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 CONSÓRCIO:

APRESENTAÇÃO

Os serviços executados pelo Consórcio JP ENGENHARIA – AGUASOLOS –
ESC/TE, no âmbito do Contrato nº 005/PROGERIRH-PILOTO/CE/SRH/2001, assinado
em 22/03/2001 com a Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará
(SRH-CE), tem como objeto a Elaboração dos Estudos de Viabilidades Técnicas,
Ambientais e Econômicas, EIA’s-RIMA’s, Projetos Executivos, Levantamentos
Cadastrais e Planos de Reassentamentos de Populações, Manuais de Operação e
Manutenção e Avaliação Financeira e Econômica, referentes às Barragens
GAMELEIRA, TRAIRI, JENIPAPEIRO, MARANGUAPE I e MARANGUAPE II e
Adutoras de ITAPIPOCA, TRAIRI, IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI e
MARANGUAPE/SAPUPARA/URUCARÁ/LADEIRA GRANDE, no Estado do Ceará.

Os estudos desenvolvidos, em atendimento aos Termos de Referência, são
constituídos por atividades multidisciplinares que permitem a elaboração de relatórios
específicos organizados em Módulos, Volumes e Tomos. As partes e tomos que
compõem o acervo do contrato são os apresentados na seqüência:

Módulo I – Estudos de Alternativas de Localização das Barragens e Adutoras

VOLUME I – Estudo de Alternativas e Opções para a Localização dos Eixos
Barráveis e Adutoras

Módulo II – Estudos dos Impactos Ambientais

VOLUME I – Estudos dos Impactos Ambientais - EIA

VOLUME II – Relatório dos Estudos dos Impactos Ambientais - RIMA

Módulo III – Projeto Executivo das Barragens

VOLUME I – Estudos Básicos

Tomo 1 – Relatório Geral

Tomo 2 – Estudos Hidrológicos

Tomo 3 – Estudos Cartográficos

Tomo 4 – Estudos Topográficos

Tomo 5 – Estudos Geológicos e Geotécnicos

VOLUME II – Anteprojeto

Tomo 1 – Relatório de Concepção Geral

Tomo 2 – Plantas
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 CONSÓRCIO:

VOLUME III – Detalhamento do Projeto Executivo

Tomo 1 – Memorial Descritivo do Projeto

Tomo 2 – Memória de Cálculo

Tomo 3 – Especificações Técnicas

Tomo 4 – Quantitativos e Orçamentos

Tomo 5 – Síntese

Tomo 6 – Plantas

Módulo IV – Levantamento Cadastral e Plano de Reassentamento

VOLUME I – Levantamento Cadastral

Tomo 1 – Relatório Geral

Tomo 2 – Laudos Individuais de Avaliação

VOLUME II – Plano de Reassentamento

Tomo 1 – Diagnóstico Socioeconômico

Tomo 2 – Detalhamento do Plano de Reassentamento

Módulo V – Projeto Executivo das Adutoras

VOLUME I – Estudos Básicos - Levantamentos Topográficos e

Investigações Geotécnicas

VOLUME II – Anteprojeto

VOLUME III – Detalhamento do Projeto Executivo

Tomo 1 – Memorial Descritivo

Tomo 2 – Memória de Cálculo

Tomo 3 – Quantitativos e Orçamentos

Tomo 4 – Especificações Técnicas e Normas de Medições

Tomo 5 – Plantas

Módulo VI – Elaboração dos Manuais de Operação e Manutenção

VOLUME 1 – Manuais de Operação e Manutenção

Módulo VII – Avaliação Financeira e Econômica do Projeto

VOLUME 1 – Relatório de Avaliação Financeira e Econômica do Projeto

O presente relatório é nomeado como Volume III – Detalhamento do Projeto
Executivo, Tomo 4 – Quantitativos e Orçamento e é parte integrante do Módulo III.
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 CONSÓRCIO:

1 - ORÇAMENTO

A seguir é apresentado a planilha orçamentária do Projeto Executivo da
Barragem Maranguape I.



UNITÁRIO TOTAL

 1.0 Administração e Fiscalização

 1.1 C0374 ET-2.2 Instalação e manutenção do canteiro de 
obras

m2 500,00 80,00 40.000,00

 1.2 C1937 ET-2.9 Placas alusivas à obra m2 64,00 41,31 2.643,84

Total do Item 1.0 42.643,84

 2.0 Serviços Preliminares

 2.1 C3232 
C3234 
C3168

ET-2.4 ET-2.5 Estrada de acesso, estrada que liga à obra, 
estrada de contorno, com plataforma de 
6,0m, greide colado, espessura de 
revestimento de cascalho argiloso de 0,30m

km 4,00 16.199,62 64.798,48

 2.2 C0919 ET-2.4 ET-2.5 Corpo de bueiro diâmetro 800mm da 
estrada de acesso e contorno

m 24,00 202,97 4.871,28

 2.3 C0424 ET-2.4 ET-2.5 Boca de bueiro diâmetro 800mm da estrada 
de acesso e contorno

ud 6,00 494,54 2.967,24

 2.4 C3232 
C3234 
C3168

ET-2.4 ET-2.5 Caminho de serviço, com plataforma de 
6,0m, greide colado, espessura de 
revestimento de cascalho argiloso de 0,30m

km 2,00 10.202,11 20.404,22

 2.5 C0919 ET-2.4 ET-2.5 Corpo de bueiro diâmetro 800mm do 
caminho de serviço

m 16,00 202,97 3.247,52

 2.6 C0424 ET-2.4 ET-2.5 Boca de bueiro diâmetro 800mm do 
caminho de serviço

ud 4,00 494,54 1.978,16

 2.7 C0738 ET-2.11 Cerca com estaca de madeira, 6 fios de 
arame farpado

m 15.000,00 5,71 85.650,00

 2.8 ET-2.8.1 Remanejamento de rede elétrica km 5,00 9.350,00 46.750,00

 2.9 ET-2.8.1 Remanejamento de rede telefônica km 2,50 9.000,00 22.500,00

 2.10 C3161 ET-3.1 Desmatamento, destocamento de árvore e 
limpeza da área da barragem e sangradouro

ha 10,00 1.100,00 11.000,00

 2.11 C3160 ET-3.1 Desmatamentos dos empréstimos ha 57,00 1.600,00 91.200,00

 2.12 C3161 ET-2.8.2 Desmatamento, destocamento de árvore e 
limpeza racional da bacia hidráulica

ha 33,00 1.100,00 36.300,00

 2.13 C3218 ET-3.1 Expurgo de jazida, barragem e sangradouro m3 67.000,00 1,43 95.810,00

 2.14 C2989 ET-3.7.5 Recomposição e reflorestamento de área 
degradada

m2 570.000,00 0,15 85.500,00

 2.15 C2992 
C0708 
C2531

ET-2.8.3 Demolição geral, carga mecanizada de 
entulho em caminhão basculante e 
transporte com DMT=1,0km

m3 1.200,00 39,98 47.976,00

Total do Item 2.0 620.952,90

 3.0 Barragem Principal

Maciço

 3.1 C3178 ET-3.4  Escavação, carga, transporte e descarga 
de material comum, 201<DMT<=400m, da 
fundação e remoção superficial, para bota 
fora 

m3 87.200,00 3,93 342.696,00

 3.2 C2924 ET-3.6  Rebaixamento de lençol freático, na área da 
fundação 

ptxdia 9.000,00 8,02 72.180,00

ESPEC.
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 3.3 C3208 ET-3.4  Escavação, carga e descarga de material 
comum da jazida J-01, para execução do 
maciço 

m3 250.000,00 2,42 605.000,00

 3.4 C3143 ET-3.4  Transporte de material comum de jazida J-
01, com DMT=0,25km 

m3 250.000,00 0,66 165.000,00

 3.5 C3208 ET-3.4  Escavação, carga e descarga de material 
comum da jazida J-02, para execução do 
maciço 

m3 88.000,00 2,42 212.960,00

 3.6 C3143 ET-3.4  Transporte de material comum de jazida J-
02, com DMT=1,5km 

m3 88.000,00 1,30 114.400,00

 3.7 C3146 ET-4.3  Aterro com compactação mecânica e 
controle, para execução do maciço e cutoff 

m3 338.000,00 1,42 479.960,00

Filtro e Tapete

 3.8 C3130 ET-3.8 ET-4.4 Extração, carga e descarga de areia de rio 
do areal A-01 para execução do filtro 
vertical, do tapete horizontal e da transição 
do rock-fill

m3 20.700,00 3,25 67.275,00

 3.9 C3143 ET-3.8 ET-4.4 Transporte de areia de rio do areal A-01, 
com DMT=1,1km

m3 20.700,00 1,10 22.770,00

 3.10 C2789 ET-4.4 Escavação mecânica de vala do filtro 
vertical, profundidade de 2,0m

m3 6.800,00 3,28 22.304,00

 3.11 C3214 ET-4.4  Espalhamento e adensamento de areia de 
rio para execução do filtro vertical, tapete 
horizontal e espalhamento e adensamento 
de areia de rio para execução da transição 
do rock-fill 

m3 20.700,00 3,35 69.345,00

Transição do Rock-fill e Riprap

 3.12 C3253 ET-3.9  Extração e carga de rocha da pedreira P-01 
para britagem e produção de brita para 
execução da transição do rock-fill e riprap 

m3 6.230,00 27,57 171.761,10

 3.13 C3143 ET-3.9  Transporte de material de rocha da pedreira 
P-01 para produção de brita da transição do 
rock-fill e riprap, com DMT=0,50km 

m3 6.230,00 0,79 4.921,70

 3.14 C3143 ET-4.5 ET-4.6  Transporte de brita para execução da 
transição do rock-fill e riprap, com 
DMT=1,25km 

m3 6.230,00 1,18 7.351,40

 3.15 C3214 ET-4.5 ET-4.6  Espalhamento e adensamento de brita no 
rock-fill e riprap 

m3 6.230,00 3,35 20.870,50

Rock-fill e Riprap

 3.16 C2990 ET-4.6  Regularização do talude de montante m2 20.000,00 0,10 2.000,00

 3.17 C3210 ET-3.9  Extração e carga de rocha da pedreira P-01 
para execução do rock-fill e riprap 

m3 23.300,00 15,48 360.684,00

 3.18 C3143 ET-3.9  Transporte de material de rocha da pedreira 
P-01 para o rock-fill e riprap, com 
DMT=1,25km 

m3 23.300,00 1,18 27.494,00

 3.19 C3079 ET-4.5 ET-4.6  Execução de enrocamento de rock-fill e 
riprap 

m3 23.300,00 10,07 234.631,00

Talude de jusante
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 3.20 C2990 ET-4.8  Regularização do talude de jusante m2 16.000,00 0,10 1.600,00

 3.21 C3253 ET-3.9  Extração e carga de rocha da pedreira P-01 
para britagem e produção de brita para 
execução da proteção do talude de jusante 

m3 4.700,00 27,57 129.579,00

 3.22 C3143 ET-3.9  Transporte de material de rocha da pedreira 
P-01 para produção de brita da proteção do 
talude de jusante, com DMT=0,50km 

m3 4.700,00 0,79 3.713,00

 3.23 C3143 ET-4.8  Transporte de brita para execução da 
proteção do talude de jusante, com 
DMT=1,25km 

m3 4.700,00 1,18 5.546,00

 3.24 C3214 ET-4.8  Execução da proteção do talude de jusante m3 4.700,00 3,35 15.745,00

Coroamento, drenagem pluvial e 
instrumentação

 3.25 C3234 ET-4.7  Pavimentação em pedra tosca com 
rejuntamento com agregado adquirido 

m2 4.000,00 20,51 82.040,00

 3.26 C3066 ET-212  Calha em concreto armado tipo U para 
ombreiras e pé de talude de jusante 

m 230,00 49,34 11.348,20

 3.27 ET-8.2.4  Fornecimento e instalação de réguas 
limnimétricas em perfil de alumínio e 
comprimento de 1,0m, padrão COGERH 

ud 25,00 100,00 2.500,00

Total do item 3.0 3.255.674,90

 4.0 Sangradouro

 4.1 C3178 ET-3.2 ET-3.4 Escavação, carga, transporte e descarga de 
material comum, 201<DMT<=400m

m3 47.100,00 3,72 175.212,00

 4.2 C0842 ET-6.7  Produção, lançamento e aplicação de 
concreto com Fck20MPa, para execução da 
regularização do muro de conteção, muro 
Creager, da laje da bacia de dissipação e 
muro frontal 

m3 100,00 225,28 22.528,00

 4.3 C0829 ET-6.7 Produção, lançamento e aplicação de 
concreto ciclópico com Fck15MPa, para 
execução do muro Creager

m3 225,00 165,72 37.287,00

 4.4 C2826 ET-7  Forma com chapa compensada 
plastificada, esp10mm, para execução do 
muro de contenção e muro Creager 

m2 600,00 28,74 17.244,00

 4.5 C0842 ET-6.7  Produção, lançamento e aplicação de 
concreto com Fck20MPa, para execução da 
laje e muro 

m3 1.600,00 225,28 360.448,00

 4.6 C1418 ET-7.3  Fungenband para juntas de dilatação para 
muro de contenção, muro Creager, muro e 
laje 

m 250,00 33,60 8.400,00

 4.7 C0215 ET-7.2  Armadura CA-50A dâmetro 10,0mm a 
25,0mm para a execução da laje e muros 

kg 82.000,00 3,24 265.680,00

 4.8 ET-8.3  Chumbador com diâmetro de 25,00mm, CA-
50, com perfuração rotopercussiva, injeção 
de nata de cimento e execução de prova de 
carga 

m 1.700,00 45,80 77.860,00
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 4.9 C3253 ET-3.9  Extração e carga de rocha da pedreira P-01 
para a execução do enrocamento do canal d 
saída 

m3 2.200,00 27,57 60.654,00

 4.10 C3143 ET-3.9  Transporte de material de rocha da pedreira 
P-01 para o enrocamento do canal de saída, 
com DMT=1,25km 

m3 2.200,00 1,18 2.596,00

 4.11 C3079 ET-4.5 ET-4.6  Execução de enrocamento do canal de 
saída 

m3 2.200,00 10,07 22.154,00

 4.12 C2921 ET-7  Reaterro do tardoz do muro, com 
compactação manual 

m3 100,00 6,02 602,00

 Total do Item 4.0 1.050.665,00

 5.0 Drenagem Profunda

 5.1 C2789 ET-5.2  Escavação mecânica em material comum 
até a profundidade de 2,00m, de vala para 
rede coletora 

m3 300,00 3,29 987,00

 5.2 ET-8.5  Dreno profundo com tubo PEAD de 
diâmetro de 200mm 

m 420,00 60,00 25.200,00

 5.3 C8777 ET-8.5  Manta de poliester (Bidim OP-20) m2 1.400,00 3,93 5.502,00

 5.4 C3401 ET-8.5  Colocação de material para leito filtrante m3 200,00 23,81 4.762,00

 5.5 C2921 ET-8.5  Reaterro das valas de drenagem, com 
compactação manual 

m3 100,00 6,02 602,00

 5.6 C2603 ET-8.5  Tubo de PVC para rede coletora de 
diâmetro de 200mm 

m 200,00 39,07 7.814,00

 5.7 C0286 ET-8.5  Assentamento de tubo e conexões em PVC 
de diâmetro de 200mm 

m 200,00 2,53 506,00

 5.8 C2603 ET-8.5  Fornecimento e aplicação de Tê de PVC de 
diâmetro de 200mm 

ud 32,00 160,72 5.143,04

 5.9 C2603 ET-8.5  Fornecimento e aplicação de CAP de PVC 
de diâmetro de 200mm 

ud 32,00 79,08 2.530,56

 5.10 C3066 ET-212  Calha em concreto armado tipo U m 200,00 49,34 9.868,00

 Total do item 5.0 62.914,60

 6.0 Tomada D'água

 6.1 C3178 ET-3.2 ET-3.4 Escavação, carga, transporte e descarga de 
material comum, 201<DMT<=400m

m3 6.400,00 3,72 23.808,00

 6.2 C2921 ET-7  Reaterro da vala da tomada d'água, com 
compactação manual 

m3 180,00 6,02 1.083,60

 6.3 C2826 ET-7  Forma com chapa compensada 
plastificada, esp10mm, para execução da 
galeria e caixas de montante e jusante 

m2 170,00 28,74 4.885,80

 6.4 C3272 ET-6.7  Produção, lançamento e aplicação de 
concreto, com Fck=20MPa,  na execução da 
galeria e caixas de montante e jusante 

m3 190,00 198,76 37.764,40

 6.5 C3268 ET-6.7  Produção, lançamento e aplicação do 
concreto, com Fck=10MPa,  na execução da 
regularização da galeria e caixas de 
montante e jusante 

m3 20,00 163,79 3.275,80

 6.6 C1418 ET-7.3  Fungenband para juntas de dilatação m 20,00 33,60 672,00
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 6.7 C0214 ET-7.2  Armadura CA-50 diâmetro d=6,3mm a 
10,0mm para a execução da galeria e caixas 
de montante e jusante 

kg 1.370,00 2,67 3.657,90

 6.8 C0213 ET-7.2  Armadura CA-50 diâmetro  d=12,5mm a 
25,0mm para a execução da galeria e caixas 
de montante e jusante 

kg 13.000,00 2,72 35.360,00

 6.9 - ET-9.9 Fornecimento e Assentamento de Chapa 
stop-log incluindo guias, vedação e todos os 
acessóriosde montagem

ud 1,00 650,00 650,00

 6.10 - ET-9.2 Fornecimento e montagem de tubulação de 
aço carbomo ASTM A-36, DN 300mm, 
espessura 1/4", com pontas flangeadas, 
inclusive parafusos porcas e arruelas de 
vedação e revestimento anticorrosivo 
comforme especificações

m 117,00 550,00 64.350,00

 6.11 - ET-9.3 Fornecimento e montagem de registro 
gaveta flangeado em FoFo, DN 300mm, 
série oval, classe PN-10, acionamento por 
redutor de engrenagens, volante de 
manobras, by pass, inclusive acessórios de 
fixação e arruelas de vedação

ud 1,00 11.200,00 11.200,00

 6.12 - ET-9.4 Fornecimento e montagem da válvula 
borboleta flangeada, FoFo, DN=300mm, 
série AWWA C 504, corpo curto, classe PN-
10 acionamento por redutor de engrenagem 
e volante de manobras, inclusive acessórios 
de fixação e arruelas de vedação

ud 1,00 6.800,00 6.800,00

 6.13 - ET-9.2 Fornecimento e montagem de toco 
flangeado em aço carbono ASTM A-36, DN 
300mm, espessura 3/8", classe PN-10, 
L=1,08m, inclusive revestimento conforme 
especificações

ud 1,00 2.680,00 2.680,00

 6.14 - ET-9.2 Fornecimento e montagem de toco 
flangeado em aço carbono ASTM A-36, DN 
300 mm, espessura 3/8", classe PN-10, 
L=0,90 m inclusive revestimento conforme 
especificações

ud 1,00 2.250,00 2.250,00

 6.15 - ET-9.2 Fornecimento e montagem de toco ponta-
flange em aço carbono ASTM A-36,               
DN 300mm, espessura 3/8", classe PN-10, 
L=0,55 m, inclusive revestimento conforme 
especificações

ud 1,00 1.360,00 1.360,00

 6.16 - ET-9.2 Fornecimento e montagem de extremidades 
ponta-ponta em aço carbono ASTM A-36,      
DN 300 mm, espessura 3/8", com anel de 
engaste espessura 1/4", L=0,80m, inclusive 
revestimento conforme especificações

ud 1,00 1.980,00 1.980,00

 6.17 - ET-9.5 Fornecimento e montagem de junta dresser 
tipo 38, DN 300mm, em aço carbono, 
inclusive acessórios de fixação e vedação

ud 1,00 2.500,00 2.500,00
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 6.18 C2839 ET-9.6 Fornecimento e montagem de grade de 
proteção da caixa de montante, em barra de 
ferro chato, conforme projeto

m2 3,00 337,85 1.013,55

 6.19 C2769 ET-9.7 Fornecimento e montagem da escada de 
marinheiro em aço carbono para caixa de 
jusante

m 4,00 84,40 337,60

 6.20 C2839 ET-9.6 Fornecimento e montagem da grade para 
caixa de jusante, inclusive acessórios

m2 9,00 337,85 3.040,65

 6.21 - ET-9.8 Fornecimento e montagem do Vertedouro 
em chapa de aço, conforme projeto

ud 1,00 300,00 300,00

 Total do item 6.0 208.969,30

 Total Geral 5.241.820,54
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