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APRESENTACAO

O objetivo geral da Politica Estadual dos Recursos Hidricos do Ceara é promover o uso racional
dos recursos hidricos e gerenciar os mesmos de uma maneira integrada e descentralizada. Neste
contexto se insere o Eixo de Integracdo da Ibiapaba, o qual se constitui em um dos projetos
empreendidos pelo Governo do Estado do Ceard para alcancar as metas de aproveitamento

integrado dos recursos hidricos.

O Eixo de Integracdo da Ibiapaba, entdo concebido pelo PROGERIRH - Programa de
Gerenciamento e Integracao dos Recursos Hidricos, esté localizado na regido noroeste semiarida
do Estado do Ceara. Neste sistema, estdo compreendidas as Bacias dos Rios Acarau, Coreau e
Poti, sendo que esta ultima se estende também ao Estado do Piaui, onde constitui uma parte da
Bacia do Parnaiba. Se diferencia por ser o primeiro sistema complexo deste tipo a ser estudado,
sendo que nele se previa a transferéncia de aguas da Bacia do Rio Poti (Parnaiba) para as Bacias

dos Rios Acaral e Coread.

O documento aqui apresentado integra os servicos de consultoria para ELABORAGCAO DO
ESTUDO DE VIABILIDADE E DO PROJETO EXECUTIVO DO EIXO DE INTEGRACAO DA
IBIAPABA/CE (PARA CONSTRUCAO DAS BARRAGENS LONTRAS E INHUCU DO
CANAL/TUNEL E PENSTOCK/PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA - PCH), objeto do contrato
02/PROGERIRH 2011 firmado entre o Consorcio ENGESOFT/IBI e a SRH/CE.

Referidos estudos visam promover o controle dos recursos hidricos da bacia hidrogréafica do Rio

Inhugu da regido hidrografica do Parnaiba/Poti.

Conforme estabelecem os Termos de Referéncia contratuais, a finalidade principal com o
desenvolvimento dos estudos contratados é aprofundar mais detalhadamente o atendimento as
demandas de agua das regides de influéncias; proporcionar um aproveitamento racional das
aguas acumuladas nos reservatoérios, para o abastecimento urbano e rural e para uso com o
desenvolvimento da irrigacdo em areas aptas a este tipo de atividade, e, para a geracdo de

energia elétrica.

O estudo é composto pelas seguintes Fases e Etapas:

- FASE A: ESTUDO DE VIABILIDADE

- Etapa Al - Relatorio de Identificagdo de Obras - RIO

P Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
FX (GOVERNO po ., Eixo de Integragao da Ibiapada/Ce (Para Construgéo das Barragens
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- Etapa A2 - Estudos de Viabilidade Ambiental - EVA do Sistema (Barragens Lontras e
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Inhugu, Canal/Tunel e Penstock/PCH)

- Etapa A3 - Estudos Béasicos e Concepc¢des Gerais dos Projetos das Barragens,
Canal/Tunel e Penstock/PCH

- Etapa A4 - Relatério Final de Viabilidade - RFV.
- FASE B: PROJETO EXECUTIVO
« Etapa B1 - Estudos de Impactos no Meio Ambiente EIA / RIMA

+ Etapa B2 - Levantamento Cadastral e Plano de Reassentamento das Barragens
Lontras e Inhucu, Canal/Tunel e Penstock/PCH

- Etapa B3 - Projeto Executivo das Barragens Lontras e Inhugu, Canal/Tunel e
Penstock/PCH

- Etapa B4 - Manuais de Operacéo e Manutencéo do Sistema
. FEtapa B5 - Avaliacdo Financeira e Econdmica Final do Sistema - Barragens,

Canal/Tunel e Penstock/PCH

O Projeto executivo da Ibiapaba faz parte da Etapa B3 — Projetos Executivos das Obras, e
abrange especificamente o Projeto de Irrigacdo de uma &rea de superficie agricola util (SAU) de
2.590,78 ha, constando dos seguintes volumes:

- Volume | — Memorial Descritivo

- Volume Il — Estudos de Drenagem

- Volume Il — Estudos Geotécnicos

- Volume IV — Estudos Pedolégicos

- Volume V — Métodos Construtivos

- Volume VI — Projeto Elétrico

- Volume VII — Orcamento

- Volume VIII — EspecificagBes Técnicas

- Volume IX — Desenhos
O Projeto apresentado engloba as informacdes técnicas necessarias 4 contratacdo e implantacéo

das obras necessérias ao aproveitamento com irrigacdo de uma area de até 3.000 ha com as
aguas derivadas do controle proporcionado pelos Acudes Lontras e Inhugu.

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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O presente relatério trata-se do Tomo 2 — Formas de Medigcdo e Pagamento do Volume VIII —
Especificagbes Técnicas que encontra-se dividido em 2 (dois) Tomos:

- Tomo 1 — Especificacdes Gerais

- Tomo 2 — Formas de Medicdo e Pagamento

Este documento compreende as especificacbes dos servigcos, equipamentos, materiais
necessarios e formas de medigéo e pagamento para execucdo do Projeto de Irrigacéo.
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1. TERMOS GERAIS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Consideram-se incluidas, nos pregos unitarios estabelecidos para os diversos itens do quadro de
guantidades, todas e quaisquer obras, de natureza provisoria, que ndo constem do projeto e/ou

destas Especificagbes Técnicas.

Serdo elaborados e apresentados pela SUPERVISAO em conjunto com a CONSTRUTORA,
relatorios mensais, compreendendo os boletins de medi¢des, os quais deverdo conter as
quantidades dos servigos com suas unidades especificas de medi¢des realizadas no periodo. Tais
Relatérios serdo encaminhados & FISCALIZACAO para andlise e aprovacio, apds o que, serao
apresentados a direcdo da CONTRATANTE para sua devida aprovagao.

O pagamento processar-se-a apos a aprovacao destes relatdérios mensais ao CONTRATANTE.

A SUPERVISAO devera ter em conta que os itens relacionados no quadro de quantidades de sua
proposta devem cobrir todos os custos das diversas etapas das obras do projeto, estabelecidos

quando da licitacao.

As quantidades de trabalho previstas, constantes dos volumes do projeto, séo indicacbes de
ordem de grandeza dos trabalhos a executar e, em hipétese alguma, quaisquer diferencas entre
elas e as reais poderdo ser arguidas para fins de reajustamento dos precos unitarios, ou para

prorrogacdo dos prazos previstos.

N&o serdo admitidas solicitacGes de indenizacdes, salvo nos casos especificados e estabelecidos

nos documentos do contrato.

Todos os servicos serdo medidos e pagos conforme unidades e precos unitarios contidos nas

planilhas orgamentéarias das obras.

Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de revisar e complementar o projeto e as normas
técnicas, sem que tais revisdes, entretanto, introduzam alteragbes sensiveis quanto a natureza
dos servicos durante a construcdo. Referidas revisbes serdo apresentadas em desenhos e
instrucdes escritas, e ndo poderdo servir como justificativa de acréscimos nos pregos unitarios ou

de atrasos.

A EMPREITEIRA podera, justificando detalhadamente por escrito, propor alteracdes de
pormenores construtivos que entender convenientes, sé podendo as mesmas serem executadas

depois da aprovacéao por escrito do CONTRATANTE. A demora na aprovacao ou nao aprovacao,
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da alteracdo proposta, por parte do CONTRATANTE, ndo podera servir de justificativa para

atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou a outra qualquer reivindicacéo.

Todas as dimensfes, cotas e quantidades dos documentos do projeto deverdo ser verificadas

pela EMPREITEIRA, antes do inicio dos servicos.

A EMPRETEIRA obrigar-se-a a executar quaisquer trabalhos de construcdo que ndo estejam
detalhados, direta ou indiretamente, nas especificagbes ou nos desenhos de projetos, mas que
sejam necessérios a realizacdo da obra em apreco, de modo tdo completo como se estivesse

particularmente definido e descrito.
1.1. SERVICOS NAO MEDIDOS

Além daqueles servicos, especificamente, citados no texto dos diversos capitulos componentes
deste volume, os custos dos servicos relacionados a seguir deverdo ser considerados e
distribuidos nos precos unitarios e taxas apresentadas para a execucao das diversas etapas das
obras e ndo serdo medidos e, tdo pouco, pagos separadamente. Para tal, a EMPREITEIRA
devera inspecionar o local, a fim de melhor quantificar a participacdo de cada item nos custos do

servico a ser executado da obra.
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2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
2.1.1. Medigcao e Pagamento

A medicdo dos servigos de mobilizacdo e desmobilizagdo compreendera o exame das notas de
despesas ou documentos habeis apresentados pelo CONTRATADO, referente ao transporte dos
equipamentos, nas condi¢des explicitadas no item 3.1 nesta especificacdo. O deslocamento e ou
transporte dos equipamentos serdo computados de sua origem ate o canteiro das obras, desde

gque a distancia nao seja superior a estabelecida no item 3.1 da Especificacdo Técnica.

Para a mobilizacdo de pessoal sé serd considerada a equipe fixa da obra, sendo a medicéo
realizada a partir do exame das passagens aéreas dos engenheiros e terrestre dos demais

técnicos.

Nas medicdes de desmobilizacdo, somente serdo consideradas distancias de transporte iguais ou

inferiores aquelas da mobilizacdo do respectivo equipamento e pessoal.
2.2. IMPLANTACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
22.1. Medicao e Pagamento

O pagamento relativo a implantacdo e manutencao do Canteiro da Obra ser& efetuado de acordo
com as quantidades efetivamente, construidas pela EMPREITEIRA e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos, materiais
necessarios a execucgdo dos servigos. Estes servicos serdo medidos na unidade especificada na

planilha orcamentaria.
2.3. SERVICOS TOPOGRAFICOS
2.3.1. Medic&o e Pagamento

Estes servicos ndo serdo cotados nem pagos em separado, apenas a locacdo dos equipamentos

de topografia, conforme os itens 1.4.70 e 1.4.71 da planilha orcamentéria.
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2.4. LABORATORIO
24.1. Medicao e Pagamento

Estes servigos ndo serdo cotados nem pagos em separado, apenas a locacdo dos equipamentos

de laboratério, conforme os itens 1.4.72 e 1.4.73 da planilha orcamentaria.
2.5. ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DO CANTEIRO DE OBRA S
25.1. Medic&o e Pagamento

A Administracdo de todos os setores envolvidos pelas obras serd medida por més de
funcionamento das obras e paga pelo preco unitario estabelecido na planilha orcamentéaria. O
preco unitario mensal ndo devera sofrer qualquer alteracdo, mesmo que o numero de pessoas
envolvidas na Administracdo seja superior ao considerado na planilha orcamentaria. Caso a obra

seja paralisada o item Administracdo nédo sera objeto de medi¢cédo e pagamento.
As despesas de manutenc¢do serdo medidas mensalmente.

2.6. DESM. DEST. LIMPEZA AREAS C/ ARV. DIAM. ATE 0, 15 M

2.6.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza serdo medidos, apds a sua concluséo,
em m2 de é&rea efetivamente trabalhada. Ndo serdo considerados para efeito de medicdo os
servicos executados em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos o0s servicos que

durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O célculo da area sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da topografia
classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.
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2.7. EXPURGO DE JAZIDA

2.7.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de retirada da camada vegetal serdo medidos em m® ap6s a sua concluséo,

avaliados pelas areas das camadas realmente removidas.

Nos locais destinados as escavagdes, quando ocorrerem 0s servicos de retirada da camada
vegetal, serdo descontados dos volumes a escavar, aqueles correspondentes a remocgao da

camada vegetal. Os servicos em desacordo com a especificacdo ndo serdo medidos.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.

2.8. ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA COM TRAT OR DE ESTEIRA
153 HP

2.8.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de espalhamento de bota-fora serdo medidos em m3, apds a sua conclusao, avaliados
pelas quantidades efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medigéo os
servicos executados em desacordo com as Especificacbes. Nao serdo medidos os servicos que

durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O célculo do volume sera realizado, para efeito de medicéo, utilizando-se os meios da topografia
classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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2.9. CERCA ARAME FARP. C/ MOURAO CONCR. SECAO QUADR ADA
29.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de confeccdo e instalagdo de cerca serdo medidos em metro linear. O pagamento
serd efetuado pelo preco constante no item correspondente a esses servicos da Planilha
Orcamentaria.

O preco unitario deverda incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais necessarios a

execucédo dos servi¢os, assim como transporte, instalacdo e manutencéo.
2.10. DEMOLICAO GERAL DE EDIFICACOES

2.10.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de demolicdo serdo medidos em m3, apds a sua conclusdo, avaliados pelas

dimensdes das estruturas demolidas.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.
2.11. CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRAN SPORTE ATE 1KM

2.11.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de transporte do entulho gerado pelas demoli¢cdes serdo medidos em m3, apos a sua

conclusao, avaliados pelas dimensdes das estruturas demolidas.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.
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2.12. CONSTRUCAO RDR DE CAA 4 AWG EM AT TRIFASICA

2.12.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de instalacdo de rede elétrica serdo medidos em km, apds a sua conclusao, avaliado

pela extensdo efetivamente executada.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servigos da
Planilha Orgamentaria.

2.13. TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO 45 KVA TRIFASIC O 60 HZ CLASSE 15
KV IMERSO EM OLEO MINERAL FORNECIMENTO E INSTALACAO

2.13.1. Medic&o e Pagamento

Os servigos de instalacdo de transformadores serdo medidos em ud, apdés a sua concluséo,

avaliado pela quantidade efetivamente executada.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.
2.14. RECONFORMACAO DA PLATAFORMA

2.14.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de reconformacao de plataforma serdo medidos em hectares, apos a sua concluséo,
avaliado pela quantidade efetivamente executada. Nao serdo considerados para efeito de
medicdo 0s servicos executados em desacordo com as Especificacbes. Ndo serdo medidos os

servicos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O célculo da area sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da topografia
classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.
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Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

2.15.REVESTIMENTO VEGETAL COM MUDAS
2.15.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de recuperacdo de areas degradadas, objeto desta especificacdo serdo medidos e
pagos por m2 de &rea efetivamente recuperada, sem distingdo do tipo de area ou mesmo o
tratamento utilizado. Salienta-se que os custos decorrentes da utilizag@o de solos orgéanicos, entre
outros, com todas as suas incidéncias, devem estar inclusos no preco do hectare de recuperacao

de areas degradadas.

2.16. ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA RED E BAIXA
TENSAO.MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.

2.16.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de mao de obra para a instalacdo de armacdo secundaria vertical para a rede de
baixa tenséo serdo medidos em ud, apds a sua concluséo, avaliado pela quantidade efetivamente

executada.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra necesséarios a execucdo dos

Servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.

2.17.ARMACAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA RED E DE BAIXA
TENSAO, CONJUNTO DE 4 ESTRIBOS COM CONDUTORES, ALIN HAMENTO
RETO, ANGULO INFERIOR A 90 GRAUS E PONTO TERMINAL.
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

2.17.1. Medic&o e Pagamento

Os servigos de instalagcdo de armagdo secundaria vertical para a rede de baixa tenséo serdo

medidos em ud, apés a sua conclusao, avaliado pela quantidade efetivamente executada.
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Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.

2.18.RAMAL PREDIAL EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENT O, INSTALACAO,
ESCAVACAO E REATERRO

2.18.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de instalacdo do ramal predial de 4gua serdo medidos em metro linear, apds a sua

concluséo, avaliado pela quantidade efetivamente executada.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servigos da

Planilha Orgamentaria.

2.19.RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TuUBO PVC ESGOTO DN 100MM -
FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO

2.19.1. Medic&o e Pagamento

Os servigos de instalacdo do ramal predial de esgoto serdo medidos em metro linear, apds a sua

conclusao, avaliado pela quantidade efetivamente executada.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.
2.20. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

2.20.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de confeccdo e instalacdo das placas serdo medidos em m?. O pagamento sera

efetuado pelo preco constante no item correspondente a esses servi¢cos da Planilha Orcamentaria.
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O preco unitario devera incluir os custos de méo-de-obra, equipamentos e materiais necessarios a

execucao dos servicos, assim como instalacdo e manutencao.
2.21. LOCACAO DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO, INCLUS IVE TOPOGRAFO

2.21.1. Medic&o e Pagamento

Os servigcos serdao medidos em metro linear, apds a sua conclusdo, avaliado pela quantidade

efetivamente executada.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servigos da

Planilha Orcamentéria.

2.22. CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESE NHISTA

2.22.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos serdao medidos em metro linear, apdés a sua conclusdo, avaliado pela quantidade

efetivamente executada.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orgamentaria.
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3. REDE VIARIA INTERNA

3.1. CAMINHOS DE SERVICO COM FAIXA DE 8,00 M E COMP ACTACAO NUMA
ESPESSURA DE 15 CM PARA ACESSO AS OBRAS, ESTRADA DE CONTORNO
E JAZIDAS (REVESTIDA C/ PICARRA C/ DMT ATE 1 KM)

3.1.1. Medic&o e Pagamento

A implantacdo das estradas de acesso e caminhos de servico serdo medidas em quildmetro
concluido, de acordo com as etapas construtivas especificadas e/ou determinadas pela
FISCALIZACAO.

Os servicos de desmatamento/destocamento, expurgo vegetal, terraplenagem, drenagem,
revestimento e sinalizagdo néo constituirdo objeto de medigdo em separado devendo seus custos
estar incluidos na unidade de medi¢éo (quilometro linear) do caminho de servigo. A manutencgéo

dos caminhos de servigo ndo sera objeto de medi¢do e pagamento.

O calculo da extenséo sera realizado, para efeito de medicao, utilizando-se 0os meios da topografia
classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.

Nos precos unitarios cotados pelo proponente, para este servico, deverdo estar incluidos os
custos referentes & mao-de-obra, equipamentos, materiais necessérios para execugdo dos

servicos, e todos 0s demais encargos previstos na Planilha Orgcamentéria.
3.2. CORPO BSTC D=1,00 M AC/BC/PC
3.2.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de implantacdo de bueiros serdo medidos em metro linear, apdés a sua concluséo,
avaliados pelas extensfes efetivamente executadas. Ndo serdo considerados para efeito de
medi¢ao os servigos executados em desacordo com as Especificacdes. N&do serdo medidos o0s

servigos que durante sua execugao apresentem deficiéncia.

O calculo da extenséo sera realizado, para efeito de medicao, utilizando-se 0os meios da topografia
classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.

P Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

.
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necessarios a execucao dos servicos.
3.3. BOCABSTC D=1,00 M NORMAL AC/BC/PC
3.3.1. Medicao e Pagamento

Os servigos de implantagdo das alas dos bueiros serdo medidos em ud, apds a sua concluséo,
avaliados pelas quantidades efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de
medi¢cao 0s servigos executados em desacordo com as Especificacdes. N&do serdo medidos os

servigos que durante sua execugao apresentem deficiéncia.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
3.4. DESCIDA DAGUA ATERROS EM DEGRAUS ARMADA - DAD 08 AC/BC
3.4.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de construcdo das descidas d’agua serdo medidos em metro linear, apos a sua
conclusdo, avaliados pelas extensdes efetivamente executadas. Nao serdo considerados para
efeito de medicdo os servigos executados em desacordo com as Especificagdes. Nao serdo

medidos os servi¢os que durante sua execugdo apresentem deficiéncia.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.
3.5. ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 C ATEGORIA
3.5.1. Medigcao e Pagamento

Os servicos de escavacdo serdo medidos em m3, apds a sua conclusdo, avaliados pelas
guantidades efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os
servicos executados em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servicos que

durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O célculo do volume sera realizado, para efeito de medicéo, utilizando-se os meios da topografia

classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.
I 30
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Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
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necessarios a execucao dos servicos.
3.6. TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 RODOV. PAV. (CONST )

3.6.1. Medicao e Pagamento

O momento extraordinario de transporte sera medido em txkm, para 0s materiais transportados.

A determinagéo do volume de material escavado sera feita de acordo com as especificacdes de

cada servico em que consta a operacao de transporte.

A distancia de transporte serd determinada de acordo com o percurso seguido pelo equipamento
transportador, medida em projecdo horizontal, entre os centros de gravidade das massas. O

percurso do equipamento transportador sera objeto de aprovacado prévia da FISCALIZACAO.

O pagamento sera feito de acordo com o prec¢o unitario proposto e com base na medi¢cédo descrita

anteriormente.

3.7. TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM
REVESTIMENTO PRIMARIO

3.7.1. Medicao e Pagamento
O momento extraordinario de transporte serd medido em m3xkm, para os materiais transportados.

A determinagéo do volume de material escavado sera feita de acordo com as especificacdes de

cada servico em que consta a operacao de transporte.

A distancia de transporte sera determinada de acordo com o percurso seguido pelo equipamento
transportador, medida em projecdo horizontal, entre os centros de gravidade das massas. O

percurso do equipamento transportador sera objeto de aprovacado prévia da FISCALIZACAO.

O pagamento sera feito de acordo com o prec¢o unitario proposto e com base na medi¢cédo descrita

anteriormente.

Esse pagamento representa a compensacao integral pelos servigos de transporte, incluindo toda a

mao-de-obra, equipamentos, combustiveis, instalacdes, materiais e encargos relativos a esse

servico. O empolamento do material a ser transportado ndo sera medido em separado, pois

devera compor o preco unitario do servico.
I
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3.8. MATA-BURRO COM PORTAO PADRAO SRH/CE
3.8.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de construcdo dos mata-burros deverdo ser medidos em ud, efetivamente
executados. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados em
desacordo com as Especificagces. Nado serdo medidos os servigcos que durante sua execucgao

apresentem deficiéncia.

O pagamento serd efetuado pelo pre¢o unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servicos.
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4. CANAIS
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4. CANAIS

4.1. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1 2 CATEGORIA,
CAMINHO DE SERVICO LEITO NATURAL, COM ESCAVADEIRA H IDRAULICA E
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, DMT 200 ATE 400 M

4.1.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de escavacdo, em materiais de primeira categoria, constantes de cortes obrigatorios,
exploracdo de jazidas ou empréstimos serdo medidos em metros clbicos de materiais
efetivamente utilizados e apreciados nos locais de destino, quando provenientes de jazidas ou

empréstimos, ou nos locais dos cortes.

O volume de material explorado nas areas de empréstimos sera determinado a partir das
medi¢des levantadas no macico da barragem, mediante levantamento das cotas. Este volume
medido obedecera as dimensbes geométricas das sec¢bes, medidas na sua verdadeira grandeza,
sem inclusdo de empolamentos ou quaisquer outros aditivos. Estes deverdo estar incluidos

guando da composicao dos precos unitarios dos trabalhos.

O pagamento seré feito pelo prego unitario proposto para o metro cubico de material utilizado, e

devera incluir todos os custos a seguir relacionados:
- Servicos topogréaficos de marcacdo, controle e acompanhamento das atividades de
escavacao;
- Recomposi¢cdo ambiental de jazidas ou empréstimos com todos 0S Seus custos e
incidéncias;
- Direitos de exploragao das jazidas e todos 0s seus custos e incidéncias;
- Operacdo mecanizada de escavacao e carga dos materiais;

- Transporte dos materiais dos locais onde foram escavados até o seu destino, utilizando

qualquer tipo de equipamento;
- Lancamento dos materiais transportados nos locais de destino em camadas uniformes;

- Umedecimento prévio nas jazidas, se necessario, utilizando qualgquer maneira, forma ou

dispositivo;
- Servicos de controle e acompanhamento das obras;

- Acabamento manual e mecanizado dos taludes e das plataformas;

Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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- Drenagem das aguas pluviais durante a execucao;
- Recomposicédo das erosdes nos taludes e na plataforma durante a execugao;
- Conservacdao até a entrega final da obra;

- Aquisicao, carga, transporte, descarga e aplicacdo dos materiais (combustiveis, pecas,
soldas etc.);

- Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operacao, depreciacdo, mobilizacdo, utilizagéo,
manutencao e conservacdo dos equipamentos;

- Mao-de-obra para a execucdo dos servicos complementares de manutencdo, controle,

marcagao e outros;

BN

- Incidéncias necessérias a execucdo dos servigcos anteriormente descritos e outros

inerentes a atividade objeto.

4.2. ESCAVACAO MECANIZADA SUBMERSA (DRAGAGEM E CARG A),
UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE, ESCAVADEIRA TIPO DR AGA DE
ARRASTE E RETROESCAVADEIRA COM CARREGADEIRA

4.2.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de escavacdo, com uso de draga serdo medidos em metros cubicos de materiais

efetivamente extraidos e medidos nos locais em que houve a dragagem.

Este volume medido obedecera as dimensbBes geométricas das secbes, medidas na sua
verdadeira grandeza, sem inclusdo de empolamentos ou quaisquer outros aditivos. Estes deverao

estar incluidos quando da composicéo dos precos unitarios dos trabalhos.

O pagamento sera feito pelo pre¢o unitario proposto para o metro cubico de material utilizado, e

devera incluir todos os custos a seguir relacionados:

Servicos topograficos de marcacdo, controle e acompanhamento das atividades de

escavacao;
- Operacdo mecanizada de escavacao e carga dos materiais;

- Transporte dos materiais dos locais onde foram escavados até o seu destino, utilizando

qualquer tipo de equipamento;
- Lancamento dos materiais transportados nos locais de destino em camadas uniformes;

- Servicos de controle e acompanhamento das obras;

P Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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- Acabamento manual e mecanizado dos taludes e das plataformas;

- Drenagem das 4guas pluviais durante a execucao;

- Recomposicao das erosdes nos taludes e na plataforma durante a execuc¢ao;
- Conservacao até a entrega final da obra;

- Aquisicao, carga, transporte, descarga e aplicagdo dos materiais (combustiveis, pecas,
soldas etc.);

- Aquisicdo, carga, transporte, descarga, operacao, depreciacdo, mobilizacéo, utilizagéo,
manutencao e conservacdo dos equipamentos;

- Mao-de-obra para a execucdo dos servicos complementares de manutencdo, controle,

marcac;éo € outros;

Y

- Incidéncias necesséarias a execucdo dos servicos anteriormente descritos e outros

inerentes a atividade objeto.

4.3. ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE BOTA-FORA COM TRAT OR DE ESTEIRA
153 HP

4.3.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de espalhamento de bota-fora serdo medidos em m3, apds a sua conclusao, avaliados
pelas quantidades efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medigédo os
servicos executados em desacordo com as Especificacbes. Nao serdo medidos os servicos que

durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O célculo do volume sera realizado, para efeito de medicéo, utilizando-se os meios da topografia
classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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4.4, COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS)
(C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)
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4.4.1. Medigcao e Pagamento

O lancamento, o umedecimento, a homogeneizacdo, adensamento e compactacéo dos diversos
materiais componentes do maci¢o da barragem serdo medidos em metros cubicos de material
colocado conforme os alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas nos desenhos do projeto. A
determinacdo dos volumes dos aterros far-se-4 pelo método da média das areas externas, a

intervalos de 20,00 m, ou a outros intervalos, de acordo com o especificado pela FISCALIZACAO.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
4.5. REGULARIZACAO DE TALUDE
45.1. Medigcao e Pagamento

A regularizagdo de talude para o macico dos aterros serdo medidos em metros cubicos de
material colocado conforme alinhamentos, cotas e dimensdes indicados nos desenhos do projeto.
A determinacdo dos volumes serd efetuada pelo método da média das &reas externas, a
intervalos de 20,0 m, ou a outros intervalos, de acordo com o especificado pela FISCALIZACAO.
Vale salientar que as medicdes serdo feitas no local de aplicacdo dos materiais. As despesas
associadas aos servicos de limpeza ou expurgo em jazidas de areia e de decapagem em
pedreiras, caso necessério, deverdo estar incluidas nos precos unitarios constantes na planilha

orcamentaria.

O material obtido através de escavacdes obrigatorias para a implantacdo das obras, ndo sera
objeto de medicdo em separado, devendo assim ser descontado da composi¢cdo do preco unitario

do servico.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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4.6. GABIAO TIPO CAIXA COM DIAFRAGMA FORMADO COM MA LHA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO DE PVC

4.6.1. Medigcao e Pagamento

Os servicos serdo medidos em m3, ap0s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

O pagamento sera efetuado pelo preco constante no item correspondente a estes servicos da

Planilha Orcamentéria.
4.7. ESC. CARGA TR. MAT 2A C. DMT 200 A 400M C/CARR EG
4.7.1. Medicao e Pagamento

Os servigos de escavagao em materiais classificados como de segunda categoria, constantes de
cortes obrigatorios ou outros, serdo medidos em metros cubicos de materiais efetivamente

utilizados e apreciados nos locais de destino ou nos locais dos cortes.

O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes
transversais do terreno, levantadas a nivel apos a conclusdo da exploracdo de toda camada de
material de primeira categoria, onde se considera o inicio da camada de material de segunda
categoria, a critério da FISCALIZACAO, combinadas com as segbes também topogréaficas
efetuadas apos finalizacdo de todo o material de segunda categoria, necessario para a constru¢ao

de dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

No caso de escavacdes obrigatérias em cortes de qualquer natureza, se fard seccionamento
transversal por nivelamento geométrico do terreno, apds a conclusdo da exploracdo de toda
camada de material de primeira categoria, onde se considera o inicio da camada de material de
segunda categoria, a critério da FISCALIZACAO, aplicando-se como limites os gabaritos tedricos
estabelecido em projeto para as plataformas das areas dos servicos a executar, ou no caso da
ocorréncia de rocha ou materiais de terceira categoria, antes da conclusdo da escavacao,

combinadas com as se¢des também topogréficas efetuadas apds finalizacdo de todo o material
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de segunda categoria, necessario para a construcdo de dispositivos diretos ou indiretos,

relacionados a esta atividade.

O pagamento sera feito pelo preco unitario proposto para o metro cubico de material escavado e
devera incluir todos os custos ja relacionados para a escava¢cdo em material de primeira categoria,

gue se refiram a este servigo.
4.8. ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 200 A 400M
4.8.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de escavacdo em materiais classificados como de terceira categoria, constantes de
cortes obrigatorios ou exploragdo de jazidas, serdo medidos em metros cubicos de materiais,

efetivamente, utilizados e apreciados nos locais de destino ou nos locais de corte obrigatério.

O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes
transversais do terreno, levantadas a nivel, apds a conclusdo da exploracdo de toda camada de
material de primeira categoria ou segunda categoria, onde se considera o inicio da camada de
material de terceira categoria, a critério da FISCALIZACAO, combinadas com as secbes também
topograficas efetuadas apos finalizacdo de todo o material de primeira e/ou segunda categoria,

necessario para a construcdo de dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

No caso de escavacdes obrigatérias em cortes de qualquer natureza, se fard seccionamento
transversal por nivelamento geométrico do terreno, apds a conclusdo da exploracdo de toda
camada de material de primeira categoria e/ou segunda categoria, onde se considera o inicio da
camada de material de segunda categoria, a critério da FISCALIZACAO, aplicando-se como
limites os gabaritos tedricos estabelecidos em projeto para as plataformas das areas dos servigos
a executar, combinadas com as sec¢des também topogréficas efetuadas apds finaliza¢éo de todo o
material de primeira e/ou segunda categoria, necessario para a constru¢do de dispositivos diretos

ou indiretos, relacionados a esta atividade.

O pagamento serd feito pelo preco unitario proposto para o metro cubico de material utilizado e
devera incluir todos os custos ja relacionados para a escava¢cdo em material de primeira categoria,
gue se refiram a este servigo e 0s que seguem:

- Preparacéo de bancadas;

- Operagao mecanizada e manual para escavagao e carga dos materiais;
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- Aquisicao, carga, transporte, descarga e aplicacdo dos materiais (combustiveis, pecas,
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soldas, explosivos e seus implementos etc.);

Incidéncias necessérias a execugdo dos servi¢os, anteriormente descritos, e outros inerentes a

atividade objeto.

4.9. ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 1A CATEGORIA ,
PROFUNDIDADE ATE 15 M COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA 105
HP(CAPACIDADE DE 0,78M3), SEM ESGOTAMENTO

4.9.1. Medicao e Pagamento

Os servigos de escavacao em vala serdo medidos em metros cubicos de materiais, efetivamente,

escavados e apreciados nos locais dos cortes obrigatérios.

O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes
transversais do terreno, levantadas a nivel, apos a conclusdo da exploracdo de toda camada de
material de primeira categoria, a critério da FISCALIZACAO, combinadas com as se¢des também
topogréficas efetuadas apos finalizagdo de todo o material , necessario para a construcdo de

dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

O pagamento sera feito pelo preco unitario proposto para o metro cubico de material escavado e
devera incluir todos os custos ja relacionados para a escavacdo em material de primeira categoria,

que se refiram a este servigco e 0s que seguem:

- Preparacéo de bancadas;
- Operagcdo mecanizada e manual para escavacgao e carga dos materiais;

- Aquisicao, carga, transporte, descarga e aplicagdo dos materiais (combustiveis, pecas,
soldas, explosivos e seus implementos etc.);

Incidéncias necessarias a execug¢do dos servicos, anteriormente descritos, e outros inerentes a

atividade objeto.

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
(5 ( (GOVERNO po , Eixo de Integracéo da Ibiapada/Ce (Para Construgéo das Barragens
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4.10. REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM C OMPACTADOR
MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO

4.10.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de reaterro de vala serdo medidos em metros cubicos de materiais, efetivamente,

aplicados e apreciados nos locais das valas.

O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes
transversais do terreno, levantadas a nivel, apds a conclusdo da exploracdo de toda camada de
material de primeira categoria, a critério da FISCALIZACAO, combinadas com as sec¢fes também
topograficas efetuadas apds finalizacdo de todo o material de, necessario para a construcdo de

dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

O pagamento serd feito pelo preco unitario proposto para o metro cubico de material aplicado e

devera incluir todos 0s custos necessarios para a perfeita execugdo do servigo.

4.11. FORNECIMENTO/ASSENTAMENTO DE MANTA GEOTEXTIL RT-31 (ANT OP-60)
BIDIM

4.11.1. Medicao e Pagamento

Os servicos serdao medidos em metros quadrados de materiais, efetivamente, aplicados e

apreciados nos locais dos canais.

O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes
topograficas efetuadas ap6s finalizacdo de todo o material , nhecesséario para a construcdo de

dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

O pagamento serd feito pelo preco unitario proposto para o metro quadrado de material aplicado e

devera incluir todos os custos ja relacionados para a perfeita execugéo do servigo.

4.12. IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRA NA (MANTA
TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM

4.12.1. Medicao e Pagamento

Os servicos serdo medidos em metros quadrados de materiais, efetivamente, aplicados e
apreciados nos locais dos canais.
41
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O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes

topograficas efetuadas apos finalizacdo de todo o material , necessario para a construcao de

dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

O pagamento sera feito pelo pre¢o unitario proposto para o metro quadrado de material aplicado e
deverdo incluir todos os custos ja relacionados para a perfeita execucdo do servico, inclusive

testes de estanqueidade.

4.13.CONCRETO USINADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANCAME NTO E
ADENSAMENTO

4.13.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de concretagem deverdo ser medidos em m3, efetivamente executados. Nao seréo
considerados para efeito de medicdo o0s servicos executados em desacordo com as
Especificacbes. Nao serdo medidos o0s servicos que durante sua execucao apresentem

deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

O pagamento serd efetuado pelo pre¢o unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execugao dos servigos.

4.14. TRANSPORTE LOCAL C/ BETONEIRA RODOV. NAO PAV
4.14.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em Txkm, efetivamente transportados.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servigos.

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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4.15. ENROCAMENTO DE PEDRA JOGADA.
4.15.1. Medicao e Pagamento

Os servicos de enrocamento de pedra deverdo ser medidos em metro cubico, efetivamente
executados. Ndo serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados em
desacordo com as Especificagcbfes. Nado serdo medidos os servigcos que durante sua execucgao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicédo, utilizando-se os meios classicos,

aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem subjetiva.
4.16. EXECUCAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO
4.16.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de revestimento primario deverdo ser medidos em m3, efetivamente executados. Nao
serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados em desacordo com as
Especificacbes. Nao serdo medidos o0s servicos que durante sua execucao apresentem

deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliagdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

O pagamento serd efetuado pelo pre¢o unitario constante na planilha de orcamento das obras.

Estes precos deverdo incluir o custo referente a méo-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execugao dos servicos.
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5. ADUTORAS

5.1. ESCAVACAO DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL 2A CATEGORIA , ATE
2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA H IDRAULICA

51.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de escavacdo em vala serdo medidos em metros cubicos de materiais, efetivamente,

escavados e apreciados nos locais dos cortes obrigatorios.

O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes
transversais do terreno, levantadas a nivel, apds a conclusdo da exploracdo de toda camada de
material de primeira categoria, a critério da FISCALIZACAOQ, combinadas com as sec¢es também
topograficas efetuadas apds finalizacdo de todo o material necesséario para a construcdo de

dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

O pagamento sera feito pelo preco unitario proposto para o metro cubico de material escavado e
devera incluir todos os custos ja relacionados para a escava¢cao em material de primeira categoria,

que se refiram a este servigo e 0s que seguem:
- Preparacéo de bancadas;
- Operacdo mecanizada e manual para escavacao e carga dos materiais;
- Aquisicado, carga, transporte, descarga e aplicacdo dos materiais (combustiveis, pecas,

soldas, explosivos e seus implementos etc.);

Incidéncias necessérias a execugdo dos servigos, anteriormente descritos, e outros inerentes a

atividade objeto.
5.2. ESCAVACAO EM VALA MATERIAL DE 32 CATEGORIA
5.2.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos de escavacdo em vala serdo medidos em metros cubicos de materiais, efetivamente,

escavados e apreciados nos locais dos cortes obrigatorios.

O volume serd determinado considerando-se as areas calculadas com base nas secdes
transversais do terreno, levantadas a nivel, apds a conclusdo da exploracdo de toda camada de

material de primeira categoria, a critério da FISCALIZACAO, combinadas com as se¢des também

P Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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topograficas efetuadas apods finalizacdo de todo o material necesséario para a construcdo de

dispositivos diretos ou indiretos, relacionados a esta atividade.

O pagamento sera feito pelo preco unitario proposto para o metro cubico de material escavado e
devera incluir todos os custos ja relacionados para a escava¢cdo em material de primeira categoria,

gue se refiram a este servigo e 0s que seguem:

- Preparacéo de bancadas;
- Operacdo mecanizada e manual para escavacao e carga dos materiais;

- Aquisicado, carga, transporte, descarga e aplicacdo dos materiais (combustiveis, pecas,

soldas, explosivos e seus implementos etc.);

BN

- Incidéncias necesséarias a execucdo dos servicos, anteriormente descritos, e outros

inerentes a atividade objeto.

5.3. AREIA EXTRAIDA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
5.3.1. Medigcao e Pagamento

Os servigcos deverdo ser medidos em metro cubico, efetivamente executados. Nao serdo
considerados para efeito de medicdo o0s servicos executados em desacordo com as
Especificacbes. Nao serdo medidos o0s servicos que durante sua execucao apresentem

deficiéncia.

O célculo da éarea sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da topografia
classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem

subjetiva.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servicos.
5.4. NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS
54.1. Medigcao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua concluséo, avaliados pelas quantidades

efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados

P Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao
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apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

5.5. REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM CO MPACTADOR
MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATO

55.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em metro cubico, efetivamente executados. Nao serdo
considerados para efeito de medicdo o0s servicos executados em desacordo com as
Especificacbes. Nao serdo medidos o0s servicos que durante sua execucao apresentem

deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medi¢do, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

O pagamento serd efetuado pelo pre¢o unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execugao dos servigos.

5.6. CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE Tl JOLO MACICO, DN
ATE 200MM

5.6.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em unidade, efetivamente executados. Nao serdo considerados
para efeito de medi¢éo os servicos executados em desacordo com as Especificacées. Nao serédo

medidos os servi¢cos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.

Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servicos.

5.7. CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE Tl JOLO MACICO,
200<DN<=500MM

5.7.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em unidade, efetivamente executados. Nao serdo considerados
para efeito de medi¢céo os servicos executados em desacordo com as Especificacées. Nao serédo

medidos os servi¢cos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servicos.

5.8. CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TI JOLO MACICO,
500<DN<=700MM

5.8.1. Medicao e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em unidade, efetivamente executados. N&o serdo considerados
para efeito de medi¢céo os servicos executados em desacordo com as Especificagfes. Nao serédo

medidos os servi¢cos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servigos.

5.9. CAIXA P/REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE T IJOLO MACICO DN
ATE 200MM

5.9.1. Medigcao e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em unidade, efetivamente executados. N&o serdo considerados
para efeito de medi¢céo os servigos executados em desacordo com as Especificagfes. Nao serédo

medidos os servi¢os que durante sua execugéo apresentem deficiéncia.

P Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
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Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servicos.

5.10. CAIXA P/REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
200<DN<=500MM

5.10.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em unidade, efetivamente executados. Nao serdo considerados
para efeito de medi¢céo os servicos executados em desacordo com as Especificacées. Nao serédo

medidos 0s servi¢cos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servigos.

5.11. CAIXA P/REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
500<DN<=700MM

5.11.1. Medicao e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em unidade, efetivamente executados. N&o serdo considerados
para efeito de medi¢céo os servicos executados em desacordo com as Especificagfes. Nao serédo

medidos 0s servicos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao servicos.

49

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
‘ > GOVERNO po , Eixo de Integracéo da Ibiapada/Ce (Para Construgéo das Barragens
EstADO po CEARA Lontras e Inhugu, do Canal/Tunel e da Penstock/Pequena Central
Secretaria dos Recursos Hidricos H|d relétrlca . PC H )




i M
NZC0IL
ggenhara e%nsu\:ora 8 cﬁugﬁfmf'?/s,

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do

4 >\ (GOVERNO po . Eixo de Integragéo da Ibiapada/Ce (Para Construgdo das Barragens

&P EsTADO po CEARA [ ontras e Inhugu, do Canal/Tunel e da Penstock/Pequena Central
N Secretaria dos Recursos Hidricos Hldl'e|é'[rlca _ PCH)



.
.
5Enge$oft

Engenfara & Consufora S§

)4 o
ENGENHARIA
CONSULTIVA §/8.

6. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO

6.1. PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (4X2)M , INCL.. PILARES DE
SUSTENTACAO

6.1.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em unidade, efetivamente executados. Nao serdo considerados
para efeito de medi¢céo os servicos executados em desacordo com as Especificacées. Nao serédo

medidos os servi¢cos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servicos.

6.2. PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM
TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERR AGENS

6.2.1. Medigcao e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em metro quadrados, efetivamente executados. Nao serdo
considerados para efeito de medicdo o0s servicos executados em desacordo com as
Especificacbes. Nao serdo medidos o0s servicos que durante sua execucao apresentem

deficiéncia.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servigos.

6.3. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABAR ITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO

6.3.1. Medigcao e Pagamento

Os servigos deverdao ser medidos em metro quadrado, efetivamente instalados. N&o seréo
considerados para efeito de medicdo o0s servicos executados em desacordo com as
Especificacbes. Nao serdo medidos o0s servicos que durante sua execucao apresentem

deficiéncia.
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O caélculo da quantidade serd realizado, para efeito de medicao, utilizando-se os meios classicos,

aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem subjetiva.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orcamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execucao dos servigos.

6.4. COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELE PIPEDO OU
BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS

6.4.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos deverdo ser medidos em metro cubico, efetivamente executados. Nao serdo
considerados para efeito de medicdo o0s servicos executados em desacordo com as
Especificacbes. Nao serdo medidos o0s servicos que durante sua execucao apresentem

deficiéncia.

O calculo da quantidade serd realizado, para efeito de medicao, utilizando-se os meios classicos,

aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem subjetiva.

O pagamento sera efetuado pelo preco unitario constante na planilha de orgamento das obras.
Estes precos deverdo incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios para a execugao dos servicos.

6.5. EXTRACAO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PED RAS
POLIEDRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZACAO
PEDREIRA

6.5.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em metro quadrado, apos a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicéo, utilizando-se de procedimentos

analiticos e nunca por avaliagdo ou estimativa de ordem subjetiva.

Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.6. LASTRO DE BRITA
6.6.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro cubico, apds a sua concluséo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade seré realizado, para efeito de medicéo, utilizando-se de procedimentos

analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem subjetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.7. CONC. ESTR. FCK=10 MPA-CONTR.RAZ.USO GER.CONF. E LANC
6.7.1. Medic&o e Pagamento

Os servicos serao medidos conforme a unidade especificada na planilha orcamentéria, apos a sua
concluséo, avaliados pelas quantidades efetivamente executadas. Nao serédo considerados para
efeito de medicdo os servicos executados em desacordo com as Especificacbes. Nao serdo

medidos o0s servigos que durante sua execugao apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicéo, utilizando-se os meios classicos,

aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.
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6.8. CONCRETO USINADO FCK = 25MPA, INCLUSIVE LANCAM ENTO E
ADENSAMENTO
6.8.1. Medigcao e Pagamento

Os servicos serao medidos conforme a unidade especificada na planilha orcamentéria, apos a sua
concluséo, avaliados pelas quantidades efetivamente executadas. Nao serdo considerados para
efeito de medicdo os servicos executados em desacordo com as Especificacbes. Nao serdo

medidos os servicos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.

O caélculo da quantidade seré realizado, para efeito de medicao, utilizando-se os meios classicos,

aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de ordem subjetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.9. FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFIC ADA 12MM, PARA
ESTRUTURAS DE CONCRETO, REAPR. 5X (CORTE/MONTAGEM/
ESCORAMENTO/DESFORMA).

6.9.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em metro quadrado, apos a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugdo dos servigos, inclusive desmoldante.
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6.10. FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO FORMAS ACO CA 50
6.10.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em quilograma, ap0s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliagdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.11. ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM, | NCLUSO PINTURA COM
FUNDO ANTI-OXIDANTE

6.11.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro linear, ap6s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medig&o, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
> GOVERNO po , Eixo de Integracéo da Ibiapada/Ce (Para Construgéo das Barragens
EstADO po CEARA Lontras e Inhugu, do Canal/Tunel e da Penstock/Pequena Central
Secretaria dos Recursos Hidricos H|d relétrlca . PC H )

55




.
.
5Enge$oft

Engenfara & Consufora S§

)4 o
ENGENHARIA
CONSULTIVA §/8.

6.12. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY M ANUAL DE 1
TONELADA

6.12.1. Medicao e Pagamento

O servico sera medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.13.LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2 , VAOS ATE
3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO
38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

6.13.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em metro quadrado, apos a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

56

= Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
(5 ( (GOVERNO po , Eixo de Integracéo da Ibiapada/Ce (Para Construgéo das Barragens
EstADO po CEARA Lontras e Inhugu, do Canal/Tunel e da Penstock/Pequena Central
Secretaria dos Recursos Hidricos— Hidrelétrica - PCH).




.
.
5Enge$oft

Engenfara & Consufora S§

)4 o
ENGENHARIA
CONSULTIVA §/8.

6.14. ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20C M, 1/2 VEZ,
ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM

6.14.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.15.CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
0,5CM, PREPARO MECANICO

6.15.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua concluséo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.16. CHAPISCO EM TETOS TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM,
PREPARO MECANICO

6.16.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.17.REBOCO PARA PAREDES ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CA L E AREIA FINA
PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO

6.17.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.18. REBOCO PARA TETOS ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA
PENEIRADA),ESPESSURA 0,5CM PREPARO MECANICO

6.18.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.19. EMBOCO TRACO 1:2:11(CIMENTO, CAL E AREIA), ES PESSURA 2,0CM,
PREPARO MECANICO.

6.19.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.20. COMBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X5 0CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

6.20.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.21. ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA
APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE

6.21.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua concluséo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servi¢cos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.22. TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA , ESPESSURA
6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXA CAO

6.22.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios a execucao dos servicos.

6.23. CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/IBETONEIRA E=5CM

6.23.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua concluséo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.24.PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO), TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ESPESSURA 1,5CM, PREPARO MANUAL

6.24.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.25. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VE RNIZ, 0,60X2,10M,
INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL

6.25.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servi¢cos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.26. PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA , 0,80X2,10M,
INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA

6.26.1. Medicao e Pagamento

O servico sera medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.27. FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO,
PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR

6.27.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.28. FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS IN TERNAS, PADRAO
DE ACABAMENTO POPULAR

6.28.1. Medicao e Pagamento

O servico sera medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servi¢cos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.29. FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EX TERNAS, PADRAO
DE ACABAMENTO POPULAR

6.29.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.30. PINTURA COM TINTA EM PO INDUSTRIALIZADA DE CA L, PIGMENTO E
FIXADOR, DUAS DEMAOS

6.30.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.31. PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DE MAOS
6.31.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medig&o, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.32. RESERV. DE FIBROC. CAP=1000L C/ACESSORIOS
6.32.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em unidade, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
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em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

6.33. TAMPA EM CONCRETO ARMADO 60X60X5CM P/CX INSPE CAO/FOSSA
SEPTICA

6.33.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em unidade, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servi¢cos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade ser& realizado, para efeito de medi¢do, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

6.34.FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO
COM ESPESSURA 8CM

6.34.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, ap6és a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.
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O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da

topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de madao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

6.35. SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MAC ICO DIAMETRO
1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO
1,40M E ESPESSURA 10CM

6.35.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em unidade, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicéo os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medi¢do, utilizando-se 0os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

6.36. LAVATORIO EM LOUCA BRANCA, SEM COLUNA PADRAO POPULAR, COM
TORNEIRA CROMADA POPULAR , SIFAO,VALVULA E ENGATE P LASTICO

6.36.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em unidade, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.
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Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.37.VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO P OPULAR, COM
CONJUNTO PARA FIXAGAO PARA VASO SANITARIO COM PARAF USO,
ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.37.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em unidade, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicado, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execug¢ao dos servigos.

6.38. CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,C APACIDADE 9L
COM TUBO DE DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPOR TE PARA
FIXACAO, BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL E CONJUNT O PARA
FIXACAO DE CAIXA DE DESCARGA - FORNECIMENTO E INSTA LACAO

6.38.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, ap6és a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicado, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.
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Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
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necessarios a execucao dos servicos.

6.39. EXECUCAO DE CALCADA EM CONCRETO 1:3:;5 (FCK=12 MPA) PREPARO
MECANICO, E= 7CM

6.39.1. Medicao e Pagamento

O servico serda medido em metro quadrado, ap6s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.40.ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 16MM  (1/2")
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.40.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro linear, apés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.41. CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RES ISTENTE A CHAMA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.41.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro linear, ap6s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.42. CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"
6.42.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medig&o, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.43. TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PL ACA, TIPO
SILENTOQUE PIAL OU EQUIV

6.43.1. Medicao e Pagamento

O servico sera medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.44.INTERRUPTOR BIPOLAR DE EMBUTIR 20A/250V, TECL A DUPLA COM PLACA-
FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.44.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servi¢cos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.45. LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA
RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORN ECIMENTO
E INSTALACAO

6.45.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em unidade, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicéo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

6.46. PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL
AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA
FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.46.1. Medic&o e Pagamento

O servico sera medido em ponto, ap6s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de
ordem subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios a execugao dos servigos.
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6.47.PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO
PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PRED IAL DN
100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO

6.47.1. Medic&o e Pagamento

O servico sera medido em ponto, ap6s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicéo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

6.48. CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMEN TO E INSTALACAO

6.48.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servi¢cos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicado, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.49. REGISTRO PRESSAO 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO
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6.49.1. Medicao e Pagamento

O servico sera medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.50. REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMEN TO E INSTALACAO
6.50.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medig&o, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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6.51. CERAMICA ESMALTADA EM PAREDES 1A, PEI-4, 20X2 0CM, PADRAO MEDIO,
FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIM ENTO
BRANCO

6.51.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em metro quadrado, apos a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicéo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.

6.52. PISO EM CERAMICA ESMALTADA LINHA POPULAR PEI- 4, ASSENTADA COM
ARGAMASSA COLANTE, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRAN CO

6.52.1. Medic&o e Pagamento

O servico serda medido em metro quadrado, ap0s a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.
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6.53. QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMEN TO MONOFASICO P/
6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV

6.53.1. Medicao e Pagamento

O servico sera medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.54. LIMPEZA FINAL DA OBRA
6.54.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em unidade, apdés a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medig&o, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de
ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais
necessarios a execugao dos servigos.
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6.55.CONCRETO USINADO FCK = A40MPA, INCLUSIVE LANCA MENTO E
ADENSAMENTO

6.55.1. Medicao e Pagamento

O servico sera medido em metro cubico, apos a sua concluséo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.56. APARELHO DE APOIO EM NEOPRENE FRETADO-FORN. E APLIC
6.56.1. Medicao e Pagamento

O servico serda medido em quilograma, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medig&o, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.57. CONCRETO GROUT, PREPARADO NO LOCAL, LANCADO E ADENSADO
6.57.1. Medic&o e Pagamento

O servigco sera medido em metro cubico, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades

efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados

P Elaboragcdo do Estudo de Viabilidadade do Projeto Executivo do
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em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subjetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de mado-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.
6.58. GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2 "
6.58.1. Medicao e Pagamento

O servico serda medido em metro quadrado, apos a sua concluséo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.

6.59. CONCRETO USINADO FCK = 35MPA, INCLUSIVE LANCA MENTO E
ADENSAMENTO

6.59.1. Medic&o e Pagamento

O servigco sera medido em metro cubico, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. Nao serdo considerados para efeito de medicdo os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.
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O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicdo, utilizando-se os meios da

topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de madao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servigos.
6.60. CORPO BSTC D=0,60 M AC/BC/PC
6.60.1. Medicao e Pagamento

O servigo sera medido em metro linear, ap6s a sua conclusédo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serdo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as EspecificacBes. Nao serdo medidos os servigos que durante sua execugao

apresentem deficiéncia.

O calculo da quantidade sera realizado, para efeito de medicado, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
6.61. GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
6.61.1. Medicao e Pagamento

O servico serd medido em metro quadrado, apds a sua conclusdo, avaliados pelas quantidades
efetivamente executadas. N&o serédo considerados para efeito de medic&o os servicos executados
em desacordo com as Especificacfes. Nao serdo medidos os servigcos que durante sua execucao

apresentem deficiéncia.

O célculo da quantidade sera realizado, para efeito de medigdo, utilizando-se os meios da
topografia classica, aplicando procedimentos analiticos e nunca por avaliacdo ou estimativa de

ordem subijetiva.

Os precos unitarios deverdo incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execucao dos servicos.
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7. INSTALACAO ELETRICA
7.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO
7.1.1. Medicdo e Pagamento

7.1.1.1. Normas

A medicao dos trabalhos relativos a instalacao elétrica serdo medidas pela unidade prevista na

planilha orcamentaria e apds analise e aprovacédo da FISCALIZACAO.

Os pregos unitarios deverdo incluir os custos de madao-de-obra, equipamentos e materiais

necessarios a execugao dos servicos.
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8. EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS

8.1. EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS DO PROJETO DE IRRIGACAO
(FORNECIMENTO)

8.1.1. Medic&o e Pagamento

O pagamento dos servi¢os de fornecimento de todos 0s materiais e equipamentos sera feito apds
a medicdo de cada conjunto de servigos, vinculados as unidades de mensuracdo de cada item,
constante da planilha do contrato, ap6s conclusdo e aprovacdo pela FISCALIZACAO. O
pagamento se dara pelo preco estipulado na planilha de custos da CONTRATADA, e englobara a
aquisicdo de materiais e equipamentos, transporte, carga, descarga, armazenamento, e demais

incidéncias e custos indiretos necessarios para a perfeita realizacdo do servico.

8.2. EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS DO PROJETO DE IRRIGACAO
(MONTAGEM)

8.2.1. Medigcao e Pagamento

O pagamento dos servicos de assentamento de todos os materiais e equipamentos sera feito
ap6s a medicdo de cada conjunto de servicos, vinculados as unidades de mensuracao de cada
item, constante da planilha do contrato, apés conclusdo e aprovacéo pela FISCALIZACAO. O
pagamento se dara pelo preco estipulado na planilha de custos da CONTRATADA, e englobara a
montagem, testes e demais incidéncias e custos indiretos necessarios para a perfeita realizacéo
do servico. Os servicos deverdo ser medidos na unidade especificada na Planilha Or¢camentaria,
apo6s efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO. N&o serdo considerados para
efeito de medicdo os servigcos executados em desacordo com as Especificacbes. Nao serdo

medidos os servi¢cos que durante sua execucao apresentem deficiéncia.
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