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APRESENTAÇÃO

O Consórcio Montgomery-Watson/Engesoft e a Secretaria dos Recursos Hídricos do

Estado do Ceará (SRH-CE) celebraram o Contrato Nº 02/PROGERIRH-PILOTO/ CE/SRH

2001, que tem como objetivo o Estudo de Alternativas, EIAs/RIMAs, Levantamentos

Cadastrais, Plano de Reassentamento e Avaliação Financeira e Econômica dos Projetos

das Barragens João Guerra, Umari, Riacho da Serra, Ceará e Missi e dos Projetos das

Adutoras de Madalena, Lagoa do Mato, Alto Santo e Amontada. A ordem de serviço foi

emitida em 05 de março de 2001.

O presente trabalho compõe o Projeto Executivo do Sistema Adutor de Amontada,

que é formado por seis Volumes, a saber:

Volume 1 - Relatório Geral

Volume 2 –Desenhos

Volume 3A –Especificações Técnicas Gerais

Volume 3B –Especificações Técnicas da Automação

Volume 4 – Projeto Elétrico

Volume 5 – Orçamento e Quantitativos
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1 – OBJETIVO
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1 – OBJETIVO

As presentes Especificações têm por objetivo definir as características e padrões técnicos

exigidos assim como prover as instruções, recomendações e diretrizes para a execução de

obras civis e o fornecimento de materiais e equipamentos destinados à construção dos

sistemas adutores a que se refere o subitem anterior.

Estas Especificações serão parte integrante do contrato a ser assinado entre o Licitante e

o Proponente, inserindo-se, como segue, na ordem de prioridades das peças constitutivas

do Contrato:

1. Termo do Contrato;

2. Notificação de Adjudicação;

3. Termo de Proposta e Apêndice, fornecidos pelo Proponente;

4. Especificações Técnicas;

5. Planilhas de Quantitativos com Preços;

6. Quadro de Informações Suplementares ou Complementares; e,

7. Condições Gerais do Contrato.

As grandezas constantes dessas Especificações são expressas em unidades legais, e as

conversões para indicações das mesmas, assim como abreviaturas são, normalmente, as

consagradas pelo uso. Siglas e abreviaturas pouco usuais serão explícitas no decorrer do

texto.

Fica reservado à Licitante, o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso

singular que porventura omisso nestas Especificações e que não seja definido em outros

documentos contratuais, como o próprio Contrato ou Desenhos do Projeto Executivo.

As Especificações fornecidas não dispensam a obrigatoriedade ao atendimento e

conhecimento dos requisitos das especificações e características técnico e funcionais e

dos procedimentos, métodos e recomendações estabelecidas pela Associação Brasileira

de Normas Técnicas – ABNT em suas correspondentes normas, especificações e métodos
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(NB, EB, MB), devendo ainda a Construtora atender ao que vier a ser preconizado nos

projetos de engenharia da fase executiva e, também, ao que for estabelecida pela

Fiscalização e demais norma técnica adotadas no Projeto.
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2 – DEFINIÇÕES
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2 – DEFINIÇÕES

2.1 – LICITANTE/CONTRATANTE

Significa a SECRETARIA DOS RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DO CEARÁ –

SRH/CE, com sede à Avenida General Afonso Albuquerque Lima, S/N, Centro

Administrativo Governador Virgílio Távora, Bairro Cambeba, Ed SEDUC, bloco “C”, 1°

andar, CEP 60.819-900, Fortaleza, Ceará, Brasil.

Ela é responsável pela contratação dos serviços e bens a serem fornecidos e,

remuneração dos mesmos aos contratados.

2.2 – FISCALIZAÇÃO

Significa o Grupo de Coordenação e Gerenciamento de Projeto - Composto por técnicos

da SRH, que atuarão como fiscais para os propósitos do Contrato. Também poderá

significar os representantes da Fiscalização responsáveis pelo controle direto do

andamento das obras, no sentido de assegurar a sua execução em plena conformidade

com o projeto e o contrato (Vide Supervisão).

Ela tem os poderes no exercício de sua função neste sentido e, especialmente, para:

Recusar qualquer material ou equipamento que esteja em desacordo com os padrões

exigidos pelas especificações, e outros documentos que fazem parte do contrato;

Rejeitar materiais ou equipamentos que não atendam as exigências de normas de

fabricação e testes previstos nas especificações;

Autorizar a CONTRATADA a dar início a qualquer dos serviços contratados se assim

entender cumpridas ou constatadas as condições preliminares exigidas nas

Especificações Técnicas do Edital;

Paralisar ou suspender os serviços por impreterível interesse administrativos superior da

CONTRATANTE;

Exigir da CONTRATADA, o cumprimento do cronograma físico do contrato; e,
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Examinar e proceder a julgamento dos serviços executados para fins de pagamento, em

caso de aprovação.

2.3 – SUPERVISÃO

Supervisão significa a(s) firma(s) especializada(s) contratada(s) pela CONTRATANTE, para

exercer a supervisão do fornecimento de equipamento e materiais e da execução das

obras, conforme disposto no contrato.

2.4 – PROPONENTE

Pessoa, pessoas, firmas ou grupo de firmas (consórcio) que apresentarem propostas à

concorrência para execução das obras e considerada apta em relação às exigências

contidas no Edital.

2.5 – CONTRATADA/CONSTRUTORA

Pessoa, pessoas, firmas ou grupo de firmas (consórcio) que subscreverem o Contrato

para execução das obras e serviços, como também o fornecimento de todos os materiais e

equipamentos permanentes, a que se referem estas especificações, na base de um

contrato com a Licitante.

2.6 – SUBCONTRATADA

Certos trabalhos poderão ser executados, com a devida autorização da CONTRATANTE,

em regime de subcontratação, neste caso, a SUBCONTRATADA assinará contrato

apropriado com a CONTRATADA, executando o respectivo serviço sob a inteira

responsabilidade deste último, perante a CONTRATANTE.

2.7 – RESIDENTE DA CONSTRUTORA

O representante credenciado da Construtora, com função executiva no canteiro das

obras, durante todo o decorrer dos trabalhos, e autorizado a receber e cumprir as

decisões da Fiscalização.
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2.8 – FABRICANTE OU/E FORNECEDOR

Empresa encarregada do fornecimento, na base de um contrato com a CONTRATADA ou

CONTRATANTE, conforme o caso, de materiais, máquinas, aparelhos e equipamentos,

inclusive estruturas prefabricadas, completas ou parciais.

2.9 – CAUSAS IMPREVISÍVEIS

São cataclismas, tais como inundações, incêndios e transformações geológicas bruscas,

de grande amplitude; desastres e perturbações graves da ordem social, tais como motins

e epidemias.

2.10 – BONIFICAÇÃO E DESPESA INDIRETAS - BDI

É a taxa percentual determinada pela CONTRATANTE, que incide sobre todos os preços

unitários compostos pela mão-de-obra, encargos sociais e trabalhistas, e materiais,

incluindo os tributos e fretes incidentes. Salvo condições expressas ao contrário,

remunera as despesas a seguir relacionadas:

• Equipe administrativa de campo, composta por engenheiro, mestre-de-obra,

apontador, vigia, almoxarife, fiscal de obras, etc;

• Equipe administrativa da sede da empresa composta por engenheiro, chefe do

escritório, encarregado de compras, auxiliar de escritório, contador, datilógrafo,

etc.

• Despesas na sede da empresa e no canteiro de obras com aluguéis, impostos,

taxas, licenças, tarifas de energia elétrica e de água, telecomunicações, materiais

de consumo e de limpeza, veículos para transporte de pessoal na obra, provisão e

suprimento de água e energia elétrica no canteiro, transporte locais, manuseio,

guarda e administração dos materiais na obra, ferramentas, equipamentos de

proteção individual e de segurança, higiene e de sinalização contra acidentes de

trabalho e de trânsito, alojamento e alimentação do pessoal e outras despesas não

discriminadas e não remuneradas à parte;

• Acompanhamento topográfico da obra; e,
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• Lucros, seguros e riscos.

Nota: Os materiais, peças e equipamentos, quando não estiverem incluídos no preço

unitário composto, ou seja, forem fornecidos à parte, receberão incidência de BDI com

percentual inferior ao incidente no preço unitário composto. Deverá ser no máximo igual

ao percentual incidente sobre serviços de terceiros, que remunera os custos

administrativos e financeiros desses serviços.

2.11 – ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS

É a taxa percentual – determinada pela CONTRATANTE, de acordo com a legislação

vigente – incidente sobre a mão-de-obra.

2.12 – OBRA DE ENGENHARIA

São trabalhos de engenharia que resultam em criação, modificação ou reparação de

bens, mediante construção que resulte em qualquer transformação do meio ambiente

natural.

2.13 – OBRAS

Conjunto de estruturas de caráter permanente que a Construtora terá de executar de

acordo com o Contrato.

2.14 – PREÇO GLOBAL INICIAL

É o preço total dos serviços, aprovado e definido no contrato, resultante das somas dos

produtos das quantidades pelos respectivos preços unitários iniciais.

2.15 – PREÇO PRIMÁRIO

É o preço de cada elemento que entra na composição do preço unitário.

2.16 – PREÇO UNITÁRIO

É o preço resultante da quantidade dos elementos componentes de mão-de-obra,

materiais e equipamentos remunerados da seguinte forma:



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 33

• A mão-de-obra, pela categoria profissional correspondente incluindo encargos

sociais e trabalhistas e BDI;

• Os materiais pelos preços primários, incluindo tributos, fretes e BDI; e,

• Os equipamentos, pelo custo/hora produtivo e improdutivo, incluindo BDI.

2.17 – PREÇO UNITÁRIO ATUALIZADO

É o preço composto com valores da época de sua determinação.

2.18 – PREÇO UNITÁRIO INICIAL

É o preço definido na proposta, para execução de cada unidade do serviço.

2.19 – PREÇO CONTRATUAL

Significa o valor indicado na Carta de Aceitação sujeito aos acréscimos ou reduções que

possam ser efetuados na forma deste instrumento.

No preço apresentado na proposta do Proponente para execução do fornecimento dos

materiais e equipamentos, devem estar incluídos na composição de custo: a fabricação, o

transporte até o local da obra com carga e descarga, seguros, obrigações sociais,

assistência técnica e toda e qualquer despesa, adicionais não cabendo a Licitante

nenhuma outra indenização.

As propostas de preços serão referidas ao mês da licitação nas unidades monetárias

determinadas no Edital de Concorrência.

2.20 – REAJUSTE DE PREÇOS

É a atualização  dos preços iniciais propostos para o mês correspondente ao período de

execução dos serviços, calculados pelas fórmulas e índices pré-estabelecidos no edital de

licitação e/ou contrato e de acordo com as normas do Licitante em vigor.

2.21 – PROJETO

Projeto é a definição, qualitativa, quantitativa e criadora de tributos técnicos, econômicos

e financeiros para execução de uma obra com base em elementos informativos de
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pesquisas, estudos, cálculos, especificações, normas, desenhos, projeções e todas as

disposições que forem necessárias e suficientes para sua elaboração.

2.22 – PROJETO EXECUTIVO

É o projeto com todas as características da obra em função dos dados básicos

disponíveis, detalhando as obras civis a executar, que serão fornecidos a CONSTRUTORA

em tempo hábil a lhe permitir o ataque dos serviços. Contém Memorial Descritivo,

Especificações, Orçamento e Desenhos.

2.23 – PROJETISTA

Pessoa, pessoas, firmas ou grupo de firmas (consórcio) responsável pela elaboração do

Projeto.

2.24 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES

São todos os serviços necessários à complementação de uma obra, constantes ou não do

projeto, não orçados nem previstos no contrato inicial. Serão objeto de propostas

complementares, com preços unitários atualizados sujeitos à aprovação É o preço

definido na proposta, para execução de cada unidade do serviço.

2.25 – SERVIÇOS CONTRATUAIS

São todos os serviços de um orçamento necessários à execução de uma obra ou projeto

vinculados a um contrato.

2.26 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Soa trabalhos profissionais relacionados a planejamento, estudos, projeto, assistência

técnica, fiscalização e controle.

2.27 – SERVIÇOS DE EXCESSO

São todos os serviços que excedem as quantidades previstas no orçamento, com preços

unitários definidos e aprovados pelo contrato, cuja execução não resulta em alteração do

projeto nem da obra.
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Serão executados com aprovação da Fiscalização, pelos preços constantes da proposta

inicial aprovada.

2.28 – SERVIÇOS EXTRACONTRATUAIS

São serviços que de nenhuma forma estão vinculados ao contrato inicial e decorrem de:

Fatores supervenientes ao plano previsto para execução de projetos ou obras

contratadas, com alteração da concepção geral prevista; e,

Parte de projeto que, embora prevista no plano original, por conveniência não foi

integrada ao contrato inicial.

Serão objeto de propostas complementares, com preços unitários atualizados sujeitos à

aprovação da Fiscalização.

2.29 – SERVIÇOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

São todos os serviços não orçados, decorrentes de situações adversas e imprevistas no

projeto, e que são indispensáveis na execução da obra com o fim de garantir a segurança

e finalidades propostas, sem todavia alterar sua concepção original. Serão objeto de

propostas complementares, com preços unitários atualizados sujeitos à aprovação da

Fiscalização.

2.30 – SERVIÇOS DE TERCEIROS

São serviços específicos componentes de um projeto cuja execução exige especialização

que não consta da capacidade de produção da Construtora contratada. São realizados

por terceiros na forma de pessoa física ou jurídica através de subcontrato ou

instrumentos formais com a Contratada, que se afigura como única responsável perante

a Contratante.

Nota: Sobre os preços cotados para os serviços de terceiros incidirá a favor da

Contratada somente a taxa de custo administrativo e financeiro definida pela

Contratante, com valor sempre inferior ao da taxa de BDI normal incidente sobre os

preços dos demais serviços.
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2.31 – UNIDADE CONSTRUTIVA

É a unidade global de construção componente de um sistema (reservatório elevado,

reservatório apoiado, estação elevatória, adutora, estação de tratamento de água, etc.

2.32 – CONTRATO

Significa o conjunto de documentos integrantes da Documentação de Concorrência,

como: Instruções aos Proponentes, Condições de Contrato, Especificações Técnicas,

Planilhas de Quantitativos, Quadros de Informações Suplementares, Termo de Proposta,

Carta de Aceitação e Termo de Contrato, uma vez celebrado.

2.33 – DIAS

Dias corridos de calendário, exceto se explicitamente indicado de outra maneira.

2.34 – CRONOGRAMA

Organização e distribuição dos diversos prazos para execução das obras e que será

proposto pela Construtora e submetido à aprovação da fiscalização.

2.35 – RELAÇÃO DE QUANTIDADE E LISTA DE MATERIAL

Relações detalhadas, com as respectivas quantidades, de todos os serviços, materiais,

aparelhos e equipamento necessários à implantação das obras a executar.

2.36 – DESENHOS

Todas as plantas, cortes, perfis, seções, vistas, perspectivas, esquemas, diagramas ou

reproduções que indiquem as características, dimensões e disposições das obras a

executar.

2.37 – ESPECIFICAÇÕES

As instruções, diretrizes, exigências, métodos e disposições detalhadas quanto à maneira

de execução dos trabalhos do Projeto Executivo.
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2.38 – NORMAS

Serão sempre obedecidas as Normas Brasileiras da ABNT – Associação Brasileira de

Normas Técnicas, ou, no caso destas serem omissas, poderão ser adotadas outras, desde

que sejam indicadas e/ou aprovadas pela CONTRATANTE.
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3 – NORMAS GERAIS
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3 – NORMAS GERAIS

3.1 – GENERALIDADES

Antes de apresentar sua proposta, o CONCORRENTE deverá visitar o local das obras, a

fim de si inteirar do vulto das mesmas, de modo a elaborar seu orçamento baseado em

sua própria avaliação das condições finais.

A CONTRATADA será responsável pela proteção de toda a propriedade pública e privada,

linhas de transmissão de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros bens de utilidade

pública, ao longo e nas áreas adjacentes ao trecho em construção. Quaisquer bens de

utilidade pública avariados pela CONTRATADA deverão ser consertados, imediatamente,

sem ônus ao Contrato.

A CONTRATADA caberá os encargos impostos por lei, por qualquer dano ou morte de

qualquer pessoa, ou prejuízos às propriedades públicas e privadas, por ela causada.

A CONTRATADA será única e integralmente responsável por todos os processos, ações ou

reclamações de qualquer pessoa física ou jurídica, como conseqüência de negligência nas

precauções exigidas no trabalho ou pela utilização de materiais inaceitáveis na

construção dos serviços.

A FISCALIZAÇÃO deverá decidir as questões que venham a surgir quanto à qualidade e

aceitabilidade dos materiais fornecidos, serviços executados, serviços em andamento,

interpretação dos projetos e especificações. É a FISCALIZAÇÃO que exigirá o

cumprimento satisfatório às cláusulas do Contrato.

Nenhuma operação de importância deverá ser iniciada sem o consentimento escrito da

FISCALIZAÇÃO, mediante Ordem de Serviço, ou sem uma notificação escrita da

CONTRATADA, apresentada com antecedência suficiente para que a FISCALIZAÇÃO

tome as providências necessárias para a inspeção, antes do início das operações. Os

serviços iniciados sem a observância destas exigências, poderão ser rejeitados.

A FISCALIZAÇÃO deverá, sempre ter acesso ao trabalho durante a construção e deverá

receber todas as facilidades razoáveis para determinar se os materiais e mão-de-obra

empregados estão de acordo com o Projeto e as Especificações. A inspeção dos serviços
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ou dos materiais não isentará a CONTRATADA de qualquer das suas obrigações para

cumprir o seu Contrato, como prescrito.

Até que seja notificada pela FISCALIZAÇÃO sobre a aceitação final dos serviços, a

CONTRATADA deverá ser responsável pela conservação dos mesmos e deverá tomar as

precauções contra prejuízos ou danos a qualquer parte dos mesmos, pela ação dos

elementos, ou por qualquer outra coisa, que surjam após sua execução. A

CONTRATADA, por sua conta, deverá reparar e restaurar todos os danos a qualquer

parte dos serviços objeto do Contrato, exceto aqueles danos devidos a causas

imprevisíveis, fora de controle e não motivados por falta ou negligência da

CONTRATADA.

A CONTRATADA não deverá usar materiais antes que estes tenham sido aprovados pela

FISCALIZAÇÃO, como determinado nas Especificações, nem deverá executar qualquer

serviço antes que alinhamentos e as cotas tenham sido satisfatoriamente estabelecidos

pela mesma.

As mudanças, alterações, acréscimos ou reduções no Projeto, inclusive aumento ou

diminuição de quantidades, segundo venham a serem julgados necessários pela

FISCALIZAÇÃO, serão fixados em ordem de serviço, que especificarão as alterações feitas

e os quantitativos alterados.

Os serviços executados ou os materiais fornecidos, que não atenderem às exigências

especificadas, deverão ser removidos, substituídos ou reparados, segundo instruções da

FISCALIZAÇÃO, no prazo e da maneira que esta determinar, tudo por conta da

CONTRATADA.

A FISCALIZAÇÃO indicará os pontos de amarração e referências de nível (RN) que achar

necessário, a fim de que a CONTRATADA, sem dificuldades, possa providenciar a locação

das obras. Os pontos de amarração e RN deverão constituir o controle de campo, de

conformidade com o qual a CONTRATADA orientará e executará os serviços.

A CONTRATADA será responsável pela conservação de todos os pontos de amarração e

RN e, no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, tirados do local ou

removidos, deverão ser repostos ou substituídos sem ônus ao Contrato.
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A CONTRATADA não deverá realizar qualquer trabalho de remoção, desvio ou

reconstrução dos serviços de utilidade pública antes de consultar a FISCALIZAÇÃO, a

fim de que esta comunique às companhias de utilidade pública, as autoridades ou

proprietários correspondentes. A CONTRATADA deverá comunicar à FISCALIZAÇÃO no

sentido de que notifique as companhias de utilidade pública e outros interessados, por

escrito, da natureza de quaisquer serviços que possam afetar as suas instalações ou

propriedades.

Quando o desvio ou substituição dos serviços de utilidade pública não for essencial para

o prosseguimento dos serviços como projetado, mas foi feito por conveniência da

CONTRATADA o mesmo responderá por todos custos incidentes, no desvio ou

substituição.

Onde a relocação ou substituição dos equipamentos de utilidade pública sejam

essenciais para o prosseguimento dos serviços como projetado, o CONTRATANTE

responderá pelo custo da substituição, depois de aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Antes do recebimento final, as vias, as jazidas de empréstimos, e todo o terreno ocupado

pela CONTRATADA, relacionada com os serviços, deverão ser limpos de todo o lixo,

excesso de materiais, estruturas temporárias e equipamentos. Todas as obras deverão

ser limpas de quaisquer depósitos resultantes dos serviços da CONTRATADA ou

conservadas até que a inspeção final tenha sido feita. Estes serviços serão considerados

como serviços necessários à conclusão do Contrato e nenhum pagamento direto serão

feitos pelos mesmos.

3.2 – MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA

3.2.1 – Considerações Gerais

A execução dos serviços necessários à implantação das obras civis deverá obedecer as

Especificações que constam desse documento.

Todos os materiais a serem utilizados na execução das obras, deverão cumprir as

condições fixadas nestas Especificações, e serem verificadas pela FISCALIZAÇÃO,

cabendo a esta impugnar seu emprego, quando em desacordo com as Especificações.

Para os exames de aprovação dos materiais, a CONTRATADA deverá comunicar à
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FISCALIZAÇÃO, com antecedência suficiente, a entrega dos mesmos por parte dos

fornecedores.

Caso julgue necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a apresentação de certificados

de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos

mesmos.

A aquisição e transporte dos materiais, bem como o transporte do pessoal dentro e fora

do canteiro de obras, será de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

É obrigação da CONTRATADA retirar do canteiro de obras os materiais impugnados pela

FISCALIZAÇÃO, no prazo a ser estipulado por esta última.

Os materiais adquiridos deverão ser estocados de forma a assegurar a conservação de

suas características e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua

inspeção. Quando se fizer necessário, os materiais serão estocados sobre plataformas de

superfícies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depósitos resguardados das

intempéries.

De um modo geral, serão válidas todas as instruções, especificações e normas oficiais no

que se refere à recepção, transporte, manipulação, emprego e estocagem dos materiais a

serem utilizados nas diferentes Unidades Construtivas.

Todos os materiais, exceto se disposto em contrário no Edital de Concorrências, serão

fornecidos pela CONTRATADA.

Os materiais a serem empregados deverão ser adequados aos tipos de serviços a serem

executados e deverão atender às exigências contidas nos Desenhos e nestas

Especificações.

A CONTRATADA manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços,

bem como materiais em quantidade suficiente para a execução dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA deverá possuir habilitação e experiência para executar,

adequadamente, os serviços que lhes forem atribuídos.
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Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinião da

FISCALIZAÇÃO, não executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,

desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejável por outros motivos, deverá,

mediante solicitação por escrito da FISCALIZAÇÃO, ser afastado imediatamente pela

CONTRATADA.

3.2.2 – Materiais

3.2.2.1 – Considerações Gerais

Os materiais a serem empregados na execução dos serviços serão novos e deverão ser

submetidos ao exame e aprovação, antes de sua aplicação, por parte da FISCALIZAÇÃO,

a quem caberá impugnar seu emprego se não atender às condições exigidas nas

presentes especificações.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definido o padrão de

qualidade do produto, só poderão ser substituídos por outros que preencham os mesmos

padrões, comprovados pela FISCALIZAÇÃO.

 Todo material recusado deverá ser retirado imediatamente do canteiro de obras após

comunicação da FISCALIZAÇÃO de sua não aceitação, correndo todas as despesas por

conta da CONSTRUTORA.

Os padrões de qualidade dos materiais a serem empregados deverão atender às

especificações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Para os padrões de qualidade e materiais não normalizados pela ABNT serão adotadas as

normas emitidas por uma das seguintes entidades:

• AWWA American Water Work Association;

• ASA American Standart Association;

• ASTM American Society for Testing and Materials;

• IEEE Institute of Electrical and Eletronics Engineers;

• IPCEA Insulated Power Cable Engineers Association;
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• NEMA National Electrical Manufacturer’s Association;

• NEC National Electrical Code (Bureau of Standards); e,

• NSC National Safety Code.

Outras normas, quando explicitamente citadas pela FISCALIZAÇÃO, deverão também ser

obedecidas.

3.2.2.2 – Material em Geral

Aço para Concreto Armado CA-50 e CA-60: deverá atender às especificações da NB-3/72

da ABNT.

Água: deverá ter as qualidades especificadas pela NB-1 e PB-19 da ABNT.

Aguarrás: deverá atender à EB-38 da ABNT, quando de origem vegetal (essência de

Terebintina), e satisfazer à EB-39 da ABNT, quando se tratar do sucedâneo de origem

mineral.

Arame de Aço Galvanizado: trata-se de fio de aço estirado branco galvanizado a zinco, de

bitola adequada a cada caso.

Arame Recosido de Ferro: o arame para fixação das armaduras do concreto armado será

de aço recosido, preto nº 16 ou 18 SWG.

Areia para Argamassa: deverá atender às especificações da MB-95 e da MB-10 da ABNT.

Areia para Concreto: deverá atender às especificações da EB-4 e da MB -10 da ABNT.

Azulejos: de cor branca, tamanho 15 x 15 cm, de 1ª qualidade apresentando esmaltação

lisa, homogênea e brilhante, sendo rejeitadas peças empenadas ou desbitoladas. As

características exigíveis no recebimento de azulejos são as estabelecidas na EB-

301/ABNT.

Buchas: serão de nylon, considerando-se satisfatório os produtos fabricados por

Plásticos Fisher do Brasil.

Blocos de Concreto: considerando-se satisfatório o tipo Reago.
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Cal Hidratada: deverá atender ao especificado pelas MB-266, P-MB341 e P-MB342 da

ABNT.

Cal Virgem: deverá atender ao especificado pela E-57-IPT e pela P-EB-172, MB-266 e P-

MB-342 da ABNT.

Chapas Compensadas para Formas: deverão atender ao disposto pela P-NB-139 da

ABNT.

Cimento Portland Comum: deverá satisfazer ao especificado pela EB-1 e P-MB-513/69

da ABNT e pelos § 21 a 28 do C-114/63 da ABNT.

Cimento Portland Branco: obedecerá à mesma especificação do cimento comum no que

couber.

Cimento Portland de Alto Forno (AF): deverá satisfazer ao especificado pela EB-208.

Cimento Portland Pozolânico (POZ): deverá satisfazer ao especificado pela EB-758 e ativo

MB-1154.

Cimento Portland de Moderada Resistência a Sulfatos e Moderado Calor de Hidratação

(MRS): deverá satisfazer ao especificado pela EB-903.

Alvaiade: pó de cor branca, usado como pigmento de tintas deverá satisfazer ao

especificado pelo MB-61.

Colas para Pintura: será de origem animal, dissolvendo-se em água quente, sem deixar

resíduo.

Emulsão Betuminosa: suspensão em água de glóbulos de betume para aplicação a frio,

considera-se como bom o produto conhecido comercialmente por Neutrol.

Ferragens: as dobradiças serão de ferro laminado, com pino de latão. As fechaduras tipo

Yale serão de embutir. Terão caixas de ferro laminado, com chapa-testa cromado, trinco

reversível e lingüeta de metal cromado, com dois cilindros de encaixe, cromados,

arrematados por entradas de latão laminado cromado e com duas chaves niqueladas. As

fechaduras tipo Gorges serão de embutir e terão caixas de ferro laminado, com chapa

testa cromado, lingüeta de metal cromado e com duas chaves niqueladas. As maçanetas
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serão de latão fundido e cromado. As demais ferragens necessárias serão de latão

cromado.

Ladrilhos de Cerâmica: serão de 1ª qualidade e deverão atender a cor e dimensões

indicadas no projeto, sendo constituídos de grés cerâmico com massa homogênea, e

tendo faces planas. Obedecerão a TB-118, PB-314 e EB-648 da ABNT.

Madeira: toda madeira a ser empregada nas esquadrias e batentes em geral, e estruturas

de cobertura será de lei, abatida há mais de dois anos, bem seca isenta de branco ou

caruncho ou broca não ardida e sem nós ou fendas, que comprometam sua durabilidade,

resistência ou aparência. A madeira de emprego provisório para andaime, tapumes,

escoramento e moldes ou formas, será de pinho do Paraná, nas dimensões necessárias

aos fins a que se destina. A madeira serrada e beneficiada satisfará a PB-5 da ABNT e a

madeira para estruturas obedecerá a NB-11 e MB-26 da ABNT.

Massa para Pintura: no embasamento de superfície a serem pintadas será utilizada

massa de tipo apropriado ao gênero da tinta a ser usada. Para pintura a óleo ou a

esmalte, será empregada massa composta por gesso-grés e óleo de linhaça.

Mastiques: os mastiques elásticos serão produtos a base de polisulfatados, de

consistência plástica à temperatura ambiente, e que devem conservar sua elasticidade

após a aplicação geralmente procedida a frio, e com espátula pistola especial.

Neoprene: elastômero obtido pela polimerização do cloropreno devendo obedecer ao MB-

57 e ao MB-394 da ABNT, sendo considerado satisfatório o de fabricação da Isoterma.

Óleo de Linhaça: será de primeira qualidade e deverá satisfazer, quando cru ao MB-20 e

EB-7 da ABNT e a EB-140, quando cozido.

Pedra Britada: deverá atender às especificações da EB-4 e MB-7 da ABNT.

Tampão de Ferro Fundido: tampão tipo pesado para assentamento em leito de rua,

composto de caixilho e tampa, fabricado de acordo com a norma ASTM A-48, todas as

peças deverão apresentar estrutura metalgráfica homogênea, compacta, não sendo

admitidos reparos por soldas e não devem apresentar rachaduras ou trincas de fundição.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 47

Tubos de Concreto: serão em concreto simples, classe C.2 e obedecerão à especificação

EB-6 da ABNT.

Tubos de Manilha de Barro: serão de cerâmica de boa qualidade e estar de acordo com a

EB-5, MB-12, MB-13, MB-14 e MB-210.

Mourões de Concreto: terão 3,20 m de altura e dotados de bico.

OBS: Quando ocorrer o caso, de qualquer uma das normas anteriormente citadas,

estiver cancelada, deverá ser seguida à norma atualizada que versa sobre os materiais

em questão.

3.3 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com estas

Especificações, os Desenhos e demais elementos neles referidos.

Toda mão-de-obra, exceto se disposto em contrário nestas Especificações, será fornecida

pela CONTRATADA.

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfaçam às

condições contratuais.

Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após

a oficialização pela Fiscalização, ficando por sua conta exclusivas as despesas

decorrentes dessas providências.

A CONTRATADA será responsável pelos danos causados a CONTRATANTE e a terceiros,

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão.

Será mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva.

A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriadas a cada

serviço, a critério da FISCALIZAÇÃO.
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A CONTRATADA tomará todas as precauções e cuidados no sentido de garantir

inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser

atingidas, pavimentações das áreas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e

ainda a segurança de operários e transeuntes durante a execução de todas as etapas da

obra.

Periodicamente será procedida a remoção de todo o entulho e detritos que venham se

acumular no terreno em decorrência da execução da obra. Este serviço inclui a remoção

e transporte dos materiais até os limites das áreas das obras ou até locais previamente

determinados pela FISCALIZAÇÃO. Estes serviços serão considerados como serviços

necessários à conclusão do Contrato e nenhum pagamento direto serão feitos pelos

mesmos.

3.4 – APROVAÇÃO DOS PLANOS DE EXECUÇÃO DAS OBRAS

Antes do inicio da execução dos trabalhos, a CONTRATADA deverá submeter à aprovação

da FISCALIZAÇÃO a data de inicio dos serviços, bem como um plano de execução dos

trabalhos detalhados por quinzena e por natureza de serviço, onde deverão constar os

prazos de fornecimento dos materiais e equipamentos a serem utilizados. Esses

documentos deverão ser entregues à Fiscalização, dentro dos 10 dias posteriores à

notificação para inicio dos trabalhos, devendo ser devolvidos à CONTRATADA com

eventuais observações, dentro de um prazo de 10 dias. A aprovação pela FISCALIZAÇÃO

não diminuirá a responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA se obrigará a submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO, os documentos

relativos à execução de cada obra, um mês antes da data prevista para início de sua

execução, devendo os documentos ser devolvidos com visto e observações necessárias da

FISCALIZAÇÃO, dentro de 15 dias a partir da data de recepção dos mesmos. Nesses

documentos deverão constar os procedimentos de construção, medição das obras e

cubagem de movimentos da terra.

Os serviços serão executados com estreita e total observância às indicações constantes

dos Desenhos e Especificações fornecidas pela FISCALIZAÇÃO.

A pedido da FISCALIZAÇÃO ou de acordo com as necessidades da obra à CONTRATADA

deverá elaborar Desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente
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examinados e autenticados pela FISCALIZAÇÃO. Durante a construção, a

FISCALIZAÇÃO poderá apresentar desenhos complementares, os quais serão também

devidamente autenticados pela CONTRATADA.

Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total, nos Desenhos licitados, quer

seja proposta pela FISCALIZAÇÃO ou pela CONTRATADA, este fato não implicará em

anular ou invalidar o Contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a

alteração do Desenho responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente

forma de medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela CONTRATADA e

analisada pela FISCALIZAÇÃO antes do início efetivo deste serviço. No caso da simples

mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para

alteração dos preços unitários, sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer

solicitação de revisão de preços por parte da CONTRATADA, fica tacitamente vetado o

pleito futuro.

A CONSTRUTORA mediante seu critério poderá apresentar alternativas técnicas para

substituição dos materiais construtivos das tubulações e conexões por outros diferentes

daqueles constantes na planilha do Edital, desde que a CONSTRUTORA apresente

alternativa fornecendo as novas especificações, desenhos e custos, com memória de

cálculo para submetê-los a apreciação, análise e providência da FISCALIZAÇÃO a qual

emitirá parecer sobre o assunto. Estas alterações não trarão ônus para a Contratante.

Quaisquer divergências sobre interpretação dos documentos contratuais para a execução

dos serviços serão observadas as prescrições contidas nos Documentos de Licitação.

3.5 – SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS

Estes serviços compreendem o fornecimento de toda a mão-de-obra, equipamentos e

materiais necessários para a execução das operações relativas à locação e serviços

topográficos durante toda a execução da obra.

A natureza, qualidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerão do tipo,

das dimensões do serviço a executar e dos prazos propostos para a implantação da obra.
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Serão fornecidos à CONTRATADA, para a execução destes serviços, os elementos

topográficos que permitirão a materialização em campo dos alinhamentos de adutoras e

edificações principais do projeto.

A CONTRATADA estabelecerá também todos os limites de área de jazida e de

empréstimo, e quando for o caso, de bota-fora e de obras de arte, além de verificação das

cavas de fundações e formas das estruturas, de acordo com os Desenhos de projeto e

assegurado as necessárias tolerâncias.

Compete à CONTRATADA executar o controle de seus próprios serviços. Compete à

FISCALIZAÇÃO, o estabelecimento das tolerâncias a serem admitidas nesses controles,

bem como o seu acompanhamento, conferências e verificações de sua observância.

É dever da FISCALIZAÇÃO a execução dos serviços topográficos necessários à

comprovação da medição de quantidades para o efeito de pagamento.

3.6 – RELACIONAMENTO CONTRATADA - SRH

A obra será fiscalizada por engenheiro(s) designado(s) pela SRH e respectivos auxiliar,

elementos esses doravante denominados de FISCALIZAÇÃO.

Não se admiti, como justificativa ou defesa, por qualquer elemento da CONTRATADA,

desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições

destas Especificações e do Contrato, bem como de tudo que estiver contido no projeto,

nas Normas, Especificações e Métodos da ABNT - Associação Brasileira de Normas

Técnicas.

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminui a, responsabilidade única,

integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e suas implicações

próximas ou remotas, sempre de conformidade com o Contrato, o Código Civil e demais

leis ou regulamentos vigentes.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir, a qualquer momento, de pleno direito, que sejam

adotadas pela CONTRATADA providência suplementares necessárias à segurança dos

serviços e ao bom andamento da obra.
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Pela CONTRATADA, a condução da obra ficará a cargo de pelo menos um Engenheiro

registrado no CREA-CE. Deverá esse Engenheiro ser auxiliado em cada frente de

trabalho por um Encarregado devidamente habilitado.

Todas as ordens dadas pela FISCALIZAÇÃO ao(s) Engenheiros(s) condutor(es) da obra

serão consideradas como se fossem dirigidas diretamente à CONTRATADA; por outro

lado, todo e qualquer ato efetuado ou disposição tomada pelo(s) referido(s) Engenheiro(s),

ou ainda omissões de responsabilidade do(s) mesmo(s), serão consideradas para todo e

qualquer efeito como tendo sido da CONTRATADA.

O(s) Engenheiro(s) condutor(es) da obra e os Encarregados, cada um no seu âmbito

respectivo, deverão estar sempre em condições de atender à FISCALIZAÇÃO e prestar-lhe

todos os esclarecimentos e informações sobre o andamento dos serviços, a sua

programação, as peculiaridades das diversas tarefas e tudo o mais que a FISCALIZAÇÃO

reputar necessária ou útil e que se refira, diretamente, à obra e suas implicações.

O quadro do pessoal da CONTRATADA, empregado na obra deverá ser constituído de

elementos competentes, hábeis e disciplinado, qualquer que seja a sua função, cargo ou

atividade.

A FISCALIZAÇÃO terá plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os

serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que julgar conveniente por motivos

técnicos, de segurança, disciplinar ou outros. Em todos os casos, os serviços só poderão

ser reiniciados por outra ordem da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não seja autorizado pela

FISCALIZAÇÃO, salvo os eventuais de emergência.

Será permitida a terceirização de serviços mediante autorização da FISCALIZAÇÃO, até

onde se demonstra necessário ou definitivamente vantajoso para a CONTRATADA e que,

na opinião da FISCALIZAÇÃO, não prejudique os interesses da CONTRATANTE.

Entretanto, nenhum serviço terceirizado será reconhecido como tal, ficando sob

exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todo o pessoal ocupado, para o

fornecimento de mão-de-obra, materiais, equipamentos, ou qualquer um ou mais destes.
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A inspeção da obra não eximirá a CONTRATADA de qualquer de suas obrigações no

cumprimento do Contrato. A obra defeituosa será corrigida e materiais inadequados

poderão ser rejeitados, mesmo que tais obras e materiais tenham antes passado

despercebido pela FISCALIZAÇÃO e sido aceitos. Se a obra ou qualquer parte desta se

apresentar defeituosa a qualquer tempo, antes da aceitação final de toda a obra, a

CONTRATADA corrigirá imediatamente tal defeito, sem remuneração adicional, de

maneira satisfatória, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Todas as despesas com novos testes e reinspeção que sejam necessárias, devido a

materiais e/ou confecção defeituosa, correrão exclusivamente por conta da

CONTRATADA.

A obra será iniciada dentro de trinta (30) dias corridos, contados da data do recebimento,

pela CONTRATADA, da ordem de serviço pertinente, ou de acordo com o prazo estipulado

no Edital de Concorrência.

A obra será completada dentro do prazo máximo estipulado no Edital de Concorrência,

não excedendo, entretanto, o número de dias corridos mencionados na proposta

aprovada do Concorrente.

O prazo de entrega da obra poderá ser prorrogado a critério da FISCALIZAÇÃO, quando

da ocorrência de motivos de força maior que possam vir a justificar tal medida. Caso a

CONTRATANTE, através da FISCALIZAÇÃO, decida prorrogar o prazo final para o

término da obra, terá o direito de cobrar da CONTRATADA total ou parcialmente, os

custos efetivos despendidos com a engenharia e supervisão, custos incidentais e outros,

debitáveis diretamente no Contrato e que sobrevenham durante o prazo da prorrogação e

o de deduzir o respectivo valor do pagamento final da obra. O custo do levantamento

final e da preparação do orçamento final não será incluído em tais débitos. Os motivos de

força maior que possam vir a justificar a prorrogação do prazo, a juízo da

FISCALIZAÇÃO, somente serão considerados quando apresentados na ocasião das

ocorrências anormais. Não será levado em consideração qualquer pedido de suspensão

de contagem de prazo baseado em ocorrência não aceitas pela FISCALIZAÇÃO nas

épocas próprias.
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O expediente normal de trabalho será aquele constante da proposta da CONTRATADA

onde deverá estar especificado horário de trabalho, número de turnos de pessoal e

respectivo intervalo.

Entretanto, para cumprimento do prazo, ou melhor, andamento dos trabalhos, poderá a

FISCALIZAÇÃO, se julgar conveniente, alterar o expediente normal até um máximo de 24

(vinte e quatro) horas por turma, correndo por conta exclusiva da CONTRATADA os

ônus, acréscimos de despesas ou eventuais prejuízos decorrentes. Caberá, em qualquer

caso, à CONTRATADA solicitar permissão às autoridades competentes para a realização

de trabalhos noturnos ou em horários especiais.

Se a CONTRATADA considerar qualquer trabalho que lhe for exigido fora das exigências

do Contrato ou se considerar que qualquer instrução, parecer ou decisão da

FISCALIZAÇÃO seja injusto, deverá apresentar, dentro de 10 (dez) dias após ser feita tal

exigência ou se dada tal instrução, despacho ou decisão, um protesto, por escrito,

dirigido à FISCALIZAÇÃO, declarando de forma clara e detalhada suas objeções. Somente

serão levadas em consideração, pela FISCALIZAÇÃO, as objeções submetidas como

acima descrito. Findo o prazo de 10 (dez) dias, considerar-se-á que a CONTRATADA

renunciou e pelo presente a CONTRATADA renuncia todos os motivos para protestos ou

objeções a tais exigências, instruções, despachos ou decisões da FISCALIZAÇÃO.

3.7 – SEGURANÇA DA OBRA

Na execução dos trabalhos, deverá haver plena proteção, contra os risco de acidentes

com o pessoal da CONTRATADA, e com terceiros, independente de transferência daquele

risco a Companhias ou Institutos Seguradores.

Para isso, a CONTRATADA deverá cumprir fielmente o estabelecido na legislação

nacional no que concerne à segurança (inclusive a higiene do trabalho), bem como

obedecer a todas as normas, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriadas e específicas para

a segurança de cada tipo de serviço.

Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá:

• Prestar todo e qualquer socorro imediato às vítimas;
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• Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhanças, a fim de evitar a

possibilidade de mudanças das circunstâncias relacionadas com o acidente; e,

• Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAÇÃO no lugar da

ocorrência, relatando o fato.

A CONTRATADA é a única responsável pela segurança, guarda e conservação de todos os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios e, ainda, pela proteção destes e das

instalações da obra.

Qualquer perda ou dano sofrido no material, equipamento ou instrumental,

eventualmente entregue pela CONTRATANTE à CONTRATADA, será avaliado pela

FISCALIZAÇÃO.

A CONSTRUTORA será responsável pela guarda e conservação de todos os materiais e

equipamentos destinados à instalação na obra, responsabilizando-se dos mesmos,

isentando a Contratante de qualquer responsabilidade relacionada aos mesmos. A

responsabilidade da CONSTRUTORA terá abrangência durante todo o período de vigência

do Contrato inclusive acréscimo aos prazos aditados.

A CONTRATADA deverá manter livre o acesso aos equipamentos contra incêndios e os

registros de água situados no canteiro, a fim de poder combater eficientemente o fogo na

eventualidade de incêndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer espécie

de madeira ou de outro material inflamável no local da obra.

No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverá manter diariamente, durante as 24

horas, um sistema eficiente de vigilância efetuados por número apropriados de homens

idôneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente

de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.

3.8 – RESPONSABILIDADE POR DANOS CAUSADOS A BENS DE TERCEIROS

A CONTRATADA conduzirá suas operações de maneira a evitar danos e avarias a

propriedades, benfeitorias ou instalações adjacentes.

Prédios, árvores, plantas rasteiras e arbustos, não designados para remoção, linhas de

postes, cercas, guarda-corpos, postes laterais, bueiros, marcadores de projeto, sinais,
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estruturas, condutos, tubulações e outras benfeitorias dentro da rua ou faixa de domínio

ou adjacentes a estes, serão protegidos contra danos ou avaria.

A CONTRATADA proverá e instalará defesas adequadas para protegê-los contra danos ou

avaria. Se os mesmos forem danificados ou avariados por causa das operações, deverão

ser restaurados e deixados tão bons como no início da obra, ou como exigido pelas

especificações.

A CONTRATADA será responsável por danos a ruas, estradas, rodovias, valas, aterros,

pontes, bueiros ou outros bens públicos e particulares, que sejam causados pelo

transporte dos equipamentos e materiais da obra ou para a obra.

Para evitar tais danos, deverá usar de todos os meios razoáveis, como utilizar veículos de

capacidade adequada ou restringir e distribuir as cargas.

De modo geral, todas as operações de transporte devem ser conduzidas de modo a não

interferir desnecessariamente ou impropriamente com as condições normais de tráfego

em vias públicas ou particulares, ou causar prejuízos à propriedade.

A CONTRATADA deve tomar todas as medidas de segurança de modo a prevenir acidente

durante as operações de transporte. Os pontos ou passagens sobre as vias de

comunicação que se mostrarem perigosos deverão ser providos de guarda-corpos

provisórios e iluminados durante a noite.

A CONTRATADA tomará medidas satisfatórias e aceitáveis junto ao proprietário dos

bens, com respeito ao reparo ou substituição dos que forem danificados.

Deverá a CONTRATADA, antes de começar qualquer escavação, entrar em contato com

todos os proprietários de instalações dentro da área de trabalho e averiguar, através dos

registros ou por outro método, a existência, posição e propriedade de todas essas

instalações, sendo sua responsabilidade a proteção de todas elas.

Salvo indicação contrária nestas especificações ou providência contrária tomada por seus

proprietários, todas as linhas de água, gás, condutos de iluminação, força ou telefone,

linhas de esgoto, linhas de abastecimento d’água, e outras estruturas de qualquer

natureza abaixo do solo, ao longo da obra, serão mantidas pela CONTRATADA à sua

custa e não serão perturbadas, desligadas ou danificadas por ele durante o decurso da
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obra. Caso a CONTRATADA na execução da obra, perturbe, desligue ou danifique

qualquer destes elementos, todas as despesas de qualquer natureza resultante de tal

perturbação, ou a substituição ou reparo dos mesmos, serão por conta da

CONTRATADA.

A CONTRATADA não perturbará qualquer instalação sanitária particular existente. Salvo

indicação contrária pela FISCALIZAÇÃO, todas as instalações sanitárias particulares

serão conservadas pela CONTRATADA.

A CONTRATADA instalará tubos temporários de diâmetros adequados para remoção dos

despejos e águas servidas de quaisquer instalações de esgoto particulares interrompidas

pela execução da obra.

Conexões para tubos temporários serão feitas imediatamente pela CONTRATADA quando

da interrupção das instalações existentes. Não se permitirá que quaisquer despejos

escoem de qualquer instalação danificada para a superfície do solo ou vala. A tubulação

usada em esgotos temporários pode ser de barro, metal, PVC, concreto, ou compostos.

Ao terminar a obra, a CONTRATADA recuperará todas as conexões danificadas e

restabelecerá o funcionamento das instalações sanitárias existentes.

Nenhum registro ou outro dispositivo do sistema de água será operado pela

CONTRATADA sem aprovação da FISCALIZAÇÃO e sem o conhecimento da operadora do

sistema. Todos os usuários afetados por tal operação serão avisados pela CONTRATADA

no mínimo um dia antes da operação e informados da hora provável em que o serviço

será restabelecido.

3.9 – VEÍCULO DE APOIO

A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE, para atendimento da

FISCALIZAÇÃO, 01 (um) veículo tipo utilitário, com no máximo seis meses de uso, com

capacidade para transportar 06 (seis) pessoas e equipado com ar condicionado e os

vidros protegidos com películas ante-raios solares. A manutenção, inclusive combustível

e todas as despesas de licenciamento, seguro total, e a operação, incluindo motorista,

correrá por conta da CONTRATADA. Este veículo não será pago à parte, o mesmo deverá

estar incluído nos custos da obra.
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4 – O PROJETO
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4 – O PROJETO

A CONTRATADA fica obrigada a cumprir integralmente os Projetos, Desenhos, detalhes e

todos os elementos que deles possam ser interpretados e deduzidos, bem como as

modificações e/ou complementações que forem impostas pela FISCALIZAÇÃO.

As obras deverão ser executadas rigorosamente de acordo com os Desenhos e detalhes

dos projetos e aos demais elementos que a FISCALIZAÇÃO venha a fornecer, e em

nenhuma hipótese, serão aceitas da CONTRATADA alegações de exageros e excesso de

formalismo para justificar o não cumprimento destas exigências.

Em caso de divergências entre elementos de projeto caberá a CONTRATADA comunicá-

las à FISCALIZAÇÃO – única competente para as providências e correções cabíveis.

Nas divergências entre cotas e suas dimensões na escala deverão prevalecer as cotas;

entre desenhos de escalas diferentes deverá prevalecer a maior escala; em outros tipos de

divergências prevalecera a decisão da FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá manter no canteiro de obra – em bom estado e conservação e

pelo tempo que durar os serviços, tantos jogos de plantas quantos forem necessários,

inclusive cópias de quantitativos, contratos e especificações, sem ônus à CONTRATANTE.

Uma via do projeto completo deverá ficar reservada à FISCALIZAÇÃO e ao pessoal do

órgão financiador das obras.

A CONTRATADA não poderá executar qualquer serviço que não esteja projetado,

especificado e autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo os de emergência, necessários à

estabilidade e segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma.

Todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de obras

complementares não considerados no projeto, serão especificados e detalhados pela

FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA fica obrigada a executá-los, pois são necessários à

complementação técnica do projeto.
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5 – ESPECIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E SERVIÇOS
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5 – ESPECIFICAÇÕES OBRAS CIVIS E SERVIÇOS

5.1 – MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

A mobilização constituirá na colocação e montagem no local da obra de todo

equipamento, material e pessoal necessário à execução dos serviços, cabendo também à

CONSTRUTORA a elaboração de lay-out de distribuição de equipamentos a ser

submetido à apreciação da FISCALIZAÇÃO.

Os equipamentos deverão estar no local da obra em tempo hábil, de forma a possibilitar

a execução dos serviços na sua seqüência normal.

A CONSTRUTORA fará o transporte de todo equipamento necessário até o local da obra.

A CONSTRUTORA devidamente autorizada pela FISCALIZAÇÃO tomará todas as

providências junto aos poderes públicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento

das instalações.

Nenhum material de construção ou equipamento necessário à execução das obras será

fornecido pela CONTRATANTE cabendo à CONSTRUTORA todas as providências e

encargos nesse sentido.

A desmobilização constituirá na retirada do canteiro da obra de todos os equipamentos

usados pela CONSTRUTORA e só será iniciada após a autorização da FISCALIZAÇÃO.

Ao final da obra, a CONSTRUTORA deverá remover todo o equipamento, as instalações

do acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não

utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da CONSTRUTORA, ou

utilizados durante a obra sob a sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues

completamente limpas.

5.2 – INSTALAÇÃO DA OBRA

5.2.1 – Instalações e Administração da Obra

Antes do início da construção propriamente dita, deverão ser executadas todas as

instalações provisórias necessárias, obedecendo a um programa preestabelecido para o
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canteiro de obras, de tal modo que facilite a recepção, estocagem e manuseio de

materiais.

As instalações provisórias deverão satisfazer às necessidades da obra, de acordo com as

suas características próprias, devendo o lay-out respectivo atender, pelo menos, às

seguintes exigências mínimas:

• Depósito de materiais a descoberto (brita, areia, tijolos, etc.);

• Local para instalação de equipamentos, que devem está dispostos de maneira a

aproveitar ao máximo os respectivos rendimentos;

• Depósito coberto para materiais que necessitam de maior proteção, dotado de

sistema de ventilação, aeração natural e pavimentação ou proteção de pisos;

• Escritório de obra, possuindo, inclusive, um compartimento destinado à

FISCALIZAÇÃO, o qual deverá oferecer condições mínimas de conforto e espaço

(paredes bem fechadas, iluminação, piso cimentado e aparelho de ar

condicionado);

• Instalações sanitárias provisórias, que deverão obedecer às exigências da

FISCALIZAÇÃO;

• Suprimento de água, luz e força, inclusive as respectivas ligações, correndo por

conta da CONSTRUTORA todas as despesas decorrentes destas instalações; e,

• Placas informativas, de sinalização de tráfego, bem como iluminações noturnas,

nos casos em que a FISCALIZAÇÃO achar necessárias.

Quando o processo licitatório envolve a administração de obras em diferentes

localizações, a CONSTRUTORA deverá conceber um projeto de instalação de canteiros

para cada obra do lote, que permita o atendimento às necessidades das obras segundo

as exigências mínimas enunciadas nas alíneas acima. O referido projeto deverá ser

submetido à apreciação e aprovação da FISCALIZAÇÃO para a liberação da sua

execução.
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5.2.2 – Segurança e Danos

A CONSTRUTORA será a única responsável por danos que venha ocasionar a

propriedade, veículos, pessoas e serviços de utilidade pública.

Ocorrendo suspensão dos serviços, a CONSTRUTORA continuará responsável pela

manutenção de todo o material existente no local e pela segurança do canteiro de

serviços contra vandalismo, furtos, acidentes, tanto com veículos, como com pessoas,

enquanto tal situação permanecer.

5.2.3 – Fornecimento e Colocação de Placas Alusivas as Obras

Este serviço destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra contendo a

propaganda do serviço, nas quais constem em dizeres nítidos do local da obra, órgãos

interligados e financiadores, prazo de execução, valor, firma CONSTRUTORA, firma

SUPERVISORA e responsáveis técnicos, tudo de acordo com o projeto em vigor,

dimensões e padrões atualizados.

A fixação das placas deverá obedecer ao critério que melhor se comunique à população,

em locais abertos e que permita a distância não inferior a 100 metros da entrada da

cidade.

Serão fixadas em altura compatível e padronizadas, devendo as linhas de suportes ser

fixada em terreno sólido e sua dimensão calculada de acordo com o peso de cada placa.

Normalmente as linhas, em metros, são 2,5x5, 3x6, ou 4x6 em massaranduba,

contraventadas horizontalmente, formando um quadro rígido e resistente à ação dos

ventos. Deverão ser reforçados com apoios inclinados a 45º quando a altura

recomendada for muito grande ou se a ação dos ventos for intensa na região.

As chapas deverão ser de boa qualidade e resistentes aos efeitos externos, e deverá

atender às dimensões de projeto.

Deverão ser obedecidos fielmente as dimensões das letras, cor e todos os detalhes

construtivos a serem especificados pela FISCALIZAÇÃO.

A placa de Bronze deverá ser executada obedecendo às dimensões e padrões atualizados

e conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO.
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5.3 – OBRAS LINEARES

5.3.1 – Serviços Preliminares

5.3.1.1 – Limpeza do Terreno

Será caracterizado como limpeza do terreno, quando a área a ser limpa for constituída de

vegetação rasteira, ou seja, mato ralo, arbusto, de modo a possibilitar o início dos

serviços. O material retirado deverá ser queimado ou removido para local apropriado.

A área devera ficar livre de tocos, raízes e galhos, de modo a permitir o desenvolvimento

normal dos serviços.

5.3.1.2 – Desmatamento e Destocamento de Árvores (D < 0,15 m)

Antes do inicio das obras das estruturas hidráulicas, efetuar-se-á completo

desmatamento e limpeza do terreno, dentro da mais perfeita técnica, tomados os devidos

cuidados de forma a se evitar danos a terceiros.

O serviço de destocamento, com de diâmetros inferiores a 0,15 m consistirá no corte,

desenraizamento e ou remoção de todas as árvores, arbustos bem como troncos e

quaisquer outros resíduos vegetais que seja preciso retirar para se poder efetuar

corretamente a raspagem.

A conclusão do serviço consistirá na remoção dos materiais produzidos pelo

desmatamento e destocamento, assim como das pedras, arames e qualquer outro objeto

que se encontre nas áreas desmatadas e que impeça o desenvolvimento normal das

tarefas de construção, com a necessária antecedência para não retardar o

desenvolvimento normal destas.

As operações de desmatamento e destocamento poderão ser efetuadas indistintamente, à

mão, ou mediante o emprego de equipamentos mecânicos.

Todo o material proveniente da operação de limpeza e desmatamento poderá ser

utilizado, na construção de obras, temporárias ou permanentes, a critério da

FISCALIZAÇÃO.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 64

As áreas que devem ser desmatadas e limpas serão delimitadas pela CONSTRUTORA, de

acordo com os desenhos de projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais provenientes do desmatamento e limpeza das áreas deverão ser

colocados fora delas, em áreas de bota-fora. Se isto não for possível, a CONSTRUTORA os

levará a locais escolhidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira tal que não interfiram nos

trabalhos de construção a serem executados posteriormente.

Poderá haver interesse na queima desses materiais quando combustíveis. Neste caso,

deverão ser tomadas as precauções necessárias para evitar a propagação do fogo.

5.3.1.3 – Sinalizações (Diurna e Noturna) de Valas e/ou Barreiras

É de responsabilidade da CONSTRUTORA a sinalização conveniente para execução dos

serviços, bem como o pagamento de taxas a órgãos emissores de autorização para

abertura de valas.

Os cuidados com acidentes de trabalhos ou os decorrentes da execução das obras são de

inteira e  absoluta responsabilidade da CONSTRUTORA, se esta não efetuar a sinalização

e a proteção conveniente dos serviços. As indenizações, que porventura venham a

ocorrer, serão de sua exclusiva responsabilidade. Além disso, ficará obrigada a reparar

ou reconstruir os danos às redes públicas como conseqüência de acidentes devido à

inobservância da correta sinalização.

Em valas e barreiras, durante o dia ou de noite, a CONSTRUTORA deverá manter toda a

sinalização necessária ao desvio e proteção da área onde estiverem sendo executadas as

obras até seu término, quando forem comprovados que os trechos estão em condições de

serem liberados para o tráfego.

Nos cavaletes de sinalização deve figurar o logotipo do Governo do Estado e da

CONTRATANTE; todos os métodos, critérios e relação de tipo de sinalização deverão

obedecer aos padrões em vigor,  recomendada pela FISCALIZAÇÃO ou órgão de trânsito

local.
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5.3.1.4 – Passadiços e Tapumes

a) Passadiços Metálicos

Este serviço refere-se à colocação de chapa metálica de dimensões por chapa não inferior

a 0,5 m², de espessura igual ou superior a 3/16”.

As chapas serão colocadas onde à abertura da vala ou barreira esteja prejudicando ou

impedindo a passagem de transeuntes e/ou veículos. São normalmente colocadas em

passagem de garagem, travessias de rua, ou em outras situações julgadas necessárias

pela FISCALIZAÇÃO.

A espessura da chapa deve ser dimensionada pela CONSTRUTORA em função da carga à

qual vai ser submetida. Qualquer dano ocorrido a terceiros e/ou obras públicas

decorrentes de erro de dimensionamento das chapas será de responsabilidade da

CONSTRUTORA.

b) Passadiço de Madeira

Este serviço refere-se à colocação de prancha de madeira dimensão variável, e não

inferior a 0,3 m², e de espessura superior a 2”.

As pranchas serão colocadas onde à abertura de vala e/ou barreira esteja prejudicando,

ou impedindo, a passagem de transeuntes e/ou veículos. São normalmente colocadas

peças de madeira de lei, sem trincas, com resistência compatível com as cargas a serem

submetidas. Serão utilizadas em passagem de garagem, residências, travessia de rua,

e/ou em outras situações julgadas de utilização pela FISCALIZAÇÃO.

O dimensionamento do pranchão é de responsabilidade da CONSTRUTORA, e qualquer

dano ocorrido a terceiros e/ou obras públicas decorrentes de erro de dimensionamento

dos pranchões será respondido pela mesma.

c) Tapumes de Proteção com Madeirit ou Tábuas de Linha

Na execução dos trabalhos deverá haver plena proteção contra o risco de acidentes com

os transeuntes ou veículos circulantes. Desta forma, em alguns casos, a critério da

FISCALIZAÇÃO, será necessária a execução de tapumes de madeira ao longo de algum
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trecho ou barreira, protegendo os pedestres e ao mesmo tempo evitando que os

desavisados, curiosos ou vadios fiquem à beira das valas prejudicando o serviço,

forçando o desmoronamento dos taludes.

Por isto a CONSTRUTORA deverá seguir fielmente o estabelecido na legislação nacional

no que concerne à segurança, inclusive na higiene do trabalho.

Para sua execução serão cravadas estacas no solo em intervalo correspondente a 1 (uma)

folha de madeirit, e depois pregadas as folhas de madeirit de 8 (oito) mm, ao longo do

trecho. Poderá ser no início do tapume sinalização de advertência tipo: cuidado: obras.

5.3.1.5 – Caminhos de Serviços

São assim denominadas estradas que permitem fácil acesso ao local das jazidas, frentes

de serviços e canteiros de obras. Estes serviços serão considerados como serviços

necessários à conclusão do Contrato e nenhum pagamento direto serão feitos pelos

mesmos.

Quando os caminhos de serviços forem executados, caberá à CONSTRUTORA obter da

FISCALIZAÇÃO a necessária aprovação do traçado.

A largura estabelecida será de 5,00 m, suficiente para a passagem de equipamentos

durante toda a construção da obra.

A CONSTRUTORA deverá colocar, às suas expensas, toda a sinalização, que deverá

conter, de modo bastante claro e em tinta durável, o local ou parte da obra que o

caminho dá acesso. Também deverão ser sinalizados com clareza os trechos cujo trânsito

constitua perigo para os movimentos de maquinaria ou onde a FISCALIZAÇÃO assim o

determinar.

5.3.2 – Serviços Técnicos

5.3.2.1 – Locação e Nivelamento - estaqueamento de 20 em 20 m

5.3.2.1.1 – Locação do Eixo

A locação do eixo será feita com o emprego do teodolito e as medidas lineares serão feitas

com utilização de trenas de aço ou fibra de vidro.
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O eixo será piquetado normalmente de 20 em 20 metros bem como em todos os pontos

notáveis, tais como PI’s, acidentes topográficos, cruzamentos com estradas, margens de

rios e córregos, etc. Em todos os piquetes implantados, serão colocadas estacas

testemunha constituídas de madeira resistente com cerca de 60 cm de comprimento,

providas de entalhe, onde se escreverá à tinta a óleo, de cima para baixo, o número

correspondente. Estas estacas serão localizadas sempre à esquerda do estaqueamento no

sentido crescente de sua numeração e com o número voltado para o piquete. Os piquetes

correspondentes a cada 2 (dois) Km das tangentes longas, serão amarrados por “pontos

de segurança” de tal maneira que seja vista a amarração anterior ou posterior.

As medidas de distância serão feitas à trena, segundo a horizontal, para efeito de

localização dos piquetes da linha de locação. Entretanto, é recomendável utilizar-se um

processo estadimétrico para leitura das distâncias entre PI’s a fim de se ter maior

precisão do cálculo das coordenadas destes pontos.

5.3.2.1.2. – Nivelamento e Contranivelamento do Eixo de

Locação

O nivelamento e contranivelamento de todos os piquetes do eixo de locação serão feitos

com o emprego de níveis óticos e de precisão. Para controle do nivelamento e

contranivelamento serão implantadas referências de nível (RN) estáveis, espaçadas a

cada quinhentos metros, devidamente referidas nas plantas em relação ao

estaqueamento de locação. Estas referências (RN) serão implantadas fora de linha do

“eixo” e serão constituídas de marcos de concreto com a inscrição do número

correspondente.

No nivelamento e contranivelamento do eixo locado não se permitirão visadas com mais

de 120 m de distância entre os pontos: a ré e a vante. O nível ótico deverá ser

posicionado a meia distância entre os dois pontos de ré e vante para eliminar os efeitos

de refração atmosférica e da curvatura da terra. O nivelamento e contranivelamento

deverão ser fechados em cada marco da rede de RN.

O contranivelamento será fechado nos RN, com a tolerância admitida de acordo com a

FISCALIZAÇÃO. A tolerância dos serviços de nivelamento será de 2 (dois) cm por

quilômetro e a diferença será inferior ou igual à obtida pela fórmula:
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e= 12,5√n

sendo:  n= em quilômetros;  e= em milímetros.

A referência de nível será referida a uma cota do IBGE.

As coordenadas serão verdadeiras, com o Norte verdadeiro calculado pela declinação

magnética indicada nas cartas 1:100.000 da SUDENE.

Seções Transversais

As seções deverão ser levantadas com nível ótico. Nos trechos em tangentes serão

levantadas seções transversais em estacas alternadas, isto é a cada 40 metros,

identificando a topografia do terreno por 15 metros de cada lado.

Nos trechos em curva serão levantadas seções nos PI’s.

Amarrações e RN

Todos os PI’s deverão ser amarrados em V, fora da faixa, através de piquetes de madeira.

As tangentes longas também deverão receber amarrações espaçadas de no máximo 1.000

metros.

Para a implantação da rede de RN, que deverão obedecer a um espaçamento máximo de

0,5 Km, poderão ser utilizados pontos notáveis e fixos tais como, cabeça de bueiro,

varanda de ponte, etc. Na ausência destes pontos deverão ser implantados marcos de

concreto de seção quadrangular, medindo 12 cm x 10 cm e 50 cm de comprimento e com

um prego cravado no topo, na interseção das diagonais. Estes marcos deverão ser

enterrados 30 cm e conterão, em tinta a óleo (na cor vermelha ou laranja), as letras RN e

o número de ordem correspondente. Os mesmos serão amarrados ao “eixo” através de

ângulos e distâncias.

As cotas de partida e de fechamento do nivelamento deverão, sempre que possível, iniciar

e terminar em um marco do IBGE.
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Anotação

As cadernetas serão preenchidas com caneta esferográfica azul ou preta e não deverão

ser calculadas em campo pelo topógrafo ou nivelador e não será permitida rasura nas

mesmas.

5.3.2.1.3. – Especificações Complementares

A CONSTRUTORA deverá inicialmente proceder à execução da locação, nivelamento e

contranivelamento de acordo com o projeto, deixando visíveis para as conferências as

estacas, os piquetes e os marcos orientadores. Em caso de discrepância entre o projeto e

os dados de campo, a CONSTRUTORA deverá informar a FISCALIZAÇÃO, para que esta

tome as devidas providências.

O traçado e as cotas da adutora podem ser alterados, em função das peculiaridades de

campo, desde que com a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Para as leituras dos ângulos deve-se utilizar um teodolito com precisão tal que permita

uma leitura direta de, no mínimo, 20 (vinte) segundos.

Quanto aos serviços de altimetria devem-se utilizar níveis automáticos.

Vale salientar que para a locação dos PI pode-se fazer uso de estação total, porém este

tipo de equipamento não deve ser utilizado para se fazer nivelamentos.

Piquetes auxiliares afastados de ambos os lados da linha de eixo da tubulação serão

colocados para que após a escavação com a conseqüente retirada do piqueteamento

principal, seja possível determinar o posicionamento correto dos tubos.

O espaçamento entre piquete será de, no máximo 20 m, podendo, no entanto pela

configuração do terreno, ser fixado piquetes intermediários.

Os pontos de deflexão serão determinados por marcos que os caracterizem

perfeitamente, assim como são caracterizados todos os pontos que mereçam especial

destaque.

A marcação deverá ser acompanhada pela FISCALIZAÇÃO, de modo a permitir  que

eventuais mudanças sejam determinadas com um máximo de antecedência.
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5.3.2.2 – Cadastro das Obras Lineares

5.3.2.2.1. – Adutora

Deverá ser procedido o levantamento cadastral de todas as áreas cortadas ou atingidas

pela faixa de domínio determinada pelo eixo do projeto. Serão adotadas as fichas

próprias para esse tipo de serviço com os nomes dos proprietários, construções

existentes e natureza das benfeitorias abrangidas pela faixa, como casa, rede elétrica,

cerca, açude, bueiros etc., e identificar limites de propriedades. As localizações das

benfeitorias serão amarradas com medidas feitas à trena. A largura da faixa de domínio

será indicada pela FISCALIZAÇÃO.

5.3.2.2.2. – Rede de distribuição

Deverá ser procedido o levantamento em campo de informações cadastrais de rede de

água. Este levantamento consiste em coletar informações que possibilite localizar com

precisão as tubulações e peças especiais assentadas na rede de distribuição de água. Os

critérios e procedimentos a serem adotados na padronização dos desenhos técnicos de

croquis de amarração deverão estar de acordo com a norma interna da operadora do

sistema para este tipo de serviço.

Será feito pela CONSTRUTORA o cadastro detalhado da obra executada, em base

cartográfica, na escala 1:1.000, em tamanho A-1. Deverão ser feitas adequações em

pranchas existentes e pranchas novas, conforme  a necessidade.

As fichas de cadastro deverão conter todos os detalhes tais como: comprimentos,

diâmetros, profundidades, cotas, tipo de material da tubulação, peças especiais

empregadas e quaisquer outros serviços de utilidade pública que cruzem a rede.

As peças especiais e registros deverão estar amarrados a pontos fixos perfeitamente

identificáveis.

Deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO:

• Os croquis levantados no campo;

• Plantas em tamanho A-1 de cadastro em escala 1:1.000;



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 71

• Fichas de cruzamento em tamanho A-4, em escala 1:100, com a indicação de

todos os entroncamentos; e,

• Plantas no tamanho A-1 e escala 1:2.000 de mapas demonstrativos da rede e

linhas de recalque.

5.3.3 – Movimento de Terra

5.3.3.1 – Considerações Gerais

Abrange todos os serviços de escavação, aterro, reaterro, compactação, carga, descarga e

transporte de materiais para áreas de bota-fora.

Todos os serviços deverão ser executados observando-se os critérios aqui adotados, em

obediência às cotas e perfis previstos em projeto.

Toda a escavação deverá ser mecânica, exceto no caso de proximidade de interferências

cadastradas ou detectadas ou outros locais a critério da FISCALIZAÇÃO.

Preferencialmente  a CONSTRUTORA usará retroescavadeira, obedecendo-se sempre as

normas de boa execução.

Caberá a CONSTRUTORA o fornecimento de todas as ferramentas e equipamentos

necessários à execução dos serviços aqui relacionados.

Para efeito dos serviços de Movimento de Terra são considerados os seguintes tipos de

solos:

• Material de 1° categoria

Nesta categoria estão incluídos: solo de qualquer natureza, rochas em adiantado estado

de decomposição e pedras soltas.

Para efeito de esclarecimento e complementação, entende-se como solo de qualquer

natureza:

 Solo Arenoso: material de agregação natural, constituído de material solto

sem coesão, pedregulhos, areias, siltes, argilas, turfas, ou quaisquer de
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suas combinações, com ou sem componentes orgânicos. Escavado com pás,

enxadas, enxadões ou equipamento mecânico adequado;

 Solo Lamacento: material lodoso de consistência mole; constituído de terra

pantanosa, mistura de argila e água ou matéria orgânica em decomposição.

Removido com pás, baldes ou equipamento mecânico adequado;

 Solo de Terra Compacta: material coeso constituído de argila rija, com ou

sem ocorrência de matéria orgânica, pedregulhos, grãos minerais, saibros,

“pedra-bola” de diâmetro até 25 cm. Escavado com picaretas, pás,

enxadões, alavancas, cortadeira ou equipamento mecânico adequado; e,

 Solo de Moledo ou Cascalho: material que apresenta alguma resistência ao

desagregamento, constituído de arenitos compactados, rocha em adiantado

estado de decomposição, seixo rolado ou irregular, matacões, “pedras-

bolas” de diâmetro até 50 cm. Escavado com picaretas, cunhas, alavancas

ou equipamento mecânico adequado.

Para efeito de esclarecimento e complementação, entendem-se como pedras soltas: todos

os blocos soltos de rochas ou material duro de tamanho transportável por um homem.

Para efeito de esclarecimento e complementação, entendem-se como rochas em

adiantado estado de desagregação os materiais que não necessitem fogo ou qualquer

outro meio especial para extração, compreendendo, seixos rolados ou não, com qualquer

teor de umidade.

• Material de 2° categoria

Nesta categoria estão incluídos: todos os materiais que não podem ser escavados com

equipamentos convencionais sem uma escarificação prévia por um trator pesado tipo D-

8, adequadamente equipado, mas que não requer o uso de explosivos, a não ser

eventualmente, bloco de rocha branda, blocos de rocha de volume inferior a 2,00 m3 e os

matacões ou pedras de diâmetro inferior a 1,00 m, porém não transportáveis por um

homem.

Para efeito de esclarecimento e complementação, entende-se como rocha branda os

materiais com agregação natural de grãos minerais, ligados mediante forças coesivas
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permanentes, apresentando grande resistência à escavação manual. Constituído de

rocha alterada, “pedras-bolas”, matacões e folhelhos com ocorrência contínua. Escavado

com rompedores, picaretas, alavancas, cunhas, ponteiras, talhadeiras e uso eventual de

explosivos para fogachos.

• Material de 3° categoria

Nesta categoria estão incluídos: materiais altamente coesivos, constituídos de todos os

tipos de rocha viva como granito, basalto, gnaise, etc. Escavado mediante uso contínuo

de explosivos ou processos a frio.

5.3.3.2 – Escavação Mecânica de Valas

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do terreno,

até as linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os equipamentos

convencionais.

Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência do local,

para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na

zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferências supracitadas, todas as despesas decorrentes

dos reparos correrão por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a

responsabilidade da mesma.

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide da

linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido

acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,90 m.

A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e

economia, em função do volume da terra a remover e das dimensões, natureza e

topografia do terreno.
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As larguras das valas serão as especificadas nas tabelas a seguir.

DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA
FoFo; PVC E RPVC

LARGURA MÁXIMA DA VALA  ( m )
DN PROFUNDIDADE

( m ) S/ ESCORAMENTO E
PONTALETEAMENTO

DESCONTÍNUO E
CONTÍNUO ESPECIAL METÁCULO-

MADEIRA

até 150 0 - 2
2 – 4

0,60
0,60

0,60
0,70

0,65
0,75

0,85
0,85

200 0 - 2
2 – 4

0,55
0,65

0,65
0,75

0,70
0,80

0,90
0,90

250 0 - 2
2 - 4

0,60
0,70

0,70
0,80

0,75
0,85

0,95
0,95

300 0 - 2
2 - 4

0,65
0,75

0,75
0,85

0,80
0,90

1,00
1,00

350 0 - 2
2 - 4

0,70
0,80

0,80
0,90

0,85
0,95

1,05
1,05

400 0 - 2
2 - 4

0,75
0,80

0,85
0,95

0,90
1,00

1,10
1,10

Obs.: 1 – Para profundidades acima de 4,01 m será de acordo com o projeto específico da obra, ou, ainda na

falta do mesmo, acrescentar 0,10 m na largura para cada metro adicional de profundidade.

DIMENSÕES DE VALAS PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES DE ÁGUA
AÇO

LARGURA MÁXIMA DA VALA  ( m )
DIÂMETRO

( POL )
PROFUNDIDADE

( m ) DESCONTÍNUO E
CONTÍNUO

ESCORAMENTOE
SPECIAL

METÁLICO -
MADEIRA

28 0 - 4
4 – 6

1,80
-,--

1,85
-,--

1,95
1,95

30 0 - 4
4 – 6

1,85
-,--

1,90
-,--

2,00
2,00

32 0 - 4
4 – 6

1,90
-,--

1,95
-,--

2,05
2,05

36 0 - 4
4 – 6

2,00
-,--

2,05
-,--

2,15
2,15

40 0 - 4
4 – 6

2,30
2,30

42 0 - 4
4 – 6

2,35
2,35

48 0 - 4
4 – 6

2,50
2,50

60 0 - 4
4 – 6

2,80
2,80

72 0 - 4
4 – 6

3,10
3,10

84 0 - 4
4 – 6

3,40
3,40

100 0 - 4
4 – 6

3,80
3,80

Obs.: Para profundidades acima de 4,01 m será de acordo com o projeto específico da obra, ou, ainda na

falta do mesmo, acrescentar 0,10 m na largura para cada metro adicional de profundidade.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 75

A largura da vala deverá obedecer às condições descritas nestas Especificações, ficando

sob a responsabilidade da CONSTRUTORA qualquer ônus advindos de maiores volumes

de escavação, devido à utilização de equipamento inadequado ou devido a imperícia do

operador da CONSTRUTORA.

A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento estiverem

depositados no local.

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações existentes, a

CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas.

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados para

utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior

aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que

possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras.

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão distribuídos em

montes separados.

Os materiais não aproveitáveis serão transportados pela CONSTRUTORA e levados a

bota-fora conforme especificado.

5.3.3.3 – Escavação Manual de Valas

Este item, escavação manual de vala, só será utilizado, onde não se justifica o emprego

de meios mecânicos.

Toda a escavação deverá ser manual no caso de proximidade de interferências

cadastradas ou detectadas. Serão utilizados utensílios manuais de corte e remoção para

a borda da vala. A CONSTRUTORA deverá atentar para situações de instabilidade dos

taludes e solicitar a FISCALIZAÇÃO autorização para execução de escoramentos.

A escavação compreende a remoção de qualquer material abaixo da superfície do terreno,

até as linhas e cotas especificadas no projeto.
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Antes de iniciar a escavação, a CONSTRUTORA fará a pesquisa de interferência do local,

para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que estejam na

zona atingida pela escavação ou área próxima à mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferências supracitadas, todas as despesas decorrentes

dos reparos correrão por conta da CONSTRUTORA, desde que caracterizada a

responsabilidade da mesma.

Deverão ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O greide da

linha deverá ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento mínimo admitido

acima da geratriz superior dos tubos em áreas urbanizadas será de 0,90 m.

A escavação será executada de modo a proporcionar o máximo de rendimento e

economia, em função do volume de terra a remover e dimensões, natureza e topografia

do terreno.

A largura das escavações será D + 0,40 m, sendo a largura mínima 0,60 m, ficando a

critério da FISCALIZAÇÃO a utilização desses parâmetros, conforme o  tipo de solo

encontrado.

A vala só deverá ser aberta quando os elementos necessários ao assentamento estiverem

depositados no local.

Se a escavação interferir com galerias, tubulações ou outras instalações existentes, a

CONSTRUTORA executará o escoramento e sustentação das mesmas.

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZAÇÃO, apropriados para

utilização no aterro, serão, em princípio, colocados ao lado da vala, para posterior

aproveitamento, numa distância não inferior à profundidade da vala e, sempre que

possível, de um único lado, deixando o outro lado livre para trânsito e manobras.

No caso de os materiais aproveitáveis serem de natureza diversa, serão distribuídos em

montes separados.

Os materiais não aproveitáveis serão transportados pela CONSTRUTORA e levados ao

bota-fora conforme especificado.
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5.3.3.4 – Escavação em Material de 1° Categoria

A CONSTRUTORA deverá efetuar a escavação com método apropriado às condições

locais, e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO os processos e a execução de todas as

atividades ligadas à escavação, incluindo o transporte, estocagem, bota-fora, drenagem

ou outras atividades correlatas.

5.3.3.5 – Escavação em Material de 2° Categoria

A CONSTRUTORA deverá efetuar a escavação com método apropriado às condições locais

e aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO os processos e a execução de todas as

atividades ligadas à escavação, incluindo o transporte, estocagem, bota-fora, drenagem

ou outras atividades correlatas.

5.3.3.6 – Escavação em Material de 3° Categoria

Este tipo de escavação só será executado com autorização prévia da FISCALIZAÇÃO.

Deverá ser submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO o programa detalhado dos

trabalhos de escavação, indicando os processos a serem usados em cada local. A

FISCALIZAÇÃO indicará os casos em que o desmonte será executado a frio.

Os trabalhos de escavação deverão ser executados de modo que a superfície da rocha,

depois de concluída a escavação, se apresente rugosa, no entanto, sem saliências de

mais de 0,5 m. Esses trabalhos serão dados por concluídos e aprovados, após verificação

da FISCALIZAÇÃO e o local estiver limpo a jato d’água e não apresentar fragmentos de

rocha, lama ou detritos de qualquer espécie. A ocorrência eventual de fendas ou falhas

na rocha escavada, além das fraturas ocasionadas pelas explosões será, a critério da

FISCALIZAÇÃO, tratada convenientemente, e só será permitido a continuação dos

serviços após liberação da FISCALIZAÇÃO.
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5.3.3.6.1 – Escavação do material de 3ª categoria - Desmonte a

fogo

A CONSTRUTORA deverá executar os serviços de escavação a fogo, tomando todas as

precauções possíveis para preservar, sem danos, o material abaixo e além dos limites da

escavação definidos no projeto, especialmente nas superfícies sobre as quais será

construída a obra. Deverá, outrossim, tentar obter a maior quantidade possível de

materiais selecionados para uso direto na construção das estruturas permanentes e na

produção de agregados.

Para tanto, deverá a CONSTRUTORA estudar, para cada área, o tipo de material, com

base em sua experiência e nas presentes especificações, um “Plano de Fogo” adequado,

apresentando-o para aprovação da FISCALIZAÇÃO, em tempo hábil.

Em cada plano de fogo, a CONSTRUTORA indicará as profundidades, espaçamentos e

disposições dos furos para o desmonte, assim como as cargas e tipo de explosivos,

ligações elétricas das espoletas com cálculo da resistência total do circuito e método de

detonação, especificando as características da fonte de energia, ou ligações de cordel com

retardadores, bem como tipo e método de ligação.

Antes ou durante a execução das escavações, poderá a FISCALIZAÇÃO requerer á

CONSTRUTORA testes de explosivos, visando experimentar planos de fogo. Tais testes,

tanto quanto possível, serão realizados dentro dos limites estabelecidos para a

escavação. Medições sísmicas poderão ser realizadas pela FISCALIZAÇÃO, devendo a

CONSTRUTORA colaborar, na medida de suas possibilidades, para execução das

mesmas. Os resultados obtidos serão analisados pela FISCALIZAÇÃO que, em função

deles, poderá requerer à CONSTRUTORA a alteração dos planos de fogo propostos.

À medida que a escavação se aproximar dos limites finais, os métodos de fogo serão

modificados, a fim de preservar a integridade da superfície final de acordo com o uso ao

qual ela será destinada.

As explosões finais não deverão causar trincas ou alterar de qualquer  modo as

superfícies finais, o que poderia torná-las impróprias para utilização.
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Técnicas de pré-fissuramento e fogo cuidadoso serão utilizadas quando determinado pela

FISCALIZAÇÃO, visando obter uma superfície regular, ou não abalar as rochas

remanescentes.

As escavações a fogo serão programadas de maneira a evitar conflitos entre cronogramas

e exigências das Especificações.

A aprovação, pela FISCALIZAÇÃO, de um plano de fogo não exime a CONSTRUTORA de

qualquer uma de suas responsabilidades, incluindo o uso impróprio das técnicas de pré-

fissuramento e fogo cuidadoso.

Se for necessária a proteção da superfície das escavações, a FISCALIZAÇÃO poderá

ordenar, quando necessário, o uso de concreto projetado, ancoragens, etc.

A FISCALIZAÇÃO limitará as cargas máximas por espera, em função dos tipos de

terrenos encontrados, e das estruturas ou acabamentos a preservar, intervindo ou

especificando com plena autoridade, sempre que por  alguma razão considerar

periclitantes as condições de segurança e a comodidade do pessoal ou de terceiros. Os

eventuais danos produzidos serão sempre de exclusiva responsabilidade da

CONSTRUTORA.

A escolha do tipo de explosivos, assim como do método de detonação por meio de

espoletas elétricas, de retardo ou por meio de cordel detonante com retardadores, ficará a

critério da CONSTRUTORA, desde que sejam respeitados os seguintes limites:

• Força máxima: 70%;

• Velocidade de detonação máxima: 2 600 m/s;

• Peso específico máximo: 1,6 g/cm³;

• Tempo de espera mínima: 50 milisegundos;

• Diâmetro máximo dos furos: 4”(100 mm);

• Desvio máximo dos furos de contornos: 1,5 cm/m; e,

• Máxima velocidade de partícula: 6 cm/s.
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A FISCALIZAÇÃO zelará para que a subperfuração seja suficiente, para que se atinjam as

cotas previstas, e verificará o alinhamento, paralelismo e coplanaridade dos furos,

alterando os planos de fogo até obter o desejado acabamento das superfícies e

fragmentação do material rochoso adequado às necessidades da obra.

Onde for necessário pré-fissuramento, será considerado aceito pela FISCALIZAÇÃO

quando, na rocha remanescente, ficarem visíveis e identificáveis pelo menos 80% das

“meia-canas” dos furos de pré-fissuramento.

A CONSTRUTORA deverá cumprir todas as exigências da legislação em vigor com

respeito ao transporte, armazenamento, uso e manuseio de explosivo.

Deverá ser rigorosamente observado o “regulamento para os Serviços de Fiscalização,

Depósito e Tráfego de Produtos Controlados pelo Ministério do Exército (SFIDT)”,

conforme redação aprovada pelo Decreto n°. 55.649, de 28.10.1965.

A autorização do Órgão Competente para transporte, armazenamento e uso dos

explosivos deverá ser encaminhada à FISCALIZAÇÃO, antes do início das detonações.

5.3.3.6.2 – Escavação do material de 3ª categoria - Desmonte a

frio

Sempre que for inconveniente ou desaconselhável o emprego de explosivos para o

desmonte a fogo, a critério da FISCALIZAÇÃO será feito o desmonte a frio, empregando-

se o processo mecânico (rompedor), manual ou pneumático (cunha metálica).

5.3.3.7 – Regularização do Fundo da Vala

Quando a escavação atingir a cota indicada no projeto, será feitas regularização e a

limpeza do fundo da vala.

Quando o greide final de escavação estiver situado em terreno cuja capacidade de

suporte não for suficiente para servir como fundação direta, a profundidade de escavação

deverá ser aumentada o suficiente para comportar um colchão de material para suporte,

a ser determinado de acordo com o tipo de terreno. Havendo necessidade ou por

imposição do projeto, poderá ser usado lastro, laje ou berço. Em todos os casos, o greide

final será o definido em projeto.
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No caso do fundo da vala se apresentar em rocha ou material indeformáveis, será

necessário aprofundar a vala e estabelecer o embasamento com material desagregado, de

boa qualidade, normalmente areia ou terra, em camada de espessura não inferior a 0,15

m.

O fundo da vala deverá ser perfeitamente regularizado e, quando necessário, a critério da

FISCALIZAÇÃO, apiloado.

Para os terrenos onde, eventualmente, houver tubulações colocadas sobre aterro, deverá

ser atingida no embasamento uma compactação mínima de 97% (noventa e sete por

cento) em relação ao Proctor Normal  com uma   tolerância de   -2% a +3%.

Qualquer excesso de escavação, ou depressão, no fundo das valas deverá ser preenchido

com areia, pó de pedra ou outro material de boa qualidade, a critério da FISCALIZAÇÃO.

5.3.3.8 – Reaterro de Valas

O reaterro de valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das

superfícies originais ou de forma designada pela FISCALIZAÇÃO, e deverá ser executado

de modo a oferecer condições de segurança às estruturas e às tubulações e bom

acabamento da superfície.

O reaterro de valas para assentamento das canalizações compreende um primeiro aterro

e um aterro complementar.

O reaterro de valas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas nos

desenhos, como especificados neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

Antes de efetuar o reaterro da vala, os recessos escavados para as bolsas dos tubos

deverão ser preenchidos com areia, que será apiloada manualmente, a fim de eliminar

qualquer vazio existente.

O material de reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária das valas,

entretanto, quando não houver suficiente material apropriado proveniente dessas

escavações, poderá ser utilizado material adicional obtido em áreas de empréstimo pré-

determinadas. O material de reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
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No fundo das valas em que forem encontrados materiais das categorias 2ª e 3ª, deverá

ser colocado um berço de material apropriado, sobre o qual será assentada a tubulação.

O leito deverá ter espessura mínima de 15 cm. Se, areia ou outro material similar é

utilizado como berço da tubulação, esse material será compactado conforme especificado

para a compactação dos materiais de reaterro.

O material de reaterro colocado até 30 cm acima da geratriz superior do tubo não deverá

conter pedras, rochas ou torrões de diâmetro superior a 20 mm, salvo especificações

específicas no projeto. O restante do material de reaterro deverá estar isento de pedras,

rochas ou torrões com diâmetro superior a 7,5 cm. Todo o material do reaterro deverá

estar isento de raízes ou de qualquer outra matéria orgânica.

Todo reaterro deverá ser compactado, exceto se for especificado diferentemente nos

desenhos, ou determinado pela FISCALIZAÇÃO.

O material de reaterro deverá ser colocado em torno do tubo, de forma a manter as

juntas expostas, até a pressurização da linha para os testes de estanqueidade.

Antes do teste o reaterro  deverá ser colocado até recobrir a tubulação de no mínimo a

uma altura igual à metade do seu diâmetro externo e no máximo 30 cm acima da

geratriz superior do tubo.

O reaterro das valas deverá ser colocado e compactado em camadas de igual nível em

ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento do tubo. O

reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 30 cm acima da sua linha geratriz superior,

deverá ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais.

O material de reaterro deverá ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e

compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulação.

Deverão ser tomadas precauções para evitar que o equipamento de compactação bata na

tubulação e danifique seu revestimento. Qualquer revestimento danificado deverá ser

reparado pela CONSTRUTORA, as suas custas, e com a utilização de material

apropriado.

A compactação do reaterro deverá ser efetuada até que se obtenha densidade relativa não

inferior a 90% da densidade máxima seca obtida no ensaio de Proctor Normal. O material
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de reaterro deverá ser umedecido, conforme necessário, de modo a se obter um teor de

umidade ótimo para o esforço de compactação a ser aplicado. Ao final da compactação,

será deixado o excesso de material, sobre a superfície das valas, para compensar o efeito

da acomodação do solo natural ou pelo tráfego de veículo, em forma de camalhão.

Durante a operação de compactação, a FISCALIZAÇÃO realizará, no mínimo, quatro

ensaios de densidade para cada turno de oito horas ou para cada 100 m3 de reaterro

colocado. Ensaios adicionais poderão ser realizados, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Após o enchimento e ensaio da linha, o reaterro deverá ser colocado e consolidado em

camadas sucessivas que não excedam 15 cm de espessura após a compactação. O

reaterro será colocado e compactado até os níveis e radientes indicados nos desenhos.

5.3.3.9 – Remoção de Material Imprestável

Toda vez que a CONSTRUTORA encontrar solo de 3ª categoria, ou mesmo de 1ª ou 2ª,

mas que possa ser agressivo à tubulação, deve ser substituído por outro tipo de solo, de

1ª categoria.

Neste caso haverá uma excedente de material a ser movido. É necessário, pois, que a

CONSTRUTORA efetue imediatamente a remoção, uma vez que o excedente é prejudicial

à estabilidade dos serviços, estética e incômodos a terceiros.

A remoção pode ser efetuada manual ou mecanicamente, utilizando o caminhão

caçamba basculante para transporte do material.

À distância do bota fora não será levado em consideração e seu destino final não poderá

ser em área que comprometa os códigos de postura da cidade, nem tampouco crie

incômodos à população.

5.3.3.10 – Movimento Extraordinário de Transporte

Define-se  movimento extraordinário de transporte como o produto do volume escavado,

em metros cúbicos, pela distância de transporte que exceder a distância de transporte

máxima pré-fixada, em quilômetros.
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O movimento extraordinário de transporte de materiais, das escavações indicadas ou de

áreas de empréstimo, para a construção de aterros e colocação de reaterros, filtros,

revestimentos de estradas e enrocamentos, assim como, a remoção de materiais

impróprios ou excedentes de escavações e expurgos, para áreas de bota-fora, salvo

materiais impróprios das áreas de empréstimos, a critério da FISCALIZAÇÃO.

5.3.3.11 – Areia Adquirida

Os materiais arenosos serão adquiridos diretamente do fornecedor, com descarga no

local das obras. Deverão estar isentos de impurezas, detritos, pedras, materiais

orgânicos e com umidade máxima de 6%.

O perfil granulométrico da areia a ser adquirida deverá ser caracterizado através de

gráficos ou tabelas fornecidas pela CONSTRUTORA e aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para

a utilização específica.

5.3.4 – Serviços Diversos

5.3.4.1 – Expurgo (Remoção da Camada Vegetal)

Concluídos os trabalhos de desmatamento e limpeza do terreno, iniciar-se-ão os

trabalhos de raspagem da camada superficial do mesmo, numa espessura suficiente

para eliminar terra vegetal, matéria orgânica e demais materiais indesejáveis, a critério

da FISCALIZAÇÃO.

Esses trabalhos serão executados nas obras de edificações, de estrutura,  canais e nas

áreas de empréstimos e do canteiro.

Na raspagem feita nas áreas de empréstimos, dever-se-á remover a camada superficial,

cujo material não seja aproveitável para a construção. Nas áreas de construção, remover-

se-á a camada superior imprestável para fundação, ou que seja inconveniente como

superfície de contato com águas em movimento.

As operações de raspagem não se limitarão a simples remoção das camadas superficiais,

mas incluirão a extração de todos os tocos e raízes que forem inconvenientes para o

trabalho e que, por qualquer motivo, não tenham sido retirados durante a operação de

destocamento e limpeza, bem como rochas proeminentes e matacões.
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A raspagem será assim considerada até um limite máximo de 30 cm abaixo da superfície

do terreno. A remoção de camadas de terreno situadas em profundidade superior a 30

cm será considerada escavação.

Após a raspagem, o terreno deverá ser regularizado, de forma a que se mantenha estável

e com drenagem adequada, para evitar a formação de bolsões onde possa haver

acumulação e água.

5.3.4.2 – Construção de Aterros Compactados Mecanicamente

a) Objetivo

O objetivo a que se destina esse item das Especificações é o de normatizar todas as

operações, métodos e meios para construir sobre o terreno de fundação, devidamente

preparado, os aterros de acordo com o indicado nos desenhos, prescritos nesta

Especificação e ordenado pela FISCALIZAÇÃO para cada caso.

As presentes Especificações não assumem caráter inflexível, sendo viável sua alteração, a

critério da FISCALIZAÇÃO, no decorrer dos trabalhos.

Os aterros compactados deverão ser constituídos obedecendo aos tipos de materiais

indicados nos desenhos, nestas Especificações, ou como determinado pela

FISCALIZAÇÃO.

b) Generalidades

A contratada deverá fornecer todas as instalações, equipamentos, mão-de-obra e

materiais necessários à construção do aterro.

A CONTRATADA deverá proceder aos ensaios dos materiais disponíveis atendendo os

critérios de projeto e a Fiscalização observará os tratamentos, lavagem e planejamento

que porventura sejam necessários para o atendimento dos critérios de projeto.

Após o expurgo ter atingido condição satisfatória, e antes do início do lançamento do

aterro, deverá ser procedida uma limpeza rigorosa, com remoção de todo o material solto,

bolsões de solos moles e areia. Após essa limpeza, o solo da superfície de escavação

deverá ser escarificado até uma profundidade de cerca de 10 a 15 cm, com correção de
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umidade, gradeado e compactado até atingir um grau de compactação maior ou igual a

95% do Proctor Normal. Essas operações deverão anteceder imediatamente o lançamento

do aterro compactado, a fim de evitar exposições prolongadas e nocivas.

Concluídos os serviços de preparação da superfície da fundação, será necessário obter a

aprovação da FISCALIZAÇÃO antes do início da construção do maciço.

c) Aterro

Após o lançamento, os materiais serão espalhados em camadas contínuas,

aproximadamente horizontais, A espessura das camadas, após a compactação, não

deverá ultrapassar 15 cm, quando usados rolos pé-de-carneiro, ou 20 cm quando usados

rolos pneumáticos (camada final).

A superfície de cada camada compactada será escarificada antes do lançamento do

material que formará a camada seguinte. Se, na opinião da FISCALIZAÇÃO, a superfície

das fundações em solo ou a superfície de qualquer camada se apresentar muito seca, de

modo que não garanta uma boa ligação com a camada subsequente, a superfície deverá

ser umedecida e trabalhada com arado de discos, escarificador ou outro equipamento

apropriado que satisfaça a FISCALIZAÇÃO, sendo isto feito até uma profundidade tal que

a umidade seja satisfatória e que dê boa ligação com a camada seguinte. Qualquer

camada que não possa ser trabalhada de modo que se consiga um resultado satisfatório,

deverá ser removida e recolocada às expensas da CONSTRUTORA. Logo que possível,

após o início do aterro de qualquer seção de maciço, serão mantidas inclinações

transversais, não inferiores a 3%, a fim de facilitar o escoamento das águas de chuvas,

evitando-se, assim, a formação de poças d’água.

Quando houver iminência de chuvas, a CONSTRUTORA deverá manter todas as

superfícies seladas, com exceção daquelas que estão na área de imediata colocação.

O equipamento de construção deverá trafegar uniformemente por todas as partes do

aterro, não se permitindo que se concentrem em algumas faixas, exceto quando isso for

inevitável. Caso se formem sulcos na superfície de qualquer camada, devem eles ser

preenchido satisfatoriamente antes de se fazer à compactação.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 87

Não poderá haver um desnivelamento superior a uma camada compactada, exceto se

indicado de modo diferente em desenhos.

Antes e durante a compactação, o material deverá ter o teor de umidade apropriado para

a compactação, como determinado pela FISCALIZAÇÃO.  O material deve ser compactado

a um teor de umidade de menos 3% (três por cento) até mais 1% (um por cento) do teor

de umidade ótimo, como determinado pelas normas da ABNT (MB-33), ou a Designation

E-25 (“Rapid Compaction Control”) do United States Bureau of Reclamation.

As umidades acima indicadas são baseadas em ensaios realizados e poderão sofrer

alterações, em função de novos resultados obtidos durante a construção.

O grau de compactação deverá ser em média de 95%, em relação ao peso específico

aparente seco máximo, obtido no ensaio de Proctor Normal, de acordo com o ensaio MB-

33 ou Designation E-25 (“Rapid Compaction Control”) do “United States Bureau of

Reclamation”.

O controle de compactação será feito pelo método de Hilf, e as camadas serão liberadas

quando as exigências mínimas forem satisfeitas. A critério da FISCALIZAÇÃO, poderão

ser utilizados outros métodos de controle de compactação, de comprovada eficiência.

d) Equipamentos para construção de terraplenos

Generalidades

Para a compactação do aterro, deverão ser usados rolos pé-de-carneiro, do tipo

convencional, com dispositivo para variar o seu peso em função dos resultados obtidos

nas primeiras camadas compactadas. Os tratores ou outras máquinas devem ter

potência suficiente para mover os rolos segundo uma velocidade ótima. A característica e

a eficiência do equipamento de compactação estarão sujeitas à aprovação da

FISCALIZAÇÃO. Se mais de um rolo for usado, todos deverão ser do mesmo tipo e

basicamente com as mesmas características.

Rolos Pé-de-carneiro

O rolo pé-de-carneiro deve ser carregado com lastro tal que a pressão obtida nos pés seja

no mínimo de 30 kg/cm². Os rolos devem apresentar dispositivos para limpar
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constantemente os espaços entre os pés, evitando, desse modo, a diminuição da

eficiência do equipamento. A velocidade de compactação com o rolo pé-de-carneiro não

deve ser superior a 5 km/h.

Rolos Pneumáticos

Os rolos pneumáticos devem ser equipados com pneus de alta pressão, no mínimo com

90 psi, e ter caixa adequada para lastro tal que a carga por roda possa variar de 9 t a

12,5 t. A velocidade desse equipamento deve ser inferior a 6 km/h.

Rolos vibratórios lisos

O rolo vibratório lisos deve ter peso total superior a 4 t, freqüência de vibração da ordem

de 1.500 ciclos/minuto, e serem capazes de trabalhar com velocidade entre 3 a 5 km/h.

Poderão ser usados em filtro horizontal.

Tratores de esteira

Os tratores de esteira usados na compactação de filtros, enrocamentos e aterros

localizados devem ter um peso mínimo de 18 t.

Compactadores mecânicos manuais

Nas áreas onde o uso de rolos ou tratores for impossível, empregar-se-ão compactadores

mecânicos manuais e a compactação deverá ser tal que o produto acabado satisfaça as

condições requeridas.

Alternativa de equipamento

A CONSTRUTORA poderá apresentar proposta, a ser aprovada pela FISCALIZAÇÃO, para

uso de equipamentos diferentes dos especificados.

Nesse caso, deverá fazer uma demonstração dos novos equipamentos, com o objetivo de

se verificar se os requisitos mínimos de trabalho são atingidos. Deverão, pois ser

executados ensaios de campo a expensas da CONSTRUTORA e sob o controle técnico de

FISCALIZAÇÃO.
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e) Controle de compactação

Material de aterro

Estima-se que o material de aterro possa ser compactado na faixa de umidade

especificada com 6 ou 8 passadas do rolo pé-de-carneiro especificado.

As passadas do rolo devem ser paralelas ao eixo do aterro numa tal seqüência que seja

assegurado, na superfície total de cada camada, o mesmo número de passadas. Uma

nova camada somente poderá ser lançada após a compactação total por parte da

CONSTRUTORA e a aprovação, por parte da FISCALIZAÇÃO, da camada subjacente. A

espessura da camada compactada, a umidade e o grau de compactação serão objeto de

rigorosa inspeção pela FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO verificará todas as medidas e

fará os ensaios necessários para observação dos requisitos exigidos no projeto e nas

Especificações.

O controle de compactação do material de aterro será feito pela FISCALIZAÇÃO e

consistirá de:

• Inspeção visual permanente do espalhamento e correção da umidade, da

homogeneidade e da compactação das camadas;

• Liberação visual e táctil das camadas a serem compactadas, tendo em vista a

umidade das mesmas;

• Realização de ensaios de compactação a cada 1.000 m³ de aterro lançado,

podendo este valor ser modificado pela FISCALIZAÇÃO durante o andamento da

obra; e,

• Liberação de cada camada de solo compactado, para a execução da camada de

aterro sobrejacente, de conformidade com os resultados dos ensaios efetuados.

Se a camada de solo não apresentar a umidade e o grau de compactação dentro das

faixas especificadas, dever-se-á proceder à correção de umidade por umedecimento ou

por secagem, para homogeneização do material com revolvimento e posterior

recompactação.
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Camadas que satisfaçam o grau de compactação especificado, mas não satisfaçam os

requisitos referentes ao teor de umidade, poderão ser liberadas a critério da

FISCALIZAÇÃO. Nesses casos, o número de ensaios indicando tais condições deve ser

menor que 15% do número total de ensaios e não poderá ser concentrado em áreas do

maciço.

Se uma camada de solo apresentar umidade dentro do intervalo especificado e grau de

compactação insuficiente, deverá ser recompactada até se atingir o mínimo grau de

compactação especificado. O número de ensaios apresentando o valor mínimo do grau de

compactação deve ser menor que 15% do total de ensaios.

Todos os valores especificados se referem à espessura total de cada camada. A

FISCALIZAÇÃO poderá indicar a recompactação de camadas que não tenham

apresentado condições adequadas de umidade e densidade em toda a sua espessura.

5.3.4.3 – Serviços de Escavação em Campo Aberto

a) Generalidades

Cortes são segmentos de projeto cuja implantação requer a escavação do material

constituinte do terreno natural, ao longo de eixos definidos e no interior dos limites das

seções do projeto (“off-set”).

As operações de cortes compreendem:

• Escavação dos materiais constituintes do terreno natural até as cotas e

dimensões da terraplenagem indicados no projeto;

• Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-fora; e,

• Retirada das camadas de má qualidade visando ao preparo das fundações de

aterro. O volume a ser retirado constará do projeto. Esses materiais serão

transportados para locais previamente indicados, de modo que não causem

transtorno à obra, em caráter temporário ou definitivo.
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b) Materiais

• Objetivo

As especificações de que tratam este item são aplicáveis a todas às escavações, sejam

elas destinadas à escavação de estruturas para fundações ou áreas de empréstimos, bem

como, quaisquer outras, necessárias para execução das obras.

Elas se referem aos serviços de escavação, em quaisquer materiais e por qualquer meio,

a cargo da CONSTRUTORA, de modo a permitir a execução das obras empreitadas, e das

estruturas correlatas, conforme especificações inerentes a cada projeto ou determinado

pela FISCALIZAÇÃO.

• Classificação dos Materiais:

MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA

Consiste na escavação de todos os tipos de solos, e pedras soltas, cuja remoção pode ser

executada manualmente ou por meio de equipamentos convencionais.

MATERIAIS DE 2ª CATEGORIA

Compreende a escavação de rochas fraturadas, que não podem ser escavadas com os

equipamentos convencionais, sem uma prévia escarificação com trator tipo D-8,

adequadamente equipado ou similar, mas que não requerem o uso contínuo de

explosivos.

MATERIAIS DE 3.ª CATEGORIA

Esta especificação engloba todos os serviços a céu aberto, para escavação de rocha que

não possa ser removida com equipamentos convencionais sem que seja previamente

desagregada mediante o uso contínuo de explosivos, incluindo também, matacões com

volume superior a 2 m³ e ou diâmetro superior a 1,00 m.
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c) Explosivos

Denomina-se explosivo, para efeito desta especificação, toda substância que provoque

forte explosão, decompondo-se em gases com produção de calor e pressão utilizáveis

para as necessidades de construção e/ou remoção de materiais.

Armazenamento e transporte - as cargas de ignição, espoletas e detonadores de qualquer

classe, não deverão ser armazenados ou transportados nos mesmos locais ou veículos

em que se armazenem ou transportem a dinamite e demais explosivos. A localização, o

projeto e a organização dos paióis, os métodos de transporte dos explosivos, e em geral,

as precauções que deverão ser tomadas para prevenir acidentes, estarão sujeitas à

aprovação da FISCALIZAÇÃO; esta aprovação, porém não exime a CONSTRUTORA de

sua responsabilidade em caso de acidente.

Utilização - o uso de explosivos está condicionado a aprovação expressa da

FISCALIZAÇÃO, sendo permitido o seu emprego desde que tenham sido tomadas as

medidas necessárias de proteção às pessoas, às obras e às propriedades públicas e

privadas.

A CONSTRUTORA deverá apresentar à consideração da FISCALIZAÇÃO, um programa do

uso de explosivos que se propõe adotar para a execução das obras, objeto do contrato.

O uso de explosivos não será permitido, quando houver perigo de fraturação excessiva do

material ou solo circundante, e/ou prejudicar de algum modo, terrenos vizinhos que se

destinam a servir de fundações para as estruturas do projeto.

A CONSTRUTORA estará obrigada a reparar à sua própria custa o dano que as explosões

venham causar, como também será responsável por todos os danos, sinistros, acidentes

e prejuízos, de qualquer classe, ocasionados pelo emprego incorreto de explosivos. Será,

outrossim, obrigação da CONSTRUTORA, inteirar-se de todas as disposições

governamentais vigentes sobre aquisição, transporte e manejo de explosivos, disposições

estas, que serão válidas para efeito desta especificação.

A escavação de cortes será executada mediante a utilização racional de equipamento

adequado, que possibilite a execução dos serviços sob as condições especificadas e

produtividade requerida.
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A seleção do equipamento obedecerá às seguintes indicações:

• Corte em solo - serão empregados tratores equipados com lâminas, escavo-

transportadores, ou escavadores conjugados com transporte diversos. A

operação incluirá, também, a utilização de tratores e motoniveladoras, para

escarificação, manutenção de caminhos de serviço e áreas de trabalho, além de

tratores para a operação de “pusher”.

• Corte em rocha - serão utilizadas perfuratrizes pneumáticas ou elétricas para o

preparo das minas, tratores equipados com lâmina para operação de limpeza da

praça de trabalho e escavadores conjugados com transportadores, para a carga e

transporte do material extraído. Nesta operação serão utilizados explosivos e

detonadores adequados à natureza da rocha a escavar e às condições do

canteiro.

A escavação de cortes subordinar-se-á aos elementos técnicos fornecidos a

CONSTRUTORA e constantes das notas de serviço elaboradas em conformidade com o

projeto.

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento e

limpeza.

O desenvolvimento da escavação se processará mediante a previsão da utilização

adequada, ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados, para

constituição dos aterros, os materiais que pela classificação e caracterização efetuadas

nos cortes, sejam compatíveis com as especificações de execução dos aterros em

conformidade com o projeto.

5.3.4.4 – Corte Aterro Compensado

Serviço de terraplenagem para construção de plataformas de fundação, pátios de

manobra, corredores de tráfego, que é caracterizado pela escavação (remoção do terreno

natural) seguida de translado do material para aterramento das áreas de cotas inferiores

adjacentes, buscando o fechamento do terrapleno nos níveis preestabelecidos no projeto.
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O serviço só será executado se previamente autorizado pela FISCALIZAÇÃO, que se

encarregará de examinar a qualidade do material escavado e aprovará o seu

aproveitamento para execução das áreas de aterro.

Os serviços de aterro e escavação serão executados em conformidade com o que

estabelece as Especificações técnicas ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

5.3.4.5 – Esgotamento

a) Esgotamento de Vala com Bomba Submersa ou Auto Aspirante

Durante o decorrer dos trabalhos deve-se providenciar a drenagem e esgotamento das

águas pluviais e do lençol, de modo a evitar que estes causem danos à obra.

Será utilizado este sistema sempre que o serviço não seja demorado a ponto de evoluir

para desmoronamento de barreiras laterais.

É aconselhável somente para serviços em solos de boa consistência.

Abrange a instalação e retirada dos equipamentos submersos, ferramentas e mão de

obra. Deve-se ser tomado cuidado nas instalações elétricas do equipamento, a fim de

evitar descarga elétrica no meio da água onde os profissionais estão em serviço.

O esgotamento deve ser ininterrupto até alcançar condições de trabalho de

assentamento, e a água retirada deve ser encaminhada a um pequeno sistema de

drenagem de águas pluviais, a fim de evitar alagamento das superfícies vizinhas ao local

de trabalho. Deve-se evitar também que a água do esgotamento corra pela superfície

externa dos trechos já assentados, ou retorne ao ponto inicial de esgotamento.

Deve-se colocar no fundo da vala de esgotamento, brita para suporte de bomba, a fim de

evitar o carreamento de areia para o seu motor.

b) Esgotamento de Vala com Ponteiras Filtrantes

Nos casos considerado pertinente pela FISCALIZAÇÃO poderá ser utilizado alternativas

de esgotamento.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 95

O sistema WELL-POINT consiste, na colocação de ponteiras filtrantes em profundidade

adequada no lençol d’água para levá-la a um nível inferior de zona mais profunda de

escavação. Evita-se, assim, o colapso dos taludes das valas encharcadas.

A vantagem deste método é o trabalho realizado a seco, sem ocorrência de carreamento

de material para dentro das valas, deixando o solo coeso e com as mesmas

características primitivas de resistência.

Deve-se estudar o espaçamento ideal e a profundidade das ponteiras filtrantes.

Os lances de até 100 m de vala são os mais econômicos para rebaixamento de lençol,

com profundidade máxima de 6 metros, para um conjunto bem dimensionado.

A cravação das ponteiras deve-se ser efetuada por jateamento direto de água com uso de

bomba de alta pressão.

Tem-se bom rendimento se estas ponteiras filtrantes forem lançadas e encamisadas em

tubo PVC de 6’’ ou 8’’, e colocação de cascalho na boca da ponteira.

O funcionamento do sistema só pode ser deslocado quando concluído o assentamento e

garantido sua fixação através do reaterro, a fim de evitar o levantamento dos tubos.

A CONSTRUTORA deverá evitar irregularidades das operações de rebaixamento,

controlando e inspecionando o equipamento continuamente.

A ligação de energia do equipamento à rede da concessionária local, ficará sob a

responsabilidade da CONSTRUTORA.

5.3.4.6 – Escoramento

Será feito uso de escoramento sempre que as paredes laterais das valas ou outras

escavações forem constituídas de solo passível de desmoronamento.

Deverão ser empregados os seguintes tipos de escoramentos:

• Contínuo ou fechado, com o emprego de perfis metálicos, pranchões de madeira

com encaixe tipo macho fêmea, ou com superposição e locados de modo a cobrir

inteiramente as paredes da vala. A extremidade inferior da cortina de
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escoramento deverá ficar com a cota mais baixa que a do fundo da vala. O

contraventamento será executado por meio de longarinas em ambos os lados

devidamente presos com estroncas transversais;

• Descontínuo ou aberto, também denominado escoramento simples,

empregando-se os mesmos materiais citados no tipo anterior, diferindo apenas

na disposição das pranchas que serão colocadas na direção vertical ou na

direção horizontal, distanciada entre si de no máximo 1,00 m.

Em ambos os casos, o escoramento deverá ser retirado, cuidadosamente, à medida que a

vala ou escavação executada for sendo reaterrada e compactada. Qualquer outro tipo de

escoramento poderá ser empregado como variante das aventadas, desde que atenda a

todos os requisitos técnicos para segurança dos operários e perfeição na execução total

dos trabalhos, ficando a empreiteira com a responsabilidade sobre a opção adotada.  O

escoramento de valas com profundidade inferior a 1,80 m e superior a 1,30 m, só será

executado caso a FISCALIZAÇÃO considere necessário.

5.3.4.7 – Demolição de Pavimentação

Os serviços de demolição em ruas ou calçadas visam à retirada da pavimentação para

início da escavação. Onde existir pedra tosca, paralelepípedo e meio fio aproveitáveis

estes serão removidos e armazenados em local apropriado de modo a não causar

embaraços à obra e logradouros públicos, e devidamente empilhados.

Para demolição  de calçada com pisos cimentados, mosaicos, cerâmicos, usar-se-á o

marrão de 3 a 5 kg, como equipamento demolidor. Para calçada de bloquetes, usar-se-á

alavanca ou picareta, visando o reaproveitamento desses blocos.

Estas demolições devem ser efetuadas de modo que não ocorram os resvalos de pedaço

de material demolido sobre os transeuntes em movimento.

As demolições em pavimentação com pedra tosca ou paralelepípedo serão efetuadas com

a utilização de picaretas e alavancas, uma vez que estes materiais serão reaproveitados

na sua recomposição.

As demolições em asfalto deverão ser feitas com uso de equipamento rompedor

(compressor), acoplados com espátula, alavanca e picareta.
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5.3.4.8 – Recuperação de Pavimentação

As recuperações de pavimentações, de acordo com a itemização anterior, referem-se à:

• Pedra tosca sem rejuntamento;

• Pedra tosca com rejuntamento;

• Paralelepípedo sem rejuntamento; e,

• Paralelepípedo com rejuntamento.

Os reaterros deverão ser rigorosamente compactados para se obter uma boa recuperação

de pavimentação, em níveis semelhantes aos existentes ou, até mesmo, melhor.

Deverão ser tomados cuidados no sentido de obedecer ao grau de inclinação original.

As superfícies pavimentadas não deverão possuir, nem permitir, depressões nem

saliências que impossibilitem o perfeito escoamento da água.

A recuperação da pavimentação deverá se processar imediatamente após o assentamento

das tubulações, a fim de amenizar, ao máximo, os transtornos causados à comunidade.

Os pisos de pedra tosca ou paralelepípedo receberão um colchão de areia limpa isento de

raízes ou pedras, de espessura mínima de 10 cm, perfeitamente aplainado.

As pedras serão distribuídas ao longo das valas, e seu reaproveitamento será total. Sobre

a base de areia grossa o calceteiro traçará a linha de pavimento, à semelhança do

anterior, perfeitamente alinhados e comprimidos por percussão. As juntas serão

idênticas às existentes.

No caso de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, o traço a ser utilizado é 1:3

e espalhado nas juntas com auxílio de vassoura ou de caneca com bico apropriado, no

caso de calda de cimento para paralelepípedo.
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5.3.4.9 – Reconstituição de Pavimento Asfáltico

Generalidades

O objetivo deste serviço é o recondicionamento do revestimento asfáltico demolido pela

passagem das tubulações  por vias públicas com capeamento asfáltico.

Os serviços compreenderão as seguintes fases:

• Varredura da superfície a receber a pintura de ligação podendo o serviço ser

realizado manualmente;

• Aplicação de uma camada de material betuminoso: asfaltos diluídos, emulsões

asfálticas, alcatrão ou cimento asfáltico de penetração, a uma taxa de aplicação

da ordem de 0,50 L/m2. Os materiais betuminosos deverão ser previamente

aprovados pela FISCALIZAÇÃO;

• Aplicação de revestimento flexível, sendo indicados a areia-asfalto resultante da

mistura a frio, de agregados miúdos, materiais de enchimento (filler) e cimento

asfáltico. A mistura será espalhada, de modo a apresentar, quando comprimida,

a espessura do projeto (espessura = 4 cm). A areia deverá ser livre de torrões de

argila ou outras substâncias nocivas, apresentando partículas resistentes.

5.3.4.10 – Energia Elétrica

Serviços

A CONSTRUTORA tomará todas as providências indispensáveis para fornecer energia

elétrica que a obra requer, incluindo linhas de transmissão, circuitos de distribuição,

transformadores e outros equipamentos necessários à distribuição de energia ao local ou

locais de uso da CONSTRUTORA.

No término do contrato, a CONSTRUTORA deverá desmontar e remover as linhas de

distribuição que abasteciam os canteiros de obras e de serviços, dela própria e ou das

subcontratadas, e que não façam parte das instalações permanentes do sistema de

energia elétrica.
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Não será efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica para

fins de construção das obras, ficando estes custos às expensas da CONSTRUTORA,

inclusive o fornecimento de energia elétrica para os testes dos equipamentos da obra é de

responsabilidade da CONSTRUTORA e sem ônus para a Contratante.

5.3.4.11 – Água para Construção

Serviços

A CONSTRUTORA deverá fornecer a água necessária para a execução das obras. Deverá

tomar todas as providências para o fornecimento de água e prover todos os meios para

sua distribuição aos locais de uso.

A água para utilização em concreto e em solo melhorado com cimento deverá atender às

especificações desejadas.

Não será efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de água e à provisão das

instalações necessárias para sua distribuição aos locais de uso.

5.3.5 – Serviços de Construção Civil em Geral

5.3.5.1 – Locação da Obra com Gabarito de Madeira

Este serviço consiste em efetuar o traçado em madeira de modo a determinar a posição

da obra no terreno e locação dos pontos principais de construção tais como: eixos dos

pilares, eixo das  fundações em alvenaria de pedra. Esta locação planimétrica se fará

com auxílio de planta de situação.

A madeira será em tábuas de pinho de 3ª de 1’’ x 15 cm, virola ou outra aceita pela

FISCALIZAÇÃO. As madeiras serão niveladas e fixadas em pontaletes, ou barrotes de

pinho 2” x 2”, cravados  em intervalos de 2 metros a fim de evitar a deformação do

quadro. A estaca de apoio de madeira deve ser fixada em solo firme, e muitas vezes

receber concretagem em seu fundo para melhor rigidez. Deve também receber fixação

auxiliar de 2 pernas abertas a 45º a fim de evitar o deslocamento da estaca e

consequentemente dos eixos definidos.
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O quadro deve estar fixo e firme e não pode ser permitido que se encoste ao quadro de

madeira como apoio do corpo, pois isto  pode promover o deslocamento dos pontos dos

eixos já determinados.

As madeiras devem ser emendadas de topo, com baguete lateral de fixação, e manter o

mesmo alinhamento retilíneo em suas arestas superiores.

Depois de efetuadas a medida desejada, efetua-se os cruzamentos dos pontos para se

determinar os eixos. Serão fixados pregos no topo das tábuas e deve-se manter viva a

referência de nível  RN, em tinta vermelha, dos pontos notáveis contidos no alinhamento

a que se referem e necessários à conferência e início das obras.

5.3.5.2 – Locação da Obra com Auxílio Topográfico

Esta locação planimétrica e altimétrica será procedida com auxílio dos instrumentos,

teodolito e nível, e possibilitará o início das obras.

A CONSTRUTORA deverá proceder à aferição das dimensões, dos ângulos e de quaisquer

outras indicações constantes no projeto, com as reais condições encontradas no local.

Havendo a discrepância entre os pontos encontrados no local e os indicados no projeto,

deve ser, imediatamente, comunicado à FISCALIZAÇÃO para deliberação a respeito.

Deverá ser mantido em perfeitas condições toda e qualquer referência do nível RN e de

alinhamento, o que permitirá reconstruir ou aferir a locação em qualquer tempo e

oportunidade.

Só haverá início de escavação quando os gabaritos estiverem verificados. O RN para

efeito de determinação das cotas será definido pelo transporte feito por nivelamento

geométrico e  contranivelamento de qualquer RN do IBGE mais próximo.

5.3.5.3 – Escavação Manual em Solo de Qualquer Natureza, Exceto

Rocha

Este tipo de escavação é destinado à execução de serviços para construção de unidades

do sistema tais como: reservatório, escritório, casa de química, ETA, etc. Somente para

serviços de adutora e rede de água se faz distinção de solo.
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As escavações serão feitas de forma a não permitir o desmoronamento. As cavas deverão

possuir dimensões condizentes com o espaço mínimo necessário ali desenvolvido.

O material escavado será depositado a uma distância das cavas que não permita o seu

retorno por escorregamento ou enxurrada.

As paredes das cavas serão executadas em forma de taludes, e onde isto não seja

possível em terreno de coesão insuficiente, para manter os cortes aprumados, fazer

escoramentos.

As escavações podem ser efetuadas por processo manual ou mecânico de acordo com a

conveniência do serviço. Não será considerada altura das cavas, para efeito de

classificação e remuneração.

5.3.5.4 – Reaterro para Estruturas

O reaterro para estruturas será feito de acordo com as linhas, cota e dimensões

mostradas nos desenhos, como especificado neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

O material para reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária para a

estrutura. Entretanto, quando não houver suficiente material apropriado proveniente

dessas escavações, poderá ser utilizado material adicional obtido em áreas de

empréstimo determinadas. O material para reaterro deverá ser aprovado pela

FISCALIZAÇÃO.

O material para reaterro  deverá se encontrar livre de raízes, matéria orgânica e pedras

ou torrões que excedam 7,5 cm de diâmetro.

O reaterro deverá ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra forma ou

a critério da FISCALIZAÇÃO. A compactação deverá ser executada com equipamento

mecânico adequado, mas a compactação manual será permitida sempre que o acesso do

equipamento mecânico ao longo da compactação for impraticável. O material de aterro

deverá ser colocado e compactado de maneira uniforme em torno da estrutura, de modo

a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas deverá ser executado em camadas horizontais sucessivas, que

não deverão exceder 10 cm após a compactação. A compactação deverá ser realizada até
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que se consiga uma densidade relativa não inferior a 97% da densidade  máxima seca de

laboratório, obtida no ensaio Proctor Normal de compactação.

Durante o reaterro, a FISCALIZAÇÃO realizará, no mínimo, quatro ensaios de densidade

para cada jornada de oito horas, ou para cada 100 metros cúbicos  de reaterro

colocados. Ensaios adicionais poderão ser realizados, a critério da FISCALIZAÇÃO.

5.3.5.5 – Fornecimento e Colocação de Lastros

Os lastros para estrutura ou fundações serão executados em concreto magro, consumo

mínimo de cimento de 220 kg/m3. A espessura mínima da camada será de 5 cm. O

lançamento do concreto será  acompanhado de respectivo apiloamento com uso de

soquete.

A critério da FISCALIZAÇÃO, podem-se ter lastros de brita, cascalho, em terrenos

devidamente regularizados e apiloado. Após o espalhamento do material, este será

compactado com soquete ou equipamento mecânico. A espessura de colocação pode ser

variável, mas o padrão médio adotado será de 10 cm.

O espalhamento deve ser uniforme, a fim de evitar  diferença de altura no material

colocado. Para tanto é necessário nivelamento da base, para permitir homogeneidade na

distribuição do lastro.

Antes da colocação deve ser distribuído na  área off-set em  diversos pontos visando o

espalhamento uniforme.

5.3.5.6 – Obras de Alvenaria

a) Alvenaria de tijolo

Os tijolos serão à base cerâmica, chamados tijolos furados de 6 ou 8 furos, e tijolos

brancos maciços à base de diatomita, dimensão básica 22 x 12 x 6 cm.

Todos as  paredes de alvenaria ou de painéis, auto-portantes, de vedação ou divisórias,

removíveis ou não, serão executadas com as dimensões determinadas em projeto.
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As paredes de alvenaria em contato direto com o solo terão as duas primeiras fiadas

assentes com argamassa impermeabilizante de cimento, areia  traço 1:3, com adição de

impermeabilizante.

As alvenarias de tijolos comuns serão executadas com tijolos furados, ou maciços, ou

com lajotas celulares de barro cozido, conforme especificado, e obedecerão às dimensões

e aos alinhamentos determinados no projeto.

As espessuras indicadas referem-se às paredes depois de revestidas. Admite-se, no

máximo, uma variação de 2 cm com relação  à espessura projetada.

Se as dimensões dos tijolos a  empregar obrigarem a pequena alteração dessas

espessuras, serão feitas as necessárias modificações nas plantas, depois de consultada a

FISCALIZAÇÃO.

Os tijolos serão abundantemente molhados antes de sua colocação.

Para assentamento de tijolos furados, ou maciços ou de lajotas será utilizada argamassa

pré-fabricada à base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal hidratada, areia de

quartzo e aditivos.

As fiadas serão perfeitamente em nível, alinhadas e aprumadas. As juntas terão a

espessura máxima de 15 mm, e serão alargadas ou rebaixadas, à ponta de colher, para

que o emboço adira fortemente.

É vedados a colocação de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes.

Para fixação de esquadrias e rodapés de madeira serão empregados tacos ou tufos

também de madeira de lei, embutidos na  espessura da alvenaria.

Os tufos, antes de colocados, serão imersos em creosoto quente ou asfalto e areia. O

creosoto deve estar à temperatura de 95º C, e o tempo de imersão será cerca de 90

minutos.

Tanto para as guarnições das esquadrias como para os rodapés, o espaçamento dos

tufos será de 80 cm, no máximo.

Todas as saliências superiores a 40 mm serão reconstituídas com a própria alvenaria.
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Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto a que se

devem justapor, serão chapiscadas todas as partes destinadas a ficar em contato com

aquelas, inclusive a face inferior de vigas. Além do chapisco especificado no item

precedente, o vínculo entre a alvenaria e o pilar de concreto armado será garantido,

também, com esperas de ferro redondo colocadas antes da concretagem.

Os vãos das portas e janelas deverão ser de vigas de concreto armado, conforme

especificado.

As paredes de vedação, sem função estrutural, serão calçadas nas vigas e lajes do teto

com tijolos dispostos obliquamente. Este respaldo só poderá ser executado depois de

decorridos oito dias da conclusão de cada pano de parede.

Todos os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenaria de tijolos,

não calçados na parte superior, levarão, à guisa de respaldo, percintas de concreto

armado, conforme  especificado.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia serão executadas,

obrigatoriamente, com tijolos maciços.

No caso de tijolo aparente, a sua execução se processará como já anunciada acima,

podendo ser usada a argamassa  1:2:5 (cimento, cal, areia) devendo as fiadas serem

perfeitamente a nível, alinhadas e aprumadas.

Devido à pequena diferença nas dimensões dos tijolos, a parede é aprumada em uma das

faces, ficando a outra face com as irregularidades próprias do tijolo, operação

denominada facear. Em se tratando de paredes perimetrais, faceia-se sempre pelo lado

externo. As juntas deverão ter espessura uniforme de 7 mm. Antes da pega da

argamassa, serão as juntas cavadas à ponta da colher, ou com ferro especial, na

profundidade suficiente a facear, para que depois do rejuntamento fiquem expostas e

vivas as arestas das peças.

A limpeza do excesso de argamassa pode ser feita com pano ou esponja ligeiramente

umedecida, com solução de ácido muriático.
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b) Alvenaria de Pedra com Argamassa no Traço 1:5.

Para efeito desta especificação, entende-se como alvenaria de pedra argamassada o

conjunto de pedras uniformes ligadas entre si por argamassa de cimento e areia com

controle do traço.

As pedras terão características de rochas eruptivas graníticas e com resistência à

compressão igual ou superior a 500 kgf/cm². Devem ser tenazes, duráveis, limpas e

isentas de fendas ou outras imperfeições.

As dimensões mínimas são de 0,40 x 0,25 x 0,15 e a forma paralelepipédica é

fundamental para este serviço. A quantidade de argamassa de ligação não será superior

a 30% de seu volume. As pedras serão assentadas em camadas com aproximadamente a

mesma altura, fiadas horizontais e juntas verticais desencontradas.

O controle no traço da  argamassa é fundamental dada à importância e responsabilidade

da obra, devendo ser evitado excesso de argamassa de ligação entre as pedras.

5.3.5.7 – Revestimento em Concreto e Alvenaria

Os revestimentos deverão ser executados de acordo com os tipos e nos locais indicados

pelos projetos.

a) De argamassa

• Condições Gerais

Deverão ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao  assunto, em particular a NB-

231 (NBR 72000), além de a seguir especificado.

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados, aprumados,

nivelados e arestas bem vivas, não sendo tolerada qualquer ondulação.

A superfície da base para as diversas argamassas deverá ser bastante regular para que

possa ser aplicada em espessura uniforme.

A superfície a revestir deverá ser limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos.
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Os revestimentos de argamassa (salvo indicação em contrário) serão constituídos, no

mínimo, por duas camadas superpostas, contínuas e uniformes: o emboço, aplicado

sobre a superfície a revestir e o reboco, aplicado sobre o emboço.

A superfície para aplicação da argamassa deverá ser áspera.

À guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderência do emboço, será

aplicada sobre a superfície a revestir uma camada irregular de argamassa forte: o

chapisco.

As superfícies de paredes e tetos serão limpas a vassoura e abundantemente molhadas

antes do início dos revestimentos.

O revestimento só poderá ser aplicado, depois de decorridas 24 horas, no mínimo, da

aplicação  do chapisco.

As superfícies impróprias para base de revestimento (por exemplo, partes em madeira ou

em ferro), deverão ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de arame, etc.).

Para garantir a estabilidade do paramento, a argamassa do emboço terá maior

resistência que a do reboco. Esta diminuição da resistência não deve ser interrompida,

como seria o caso, por exemplo, de duas camadas mais resistentes estarem separadas

por uma menos resistente ou vice-versa.

As argamassas para as camadas individuais de revestimento deverão ter espessuras

uniformes e serem cuidadosamente espalhadas.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverão ser conservados úmidos

até a completa pega das argamassas, visto que a secagem rápida  prejudicará a cura.

A mescla das argamassas será isenta de pedriscos e materiais estranhos.

Os emboços e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nível do solo, serão

executados com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia com adição de aditivo

impermeabilizante adequado, até a altura e demais recomendações constantes nos

desenhos.
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Toda superfície de concreto a revestir com emboço ou reboco será chapiscada com

argamassa no traço 1:3 de cimento e areia.

• Chapisco Comum

O chapisco comum será executado com argamassa no traço volumétrico 1:3 (cimento e

areia), empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diâmetro, com

predominância de grãos com diâmetro de 5 mm.

• Emboço

Os emboços serão executados sobre o chapisco, nas paredes que receberão revestimento

em azulejo.

O emboço só será iniciado após completa pega das argamassas das alvenarias e

chapiscos e depois de embutidas todas as canalizações.

A espessura do emboço não deverá ultrapassar a 20 mm, de modo que, com a aplicação

de 5 mm de reboco, o revestimento de argamassa não ultrapasse 25 mm, onde houver

aplicação de azulejos.

O emboço de superfícies internas e externas será executado com argamassa no traço

volumétrico 1:1:6 (cimento, cal e areia), com emprego de areia média, com diâmetro

máximo de 3 mm.

O emboço deverá estar limpo, sem poeira, antes de receber o azulejo, devendo as

impurezas visíveis ser removida.

• Reboco

O reboco será a camada de revestimento, com espessura mínima de 25 mm, aplicada

sobre o chapisco, nivelada e acabada, pronta para receber pintura.

A superfície do emboço, antes da aplicação do reboco, será abundantemente molhada.

O reboco constituir-se-á de uma argamassa no traço volumétrico 1:2:3 (cimento, areia e

saibro macio). Na falta do saibro, esta argamassa será substituída pela argamassa no
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traço 1:3 (cimento e areia). Esta camada de 5 mm de argamassa deverá promover a

adesão de azulejos ou ladrilhos à alvenaria reemboçada.

Os rebocos externos não poderão ser executados quando a superfície estiver sujeita a

molhadura por chuvas e sem adequada proteção.

Na eventualidade da ocorrência de temperaturas elevadas, os rebocos externos,

executados em uma jornada de trabalho terão as suas superfícies molhadas ao término

dos trabalhos.

b) De cerâmica

• Azulejos e ladrilhos

Após a execução da alvenaria, efetuar-se-á o tamponamento dos orifícios existentes em

sua superfície, especialmente os decorrentes da colocação de tijolos ou lajotas com os

furos no sentido da espessura da parede.

Concluída a operação de tamponamento, será procedida rigorosa verificação do

desempeno das superfícies, deixando "guias" para que se obtenha, após a conclusão do

revestimento, superfícies perfeitamente desempenadas.

Molhar-se-á, em seguida, a superfície dos tijolos.

Com a superfície úmida, proceder-se-á à execução do chapisco e, posteriormente, do

emboço, conforme descrito anteriormente.

Após a cura do emboço, iniciar-se-á a colocação dos azulejos ou ladrilhos.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-á a operação do rejuntamento, que será

efetuado com pasta de cimento branco.

Antes do assentamento dos azulejos ou ladrilhos, será providenciada a fixação, nas

paredes, das buchas (tacos) para instalação dos aparelhos.

Os azulejos ou ladrilhos serão assentes com a argamassa no traço volumétrico 1:2:3

(cimento, areia e saibro macio). Na falta do saibro, esta argamassa será substituída pela

argamassa no traço 1:5 (cimento e areia).
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O assentamento dos ladrilhos ou azulejos obedecerá rigorosamente, ao seguinte: Os

azulejos ou ladrilhos serão imersos em água limpa durante 24 horas.

As superfícies deverão ficar bem aprumadas e planas, as juntas corridas e uniformes.

A espessura das juntas não poderá ultrapassar 1,5 mm.

Os azulejos e ladrilhos a serem cortados para passagem de canos, torneiras, ou outros

elementos de instalações não deverão apresentar rachaduras ou emendas.

Três dias após a colocação dos azulejos ou ladrilhos, deverá ser verificada, por

percussão, a aderência dos mesmos. Qualquer parte que produza som oco deverá ser

rejeitada. Feita essa operação, iniciar-se-á o rejuntamento composto de cimento branco.

• Tijolos

Preparo da superfície e assentamento conforme Condições Gerais acima especificados e

mais o seguinte.

Depois de curado o emboço, cerca de 10 dias, iniciar-se-á a execução do revestimento de

tijolos.

As peças serão assentes em reticulado com a maior dimensão no sentido horizontal e

juntas rigorosamente alinhadas e de nível, salvo especificação em contrário.

As juntas terão espessura uniforme de 10 mm e serão rebaixadas de 5 mm, com ferro

especial, antes da pega da argamassa de assentamento, de forma que, depois do

rejuntamento, fiquem expostas e vivas as arestas dos tijolos.

Posteriormente, as juntas serão alisadas com pasta pré-fabricadas.

Com os cordões da argamassa de alta adesividade ainda frescos, efetuar-se-á o

assentamento das peças de tijolos.

O paramento dos tijolos deverá facear os alizares das esquadrias adjacentes.

Contornando os alizares, haverá uma junta contínua de 10 mm.

A junta da verga de alizar coincidirá com uma junta horizontal do paramento.
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Será removida, antes do seu endurecimento, toda a argamassa que venha a salpicar a

superfície dos tijolos ou extravazar as juntas.

Na falta de mescla de alta adesividade, o assentamento será efetuado com a argamassa

do tipo traço volumétrico 1:2:3 (cimento: areia: saibro macio) ou do tipo traço

volumétrico 1:2:5 (cimento: cal em pasta: areia fina). O alisamento das juntas dar-se-á

com pasta pré-fabricadas de cimento comum.

5.3.5.8 – Elementos Vazados

Estes elementos decorativos artificiais serão em concreto, antichuva. Deverão atender no

que couber a determinação para paredes em alvenarias. Serão assentes com argamassa

de cimento e areia peneirada, traço 1:3.

Devem ser assentes somente as peças de mesma coloração e inteiros. Somente nos

respaldos finais com estruturas serão permitidos cortes nas peças a fim de se ajustarem

perfeitamente nos quadros.

Por ser elemento decorativo não deve ser assente com excesso de argamassa, devendo-se

evitar que este excesso resseque no bloco para não alterar a sua coloração natural.

5.3.5.9 – Cobertas

• Telhas de barro cozido

As coberturas serão executadas preferencialmente com telhas de barro cozido do tipo

colonial e madeiramento composto de linhas, caibros e ripas. Quando da execução de

cumeeiras, as telhas deverão ser fixadas com argamassa de cimento, areia e saibro, traço

1:3:3.

O madeiramento será de madeira de lei tipo massaranduba, maracatiara ou peroba de

primeira qualidade em dimensões comerciais. Na fixação do madeiramento deverão ser

utilizados pregos de superior qualidade e suas dimensões deverão ser aprovadas

previamente pela  FISCALIZAÇÃO.

As telhas deverão ser de primeira qualidade, sem defeitos prejudiciais e uniformes. Não

será permitida a utilização de telhas fora dos padrões especificados ou até mesmo
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pedaços de telhas mesmo sendo de boa qualidade, a não ser quando autorizado pela

FISCALIZAÇÃO nos casos em que sejam necessários os acabamentos.

Estrutura de madeira constituída por tesouras, cumeeiras, terças, caibros, pontaletes,

espigões e ripas, e respectivamente peças de apoio. Inclinação mínima de 40%

(correspondente ao ângulo de 21° 48’), e de 50% correspondente ao ângulo de 26° 33’,

quando o comprimento dos canais for superior a 5 metros.

• Telha estrutural de fibro cimento

A cobertura será com telha estrutural fibro cimento, canalete 49 ou canalete 90,

conforme projeto. A FISCALIZAÇÃO exige rigorosa obediência aos preceitos do fabricante

da telha constante do projeto. Não será aceito em hipótese alguma telha ondulada de

cimento amianto.

A estrutura será considerada por cumeeiras, terças, frechais e pontaletes, esses com as

respectivas peças de apoio.

Salvo indicação em contrário no projeto, o madeiramento obedecerá a seguinte

especificação.

As cumeeiras serão de 76 x 114 mm, dispostas simetricamente em relação à linha de

cumeada.

As terças e os frechais serão também de 76 x 144 mm, admitindo-se, para os frechais,

peças de 76 x 76 mm.

Os pontaletes, de 76 x 114 mm, terão a maior dimensão disposta no sentido transversal

da terça, possibilitando apoio de encaixe entre essas duas peças.

As peças de apoio pontaletes serão de 76 x 114 mm, e terão 500 mm de comprimento.

Os pontaletes ficarão alinhados no sentido das cumeeiras e das terças, sendo de 2,50 m

a distância máxima admissível entre eles.

As emendas das cumeeiras e terças coincidirão com os apoios, de forma a se obter maior

segurança, solidariedade e rigidez da ligação.
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Os espigões e os rincões terão construção semelhante à das cumeeiras, ou seja, duas

peças de 76 x 114 mm, dispostas simetricamente em relação ao eixo.

Salvo indicação em contrário no projeto, o talhamento obedecerá a seguinte

especificação.

O recobrimento transversal das chapas será de 140 mm, para inclinações superiores ou

iguais a 26,8%, e de 200 mm para inclinações de 17,6% a 26,8%.

O recobrimento lateral será de aproximadamente 1/4 de onda, para inclinação de 17%

ou maiores. Em coberturas sujeitas a condições desfavoráveis de vento, o recobrimento

em apreço será de 01 onda e 1/4 de onda.

O balanço das chapas nos beirais obedecerá ao seguinte critério.

Beirais sem calhas: de 250 mm a 400 mm. Beirais com calhas: de 100 mm a 250 mm.

O apoio das chapas sobre as terças será, no mínimo, de 50 mm no sentido de seu

comprimento.

A fixação das chapas será efetuada com ganchos chatos.

A colocação das chapas será feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas

perpendiculares as terças, sendo o sentido da montagem contrário ao dos ventos

dominantes.

Para evitar a sobreposição de quatro chapas, proceder-se-á ao corte dos cantos de duas

peças, segundo a hipotenusa de um triângulo, cujos catetos serão respectivamente iguais

aos recobrimentos  laterais e longitudinais;

Para passagem de tubos, serão utilizados chapas com tubo para ventilação, associadas

com chapéu para chaminé, mesmo que para isso haja necessidade de desviá-los de sua

prumada. O tubo ficará por dentro do conjunto referido, eliminando-se, dessa forma, a

junta na superfície da chapa.

As cumeeiras serão do tipo articulado, com ventilação, fixadas com parafusos providos

de arruela de chumbo. Os espigões e os rincões serão também constituídos por peças de

cimento amianto.
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5.3.5.10 – Pisos

Precede os serviços de execução do piso e contrapiso de edificações, a preparação do solo

de assentamento. A preparação refere-se aos serviços de compactação do solo,

finalizando a fundação nas cotas previstas no projeto.

O aterramento, caso seja necessário será apiloado manualmente a partir de camadas de

solo areno-argiloso de 15 cm, umedecidas. No caso de reaterro com rejeitos de

construção, os 20 cm finais, serão acabados com solos finos compactáveis. Se o reaterro

for executado com areia deverá esta ser saturada prevendo-se drenos de fundo para

escoamento da água. A compactação manual poderá ser realizada com soquetes ou com

utilização de equipamentos eletromecânicos vibratórios.

a) Ladrilhos Cerâmicos

As superfícies de terreno, destinadas a receber os pisos, terão um lastro de concreto

simples, que só será lançado depois de assentadas todas as canalizações que devem

passar pelo piso.

O solo será previamente bem apiloado, de modo a constituir uma infra-estrutura de

resistência uniforme.

O concreto a ser empregado deverá ser dosado com 150 kg de cimento/m³ com adição de

Vedacit ou similar, na proporção de 3% sobre o peso do cimento.

Esse lastro, sobre o qual se assentarão os pisos indicados, deverá ser executado sem

solução de continuidade, de modo a recobrir, inteiramente, a superfície especificada em

nível ou em declividade conveniente, de acordo com o previsto em projeto.

Para o assentamento dos ladrilhos sobre o lastro de concreto será usada argamassa de

cimento e areia, traço 1:5, e a colocação será feita de modo a deixar juntas alinhadas, e

de espessura mínima nunca superior a 0,2 cm.

Não serão toleradas diferenças de declividade em relação às de projeto ou flexas de

abaulamento superiores a 0,2%. A FISCALIZAÇÃO exigirá a substituição das peças que

apresentarem pouca fixação.
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Antes da sua colocação os ladrilhos cerâmicos permanecerão mergulhados em água

limpa, durante pelo menos 24 horas, devendo ser observada as recomendações dos

fabricantes.

b) Calçadas

As calçadas serão constituídas de concreto simples, de 200 Kg de cimento/m³ , com 6

cm de espessura dividido em cada 2 m por ripas de peroba 7 x 1,2 cm,

impermeabilizadas, formando juntas de dilatação. Deverá ser feito um apiloamento

prévio do terreno. O acabamento deverá ser rústico.

c) Piso Cimentado Interno

Deverá ser lançado um lastro de concreto de 200 kg cimento com/m³, após

perfeitamente nivelado o terreno.

O piso terá uma declividade de 0,5% em direção a drenagem conforme projeto para um

perfeito escoamento de água.

Deverá ser feito capeamento com  argamassa de  cimento e areia no traço 1:3, com

espessura de 2 cm, queimado com óxido de ferro (vermelhão), e alisado com

desempenadeira de aço.

5.3.5.11 – Soleira, Peitoris e Rodapés

a) Soleiras

Levarão soleiras todas as portas onde haja mudanças de tipo de pavimentação ou de

nível.

Deverão acompanhar o material do respectivo piso, quando a especificação

complementar não disser ao contrário, com espessura mínima do respectivo material, e

comprimento igual à largura da porta mais o comprimento das 2 (duas) aduelas.

A soleira terá a largura igual à da espessura da porta, quando esta abrir para o lado do

piso mais baixo e, igual à largura das aduelas no caso contrário.
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As soleiras deverão ficar rigorosamente alinhadas e niveladas com os pisos não

rebaixados.

Será assentado com argamassas cimento e areia no traço 1:3, evitando-se a formação de

vazios.

Só poderão ser assentes peças perfeitamente aparelhadas, com dimensões corretas, faces

visíveis e rigorosamente planas, arestas vivas, sem fendas, falhas ou emendas.

b) Peitoris

Todas as peças obedecerão aos desenhos de detalhes e às especificações

complementares.

Os peitoris serão constituídos de materiais indicados nos desenhos de detalhes ou nas

especificações complementares.

As peças colocadas do lado externo terão obrigatoriamente pingadeiras.

Os peitoris deverão ultrapassar a face externa da parede em 2 cm e a face interna em 1,0

cm.

Quando o tipo de material não constar de detalhes ou da especificação complementar,

serão sempre em material cerâmico.

c) Rodapés

Haverá rodapé em toda parede a ser pintada. O material do rodapé será o mesmo do

piso. Todas as peças obedecerão aos desenhos de detalhes e às especificações

complementares.
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5.3.5.12 – Impermeabilização de Superfície em Contato com Água e

Outros

Estas especificações vão abranger serviços de impermeabilização:

• De superfície em contato com água com emprego de aditivos comuns;

• De superfície utilizando-se produtos plásticos e asfáltico;

• De superfície, utilizando-se de produtos especiais à base de epoxi; e,

• De superfície, utilizando-se de produtos especiais à base de poliuretano.

a) Aditivos Comuns

As superfícies de concreto a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente

limpas, removendo-se os excessos de argamassa e outros materiais estranhos. Falhas e

buracos serão corrigidos com argamassa de cimento e areia, sendo que os cantos serão

arredondados, as superfícies lisas serão picoteadas e raspadas com escovas de aço.

As impermeabilizações deverão ser executadas em superfícies secas, preferencialmente, e

no caso de lajes deverão  ser executadas em dias de sol ou sob baixo índice de umidade

relativa do ar.

As superfícies serão então chapiscadas com impermeabilização em argamassa de

cimento e areia no traço 1:3. Após  48 horas da colocação do chapisco inicia-se o reboco

diluído na argamassa com o aditivo, com dosagem de acordo com o fabricante; terá

espessura mínima de 2,5 cm e o acabamento será feito com desempenadeira metálica.

Após a pega do reboco será dada uma camada de nata de cimento diluído novamente

com aditivo, suficiente plástico para se obter espessura de mais de 1 cm com

acabamento a colher. Quando começar a pega, a superfície deve ser alisada com brocha

molhada, para recobrir as pequenas trincas de retração da nata.

Nas superfícies assemelhadas a pisos haverá entranhagem com cimento em pó e

acabamento a colher. Pode-se acrescentar em piso revestimento com pinturas de tintas

betuminosas inertes, tipo Inertol ou Isofirm.
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Este processo pode ser aplicado nas superfícies em contato direto com solo, ou água, tais

como alvenaria de embasamento, vigas de baldrame, paredes de reservatórios, calhas de

concreto e outros.

Nas lajes deverão ser tomados cuidados especiais nas concordâncias das

impermeabilizações com bordas, ralos, grelhas e canalizações. Os encontros devem ser

boleados ou arredondados.

b) Produtos Plásticos Asfálticos

Em caso de insucesso no processo anterior, pode-se aplicar como complemento, ou

mesmo como único processo, produtos plásticos asfálticos.

Este sistema consiste basicamente na colagem de membranas de feltro-asfáltico com

asfalto oxidado, muito usado em marquises, lajes de cobertura e terraços.

As superfícies, antes da aplicação, devem estar devidamente regularizadas com

caimentos definidos.

Regularizada a superfície, faz-se a impregnação com alfalto isento de óleo, misturado

com solvente olifáticos e aguarrás mineral. A proporção será de 35% a 50% entre asfalto

e solvente. O  asfalto será do tipo ASDM-D-41/41. O consumo de asfalto é de 500/m² a

700/m².

Após a secagem da impregnação, será providenciada a colocação da membrana de feltro

asfáltico. O feltro poderá ser do tipo 250/15, 330/20, 420/25, 50/30.

Com o objetivo de eliminar a formação de bolsas de ar, e no sentido de obter-se colagem

perfeita, o feltro será apertado e  batido contra o asfalto.

Estes serviços devem ser realizados por firmas especializadas, ou sob a orientação

técnica dos próprios fabricantes ou seus representantes.

c) Produtos com Epoxi

Este sistema consistirá na impermeabilização da superfície por aplicação de argamassa

colmatada por hidrófugo de massa, e recobrimento com resina epoxi sob capeamento.
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As superfícies deverão ser  lavadas e escovadas com escova de aço.

Todas as arestas e cantos internos vivos serão arredondados ou chanfrados, com

argamassa de cimento e areia no traço 1:2.

A superfície será então chapiscada com aditivo promotor de adesão, e posteriormente,

com o preparo de argamassa colmatada de cimento areia e hidrófugo, na proporção

indicada pelo fabricante.

A espessura mínima de argamassa colmatada é 3 cm em 2 camadas de 1,5 cm.

A cura da argamassa colmatada será obtida pela manutenção de um estado de saturação

na superfície, durante 72 horas.

Depois da cura aplicar-se-á novo chapisco e nova camada de argamassa sem hidrófugo

com espessura  de 2 cm.

Após a superfície estar absolutamente seca e isenta de manchas de óleo, graxas ou limo,

aplicar-se-á a resina epoxi de base de alcatrão, que é apresentada sob a forma de 2

componentes A e B, os quais, depois de misturados energicamente, reagem entre si de

maneira irreversível. Estes produtos depois de misturados devem ser aplicados

imediatamente, pois o estado do novo componente tem duração de 10 minutos,  quando

se dará a secagem, e então será impossível sua utilização.

A demão de imprimação Primer será constituída por epoxi, diluído na proporção de 1

volume para 2 volumes de solvente. Rendimento: 20 a 25 m² por galão de 3,6 L.

d) Poliuretano Isento de Asfalto

A impermeabilização objetiva garantir a estanqueidade dos reservatórios. Dado o contato

com a água potável, o sistema utilizado deverá resistir ao envelhecimento, à hidrólise e

aos componentes químicos utilizados no tratamento de água potável por, no mínimo, 5

(cinco) anos de estanqueidade total.

Além disso, o material utilizado não poderá liberar fenol ou quaisquer outros

componentes que comprometam a potabilidade da água.
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No mínimo deverão ser obedecidas às recomendações da NBR - 9574 - Execução de

Impermeabilização - Procedimento.

Recomenda-se submeter os tanques à teste de carga antes do preparo das superfícies

para que se definam as trincas ou fissurações decorrentes de movimentações

estruturais.

Para a execução da impermeabilização deverá ser utilizado sistema impermeabilizante

flexível à base de poliuretano isento de asfalto, com os requisitos mínimos a seguir

discriminados:

• Consumo mínimo de material para a densidade do fabricante determinada

através do ensaio ASTM D-792 a 25º C: 2,0 Kg/m²;

• Resistência à tração (ASTM  D–412) mínima:      4,0 MPa;

• Alongamento na ruptura (ASTM  D–412) mínima:     12,00 %;

• Absorção de água (ASTM  D–570) máxima:       1,00 %;

• Flexibilidade a baixa temperatura (NBR – 9953/9956) à temperatura de 0º C:

sem fissura/estanque. Não deve apresentar fissuras e deve permanecer estanque

após o ensaio;

• Resistência ao impacto (NBR – 9954/9956): deve permanecer estanque após o

ensaio a uma temperatura de 0º C;

• Puncionamento estático (NBR – 9955/9956): deve permanecer estanque após o

ensaio;

• Resistência ao intemperismo e ultravioleta (ASTM – G26): tratando-se de

reservatórios fechados (não exposto ao intemperismo e à ação de raios UV) é

dispensável a resistência a estes fatores;

• Escorrimento conforme DIN 5213 (80º C): não deve apresentar escorrimento;

• Dureza Shore A (ASTM D–624 C) mínima:     70;
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• Resistência ao rasgo (ASTM D–624 C) mínima:      16 KN/m;

• Resistência a altas temperaturas (NBR 9957) (6 semanas a 80º C): não

apresentar nenhuma perda das propriedades mecânicas; e,

• Aderência mínima ao substrato de concreto (ASTM D – 429 B) Pell a 90º C: 2,60

KN/m.

A base sobre a qual se aplicará a impermeabilização deverá estar regularizada, limpa,

seca sem saliências ou reentrâncias e com os cantos arredondados, não necessitando de

qualquer camada amortecedora, devendo o impermeabilizante ser aplicado nas

superfícies em toda sua extensão.

O sistema resultante deverá apresentar membrana monolítica na cor preta, sem

necessidade de qualquer proteção mecânica.

Deverão ser eliminados e adotados os seguintes procedimentos na superfície a ser

impermeabilizada:

Ninhos de concretagem:

• Escareação para remoção de todo o agregado não aderido;

• Umedecer a área previamente, com água mais aditivo de pega (PVA ou acrílico),

para aumentar a aderência na recomposição da mesma;

• Estucar as áreas com massa de cimento e areia média peneirada, com traço em

volume 1:3; e,

• Hidratação da argamassa durante sua cura, para evitar as trincas de retração.

Fissuras  visíveis a olho:

• Escareação do substrato em formato de V, em toda a extensão da fissura, para

posterior tratamento;

• Limpeza do substrato, para retiradas de sobras de concreto, argamassa, areia,

nata de cimento e  qualquer outro material encontrado na área em questão;
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• Preenchimento das fissuras escariadas, com massa de cimento e areia aditivada

com promotor de adesão;

• Colocação de filme separador, fita crepe ou filme polietileno, sobre as fissuras

para evitar aderência do impermeabilizante sobre a trinca;

• Aplicação do impermeabilizante em uma demão, de largura igual a 3 vezes a do

filme separador, aplicado com trincha em toda a extensão; e,

• Aplicação de outra demão de produto em toda a extensão da fissura,

transpassando a primeira 10 cm em cada lateral.

Após a conclusão da impermeabilização, aguardar 24 (vinte e quatro) horas e lavar as

superfícies com sabão neutro e água corrente, esfregando-as levemente com vassouras

de pêlo. Feito isto, após 03 (três) dias de cura, encher o reservatório para teste

hidrostático durante período mínimo de 72 (setenta e duas) horas, após este período

descartar esta água não a utilizando para o consumo.

5.3.5.13 – Esquadrias de Madeira

As esquadrias de madeira serão em madeira de lei tipo, Ipê, Massaranduba, Maracatiara,

Jatobá e obedecerão às indicações do projeto, quanto ao seu tipo e dimensões.

Serão sumariamente recusadas todas as peças que apresentem sinais de empenamento,

deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros defeitos.

As folhas das portas externas serão, de Cedro/Massaranduba/Ipê, maciço e do tipo

macho-fêmea, e as folhas das portas internas de compensado de embuia.

Os batentes terão espessura de 4,5 cm, rebaixo de 1 cm com largura, igual à espessura

de folha, acrescida de 2 mm.

As guarnições serão em Cedro, Massaranduba ou Ipê, molduradas e aparelhadas,

pregadas aos batentes ao longo das juntas destes com a parede.
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5.3.5.14 – Ferragens

Todas as ferragens serão novas em condições de funcionamento e acabamento, e o seu

assentamento deverá ser realizado  com particular esmero.

As fechaduras, entre outras características, deverão ter cubo, lingueta, trincos, testeiras

e chaves (no mínimo duas) de aço inoxidável com acabamento cromado para chaves e

partes visíveis de fechaduras.

As dobradiças serão de aço inoxidável, em número mínimo de três por porta. Os rebaixos

ou encaixes para assentamento das dobradiças terão a forma das ferragens, não sendo

toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira e outros tipos de reparos.

Os parafusos de fixação de ferragens deverão ser de aço inoxidável  e as dimensões

correspondentes às peças que fixarem, devendo satisfazer à norma NB-45 da ABNT.

As maçanetas serão de latão e os espelhos e rosetas serão de latão fundido. As

maçanetas das portas serão localizadas a 1,05 m no piso acabado e seu afastamento do

caixilho será tal que permita o perfeito manuseio das mesmas.

5.3.5.15 – Pintura

A pintura das diversas partes das edificações e dos equipamentos deverá ser executada

conforme os tipos de tinta indicada no projeto. Onde as cores não estiverem definidas no

projeto ficará a critério da FISCALIZAÇÃO a sua definição.

As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas

para o tipo de pintura a que se destinam, devendo as paredes ser lixadas e espanadas.

As superfícies só poderão ser pintadas quando secas.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver seca, é

conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas, a menor,  será

de tinta a base  látex (PVA), quando o intervalo poderá ser de 6 (seis) horas.

Os trabalhos de pintura em locais não abrigados serão suspensos se estiver chovendo.
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Os salpicos que não poderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver

fresca, empregando-se removedor adequado.

Salvo autorização expressa da FISCALIZAÇÃO, serão empregadas, exclusivamente, tintas

já preparadas em fábricas, entregues na obra com sua embalagem original intacta.

As peças de serralheria somente receberão a pintura após sua limpeza com escova de

aço, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente, e posterior lixamento com lixa

de esmeril molhada com querosene. Antes da pintura final deverão receber uma demão

de tinta anticorrosiva.

O procedimento anterior será aplicado tanto para os caixilhos existentes como para os

caixilhos novos, a menos que estes apresentem bom estado e já protegido por tinta

anticorrosiva.

Todas as peças metálicas novas e existentes se não protegidas (tampas de inspeção dos

reservatórios, etc.) deverão ser pintadas com tinta antiferruginosa.

5.3.5.16 – Pia de Aço Inoxidável

Todas as pias deverão receber no fundo um chapisco grosso de cimento e areia, ou

asfalto diluído e areia, em seguida receber uma ferragem e argamassa de cimento e areia

1:3. A finalidade deste enchimento é tornar rígida a peça para suportar o peso de

materiais  de uso em cima sem deformar a parte em aço.

A pia poderá, depois de armada ser assente, nas laterais sob mureta de alvenaria ou em

peças pré-moldadas e na parte posterior embutida na parede.

Sua colocação deverá ser a nível, a uma altura do piso 1,10 m. Sua dimensão mínima

deverá ser 0,60 x 4,0 m com 2 cubas.

5.3.5.17 – Demolição Estrutural

Para demolição de alvenaria, concreto simples ou armado, deve ser observado cuidados

contra terceiros ou obras públicas, além de segurança dos trabalhadores em serviços que

comprometa com a integridade dos operários. São freqüentemente usados para estas

demolições, às ponteiras de aço com marreta, marrão de 3 ou 5 Kg, equipamento
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rompedor (compressor) para concreto simples ou armado. Tapumes de proteção devem

ser colocados se a natureza do trabalho comprometer a segurança de transeuntes, e

sempre autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

Quando, a critério da FISCALIZAÇÃO, não for necessário separar os diferentes tipos de

material, poderão ser utilizados processos mecânicos de derrubada, coleta por arrasto e

carga através de carregadeiras, bem como, transporte e descarga por meio de caminhões

basculantes.

Os materiais resultantes de demolições serão de propriedade da Contratante e deverão

ser transportados para locais determinados pela FISCALIZAÇÃO.

A critério da FISCALIZAÇÃO, os serviços de demolições poderão ser contratados e

executados em troca de partes ou totalidade dos materiais remanescentes.

A carga de entulho poderá ser executada manual mecanicamente e, o que definirá o meio

com que será feita a carga, será a qualidade e as características dos materiais a serem

deslocados.

Os materiais tais como, peças de madeira, esquadrias, telhas, tijolos, vidros, materiais de

revestimentos, fios, tubos, peças, conexões, aparelhos de iluminação, sanitários, outros

aparelhos, equipamentos, etc., em condições de eventual reaproveitamento, serão

carregados e descarregados manualmente e transportados para o local indicado pela

FISCALIZAÇÃO.

Os demais (caliças, fragmentos cerâmicos, tocos de madeira, sobras de roçado,

destocamento e limpeza e outros com as mesmas características) serão carregados e

colocados como bota fora.

5.3.5.18 – Laje pré-moldada para forro

Generalidades

A laje pré-moldada volterrana consiste na colocação de vigotas perfil T, armadas, pré-

moldadas sobre paredes, que servirão de base de apoio ao assentamento de blocos

cerâmicos. Sobre a laje, assim assentada, será aplicada uma camada de argamassa de
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cimento e areia, espessura não inferior a 3 cm, com traço 1:2,5:4 ( cimento, areia grossa

e cascalhinho ), com acabamento a sarrafo e desempenadeira.

Materiais

Vigotas pré-moldadas, armadas, com concreto fck=15 MPa

Blocos cerâmicos cozidos, de cores claras, que emita som agudo ao toque. Os blocos

serão colocados após aprovação do recebimento pela FISCALIZAÇÃO.

Projeto

Serão obedecidas as dimensões e cotas de projeto ou na falta deste, a critério da

FISCALIZAÇÃO.

5.3.5.19 - Forro Falso em Gesso

Nos locais indicados em Projeto, a CONSTRUTORA executará forros falsos em gesso,

obedecendo às dimensões apresentadas e ao disposto abaixo:

• Os forros em gesso serão constituídos por placas suspensas por arame

galvanizado, ou por tirantes metálicos rígido, no caso de placas autoportantes;

• As placas serão nervuradas e cruzadas, no anverso, para reforço;

• A sustentação far-se-á por meio de presilhas ou perfis de alumínio;

• No caso de forros lisos, rejuntados, junta de dilatação perimetral haverá em

todas as peças;

• Será objeto de estudo especial, por parte da CONSTRUTORA, o reforço da

estrutura junto às luminárias e ao longo da linha de apoio, de forma a se obter

arremate perfeito, completa segurança e rigidez absoluta;

• O gesso utilizado não conterá menos de 70 % de gesso calcinado.

Deverão ser seguidas todas as orientações da FISCALIZAÇÃO.
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5.3.6 – Serviços de Concreto

5.3.6.1 – Concreto Simples

O concreto simples, bem como, os seus materiais componentes, deverão satisfazer as

normas, especificações e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente.

Manual, se for concreto magro traço 1:4:8 para base de piso, lastros, sub-bases de

blocos, cintas etc., em quantidade até 350 litros de amassamento.

Mecanicamente, se for concreto gordo traço 1:3:6 para cintas, blocos de ancoragens,

base de caixas de visitas, peças pré-moldadas, etc.

Normalmente  adota-se um consumo mínimo de 175 kg de cimento/m³ para concreto

magro e 320 kg de cimento/m³ para concreto gordo.

O concreto simples poderá receber adição de aditivos impermeabilizantes ou outros

aditivos quando for o caso.

5.3.6.2 – Concreto Estrutural

O consumo de cimento não deve ser inferior a 300 kg por m³ de concreto.

Os materiais quando à qualidade, armazenamento, dosagem e lançamento são regidos

pelos seguintes métodos e especificações da  ABNT: EB-1, EB-2, EB-4, EB-208, EB-758,

EB-903, NB-1, MB-2 e MB-3.

A pilha de sacos de cimento não poderá ser superior a 10 sacos, e não devem ser

misturados lotes recebidos  em épocas diferentes, de maneira a facilitar a inspeção,

controle e emprego cronológico deste material básico. O cimento que apresente sinais

indicativos de hidratação será rejeitado.

O emprego de aditivos é freqüentemente utilizado e o preparo é exclusivamente

mecânico, salvo casos especiais.
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a) Dosagem

A dosagem poderá ser não experimental, ou empírica e racional.

No primeiro caso, o consumo mínimo é de 300 kg de cimento por m³ de concreto, a

tensão de ruptura para 28 dias deverá ser igual ou maior que 150 kg por cm², previstos

nos projetos estruturais sem indicação de controle rigoroso, mesmo assim, será exigida a

resistência do concreto à compressão para cada jornada de lançamento de concreto com

volume superior a 50 m³, para 7 e 28 dias, devendo ser utilizados os corpos de prova

necessários e, serem identificados quando à data e etapa de trabalho. A proporção de

agregado miúdo no volume total do agregado será fixada entre 30% e 50%, de maneira a

obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego. A quantidade de

água será mínima e compatível e  ótimo o grau de estanqueidade.

No caso de controle racional será providenciada a obtenção de traços econômicos e

trabalháveis, de modo a serem obtidos concretos homogêneos, compactos e econômicos.

O concreto deve possuir  uma consistência que dê uma trabalhabilidade compatível com

o tipo de obra e com os tipos de equipamentos nestas especificações.

Será sempre exigido nas obras o valor do fck fixado no projeto, dada à sua natureza.

O laudo da dosagem, executada por firma especializada, deve ser apresentado à

FISCALIZAÇÃO com antecedência superior a 3 dias antes de se iniciar as jornadas de

concretagem.

Na modalidade de controle, os lotes não deverão ter jornada superior a 100 m³ nem

corresponder a mais de 1 fase de concretagem (blocos e vigas, laje de fundo, paredes e

pilares e laje de cobertura).

Cada lote corresponderá uma amostra com exemplares retirados de maneira que a

amostra seja representativa do lote todo.

Cada exemplar será constituído por corpos de provas de mesma massada e moldadas no

mesmo ato, tomando-se como resistência do exemplar o maior dos dois valores.

O laudo do rompimento a 7 e 28 dias dos corpos de prova deve ser encaminhado à

FISCALIZAÇÃO pela CONSTRUTORA.
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O controle e retirada dos corpos de prova, como também as análises, devem ser

executados por firma especializada e atender à NB-2.

b) Amassamento ou mistura

O concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira de eixo

vertical, que possibilita mais uniformidade e rapidez na mistura.

A ordem de colocação dos diferentes componentes do concreto na betoneira é o seguinte:

• Camada de brita;

• Camada de areia;

• A quantidade de cimento; e,

• O restante da areia e da brita.

Depois de lançado no tambor, adicionar a água com aditivo.

O tempo de revolução da betoneira deverá ser no máximo de 2 minutos com todos os

agregados.

c) Transporte

O tempo decorrido entre o término da alimentação da betoneira e o término do

lançamento do concreto na forma deve ser superior ao tempo de pega.

O transporte do concreto deverá obedecer a condições tais que evitem a segregação dos

materiais, a perda da argamassa e a compactação do concreto por vibração.

Os equipamentos usados são carro-de-mão, carro transporte tipo DUMPER, e

equipamento de lançamento tipo bomba de concreto, caminhões basculantes, caminhões

betoneira.

O concreto será lançado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de todos os

detritos.
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d) Lançamento

Deverá ser efetuado o mais próximo possível de sua posição final, evitando-se

incrustações de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre não poderá ultrapassar a 1,50 m, e para o caso de concreto

aparente o lançamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de peças estreitas e

altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral da forma, ou por

meio de  funis ou trombas.

Recomenda-se lançar o concreto em camadas horizontais com espessura não superior a

45 cm, ou 3/4 do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve ser lançada

antes que a precedente tenha tido início de pega, de modo que as duas sejam vibradas

conjuntamente.

Se o lançamento não for direto dos transportes, deverá a quantidade de concreto

transportado ser lançado numa plataforma de 2,0 m x 2,0 m revestida com folha de aço

galvanizada e com proteção lateral, numa altura de 15 cm para evitar a saída de água.

e) Adensamento

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador.

Os vibradores de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na massa de

concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em operação que

deve durar de 5 a 10 segundos. Deve ser aplicado em pontos que, distem entre si, cerca

de 1,5 vez os seus  raio de ação.

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os recantos da

forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas às precauções necessárias para que

não se formem ninhos ou haja segregações dos materiais; dever-se-á evitar a vibração da

armadura para que não se formem vazios ao seu redor, com prejuízo da aderência.

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados especiais, no

sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posição. Não será permitido

empurrar o concreto com o vibrador.
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f) Cura

Deverá ser feita por qualquer processo que mantenha as superfícies e dificulte a

evaporação da água de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tão logo as

superfícies expostas o permitirem (após o início da pega) e prosseguir pelo menos

durante os 7 (sete) primeiros dias, após o lançamento do concreto, sendo recomendável a

continuidade por mais tempo.

g) Junta de Concretagem

Este tipo de junta ocorre quando, devido à paralisação prevista ou imprevista na

concretagem, o concreto da última camada lançada já esteja no inicio da pega, não

permitindo, portanto, que uma nova camada seja lançada e vibrada com ela.

As juntas devem ser, preferivelmente, localizadas nas seções tangenciais mínimas, ou

seja:

• Nos pilares devem ser localizadas na altura das vigas;

• Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no terço central do vão;

• Nas lajes devem ser localizadas no terço central entre os apoios;

• Nos blocos devem ser localizados na base do pilar;

• Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do terço inferior; e,

• Nas paredes em balanço devem ser localizadas a uma altura, no mínimo, igual à

largura da parede.

A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial de nata

de cimento, deixando os grãos de agregado parcialmente expostos, a fim de garantir boa

aderência do concreto seguinte.

Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes:

• Jato de ar e água na superfície da junta após o início do endurecimento;

• Jato de areia, após 12 horas de interrupção;
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• Picoteamento da superfície da junta, após 12 horas de interrupção; e,

• Passar escova de aço e, logo após, lavar a superfície e aplicar argamassa de

concreto ou pintura tipo colmafix com 2  mm de camada; e lançamento de uma

nova camada de 1 a 3 cm de argamassa sobre a superfície da junta.

O traço dessa argamassa deve ser o mesmo do concreto, excluído o agregado graúdo.

h) Reposição de concreto falhado

Todo e qualquer reparo que se faça necessário executar para corrigir defeitos na

superfície do concreto e falho de concretagem, deverá ser refeito pela CONSTRUTORA,

sem ônus para a CONTRATANTE, executado após a desforma e teste de operação da

estrutura, a critério da FISCALIZAÇÃO.

São discriminados a seguir os principais tipos de falhas.

I) Cobrimento insuficiente de armadura.

Deve ser adotada a seguinte sistemática:

• Demarcação de área a reparar;

• Apiloamento da superfície e limpeza;

• Chapisco com peneira 1/4, com argamassa de traço igual à do concreto

(optativo);

• Aplicativo de adesivo estrutural na espessura máxima de 1 mm sobre a

superfície perfeitamente seca;

• Aplicação de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou rufo

(chapeamento);

• Proteção da superfície contra ação de chuva, sol e vento;

• Aplicação de segunda demão de argamassa para uniformizar a superfície, após

24 horas de aplicação da primeira demão;
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• Alisamento da superfície com desempenadeira metálica; e,

• Proteção da superfície contra intempéries usando-se verniz impermeabilizante,

cobertura plástica ou camada de areia, molhando-se periodicamente durante 5

dias.

Obs: No caso de paredes e tetos, a espessura da camada em cada aplicação, não deve

exceder a 1 cm.

II) Desagregação do Concreto

Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida pela remoção da porção

defeituosa ou pelo enchimento dos vazios, com nata ou argamassa especial e aplicação

adicional de uma camada de cobrimento, para proteção de armadura. A solução deve ser

adotada, tendo em vista a extensão da falha, sua posição (no piso, na parede ou no teto

da estrutura) e sua influência na resistência ou na durabilidade da estrutura. Para

recomposição da parte removida, deve-se adotar a mesma seqüência já referida.

III) Vazamentos

Será adotada a seguinte sistemática:

• Demarcação, na parte externa e na parte interna, da área de infiltração;

• Remoção da porção defeituosa; e,

• Mesma seqüência já referida.

Obs.: Dependendo da extensão da falha, do seu grau de porosidade, como opção poderá

ser aplicada várias demãos de pintura impermeabilizante à base de silicato, ou de resina

plástica, diretamente sobre a superfície interna.

IV) Trincas e Fissuras

É necessário verificar se há movimento na trinca ou fissura, e qual a amplitude desse

movimento, para escolha do material adequado para vedação.
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Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se a

seguinte seqüência:

• Demarcação da área a tratar, abertura da trinca ou fissura, de tal modo que seja

possível introduzir o material de vedação;

• Na amplitude máxima da trinca introduzem-se cunhas de aço inoxidável a fim

de criar tensões que impeçam o fechamento; e,

• Aplicação de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao concreto.

Esses materiais são elastômeros, cuja superfície de contato com o ar se

polimeriza obtendo resistência física e química, mantendo, entretanto, a

flexibilidade e elasticidade.

Quando deve ser mantida a continuidade monolítica da estrutura, adotar a seguinte

sistemática:

• Repetir a seqüência do item anterior;

• Aplicar uma película de adesivo estrutural; e,

• Aplicar argamassa especial, semi-seca, que permita adensamento por

percussão, na qual se adiciona aglutinante de pega rápida e adesivo expansor.

Quando não há tensões a considerar e é desejado apenas vedar a trinca, adotar a

seguinte sistemática:

•  Executar furos feitos com broca de diamante ao longo da trinca, espaçados de

10 cm e com 5 e 6 cm de profundidade, sem atingir a armadura;

• Cobrir a trinca com um material adesivo, posicionando os tubinhos de injeção;

e,

• Injetar material selante adesivo (epoxi) com bomba elétrica ou manual

apropriada.
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No caso de concreto usinado todas as exigências do controle de concreto são mantidas,

devendo a responsabilidade da qualidade do concreto ser da CONSTRUTORA, portanto

os corpos de prova serão retirados na obra, para posterior rompimento.

5.3.6.3 – Concreto Ciclópico

Entende-se por concreto ciclópico aquele que é constituído por concreto simples

preparado à parte, com teor mínimo de 175 kg de cimento/m³ de concreto, com consumo

de 0,3 m³  de pedra amarroada.

As pedras de mão não deverão ter dimensões superiores a 0,30 m e serão incorporadas

progressivamente à massa de concreto.

A porcentagem do agregado miúdo, sobre o volume total de agregado do concreto, será

fixado, de acordo com a consistência, entre 30% a 45%.

A porcentagem de pedra-de-mão sobre o volume total de agregado a incorporar a massa

de concreto já preparado será de 30% no máximo.

Deverá ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-mão fiquem perfeitamente imersas

e envolvidas pela massa do concreto, de modo a não permanecerem apertadas entre si

contra as formas e ainda, que a massa do concreto ciclópico se mantenha integralmente

plástica, mesmo depois do lançamento das pedras-de-mão.

5.3.6.4 – Formas

Todas as formas para concreto armado serão confeccionadas em folhas de compensado

com espessura mínima de 12 mm, para utilização repetidas, no máximo, 4 vezes. A

precisão de colocação das formas será de mais ou menos 5 mm.

Para o caso de concreto não aparente se aceita o compensado resinado; entretanto,

visando à boa técnica e a qualidade e aspecto plastificado, pode-se adotar

preferencialmente o compensado plastificado.

Serão aceitos, também, formas em virolas ou tábuas de pinhos desde que sejam para

concreto rebocado e estrutura de até 2 pavimentos de obras simples. Não são válidas

para obras em que haja a montagem de equipamentos vibratórios.
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Nas costelas não serão admitidos ripões, devendo ser as mesmas preparadas a partir da

tábua de pinho ou virola de  1’’ de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas não deverão

coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serão utilizados, de preferência, barrotes de seção de 10

cm, se quadrada, podendo ser usadas madeiras cilíndricas tipo estroncas, com diâmetro

médio de 12 cm.

As formas deverão ter as armações e escoramentos necessários, para não sofrerem

deslocamento ou deformações quando do lançamento do concreto, e não se deformarem,

também, sob a ação das cargas e das variações de temperatura e umidade.

As passagens de canalizações através de quaisquer elementos estruturais deverão

obedecer rigorosamente às determinações do projeto, não sendo permitido a mudança de

posição das mesmas, salvo casos especiais.

As peças que transmitirão os esforços de barroteamento das lajes para escoramento

deverão ser de madeira de pinho de 3ª ou virola, com largura de 1’ (um pé) e espessura

de 1’’. O escoramento da laje superior deverá ser contraventado no sentido transversal, a

cada 3,0 m de desenvolvimento longitudinal, com peças de madeira de pinho de 3ª ou

virola, com largura de 1’ (um pé) e espessura de 1’’. A posição das formas, prumo e nível

será objeto de verificação permanente, principalmente durante o lançamento do

concreto.

Para um bom rendimento do madeirit, facilidade de desforma e aspecto do concreto,

devem as formas ser tratada com modeliso ou similar, que impeçam aderência do

concreto à forma. Os pregos serão rebatidos de modo a ficarem embutidos.

Por ocasião da desforma não serão permitidos choques mecânicos.

Será permitida amarração das formas com parafusos especiais devidamente distribuídos,

se for para concreto aparente, ou a introdução de ferro de amarração nas formas através

de ferragem do concreto.
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Deverá ser observado, além da reprodução fiel do projeto, a necessidade ou não de

contra-flecha, superposição de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificação do

escoramento, contraventamento dos painéis e vedação das formas para evitar a fuga da

nata de cimento.

O cimbramento será executado de modo a não permitir que, uma vez definida a posição

das formas, seus alinhamentos, seções e prumadas, ocorram deslocamentos de qualquer

espécie antes, durante e após o lançamento. O cimbramento poderá, também, ser

efetuado com estrutura de aço tubular.

Deverão ser feitos estudos de posicionamento e dimensionamento do conjunto e seus

componentes, para que, por ocasião da desforma, sejam atendidas as seções e cotas

determinadas em projetos. As peças utilizadas para travessias, contraventamento, etc.,

deverão possuir seção condizente com as necessidades. Nenhuma peça componente

deverá possuir mais que uma emenda em três metros e, esta emenda deve se situar

sempre fora do terço médio.

Prazo mínimo para retirada das formas: faces laterais - 3 dias; faces inferiores - 14 dias

com escoras; faces inferiores - 21 dias com pontalete.

5.3.6.5 – Aço Dobrado e Colocado

Observar-se-á na execução das armaduras se o dobramento das barras confere com o

projeto das armaduras, o número de barras e suas bitolas, a posição correta das

mesmas, amarração e recobrimento.

Não será permitido alterar o número de barras, diâmetros, bitolas e tipos de aço, a não

ser com autorização por escrito do autor do projeto.

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverão ser perfeitamente limpas

de quaisquer detritos ou excessos de oxidação.

As armaduras deverão ser colocadas nas formas de modo a permitir um recobrimento

das mesmas pelo concreto. Para tanto poderão ser utilizados calços de concreto pré-

moldados ou plásticos; estes calços deverão ser colocados com espaçamento conveniente.
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As emendas de barras da armadura deverão ser feitas conforme o projeto; as não

previstas só poderão ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NB-1 (ABNT).

As armaduras a serem utilizadas deverão obedecer às prescrições de EB-3 e EB-233, da

ABNT.

5.3.7 – Obras e Serviços Complementares

5.3.7.1 – Ancoragens

Serão executadas as ancoragens de peças sujeitas a deslocamento oriundo de esforços

transmitidos pela linha em carga máxima.

Salvo soluções específicas, a ancoragem será constituída por blocos de concreto simples,

armado ou ciclópico, dimensionados segundo as características do solo a que deve

transmitir os esforços. Deverá sempre ser verificada a possibilidade de movimentação dos

tubos vazios, sob a ação do empuxo do lençol freático.

Em caso positivo serão empregadas ancoragens adequadas, tanto provisórias como

definitivas estas últimas permanecendo após o reaterro das valas.

O traço do concreto simples a ser empregado será 1:3:6 volumétrico, com um consumo

de cimento mínimo de 220 Kg/m3.

O concreto ciclópico será constituído de 70% de concreto simples com traço igual ao da

alínea anterior, ao qual se adiciona os 30% restante de pedra de mão por ocasião do

lançamento. As pedras deverão ficar totalmente envolvidas pelo concreto simples.

O traço do concreto armado a ser empregado será 1:2:4 volumétrico, com fck de 150

Kgf/cm2.

5.3.7.2 – Fossa Séptica com Sumidouro

Nas localidades desprovidas de serviços públicos de coleta de esgoto será empregada

fossa séptica com sumidouro para tratamento primário dos esgotos prediais. A execução

deverá seguir rigorosamente a NBR 7229.

A localização das fossas sépticas deverá  atender às seguintes condições:
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• Possibilidade de fácil ligação do coletor predial ao futuro coletor público;

• Facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remoção periódica do lodo

digerido;

• Afastamento mínimo de 30,0 m de qualquer manancial; e,

• Não comprometimento dos mananciais e da estabilidade de prédios e terrenos

próximos.

As fossas deverão ser construídas em peças pré-moldadas de concreto, ou, ainda, em

concreto armado, alvenaria de tijolo maciço, e que atenda as condições de segurança,

durabilidade estanqueidade e resistência à agressão química dos despejos.

5.3.7.3 – Construção de Caixas

a) Caixas para válvulas, registros de descarga e ventosas

São caixas constituídas de fundo em concreto simples, paredes em alvenaria de tijolo

maciço, cinta de concreto armado, acoplado a tampa de concreto armado. Conforme

projeto as paredes de alvenaria podem ser substituídas por concreto armado e o fundo

por brita.  Dentro de áreas urbanas é preferencialmente utilizado o tampão de FºFº.

Os cuidados de sinalização, proteção de tráfego já referido em instruções próprias,

deverão ser também obedecidos neste caso.

As suas dimensões básicas são em função do diâmetro da tubulação. Dimensões estas

que também levam em conta as facilidades de operação e manutenção.

Devem ser seguidos às instruções para serviços de concreto, alvenaria, reboco e outras

ligadas à construção de caixas de registros ou ventosas.

b) Caixas de drenagem

As caixas serão de concreto armado ou de alvenaria, executadas de acordo com os

projetos e detalhes respectivos.
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Serão providas de tampas de inspeção, e demais dispositivos característicos que facilite a

manutenção.

O traço do concreto estrutural a ser empregado terá um consumo mínimo de cimento de

300 Kg/cm3.

5.3.7.4 – Escada Tipo Marinheiro

Estas escadas serão executadas de acordo com as dimensões e diâmetros citados em

projeto. Será fornecida com pintura anticorrosiva.

Serão executadas em tubos em ferro chato, e suas emendas serão soldadas, devendo os

pontos de soldas não apresentar falhas nem saliências. Deverão, pois, serem lixadas e

retiradas às rebarbas de soldas em todos os pontos soldados.

Serão fixados rabos de andorinha para melhor aderência ao chumbamento no concreto.

5.3.7.5 – Fornecimento e Colocação de Pára-Raio Radiativo

O projeto da instalação de pára-raios integra-se normalmente no de instalação elétrica.

Será especificado o pára-raios do tipo convencional, com:

• Haste e Terminação

A haste será de tubo de aço galvanizado, com h = 3 m, no mínimo, solidamente fixada no

ponto mais alto do prédio.

Na extremidade da haste será fixada uma terminação múltipla, do tipo  bouquet

niquelada, com quatro pontas.

• Condutores

O bouquet será ligado a terra por um cabo de cordoalha de cobre nu, de ampla

capacidade (bitola conforme projeto) o qual correrá pelas paredes externas da área do

edifício e será preso por braçadeiras especiais, chumbadas à parede e espaçadas de 1,5

m no máximo.
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• Terra

O condutor de descida será ligado a um terra, constituído por um tubo de ferro

galvanizado, de 30 mm de diâmetro mínimo, que será, enterrado no solo até atingir o

lençol de água subterrânea, ou na impossibilidade de atingi-lo, será a uma placa de

cobre de 500 mm x 500 mm, em volta, em carvão vegetal, igualmente enterrado no

terreno a 3,0 m de profundidade.

• Condutos

Para proteção de cordoalha do condutor, deverá a descida ser protegida, nos últimos 3,0

m, junto ao solo, por tubo de fibrocimento.

5.3.7.6 – Junta Fugenband ou Similar

As borrachas de vedação “Fugenband” ou similar, deverão ser fornecidas, armazenadas e

colocadas pela CONSTRUTORA de acordo com os desenhos de projeto e as presentes

Especificações.

Deverão ser tomadas as precauções para proteger as borrachas de vedação no

armazenamento e durante a execução dos trabalhos. Devem ser armazenadas em lugar

fresco e protegidas dos raios diretos do sol e do contato com óleos ou graxas.

A CONSTRUTORA deverá repor o material que, a critério da FISCALIZAÇÃO, não

apresente qualidade satisfatória ou tenha sido danificado.

As borrachas de vedação deverão ser colocadas com aproximadamente a metade de sua

largura embutida no concreto, em cada lado da junta. Cuidados especiais deverão ser

tomados durante a colocação e vibração do concreto, em torno da borracha, de modo a

garantir a perfeita aderência do concreto em todos os pontos ao longo da periferia de

peça. Deve garantir-se também a fixação adequada, podendo-se assegurar tal medida

com o uso de estribos especiais, grampos de fixação, etc.

No caso da borracha ser instalada no concreto, em um dos lados da junta, mais de um

mês antes da data prevista para o lançamento do concreto do outro lado da junta, a

borracha deverá ser protegida por recobrimento contra os raios do sol.
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As emendas deverão ser feitas por vulcanização em moldes metálicos ou utilizando-se

ligas especiais para emendas com adesivo de borracha.

No caso de emenda por vulcanização as extremidades das peças deverão ser biseladas

em ângulo de 45º ou maior, de modo que estas extremidades possam ser pressionadas

entre si quando o molde for fechado. As extremidades biseladas e as superfícies das

borrachas situadas na periferia da emenda a ser executada deverão ser lixadas

cuidadosamente de modo a produzir superfícies limpas.

Sobre as superfícies lixadas, deverão ser aplicadas duas demãos de adesivo de borracha

que serão deixadas secar completamente. Uma peça de goma de borracha, própria para

emenda por vulcanização, será cortada, com as mesmas dimensões da superfície

biselada, e aplicada numa das extremidades a serem emendadas, as quais deverão ser

colocadas exatamente na posição da emenda. A emenda preparada deverá ser então

colocada no molde, com a emenda no centro do mesmo, devendo o molde ser apertado

convenientemente de modo a prevenir deslocamento durante o processo de vulcanização.

O molde será então aquecido a 145º C durante 25 minutos.

Caso as emendas sejam feitas por luvas de conexão, as extremidades das borrachas

deverão ser lixadas cuidadosamente e limpas de todas as imperfeições antes da inserção

na luva. A superfície interna da luva e as externas das borrachas de vedação a serem

colocadas em contato, deverão ser cuidadosamente recobertas por cimento próprio de

ligação. Após as extremidades das borrachas de vedação terem sido inseridas na luva, a

mesma deverá ser pressionada fortemente em toda em toda a periferia para obter a

aderência em todos os pontos, assim sendo mantida até o endurecimento do cimento.

Cada emenda acabada, por vulcanização ou por luva, deverá resistir a um teste de

dobramento de 180º em torno de um pino de 6 cm de diâmetro sem apresentar qualquer

separação da emenda.

Se necessário, a CONSTRUTORA fornecerá peças especiais, que também obedecerão ao

acima especificado. As peças especiais deverão ser sempre soldadas ao restante da junta

antes da concretagem, para permitir facilidades de operação.

Fazem parte destas especificações as recomendações do fabricante e as orientações da

FISCALIZAÇÃO.
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5.3.8 – Peças Metálicas

Todos os fornecimentos de peças especiais, tais como, tubos, conexões, adaptadores,

grades, cantoneiras, e  outros, serão realizados de acordo com o projeto e obedecendo

aos tipos de materiais especificados e fornecidos com pintura antecorrosiva.

Não serão aceitas peças de dimensões não solicitadas, nem tão pouco que apresentem

sinais ou vestígios de deformação ou aproveitamento de materiais usados e de sucatas.

Serão usadas peças novas, perfeitamente alinhadas, sem rebarbas e saliências ou sinais

de soldas executadas incorretamente.

As peças deverão receber tratamento mais indicado possível e de acordo com o projeto,

recomendação do fabricante ou instruções em vigor para aplicação em sistema de

abastecimento de água.

5.3.9 – Instalações Hidráulico - Sanitárias

Serão usados tubos de PVC rígido que deverão atender às características mínimas

exigíveis pela EB-183 para a série A, com juntas soldáveis.

A execução das instalações dos tubos e conexões de PVC rígido deverá atender, ainda, às

condições gerais mínimas fixadas pela NB-115, além do dispõe a NB-92 e os seguintes

requisitos:

• Serão embutidas ou aparentes, conforme indicado no projeto;

• Em nenhum caso, os tubos poderão ser curvados a quente e sim montados com

conexões adequadas;

• Não é permitida a abertura de bolsa nos pedaços cortados dos tubos; dever-se-á

usar luvas para soldar;

• O corte dos tubos far-se-á com serra ou serrotes de dentes finos e em esquadro.

As rebarbas deverão ser removidas e as pontas devidamente chanfradas com

uma lima fina;
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• Para facilitar a substituição de peças defeituosas, serão colocadas, nos pontos

convenientes, uniões;

• Durante a construção, todas as extremidades serão vedadas com “plug” ou

“caps”, para evitar a entrada de corpos estranhos;

• Nas tubulações de sucção e recalque somente poderão ser empregadas curvas,

nunca cotovelos; e,

• Antes da execução da junta, cumpre verificar se a luva e a ponta dos tubos a

ligar encontram-se perfeitamente limpas; para a execução da junta, proceder-se-

á conforme as recomendações do fabricante.

A execução das instalações prediais de esgoto sanitário deverá atender às exigências

técnicas mínimas fixadas pela NB-19, além dos regulamentos, normas e padrões do

órgão competente.

Os ralos e caixas sifonadas para esgoto secundário serão de PVC rígido, conforme

indicado em projeto.

A instalação dos tubos e conexões de PVC rígido deverá atender às condições gerais

mínimas fixadas pela NB-15 no que couber, além das recomendações do fabricante.

a) Tubos e conexões de PVC. Os tubos e conexões de PVC rígido para instalações

prediais de  água fria devem ser fabricados de acordo com a especificação NBR 5648/77

da ABNT e os tubos  e conexões de PVC, rígido para esgoto predial e ventilação devem ser

fabricados de acordo com a especificação NBR 5688/77 da ABNT. É dada preferência aos

tubos e conexões usados para água fria de juntas soldáveis.

b) Aparelhos sanitários. São aparelhos destinados a fornecer água para fins

higiênicos e a receber dejetos e águas servidas. As dimensões dos aparelhos sanitários

fornecidos pelos fabricantes obedecem às especificações das Normas. Os aparelhos

sanitários são: chuveiro, lavatório, pia e bacia sanitária.

• Os chuveiros devem ser instalados em recinto separado, denominado Box, sendo

suas dimensões mínimas de 0,80 x 0,80 m. O ponto de abastecimento d’água do

chuveiro deve ficar a 2,10 m do piso enquanto que os registros de comando devem
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se localizar a 1,30 m. O esgotamento é feito a partir de um ralo seco ou sifonado,

ligado a uma caixa sifonada.

• Os lavatórios podem ser de console, de pedestal ou de coluna. O ponto de

abastecimento de água fria para alimentação do lavatório deve ser localizado a

0,10 m à direita do eixo de simetria da peça. A altura é de aproximadamente 0,58

m em relação ao piso. A ligação do ponto de saída de água ao lavatório é por meio

de um tubo de ligação flexível. O esgotamento do lavatório é feito a partir da

válvula do aparelho acoplada a um sifão e deste para uma caixa sifonada. As

normas NBR 6499/85 e NBR 10535/87 da ABNT  que regulamentam a fabricação

de lavatórios de material cerâmico  devem ser obedecidas.

• Os bojos da pia poderão ter formato quadrado ou retangular. O abastecimento de

água na pia deverá ser de água fria tratada. Os pontos de abastecimento de água

devem ficar a 1,10 m do piso. O esgotamento da pia é feito a partir da válvula de

fundo acoplada a um sifão e deste para uma caixa de gordura ou tubos de

gordura. Se à distância da pia à caixa de gordura for superior a 5,00 m, a

canalização de escoamento deverá ter diâmetro mínimo DN 100. A dimensão

mínima da pia deverá ser de 0,60 x 4,00 m e o modelo adotado é com dois (2)

bojos.

• Os vasos sanitários deverão ser de pedestal. São providos de fecho hídrico, que

impede a passagem de gases, provenientes do esgoto primário, para o interior da

edificação. A limpeza dos vasos sanitários deverá ser feita através de caixa de

descarga. As caixas de descarga serão acopladas ao vaso sanitário. A caixa

acoplada deve ter capacidade mínima de 5 litros. O abastecimento de água para a

limpeza de vaso sanitário é função do dispositivo adotado. Se por exemplo o

dispositivo de limpeza for caixa de descarga acoplada ao vaso sanitário, o ponto de

abastecimento é a 0,20 m do piso e a 0,15 m do lado esquerdo do eixo do vaso

sanitário e a ligação se faz por meio do tubo flexível. O ponto de esgotamento deve

ter seu eixo de 0,26 a 0,38 m da parede, valor este que é fixado de acordo com o

fabricante e o modelo escolhido. O esgotamento é feito ligando a saída do vaso

sanitário ao esgoto primário. Os vasos ou bacias sanitárias são fabricados

segundo as normas NBR 6498/83 e NBR 9338/86 da ABNT e devem ser

obedecidas.
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c) Dispositivos de controle de fluxo. São dispositivos destinados a estabelecer,

controlar e interromper o fornecimento da água nas tubulações e nos aparelhos

sanitários. Os dispositivos controladores de fluxo são normalmente confeccionados em

bronze, ferro fundido, latão e PVC, satisfazendo às especificações das Normas. Os

principais dispositivos de controle de fluxo empregados em instalações prediais são:

torneiras, torneiras de bóia, registros de gaveta e registros de pressão.

• Existem vários modelos de torneiras de pressão disponíveis no mercado. São

fabricadas segundo as especificações da NBR 10281/88 da ABNT e deve ser

obedecida.

• As torneiras de bóia são usadas para interromper o fluxo de água em

reservatórios, caixas de descarga, etc. Normalmente são fabricadas de material

plástico ou latão. São fabricadas segundo as recomendações da NBR 10137/87 da

ABNT e deve ser obedecida.

• Os registros de gaveta são dispositivos de bloqueio, destinados a funcionar

completamente abertos ou fechados, apresentando reduzida perda de carga

quando totalmente abertos. São utilizados nos ramais de alimentação. Os

registros de gaveta são fabricados segundo a NBR 70072/87 da ABNT e deve ser

obedecida.

• Os registros de pressão são dispositivos que permitem o controle do escoamento e

também o bloqueio total do líquido. Têm fechamento mais rápido do que de gaveta

e apresentam grande  perda de carga. São utilizados nos sub-ramais de aparelhos

sanitários quando se requer uma vedação perfeita, como por exemplo, nos

chuveiros. Os registros de pressão são fabricados segundo a NBR 10071/87 da

ABNT e deve ser obedecida.

d) Acessórios Hidráulico-Sanitários. As instalações hidráulico-sanitárias possuem

trechos embutidos nas paredes e nos pisos. Os pontos conhecidos por terminais de água

fria e os pontos de espera, para receber o esgotamento dos aparelhos sanitários, ficam

aparentes e também as grelhas dos ralos secos e caixas sifonadas. Estes pontos

precisam ser interligados às peças ou aparelhos sanitários. Consideram-se acessórios

hidráulico-sanitários todos os elementos utilizados para interligar os pontos terminais
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aos aparelhos sanitários, sifões,  caixas sifonadas,  ralos secos,  tubos para caixas e

válvulas de descarga, enfim, todos os complementos das instalações hidráulico-

sanitárias, sem os quais não seria possível o bom desempenho que se espera destas

instalações. Além do que já foi dito: sifão em PVC para pia e lavatório, tudo de ligação

flexível, tubo para caixa de descarga aparente, tubo de ligação para vaso sanitário,

válvulas de escoamento e caixa d’água pré-fabricadas.

5.3.10 – Estradas de Acesso a Manutenção e Operação

São denominadas estradas de acesso à manutenção e operação as estradas permanentes

incluindo-se aí estruturas, obras de arte, revestimentos, etc., que a CONSTRUTORA

deverá construir. É obrigatório o aproveitamento das estradas já existentes para tal fim,

cabendo à CONSTRUTORA, caso deseje ou lhe seja solicitado pela FISCALIZAÇÃO, a

melhoria do estado de conservação. Essas estradas permitirão a facilidade de acesso às

obras, como também à manutenção e operação futura das unidades implantadas.

Quando as estradas de acesso à manutenção e operação forem executadas, caberá à

CONSTRUTORA obter da FISCALIZAÇÃO a necessária aprovação do traçado.

A largura estabelecida será de 6,0 m, suficiente para a passagem de veículos e

equipamentos durante toda a vida útil da obra.

A CONSTRUTORA deverá colocar, às suas expensas, toda a sinalização, que deverá

conter, de modo bastante claro e em tinta durável, o local ou parte da obra que o

caminho dá acesso. Também deverão ser indicados com clareza os trechos cujo trânsito

constitua perigo para os movimentos de maquinaria de construção.

O revestimento a ser empregado, na estrada de acesso à manutenção e operação, deverá

permitir a sua utilização por 05 anos considerada, no mínimo, para efeito de

conservação.

Para a construção de estradas de acesso à manutenção e operação, serão consideradas,

para efeito de medição e pagamento, as atividades de desmatamento, raspagem e

nivelamento, obras de arte provisórias, revestimentos e conservação. No que couber a

especificação do item Construção de Aterro Compactados Mecanicamente será utilizado

neste item.
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Caberá à CONSTRUTORA a total execução e controle dos serviços de pavimentação,

seguindo rigorosamente os detalhes de projeto, as orientações da FISCALIZAÇÃO e ao

exposto nestas Especificações.

Os serviços de pavimentação só poderão ser iniciados após o assentamento das

canalizações que passem sob a área a ser pavimentada e depois de completado o sistema

de drenagem.

A execução dos aterros na área de pavimentação deverá estar de acordo com as

Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do Departamento Nacional de Estradas de

Rodagem - DNER, relativas à terraplanagem (DNER-ES-T-05/70).

O subleito terá as seguintes características:

• Em aterro: compactação da camada superficial de 60 cm (topo do aterro) a 100%

PN, no mínimo. As demais camadas aterradas (corpo do aterro) serão

compactadas a 95% PN, no mínimo;

• Em corte: quando, ao nível da plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de

rocha, sã ou em decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, ou ainda

baixa capacidade de suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento,

respectivamente, da ordem de 0,40 a 0,60 m, procedendo-se à execução de

novas camadas, construídas de material selecionado.

A regularização do subleito deverá conforma o leito estradal, quando necessário,

transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de

espessura, o que exceder de 20 cm será considerado como terraplanagem.

O revestimento primário (camada de base de 20 cm de espessura) com material de

CBR>40%, por correção granulométrica caso necessário,  será executado pela

compactação de materiais provenientes de jazidas pré-estudadas (brita graduada).

Devem ser seguidas às normas e especificações do Departamento Nacional de Estradas

de Rodagem - DNER e as orientações da FISCALIZAÇÃO.
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5.3.11 – Ligações Domiciliares

5.3.11.1 – Localização das ligações

As ligações em tubo PEAD serão executadas seguindo a perpendicular ao distribuidor,

limitada por este último e o muro limite da residência.

A sua execução deverá obedecer aos desenhos e, em dúvida, consultar com a

FISCALIZAÇÃO.

5.3.11.2 – Tubulações e Conexões

Os tubos PEAD serão fornecidos pela CONSTRUTORA, colocados no almoxarifado da

obra.

O transporte dos materiais entre o almoxarifado e o local das ligações correrá por conta

da CONSTRUTORA, que também se responsabilizará por eventuais quebras dos mesmos.

O diâmetro das tubulações para os casos normais de residências será de 1/2‘’, os demais

casos serão especificados pela FISCALIZAÇÃO.

5.3.11.3 – Locação e Abertura de Valas

A locação da vala será feita através do ponto da instalação interna quando existente. Em

caso contrário, a consultar a FISCALIZAÇÃO e o usuário.

A abertura das valas será feita por processo manual ou mecânico tomando-se todas as

precauções necessárias a fim de evitar danos às demais tubulações que porventura

estejam assentadas no local.

Todo e qualquer dano causado a estas tubulações (água, luz, telefone, esgoto, águas

pluviais) será de inteira responsabilidade do empreiteiro, que deverá repará-las no menor

tempo possível ou indenizar ao órgão competente, caso não possa reparar devidamente.

A vala terá uma largura de 0,40 m, com exceção do ponto de interligação no distribuidor

que terá dimensões compatíveis com a profundidade da mesma e de acordo com as

normas de segurança do trabalho.
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As paredes das valas deverão ser tanto quanto possível vertical. Poderão também ser

inclinada de acordo com a profundidade e o tipo de terreno, e sempre a critério da

FISCALIZAÇÃO.

A escavação em rocha deverá ser executada por pessoal habilitado e sua profundidade

deverá ser acrescida de 0,10 m para colocação de um colchão de areia, sobre o qual se

apoiará a tubulação. Quando necessário o emprego de explosivos, as escavações em

rocha deverão ser conduzidas com a maior cautela possível, controlando-se a quantidade

de carga e protegendo o local com abafadores de tipo adequado.

Todo material e equipamento necessários ficarão a cargo da CONSTRUTORA.

5.3.11.4 – Assentamento de Tubos

As juntas do tubo PEAD serão executadas seguindo-se rigorosamente as instruções do

fabricante.

A perfuração no tubo distribuidor será com utilização de gabaritos e serras apropriadas

com diâmetros adequados e evitando-se a introdução de materiais no interior do mesmo.

Acessórios e ferramentas como Chave para Derivação-Broca, Cortador de tubos e

Estrangulador de vazão também deve ser utilizada para que seja efetuada uma perfeita

execução dos serviços.

5.3.11.5 – Reenchimento de Vala

O reenchimento será procedido da seguinte forma:

• Será lançada areia isenta de qualquer pedra ou outros materiais duros e

substâncias orgânicas revestindo a tubulação;

• A partir da geratriz superior do tubo o material de reenchimento poderá não ser

areia, sendo, no entanto, um material uniforme também isento de pedras e

outros materiais duros, lançados em camadas de 10 cm, devidamente molhadas

e compactadas até a superfície do terreno. A compactação será efetuada com

soquete ou outros equipamentos apropriados a este tipo de serviço.
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5.3.11.6 – Quebra e Reposição de Pavimentação

A quebra e reposição de pavimentação e calçada serão procedidas pela CONSTRUTORA

que deverá executá-las quebrando apenas a faixa necessária à execução dos serviços e

fazendo sua reposição de modo a recompor, com materiais iguais aos quebrados, a

situação original.

Todas as despesas inclusive fornecimento de materiais com os serviços de quebra e

reposição de pavimentação correrão por conta exclusiva da CONSTRUTORA que se

obrigará a refazer os mesmos nos casos de qualquer defeito apresentado.

5.3.11.7 – Cadastro

A CONSTRUTORA se obriga a fornecer à Licitante o cadastro das ligações efetuadas, com

todos os detalhes pertinentes a este serviço, de acordo com o modelo fornecido pela

FISCALIZAÇÃO.

5.3.12 – Serviços de Paisagismo e Drenagem

5.3.12.1 – Cercas de Proteção

As cercas de proteção serão executadas em mourões de concreto armado. A execução dos

mourões de concreto armado pré-moldado deve obedecer ao prescrito nas especificações

relativas ao concreto armado.

A altura vertical mínima do mourão é de 2,80 m, espaçados no máximo a cada 3,00

metros. O segmento de 45º deverá possuir comprimento mínimo de 0,45 m. A estaca será

enterrada no mínimo 0,70 m, resultando numa altura livre de 2,10 m, até o início da

deflexão de 45º. Para escavação, procede-se primeiramente a abertura das cavas,

utilizando-se cavador, com abertura de 0,30 x 0,30 x 0,80, e após a manutenção da

perfeita verticalidade do mesmo, se faz o enchimento com solo-cimento a 8%, até 30 cm

de altura a partir do fundo da cava, completando em seguida com terreno natural

devidamente compactado, ou, ainda, o enchimento pode ser feito com brita, pedra-de-

mão e argila perfeitamente compactada.

Os postes deverão ser perfeitamente alinhados.
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Os postes de canto e os intermediários serão reforçados convenientemente através de

escoras da própria estaca de concreto a 45º.

O arame farpado deverá ser em rolo de 32 kg/ 400 m e a bitola do fio de 2 mm. O

número de fios será 11. Todos os fios deverão ficar igualmente tracionados.

Essa fixação arame/estaca será amarrada com arame galvanizado número 14 de

maneira a envolver o contorno da seção do poste e impedir o deslocamento transversal

do fio.

5.3.12.2 – Portão de Ferro em Tubo Galvanizado

Os portões devem obedecer aos detalhes técnico construtivo constante no projeto, e salvo

determinação em contrário, serão executados com tubos e curvas de ferro galvanizado de

2 ½ e tela de arame Nº 12 com malha quadrada 5 x 5 cm, soldada ao quadro de ferro

galvanizado. Sobre cada uma das folhas do portão serão aplicadas logomarcas da

operadora do sistema de abastecimento de água, em chapa de ferro n.º 14 fixadas à tela.

Os portões são fixos em pilares de concreto armado, com dimensões de 0,2 x 0,3 m,

apoiados  sobre blocos com dimensão tal que permitam sustentação adequada do portão.

Neste pilar serão chumbadas às dobradiças no caso de 2 folhas, e as dobradiças e

batente no caso de 1 folha.

5.3.12.3 – Alambrado em Tela de Arame Galvanizado

Alambrado com Altura até 2 metros em Tela de Arame Galvanizado.

Os alambrados serão executados em painéis de 2,5 e 3,0 m, constando de traves

verticais em tubos de ferro galvanizado de 2’’ e pano de tela em arame galvanizado n.º 10

com malha de 5 x 5 cm moldado ao quadro de ferro galvanizado.

O tratamento a ser efetuado após a colocação do alambrado será indicado pela

FISCALIZAÇÃO.

Os panos dos alambrados devem obedecer ao alinhamento de acordo com o projeto, e os

painéis não devem apresentar deformação provocado por martelada sobre as traves, de

modo a apresentar afundamento na sua verticalidade.
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Nos cantos, se necessário, executa-se travamento a 45º, para maior estabilidade do

alambrado.

5.3.12.4 – Muro Divisório em Alvenaria

Muro Divisório em Alvenaria com Fundação de Alvenaria de Pedra e Baldrame.

Os muros serão executados atendendo rigorosamente às determinações de projeto e/ou

condições locais específicas, além das especificações referentes à fundação em alvenaria

de pedra, alvenaria de elevação e outros serviços relacionados nestes itens.

Os muros serão locados inteiramente dentro do terreno salvo determinação em contrário,

e, sobre os mesmos serão aplicados pingadeiras com argamassa de cimento e areia, com

inclinação para o interior do terreno, de modo a não apresentar faixas de escorrimento

nos rebocos dos muros.

5.3.12.5 – Preparação de Terreno, Colocação de Terra Vegetal e

Plantação de Grama

Estes serviços consistem na preparação de solo para plantio de grama e outra vegetação

recomendada pelo projeto.

O terreno para preparo não pode ser proveniente de entulho. Se isto acontecer deve ser

removido 20 cm do material expurgável e colocada camada de 30 cm de material

selecionado, para em seguida colocar mais 10 cm de terra vegetal.

Os serviços de proteção do solo com grama serão executados em conformidade com os

projetos e demais especificações.

No caso de ajardinamento caberá à CONSTRUTORA o preparo e adubação da terra, além

do fornecimento e plantio propriamente dito da grama.

Especiais cuidados serão tomados quanto ao escoamento das águas pluviais.

As áreas a serem ajardinadas terão o solo totalmente revolvido numa  profundidade

média de 0,20 m.
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Quando por ocasião do início da obra o terreno dispuser de camada de terra vegetal nas

áreas destinadas a movimento de terra esta camada deverá ser removida para futuro

aproveitamento.

Deverão ser empregados adubos orgânicos naturais ou adubos químicos, de

propriedades compatíveis com a natureza do solo.

O plantio de grama será feito por mudas distanciadas no máximo 0,10 m uma das

outras, ou em placas que devem estar isentas de outros tipos de vegetação. As placas

serão colocadas por justaposição e deverão ser em seguida comprimidas. Feito isto,

aplicar-se-á camada de terra vegetal de forma a preencher os eventuais vazios entre

placas, após o que será procedida farta irrigação.

Sendo necessário, poderão ser executados corte e limpeza, além de eventual

recobrimento, desde que a FISCALIZAÇÃO assim o entenda.

A irrigação será feita periodicamente, durante o tempo  que se fizer imprescindível, até a

entrega provisória da obra.

A variedade de grama normalmente recomendada é a PASPALUM NOTATUM (grama

batatais), que apresenta aspecto uniforme. A CONSTRUTORA deverá manter pessoal na

obra até 30 dias, a fim de confirmar a pega total da grama com irrigações sistemáticas e

erradicar as ervas daninhas neste período.

5.3.12.6 – Pavimentação em Paralelepípedo

Este serviço deverá proporcionar condições adequadas para o escoamento superficial ou

absorção pelo terreno de águas de chuva, de maneira a que não se verifiquem os

inconvenientes das erosões e vazios de subsolo, em detrimento da qualidade e aparência

da obra em seu todo.

Os aterros deverão ser cuidadosamente molhados e apiloados em camada de 0,20 m, de

forma a resistir com segurança às sobrecargas previstas para as áreas pavimentadas.

Cuidados especiais serão tomados, no sentido de determinar previamente o sentido e o

grau de inclinação (mínima de 1%) dos pisos acabados na direção dos ralos, sarjetas e
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canaletas. As superfícies pavimentadas não deverão possuir nem permitir depressões e

saliências que impossibilitem o perfeito escoamento das águas.

Será obrigatória a execução de calçadas em volta das edificações, com largura indicada

em projeto ou a critério da FISCALIZAÇÃO.

O paralelepípedo poderá ter dimensões variáveis, predominando, entretanto, 20x15 cm e

altura de 15 cm.

Os paralelepípedos serão assentes sobre base de areia grossa com 0,10 m de espessura

mínima perfeitamente alinhados e comprimidos fortemente por percussão.

As juntas poderão ser executadas com argamassa de cimento e areia traço 1:3, ou com

asfalto quente ou simplesmente com areia à qual poderá ser ou não, adicionado cimento,

a critério da FISCALIZAÇÃO.

5.3.12.7 – Fornecimento e Colocação de Meio-Fio

De acordo com projeto, o meio fio (ou guia) a ser executado deverá ser em concreto pré-

moldado ou em pedras naturais tipo granítico.

Os meios fios em concreto simples deverão ter resistência fck = 150 kg/cm², com 12 cm

no topo, 15 cm de base e 30 cm de altura, em blocos de 1 metro para os trechos retos e

de, no máximo, 0,5 metros para os trechos curvos.

O meio-fio granítico poderá ter dimensões variáveis no comprimento, predominando,

entretanto, de 12 a 18 cm de espessura e altura mínima 37 cm.

Ambos deverão ser assentes obedecendo fielmente o projeto e, de maneira a se obter um

perfeito alinhamento e prumo das faces posteriores, deixando-se juntas entre eles que

serão preenchidas com argamassa de cimento e areia, traço 1:3.

As cavas para assentamento dos meios fios deverão, antes, ser compactadas e, no caso

de aterro recente, serem molhadas a fim de se obter a consolidação do terreno.

Os meios fios, principalmente os de concreto, deverão ter coloração uniforme e bom

acabamento.
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A parte visível da face anterior (após colocação de aterro, brita ou pavimento) deverá ser

de 10 cm e a face posterior ficará totalmente encoberta com colocação de aterro ou

grama.

5.3.13 – Poço Amazonas

5.3.13.1 – Descrição

Os procedimentos relacionados à escavação do poço amazonas estão a seguir

relacionados, incluindo, também, à execução da estrutura de concreto e alvenaria, bem

como, ao desenvolvimento e testes de produção do poço. A estrutura do poço concluído

terá diâmetro interno de 3,0 m e diâmetro externo de 3,5 m.

5.3.13.2 – Diâmetro de Escavação

A escavação do poço poderá ser executada de forma manual ou mecânica, desde que

atenda os seguintes critérios:

• Aluvião não saturado: Será escavado com diâmetro de 5,0 metros, utilizando

preferencialmente pá e picareta. Via de regra, não há necessidade de escoramento,

haja vista a constituição areno-argila dos sedimentos aluviais.

• Aluvião saturado: O diâmetro de escavação é de 3,5 metros imposto pelo diâmetro

externo de cinta de perfuração (sapata cortante), que servirá juntamente das

paredes do aluvião escavado.

5.3.13.3 – Avanço da Escavação não Saturada

A escavação em aluvião não-saturado não requer grandes cuidados, sendo geralmente

concluída com relativa rapidez. Vencida esta etapa, a CONSTRUTORA deverá contatar  a

FISCALIZAÇÃO para que esta proceda à medição do item.  A partir de então, fica

autorizada a montar a cinta de perfuração (di = 2,7m, De = 3,5 m) e os pilares (0,25 x

0,25 x h) no local da escavação, para em seguida iniciar o assentamento dos tijolos pré-

moldados em junta seca.
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5.3.13.4 – Seção Filtrante

A parte que requer mais critério na construção do poço é a Seção Filtrante, pois é através

dela que será possível a produção de água. A execução desta atividade se inicia com a

confecção dos tijolos de cimento e areia (4:1), nas quantidades pré-determinadas. Em

seguida começa o assentamento destes tijolos sobre a Cinta de Perfuração, ficando a

Seção dividida em quatro módulos separados por quatros pilares. Cada fileira horizontal

de tijolos será assentada sobre fio de nylon de 2,00 mm, sendo utilizado duas linhas de

fio eqüidistantes e no sentido radial do poço sobre cada tijolo. A amarração dos tijolos é

feita nos dois pilares adjacentes, adotando-se o desencontro de meio tijolo de uma fileira

para outra. Assim sendo, fica evidente a denominação de Seção Filtrante em Junta Seca,

uma vez que não é utilizada argamassa para o assentamento.

5.3.13.5 – Avanço da Escavação Saturada

Atingido o limite da zona não-saturado do aluvião, será necessária a instalação dos

equipamentos de bombeamento no poço para mantê-lo com o nível da  água rebaixado,

de forma a possibilitar o trabalho de retirada de material escavado do seu interior. Desta

forma, ao passo que a escavação for avançando, a estrutura do poço descerá

simultaneamente. A critério da CONSTRUTORA e em consenso com a FISCALIZAÇÃO,

poderá ser utilizada outra forma de escavação, porém adotando-se os preços do

respectivo item.

5.3.13.6 – Amostragem

Durante o avanço da escavação deverá ser feita à coleta de amostragem do material

escavado a cada meio metro, acondicionando-se em sacos plásticos onde conste à

profundidade e data da coleta, para serem descritas pelo engenheiro residente da

CONSTRUTORA e aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO.

5.3.13.7 – Seção não Produtora

O fechamento da alvenaria da Seção Não Produtora será feito com tijolo maciço

assentado de uma vez em quatro módulos por seção e amarrada entre os pilares. A parte

aérea deverá ser rebocada, na parte externa, com argamassa de cal e areia vermelha

(1:4).
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5.3.13.8 – Escada Interna

Para inspeção no interior do poço deverá ser executada uma escada de marinheiro em

ferro redondo 3/4’’ com espaçamento entre os degraus de 0,40 m, chumbada em um dos

pilares conforme detalhe em planta, iniciando-se a 40 cm acima da cinta de perfuração e

terminando a 40 cm abaixo da laje vazada.

5.3.13.9 – Cintas

As cintas de amarração terão dimensões de 0,25 x 0,20 m, sendo a primeira assentada

imediatamente sobre a seção filtrante, as subsequentes com espaçamento inferior a 3,0

metros entre elas e a última imediatamente abaixo da laje vazada.

5.3.13.10 – Laje Vazada

A laje vazada na verdade consiste do piso da Casa de Bombas, devendo ter diâmetro

externo de 3,5 metros, espessura de 10 cm, contendo dois espaços vazados: 1o )-

Abertura da plataforma do conjunto motor-bomba com dimensões  de 0,80 x 1,00 m²; 2º)

- Abertura da escada de marinheiro com dimensões de 0,40 x 0,50 m². A primeira

abertura deverá ser centralizada na laje e a segunda, será posicionada sobre a escada de

marinheiro. No local da porta a laje deverá ter uma pequena marquise de 0,35 x 1,00 m²,

de forma a permitir um acesso mais seguro ao interior da Casa de Bombas.

5.3.13.11 – Desinfecção

Ao final dos serviços deverá ser feita uma aplicação de hipoclorito de sódio ou cálcio na

base de 10 kg/poço, objetivando coibir a proliferação de colônias de  ferro-bactérias e

promover a desinfeção do poço.

5.3.13.12 – Amostra da Água

Durante os testes de bombeamento deverá ser coletada uma amostra de água em frasco

de 01 (um) litro para análise em laboratório indicada pela FISCALIZAÇÃO.
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5.3.14 – Sistema de Esgotamento Sanitário

A execução dos serviços para Sistemas de Esgotamento Sanitário deverá atender o

projeto, a determinação da FISCALIZAÇÃO, as Normas Brasileiras e as especificações do

órgão operador de esgotamento estadual.

5.3.15 – Sistema de Condicionamento de Resíduo Sólido

A execução dos serviços para Sistemas de Condicionamento de Resíduo Sólido deverá

atender o projeto, a determinação da FISCALIZAÇÃO, as Normas Brasileiras e as

especificações do órgão operador de limpeza urbana da capital do estado.

5.3.16 – Limpeza da Obra

Durante a execução da obra e após o término dos serviços, a CONSTRUTORA

providenciará para que o local dos serviços e suas adjacências permaneçam limpos, de

acordo com as condições que a FISCALIZAÇÃO impuser para cada caso e em cada fase

da obra. Estes serviços serão considerados como serviços necessários à conclusão do

Contrato e nenhum pagamento direto serão feitos pelos mesmos.
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6 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS
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6 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS

6.1 – FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES

Estas especificações têm por objetivo definir as características gerais e estabelecer as

condições técnicas mínimas que deverão ser atendidas por todos os tipos de tubos e

conexões, indistintamente das matérias-primas empregadas na fabricação.

As condições específicas e peculiares a cada tipo de tubulação estarão descritas nos itens

seguintes que apresentam as especificações e normas técnicas que deverão reger o

fornecimento.

6.2 – CONSIDERAÇÕES DE OPERAÇÃO

Os tubos e peças especificados deverão ser adequados às condições ambientais locais,

que são as seguintes:

• Altitude: 19 a 1.500 m acima do nível do mar;

• Temperatura Ambiente: Máxima + 50º C e Mínima: + 15º C;

• Clima: Tropical; e,

• Umidade Relativa Média: 70%.

O liquido a ser conduzido será água bruta ou água tratada, conforme o caso, com

temperatura média de 27º C. A  água poderá ter quantidades variáveis de areia, silte e

material orgânico.

Os tubos, conexões e acessórios deverão cumprir todas exigências aqui especificadas,

bem como, atender a todas características intrínsecas e peculiares de cada tipo de

tubulação. Deverão também estar apta a atender às classes de pressão definidas nesta

especificação, no projeto e nas planilhas de quantitativos anexas.
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6.3 – ESCOPO DE FORNECIMENTO

Os tubos e as conexões deverão ser fornecidos completos, com todos os elementos

necessários à sua instalação e operação, parafusos, acessórios para juntas flangeadas,

anéis e lubrificantes para as juntas elásticas, materiais de revestimento, etc.

O fornecimento abrange também os itens a seguir relacionados, sem, entretanto se

limitar a eles, bem como daqueles citados nas especificações peculiares de cada tipo de

tubulação, ficando claro que a responsabilidade do Proponente/Fornecedor se estende

até a entrega dos tubos, devidamente descarregados e armazenados nos locais definidos,

e, recebidos e aceitos pela Licitante:

• Desenhos, catálogos e demais características dos tubos, conexões e peças;

• Instruções de montagem e instalação - Limites de cargas de aterro - limites para

instalação aérea;

• Informações sobre peças de reposição e reparos nos tubos;

• Sistema de Garantia de Qualidade (ISO 9.000) - Certificados de Qualidade;

• Fornecimento  de  parafusos,  porcas,  anéis  de vedação e lubrificantes em

quantidades que superem em 1% as quantidades teóricas necessárias, por

diâmetro;

• Testes de matérias primas, materiais e das tubulações na fábrica, conforme

exigido pelas especificações respectivas;

• Embalagem e proteção para embarque;

• Transporte  das  tubulações  e  peças,  da  fábrica  até  ao  local de entrega

especificados no Edital e/ou Contrato;

• Descarga no local de entrega;

• Armazenamento no local de entrega; e,

• Inspeção final para verificação de danos de manuseio e transporte.
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O Proponente/Fornecedor deverá apresentar junto com sua proposta o cronograma de

fabricação e entrega de forma que a Licitante possa acompanhar todas as etapas que

julgar conveniente e possa estar presente aos testes e ensaios.

6.4 – MATERIAIS - TIPOS DE TUBOS – MATÉRIAS-PRIMAS

Todos os materiais e matérias-primas empregados na fabricação deverão ser novos,

testados e aceitos pelo sistema de Garantia de Qualidade.

Os processos de fabricação, testes e controles deverão ser compatíveis com as

características exigidas e devidamente definidas no Manual do Sistema de Garantia de

Qualidade.

As especificações contidas neste documento definem as condições operacionais e

características mínimas exigíveis, estando previstos os seguintes materiais e/ou tipos de

tubulação:

• Tubos de PVC rígido;

• Tubos de Ferro Fundido Dúctil;

• Tubos de Polietileno de Alta Densidade;

• Tubos de Plástico Reforçado com Fibra de Vidro;

• Tubos de Aço; e,

• Tubos de Concreto.

Para cada tipo de tubulação prevista, serão definidas as normas e Especificações a serem

criteriosamente obedecidas e que são contempladas neste Edital. Todavia, o

Proponente/Fornecedor poderá propor alternativas de materiais não contemplados nesta

especificação, desde que obedeçam as condições operacionais, existam normas e

especificações internacionalmente reconhecidas e aceitas, bem como, já exista tradição

de uso de pelo menos 30 (trinta) anos. Atendendo as condições acima, a comissão

técnica que analisará as alternativas propostas será soberana no julgamento, sendo, a

seu único e exclusivo critério, a aceitação ou não da alternativa proposta.
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6.5 – PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Os tubos, conexões e peças deverão ser dimensionados com ampla folga em relação às

condições de trabalho.

Todos tubos, conexões e peças deverão ser dimensionados para uma vida útil de 50

(cinqüenta) anos.

Os tubos, conexões e peças deverão ser fornecidos em conformidade com as classes de

pressão indicadas no escopo de fornecimento.

6.6 – REQUISITOS CONSTRUTIVOS

Os tubos, conexões e peças deverão obedecer aos requisitos construtivos estabelecidos

neste item, bem como, a toda e qualquer exigência adicional prevista nas normas

técnicas específicas de cada tubo.

6.6.1 – Dimensões e Tolerância

Deverão ser obedecidas as dimensões e tolerância indicadas nas normas específicas de

cada tipo de tubo.

Segundo estas especificações, os tubos terão comprimentos com os seguintes padrões: L

= 6,00 metros, L = 12,00 metros.

Para o caso de tubos em Polietileno de Alta Densidade (PEAD) fornecidos enrolados em

bobinas, o comprimento máximo ficará limitado às condições de transporte e manuseio.

6.6.2 – Extremidades - Juntas de Acoplamento

Estas especificações prevêem os seguintes tipos de extremidades e juntas:

• Extremidades em ponta e bolsa para junta elástica com anel de vedação em

borracha (elastômero a base de Neopreno);

• Extremidades lisas para acoplamento flexível através de luva de união com

vedação em borracha; e,

• Acoplamento rígido com flanges.
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Outros tipos de junta ou acoplamento deverão ser submetidos à aprovação da Comissão

Técnica que julgará a concorrência.

Para o caso dos tubos em Polietileno de Alta Densidade, onde o acoplamento especificado

é a soldagem termoplástica, o Proponente/Fornecedor deverá incluir em seu

fornecimento os equipamentos e tecnologia para soldagem específica para cada diâmetro

de tubulação ofertada. O número de máquinas de solda deverá ser no mínimo 2 (dois)

equipamentos por diâmetro e/ou por adutora a ser construída, e no fim da obra as

máquinas de solda pertencerão a Licitante.

Todas as juntas de acoplamentos (juntas elásticas, flexíveis ou rígida com flanges)

deverão obedecer à mesma especificação e terem a mesma dimensão para cada diâmetro,

sendo intercambiáveis entre si.

Os flanges deverão preferencialmente obedecer às normas NBR - 7675 e NBR - 7560 da

ABNT. Todavia, para a totalidade do lote serão considerados aceitáveis flanges conforme

normas ANSI/AWWA ou ISO ou DIN, dimensionados para as classes de pressão da

tubulação fornecida.

6.6.3 – Revestimento e Pintura - Proteção Contra Corrosão

Revestimento, pintura e proteção contra corrosão serão definidos pelas normas

especificadas para cada tipo de tubulação.

Esta especificação disciplina apenas a proteção de superfícies usinadas e/ou superfícies

metálicas. Para estes casos são exigidos tratamento superficial e pintura com duas

demãos de primer com espessura mínima de 50 micra e demão de tinta (esmalte

sintético) de acabamento de 30 micra.

As superfícies usinadas dos flanges devem ser protegidas com antioxidante apropriado,

e, protegidos contra danos mecânicos.

6.6.4 – Identificação - Marcação das Peças e dos Tubos

Além das marcações e identificações normalmente exigidas pelas especificações

pertinentes a cada tipo de tubo, para as necessidades desta especificação geral, as

seguintes identificações são exigíveis:
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• Nome do Fabricante e/ou marca comercial;

• Norma de fabricação;

• Diâmetro nominal;

• Classe de Pressão conforme norma de fabricação e testes;

• Data e série de fabricação;

• Marca de conformidade - ISO 9.000 - Garantia Assegurada;

• Classe de Pressão desta Especificação (Classe A até H) (Estabelecer código de

cores);

• Etiqueta (Tag Number) identificando o destino do material;

• SRH; e,

• Número do contrato (opcional).

6.6.5 – Inspeções e Testes

A inspeção e os testes de fabricação a serem executados nas tubulações e conexões serão

os seguintes:

• Visual;

• Dimensional;

• Hidrostático; e,

• De espessura e aderência de revestimento.

Os tubos conexões e peças especiais devem ser submetidos aos testes previstos nas

normas especificadas para cada tipo de tubulação.

Assume papel fundamental o Sistema de Garantia de Qualidade ISO - 9.000, referente

aos critérios de Inspeção e Testes e respectivos registros e certificados de conformidade.
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Também, com o mesmo grau de confiabilidade, destaca-se o “Rastreamento” e

“Identificação” de cada tubo com o relatório de acompanhamento e testes.

Todos os registros dos testes de fabricação e testes  finais de aceitação deverão estar em

conformidade com o Plano de Garantia de Qualidade.

A Licitante se reserva o direito de designar representantes para acompanhar os testes.

O Proponente/Fornecedor deverá facilitar o acesso do representante da Licitante em

qualquer fase do processo de fabricação dos materiais ceder quaisquer das peças a

serem testadas e propiciar todas as facilidades necessárias à execução dos ensaios.

As despesas relativas à realização dos testes correrão por conta do

Proponente/Fornecedor, sem qualquer ônus para a Licitante.

Os resultados dos testes deverão ser apresentados em certificados específicos, sendo

preparado um “Data Book” relativo a todas atividades deste fornecimento.

6.7 – EMBALAGEM - TRANSPORTE - CARGA -DESCARGA E MANUSEIO - ESTOCAGEM

As normas específicas de cada tipo de tubulação definem as características mínimas

exigíveis para as condições de manuseio, carga, descarga e armazenagem, bem como a

embalagem adequada.

Para os objetivos desta Especificação Geral, todos tipos de tubos devem obedecer ao

disposto a seguir.

6.7.1 – Embalagem

A embalagem e proteção dos tubos, conexões e peças deverá ser criteriosamente

dimensionada (selecionada) e executada para fins de transporte marítimo e/ou

ferroviário, rodoviário de forma a evitar danos durante o manuseio (operação de carga e

descarga) e o transporte.

As extremidades dos tubos, conexões e peças devem ser protegidas contra danos de

eventuais impactos.
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Os flanges (das conexões e peças especiais) devem ser acompanhados de contra-flanges

de madeira para garantia das superfícies usinadas. Os flanges soltos devem ser

acondicionados em caixas de madeira.

As conexões, até o diâmetro de 150 mm devem ser embalados em caixas (ou engradados)

de madeira e separados por classe de pressão.

As caixas deverão ser convenientemente identificadas com os mesmos dizeres solicitados

no item 6.6.4 pelo lado externo, e, internamente devem trazer uma etiqueta com as

mesmas identificações, protegida por sacos plásticos.

As conexões com diâmetros maiores que 200 mm, inclusive, poderão (a critério do

Proponente/Fornecedor e se adequado a suas conexões) ser embaladas e amarradas

entre si, com as extremidades protegidas e contendo etiqueta de identificação conforme

acima mencionado.

O Proponente/Fornecedor assumirá o ônus decorrente da substituição de peças

danificadas e/ou por todo e qualquer reparo de danos ocorridos pela não observância

destes requisitos.

Anéis de vedação de borracha deverão ser embalados em caixas de madeira, separados

por diâmetro e por tipo (classe de pressão, forma, etc.), identificados conforme acima

referido. Estas obrigações também se estendem para o lubrificante fornecido.

Parafusos, porcas, arruelas e demais acessórios miúdos deverão ser embalados em

caixas de madeira identificadas conforme acima.

As quantidades de anéis de vedação, lubrificante, parafusos e porcas, correspondente a

1% em excesso e destinadas a perdas, extravios e danos durante a montagem, deverão

ser embaladas em caixas de madeira, separadamente contendo a indicação de

MATERIAL  EXCEDENTE PARA REPOSIÇÃO.

Todos os custos de embalagem devem estar contidos na proposta apresentada e fazem

parte integrante do fornecimento. Nenhuma remuneração será feita à parte para

embalagens.
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6.7.2 – Manuseio (Carga e Descarga) e Transporte - Seguro

O manuseio, principalmente a carga e descarga, dos tubos, conexões e peças deve ser

efetuado com equipamentos apropriados para evitar danos.

O transporte marítimo será preferencialmente efetuado com as tubulações em

“Conteiners”, principalmente para diâmetros até 150 mm inclusive. Para diâmetros 200

mm e maiores serão toleradas embalagem em engradados ou amarrados,

responsabilizando-se o Proponente/Fornecedor por quaisquer danos de transporte

marítimo em função das características de seus produtos.

Conexões e peças especiais deverão necessariamente ser transportado em “conteiners”

para o caso de frete marítimo.

No transporte rodoviário, deverão ser utilizados veículos adequados, e, as tubulações

devem ser apoiadas na carroceria em berços apropriados e convenientemente fixadas e

amarradas para evitar danos em função de deslocamento e atritos.

Deverão ser rigorosamente obedecidas às instruções e recomendações de transporte

definidas pelo Fabricante e pelas normas específicas para cada tipo de tubulação.

O Proponente/Fornecedor assumirá todos os ônus decorrentes da substituição de peças

danificadas e/ou por todos reparos necessários de danos ocorridos no manuseio e

transporte.

O Proponente/Fornecedor deverá contratar seguros contra riscos de transporte às suas

expensas. O seguro deverá cobrir todas as operações de carga, transporte, descarga e

manuseio.

Deverão estar incluídos nos preços da proposta todos os custos relativos a estas

atividades e informados, devidamente separados, nas planilhas de preços.

6.7.3 – Armazenamento (Estocagem)

Faz parte integrante do fornecimento, com os custos diluídos nos preços unitários e sem

qualquer remuneração em separado, os serviços de descarga, conferências e

armazenamento no local de entrega.
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Para tanto, o Proponente/Fornecedor deverá dispor no local de entrega de todos os

insumos, materiais, equipamentos e recursos humanos para o correto armazenamento

do seu produto, isto é:

• Deverá fornecer às suas expensas estrados e sarrafos de madeira, incluindo lona

de proteção contra o sol se seus produtos assim exigirem;

• Deverá ter no local, equipamentos adequados para descarga e movimentação;

• Deverá ter no local, pessoal para movimentação e empilhamento dos tubos e

separação e identificação das caixas;

• Deverá ter um técnico especializado para orientar todas operações de

armazenamento e ser o responsável pela conferência final de todos os materiais

para fins de recebimento pela FISCALIZAÇÃO; e,

• O fornecimento somente será considerado concluído após a entrega

armazenada, protegida e recebida pela FISCALIZAÇÃO.

Para fins de armazenamento e recebimento os seguintes requisitos serão obrigatórios:

• Os anéis de borracha, lubrificantes, parafusos e porcas deverão ser

armazenados em local coberto ao abrigo do sol;

• Os tubos fornecidos em materiais termoplásticos (PVC ou PEAD) devem ter as

superfícies externas das pilhas protegidas da luz solar, isto é, devem ter

cobertura de lonas plásticas ou proteção equivalente;

• Não será permitido a permanência de peças defeituosas ou materiais recusados

na área destinada ao armazenamento das tubulações e peças;

• As recomendações do fabricante e as exigências das normas específicas relativas

ao empilhamento e armazenamento deverão ser rigorosamente obedecidas;

• As extremidades das tubulações nas pilhas deverão estar protegidas contra

eventuais danos decorrentes da movimentação de veículos no local, devendo ser

previsto afastamento entre as pilhas no mínimo de 1,0 metro, ou mais, a critério

da FISCALIZAÇÃO e da disponibilidade de área no local de entrega; e,
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• Os tubos deverão ser separados e empilhados por diâmetro e por classe de

pressão.

A CONSTRUTORA será a única responsável pela guarda e conservação dos materiais

após o recebimento.

6.8 – RECEBIMENTO

No local de entrega o recebimento dos materiais será efetuado conjuntamente entre as

partes, isto é, representantes credenciados do Proponente/Fornecedor e representantes

credenciados da FISCALIZAÇÃO acompanharão as operações de descarga e

armazenamento dos tubos, conexões e peças especiais.

Verificados defeitos em tubos e peças fornecidas, os mesmos serão separados do restante

e analisados (examinados) pela FISCALIZAÇÃO e representantes do

Proponente/Fornecedor.

Se a natureza dos defeitos não prejudicar a aplicação e não comprometer o uso (vida útil)

a FISCALIZAÇÃO, a seu único critério poderá decidir pela aceitação dessa peças. Neste

caso emitirá um relatório de “Não conformidade” justificando a aceitação das mesmas.

Sempre que possível será determinada à causa e a origem de tais defeitos de forma a

eliminar este tipo específico de “Não conformidade”.

Se a natureza dos defeitos for tal que impeça sua aplicação e uso, a FISCALIZAÇÃO

emitirá um relatório de “Não conformidade”, rejeitando as peças defeituosas e devolvendo

ao Proponente/ Fornecedor que terá até 48 horas para retirar estas peças do local.

Em hipótese alguma será permitida a permanência de peças defeituosas nas áreas

destinadas ao armazenamento dos materiais.

O “Relatório de Não conformidade” e devolução das peças defeituosas deverá ser

assinado pelo representante credenciado do Proponente/Fornecedor.

A devolução das peças defeituosas será efetuada sem quaisquer ônus para a Licitante.
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O Proponente/Fornecedor deverá responsabilizar-se pela reposição das peças

danificadas, sem quaisquer ônus à Licitante, e, em prazo que não prejudique o

cronograma de utilização pela  Licitante.

O material será considerado “Recebido” após corretamente armazenado e entregue os

certificados de Garantia de Qualidade e o certificado de Inspeção emitido pela

FISCALIZAÇÃO ou por firma ou representantes por ela credenciada. Será então aposto

no conhecimento de carga e na Nota Fiscal um carimbo de “Recebido” com a assinatura

de ambas as partes.

A partir deste momento, inicia-se a contagem do tempo para o Prazo de Garantia, bem

como a responsabilidade pela guarda e conservação por parte da CONSTRUTORA.

6.9 – GARANTIAS TÉCNICA E COMERCIAL

6.9.1 – Garantias Técnicas

O Proponente/Fornecedor deverá apresentar para os produtos fornecidos e entregues, as

seguintes garantias:

• Garantia de Projeto e dimensionamento. O Proponente/Fornecedor deverá garantir

que o projeto e dimensionamento dos produtos fornecidos atendem aos requisitos

desta Especificação, bem como aos requisitos mandatórios das especificações de

cada tipo de tubulação. Deverá garantir, ainda, que o projeto e dimensionamento

atende as necessidades de pressão com segurança e tem alcance previsto para

vida útil de 50 (cinqüenta) anos;

• Garantia de Fabricação. O Proponente/Fornecedor deverá garantir que seus

produtos fornecidos são novos e fabricados com matérias-primas novas e por

processos e métodos adequados que conferem ao produto as características

exigidas por esta Especificação Geral, bem como, pelas especificações pertinentes

a cada tipo de tubulação;

• Garantia de Performance (Desempenho). O Proponente/Fornecedor deverá

garantir desempenho satisfatório para as condições de operação (pressão,

temperatura, natureza do fluido, regime transitório, cargas de solo e aterro, etc.) e

vida útil esperada; e,
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• Garantia de Qualidade Assegurada ISO 9.000. O Proponente/Fornecedor deverá

incluir, junto com o fornecimento dos materiais e equipamentos, os respectivos

Manuais do Sistema de Garantia de Qualidade e o Certificado de Qualidade

Assegurada.

6.9.2 – Garantia Comercial

O Proponente/Fornecedor deverá apresentar garantias comerciais conforme condições

Gerais e Especiais do Edital e do contrato. Essas garantias terão validade de 12 meses

após a entrada em operação (pressurização da linha e escoamento dinâmico) dos tubos

ou 18 meses após a entrega e recebimento dos tubos armazenados e protegidos.

6.10 – DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES

Deverão ser encaminhados à Licitante: desenhos de fabricação de tubulação, conexões,

peças,  equipamentos e aparelhos com números de referência e especificações dos

materiais, bem como instruções para montagem e manutenção.

O Proponente/Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitada, os seguintes

serviços adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos:

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas dos inspetores da Licitante nos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

O fornecimento das tubulações, conexões, peças, equipamentos e aparelhos deverão ser

realizados segundo um programa previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 173

6.11 – PLANILHAS DE QUANTITATIVOS

As planilhas de Quantitativos relacionam os tubos, conexões e peças em seus respectivos

diâmetros e classe de pressão disciplinando o escopo de fornecimento coberto por esta

Especificação  Geral. A unidade de medição para tubos será expressa em metros lineares

de comprimento útil, conexões e peças especiais serão medidas em unidades.

6.12 – TUBULAÇÕES - CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E NORMAS DE FABRICAÇÃO

6.12.1 – Objetivo

A presente especificação tem por objetivo definir as normas e especificações de projeto e

dimensionamento, bem como de fabricação, fornecimento de testes para cada tipo

específico de tubulação.

Tem também por objetivo apresentar requisitos mandatários e/ou restritivos decorrentes

das necessidades  de projeto e execução de obras lineares e das características regionais.

6.12.2 – Tubos de Ferro Fundido Ductil

6.12.2.1 – Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos de Ferro Fundido Ductil deverão ser dimensionado e fabricado de acordo com

as seguintes normas:

• Normas Básicas

International Standart ISO 2531: Ductil e Iron Pipes, fittings and accessories for

pressure pipelines.

ABNT: NBR 7560; NBR 7675; NBR-8318; NBR-7674; NBR 7675; NBR-7676; NBR 7669;

NBR 7562; NBR 7587; NBR 6152; NBR 6394; MB 66/51; NB 188/77; NBR-8682 e

respectivas normas de inspeção e testes, inclusive de acessórios.
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• Normas Opcionais

ANSI-A.21.50

AWW-A.C.150 American National Standart for the Thickness Desing of Ductile Iron

Pipe

ANSI-A.21.51

AWWA-C.151 American National Standart for Ductile - Iron Pipe, Centrifugally Cast

in Metal Molds or Sand-Lined Molds for  water or other liquids.

ANSI-A.21.11

AWWA-C.111 American National Standart for Rubber Gasket Joints for Cast-Iron

and Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings.

ANSI-A.21.10

AWWA-C.110 American National Standart for Gray - Iron and Ductile - Iron Fittings

2 in. througs 48 in. for water and other liquids.

AWWA-C.104 Cement  mortar liwing for cestand Ductile Iron Pipes Centrifugally

Applied.

Qualquer outra especificação deverá ser previamente submetida à aprovação da

FISCALIZAÇÃO.

6.12.2.2 – Condições Específicas

Os tubos de ferro dúctil deverão ser revestidos internamente com argamassa de cimento,

aplicada por centrifugação, conforme normas citadas.

Externamente os tubos serão protegidos com pintura betuminosa anticorrosiva, de cor

preta, aplicada por imersão ou aspersão, conforme normas citadas.

As conexões deverão ser revestidas, externamente e internamente, por uma pintura

betominosa anticorrosiva, de cor preta.
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Os tubos deverão ter, juntas elásticas que atendam as classes de pressão estabelecidas

no escopo de fornecimento.

O projeto e dimensionamento da espessura (incluindo as tolerância de corrosão e de

fundição) deverão atender a pressão máxima transiente de cada classe, bem como a

pressão de teste hidrostático de 1,5 vezes a pressão máxima transiente de cada classe.

O projeto da junta elástica também deve atender os requisitos de dimensionamento

acima indicados.

A junta de flanges utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. As arruelas são de borracha ou

sintética para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.

Todos os parafusos com porcas serão de aço cadmiado.

O fornecimento dos tubos, tocos, extremidades, conexões e peças com flanges de ferro

fundido  incluirão os respectivos flanges, porcas, parafusos, tirantes e arruelas. No

fornecimento de tubos, conexões e peças  com junta elástica estão incluídos os anéis de

borracha e lubrificante.

6.12.3 – Tubos de PVC  Rígido - PBA

6.12.3.1 – Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos de PVC - Rígido deverão obedecer as seguintes normas:

• Normas Básicas

ABNT - NBR-5647; NBR-6588; NBR-7673 e NBR-8217 as quais definem também as

normas de inspeção e testes que também deverão ser obedecidas, compreendendo as

Normas Nacionais; e ISO 4422, ISO R61, DIN 8061, DIN 8062, UNIT 215 e Normas ASTM

equivalentes, compreendendo as Normas Internacionais.

Qualquer outra especificação deverá ser previamente submetida à aprovação da

FISCALIZAÇÃO.
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6.12.3.2 – Condições Específicas

Os tubos deverão ter, juntas elásticas que atendam as classes de pressão estabelecidas

pela Especificação Geral.

O projeto da espessura do tubo e da junta elástica deverá considerar temperatura

máxima da água bruta 30º C (temperatura média 27º C) e pressão máxima de trabalho

igual à pressão máxima transiente.

A pressão de teste hidrostático não deve se limitar a 1,5 vezes a pressão máxima de

trabalho, mas sim a pressão prevista em normas para tubo novo e frio (temperatura

ambiente).

Os tubos devem ser armazenados ao abrigo da luz solar (protegidos com lona plástica) e

terem suas extremidades protegidas.

O comprimento útil do tubo será de 6,0 metros, cujo comprimento de montagem não seja

inferior a 6,0 metros quando conectado a outro tubo.

No fornecimento de tubos, conexões e peças  com junta elástica estão incluídos os anéis

de borracha e lubrificante.

6.12.4 – Tubos de PVC Rígido DEFOFO

6.12.4.1 – Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos de PVC - Rígido deverão obedecer as seguintes normas:

• Normas Básicas

A linha de tubos PVC rígido DEFOFO deverá ser fabricado com diâmetros externos

idênticos aos diâmetros dos tubos de ferro fundido dúctil quando estes são fornecidos de

acordo com as normas brasileiras ABNT ou norma ISO-2531. As juntas elásticas devem

ser intercambiáveis com as juntas elásticas dos tubos de ferro fundido.

Os tubos de PVC rígido DEFOFO, com junta elástica deverão ser fabricados de acordo

com as normas NBR-7665; NBR-7670; NBR-7672 e NBR-7673 da ABNT.
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Qualquer outra especificação deverá ser previamente submetida à aprovação da

FISCALIZAÇÃO.

6.12.4.2 – Condições Específicas

Os tubos deverão ter, juntas elásticas que atendam as classes de pressão estabelecidas

pela Especificação Geral. As juntas dos tubos DEFOFO serão com a junta integrada,

conhecido como sistema JEI, Junta Elástica Integrada.

O projeto da espessura do tubo e da junta elástica deverá considerar temperatura

máxima da água bruta 30º C (temperatura média 27º C) e pressão máxima de trabalho

igual à pressão máxima transiente.

A pressão de teste hidrostático não deve se limitar a 1,5 vezes a pressão máxima de

trabalho, mas sim a pressão prevista em normas para tubo novo e frio (temperatura

ambiente).

Os tubos devem ser armazenados ao abrigo da luz solar (protegidos com lona plástica) e

terem suas extremidades protegidas.

O comprimento útil do tubo será de 6,0 metros, cujo comprimento de montagem não seja

inferior a 6,0 metros quando conectado a outro tubo.

Fazem parte do fornecimento da tubulação todos os parafusos, tirantes, porcas e

arruelas necessárias à montagem de todas as peças entre si, quando flangeadas. No

fornecimento de tubos, conexões e peças  com junta elástica estão incluídos os anéis de

borracha e lubrificante.

6.12.5 – Tubos de Polietileno de Alta Densidade

6.12.5.1 – Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos PEAD deverão obedecer as seguintes normas:

• Internacional Standard ISO - DIS - 4427: Polyethylene (PE) pipes for  water

supply - Specifications;

• Norma opcional: DIN - 9074 e DIN 8075;
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• Norma opcional: Norma Americana AWWA e ASTM e NSF – 14.

Qualquer outra especificação deverá ser previamente submetida à aprovação da

FISCALIZAÇÃO.

6.12.5.2 – Condições Específicas

O projeto da espessura do tubo deverá considerar temperatura máxima da água 30º C

(Temperatura média 27º C) e Pressão máxima de Trabalho igual à pressão máxima

transiente de cada classe.

As condições de manuseio e armazenamento devem considerar uma temperatura

ambiente máxima de 50º C.

Toda tubulação deve ser armazenada ao abrigo do sol. Se o armazenamento for em área

externa, os tubos devem ser cobertos com lona em forma de abrigo provisório de modo

que exista espaço livre acima da geratriz superior do último tubo da pilha de pelo menos

60 cm. Todas cautelas devem ser tomadas para evitar que a  temperatura no local de

armazenamento, próximo ao ultimo tubo da pilha (o mais elevado) seja muito elevada

ficando os tubos submetidos à temperatura de até 50º C.

A altura de empilhamento máxima admitida pela norma deve ser revista para estas

condições de temperatura, sendo reduzida sensivelmente, isto é, Proponente/Fornecedor

deve ficar atento a estas condições lembrando que ele mesmo sendo responsável pelo

armazenamento, respondendo pelos danos de ovalização e empeno durante o período de

armazenamento.

Adicionalmente aos termos de garantia previstos no item 6.9, o Proponente/Fornecedor

deverá garantir as condições de armazenamento cuja execução (e conseqüente

metodologia e cálculo dos esforços/cargas externas) é de sua responsabilidade. A

garantia das condições de armazenamento é de 12 meses, e, neste período o

Proponente/Fornecedor deverá fazer seguro compatível a estas condições em favor da

Licitante. Esse seguro será executado pela Licitante se constatadas ovalização superiores

a 6 % do diâmetro ou flechas excessivas de empeno que não permitam a utilização dos

tubos.
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Considerando as condições de operação (temperatura da água e cargas de aterro, fatores

de redução de pressão em função da temperatura) o Proponente/Fornecedor deverá

apresentar juntamente com sua proposta a memória de cálculo com justificativas para os

valores do SDR adotado e da máxima pressão de operação, selecionando, portanto a

espessura e classe de pressão. A FISCALIZAÇÃO analisará estes cálculos e somente

depois de aprovados é que serão aceitas as espessuras propostas. Em nenhuma hipótese

serão aceitos tubos com valor SDR maior que 17,6.

Os ensaios à pressão hidrostática interna de curta duração a 20º C e a 80º C deverão

obedecer aos requisitos das normas ISO e seus valores devem estar calculados e

apresentados juntamente com a proposta, para análise e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Fará parte do fornecimento dos tubos, integrando a proposta de preços a entrega de

conjuntos de soldagem termoplástica, incluindo a transferência de tecnologia de

soldagem e o treinamento do pessoal. O Proponente/Fornecedor deverá apresentar

juntamente com a proposta o cálculo do número exato de conjuntos de soldagem

termoplástica necessários para assentamento e soldagem da tubulação fornecida.

Nenhuma remuneração adicional está prevista para o fornecimento dos conjuntos de

soldagem termoplástica e da transferência de tecnologia/treinamento e supervisão de

soldagem. Esses custos devem estar inclusos e diluídos nos preços unitários dos tubos

fornecidos.

Quando o comprimento da tubulação PEAD for menor do que 240 metros e não sendo

enterrada, a extremidade do tubo será flangeada. Fazem parte do fornecimento da

tubulação todos os parafusos, tirantes, porcas e arruelas necessárias à montagem de

todas as peças de tubulação flangeada entre si.

6.12.6 – Tubos de PRFV - Plástico Reforçado com Fibra de Vidro

6.12.6.1 – Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos, conexões e peças em PRFV (Plástico Reforçado com Fibra de Vidro) deverão

obedecer as seguintes normas:

• Norma Básica: AWWA - C - 950 - Fiberglass/Pressure Pipe incluindo todos os

apêndices e normas de referência para testes;
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• Norma Opcional: DIN  16869 e DIN 19565; e,

• Normas Brasileiras disponíveis: SABESP 0100 - 450 - 522, CETESB - T5 – 570.

Qualquer outra norma deverá ser previamente submetida à aprovação da

FISCALIZAÇÃO.

6.12.6.2 – Condições Específicas

O projeto da espessura do tubo deverá considerar a temperatura máxima da água de 30º

C (temperatura média 27º C) e pressão máxima de trabalho igual à pressão máxima

transiente de cada classe.

Conforme previsto na norma AWWA  C – 950, os tubos a serem fornecidos poderão ser

fabricados com resina ou argamassa de resina Epoxy ou polyester, bem como serem ou

não providos de “liner” termoplástico (PVC ou Polyethylene) ou “liner” termofixo. Desta

forma estão considerados os tubos comumente chamados de PVC + PRFV ou

simplesmente RPVC.

No caso do fornecimento de tubos PVC + PRFV, as pontas e bolsas deverão ser protegidas

contra a incidência direta de luz solar.

A junta elástica deverá atender as classes de pressão estabelecidas no escopo de

fornecimento. Estão previstas juntas elásticas do tipo Ponta e Bolsa ou luva de

acoplamento com vedação em elastômero a base de neoprene.

Os tubos deverão ter classe de rigidez mínima de 5.000 N/m (conforme normas ISO) ou

36,0 psi para tubos até diâmetro 200 mm e 18,0 psi para diâmetros 250 mm e maiores

se consideradas as normas AWWA - C -950.

As pressões de teste hidrostático devem ser de acordo com normas AWWA - C - 950.

Os tubos e as conexões de PVC+PRFV são obrigatoriamente intercambiáveis com

tubulação e conexões de ferro fundido. Para os tês duas bolsas com derivação flangeada

não serão aceitos em PVC+PRFV e sim em ferro fundido.

Fazem parte do fornecimento da tubulação todos os parafusos, tirantes, porcas e

arruelas necessárias à montagem de todas as peças entre si, quando flangeadas. No
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fornecimento de tubos, conexões e peças  com junta elástica estão incluídos os anéis de

borracha e lubrificante.

6.12.7 – Tubos de Aço

6.12.7.1 – Normas de Fabricação e Dimensionamento

Os tubos de Aço deverão ser dimensionados e fabricados de acordo com as seguintes

normas:

• Normas Básicas

AWWA – C - 200: Standard for Steel Water (tubos); e,

AWWA – C – 208: Standard for Dimensions for Fabricated Steel Water Pipe Fittings

(conexões);

• Normas Complementares

AWWA – C – 203; AWWA – C –205; AWWA – C 207; AWWA – C – 209; AWWA – C – 210;

AWWA – C – 214  e  AWWA – M – 11.

•  Normas Opcionais

NBR 9915; NBR 10515; NBR 9797; NBR 11745; NBR 5689; NBR 5690; NBR 9797; NBR

5577; NBR 5602; NBR 6154; NBR 6206; NBR 6338; NBR 6205  e  NBR 9914.

Qualquer outra norma deverá ser previamente submetida à aprovação da

FISCALIZAÇÃO.

6.12.7.2 – Condições Específicas

Os tubos de aço, se enterrados ou submersos, deverão ser revestidos internamente e

externamente com Esmalte de Alcatrão de Hulha, conforme normas acima.  Se aéreo,

deverão ser revestidos externamente com Tinta de Alumínio Fenólico e internamente com

Esmalte de Alcatrão de Hulha.

Outros tipos de revestimento a critério da FISCALIZAÇÃO poderão ser utilizados como as

tintas líquidas dos tipos Epóxi sem Solvente, internamente ou Poliuretano sem Solvente,
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externamente.  O importante é que os revestimentos também atendam aos requisitos de

potabilidade de água.

Para tubulação de adutora, são dois os sistemas a serem adotados. O sistema Ponta e

bolsa – JE  constituídos por tubos com costura helicoidais ou longitudinais, dotados de

bolsa expandida numa extremidade e ponta com dois anéis de encosto soldados na outra

e, entre eles, um anel de borracha tipo o’ring de vedação. O outro é o sistema de

tubulação em aço carbono patinável com costura helicoidal e juntas em ferro fundido

nodular (acoplamento). Em hipótese alguma será aceita soldagem de campo.

O acoplamento consiste em dois ou mais segmentos curvos de ferro fundido nodular, um

anel de borracha e dois ou mais parafusos com pescoço quadrado e cabeça abaulada,

com porcas.

As juntas elásticas dos tubos deverão atender as classes de pressão estabelecidas no

escopo de fornecimento.

O projeto e dimensionamento da espessura (incluindo as tolerância de corrosão e de

fundição) deverão atender a pressão máxima transiente de cada classe, bem como a

pressão de testes hidrostático de 1,5 vezes a pressão máxima transiente de cada classe.

O projeto da junta elástica também deve atender os requisitos de dimensionamento

acima indicados, bem como as juntas com acoplamento.

Todos as conexões da tubulação com registro de linha será flangeada, o mesmo se dará

com as conexões da tubulação com tê de registro de descarga e de registro  antes da

ventosa.

Os flanges são fabricados em aço carbono laminado. A junta de flanges utiliza uma

arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e comprimida pelo aperto de

parafusos com porcas.

As arruelas são de borracha ou sintética para a classe PN 10, e de amianto para as

classes PN 16 e PN 25. Todos os parafusos com porcas serão de aço cadmiado.

Fazem parte do fornecimento da tubulação todos os parafusos, tirantes, porcas e

arruelas necessárias à montagem de todas as peças de tubulação entre si, como também
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fazem parte do fornecimento todas as juntas necessárias ao acoplamento de todos os

flanges da tubulação, incluindo os das válvulas.

No fornecimento de tubos, conexões e peças  com junta elástica estão incluídos os anéis

de borracha e lubrificante.

No fornecimento de tubos, conexões e peças  com junta em acoplamento estão incluídos

as abraçadeiras, os anéis de vedação, os parafusos, as porcas e lubrificante.

6.12.8 – Tubos de Concreto

6.12.8.1 – Tubos de Concreto Armado

Os tubos obedecerão às EB-103, MB-113, MB-227 e MB-228 da ABNT na sua forma

mais recente.

A CONSTRUTORA deverá assentar os tubos de concreto armado seguindo rigorosamente

as disposições de projeto e o contido nestas Especificações.

Verificado, no recebimento, o atendimento ao disposto no parágrafo acima e outras

exigências eventualmente feitas pela FISCALIZAÇÃO, os tubos devem ser armazenados

dentro do canteiro de serviços ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, ao longo do

caminhamento das valas. A carga e descarga serão efetuadas com os cuidados

necessários, evitando-se choques e rolamentos.

Na cota definitiva do fundo das valas, o solo firme encontrado deverá ficar isento de todo

material solto ou inadequado, para que possa ser liberado pela FISCALIZAÇÃO para a

seqüência dos trabalhos.

Caso seja ultrapassada a cota prevista de uma fundação, esta deverá ser restabelecida

com materiais rigorosamente compactados, de acordo com as especificações constantes

deste trabalho.

Não serão assentados tubos defeituosos, devendo os mesmos ser vistoriado pela

CONSTRUTORA, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, antes da colocação na vala. A

colocação na vala será efetuada de tal forma que não haja choques que possam causar

danos ao material.
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Antes da execução das juntas, deverá ser verificado se as extremidades dos tubos estão

perfeitamente limpas. O rejuntamento será executado com argamassa de cimento e areia,

traço 1:3.

A instalação de peças especiais seguirá as mesmas disposições dadas para a tubulação e

deverá ser executada dentro das tolerâncias de projeto no tocante a cotas, locação e

nivelamento.

Em todos os casos, deverão ser respeitados os limites para deflexão especificados pelo

fabricante dos tubos.

Todo o transporte da tubulação é de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA.

As valas receberão, antes do assentamento da tubulação, uma camada de 10 cm de brita

n.º 2 e lastro de concreto magro, conforme detalhe de projeto.

6.12.8.2 – Tubulações de concreto simples

Os tubos de concreto simples obedecerão à EB-6/ABNT (tubos de concreto simples).

Deverão ser ensaiado com os métodos MB-17 ABNT ou MB-18 da ABNT, a critério da

FISCALIZAÇÃO.

A CONTRATADA deverá fornecer e assentar tubos e peças de concreto simples, conforme

especificado abaixo.

Os tubos e peça deverão ser assentados de acordo com os desenhos de Projeto e com as

instruções da FISCALIZAÇÃO.

A armazenagem será dentro do canteiro de serviços ou, a critério da FISCALIZAÇÃO, ao

longo do caminhamento das valas. A carga e descarga serão efetuadas com os cuidados

necessários, evitando-se choques e rolamentos.

Na cota definitiva do fundo das valas o solo firme encontrado deverá ficar isento de todo

material solto ou inadequado, para, que possa ser liberado pela FISCALIZAÇÃO para a

seqüência dos trabalhos.
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Caso seja ultrapassada a cota prevista de fundação, esta deverá ser restabelecida com

materiais rigorosamente compactados, de acordo com as especificações constantes deste

trabalho.

Não deverão ser assentes tubos defeituosos, devendo os mesmos ser vistoriados pela

CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, antes da colocação na vala.

Antes da execução das juntas deverá ser verificado se as extremidades dos tubos serão

perfeitamente limpas.

Em todos os casos devem ser respeitados os limites para as deflexões especificados pelo

fabricante dos tubos.

Sempre que os trabalhos forem suspensos, o último tubo assentado deverá ser

tamponado.

A instalação de peças especiais seguirá as mesmas disposições estabelecidas para a

tubulação e deverá ser executada dentro das tolerâncias de projeto relativas às cotas,

locação e nivelamento.

6.13 – MONTAGEM DA TUBULAÇÃO

Em todas as fases de transporte, inclusive no manuseio e empilhamento, devem ser

tomadas medidas especiais para evitar choque que afetem a integridade dos materiais.

Os tubos no transporte para vala, não devem ser rolados sobre obstáculos que produzem

choques, em tais casos, serão empregados vigas de madeira ou roletas para o rolamento

dos tubos.

Os tubos serão alinhados ao longo da vala, do lado oposto da terra retirada da

escavação, ou sobre esta, sem plataforma devidamente preparada, quando for possível a

primeira solução.

O assentamento de tubos, só poderá ser iniciado após a emissão, pela FISCALIZAÇÃO da

ordem de serviço do trecho liberado, mediante a colocação de piquetes espaçados de 20,0

(vinte) metros com a cota indicada no perfil da adutora.
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6.13.1 – Manipulação Manual

O tubo poderá ser rolado sobre prancha de madeira para a beira da vala, para deslocá-lo

no canteiro de obras ou, ainda, usar uma empilhadeira adequada.

Para tubos plásticos a manipulação manual só é recomendável para diâmetros até 400

mm. No caso de tubos metálicos e RPVC as operações de carga, descarga e colocação na

vala deverão ser efetuadas com equipamentos mecânicos apropriados, para todos os

diâmetros.

Não será permitido o deslizamento e nem o uso de alavancas, correntes ou cordas, sem a

devida proteção dos tubos nos pontos de apoio com material não abrasivo e macio.

6.13.2 – Manipulação Mecânica

Preferencialmente os tubos deverão ser manipulados com equipamentos apropriados,

dotados de capacidade e de comprimento de lança compatíveis com a carga dos tubos e o

tipo de serviço. Esta operação poderá ser executada por caminhão com guindauto,

retroescavadeira, empilhadeira ou talha.

6.13.3 – Exame, Limpeza e Desinfecção da Tubulação

Antes da descida da tubulação na vala, o tubo e as conexões deverão ser examinados

para verificar a existência de algum defeito, e deverão ser limpos de areia, pedras,

detritos e outros materiais. Qualquer defeito encontrado deverá ser assinalado à tinta

com marcação bem visível do ponto defeituoso, e a peça defeituosa só poderá ser

aproveitada se for possível o seu reparo no local. Sempre que se interromper os serviços

de assentamento, as extremidades do trecho já montado deverão ser fechadas com um

tampão provisório para evitar a entrada de corpos estranhos, ou pequenos animais.

Concluídos os trabalhos e antes de entrarem em serviço as tubulações devem ser lavadas

e as destinadas à distribuição de água potável devem ser desinfectadas com uma solução

que apresente no mínimo 50 mg/l de cloro e que atue no interior dos condutos durante 3

horas no mínimo. A desinfecção deverá ser repetida sempre que o exame bacteriológico

assim o indicar.
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6.13.4 – Alinhamento e Ajustamento da Tubulação

A descida do tubo na vala será feita lentamente para facilitar o alinhamento dos tubos

através de um eixo comum, segundo o greide da tubulação, através de procedimentos

compatíveis com o peso e a natureza do material.

Na obra deverá ser adotado um gabarito de madeira para verificação de perfeita

centragem entre dois tubos adjacentes.

Nos trabalhos de alinhamento e ajustamento de tubulação serão admitidas bases

provisórias em madeira para calçar a tubulação, ou a sua elevação através de macacos,

de pórticos, ou de equipamentos com talhas, até a deflexão  admissível aconselhada pelo

fabricante dos tubos e pela da ABNT.

Uma vez alinhados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, eles deverão ser

calçados com um primeiro apiloamento de terra selecionada isenta de pedras soltas ou

de outros corpos.

Na confecção das juntas deverão ser obedecidas as prescrições do fabricante das

tubulações, uma vez que elas deverão ficar completamente estanques às pressões

internas e externas.

Deve-se forrar com 15 cm de areia toda a vala onde a escavação apresentou rocha, e em

seguida iniciar o assentamento, devendo prosseguir o reaterro com material selecionado

até a pavimentação.

6.13.5 – Testes

6.13.5.1 – Ensaios de Pressão

Antes do completo recobrimento da tubulação, cumpre verificar se não houve falhas na

montagem de juntas, conexões, etc, ou se não foram instalados tubos avariados no

transporte, manejo, etc. Para isso, recobrem-se as partes centrais dos tubos, deixando as

juntas e ligações descobertas, e procedem-se os ensaios da linha. Estes serão realizados

em trechos de 500 m de comprimento.
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O teste terá pressão de ensaio 50% acima da pressão normal, ou seja, 1,5 a pressão de

trabalho. Não será testados trecho com pressão de teste inferior a 5 kg/cm², devendo

este trecho ficar pelo menos submetido a um tempo de 1 hora com o citado valor para

verificação de permanência tolerável da pressão estipulada. O teste é feito através de

bomba ligada à canalização, enchendo antes com água, lentamente, colocando-se

ventosa para expelir o ar existente no meio do líquido e na tubulação. Os órgãos

acessórios devem ser inspecionados e qualquer defeito deverá ser reparado. Todos os

materiais e equipamentos (ex.: transporte de água, tamponamento, etc.) serão de

exclusiva responsabilidade da CONSTRUTORA, sem, nenhum ônus para a Licitante.

6.13.5.2 – Ensaios de Vazamento

Será feito após a conclusão satisfatória do ensaio de pressão.

O vazamento é a quantidade de água a ser suprida a uma linha nova ou qualquer trecho

entre registros, necessária para manter uma especificada pressão de ensaio, após a

tubulação ter sido cheia com água e o ar expelido. O valor da pressão de ensaio é referido

no ponto de cota baixa, corrigido para cota do manômetro; a pressão de ensaio é

usualmente estabelecida como a máxima pressão para a localidade.

Nenhuma tubulação será aceita até o vazamento ser inferior a seguinte vazão, expressa

em litros/hora:

L  =  N D √P / 3292, sendo:

L= Vazamento em litros/hora;

N= n.º de juntas na tubulação ensaiada;

D= diâmetro nominal da canalização, em milímetros; e,

P= Pressão média de ensaio, em kg/cm².
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7 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DE
CONTROLE E PROTEÇÃO.
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7 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECÂNICOS DE
CONTROLE E PROTEÇÃO

7.1 – VÁLVULAS DE GAVETA

7.1.1 – Fornecimento

As válvulas serão fornecidas do tipo série chata, com extremidades com flanges ou bolsas

JE e acionamento por volante ou cabeçote conforme projeto. Não são aceitas válvulas do

tipo inserção (sanduíche), sem flanges. Todos os parafusos e porcas deverão ser de aço

cadmiado e obedecer a ASTM A 307 B, porcas séries pesadas.

As características gerais para fabricação das válvulas de gaveta de ferro fundido dúctil

deverão obedecer à norma ABNT PB-816. Os aspectos construtivos deverão ser os

seguintes:

• Corpo, centro e tampa: ferro fundido nodular ASTM A-536;

• Anéis da cunha e do corpo: bronze fundido ASTM B-62;

• Haste fixa com rosca trapezoidal ASTM A-276;

• Porca da haste: latão fundido;

• Junta corpo/tampa: borracha natural ABNT EB-362;

• Gaxeta: amianto grafitado; e,

• Extremidades flangeadas, conforme ISO 2531.

Serão fornecidas na classe de pressão e diâmetros indicados no projeto, sendo a classe

PN 10 a mínima admissível.

As válvulas de gaveta devem ser fornecidas com revestimento externo (pintura) resistente

à corrosão (epóxi ou equivalente).

Devem atender os requisitos mínimos da PB-816 - Parte 1 da ABNT e seguir a NBR -

7675  para furação dos flanges.
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Devem ser fornecidas acompanhadas dos certificados de testes e de conformidade com as

especificações (ABNT, AWWA).

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.

A junta de flanges utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. As arruelas são de borracha ou

sintética para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.

O fornecimento das válvulas de gaveta com flanges de ferro fundido  incluirão os

respectivos flanges, porcas, parafusos, tirantes e arruelas. No fornecimento das válvulas

de gaveta com junta elástica estão incluídos os anéis de borracha e lubrificante.

7.1.2 – Embalagem

Os registros deverão ser submetidos a um processo de limpeza e secagem, protegidos

com produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.

Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.
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7.1.3 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático do corpo e vedação.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, os registros estarão sujeitos à rejeição.

Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.

Após a aprovação dos testes finais de fabricação, os registros poderão ser pintados e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.1.4 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;
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• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.1.5 – Montagem

7.1.5.1 – Montagem em Canalizações Flangeadas

Nas tubulações flangeadas, serão utilizadas as válvulas de gaveta com flanges. Tanto sua

montagem nas linhas como sua desmontagem são idênticas às dos tubos e conexões com

flanges.

A desmontagem será grandemente facilitada com o emprego de Junta de Montagem

instalada em um dos lados da válvula.

Os parafusos e porcas serão de aço cadmeado e ter dimensões compatíveis com os

flanges. As porcas serão hexagonais da série pesada. Parafusos e porcas devem obedecer

à norma ASTM A 307-B. Depois de instalados, o conjunto dos parafusos e porcas devem

ser protegidos com massa epóxi.

7.1.5.2 – Montagem em Canalizações de Ponta e Bolsa

Neste caso, trata-se quase sempre de canalizações enterradas, e, em geral, utilizam-se

registros de gaveta com bolsas. Para evitar problemas para a equipe de manutenção e

operação, quando da instalação das válvulas diretamente na linha sugere-se duas

soluções conforme o tipo de registro:

a) Válvulas de gaveta com bolsas

Incorpora-se na linha um toco de tubo do mesmo diâmetro, aproveitado de um eventual

recorte na obra.
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Na montagem das juntas elásticas (ou mecânicas), prever uma folga de 35 a 40 mm entre

o fundo da bolsa e a ponta do tubo ou toco. (primeiro a ponta deve penetrar até o fundo

da bolsa para ser em seguida, recuada de 35 a 40 mm). Com esta folga, a desmontagem

do registro será facilmente realizada.

Será ainda mais fácil a desmontagem instalando-se uma junta em um dos lados do

registro, o que dispensa a folga prevista.

b) Válvulas de gaveta com flanges

O uso de registros com flanges em canalizações de ponta e bolsa é a solução clássica

adotada porque permite a fácil desmontagem e retirada dos registros.

Para isso a instalação dos registros com flanges em linha de tubulação ponta bolsa é

completada por uma peça de extremidade flange e ponta de um lado do registro e uma

peça de extremidade flange e bolsa do outro se prevendo, uma folga de 35 a 40 mm entre

o fundo da bolsa e a ponta do tubo ou extremidade.

Para facilitar ainda mais a desmontagem, pode-se instalar uma junta Gibault em um dos

lados do registro, o que dispensa a folga prevista.

7.1.5.3 – Instalação

Em relação ao solo, os registros de gaveta podem ser objeto de:

• Instalação de superfície; e,

• Instalação subterrânea, sob tampões ou em caixas ou câmaras de alvenaria.

Em relação à canalização, os registros podem ocupar 4 posições:

• De pé, em canalização horizontal;

• Invertida, em canalização horizontal;

• Deitada, em canalização horizontal; e,

• De lado, em canalização vertical.
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A posição de pé é a mais aconselhável, devendo-se evitar as outras três - principalmente

para diâmetro médios e grandes.

7.2 – VÁLVULAS BORBOLETAS

7.2.1 – Fornecimento

As válvulas borboletas são fabricadas em três tipos: válvulas borboleta com flanges;

válvulas borboleta ‘’Wafer’’, para montagem entre flanges; e válvulas borboleta ‘’Lug’’

também para montagem entre flanges. O Projeto define qual das válvulas borboletas

serão utilizadas.

As válvulas borboleta tipo ‘’Wafer’’ é uma válvula leve com corpo extra curto, norma

construtiva AWWA C 504-94. Constituída em sede de borracha sintética Bruna N

vulcanizada em anel de ferro fundido nodular; semi-eixos flutuantes, parafusos sem

porca ou chavetas transpassantes com porcas em aço inoxidável; vedação dos eixos por

anel o’ring; e, buchas em bronze. O acionamento poderá ser através de alavanca ou

mecanismo de redução.

As válvulas borboleta tipo ‘’Lug’’ é uma válvula leve com corpo extra curto, norma

construtiva ISO 5752. Constituída em sede de borracha sintética Bruna N vulcanizada

em anel de ferro fundido nodular; semi-eixos flutuantes, parafusos sem porca em aço

inoxidável; vedação dos eixos por anel o’ring; e, buchas em bronze. O acionamento

poderá ser através de alavanca ou mecanismo de redução. É idêntica a anterior, porém o

corpo possui orelhas roscadas para fixação direta no flange da tubulação, utiliza-se em

fim de tubulação ou como chave bóia em reservatório.

Serão fornecidas na Classe de pressão e diâmetros indicados no projeto. O fornecimento

das válvulas borboleta tipo ‘’Wafer’’ e tipo ‘’Lug’’ incluirão os respectivos flanges, porcas,

parafusos, tirantes e arruelas.

As válvulas borboletas tipo ‘’Wafer’’ e tipo ‘’Lug’’ serão operadas manualmente por

intermédio de alavancas nos diâmetros até 300 mm, e por mecanismo de redução para

diâmetros maiores.

Os aspectos construtivos da válvula borboleta com flanges são os seguintes: Corpo

incluindo flanges e volante - ferro dúctil; Porta junta - ferro dúctil; Tampa - ferro dúctil;
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Anel de aperto - ferro dúctil 3Ni; Borboleta - ferro dúctil; Eixo suporte - aço inoxidável

18.8; Sede de vedação - aço inox CF-8 (AISI-304); Buchas, superior e inferior - teflon

reforçado; e, Juntas de vedação - borracha sintética do tipo Buna-N.

Serão fornecidas na Classe de pressão e diâmetros indicados no projeto e deverão

atender os requisitos mínimos da AWWA C-504 e da NBR-7675 para a furação dos

flanges. O fornecimento das válvulas borboleta com flanges incluirão os respectivos

flanges, porcas, parafusos, tirantes e arruelas.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.

7.2.2 – Embalagem

As válvulas deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem, protegidos com

produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.

Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.
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7.2.3 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático do corpo e vedação.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as válvulas estarão sujeitos à rejeição.

Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.

Após a aprovação dos testes finais de fabricação, as válvulas poderão ser pintadas e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.2.4 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;
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• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.2.5 – Montagem e Outras Observações

a) Revestimento

Todos os componentes das válvulas borboleta que possam estar sujeitos à corrosão são

revestidos interna e externamente, após conveniente preparação da superfície.

b) Despacho e estocagem

As válvulas borboletas são despachadas sempre na posição “fechada”. É recomendado

estocá-las nesta posição e protegê-las da exposição ao sol.

Não é recomendada a operação destas válvulas a seco.

c) Instalação

c1) Recomendações gerais

As válvulas borboletas com extremidades flangeadas podem ser instaladas de modo

enterradas ou aéreas. Quando enterradas, elas podem ser instaladas em câmaras de

manobra ou, em caso de DN igual ou inferior a 800, reaterradas diretamente, sobre

tampa de superfície. As válvulas borboletas devem ser instaladas na posição de disco

totalmente fechada.

c2) Posição do eixo do disco

As válvulas borboleta com extremidades flangeadas são usualmente instaladas de forma

que o eixo do disco fique na posição horizontal. Não se recomenda a instalação da

válvula borboleta com o eixo de disco na posição vertical. Porém, quando as condições de
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instalação o exigirem, o mecanismo de redução deve ser colocado voltado para cima. A

instalação com o eixo do disco vertical e o mecanismo de redução voltado para baixo é

totalmente desaconselhada.

c3) Posição do mecanismo de redução

As válvulas borboletas com extremidades flangeadas com eixo do disco na posição

horizontal podem ser montadas com seu eixo girado de 180° em relação ao eixo da

tubulação. A montagem segue o mesmo esquema da montagem do registro com flanges.

7.3 – VÁLVULAS DE RETENÇÃO

7.3.1 – Fornecimento

Deverão ser dos tipos portinhola dupla ou portinhola única para montagem entre

flanges, conforme projeto, e utilizar os seguintes materiais:

• Corpo - ferro dúctil;

• Eixo - suporte - aço inoxidável 18.8;

• Disco - ferro dúctil;

• Eixo limitador - aço inox AISI-304;

• Eixo de disco - aço inox AISI-304;

• Mola - aço inox AISI- 302; e,

• Vedação - Buna-N.

Deverão ser fornecidas na classe de pressão e diâmetros indicados no projeto e atender

os requisitos da API-594.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;
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• Número de série da peça;

• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.

A junta de flanges utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. As arruelas são de borracha ou

sintética para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.

O fornecimento das válvulas de retenção com flanges de ferro fundido de portinhola

única incluirão os respectivos flanges, porcas, parafusos, tirantes e arruelas. O

fornecimento da válvula de retenção de ferro fundido portinhola dupla incluirão os

respectivos flanges, porcas, parafusos, tirantes e arruelas.

7.3.2 – Embalagem

As válvulas de retenção deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem,

protegidos com produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.

Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.

7.3.3 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático do corpo e vedação.
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Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as válvulas estarão sujeitos à rejeição.

Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.

Após a aprovação dos testes finais de fabricação, as válvulas poderão ser pintadas e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.3.4 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 202

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.3.5 – Montagem

A montagem das válvulas de retenção deve seguir os mesmos cuidados indicados para o

caso das válvulas de gaveta com flanges.

7.4 – VENTOSAS

7.4.1 – Fornecimento

Serão do tipo tríplice função, com flanges nos seguintes materiais:

• Corpo - ferro dúctil;

• Suportes - ferro dúctil;

• Niple de descarga - latão;

• Tampa - ferro dúctil;

• Flutuador maior - plástico especial para DN 50; e alumínio para DN 100 a 200;

• Flutuador menor - borracha; e,

• Anel de vedação - borracha natural.

Deverão ser fornecidas na classe, pressões e diâmetro indicado no projeto e atender os

requisitos da NBR 7675 para furação dos flanges. A montagem se dará através de juntas

flangeadas.

A junta de flanges utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. As arruelas são de borracha ou

sintética para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.

O fornecimento das ventosas com flange de ferro fundido incluirão os respectivos

parafusos, porcas, flange, e arruela.
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Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.

7.4.2 – Embalagem

As ventosas deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem, protegidos

com produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.

Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.

7.4.3 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as ventosas estarão sujeitos à rejeição.

Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.
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Após a aprovação dos testes finais de fabricação, as ventosas poderão ser pintadas e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.4.4 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
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7.5 – VÁLVULAS DE PROTEÇÃO CONTRA GOLPE DE ARIETE

7.5.1 – Fornecimento

Deverão ser do tipo mola com extremidades flangeadas utilizando os seguintes materiais:

COMPONENTES MATERIAIS

Capuz, corpo e castelo FoFo  ASTM - A - 1268

Haste Aço inox laminado

Disco Aço inox laminado

Suporte do disco Aço inox AISI -304

Guia do suporte do disco Aço inox AISI-304

Anel de vedação Aço inox AISI-304

Mola Aço carbono cadmiado

Parafuso de regulagem Aço inox AISI-304

Porcas Aço carbono

A junta de flanges utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. As arruelas são de borracha ou

sintética para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.

O fornecimento das válvulas com flange de ferro fundido incluirão os respectivos flanges,

parafusos, porcas, e arruelas.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.
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7.5.2 – Embalagem

As válvulas deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem, protegidos com

produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.

Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.

7.5.3 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático do corpo e vedação.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as válvulas estarão sujeitos à rejeição.

Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.

Após a aprovação dos testes finais de fabricação, as válvulas poderão ser pintadas e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.5.4 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.
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O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.5.5 – Armazenagem

Quando as válvulas de alívio são guardadas durante um certo período antes da

instalação, recomenda-se:

• Manter as válvulas armazenadas em depósito fechado, a fim de que não sejam

afetadas pelas intempéries; e,

• Observar se válvulas estão com os flanges tamponados. Isso evita a entrada de

sujeira e corpos estranhos que poderiam danificar as faces de vedação, e

também protege os flanges durante o manuseio.
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Transporte. Transportar as válvulas sempre na posição vertical. Não deixar as válvulas

tombarem, pois além de causar imperfeições na sede, poderá ocorrer desalinhamento das

partes internas.

7.5.6 – Montagem

As válvulas de Alívio devem ser instaladas sempre em posição vertical, o mais próximo

possível do equipamento a ser protegido e jamais devem ser bloqueadas estando o

equipamento em operação.

Deve-se usar, a montante da Válvula de Alívio, uma válvula de bloqueio, possibilitando,

assim, a retirada de uma Válvula de Alívio e, simultaneamente, a entrada de outra em

operação, mantendo a tubulação sempre protegida.

Antes da montagem das válvulas na tubulação, observar se elas estão completamente

limpas. Verificar também a tubulação, removendo os cavacos, camadas de ferrugem, etc.

para evitar danos às faces de vedação.

Deverão ser ainda observadas as normas ABNT PN-284 e API RP-520.

7.5.7 – Manutenção

As Válvulas de Alívio devem ser regularmente inspecionadas, para uma perfeita

operação.

Ao se constatar algum vazamento na vedação, as válvulas devem ser examinadas para

evitar o aumento do vazamento e, por conseguinte, maiores danos ao disco ou à bucha

de vedação.

Antes de reparar uma Válvula de Alívio, certificar-se de que está perfeitamente

familiarizado com sua construção e de que se dispõe dos sobressalentes necessários à

sua recuperação.

Manter um livro de registros, em que deverão ser anotadas as recuperações executadas

em cada válvula.
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7.5.8 – Regulagem

Retirar o copo de segurança, em cujo interior está localizado o parafuso de regulagem da

mola.

Apertar ou desapertar o parafuso de regulagem da mola para a pressão desejada.

Durante esta operação, segurar a porca da haste com chave apropriada evitando que a

mesma gire sobre si, o que poderia causar danos às faces de vedação.

Recolocar o copo de segurança. Desapertar o parafuso de fixação do anel da regulagem

pluma. Girar o anel para a esquerda ou para direita até conseguir melhor funcionamento

da válvula. Fixar o anel de regulagem pluma com o parafuso de fixação.

O parafuso bloqueador deve ser usado em caso de teste da tubulação onde já estejam

instaladas válvulas de alívio e quando a pressão do teste for superior à regulagem das

válvulas. O uso do parafuso, neste caso, torna-se necessário para não danificar a mola.

Para manter a vedação bloqueada e não danificar a haste, o torque do parafuso deve ser

razoável.

7.6 – FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA

7.6.1 – Considerações Gerais

A CONSTRUTORA será responsável pela montagem e pelo alinhamento correto de todas

as peças do conjunto motor-bomba. Deverá aplicar um produto contra gripagem nas

roscas dos eixos antes de montá-los. Deverá fornecer os calços metálicos; os parafusos

de ancoragem, com porcas e arruelas de ajustes, conforme indicado nos desenhos do

Fornecedor; e outros dispositivos necessários à instalação do conjunto motor-bomba.

Se a moto-bomba for danificada durante a instalação, a CONSTRUTORA, às suas

próprias custas, deverá reparar o dano ou substituir a peça ou unidade, a critério da

FISCALIZAÇÃO. As conexões e as faces dos flanges deverão ser limpas cuidadosamente,

retirando-se qualquer poeira antes da conexão, de modo a assegurar-lhes um

ajustamento apertado e um alinhamento fiel. As superfícies acabadas das juntas

flangeadas deverão ser revestidas com um produto de juntas próprio, antes de

parafusadas.
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7.6.2 – Fornecimento

O fornecimento do conjunto eletrobomba compreende os seguintes casos:

• Conjuntos eletrobombas para captação, montados com eixo horizontal, em

estrutura de captação fixa e abrigados;

• Conjuntos eletrobombas para captação, montados com eixo horizontal, em

estrutura de captação flutuante e ao tempo;

• Conjuntos eletrobombas para captação, montados com eixo vertical, em

estrutura de captação flutuante e ao tempo;

• Conjuntos eletrobombas para estação elevatória de água, montados com eixo

horizontal, em estrutura fixa e abrigados;

• Conjuntos eletrobombas para lavagem dos filtros, montados com eixo horizontal,

em estrutura fixa e abrigados;

Devem ser fornecidos com peças sobressalentes e peças de ampliação para diâmetros

nominais de sucção e recalque da instalação conforme especificado no projeto e relação

de material.

As unidades deverão ser cuidadosamente balanceadas de modo que quando em operação

nas capacidades nominais, a amplitude de vibração não ultrapasse as normas do

Hidraulic Institute, pág. 84, 12ª edição.

A potência do motor elétrico deverá ser tal que cubra toda a faixa de potência consumida

pela bomba com o rotor selecionado.

Os materiais a serem utilizados na fabricação das bombas são de responsabilidade do

fabricante e deverão ser detalhadamente escritos na sua proposta. Os materiais citados

nesta especificação técnica para as partes principais das bombas, servem como

referência do padrão de qualidade que será exigido pela FISCALIZAÇÃO.

As bombas deverão satisfazer às seguintes condições mecânicas:
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• Os flanges de sucção e descarga deverão ser de acordo com a norma NBR -

7675-ABNT, para a classe de pressão especificada;

• Os conjuntos eletrobombas deverão ser selecionados de maneira que possam

trabalhar de forma perfeita hidráulica e mecanicamente;

• As bombas especificadas deverão ser do tipo centrífugas lubrificadas a água

limpa;

• As carcaças deverão ser de ferro fundido conforme ASTM-A-48, classe 25.

Deverão ser providas de parafusos com olhal de suspensão ou equivalente

aprovado. A conexão de recalque deverá estar preparada para instalação de

manômetro. Na parte externa da carcaça deverá haver uma seta que poderá ser

fundida ou então gravada em placa de aço inoxidável, indicando o sentido de

rotação do rotor;

• Os rotores deverão ser de ferro fundido, granulometria fina, conforme ASTM-A-

48, classe 25, estática e dinamicamente balanceados;

• Os anéis da carcaça deverão ser de bronze ASTM-B-143 grau 1B;

• Os eixos de transmissão deverão ser de aço SAE 1045;

• Os mancais deverão ser projetados para trabalho contínuo e pesado, devendo ter

uma duração mínima prevista de 40.000 (quarenta mil) horas de serviço;

• Os mancais de bomba deverão ser projetados de modo a suportar todos os

esforços axiais e radiais, evitando assim que qualquer resultante destes esforços

seja transmitida aos mancais do motor elétrico;

• A base dos conjuntos deverá ser de aço carbono estrutural;

• A base deverá ser de construção sólida para suportar todos os esforços a ela

impostos por vibrações, choques e todas as possíveis cargas da bomba e do

motor;

• Todos os parafusos e chumbadores deverão ser de aço inoxidável AISI 304; e,
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• As bombas deverão ser providas de plaquetas de identificação de metal não

corrosível e deverão conter no mínimo os seguintes dados das condições de

serviço dos equipamentos: marca, ano de fabricação, modelo, número de

fabricação, vazão, altura manométrica total, rotação, potência efetiva.

Os motores deverão satisfazer as condições:

• Os motores elétricos de indução para acionadores serão assíncrono, trifásico do

tipo com rotor em gaiola;

• Os motores deverão ser apropriados para conjuntos de partida normal, operação

continua na potência nominal indicada e capacidade térmica, para acelerar a

máquina acionada até a rotação máxima, sem danos de aquecimento quando

parte a 90% da tensão nominal e na temperatura normal de funcionamento;

• A tensão e freqüência nominal dos motores deverá ser trifásico em 380 V e 60

Hz; e,

• Os motores deverão ser apropriados para partida direta, e deverão operar numa

temperatura ambiente máxima de 40o C.

Os limites de elevação de temperatura das diversas partes dos motores não deverão

exceder os limites estabelecidos pela norma ABNT:

• Os motores elétricos deverão ser selecionados pelo fornecedor do conjunto, que

será o responsável pela escolha, sujeita à aprovação da FISCALIZAÇÃO;

• Os mancais dos motores deverão permitir uma fácil lubrificação desde a parte

externa do motor, sem que qualquer desmontagem seja necessária;

• A classe de isolamento deverá ser B (130º C) NBR 7094 e grau de proteção IP 54

(NBR 6146); e,

• Para os motores instalados nos flutuantes a classe de isolamento deverá ser a B

e grau de proteção IP 55.
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7.6.3 – Disposição Complementar

O Fornecedor deverá incluir no fornecimento todos os equipamentos acessórios

necessários ao perfeito funcionamento do conjunto motor-bomba, tais como

acoplamentos, parafusos de ancoragem, chumbadores e bases metálicas.

Com relação aos motores, o Fornecedor deverá providenciar documentos relativos ao

equipamento, onde conste, no mínimo, os seguintes itens: catálogos e descrição do

motor; desenhos dimensionais; relação de peças sobressalentes; desenhos de corte e

detalhes necessários (flanges, acoplamentos, etc); e, instruções preventivas, instruções

de montagens e desmontagem, carga e descarga, detalhes de lubrificação.

No que diz respeito às bombas, além dos documentos supracitados, também deverão ser

fornecidos as curvas experimentais das mesmas, obtidas em testes de fábricas.

O fornecedor deverá prestar assistência técnica na montagem dos equipamentos, através

de pessoal técnico especializado.

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;
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• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos do conjunto motor-bomba deverá ser realizados segundo um programa

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.6.4 – Inspeção e Teste

Será facultada à FISCALIZAÇÃO, a inspeção de fabricação das bombas e motores tanto

durante como após sua execução.

O Fornecedor deverá proporcionar todas as facilidades possíveis para que se realize esta

inspeção.

Preferencialmente, serão feitas inspeções regulares e, obrigatoriamente, uma inspeção ao

final da fabricação.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor, sob

suas expensas, o reparo devido, que deverá ter seu método de execução aprovado pela

FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser realizados testes que comprovem o bom funcionamento de bombas e

motores.

No que se refere às bombas, serão realizados os seguintes tipos de testes:

• Dimensional;

• Hidrostático performance;

• NPSH; e,

• Embarque.

No que se refere aos motores, serão realizados os seguintes tipos de testes:
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• Velocidade sem carga;

• Corrente sem carga;

• Tensão aplicada;

• Inspeção dos mancais;

• Rotor bloqueado;

• Alta tensão;

• Balanceamento estático e dinâmico;

• Elevação de temperatura e potência nominal;

• Escorregamento;

• Rendimento;

• Fator de potência;

• Vibração;

• Temperatura dos mancais;

• Conjugado máximo e mínimo;

•  Conjugado com rotor bloqueado; e,

• Conjugado em função da rotação.

Estes testes serão testemunhados e serão apresentados à FISCALIZAÇÃO, sob a forma

de relatório, para o confronto entre os valores encontrados e os previamente

especificados pelo Fornecedor.
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7.6.5 – Embalagens

As bombas deverão ser submetidas a um processo de limpeza e lavagem, interna e

externamente, com um produto anticorrosivo. As partes usinadas não pintadas, etc,

deverão ser protegidas contra corrosão.

Todos os orifícios existentes nos equipamentos deverão ser fechados com ‘’plugs’’ ou

flanges de madeira ou de outro material semelhante.

A embalagem dos equipamentos deverá ser suficiente para protegê-los durante o

transporte e as operações de carga e descarga.

Todo e qualquer reparo em equipamentos ou embalagens, até a entrega à Contratante,

será por conta da CONSTRUTORA.

A madeira usada para as caixas, engradados e estrados, para a proteção da bomba ou do

motor, será cintado em aço de modo adequado á necessidade do embarque.

As peças de madeira usadas devem ter tamanho adequado à carga. A madeira deve ser

perfeita e bem seca.

As cintas metálicas devem ser de aço destemperadas, aplicadas com ferramenta

esticadora e prensas com selos de aço.

Todos os pregos devem ser revestidos de proteção anticorrosiva e próprios para caixotes.

Deverá dar-se especial atenção à proteção que o eixo do motor deverá ter para evitar

golpes que possam danificar ou provocar torção.

Antes do embarque, os motores e bombas devem ficar armazenados em local seco, isento

de poeiras, gases, fundos corrosivos, com temperatura uniforme, colocando-os em

posição normal e sem encostar neles outros objetos.

7.6.6 – Montagem

Para a instalação correta e precisa de cada unidade de bombeamento, a CONSTRUTORA

deverá atender às instruções de montagem do Fabricante dos equipamentos, que serão

fornecidas pela FISCALIZAÇÃO, antes do início das atividades.
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A instalação das unidades de bombeamento deverá ser realizada sob a supervisão e

controle permanente de um técnico com experiência comprovada nesse tipo de serviço,

que será responsável pela precisão da montagem e perfeita instalação das unidades, de

conformidade com o projeto e com as instruções do Fabricante.

Para montagem e perfeita instalação das unidades de bombeamento, a CONSTRUTORA

deverá utilizar ferramentas, equipamentos e instrumentos adequados, devidamente

aferidos e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A CONSTRUTORA deverá verificar o nivelamento da base da unidade bem como todos os

alinhamentos e verticalidades e, tomar todas as providências necessárias à perfeita

instalação das unidades.

A data de início da montagem deverá ser estabelecida pela CONSTRUTORA, de comum

acordo com a FISCALIZAÇÃO.

Após a instalação, as unidades de bombeamento deverão ser interligadas ao sistema

elétrico, conforme requerido pela parte elétrica de montagem.

Depois de liberada pela equipe da montagem elétrica a unidade poderá ser testada, bem

como verificada a direção correta da rotação do motor.

Os testes deverão ser executados de conformidade com a instrução do Fabricante e, na

presença de seu representante legal.

As unidades de bombeamento deverão operar sem vibrações, superaquecimento e

irregularidades resultantes de defeitos de montagem.

A conservação, manutenção e lubrificação necessária a todas as partes de cada unidade

de bombeamento até o recebimento final da montagem, serão por conta da

CONSTRUTORA.

A CONSTRUTORA deverá manter-se em permanente contato com a FISCALIZAÇÃO a fim

de solucionar quaisquer problemas que venham a ocorrer durante à montagem. Não se

aceitarão modificações nos prazos de montagem, por falta de comunicação entre a

CONSTRUTORA e a FISCALIZAÇÃO.
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A CONSTRUTORA deverá examinar cuidadosamente, as curvas características, os dados

técnicos, as condições de operação e, todas as informações que serão prestadas pela

FISCALIZAÇÃO, com referência aos testes e operação das unidades.

Os testes operacionais serão realizados por conta e risco da CONSTRUTORA e, quaisquer

danos ocasionados por uma montagem inadequada ou má operação, serão de total

responsabilidade da mesma.

A CONSTRUTORA deverá verificar previamente a obra civil, os desenhos e requisitos de

montagem, a fim de deixar perfeitamente engastados os chumbadores, devendo o

concreto necessário à fixação destes componentes, estar previsto em sua proposta.

A CONSTRUTORA deverá fornecer todas as placas, chumbadores, parafusos e demais

elementos que forem necessários à instalação adequada das unidades de bombeamento.

7.6.7 – Serviços Pré-Operacionais

Após a instalação da moto-bomba, a CONSTRUTORA deverá fazer os serviços pré-

operacionais, que deverão consistir de lubrificação, ajuste e limpeza completos da

unidade. A CONSTRUTORA deverá verificar o funcionamento correto do sistema de

lubrificação e proceder à lubrificação da moto-bomba. A CONSTRUTORA deverá fornecer

óleo e graxa de lubrificação adicional, de acordo com as recomendações do Fornecedor.

A CONSTRUTORA deverá desaguar, e lavar toda a área do poço da sucção das moto-

bombas verticais, antes de dar a partida inicial da unidade, a fim de assegurar a

remoção de qualquer detrito ou refugo acumulado da obra.

A CONSTRUTORA deverá corrigir, às próprias custas, qualquer dano ocasionado às

moto-bombas ou aos equipamentos, durante o início da operação, devido a corpos

estranhos deixados nas áreas do poço de sucção.

Antes de ligar os motores das bombas à rede elétrica, a CONSTRUTORA deverá testar,

com êxito, o controle da estação elevatória, o monitoramento e os circuitos de proteção.

Este procedimento de verificação elétrica completa deverá obedecer a um plano de testes,

detalhado por fase, a ser preparado pela CONSTRUTORA e submetido à aprovação da

FISCALIZAÇÃO, antecipadamente. A CONSTRUTORA também deverá verificar o

isolamento do motor, de acordo com a norma MG1-3.01L da NEMA. Se o motor falhar no
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teste, deverá ser corrigido de acordo com as recomendações do Fornecedor e sujeito à

aprovação da FISCALIZAÇÃO.

7.6.8 – Testes

Após a conclusão da montagem e dos serviços pré-operacionais, bem como a liberação

por parte do representante do Fabricante dos equipamentos e verificação dos níveis de

água e das condições de alimentação, a CONSTRUTORA deverá realizar os testes

operacionais das unidades de bombeamento durante um tempo contínuo de 72 horas, na

presença da FISCALIZAÇÃO e do representante dos equipamentos.

Durante os testes deverá ser verificado cuidadosamente se cada equipamento ou

acessório está operando corretamente, cumprindo perfeitamente as funções para as

quais foi fabricado, sem defeitos nem problemas de funcionamento devido a uma

instalação imperfeita.

Todos os equipamentos deverão ser testados de acordo com as instruções dos

Fabricantes.

Durante os testes, a CONSTRUTORES deverá registrar a operação de cada um dos

equipamentos e anotar atentamente a operação de todos os instrumentos para cada item

testado e em especial dados referentes ao ruído, vibração e temperatura dos mancais. Os

níveis de vibração não deverão exceder os limites recomendados pelo “Hydraulic Institute

Teste Code, Centrifugal Pump Section”.

Cada Unidade de Bombeamento deverá ser testada isoladamente e em conjunto.

Os testes deverão ser executados de forma ordenada e de acordo com um programa a ser

apresentado pela CONSTRUTORA e sujeito à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os conjuntos deverão ser testados em pelo menos 3 (três) pontos de operação, sendo que

um deles deverá ser o de características de vazão (Q), altura manométrica (H) e potência

(P) relativos ao ponto de trabalho do sistema, e compará-los com as curvas do

Fabricante.
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Tanto a montagem como os testes deverão ser dirigidos por um técnico com experiência

comprovada que se responsabilizará em nome da CONSTRUTORA por todos os testes,

reparos ou modificações que se fizerem necessários.

Todos os equipamentos e acessórios deverão funcionar perfeitamente dentro da faixa

operacional prevista. Qualquer anormalidade deverá ser informada à FISCALIZAÇÃO e

registrada no relatório final de montagem e testes.

Todos os lubrificantes, as graxas e materiais que se fizerem necessários para a perfeita

execução dos testes, serão de responsabilidade da CONSTRUTORA.

Todos os reparos ou modificações devidos a falhas, omissão ou defeito de montagem,

serão corrigidos pela CONSTRUTORA sem ônus adicionais à Licitante.

7.6.9 – Montagem dos Sistemas Auxiliares

Consistem basicamente do conjunto de equipamentos para drenagem, enchimento das

linhas de recalque e de refrigeração de mancais e gaxetas.

A montagem inclui todos os equipamentos, acessórios, tubulações, válvulas, registros,

filtros, etc., conforme consta nos desenhos do projeto.

7.6.10 – Desenhos de Referência

A instalação dos equipamentos especificados deverá estar de acordo com os desenhos do

projeto executivo e desenhos e recomendações do Fornecedor.

Qualquer erro nos desenhos de referência, ou nas especificações, seja de omissão, seja

de acréscimo, seja do uso indevido de palavras ou símbolos, não justificará o não

atendimento às exigências constantes dos desenhos ou das especificações. No caso de

divergência entre os desenhos ou as configurações dos equipamentos fornecidos e ou as

características existentes na obra, as configurações dos equipamentos e as

características existentes na obra prevalecerão. A CONSTRUTORA deverá levar ao

conhecimento da FISCALIZAÇÃO qualquer erro nas especificações ou nos desenhos de

referência.
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7.7 – VÁLVULAS DE PÉ COM CRIVO TIPO PORTINHOLA DUPLA

7.7.1 – Utilização, Descrição e Vantagens

Destina-se a reter a coluna de água nas tubulações verticais de sucção das bombas por

ocasião da parada destas, facilitando, desta forma, sua reativação.

Conjunto solidário resultante do acoplamento de uma válvula de retenção tipo portinhola

dupla Wafer e de um crivo com flange. A conexão deste conjunto solidário com a

tubulação vertical de sucção é feita utilizando-se o flange do crivo e tirantes com porcas,

os quais garantem a fixação da tubulação de sucção ao último flange.

Suas vantagens são: vedação perfeita; sede de vedação resiliente; sistema de mola

garantindo estanqueidade total, mesmo no caso de pequenas colunas d’água; e, grande

durabilidade.

7.7.2 – Fornecimento

Características Construtivas:

COMPONENTES MATERIAIS

Corpo Ferro dúctil
Portinhola Ferro dúctil
Flange do crivo Ferro dúctil
Eixo limitador Aço inox AISI 304
COMPONENTES MATERIAIS
Eixo da portinhola Aço inox AISI 304
Mola Aço inox AISI 302
Sede de vedação Buna-N
Crivo Chapa de aço 1010/1020, perfurada e pintada.

Gabarito de furação dos flanges conforme norma ABNT 7675, e norma ISO 2531, classes

PN-10, PN-16 e PN-25.

Ensaio de estanqueidade à baixa pressão: DN 75 a 1200: 1 m.c.a (0,01 MPa).

A junta de flanges utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. As arruelas são de borracha ou

sintética para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.
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O fornecimento das válvulas de pé com crivo tipo portinhola dupla de ferro fundido

incluirão os respectivos flanges, porcas, parafusos, tirantes e arruelas.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.

7.7.3 – Embalagem

As válvulas de pé com crivo tipo portinhola dupla deverão ser submetidas a um processo

de limpeza e secagem, protegidos com produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.

Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.

7.7.4 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático do corpo e vedação.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as válvulas estarão sujeitos à rejeição.
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Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.

Após a aprovação dos testes finais de fabricação, as válvulas poderão ser pintadas e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.7.5 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
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7.8 – VÁLVULA ANTECIPADORA DE ONDA

7.8.1 – Descrição

A Válvula Antecipadora de Onda é uma válvula de controle automático projetada para

proteger os sistemas de bombeamento. A válvula alivia as ondas de pressão originadas

nas mudanças bruscas de velocidade de escoamento, causadas pela parada repentina

das bombas. A válvula abre imediatamente ao primeiro sinal de pressão negativa

(geralmente 50% da pressão estática), que antecede o retorno das ondas de alta-pressão,

atenuando assim, o impacto sobre as bombas. A válvula também alivia excesso de

pressão se a pressão do sistema exceder o nível de alta pressão pré-estabelecido

(geralmente 10% acima da pressão de trabalho).

A junta de flanges utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. As arruelas são de borracha ou

sintética para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.

O fornecimento das válvulas com flange de ferro fundido incluirão os respectivos flanges,

parafusos, porcas, e arruelas.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.

7.8.2 – Embalagem

As válvulas deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem, protegidos com

produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.
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Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.

7.8.3 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático do corpo e vedação.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as válvulas estarão sujeitos à rejeição.

Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.

Após a aprovação dos testes finais de fabricação, as válvulas poderão ser pintadas e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.8.4 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;
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• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.8.5 – Armazenagem

Quando as válvulas antecipadora de onda são guardadas durante um certo período antes

da instalação, recomenda-se:

• Manter as válvulas armazenadas em depósito fechado, a fim de que não sejam

afetadas pelas intempéries; e,

• Observar se válvulas estão com os flanges tamponados. Isso evita a entrada de

sujeira e corpos estranhos que poderiam danificar as faces de vedação, e

também protege os flanges durante o manuseio.

Transporte. Transportar as válvulas sempre na posição vertical. Não deixar as válvulas

tombarem, pois além de causar imperfeições na sede, poderá ocorrer desalinhamento das

partes internas.

7.8.6 – Instalação

Reservar espaço suficiente ao redor da válvula montada para quaisquer ajustes e

operações futuras de manutenção e desmontagem.

Criar um fluxo na linha para remover qualquer sujeira, e corpos estranhos. A não

realização deste procedimento simples pode tornar a válvula inoperante.
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A válvula de isolamento “A” deve ser instalada a montante da válvula de controle

permitindo futuras operações de manutenção.

Instalar a válvula na linha com a seta de fluxo na direção apropriada. Utilizar sempre a

alça da tampa para transporte da válvula. Para melhor desempenho, instalar a válvula

horizontalmente com a tampa para cima. Verificar se a válvula está posicionada de modo

a permitir que o conjunto do disco obturador possa ser facilmente removido para futuras

manutenções.

Após instalação, inspecionar e reparar cuidadosamente qualquer acessório danificado.

7.8.7 – Testes Estáticos em Linha

Teste estático com a válvula aberta:

• Fechar as válvulas esfera 1 e 2 (conforme projeto) para isolar o sistema de

controle do piloto. Isto previne o contato do circuito de controle com a sujeira

presente no início de escoamento;

• Remover o plug da tampa 3 (conforme projeto). Precaução: Isto acarretará na

completa abertura da válvula. Certifique-se que isto não trará danos ao sistema;

e,

• Verificar se há vazamentos nas ligações dos flanges, assim como na montagem

do circuito auxiliar de controle e acessórios.

Teste estático com a válvula fechada:

• Fechar a válvula esfera 2 e abra a válvula esfera 1;

• Liberar todo o ar aprisionado na tampa da válvula, desconectando os tubos do

circuito auxiliar de controle na parte mais alta da tampa. Isto manterá a válvula

na posição fechada enquanto a linha é pressurizada; e,

• Verificar se há vazamentos na tampa e no diafragma, e aperte os parafusos do

atuador quando necessário.
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7.9 – VÁLVULAS BÓIA

São utilizadas para manter a água de um reservatório em um nível pre-determinado e

abrem-se progressivamente, à medida que o nível da água baixa.

7.9.1 – Características Construtivas

COMPONENTES MATERIAIS

Chapéu Ferro dúctil

Haste Aço inox AISI-410

Anal de vedação Borracha natural

Regulador de válvula Latão

Corpo Ferro dúctil

Válvula Latão

Base Ferro dúctil

Alavanca Aço SAE 1020

Diafragma Borracha Natural

Flutuador Fibra de vidro

Gabarito de furação dos flanges PN-10 das normas ABNT NBR 7675 e ISO 2531.

Pressão máxima de trabalho: 0,6 MPa.

A junta de flange utiliza uma arruela de estanqueidade colocada entre dois flanges e

comprimida pelo aperto de parafusos com porcas. A arruela é de borracha ou sintética

para a classe PN 10, e de amianto para as classes PN 16 e PN 25.

O fornecimento das válvulas com flange de ferro fundido incluirão os respectivos flanges,

parafusos, porcas, e arruelas.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;
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• Diâmetro e classe de pressão; e,

• Normas de fabricação.

7.9.2 – Embalagem

As válvulas deverão ser submetidas a um processo de limpeza e secagem, protegidos com

produto anticorrosivo.

As partes usinadas não pintadas, as roscas e componentes de pequena tolerância

deverão, também, ser protegidos contra corrosão.

Preferencialmente, todos os bocais e orifícios existentes deverão ser fechados com ‘’plugs’’

ou flanges de madeira, ou outro material adequado.

A embalagem do equipamento, prevista para um período de estocagem de 6 (seis) meses,

deverá ser suficiente para protegê-lo durante o transporte e as operações de carga e

descarga, ficando o Fornecedor responsável pelos reparos dos danos ocorridos pelo não

atendimento a estes requisitos.

7.9.3 – Inspeções e Testes

Serão realizados, na fábrica, os seguintes testes: inspeção visual e dimensional; e, teste

hidrostático do corpo e vedação.

Caso se comprove a existência de defeitos de qualquer ordem, caberá ao Fornecedor o

devido reparo, o qual deverá ter seu método de execução aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Entretanto, se os defeitos forem excessivos, as válvulas estarão sujeitos à rejeição.

Todas as partes que sofrerem reparos serão reexaminadas.

Após a aprovação dos testes finais de fabricação, as válvulas poderão ser pintadas e,

após a inspeção de pintura, preparados para embarque.

7.9.4 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais a serem empregados, para aprovação.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 230

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos das válvulas deverão ser realizados segundo um programa previamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.9.5 – Armazenagem

Quando as válvulas bóia são guardadas durante um certo período antes da instalação,

recomenda-se:

• Manter as válvulas armazenadas em depósito fechado, a fim de que não sejam

afetadas pelas intempéries; e,

• Observar se válvulas estão com os flanges tamponados. Isso evita a entrada de

sujeira e corpos estranhos que poderiam danificar as faces de vedação, e

também protege os flanges durante o manuseio.
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Transporte. Transportar as válvulas sempre na posição vertical. Não deixar as válvulas

tombarem, pois além de causar imperfeições na sede, poderá ocorrer desalinhamento das

partes internas.

7.9.6 – Montagem

Os registros automáticos de entrada podem ter duas posições de trabalho:

• Colocados na parte superior dos reservatórios, com o flutuador diretamente

ligado à alavanca: neste caso, os registros trabalham fora da água; e,

• Colocados submersos na parte inferior dos reservatórios, com o flutuador ligado

à alavanca por uma corrente: neste: caso, os registros trabalham dentro da

água. Para esta posição, indicar, nas consultas e pedidos, a altura entre o centro

geométrico da tubulação de entrada e o nível previsto da água.

7.10 – PEDESTAIS DE SUSPENSÃO SIMPLES

Os pedestais de suspensão são empregados na manobra de comportas instaladas abaixo

de passarelas, tanto de sentido único como de sentido duplo de fluxo.

COMPONENTES MATERIAIS

Volante Ferro dúctil
Tampa Ferro dúctil
Corpo Ferro dúctil
Haste Aço SAE 1010/1020
Porca Latão fundido
Chapéu Ferro dúctil
Eixo Aço SAE 1010/1020

Aplicações nas comportas CQU - CCI - CQUAW – CCIAW.

Parafusos e porcas de fixação devem ser de aço cadmiado e obedece a ASTM A 307-B

série pesada. Depois de instalados protegidos com massa epóxi.

Os pedestais devem ser fornecidos com pintura anticorrosiva a base de epóxi.
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7.11 – ADUFAS DE FUNDO

São utilizadas para a descarga dos reservatórios ou para por em comunicação seus

diversos compartimentos.

7.11.1 – Tipos de Adufas de Fundo

As adufas de fundo são apresentadas nas seguintes versões: simples; com curva

flangeada, para ligação com tubulação de descarga ou comunicação; com crivo que

envolve o aparelho, impedindo a penetração de corpos estranhos; e, com curva e crivo.

7.11.2 – Fornecimento

COMPONENTES MATERIAIS

Bucha superior Latão
Haste Aço inox AISI-410
Bucha inferior Latão
Válvula Ferro dúctil
Anel da válvula Latão
Suporte Ferro dúctil
Base flangeada Ferro dúctil
Anel da sede Latão
Crivo Chapa de aço SAE 1010/1020, perfurada.

Os flanges devem seguir a norma da ABNT NBR 7675 PN-10 e ISO 2531 PN-10.

Altura máxima de água: 10 mca (0,1 MPa).

7.11.3 – Montagem

As adufas de fundo deverão ser concretadas na parte inferior dos reservatórios, com o

flange ligado à tubulação de descarga ou de comunicação.

Para assegurar perfeitas condições de utilização, devem ser evitados esforços exagerados

no fechamento, que ocorrem se houver corpos estranhos depositados na sede.
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Parafusos e porcas deve ser de aço cadmiado, obedecer à norma ASTM A 307-B série

pesada e depois de instalados serem protegidos com massa epóxi.

7.12 – HIDRÔMETROS PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA FRIA

7.12.1 – Escopo

Esta especificação abrange as condições para fabricação e o fornecimento de hidrômetros

domiciliares de 3 a 30 m3/h para medição de água fria a serem instalados no sistema de

abastecimento urbano de água.

7.12.2 – Geral

Todos os materiais e componentes dos hidrômetros deverão ser fabricados conforme as

normas abaixo citadas no que for aplicável:

 ABNT-Associação Brasileira de Normas Técnicas;

 ASTM- American Society for Testing Materials;

 AWWA- American Water Workes Associations; e,

 DIN-Dentsche Industrie Normen.

Normas diversas serão aceitas desde que sejam comprovadas a sua similaridade com as

citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

Os materiais e equipamentos objetos desta especificação, deverão ser produzidos por

fabricantes com, no mínimo, cinco anos de experiência em produtos iguais e terão que

comprovar os fornecimentos anteriores.

No caso de ser impossível ao concorrente atender a certos detalhes das especificações

devido à técnica de fabricação diferente, o fabricante deverá descrever como

complemento a estes aspectos que estão de acordo com as especificações.

Os hidrômetros devem obedecer aos requisitos mínimos estabelecidos na EB-147

(Hidrômetros Para Água Fria). Caso a Contratada fabrique seus hidrômetros com outro

critério, deverá mencionar detalhadamente as divergências entre o projeto e a Norma da

ABNT, justificando tecnicamente as diferenças existentes.
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A Contratada deverá garantir a intercambiabilidade de peças de unidades idênticas.

Os hidrômetros devem ser fornecidos com plaqueta de material inoxidável, fixada em

local visível contendo no mínimo as seguintes informações:

 Marca;

 Ano de fabricação;

 Norma de fabricação;

 Diâmetro nominal; e,

 Classe de pressão.

7.12.3 – Condições de Serviços

a) A água distribuída à localidade, recebe tratamento convencional, temperatura média

de 30º C (temperatura ambiente), perfeitamente dentro dos padrões de potabilidade

brasileiro; e,

b) Os hidrômetros deverão trabalhar a uma pressão mínima de 10 mca, e ser instalados

nos ramais domiciliares abrigados, preferencialmente, em caixas de fibra de vidro

colocadas no muro, ou se for o caso, abrigados em caixas de concreto, providas de

tampas de ferro fundido.

7.12.4 – Características dos Medidores

a) Os medidores a serem fornecidos deverão obedecer rigorosamente às normas P-EB 147

da ABNT;

b) Deverão ser acompanhados de tubetes, porcas, arruelas, crivos, etc;

c) Deverão ser fornecidas as curvas características típicas (de erros e perdas de carga)

para cada modelo de hidrômetro oferecido; e,



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 235

d) Deverá acompanhar a proposta, em folha separada, a composição (em percentagem)

dos materiais usados na fabricação das diversas partes dos medidores oferecidos, tais

como, bronze, latão, aço inoxidável, ligas, produtos sintéticos, etc.

7.12.5 – Recebimento e Ensaios

a) No decorrer do fornecimento a Licitante formará com medidores do mesmo tipo e

mesmas características, lotes iguais a 1.000 (mil) hidrômetro;

b) De cada lote serão retirados ao acaso 10% (dez por cento) dos hidrômetros os quais

serão submetidos aos seguintes ensaios:

• Estanqueidade, à pressão de 10 Kg/cm2;

• Pesquisa de no mínimo 3 e no máximo 5 pontos da curva de erros, entre os quais

estarão preferencialmente incluídos: limite inferior de exatidão, vazão separadora

e vazão característica;

• Determinação dos erros absolutos e relativos; e,

• Tração da curva e perda de pressão.

c) Para fornecimento em quantidades compreendidas entre 100 (cem) e 1.000 (mil)

hidrômetros formar-se-ão lotes dos quais serão retirados ao acaso, 20% (vinte por cento)

do total, para a realização dos ensaios previstos no item 7.12.5.b e suas alíneas; e,

d) Para fornecimento inferior a 100 (cem) unidades, serão ensaiados todos os

hidrômetros.

7.12.6 – Aceitação ou Rejeição

a) Os hidrômetros que não satisfizerem às normas da ABNT como também as condições

previstas nestas especificações, serão rejeitadas;

b) Reserva-se à Licitante o direito de rejeitar o lote integral, se nos ensaios previstos no

item 7.12.5.b e suas alíneas, a percentagem de hidrômetros não aprovados ultrapassar

20% (vinte por cento) do total ensaiado;
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c) nos casos de reprovação de hidrômetros em quantidades iguais ou inferiores ao limite

fixado de 20% (vinte por cento), os medidores reprovados serão substituídos pela

Contratada e submetidos a ensaios previstos no item 7.12.5.b e suas alíneas, não

constituindo estes ensaios motivo de dilatação nos prazos de entrega;

d) Os hidrômetros substituídos de acordo com o item anterior serão rejeitados

totalmente, se, nos ensaios a que forem submetidos, a percentagem de reprovação

ultrapassar 5% (cinco por cento) do total. Em caso contrário serão aceitos,

responsabilizando-se a Contratada pela reposição dos rejeitados, os quais serão

submetidos a novos ensaios;

e)Reservar-se-á a Licitante, o direito de rescindir o contrato, com perda pela Contratada

da respectiva caução de fornecimento e seus reforços, se dois lotes formados de acordo

com os itens 7.12.5.a, 7.12.5.c e 7.12.5.d forem rejeitados;

f) Os hidrômetros deverão ser garantidos contra defeitos de fabricação, pelo prazo

mínimo de 2   (dois) anos, contados a partir da data da emissão do laudo de recebimento

da Contratada. Em caso de reposição do material, este será feito sem nenhum ônus para

a Licitante;

g) A firma Contratada obrigar-se á expressamente a fornecer peças de reposição por um

período mínimo de dez anos, para cada lote recebido;

h) Os ensaios a que se referem os itens 7.12.5.a, 7.12.5.c e 7.12.5.d, poderão estender-

se, a critério da FISCALIZAÇÃO, a todo o lote e/ou fornecimento; e,

i) As despesas com a realização dos ensaios dos lotes substituídos correrão por conta da

Contratada.

7.12.7 – Inspeção

Todos os hidrômetros serão inspecionados pela FISCALIZAÇÃO, durante o processo da

fabricação, conforme os itens abaixo:

a) Controle dos materiais empregados de acordo com a especificação aprovada pela

FISCALIZAÇÃO, o fabricante deverá fornecer os certificados dos materiais utilizados na

construção dos hidrômetros;
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b) Acompanhamento dos processos de fabricação dos hidrômetros (no fabricante ou nos

seus subfornecedores);

c) Acompanhamento dos testes realizados na fábrica;

d) Verificação dimensional dos equipamentos; e,

e) Verificação da pintura.

Se durante o processo da fabricação, qualquer unidade não atender os requisitos

especificados e propostos, a Contratada deverá providenciar as alterações necessárias,

sem qualquer custo adicional para a Licitante.

7.12.8 – Dados a Serem Apresentados com a Proposta

A proposta de fornecimento deverá conter todos os dados e elementos necessários à sua

apreciação em confronto com a presente especificação, sendo considerada essencial à

apresentação do abaixo relacionado:

a) Todos os materiais dos hidrômetros, padrões do fabricante, não discriminados por

estas especificações;

b) Diâmetro da abertura livre de passagem de fluxo;

c) Distância entre as faces externas (face a face);

d) Descrição completa das instalações para teste que possui, dando suas limitações;

e) A norma utilizada para fundição das suas peças e os testes que serão executados de

acordo com essas normas;

f) Outras informações julgadas necessárias para melhor caracterizar o padrão de

qualidade do hidrômetro ofertado;

g) Apresentar manuais, catálogos, desenhos e todos os elementos necessários para

possibilitar um perfeito conhecimento técnico dos equipamentos propostos;

h) A pressão máxima de serviço para o qual foi dimensionado o acionamento do

hidrômetro;
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i) Dimensões necessárias para instalação do conjunto hidrômetro e rede predial.

Na proposta comercial os preços deverão ser subdivididos conforme tabela abaixo, em:

• Preços do hidrômetro e acessórios;

• Os preços devem incluir peças sobressalentes;

• Os preços devem incluir supervisão de montagem;

• Os preços devem incluir projeto, fabricação, testes de fábrica, embalagem,

transporte até o local da obra, teste de campo, seguro e todos os impostos, com

exceção do IPI, que deve vir à parte, expressamente declarado; e,

• Caso os materiais ofertados estejam isentos de qualquer imposto, o proponente

deverá declarar explicitamente,  e a validade dessa isenção até a data da

concorrência será de sua exclusiva responsabilidade.

7.12.9 – Supervisão de Montagem e Verificação de Funcionamento

A Contratada deverá fazer a supervisão de montagem no campo, bem como a verificação

de funcionamento testemunhada pela FISCALIZAÇÃO.

7.12.10 – Documentos Técnicos a Serem Fornecidos Pela Contratada

Deverão ser fornecidos após o contrato os seguintes documentos técnicos:

a) 30 (trinta) dias após o contrato, desenhos de montagem dos equipamentos para

aprovação;

b) 60 (sessenta) dias após o contrato, desenhos definitivos de montagem dos

equipamentos; desenhos em corte dos equipamentos, com indicação das peças

componentes; manuais de operação e manutenção; e,

c) 15 (quinze) dias após os testes, relatórios de testes de cada hidrômetro; certificados de

materiais; certificados de testes hidrostáticos e de vazamento.
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7.12.11 – Garantias

A Contratada deverá garantir o equipamento contra quaisquer defeitos de projeto,

material ou fabricação por um período de dois anos a contar da data de término da

instalação dos equipamentos. Esta garantia deverá abranger também os componentes

fornecidos por terceiros.

Em caso de falhas, no período de garantia, a Contratada se obriga a efetuar a reposição

imediata dos elementos defeituosos sem qualquer ônus para a Licitante. Se qualquer

peça apresentar defeito e ficar comprovada que a falha foi causada por projeto incorreto

a Contratada se obriga a substituir essa peça em todas as unidades fornecidas, sem

ônus para a Licitante.

7.13. – LACRE CIRCULAR E SELO PARA CAVALETE

7.13.1 – Condições de Serviço

Os lacres e selos serão utilizados quando da movimentação de hidrômetros, ou corte com

a utilização de lentilhas, revestindo a porca do tubete da entrada do medidor.

7.13.2 – Características

Um conjunto completo de lacre é constituído das seguintes peças:

 04 calotas com abas e fêmea de encaixe; e,

 04 pinos central macho.

Na cabeça do pino será aposto o logotipo da Licitante.

7.13.3 – Composição do Material

Os materiais básicos de composição das peças são o polipropileno e o polietileno. As

calotas serão feitas em polietileno de alta densidade, na cor azul.

O pino central macho e o dispositivo interno chicana serão feitos em polipropileno

(densidade 8 a 12) em azul ou vermelho (conforme solicitado).
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Todas as peças conterão na composição do material, agente de proteção a intempéries

(chuva, frio, calor e raios ultravioleta) de forma a preservar a peça por um período

superior a 5 anos.

O peso de um conjunto completo será de aproximadamente 24 gramas.

O material será imune aos tipos de adesivos e solda plástica comum (ex. super bond,

cola plástica, etc) de modo a eliminar a possibilidade de colagem dos pinos e/ou das

calotas.

7.13.4 – Embalagens

O volume de peças será embalado isoladamente por tipo, em sacos plásticos,

transparentes e fechados nas seguintes quantidades:

 100 unidades de calotas; e,

 100 pinos centrais macho.

7.14. REGISTRO DE DERIVAÇÃO

Registro de Derivação em bronze de diâmetro 1’’ com rosca BSPT de 1’’ com 11 fios de

rosca por polegada e rosca BSP de 1 ¼” com 11 fios de rosca por polegada.

7.15 - MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

Para ser utilizado quando a água a ser transportada for bruta.

7.15.1 – Características

Sensor/transmissos: Série 2550 – integral;

Indicador/Totalizador: Série 8511;

Faixa de velocidade de vazão: 0,09 a 6,10 m/s;

Precisão: mais ou menos 2% da leitura ou

mais ou menos 0,015 m/s;

Coeficiente de temperatura: 0,015 %;
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Diâmetro do tubo: 5 a 300 mm;

Tempo da resposta: Selecionável pelo usuário:

Instantâneo/5/10/15/20/30/60 s;

Saída de corrente isolada: 4 a 20 mA ou 0 a 20 mA, na carga

máxima de 600 Ω;

Saída de freqüência: 0 a 6,10 m/s = 0 a 500 Hz isolado,

coletor aberto 50 % ciclo de

Operação, (5 a 12 VCC).

7.15.2 – Materiais

Classe de proteção: Alumínio forjado, NEMA 4/IP65,

(instalação ao tempo);

Corpo do sensor: Aço inoxidável 316;

Ponta do sensor: Teflon PFA;

Eletrodos: Aço inoxidável 303;

Retentor: Aço inoxidável 302;

Porca rosqueada: Aço inoxidável 303;

Junta interna: Vilon  FPM.

7.15.3 – Características Elétricas

Alimentação: 24 VCC mais ou menos 10%, 600

mA ( inclusa );

Campo magnético: Bipolar CC;

Impedância de sinal de entrada: > 10.000 MΩ.
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7.15.4 – Condições Ambientais

Umidade: 100 % RH, sem condensação;

Temperatura operação: 0 a 100 ºC;

Condutividade líquida mínima: 5 micro siemens/cm; e,

Pressão de funcionamento máxima: 17 Bar.

O medidor deve ter uma garantia mínima de dois anos, a partir da data de compra. O

fabricante deve fornecer manual de instalação e manual de operação em português. Uma

lista de peças sobressalentes deve compor a unidade na entrega do mesmo.

7.15.5 – Disposições Complementares

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais e equipamentos a serem empregados, para

aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;
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• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos dos medidores deverão ser realizados segundo um programa

previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.16 - EQUIPAMENTOS ESPECIAIS DE ETA

7.16.1 – Kits, Tinas e Tanques para  Produtos Químicos

7.16.1.1 – Kits Dosadores de Produtos Químicos

Composto por tanque para preparação e armazenamento de soluções químicas, contendo

quatro cortinas, cocho crivado, tubo de alimentação, bocal de descarga e tampa para

suporte do agitador e bomba dosadora.

Fabricado em resina estervinílica isenta de carga, reforçado com fibra de vidro, laminado

na espessura de 5,0 mm; atendendo às especificações de ANTS NRS-PS e CETESB/E

7.130.

Cada kit deverá ser acompanhado de 1 agitador e 1 bomba dosadora.

O agitador deve ser do tipo vertical, acionado por motor elétrico, trifásico, 220/380 v, 60

Hz, 1 750 rpm, equipado com haste em aço inox, com 1.000 a 1.600 mm de

comprimento e 30 mm de diâmetro: hélice em fibergalss  de 150 a 200 mm.

A bomba dosadora deve ser da série MB-50, para líquidos corrosivos e alcalinos,

construídos em polipropileno injetados, materiais altamente resistentes ao sulfato de

alumínio, cal e hipoclorito de sódio; com sistema de vedação hidro-centrífuga, sem atrito.

Acoplado ao motor elétrico blindado TEVE, com proteção IP 54 220/380 V, trifásico, 60

Hz, vazão até 150 litros/hora, p/pressão de 10 m.c.a.
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Acompanhada de:

• 1 Rotâmetro para vazão de 10 a 300 litros/hora;

• 1 Válvula em polipropileno com diafragma em neoprene   20 mm;

• 1 Válvula de redução em PVC com vedação em teflon   20 mm; e,

• 1 Válvula de pé em PVC com vedação em teflon   32 mm.

Os fornecimentos de cada Kit incluirão os respectivos agitadores e bomba dosadora.

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e altura; e,

• Normas de fabricação.

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais e equipamentos a serem empregados, para

aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.

O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;
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• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos do Kit dosadores de produtos químicos e seus equipamentos deverão

ser realizados segundo um programa previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.16.1.2 – Tina para Depósito de Solução de Sulfato

Tina em forma cilíndrica, confeccionada em fibra de vidro reforçada, para depósito de

solução de sulfato de alumínio a 5%, munida de tampa, nas dimensões de projeto.

Acompanhada de tubulações de alimentação, saída e limpeza, todas com registros, tipo

PVC de diâmetro de 1’’, com as seguintes observações:

• A alimentação, na parte superior, a 10 cm abaixo da borda;

• A saída a 5 cm acima do fundo; e,

• A limpeza para lavagem fique exatamente no fundo.

7.16.1.3 – Tina para Dosagem com Nível Constante

Tina em forma cilíndrica, confeccionada em fibra de vidro reforçada, munida de bóia com

haste inox, nas dimensões de projeto. Acompanhada de tubulações de alimentação,

saída e limpeza, todas com registros, tipo PVC de diâmetro de 1’’, com as seguintes

observações:

• A alimentação, na parte superior, a 5 cm abaixo da borda;

• A saída a 5 cm acima do fundo;
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• A limpeza para lavagem fique exatamente no fundo;

• Os registros deverão ser esféricos e inox; e,

• Nas tubulações de limpeza, não usar joelho, somente curvas alongadas.

7.16.1.4 – Tina para Dosagem de Cal

Tina em forma de cone invertido, confeccionada em fibra de vidro reforçada,  munida de

calha de 2’’, nas dimensões de projeto. Acompanhada de tubulações de alimentação,

saída e limpeza, todas com registros, tipo PVC de diâmetro de 1”, com as seguintes

observações:

• Na colocação, usar o mínimo de curva e descartar a utilização de joelho; e,

• Na alimentação, usar dois registros.

7.16.1.5 – Tina para Dosagem de Cal na Água Bruta

Tina em forma cilíndrica, confeccionada em fibra de vidro reforçada, para dosagem de cal

na água bruta, munida de calha de 2’’, nas dimensões de projeto. Acompanhada de

tubulações de alimentação, saída e limpeza, todas com registros, tipo PVC de diâmetro

de 1”, com as seguintes observações:

• Na colocação, usar o mínimo de curva e descartar a utilização de joelho; e,

• Na alimentação, usar dois registros.

7.16.1.6 – Tanque para Depósito de Sulfato de Alumínio líquido

Tanque horizontal em forma cilíndrica, confeccionada em fibra de vidro reforçada, para

depósito de sulfato de alumínio líquido, nas dimensões de projeto. Munido dos seguintes

acessórios: entrada de inspeção, entradas e saídas, visor de nível, respiro e pés.
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7.16.2 – Equipamentos e Materiais de Cloração a Gás

7.16.2.1 – Componentes do Clorador

• Clorador completo com Ejetor, unidade de dosagem e válvula reguladora de

vácuo nas capacidades 2, 5, 15, 25, 50 e 100 Kg/dia de cloro;

• Motor monofásico 220 V Dancor 1 CV modelo 150 D saída 1’’ BSP e D entrada

1’’ BSP;

• 1 Flexível de cobre;

• 1 Válvula cabeça de cilindro para adaptar na válvula do clorador;

• Estrutura metálica;

• 1 Yoke com chave para Yoke e válvula; e,

• Mangueiras para Cloro Gás.

7.16.2.2 – Características do Clorador

Os cloradores devem ser de forma simplificada, de funcionamento preciso e seguro.

Deve ter pequeno número de peças suscetíveis à quebra e/ou desgaste, reduzindo assim

o número de manutenções, bem como o custo de aquisição do equipamento e

principalmente as peças de reposição.

Operar através de vácuo remoto, permitindo assim a instalação do módulo controlador

de dosagem em qualquer ponto entre o cilindro de cloro e o ejetor.

Caso haja ruptura de qualquer tubulação, imediatamente deve ocorrer a paralisação

automática da entrada de gás cloro no aparelho.

Deve ser fabricado em materiais nobres:

 Corpo: PVC/ABS;

 Rotâmetro: Vidro-borosilicato;
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 Flutuador: Safira sintética;

 Molas: Hastelloy/PVC;

 Válvula: Latão/Inox 316;

 Oring’s: Viton, EPDM, Hypalon; e,

 Vedações: PTFE.

Garantia mínima de 2 anos, após a data de entrega.

7.16.2.3 – Componentes de Clorador

• Válvula de entrada de Gás Cloro

Composta de câmara de alta pressão, válvula reguladora de vácuo, e válvula de alívio de

gás.

Operando pelo sistema de diafragma e molas de equilíbrio, devem permitir um

funcionamento preciso e seguro.

A instalação poderá ser efetuada em manifold ou diretamente na cabeça do cilindro.

• Controlador de dosagem

Composto de válvula limitadora de vácuo, agulha de regulagem, rotâmetro com escala

linear e corpo de fixação.

Sua instalação deve ser feita diretamente na parede, em qualquer ponto entre a válvula

reguladora de vácuo e o ejetor.

• Ejetor

A fabricação deve ser de forma compacta, equipado de válvula que não permita a entrada

de água para dentro do clorador.
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7.16.2.4 – Capacidade de Dosagem

Os cloradores devem ter capacidade de dosagem de 2, 5, 15, 25, 50 e 100 kg de

cloro/dia.

7.16.2.5 – Instalação do Kit de cloração

Pela sua simplicidade os cloradores especificados, são de fácil instalação, bastando

tomar os seguintes cuidados:

 Instalar a válvula de entrada do gás cloro, conforme desenho de montagem, na

cabeça do cilindro ou no manifold, tomando o cuidado para prover as juntas de

pressão com arruelas de chumbo e as roscas com fita de teflon lubrificada;

 Instalar a linha de água de alimentação, a qual deverá ser limpa e com

temperatura inferior a 40 ºC;

 Conectar uma das extremidades da mangueira plástica, que acompanha o

aparelho, no adaptador inferior da válvula de entrada de gás cloro, e a outra

extremidade no adaptador inferior do regulador de dosagem, conforme projeto;

 Conectar uma das extremidades da mangueira plástica, que acompanha o

aparelho, no adaptador superior do regulador de dosagem e a outra extremidade

no adaptador do ejetor.

Observação: A distância recomendada entre a válvula de gás cloro e o ejetor é de

aproximadamente 20 metros. Além desta distância as respostas de abertura da válvula

reguladora de vácuo se tornam mais demorada.

7.16.2.6 – Início de Operação

Os cloradores são obrigados a ser calibrados e testados na fábrica de acordo com as

especificações de vazão de dosagem, pressão e contra-pressão de trabalho do ejetor.

Deverá ter o aprovo da FISCALIZAÇÃO, os resultados dos testes.

Fornecimento de manual técnico detalhado, para manutenção em laboratório e para

operação do equipamento, escritos no idioma português.
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Após terem sido instalados adequadamente, proceder da seguinte forma:

• Abrir o registro de alimentação do ejetor;

 Abrir a válvula do cilindro no máximo ¼ de volta, verificando (com um chumaço

de algodão embebido em amia), se há vazamento de cloro na válvula de entrada

de gás. Caso ocorra algum vazamento, fechar a válvula do cilindro e aguardar

até que o flutuador do rotâmetro se estabilize no nível inferior e sanar o

problema; e,

 Concluída a operação anterior, regular a abertura de vazão de dosagem.

7.16.2.7 – Cuidados Especiais com as Manutenções

 Mesmo que o aparelho esteja funcionando perfeitamente é necessário que as

manutenções sejam efetuadas de forma preventiva, ou seja, mensalmente o

aparelho deverá ser paralisado, desmontado e limpo internamente;

 A câmara de alta pressão poderá ser limpa com álcool etílico, mas deverá estar

completamente seca quando colocada em operação;

 O rotâmetro deverá ser limpo somente com água e sabão. Não utilizar, de forma

alguma, qualquer tipo de solvente. Esta peça também deverá estar

completamente seca para ser reinstalada;

 As peças de PVC deverão ser apertadas somente com a força das mãos; e,

 As peças de metal deverão ser apertadas primeiramente com as mãos e depois

com uma chave apropriada.

7.16.2.8 – Procedimento na manutenção

Válvula de entrada de gás cloro

 Desconectar a mangueira plástica da válvula;

 Desconectar a válvula reguladora de vácuo da câmara de alta pressão;

 Retirar a porca;
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 Retirar a sede, a agulha, a mola  e o filtro; e,

 Limpar com álcool etílico todas as peças, tomando o cuidado de verificar o

estado de conservação das peças. Em caso de dúvidas substitua-as.

Regulador de Dosagem

 Soltar a porca da haste do rotâmetro;

 Soltar a porca  do flange do rotâmetro;

 Para retirar o rotâmetro, basta forçar levemente a flange inferior do rotâmetro

para baixo;

 A limpeza interna do rotâmetro deverá ser feita com água e sabão.

Para reinstalar a peça é necessário que a mesma esteja completamente seca.

 Para verificar o estado de conservação dos anéis de vedação da agulha de

regulagem  girar a agulha no sentido anti-horário forçando-a para fora.

Tabela de Trabalho do Ejetor

Pressão de
Trabalho
(Kg/cm2)

Contra Pressão
(Kg/cm2)

Vazão  01
( l/min)

Vazão  02
( l/min)

Vazão  03
( l/min)

1,00 0,12 4,30 6,50 8,30
2,00 0,30 5,80 9,50 13,20
3,00 1,20 7,80 11,80 16,50
4,00 2,10 9,30 13,50 19,20
5,00 2,80 10,50 15,20 21,90
6,00 3,20 11,50 16,60 24,20
7,00 4,20 12,20 17,80 26,20
8,00 4,80 13,10 19,20 28,20
9,00 5,50 14,00 20,20 30,10
10,00 6,20 14,70 21,2 31,30

Observação: Vazão 01- Para cloradores com vazão de 2 e 5 Kg/dia;
Vazão 02- Para cloradores com vazão de 15 e 25 Kg/dia; e,
Vazão 03- Para cloradores com vazão de 50 Kg/dia.
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7.16.3 – Cilindro para Acondicionamento de Cloro, em Estado
Líquido

7.16.3.1 – Informações Gerais

7.16.3.1.1 – Objetivo

Estas especificações fixam as características mínimas exigíveis, bem como as condições

para fornecimento de cilindros de capacidade de 50/900 Kg, para uso no

acondicionamento de cloro, a fim de suprir o sistema de abastecimento de água.

Fornecimento de manual técnico detalhado, para manutenção em laboratório e para

operação do equipamento, escritos no idioma português.

7.16.3.1.2 – Apresentação

Cada cilindro deverá ser fornecido com todos os acessórios necessários para seu pronto

funcionamento.

7.16.3.2 – Condições de Projeto

7.16.3.2.1 – Instalação

Os cilindros serão instalados em ETA para desinfecção da água a ser distribuída a

população.

7.16.3.2.2 – Características

a) Os cilindros deverão, ser de forma cilíndrica e com diâmetro e altura compatíveis com

sua capacidade;

b) Material de confecção: Cilindro de aço, sem costura, do tipo SAE 1040;

c) Pressão: Pressão máxima de serviço – 33 Kgf/cm2 (480 PSI);

 Pressão de teste – 56 Kgf/cm2 (800 PSI);

d) Conexão: As roscas devem obedecer às normas ABNT-20 ou ASA B.57.1 série NGT (Cl

1 a 4);
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e) Marcação: Na cúpula do cilindro são marcadas (puncionadas) as seguintes

informações: logotipo do fabricante, número de série e código de fabricação, data do teste

hidrostático e a palavra Cloro, seguida da capacidade de carga;

f) Acabamento: Os cilindros devem ser decapados e fosfatizados, recebendo em seguida 2

demãos de tinta anticorrosiva e pintados de cinza escuro;

g) Acessórios: Capacete para proteção das válvulas com duas janelas laterais;

 Válvula;

 Suporte do Capacete (colar) de ferro fundido e perfeitamente ajustado à

cúpula e fixado por remachamento.

7.16.3.3 – Inspeção, Aceitação e Rejeição

7.16.3.3.1 – Características e Especificações

Com a proposta de fornecimento, deverá ser apresentado catálogo informando as

características do cilindro.

7.16.3.3.2 – Inspeção

Por ocasião do fornecimento, os cilindros sofrerão inspeção visual e dimensional, com a

finalidade de detectar possíveis defeitos e em seguida submetido a testes de pressão

hidrostática.

7.16.3.3.3 – Aceitação e Rejeição

Serão recusados os cilindros que não satisfizerem as exigências mínimas da presente

especificação.

7.16.3.4 – Condições Gerais

7.16.3.4.1 – Garantia de Fabricação

O fornecedor ao aceitar o pedido, dará plena garantia do seu produto quanto ao projeto,

fabricação e bom funcionamento.
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7.16.4 – Balança  para Cilindro de Cloro

Balança confeccionada em ferro e com as seguintes características:

a) Capacidade: 200 Kg;

b) Plataforma: Aproximadamente 56 x 39 cm, tipo móvel e com grade de proteção;

c) Sensibilidade, máxima: 100 g; e,

d) Leitura: em duas escalas de latões polidos, ligados entre si por peças complementares

que com seus dois cursores formam o braço propriamente dito.

Fornecimento de manual técnico detalhado, para manutenção em laboratório e para

operação do equipamento, escritos no idioma português.

7.16.5 – Equipamentos e Materiais de Laboratório

Todos os equipamentos deverão vir acompanhados de manual técnico detalhado, para

manutenção em laboratório e para operação do equipamento, escritos no idioma

português.

7.16.5.1 – Equipamentos de Laboratório

7.16.5.1.1 – Potenciômetro Digital

Potenciômetro para leitura digital, para medição de pH 0,00 a 14,00,    com comutação

automática da polaridade, dígitos com no mínimo 12,5 mm de altura, divisão da

indicação 0,01 pH/ 1 mV, com as seguintes características:

• Interruptor de rede;

• Calibração e deslocamento do ponto zero;

• Compensação de temperatura;

• Tecla seletora com as posições: ponto zero, medir pH;

• Voltagem - 220 V/ 60 Hz; e,
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• Acessórios: haste suporte, cabo de ligação, eletrodo combinado de vidro um jogo

de soluções tampões, pH 4, pH 7, capa de proteção e manual de instrução.

7.16.5.1.2 – Turbidímetro

Turbidímetro para determinação da turbidez da água com as seguintes características:

• Medidor analógico com 05 escalas: 0- 0,2; 0-1; 0-10; 0-100; 0- 1000 N.T.U.;

• Precisão: + 2%;

• Painel e chassis: confeccionados em alumínio com acabamento epoxi, resistente

a corrosão; e,

• Tensão - 220 V/ 60 Hz.

Acessórios:

• 04 ampolas padrão de calibração (0,61 - 10 - 100 - 1000 NTU);

• 2 cubas de amostra com 25 ml de capacidade;

• 1 elevador de cuba para operar escalas de 100 a 1000 NTU;

• 1 cone de vedação; e,

• 1 focalizador de ajuste de lâmpada.

Normalização:  O equipamento deverá obedecer à norma técnica da CETESB n.º 5156.

7.16.5.1.3 – Aqua-Test

Aqua-teste para determinação de cor com as características a seguir:

• Iluminação policromática com filtro de luz difusor conjugado;

• Interruptor intermitente para proteção dos padrões colorimétricos do disco

contra fadiga luminosa;

• Porta tubo negro para anular interferência de luz externa;
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• Tubos de nessler com mergulhadores com 200 mm de passo ótico;

• Construção com chassis em alumínio, gabinete em fibra de vidro resistente a

corrosão;

• Composto de base iluminada com filtro de luz, prisma, par de tubos de Nessler

com mergulhadores.

Disco comparador de cor na escala de 0 - 2,5 - 7,5 - 10 - 20 - 30- 40 - 50 - 60 - 70 – 80 -

90 - 100 unidades.

7.16.5.1.4 – Banho-Maria

Banho-Maria retangular, em aço inox, aquecimento elétrico com chave de 03 calores,

sobre suporte de ferro com 06 bocas de 10 cm de diâmetro, com anéis de diminuição,

nível constante e torneira, Ligação - 220 V/ 60 Hz.

7.16.5.1.5 – Teste de Floculação

O Equipamento, para ensaio de Floculação, deverá ter 03 (três) provas para operarem

com velocidade na faixa  de 10 a 120 r.p.m., controlada em escala no painel frontal,

dotado de circuito eletrônico para proteção contra variação de tensão na rede, e com as

características a seguir:

Acessórios

• 03 (três) cubas quadradas de plástico transparente de capacidade para 02 (dois)

litros com eixo central de encaixe do rotor;

• Curva de gradiente de velocidade versus velocidade de deslocamento angular

para simulação das condições mecânicas do fluido;

• Sifão para coleta de amostra;

• Distribuidor para aplicação simultânea de floculantes e alcalinizantes;

• Manual de instruções em português; e,

• Energia Disponível: 220 volts/60Hz.
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Norma Técnica: Fabricação de acordo com Norma Técnica da CETESB L 5.006.

7.16.5.1.6 – Colorímetro

Comparador colorimétrico para pH e cloro residual, confeccionado em acrílico, com duas

cubetas no corpo do aparelho para colocação da amostra e com duas escalas, sendo uma

em cada lado para pH e cloro residual nas faixas, respectivamente, de 6,8 a 8,2 e 0,4 a

5,0 mg/l, munido dos reagentes Orto-tolidina e vermelho de fenol estabilizado.

7.16.5.1.7 – Destilador

Destilador de Água, tipo parede, confeccionado em inox, para operação contínua,

equipado com desligador automático de proteção contra falta d'água, capacidade para 3

l/h e alimentação para 220/60 Hz.

7.16.5.1.8 – Estufa

Estufa para incubação, de construção metálica, para temperaturas do ambiente até 60º

C, com escala aferida em 37 e 56º C munida de termômetro e termostato e com

dimensões internas de: 50 x 50 x 60 cm alimentação - 220 V/ 60 Hz.

7.16.5.2 – Material de Laboratório

• Frasco para amostragem de 125 ml, boca estreita, com rolha esmerilhada e

termoresistente;

• Erlenmeyer graduado de 250 ml, boca estreita e termoresistente;

• Tubo de ensaio 16 x 150 mm;

• Pipeta Graduada de 10 ml;

• Pipeta Graduada de 25 ml;

• Pipeta volumétrica de 10 ml;

• Pipeta volumétrica de 50 ml;

• Bureta de 25 ml, divisão de 1/10 ml;
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• Funil de vidro, termoresistente, 08 cm de diâmetro;

• Bequer graduado de 100 ml, com bico e termoresistente;

• Bequer graduado de 200 ml, com bico e termoresistente;

• Bequer graduado de 250 ml, com bico e termoresistente;

• Bequer graduado de 500 ml, com bico e termoresistente;

• Bequer graduado de 1.000 ml, com bico e termoresistente;

• Cápsula de porcelana com capacidade para 100 ml;

• Pipetador automático;

• Pera de borracha;

• Pera de borracha;

• Escova para lavagem de tubos de ensaio;

• Funil de vidro, termoresistente, 08 cm de diâmetro;

• Escova para lavagem de erlenmeyer;

• Balde em plástico com capacidade para 10 litros;

• Caixa de isopor de 3 litros;

• Alça de platina com cabo;

• Seringa veterinária (tipo pistola) com capacidade para 50 ml e com graduação d

1 a 5 ml;

• Funil de vidro, termoresistente, 08 cm de diâmetro.
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7.16.5.3 – Materiais de Apoio

• Bureau de madeira com 3 gavetas nas dimensões de 1,30 x 0,80 m

(aproximadamente);

• Cadeira de plástico, tipo usada em piscina, com apoio para os braços e encosto;

• Estante de madeira, com porta corrediça, 03 prateleiras e nas dimensões de 1,4

x 1,10 x 0,40 m (aproximadamente);

• Fogão a gás com 2 bocas munido de mangueira e seus acessórios para uso

imediato;

• Butijão de gás com capacidade para 13 kg; e,

• Geladeira de capacidade para 280 litros e alimentação de 220 V/60 Hz.

7.16.6 – Filtro de Pressão de Dupla Filtragem

A água será floculada, clarificada e tratada em um conjunto fechado compacto,

compreendendo dois filtros conjugados, funcionando em série, sendo o primeiro (inferior)

de fluxo ascendente e o segundo (superior) de fluxo descendente (normal).

A instalação será estruturada inteiramente em aço, recebendo água bruta sob pressão e

fornecendo água tratada também sob pressão.

A estrutura tem formato cilíndrico, com calota inferior e superior, com espessura das

chapas de aço determinada em função da pressão de serviço e da rigidez que se deseja

para o conjunto. O costado e as calotas deverão ser fabricados conforme a norma AWWA

C.200 e não deverão ter espessura inferior à ¼ .

Os flanges do costado serão em chapas de 2 ½ de acordo com a norma AWWA C.207 ou

ISO 2531 e as placas perfuradas serão em chapas de 5/8. As conexões tubulares serão

conforme a norma DIN 2440 ou 2441. O revestimento interno será em epoxi -

anticorrosivo e acabamento externo em zarcão / alumínio.

As conexões deverão ser fabricadas conforme AWWA C.208 e as soldagens conforme

ASME seção IX.
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Fornecimento de manual técnico detalhado, para manutenção do laboratório e para

operação do equipamento, escritos no idioma português.

7.16.7 – Filtro de Fluxo Ascendente

– Câmara de Carga

Para assegurar a taxa de filtração adotada em projeto e facilitar as condições

operacionais será implantada a Câmara de Carga. A entrada da água bruta na câmara

far-se-á por cima, através de um vertedor com indicador, para medição de vazão mínima

e máxima, dispondo ainda de visor com escala para acompanhamento da perda de carga

na filtração, descarga de fundo, extravasor, tubulação de saída e misturador rápido em

canalização com injetor e malha em aço inox.

A fabricação será em resina poliester reforçada com fibra de vidro, atendendo as

especificações da ABNT e NBS-PS.

A superfície interna é constituída por uma camada com espessura mínima de 5,0 mm,

reforçado com véu de fios de vidro, rica em resina estervinilica, não contendo mais que

20% em peso de material de reforço. As condições usadas nestas superfícies são para

formar uma barreira química.

As camadas estruturais em manta e tecido de vidro, com resina poliester de grau

comercial, isentas de cargas, cujo conteúdo de vidro mede 45% em peso, totalizam uma

espessura compatível com as condições operacionais.

As superfícies externas, constituídas de véu superficial, serão relativamente lisas, sem

nenhuma fibra exposta ou qualquer projeção aguda, com bastante resina para evitar que

fibras fiquem expostas. Esta resina contém substâncias químicas que protegem o

equipamento dos raios ultravioleta.

A pintura deverá ser à base de esmalte poliuretano, na cor azul.

Os tubos e conexões utilizados são flangeados e fabricados em resina poliéster e

estruturada com fibra de vidro com  Liner  de PVC, flangeados.

Nas extremidades: Injetor em PVC e a malha com fios de aço inoxidável.
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O misturador rápido e a tubulação são em resina poliéster e estruturada com fibra de

vidro e ‘’Liner’’ de PVC, com flanges.

– Clarificador de Contato de Fluxo Ascendente

Os clarificadores serão fornecidos com sistema distribuidor de água coagulada de

lavagem, drenagem de fundo, sistema de lavagem na interface do leito filtrante, sistema

de coleta de água filtrada e esgoto da lavagem, barrilete de interligação, registros de

manobra, escada e material filtrante.

A lavagem dos Clarificadores deverá ser realizada através do reservatório elevado ou por

conjuntos motor-bomba que permitam uma velocidade de lavagem de 0,9 a 1,0 m/min e

pressão de entrada da tubulação de 11 a 14 m.c.a. Tempo de lavagem: 08 a 10 minutos.

O clarificador será constituído de um tanque cilíndrico vertical com fundo em forma de

tronco-cônicos com difusores especiais, ou fundo manifold, interligando a câmara calha

coletora com uma caixa receptora.

Será fabricado em resina poliéster reforçado com fibra de vidro, atendendo às

especificações da ABNT e NRG-PS.

A superfície interna é constituída por uma camada com espessura mínima de 5,0 mm,

reforçada com véu de fios de vidros, rica em resina estervinílica, não contendo mais que

20% em peso de material de reforço. As condições usadas nessa superfície são para

formar uma barreira química.

As camadas estruturais em manta e tecido de vidro, com resina poliéster de grau

comercial, isenta de cargas cujo conteúdo de vidro é de 45% em peso, totalizam uma

espessura compatível com as condições operacionais.

A superfície externa constituída de véu superficial será relativamente lisa, sem nenhuma

fibra exposta ou qualquer projeção aguda, com bastante resina para evitar que fibras

fiquem soltas. Esta resina contém substâncias químicas que protegem os equipamentos

dos raios ultravioletas.

A pintura será à base  de esmalte poliuretano na cor azul com visor nos dois lados.
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O barrilete de manobras e interligações será projetado para atender a futuras ampliações

sem que haja necessidade de paralisar o sistema, bem como permitir a lavagem ou

manutenção de uma unidade sem a retirada de operação das demais.

Os tubos e conexões utilizados no barrilete são fabricados em resina poliéster

estruturado com fibra de vidro e  Liner em PVC, com flanges nas extremidades.

As válvulas são as chamadas válvulas borboletas com flanges e volante, fabricadas em

ferro fundido com anéis vedantes em bronze e haste com porca em aço inox. Padrão DIN,

pressão de trabalho 15 p.s.i.

As tubulações e válvulas são dimensionadas de acordo com as Normas para elaboração

de projetos das ETA.

A escada será em tubo de aço  1.1/4” revestimento em gel  COAT com degraus em liga de

alumínio e cobre.

O material filtrante apresentar-se-á livre de impurezas tais como: matéria orgânica,

argila, ferro e manganês e condicionados em sacos plásticos contendo aproximadamente

40 kg, resistentes ao transporte e armazenamento, devidamente etiquetados nas

granulometrias. Todo material estará rigorosamente dentro das granulometrias e

coeficientes de desuniformidade a seguir discriminado.

Leito de Seixo Rolado:

• Granulometria de 25,4 a 38,0 mm - 15.0 cm;

• Granulometria de 15,8 a 25,4 mm - 7,5 cm;

• Granulometria de 6,4 a 12,7 mm - 7,5 cm;

• Granulometria de 2,4 a 4,8 mm - 20,0 cm;

• Granulometria de 6,4 a 12,7 mm - 12,5 cm; e,

• Granulometria de 12,7 a 19,0 mm - 7,5 cm.

Leito filtrante:
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• Espessura de camada - 1,60 m;

• Granulometria de 0,59 a 2,0 mm;

• Tamanho efetivo - 0,80 - 0,85 mm; e,

• Coeficiente de desuniformidade - 1,5 a 1,7.

Espessura das Granulometria da Areia:

• Granulometria 1,41 a 2,0 mm - Espessura de camada - 0,80 m;

• Granulometria 0,84 a 1,41 mm – Espessura de camada – 0,65 m;

• Granulometria 0,59 a 0,84 mm – Espessura de camada – 0,15 m.

Deverão acompanhar o Clarificador um manômetro com mostrador de 4 e escala de 0 a

10 mca para instalação na entrada do Clarifiber.

– Disposições Complementares

Todos os equipamentos a serem fornecidos deverão ter punçadas, no seu corpo, as

seguintes informações:

• Nome do fabricante;

• Número de série da peça;

• Diâmetro e altura; e,

• Normas de fabricação.

Deverão ser fornecidos à FISCALIZAÇÃO desenhos de projeto detalhado, completamente

cotados e com indicação de todos os materiais e equipamentos a serem empregados, para

aprovação.

A aprovação por parte da FISCALIZAÇÃO, não eximirá o Fornecedor da total

responsabilidade pela sua perfeita execução.
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O início da fabricação só será permitido após a aprovação do projeto detalhado do

Fornecedor.

O Fornecedor deverá providenciar, sempre que solicitado os seguintes serviços

adicionais, cujos custos estarão embutidos nos preços unitários propostos.

• Supervisão das operações de instalação e montagem no local de instalação dos

materiais e equipamentos a serem fornecidos;

• Visitas técnicas da FISCALIZAÇÃO aos locais de fabricação;

• Fornecimento de todas as ferramentas necessárias para a montagem e/ou

manutenção dos equipamentos;

• Fornecimento de manuais detalhados, em língua portuguesa, de operação e

manutenção para cada unidade apropriada dos materiais e equipamentos

fornecidos; e,

• Treinamento de pessoal para a operação, manutenção e/ou reparos dos

equipamentos e materiais fornecidos.

Os fornecimentos dos Clarificadores e da Câmara de Carga deverão ser realizados

segundo um programa previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

7.16.8 – Estação de Tratamento de Água Convencional

7.16.8.1 – Objeto

Esta Especificação tem por objetivo o fornecimento de estações de tratamento de água

convencional pré-fabricadas destinadas a sistemas supridores de água potável para

consumo público, dimensionadas para vazões até 100 L/s, em conformidade com os

parâmetros fornecidos pela Norma NB-592 da ABNT e fabricadas de acordo com projetos

elaborados pelo Licitante. O projeto ao ser adequado em campo será submetido à análise

e aprovação por parte da Fiscalização.
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7.16.8.2 – Resumo Descritivo – Caracterização do Projeto

Para efeito desta Especificação, considera-se estação de tratamento de água

convencional, o conjunto de unidades de tratamento, não pressurizadas, destinadas a

promover a mistura rápida, a floculação, a decantação  e a filtração de água em

tratamento. As ETA serão complementadas por conjuntos destinados à preparação e

dosagem de produtos químicos, mais os equipamentos destinados à medição da vazão

afluente e ao controle de qualidade do processo (equipamentos de laboratório).

A estação de tratamento será do tipo clássico ou convencional, devendo constituir-se das

unidades abaixo listadas. Tais unidades serão construídas em resina poliéster reforçado

com fibra de vidro (PRFV), constituídas de módulos separados, visando seu transporte

em caminhões de até 14 toneladas e sua instalação através de guindaste de até 10

toneladas, o que garantirá sua mobilidade.

Depois de montados os módulos, constituir-se-ão estes em uma única unidade, porém

serão suficientemente espaçados e dotados de passarelas e guarda-corpos

convenientemente instalados para permitir a inspeção e manutenção em toda a

superfície externa dos tanques, bem como possibilitar ao operador o acompanhamento

de todas as diversas etapas do tratamento. As tubulações, peças, válvulas e acessórios

necessários para interligação das unidades da ETA e seu perfeito funcionamento,

deverão estar inclusas no fornecimento.

As unidades deverão ser dimensionadas de acordo com os parâmetros a seguir,

considerando as amplitudes mínimas e máximas referidas à vazão nominal de projeto

(Q), quais sejam:

Vazão mínima → Qmín. =  0,9 x Q; e,

Vazão máxima → Qmáx. =  1,2 x Q.

7.16.8.3 – Unidades de Tratamento de Água

As unidades deverão ser dimensionadas em conformidade com os parâmetros de projeto

fixados pela Norma NB-592 da ABNT, destacando-se:
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a) Dispositivo de mistura rápida, do tipo calha Parshall, instalada em canal aberto,

dimensionada de forma que o gradiente de velocidade, no ponto de dosagem do

coagulante, esteja compreendido entre 700 e 1.100 s-1 e o tempo de mistura não exceda a

5 s (item 5.8.2 da NB-592).

b) Floculador hidráulico, do tipo bandejas superpostas, cujo tempo de detenção não

deverá ser inferior a 20 minutos, considerando a amplitude máxima da capacidade da

ETA, propiciando a ocorrência de, no mínimo seis gradientes de velocidade decrescentes,

sendo o máximo de 70 s-1 e o mínimo de 10 s-1, devendo ser previsto dispositivo (por

exemplo, conjunto de bandejas alternativas) que permita alterar os gradientes aplicados,

ajustando-o às características da água e permitindo variação de pelo menos 20% a mais

ou a menos do fixado para o compartimento (item 5.9 da NB-592).

c) Decantador de fluxo laminar, cuja zona de decantação será constituída de módulos

capazes de assegurar a remoção da totalidade dos flocos com velocidade de sedimentação

maior ou igual a 2,08 cm/min, considerando a amplitude máxima da capacidade da ETA

(item 5.10 da NB-592).

d) Sistema de filtros de taxa declinante variável, de fluxo descendente, autolaváveis, com

leito filtrante duplo de areia (espessura = 20 cm, T.E. = 0,45-0,55 mm e C.D. = 1,4-1,6) e

antracito (espessura = 40 cm, T.E. = 0,8-1,0 mm e C.D. = 1,4-1,7) suportado por camada

de seixos rolados com espessura mínima de 30 cm. O número de filtros deve ser, no

mínimo, de quatro unidades e, no máximo, de seis unidades. A taxa média de filtração

não poderá exceder a 300 m3/m2.dia, com todas as unidades operando e/ou a 400

m3/m2.dia, com uma unidade sendo lavada. A velocidade ascencional da água de

lavagem nos filtros não poderá ser menor que 0,7 m/min nem maior que 1,0 m/min.

Durante a operação de lavagem, toda a vazão da estação será utilizada no filtro que

estiver sendo lavado, sendo nula a vazão no dispositivo geral de saída da bateria de

filtros.

7.16.8.4 – Medidor de Vazão Afluente

Medidor de vazão do tipo eletromagnético construído em aço carbono com classe de

proteção IP-68, revestimento interno em teflon, acompanhado de anéis de aterramento

em aço inox, para ser instalado entre flanges, conforme Norma NBR-7675, PN-10.

Conversor eletrônico microprocessado, com protetor de surto, a ser instalado no interior
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da casa de química, com classe de proteção IP-65, alimentação em 220 VCA – 60 Hz,

montagem remota a uma distância de até 20 m, sinal de saída de 4 a 20 mA, display

alfanumérico com mínimo de 7 dígitos, indicando a vazão instantânea em L/s e

totalizada em m3, para medição de água bruta. O diâmetro do medidor deverá ser tal

que, dada a vazão nominal da estação, a velocidade resulte compreendida na faixa entre

1,0 e 3,0 L/s.

7.16.8.5 – Conjuntos de Preparação e Dosagem de Produtos

Químicos

São previstos as dosagens de sulfato de alumínio, cal hidratada, cloro gasoso e

fluorsilicato de sódio. À exceção do cloro gasoso, os demais produtos serão preparados

em tanques de solução, mantidos em suspensão por meio de agitação mecânica e

dosados por meio de bombas dosadoras. Os conjuntos deverão ser fornecidos completos,

com todas as tubulações, peças e acessórios necessários para sua interligação a ETA. A

seleção destes equipamentos deverá atender às especificações já descritas.

7.16.8.6 – equipamentos de Laboratórios

É previsto o fornecimento, juntamente com a ETA, de equipamentos e materiais

destinados ao controle de qualidade do processo/produto. A seleção destes

equipamentos e às especificações já foi descrita no seu item próprio.

7.16.8.7 – Habilitação Técnica

A CONSTRUTORA deverá selecionar e depois apresentar a FISCALIZAÇÃO às candidatas

ao fornecimento das estações de tratamento de água convencional em fibra de vidro, esta

deverão apresentar, para efeito de habilitação técnica no processo:

a. Atestado passado por pessoa de direito privado ou por órgão da

Administração Direta ou Indireta da União, dos Estados ou dos Municípios,

comprovando ter a mesma projetada, fabricado e fornecido estação de

tratamento de água, do tipo clássica (compreendendo mistura rápida,

floculação, decantação e filtração), pré-fabricada em resina poliéster

reforçada com fibra de vidro. O Atestado deverá, obrigatoriamente, ser

acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico, emitida pelo CREA.
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b. A empresa fornecedora obrigatoriamente deverá ter um engenheiro

responsável técnico pelos cálculos estruturais da fibra de vidro como

também um engenheiro civil ou sanitarista responsável pelos cálculos

hidráulicos e químicos da estação ora em fabricação e dos equipamentos e

vidrarias do laboratório. É obrigatório que a empresa também forneça o

material filtrante e a camada de seixo rolado. A empresa fornecerá os Kit

dosadores com os seus equipamentos elétricos e o medidor de vazão

afluente. Fornecerá inclusive os equipamentos e vidrarias do laboratório.

c. Documentação técnica da ETA pré-fabricada, compreendendo:

− Memória de cálculo hidráulico da ETA (dimensionamento das unidades e

perfil hidráulico da ETA);

− Memória de cálculo mecânico dos tanques que compõem a ETA;

− Desenho de arranjo básico da ETA, com indicações das interfaces da

ETA com a captação, casa de química e reservatório de água tratada;

− Desenho arquitetônico detalhado da base da ETA, com indicação das

cargas e sistema de drenagem;

− Desenhos de montagem da ETA, com relação detalhada de componentes,

peças, tubos, conexões e acessórios, indicando especificações técnicas e

quantidades;

− Desenhos mecânicos dos equipamentos que compõem a ETA;

− Folhas de dados, desenhos dimensionais e de montagem de

equipamentos de fornecedores (equipamentos eletromecânicos e

eletrônicos);

− Folhas de dados, desenhos, catálogos dos equipamentos e vidrarias do

laboratório;

− Instruções sobre transporte, içamento e estocagem;

− Instruções sobre montagem;
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− Instruções de operação e manutenção acompanhadas de manual; e,

− Roteiro de testes e inspeção.

A apresentação dos documentos em desacordo com o solicitado nestes enunciados

implicará na não habilitação da fornecedora/fabricante por parte da FISCALIZAÇÃO.

7.16.8.8 – Análise e Aprovação da Documentação Técnica

No máximo 20 (vinte) dias após a entrega da documentação por parte da

CONSTRUTORA, a FISCALIZAÇÃO emitirá parecer técnico, que terá uma das seguintes

classificações:

− APROVADO;

− APROVADO COM COMENTÁRIOS; e,

− NÃO APROVADO.

Todos os documentos APROVADOS COM COMENTÁRIOS ou NÃO APROVADOS deverão,

obrigatoriamente, ser modificados pelo fornecedor/fabricante, sem ônus adicional para a

Contratante. Num prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento destes documentos,

a CONSTRUTORA os reapresentará, com as alterações para nova análise.

O atraso por parte da FISCALIZAÇÃO na emissão do parecer técnico acima citado, não

exime o fornecedor/fabricante de suas responsabilidades quanto ao perfeito

enquadramento do equipamento nesta Especificação.

A aprovação pela FISCALIZAÇÃO dos documentos finais de projeto não exime a

CONSTRUTORA e a fornecedora/fabricante da responsabilidade pela exatidão destes e

pelo bom desempenho dos equipamentos e materiais fornecidos.

Após a aprovação do projeto, a CONSTRUTORA entregará à FISCALIZAÇÃO três

conjuntos de documentos, devidamente encadernados, mais um conjunto em meio

digital, sendo os desenhos em AutoCad 2000. Os desenhos serão apresentados no

formato A-1 (594x841 mm). As memórias descritivas, cálculos, orçamento, etc, assim

como pequenos desenhos, serão apresentados em papel de boa qualidade, com formato

A-4 (210x297 mm).
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7.16.8.9 – Inspeção e Teste

Será facultada à FISCALIZAÇÃO, a inspeção da fabricação dos equipamentos, tanto

durante como após sua execução. Fazem parte, obrigatoriamente, do roteiro de inspeção

e testes, os seguintes itens:

a. PRODUTOS EM PROCESSO DE FABRICAÇÃO

− Controle dimensional de moldes e peças;

− Controle visual do laminado; e,

− Análise de projeto e método construtivo.

b. PRODUTOS ACABADOS

− Controle dimensional conforme projeto;

− Teste de estanqueidade;

− Relatórios de testes e inspeção, incluindo certificados de matérias-primas; e,

− Testes de desempenho (pré-operação).

7.16.8.10 – Garantias

Os equipamentos fornecidos estão garantidos contra defeitos de fabricação, qualidade de

materiais e montagem, sendo:

− 36 (trinta e seis) meses para equipamentos estacionários;

− 12 (doze) meses para instrumentos eletrônicos, equipamentos eletromecânicos e

peças móveis; e,

− A garantia não contempla as vidrarias de laboratório.
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7.16 EQUIPAMENTOS DA CAPTAÇÃO FLUTUANTE

7.17.1 – Descrição Da Plataforma

A Plataforma Flutuante é uma composição que engloba módulos flutuantes interligados,

formando uma base que permite a flutuação sobre água. Basicamente a plataforma é

composta de módulos, sistema de interligação, piso de proteção, guarda corpo, pórtico,

ancoragem e base de bombas.

A formação da plataforma é realizada com a união dos módulos flutuantes do tipo celular

encaixados lateralmente, formando a base flutuante principal, no próprio local de

instalação e operação do sistema de captação. Os sistemas de encaixes permitem

travamento em três planos.

Essa plataforma é concebida em uma exclusiva apresentação modular insubmersível,

reforçadas internamente com perfis em aço, inseridos na fabricação dos módulos

devidamente calculados para suportar a carga que será submetida, terá uma

configuração de um bloco medindo 5.000 x 4.000 x 1.200mm, com capacidade para

10.400 Kg. Por ser fabricado com material isolante, proporciona maior segurança no

manuseio de equipamentos elétricos. Possuem estabilidade excepcional e resistência

mecânica elevada, permitindo seu transporte para qualquer local, com a possibilidade de

sofrer alterações futuras, podendo aumentar ou reduzir o tamanho da plataforma.

7.17.2 – Módulos

Os módulos flutuantes são fabricados com poliéster reforçado com fibra de vidro (PRFV),

usando resinas de alta qualidade do tipo ortoftálicas e injeção de espuma rígida de

poliuretano em sua interface, com expansão interna dos módulos. Os módulos possuem

as seguintes características:

• Flutuação garantida em qualquer situação, mesmo que venha sofrer impactos

indesejáveis;

• Superfície externa com acabamento liso com gelcoat do tipo isoftálico com NPG,

com proteção contra raios ultravioleta;

• Possui piso com textura antiderrapante;
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• Reforços internos com perfis de aço ASTM A-36 e prisioneiros em aço inox que

sobressaem na superfície superior, para fazer a contra amarração dos

equipamentos a serem instalados na plataforma, tais como: base de bombas,

motores, tubos, conexões, pórticos, guarda-corpo, sistema de ancoragem, pisos,

etc;

• Sistema, de encaixe lateral para formação da plataforma.

Dimensões Básicas dos Módulos

1200 600
Comprimento 1.000 mm 1.000 mm
Largura 1.000 mm 1.000 mm
Altura 1.200 mm 600 mm
Peso Aproximado 110 Kg 60 Kg
Área Útil 1,0 m² 1,0 m²

7.17.3 – Processo de Fabricação:

A fabricação dos módulos é realizada pelo processo de laminação spray-up, onde os

compostos (resina poliéster + fibra de vidro) são depositados simultaneamente no molde

pela máquina laminadora e cuidadosamente roletadas, retirando todo o ar existente no

laminado. Previamente o molde é preparado com desmoldantes e em seguida aplicado a

barreira química ou liner. A barreira química é a superfície que dará proteção às

intempéries e neste caso específico é formada por uma camada de gel-coat  com

espessura aproximada de 0,6 mm e uma camada de véu de superfície.

Materiais de Fabricação:

Resina

Poliéster insaturada do tipo ortoftálica, rígido, de média reatividade, baixa viscosidade,

tixotrópica e pré-acelerada.

Cura do poliéster – O poliéster insaturado se transforma de líquido em sólido, tornando-o

um material termofixo, através da reação química  (polimerização) com início

imediatamente após a adição de iniciadores de cura (MEK-P).
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Propriedades da Resina

Características Especificações
Viscosidade Brookfield à 25º C (sp3, 60 rpm) 280 – 350 cps
Índice de Tixotropia Mínimo 1,10
Índice de Acidez Max. 25
Intervalo Simples 9-13 min
Pico Exotérmico 140-160ºC
Teor de Sólidos 57-59%

Propriedades da Resina na Aplicação

Características Valores Típicos
Resistência Máxima à tração (Mpa) 50
Módulo de Elasticidade em Tração (Mpa) 3.500
Elongação máxima (%) 2,0
Resistência Máxima à Flexão (Mpa) 80
Módulo de Elasticidade em Flexão (Mpa) 4.500
Deformação Máxima (%) 2,0
Dureza Barcol 40
Contração Linear (%) 2,0
Temperatura de Termodistorção (ºC) 75
Resistência ao impacto (método IZOD) com entalhe (J/m) 18

- Sem reforço de fibra de vidro

Fibras de Vidro

Roving – Consiste de várias mechas enroladas sem torção, em bobinas de formato

cilíndrico. Na aplicação, o desenrolamento é feito por dentro da bobina, sendo as mechas

cortadas no picador da pistola de laminação e atiradas contra a superfície do molde

juntamente com a resina.

Características Especificação

Umidade (%) 0.00 – 0.12
PAF (%) 1.10 – 1.40
TEX 3600 – 4200



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 274

Manta – São obtidas pelo arranjo aleatório de fibras cortadas (comprimento 5 cm),

agregadas e distribuídas de maneira uniforme em forma de lençol por ligantes especiais,

permitindo a construção de laminados com propriedades isotrópicas. Usadas no

flutuante para fechamento do corpo do flutuante com o fundo – tipo utilizado MANTA

450g/m².

Características Especificação
Umidade (%) 0.00 – 0.20
PAF (%) 2.45 – 4.55
Gramatura 373.0 – 526.0

Poliuretano

A espuma rígida de poliuretano é um plástico celular expandido, produzido pela reação

de dois componentes líquidos poliol e poli-isocianato, na presença de um gás com

característica de agente de expansão. As células fechadas (90-95%) impedem a absorção

ou penetração da água na estrutura do polímero.

Tipo Utilizado: Polisistema de Injeção CR 13 D3

Características Técnicas

Parâmetro Especificação
Tempo de início 20 seg.
Tempo de Gel 81 seg.
Tempo de Pega 112 seg.
Densidade do miolo 32.0 Kg/m³
Relação de uso 100/100
Flamabilidade NBR 7358/Jan 88 R1/R2

GEL-COAT

Cobertura de resina não reforçada que constitui a superfície de peças laminadas. Tem

como função proteger a superfície do laminado contra a ação das intempéries e umidade,

também faz parte da barreira química, além de conferir acabamento colorido à superfície

da peça.
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Tipo Utilizado: Gel-Coat Isoftálico com NPG, com proteção ultravioleta, cor branca.

7.17.4 – Sistema De Interligação

O sistema de interligação da plataforma foi desenvolvido para distribuir o peso total da

carga em sua área total, esse sistema está apresentado em 03 (três) formas:

• Encaixes verticais nas laterais dos módulos, que permite a montagem de dois,

três ou quatro módulos garantindo o travamento de tração e torção horizontal;

• Placas de Amarração fabricadas em Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro

(PRFV) para travar os módulos no sentido vertical, permitindo amarrar três ou

quatro módulos;

• Placas de Amarração fabricadas em chapa em aço para travar os módulos no

sentido vertical, destinado também de suporte do guarda-corpo, permitindo

amarrar dois módulos;

• Perfis metálicos do tipo Perfis “U” simples de 127 x 50 x 3 mm – fixados na

interface dos módulos, destinados a contra amarração dos perfis externos,

através de prisioneiros ½” em aço inox;

• Perfis metálicos do tipo “I” laminado de 6” x 3.3/8” 1a. Alma – fixados na

superfície da plataforma, destinados para montagem das bases dos conjuntos

motobombas, fixação do pórtico, fixação de suporte de tubulações e

principalmente distribuir a carga em toda a plataforma;

7.17.5 – Piso De Proteção

Piso para proteção da superfície superior da plataforma, sobreposta no topo dos perfis do

sistema de interligação, fabricado em chapa expandida (antiderrapante) com contorno de

cantoneira metálica.

7.17.6 – Guarda-Corpo

Corrimão para proteção de operadores na manutenção periódica, fixado ao longo das

extremidades da plataforma flutuante, fabricado em tubo industrial redondo de aço

carbono 1.1/2” x 2mm.
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7.17.7 – Pórtico

Sistema para deslocamento de materiais sobre a plataforma, auxiliando a manutenção

do sistema, montagens e desmontagens dos conjuntos de motobombas, tubos, conexões,

bases de bombas, sistema de Interligação, etc. Fabricado em vigas de aço A-36 tratado,

com talha manual de corrente.

Características do Pórtico

Capacidade de Carga: 1.000 Kg
Movimento: Longitudinal
Energia de Tração: Manual
Comprimento (Alcance): 4 metros
Largura Inferior: 3 metros
Largura Superior: 3 metros
Altura Útil: 4,3 metros

Talha

Modelo de Referência: Compacta NT
Tipo: Manual
Fabricante BERG-STEEL S/A ou similar
Capacidade: 1 Ton.
Redução: 138:1
Esforço Necessário: 38 Kg
Dimensões: 630 x 227 mm
Peso s/ corrente: 16,3 Kg
Elevação: 5 metros

Carro Trole

Tipo: Manual
Fabricante BERG-STEEL S/A ou similar
Capacidade: 1 Ton.
Trilho: Viga “I” 8 a 12”
Peso s/ corrente: 35,0 Kg
Espaço Aéreo: 170 mm



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 277

7.17.8 – Sistema De Ancoragem

A ancoragem para a plataforma flutuante será composta de 04 âncoras metálicas para

fundeio e blocos de concreto auxiliares intermediários, para garantir tensão no fundeio

em níveis mais baixos do nível d’água, interligado através de cabos em aço inox, com

comprimento adequado para a profundidade em cada ponto de fundeio, considerando os

dados de projeto do Item 2.2.

Características das Âncoras

Material de Fabricação: Haste – Barra Redonda 2.1/2”
Pata – Chapa 5/16” (1,00 x 0,20 m)
Amarração radial – Barra trefilada 5/8”
Suporte do cabo - Barra trefilada 5/8”

Comprimento: 1.000 mm
Largura: 785 mm
Peso:
Quantidade: 04 Peças

Características dos Blocos Tensores

Material de Fabricação: Concreto 1 : 4 : 6  - (Cimento : Brita : Areia)
Comprimento: 600 mm
Largura: 450 mm
Profundidade: 230 mm
Peso: 100 Kg
Quantidade: 04 Peças

Características do Cabo

Material de Fabricação: Aço galvanizado com revestimento plástico
Diâmetro: 3/8”
Tipo: 6 x 19
Alma: Fibra
Quantidade: 130 metros, sendo 32,5 metros para cada âncora.
Peso: 0,47 Kg/m
Peso Total: 62,0 Kg

7.17.9 – Tratamento E Pintura

Partes Metálicas Expostas
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As partes metálicas expostas são compostas dos perfis do sistema de interligação, piso

de proteção da plataforma, guarda-corpo, placas de amarração e perfis do pórtico.

Seqüência do Tratamento

• Decapagem química;

• Fosfatização;

• Aplicação de uma demão de primer epóxi de 80 micros;

• Aplicação de duas demãos de tinta a base de poliuretano com 40 micros cada.

Partes Metálicas Submersas

As partes metálicas submersas são compostas as âncoras e acessórios de fixação das

mesmas e dos blocos de concreto tensores.

Seqüência do Tratamento

• Decapagem química;

• Fosfatização;

• Aplicação de duas demãos de primmer a base de poliuretano com 40 micros

cada;

Aplicação de uma demão de alcatrão de hulha preto 300 micros.
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8 - SISTEMAS ELÉTRICOS
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8 - SISTEMAS ELÉTRICOS

8.1 - INTRODUÇÃO

Estas especificações visam estabelecer os requisitos principais para fabricação, ensaios,

inspeção, transporte e supervisão de montagem dos equipamentos necessários à

instalação de subestações abaixadoras de tensão, motor-bombas, iluminação e demais

instalações necessárias.

Todos os materiais (exemplo: conectores, fita isolante, parafusos, porcas, arruelas, etc.)

que sejam necessários à montagem de qualquer equipamento ou sistema de interligação

elétrica e que não estejam contidos na lista de material, serão de responsabilidade do

montador, o qual deverá ter ciência de que o custo dos mesmos está embutido no preço

dos equipamentos ou serviços.

Serão denominados equipamentos todas as peças destinadas à condução de energia

elétrica, seu seccionamento, proteção, transformação, comando e controle.

Os equipamentos elétricos além de atenderem as presentes especificações técnicas,

deverão estar dotados de todos os acessórios e melhoramentos que a tecnologia moderna

sugerir, no sentido de constituírem um sistema completo e em condições de perfeito

funcionamento.

A abrangência destas especificações vai do ponto de entrega da Concessionária, na

tensão de 13,8 kV, até o ponto de consumo, motores, iluminação, tomadas, etc, na

tensão de 380/220 Volts.

8.2 - NORMAS TÉCNICAS

Os equipamentos objeto destas especificações, para fins de projeto, inspeção, aquisição,

emprego de matéria prima, fabricação e ensaios, deverão satisfazer às últimas revisões

das normas aplicáveis, referentes às seguintes instituições:

ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), nas seguintes normas:

• NBR 5356 - Transformador de Potência - especificações;
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• NBR 5380 - Transformador de potência - método de ensaio;

• NBR 5405 - Materiais isolantes sólidos - determinação da rigidez dielétrica sob

freqüência industrial - método de ensaios;

• NBR 5433 - Redes de distribuição aérea rural de energia elétrica - padronização;

• NBR 5458 - Eletrotécnica e eletrônica - transformadores - terminologia;

• NBR 5906 - Chapas finas a quente de aço-carbono para estampagem -

especificações;

• NBR 5915 - Chapas finas a frio de aço-carbono para estampagem -

especificações;

• NBR 6323 - Aço ou ferro fundido - revestimento de zinco por imersão à quente;

• NBR 6529 - Ensaios de vernizes utilizados para isolamento elétrico - método de

ensaios;

• NBR 6649 - Chapas finas à frio de aço-carbono para uso estrutural -

especificações;

• NBR 6650 - Chapas finas à quente de aço-carbono para uso estrutural -

especificações;

• NBR 6663 - Chapas finas de aço-carbono e de aço de baixa liga e a alta

resistência - requisitos gerais.

ANSI - (American National Standard Institute) nas seguintes normas:

• Z55.1 - Gray finishes for industrial apperatus and equipment;

• C37.09a - Ensaios.

ASTM - (American Society for Testing and Materiais), nas seguintes normas:

• B117-6/79 - Salt spray (fog) testing;
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• D35/80 - Water for testing or organic coatinfs;

• D3359/78 - Messuring adhesion by tape teste;

• D970/79 - Pars red and toluidine red pigments;

• 523/70 - Test for specular gloss.

DIN - (Deutshe Industrie Normen - Alemanha).

NEMA - (National Eletrical Manufactures Association - USA).

IEEE - (Institute of Electrical and Eletronic Engineers)

IEC - (International Eletrotechnical Comission - USA).

NORMA TÉCNICA DA COELCE – NT – 002/2002: Fornecimento de Energia Elétrica em

Tensão Primária de Distribuição.

NORMA TÉCNICA DA COELCE – CP – 01/2002: Critério de Projeto – Rede de

Distribuição Aérea de Média e de Baixa Tensão.

O fabricante ou fornecedor poderá apresentar equipamentos projetados ou fabricados de

acordo com outras normas, desde que equivalentes às especificadas. Contudo deverá

sempre explicitar qual a norma ou normas utilizadas.

8.3 - SISTEMA ELÉTRICO

Denomina-se sistema elétrico o conjunto de equipamentos elétricos e/ou componentes

destinados a receber  energia elétrica na tensão de 13,8 kV, seu seccionamento,

proteção, abaixamento para a tensão de 380-220 Volts, medição, distribuição e comando

dos motores.

• A distribuição de força e luz será realizada na tensão de 380/220 V e 60 Hz,

genericamente sistema TT e eventualmente sistema TNS.

• Os sistemas de controle e comando serão instalados na tensão de 220 V.
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• Todas as partes metálicas não destinadas à condução da corrente elétrica

deverão ser aterradas.

• Todos os serviços e materiais deverão observar rigorosamente o que preceitua a

NBR-5410 da ABNT.

• As instalações internas dos prédios estão previstas como sendo embutida nas

paredes e pisos da edificação e aparente no teto.

• Todos os materiais e serviços levarão em conta, primordialmente, a proteção das

pessoas contra choques elétricos bem como dos bens materiais contra danos ou

riscos de incêndio.

• Os ambientes adversos como: poços d’água, canais de esgotamento etc, terão

suas instalações elétricas adequadas ao local.

• O condicionamento dos condutores e dutos foi feito levando-se em conta o cobre

como condutor e o termoplástico como isolante.

• Para a ligação final dos motores deverão ser usados eletrodutos flexíveis da

mesma classe de materiais que os dutos rígidos, com uma distância máxima de

1,50 m da caixa de junção mais próxima.

• Toda instalação deverá estar agrupada em uma ou mais partes independentes,

cada um partindo de um armário de distribuição.

• Os ditos armários, que deverão ficar em locais de fácil acesso, abrigarão os

dispositivos de manobra e proteção contra sobrecorrentes e curto circuitos que

todo circuito deve possuir.

• O projeto e a execução do sistema deverão ter uma vista a facilidade de acesso a

todos os componentes durante a execução dos serviços bem como futuramente

na manutenção.

• Quanto a geração própria, deverá ficar assegurado que o sistema, uma vez

ligado ao gerador, seja automaticamente desligado da rede da Concessionária.
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• Em hipótese alguma gerador próprio e rede da Concessionária poderão

funcionar em paralelo.

• O ramal de entrada e a medição, deverão seguir as prescrições da

Concessionária local.

• Cuidados especiais devem ser tomados no que se refere aos sistemas de

aterramento.

• O aterramento, em geral, deve ser executado de forma a permitir sua verificação

periódica, observados os preceitos da NBR-5410.

• O pára-raios, quando houver, também terá seu sistema de terra independente.

8.3.1 - Disposições Gerais Relativas aos Materiais

Todo material empregado ou fornecido segundo estas especificações, deverá atender as

seguintes condições básicas:

• Ser apropriado para trabalhos nas condições de clima tropical quente, acima do

nível do mar;

• Ser detalhado na proposta, indicando as normas utilizadas na fabricação e

desenhos;

• Todos os elementos passíveis de reposição deverão ser facilmente substituíveis

do ponto de vista de acesso, retirada e reposição; e,

• Todos os materiais utilizados deverão ser novos, sem defeitos, sem imperfeições,

devendo ser testados em fábrica e constar a data de fabricação, ensaios e

garantias.

• Os equipamentos elétricos serão divididos em dois lotes, constando o primeiro

lote da rede de energia e subestações abaixadoras e o segundo lote dos quadros

de medição e proteção, cabos, chaves e chaves de partida dos motores;

• Os materiais da rede de alta tensão devem ser cadastrados e aceitos pela

concessionária de energia.
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8.3.2 - Transporte

Os equipamentos elétricos deverão ser acondicionados em embalagens que garantam um

transporte seguro sem quaisquer condições e limitações, e que facilitem manuseio, e

armazenamento. A embalagem deverá proteger o produto, contra quebras, danos e

perdas por rupturas do encaixotamento, até sua chegada ao local de destino.

Deverão trazer escrito na parte externa inscrições que identifiquem a origem e o destino

dos volumes.

Deverá ser especificado claramente a qual sistema de  bombeamento pertence o

equipamento.

Cada volume deverá ser marcado pelo fabricante com o número de peças que contém, o

tipo, o nome do fabricante, o número de ordem de compra, o número de embarque, local

de destino e peso bruto e líquido.

Os transformadores deverão ser fornecidos com a tampa do tanque marcada

indelevelmente com o número de série constante da placa de identificação, com altura

dos caracteres não superior a 5 mm.

8.4 - EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Estas especificações estabelecem os requisitos a que deverão satisfazer quaisquer

fornecimentos e instalações de equipamentos. Todos os equipamentos serão

considerados recebidos depois de montados e testados.

8.4.1 - Sub-estações Transformadoras

8.4.1.1 - Generalidades

As subestações transformadoras de força serão ligadas à linha de distribuição primária

da concessionária local por intermédio de ligação aérea, em derivação simples.

A tensão de alimentação será no nível de 13,8 kV, freqüência de 60 Hz.

A medição de energia será realizada na tensão secundária de 380/220 Volts, no poste do

trafo.
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As estações estarão situadas em locais não inundáveis no período invernoso. Caso da

impossibilidade de se concretizar a determinação acima, então a lâmina da água máxima

deverá estar cerca de 2 (dois) metros abaixo da estação. Para se efetuar a medição e

proteção nestas condições excepcionais está previsto uma estrutura auxiliar com escada

e plataforma para operação do quadro de medição e proteção, em qualquer época do ano.

As subestações serão montadas em poste duplo T, com capacidade conforme a potência

do transformador.

O adquirente deverá obter a aprovação, pela concessionária local, do projeto e instalação

elétrica das subestações transformadoras, e com ela coordenará a ligação elétrica das

mesmas ao sistema elétrico.

8.4.1.2 - Condutores

Os condutores são todos de cobre série metrificada, unipolares, têmpera mole, sendo

que:

• Condutores de alta tensão serão nus e obedecerão as normas NBR 5111 e NBR

6524;

• Condutores de baixa tensão, isoladamente em PVC até 1.000 Volts, obedecerão

às normas para o condutor NBR 5111 e NBR 6880 e para isolamento e capa

NBR 6251.

Na interligação entre o transformador e o quadro de medição e proteção os condutores

serão instalados em eletrodutos de PVC rígido, continuando em eletrodutos de PVC

rígido, terminando em caixa de alvenaria com tampa para proteção dos cabos.

Os condutores serão contínuos em toda sua extensão e o dimensionamento dos mesmos

se fará pelos critérios da capacidade de corrente e queda de tensão admissível, adotando

o de maior diâmetro.

8.4.1.3 - Isoladores

Os isoladores deverão ser de porcelana vitrificada de boa qualidade, isentos de trincas,

rachaduras e apresentar cor uniforme.
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8.4.1.4 - Postes

Os postes serão em concreto, seção duplo T nas alturas e esforços indicados no projeto.

Deverão apresentar baixa porosidade, ausência de fissuras e rebarbas que denotem fuga

de nata. Quando na posição inercial, não deverão apresentar flexa superior a 0,2% da

sua altura.

O dimensionamento dos postes será determinado em função dos esforços solicitantes,

tendo coeficiente de ruptura mínima de 3 (três).

O período de garantia deverá ser de pelo menos 15 anos a partir da data da entrega,

ficando o fabricante responsável por qualquer substituição por má fabricação, sem ônus

para a contratante.

8.4.1.5 - Cruzetas

As cruzetas serão do tipo retangular, de concreto armado Tipo A, esforço nominal 200 kg,

na horizontal e vertical.

8.4.1.6 - Eletrodutos

Para a descida dos cabos do poste até o chão deverão ser usados tubos, curvas e luvas

de PVC roscável..

8.4.1.7 - Ferragens

As ferragens de fixação das cruzetas, isoladores, pára-raios, transformador, chaves e

condutores, serão de aço galvanizado a quente por imersão, com profundidade de 150

micras, no mínimo.

8.4.1.8 - Pára-raios

Os pára-raios serão de distribuição, tipo bloco válvula, instalação vertical, invólucro

externo em porcelana para fixação em poste, completo, com desligador automático,

tensão nominal 15 kV, capacidade mínima de ruptura 10 kA, nível de isolamento (NI)

95KV.

O aterramento do pára-raios deve ser na malha de terra da subestação.
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8.4.1.9 - Chaves Desligadoras Fusíveis

As chaves fusíveis deverão ser monopolares, corrente nominal de 300 A, tensão nominal

de 15 kV, freqüência 60 Hz, nível básico de impulso 95 kV..

Serão montadas na posição com inclinação de operação por deslocamento do cartucho

para uma posição de circuitos abertos, previstos para instalação e remoção do cartucho

por meio de vara de manobra.

8.4.1.10 - Transformadores de Força

8.4.1.10.1 - Potência nominal

A potência nominal em KVA padronizada de acordo com o projeto específico de cada

unidade e definitivo na sua planilha. Toda a potência é trifásica.

8.4.1.10.2. Derivação e relações de Tensão

Primário: 13.800 - 13.200 - 12.600 - 12.000 - 11.400 V.

Secundário: 380/220 V.

A ligação primária é em triângulo e a secundária em estrela, com neutro acessível.

Os transformadores deverão ser capazes de suportar uma sobretensão de 5% no

enrolamento secundário sem ultrapassar os limites de elevação de temperatura,

operando com potência nominal e fator de potência igual ou maior que 80%.

Os transformadores operando sem carga deverão suportar uma sobretensão de 10% no

enrolamento secundário sem ultrapassar os limites de elevação de temperatura.

8.4.1.10.3 - Freqüência nominal

A freqüência nominal é de 60 Hz, com máxima variação normal de 57 a 63 Hz (+/- 5%).
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8.4.1.10.4 - Perdas, corrente de excitação e tensão de curto-

circuito (75 ºC).

Os valores médios de perdas e correntes de excitação deverão ser garantidos pelo

fabricante em sua proposta, conforme padrões da ABNT;

As tolerâncias sobre as perdas garantidas para cada transformador são as seguintes:

• Perdas em vazio - 10%;

• Perdas totais - 6%.

A tolerância sobre o valor da corrente de excitação garantida para cada transformador é

de 20%.

A tensão de curto-circuito deverá corresponder aos valores prescritos  pelas normas. A

tolerância sobre a impedância percentual garantida para cada transformador será de +/-

7,5%.

8.4.1.10.5 - Elevação de Temperatura

A elevação de temperatura dos enrolamentos sobre a temperatura ambiente não deverá

exceder 55 ºC;

Os transformadores deverão ser projetados de modo que a elevação do ponto mais

quente sobre a temperatura ambiente não seja superior a 65 ºC.

8.4.1.10.6 - Características de curto-circuito

O transformador deverá ser capaz de suportar, sem sofrer danos, os efeitos mecânicos e

térmicos causados por curto-circuito nos terminais secundários, com tensão nominal

aplicada nos terminais primários, com valor da corrente simétrica rms 25 vezes a

corrente nominal e com duração máxima de 2 segundos.

8.4.1.10.7 - Características construtivas

Os materiais isolantes dos transformadores deverão ser da classe A (105 ºC). As

características da amostra do óleo mineral isolante tipo B, e a retirada do transformador,



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 290

sem tratamento prévio, deverá estar de acordo com a tabela constante na norma NBR

5356.

O tanque deverá ser feito de chapa de aço reforçada, sendo suficientemente forte para

conter óleo sob temperatura correspondente a qualquer condição de operação e

suficientemente rígido para facilitar o transporte. A tampa do tanque deverá impedir a

entrada de água para o interior, devendo ser equipado com janelas de inspeção para

facilitar a manutenção das partes internas, sem remoção das buchas.

Todas as porcas, parafusos, arruelas, grampos e peças similares deverão ser de aço

galvanizado a quente, ou de outro material metálico, imune à ferrugem e corrosão.

Todas as soldas externas do tanque deverão ser contínuas e contornarem toda a peça

soldada a fim de evitar fresta entre partes metálicas.

A espessura mínima das chapas dos radiadores deverá ser de 1,2 mm, conforme a NBR

5906 e NBR 5915, e a espessura mínima dos tubos de 1,6 mm, desde que sua fabricação

resista aos ensaios previstos na NBR 5380.

As buchas serão de porcelana vitrificada, vidrado marrom, com as seguintes

características:

Tipo de Enrolamento: AT BT

Tensão nominal: 25,8 kV 1,3 kV;

Corrente nominal: 160 A 1.600 A;

Tensão aplic. 60Hz,

1 min a seco e sob chuva: 60 Kvef 10 Kvef;

Tensão suportável de impulso

Atmosférico: 150 kverf 30 kverf;

Distância de arco externo: 305 mm 47 mm;

Distância de escoamento: 450 mm 50 mm.
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Os terminais de baixa tensão deverão ser dimensionados conforme necessidades do

projeto.

O núcleo deverá ser construído de chapa de aço silício de granulação orientada,

laminada a frio, de reduzidas perdas e alta permeabilidade e ser aterrado ao tanque do

transformador.

Os enrolamentos dos transformadores deverão ser do tipo panqueca (pastilhas) de cobre,

com gradiente de tensão máxima de 3.450 V. Os transformadores serão projetados e

construídos para resistirem sem sofrerem danos aos efeitos mecânicos e térmicos

causados por curtos-circuitos externos, de acordo com  o indicado  nesta  especificação.

A  classe de tensão será de 15 kV e o NBI igual a 95 kV.

8.4.2 - Quadros Elétricos

8.4.2.1 - Objetivo

A presente especificação descreve os requisitos para projeto e fabricação de Quadros

Elétricos de Medição e Distribuição, como  também,  Quadros  Elétricos de Comando de

Motores de B.T até 75 CV.

8.4.2.2 - Conteúdo do Fornecimento

8.4.2.2.1 - Quadro elétrico de medição e distribuição em B.T.

Os quadros elétricos de medição e distribuição em B.T são constituídos basicamente dos

seguintes armários:

• Um (1) armário de medição, tipo STD-E ou PBT-E;

• Um (1) armário de distribuição e comando dos motores;

• Um (1) armário de iluminação.

Armário de medição - destinado à instalação dos equipamentos e acessórios utilizados na

medição da energia elétrica, entregue ao consumidor pela Concessionária.

O mesmo deverá consistir essencialmente de um armário blindado, com barramento e

dimensões de acordo com o desenho. Os transformadores de medição, bem como, os
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medidores são de fornecimento da Concessionária. Deverá ser instalado, o disjuntor

geral, tipo caixa moldada.

Armário de distribuição - destinado à distribuição de energia elétrica entre os ramais e a

proteção dos mesmos.

O armário deverá consistir essencialmente de todos os equipamentos constantes da

relação de componentes daqueles padronizados pela Contratante, mas no mínimo:

• Um (1) armário blindado, dimensões de acordo com o desenho;

• Um (1) barramento trifásico 600 V, até 350 A, com barra de terra e de neutro;

• Um (1) disjuntor, geral, tripolar, termomagnético, em caixa moldada, com as

seguintes características:

tensão nominal: 600 V;

corrente nominal: até 125 A;

capacidade de interrupção simétrica: 5 kA.

• Um (1) relé supervisor trifásico com proteção para variação da tensão, falta de

fase e inversão de fase, com tensão nominal de 380 V;

• Montagem em painel e ajustes em escala para a máxima e mínima tensão;

• Um voltímetro sistema ferro móvel, para embutir em painel, quadrado 96 x 96

mm, escala 0 – 500 V;

• Uma (1) chave comutadora do voltímetro em sistema trifásico estrela, leitura

fase - fase, para embutir em painel.

8.4.2.2.2 - Quadro elétrico de comando de motores

• O armário blindado para comando de motores trifásicos até 75 CV – 380 V,

consiste essencialmente de chaves de partida estática, tipo Soft Starter.
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No fornecimento estão também incluídos:

• Conectores terminais para todas ligações externas dos armários;

• Todos os materiais, dispositivos e acessórios, para interligações internas dos

armários.

8.4.2.3 - Dados Construtivos

O quadro de medição e distribuição deverá ser formado de armários blindados,

fabricados em chapas de aço n.º 16, justapostas, de modo a formar uma estrutura

contínua.

O quadro de medição de distribuição deverá possibilitar a fixação do mesmo em poste de

concreto através de braçadeira regulável.

Por se tratar de uma instalação externa com grau de proteção não inferior a IP44, todos

os acionamentos serão montadas em painéis internos as portas.

A porta será provida de dobradiça com maçaneta e fechadura.

Ao quadro de comando de motores é facultativo o uso de material isolante, termoplástico

resistente ao impacto e que satisfaça ao grau de proteção exigido.

Todas as partes metálicas dos quadros deverão ser submetidas a um processo de

limpeza, através de jateamento de areia até metal branco, após o qual as superfícies

internas e externas sofrerão a aplicação de primer anticorrosivo e não menos do que

duas demãos de tinta de acabamento a base de epoxi, na cor cinza claro, notação,

Munsell 11 3,5.

O barramento principal do quadro de distribuição deverá ser de cobre eletrolítico e

montado sobre suportes de material isolante com propriedades dielétricas adequadas e

resistentes aos efeitos térmicos e mecânica produzidos por correntes de interrupção e

momentânea.

Uma barra de terra em cobre eletrolítico deverá ser fixada solidamente ao longo de toda

estrutura.
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A seqüência de fase do barramento deverá ser A, B, C da esquerda para a direita e de

cima para baixo, quando visto por um observador situado em frente à vista frontal do

quadro.

Toda a fiação será identificada com marcadores na forma de anel em ambas as

extremidades.

Os fios serão uniformemente agrupados e presos por fitas de amarração colocadas em

intervalos de 150 a 200 mm.

As extremidades dos cabos receberão terminais de compressão com luva isolante.

Para facilidade de identificação, os condutores de isolamento termoplástico serão

fornecidos em cores diversas, devendo-se observar nos alimentadores as cores

vermelhas, azuis e pretas para as fases A, B e C e branco para o neutro.

Para cada disjuntor do quadro de distribuição deverá haver um porta-etiqueta indicando

a parte alimentada pelo circuito.

Todas as aberturas para ventilação, quando necessárias, deverão ser protegidas com

telas metálicas, resistentes a corrosão.

Os quadros de distribuição deverão  ser adequados para a saída dos cabos pela parte

inferior.

8.5 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

As instalações elétricas, compreendendo as instalações de força, luz e pára-raios,

deverão ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto.

8.5.1 - Condições Gerais

Todas as instalações elétricas serão executadas com cuidado e bom acabamento, com

todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados de forma a

garantir sua posição adequada, formando um conjunto mecânico e eletricamente

satisfatório e de boa aparência.
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Todo equipamento será preso firmemente no local da instalação, prevendo-se meios de

fixação ou suspensão condizentes com a natureza do suporte e com o peso e tamanho do

equipamento considerado.

As partes vivas expostas, dos circuitos e dos equipamentos elétricos, serão protegidas

contra quaisquer contatos.

As partes dos equipamentos elétricos que, em operação normal, produzam faíscas,

centelhas ou chamas, deverão possuir uma separação incombustível protetora ou estar

separadas de qualquer material combustível.

Em lugares úmidos ou normalmente molhados, onde o material possa sofrer a ação dos

agentes corrosivos de qualquer natureza, serão usados métodos de instalação adequados

e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

8.5.2 - Proteção e Ventilação

Todas as extremidades livres dos tubos serão, antes da concretagem e durante a

construção, convenientemente tapadas, a fim de evitar a penetração de detritos e

umidade.

8.5.3 - Condutores

Os condutores devem ser instalados de forma que os isente de esforços mecânicos não

compatíveis com sua resistência mecânica.

As emendas e derivações dos condutores deverão ser executadas de modo a assegurarem

resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente.

Os isolamentos das emendas de derivações deverão ter características equivalentes aos

isolantes dos condutores.

As ligações dos condutores, dos bornes e dos equipamentos devem ser feitas de modo a

assegurar resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente. Os

fios de seção igual ou menor que 6 mm² deverão ser ligados aos bornes sob pressão de

parafuso. Os condutores maiores que 6 mm² ligados por meio de terminais adequados.
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Todos os condutores deverão ser instalados de maneira a se impedir qualquer

possibilidade de ocorrência de curtos-circuitos.

A instalação dos condutores de terra deverá ser tão curta e retilínea quanto possível, sem

emendas, e não tendo qualquer tipo de chave que interrompa seu circuito; deverão ser

protegidas por eletrodutos rígidos ou flexíveis, de maneira a evitar danificações

mecânicas.

Em equipamentos elétricos fixos e suas estruturas, as partes metálicas expostas que em

condições normais não estejam sob tensão, deverão ser ligadas a terra, mas

pricipalmente:

• Equipamento estiver dentro do alcance de uma pessoa sobre piso de terra,

cimento, ladrilhos ou materiais semelhantes;

• Equipamento for suprido por meio de instalações em condutos metálicos;

• Equipamento estiver instalado em local úmido;

• Equipamento estiver instalado em localização perigosa, como em contato com

estrutura metálica;

• Equipamento opere com um terminal a mais de 150 volts contra a terra.

O condutor de ligação à terra deverá ser preso ao equipamento por meios mecânicos, tais

como braçadeiras, orelhas conectores e semelhantes, que asseguram contato elétrico

perfeito e permanente.

Os condutores para ligação a terra, do equipamento fixo, podem ou não fazer parte do

cabo de alimentação do mesmo, devendo ser instalados de forma a ser assegurada sua

proteção mecânica e a não conter quaquer dispositivo capaz de causar ou permitir sua

interrupção.

O apoio dos condutores deverá ser feito por suportes isolantes, com resistência mecânica

adequada ao peso a suportar.
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Os barramento indicados no projeto serão constituídos por peças rígidas de cobre

eletrolítico nu, cujas diferentes faces deverão ser caracterizadas por cores, a critério da

FISCALIZAÇÃO.

A instalação dos condutores só poderá ser procedida depois de executados os seguintes

serviços:

• Limpeza e secagem interna da tubulação;

• Pisos que levem argamassa;

• Execução de telhados ou impermeabilização de coberturas;

• Assentamento de esquadrias que impeçam a penetração de chuva.

Para facilitar a penetração, será usado lubrificante, talco, diatomita ou pedra sabão.

8.5.4 - Condutos, Caixas e Acessórios

Nas redes embutidas, em dutos PVC, todo cuidado deve ser tomado durante a

concretagem, a fim de evitar o esmagamento do tubo, a separação das emendas e outros

acidentes deste tipo que irão criar sérios problemas durante a enfiação.

Nas redes externas, subterrâneas, os dutos devem ser instalados a uma profundidade

mínima de 40 cm e Ter proteção superior quando for passagem de veículos.

Nas redes subterrâneas, quando o diâmetro do tubo for igual ou superior a 50 mm,

deverá haver inclinação mínima de 0,50%, criando-se tantas caixas extras quantas

necessárias.

Nas redes aparentes deve ser observada a perfeita retilineidade dos tubos bem como suas

horizontalidade e verticalidade evitando-se mudanças de direção diferente de 90º.

A fixação dos tubos nas lajes, paredes ou estruturas deve ser feita através de fixadores

apropriados não sendo permitido soldar ou amarrar os dutos.

O espaçamento entre os fixadores deve estar de acordo com as normas da ABNT.
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Nos eletrodutos rígidos, rosqueáveis, o máximo de cuidado deve ser tomado com respeito

a eliminação de rebarbas durante as operações de corte e abertura de rosca.

O quadro de medição e distribuição deverá ser formado de armários blindados,

fabricados em chapas de aço n.º 16.

O quadro de medição deverá possibilitar fixação do mesmo em poste de concreto através

de braçadeiras regulável.

Os condutos deverão satisfazer ao especificado nas normas pertinentes, sendo

obrigatório o emprego de eletrodutos em toda a instalação.

Todos os condutos correrão embutidos nas paredes e lajes.

Os condutos serão instalados antes da concretagem, por meio de luvas, e as ligações dos

mesmos com as caixas serão por meio de buchas apropriadas, sendo todas as juntas

vedadas com adesivo.

A tubulação será instalada de modo a não formar cotovelos.

As instalações embutidas em lajes, paredes, pisos e assemelhados deverão ser feitas

somente com eletrodutos rígidos, sendo que estes só deverão ser cortados

perpendicularmente ao seu eixo longitudinal.

8.5.5 - Barras Condutoras

Deverão ser instaladas em condições de modo a ficarem protegidas contra contatos

acidentais.

8.5.6 - Quadros

O nível dos quadros de distribuição será regulado por suas dimensões e pela comodidade

de operação das chaves ou inspeção dos instrumentos, não devendo, de qualquer modo,

ter o bordo inferior a menos de 0,50 m do piso.

8.5.7 - Pára-Raios

Tipo Convencional
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A haste será de tubo de aço galvanizado, com h= 3 m, no mínimo, instalado no ponto

mais alto do prédio. Na extremidade da haste será instalados um “boulvet” nivelador com

quatro pontos.

O “boulvet” será ligado a terra através de um cabo de cordoalha de cobre nu,

com bitola de acordo com o projeto.

8.6 - DISJUNTORES DE CAIXAS MOLDADAS

Tensão nominal: 380 V entre fases.

Tensão de isolamento: mínimo de 660 V.

Vida mecânica útil: maior que 5.000 manobras.

Temperatura ambiente: - 20º C a + 50º C.

Freqüência da manobra: 20/hora.

Relais térmicos compensados nas 3 fases.

Relais eletromagnéticos nas 3 fases com valor de dísparo entre 10 e 15 vezes a corrente

nominal.

8.7 - CONTACTORES

Corrente nominal:

Tensão nominal: 380 V fase/fase.

Tensão de isolamento: mínimo 660 V, fase/fase.

Vida elétrica útil: 3 x106 manobras. Para contactores com Ith até 150 A.

Capacidade de ruptura: 10 x Ith. Na tensão de 380 V.

Temperatura ambiente: - 20º C a + 50º C.

Tensão de operação das bobinas: 80% a 110% de Un.
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8.8 - CONDUTORES

Os condutores previstos serão de cobre, têmpera mole e até a bitola de 4,0 mm inclusive,

serão constituídos de fio sólido, daí em diante serão cabos, encordoados com fios sólidos.

O isolamento será termoplástico, cloreto de polivinil, não propagador da chama, para 720

V. Deverão suportar as seguintes temperaturas em graus centígrados: 70º C em serviço

contínuo, 100º C em sobrecargas temporárias e 160º C durante curto-circuitos de curta

duração.

As normas pertinentes a seguir são: NBR-6880; NBR-6148 e NBR-6812.

8.9 - ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

Nas redes embutidas, os dutos serão de PVC e poderão ser do tipo leve, isto é, ponta e

bolsa, porém nunca do tipo mangueira flexível.

Nas redes subterrâneas, até a bitola de 1’’ inclusive, poderão ser de PVC tipo leve, porém

daí em diante deverão ser rosqueados.

Nas redes aparentes, deverão ser de PVC rosqueável.

As curvas em qualquer caso deverão ser pré-fabricadas e jamais confeccionadas no local.

Nas redes embutidas e aparentes, as caixas de passagem serão tipo PVC.

8.10 - INTERRUPTORES E TOMADAS

Os interruptores serão para montagem em caixa 4 x 2’’ capacidade para 220 V,  5Aa

fixação dos fios será por meio de parafusos.

As tomadas simples serão tipo universal, pinos chatos e/ou cilindros, para embutir,

capacidade para 220 V, 5 A, a fixação dos fios serão por meios de parafusos.

As tomadas especiais, além disso, deverão ter o terceiro pino para aterramento e serem

polarizadas. Capacidade 220 V e potência conforme o caso.

As teclas dos interruptores devem ser de material fosforecente.
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8.11 - LUMINÁRIAS, LÂMPADAS E REATORES

As lâmpadas serão todas fluorescentes, tipo PL e tubulares.

As lâmpadas fluorescentes tubulares, cor branca fria ou luz do dia, base bi.pino,

rendimento respectivo, 56 e 50 L/W, padronizadas nas potências de e 32 W.

As lâmpadas fluorescentes compactas tipo PL, nas potências de 15 e 55 W.

Os reatores para as lâmpadas fluorescentes serão sempre eletrônicos.

8.12 – MOTORES DE INDUÇÃO TRIFÁSICOS E ROTOR EM CURTO CIRCUITO

8.13.1 – Características Mecânicas Construtivas

• Mancais: rolamento de esferas;

• Tipo: rolamento fechado com ventilador externo;

• Proteção: IP54 (NBR – 6146);

• Carcaça: padronizada NBR 8441;

• Posição de funcionamento: horizontal;

• Dimensões: NBR 5432.

8.13.2 – Características Elétricas

• Classe de isolamento: F (155º) NBR 7094;

• Categoria N – (NBR 7094);

• Tensão 220/350V   ∆,Y;

• Freqüência 60 Hz;

• RPM síncrona: 1800 (4 polos);

• Corrente com rotor bloqueado: IP/IN ≤ 7;
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• Conjugado com rotor bloqueado: CP/CN = 2 a 2.5;

• Alto Rendimento Elétrico;

• Fator de potência com 100% potência nominal: até 10 cv  ≥ 0,75;

acima 10 cv  ≥ 0,80;

• Fator de serviço: até 10 cv  = 1.10;

acima 10 cv  = 1.05.
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8.13 – OFÍCIO À CONCESSIONÁRIA E MODELO DE MEMORIAL ELÉTRICO

À

COELCE – Companhia de Eletrificação do Estado do Ceará

Setor de Análise de Projetos Urbanos

Nesta,

Prezados Senhores:

Através desta encaminhamos o projeto da S/E de ________ KVA ao tempo

que deverá atender à unidade ______________________________ na cidade de ______________

para ser analisado e aprovado se for o caso.

Quaisquer outras informações não contidas no projeto, poderão ser obtidas

através do signatário desta.

Fortaleza, _____ de ________________ de 2005
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Memorial Descritivo de Projeto Elétrico

Subestação ao tempo de __________ KVA

1. O presente projeto visa definir condições para suprir de energia elétrica, a unidade

_________________________________ da Secretaria dos Recursos Hídricos.

2. A  referida unidade localiza-se no _____________________________________________, na

cidade de _____________________________, de acordo com croquis e mapa chave,

apresentados no projeto.

3. A derivação será feita na RD 13.8 KV __________________________________ de acordo

com croqui apresentado.

4. A demanda  prevista será de ___________ produzida por ___________ motores de

__________CV  e __________ KW de iluminação  e  pontos de tomadas.

5. Subestação será tipo transformador em poste, com potência de ________ KVA, tensão

de 13.800 V no primário 380/220 no secundário.

6. A medição será do tipo _________________ efetuada no poste da S/E através de caixa

padronizada.

7. Proteção: contra sobrecorrentes e curto-circuito no lado de AT, existirão chaves corta

circuito fusível e no lado de BT, disjuntores de caixa moldada.

8. Cálculos elétricos: Dispensáveis em função do curto comprimento do ramal de AT e da

potência em jogo.

9. Cálculos mecânicos: Também dispensáveis por usarem-se estruturas padronizadas

dentro dos limites das normas.

10. Outras particularidades: Não há
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9 – SISTEMAS ELETRÔNICOS
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9 – SISTEMAS ELETRÔNICOS

9.1 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS OBRIGATÓRIAS DOS TRANSCEPTORES VHF FIXOS

Faixa de freqüência de 146 a 174 MHz.

Tensão nominal de alimentação de 13,8 Vcc/ + 10% negativo a terra.

Emissão 16 KOF 3 E JN.

Impedância de saída 50 Ohms e dispor de conector de acoplamento ou adaptador, do

tipo fêmea UHF.

Modo de operação semiduplex.

Faixa de temperatura de 0 ºC a + 60 ºC, sem alteração das características técnicas.

Transceptor, com mínimo de 8 canais de transmissão e recepção selecionáveis por

chaveamento, codificados através de tom de chamada protegida, a fim de que a

comunicação seja estabelecida apenas entre equipamentos que tenham o mesmo código.

Transceptor com chamada seletiva, identificador de estação chamante e estado ligado ou

desligado da estação chamada.

Freqüências de operação:  F1= 152,49 MHz;  F2= 148,45 MHz  e  F3= 148,79 MHz,

programáveis através de software.

Potência de saída de RF mínimo de 45 Watts e sensibilidade de recepção igual ou melhor

que 0,35 UV, a 12 DB de SINAD e melhor que 0,50 UV para 20 DB de silenciamento.

Estabilidade de freqüência melhor que + 0,0005% da freqüência central assinalada, entre

a variação de temperatura ambiente de 0º C a + 45º C.

Controle local.

Espaçamento entre canais de 20 KHz.

Separação de freqüência de até 28 MHz, sem degradação das características técnicas.
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Consumo máximo de 12 A em transmissão, na potência de 45 Watts, de 1,5 A, em

recepção pleno áudio e de 0,5 A em escuta.

Garantia mínima de 24 meses e executada dentro do território nacional.

Tempo de reparo, no período da garantia de 48 horas, a partir da comunicação do

defeito, após o qual deverá ser colocado à disposição da operadora um outro

equipamento.

Resposta de áudio na recepção de +2,0 dB a –8,0 dB da característica de de-ênfase de

6,0 dB/ oitava de 300 3.000 Hz.

Resposta de áudio na transmissão de +1,0 dB a –3,0 dB da característica de pré-ênfase

de 6,0 dB/oitava.

Distorção de áudio melhor que 5,0% para 60% do desvio máximo, com modulação de 1,0

KHz.

Manual técnico detalhado, para manutenção em laboratório e para operação do

equipamento, escritos no idioma português.

Equipado com microfone com tecla, do tipo aperte para falar e demais acessórios que

permitam a sua perfeita instalação e operação.

Deverá ser fornecido, juntamente com o lote de rádios fixos, um conjunto composto de

software, hardware e treinamento para 10 (dez) técnicos da operadora, a ser ministrado

em Fortaleza, de forma a habilitar a equipe de manutenção da empresa para efetuar

todos os ajustes necessários nos transceptores que estão sendo adquiridos.
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PARTE II – NORMAS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO
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INTRODUÇÃO

Esta norma visa regulamentar o procedimento para medição e pagamento do

fornecimento dos  equipamentos e materiais e para a execução dos serviços descritos nas

especificações técnicas de que  trata este volume.

Para os itens não cotados, nestas normas, a CONTRATADA deverá apresentar, para

análise, a composição de custos dos serviços com valores de insumos e mão-de-obra a

FISCALIZAÇÃO, que liberará, ou não, a execução desses serviços.

Todos os serviços serão pagos pelas quantidades efetivamente realizadas, aprovadas pela

FISCALIZAÇÃO e seus respectivos preços unitários constantes na planilha, ficando

estabelecido que esses preços incluem o fornecimento dos materiais, exceto os fornecidos

pela Contratante, serviços e ônus, principais e acessórios necessários à entrega da obra

totalmente acabada, e das instalações em perfeito estado e pronto para o funcionamento.

O preço global apresentado na planilha da CONSTRUTORA é meramente estimativo,

podendo sofrer variações para mais ou para menos, sempre obedecendo à quantidade

efetivamente realizada devidamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Todos os serviços constantes da planilha só poderão ser efetivamente realizados

mediante apresentação de ordem de Serviços pela FISCALIZAÇÃO. Mesmo que exista

determinado item na planilha  a CONSTRUTORA somente poderá executar os serviços ou

fornecimento discriminado em determinado item mediante Ordem de Serviço expedida

pela FISCALIZAÇÃO.

Caso na planilha esteja embutido fornecimento e instalação, para efeito de apropriação

de custo de aquisição será arbitrado o valor correspondente a 80% do total do item a

título de pagamento do fornecimento. Os 20% restantes serão pagos quando efetivamente

instalado e testado e tendo o aprovo da FISCALIZAÇÃO,  que o equipamento está

funcionando nas perfeitas condições de operação.

Em princípio, fica estabelecido que as medições serão feitas mensalmente, no último dia

útil do mês. Porém os serviços como escavação de vala e outros são obrigatoriamente

medidos diariamente pela FISCALIZAÇÃO e conferido pela CONSTRUTORA.
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Os serviços especificados e projetados serão medidos e pagos de acordo com os itens

descritos, e com base nas Planilhas de Preços apresentadas pela vencedora da licitação.

O pagamento de todos os serviços ficará subordinado à aceitação dos mesmos pela

FISCALIZAÇÃO, mesmo que não esteja dito explicitamente.

A CONSTRUTORA deverá entregar uma cópia legal da Nota Fiscal de todo o material e

equipamento fornecido à obra. Caso contrário a FISCALIZAÇÃO não efetivará o

pagamento.

Os materiais e equipamentos constantes da planilha adquiridos pela CONSTRUTORA e

não instalados serão entregues ao longo da obra a Contratante e serão pagos somente os

valores correspondentes do fornecimento dos mesmos.

Cada um dos itens da planilha, cuja unidade for “gl” (global), “cj” (conjunto) ou “vb”

(verba), será pago de uma só vez quando concluído e aceito pela FISCALIZAÇÃO.

Cada um dos itens da planilha, cuja unidade for “m3” (metro cúbico), “m2” (metro

quadrado), “m” (metro linear), ou “ud” (unidade), será pago unitariamente de acordo com

os volumes, áreas, comprimentos e unidades, efetivamente medidos, concluídos e aceitos

pela FISCALIZAÇÃO.

São de inteira responsabilidade da CONSTRUTORA todas e quaisquer deduções ou

interpretações diferentes dos critérios de Medições e Pagamentos fornecidos pela

Contratante.
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1 – SERVIÇOS NÃO MEDIDOS
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1 – SERVIÇOS NÃO MEDIDOS

Além daqueles especificamente citados no texto dos diversos capítulos que compõem este

volume, os custos dos serviços relacionados a seguir deverão ser considerados e

distribuídos nos preços unitários e taxas apresentadas para a execução das diversas

etapas das obras e não serão medido e tão pouco, pagos separadamente. Para tal, a

CONSTRUTORA deverá inspecionar o local, a fim de melhor quantificar a participação de

cada item nos custos da obra.

Desmatamento da área de instalação do canteiro de obras e remoção de todo o material,

para locais convenientes, inclusive estocagem do solo vegetal para futuro emprego em

áreas a serem reflorestadas.

Montagem e desmontagem de andaimes e escoramentos auxiliares, passagens e pontes

provisórias ou de emergência, caminhos de serviços que se façam necessários e outros

serviços ou obras de caráter transitório, não relacionados no Projeto e/ou nas

Especificações.

Dimensionamento de estruturas provisórias para construção das obras.

Proteção dos materiais de construção e materiais auxiliares, em estoque, contra roubo,

fogo, chuva e intempéries; obediência às prescrições brasileiras nos depósitos de

explosivos, gasolina, óleo, ligantes betuminosos e outros inflamáveis, provimento de

segurança geral à obra.

Orientação do tráfego durante o período de construção, inclusive, iluminação e

posicionamento dos guardas de trânsito, quando necessário; destruição das vias e

restabelecimento do estado original, no tempo mais curto admissível para incomodar o

munícipe o menos possível.

Todos os serviços de drenagem necessários à retirada da água superficial nas áreas de

construção, bem como a manutenção dos taludes de cortes e/ou de aterros.

Todos testes de materiais julgados necessários e exigidos pela FISCALIZAÇÃO, inclusive

ensaios de campo e de laboratório.
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Aluguel ou aquisição de áreas destinadas a jazidas e/ou pedreiras, indicadas ou não no

projeto, e que, por conveniência da CONSTRUTORA, e mesmo com aprovação da

FISCALIZAÇÃO, venham a ser utilizada, em qualquer das fases de construção das obras

e/ou para construção e/ou conservação de desvios e/ou caminhos de serviços.

A mobilização e desmobilização de equipamentos, materiais e pessoal será considerada

pela CONSTRUTORA na composição da sua taxa de BDI, figurando como serviços

classificados na categoria DESPESAS INDIRETAS.

Não será efetuado qualquer pagamento relativo aos serviços de instalação intradomiciliar

à CONSTRUTORA. Estes serviços serão executados em regime de mutirão com a

orientação técnica da CONSTRUTORA.
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2 – FORNECIMENTOS NÃO MEDIDOS
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2 – FORNECIMENTOS NÃO MEDIDOS

Além daqueles especificamente, citados no texto dos diversos capítulos que compõem

este volume, os custos dos fornecimentos relacionados a seguir deverão ser considerados

e distribuídos nos preços unitários e taxas apresentadas para execução das diversas

etapas das obras e não serão medido e tão pouco, pagos separadamente. Para tal, a

CONSTRUTORA deverá examinar o projeto (texto, desenhos e especificações), a fim de

melhor quantificar a participação de cada item nos custos da obra.

Todos os materiais elétricos (exemplo: conectores, fita isolante, parafusos, porcas,

arruelas, etc.) que sejam necessários à montagem de qualquer equipamento ou sistema

de interligação elétrica e que não estejam contidos na lista de material, serão de

responsabilidade da CONSTRUTORA, o qual deverá ter ciência de que o custo dos

mesmos está embutido no preço dos equipamentos ou serviços.

Acompanham sempre automaticamente o fornecimento dos tubos, tocos, peças, conexões

e equipamentos, além do lubrificante, todos os acessórios necessários à execução das

juntas: anel de borracha, contraflanges, parafusos, porcas, arruelas, tirantes, etc. A

CONSTRUTORA incluirá obrigatoriamente no preço dos materiais os custos do

fornecimento de tais acessórios, em número e diâmetro necessário à montagem da junta.

A Contratante não assumirá qualquer ônus relativo a viagens, honorários, estadias ou

locomoção de técnicos e/ou supervisores de montagem dos fabricantes/fornecedores de

equipamentos hidroeletromecânicos. A presença desses técnicos é exigida nas

especificações técnicas de montagem.

Não será efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de energia elétrica para

fins de construção das obras, ficando estes custos às expensas da CONSTRUTORA. Os

custos da energia elétrica para os testes dos equipamentos da obra são da

CONSTRUTORA, sem ônus para a Contratante.

Não será efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de água e à provisão das

instalações necessárias para sua distribuição aos locais de uso, ficando estes custos às

expensas da CONSTRUTORA.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 316

3 – SERVIÇOS
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3 – SERVIÇOS

3.1 – CONSTRUÇÃO CIVIL DO BARRACÃO

Medição: será feita em metro quadrado (m²), somente da construção do barracão

principal. O valor em m² colocado na planilha pela Contratante é fixo e imutável pela

contratação para efeito da proposta de preço. Se a CONSTRUTORA construir um

barracão principal de área maior em relação à quantidade prevista, o excedente ficará

por sua conta.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário do metro quadrado (m²) constante

da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverão incluir todos os custos com mão-de-obra, equipamentos e

materiais, inclusive os gastos com aparelho de ar condicionado e estruturas provisórias

para execução dos serviços.

3.2 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSANITÁRIAS DO BARRACÃO

Medição: será feita por unidade (ud) pronta, somente às instalações elétricas e

hidrosanitárias do barracão principal. O valor unitário colocado na planilha pela

Contratante é fixo, e imutável pela contratação para efeito da proposta de preço. Se a

CONSTRUTORA fizer uma instalação elétrica e hidrosanitária do barracão principal de

área maior em relação à quantidade prevista, o excedente ficará por sua conta.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverão incluir todos os custos com mão-de-obra, equipamentos e

materiais, inclusive os gastos com fiação e estruturas provisórias para execução dos

serviços.

3.3 – PLACA ALUSIVA A OBRA

Medição: será feita em metro quadrado (m2) da área de placa fixada, incluindo todos os

elementos de apoio, tais como: linhas, escavação e contraventamento.
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Pagamento: será efetuado com base no preço unitário do metro quadrado (m²) constante

da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamento e  materiais

necessários à execução dos serviços conforme especificado.

3.4 – ESTRADA DE ACESSO A MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

Medição: será medida por metro linear (m) de estrada de acesso executada conforme

especificações técnicas ou orientação da fiscalização.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário constante na planilha por metro

(m) de estrada de acesso de serviço concluído.

Preço Unitário: nesses serviços deverão estar incluídos os custos de mão-de-obra,

equipamentos, materiais,  utensílios e atividades de desmatamento e destocamento,

expurgo e nivelamento, obras de arte provisórias e conservação.

3.5 – LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DAS OBRAS LINEARES

Medição: os serviços medidos em metro linear (m), ao longo do eixo central, deverão

coincidir com os de assentamento de tubulação, e aprovados  pela fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com os preços unitários do metro linear constante

da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários a execução dos serviços conforme as especificações técnicas.

3.6 – ESCAVAÇÃO DE VALAS

3.6.1– Escavação Manual de Valas

Medição: a escavação será medida por metro cúbico (m³) do material escavado até as

cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela Fiscalização. Os

levantamentos topográficos serão feitos antes do início e depois da escavação. A

Fiscalização classificará os materiais encontrados, enquanto a escavação estiver sendo

realizada, para cálculo das quantidades correspondentes a cada categoria de material.
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Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do metro cúbico do material

classificado indicado na planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra e utensílios necessários para

realizar o serviço como especificado, incluindo a escavação em si, regularização manual

do fundo de vala e a descarga do material escavado a beira da vala ou diretamente em

caminhões basculante.

Observação: nenhuma medição ou pagamento será feito para qualquer escavação que a

Fiscalização considere estar em excesso àquela requerida, para o adequado desempenho

dos serviços, ou pela remoção do material que tenha caído dentro da área escavada.

3.6.2– Escavação Mecânica de Valas

Medição: a escavação será medida por metro cúbico (m³) do material escavado até as

cotas e limites mostrados nos desenhos ou estabelecidos pela Fiscalização. Os

levantamentos topográficos serão feitos antes do início e depois da escavação. A

Fiscalização classificará os materiais encontrados, enquanto a escavação estiver sendo

realizada, para cálculo das quantidades correspondentes a cada categoria de material.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do metro cúbico do material

classificado indicado na planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários para realizar o serviço como especificado, incluindo a escavação em si,

regularização manual do fundo de vala e a descarga do material escavado a beira da vala

ou diretamente em caminhões basculante.

Observação: nenhuma medição ou pagamento será feito para qualquer escavação que a

Fiscalização considere estar em excesso àquela requerida, para o adequado desempenho

dos serviços, ou pela remoção do material que tenha caído dentro da área escavada.

3.6.3– Escavação de Valas em Rocha

Medição: a escavação será medida por metro cúbico (m³) com desmonte a frio ou a fogo e

remoção do material desmontado até as cotas e limites mostrados nos desenhos ou
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estabelecidos pela Fiscalização. Os levantamentos topográficos serão feitos antes do

início e depois da escavação.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do metro cúbico da extração da

rocha e remoção a beira da vala, indicado na planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos referentes aos serviços relativo ao desmonte, ou

seja, a elaboração do plano de fogo, a furação (quando for o caso),  mão-de-obra, e todos

os materiais e equipamentos necessários para realizar o serviço de desmonte como

especificado.

Observação: nenhuma medição ou pagamento será feito para qualquer escavação que a

Fiscalização considere estar em excesso àquela requerida, para o adequado desempenho

dos serviços ou pela remoção do material que tenha caído dentro da área escavada.

3.7 – EXPURGO (REMOÇÃO MECÂNICA DA CAMADA VEGETAL)

Medição: o expurgo será medido por metro cúbico (m³) do material escavado até as cotas

limites estabelecidas pelo projeto ou pela Fiscalização.

Pagamento: de acordo com o preço unitário do metro cúbico (m³) indicado na planilha de

preços da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários para realizar o serviço como especificado.

3.8 – REATERRO DE VALAS E CAVAS

Medição: o lançamento e a compactação do aterro será medido em metro cúbico (m³) de

material compactado, conforme os alinhamentos e cotas indicadas no projeto.

Pagamento: será efetivado pelo preço unitário do metro cúbico (m3) constante da planilha

de custos da obra, conforme o tipo de reaterro.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários a execução dos serviços.
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Observação: no caso de vala, o volume do aterro será calculado por diferença de volume

entre o material escavado e volume ocupado pela tubulação, com o aval da Fiscalização.

3.9 – COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERROS

Medição: será medida por metro cúbico (m³) de material compactado até as cotas e

limites mostrados nos desenhos. Os levantamentos topográficos serão feitos no inicio e

depois da compactação.

Pagamento: de acordo com o preço unitário do metro cúbico (m³) de material compactado

indicado na planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverão incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais para

realizar o serviço como especificado.

3.10 – MOVIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE

Medição: o movimento extraordinário de transporte será medido em metros cúbicos x

quilômetro, (m³) x km, para os diversos tipos de materiais a serem transportados.

Sempre que possível, a determinação do volume de material será efetuada no local de

utilização do material para a construção de aterros, reaterros, filtros, revestimentos e

enrocamentos. Quando for impossível ou impraticável efetuar a determinação do volume

de material no local de utilização de material, a mesma será efetuada no local da

escavação. Todo material em excesso ou impróprio para uso nos serviços de

terraplanagem, transportado para áreas de bota-fora, será medido no local de escavação.

As medições mencionadas serão efetuadas utilizando-se o método das áreas extremas,

entre estações situadas a intervalos de 20 metros, ou a outros intervalos determinados

pela Fiscalização.

A distância máxima de transporte para os serviços de terraplenagem é de 1 km (um

quilômetro). À distância de transporte será medida ao longo do percurso mais curto

possível, a ser seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade do

material escavado e do material colocado ou depositado, após o desconto do quilômetro

inicial.
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Pagamento: o pagamento do movimento extraordinário de transporte será efetuado pelo

preço unitário por metro cúbico x quilômetro constante da planilha de orçamento de

obras.

Preço Unitário: o preço unitário do movimento extraordinário de transporte constante da

planilha de orçamento de obras deverá incluir o custo de mão-de-obra (operador),

equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços conforme especificado

neste item.

Observação: todos os percursos deverão ser aprovados pela Fiscalização e não serão

pagos os materiais transportados e não liberados pela Fiscalização. Em nenhum caso

será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento

de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da CONSTRUTORA

relativa ao movimento extraordinário de transporte.

3.11 – SERVIÇOS DE ESCAVAÇÃO EM CAMPO ABERTO

Medição: esse serviço será medido em metro cúbico (m³) de material escavado na jazida,

o valor da medição será calculado com base em levantamentos topográficos realizados

antes e depois de executado o serviço.

Pagamento: será efetuado conforme o preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários para executar os serviços como especificado.

Observação: como se trata de escavação de áreas extensas, não se considera a variação

de profundidade, para efeito de remuneração, como fator de variação de preços.

3.12 – SINALIZAÇÕES (DIURNA E NOTURNA) DE VALAS E/OU BARREIRAS

Medição: ao longo da vala, em metro linear (m), medido pelo comprimento de sinalização

protetora. Sinalização de Barreiras, com área de interrupção até 30 m², será medida por

unidade, ou seja, cada barreira corresponderá a 1 (uma) sinalização de todo o conjunto

daquela barreira.
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Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra,

conforme o tipo de sinalização.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários a execução dos serviços.

3.13 – ESCORAMENTO DE VALAS

Medição: será medido em metro quadrado (m²), com base nas dimensões estipuladas nas

especificações técnicas do projeto de acordo com a Fiscalização.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário do metro quadrado (m²) constante

da planilha de custos da obra, conforme o tipo de escoramento.

Preço Unitário: deverão incluir todos os custos com mão-de-obra, equipamentos e

materiais, inclusive os gastos com escoramentos e estruturas provisórias para execução

dos serviços.

3.14 – ESGOTAMENTO

Medição: será medido para fins de pagamento com base no número efetivo de horas de

funcionamento do sistema (h),  de acordo com a orientação prévia da Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário de hora constante da planilha de custos da

obra, conforme o tipo de esgotamento.

Preço Unitário: deverá incluir os custos referentes à mão-de-obra, equipamentos e

materiais necessários para o transporte, instalação, manutenção e operação do sistema.

Observação: não será objeto de pagamento em separado qualquer tipo de ensaio ou teste

necessário à implantação e ao funcionamento do sistema. O tempo de utilização deverá

ser previamente determinado pela Fiscalização.

3.15 – DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Medição: a demolição será medida por metro quadrado (m²) de acordo com as dimensões

e limites indicados nos desenhos ou estabelecidos pela Fiscalização.
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Pagamento: será efetuado com base no preço unitário do metro quadrado (m²) constante

da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir todos os custos com mão-de-obra, equipamentos e

materiais necessários à execução dos serviços, inclusive bota fora do material excedente.

3.16 – RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO

Medição: será medida em metro quadrado (m²) de acordo com as dimensões e limites

indicados nos desenhos ou estabelecidos pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário do metro quadrado (m²) constante

da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir todos os custos com mão-de-obra, equipamentos e

materiais necessários à execução dos serviços, inclusive bota fora do material excedente.

3.17 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES E CONEXÕES

Medição: o assentamento da tubulação, juntamente com as conexões, acessórios e

equipamentos das obras lineares será medido em metro linear (m) ao longo do eixo da

tubulação, vistoriados,  testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do metro linear (m), constante

da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverão estar incluído os custos de, transporte no local da obra,

armazenamento, carga e descarga, desinfecção e teste de pressão e de vazamento.

3.18 – REGULARIZAÇÃO DE FUNDO DE VALAS

Medição: esse serviço será medido em metro quadrado (m²) de fundo regularizado, com

base nas dimensões indicadas nos desenhos. Os levantamentos topográficos serão feitos

no inicio e depois da escavação.

Pagamento: conforme preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos, materiais e

utensílios.
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3.19 – CORTE E ATERRO COMPENSADO

Medição: a escavação será medida por metro cúbico (m3) do material aterrado até as

cotas e limites mostrados nos desenhos. Os levantamentos topográficos serão feitos no

inicio e depois da escavação.

Pagamento: de acordo com os preços unitários do metro cúbico (m³) do material aterrado

indicado na planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverão incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais para

realizar o serviço como especificado.

3.20 – CADASTRO DAS OBRAS

3.20.1– Cadastro das Obras Lineares

Medição: os serviços medidos em metros lineares (m), ao longo do eixo central, deverão

coincidir com os de assentamento de tubulação, aprovados pela Fiscalização, inclui todos

os detalhes existentes.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do metro linear constante da

planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução dos serviços conforme as especificações técnicas.

3.20.2– Cadastro das Obras Localizadas

Medição: esse serviço será medido em metro quadrado (m²) de área e deverão apresentar

todos os detalhes existentes na edificação, com base nas dimensões reais executadas e

aprovadas pela Fiscalização.

Pagamento: conforme preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a execução dos serviços conforme as especificações técnicas.
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3.20.3– Cadastro das Obras Unitárias

Medição: esse serviço será medido por unidade (ud) e deverão apresentar todos os

detalhes particulares na quadra, com base na aprovação da Fiscalização.

Pagamento: conforme preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a execução dos serviços conforme as especificações técnicas.

3.21 – CAIXAS PARA REGISTRO OU VENTOSAS

Medição: será feita por unidade (ud) pronta, incluindo escavação, reaterro, alvenarias e

concretagem, limpeza e pavimentação externa.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamento e  materiais

necessários à execução dos serviços conforme especificado.

3.22 – LIMPEZA MANUAL COM CAPINAGEM E RASPAGEM DO TERRENO

Medição: será feita em metro quadrado (m²), por área de limpeza efetivamente desmatada

e limpa, nos limites definidos nestas especificações ou pela Fiscalização. As áreas

desmatadas além das autorizadas não serão medidas.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a execução dos serviços conforme especificado.

Observação: a Fiscalização não autorizará mais de uma vez o pagamento dos serviços de

desmatamento e limpeza de uma mesma área, de modo que cabe à CONSTRUTORA a

responsabilidade de fazer com que esses serviços sejam efetuados nos períodos

apropriados para que o terreno se conserve limpo até o término da obra.
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3.23 – LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

Medição: será em metro quadrado (m²) pela área do polígono adotado, com os lados

afastados de no máximo 4 (quatro) metros do alinhamento externo da escavação, ou

definido pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a realização do serviço conforme especificado.

3.24 – LOCAÇÃO DE OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO

Medição: será medida em metro linear (m) para valas e em metro quadrado (m²) para

obras localizadas tais como reservatórios, estações de bombeamento, etc.

Pagamento: será efetuado conforme o preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a realização do serviço.

3.25 – ESCAVAÇÃO EM ÁREAS

3.25.1– Escavação Manual em Áreas

Medição: será medida por metro cúbico (m³) de material escavado até as cotas e limites

mostrados nos desenhos. Os levantamentos topográficos serão feitos no início e depois

da compactação.

Pagamento: conforme preço unitário constante da planilha de preços da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, materiais e utensílios.

3.25.2– Escavação Mecânica em Áreas

Medição: será medida por metro cúbico (m³) de material escavado até as cotas e limites

mostrados nos desenhos. Os levantamentos topográficos serão feitos no início e depois

da compactação.
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Pagamento: conforme preço unitário constante da planilha de preços da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, materiais,  utensílios e emprego

de equipamento mecânico.

3.26 – CONCRETO

3.26.1– Concreto Simples e Ciclópico

Medição: o concreto simples ou ciclópico será medido em metro cúbico (m³) com base nas

dimensões definidas nos desenhos do projeto.

Pagamento: o pagamento será efetuado pelo preço unitário do metro cúbico (m³)

constante das planilhas de custos da obra.

Preços Unitários: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamentos e de todos os

materiais necessários, nas quantidades indicadas, para o preparo, transporte,

lançamento, adensamento, acabamento e controle tecnológico do concreto.

3.26.2 – Concreto armado

Medição: o concreto armado será medido em metro cúbico (m3) com base nos desenhos

das peças dos projetos conforme as cotas estabelecidas.

Pagamento: o pagamento será feito através do preço unitário por metro cúbico (m³) de

concreto, quilograma (Kg) de aço e metro quadrado (m²) de forma separadamente,

constantes na planilha de preço da obra.

Preço Unitário: deverá incluir além de outras despesas, os custos relativos a usinagem,

transporte, lançamento, adensamento e cura. Estão incluídos também os custos

relativos ao fornecimento e colocação de aço e forma, conforme estabelece o projeto. O

consumo de cimento, areia, brita e outros insumos deverão ser tais que atendam ao fck

requerido para a obra, de acordo com o especificado no projeto.

3.27 – ALVENARIA DE ELEVAÇÃO COM TIJOLOS

Medição: será medida em metro quadrado (m²) e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: conforme preço unitário das planilhas de custos da obra.
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Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, materiais, equipamentos e

madeiramento quando necessário, para realização do serviço conforme especificado.

3.28 – AREIA ADQUIRIDA

Medição: será medida em metro cúbico (m³), pela aquisição, lançamento e adensamento

do material, até as cotas e limites mostrados nos desenhos ou indicados pela

Fiscalização.

Pagamento: de acordo com os preços unitários do metro cúbico (m³) do material indicado

na planilha de preços da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais.

3.29 – ALVENARIA DE PEDRA

Medição: será medida em metro cúbico (m³) com base nas dimensões definidas nos

desenhos do projeto.

Pagamento: conforme preço unitário das planilhas de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários à realização do serviço.

3.30 – ELEMENTOS VAZADOS

Medição: será medido em metro quadrado (m²) obedecendo às dimensões indicadas nos

desenhos ou a orientação da Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento, material e

andaimes, quando necessários, para execução do serviço.

3.31 – REVESTIMENTO - AZULEJOS

Medição: será em metro quadrado (m²) obedecendo às dimensões indicadas nos desenhos

ou a orientação da Fiscalização.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 330

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários à execução dos serviços.

3.32 – REVESTIMENTO - CHAPISCO

Medição: será em metro quadrado (m²) e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme o preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais,

inclusive andaimes quando necessários, para a realização do serviço.

3.33 – REVESTIMENTO - REBOCO COM ARGAMASSA

Medição: será em metro quadrado (m²) e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: conforme preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

inclusive andaimes quando necessário, para a realização do serviço.

3.34 – REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE

Medição: será medida em metro quadrado (m²) de área impermeabilizada conforme

medidas indicadas nos desenhos ou pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários a execução do serviço, bem como, limpeza, escovação, preparo de superfície,

preparo de argamassa com acondicionamento de impermeabilizante, transporte

horizontal e vertical, estruturas de apoios, impermeabilização e acabamentos.
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3.35 – PISOS E CALÇADAS

Medição: será em metro quadrado (m²).

Pagamento: será efetuado conforme preços unitários constantes das planilhas de custos

da obra, conforme o tipo de pisos.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução do serviço.

3.36 – COBERTA

Medição: será em metro quadrado (m²) de madeiramento e telhamento observando as

dimensões indicadas nos desenhos e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução do serviço.

3.37 – ARMÁRIOS

Medição: será em metro quadrado (m²), de acordo com a orientação da Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e material,

incluindo as ferragens necessárias à execução do serviço conforme especificação e

desenhos.

3.38 – PINTURA

Medição: será em metro quadrado (m²), de acordo com a orientação da Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos das

obras, conforme tipo de pintura.
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Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a execução do serviço.

3.39 – INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS-SANITÁRIAS

Medição: a mão-de-obra realizada na instalação hidráulica-sanitária será medida pelo

serviço pronto de água e de esgoto colocado na edificação. Estão inclusos nos serviços,

para efeito de pagamento, os fornecimentos dos materiais, acessórios e equipamentos

necessários para a execução e instalação hidráulicas e sanitárias, inclusive a caixa

d’água de fibra. Será medido pelo conjunto (cj) instalado, testado e aprovado pela

Fiscalização. O valor unitário colocado na planilha pela CONSTRUTORA é fixo e imutável

para efeito de pagamento.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir além dos materiais e equipamentos necessários à

instalação, os custos relativos ao transporte, estocagem, os serviços de assentamento,

testes e custo de mão-de-obra.

3.40 – PIA DE AÇO INOXIDÁVEL

Medição: será feita por unidade (ud) pronta, fornecida e montada.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir o fornecimento e os custos de mão-de-obra, equipamento e

material necessário à execução dos serviços.

3.41 – CAIXA D’ÁGUA

Medição: por unidade (ud) pronta, fornecida e montada.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir o fornecimento e os custos de mão-de-obra, equipamento e

materiais necessários à execução dos serviços.
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3.42 – FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO

Medição: será feita por unidade (ud) pronta, em conformidade com as indicações de

projetos, incluindo escavação, reaterro e limpeza.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir o fornecimento e os custos de mão-de-obra, equipamento e

materiais necessários à execução dos serviços, incluindo escavação, reaterro e limpeza.

3.43 – POSTE DE CONCRETO

Medição: será feita por unidade (ud) de poste, para até 02 (duas) luminárias, colocadas.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir o fornecimento e os custos de mão-de-obra, equipamento e

materiais necessários à execução dos serviços, incluindo escavação, reaterro e limpeza.

3.44 – PAVIMENTAÇÃO DE ÁREA EXTERNA

Medição: será feita por metro quadrado (m²), por área pronta, obedecendo aos limites

máximos autorizados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a execução dos serviços, inclusive colchão e compactação.

3.45 – CERCA DE PROTEÇÃO COM ARAME FARPADO FIXADO EM MOURÕES DE CONCRETO

Medição: em metro linear (m), de extensão de cerca, conforme projeto ou a critério da

Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários à execução dos serviços, inclusive estacas de escoras, os fios, a escavação,

compactação e base da estaca, e pintura antiferruginosa.
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3.46 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE FERRO EM TUBO GALVANIZADO

Medição: a mão-de-obra para instalação do portão de ferro em tubo galvanizado será

medida em unidade (ud) colocada e aprovada pela Fiscalização e o fornecimento do

portão será medido por unidade (ud) pronta e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado para colocação de acordo com o preço unitário constante da

planilha de custos da obra e para o fornecimento será efetuado de acordo com o preço

unitário do conjunto de peças e conexões que formam a unidade constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de fornecimento, instalação, transporte,

armazenamento, carga e descarga, mão-de-obra, equipamento e materiais necessários à

execução dos serviços, e pintura antiferruginosa.

3.47 – ALAMBRADO COM ATÉ 2 METROS EM TELA DE ARAME GALVANIZADO

Medição: em metro linear (m).

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários à execução dos serviços e pintura antiferruginosa.

3.48 – MURO DIVISÓRIO EM ALVENARIA

Medição: em metro linear (m), e sua altura útil é de 2,0 m.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, escavação, fundação de pedra,

baldrame, elevação, pilar em concreto a cada 3,0 m, reboco duas faces, e limpeza.

3.49 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO

Medição: em metro linear (m).

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.
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Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução dos serviços conforme a especificação.

3.50 – ESCADA TIPO MARINHEIRO

Medição: em metro linear (m).

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução dos serviços conforme projeto e pintura antiferruginosa, maior do

que 3,0 m inclui o guarda corpo.

3.51 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PÁRA-RAIOS

Medição: o fornecimento e a instalação de pára-raios, inclusive o aterramento, serão

medidos em unidade (ud) funcionando, já testada e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário, do conjunto de peças,

conexões e equipamentos que formam a unidade constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverão estar incluído os custos de fornecimento dos materiais e

equipamentos, instalação, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os

testes de funcionamento e a de supervisão da montagem, e onde necessária pintura

antiferruginosa.

3.52 – DESTOCAMENTO E DERRUBAMENTO DE ÁRVORE

Medição: será feita em metro quadrado (m²), por área de limpeza, obedecendo aos limites

máximos autorizados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução dos serviços, conforme a especificação técnica.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 336

3.53 – ABERTURA DE CLAREIRA, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO MECÂNICO, EM

VEGETAÇÃO FECHADA

Medição: será feita em metro quadrado (m²), por área de limpeza, obedecendo aos limites

máximos autorizados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução dos serviços, conforme a especificação técnica.

3.54 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LASTRO DE BRITA

Medição: será medido em metro cúbico (m³), de material utilizado com o aprovo da

Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à realização do serviço, incluindo o espalhamento.

3.55 – PASSADIÇOS E TAPUMES

Medição: os tapumes e passadiços serão medidos em metro quadrado (m²) e o material

deverá ser reutilizado.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário do metro quadrado (m²) constante

da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir todos os custos com mão-de-obra, transporte,

equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, conforme o tipo utilizado.

Observação: o material usado na construção dos tapumes e passadiços deverá ser

reaproveitado a critério da Fiscalização.

3.56 – PEDRISCO PARA PROTEÇÃO DE RESERVATÓRIOS

Medição: será medido em metro cúbico (m³), de material utilizado com o aprovo da

Fiscalização.
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Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra e equipamento necessários a

realização dos serviços, incluindo o espalhamento.

3.57 – TAMPA DE INSPEÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA

Medição: será feita por unidade (ud)  fornecida, colocada e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

 Preço Unitário: deverá incluir o fornecimento e os custos de mão-de-obra, equipamento e

materiais necessários à execução dos serviços e pintura antiferruginosa.

3.58 – PEÇAS METÁLICAS

Medição: as peças metálicas serão medidas em quilograma (Kg) de barra de aço colocada,

segundo as especificações dos desenhos, salvo contrário na planilha de custo.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário do quilograma constante da planilha de

custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários à execução dos serviços, inclusive solda e conexões e pintura

antiferruginosa.

3.59 – ESQUADRIAS DE MADEIRA

Medição: será feita por metro quadrado (m2) assentada e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra,

conforme o tipo utilizado.

Preço Unitário: deverá incluir o fornecimento e os custos de mão-de-obra, guarnições e

forramentos necessários à execução dos serviços, incluindo ferragens, fechaduras,

maçanetas e dobradiças.
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3.60 – JUNTA FUNGENBAND

Medição: por metro linear (m) de junta fornecida e colocado.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário constante da planilha de custo da

obra.

Preço Unitário: o preço unitário deverá incluir os custos de aquisição, armazenagem,

transporte,  colocação e mão-de-obra.

3.61 – GUARDA CORPO

Medição: fornecimento e colocação por metro linear (m) de escada protegida, conforme

desenho do projeto.

Pagamento: será efetuado com base no preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: o preço unitário deverá incluir todos os custos referentes ao fornecimento

e colocação do guarda-corpo e pintura antiferruginosa.

3.62 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PREDIAIS

Medição: a mão-de-obra realizada na instalação elétrica predial será medida pelo serviço

pronto colocados na edificação. Estão inclusos nos serviços, para efeito de pagamento, os

fornecimentos dos materiais, acessórios e equipamentos necessários para a execução e

instalação dos serviços. Será medido pelo conjunto (cj) instalado, testado e aprovado pela

Fiscalização. O valor unitário colocado na planilha pela CONSTRUTORA é fixo e imutável

para efeito de pagamento.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir além dos materiais e equipamentos necessários à

instalação, os custos relativos ao transporte, estocagem, os serviços de assentamento,

testes e custo de mão-de-obra.
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3.63 – RECONSTITUIÇÃO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO

Medição: será medida por metro quadrado (m²) de revestimento aplicado e aprovado pela

Fiscalização.

Pagamento: pagamento deverá ser efetuado com base no preço unitário da planilha de

custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da limpeza da superfície, mão-de-obra, materiais

e equipamentos necessários à execução dos serviços.

3.64 – LAJE PRÉ-MOLDADA PARA FORRO

Medição: por metro quadrado (m²) de laje executada e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: com base no preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: incluindo custo dos materiais, transporte, mão-de-obra e equipamento

necessários à execução dos serviços.

3.65 – FERRAGENS

Medição: será medida por unidade (ud) fornecida e colocada.

Pagamento: de acordo com os preços de planilha de custos da obra e com as quantidades

montadas e aprovadas pela fiscalização.

Preço Unitário: incluindo custos de aquisição, transporte, mão-de-obra, materiais e

utensílios de colocação.

3.66 – PLANTIO VEGETAL DE PROTEÇÃO

Medição: por metro quadrado (m²) de áreas plantadas, incluindo preparação do terreno,

colocação de terra vegetal, plantio e irrigação.

Pagamento: conforme preço unitário da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: incluindo custos de mão-de-obra, equipamentos materiais e utensílios

necessários a execução dos serviços.
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3.67 – INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA

Medição: os serviços para implantação das instalações eletromecânica serão medidos por

unidade (ud) instalada, testada e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra, conforme a potência do motor.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação dos

materiais e equipamentos eletromecânicos, incluindo armazenamento, transporte, carga

e descarga, mão de obra e teste de inspeção.

3.68 – MONTAGEM DE PEÇAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FOFO E AÇO

Conforme especificação de projeto, delineado na planilha de custo, pode-se fazer esta

medição por duas formas:

• 1ª forma, conforme projeto

Medição: a montagem de materiais, peças, aparelhos, conexões, acessórios e

equipamentos de FoFo e aço das obras localizadas será medida em peso (Kg), serão

instalados ao longo do eixo da tubulação ou colocados nas edificações, vistoriados,

testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do peso (Kg) do material

colocado, constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário inclui os custos de colocação, transporte,

armazenamento, carga e descarga, mão de obra e teste de inspeção.

• 2ª forma, conforme projeto

Medição: os serviços para montagem de materiais, peças, aparelhos, conexões e

equipamentos de F°F° e aços, das obras localizadas e ao longo do eixo da tubulação,

serão medidos por conjunto (cj) instalado, testado e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra, conforme projeto.
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Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação dos

materiais e equipamentos, incluindo armazenamento, transporte, carga e descarga, mão

de obra e teste de inspeção.

3.69 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TROLEY MANUAL

Medição: o fornecimento e a instalação de troley manual com viga em I, com capacidade

conforme projeto, serão medidos em unidade (ud) colocada e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do conjunto peças, conexões e

materiais  que formam a unidade constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de fornecimento, instalação, transporte,

armazenamento, carga e descarga, mão-de-obra, equipamento e materiais necessários à

execução dos serviços.

3.70 – CAIXAS PARA MACROMEDIÇÃO E CAIXAS PARA EP

Medição: será feita por unidade (ud) pronta, incluindo escavação, reaterro, alvenaria e

concretagem, limpeza e pavimentação externa.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamento e  materiais

necessários à execução dos serviços conforme desenho.

3.71 – CAIXAS PARA REGISTRO DE LINHA

Medição: será feita por unidade (ud) pronta, incluindo escavação e reaterro, alvenaria,

concreto,  pavimentação externa, limpeza e tampa.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos da mão-de-obra, equipamento e  material

necessário a execução dos serviços conforme desenho.

3.72 – PINTURA DO LOGOTIPO E LOGOMARCA

Medição: será feita por unidade (ud) pintada e aprovada pela Fiscalização.
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Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir o fornecimento e os custos de mão-de-obra, equipamento e

materiais necessários à execução do serviço.

3.73 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO EE MATERIAL FILTRANTE

Medição: será medido em metro cúbico (m³), de material utilizado com o aprovo da

Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à realização do serviço, incluindo a perfeita colocação e espalhamento no

filtro.

3.74 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMADA SUPORTE

Medição: será medido em metro cúbico (m³), de material utilizado com o aprovo da

Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e material

necessário à realização do serviço, incluindo a perfeita colocação e espalhamento no

filtro.

3.75 – EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

Medição: será feita por unidade (ud) executada, testada e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução dos serviços.

3.76 – INSTALAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETRO

Medição: será feita por unidade (ud) instalada e aprovada pela Fiscalização.
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Pagamento: será efetuado pelo preço unitário constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários a execução dos serviços.

3.77 – INJETAMENTO DE TUBULAÇÃO

Medição: o injetamento em tubulação existente, juntamente com as conexões, acessórios

e equipamentos das obras lineares será medido em unidade injetada (ud) ao longo do

eixo da tubulação, vistoriado,  testado e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário por unidade injetada (ud)

constante da planilha de custos da obra, conforme o material e diâmetro.

Preço Unitário: os serviços incluem os custos de, escavação, reaterro, demolição e

recuperação de pavimento em pedra, transporte, bomba para esgotamento, ferramentas

e equipamentos necessários para uma perfeita ligação do nó, além do armazenamento,

carga e descarga, desinfecção e teste de pressão e de vazamento.

Observação: entende-se por injetamento, o conjunto de peças e conexões a se

incorporarem ao um nó do sistema, permitindo assim o abastecimento do sistema

incorporado.

3.78 – INSTALAÇÃO DE PEÇAS DE SUCÇÃO E BARRILETE

Conforme especificação de projeto, delineado na planilha de custo, pode-se fazer esta

medição por duas formas:

• 1ª forma, conforme projeto

Medição: os serviços para implantação de instalação de materiais, tocos, peças,

aparelhos, equipamentos e acessórios de sucção e barrilete serão medidos pelo conjunto

(cj) instalado, testado e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de preços de custos da obra, conforme o diâmetro.
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Preço Unitário: o preço do conjunto será composto com base nos custos de colocação dos

materiais e equipamentos, incluindo armazenamento, transporte, carga e descarga, mão

de obra e teste.

• 2ª forma, conforme projeto

Medição: a montagem de materiais, peças, aparelhos, conexões, acessórios e

equipamentos das unidades localizadas será medida em peso (Kg), serão instalados nas

edificações, vistoriados, testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do peso (Kg) do material

colocado, constante da planilha de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário inclui os custos de colocação, transporte,

armazenamento, carga e descarga, mão de obra e teste de inspeção.

3.79 – MONTAGEM DE MACROMEDIDOR E EP

Medição: os serviços para montagem de macromedidores e EP serão medidos por

conjunto (cj) instalado, testado e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de preços da obra, conforme o tipo de macromedidor.

Preço Unitário: o preço unitário será composto, com base nos custos de colocação das

peças, conexões, aparelhos e acessórios, incluindo armazenamento, transporte, carga e

descarga, mão de obra e teste.

3.80 –  SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPÉS

Medição: será em metro linear (m).

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais

necessários à execução do serviço.
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3.81 – REMANEJAMENTO DE INTERFERÊNCIA

Medição: os serviços para remanejamento de interferência serão medidos por unidade

(ud) modificada aproveitando os elementos primitivos, testado e aprovado pela

Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação dos

materiais e equipamentos, incluindo, transporte, carga e descarga, mão de obra e teste.

3.82 – SUSTENTAÇÃO DE TUBULAÇÃO EXISTENTE

Medição: os serviços para sustentação de tubulação existente serão medidos por unidade

(ud) sustada e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação dos

materiais e equipamentos, incluindo, transporte, mão de obra, carga e descarga.

3.83 – ESCORAMENTO DE ÁRVORE E DE POSTE

Medição: os serviços para escoramento de árvore e de poste serão medidos por unidade

(ud) segurada com escora e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação dos

materiais e equipamentos, incluindo  transporte, mão de obra, carga e descarga.

3.84 – ESCORAMENTO DE EDIFICAÇÕES

Medição: os serviços para escoramento de edificações serão medidos por metro quadrado

(m2) segurada com escora e aprovada pela Fiscalização.
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Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação dos

materiais e equipamentos, incluindo, transporte, mão de obra, carga e descarga.

3.85 – AREIA DE RIO PRODUZIDA

Medição: os serviços para produção, aquisição, lançamento e adensamento de areia de

rio serão medidos por metro cúbico (m3) colocado e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação do

material, incluindo produção, armazenamento, transporte, mão de obra, carga e

descarga.

3.86 – CASCALHO PRODUZIDO

Medição: os serviços para produção, aquisição, lançamento e adensamento de cascalho

serão medidos por metro cúbico (m3) colocado e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação do

material, incluindo produção, armazenamento, transporte, mão de obra, carga e

descarga.

3.87 – REVESTIMENTO COM CASCALHO, PEDREGULHO OU PESDRISCO

Medição: os serviços para produção, aquisição, lançamento e espalhamento de cascalho,

pedregulho ou pedrisco serão medidos por metro cúbico (m3) colocado e aprovado pela

Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.
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Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação do

material, incluindo produção, armazenamento, transporte, mão de obra, carga e

descarga.

3.88 – CARGA E DESCARGA

Medição: os serviços de carga e descarga dos materiais proveniente das escavações das

valas e cavas, ou ainda, dos materiais de demolição serão medidos por metro cúbico (m3)

removido e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de colocação do

material no equipamento,  mão de obra, carga e descarga.

3.89 – ESPALHAMENTO EM BOTA FORA

3.89.1– Espalhamento de Solo de Qualquer Categoria, Exceto Rocha,
em Bota Fora

Medição: os serviços de espalhamento de solo de qualquer categoria, exceto rocha, em

bota fora dos materiais imprestáveis, provenientes das escavações das valas e cavas, ou

ainda, dos materiais de demolição serão medidos por metro cúbico (m3) de volume de

material espalhado e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de espalhamento do

material em bota fora, com trator de lâmina, incluindo adensamento e rampas de acesso,

na medida que se tornarem necessários e mão de obra.

3.89.2– Espalhamento de Rocha em Bota Fora

Medição: os serviços de espalhamento de rocha em bota fora dos materiais imprestáveis,

provenientes das escavações das valas e cavas, serão medidos por metro cúbico (m3) de

volume de material espalhado e aprovado pela Fiscalização.
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Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de espalhamento do

material em bota fora, com trator de lâmina, incluindo adensamento e rampas de acesso,

na medida que se tornarem necessários e mão de obra.

3.90 – TRANSPORTE DE MATERIAL - ENTULHO

Medição: os serviços de transporte de materiais em geral, a granel, em bota fora dos

materiais imprestáveis, provenientes das escavações das valas e cavas, ou ainda, dos

materiais de demolição serão medidos por quilômetro  (Km) de distância percorrida e

aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de transporte do

material, em granel, em bota fora,  incluindo  mão de obra do motorista, caminhão

basculante e combustível necessário à execução do serviço.

3.91 – REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE SUPERFÍCIE

Medição: os serviços de regularização mecanizada de superfície serão medidos por metro

quadrado (m2) de área de superfície regularizada, nivelada e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário será composto com base nos custos de regularização e

nivelamento incluindo a eventual remoção do solo em excesso ou o fornecimento com

equipamento mecanizado dentro da secção estabelecida no projeto ou solicitado pela

Fiscalização.
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3.92 – CALÇADA DE PROTEÇÃO

Medição: os serviços de construção de calçada de proteção serão medidos por metro

linear (m) por 0,80 m de largura ou 1,00 m de largura, conforme a unidade, e aprovado

pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário inclui os custos de mão-de-obra, equipamentos e

materiais necessários à execução dos serviços.

3.93 – GRADIL DE PROTEÇÃO

Medição: a confecção e montagem de gradil de proteção em tubos 2’’ e conexões de ferro

galvanizado será medida por metro linear (m), conforme projeto e aprovada pela

Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra.

Preço Unitário: o preço unitário inclui, ainda, todos os serviços de cortes, soldas,

chumbamento de peças e reparos de rasgos em estruturas.

3.94 – AQUISIÇÃO E PLANTIO DE ARBUSTOS

Medição: a aquisição e plantio de arbustos ornamentais será medida por unidade (ud)

conforme projeto e aprovada pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra, conforme espécie.

Preço Unitário: o preço unitário inclui, ainda, todos os serviços de aplicação de

fertilizantes, rega e acompanhamento técnico.
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3.95 – VIDROS

Medição: o fornecimento e colocação de vidros  em caixilhos com ou sem baguetes,

assentes em leito elástico, massa de vidraceiro em duas demãos ou gaxetas de borracha,

será medido por metro quadrado (m2), conforme projeto e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: o pagamento será efetuado com base no preço unitário constante da planilha

de custos da obra, conforme espessura.

Preço Unitário: o serviço inclui, ainda, lixamento dos vidros, antes da colocação nos

rebaixos dos caixilhos e limpeza final, após a colocação.

3.96 – IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE EM CONTATO COM ÁGUA

Medição: será medida em metro quadrado (m²) de área impermeabilizada conforme

medidas indicadas nos desenhos ou pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra, conforme o tipo de impermeabilização.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários à execução do serviço, bem como, limpeza prévia da superfície a ser

impermeabilizada, aplicação do produto impermeabilizante sobre  paredes ou pisos, que

não deve conter cal.

3.97 – TRANSPORTE COMERCIAL, MATERIAIS EM GERAL E CARGA ACONDICIONADA

Medição: pelo produto do peso do material transportado pela distância pecorrida (t/km).

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários a execução do serviço, bem como, transporte de material em geral, carga

acondicionada.

Observação: subtende-se como carga acondicionada, o material que necessita de

manuseio e arrumação, tanto na carga como na descarga.
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3.98 –DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA

Medição: pelo volume em metro cúbico (m3), medido antes da demolição, em comum

acordo com a Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários a execução do serviço, bem como, a demolição de alvenarias, por meios

manuais ou mecânicos e carga do material diretamente em caminhão basculante.

3.99 –DEMOLIÇÃO DE CONCRETO

Medição: pelo volume em metro cúbico (m3), medido antes da demolição, em comum

acordo com a Fiscalização.

Pagamento: será efetuado conforme preço unitário constante da planilha de custos da

obra.

Preço Unitário: deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais

necessários a execução do serviço, bem como, a demolição de concreto simples ou

armado, através do processo mecânico (martelete pneumático) ou manual e carga do

material diretamente em caminhão basculante.
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4 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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4 – MATERIAIS E EQUIPAMENTOS

4.1 – CONJUNTOS ELETROBOMBAS  - FORNECIMENTO

Medição: o fornecimento do conjunto eletrobomba será medido no local da obra em

unidades já testada e aprovado pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com os preços unitários, dos conjuntos conexões e

equipamentos que formam a unidade, constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

transporte, carga e descarga, assim como os testes de fábrica, de funcionamento e a de

supervisão da montagem.

4.2 – TUBOS - FORNECIMENTO

Medição: o fornecimento de tubos será medido por metro linear (m), no local da obra, em

unidades já testadas e aprovadas pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com os preços unitários, dos tubos, que formam a

unidade, constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

transporte, carga e descarga, assim como os testes de fábrica, de funcionamento e a de

supervisão da montagem.

4.3 – PEÇAS, CONEXÕES, VÁLVULAS, APARELHOS E ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO

Medição: o fornecimento de peças, conexões, válvulas aparelhos e acessórios serão

medidos no local da obra, em unidades já testadas e aprovadas pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com os preços unitários, das peças, conexões,

válvulas, aparelhos e acessórios constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

transporte, carga e descarga, assim como os testes de fábrica, de funcionamento e a de

supervisão da montagem.
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4.4 – MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS

Medição: o fornecimento e a instalação do material e equipamento elétrico serão medidos

no local da obra, em unidades funcionando, já testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com os preços unitários dos materiais e

equipamentos que formam a unidade, constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

instalação, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de

funcionamento e a de supervisão da montagem.

4.5 – EQUIPAMENTO DA ETA - FORNECIMENTO

4.5.1 – Dosadores

Medição: o fornecimento do equipamento dosador será medido, no local da obra, em

unidades, já testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário, do conjunto dosador que

forma a unidade, constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

fabricação, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de

fábrica, de funcionamento e a de supervisão da montagem.

4.5.2 – Equipamentos e Materiais para Laboratório

Medição: os fornecimentos dos equipamentos e materiais para laboratório serão medidos,

no local da obra, em unidades já testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário, dos equipamentos e materiais

que formam a unidade, constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

fabricação, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de

fábrica, de funcionamento e a de supervisão da montagem.
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4.5.3 – Materiais Complementares

Medição: o fornecimento dos materiais complementares, balança do tipo plataforma e o

cilindro de cloro, serão medidos em unidades, já testadas e aprovadas pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário, da balança do tipo plataforma

e do cilindro de cloro que formam a unidade, constantes das planilhas de custos das

obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

fabricação, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de

fábrica, de funcionamento e a de supervisão da montagem.

4.5.4 – Materiais de Apoio

Medição: os fornecimentos dos materiais de apoio, serão medidos em unidades, já

testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário dos materiais que formam a

unidade, constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

fabricação, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de

fábrica, de funcionamento e a de supervisão da montagem.

4.6 – MEDIDORES - FORNECIMENTO

Medição: o fornecimento dos medidores, hidrômetros para água fria e medidor de vazão

eletromagnético serão medidos, no local da obra em unidades já testadas e aprovadas

pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado, de acordo com o preço unitário do medidor, constantes das

planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

transporte, carga e descarga, assim como os testes de fábrica, de funcionamento e a de

supervisão da montagem.
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4.7 – MATERIAL DA PITOMETRIA - FORNECIMENTO

Medição: o fornecimento de registro de derivação será medido, no local da obra, em

unidades já testadas e aprovadas pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado, de acordo com o preço unitário, do registro de derivação,

constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

transporte, carga e descarga, assim como os testes de fábrica e a de supervisão da

montagem.

4.8 – RÁDIO PARA COMUNICAÇÃO - FORNECIMENTO

Medição: o fornecimento e instalação de rádio VHF será medido no local da obra, em

unidades já testadas e aprovadas pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com os preços unitários do conjunto rádio VHF que

formam a unidade, constantes das planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

instalação, transporte, carga e descarga, assim como as taxas do Dentel, os testes de

funcionamento e a de supervisão da montagem.

4.9 – CAPTAÇÃO FLUTUANTE

Medição: o fornecimento e a colocação do conjunto das peças que formam a captação

flutuante será medido no local da obra, em unidade funcionando, já testados e

aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com os preços unitários, do conjunto flutuador e

motor-bomba, conexões e equipamentos que formam a unidade, constantes das

planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

instalação, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de

funcionamento e a de supervisão da montagem.



Volume 3_Especificaoes TecniasAmontada A.doc 357

4.10 – FLUTUADOR PARA TUBO

Medição: o fornecimento de flutuador será medido no local da obra, já testados e

aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário dos flutuadores, constante das

planilhas de custos das obras.

Preço Unitário: deverá estar incluído na composição dos custos o fornecimento,

transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de funcionamento e

a de supervisão da montagem.

4.11 – EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)

Medição: o fornecimento de equipamento de proteção individual (EPI)  será medido por

unidade (ud) entregue no local da obra, já testados e aprovados pela Fiscalização.

Pagamento: será efetuado de acordo com o preço unitário do kit do equipamento de

proteção individual constante da planilha de custos da obra.
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