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1. INTRODUÇÃO 

O objetivo geral da Política Estadual dos Recursos Hídricos do Ceará é promover o uso 

racional dos recursos hídricos e gerenciar os mesmos de uma maneira integrada e 

descentralizada. Neste contexto se insere o Eixo de Integração da Ibiapaba, o qual se 

constitui em um dos projetos empreendidos pelo Governo do Estado do Ceará para 

alcançar as metas de aproveitamento integrado dos recursos hídricos. 

O Eixo de Integração da Ibiapaba, então concebido pelo PROGERIRH – Programa de 

Gerenciamento e Integração dos Recursos Hídricos, está localizado na região noroeste 

semi-árida do Estado do Ceará. Neste sistema, estão compreendidas as Bacias dos Rios 

Acaraú, Coreaú e Poti, sendo que esta última se estende também ao Estado do Piauí, 

onde constitui uma parte da Bacia do Parnaíba. Diferencia-se por ser o primeiro sistema 

complexo deste tipo a ser estudado, sendo que nele se prevê a transferência de águas da 

Bacia do Rio Poti (Parnaíba) para as Bacias dos Rios Acaraú e Coreaú. 

O documento aqui apresentado integra os serviços de consultoria para ELABORAÇÃO 

DO ESTUDO DE VIABILIDADE E DO PROJETO EXECUTIVO DO EIXO DE INTEGRAÇÃO 

DA IBIAPABA/CE (PARA CONSTRUÇÃO DAS BARRAGENS LONTRAS E INHUÇU DO 

CANAL/TÚNEL E PENSTOCK/PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA - PCH), objeto do 

contrato 02/PROGERIRH 2011 firmado entre o Consórcio ENGESOFT/IBI e a SRH/CE.  

Referidos estudos visam promover o controle dos recursos hídricos da bacia hidrográfica 

do Rio Inhuçu.  

Conforme estabelecem os Termos de Referência contratuais, a finalidade principal com o 

desenvolvimento dos estudos contratados é aprofundar mais detalhadamente o 

atendimento às demandas de água das regiões de influências; proporcionar um 

aproveitamento racional das águas acumuladas nos reservatórios, para o abastecimento 

urbano e rural e para uso com o desenvolvimento da irrigação em áreas aptas a este tipo 

de atividade e para a geração de energia elétrica, caso se mostre viável. 

O estudo é composto pelas seguintes Fases e Etapas: 

 FASE A: ESTUDO DE VIABILIDADE  

 Etapa A1 - Relatório de Identificação de Obras - RIO  

 Etapa A2 - Estudos de Viabilidade Ambiental - EVA do Sistema (Barragens Lontras e 

Inhuçu, Canal/Túnel e Penstock/PCH)   

 Etapa A3 - Estudos Básicos e Concepções Gerais  dos Projetos das Barragens, 

Canal/Túnel e Penstock/PCH  
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 Etapa A4 - Relatório Final de Viabilidade - RFV.  

 FASE B: PROJETO EXECUTIVO  

 Etapa B1 - Estudos de Impactos no Meio Ambiente EIA / RIMA  

 Etapa B2 - Levantamento Cadastral e Plano de Reassentamento das Barragens Lontras 

e Inhuçu, Canal/Túnel e Penstock/PCH  

 Etapa B3 - Projeto Executivo das Barragens Lontras e Inhuçu, Canal/Túnel e 

Penstock/PCH  

 Etapa B4 - Manuais de Operação e Manutenção do Sistema  

 Etapa B5 - Avaliação Financeira e Econômica Final do Sistema - Barragens, Canal/Túnel 

e Penstock/PCH  

O presente documento faz parte da Etapa B3 – Projeto Executivo da Barragem Inhuçu. 

O Projeto da Barragem Inhuçu é constituído de dois volumes, como discriminado a 

seguir: 

 Volume 1 – Estudos Básicos 

Tomo 1: Relatório Geral; 

Tomo 2: Estudos Cartográficos;  

Tomo 2A: Estudos Cartográficos - Desenhos; 

Tomo 3: Estudos Hidrológicos; 

Tomo 4: Estudos Geológicos e Geotécnicos; 

Tomo 4A: Estudos Geológicos e Geotécnicos - Anexos; 

Tomo 5: Estudos Pedológicos; 

 Volume 2 – Projeto Executivo 

Tomo 1: Relatório de Concepção Geral; 

Tomo 2: Desenhos;  

Tomo 3: Memória de Calculo; 

Tomo 3A: Memória de Calculo estrutural; 

Tomo 4: Especificações técnicas e normas de medição e pagamento; 

Tomo 5: Quantitativos e Orçamento; 

Tomo 5A: Calculo de Quantitativos; 

Tomo 6: Relatório Síntese; 
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O presente documento é nomeado como Tomo 2 –Desenhos do Volume 2 - Projeto 

Executivo.  
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2. RELAÇÃO DOS DESENHOS 

DESCRIÇÃO NÚMERO 

01 - GERAL 

Barragem Inhuçu - Localização e Acessos BI-PE-01-01/13 

Barragem Inhuçu - Bacia Hidráulica e Cota x área x Volume BI-PE-01-02/13 

Barragem Inhuçu – Planta de Locação dos Eixos das Obras BI-PE-01-03/13 

Barragem Inhuçu - Perfil Longitudinal Topográfico do Eixo da Barragem BI-PE-01-04/13 

Barragem Inhuçu – Arranjo Geral das Obras BI-PE-01-05/13 

Barragem Inhuçu – Planta de Locação das Sondagens BI-PE-01-06/13 

Barragem Inhuçu – Perfil Geotécnico da Barragem BI-PE-01-07/13 

Barragem Inhuçu – Mapa de Localização Geral das Jazidas BI-PE-01-08/13 

Barragem Inhuçu – Planta e Dados Principais da Jazida de Solo 06 BI-PE-01-09/13 

Barragem Inhuçu – Planta e Dados Principais da Jazida de Solo 07 BI-PE-01-10/13 

Barragem Inhuçu – Planta e Dados Principais da Jazida de Solo 09 BI-PE-01-11/13 

Barragem Inhuçu – Planta e Dados Principais da Jazida de Solo 10 BI-PE-01-12/13 

Barragem Inhuçu – Planta e Dados Principais dos Areais BI-PE-01-13/13 

02 - MACIÇO 

Barragem Inhuçu – Planta de Escavação da Fundação da Barragem BI-PE-02-01/27 

Barragem Inhuçu – Seção Máxima e Detalhes BI-PE-02-02/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 18 a 29 BI-PE-02-03/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 30 a 33 e 35 BI-PE-02-04/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 36 a 41 BI-PE-02-05/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 42 a 43 BI-PE-02-06/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 44 a 45 BI-PE-02-07/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 47 e 48 BI-PE-02-08/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 49 a 50 BI-PE-02-09/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 51 a 55 BI-PE-02-10/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 56 a 61 BI-PE-02-11/27 
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DESCRIÇÃO NÚMERO 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 62 a 67 BI-PE-02-12/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 68 a 71 BI-PE-02-13/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 72 a 77 BI-PE-02-14/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 78 a 83 BI-PE-02-15/27 

Barragem Inhuçu – Seções Transversais – Estacas 84 a 92 BI-PE-02-16/27 

Barragem Inhuçu – Cortina de Injeção – Planta baixa e perfil BI-PE-02-17/27 

Barragem Inhuçu – Cortina de Injeção – Perfil e detalhes BI-PE-02-18/27 

Barragem Inhuçu – Cortina de Injeção – Trechos 9+13,3 – 28 e 80-92+19,6 BI-PE-02-19/27 

Barragem Inhuçu – Cortina de Injeção – Trechos 28 a 80 BI-PE-02-20/27 

Barragem Inhuçu – Instrumentação – Planta Baixa BI-PE-02-21/27 

Barragem Inhuçu – Instrumentação – Estacas 28, 32, 38 e 42 BI-PE-02-22/27 

Barragem Inhuçu – Instrumentação – Estacas 45 e 69 BI-PE-02-23/27 

Barragem Inhuçu – Instrumentação – Estacas 50,55 e 63 BI-PE-02-24/27 

Barragem Inhuçu – Instrumentação – Estacas 72, 75 e 80 BI-PE-02-25/27 

Barragem Inhuçu – Instrumentação – Piezômetros e Medidor de NA BI-PE-02-26/27 

Barragem Inhuçu – Drenagem Superficial BI-PE-02-27/27 

03 - ETAPAS CONSTRUTIVAS 

Barragem Inhuçu – Etapas Construtivas- Fase 1 BI-PE-03-01/07 

Barragem Inhuçu – Etapas Construtivas- Fase 2 BI-PE-03-02/07 

Barragem Inhuçu – Etapas Construtivas- Fase 3 BI-PE-03-03/07 

Barragem Inhuçu – Etapas Construtivas- Fase 4 BI-PE-03-04/07 

Barragem Inhuçu – Etapas Construtivas- Fase 5 BI-PE-03-05/07 

Barragem Inhuçu – Etapas Construtivas- Fase 6 BI-PE-03-06/07 

Barragem Inhuçu – Etapas Construtivas- Detalhes  BI-PE-03-07/07 

04 - SANGRADOURO 

Sangradouro- Arranjo Geral BI-PE-04-01/24 

Sangradouro- Cortes Transversais AA, BB e CC BI-PE-04-02/24 
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DESCRIÇÃO NÚMERO 

Sangradouro- Perfil Longitudinal do Muro Lateral Direito BI-PE-04-03/24 

Sangradouro- Perfil Longitudinal do Muro Lateral Esquerdo BI-PE-04-04/24 

Sangradouro- Vista do Muro Lateral Direito BI-PE-04-05/24 

Sangradouro- Vista do Muro Lateral Esquerdo BI-PE-04-06/24 

Sangradouro- Cortes dos Muros Laterais e Detalhes BI-PE-04-07/24 

Sangradouro- Planta de Escavação BI-PE-04-08/24 

Sangradouro- Perfil Longitudinal Do Sangradouro Pelo Eixo BI-PE-04-09/24 

Sangradouro- Perfil Creager e Detalhes BI-PE-04-10/24 

Sangradouro- Detalhe das Juntas BI-PE-04-11/24 

Sangradouro- Detalhe dos Chumbadores BI-PE-04-12/24 

Sangradouro- Detalhe da Drenagem BI-PE-04-13/24 

Sangradouro- Planta de Detalhes BI-PE-04-14/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Montante (M0-M2) BI-PE-04-15/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Montante (M3-M8) BI-PE-04-16/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Montante (M9-M15) BI-PE-04-17/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Montante (M16-M21+1,515) BI-PE-04-18/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Jusante (J0-J7) BI-PE-04-19/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Jusante (J8-J17) BI-PE-04-20/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Jusante (J18-J28) BI-PE-04-21/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Jusante (J29-J37) BI-PE-04-22/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Jusante (J38-J45) BI-PE-04-23/24 

Sangradouro- Seções do Eixo em Jusante (J46-J55) BI-PE-04-24/24 

05 - TOMADA D´ÁGUA 

Tomada D’ Água – Planta e Perfil - Escavação BI-PE-05-01/22 

Tomada D’ Água – Seções de Escavação do Canal de Aproximação BI-PE-05-02/22 

Tomada D’ Água – Seções de Escavação  BI-PE-05-03/22 

Tomada D’ Água – Seções de Escavação do Canal de Restituição BI-PE-05-04/22 
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DESCRIÇÃO NÚMERO 

Tomada D’ Água – Canal de Restituição- Enrocamento BI-PE-05-05/22 

Tomada D’ Água –  Perfil das Estrutura Planta e Seções da Galeria BI-PE-05-06/22 

Tomada D’ Água – Boca de Entrada de Montante e Detalhes  BI-PE-05-07/22 

Tomada D’ Água – Torre de Comando da Comporta e Detalhes BI-PE-05-08/22 

Tomada D’ Água – Casa de Comando da Comporta e Detalhes BI-PE-05-09/22 

Tomada D’ Água – Casa de Comando das Válvulas e Detalhes BI-PE-05-10/22 

Tomada D’ Água – Equipamentos Hidromecânicos - detalhes BI-PE-05-11/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água - Torre-Cortes-Escada BI-PE-05-12/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água – Armadura do bloco vigas de contato e 

pilares de arranque 

BI-PE-05-13/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água -Torre-Armadura dos Pilares BI-PE-05-14/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água - Torre-Armadura dos Patamar2 BI-PE-05-15/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água - Torre-Armadura dos Patamar3 BI-PE-05-16/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água - Torre-Armadura do Patamar 11 e Superior BI-PE-05-17/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água - Torre-Armadura Do Forro e Patamar1 BI-PE-05-18/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água – Galeria: forma e armadura  BI-PE-05-19/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água - Casa De Comando de Válvula-Formas BI-PE-05-20/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água - Casa De Comando de  Válvula-Armaduras BI-PE-05-21/22 

Projeto Estrutural Da Tomada D’água – Comando da  Casa de  Válvula-Armaduras 

Do Tanque 

BI-PE-05-22/22 

06 - DESCARGA DE FUNDO 

Descarga De Fundo- Planta E Perfil - Escavação BI-PE-06-01/23  

Descarga De Fundo- Canal De Aproximaçao E Restitiução - Escavação BI-PE-06-02/23 

Descarga De Fundo- Seções - Escavação BI-PE-06-03/23 

Descarga De Fundo- Canal De Aproximaçao - Enrocamento BI-PE-06-04/23 

Descarga De Fundo- Planta  E Secoes BI-PE-06-05/23 

Descarga De Fundo- Boca De entrada de Montante E Detalhes BI-PE-06-06/23 

Descarga De Fundo- Torre De Comando Da Comporta E Detalhes BI-PE-06-07/23 

Descarga De Fundo- Casa De Comando Da Comporta E Detalhes BI-PE-06-08/23 
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Descarga de Fundo- Casa de Comando das Válvulas- Planta e Corte  BI-PE-06-09/23 

Descarga de Fundo- Casa de Comando das Válvulas- Planta e Cortes  BI-PE-06-10/23 

Descarga de Fundo- Casa de Comando das Válvulas- Drenagem  BI-PE-06-11/23 

Descarga de Fundo- Equipamentos Hidromecânicos - detalhes BI-PE-06-12/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Torre De Comando Da Comporta BI-PE-06-13/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Torre: Armadura Vigas Do N1 Ao N6 BI-PE-06-14/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Torre: Armadura Vigas Do N7 Ao N12 BI-PE-06-15/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Torre : Armadura Da Laje 13 E 15 E 

Vigas Do N13 Ao 15 

BI-PE-06-16/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Torre: Armadura Dos Pilares E Bloco De 

Fundação 

BI-PE-06-17/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Torre: Forma Da Escada BI-PE-06-18/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Torre: Armadura Da Escada BI-PE-06-19/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Galeria - Seção E Armadura BI-PE-06-20/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Boca De Montante - Planta E Armadura BI-PE-06-21/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Boca De Jusante, Armadura Da Laje, 

Pilar E Parede 

BI-PE-06-22/23 

Descarga De Fundo - Projeto Estrutural - Boca De Jusante: Armadura Das Vigas, 

Lajes E Blocos De Apoio Da Tubulação 

BI-PE-06-23/23 

07 - CANTEIRO 

Canteiro De Obras - Arranjo Geral BI-PE-07-01/09 

Canteiro De Obras - Prédio Administração BI-PE-07-02/09 

Canteiro De Obras - Oficina BI-PE-07-03/09 

Canteiro De Obras - Refeitório BI-PE-07-04/09 

Canteiro De Obras - Portaria / Chaperia BI-PE-07-05/09 

Canteiro De Obras - Ambulatório BI-PE-07-06/09 

Canteiro De Obras - Alojamento Administrativo BI-PE-07-07/09 

Canteiro De Obras - Alojamento Dos Engenheiros BI-PE-07-08/09 

Canteiro De Obras - Sanitários E Vestiários BI-PE-07-09/09 
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