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APRESENTACAO

Tendo por objetivo a implantacdo da adutora do sistema de abastecimento
d’agua do Municipio de ANTONINA DO NORTE, a Secretaria de Recursos Hidricos —
SRH e o Consorcio KL Servigos de Engenharia S/S Ltda, MABE-Infra-Estrutura
Servigos S/C Ltda e Enerconsult S.A., firmaram o Contrato N.°
11/PROGERIRH/CE/SRH/2003, de que faz parte a Elaboracédo do Projeto Executivo da
citada adutora.

O Projeto da Adutora de Antonina do Norte se insere no contexto do Programa
de Gerenciamento e Integragdo dos Recursos Hidricos do Estado do Ceara -
PROGERIRH, desenvolvido em parceria com o Banco Internacional de Reconstrugéo e
Desenvolvimento — BIRD. Esta sendo elaborado de forma a atender aos requisitos
contidos nos Termos de Referéncia relativos ao citado contrato, bem como, as normas
pertinentes a elaboracao de projetos para sistemas de abastecimento de agua.

A fonte hidrica sera a represa formada com a construgcdo da Barragem Jatoba,
recém projetada, localizada, em segédo do riacho de mesmo, a 6 km a montante da
sede municipal.

Os volumes e tomos, que se constituem nos documentos relativos ao citado
contrato, sdo mencionados na sequéncia:

Modulo I: Estudos de Alternativas de Localizagdo das Barragens e Adutoras

VOLUME |[: Estudo de Alternativas e Opgbes para a Localizacdo dos eixos
Barraveis e Adutoras.

Modulo |l: Estudos Basicos, Anteprojetos e Avaliacbes
VOLUME I: Estudos Basicos

TOMO 1 — Relatdrio Geral — Textos

TOMO 2 — Estudos Hidrolégicos

TOMO 3 — Estudos Cartograficos

TOMO 4 — Estudos Geoldgicos e Geotécnicos

TOMO 5 — Estudos Pedologicos

VOLUME II: Anteprojeto

TOMO 1 — Relatério de Concepgao Geral
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TOMO 1A — Desenhos e Plantas

TOMO 1B — Memorial de Calculo

VOLUME lII: Avaliagdes Financeiras e Econbémicas

TOMO 1 — Relatério de Avaliagdes Financeira e Econémica
Méodulo IlI: Estudos dos Impactos no Meio Ambiente (EIA/RIMA)
VOLUME I: EIA

VOLUME II: RIMA

Modulo IV: Projeto Executivo das Barragens

VOLUME [: Detalhamento do Projeto Executivo

TOMO 1 — Memorial Descritivo do Projeto

TOMO 2 — Desenhos do Projeto

TOMO 3 — Memodria de Calculo

TOMO 4 — Especificagbes Técnicas

TOMO 5 — Quantitativos e Orcamentos

TOMO 6 — Sintese

Mdodulo V: Levantamento Cadastral e Plano de Reassentamento
VOLUME [: Levantamento Cadastral

TOMO 1 — Relatorio Geral

TOMO 2 — Laudos Individuais de Avaliagao

TOMO 3 — Levantamentos Topograficos

VOLUME II: Plano de Reassentamento

TOMO 1 - Relatodrio Final do Reassentamento

Modulo VI: Projeto Executivo das Adutoras

VOLUME |: Estudos Basicos
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TOMO 1 — Levantamentos Topograficos

TOMO 2 — Investigagcbes Geotécnicas

VOLUME II: Anteprojeto

VOLUME llI: Detalhamento do Projeto Executivo

TOMO 1 — Memorial Descritivo

TOMO 2 — Memodria de Calculo

TOMO 3 — Quantitativos e Orgamentos

TOMO 4 — Especificacbes Técnicas e Normas de Medi¢cdes
TOMO 5 - Plantas

Mddulo VII: Elaboragao dos Manuais de Operacédo e Manutencgao
VOLUME [: Manuais de Operacao e Manutengao

O presente relatério € denominado Volume Il — Detalhamento do Projeto
Executivo, Tomo 4 — Especificacdes Técnicas e Normas de Medi¢cdo da Adutora de
Antonina do Norte, e é parte integrante do Médulo VI.
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1 - INTRODUCAO

Este tomo, parte integrante do Projeto Executivo da Adutora de Antonina do
Norte, contém as Especificagdes Técnicas necessarias a sua implantagao.

1.1 — OBJETIVO

As presentes especificagdes tém por objetivo definir as caracteristicas e padrdes
técnicos exigidos assim como prover as instrugdes, as recomendacdes e as diretrizes
para a execugao de obras civis e para o fornecimento, e montagem de equipamentos
hidromecanicos e elétricos destinados a implantagao da adutora a que se refere o item
anterior.

Estas especificagdes serdo parte integrante do contrato a ser assinado entre o
Licitante e o Proponente, inserindo-se, como segue, na ordem de prioridades das
pecas constitutivas do Contrato:

a) Termo do Contrato;
b) Notificacdo de Adjudicacgao;
c) Termo de Proposta e Apéndice, fornecido pelo Proponente;
d) Especificagdes Técnicas;
e) Planilha de Orgamentos com pregos unitarios e globais;
f) Quadro de Informagdes Suplementares ou Complementares; e
g) Condigdes Gerais do Contrato.
1.2 — DEFINICOES
1.2.1 — Licitante/Contratante

Significa a Secretaria dos Recursos Hidricos do Estado do Ceara - SRH, com
sede a Av. General Afonso A. Lima, s/n, Centro Administrativo Virgilio Tavora —
Cambeba — Edificio SEDUC — Bloco C — 2° Andar, CEP.: 60.819-900, Fortaleza, Ceara,
Brasil.

A Secretaria é responsavel pela contratacdo dos servicos e bens a serem
fornecidos e, remuneracdo dos mesmos aos contratados.
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1.2.2 — Projetista

Empresa(s) responsavel(eis) pela elaboragdo dos projetos executivos das
adutoras em questao.

1.2.3 — Fiscalizacao

Significa o Grupo de Coordenagédo e Gerenciamento de Projeto, composto por
técnicos da SRH/SOHIDRA, que atuardo como fiscais para os propésitos do Contrato.
Também podera significar os representantes (Fiscais) da FISCALIZACAO responsaveis
pelo controle direto do andamento das obras, no sentido de assegurar a sua execugao
em plena conformidade com o projeto e o contrato (Vide SUPERVISAO).

Ela tem os poderes, no exercicio de sua funcao, especialmente para:

Mandar recuperar qualquer material ou equipamento que esteja em desacordo
com os padrdes exigidos pelas especificagbes, e em outros documentos que fazem
parte do contrato.

Rejeitar materiais ou equipamentos que nédo atendam as exigéncias de normas
de fabricacao e testes previstos nas especificacdes.

Autorizar a CONTRATADA a dar inicio a qualquer dos servicos contratados se
assim entender cumpridas ou constatadas as condigbes preliminares exigidas nas
Especificagdes Técnicas do Edital.

Paralisar ou suspender os servigos por impreterivel interesse administrativo
superior da CONTRATANTE.

Exigir da CONTRATADA, o cumprimento do cronograma fisico do contrato

Examinar e proceder julgamento dos servigos executados para fins de
pagamento, em caso de aprovagao.

1.2.4 — Supervisao

SUPERVISAO significa a(s) firma(s) especializada(s) CONTRATADA(s) pela
SRH, para exercer a SUPERVISAO do fornecimento e da execugdo das obras,
conforme disposto no contrato.

1.2.5 - Proponente

Empresa participante do processo de licitagao, considerada apta em relagao as
exigéncias contidas no Edital.
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1.2.6 — Contrato

Significa acordo entre as partes, Contratante e Contratado, que se sujeitam as
obrigagdes regidas pelas suas clausulas. Sdo partes integrantes e complementares do
contrato os Documentos de Concorréncia, como: as Instru¢cées aos Proponentes, as
Condicdes de Contrato, Especificagbes Técnicas, Planilha de Quantitativos, Quadros
de Informagdes Suplementares, Termo de Proposta, Carta de Aceitagdo e Termo de
Contrato, uma vez celebrado.

1.2.7 — Preco Contratual

Significa o valor indicado na Carta de Aceitacdo sujeito aos acréscimos ou
reducdes que possam ser efetuados na forma deste instrumento.

No preco apresentado na proposta para execugao dos servigos e fornecimento
dos tubos, conexdes e acessorios, devem estar incluidos a fabricagao, transporte até o
local da obra com carga e descarga, seguros, obrigagdes sociais, assisténcia técnica e
toda e qualquer despesa adicional, ndo cabendo a Licitante nenhuma outra
indenizacéo.

As propostas de precos serao referidas ao més da licitagdo nas unidades
monetarias determinadas no Edital de Concorréncia.

1.2.8 — Contratada

A empresa vencedora, encarregada da execugao dos servigos e fornecimentos
dos materiais e/ou equipamentos, na base de um contrato com a licitante.

1.2.9 — Sub-Contratada

Certos trabalhos poderdo ser executados, com a devida autorizacdo da
CONTRATANTE, em regime de SUB-CONTRATACAO, neste caso, a SUB-
CONTRATADA assinara contrato apropriado com a CONTRATADA, executando o
respectivo servico sob a inteira responsabilidade deste ultimo, perante a
CONTRATANTE.

1.2.10 — Fabricante ou Fornecedor

Empresa encarregada do fornecimento de materiais, maquinas e equipamentos,
inclusive estruturas pré-fabricadas, completas ou parciais.
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1.2.11 — Normas

Serdao sempre obedecidas as Normas Brasileiras da ABNT - Associagao
Brasileira de Normas Técnicas, ou, no caso destas serem omissas, poderdo ser
adotadas outras, desde que sejam indicadas ou aprovadas pela CONTRATANTE.

1.3 — NORMAS GERAIS
1.3.1 — Generalidades

A CONTRATADA sera responsavel pela protecdo de toda a propriedade publica
e privada, linhas de transmissao de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros bens
de utilidade publica, ao longo e nas areas adjacentes ao trecho em construgao.
Quaisquer bens de utilidade publica avariados pela CONTRATADA deverdo ser
consertados, imediatamente, sem 6nus ao Contrato.

A CONTRATADA caberéo os encargos impostos por lei, por qualquer dano ou
morte de qualquer pessoa, ou prejuizos as propriedades publicas e privadas, por ela
causada.

A CONTRATADA sera unica e integralmente responsavel por todos os
processos, agdes ou reclamagdes de qualquer pessoa fisica ou juridica, como
consequéncia de negligéncia nas precaugdes exigidas no trabalho ou pela utilizagao de
materiais inaceitaveis na construgéo dos servigos.

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham a surgir quanto a
qualidade e aceitabilidade dos materiais fornecidos, servigos executados, andamento,
interpretacao dos projetos e Especificacdes e cumprimento satisfatorio as clausulas do
Contrato.

Nenhuma operacdo de importancia devera ser iniciada sem o consentimento
escrito da FISCALIZACAO, mediante Ordem de Servico, ou sem uma notificagéo
escrita da CONTRATADA, apresentada com antecedéncia suficiente para que a
FISCALIZACAO tome as providéncias necessarias para a inspecao, antes do inicio das
operagdes. Os servigos iniciados sem a observancia destas exigéncias, poderdo ser
rejeitados.

A FISCALIZACAO devera, sempre, ter acesso ao trabalho durante a construcdo
e devera receber todas as facilidades razoaveis para determinar se os materiais e mao-
de-obra empregados estdo de acordo com os Projetos e Especificagdes. A inspegao
dos servigcos ou dos materiais ndo isentara a CONTRATADA de quaisquer das suas
obriga¢des para cumprir o seu Contrato, como prescrito.

27



O KL ENGFNHARJA |n|maaﬂrﬁir?maEmcha enerconSUIt S.d. Q
ARCADIS

Até que seja notificada pela FISCALIZACAO sobre a aceitacdo final dos
servicos, a CONTRATADA devera ser responsavel pela conservacdo dos mesmos e
devera tomar as precaugdes contra prejuizos ou danos a qualquer parte dos mesmos,
pela acdo dos elementos, ou por qualquer outra coisa, que surjam ap0s sua execugao.
A CONTRATADA, por sua conta, devera reparar e restaurar todos os danos a qualquer
parte dos servigos objeto do Contrato, exceto aqueles danos devidos a causas
imprevisiveis, fora de controle e nao motivados por falta ou negligéncia da
CONTRATADA.

A CONTRATADA nao devera usar materiais antes que estes tenham sido
aprovados pela FISCALIZACAO, como determinado nas Especificagbes, nem devera
executar qualquer servico antes que os alinhamentos e as cotas tenham sido
satisfatoriamente estabelecidos pela mesma.

As mudancgas, alteragbes, acréscimos ou redugdes nos Projetos e nas
Especificagdes, inclusive aumento ou diminuicdo de quantitativos, segundo venham a
ser julgados necessarios pela FISCALIZACAO, serdo fixados em Ordens de Servico,
que especificarao as alteracdes feitas e os quantitativos alterados.

Os servicos executados ou os materiais fornecidos, que ndo atenderem as
exigéncias especificadas, deverao ser removidos, substituidos ou reparados, segundo
instrucdes da FISCALIZACAO e da maneira que esta determinar, tudo por conta da
CONTRATADA.

A FISCALIZACAO indicara os pontos de amarracéo e referéncias de nivel (RN)
que achar necessarios, a fim de que a CONTRATADA, sem dificuldades, possa
providenciar a locacdo das obras. Os pontos de amarragcao e RN deverao constituir o
controle de campo, de conformidade com o qual a CONTRATADA orientara e
executara os servigos.

A CONTRATADA sera responsavel pela conservacido de todos os pontos de
amarracao e RN e, no caso em que quaisquer deles sejam avariados, perdidos, tirados
do local ou removidos, deverao ser repostos ou substituidos sem 6nus ao Contrato.

A CONTRATADA nao devera realizar qualquer trabalho de remocao, desvio ou
reconstrucéo dos servicos de utilidade publica antes de consultar a FISCALIZACAO, a
fim de que esta comunique as companhias de utilidade publica, as autoridades ou
proprietarios correspondentes. A CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO
no sentido de que esta notifique as companhias de utilidade publica e outros
interessados, por escrito, da natureza de quaisquer servicos que possam afetar as
suas instalacdes ou propriedades.
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Quando o desvio ou substituigdo dos servigos de utilidade publica ndo for
essencial para o prosseguimento dos servicos como projetado, mas foi feita por
conveniéncia da CONTRATADA o mesmo respondera por todos custos incidentes, no
desvio ou substituic&o.

Onde a relocagao ou substituigdo dos equipamentos de utilidade publica sejam
essenciais para o prosseguimento dos servicos como projetado, o CONTRATANTE
respondera pelo custo da substituicio.

Antes do recebimento final, as vias, as jazidas de empréstimos, e todo o terreno
ocupado pela CONTRATADA relacionados com o servigo, deverao ser limpos de todo
o lixo, excesso de materiais, estruturas temporarias e equipamentos. Todas as obras
deverao ser limpas de quaisquer depdsitos resultantes dos servicos da CONTRATADA
e conservadas até que a inspecdo final tenha sido feita. Estes servicos serdo
considerados como servigos necessarios a conclusdao do Contrato e nenhum
pagamento direto sera feito pelos mesmos.

1.3.2 — Materiais e Mao de Obra

A execucao dos servicos necessarios a implantagdo das obras civis devera
obedecer as Especificagcdes que constam desse documento.

Todos os materiais a serem utilizados na execucao das obras, deverao estar em
consonancia com as condi¢cdes fixadas nestas Especificagcbes, as quais serdo
observadas pela SUPERVISAO, cabendo a FISCALIZACAO impugnar seu emprego,
quando em desacordo com as Especificagdes. Para os exames de aprovacao dos
materiais, a CONTRATADA devera comunicar & FISCALIZACAO, com antecedéncia
suficiente, a entrega dos mesmos por parte dos fornecedores.

Caso julgue necessario, a FISCALIZACAO e SUPERVISAO poderéo solicitar a
apresentacao de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o
fornecimento de amostras dos mesmos.

A aquisigado e transporte dos materiais, bem como o transporte do pessoal
dentro e fora do canteiro de obras, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.

E obrigagdo da CONTRATADA retirar do canteiro de obras os materiais
impugnados pela FISCALIZACAO, no prazo a ser estipulado por esta ultima.

Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar a
conservagao de suas caracteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem como
a facilitar sua inspecdo. Quando se fizer necessario, os materiais serdo estocados

29



O KL ENGENHARIA MAJBE enerconsult s.a. 2
ARCADIS

sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em
depdsitos resguardados das intempéries.

De um modo geral, serdo validas todas as instrugdes, especificagdes e normas
oficiais no que se refere a recepgao, transporte, manipulagdo, emprego e estocagem
dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras.

Todos os materiais salvo disposto em contrario nas Especificagdes Técnicas,
serao fornecidos pela CONTRATADA.

Os materiais a serem empregados deverao ser adequados aos tipos de servigos
a serem executados e deverdo atender as exigéncias contidas nos desenhos e nestas
Especificagdes.

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e
funcionarios administrativos em numero e especializagdo compativeis com a natureza
dos servigos, bem como materiais em quantidade suficientes para a execugao dos
trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para
executar, adequadamente, os servicos que Ihes forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na
opinido da FISCALIZACAO, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e
adequada, ou seja, desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por
outros motivos, devera, mediante solicitacdo por escrito da FISCALIZACAO, ser
afastado imediatamente pela CONTRATADA.

1.3.3 — Execucéo dos Servigos

Os servigcos contratados para construcdo das edificacbes serdo executados
rigorosamente de acordo com estas Especificacdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Toda mao-de-obra salvo disposto em contrario nestas Especificacbes, sera
fornecida pela CONTRATADA.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que néo satisfacam
as condi¢des contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados
logo apés a oficializacdo pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva as
despesas decorrentes dessas providéncias.
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A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados a SRH e a terceiros,
decorrentes de sua negligéncia, impericia e omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia
nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos
decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagao de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverao ser apropriados
a cada servico, a critério da FISCALIZACAO e SUPERVISAO.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir
inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos, canalizacbes e redes que possam ser
atingidas, pavimentag¢des das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e
ainda a segurancga de operarios e transeuntes durante a execugéo de todas as etapas
da obra.

Periodicamente sera procedida a remogéo de todo o entulho e detritos que se
venha a acumular no terreno em decorréncia da execugao da obra. Este servigo inclui a
remocao e transporte dos materiais até os limites das areas das obras ou até locais
previamente determinados pela FISCALIZACAO e SUPERVISAO.

Cabe a CONTRATADA elaborar, de acordo com as necessidades da obra, ou a
pedido da SUPERVISAO, desenhos de detalhes de execugdo, os quais serdo
previamente examinados e autenticados, se for o caso, pela CONTRATANTE. Durante
a construcdo, a CONTRATANTE podera apresentar desenhos complementares, os
quais serao também devidamente autenticados pela CONTRATADA.

Caso seja efetuada qualquer modificagdo, parcial ou total, dos desenhos
licitados, quer seja proposta pela CONTRATANTE ou pela CONTRATADA, este fato
nao implicara em anular ou invalidar o Contrato, que prevalecera em quaisquer
circunstancias. Sendo a alteragdo do desenho responsavel pelo surgimento de servigo
novo, a correspondente forma de medicdo e pagamento devera ser apresentada
previamente pela CONTRATADA e analisada pela CONTRATANTE antes do inicio
efetivo deste servigo. No caso de simples mudancga de quantitativos, o fato ndo devera
ser motivo de qualquer reivindicagao para alteragdo dos precos. Sendo 0s servigos
iniciados e concluidos sem qualquer solicitagcdo de revisdo de precos por parte da
CONTRATADA, fica tacitamente vetado o pleito futuro.

Quaisquer divergéncias sobre interpretacdo dos documentos contratuais para a
execucao dos servicos serdo observadas as prescrigcdes contidas nos Documentos de
Licitacao.
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1.3.4 — Servicos Topograficos

Estes servigos compreendem o fornecimento de toda a mé&o-de-obra,
equipamentos e materiais necessarios para a execugao das operacgdes relativas a
Locagao e Servigos Topograficos durante toda a execugao da obras.

A natureza, qualidade e quantidade do equipamento a ser utilizado dependerao
do tipo, das dimensbes do servigo a executar e dos prazos propostos para a
implantacao das obras.

Serdo fornecidos a CONTRATADA, para a execucdo destes servigos, os
elementos topograficos que permitirdo a materializagdo em campo dos alinhamentos
de adutoras e obras principais do projeto.

A CONTRATADA estabelecera também todos os limites de areas de jazidas e
de empréstimos, quando for o caso, de bota-foras e de obras de arte, além de
verificacdo das cavas de fundagcbes e formas das estruturas, de acordo com os
desenhos de Projeto, asseguradas as necessarias tolerancias.

A execucgao dos servigos topograficos necessarios a elaboragdo da medi¢ao de
quantidades para o efeito de pagamento cabera a SUPERVISAO.

Compete a CONTRATADA executar o controle de seus proprios servicos.
Compete a FISCALIZACAO, o estabelecimento das tolerancias a serem admitidas
nesses controles, bem como o seu acompanhamento, conferéncia e verificacdo de sua
observancia.

1.3.5 - Aprovacéao dos Planos de Execucédo das Obras

Antes do inicio da execugao dos trabalhos, a CONTRATADA devera submeter a
aprovacdo da FISCALIZACAO a data de inicio dos servigos, bem como um plano de
execucao dos trabalhos detalhado por quinzena e por natureza de servico, onde
deverao constar os prazos de fornecimento dos materiais € equipamentos a serem
utilizados. Esses documentos deverdo ser entregues a FISCALIZACAO, dentro dos 10
dias posteriores a notificagdo para inicio dos trabalhos, devendo ser devolvidos a
CONTRATADA com eventuais observagdes, dentro de um prazo de 10 dias. A
aprovacao pela FISCALIZACAO nao diminuira a responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA se obrigara a submeter & aprovacdo da FISCALIZACAO, os
documentos relativos a execucdo de cada obra, um més antes da data prevista para
inicio de sua execugao, devendo os documentos ser devolvidos com visto da
FISCALIZACAO e observagdes necessarias da SUPERVISAO, dentro de 15 dias a
partir da data de recepg¢ado dos mesmos.
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Desses documentos deverao constar os procedimentos de construgao, medigao
das obras e cubagem de movimentos de terra.

Os servicos serdao executados com estreita e total observancia as indicacdes
constantes dos desenhos e Especificagdes fornecidas pela SRH.

1.4 - O PROJETO

a) as obras devem obedecer rigorosamente as plantas, desenhos e detalhes do
projeto e aos demais elementos que a FISCALIZACAO venha a fornecer;

b) as discordancias eventualmente constatadas entre os elementos do projeto
serdo avaliadas e estudadas pela SUPERVISAO sendo adotadas as medidas
corretivas com o aval da FISCALIZACAO;

c) a CONTRATADA né&o podera executar qualquer servico que nao esteja
projetado, especificado e autorizado pela FISCALIZACAO, salvo os de emergéncia,
necessarios a estabilidade e seguranca da obra ou do pessoal encarregado da mesma;

d) todos os aspectos particulares do projeto, os casos omissos e ainda os de
obras complementares n&o considerados no projeto, serdo especificados e detalhados
pela SUPERVISAO, ficando a CONTRATADA obrigada a executa-los.
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2 — ESPECIFICACOES GERAIS
2.1 — MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
2.1.1 — Servicos

A mobilizagdo consistira na colocagdo e montagem no local da obra de todo
equipamento, materiais e pessoal necessarios a execugao dos servigos, cabendo
também a CONTRATADA a elaboragao de layout de distribuicdo de equipamentos a
ser submetido a apreciacdo da FISCALIZACAO.

Vale salientar, que deverdo também estar incluidos no item mobilizacdo, os
custos de transporte dos equipamentos, a serem montados e daqueles utilizados para
a implantacao das obras, do canteiro para os locais efetivos de execug¢ao dos servigcos
dentro da obra.

Os equipamentos e materiais deverao estar no local da obra em tempo habil, de
modo a possibilitar a execugao dos servigos na sua sequéncia normal.

A CONTRATADA fara o transporte de todo equipamento e material necessarios
até o local da obra.

A CONTRATADA devidamente autorizada pela FISCALIZACAO tomara todas as
providéncias junto aos poderes publicos, a fim de assegurar o perfeito funcionamento
das instalagdes.

Nenhum material de constru¢do ou equipamento necessario a execugao das
obras, constantes das Planilhas Licitadas, sera fornecido pela SRH cabendo a
CONTRATADA todas as providéncias e encargos nesse sentido.

A desmobilizacdo consistira na retirada do canteiro da obra de todos os
equipamentos usados pela CONTRATADA e so sera iniciada apos a autorizacao da
FISCALIZACAO.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera remover todo o equipamento, as
instalacbes do acampamento, as edificagdes temporarias, as sobras de material e o
material ndo utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da
CONTRATADA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientagdo. Todas as areas
deverao ser entregues completamente limpas.

A mobilizacdo e desmobilizacdo de pessoal e equipamentos necessarios a
execugao da obra deverao integrar a relagdo de custos classificados na categoria
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Despesas Indiretas, ficando, portanto o seu pagamento distribuido nos precos dos
servigos alocados na Planilha Orgcamentaria do Contrato.

A CONTRATANTE fornecera as tubulacdes e conexdes necessarias a execugao
das adutoras, quando estas ndo se encontradas explicitadas nas planilhas licitadas,
ficando a cargo da CONTRATADA o transporte destes materiais do patio da SOHIDRA
(Fortaleza) até os locais das obras.

A EMPREITEIRA devera apoiar logisticamente a FISCALIZACAO durante o
periodo da execucao da obra, fornecendo, com motorista, um veiculo tipo utilitario,
equipado com condicionador de ar, com tragao nas quatro rodas, com capacidade para
acomodar 5 (cinco) pessoas e ter no maximo 6 (seis) meses de uso, incluindo
combustivel e todas as despesas de licenciamento, seguro total e manutengéo.

O preco unitario dos servigcos deve incluir os custos com a execucao de estradas
de acesso e caminhos de servicos que se facam necessarios e que a FISCALIZACAO
julgue conveniente que sejam executados, bem como, todas as despesas diretas e
indiretas relacionadas com a instalacdo e manutengao do canteiro de obras e apoio
logistico. Portanto em hipotese alguma a EMPREITEIRA podera reivindicar qualquer
pagamento em separado.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il — ITEM 2
2.2 — INSTALACAO DA OBRA
2.2.1 — Instalagcbes e Administragdo da Obra

Antes do inicio da construgao propriamente dita, deverdao ser executadas todas
as instalagbes provisdrias necessarias, obedecendo a um programa pré-estabelecido
para o canteiro de obras, de tal modo que facilite a recepgéo, estocagem e manuseio
de materiais.

As instalagdes provisorias deverdo satisfazer as necessidades da obra, de
acordo com as suas caracteristicas préprias, devendo o arranjo geral do canteiro estar
adequado a movimentacgao interna de equipamentos, materiais, maquinas e veiculos e
0 mesmo dispor, no minimo, dos seguintes componentes:

a) Deposito de materiais a descoberto (areia, brita, tijolos, etc.);
b) Locais para instalagdo de equipamentos, dispostos de maneira conveniente;

c) Locais para estacionamento de maquinas e veiculos;
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d)

f)

¢))

h)

Depdsito coberto para materiais que necessitam de maior protecdo, dotado
de sistema de ventilacdo, aeragao natural e pavimentagdo ou protecao de
pisos;

Escritorio de obra, possuindo, inclusive, um compartimento destinado a
FISCALIZACAO, o qual devera oferecer condigbes minimas de conforto e
espaco (paredes bem fechadas, iluminagdo, piso cimentado), conforme
modelo especificado pela SOHIDRA.

Instalagdes sanitarias provisorias, que deverdo obedecer as exigéncias da
FISCALIZACAO;

Suprimento de agua, luz e forga, inclusive as respectivas ligagdes, correndo
por conta da CONTRATADA todas as despesas decorrentes destas
instalacoes;

Placas informativas, de sinalizacdo de trafego, bem como, iluminagao
noturna, nos casos em que a FISCALIZACAO achar necessario;

Cerca de protecao as instalacdes, constituida de estacas de concreto armado
e arame farpado, conforme projeto;

Selos de qualidade para inspecdo de materiais e equipamentos, conforme
modelo da SOHIDRA.

No tocante a este processo licitatorio que envolvera a administracdo de obras

O

a)

b)

em diferentes localizagées, a CONTRATADA devera conceber um projeto de instalagéo
de um canteiro central, onde estara instalado o escritorio, e podera prever, ao longo do
caminhamento da adutora, instalacbes de menor porte e complexidade, em que serao
depositados materiais de utilizacdo mais imediata, as quais poderao ser executadas e
posteriormente transferidas para outros locais, de acordo com o avanco das obras.

projeto das instalagdes provisérias devera ser submetido, previamente, a

FISCALIZAGAO.

MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITENS 4.1 E 4.2

2.2.2 — Seguranca e Danos

A CONTRATADA sera a unica responsavel por danos que venha ocasionar a
propriedade, veiculos, pessoas e servigos de utilizagao publica;

Ocorrendo suspensao dos servigos, a CONTRATADA continuara responsavel
pela manutengdo de todo o material existente no local e pela seguranga do
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canteiro de servicos contra vandalismos, furtos, acidentes, tanto com
veiculos, como com pessoas, enquanto tal situacdo permanecer.

2.2.3 — Fornecimento e Colocacao de Placas Alusivas as Obras

Este servico destina-se ao fornecimento de placas indicadoras da obra contendo
a propaganda do servico, nas quais constem em dizeres nitidos: o local da obra,
orgaos interligados e financiadores, prazo de execucao, valor, firma CONTRATADA e
responsaveis técnicos, tudo de acordo com o projeto em vigor, dimensdes e padrbes
atualizados.

As placas deverao ser afixadas em locais abertos que permitam uma melhor
visualizagao pela populagéo, entretanto sem ocasionar problemas de transito.

Serado fixadas em altura compativel e padronizadas, devendo as linhas de
suportes ser afincadas em terreno sélido e suas dimensdes calculadas de acordo com
o peso de cada placa. Normalmente as linhas sdo 2 2" x 5" ou 3" x 6", em
macaranduba, contraventados horizontalmente, formando um quadro rigido e resistente
a acao dos ventos. Deverao ser reforcados com apoios inclinados a 45° quando a
altura recomendada for muito grande ou se a agao dos ventos for intensa na regiéo.

As chapas deverdo ser em zinco galvanizado, espessura 1,25 mm. Pintura em
esmalte sintético.

Deverao ser obedecidas fielmente as dimensbdes das letras, cor e todos os
detalhes construtivos especificados pela SOHIDRA.

A placa de Bronze devera ser executada obedecendo as dimensdes e padrdes
atualizados.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.3
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3 - OBRAS CIVIS
3.1 — MATERIAIS
3.1.1 — Considerac¢des Gerais

Os materiais a serem empregados na execugao dos Sservigos serao novos e
deverdo ser submetidos ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO antes de sua
aplicagdo, a quem cabera impugnar seu emprego se ndo atender as condicdes
exigidas nas presentes especificagdes.

Os materiais caracterizados pelas suas marcas comerciais, definido o padrao de
qualidade do produto, s6é poderdo ser substituidos por outros que preencham os
mesmos padrdes, comprovados pela FISCALIZACAO.

Todo material recusado devera ser retirado imediatamente do canteiro de obras
apés comunicacdo da FISCALIZACAO de sua ndo aceitagdo, correndo todas as
despesas por conta da CONTRATADA.

Os padrdes de qualidade dos materiais a serem empregados deverao atender as
especificagoes da ABNT - Associacao Brasileira de Normas Técnicas.

Para os padrbes de qualidade e materiais ndo normatizados pela ABNT serao
adotadas as normas emitidas por uma das seguintes entidades:

AWWA - American Water Work Association

ASA - American Standard Association

ASTM - American Society for Testing and Materials
IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association
NEMA - National Electrical Manufacturer’s Association
NEC - National Electrical Code (Bureau of Standards)
NSC - National Safety Code

Outras normas, quando explicitamente citadas, deverao também ser obedecidas.
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3.1.2 — Material em Geral

Aco para Concreto Armado CA-50 e CA-60: devera atender as especificacdes da
NB-3/72 da ABNT.

Agua: devera ter as qualidades especificadas pela NB-1 e PB-19 da ABNT.

Aguarras: devera atender a EB-38 da ABNT, quando de origem vegetal
(esséncia de Terebentina), e satisfazer a EB-39 da ABNT, quando se tratar do
sucedaneo de origem mineral.

Arame de Aco Galvanizado: trata-se de fio de ago estirado branco galvanizado a
zinco, de bitola adequada a cada caso.

Arame Recosido de Ferro: o arame para fixacdo das armaduras do concreto
armado sera de ago recosido, preto n ou 18 SWG.

Areia para Argamassa: devera atender as especificacbes da MB-95 e da MB-10
da ABNT.

Areia para Concreto: devera atender as especificacoes da EB-4 e da MB -10 da
ABNT.

Azulejos: serdo brancos, tamanho 15 x 15 cm, de qualidade, apresentando
esmaltagdo lisa, homogénea e brilhante, sendo rejeitadas pecas empenadas ou
desbitoladas. As caracteristicas exigiveis no recebimento de azulejos s&o as
estabelecidas na EB-301/ABNT.

Buchas: serdo de nylon , considerando-se satisfatorios os produtos fabricados
por Plasticos Fisher do Brasil.

Blocos de Concreto: considerando-se satisfatorio o tipo Reago.

Cal Hidratado: devera atender ao especificado pelas MB-266, P-MB341 e P-
MB342 da ABNT.

Cal Virgem: devera atender ao especificado pela E-57-IPT e pela P-EB-172, MB-
266 e P-MB-342 da ABNT.

Chapas Compensadas para Formas: deverdo atender ao disposto pela P-NB-
139 da ABNT.

Cimento Portland Comum: devera satisfazer ao especificado pela EB-1 e P-MB-
513/69 da ABNT e pelos § 21 a 28 do C-114/63 da ABNT.
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Cimento Portland Branco: obedecera as mesmas especificagcdes do cimento
comum no que couber.

Cimento Portland de Alto Forno (AF): devera satisfazer ao especificado pela EB-

208.

Cimento Portland Pozolanico (POZ): devera satisfazer ao especificado pela EB-
758 e ativo MB-1154.

Cimento Portland de Moderada Resisténcia a Sulfatos e Moderado Calor de
Hidratacdo (MRS): devera satisfazer ao especificado pela EB-903.

Alvaiade: pé de cor branca, usado como pigmento de tintas, devera satisfazer ao
especificado pelo MB-61.

Colas para Pintura: serdo de origem animal, dissolvendo-se em agua quente,
sem deixar residuo.

Emulsdo Betuminosa: suspensdao em agua de globulos de betume para
aplicacao a frio, considera-se como bom o produto conhecido comercialmente por
Neutrol.

Ferragens: as dobradicas serdo de ferro laminado, com pino de latdo, de
fabricagcdo “La Fonte” ou similar. As fechaduras tipo Yale serdo de embutir de
fabricagdo “La Fonte” ou similar. Terdo caixas de ferro laminado, com chapa-testa
cromado, trinco reversivel e linglieta de metal cromado, com dois cilindros de encaixe,
cromados, arrematados por entradas de latdo laminado cromado e com duas chaves
niqueladas. As fechaduras tipo Gorges serdao de embutir e terdo caixas de ferro
laminado, com chapa testa cromado, lingueta de metal cromado e com duas chaves
niqueladas, de fabricacdo “La Fonte” ou similar. As maganetas serao de latdo fundido e
cromado de fabricagdo “La Fonte” ou similar. As demais ferragens necessarias serao
de latdo cromado, de fabricacdo “La Fonte” ou similar.

Ladrilhos de Ceramica: serdo de 12 qualidade e deverdo atender a cor e
dimensdes indicadas no projeto, sendo constituidos de grés ceramico com massa
homogénea, e tendo faces planas. Obedecera a TB-118, PB-314 e EB-648 da ABNT.

Madeira: toda madeira a ser empregada nas esquadrias e batentes em geral, e
estruturas de cobertura sera de Lei, abatida ha mais de dois anos, bem seca, isenta de
branco ou caruncho ou broca nao ardida e sem nds ou fendas, que comprometam sua
durabilidade, resisténcia ou aparéncia. A madeira de emprego provisorio para andaime,
tapumes, escoramento € moldes ou formas, sera de pinho do Parana, nas dimensodes
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necessarias aos fins a que se destina. A madeira serrada e beneficiada satisfara a PB-
5 da ABNT e a madeira para estruturas obedecera a NB-11 e MB-26 da ABNT.

Massa para Pintura: no embasamento de superficies a serem pintadas sera
utilizada massa de tipo apropriado ao género da tinta a ser usada. Para pintura a dleo
ou a esmalte, sera empregada massa composta por gesso-grés e 6leo de linhaga.

Mastiques: os mastiques elasticos serdo produtos a base de polisulfatados, de
consisténcia plastica a temperatura ambiente, e que devem conservar sua elasticidade
apos a aplicagao geralmente procedida a frio, e com espatula pistola especial.

Neoprene: elastdmero obtido pela polimerizagdo do cloropreno devendo
obedecer ao MB-57 e ao MB-394 da ABNT, sendo considerado satisfatério o de
fabricacédo da Isoterma.

Oleo de Linhaca: sera de primeira qualidade e devera satisfazer, quando cru ao
MB-20 e EB-7 da ABNT e a EB-140, quando cozido.

Pedra Britada: devera atender as especificacbes da EB-4 e MB-7 da ABNT.

Tampéo de Ferro Fundido: tampao tipo pesado para assentamento em leito de
rua, composto de caixilho e tampa, fabricado de acordo com a norma ASTM A-48,
todas as pecgas deverdo apresentar estrutura metalgrafica homogénea, compacta, ndo
sendo admitidos reparos por soldas, ndo devem apresentar rachaduras ou trincas de
fundigdo.

Tubos de Concreto: serdo em concreto simples, classe C.2 e obedecerdo a
especificacao EB-6 da ABNT.

Tubos de Manilha de Barro: serdo de ceramica de boa qualidade e estar de
acordo com a EB-5, MB-12, MB-13, MB-14 e MB-210.

Moirdes de Concreto: terdo 3,20m de altura e dotados de bico.

OBS: Quando ocorrer o caso, de qualquer uma das normas anteriormente
citadas, estiver cancelada, devera ser seguida a norma atualizada que versa sobre os
materiais em questio.

3.2 - SERVICOS PRELIMINARES
3.2.1 — Limpeza e Raspagem do Terreno

De modo a possibilitar o inicio dos servicos, a area devera estar isenta de
vegetacdo. Se a area estiver recoberta por vegetacao rasteira, mato ralo ou arbusto, a
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CONTRATADA, em comum acordo com a FISCALIZACAO, devera optar por um dos
dois procedimentos descritos nos sub-itens 3.2.1.1 e 3.2.1.2, sub-sequentes.

3.2.1.1 — Limpeza manual com capinagao e raspagem do terreno a enxada.

3.2.1.2 — Limpeza mecénica com emprego de rogadeira, ancinho tipo “Fleco” e trator
com lamina frontal.

Num ou noutro caso, o material retirado devera ser queimado ou removido para
local apropriado. A area devera ficar livre de tocos, raizes e galhos, de modo a permitir
o desenvolvimento normal dos servicos.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.18
3.2.2 — Desmatamento e Destocamento de Arvores (D < 0,15m )

Antes do inicio das obras das estruturas hidraulicas, efetuar-se-a completo
desmatamento e limpeza do terreno, dentro da mais perfeita técnica, tomados os
devidos cuidados de forma a se evitar danos a terceiros.

O servico consistira no corte, desenraizamento e/ou remogado de todas as
arvores com diametro inferiores a 0,15m, arbustos bem como troncos e quaisquer
outros residuos vegetais que seja preciso retirar para se poder efetuar corretamente a
raspagem.

A conclusao do servico consistira na remogao dos materiais produzidos pelo
desmatamento e destocamento, assim como das pedras, arames e qualquer outro
objeto que se encontre nas areas desmatadas e que impega o desenvolvimento normal
das tarefas de construgdo, com a necessaria antecedéncia para nao retardar o
desenvolvimento normal destes.

As operacdes de desmatamento e destocamento poderdao ser efetuadas
indistintamente, a mao, ou mediante o emprego de equipamentos mecanicos; todavia,
estas operagdes deverao efetuar-se invariavelmente antes dos trabalhos de
construgdo, com a necessaria antecedéncia para nao retardar o desenvolvimento
normal destes.

Todo o material aproveitavel, proveniente das operacdées de limpeza e
desmatamento devera ser reutilizado, na medida do possivel, na construcdo de obras
temporarias e ou permanentes, a critério da FISCALIZACAO.
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As areas que devem ser desmatadas e limpas serdo delimitadas pela
CONTRATADA, de acordo com os desenhos de projeto ou a critério da
FISCALIZACAO.

Todos os materiais provenientes do desmatamento e limpeza das areas deveréo
ser colocados fora delas, em areas de bota-fora.

Nao se levara em conta para essas medicoes, a limpeza que a CONTRATADA
efetue fora das areas indicadas no projeto ou fora daquelas ordenadas pela
FISCALIZACAO.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.47
3.2.3 — Locacao e Nivelamento — Estagueamento de 20 em 20m

A CONTRATADA devera inicialmente proceder a execucdo da locacéo,
nivelamento e contra - nivelamento de acordo com o projeto, deixando visiveis para as
conferéncias as estacas, os piquetes e os marcos orientadores. Em caso de
discrepancia entre o projeto e os dados de campo, a CONTRATADA devera informar a
FISCALIZACAO, para que esta tome as devidas providéncias.

O tracado e as cotas da adutora podem ser alterados, em funcédo das
peculiaridades de campo, desde que com a aprovacéo da FISCALIZACAO.

As medidas de distancia entre Pl’'s serdo feitas utilizando-se distanciometro
eletrénico, entretanto as medidas intermediarias podem ser feitas a trena,
horizontalmente.

Para as leituras dos angulos deve-se utilizar um teodolito com preciséo tal que
permita uma leitura direta de, no minimo, 20 (vinte) segundos.

Quanto aos servigcos de altimetria devem-se utilizar niveis automaticos.

Vale salientar que para a locacdo dos Pl's pode-se fazer uso de ESTACAO
TOTAL, porém este tipo de equipamento ndao deve ser utilizado para se fazer
nivelamentos.

O eixo sera piquetado normalmente de 20 em 20 metros, bem como, em todos
os pontos notaveis, tais como PI's, acidentes topograficos, cruzamentos com estradas,
margens de rios e corregos, etc. Em todos os piquetes implantados, serdo colocadas
estacas testemunha constituidas de madeira resistente com cerca de 60cm de
comprimento, providas de entalhe, onde se escrevera a tinta a 6leo, de cima para
baixo, 0 numero correspondente. Estas estacas serdo localizadas sempre a esquerda
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do estaqueamento no sentido crescente de sua numeragdo e com o numero voltado
para o piquete. Os piquetes correspondentes a cada 2 Km das tangentes longas, serdo
amarradas por "pontos de segurancga" de tal maneira que seja vista a amarragao
anterior ou posterior.

O nivelamento e contranivelamento de todos os piquetes do eixo de locagcao
serao feitos com o emprego de niveis oticos e de precisdao. Para controle do
nivelamento e contranivelamento serdo implantadas referéncias de nivel (RN) estaveis,
espacgadas a cada quinhentos metros, devidamente referidas nas plantas em relagao
ao estaqueamento de locagdo. Estas referéncias (RN) serdo implantadas fora de linha
do "eix0" e serdo constituidas de marcos de concreto com a inscricdo do numero
correspondente.

No nivelamento e contranivelamento do eixo locado ndo se permitirdo visadas
com mais de 120m de distancia entre os pontos a ré e a vante. O nivel ético devera ser
posicionado a meia distancia entre os dois pontos de ré e vante para eliminar os efeitos
de refragdo atmosférica e da curvatura da terra. O nivelamento e contranivelamento
deveréo ser fechados em cada marco da rede de RN’s.

O contranivelamento sera fechado nos RNs, com a tolerancia admitida pelas
normas da SRH. A tolerancia dos servigos de nivelamento sera de 2cm por quildbmetro
e a diferenga sera inferior ou igual a obtida pela férmula:

e =12,54n
sendo:
n = em quildmetros;
e = em milimetros.
A referéncia de nivel sera referida a uma cota do IBGE.

As coordenadas serao verdadeiras, com o Norte verdadeiro calculado pela
declinagao magnética indicada nas cartas 1:100.000 SUDENE.

Piquetes auxiliares afastados de ambos os lados da linha de eixo da tubulagéo
serdo colocados para que apds a escavagao com a consequente retirada do
piqueteamento principal, seja possivel determinar o posicionamento correto dos tubos.

O espacamento entre piquetes sera de, no maximo 20 m, podendo, no entanto
pela configuragao do terreno, serem fixados piquetes intermediarios.
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Os pontos de deflexdo serao determinados por marcos que os caracterizem
perfeitamente, assim como sao caracterizados todos os pontos que meregam especial
destaque.

A marcacéo devera ser acompanhada pela FISCALIZACAO, de modo a permitir
que eventuais mudangas sejam determinadas com um maximo de antecedéncia.

As secbes deverao ser levantadas com nivel o6tico. Nos trechos em tangentes
serdo levantadas secodes transversais em estacas alternadas, isto € a cada 40 metros,
identificando a topografia do terreno por 15 metros de cada lado.

Nos trechos em curva serdo levantadas se¢des nos Pl's.

Todos os Pl's deverdo ser amarrados em V, fora da faixa, através de piquetes de
madeira.

As tangentes longas também deverdo receber amarragcbes espagadas de no
maximo 1.000 metros.

Para a implantagdo da rede de RN's, que deverdo obedecer a um espagamento
maximo de 0,5 Km, poderao ser utilizados pontos notaveis e fixos tais como, cabeca de
bueiro, varanda de ponte, etc. Na auséncia destes pontos deverdao ser implantados
marcos de concreto de seg¢do quadrangular, medindo 12cm x 10cm e 50cm de
comprimento e com um prego cravado no topo, na intersec¢cdo das diagonais. Estes
marcos deverao ser enterrados 30cm e conterdo, em tinta a 6leo (na cor vermelha ou
laranja), as letras RN e o numero de ordem correspondente. Os mesmos ser&o
amarrados ao "eixo" através de angulos e distancias.

As cotas de partida e de fechamento do nivelamento deverdo, sempre que
possivel, iniciar e terminar em um marco do IBGE.

As cadernetas serdao preenchidas com caneta esferografica azul ou preta.Nao
deveréo ser preenchidas em campo pelo topdégrafo ou nivelador e ndo sera permitida
rasura nas mesmas.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.5
3.2.4 — Estrada de acesso a manutencao e operacao

Sao denominadas estradas de acesso a manutencao e operacdo as estradas
permanentes incluindo-se ai estruturas, obras de arte, revestimentos, etc., que a
CONSTRUTORA devera construir. E obrigatério o aproveitamento das estradas ja
existentes para tal fim, cabendo a CONSTRUTORA, caso deseje ou |Ihe seja solicitado
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pela FISCALIZACAO, a melhoria do estado de conservacéo. Essas estradas permitirdo
a facilidade de acesso as obras, como também a manutencado e operacgao futura das
unidades implantadas.

Quando as estradas de acesso a manutengdo e operacdo forem executadas,
cabera & CONSTRUTORA obter da FISCALIZACAO a necesséaria aprovagdo do
tracado.

A largura estabelecida sera de 6,0 m, suficiente para a passagem de veiculos e
equipamentos durante toda a vida util da obra.

A CONSTRUTORA devera colocar, as suas expensas, toda a sinalizacido, que
devera conter, de modo bastante claro e em tinta duravel, o local ou parte da obra que
0 caminho da acesso. Também deverdo ser indicados com clareza os trechos cujo
transito constitua perigo para os movimentos de maquinaria de construgao.

O revestimento a ser empregado, na estrada de acesso a manutengao e
operagao, devera permitir a sua utilizagao por 05 anos considerada, no minimo, para
efeito de conservacao.

Para a construgcdo de estradas de acesso a manutencdo e operagao, serao
consideradas, para efeito de medicdo e pagamento, as atividades de desmatamento,
raspagem e nivelamento, obras de arte provisérias, revestimentos e conservagédo. No
que couber a especificacdo do item Construcdo de Aterro Compactados
Mecanicamente sera utilizado neste item.

Cabera a CONSTRUTORA a total execucdo e controle dos servicos de
pavimentagcdo, seguindo rigorosamente os detalhes de projeto, as orientagcdes da
FISCALIZACAO e ao exposto nestas Especificacdes.

Os servicos de pavimentacio s6 poderao ser iniciados apds o assentamento das
canalizacbes que passem sob a area a ser pavimentada e depois de completado o
sistema de drenagem.

A execucao dos aterros na area de pavimentacado devera estar de acordo com
as Especificagdes Gerais para Obras Rodoviarias do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER, relativas a terraplanagem (DNER-ES-T-05/70).

O subleito tera as seguintes caracteristicas:

Em aterro: compactacédo da camada superficial de 60 cm (topo do aterro) a
100% PN, no minimo. As demais camadas aterradas (corpo do aterro) seréo
compactadas a 95% PN, no minimo;
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Em corte: quando, ao nivel da plataforma dos cortes, for verificada ocorréncia de
rocha, s& ou em decomposi¢ao, ou de solos de expansao maior que 2%, ou ainda
baixa capacidade de suporte ou solos organicos, promover-se-a rebaixamento,
respectivamente, da ordem de 0,40 a 0,60 m, procedendo-se a execucdo de novas
camadas, construidas de material selecionado.

A regularizacao do subleito devera conforma o leito estradal, quando necessario,
transversal e longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros até 20 cm de
espessura, o que exceder de 20 cm sera considerado como terraplanagem.

O revestimento primario (camada de base de 20 cm de espessura) com material
de CBR>40%, por corregdo granulométrica caso necessario, sera executado pela
compactagao de materiais provenientes de jazidas pré-estudadas (brita graduada).

Devem ser seguidas as normas e especificagdes do Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem - DNER e as orientacdes da FISCALIZACAO.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.5
3.3 — MOVIMENTO DE TERRA
3.3.1 — Escavacédo Mecanica de Valas

A escavagao compreende a remocgao de qualquer material abaixo da superficie
do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

Antes de iniciar a escavacdo, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia
do local, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que
estejam na zona atingida pela escavagao ou area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias citadas anteriormente, todas as
despesas decorrentes dos reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que
caracterizada a responsabilidade da mesma.

Deverao ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O
greide da linha devera ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento minimo
admitido acima da geratriz superior dos tubos, em areas urbanizadas, € de no minimo
0,8 m.

Toda a escavagao devera ser mecanica, exceto no caso de proximidade de
interferéncias cadastradas ou detectadas ou outros locais a critério da FISCALIZACAO.
Preferencialmente usar-se-a retro-escavadeira, obedecendo-se sempre as normas de
boa execucao.
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A escavacao sera executada de modo a proporcionar 0 maximo de rendimento e
economia, em funcdo do volume da terra a remover e das dimensdes, natureza e
topografia do terreno.

A largura das escavacgdes sera D + 0,40 m, sendo a largura minima 0,50 m (ver
tabela abaixo).

DN (mm) L (m)
o= 50 0,50
o= 75 0,50
o= 100 0,50
o= 150 0,55
o= 200 0,60
o= 250 0,65
o= 300 0,70
o= 350 0,75
o= 400 0,80

Onde "DN" é o didmetro nominal do tubo e "L" a largura da vala.

A largura da vala devera obedecer as condicdes descritas nestas
especificagdes, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA qualquer 0Onus
advindos de maiores volumes de escavacdo, devido a utilizacdo de equipamento
inadequado.

A vala so devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento
estiverem depositados no local.

O fundo da vala que recebera a tubulacdo devera ser liso, reto e uniforme, sem
pontos mais altos ou mais baixos, duros ou brandos, que possam resultar em forcas
desiguais sobre a tubulagao.

Quando houver juntas com bolsas ou luvas, deverdo ser escavados recessos
adequados no fundo, a fim de evitar que tais bolsas ou luvas figuem em contato com o
fundo da vala. O restante do tubo devera ter apoio uniforme em todo seu comprimento.
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Se a escavacgao interferir com galerias, tubulagdes ou outras instalagbes
existentes, a CONTRATADA executara o escoramento e sustentacido das mesmas.

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZACAO,
apropriados para utilizagdo no reaterro, serdo, em principio, colocados ao lado da vala,
para posterior aproveitamento, numa distadncia ndo inferior a profundidade da vala e,
sempre que possivel, de um unico lado, deixando o outro lado livre para transito e
manobras.

No caso dos materiais aproveitaveis serem de natureza diversa, serao
distribuidos em montes separados.

Os materiais ndao aproveitaveis serdo transportados pela CONTRATADA e
levados ao bota-fora.

- Escavacdo em Material de 1* Cateqgoria

A escavacao compreende a remogado de qualquer material abaixo da camada
superficial do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto, utilizando-se os
equipamentos convencionais.

A escavacao deste tipo de material devera ser feita mecanicamente salvo no
caso de proximidade de interferéncia cadastradas ou detectadas ou em locais com
autorizagéo da FISCALIZACAO.

Nesta categoria estdo incluidos: solo de qualquer tipo, rochas em adiantado
estado de decomposicéo e pedras soltas.

A escavacgao sera executada de modo a proporcionar o maximo de rendimento e
economia, em funcdo do volume de material a remover e das dimensdes, natureza e
topografia do terreno.

Para efeito de esclarecimento e complementacido, entende-se como solo de
qualquer tipo, material terroso de facil desagregacéo, os materiais que ndo necessitem
fogo, ou qualquer outro meio especial para extragdo, compreendendo solos, em geral,
residuais, coluviais, ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com qualquer teor de
umidade. Incluem-se nesta classificacdo todos os blocos soltos de rochas ou material
duro de tamanho transportavel por um homem.

- Escavacdo em Material de 2a Cateqgoria

A escavacido compreende a remocao de qualquer material abaixo da superficie
natural do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

51



O KL ENGENHARIA MA|BE enerconsult s.a. m%

Infra-estrutura e Servigos S/C LTDA

A escavagao devera ser executada de modo a proporcionar o maximo de
rendimento e economia em funcédo do volume de material a remover e das dimensdes,
natureza e topografia do terreno.

A CONTRATADA devera efetuar a escavacdo com método apropriado as
condicdes locais, e aprovado pela FISCALIZACAO.

Esta categoria inclui todos os materiais que ndo podem ser escavados com
equipamentos convencionais sem uma escarificagado prévia por um trator pesado tipo
D8, adequadamente equipado, mas que nao requer o uso de explosivo, a nao ser
eventualmente.

Estao incluidos nesta categoria os blocos de rocha de volume inferior a 2 m® e
os matacdes ou pedras de didametro inferior a 1 m, porém nao transportaveis por um
homem.

Deverdo ser aprovados pela FISCALIZACAO os processos e a execucdo de
todas as atividades ligadas a escavacgao, incluindo o transporte, estocagem, bota-fora,
drenagem ou outras atividades correlatas.

- Escavacdo em material de 3a Categoria

Serdo classificados nesta categoria, para efeito de pagamento, todas as
formagdes naturais provenientes de agregacdo de grdos minerais ligados por forgas
coesivas permanentes e de grande intensidade, com resisténcia ao desmonte
mecanico equivalente a da rocha nao alterada.

O material para ser classificado como rocha devera ter uma dureza e contextura
tal que nao possa ser desagregado com ferramentas de mao e que s6 possa ser
removido com 0 uso prévio constante de explosivos.

Inclui todos os matacdes que tenham volume superior a 2 m® e ou diametro
superior a 1 m.

Este tipo de escavacdo sO sera executado com autorizagdo prévia da
FISCALIZACAO.

Devera ser submetido & aprovacéo da FISCALIZACAO o programa detalhado
dos trabalhos de escavacéo, indicando os processos a serem usados em cada local. A
FISCALIZACAOQ indicara os casos em que o desmonte sera executado a frio.

Os trabalhos de escavacao deverao ser executados de modo que a superficie da
rocha, apds concluida a escavagéao, se apresente rugosa, no entanto, sem saliéncias
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de mais de 0,5 m. Esses trabalhos serdo dados por concluidos e aprovados, apés
verificagdo da FISCALIZACAO e o local estiver limpo e ndo apresentar fragmentos de
rocha, lama ou detritos de qualquer espécie. A ocorréncia eventual de fendas ou falhas
na rocha escavada, além das fraturas ocasionadas pelas explosdes serdo, a critério da
FISCALIZACAO, tratadas convenientemente, s6 se permitido a continuacdo dos
servicos apos liberacdo da FISCALIZACAO.

- Escavacao do Material de 3a Cateqoria - Plano de Fogo

A CONTRATADA devera executar os servicos de escavacado a fogo, tomando
todas as precaucgdes possiveis para preservar, sem danos, o material abaixo e além
dos limites da escavagao definidos no projeto, especialmente nas superficies sobre as
quais sera construida a obra. Devera, outrossim, tentar obter a maior quantidade
possivel de materiais selecionados para uso direto na construcdo das estruturas
permanentes e na producao de agregados.

Para tanto, devera a CONTRATADA estudar, para cada area, o tipo de material,
com base em sua experiéncia e nas presentes especificacbes, um "Plano de Fogo"
adequado, apresentando-o para aprovacdo da FISCALIZACAO, em tempo habil.

Em cada plano de fogo, a CONTRATADA indicara as profundidades,
espacamentos e disposi¢des dos furos para o desmonte, assim como as cargas e tipo
de explosivos, ligacdes elétricas das espoletas com calculo da resisténcia total do
circuito e método de detonagédo, especificando as caracteristicas da fonte de energia,
ou ligacdes de cordel com retardadores, bem como tipo e método de ligacao.

Antes ou durante a execugdo das escavagbes, podera a FISCALIZACAO
requerer 8 CONTRATADA testes de explosivos, visando experimentar planos de fogo.
Tais testes, tanto quanto possivel, serdao realizados dentro dos limites estabelecidos
para a escavacdo. Medigbes sismicas poderdo ser realizadas pela FISCALIZACAO,
devendo a CONTRATADA colaborar, na medida de suas possibilidades, para execug¢ao
das mesmas. Os resultados obtidos serdo analisados pela FISCALIZACAO que, em
funcdo deles, podera requerer a CONTRATADA a alteragdo dos planos de fogo
propostos.

A medida que a escavacdo se aproximar dos limites finais, os métodos de fogo
serao modificados, a fim de preservar a integridade da superficie final de acordo com o
uso ao qual ela sera destinada.

As explosbes finais ndo deverao causar trincas ou alterar de qualquer modo as
superficies finais, 0 que poderia torna-las improprias para utilizagao.
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Técnicas de pré-fissuramento e fogo cuidadoso serdo utilizadas quando
determinado pela FISCALIZACAO, visando obter uma superficie regular, ou néo abalar
as rochas remanescentes.

As escavagbes a fogo serdo programadas de maneira a evitar conflitos entre
cronogramas e exigéncias das especificagoes.

A aprovacdo, pela FISCALIZACAO, de um plano de fogo ndo exime a
CONTRATADA de qualquer uma de suas responsabilidades, incluindo o uso impréprio
das técnicas de pré-fissuramento e fogo cuidadoso.

Se for necessaria a protecdo da superficie das escavacgdes, a FISCALIZACAO
podera ordenar, quando necessario, o uso de concreto projetado, ancoragens, etc.

A FISCALIZACAO limitara as cargas maximas por espera, em fungéo dos tipos
de terrenos encontrados, e das estruturas ou acabamentos a preservar, intervindo ou
especificando com plena autoridade, sempre que por alguma razado considerar
periclitantes as condigdes de seguranca e a comodidade do pessoal ou de terceiros.
Os eventuais danos produzidos serdo sempre de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA.

A escolha do tipo de explosivos, assim como do método de detonagao por meio
de espoletas elétricas, de retardo ou por meio de cordel detonante com retardadores,
ficara a critério da CONTRATADA, desde que sejam respeitados os seguintes limites:

— Forgca maxima: 70%

— Velocidade de detonagdo maxima: 2 600 m/s

— Peso especifico maximo: 1,6 g/cm3

— Tempo de espera minima: 50 milisegundos

— Diametro maximo dos furos: 4"(100 mm)

— Desvio maximo dos furos de contornos: 1,5 cm/m
— Maxima velocidade de particula: 6 cm/s

A FISCALIZACAO zelara para que a subperfuragdo seja suficiente, para que se
atinjam as cotas previstas, e verificara o alinhamento, paralelismo e coplanaridade dos
furos, alterando os planos de fogo até obter o desejado acabamento das superficies e
fragmentacao do material rochoso adequado as necessidades da obra.
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Onde for necessario o pré-fissuramento, sera considerado aceito pela
FISCALIZACAO quando, na rocha remanescente, ficarem visiveis e identificaveis pelo
menos 80% das "meias-canas” dos furos de pré-fissuramento.

A CONTRATADA devera cumprir todas as exigéncias da legislacdo em vigor
com respeito ao transporte, armazenamento, uso e manuseio de explosivo.

Devera ser rigorosamente observado o "Regulamento para os Servicos de
FISCALIZACAO, Depodsito e Trafego de Produtos Controlados pelo Ministério do
Exército (SFIDT)", conforme redagao aprovada pelo Decreto n° 55.649, de 28.10.1965.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.6
3.3.2 — Reaterro de Valas

O reaterro de valas sera processado até o restabelecimento dos niveis
anteriores das superficies originais ou de forma designada pela FISCALIZACAO, e
devera ser executado de modo a oferecer condicbes de seguranga as estruturas e as
tubulagbes e bom acabamento da superficie.

O material de reaterro de valas para assentamento das canalizacbes
compreende um primeiro aterro e um aterro complementar.

O material de reaterro de valas sera feito de acordo com as linhas, cotas e
dimensdes mostradas nos desenhos, como especificados neste item ou a critério da
FISCALIZACAO.

Antes de efetuar o reaterro da vala, os recessos escavados para as bolsas dos
tubos deverao ser preenchidos com areia, que sera apiloada manualmente, a fim de
eliminar qualquer vazio existente.

O material de reaterro devera ser proveniente da escavagcido das valas,
entretanto, quando nao houver suficiente material apropriado proveniente dessas
escavagdes, podera ser utilizado material adicional obtido em areas de empréstimo
pré-determinadas. O material de reaterro devera ser aprovado pela FISCALIZACAO.

No fundo das valas em que forem encontrados materiais das categorias 22 e 32,
devera ser colocado um bergo de areia fina, sobre o qual sera assentada a tubulagao.
O leito devera ter espessura minima de 15cm. Se areia ou outro material similar for
utilizado como berco da tubulacdo, esse material serd compactado conforme
especificado para a compactacao dos materiais de reaterro.
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O material de reaterro colocado até 25cm acima da geratriz superior do tubo néo
devera conter pedras, rochas ou torrdes de didmetro superior a 20mm, salvo
descrigdes especificas no projeto. O restante do material de reaterro devera estar
isento de pedras, rochas ou torrdes com didmetro superior a 7,5cm. Todo o material do
reaterro devera estar isento de raizes ou de qualquer outra matéria organica.

Todo reaterro devera ser compactado, exceto se for especificado diferentemente
nos desenhos, ou determinado pela FISCALIZACAO.

O material de reaterro devera ser colocado em torno do tubo, de forma a manter
as juntas expostas, até a pressurizagao da linha para os testes de estanqueidade.

Antes dos testes, o reaterro devera ser colocado até recobrir a tubulagdo de no
minimo uma altura igual a metade do seu diametro externo e no maximo 25 cm acima
da geratriz superior do tubo.

O reaterro das valas devera ser colocado e compactado em camadas de igual
nivel em ambos os lados do tubo, de modo a evitar cargas desiguais ou deslocamento
do tubo. O reaterro embaixo e em torno do tubo, e até 25cm acima da sua linha geratriz
superior, devera ser compactado com ferramentas ou equipamentos manuais.

O material de reaterro devera ser colocado cuidadosamente e bem apiloado e
compactado, a fim de encher todos os vazios sob a tubulagao.

Deverdao ser tomadas precaugdes para evitar que o equipamento de
compactagdo ndo se choque contra a tubulacido e danifique seu revestimento.
Qualquer revestimento danificado devera ser reparado pela CONTRATADA, as suas
custas, e com a utilizagdo de material apropriado.

A compactacao do reaterro devera ser efetuada até que se obtenha densidade
relativa nao inferior a 97% da densidade maxima seca obtida no ensaio de Proctor
Normal. O material de reaterro devera ser umedecido, conforme necessario, de modo a
se obter um teor de umidade 6timo para o esforgco de compactacao a ser aplicado. Ao
final da compactacéao, sera deixado o excesso de material sobre a superficie das valas,
para compensar a acomodacgao do solo compactado por efeito do pisoteio de pessoas
e animais ou pelo trafego de veiculos sobre o camalhdo originado pelo referido
€Xcesso.

Durante a operacdo de compactacéo, a FISCALIZACAO realizara, no minimo,
quatro ensaios de densidade para cada turno de oito horas ou para cada 100m? de
reaterro colocado. Ensaios adicionais poderdo ser realizados, a critério da
FISCALIZACAO.
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Apds o enchimento e ensaio da linha, o reaterro devera ser colocado e
consolidado em camadas sucessivas que ndo excedam 15cm de espessura apos a
compactagdo. O reaterro sera colocado e compactado até os niveis e gradientes
indicados nos desenhos.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.8
3.3.3 - Expurgo (Remocao da Camada Vegetal)

Concluidos os trabalhos de desmatamento e limpeza do terreno, iniciar-se-ao os
trabalhos de raspagem da camada superficial do mesmo, numa espessura suficiente
para eliminar terra vegetal, matéria organica e demais materiais indesejaveis a critério
da FISCALIZACAO.

Esses trabalhos serdo executados nas obras de edificacbes, nas areas de
empréstimos e do canteiro.

Na raspagem feita nas areas de empréstimos, devera ser removida a camada
superficial, cujo material n&do seja aproveitavel para a constru¢cdo. Nas areas de
construgdo, remover-se-a a camada superior imprestavel para fundagéo, ou que seja
inconveniente como superficie de contato com aguas em movimento.

As operagdes de raspagem nao se limitardo a simples remog¢ao das camadas
superficiais, mas incluirdo a extracdo de todos os tocos e raizes que forem
inconvenientes para o trabalho e que, por qualquer motivo, ndo tenham sido retirados
durante a operacdo de destocamento e limpeza, bem como rochas proeminentes e
matacdes.

A raspagem sera assim considerada até um limite maximo de 30cm abaixo da
superficie do terreno. A remog¢ao de camadas de terreno situadas em profundidade
superior a 30cm sera considerada escavagao.

Os trabalhos serdao medidos em volume, tomando-se como unidade o metro
cubico. A medigao sera feita com base em secgbes topograficas realizadas antes e
depois das operagdes da raspagem.

ApoOs a raspagem, o terreno devera ser regularizado, de forma a que se
mantenha estavel e com drenagem adequada, para evitar a formagéo de bolsées onde
possa haver acumulagao e agua.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.7
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3.3.4 — Momento Extraordinario de Transporte

Define-se 0 momento extraordinario de transporte como o produto do volume
escavado, em metros cubicos, pela distancia de transporte que exceder a distancia de
transporte maxima pré-fixada, em quilémetros.

O momento extraordinario de transporte de materiais, das escavagdes indicadas
ou de areas de empréstimo, para a construgido de aterros e colocagcao de reaterros,
filtros, revestimentos de estradas e enrocamentos, assim como, a remog¢ao de
materiais improprios ou excedentes de escavagdes e expurgos, para areas de bota-
fora, salvo materiais improprios das areas de empréstimos, a critério da
FISCALIZACAO.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.10
3.3.5 - Construcéo de Aterros Compactados Mecanicamente
a) Objetivo

O objetivo a que se destina esse capitulo das Especificagbes é o de normatizar
todas as operacdes, métodos e meios para construir sobre o terreno de fundagao,
devidamente preparado, os aterros de acordo com o indicado nos desenhos, prescritos
nesta Especificacédo e ordenado pela FISCALIZACAO para cada caso.

As presentes Especificacbes ndao assumem carater inflexivel, sendo viavel sua
alteracdo, a critério da FISCALIZACAO, no decorrer dos trabalhos.

Os aterros compactados deverdo ser constituidos obedecendo aos tipos de
materiais indicados nos desenhos, nestas Especificagdes, ou como determinado pela
FISCALIZACAO.

b) Generalidades

A CONTRATADA devera fornecer todos os equipamentos, mao-de-obra e
materiais necessarios a construgio do aterro.

A CONTRATADA devera proceder aos ensaios dos materiais disponiveis
atendendo os critérios de projeto e a FISCALIZACAO observara os tratamentos,
lavagem e planejamento que porventura sejam necessarios para o atendimento dos
critérios de projeto.

As areas destinadas a implantagdo dos terraplenos deveréo ser expurgadas de
acordo com os desenhos de projeto e a orientacdo da FISCALIZACAO, segundo estas
Especificagdes. Apds o expurgo ter atingido condicao satisfatoria, e antes do inicio do
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langamento do aterro, devera ser procedida uma limpeza rigorosa, com remogao de
todo o material solto, bolsbes de solos moles e areia. Apds essa limpeza, o solo da
superficie de escavagao devera ser escarificado até uma profundidade de cerca de 10
a 15cm, com corregdo de umidade, gradeado e compactado até atingir um grau de
compactagdo maior ou igual a 95% do Proctor Normal. Essas operagbes deveréo
anteceder imediatamente o langamento do aterro compactado, a fim de evitar
exposigoes prolongadas e nocivas.

Concluidos os servicos de preparagao da superficie da fundacdo, sera
necessario obter a aprovacdo da FISCALIZACAO antes do inicio da construgdo do
macico.

c) Aterro

ApoGs o langamento, os materiais serdo espalhados em camadas continuas,
aproximadamente horizontais. A espessura das camadas, apds a compactagdo, nao
devera ultrapassar 15cm, quando usados rolos pé-de-carneiro, ou 20 cm quando
usados rolos pneumaticos (camada final).

A superficie de cada camada compactada sera escarificada antes do
langamento do material que formara a camada seguinte. Se, na opinido da
FISCALIZACAO, a superficie das fundagbes em solo ou a superficie de qualquer
camada se apresentar muito seca, de modo que n&o garanta uma boa ligacdo com a
camada subsequente, a superficie devera ser umedecida e trabalhada com arado de
discos, escarificador ou outro equipamento apropriado que satisfaca a FISCALIZACAO,
sendo isto feito até uma profundidade tal que a umidade seja satisfatéria e que dé boa
ligacdo com a camada seguinte. Qualquer camada que nao possa ser trabalhada de
modo que se consiga um resultado satisfatorio, devera ser removida e recolocada as
expensas da CONTRATADA. Logo que possivel, apds o inicio do aterro de qualquer
secdo de macico, serdao mantidas inclinagées transversais, nao inferiores a 3%, a fim
de facilitar o escoamento das aguas de chuvas, evitando-se, assim, a formacdo de
pocas d’agua.

Quando houver iminéncia de chuvas, a CONTRATADA devera manter todas as
superficies seladas, com excecdo daquelas que estdo na area de imediata colocacgao.

O equipamento de construgdo devera trafegar uniformemente por todas as
partes do aterro, ndo se permitindo que se concentrem em algumas faixas, exceto
quando isso for inevitavel. Caso se formem sulcos na superficie de qualquer camada,
devem eles ser preenchidos satisfatoriamente antes de se fazer a compactagéo.
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Nao podera haver um desnivelamento superior a uma camada compactada,
exceto se indicado de modo diferente em desenhos.

Antes e durante a compactacdo, o material devera ter o teor de umidade
apropriado para a compactagdo. O material deve ser compactado a um teor de
umidade de menos 3% (trés por cento) até mais 1% (um por cento) do teor de umidade
6timo, como determinado pelas normas da ABNT (MB-33), ou a Designation E-25
(“Rapid Compaction Control”) do United States Bureau of Reclamation, ou como
determinado pela FISCALIZACAO.

As umidades anteriormente indicadas sdo baseadas em ensaios realizados e
poderao sofrer alteragdes, em fungcdo de novos resultados obtidos durante a
construgao.

O grau de compactagao devera ser em média de 95%, em relacdo ao peso
especifico aparente seco maximo, obtido no ensaio de Proctor Normal, de acordo com
0 ensaio MB-33 ou Designation E-25 (“Rapid Compaction Control”) do “United States
Bureau of Reclamation”.

O controle de compactacao sera feito pelo método de Hilf, e as camadas serao
liberadas quando as exigéncias minimas forem satisfeitas. A critério da
FISCALIZACAO, poderao ser utilizados outros métodos de controle de compactagdo de
comprovada eficiéncia.

d) Equipamentos para construgao de terraplenos
- Generalidades

Para a compactacdo do aterro, deverao ser usados rolos pés-de-carneiro, do
tipo convencional, com dispositivo para variar o seu peso em funcdo dos resultados
obtidos nas primeiras camadas compactadas. Os tratores ou outras maquinas devem
ter poténcia suficiente para mover os rolos segundo uma velocidade otima. As
caracteristicas e a eficiéncia do equipamento de compactagdo estardo sujeitos a
aprovacdo da FISCALIZACAO. Se mais de um rolo for usado, todos deverdo ser do
mesmo tipo e basicamente com as mesmas caracteristicas.

- Rolos pés-de-carneiro

Os rolos pés-de-carneiro devem ser carregados com lastro tal que a pressao
obtida nos pés seja no minimo de 30 kg/cm?. Os rolos devem apresentar dispositivos
para limpar constantemente os espacos entre os pés, evitando, desse modo, a
diminuicdo da eficiéncia do equipamento. A velocidade de compactagdo com o rolo
pés-de-carneiro ndo deve ser superior a 5 km/h.
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- Rolos pneumaticos

Os rolos pneumaticos devem ser equipados com pneus de alta pressdo, no
minimo com 90 psi, e ter caixa adequada para lastro tal que a carga por roda possa
variar de 9t a 12,5t. A velocidade desse equipamento deve ser inferior a 6 km/h.

- Rolos vibratoérios lisos

Os rolos vibratérios lisos devem ter peso total superior a 4 t, freqiéncia de
vibracdo da ordem de 1500 ciclos/minuto, € serem capazes de trabalhar com
velocidade entre 3 a 5 km/h. Poderao ser usados no filtro horizontal.

- Tratores de esteira

Os tratores de esteira usados na compactacao de filtros, enrocamentos e aterros
localizados devem ter um peso minimo de 18 t.

- Compactadores mecanicos manuais

Nas areas onde o uso de rolos ou tratores for impossivel, empregar-se-ao
compactadores mecanicos manuais € a compactagao devera ser tal que o produto
acabado satisfaca as condi¢gdes requeridas.

- Alternativa de equipamento

A CONTRATADA podera apresentar proposta, a ser aprovada pela
FISCALIZACAO, para uso de equipamentos diferentes dos especificados.

Nesse caso, devera fazer uma demonstracdo dos novos equipamentos, com o
objetivo de se verificar se os requisitos minimos de trabalho sdo atingidos. Deveréo,
pois ser executados ensaios de campo a expensas da CONTRATADA e sob o controle
técnico de FISCALIZACAO.

e) Controle de compactagao
- Material de aterro

Estima-se que o material de aterro possa ser compactado na faixa de umidade
especificada com 6 ou 8 passadas do rolo pés-de-carneiro especificado.

As passadas do rolo devem ser paralelas ao eixo do aterro numa tal sequéncia
que seja assegurado, na superficie total de cada camada, o mesmo numero de
passadas. Uma nova camada somente podera ser langada apos a compactagao total
por parte da CONTRATADA e a aprovacéo, por parte da FISCALIZACAO, da camada
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subjacente. A espessura da camada compactada, a umidade e o grau de compactagao
serdo objetos de rigorosa inspegéo pela FISCALIZACAO. A FISCALIZACAO verificara
todas as medidas e fara os ensaios necessarios para observacdo dos requisitos
exigidos no projeto e nas Especificagdes.

O controle de compactacdo do material de aterro sera feito pela FISCALIZACAO
e consistira de:

— Inspegao visual permanente do espalhamento e corre¢ao da umidade, da
homogeneidade e da compactagao das camadas;

— Liberacéao visual e tactil das camadas a serem compactadas, tendo em vista a
umidade das mesmas;

— Realizagdo de ensaios de compactacdo a cada 1.000m*® de aterro langado,
podendo este valor ser modificado pela FISCALIZACAO durante o
andamento da obra;

— Liberacédo de cada camada de solo compactado, para a execug¢ao da camada
de aterro sobrejacente, de conformidade com os resultados dos ensaios
efetuados.

Se a camada de solo ndo apresentar a umidade e o grau de compactacgao dentro
das faixas especificadas, dever-se-a proceder a correcdo de umidade por
umedecimento ou por secagem, para homogeneizagao do material com revolvimento e
posterior recompactacao.

Camadas que satisfagam o grau de compactacdo especificado, mas néao
satisfagam os requisitos referentes ao teor de umidade, poderao ser liberadas a critério
da FISCALIZACAO. Nesses casos, 0 numero de ensaios indicando tais condi¢des deve
ser menor que 15% do numero total de ensaios e ndo podera ser concentrado em
areas do macico.

Se uma camada de solo apresentar umidade dentro do intervalo especificado e
grau de compactacao insuficiente, devera ser recompactada até se atingir o minimo
grau de compactacao especificado. O numero de ensaios apresentando o valor minimo
do grau de compactagao deve ser menor que 15% do total de ensaios.

Se uma camada de solo ndo apresentar teor de umidade e grau de compactagéo
conforme o especificado, a correcao de umidade deve ser realizada adequadamente
para a devida recompactacgao.
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O controle de compactacao sera feito pelo método de Hilf e as camadas serao
liberadas quando as exigéncias minimas forem satisfeitas. A critério da
FISCALIZACAO, poderdo ser utilizados outros métodos de controle de comprovada
eficiéncia.

Todos os valores especificados se referem a espessura total de cada camada. A
FISCALIZACAO podera indicar a recompactagdo de camadas que ndo tenham
apresentado condi¢gdes adequadas de umidade e densidade em toda a sua espessura.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.9
3.3.6 — Areia Adquirida

Os materiais arenosos serdao adquiridos diretamente de fornecedor, com
descarga no local das obras. Deverdo estar isentos de impurezas detritos, pedras,
materiais organicos, e apresentar umidade maxima de 6%.

O perfil granulométrico da areia a ser adquirida devera ser caracterizado através
de graficos ou tabelas fornecidas pela CONTRATADA e aprovada pela
FISCALIZACAO, para a utilizacdo especifica.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.25
3.3.7 — Escavacdo manual de valas

A escavagao compreende a remog¢ao de qualquer material abaixo da superficie
do terreno, até as linhas e cotas especificadas no projeto.

Antes de iniciar a escavagcao, a CONTRATADA fara a pesquisa de interferéncia
do local, para que ndo sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes, etc., que
estejam na zona atingida pela escavagao ou area proxima a mesma.

Caso haja qualquer dano nas interferéncias antes citadas, todas as despesas
decorrentes dos reparos correrdo por conta da CONTRATADA, desde que
caracterizada a responsabilidade da mesma.

Deverao ser obedecidas todas as linhas e cotas especificadas no projeto. O
greide da linha devera ser seguido rigorosamente, sendo que o recobrimento minimo
admitido acima da geratriz superior dos tubos em areas urbanizadas sera de 0,8m.

A CONTRATADA devera atentar para situacdes de instabilidade dos taludes e
solicitar a FISCALIZACAO autorizagdo p/ execugdo de escoramentos.
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A escavacao sera executada de modo a proporcionar 0 maximo de rendimento e
economia, em fungdo do volume de terra a remover e dimensdes, natureza e topografia
do terreno.

A largura das escavagodes sera D + 0,40m, sendo a largura minima 0,50m (ver
tabela item 3.3.1).

A vala so devera ser aberta quando os elementos necessarios ao assentamento
estiverem depositados no local.

Se a escavacgao interferir com galerias, tubulagdes ou outras instalagcbes
existentes, a CONTRATADA executara o escoramento e sustentacdo das mesmas.

Quando os materiais escavados forem, a critério da FISCALIZACAO,
apropriados para utilizacdo no aterro, serdo, em principio, colocados ao lado da vala,
para posterior aproveitamento, numa distancia ndo inferior a profundidade da vala e,
sempre que possivel, de um unico lado, deixando o outro lado livre para transito e
manobras.

No caso de os materiais aproveitaveis serem de natureza diversa, serao
distribuidos em montes separados.

Os materiais ndao aproveitaveis serdo transportados pela CONTRATADA e
levados ao bota-fora conforme especificado no item 3.3.1.

3.3.8 — Bota-fora

Os materiais n&o re-aproveitaveis, provenientes de escavacgodes, serdo dispostos
em éreas de bota-fora, localizadas em pontos determinados pela FISCALIZACAO, a
distancias nao superiores a 2,0 km do ponto em que tenham sido coletados.

Caso o espalhamento do material de bota-fora tenha que ser realizado por meios
mecanicos, deverao ser utilizados tratores de esteira dotados de laminas frontais,
devendo o material movimentado ser disposto em camada n&o superior a 50 cm.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 4.74
3.3.9 — Regularizagéo de Fundo de Vala

O fundo de valas devera ser perfeitamente regularizado e, quando necessario, a
critério da Fiscalizagao, apiloado.
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Qualquer excesso de escavagao, ou depressao, no fundo das valas devera ser
preenchido com areia, pé de pedra ou outro material de boa qualidade, quando
necessario a critério da Fiscalizagao.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 4.75
3.3.10 — Corte e Aterro compensado

Servigo de terraplenagem para construgdo de plataformas de fundagao, patios
de manobra, corredores de trafego, que € caracterizado pela escavagao (remogao do
terreno natural) seguida de translado do material para aterramento das areas de cotas
inferiores adjacentes, buscando o fechamento do terrapleno nos niveis
preestabelecidos no projeto.

O servigo s serd executado se previamente autorizado pela FISCALIZACAO,
gue se encarregara de examinar a qualidade do material escavado e aprovara o seu
aproveitamento para execucao das areas de aterro.

Os servicos de aterro e escavacgao serao executados em conformidade com o
que estabelece as Especificacdes técnicas ou a critério da FISCALIZACAO.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 4.21
3.4 — SERVICOS DIVERSOS
3.4.1 — Sinaliza¢Ges (Diurna e Noturna) de Valas e/ou Barreiras

E de responsabilidade da CONTRATADA a sinalizagdo conveniente para
execugado dos servigos, bem como o pagamento de taxas a 6rgdos emissores de
autorizacao para abertura de valas.

Os cuidados com acidentes de trabalhos ou danos a terceiros durante a
execucao das obras sao de absoluta atribuicio da CONTRATADA. As indenizacoes,
que porventura venham a ocorrer, serao de sua exclusiva responsabilidade. Além
disso, ficara obrigada a reparar ou reconstruir os danos as redes publicas como
consequéncia de acidentes devido a inobservancia da correta sinalizacao.

A CONTRATADA devera manter toda a sinalizagao, em valas e barreiras, diurna
e noturna, necessaria ao desvio e protecdo da area onde estiverem sendo executadas
as obras até seu término, quando forem comprovados que os trechos estdo em
condigdes de serem liberados para o trafego.
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Nos cavaletes de sinalizagdo deve figurar o logotipo do Governo do Estado do
Ceara; todos os métodos, critérios e relacdo de tipo de sinalizacdo deverao estar nos
padrdes em vigor exigidos pelo érgéao controlador e fiscalizador da sinalizagao.

As placas de adverténcia serdo confeccionadas em folhas de zinco de 40 cm x
80 cm, montadas em moldura de madeira de lei, tendo como pintura de base tinta tipo
“Ferrolac™ e como pintura de fundo o esmalte sintético branco.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.11
3.4.2 — Passadicos e Tapumes
a) Passadigos Metalicos

Este servico refere-se a colocagao de chapa metalica com area por chapa nao
inferior a 0,5 m? e de espessura igual ou superior a 3/16”.

As chapas serdo colocadas onde a abertura da vala ou barreira esteja
prejudicando ou impedindo a passagem de transeuntes e/ou veiculos. Sao
normalmente colocadas em passagem de garagem, travessia de rua, ou em outras
situacdes julgadas necessarias pela FISCALIZACAO.

A espessura da chapa deve ser dimensionada pela CONTRATADA em funcéao
da carga a qual vai ser submetida. Qualquer dano ocorrido a terceiros e/ou obras
publicas decorrentes do mal dimensionamento das chapas sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

b) Passadigo de Madeira

Este servico refere-se a colocacdo de prancha de madeira com dimensdes
variaveis, e ndo inferior a 0,3 m? e de espessura superior a 2”.

As pranchas serdo colocadas onde a abertura de vala e/ou barreira esteja
prejudicando, ou impedindo, a passagem de transeuntes e/ou veiculos. Sao
normalmente colocadas pecas de madeira de lei, sem trincas, com resisténcia
compativel com as cargas a serem submetidas. Serdo utilizadas em passagem de
garagem, residéncia, travessia de rua, e/ou em outras situagdes julgadas de utilizagao
pela FISCALIZACAO.

O dimensionamento do pranchdo é de responsabilidade da CONTRATADA, e
qualquer dano ocorrido a terceiros e/ou obras publicas decorrentes do mal
dimensionamento dos pranchdes sera respondido pela mesma.
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c) Tapumes de Protegao com Madeirite ou Tabuas de Linha

Na execucdo dos trabalhos devera haver plena protecdo contra o risco de
acidentes com os transeuntes ou veiculos circulantes. Desta forma, em alguns casos, a
critério da FISCALIZACAO, sera necessaria a execucdo de tapumes de madeira ao
longo de algum trecho ou barreira, protegendo os pedestres e ao mesmo tempo
evitando que os desavisados, curiosos ou vadios fiquem a beira das valas prejudicando
o servico, forcando o desmoronamento dos taludes.

Por isto a CONTRATADA devera seguir fielmente o estabelecido na legislagéo
nacional no que concerne a seguranga, inclusive na higiene do trabalho.

Para sua execugao serao cravadas estacas no solo em intervalo correspondente
a uma folha de madeirite, e depois pregar-se-a folhas de madeirite de 8 mm, ao longo
do trecho. Podera haver no inicio do tapume sinalizagdo de adverténcia, do tipo
CUIDADO OBRAS.

d) Asfalto até 7cm de espessura

Os reaterros deverao ser rigorosamente compactados para se obter uma boa
recuperacao de pavimentagao, em niveis semelhantes aos existentes ou, até mesmo,
de qualidade superior.

Deverao ser tomados cuidados no sentido de obedecer ao grau de inclinagéo
original.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.49
3.4.3 — Esgotamento de Vala e Rebaixamento de Lencol
3.4.3.1 — Esgotamento de Vala com Bomba Submersa ou Auto Aspirante

Durante o decorrer dos trabalhos deve-se providenciar a drenagem e
esgotamento das aguas pluviais e de lengol, de modo a evitar que estes causem danos
a obra.

Sera utilizado este sistema sempre que o servico ndo for demorado a ponto de
evoluir para desmoronamento de barreiras.

E aconselhavel somente para servicos de barreiras em solos de boa
consisténcia.
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Abrange a instalagao e retirada dos equipamentos submersos, ferramentas e
mao de obra. Deve-se ser tomado cuidado nas instalacdes elétricas do equipamento, a
fim de evitar descarga elétrica no meio liquido onde os profissionais estdo em servigo.

O esgotamento deve ser ininterrupto até alcangar condi¢cdes de trabalho de
assentamento, e a agua retirada deve ser encaminhada a um pequeno sistema de
drenagem de aguas pluviais, afim de evitar alagamento das superficies vizinhas ao
local de trabalho. Deve-se evitar também que a agua do esgotamento corra pela
superficie externa dos trechos ja assentados, ou retorne ao ponto inicial em
esgotamento.

Deve-se colocar brita, no fundo da vala, para suporte da bomba, a fim de evitar o
carreamento de areia para seu rotor, durante o esgotamento.

3.4.3.2 — Rebaixamento de Lengol com Ponteiras Filtrantes

Nos casos considerados pertinentes pela FISCALIZACAO, podera se efetuado
o rebaixamento do lencol freatico.

Um processo comumente utilizado é o adotado pelo sistema WELL-POINT, que
consiste na colocacdo de ponteiras filtrantes em profundidade adequada no lencol
d’agua, para baixa-lo a um nivel inferior ‘aquele correspondente ‘a profundidade
maxima de escavagao, evitando-se, assim, o0 colapso dos taludes das valas
encharcadas.

A vantagem deste método é o trabalho ser realizado a seco, sem ocorréncia de
carreamento de material para dentro das valas, deixando o solo coeso e com as
mesmas caracteristicas primitivas de resisténcia.

Deve-se estudar o espacamento ideal e a profundidade das ponteiras filtrantes.

Os lances de até 100 m de vala sdo os mais econdmicos para rebaixamento de
lengol, com profundidade maxima de 6 metros, para um conjunto bem dimensionado.

A cravacédo das ponteiras deve ser efetuada por jateamento direto de agua, com
uso de bomba de alta presséo.

Tem-se bom rendimento se estas ponteiras filtrantes forem langadas e
encamisadas em tubo PVC 6” ou 8”, e colocagao de cascalho na boca da ponteira.

O funcionamento do sistema sé pode ser deslocado quando concluido o
assentamento e garantido sua fixagdo através do reaterro, a fim de evitar o
levantamento dos tubos.
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A CONTRATADA devera evitar irregularidade nas operagdes de rebaixamento,
controlando e inspecionando o equipamento continuamente.

A ligacao de energia do equipamento a rede da concessionaria local, ficara sob
a responsabilidade da CONTRATADA.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.13
3.4.4 — Escoramento de Valas com Pontaleteamento

Toda vez que a escavacao, em virtude da natureza de terreno, possa provocar
desmoronamentos, a CONTRATADA ¢é obrigada a providenciar o escoramento
adequado, tendo a fungao de conter as paredes laterais e aumentar a estanqueidade
das valas.

O escoramento de valas com profundidades superiores a 1,50m, sé sera
executado caso a FISCALIZACAO considere necessario.

Pontaleteamento é a contencao de solo lateral da vala por tabuas de peroba
(2,7x16 cm) espacgadas de 1,35 m, travadas horizontalmente por estroncas de eucalipto
de didmetro igual a 0,20 cm (ver figura a seguir).

Deve ser utilizado em solos argilosos, compactos, até a profundidade maxima de
4 m.

O escoramento devera ser iniciado onde as condi¢gdes do terreno forem mais
desfavoraveis. Ex: terreno com rachaduras, com agua, etc.

Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado sera colocado a
uma distancia da vala, no minimo igual a sua profundidade.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.12
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3.4.5 — Cercas de Protecéo

As cercas de protecdo serdo executadas em mourdes de concreto armado,
devendo, para tanto, obedecer ao prescrito nas especificagdes anteriores relativas a
esse tipo de concreto.

Para fixacdo dos mourdes serao abertas cavas de 0,30 m x 0,30 m x 0,80m

Os mourdes terdo comprimento de 3,05 m e serdo formados por dois
segmentos. O maior devera medir 2,70 m e o menor 0,35 m, devendo o eixo
longitudinal deste ultimo formar, com o eixo longitudinal do primeiro, um angulo de 45°.
Na execugao da cerca, os mourdes serao enterrados 0,70 m de modo que, do
segmento maior, resulte 2,0 m acima da superficie do solo. Os mourdes deveréo estar
espacgados a cada 2 metros, obedecendo perfeita verticalizagdo e alinhamento, apés
sua fixagao no terreno.

O enchimento das cavas se faz com solo-cimento a 8%, até 20 cm de altura, a
partir do fundo destas, completando-as, em seguida, com terreno natural devidamente
compactado, ou com brita,ou pedra-de-méo e argila perfeitamente compactada.

Os mourbes de canto e os intermediarios serdo convenientemente
escorados, através de mourdes de mesmo modelo, justapondo-se uma das faces do
segmento menor a parte superior do segmento maior, conforme projeto.

Na base da cerca sera executada uma mureta com altura de 70 cm, constituida
de tijolo furado, 2 vez, com fundagdo em tijolo maci¢co, 1 (uma) vez, tendo ,esta
ultima, profundidade de 20 cm.

As cercas terdao 7 fios de arame farpado, bitola 2,0 mm, devendo este ser
fornecido em rolo de 32 kg para 400 m. A fixagdo arame/mourao, sera feita com arame
galvanizado numero 14 de maneira a envolver o contorno da sec¢do do mourao e
impedir o deslocamento transversal do fio.

Todos os fios deverao ser igualmente tracionados.
-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.42
3.4.6 — Energia Elétrica

A CONTRATADA devera tomar todas as providéncias indispensaveis para
fornecer a energia elétrica requerida para a obra, incluindo linhas de transmisséo,
circuitos de distribuicdo, transformadores e outros equipamentos necessarios a
distribuicao de energia ao local ou locais de uso da CONTRATADA.
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No término do contrato, a CONTRATADA devera desmontar e remover as linhas
de distribuicdo que abasteciam os canteiros de obras e de servigos, da CONTRATADA
e ou das subcontratadas, e que ndo facam parte das instalagdes permanentes do
sistema de energia elétrica.

N&o sera efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de energia
elétrica para fins de construcdo das obras, ficando estes custos as expensas da
CONTRATADA.

3.4.7 — Agua para Construcéo
— Servigos

A CONTRATADA devera fornecer a agua necessaria para a execugao das
obras. Devera tomar todas as providéncias para o fornecimento de agua e prover todos
0s meios para sua distribuicdo aos locais de uso.

A agua para utilizagcdo em concreto e em solo melhorado com cimento devera
atender as especificagbes desejadas.

Nao sera efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de agua e a
provisdo das instalagbes necessarias para sua distribuicdo aos locais de uso.

3.4.8 — Cadastro de Adutora

Devera ser procedido o levantamento cadastral de todas as areas cortadas ou
atingidas pela faixa de dominio determinada pelo eixo do projeto. Constara do
cadastro, em referéncia, a amarragéo de pontos singulares definidores dos locais onde
serdo instaladas as pegas e conexdes da tubulagdo adutora: registros, ventosas,
medidores, valvulas, tés, curvas, jungdes, etc., assim como, a amarragado de obras e
estruturas especiais: casas de bomba, ETA, chaminés de equilibrio, TAUs, travessias
de estradas ou cursos d agua, reservatorios; etc.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM N° 4.20
3.4.9 — Cadastro de Obra Localizada

As obras localizadas serdo amarradas topograficamente a pontos fixos
existentes no terreno, ou a, no minimo, duas estacas consecutivas do caminhamento
da adutora, na inexisténcia de citados pontos. As obras deverao ser locadas através da
amarragao de ,no minimo, trés de seus vértices, quando sua representacdo em planta
tiver formato quadrado ou retangular, ou através da locagdo de seu centro, no caso de
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referida representacao ter a forma circular. As medidas lineares deverao ser efetuadas
a trena.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM N° 4.20
3.5 — SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL
3.5.1 — Locacéo da Obra com Gabarito de Madeira

Este servigo consiste em efetuar o tragado em madeira de modo a determinar a
posicdo da obra no terreno e locagao dos pontos principais de construcdo tais como:
eixos dos pilares, eixo das fundagdes em alvenaria de pedra. Esta locagao planimétrica
se fara com auxilio de planta de situagao.

A madeira sera em tabuas de pinho de 32 de 1” x 15 cm, virola ou outra aceita
pela FISCALIZACAO. As madeiras serdo niveladas e fixadas em pontaletes, ou
barrotes de pinho 2” x 27, cravados em intervalos de 2 metros afim de evitar a
deformacéo do quadro. A estaca de apoio da madeira deve ser fixada em solo firme, e
muitas vezes receber concretagem em seu fundo para melhor rigidez. Deve também
receber fixacdo auxiliar de 2 pernas abertas a 45° a fim de evitar o deslocamento da
estaca e consequentemente dos eixos definidos.

O quadro deve estar fixo e firme e ndo pode ser permitido que se encoste no
quadro de madeira como apoio do corpo, pois isto pode promover o deslocamento dos
pontos dos eixos ja determinados.

As madeiras devem ser emendadas de topo, com baquete lateral de fixacao, e
manter o mesmo alinhamento retilineo em suas arestas superiores.

Apos efetuadas as medidas desejadas, efetua-se os cruzamentos dos pontos
para se determinar os eixos. Serdo fixados pregos no topo das tabuas e deve-se
manter viva a referéncia de nivel RN, em tinta vermelha, dos pontos notaveis contidos
no alinhamento a que se referem e necessarios a conferéncia e inicio das obras.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.19
3.5.2 — Locacao da Obra com Auxilio Topogréfico

Esta locagdao planimétrica e altimétrica sera procedida com auxilio dos
instrumentos, teodolito e nivel, e possibilitara o inicio das obras.

A CONTRATADA devera proceder a afericdo das dimensdes, dos angulos e de
quaisquer outras indicagbes constantes no projeto, com as reais condigdes
encontradas no local.
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Havendo a discrepancia entre os encontrados no local e os do projeto, deve ser,
imediatamente, comunicado & FISCALIZACAO para deliberacéo a respeito. Devera ser
mantido em perfeitas condicbes toda e qualquer referéncia do nivel RN e de
alinhamento, o que permitira reconstruir ou aferir a locacdo em qualquer tempo e
oportunidade.

S6 havera inicio de escavacao quando os gabaritos estiverem verificados. O RN
para efeito de determinacdo das cotas sera definido pelo transporte feito por
nivelamento geométrico e contranivelamento de qualquer RN do IBGE mais préximo.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.20
3.5.3 — Escavacao manual em solo de qualquer natureza, exceto rocha

A escavacao consistira na remogao de solo abaixo da superficie do terreno
resultante apds a limpeza, através de ferramentas e utensilios de uso manual e sera
empregada para preparagdo de fundagdes de obras isoladas onde o emprego de
equipamentos mecéanicos pesados ndo seja possivel.

Deveréao ser obedecidas todas as especificacbes descritas no item 3.3.7.
— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.21
3.5.4 — Reaterro para estruturas

O reaterro para estruturas sera feito de acordo com as linhas, cota e dimensdes
mostradas nos desenhos, como especificado neste item ou a critério da
FISCALIZACAO.

O material para reaterro devera ser proveniente da escavagao necessaria para a
estrutura. Entretanto, quando n&o houver suficiente material apropriado proveniente
dessas execucgdes, podera ser utilizado material adicional obtido em areas de
empréstimo determinadas. O material para reaterro devera ser aprovado pela
SUPERVISAO.

O material para reaterro devera se encontrar livre de raizes, matéria organica e
pedras ou torrdes que excedam 7,5cm de diametro.

O reaterro devera ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra
forma ou a critério da FISCALIZACAO. A compactacdo devera ser executada com
equipamento mecanico adequado. A compactacido manual sera permitida sempre que
0 acesso do equipamento mecanico ao longo da compactagdo for impraticavel. O
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material de aterro devera ser colocado e compactado de maneira uniforme em torno da
estrutura, de modo a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas devera ser executado em camadas horizontais
sucessivas, que nao deverao exceder 10 cm apds a compactagcao. Quando necessario,
o material devera ser umedecido.

MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.60
3.5.5 - Fornecimento e Colocacao de Lastros de Brita, Areia e P06 de Pedra

Destina-se a colocacao de diversos materiais, tais como, brita, pé de pedra,
cascalho, etc, em areas de urbanizagao ou outro servigo.

A espessura de colocagao pode ser variavel, mas o padrdo médio adotado é h =
10 cm.

O espalhamento deve ser uniforme, a fim de evitar diferenga de altura no
material colocado. Para tanto é necessario nivelamento da base, para permitir
homogeneidade na distribuigdo da brita ou outro.

Antes da colocacido deve ser distribuido na area off-set em diversos pontos
visando o espalhamento uniforme.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.48
3.5.6 — Obras de Alvenaria
a) Alvenaria de tijolo

Os tijolos serdo a base ceramica, chamados tijolos furados de 6 ou 8 furos, e
tijolos brancos macigos a base de diatomita, dimenséo basica 22 x 12 x 6 cm.

Todas as paredes de alvenaria ou de painéis, auto portantes, de vedacao ou
divisoérias, removiveis ou ndo, serdo executadas com as dimensdes determinadas em
projeto.

As paredes de alvenaria, em contato direto com o solo, terdo as duas primeiras
fladas assentes com argamassa impermeabilizante na propor¢cao 1:15 a agua de
amassamento.

As alvenarias de tijolos comuns serdo executadas com tijolos furados, ou
maci¢cos, ou com lajotas celulares de barro cozido, conforme especificado, e
obedecerdo as dimensodes e aos alinhamentos determinados no projeto.
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As espessuras indicadas referem-se as paredes depois de revestidas. Admite-
se, no maximo, uma variagao de 2 cm com relagdo a espessura projetada.

Se as dimensdes dos tijolos a empregar obrigarem a pequena alteragdo dessas
espessuras, serdo feitas as necessarias modificacbes nas plantas, depois de
consultada a FISCALIZACAO.

Os tijolos serao abundantemente molhados antes de sua colocagao.

Para assentamento de tijolos furados, ou maci¢cos ou de lajotas sera utilizada
argamassa pré-fabricada a base de cimento Portland, minerais pulverizados, cal
hidratada, areia de quartzo e aditivos.

As fiadas serdo pertinentes de nivel, alinhadas e aprumadas. As juntas teréo a
espessura maxima de 15 mm, e serdo alargadas ou rebaixadas, a ponta de colher,
para que o emboc¢o adira fortemente.

E vedada a colocagéo de tijolos com furos no sentido da espessura das paredes.

Para fixacdo de esquadrias e rodapés de madeira serdo empregados tacos ou
tufos também de madeira de lei, embutidos na espessura da alvenaria.

Os tufos, antes de colocados, serao imersos em creosoto quente ou asfalto e
areia. O creosoto deve estar a temperatura de 95°, e o tempo de imersao sera cerca de
90 min.

Tanto para as guarnigdes das esquadrias como para os rodapeés, o espagamento
dos tufos sera de 80 cm, no maximo.

Todas as saliéncias superiores a 40 mm serdo reconstituidas com a propria
alvenaria.

Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolos as superficies de concreto a
que se devem justapor, serdo chapiscadas todas as partes destinadas a ficar em
contado com aquelas, inclusive a face inferior de vigas. Além do chapisco especificado
no item seguinte, o vinculo entre a alvenaria e os pilares de concreto armado sera
garantido, também, com esperas de ferro redondo colocadas antes da concretagem.

Os vaos das portas e janelas deverao ser de vigas de concreto armado,
conforme ja especificado.

As paredes de vedagao, sem fungao estrutural, serdo calgadas nas vigas e lajes
do teto com tijolos dispostos obliquamente. Este respaldo sé podera ser executado
depois de decorridos oito dias da conclusao de cada pano de parede.
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Todos os parapeitos, guarda-corpos, platinadas e paredes baixas de alvenaria
de tijolos, ndo calgados na parte superior, levaréo, a guisa de respaldo, percintas de
concreto armado, conforme ja especificado.

As alvenarias destinadas a receber chumbadores de serralharia serao
executadas, obrigatoriamente, com tijolos macicos.

No caso de tijolos aparentes, a sua execugao se processara como ja descrita
anteriormente, podendo ser usada a argamassa 1:2:5 devendo as fiadas serem
perfeitamente a nivel, alinhadas e aprumadas.

Devido a pequena diferenga nas dimensdes dos tijolos, a parede € aprumada em
uma das faces, ficando a outra face com as irregularidades proprias do tijolo, operagao
denominada facear. Em se tratando de paredes perimetrais, faceia-se sempre pelo lado
externo. As juntas deverdo ter espessura uniforme de 7 mm. Antes da pega da
argamassa, serao as juntas cavadas a ponta da colher, ou com ferro especial, na
profundidade suficiente a facear, para que depois do rejuntamento fiquem expostas e
vivas as arestas das pecas.

A limpeza do excesso de argamassa pode ser feita com pano ou esponja
ligeiramente umedecida, com solug&o de acido muriatico.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.24
b) Alvenaria de Pedra com Argamassa no Trago 1:5

Caracteriza-se a Alvenaria de Pedra com Argamassa como o conjunto de pedras
uniformes ligadas entre si por argamassa de cimento e areia, com controle do trago.

As pedras deveréo ter caracteristicas proprias de rochas eruptivas graniticas e
ter resisténcia a compressao igual ou superior a 500 kgf/cm? Devem ser tenazes,
duraveis, limpas e isentas de fendas ou outras imperfeicoes.

As dimensdes minimas sao de 0,4 x 0,25 x 0,15 cm. Deverdo, outrossim, ter
forma de paralelepipedos, fundamental para este tipo de servico. A quantidade de
argamassa de ligacdo nado sera superior a 30% de seu volume. As pedras seréo
assentadas em camadas aproximadamente da mesma altura, em fiadas horizontais e
com juntas verticais desencontradas.

O controle no trago da argamassa é fundamental, devendo ser evitado excesso
de argamassa de ligacao entre as pedras.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.26
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3.5.7 — Revestimento
a) De argamassa
a.1) Condi¢des Gerais

Deverao ser observadas as normas da ABNT pertinentes ao assunto, em
particular a NB-231 (NBR 72000), além do a seguir especificado.

Os revestimentos apresentardao paramentos perfeitamente desempenados,
aprumados, nivelados e arestas bem vivas, ndo sendo tolerada qualquer ondulagao.

A superficie da base devera ser bastante regular para que possa ser aplicada
argamassa em espessura uniforme.

A superficie a revestir devera ser limpa, livre de po, graxas, 6leos ou residuos
organicos.

A superficie para aplicagao da argamassa devera ser aspera.

A guisa de pré-tratamento e com o objetivo de melhorar a aderéncia do emboco,
sera aplicada sobre a superficie a revestir uma camada irregular de argamassa forte: o
chapisco.

As superficies de paredes e tetos serdo limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes do inicio dos revestimentos.

O revestimento s6 podera ser aplicado, apds decorridas 24 horas, no minimo, da
aplicagao do chapisco.

As superficies impréprias para base de revestimento (por exemplo, partes em
madeira ou em ferro), deverao ser cobertas com um suporte de revestimento (tela de
arame, etc.).

As argamassas para revestimento constituido exclusivamente de reboco
deverao ser cuidadosamente espalhadas e ter espessura uniforme.

Os revestimentos com argamassa de cal e/ou cimento deverao ser conservados
umidos até a completa pega das argamassas, visto que a secagem rapida prejudicara
a cura.

Os embocgos e rebocos internos e externos de paredes de alvenaria, ao nivel do
solo, serdo executados com argamassa no tragco 1:3 de cimento e areia com adi¢ao de
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aditivo impermeabilizante adequado, até a altura e demais recomendagdes constantes
nos desenhos.

Toda superficie de concreto a revestir com embogo ou reboco sera chapiscada
com argamassa no trago 1:3 de cimento e areia.

a.2) Chapisco Comum

O chapisco comum sera executado com argamassa no trago volumétrico 1:3
(cimento e areia) - empregando-se areia grossa, ou seja, de 3 até 5 mm de diametro,
com predominancia de graos com didmetro de 5 mm.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.29
a.3) Embogo

Os embocgos serdo executados sobre o chapisco, nas paredes que receberao
revestimento em azulejo.

Os embocos sO serdo iniciados apds completa pega das argamassas das
alvenarias e chapiscos e depois de embutidas todas as canalizagdes.

A espessura do embogo ndo devera ultrapassar a 20 mm.

O emboco de superficies internas e externas sera executado com argamassa no
traco volumétrico 1:1:6 (cimento, cal e areia) - com emprego de areia média, com
didmetro maximo de 3 mm.

O emboco devera estar limpo, sem poeira, antes de receber o revestimento final:
azulejo, ceramica, ou material afim, devendo as impurezas visiveis serem removidas.

a.4) Reboco

O reboco sera a camada de revestimento, com espessura maxima de 25 mm,
aplicada sobre o chapisco, nivelada e acabada, pronta para receber pintura.

O reboco constituir-se-a de uma argamassa no tragco volumétrico 1:2:3 (cimento,
areia e saibro macio).

Na falta do saibro, esta argamassa sera substituida pela argamassa no trago 1:3
(cimento e areia).

Os rebocos externos nao poderdo ser executados quando a superficie estiver
umida em decorréncia da ocorréncia de chuvas, estando a mesma sem adequada
protecao.
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Na eventualidade da ocorréncia de temperaturas elevadas, os rebocos externos,
executados em uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término
dos trabalhos.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.30
b) De ceramica - azulejos e ladrilhos

ApOs a execucdo da alvenaria, efetuar-se-a o tamponamento dos orificios
existentes em sua superficie, especialmente os decorrentes da colocagao de tijolos ou
lajotas com os furos no sentido da espessura da parede.

Concluida a operagao de tamponamento, sera procedida rigorosa verificagao do
desempeno das superficies, deixando "guias" para que se obtenha, apds a concluséo
do revestimento - seja azulejo ou ladrilhos em geral - superficies perfeitamente
desempenadas.

Molhar-se-a, em seguida, a superficie dos tijolos.

Com a superficie uUmida, proceder-se-4 a execugdo do chapisco e,
posteriormente, do embogo, conforme descrito anteriormente.

Apos a cura do embogo, iniciar-se-a a colocagao dos azulejos ou ladrilhos.

Decorridas 72 horas do assentamento, iniciar-se-a a operagao do rejuntamento,
que sera efetuado com pasta de cimento branco.

Antes do assentamento dos azulejos ou ladrilhos, sera providenciada a fixagao,
nas paredes, das buchas (tacos) para instalagdo dos aparelhos.

Os azulejos ou ladrilhos serdo assentes com a argamassa no trago volumétrico
1:2:3 (cimento, areia e saibro macio).

Na falta do saibro, esta argamassa sera substituida pela argamassa no trago 1:5
(cimento e areia).

O assentamento dos ladrilhos ou azulejos obedecera rigorosamente, ao
seguinte: os azulejos ou ladrilhos serdo imersos em agua limpa durante 24 horas.

As superficies deverdo ficar bem aprumadas e planas, as juntas corridas e
uniformes.

A espessura das juntas ndo podera ultrapassar 1,5 mm.
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Os azulejos e ladrilhos a serem cortados para passagem de canos, torneiras, ou
outros elementos de instalagcdes nao deverao apresentar rachaduras ou emendas.

Trés dias apdés a colocagdo dos azulejos, ladrilhos ou tijolos, devera ser
verificada, por percussao, a aderéncia dos mesmos. Qualquer parte que produza som
oco devera ser rejeitada. Feita essa operagéo, iniciar-se-a o rejuntamento composto de
cimento branco.

c) De ceramica - tijolos
Preparo da Superficie e Assentamento conforme item a.1 e mais o seguinte:

Apbs a cura do embocgo, que se efetuara em cerca de 10 dias, iniciar-se- a a
execucao do revestimento de tijolos.

As pecas serdo assentes em reticulado - salvo especificagdo em contrario - com
a maior dimensao no sentido horizontal e juntas rigorosamente alinhadas e de nivel.

As juntas terdo espessura uniforme de 10 mm e serdo rebaixadas de 5 mm, com
ferro especial, antes da pega da argamassa de assentamento, de forma que, depois do
rejuntamento, figuem expostas e vivas as arestas dos tijolos.

Posteriormente, as juntas serao alisadas com pasta pré-fabricada.

Com os corddes da argamassa de alta adesividade ainda frescos, efetuar-se-a o
assentamento das pecas de tijolos.

O paramento dos tijolos devera facear os alizares das esquadrias adjacentes.
Contornando os alizares, havera uma junta continua de 10 mm.
A junta da verga de alizar coincidira com uma junta horizontal do paramento.

Sera removida, antes do seu endurecimento, toda a argamassa que venha a
salpicar a superficie dos tijolos ou extravasar as juntas.

Na falta de mescla de alta adesividade, o assentamento sera efetuado com a
argamassa do tipo trago volumétrico 1:2:3 (cimento: areia: saibro macio) ou do tipo
trago volumétrico 1:2:5 (cimento: cal em pasta: areia fina).

O alisamento das juntas dar-se-a com pasta pré-fabricadas de cimento comum.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il — ITEM 4.28
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3.5.8 — Elementos Vazados

A alvenaria de elementos vazados constituir-se-a de pecas pré-moldadas em
concreto e devera atender a todas as especificagdes concernentes a execucado de
paredes em alvenaria. As pegas serdo assentes com argamassa de cimento e areia
peneirada, traco 1:5

Devem ser assentadas somente pecas inteiras e de mesma coloragdo. Somente
nos respaldos finais serdo permitidos cortes nas pecgas, a fim de se ajustarem
perfeitamente nos quadros.

Por ter que atender, além do aspecto funcional quanto a iluminagdo e
ventilagdo, ao aspecto decorativo, as pecas nao devem ser assentadas com excesso
de argamassa, devendo-se evitar que restos de argamassa ressequem no bloco e
alterem seu aspecto original.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.27
3.5.9 — Cobertas
3.5.9.1 — Com Telhas de Barro Cozido

As coberturas serdo executadas com telhas de barro cozido do tipo colonial e
madeiramento composto de linhas, caibros e ripas. Quando da execugao de cumeeiras,
as telhas deverao ser fixadas com argamassa de cimento e areia, trago 1:4.

O madeiramento sera de madeira de lei tipo macaranduba, maracatiara ou
peroba de primeira qualidade, em dimensbdes comerciais. Na fixagdo do madeiramento
deveréo ser utilizados pregos de superior qualidade e suas dimensdes deverdao ser
aprovadas previamente pela FISCALIZACAO.

As telhas deveréao ser de primeira qualidade, uniformes e sem defeitos. Nao sera
permitida a utilizacdo de telhas fora dos padrdes especificados, bem como, pedacos de
telha, mesmo sendo de boa qualidade, a ndo ser quando autorizado pela
FISCALIZACAO, nos casos em que sejam necessarios os acabamentos.

3.5.9.2 — Com Telhas Onduladas de Cimento Amianto

A estrutura sera considerada por cumeeiras, tercas, frechais e pontaletes, esses
com as respectivas pecas de apoio.

Salvo indicagdo em contrario, no projeto ou nas Especificagbes, a execugédo do
madeiramento obedecera ao que se dispde a seguir:
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As cumeeiras serao de 76 x 114 mm, dispostas simetricamente em relagao a
linha de cumeada;

As tercas e os frechais serdao também de 76 x 144 mm, admitindo-se, para os
frechais, pecas de 76 x 76 mm,;

Os pontaletes, de 76 x 114 mm, terdo a maior dimenséao disposta no sentido
transversal da terga, possibilitando apoio de encaixe entre essas duas pecas;

As pecas de apoio pontaletes serdo de 76 x 114 mm, e terdo 500 mm de
comprimento;

Os pontaletes ficardo alinhados no sentido das cumeeiras e das tergas, sendo
de 2,50 m a distdncia maxima admissivel entre eles;

As emendas das cumeeiras e tergas coincidirdo com os apoios, de forma a se
obter maior seguranca, solidariedade e rigidez da ligacao;

Os espigdes e os rincdes terdo construgdo semelhante a das cumeeiras, ou
seja, duas pecgas de 76 x 114 mm, dispostas simetricamente em relagéo ao
eixo.

Salvo indicagdo em contrario, o talhamento obedecera ao seguinte:

O recobrimento transversal das chapas sera de 140 mm, para inclinagcbes
superiores ou iguais a 26,8%, e de 200mm para inclinagbes de 17,6% a
26,8%;

O recobrimento lateral sera de aproximadamente 1/4 de onda, para
inclinacdo de 17% ou maiores. Em coberturas sujeitas a condigdes
desfavoraveis de vento, o recobrimento em aprec¢o sera de 01 onda e 1/4 de
onda;

O balanco das chapas nos beirais obedecera aos seguintes critérios:

Beirais sem calhas: de 250 mm a 400 mm; Beirais com calhas: de 100 mm a
250 mm.

O apoio das chapas sobre as tercas sera, no minimo, de 50 mm no sentido
de seu comprimento;

A fixacdo das chapas sera efetuada com ganchos chatos;
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— A colocacao das chapas sera feita dos beirais para as cumeeiras, em faixas
perpendiculares as tergas, sendo o sentido da montagem contrario ao dos
ventos dominantes;

— Para evitar a sobreposicdo de quatro espessuras de chapas, proceder-se-a
ao corte dos cantos de duas pecgas, segundo a hipotenusa de um tridngulo,
cujos catetos serdo respectivamente iguais aos recobrimentos laterais e
longitudinais;

— Para passagem de tubos, serdo utilizadas chapas com tubo para ventilagéo,
associadas com chapéu para chaminé, mesmo que para isso haja
necessidade de desvia-los de sua prumada. O tubo ficara por dentro do
conjunto referido, eliminando-se, dessa forma, a junta na superficie da chapa;

— As cumeeiras serao do tipo articulado, com ventilacdo, fixadas com parafusos
providos de arruela de chumbo;

— Os espigbes e os rincées serdo também constituidos por pegas de cimento
amianto;

A CONTRATANTE exige rigorosa obediéncia aos preceitos do fabricante da
telha constante do projeto.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.33
3.5.10 — Pisos

Precede os servicos de execucdo do piso e contra-piso de edificacdes a
preparacdo do solo de assentamento. A preparacado refere-se aos servigos de
compactacgao do solo, finalizando a fundagao nas cotas previstas no projeto.

O aterramento, caso seja necessario sera apiloado manualmente a partir de
camadas de solo areno-argiloso de 15 cm, umedecidas. No caso de reaterro com
rejeitos de construgao, os 20 cm finais, serdo acabados com solos finos compactaveis.
Se o reaterro for executado com areia devera esta ser saturada prevendo-se drenos de
fundo para escoamento da agua. A compactacdo manual podera ser realizada com
soquetes ou com utilizagdo de equipamentos eletromecanicos vibratorios.

a) Ladrilhos Ceramicos

As superficies de terreno, destinadas a receber os pisos, terdo um lastro de
concreto simples, que so sera langado depois de assentadas todas as canalizagcbes
que devem passar pelo piso.
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O solo sera previamente bem apiloado, de modo a constituir uma infra-estrutura
de resisténcia uniforme.

O concreto a ser empregado devera ser dosado com 150 kg de cimento /m3 com
adicdo de Vedacit ou similar, na proporcéo de 3% sobre o peso do cimento.

Esse lastro, sobre o qual se assentardo os pisos indicados, devera ser
executado sem solugéo de continuidade, de modo a recobrir, inteiramente, a superficie
especificada em nivel ou em declividade conveniente, de acordo com o previsto em
projeto.

Para o assentamento dos ladrilhos sobre o lastro de concreto sera usada
argamassa de cimento e areia, tragco 1:5, e a colocacéo sera feita de modo a deixar
juntas alinhadas, e de espessura minima nunca superior a 0,2 cm.

Nao serao toleradas diferengas de declividade em relagdo as de projeto ou
flexas de abaulamento superiores a 0,2%. A FISCALIZACAO exigira a substituigéo das
pecas que apresentarem pouca fixagéao.

Antes da sua colocagdo as ceramicas permanecerdo mergulhadas em agua
limpa, durante pelo menos 24 horas.

b) Calcada de Protecao

As calgadas serao constituidas de concreto simples, de 210 Kg de cimento / m3 ,
com 10 cm de espessura dividido em cada 2 m por ripas de peroba 7 x 1,2 cm,
impermeabilizadas, formando juntas de dilatacdo. Devera ser feita um apiloamento
prévio do terreno.

O acabamento devera ser rustico.

c) Piso Cimentado Interno

Devera ser langado um lastro de concreto de 210 kg cimento / m3 , apos
perfeitamente nivelado o terreno.

O piso tera uma declividade de 1% em dire¢ao ao ponto de drenagem (que pode
ser a porta externa) para um perfeito escoamento de agua.

Devera ser feito um capeamento com argamassa de cimento e areia 1:3, com
espessura de 2 cm, queimado com o6xido de ferro (vermelhdo), e alisado com
desempenadeira de aco.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.32
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3.5.11 — Soleira, Peitoris e Rodapés
a) Soleiras

Levarado soleiras todas as portas onde haja mudancgas de tipo de pavimentagéo
ou de nivel.

Deverdao acompanhar o material do respectivo piso, quando a especificagcado
complementar nao disser ao contrario, com espessura minima do respectivo material, e
comprimento igual a largura da porta mais o comprimento das 2 (duas) aduelas.

As soleiras terao a largura igual a da espessura da porta, quando esta abrir para
o lado do piso mais baixo e, igual a largura das aduelas no caso contrario.

As soleiras deverao ficar rigorosamente alinhadas e niveladas com os pisos néo
rebaixados.

Serdo assentadas com argamassas cimento e areia 1:3, evitando-se a formagéao
de vazios.

S6 poderao ser assentes pecas perfeitamente aparelhadas, com dimensodes
corretas, faces visiveis e rigorosamente planas, arestas vivas, sem fendas, falhas ou
emendas.

b) Peitoris

Todas as pecas obedecerdo aos desenhos de detalhes e as especificagdes
complementares.

Os peitoris serao constituidos de materiais indicados nos desenhos de detalhes
ou nas especificagdes complementares.

As pecas colocadas do lado externo terao obrigatoriamente pingadeiras.

Os peitoris deverao ultrapassar a face externa da parede de 2,0 cm e a face
interna de 1,0 cm.

Quando o tipo de material ndo constar de detalhes ou da especificagao
complementar, serdo sempre em material ceramico.

c) Rodapés
Havera rodapé em toda parede a ser pintada.

O material do rodapé sera o mesmo do piso.
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Todas as pecas obedecerdo aos desenhos de detalhes e as especificacdes
complementares

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.32

3.5.12 — Impermeabilizac&o de Superficie em Contato com Agua e Outros
Estas especificagdes abrangem servigos de impermeabilizagéo:
1. De superficie em contato com agua com emprego de aditivos comuns;
2. De superficie utilizando-se produtos plasticos / asfalticos;
3. De superficie, utilizando-se produtos especiais a base de epoxi;
4. De superficie, utilizando-se produtos especiais a base de poliuretano.
a) Aditivos Comuns

As superficies de concreto a serem impermeabilizadas deverdao ser
cuidadosamente limpas, removendo-se 0s excessos de argamassa e outros materiais
estranhos. Falhas e buracos serdo corrigidos com argamassa de cimento e areia,
sendo que os cantos serdo arredondados, as superficies lisas serao picoteadas e
raspadas com escovas de aco.

As impermeabilizacbes deverao ser executadas em superficies secas,
preferencialmente, e no caso de lajes deverao ser executadas em dias de sol ou sob
baixo indice de umidade relativa do ar.

As superficies serao entao chapiscadas com impermeabilizagdo em argamassa
de cimento e areia, traco 1:3. Decorrido 48 horas do chapisco inicia-se o reboco diluido
na argamassa com o aditivo, com dosagem de acordo com o fabricante; tera espessura
minima de 1,5 cm e 0 acabamento sera feito com desempenadeira metalica.

Apos a pega do reboco sera dada uma camada de nata de cimento diluido
novamente com aditivo, suficiente plastico para se obter espessura de mais de 1 cm
com acabamento a colher. Quando comecar a pega, a superficie deve ser alisada com
brocha molhada, para recobrir as pequenas trincas de retracao da nata.

Nas superficies assemelhadas a pisos havera entranhagem com cimento em pé
e acabamento a colher. Pode-se acrescentar em piso revestimento com pinturas de
tintas betuminosas inertes, tipo Inertol ou Isofirm.
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Este processo pode ser aplicado nas superficies em contato direto com solo, ou
agua, tais como alvenaria de embasamento, vigas de baldrame, paredes de
reservatorios, calhas de concreto e outros.

Nas lajes deverdo ser tomados cuidados especiais nas concordancias das
impermeabilizagbes com bordas, ralos, grelhas e canalizagbes. Os encontros devem
ser boleados ou arredondados.

b) Produtos Plasticos Asfalticos

Em caso de insucesso no processo anterior, pode-se aplicar como
complemento, ou mesmo com unico processo, produtos plasticos asfalticos.

Este sistema consiste basicamente na colagem de membranas de feltro-asfaltico
com asfalto oxidado, muito usado em marquises, lajes de cobertura e terragos.

As superficies, antes da aplicagdo, devem esta devidamente regularizadas com
caimentos definidos.

Regularizada a superficie, faz-se a impregnacao com asfalto isento de dleo,
misturado com solvente olifatico e aguarras mineral. A proporgao sera de 35% a 50%
entre asfalto e solvente. O asfalto sera do tipo ASDM-D-41/41.

O consumo de asfalto € de 500 g/m? a 700 g/m>.

ApOs a secagem da impregnacgao, sera providenciada a colocagdo da membrana
de feltro asfaltico. O feltro podera ser do tipo 250/15, 330/20, 420/25, 500/30.

Com o objetivo de eliminar a formagéao de bolsas de ar, e no sentido de obter-se
colagem perfeita, o feltro sera apertado e batido contra o asfalto.

Estes servicos devem ser realizados por firmas especializadas, ou sob a
orientacao técnica dos proéprios fabricantes ou seus representantes.

c) Produtos com Epoxi

Este sistema consistira na impermeabilizagcdo da superficie por aplicacido de
argamassa colmatada por hidréfugo de massa, e recobrimento com resina epoxi sob
capeamento.

As superficies deverao ser lavadas e escovadas com escova de ago.

Todas as arestas e cantos internos vivos serdo arredondados ou chanfrados,
com argamassa cimento / areia no trago 1:2.
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A superficie sera entdo chapiscada com aditivo promotor de adesao, e
posteriormente, com o preparo de argamassa colmatada de cimento areia e hidréfugo,
na proporg¢ao indicada pelo fabricante.

A espessura minima de argamassa colmatada é 3 cm em 2 camadas de 1,5 cm.

A cura da argamassa colmatada sera obtida pela manutengdo de um estado de
saturagao na superficie, durante 72 horas.

Depois aplicar-se-a novo chapisco e nova camada de argamassa sem hidréfugo
com espessura de 2 cm.

Apos a superficie estar absolutamente seca e isenta de manchas de 6leo,
graxas ou limo, aplica-se a resina epoxi de base de alcatrdo, que € apresentado sob a
forma de 2 componentes A e B, os quais, apds misturados energicamente, reagem
entre si de maneira irreversivel. Estes produtos apos misturados devem ser aplicados
imediatamente, pois tem duragdo de 10 minutos o estado do novo componente, quando
se dara a secagem, e entdo sera impossivel sua utilizagao.

A demao de imprimagao Primer sera constituido por epoxi, diluido na proporcao

de 1 volume para 2 volumes de solvente. Rendimento: 20 a 25m2 por galdo de 3,6 I.
d) Poliuretano Isento de Asfalto
A impermeabilizacao objetiva garantir a estanqueidade dos reservatorios.

Dado o contato com &agua potavel, o sistema utilizado devera resistir ao
envelhecimento, a hidrdlise e aos componentes quimicos utilizados no tratamento de
agua potavel por no minimo, 5 (cinco) anos de estanqueidade total, sem manutencgao.

Além disso, o material utilizado n&do podera liberar fenol ou quaisquer outros
componentes que comprometam a potabilidade da agua.

No minimo deverdo ser obedecidas as recomendacbes da NBR - 9574 -
Execucao de Impermeabilizagao - Procedimento.

Recomenda-se submeter os tanques a teste de carga antes do preparo das
superficies para que se definam as trincas ou fissuragcbes decorrentes de
movimentacdes estruturais.

Para a execugdo da impermeabilizacdo devera ser utilizado sistema
impermeabilizante flexivel a base de poliuretano isento de asfalto, com os requisitos
minimos a seguir discriminados:
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. Consumo minimo de material para a densidade do fabricante determinada
através do ensaio ASTM D-792 a 25° C: 2,0 Kg/m?2.

2. Resisténcia a Tragdo ( ASTM - D-412 ) minima: 4,0 MPa.
3. Alongamento na Ruptura ( ASTM - D-412 ) minima: 12%.
4. Absorgao de Agua ( ASTM - D-570 ) maxima: 1%.

5. Flexibilidade a Baixa Temperatura (NBR-9953/9956) a temperatura de 0°C:
sem fissura/estanque. Nao deve apresentar fissuras e deve permanecer
estanque apds o ensaio.

6. Resisténcia ao impacto (NBR-9954/9956): deve permanecer estanque apds o
ensaio a uma temperatura de 0°C.

7. Funcionamento Estatico (NBR-9955/9956):deve permanecer estanque apos o
ensaio.

8. Resisténcia ao Intemperismo e raios ultravioletas (ASTM-G26): tratando-se
de reservatorios fechados (ndo exposto ao Intemperismo e a agao de raios
UV) é dispensavel a resisténcia a estes fatores.

9. Escorrimento conforme DIN 5213 (80°C):nao deve apresentar escorrimento.
10.Dureza Shore A (ASTM D-2240) minima: 70.
11.Resisténcia ao Rasgo (ASTM D-624C) minima: 16 kN/m.

12.Resisténcia a altas temperaturas (NBR 9957) (6 semanas a 80°C): né&o
apresentar nenhuma perda das propriedades mecanicas.

13.Aderéncia minima ao substrato de concreto (ASTM D-429B) Pell a 90°: 2,6
Km/m.

A base sobre a qual se aplicara a impermeabilizacdo devera estar regularizada,
limpa, seca sem saliéncias ou reentrancias e com os cantos arredondados, nao
necessitando de qualquer camada amortecedora, devendo o impermeabilizante ser
aplicado nas superficies em toda sua extenséo.

O sistema resultante devera apresentar membrana monolitica na cor preta, sem
necessidade de qualquer prote¢gdo mecanica.

Deverao ser eliminados da superficie a ser impermeabilizada:
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— Ninhos de concretagem: escareacao para remocgao de todo o agregado nao
aderido.

— Umedecer a area previamente, com agua mais aditivo de pega (PVA ou
acrilico), para aumentar a aderéncia na recomposi¢cao da mesma.

— Estucar as areas com massa de cimento e areia média peneirada, com trago
em volume 1:3.

— Hidratagdo da argamassa durante sua cura, para evitar as trincas de retragao.
— Fissuras visiveis a olho.

— Escareacdo do substrato em formato de V, em toda a extensdo da fissura,
para posterior tratamento.

— Limpeza do substrato, para retiradas de sobras de concreto, argamassa,
areia, nata de cimento e ou qualquer outro material encontrado na area em
questao.

— Preenchimento das fissuras escariadas, com massa de cimento a areia
aditivada com promotor de adesao.

— Colocacao de filme separador, fita crepe ou filme polietileno, sobre as fissuras
para evitar aderéncia do impermeabilizante sobre a trinca.

— Aplicagao do impermeabilizante em uma deméao, de largura igual a 3 vezes a
do filme separador, aplicado com trincha em toda a extensao.

— Aplicagdo de outra demdo de produto em toda a extensdo da fissura,
traspassando a primeira 10 cm em cada lateral.

Apos a conclusdo da impermeabilizagao, aguardar 24 (vinte e quatro) horas e
lavar as superficies com sabao neutro e agua corrente, esfregando-as levemente com
vassouras de pélo. Feito isto, apdés 03 (trés) dias de cura, encher o reservatério para
teste hidrostatico durante periodo minimo de 72 (setenta e duas) horas, apos este
periodo descartar esta agua n&o utilizando-a para o consumo.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.31
3.5.13 — Esquadrias de Madeira

As esquadrias de madeira obedecerdo as indicagdes do projeto, quanto ao seu
tipo e dimensdes.
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Serdo sumariamente recusadas todas as pecgas que apresentem sinais de
empenamento, deslocamentos, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira ou outros
defeitos.

As folhas das portas serdo macicas, do tipo macho-fémea, em cedro ou
maracatiara ou outra madeira de lei de 12 qualidade. Os batedores terdo espessura de
4.5 cm, rebaixo de 1 cm com largura igual a espessura de folha acrescida de 2 mm.

As guarnicdes serao em cedro, molduradas e aparelhadas, pregadas aos
batedores ao longo das juntas destes com a parede.

As comportas do leito de secagem serdo em madeira tratada com O6leo de
linhaga colocadas em calha de aluminio, que deve fazer parte do da unidade comporta.

— MEDIGCAO E PAGAMENTO: PARTE Il — ITENS 4.34
3.5.14 — Ferragens

Todas as ferragens serdao novas em condi¢des de funcionamento e acabamento,
e 0 seu assentamento devera ser procedido com particular esmero.

Os rebaixos ou encaixes para assentamento terdo a forma das ferragens, néo
sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira e outros tipos de
reparos.

Para o assentamento serdo empregados parafusos de qualidade, acabamento e
dimensdes correspondente as pecas que fixarem, devendo satisfazer a norma P-NB-45
da ABNT.

As macanetas das portas salvo condi¢gdes especiais, serdo localizadas a 1,05m
do piso acabado.

A localizagao das ferragens nas esquadrias sera medida em metro.
— MEDICAO E PAGAMENTO:PARTE Il - ITEM 4.58
3.5.15 — Pintura

A pintura das diversas partes das edificacdes e dos equipamentos devera ser
executada conforme os tipos de tinta indicadas no projeto. Onde as cores nao
estiverem definidas no projeto ficara a critério da FISCALIZACAO a sua defini¢o.
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As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo as paredes serem
lixadas e espanadas.

As superficies so6 poderao ser pintadas quando secas.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a precedente estiver seca,
€ conveniente observar um intervalo de 24 horas entre demé&os sucessivas, a menos
que a tinta seja a base latex (PVA) quando o intervalo podera ser de 6 (seis) horas.

Os trabalhos de pintura em locais ndo abrigados serdo suspensos se estiver
chovendo.

Os respingos que n&o poderem ser evitados deverao ser removidos enquanto a
tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Salvo com autorizacdo expressa da FISCALIZACAO, serdo empregadas,
exclusivamente, tintas ja preparadas em fabricas, entregues na obra com sua
embalagem original intacta.

As pecas de serralheira somente receberdo a pintura apdés sua limpeza com
escova de acgo, eliminando-se toda a ferrugem ou sujeira existente, e posterior
lixamento com lixa de esmeril molhada com querosene. Antes da pintura final deverao
receber uma demé&o de tinta anti-corrosiva.

O procedimento anterior sera aplicado tanto para os caixilhos existentes como
para os caixilhos novos, a menos que estes apresentem bom estado e ja estejam
protegidos por tinta anti-corrosiva.

Todas as pecas metalicas nao protegidas (tampas de inspecao dos
reservatorios, etc) deverao ser pintadas com tinta anti-corrosiva.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.35
3.5.16 — Pavimentacédo em Paralelepipedo

Esta obra devera proporcionar condicbes adequadas para escoamento
superficial ou absorgédo pelo terreno de aguas de chuva, de maneira a que néo se
verifiquem os inconvenientes das erosdes e vazios de subsolo, em detrimento da
qualidade e aparéncias das obras em seu todo.

Os aterros deverao ser cuidadosamente molhados e apiloados em camada de
0,20 m, de forma a resistir com seguranca as sobrecargas previstas para as areas
pavimentadas.
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Cuidados especiais serdao tomados, no sentido de determinar previamente o
sentido e o grau de inclinagédo (minima de 1%) dos pisos acabados na diregdo dos
ralos, sarjetas e canaletas. As superficies pavimentadas ndo deverdo possuir nem
permitir depressdes nem saliéncias que impossibilitem o perfeito escoamento das
aguas.

Sera obrigatodria a execucao de calgadas em volta das edificagdes, com largura
indicada em projeto ou a critério da FISCALIZACAO.

Os paralelepipedos seréao sobre base de areia grossa com 0,20 m de espessura
minima perfeitamente alinhados e comprimidos fortemente por percussao.

As juntas poderao ser executadas com argamassa de cimento e areia trago 1:3,
ou com asfalto quente ou simplesmente com areia a qual podera ser ou nao,
adicionado cimento, a critério da FISCALIZACAO.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.41
3.5.17 — Pia de Ac¢o Inoxidavel

Todas as pias deverao receber no fundo um chapisco grosso de cimento e areia,
ou asfalto diluido e areia, em seguida receber uma ferragem e argamassa de cimento e
areia 1:3. A finalidade deste enchimento é tornar rigida a pecga para suportar o peso de
materiais de uso em cima sem deformar a parte em aco.

A pia podera, depois de armada ser assente, nas laterais sob mureta de
alvenaria ou em pecas pré-moldadas e na parte posterior embutido na parede.

Sua colocacao devera ser a nivel, a uma altura do piso 1,10 m. Sua dimensao
minima devera ser 0,60 x 4,0 m com 2 cubas.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.37
3.5.18 — Demolicdo de Pavimentagao

Os servicos de demoligio em ruas ou calgadas visam a retirada da
pavimentacdo para inicio da escavagao. Onde existir pedra tosca, paralelepipedo e
meio fio aproveitaveis estes serdao removidos e armazenados em local apropriado de
modo a n&o causar embaragos a obra e logradouros publicos, e devidamente
empilhados.

Para demoligao de calgada com piso cimentado, mosaico, ceramica, usar-se-a o
marrao de 3 a 5 kg, como equipamento demolidor. Para calgada de bloquetes, usar-se-
a alavanca ou picareta, visando o reaproveitamento desses blocos.
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Sempre que possivel estas demoligdes devem ser efetuadas de modo a que nao
ocorra o resvalo de pedacos de material demolido sobre os transeuntes em movimento.

Nas demolicdes em calgamento de pedra tosca ou paralelepipedo deverdo ser
efetuados com uso de picareta e alavancas, uma vez que estes materiais serdo
reaproveitados na sua recomposigao.

As demolicbes em asfalto deverao ser feitas com uso de equipamento rompedor
(compressor), acoplados com espatula, alavanca e picareta.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.14
3.5.19 — Recuperacédo de Pavimentacao

As recuperagdes de pavimentacbes, de acordo com a itemizagao anterior,
referem-se a:

a) Pedra tosca sem rejuntamento;
b) Pedra tosca com rejuntamento;
c) Paralelepipedo sem rejuntamento;
d) Paralelepipedo com rejuntamento;

Os reaterros deverao ser rigorosamente compactados para se obter uma boa
recuperagao de pavimentagao, em niveis semelhantes ao existentes ou, até mesmo,
melhor.

Deverao ser tomados cuidados no sentido de obedecer ou grau de inclinagao
original.

As superficies pavimentadas nado deverdo possuir, nem permitir, depressdes
nem saliéncias que impossibilitem o perfeito escoamento da agua.

A recuperagdo da pavimentagcdo devera se processar imediatamente apos o
assentamento das tubulagdes, a fim de amenizar, ao maximo, os transtornos causados
a comunidade.

Os pisos de pedra tosca ou paralelepipedo receberao um colchéo de areia limpa
isento de raizes ou pedras, de espessura minima de 15 cm, perfeitamente aplainado e
compactados mecanicamente.

As pedras serdo distribuidas ao longo das valas, e seu reaproveitamento sera
total. Sobre a base de areia grossa o calceteiro tracara a linha de pavimento, a
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semelhangca do anterior, perfeitamente alinhados e comprimidos por percussdo. As
juntas serdo idénticas as existentes.

No caso de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, o traco a ser
utilizado € 1:3 e espalhado nas juntas com auxilio de vassoura ou de caneca com bico
apropriado, no caso de calda de cimento para paralelepipedo. A profundidade da junta
a ser compactada e limpa sera de 3,0cm.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.15
3.5.20 — Laje pré-moldada (volterrana) para forro

Generalidades

A laje pré-moldado volterrana consiste na colocagdo de vigotas perfil T,
armadas, pré-moldadas sobre paredes, que servirdo de base de apoio ao
assentamento de blocos ceramicos. Sobre a laje, assim assentada, sera aplicada uma
camada de argamassa de cimento de areia, espessura de aproximadamente 2 cm, com
traco em peso em torno de 1:50, com acabamento a sarrafo e desempenadeira.

Materiais
— Vigotas pré-moldadas, armadas, com concreto fck=15 MPA

— Blocos ceramicos cozidos, de cor clara, que emita som agudo ao toque. Os
blocos serdo colocados ap6s aprovacdo do recebimento pela
FISCALIZACAO.

— Argamassa de cimento e areia no traco 1:5, sendo o cimento e areia
especificados da forma como define o item 3.5.7 destas especificagdes.

Projeto

Serdo obedecidas as dimensbes e cotas de projeto ou a critério da
FISCALIZACAO.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.57
3.5.21 — Forro Tipo Lambri de PVC

Nos locais indicados em Projeto, a CONTRATADA executara forros falsos tipo
Lambri de PVC, obedecendo as dimensdes apresentadas e ao disposto abaixo:
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Os forros em lambri serdo constituidos por placas suspensas por arame
galvanizado.

A sustentacio far-se-a por meio de presilhas e perfis de aluminio.

Sera objeto de estudo espacial, por parte da CONTRATADA, o reforgco da
estrutura junto as luminarias e ao longo da linha de apoio, de forma a se obter arremate
perfeito, completa seguranca e rigidez absoluta.

Deverao ser seguidas todas as orientacdes da FISCALIZACAO.
— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.71
3.5.22 — Estrado de Madeira

Estrado em macaranduba, dimensdes 3,0 m x 2,5 m, formado por barrotes
transversais, secdo 0,05 m x 0,03 m, espacados de 0,06 m, de centro a centro,
apoiados sobre barrotes longitudinais, se¢do 0,10 m x 0,05 m, espagados de 0,50 m,
centro a centro. O estrado devera ser constituido por quatro médulos de dimensoes,
1,5 m x 1,25 m, para facilitar seu manuseio por ocasido da limpeza do piso. Durante
sua utilizagdo os modulos deverédo estar justapostos.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il — ITEM 4.72
3.5.23 — Bancada de Marmore

Bancada constituida de pedra de marmore cinza, de 0,025m de espessura,
isenta de veios ou incrustacdes, perfeitamente polida na face destinada a sua
utilizagao.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il — ITEM 4.73
3.6 — SERVICOS DE CONCRETO
3.6.1 — Concreto Simples

O concreto simples, bem como, os seus materiais componentes, deverao
satisfazer as normas, especificagcdes e métodos da ABNT.

O concreto pode ser preparado manual ou mecanicamente.

Manual, se for concreto magro tragco 1:4:8 para base de piso, lastros, sub-bases
de blocos, cintas etc., em quantidade até 350 litros de amassamento.
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Mecanicamente, se for concreto gordo tragco 1:3:6 para cintas, blocos de
ancoragens, base de caixas de visitas, pegas pré-moldadas, etc.

Normalmente adota-se um consumo minimo de 150 kg de cimento/m*® de
concreto magro e 400 kg de cimento/m? para concreto gordo.

O concreto simples podera receber adicdo de aditivos impermeabilizantes ou
outros aditivos quando for o caso.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.22

3.6.2 — Concreto Estrutural

. ~ . . 3
O consumo de cimento ndo deve ser inferior a 300 kg por m™ de concreto.

Os materiais quando a qualidade, armazenamento, dosagem e langamento séo
regidos pela ABNT, EB-1, EB-2, EB-4, EB-208, EB-758, EB-903, NB-1, MB-2, MB-3.

A pilha de sacos de cimento ndo podera ser superior a 10 sacos, e nao devem
ser misturados lotes de recebimento de épocas diferentes, de maneira a facilitar
inspecao, controle e emprego cronolégico deste material basico. Todo cimento com
sinal indicativo de hidratagao sera rejeitado.

O emprego de aditivos é frequentemente utilizado e o preparo € exclusivamente
mecanico, salvo casos especiais.

a) Dosagem
A dosagem podera ser ndo experimental, ou empirica e racional.

No primeiro caso, o consumo minimo € de 300 kg de cimento por m*® de
concreto, a tensdo de ruptura para 28 dias devera ser igual ou maior que 150 kg por
cm?, previsto nos projetos estruturais sem indicagao de controle rigoroso.

Mesmo assim, sera exigido a resisténcia do concreto a compressao para cada
jornada de langamento de concreto com volume superior a 50 m?, para 7 e 28 dias,
devendo ser utilizados os corpos de prova necessarios e, serem identificados quando a
data e etapa de trabalho. A propor¢ao de agregado miudo no volume total do agregado
sera fixada entre 30% e 50%, de maneira a obter-se um concreto de trabalhabilidade
adequada a seu emprego. A quantidade de agua sera minima e compativel e o 6timo
grau de estanqueidade.

No caso de controle racional sera providenciada a obtencdo de tragos
econdmicos e trabalhaveis, de modo a serem obtidos concretos homogéneos,
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compactos e econdmicos. O concreto deve possuir uma consisténcia que dé uma
trabalhabilidade compativel com o tipo de obra e com os tipos de equipamentos nestas
especificagoes.

Sera sempre exigido nas obras o valor do fck fixado no projeto superior a 20,0
MPa, ou ainda cujo volume seja superior a 300 kg/m?, a resisténcia especificada pela
FISCALIZACAO, dada a natureza da obra.

O laudo da dosagem, executada por firma especializada, deve ser apresentado
a FISCALIZACAO com antecedéncia superior a 3 dias antes de se iniciar as jornadas
de concretagem.

Na modalidade de controle, os lotes ndo deveréo ter jornada superior a 100 m?
nem corresponder a mais de 1 fase de concretagem (blocos e vigas, laje de fundo,
paredes e pilares e laje de cobertura).

Cada lote correspondera uma amostra com exemplares retirados de maneira
que a amostra seja representativa do lote todo.

Cada exemplar sera constituido por corpos de provas de mesma massada e
moldadas no mesmo ato, tomando-se como resisténcia do exemplar o maior dos dois
valores.

O laudo do rompimento 7 a 28 dias dos corpos de prova devem ser
encaminhados a FISCALIZACAO pela CONTRATADA.

O controle e retirada dos corpos de prova, como também as analises, devem ser
executadas por firma especializada e atender a NB-2.

b) Amassamento ou mistura

O concreto devera ser misturado mecanicamente, de preferéncia em betoneira
de eixo vertical, que possibilita mais uniformidade e rapidez na mistura.

A ordem de colocacao dos diferentes componentes do concreto na betoneira € o
seguinte:

Camada de brita;

Camada de areia;

A quantidade de cimento;

— O restante da areia e da brita.
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Depois de langado no tambor, adicionar a 4gua com aditivo.

O tempo de revolugao da betoneira devera ser no maximo de 2 minutos com
todos os agregados.

c) Transporte

O tempo decorrido entre o término da alimentagdo da betoneira e o término do
langamento do concreto na forma deve ser superior ao tempo de pega.

O transporte do concreto devera obedecer a condi¢cbes tais que evitem a
segregagao dos materiais, a perda da argamassa e a compactagao do concreto por
vibragao.

Os equipamentos usados sao carro-de-mao, carro transporte tipo DUMPER, e
equipamento de lancamento tipo bomba de concreto, caminhdes basculantes e
caminhdes betoneiras.

O concreto sera langado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de
todos os detritos.

d) Langamento

Devera ser efetuado o mais proximo possivel de sua posicao final, evitando-se
incrustagcbes de argamassa nas paredes das formas e nas armaduras.

A altura de queda livre ndo podera ultrapassar a 1,5 m, e para o caso de
concreto aparente o langamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de pecas
estreitas e altas, o concreto devera ser langado por janelas abertas na parte lateral da
forma, ou por meio de funis ou trombas.

Recomenda-se langar o concreto em camadas horizontais com espessura nao
superior a 45 cm, ou % do comprimento de agulha do vibrador. Cada camada deve ser
langada antes que a precedente tenha tido inicio de pega, de modo que as duas sejam
vibradas conjuntamente.

Se o langcamento nio for direto dos transportes, devera a quantidade de concreto
transportado ser langado numa plataforma de 2,0m x 2,0m revestida com folha de ago
galvanizada e com protegao lateral, numa altura de 15 cm para evitar a saida de agua.

e) Adensamento

O adensamento do concreto deve ser feito por meio de vibrador.
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Os vibradores de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na
massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em
operagao que deve durar de 5 a 10 segundos. Devem ser aplicados em pontos que,
distem entre si, cerca de 1,5 vezes o seu raio de acéo.

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os
recantos da forma. Durante o adensamento deverdao ser tomadas as precaucdes
necessarias para que nao se formem ninhos ou haja segregacdées dos materiais; dever-
se-a evitar a vibragdo da armadura para que nao se formem vazios ao seu redor, com
prejuizo da aderéncia.

Os vibradores de parede s6 deverao ser usados se forem tomados cuidados
especiais, no sentido de se evitar que as formas e armaduras saiam da posigao.

Nao sera permitido empurrar o concreto com o vibrador.
f) Cura

Devera ser feita por qualquer processo que mantenha as superficies e dificulte a
evaporacao da agua de amassamento do concreto. Deve ser iniciada tdo logo as
superficies expostas o permitirem (apds o inicio da pega) e prosseguir pelo menos
durante os 7 (sete) primeiros dias, apés o langamento do concreto, sendo
recomendavel a continuidade por mais tempo.

g) Junta de Concretagem

Este tipo de junta ocorre quando, devido a paralisagéo prevista ou imprevista na
concretagem, o concreto da ultima camada langada ja esteja no inicio da pega, nao
permitindo, portanto, que uma nova camada seja langada e vibrada com ela.

As juntas devem ser, preferivelmente, localizadas nas se¢des tangenciais
minimas, ou seja:

— Nos pilares devem ser localizadas na altura das vigas;

— Nas vigas bi-apoiadas devem ser localizadas no tergo central do véao;
— Nas lajes devem ser localizadas no terco central entre os apoios;

— Nos blocos devem ser localizados na base do pilar;

— Nas paredes bi-engastadas devem ser localizadas acima do tergo inferior;
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— Nas paredes em balango devem ser localizadas a uma altura, no minimo,
igual a largura da parede.

A junta deve ser tratada por qualquer processo que elimine a camada superficial
de nata de cimento, deixando os grdos de agregado parcialmente expostos, a fim de
garantir boa aderéncia do concreto seguinte.

Pode-se empregar qualquer dos métodos seguintes:

— Jato de ar e agua na superficie da junta apds o inicio do endurecimento;
— Jato de areia, apds 12 horas de interrupc¢ao;

— Picoteamento da superficie da junta, ap6s 12 horas de interrupgao;

— Passar escova de acgo e, logo apos, lavar a superficie e aplicar argamassa de
concreto ou pintura tipo colmafix com 2 mm de camada; e langamento de
uma nova camada de 1 a 3 cm de argamassa sobre a superficie da junta.

O traco dessa argamassa deve ser o mesmo do concreto, excluido o agregado
graudo.

h) Reposigcao de concreto falhado

Todo e qualquer reparo que se faga necessario executar para corrigir defeitos na
superficie do concreto e falhas de concretagem, deverdo ser feitos pela FIRMA
CONTRATADA, sem 6nus para a SRH, executados apdés a desforma e teste de
operacgéo da estrutura, a critério da FISCALIZACAO.

Sao discriminados a seguir os principais tipos de falhas.
I) Cobrimento insuficiente de armadura.

Deve ser adotada a seguinte sistematica:

— Demarcacgao de area a reparar,

— Apiloamento da superficie e limpeza;

— Chapisco com peneira 1/4 , com argamassa de trago igual a do concreto
(optativo);

— Aplicativo de adesivo estrutural na espessura maxima de 1 mm sobre a
superficie perfeitamente seca,;
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— Aplicacdo de argamassa especialmente dosada, por gunitagem ou rufo
(chapeamento);

— Protecéao da superficie contra agao de chuva, sol e vento;

— Aplicacdo de segunda demao de argamassa para uniformizar a superficie,
apos 24 horas de aplicacdo da primeira demé&o;

— Alisamento da superficie com desempenadeira metalica;

— Protecdo da  superficie contra intempéries usando-se  verniz
impermeabilizante, cobertura plastica ou camada de areia, molhando-se
periodicamente durante 5 dias.

Obs: No caso de paredes e tetos, a espessura da camada em cada aplicacao,
nao deve excedera 1 cm.

Il) Desagregacao do Concreto

Esta falha, que resulta num concreto poroso, deve ser corrigida pela remogao da
porcao defeituosa ou pelo enchimento dos vazios, com nata ou argamassa especial e
aplicagao adicional de uma camada de Cobrimento, para protecdo de armadura. A
solugéo deve ser adotada, tendo em vista a extensao da falha, sua posi¢ao (no piso, na
parede ou no teto da estrutura) e sua influéncia na resisténcia ou na durabilidade da
estrutura. Para recomposi¢cao da parte removida, deve-se adotar a mesma sequéncia ja
referida;

[Il) Vazamentos

Sera adotada a seguinte sistematica:

— Demarcacgao, na parte externa e na parte interna, da area de infiltragao;
— Remocéao da porgao defeituosa;

— Mesma sequéncia ja referida.

Obs: Dependendo da extensdo da falha, do seu grau de porosidade, como
opcgao podera se aplicar varias demaos de pintura impermeabilizante a base de silicato,
ou de resina plastica, diretamente sobre a superficie interna.
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V) Trincas e Fissuras

z

E necessario verificar se ha movimento na trinca ou fissura, e qual a amplitude
desse movimento, para escolha do material adequado para vedacao.

¢ Quando a trinca ou fissura puder ser transformada em junta natural, adota-se
a sequéncia:

— Demarcagao da area a tratar, abertura da trinca ou fissura, de tal modo que
seja possivel introduzir o material de vedacgao;

— Na amplitude maxima da trinca introduz-se cunhas de ago inoxidavel a fim de
criar tensdes que impegam o fechamento;

— Aplicagao de material de plasticidade perene, fortemente aderente ao
concreto. Esse materiais sao elastdbmeros, cuja superficie de contato com o ar
se polimeriza obtendo resisténcia fisica e quimica, mantendo, entretanto, a
flexibilidade e elasticidade.

e Quando deve ser mantida a continuidade monolitica da estrutura, adotar a
seguinte sistematica:

— Repete-se 1, 2, 3, do item anterior;
— Aplica-se uma pelicula de adesivo estrutural,

— Aplica-se argamassa especial, semi-seca, que permita adensamento por
percussao, na qual se adiciona aglutinante de pega rapida e adesivo
expansor.

e Quando ndo ha tensdes a considerar e se é desejado apenas vedar a trinca,
adotar a seguinte sistematica:

— Executam-se furos feitos com broca de diamante ao longo da trinca,
espacados de 10 cm e com 5 e 6 cm de profundidade, sem atingir a
armadura;

— Cobre-se a trinca com um material adesivo, posicionando os tubinhos de
injecao;

— Injeta-se material selante adesivo (epoxi) com bomba elétrica ou manual
apropriada.

103



O KL ENGENHARIA MAJBE enerconsult s.a. 2
ARCADIS

No caso de concreto usinado todas as exigéncias do controle de concreto séo
mantidas, devendo a responsabilidade da qualidade do concreto ser da
CONTRATADA, portanto os corpos de prova serao retirados na obra, para posterior
rompimento.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.23
3.6.3 — Concreto Ciclépico

Entende-se por concreto ciclépico aquele que é constituido por concreto simples

preparado a parte, com teor minimo de 175 kg de cimento/m’ de concreto, com
consumo de 0,3 m* de pedra amarroada.

As pedras de mao nao deverdo ter dimensdes superiores a 0,30 m e serao
incorporadas progressivamente a massa de concreto.

A porcentagem do agregado miudo, sobre o volume total de agregado do
concreto, sera fixado, de acordo com a consisténcia, entre 30% a 45%.

A porcentagem de pedra-de-méao sobre o volume total de agregado a incorporar
a massa de concreto ja preparado sera de 30% no maximo.

Devera ter-se o cuidado em verificar que as pedras-de-mao fiquem
perfeitamente imersas e envolvidas pela massa do concreto, de modo a nao
permanecerem apertadas entre si ou contra as formas e ainda, que a massa do
concreto ciclopico se mantenha integralmente plastica, mesmo depois do langamento
das pedras-de-mao.

- MEDI(;AO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.22
3.6.4 — Formas

Todas as formas para concreto armado serdo confeccionadas em folhas de
compensado com espessura minima de 12 mm, para utilizagdes repetidas, no maximo,
4 vezes. A precisao de colocacao das formas sera de mais ou menos 5 mm.

Para o caso de concreto ndo aparente aceita-se o compensado resinado;
entretanto, visando a boa técnica e a qualidade e aspecto plastificado, pode-se adotar
preferencialmente o compensado plastificado.

Serao aceitos, também, formas em virolas ou tdbuas de pinhos desde que sejam
para concreto rebocado e estrutura de até 2 pavimentos de obras simples. Nao séo
validas para obras em que haja a montagem de equipamentos vibratorios.
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Nas costelas ndao serdo admitidos ripdes, devendo ser as mesmas preparadas a
partir da tabua de pinho ou virola de 1” de espessura.

Nas lajes onde houver necessidade de emendas de barrotes, as mesmas nao
deveréo coincidir com suas laterais.

No escoramento (cimbramento) serdo utilizados, de preferéncia, barrotes de
seccao de 10 cm, se quadrada, podendo ser usadas madeiras cilindricas tipo
estroncas, com diametro médio de 12 cm.

As formas deverdo ter as armacbdes e escoramentos necessarios, para nao
sofrerem deslocamento ou deformagdes quando do lancamento do concreto, e néo se
deformarem, também, sob a agdo das cargas e das variagdes de temperatura e
umidade.

As passagens de canalizagbes através de quaisquer elementos estruturais
deverao obedecer rigorosamente as determinagdes do projeto, ndo sendo permitido a
mudanca de posicdo das mesmas, salvo casos especiais.

As pecas que transmitirdo os esforgos de barroteamento das lajes para
escoramento deverdo ser de madeira de pinho de 32 ou virola, com largura de 1 (um
pé) e espessura de 17 . O escoramento da laje superior devera ser contraventado no
sentido transversal, cada 3,0 m de desenvolvimento longitudinal, com pegas de
madeira de pinho de 32 ou virola, e espessura de 1” . A posi¢cao das formas, prumo e
nivel sera objeto de verificagdo permanente, principalmente durante o langamento do
concreto.

Para um bom rendimento do madeirite, facilidade de desforma e aspecto do
concreto, devem as formas ser tratadas com modeliso ou similar, que impegcam
aderéncia do concreto a forma. Os pregos serdo rebatidos de modo a ficarem
embutidos.

Por ocasidao da desforma ndo serédo permitidos choques mecanicos.

Sera permitida amarragao das formas com parafusos especiais devidamente
distribuidos, se for para concreto aparente, ou a introdugao de ferro de amarragao nas
formas através de ferragem do concreto.

Devera ser observado, além da reproducgéo fiel do projeto, a necessidade ou néo
de contra-flecha, superposig¢ao de pilares, nivelamento das lajes e vigas, verificagdo do
escoramento, contraventamento dos painéis e vedagao das formas para evitar a fuga
da nata de cimento.
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O cimbramento sera executado de modo a n&o permitir que, uma vez definida a
posicao das formas, seus alinhamentos, sec¢bdes e prumadas, ocorram deslocamentos
de qualquer espécie antes, durante e apds o langcamento.

Deverao ser feitos estudos de posicionamento e dimensionamento do conjunto e
seus componentes, para que, por ocasidao da desforma, sejam atendidas as secgdes e
cotas determinadas em projetos. As pecas utilizadas para travessias,
contraventamento, etc., deverdo possuir seccao condizente com as necessidades.
Nenhuma pega componente devera possuir mais que uma emenda em trés metros e,
esta emenda deve se situar sempre fora do tergo médio.

O cimbramento podera, também, ser efetuado com estrutura de ago tubular.

Prazo minimo para retirada das formas: faces laterais - 3 dias; face inferiores -
14 dias com escoras; faces inferiores - 21 dias com pontalete.

3.6.5 - Aco Dobrado e Colocado

Observar-se-a na execugao das armaduras se o dobramento das barras confere
com o projeto das armaduras, o numero de barras e suas bitolas, a posi¢cao correta das
mesmas, amarracao e recobrimento.

Nao sera permitido alterar o numero de barras, didmetros, bitolas e tipos de aco,
a nao ser com autorizagao por escrito do autor do projeto.

As armaduras, antes de serem colocadas nas formas, deverado ser perfeitamente
limpas de quaisquer detritos ou excessos de oxidagéao.

As armaduras deverdo ser colocadas nas formas de modo a permitir um
recobrimento das mesmas pelo concreto. Para tanto poderao ser utilizados calgos de
concreto pré-moldados ou plasticos; estes calgcos deverao ser colocados com
espacamento conveniente.

As emendas de barras da armadura deverdo ser feitas conforme o projeto; as
nao previstas s6 poderao ser localizadas e executadas conforme o item 6.3.5 da NB-1
(ABNT).

As armaduras a serem utilizadas deverdao obedecer as prescricbes de EB-3 e
EB-233, da ABNT.
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3.6.6 — Reservatorios Pré-moldados
a) Camara de Carga

Fornecimento e montagem de estruturas circulares de anéis em concreto
armado, pré-moldado, com dimensdes definidas em projeto. A espessura das paredes
sera de no minimo 12,0 cm, com impermeabilizacéo interna a base de manta asfaltica,
seguindo os demais procedimentos constantes do item 3.5.12 destas especificagdes.
Deverao ser rebocadas e receber pintura externa com cal. A montagem dos anéis tera
inicio sobre laje de fundo de 20,0 cm de espessura, em concreto armado, moldada a
1,70 m de profundidade.

Concluida a montagem, os anéis deverdo estar perfeitamente alinhados e
aprumados, devendo o todo se constituir numa estrutura soélida, estavel e
esteticamente aceitavel. Ao anel superior estardo solidarios o passadi¢go, o guarda-
corpo e as vigas de suporte do aerador de bandejas. Os reservatérios pré-moldados
serao providos de escada de marinheiro, com protecgao tipo gaiola, e de dispositivos de
fixagdo para tubulacéo e pecas de ferro fundido, o fornecimento e montagem das quais
faz parte deste item.

Como contribuicdo a estabilizacdo da estrutura o espaco, no interior da camara
de carga, entre a laje de fundo e o nivel correspondente a cota do terreno natural
contera um lastro de concreto ciclopico, constituido de 30% de pedra de méo.

A execugao das pegas em concreto pré-moldado e sua montagem, inclusive
calculo estrutural da laje de fundo, assim como, a montagem das demais pecas e
execugao de servicos necessarios a estabilidade e ao perfeito funcionamento do
aerador, terdo o fornecedor como responsavel técnico.

b) Poco de Succgao do Leito de Secagem

Fornecimento e montagem de estrutura constituida de anéis em concreto
armado, espessura minima de parede de 7,0 cm, montados sobre laje de fundo, em
concreto armado, com 10,0 cm de espessura. O calculo estrutural correspondente sera
de responsabilidade do fornecedor/montador,

A impermeabilizagédo e o acabamento deverdo ser executados de acordo com as
exigéncias formuladas no sub-item a”

- MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II: Item 4.62
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3.7 — OBRAS E SERVICOS COMPLEMENTARES
3.7.1 — Fossa Séptica Tipo OMS

Nas localidades desprovidas de servigos publicos de coleta de esgoto sera
empregada fossa séptica para tratamento primario dos esgotos prediais. A localizag&o
das fossas sépticas devera ser de forma a atender as seguintes condigdes:

— Possibilidade de facil ligagao do coletor predial ao futuro coletor publico;

— Facilidade de acesso, tendo em vista a necessidade de remocéao periddica do
lodo digerido;

— Afastamento minimo de 50,0 m de qualquer manancial,

— Nao comprometimento dos mananciais e da estabilidade de prédios e
terrenos proximos.

As fossas deverao ser construidas em pecas pré-moldadas de concreto - tipo
OMS, ou, ainda, em concreto armado, alvenaria de tijolo macigo, e que atenda as
condigdes de seguranga, durabilidade, estanqueidade e resisténcia a agressao quimica
dos despejos.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.39
3.7.2 — Construcao de Caixa de manobra e de macromedidor

Estas sédo caixas especiais destinadas a protegao de registros (manobra ou de
limpeza), valvulas de prote¢ao contra golpe e macromedidores.

Sao caixas constituidas de paredes em alvenaria de tijolo maci¢o sobre cinta de
concreto simples. O fundo sera de concreto simples, nas caixas onde a agua devera
escoar para um outro ponto de drenagem, e recoberto de brita nas demais situagoes.
Quando, conforme projeto, houver necessidade de tampa, essas serdo em concreto
armado nas dimensdes previstas em projeto.

Devem ser seguidas as instrugcdes para servigos de concreto, alvenaria, reboco
e outros ligados a construgéo de caixas de registros.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.17
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3.7.3 — Caixa de Protecédo a Hidromecanicos

Estas sdo caixas destinadas a protecdo de pecas especais colocadas em pontos
estratégicos da tubulagéo, tais como, ventosas, registros de descarga e de linha,
macro-medidores, pecas de transi¢ao.

Sao constituidas de paredes em alvenaria de tijolo ceramico furado 2 vez, sobre
cinta de concreto simples e tampa de concreto armado. A protegao para fundo sera
com brita n® 2. As paredes serao rebocadas internamente com argamassa de cimento
e areia.

Devem ser seguidas as instrugcdes para servicos de concreto, alvenaria, reboco
e outros ligados a construcdo de caixas de registros.

Estas caixas serdo executadas de acordo com as dimensdes citadas em projeto.

Os cuidados de sinalizagdo, protegdo de trafego ja referidos em instrugdes
proprias, deverao ser também obedecidos neste caso.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.17
3.7.4 — Escada Tipo Marinheiro
a) Com Protecéao

Estas escadas serdo executadas de acordo com as dimensdes e diametro
citados em projeto.

Serao executadas em ferro redondo, e suas emendas serdo soldadas, devendo
os pontos de soldas nédo apresentarem falhas nem saliéncias. Deverdo, pois, serem
lixadas e retiradas as rebarbas de soldas em todos os pontos soldados.

Seréao fixados rabos de andorinha para melhor aderéncia ao chumbamento no
concreto.

A escada de marinheiro tera protecao tipo gaiola, chumbadores e demais pecgas
de fixagdo, pintado com primer tipo fundo anticorrosivo e posterior acabamento em
esmalte sintético alto brilho de secagem rapida, conforme projeto

a) Sem Protecao

A escada tipo marinheiro sem protegdo tera degraus de ferro redondo 1/2",
acessorios, chumbadores e demais pecgas de fixagao, pintura constituida de primer
anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético industrial, conforme projeto.
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-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.45
3.7.5 - Fornecimento e Colocacédo de Para-Raio Radiativo

O projeto da instalagao de para-raios integra-se normalmente, no de instalagéo
elétrica. Sera especificado o para-raios do tipo convencional, com:

- Haste e Terminacdo

A haste sera de tubo de ago galvanizado, com h = 3 m, no minimo, solidamente
fixada no ponto mais alto do prédio.

Na extremidade da haste sera fixada uma terminacdo multipla, do tipo bouquet
niquelada, com quatro pontas.

- Condutores

O bouquet sera ligado a terra por um cabo de cordoalha de cobre nu, de ampla
capacidade (bitola conforme projeto) o qual correra pelas paredes externas da area do
edificio e sera preso por bragadeiras especiais, chumbadas a parede e espagadas de
1,5 m no maximo.

- Terra

O condutor de descida sera ligado a um terra, constituido por um tubo de ferro
galvanizado, de 30 mm de diametro minimo, que sera, enterrado no solo até atingir o
lengol de agua subterrdnea, ou na impossibilidade de atingi-lo, sera a uma placa de
cobre de 500 mm x 500 mm, em volta, em carvao vegetal, igualmente enterrado no
terreno a 3 m de profundidade.

- Condutos

Para protegdo de cordoalha do condutor, devera a descida ser protegida, nos
ultimos 3 m, junto ao solo, por tubo de fibrocimento.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.46
3.7.6 — Guarda Corpo

O guarda corpo sera em ferro redondo 1.1/8"e corrimao em ferro chato; inclusive
acessorios, chumbadores e demais pecas de fixagdo. Pintado com primer tipo fundo
anticorrosivo e posterior acabamento em esmalte sintético alto brilho, de secagem
rapida, conforme projeto
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— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 4.55
3.7.7 — Tela de protecéo

Sera usada na ventilacdo e no extravasor dos reservatorios, e sera constituida
de uma malha de ferro ® 3/16°, espacamento de 0,05 m, soldada em flange avulso,
com dimensdes conforme o didmetro do tubo dessas unidades, definido em projeto.
Sobre a tela, e igualmente fixada ao flange, sera justaposta tela de arame galvanizado
n° 14, com abertura de 0,002 m entre fios.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 4.70
3.7.8 — Tampa de inspecgéo

Tampa em chapa de ferro galvanizado, 1/16” de espessura, inclusive pintura com
primer anticorrosivo e acabamento com esmalte sintético, alto brilho, conforme projeto.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 4.51
3.7.9 — Caixa de drenagem

As caixas serao de concreto armado ou de alvenaria, desprovidas de tampa e
executadas de acordo com os projetos e detalhes respectivos.

O tragco do concreto estrutural a ser empregado tera um consumo minimo de
cimento de 300 Kg/cm?.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.17
3.8 — FORNECIMENTO DE PEGCAS METALICAS

Todos os fornecimentos de pecas especiais, tais como, tubos, conexdes
adaptadores, grades, cantoneiras, e o outros, serdo executados de acordo com o
projeto e obedecendo aos tipos de materiais especificados.

Nao serdo aceitas pecas de dimensdes nao solicitadas, ou ainda que
apresentem sinais ou vestigios de deformagao ou aproveitamento de materiais usados
e de sucatas.

Serao usadas pegas novas, perfeitamente alinhadas, sem rebarbas e saliéncias
ou sinais de soldas executadas incorretamente.

As pecas deverao receber tratamento, o mais indicado possivel de acordo com o
projeto ou recomendacdo do fabricante, ou instrugdes em vigor para aplicacdo em
sistema de abastecimento da agua.
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3.9 — INSTALAGCOES HIDRAULICO - SANITARIAS

Serdo usados tubos de PVC rigido que deverdo atender as caracteristicas
minimas exigiveis pela EB-183 para a série A, com juntas soldaveis, ou para a série B,
com juntas flangeadas.

A execugdo das instalagbes dos tubos e conexdes de PVC rigido devera
atender, ainda, as condi¢cdes gerais minimas fixadas pela NB-115, além do que dispde
a NB-92 e os seguintes requisitos:

— Serao embutidas ou aparentes, conforme indicado no projeto;

— Em nenhum caso, os tubos poderao ser curvados a quente e sim montados
com conexdes adequadas; permitir-se-a pequenas curvaturas a frio, para
pequenos ajustes, tomando-se o cuidado para que as conexdes nao sofram
tensdes complementares por efeito de alavanca;

— Nao é permitida a abertura de bolsa nos pedacgos cortados dos tubos; dever-
se-a usar luvas para soldar;

— Corte dos tubos far-se-a com serra ou serrotes de dentes finos e em
esquadro. As rebarbas deverdo ser removidas e as pontas devidamente
chanfradas com uma lima fina;

— Para facilitar a substituicdo de pecas defeituosas, serdo colocadas, nos
pontos convenientes, unides;

— Durante a construgao, todas as extremidades serdo vedadas com “plug” ou
“caps”, para evitar a entrada de corpos estranhos;

— Nas tubulagbes de succgédo e recalque somente poderdo ser empregadas
curvas, nunca cotovelos.

— Antes da execugédo da junta, cumpre verificar se a luva e a ponta dos tubos a
ligar encontram-se perfeitamente limpas; para a execug¢ao da junta, proceder-
se-a conforme as recomendacgdes do fabricante.

A execugdo das instalagbes prediais de esgoto sanitario devera atender as
exigéncias técnicas minimas fixadas pela NB-19, além dos regulamentos, normas e
padrdes do 6rgdo competente.

Serdo usados tubos e conexbes de PVC rigido com juntas soldaveis ou
elasticas, conforme projeto.
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Os ralos e caixas sifonadas para esgoto secundario serdo de PVC rigido,
conforme indicado em projeto.

A instalagdo dos tubos e conexdes de PVC rigido devera atender as condi¢des
gerais minimas fixadas pela NB-115 no que couber, além das recomendagdes do
fabricante.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.36
3.9.1 — Materiais a Empregar

a) Tubos e conexdes de PVC: Os tubos e conexdes de PVC rigido para
instalagdes prediais de agua fria devem ser fabricados de acordo com a
especificacdo NBR 5648/77 da ABNT e os tubos e conexdes de PVC rigido
para esgoto predial e ventilagdo devem ser fabricados de acordo com a
especificacdo NBR 5688/77 da ABNT. E dado preferéncia aos tubos e
conexdes usados para agua fria de juntas soldaveis.

b) Aparelhos sanitarios: Sdo aparelhos destinados a fornecer agua para fins
higiénicos e a receber dejetos e aguas servidas. As dimensdes dos aparelhos
sanitarios fornecidas pelos fabricantes obedecem as especificacbes das
Normas. Os aparelhos sanitarios sdo: chuveiro, lavatério, pia e bacia
sanitaria.

Chuveiro. Os chuveiros devem ser instalados em recinto separado, denominado
box, sendo suas dimensées minimas de 0,80 x 0,80 m.

O ponto de abastecimento d agua do chuveiro deve ficar a 2,10 m do piso
enquanto que os registros de comando devem se localizar a 1,30 m.

O esgotamento é feito a partir de um ralo seco ou sifonado, ligado a uma caixa
sifonada.

Lavatorio. Os lavatérios podem ser de console, de pedestal ou de coluna.

O ponto de abastecimento de agua fria para alimentagao do lavatério deve ser
localizado a 0,10 m a direita do eixo de simetria da peca. A altura é de
aproximadamente 0,58 m em relagédo ao piso. A ligagao do ponto de saida de agua ao
lavatorio € por meio de um tubo de ligacao flexivel.

O esgotamento do lavatorio € feito a partir da valvula do aparelho acoplada a um
sifao e deste para uma caixa sifonada.
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As normas NBR 6499/85 e NBR 10535/87 da ABNT é que regulamentam a
fabricagéo de lavatorios de material ceramico e devem ser obedecidas.

Pia de aco Inoxidavel. Os bojos da pia poderao ter formato quadrado ou
retangular.

O abastecimento de agua na pia devera ser de agua fria tratada e nao tratada.
Os pontos de abastecimento de agua devem ficar a 1,10 m do piso. O esgotamento da
pia é feito a partir da valvula de fundo acoplada a um sifao e deste para uma caixa de
gordura ou tubos de gordura. Se a distancia da pia a caixa de gordura for superior a
5,00 m, a canalizacdo de escoamento devera ter diametro minimo DN 100 mm.

A dimensao minima da pia devera ser de 0,60 x 3,00 m e o modelo adotado é
com dois ( 2 ) bojos.

Vaso ou Bacia Sanitaria. Os vasos sanitarios, deverdao ser de pedestal. Sao
providos de fecho hidrico, que impede a passagem de gases, provenientes do esgoto
primario, para o interior da edificacao.

A limpeza dos vasos sanitarios devera ser feita através de caixa de descarga. As
caixas de descarga podem ser suspensas ou acopladas ao vaso sanitario. A caixas
suspensas devem ter capacidade minima de 9 litros.

O abastecimento de agua para a limpeza de vaso sanitario é fungcdo do
dispositivo adotado. Se por exemplo o dispositivo de limpeza for caixa de descarga
acoplada ao vaso sanitario, o ponto de abastecimento € a 0,20 m do piso e a 0,15 m do
lado esquerdo do eixo do vaso sanitario e a ligagao se faz por meio do tubo flexivel; se
a caixa de descarga for suspensa, normalmente o ponto de abastecimento € 2,00 m do
piso, podendo variar em fungéo da iluminagao natural ou algum elemento estrutural.

O ponto de esgotamento deve ter seu eixo de 0,26 a 0,38 m da parede, valor
este que é fixado de acordo com o fabricante e o0 modelo escolhido. O esgotamento &
feito ligando a saida do vaso sanitario ao esgoto primario.

Os vasos ou bacias sanitarias s&o fabricados segundo as normas NBR 6498/83
e NBR 9338/86 da ABNT e devem ser obedecidas.

a) Dispositivos de controle de fluxo: Sao dispositivos destinados a estabelecer,
controlar e interromper o fornecimento da agua nas tubulagdes e nos
aparelhos sanitarios.
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Os dispositivos controladores de fluxo sdo normalmente confeccionados em
bronze, ferro fundido, latdo e PVC, satisfazendo as especificagcdes das respectivas
Normas.

Os principais dispositivos de controle de fluxo empregados em instalagcbes
prediais séo: torneiras, torneiras de boia, registros de gaveta e registros de pressao.

Torneiras. Existem varios modelos de torneiras de pressao disponiveis no
mercado. S&o fabricadas segundo as especificagdes da NBR 10281/88 da ABNT, e
deve ser obedecida.

Torneiras de boia. Sdo usadas para interromper o fluxo de agua em
reservatorios, caixas de descarga, etc. Normalmente s&o fabricadas de material
plastico ou latdo. Sao fabricadas segundo as recomendagdes da NBR 10137/87 da
ABNT, e deve ser obedecida.

Registros de gaveta. Sao registros de bloqueio, destinados a funcionar
completamente abertos ou fechados, apresentando reduzida perda de carga quando
totalmente abertos. Sdo utilizados nos ramais de alimentagéo. Os registros de gaveta
sdo fabricados segundo a NBR 70072/87 da ABNT, e deve ser obedecida.

Registros de pressao. S&o registros que permitem o controle do escoamento e
também o bloqueio total do liquido. Tém fechamento mais rapido do que de gaveta e
apresentam grande perda de carga. Sao utilizados nos sub-ramais de aparelhos
sanitarios quando se requer uma vedacao perfeita, como por exemplo nos chuveiros.
Os registros de pressao sao fabricados segundo a NBR 10071/87 da ABNT, e deve ser
obedecida.

b) Acessorios Hidraulico-Sanitarios: As instalagdes hidraulico-sanitarias
possuem trechos embutidos nas paredes e nos pisos. Os pontos conhecidos
por terminais de agua fria e os pontos de espera, para receber o esgotamento
dos aparelhos sanitarios, ficam aparentes e também as grelhas dos ralos
secos e caixas sifonadas. Estes pontos precisam ser interligados as pecgas ou
aparelhos sanitarios.

Sao denominados de acessoérios Hidraulico-Sanitarios todos os elementos
utilizados para interligar os pontos terminais aos aparelhos sanitarios, os sifées, as
caixas sifonadas, os ralos secos, os tubos para caixas e valvulas de descarga, enfim,
todos os complementos das instalagdes hidraulico-sanitarias, sem os quais nao seria
possivel o bom desempenho que se espera destas instalagdes. Além do que ja foi dito:
sifao em PVC para pia e lavatdrio, tudo de ligacao flexivel, tubo para caixa de descarga
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aparente, tubo de ligagcédo para vaso sanitario, valvulas de escoamento e caixa d agua
pré-fabricadas.

3.10 — BASE FLUTUANTE

Esta base se compde de uma plataforma flutuante provida de guarda corpo, de
dispositivos para movimentacdo de equipamentos hidromecanicos, isto €, portico,
monovia, troller e talha e dispositivo de ancoragem.

3.10.1 — Plataforma Flutuante

a) PLATAFORMA: A plataforma flutuante se constituira de um sistema celular de
modulos flutuantes interligados, modelo TechniFloat® simples, tendo cada médulo por
dimensdes: comprimento e largura: 1,00 m; altura 0,60 m. O sistema de encaixe devera
ser do tipo Wedge Insert®, para assegurar o travamento em trés planos.

Todo o complexo da plataforma flutuante forma uma base que permite a
flutuacao sobre a agua.

A plataforma sera fabricada em resina poliéster estruturada, reforcada com fibra
de vidro (PRFV). Os modulos deverdo conter mais de 40%, em peso, de resina. O
espaco interno sera preenchido com poliuretano expandido, o que evita o afundamento
dos equipamentos instalados sobre a plataforma, caso ocorra rompimento acidental da
carcaca. Na interface dos mddulos sera injetada espuma rigida de poliuretano. A
superficie externa devera ter acabamento com uma camada protetora de Gel-Coat, do
tipo isoftalico com NPG, com adicdo de inibidores de acdes de raios ultravioletas. O
material de revestimento aplicado no piso devera ter textura antiderrapante, Os
parafusos de fixacdo, que permitirdo a amarragdo superior do conjunto, serao
inoxidaveis, tipo prisioneiro, @75".

b) Guarda Corpo: Constituido de tubo em ago galvanizado, @ 1 %", de acordo
com a Norma NBR 5580/BS 1387, classe leve com costura, fixado a plataforma com
parafusos, porcas e arruelas em acgo inoxidavel, rosca grossa, cabega hexagonal,
dimensional em polegadas. As superficies galvanizadas deverdo receber uma deméao
de primer antes da pintura, a qual sera feita com 02 (duas) deméaos de esmalte sintético
alquidico.

c) Pértico: Confeccionado em tubo preto com costura, de acordo com a Norma
DIN 2440, didmetro nominal de 6°, com demao prévia de pimer epoxi bi-componente,
pigmentado com oOxido de ferro e acabamento com esmalte sintético alquidico
industrial.
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d) Monovia:

— Capacidade minima para elevacéao: 1.000 kg;

— Altura de elevacgao (curso da Talha): 3,0 m;

— Confeccionada em ago carbono, viga perfil 'l *, 6 pol. X 1a alma;

— Revestimento:Base: primer epoxi bi-componente, pigmentado com é6xido de
ferro;

— Acabamento: Esmalte sintético alquidico industrial,

— Talha mecanica: tipo corrente com acionamento manual, capacidade minima
de 1.000 kg para elevagéo e altura de elevagao (curso) de 3 metros;

— Troller — tipo mecanico com acionamento manual e capacidade de elevacao
de 1.000 kg.

O fornecimento e montagem da plataforma, inclui o fornecimento e interligagédo
(montagem) dos moddulos, das estruturas e dispositivos complementares (guarda-
corpo, poértico e sistema de ancoragem) e dos equipamentos acessoérios: monovia e
talha.

O conjunto devera ser testado quanto a perfeita fixagdo e funcionalidade de
todos seus componentes, inclusive sistema de ancoragem e seu fundeamento;
devendo, este ultimo, ser definido em fungcédo dos niveis maximo e minimo de operacao
da plataforma flutuante, com vistas ao posicionamento das ancoras e dos blocos
tensores intermediarios.

-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.63
3.10.2 — Flutuadores para tubulacao

Os flutuadores terdo dimensdes de acordo com diametro da tubulacdo PEAD
definido em projeto. Serdo confeccionados em resina poliéster, estruturada com fibra
de vidro, com 40% em peso; preenchidos com poliuretano expandido, devendo receber
protecdo externa com pintura a base de esmalte poliuretano.

Deverao ser providos de abragadeira e meia cana, para fixagao da tubulagao de
agua e dos cabos elétricos, que alimentarao os motores instalados sobre a plataforma.

Serao projetados para instalagdo a cada 10,0 m.
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-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.65
3.10.3 — Sistema de Ancoragem do Flutuante

O sistema de ancoragem da plataforma sera composto de quatro ancoras em
acgo a-36 tratado, quatro blocos de concreto auxiliares e intermediarios de 100 kg cada
e quatro correntes com elos de ferro galvanizado, & 5/16”, com 25 metros de
comprimento, conforme projeto. A fixagdo dos blocos tensores, em concreto armado, e
das ancoras as correntes sera feita por meio de anilhas.

O posicionamento das ancoras e blocos tensores devera ser definido pelo
fornecedor da plataforma flutuante, tendo em conta a variagao do nivel do plano d’agua
da bacia hidraulica e a topografia local (relevo submerso).

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.64
3.11 — SERVICOS DE PAISAGISMO E PROTECAO
3.11.1 — Portdo de Ferro em Tubo Galvanizado

Os portdes devem obedecer aos detalhes técnicos construtivos constante no
projeto, e salvo determinagdo em contrario, serdo executados com tubos e curvas de
ferro galvanizado de 2” e tela de arame N° 12 com malha quadrada 5 x 5 cm, soldado
ao quadro de ferro galvanizado. Sobre cada uma das folhas do portdo serédo aplicados
simbolos da SRH, em chapa de ferro N° 14 fixados a tela.

Os portées sao fixos em pilares de concreto armado, com dimensdes de 0,2 x
0,3 m, apoiados sobre blocos com dimensao tal que permitam sustentacdo adequada
do portdo. Neste pilar serdao chumbadas as dobradicas no caso de 2 folhas, e as
dobradicgas e batente no caso de 1 folha.

Os portdes terdo pintura constituida de primer especial para superficies
galvanizadas (wash primer) e acabamento em esmalte sintético industrial alto brilho,
conforme projeto.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.43
3.11.2 — Grade de Ferro

A grades serdo em ferro chato 1 74" x %", tipo tijolinho, serdo fornecidos com
pecas e acessorios de fixacdo, chumbadores, pintura constituida de primer
anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético industrial alto brilho.
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3.11.3 — Portéo de Ferro
a) Portao de ferro tipo tijolinho

Fornecimento e assentamento de portdo em ferro galvanizado, constituido de
barras chatas, secdo 15,0 mm x 2,0 mm, espagadas de 5,0 cm na dire¢cao horizontal e
de 10,0 cm na diregao vertical, com moldura em barra de ferro galvanizado, de seg¢ao
quadrada, 15,0 mm X 15,0 mm, provido de dobradicas, ferrolhos e ferros para
chumbamento, tipo “rabo de andorinha”, conforme projeto.

O sistema de rodizios, na parte superior e na parte inferior do portao, se constitui
de rolamentos que tém, como guia, calhas metalicas, perfil “U”.

b) Portdo em chapa de ferro e tubo de ferro galvanizado

Fornecimento e assentamento de portdo, com duas “folhas”, constituido de
chapas de ferro n°® 14, fixadas em quadros formados por tubos de ago galvanizado, de
1 % de diametro, incluidos no fornecimento pecas e acessorios de fixagao,
chumbadores, pintura constituida de primer anti-corrosivo e acabamento em esmalte
sintético industrial alto brilho.

3.11.4 — Alambrado com Altura até 2 metros em Tela de Arame Galvanizado

Os alambrados serdao executados em painéis de 2,5 e 3,0 m, constando de
através verticais em tubos de ferro galvanizado de 2 e pano de tela em arame
galvanizado N° 10 com malha de 5 x 5 cm moldado ao quadro de ferro galvanizado.

O tratamento a ser efetuado apds a colocacdo do alambrados sera indicado pela
FISCALIZACAO.

Os panos dos alambrados devem obedecer alinhamento de acordo com o
projeto, e os painéis ndo devem apresentar deformacéao indicados de martelada sobre
as traves de modo a apresentar afundamento na sua verticalidade.

Nos cantos, se necessario, executa-se travamento a 45°, para maior
estabilidade do Alambrado.

3.11.5 — Muro Divisorio em Alvenaria com Fundacdo de Alvenaria de Pedra,
Baldrame

Os muros serdo executados atendendo rigorosamente as determinagdes de
projeto e/ou condi¢cdes locais especificos, além das especificacbes referentes a
fundacdo em alvenaria de pedra, alvenaria de elevacao e outros servigos relacionados
neste item.
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Os muros serao locados inteiramente dentro do terreno salvo determinacéo em
contrario, e, sobre os mesmos serdo aplicados pingadeiras com argamassa de cimento
e areia, com inclinacéo para o interior do terreno, de modo a nao apresentar faixas de
escorrimento nos rebocos dos muros.

3.11.6 — Preparacéao de Terreno, Colocacao de Terra Vegetal e Plantio de Grama e
Plantas Arbustivas .

Estes servigos consistem na preparagédo de solo para plantio de grama e outra
vegetacado recomendada pelo projeto.

O terreno para preparo nao pode ser proveniente de entulho. E se este caso
acontecer deve ser removido 20 cm do material expurgavel e colocado camada de 30
cm de material selecionado, para em seguida colocar mais 10 cm de terra vegetal.

Os servigos de prote¢cdo do solo com grama serdo executados de conformidade
com os projetos e demais especificagoes.

No caso de ajardinamento cabera a CONTRATADA o preparo e adubagao da
terra, além do fornecimento e plantio propriamente dito da grama.

Especiais cuidados serdo tomados quanto ao escoamento das aguas pluviais.

As éareas a serem ajardinadas terdo solo totalmente revolvido numa
profundidade média de 0,20 m.

Quando por ocasiao do inicio da obra o terreno dispuser de camada de terra
vegetal nas areas destinadas a movimento de terra esta camada devera ser removida
para futuro aproveitamento.

Deverao ser empregados adubos orgénicos naturais ou adubos quimicos, de
propriedades compativeis com a natureza do solo.

O plantio de grama sera feito por mudas distanciadas no maximo 0,10 m uma
das outras, ou em placas que devem se apresentar isentas de outros tipos de
vegetacao.

As placas serao colocadas por justaposicdo e deverdo ser em seguida
comprimidas.

Feito isto, aplicar-se-a camada de terra vegetal de forma a preencher os
eventuais vazios entre placas, apds o que sera procedida irrigagao adequada.

Sendo necessario, poderao ser executados corte e limpeza, além de eventual
recobrimento, deste que, a FISCALIZACAO assim o entenda.
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A irrigacao se fara periodicamente, durante o tempo em que se fizer
imprescindivel, até a entrega provisoria da obra.

A variedade de grama normalmente recomendada ¢ a PASPALUM NOTATUM
(grama batatais), que apresenta aspecto uniforme. A firma devera manter pessoal na
obra até 30 dias, a fim de confirmar a pega total da grama com irrigacdes sistematicas
e erradicar as ervas daninhas neste periodo.

Plantio de espécies arbustivas (Crotons), junto a cerca de protegdo, em covas de
0,30 m x 0,30 m x 0,30 m, espacadas de 0,80 m x 0,80 m, de acordo com as praticas
agricolas em uso, quanto a preparagao da cova e adubagao inicial.

A area gramada e as espécies arbustivas serdo irrigadas a partir de torneira
colocada na parte externa da casa de quimica, a qual se conectara mangueira de
plastico flexivel de 1”.

— MEDICAO E PAGAMENTO:PARTE Il - ITEM 4.59
3.11.7 — Fornecimento e Colocacgédo de Meio-Fio

De acordo com projeto, o meio fio (ou guia) a ser executado devera ser em
concreto pré-moldado ou em pedras naturais tipo graniticas.

Os meios fios em concreto simples deverao ter resisténcia fck = 150 kg/cmz, com
12 cm no topo, 15 cm de base e 30 cm de altura, em blocos de 1 metro para os trechos
retos e de, no maximo, 0,5 metros para os trechos curvos.

O meio-fio granitico podera ter dimensdes variaveis no comprimento,
predominando, entretanto, de 12 a 18 cm de espessura e altura minima de 37 cm

Ambos deverao ser assentes obedecendo fielmente o projeto e, de maneira a se
obter um perfeito alinhamento e prumo das faces posteriores, deixando-se juntas entre
eles que serdo preenchidas com argamassa de cimento e areia, trago 1:3.

As cavas para assentamento dos meios fios deverao, antes, ser compactadas e,
no caso de aterro recente, serem molhadas a fim de se obter a consolidagdo do
terreno.

Os meios fios, principalmente os de concreto, deverao ter coloracdo uniforme e
bom acabamento.

A parte visivel da face anterior (apos colocagdo de aterro, brita ou pavimento)
devera ser de 10 cm e a face posterior ficara totalmente encoberta com colocacio de
aterro, grama ou outro.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il — ITEM 4.44
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4 — ESPECIFICACOES PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS
4.1 — FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXOES

Estas especificacbes tém por objetivo definir as caracteristicas gerais e
estabelecer as condi¢cbes técnicas minimas que deverao ser atendidas por todos os
tipos de tubos e conexdes, indistintamente das matérias primas empregadas na
fabricacao.

As condicbes especificas e peculiares a cada tipo de tubulacdo estdo descritas
nos itens seguintes os quais apresentam as especificagcbes e normas técnicas que
deveréo reger o fornecimento.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 5.2
4.2 — CONSIDERAGCOES DE OPERAGCAO

Os tubos e pecas especificados deverdo ser adequados as condicdes
ambientais locais, que sdo as seguintes:

— Altitude: 19 a 500 m acima do nivel do mar

— Temperatura Ambiente: Maxima + 50°C e Minima: + 15°C
— Clima: Tropical

— Umidade Relativa Média: 70%

O liquido a ser conduzido sera agua bruta, com temperatura média de 27°C. A
agua podera ter quantidades variaveis de areia, silte e material organico.

Os tubos, conexdes e acessorios deverdao cumprir todas exigéncias aqui
especificadas, bem como, atender as todas caracteristicas intrinsecas e peculiares de
cada tipo de tubulacdo. Deverdo também estar aptas a atender as classes de pressao
definidas nesta especificagédo, no(s) projeto(s) e nas planilhas de quantitativos.

4.3 - ESCOPO DE FORNECIMENTO

Os tubos e as conexdes deverdo ser fornecidos completos, com todos os
elementos necessarios a sua instalacdo e operagao, parafusos, acessorios para juntas
flangeadas, anéis e lubrificantes para as juntas elasticas, material de revestimento, etc.

O fornecimento abrange também os itens a seguir relacionados, sem entretanto
se limitar a eles, bem como daqueles citados nas especificacbes peculiares de cada
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tipo de tubulagao, ficando claro que a responsabilidade do Proponente / Fornecedor se
estende até a entrega dos tubos, devidamente descarregados e armazenados nos
locais definidos, e, recebidos e aceitos pela FISCALIZACAO.

— Desenhos, catélogos e demais caracteristicas dos tubos, conexdes e pecgas;

— Instrugbes de montagem e instalagéo - Limites de cargas de aterro - limites
para instalacido aérea;

— Informacgdes sobre pecgas de reposi¢cao e reparos nos tubos;
— Sistema de Garantia de Qualidade (ISO 9.000) - Certificados de Qualidade;

— Fornecimento de parafusos, porcas, anéis de vedacado e lubrificantes em
quantidades que superem em 1% as quantidades tedricas necessarias, por
diametro;

— Testes de matérias primas, materiais e das tubulagbes na fabrica, conforme
exigido pelas especificagdes respectivas;

— Embalagem e protecédo para embarque;

— Transporte das tubulagbes e pecas, da fabrica até ao local de entrega
especificados no Edital e/ou Contrato;

— Descarga no local de entrega;
— Armazenamento no local de entrega;
— Inspecao final para verificagao de danos de manuseio e transporte.

O Proponente / Fornecedor, devera apresentar junto com sua proposta o
cronograma de fabricacdo e entrega de forma que a FISCALIZACAO possa
acompanhar todas as etapas que julgar conveniente e possa estar presente aos testes
€ ensaios.

4.4 — MATERIAIS - TIPOS DE TUBOS — MATERIAS PRIMAS

Todos os materiais e matérias primas empregados na fabricagdo deverao ser
novos, testados e aceitos pelo sistema de Garantia de Qualidade.

Os processos de fabricagao, testes e controles deverdo ser compativeis com as
caracteristicas exigidas e devidamente definidas no Manual do Sistema de Garantia de
Qualidade.
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As especificacdes contidas neste documento definem as condicdes operacionais
e caracteristicas minimas exigiveis, estando previstos os seguintes materiais e / ou
tipos de tubulagao:

a) Tubos em PVC rigido

b) Tubos em RPVC

c) Tubos em PRFV

d) Tubos de Ferro Fundido Ductil
e) Tubos de Concreto

f) Tubos PEAD

Para cada tipo de tubulacdo prevista, serdo definidas as normas e
Especificagbes a serem criteriosamente obedecidas e que s&o contempladas neste
Edital. Todavia, o Proponente / Fornecedor podera propor outras alternativas de
materiais ndo contemplados nesta especificacdo, desde que obedecam as condigdes
operacionais, existam normas e especificagdes internacionalmente reconhecidas e
aceitas, bem como, ja exista tradigdo de uso de pelo menos 30 (trinta) anos. Atendendo
as condi¢des anteriores, a comissao técnica que analisara as alternativas propostas
sera soberana no julgamento, sendo, a seu unico e exclusivo critério, a aceitagdo ou
nao da alternativa proposta.

4.5 - PROJETO E DIMENSIONAMENTO

Os tubos, conexdes e pecas deverado ser dimensionados com ampla folga em
relagao as condi¢des de trabalho.

Todos os tubos, conexdes e pegas deverado ser dimensionados para uma vida
util de 50 (cinquenta) anos.

Os tubos, conexdes e pecas deverao ser fornecidos em conformidade com as
classes de pressao indicadas no escopo de fornecimento.

4.6 — DISPOSICOES CONSTRUTIVAS

Os tubos, conexdes e pecas deverao obedecer as disposi¢cdes construtivas
estabelecidas neste item, bem como, a toda e qualquer exigéncia adicional prevista nas
normas técnicas especificas de cada tubo.
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4.6.1 — Dimensdes e Tolerancia

Deverao ser obedecidas as dimensdes e tolerdncia indicadas nas normas
especificas de cada tipo de tubo.

Segundo estas especificagbes, os tubos terdo comprimentos de L = 6,00
metros.

4.6.2 — Extremidades — Juntas de Acoplamento
Estas especificagdes prevéem os seguintes tipos de extremidades e juntas:

a) Extremidades em ponta e bolsa para junta elastica com anel de vedagdo em
borracha (elastémero a base de Neopreno).

b) Extremidades lisas para acoplamento flexivel através de luva de unido com
vedacao em borracha.

c) Acoplamento rigido com flanges.

Outros tipos de junta ou acoplamento deverao ser submetidos a aprovacao da
Comissao Técnica que julgara a concorréncia.

Para o caso dos tubos em Polietileno de Alta Densidade, onde o acoplamento
especificado é a soldagem termoplastica, o Proponente / Fornecedor devera incluir em
seu fornecimento os equipamentos e tecnologia para soldagem especificos para cada
diametro de tubulagao ofertada. O numero de maquinas de solda devera ser no minimo
2 (dois) equipamentos por didmetro ou por adutora a ser construida, ou seja, no
minimo 30(trinta) conjuntos.

Todas as juntas de acoplamentos (juntas elasticas, flexiveis ou rigidas com
flanges) deverao obedecer a mesma especificagado e terem a mesma dimensao para
cada didmetro, sendo intercambidveis entre si.

Os flanges deverao preferencialmente obedecer as normas NBR - 7675 e NBR -
7560 da ABNT. Todavia, para a totalidade do lote serdo considerados aceitaveis
flanges conforme normas ANSI / AWWA ou ISO ou DIN, dimensionados para as
classes de pressao da tubulacao fornecida.

4.6.3 — Revestimento e Pintura — Protecao contra Corrosao

Revestimento, pintura e prote¢ao contra corrosdo serao definidos pelas normas
especificadas de cada tipo de tubulacéo.
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Esta especificagao disciplina apenas a protecdo de superficies usinadas e/ou
superficies metalicas. Para estes casos sdo exigidos tratamento superficial e pintura
com duas demaos de primer com espessura minima de 50 micra e deméao de tinta
(esmalte sintético) de acabamento de 30 micra.

As superficies usinadas dos flanges devem ser protegidas com anti-oxidante
apropriado, e, protegidas contra danos mecanicos.

4.6.4 — Identificacdo — Marcacao das Pecas e dos Tubos

Além das marcagbes e identificagbes normalmente exigidas pelas
especificacdes pertinentes a cada tipo de tubo, para as necessidades desta
especificagao geral, as seguintes identificagbes sédo exigiveis.

— Nome do Fabricante e/ou marca comercial;

— Norma de fabricagao;

— Diametro nominal;

— Classe de Pressao conforme norma de fabricagao e testes;
— Data e série de fabricacéo;

— Marca de conformidade - ISO 9.000 - Garantia Assegurada;

— Classe de Pressao desta Especificagao (Classe A...até ...H) (Estabelecer
cédigo de cores);

— Etiqueta (Tag Number) identificando o destino do material;
— SRH;
— Numero do contrato (opcional).

4.6.5 — Inspecdes e Testes

Os tubos conexbdes e pecas especiais, devem ser submetidos aos testes
previstos nas normas especificadas de cada tipo de tubulacio.

Assume papel fundamental o Sistema de Garantia de Qualidade ISO - 9.000
referente aos critérios de Inspecado e Testes e respectivos registros e certificados de
conformidade.
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Também, com o mesmo grau de confiabilidade, destaca-se o “Rastreamento” e
“Identificacdo” de cada tubo com o relatério de acompanhamento e testes.

Todos os registros dos testes de fabricagéo e testes finais de aceitagdo deverao
estar em conformidade com o Plano de Garantia de Qualidade.

A Licitante se reserva o direito de designar representantes para acompanhar os
testes. Estes representantes poderao pertencer a qualquer 6rgao, a critério da mesma.

O Proponente / Fornecedor devera facilitar o acesso de representantes da
Licitante em qualquer fase do processo de fabricacdo dos materiais, ceder quaisquer
das pecas a serem testadas e propiciar todas as facilidades necessarias a execugao
dos ensaios.

As despesas relativas a realizacdo dos testes, correrdo por conta do
Proponente/ Fornecedor, sem qualquer 6nus para a Licitante.

Os resultados dos testes deverao ser apresentados em certificados especificos,
sendo preparado um “Data Book” relativo a todas atividades deste fornecimento.

4.7 — EMBALAGEM — TRANSPORTE - CARGA - DESCARGA E MANUSEIO -
ESTOCAGEM

As normas especificas de cada tipo de tubulacido definem as caracteristicas
minimas e exigiveis para as condi¢gdes de manuseio, carga, descarga e armazenagem,
bem como a embalagem adequada.

Para os objetivos desta Especificacdo Geral, todos tipos de tubos devem
obedecer ao disposto a seguir.

4.7.1 — Embalagem

A embalagem e protegdo dos tubos, conexdes e pecgas devera ser
criteriosamente dimensionada (selecionada) e executada para fins de transporte
maritimo e/ou ferroviario e rodoviario, de forma a evitar danos durante o manuseio
(operacao de carga e descarga) e o transporte.

As extremidades dos tubos, conexdes e pecas devem ser protegidas contra
danos de eventuais impactos.

Os flanges (das conexdes e pecas especiais) devem ser acompanhados de
contra-flanges de madeira para garantia das superficies usinadas. Os flanges soltos
devem ser acondicionados em caixas de madeira.
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As conexdes, até @ 150 mm devem ser embalados em caixas (ou engradados)
de madeira e separados por classe de presséo.

As caixas deverao ser convenientemente identificadas com os mesmos dizeres
solicitados no item 4.6.4 pelo lado externo, e, internamente devem trazer uma etiqueta
com as mesmas identificagdes, protegida por sacos plasticos ou similar.

As conexdes com didmetros maiores que 200 mm, inclusive, poderao ( a critério
do Proponente / Fornecedor e se adequado a suas conexdes) ser embaladas e
amarradas entre si, com as extremidades protegidas e contendo etiqueta de
identificacdo da mesma maneira como mencionado no paragrafo anterior.

O Proponente / Fornecedor assumira o 6nus decorrente da substituicdo de
pecas danificadas e/ou por todo e qualquer reparo de danos ocorridos pela nao
observancia destes requisitos.

Anéis de vedacado de borracha deverao ser embalados em caixas de madeira,
separados por didmetro e por tipo (classe de pressao, forma, etc.), identificados
conforme acima referido. Estas obrigagcdes também se estendem para o lubrificante
fornecido.

Parafusos, porcas e demais acessoérios miudos deverao ser embalados em
caixas de madeira, identificados conforme anteriormente especificado.

As quantidades de anéis de vedacdo, lubrificante, parafusos e porcas,
correspondente ao 1% em excesso e destinadas a perdas, extravios e danos durante a
montagem, deverdo ser embalados em caixas de madeira, separadamente contendo a
indicacdo de MATERIAL EXCEDENTE PARA REPOSICAO.

Todos os custos de embalagem devem estar contidos na proposta apresentada
e sao parte integrante do fornecimento. Nenhuma remuneragao sera feita, a parte, para
embalagens.

4.7.2 — Manuseio (carga e descarga) e Transporte-seguro

O manuseio dos tubos, conexdes e pecgas deve ser efetuado com equipamentos
apropriados para evitar danos.

O transporte maritimo sera preferencialmente efetuado com as tubulagbes em
“Contéineres”, principalmente para diametros até 150 mm inclusive. Para didmetros de
200mm e maiores serao toleradas embalagem em engradados ou amarrados,
responsabilizando-se o Proponente / Fornecedor por quaisquer danos de transporte
maritimo em funcao das caracteristicas de seus produtos.
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Conexdes e pecas especiais deverao necessariamente ser transportados em
“‘contéineres” para o caso de frete maritimo.

No transporte rodoviario, deverdo ser utilizados veiculos adequados, e, as
tubulacbes devem ser apoiadas na carroceria em bercos apropriados e
convenientemente fixados e amarrados para evitar danos em fung¢ao de deslocamento
e atritos.

Deverao ser rigorosamente obedecidas as instrugdes e recomendagdes de
transporte definidas pelo Fabricante e pelas normas especificas de cada tipo de
tubulacao.

O Proponente / Fornecedor assumira todos os 6nus decorrentes da substituicdo
de pecas danificadas e/ por todos reparos necessarios de danos ocorridos no
manuseio e transporte.

O Proponente / Fornecedor devera contratar seguros contra riscos de transporte
as suas expensas. O seguro devera cobrir todas as operagdes de carga, transporte,
descarga e manuseio.

Deverao estar incluidos nos precos da proposta todos os custos relativos a estas
atividades e informados, devidamente separados, nas planilhas de precgos.

4.7.3 — Armazenamento (Estocagem)

Faz parte integrante do fornecimento, com os custos diluidos nos precos
unitarios e sem qualquer remuneracdo em separado, 0s servicos de descarga,
conferéncias e armazenamento no local de entrega.

Para tanto, o Proponente / Fornecedor devera dispor no local de entrega de
todos os insumos, materiais, equipamentos e recursos humanos para o correto
armazenamento do seu produto, isto é:

a) Devera fornecer as suas expensas estrados e sarrafos de madeira, incluindo
lona de protecdo contra o sol se seus produtos assim exigirem.

b) Devera ter no local, equipamentos adequados a descarga e movimentagao.

c) Devera ter no local, pessoal para movimentacao e empilhamento dos tubos e
separacgao e identificacdo das caixas.

d) Devera ter um técnico especializado para orientar todas operacbes de
armazenamento e ser o responsavel pela conferéncia final de todos os
materiais para fins de recebimento pela FISCALIZACAO.
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O fornecimento somente sera considerado apdés a entrega armazenada,
protegida e recebida pela FISCALIZACAO.

Para fins de armazenamento e recebimento os seguintes requisitos seréo
obrigatorios:

— Os anéis de borracha, lubrificantes, parafusos e porcas deverdo ser
armazenados em local coberto ao abrigo do sol.

— Os tubos fornecidos em materiais termoplasticos (PVC ou PEAD) devem ter
as superficies externas das pilhas protegidas da luz solar, isto €, devem ter
cobertura de lonas plasticas ou protecao equivalente.

— Nao sera permitida a permanéncia de pecas defeituosas ou materiais
recusados na area destinada ao armazenamento das tubulacdes e pegas.

— As recomendacgdes do fabricante e as exigéncias das normas especificas
relativas ao empilhamento e armazenamento deverdo ser rigorosamente
obedecidas.

— As extremidades das tubulagcbes nas pilhas deverao estar protegidas contra
eventuais danos decorrentes da movimentacao de veiculos no local, devendo
ser previsto afastamento entre as pilhas no minimo de 1,0 metro, ou maior, a
critério da FISCALIZACAO e da disponibilidade de area no local de entrega.

— Os tubos deverao ser separados e empilhados por diametro e por classe de
pressao desta Especificacdo Geral, Quando a Classe de Pressao nominal
dos tubos fabricados em conformidade com suas normas especificas
atenderem a mais de uma classe de pressdo desta Especificagdao Geral
poderdao ser empilhados em conjunto, desde que convenientemente
identificados, por exemplo = Classe A e B da Especificagao Geral ou Classe
A, B e C da Especificacao Geral.

— A Licitante sera a unica responsavel pela guarda e conservagao dos materiais
apos o recebimento.

4.8 - RECEBIMENTO

No local de entrega o recebimento dos materiais sera efetuado conjuntamente
entre as partes, isto €, representantes credenciados do Proponente / Fornecedor e
representantes credenciados da FISCALIZACAO da SRH acompanhar&o as operagdes
de descarga e armazenamento dos tubos, conexdes e pecgas especiais.
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Verificados defeitos em tubos e pecgas fornecidas, os mesmos serdo separados
do restante e analisados (examinados) pela FISCALIZACAO e representantes do
Proponente / Fornecedor.

Se a natureza dos defeitos ndo prejudicar a aplicagdo e ndo comprometer o uso
(vida util), a FISCALIZACAO, a seu Unico critério podera decidir pela aceitagdo dessa
pecas. Neste caso emitira um relatério de “Nao conformidade” justificando a aceitagao
das pecas.

Sempre que possivel sera determinada a causa e a origem de tais defeitos de
forma a eliminar este tipo especifico de “Ndo conformidade”.

Se a natureza dos defeitos for tal que impeca sua aplicagdo e uso, a
FISCALIZACAO emitira um relatério de “N&o conformidade”, rejeitando as pecgas
defeituosas e devolvendo ao Proponente / Fornecedor que tera até 48 horas para
retirar estas pecas do local.

Em hipotese alguma sera permitida a permanéncia de pecas defeituosas
destinadas ao armazenamento dos materiais.

O “Relatério de Nao conformidade” e devolucdo das pecas defeituosas devera
ser assinado pelo representante credenciado do Proponente / Fornecedor .

A devolugao das pecas defeituosas sera efetuada sem quaisquer 6nus para a
Licitante.

O Proponente / Fornecedor devera responsabilizar-se pela reposi¢cao das pecas
danificadas, sem quaisquer 6nus a Licitante, e, em prazo que nao prejudique o
cronograma de utilizagao da Licitante.

O material sera considerado “Recebido” apds corretamente armazenado e
entregue os certificados de Garantia de Qualidade e o certificado de Inspec¢ao emitido
pela FISCALIZACAO ou por firma ou representantes por ela credenciados. Sera entdo
aposto no conhecimento de carga e na Nota Fiscal um carimbo de “Recebido” com a
assinatura de ambas as partes.

A partir deste momento, inicia-se a contagem do tempo para o Prazo de
Garantia, bem como a responsabilidade pela guarda e conservagdo por parte da
Licitante.
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4.9 — GARANTIAS TECNICAS

O Proponente / Fornecedor devera apresentar para os produtos fornecidos e
entregues, as seguintes garantias:

a) Garantia de Projeto e dimensionamento. O Proponente / Fornecedor devera
garantir que o projeto e dimensionamento dos produtos fornecidos atendem
aos requisitos desta Especificacdo Geral, bem como aos requisitos
mandatorios das especificagdes de cada tipo de tubulagdo. Devera garantir,
ainda, que o projeto e dimensionamento atendem as necessidades de
Pressdo com segurangca e tem alcance previsto para vida utii de 50
(cinquenta) anos.

b) Garantia de Fabricacdo. O proponente / Fornecedor devera garantir se seus
produtos fornecidos sdo novos e fabricados com matérias primas novas e por
processos e métodos adequados que conferem ao produto as caracteristicas
exigidas por esta Especificacdo Geral, bem como, pelas especificacbes
pertinentes a cada tipo de tubulacio.

c) Garantia de Performance (Desempenho). O proponente / Fornecedor devera
garantir desempenho satisfatorio para as condi¢ées de operagéo (pressao,
temperatura, natureza do fluido, regime transitorio, cargas de solo e aterro,
etc.) e vida util esperada.

d) Garantia de Qualidade. Assegurada ISO 9.000. Deve incluir o Manual do
Sistema de Garantia de Qualidade e o certificado de Qualidade Assegurada.

4.10 — GARANTIA COMERCIAL

O Proponente / Fornecedor devera apresentar garantias comerciais conforme
condigdes Gerais e Especiais do Edital e do contrato. Essas garantias terdo validade
de 12 meses apOs a entrada em operacgao (pressurizagdo da linha e escoamento
dindmico) dos tubos ou 18 meses apds a entrega e recebimento dos tubos
armazenados e protegidos.

411 — TUBULACOES - CARACTERISTICAS ESPECIFICAS E NORMAS DE
FABRICACAO

4.11.1 — Objetivo

A presente especificagcao tem por objetivo definir as normas e especificagdes de
projeto e dimensionamento, bem como de fabricagdo, fornecimento e testes para cada
tipo especifico de tubulacgao.
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Tem também por objetivo apresentar requisitos mandatérios e/ou restritivos
decorrentes das necessidades de projeto e execugdo das adutoras e das
caracteristicas regionais.

4.11.2 — Tubos de Ferro Fundido Ductil
4.11.2.1 — Normas de Fabricagdo e Dimensionamento

Os tubos de Ferro Fundido Ductil deverdo ser dimensionados e fabricados de
acordo com as seguintes normas:

a) Normas Basicas

International Standard 1ISO 2531: Ductil e Iron Pipes, fittings and accessories for
pressure pipelines.

ABNT - NBR 7663; NBR-7674; NBR-7676; NBR-8682 e NBR-8318 e respectivas
normas de inspecéao e testes, inclusive de acessorios.

b) Normas Opcionais

ANSI-A.21.50  American National Standard for the Thickness Design of Ductile Iron
AWW-A.C.150 FiPe

ANSI-A.21.51  American National Standard for Ductile - Iron Pipe, Centrifugally Cast
AWWA-C.151 in Metal Molds or Sand-Lined Molds for water or other liquids

ANSI-A.21.11 American National Standard for Rubber Gasket Joints for Cast-lron
AWWA-C.111 and Ductile-lIron Pressure Pipe and Fittings

ANSI-A.21.10  American National Standard for Gray - Iron and Ductile - Iron Fittings
AWWA-C.110 2 in. Througs 48 in. for water and other liquids

AWWA-C.104 Cement mortar liwing for cestand Ductile Iron Pipes Centrifugally
Applied

¢) Qualquer outra especificagado devera ser previamente submetida a aprovagéo
da SRH.

4.11.2.2 — Condicdes Especificas

a) Os tubos de ferro ductil deverao ser revestidos internamente com argamassa
de cimento conforme normas anteriormente apresentadas.

b) Externamente os tubos serao protegidos com pintura betuminosa.

c) Os tubos deverao ter juntas elasticas que atendam as classes de presséao
estabelecidas no escopo de fornecimento.
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d) O projeto e dimensionamento da espessura (incluindo as tolerancia de
corrosdo e de fundigdo) devera atender a pressdao maxima transiente de cada
classe, bem como a pressao de teste hidrostatico de 1,5 vezes a pressao
maxima transiente de cada classe.

e) O projeto da junta elastica também deve atender os requisitos de
dimensionamento acima indicados.

f) Os tubos ponta e bolsa serdo fornecidos em varas de 6,0 m e os tubos com
flange em varas de 5,8 m de comprimento.

g) Os tubos serédo fornecidos na classe K-12, PN 10

h) Os flanges deverao obedecer o padrao de furagéo estabelecido pelas normas
NBR 7675 e ISO 2531.

4.11.3 - Tubos de PVC - Rigido — PBA / PBS

4.11.3.1 — Normas de Fabricagao e Dimensionamento
Os tubos de PVC - Rigido deverao obedecer as seguintes normas:
a) Normas Basicas

ABNT - NBR-5647; NBR-6588; NBR-7673 e NBR-8217 as quais definem
também as normas de inspecao e testes que também deverdo ser obedecidas,
compreendendo as Normas Nacionais; e ISO 4422, ISO R61, DIN 8061, DIN 8062,
UNIT 215 e Normas ASTM equivalentes, compreendendo as Normas Internacionais.

b) Qualquer outra norma devera ser previamente aprovada pela SRH.
4.11.3.2 — Condicdes Especificas

a) Os tubos deverao ter juntas elasticas que atendam as classes de presséao
estabelecidas pela Especificacdo Geral.

b) O projeto da espessura do tubo e da junta elastica devera considerar
temperatura maxima da agua bruta 30°C (temperatura média 27°C) e pressao
maxima de trabalho igual a pressdo maxima transiente.

c) A pressdo de teste hidrostatico ndo deve se limitar a 1,5 vezes a presséo
maxima de trabalho, mas sim a pressao prevista em normas para tubo novo e
frio (temp. ambiente).
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d) Os tubos devem ser armazenados ao abrigo da luz solar (protegidos com
lona plastica) e ter suas extremidades protegidas.

e) Serao fornecidos em varas de 6,0 m.
4.11.4 — Tubos de PVC Rigido DEFOFO

Os tubos PVC - DEFOFO deverao diametros externos idénticos aos didametros
externos dos tubos de ferro fundido ductil quando estes séo fornecidos de acordo com
as normas brasileiras ABNT ou norma ISO-2531 e deverao ter padrao de furagao dos
flanges idéntico ao padrao de furagao dos flanges do tubo de ferro fundido. As juntas
elasticas devem ser intercambiaveis com as juntas elasticas dos tubos de ferro fundido.

Os tubos de PVC rigido DEFOFO, com junta elastica deverao ser fabricados de
acordo com as normas NBR-7665; NBR-7670; NBR-7672 e NBR-7673 da ABNT.

Deverao ser fornecidos em varas de 6,0 m de comprimento e na classe de
pressao 1,0 MPa.

Demais condicbes especificas idénticas ao item 4.11.3.1 acima referente aos
tubos de PVC Rigido - PBA.

4.11.5 - Tubos de RPVC

Deveréao ser fabricados com didmetros nominais correspondentes aos tubos de
ferro fundido ductil, os quais sdo fornecidos de acordo com as normas da ABNT. Os
tubos dotados de flange serdo do tipo DEFOFO e os tubos portadores de junta elastica
deveréo ser intercambiaveis com as juntas elasticas dos tubos de ferro fundido.

Deverdao seguir as normas de fabricagdo P-NB 591 e P-NB 594 e serao
fornecidos em varas de 6,0 m de comprimento e na classe de pressdo PN-16.

4.11.6 — Tubos de PRFV

Os diametros nominais dos tubos de PRFV deverao corresponder aos didametros
nominais dos tubos de ferro fundido. Os tubos flangeados serdo do tipo DEFOFO. Os
tubos com junta elastica deverdo ser intercambiaveis com os tubos de ferro fundido
com junta elastica. Deverdo obedecer as normas da ABNT, referentes a esse tipo de
tubo, citadas nos itens precedentes e serdo fornecidos na classe de pressdo PN-16,
em varas de 6,0 m de comprimento.
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4.11.7 — Tubulacédo PEAD

Os tubos em polietileno de alta densidade deverao ser fabricados com resina PE
80 e de acordo com as normas DIN 8074. Deverdo ser flangeados, de modo a
possibilitar o acoplamento no padrao DEFOFO e serdo constituidos de barras de 12,0
m de comprimento.

4.11.8 — Tubos de Concreto
4.11.8.1 — Tubos de concreto armado

A CONTRATADA devera assentar os tubos de concreto armado seguindo
rigorosamente as disposi¢cdes de projeto e o contido nestas Especificagoes.

Os tubos obedecerao as EB-103, MB-113, MB-227 e MB-228 da ABNT na sua
forma mais recente, ficando a CONTRATADA responsavel pelos mesmos, quer o
fornecimento seja de sua responsabilidade, quer seja da CONTRATANTE.

Verificado, no recebimento, o atendimento ao disposto no paragrafo acima e
outras exigéncias eventualmente feitas pela FISCALIZACAO, os tubos devem ser
armazenados dentro do canteiro de servigos ou, a critério da FISCALIZACAO, ao longo
do caminhamento das valas. A carga e descarga serdao efetuadas com os cuidados
necessarios, evitando-se choques e rolamentos.

Na cota definitiva do fundo das valas, o solo firme encontrado devera ficar isento
de todo material solto ou inadequado, para que possa ser liberado pela
FISCALIZACAO para a seqiiéncia dos trabalhos.

Caso seja ultrapassada a cota prevista de uma fundagao, salvo se determinado
em contrario pela FISCALIZACAO, esta devera ser restabelecida com materiais
rigorosamente compactados, de acordo com as especificagbes constantes deste
trabalho.

Nao serdo assentados tubos defeituosos, devendo os mesmos ser vistoriados
pela CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZACAO, antes da colocagdo na vala. A
colocagdo na vala sera efetuada de tal forma que ndo hajam choques que possam
causar danos ao material.

Antes da execugao das juntas, devera ser verificado se as extremidades dos
tubos estdo perfeitamente limpas. O rejuntamento sera executado com argamassa de
cimento e areia, trago 1:3.
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A instalagdo de pecgas especiais seguira as mesmas disposi¢coes dadas para a
tubulagéo e devera ser executada dentro das tolerancias de projeto no tocante a cotas,
locacdo e nivelamento. Em todos os casos, deverdo ser respeitados os limites para
deflexdo especificados pelo fabricante dos tubos.

Todo o transporte da tubulacéo € de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

As valas receberéao, antes do assentamento da tubulagdo, uma camada de 10cm
de brita n°® 2 e lastro de concreto magro, conforme detalhe de projeto.

4.11.8.2 — Tubulacdes de concreto simples

Os tubos de concreto simples obedecerdo a EB-6/ABNT (tubos de concreto
simples). Deverédo ser ensaiados com os métodos MB-17 ABNT ou MB-18/ABNT, a
critério da FISCALIZACAO.

Os tubos e pecas deverdo ser assentados de acordo com os desenhos de
Projeto e com as instru¢des da FICALIZACAO.

A armazenagem sera dentro do canteiro de servigos ou, a critério da
FISCALIZACAO, ao longo do caminhamento das valas. A carga e descarga ser&o
efetuadas com os cuidados necessarios, evitando-se choques e rolamentos.

Na cota definitiva do fundo das valas o solo firme encontrado devera ficar isento
de todo material solto ou inadequado, para, que possa ser liberado pela
FISCALIZACAO para a seqiiéncia dos trabalhos.

Caso seja ultrapassada a cota prevista de fundagéo, salvo se determinado em
contrario pela FISCALIZACAO, esta devera ser restabelecida com materiais
rigorosamente compactados, de acordo com as especificacbes constantes deste
trabalho.

Nao deverdo ser assentes tubos defeituosos, devendo o0os mesmos ser
vistoriados pela CONTRATADA, juntamente com a FISCALIZACAO, antes da
colocagao na vala.

Antes da execugdo das juntas devera ser verificado se as extremidades dos
tubos serao perfeitamente limpas.

Em todos os casos devem ser respeitados os limites para as deflexdes
especificados pelo fabricante dos tubos.

Sempre que os trabalhos forem suspensos, o ultimo tubo assentado devera ser
tamponado.
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A instalagdo de pecas especiais seguira as mesmas disposi¢des estabelecidas
para a tubulagdo e devera ser executada dentro das tolerancias de projeto relativas as
cotas, locagao e nivelamento.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.2
4.12 — ASSENTAMENTO DE TUBULACAO EM PVC

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser
tomadas medidas especiais para evitar choques que afetem a integridade dos
materiais.

Os tubos no transporte para vala, ndao devem ser rolados sobre obstaculos que
produzem choques, em tais casos, serao empregados vigas de madeira ou roletes para
o rolamento dos tubos.

Os tubos serédo alinhados ao longo da vala, do lado oposto a da terra retirada da
escavacao.

4.12.1 — Manuseio Manual

O tubo podera ser rolado sobre prancha de madeira para a beira da vala, para
desloca-los no canteiro de obras.

Para tubos plasticos a manipulagédo manual s6 € recomendavel para diametros
até 400 mm.

Nao sera permitido o deslizamento e nem o uso de alavancas, correntes ou
cordas, sem a devida protecdo dos tubos nos pontos de apoio com material ndo
abrasivo e macio.

4.12.2 — Manuseio Mecéanico

Preferencialmente os tubos deverdo ser manipulados com equipamentos
apropriados, dotados de capacidade e de comprimento de langa compativeis com a
carga dos tubos e o tipo de servico. Esta operacédo podera ser executada por caminhao
com guindaste, retro-escavadeira, empilhadeira ou talha.

4.12.3 — Exame e Limpeza da Tubulacéo

Antes da descida da tubulagcdo na vala, o tubo e as conexdes deverdo ser
examinados para verificar a existéncia de algum defeito, e deverao ser limpos de areia,
pedras, detritos e outros materiais. Qualquer defeito encontrado devera ser assinalado
a tinta com marcagao bem visivel do ponto defeituoso, e a pecga defeituosa sé podera
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ser aproveitada se for possivel o seu reparo no local. Sempre que se interromper os
servicos de assentamento, as extremidades do trecho ja montado deverédo ser
fechadas com um tamp&o provisério para evitar a entrada de corpos estranhos, ou
pequenos animais.

4.12.4 — Alinhamento e Ajustamento da Tubulacao

A descida do tubo na vala sera feita lentamente para facilitar o alinhamento dos
tubos através de um eixo comum, segundo o greide da tubulagdo, através de
procedimentos compativeis com o peso e a natureza do material.

Na obra devera ser adotado um gabarito de madeira para verificagdo de perfeita
centragem entre dois tubos adjacentes.

Nos trabalhos de alinhamento e ajustamento de tubulagdo serdo admitidos
bases provisorias em madeira para calgar a tubulagdo, ou a sua elevacao através de
macacos, de poérticos, ou de equipamentos com talhas, até a deflexdo admissivel
aconselhada pelo fabricante dos tubos e pela da ABNT.

Uma vez alinhados e ajustados dois tubos adjacentes no interior da vala, eles
deverdo ser calcados com um primeiro apiloamento de terra selecionada isenta de
pedras soltas ou de outros corpos.

Na confecgdo das juntas deverédo ser obedecidas as prescrigées do fabricante
das tubulagdes, uma vez que elas deverao ficar completamente estanques as pressdes
internas e externas.

Deve-se forrar com 15 cm de areia toda a vala onde a escavagao apresentou
rocha, e em seguida iniciar o assentamento, devendo prosseguir o reaterro com
material selecionado até a pavimentacao.

4.12.5 — Envelopamento da tubulacéo

Nos trechos correspondentes a travessias de cursos d’agua, ou em areas
sujeitas a inundacado, ou naquelas cujo lengol d’agua esteja proximo a superficie do
solo, a tubulacédo devera ser envelopada de modo a evitar seu deslocamento por efeito
de sub-pressao, ou por efeito de pressao decorrente de escoamento sub-superficial. O
envelopamento devera ser feito com o emprego de concreto gordo, consumo 220 kg de
cimento/ m* e de acordo com as dimensdes constantes do projeto.
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4.12.6 — Testes
4.12.6.1 — Ensaios de Pressao

Antes do completo recobrimento da tubulagdo, cumpre verificar se ndao houve
falhas na montagem de juntas, conexdes, etc., ou se nao foram instalados tubos
avariados no transporte, manejo, etc. Para isso, recobrem-se as partes centrais dos
tubos, deixando as juntas e ligagcdes descobertas, e procede-se os ensaios da linha.
Estes serédo realizados sobre trechos de 500 m de comprimento.

O teste tera presséo de ensaio de 50 % acima da pressao normal, ou seja, 1,5 a
pressao de trabalho. Nao sera testado trecho com pressao de teste inferior a 5kg/cm?,
devendo este trecho ficar pelo menos submetido a 1 hora com o citado valor para
verificagdo de permanéncia toleravel da pressao estipulada. O teste é feito através de
bomba ligada a canalizagdo, enchendo antes com agua, lentamente, colocando-se
ventosa para expelir o ar existente no seio do liquido e na tubulagdo. Os 6rgaos
acessorios devem ser inspecionados e qualquer defeito devera ser reparado. Todos os
materiais e equipamentos (ex.: transporte de agua, tamponamento, etc) serdo de
exclusiva responsabilidade da Construtora, sem nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

4.12.6.2 — Ensaios de Vazamento
Feito apds a conclusao satisfatéria do ensaio de pressao.

O vazamento € a quantidade de agua a ser suprida a uma linha nova ou
qualquer trecho entre registros , necessaria para manter uma especificada presséo de
ensaio, apos a tubulacao ter sido cheia com agua e o ar expelido. O valor da pressao
de ensaio é referido ao ponto de cota baixa, corrigido para cota do manémetro; a
pressao de ensaio € usualmente estabelecida como a maxima pressdo para a
localidade.

Nenhuma tubulagdo sera aceita até o vazamento ser inferior a seguinte vazéo,
expressa em litros/hora:

L = NDP/3292

L= Vazamento em litros/hora

— N=n°de juntas na tubulacdo ensaiada
— D= didmetro nominal da canalizagdo, em milimetros
— P=Pressédo média de ensaio, em kg/cm?

— MEDIGAO E PAGAMENTO:PARTE Il - ITEM 5.2
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4.12.7 — Bloco de Ancoragem

Os blocos de ancoragem das tubulag¢des serdo executados em concreto simples,
consumo 210 kg/m?, de modo a se ajustar a forma, posicionamento e dimensdes da
peca a ancorar, conforme definidos em projeto. O langamento do concreto sera em
férmas constituidas de folhas de madeira compensada, espessura minima 12,0 mm, e
sarrafos de madeira.

MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.68
4.12.8 — Travessia por Método N&o Destrutivo
a) Informacdes Preliminares

O objeto dos trabalhos de que trata este item é o fornecimento de materiais e
execucao de servigos para travessia de rodovias.

A travessia das rodovias devera ser executada por método nao destrutivo, a fim
de que o trafego nas mesmas nao venha a ser prejudicado, ou mesmo interrompido. O
equipamento a ser utilizado sera o constituido basicamente de compressor e martelo
pneumatico ou mole, indicado para pequenos didmetros, de 20 até 200mm, e
distancias de até 30 m. No processo, o martelo avanca acoplado ao tubo a ser
instalado, o qual é tracionado pelo mesmo. Na parte de montante devera ser executado
um poc¢o de ataque, para permitir o posicionamento do equipamento de perfuracédo de
acordo com o eixo da adutora. Na parte de jusante, havera um outro po¢o de idénticas
dimensdes para possibilitar o acoplamento da tubulagdo cravada ao restante da
tubulagdo adutora.

Para execugéao do servigco poderéao ser utilizados tubos em ACO, PVC ou PEAD,
com varas soldadas, ficando a critério da CONSTRUTORA a escolha do material do
tubo, observada sua capacidade de suporte a cargas acidentais (trafego rodoviario) e
carga permanente (altura do solo acima da geratriz superior do tubo), devendo a
contratada apresentar & FISCALIZACAO relatério técnico prévio com indicagéo do tubo
escolhido e demonstracado da estabilidade da obra de travessia.

Deverdao ser considerados, outrossim, todos os fatores condicionantes da
durabilidade da tubulagao, tais como, condutividade elétrica do estrato de saturagado do
solo e acidez do solo e da agua do lencgol freatico.

Previamente a execucdo do trabalho a CONSTRUTORA devera submeter a
FISCALIZACAO um plano de trabalho de que conste descricdo dos servigos, fases,
tempo por fase, caracterizacdo e dimensionamento do equipamento e pessoal
envolvido para efetivagdo da obra.
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A ilustracdo abaixo possibilita uma visualizacdo do procedimento.

Pips cracking

b) Consideracdes Gerais

Ficara sob a responsabilidade da CONSTRUTORA a reparac¢do de qualquer
dano causado ao pavimento das rodovias, por onde as travessias se desenvolverem,
provocados por recalques, associados a erros construtivos.

Recomenda-se que o processo nao-destrutivo seja desenvolvido de jusante para
montante, ou seja, no sentido da declividade do trecho da travessia.

O poco de ataque devera ser locado e dimensionado para atender as
necessidades da obra e ajustar-se as condicdes e limitacbes dos locais de
implantacéo.

A area de construcdo devera ser isolada devidamente para que a integridade
fisica da comunidade e transeuntes seja garantida durante todo o desenvolvimento da
obra.

A CONSTRUTORA devera apresentar o tipo de escoramento, esgotamento e
rebaixamento de lencol freatico a serem adotados, incluindo-se o0s respectivos
procedimentos construtivos, para apreciacdo e aprovacdo da Comissao de
FISCALIZACAO.

Mesmo que as condicbes preliminares descritas sejam atendidas, as
escavacdes s serdo iniciadas mediante autorizacdo da FISCALIZACAO.

Independente do processo de escavacao adotado, ndo sera permitido o depdsito
de material proximo a obra. Recomenda-se que a escavacao e transporte sejam
realizados simultaneamente.

A vazédo de contribuicio do esgotamento e do rebaixamento, quando
necesséarios, devera ser lancada, convenientemente, no sistema de drenagem
superficial existente, ndo admitindo-se o alagamento de areas vizinhas e das préprias
vias de trafego locais.
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O inicio da obra devera ser precedido da investigagao de existéncia de possiveis
interferéncias. O processo nao destrutivo devera permitir a identificacdo e
remanejamento das interferéncias ndo cadastradas.

A guarda e manutengdo dos depositos de materiais e do patio de
estacionamento e manutengdo de equipamento na frente de trabalho serdo de
responsabilidade da CONSTRUTORA até a conclusao dos servigos.

Inicialmente serdo implantados marcos de verificagado topografica, em pontos
estratégicos, referenciados pelas bases de projeto, para o acompanhamento
sistematico e o controle geométrico da referida obra.

Os avancos da travessia serdo limitados a intervalos de 50 cm e
sequencialmente liberados apds verificagdo do alinhamento e dos niveis.

ApOs a realizagao de todos os ensaios e procedimentos de inspecao, constantes
nas especificagcbes da adutora, concentrados no trecho da travessia, libera-se a
obturagao das extremidades da tubulagédo e procede-se ao reaterro da caixa dos pogos
de montante e jusante e a recomposicdo do pavimento existente das vias laterais.

MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 4.69
4.13 — MONTAGEM DE TUBULAGAO EM PEAD

Em todas as fases de transporte, inclusive manuseio e empilhamento, devem ser
tomadas medidas especiais para evitar choques que afetem a integridade dos
materiais.

Os tubos, no transporte para o local de montagem, ndo devem ser rolados sobre
obstaculos que produzam choques. Em tais casos, serdo empregados pranchas de
madeira ou roletes para o rolamento dos tubos.

4.13.1 — Manuseio Manual

Os tubos serao rolados sobre pranchas de madeira, até a margem do lago, de
onde serdo deslocados até o local em que serdo montados sobre flutuadores em fibra
de vidro, dispostos sobre o espelho d’agua da bacia hidraulica do agude.

Nao sera permitido o deslizamento e nem o0 uso de alavancas, correntes ou
cordas, sem a devida protecdo dos tubos, com material macio e ndo abrasivo, nos
pontos de apoio.
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4.13.2 — Manuseio Mecéanico

Os tubos deverao ser manipulados com equipamentos apropriados, dotados de
capacidade e de comprimento de langa compativeis com a carga dos tubos e o tipo de
servigo. Esta operagdo podera ser executada por caminhdo com guindaste, ou retro-
escavadeira.

4.13.3 — Exame e Limpeza da Tubulacao

Antes da montagem da tubulacdo, os tubos e as conexdes deverdo ser
examinados para verificar a existéncia de algum defeito, e deverao ser limpos de areia,
pedras, detritos e outros materiais. Qualquer defeito encontrado devera ser assinalado
a tinta com marcacéo bem visivel do ponto defeituoso, e a peca defeituosa sé podera
ser aproveitada se for possivel o seu reparo no local. Sempre que se interromperem os
servicos de montagem, as extremidades do trecho ja montado deverao ser fechadas
com um tampao provisorio para evitar a entrada de corpos estranhos, ou pequenos
animais aquaticos.

4.13.4 — Alinhamento e Ajustamento da Tubulacéo

A montagem dos tubos sera feita obedecendo ao alinhamento da tubulagao,
conforme consta do projeto, procedendo-se ao seu ajustamento e fixagdo sobre os
flutuadores em fibra de vidro.

No ajustamento das juntas deverdo ser obedecidas as prescri¢ées do fabricante
dos tubos, uma vez que elas deverdo ficar completamente estanques as pressdes
internas.

4.13.5 — Testes
4.13.5.1 — Ensaios de Pressao

Apds montagem dos tubos, cumpre verificar se nédo houve falhas na montagem
de juntas, conexdes, etc., ou se ndo foram instalados tubos avariados no transporte,
manuseio, etc.

O teste tera pressao de ensaio de 50 % acima da press&o normal, ou seja, 1,5
vezes a presséo de trabalho. O teste € feito através de bomba ligada a canalizagéo,
enchendo-a antes com agua, lentamente, para expelir o ar existente no seio do liquido
no interior da tubulacéo.

Os 6rgaos acessorios devem ser inspecionados e qualquer defeito devera ser
reparado.
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Todos os servigos (p. ex.: tamponamento, transporte de agua), materiais e
equipamentos necessarios a execucao dos testes serao de exclusiva responsabilidade
da Construtora, sem nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

4.13.5.2 — Ensaios de Vazamento
Feito apos a conclusao satisfatéria do ensaio de pressao.

O vazamento é a quantidade de agua a ser suprida a uma linha nova ou
qualquer trecho entre registros , necessaria para manter uma especificada pressao de
ensaio, apos a tubulagéo ter sido cheia com agua e o ar expelido. O valor da pressao
de ensaio € referido ao ponto de cota baixa, corrigido para cota do manémetro; a
pressdao de ensaio € usualmente estabelecida como a maxima pressdo para a
localidade.

Nenhuma tubulacdo sera aceita com vazamento superior ao calculado com o
emprego da férmula abaixo, cujo resultado € expresso em litros/hora:

L =NDP/3292
— L= Vazamento em litros/hora
— N=n°de juntas na tubulagdo ensaiada
— D= didmetro nominal da canalizagdo, em milimetros
— P= Pressao média de ensaio, em kg/cm?
— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 5.2
4.14 — MONTAGEM DE TUBOS, CONEXOES E APARELHOS FLANGEADOS

A junta com flanges € constituida de dois flanges, uma arruela de vedacéo e
parafusos cuja quantidade e dimensdes dependem do PN e do DN do flange. A
estanqueidade sera assegurada pela compressao axial da arruela de vedagao. Obtida
pelo aperto dos parafusos. A estanqueidade é diretamente funcdo do aperto dos
parafusos e do material da arruela.

A dimensdes, posicionamento e numero de furos de para os parafusos no flange
sao fixados por normas brasileiras e internacionais, a fim de permitir a unido de todos
os tipos de conexdes, bombas, valvulas e aparelhos ou outros acessorios.
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Na montagem €& importante:
— respeitar a ordem e o torque de aperto dos parafusos;
— nao submeter a tubulagao a tracdo no momento do aperto dos parafusos;

— Verificar o aspecto e a limpeza das fases dos flanges e da arruela de
vedacédo da junta;

— Alinhar as pecas a montar;

— Deixar entre dois flanges um pequeno espago que permita a passagem da
arruela de vedacédo, a qual em funcdo de pressao de servico, pode ser de
borracha ou de amianto grafitado.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 5.2
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5 — FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS DE
CONTROLE E PROTECAO
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5 — FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS DE
CONTROLE E PROTECAO

5.1 — REGISTROS DE GAVETA
5.1.1 — Fornecimento

Serdo do tipo com flanges e volante ou cabecote (conforme projeto), corpo,
tampa e cunha em ferro fundido ductil, anéis de vedagao em bronze ASTM-B-62, haste
em aco inox AISI-410 e junta em elastdmero SBR. Nao serao aceitos registros do tipo
insercao (sanduiche), sem flanges. Todos os parafusos e porcas deverdo ser
galvanizados e obedecer a ASTM-A-307-B- Porcas séries pesadas.

Serao fornecidos na classe de pressao e didmetros indicados no projeto, sendo
a classe PN-10 a minima admissivel.

Os registros de gaveta devem ser fornecidas com revestimento externo (pintura)
resistente a corroséo (epoxi ou equivalente).

Devem atender aos requisitos minimos da PB-816 - Parte 1 da ABNT e seguir a
NBR - 7675 para furagao dos flanges.

Devem ser fornecidos acompanhados dos certificados de testes e de
conformidade com as especificagbes (ABNT, AWWA, etc).

5.1.2 — Montagem
5.1.2.1 — Montagem em Canaliza¢des Flangeadas

Nas tubulagdes flangeadas ndo enterradas, s&o utilizados os registros de gaveta
com flanges. Tanto sua montagem nas linhas como sua desmontagem séao idénticas as
dos tubos e conexdes com flanges e ndo apresentam maiores problemas.

As desmontagem sera grandemente facilitada com o emprego de Junta de
Montagem instalada em um dos lados do registro.

Os parafusos e porcas deverdo ser galvanizadas e ter dimensdes compativeis
com os flanges. As porcas deverdo ser hexagonais da série pesada. Parafusos e
porcas devem obedecer a norma ASTM-A-307-B. Apds instalados, os parafusos e
porcas devem ser protegidos com massa epoxi.
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5.1.2.2 — Montagem em Canaliza¢des de Ponta e Bolsa

Nesta caso, trata-se quase sempre de canalizagdes enterradas, e, em geral,
utiizam-se registros de gaveta com bolsas. No entanto, se fossem instaladas
diretamente na linha, os registros com bolsas ndo poderiam ser desmontados e
retirados. Para evitar este inconveniente existem duas solu¢gbes conforme o tipo de
registro utilizado:

a) Registros com bolsas

Incorpora-se na linha um toco de tubo do mesmo didmetro, aproveitado de um
eventual recorte na obra.

Na montagem das juntas elasticas (ou mecéanicas), prever uma folga de 35 a
40mm entre o fundo da bolsa e a ponta do tubo ou toco. (Ndo esquecer que a ponta
deve primeiro penetrar até o fundo da bolsa para ser em seguida, recuada de 35 a
40mm). Com esta folga, a desmontagem do registro sera facilmente realizada.

Sera ainda mais facil a desmontagem instalando-se uma junta em um dos lados
do registro, o que dispensa a folga prevista.

b) Registros com flanges

O uso de registros com flanges em canalizagdes de ponta e bolsa é a solugéo
classica adotada porque permite a facil desmontagem e retirada dos registros.

Para isso a instalagdo dos registros com flanges € completada por uma peca de
extremidade flange e ponta de um lado do registro e uma pega de extremidade flange e
bolsa do outro prevendo-se, uma folga de 35 a 40mm entre o fundo da bolsa e a ponta
do tubo ou extremidade.

Para facilitar ainda mais a desmontagem, pode-se instalar uma junta Gibault em
um dos lados do registro, o que dispensa a folga prevista.

Parafusos e porcas deverdo obedecer aos requisitos especificados no item
5.1.2.1.

c) Instalacao
e Em relagcdo ao solo, os registros de gaveta podem ser objeto de:
— instalacao de superficie;

— instalacao subterranea, sob tampdes ou em caixas ou camaras de alvenaria.
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e Em relacdo a canalizagao, os registros podem ocupar 4 posi¢oes:
— De pé, em canalizagao horizontal;

— Invertida, em canalizagao horizontal;

— Deitada , em canalizac&o horizontal,

— De lado, em canalizacgao vertical;

A posicdo de pé € a mais aconselhavel, devendo-se evitar as outras trés -
principalmente nos diametros médios e grandes.

—~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 5.2
5.2 — VALVULAS BORBOLETAS
5.2.1 — Fornecimento

— Corpo incluindo flanges e volante - ferro ductil;

— Porta junta - ferro ductil;

— Tampa - ferro ductil;

— Anel de aperto - ferro ductil 3Ni;

— Borboleta - ferro ductil;

— Eixo suporte - aco inoxidavel 18.8;

— Sede de vedacéo - aco inox CF-8 (AlSI-304)

— Buchas superior e inferior - teflon reforgado;

— Juntas de vedacgao - borracha sintética do tipo Buna-N.

Serao fornecidas na Classe de pressdo e diametros indicados no projeto e
deverao atender os requisitos minimos da AWWA C-504 e da NBR-7675 para a
furagdo dos flanges.

Todos os parafusos e porcas deverdo ser galvanizados e obedecer a norma
ASTM-A-307-B — Porcas hexagonais de série pesada.
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As valvulas borboletas deverao ser fornecidas com revestimento interno em Coal
Tar Epoxi e revestimento externo anti-corrosivo epdxi ou equivalente.

5.2.2 — Montagem e outras observagdes
a) Revestimento

Todos os componentes das valvulas borboleta que possam estar sujeitos a
corrosao sao revestidos interna e externamente, apds conveniente preparagao da
superficie.

b) Despacho e estocagem

As valvulas borboletas sdo despachadas sempre na posigdo “fechada”. E
recomendado estoca-las nesta posicéo e protegé-las da exposi¢céo ao sol.

Nao € recomendado a operacgao destas valvulas a seco.
c) Instalacao

As valvulas borboletas com flanges podem ser instaladas enterradas ou aéreas.
Quando enterradas, elas podem ser instaladas em camaras de manobra ou, em caso
de DN igual ou inferior a 800, reaterradas diretamente, sobre tampa de superficie.

As valvulas borboletas devem ser instaladas na posicdo de disco totalmente
fechadas.

— Posicao do eixo do disco

As valvulas borboletas com flanges sao usualmente instaladas de forma que o
eixo do disco fique na posigao horizontal.

Nao é recomendada a instalacdo das valvulas borboletas com o eixo de disco na
posicao vertical. Porém, quando as condi¢gbes de instalagdo o exigirem, o mecanismo
de reducédo deve ser colocado voltado para cima.

A instalacdo com o eixo do disco vertical e 0 mecanismo de redugao voltado
para baixo é totalmente desaconselhada.

Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-307-B —
Porcas Hexagonais série pesada.

Apos instalados os parafusos e porcas serdo protegidos com massa epoxi.
— Posicao do mecanismo de redugao
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As valvulas borboletas com flanges com eixo do disco na posi¢gao horizontal,
podem ser montadas em qualquer uma das posicdes indicadas.

A montagem das valvulas borboletas com flanges obedece ao mesmo esquema
de montagem dos registros com flanges.

Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-302-porcas
hexagonais série pesada. ApoOs instalados, os parafusos e porcas serdo protegidos
com massa epoxi.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 5.2
5.3 — VALVULAS DE RETENCAO
5.3.1 — Fornecimento

Deverao ser do tipo PORTINHOLA DUPLA, extremidades flangeadas e ser
confeccionadas com os seguintes materiais:

— Corpo - ferro ductil;

— Eixo - suporte - aco inoxidavel 18.8;
— Disco - ferro ductil;

— Eixo limitador - aco inox AlSI-304;
— Eixo de disco - ago inox AlSI-304;

— Mola - aco inox AISI- 302

— Vedacéo - Buna-N.

Deverao ser fornecidas na classe de pressao e didmetros indicados no projeto e
atender os requisitos da API-594.

5.3.2 — Montagem

A montagem das valvulas de retengcdo deve seguir os mesmos cuidados
indicados para o caso das valvulas de gaveta c/ flanges.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.2
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5.4 - VENTOSAS
5.4.1 — Fornecimento
Serao do tipo triplice fungéo, com flanges nos seguintes materiais:
— Corpo - ferro ductil;
— Suportes - ferro ductil;
— Niple de descarga - latao;
— Tampa - ferro ductil;

— Flutuador maior - plastico especial para DN 50 mm; e aluminio para DN 100 a
200 Mm;

— Flutuador menor - borracha;
— Anel de vedacao - borracha natural.

Deverao ser fornecidos na classe pressdo e diametro indicados no projeto e
atender os requisitos da NBR 7675 para furagao dos flanges.

5.4.2 — Montagem

A montagem das ventosas deve seguir os mesmos cuidados indicados para o
caso das valvulas de gaveta c/ flanges, item 5.1.

- MEDIQAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 5.2
5.5 — VALVULAS DE PROTE(}AO CONTRA GOLPE DE ARIETE
5.5.1 — Fornecimento

Deverao ser do tipo mola com extremidades flangeadas utilizando os seguintes
materiais:

COMPONENTES MATERIAIS
Capuz, corpo e castelo FoFo ASTM - A - 1268
Haste Aco inox laminado
Disco Aco inox laminado
Suporte do disco Aco inox AISI -304
Guia do suporte do disco Aco inox AISI-304

154



O KL ENGENHARIA MA|BE enerconsult s.a. m%

Infra-estrutura e Servigos S/C LTDA

COMPONENTES MATERIAIS
Anel de vedacao Aco inox AISI-304
Mola Aco carbono cadmiado
Parafuso de regulagem Aco inox AISI-304
Porcas Aco carbono

- Armazenagem

Quando as valvulas de alivio sdo guardadas durante um certo periodo antes da
instalagdo, recomendamos:

1. Manter as valvulas armazenadas em depdsito fechado, afim de que nao
sejam afetadas pelas intempéries.

2. Observar se valvulas estdo com os flanges tamponados. Isso evita a entrada
de sujeira e corpos estranhos que poderiam danificar as faces de vedacéo, e
também protege os falanges durante o manuseio.

- Transporte
1. Transportar as valvulas sempre na posi¢ao vertical.

2. Nao deixar as valvulas tombarem pois, além de causar imperfeicbes na sede,
podera ocorrer desalinhamento das partes internas.

5.5.2 — Montagem

As valvulas de Alivio devem ser instaladas sempre em posi¢ao vertical, o mais
proximo possivel do equipamento a ser protegido e jamais devem ser bloqueadas
estando o equipamento em operacgao.

Deve-se usar, a montante da Valvula de Alivio, uma valvula de bloqueio,
possibilitando, assim, a retirada de uma Valvula de Alivio e, simultaneamente, a
entrada de outra em operagao, mantendo a tubulagdo sempre protegida.

Antes da montagem das valvulas na tubulagdo, observar se elas estédo
completamente limpas. Verificar também a tubulagdo, removendo os cavacos,
camadas de ferrugem, etc. para evitar danos as faces de vedacao.

Outras recomendacdes poderdo ser encontradas nas normas ABNT PN-284 e
API RP-520.
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- Manutencao

1.

1.

As Valvulas de Alivio devem ser regularmente inspecionadas, para uma
perfeita operagao.

Ao se constatar algum vazamento na vedacdo as valvulas devem ser
examinadas para evitar o aumento do vazamento e, por conseguinte, maiores
danos ao disco ou a bucha de vedacgéao.
Antes de reparar uma Valvula de Alivio, certificar-se de que esta
perfeitamente familiarizado com sua construgcdo e de que se dispde dos
sobressalentes necessarios a sua recuperacgao.
Manter um livro de registros, em que deverdo ser anotadas as recuperagoes
executadas em cada valvula.

- Requlagem
Retirar o copo de seguranga, em cujo interior esta localizado o parafuso de
regulagem da mola.
Apertar ou desapertar o parafuso de regulagem da mola para a pressao
desejada. Durante esta operagdo, segurar a porca da haste com chave
apropriada evitando que a mesma gire sobre si, 0 que poderia causar danos
as faces de vedacao.
Recolocar o copo de seguranga.
Desapertar o parafuso de fixagao do anel da regulagem pluma.
Girar o anel para a esquerda ou para direita até conseguir melhor
funcionamento da valvula.
Fixar o anel de regulagem pluma com o parafuso de fixagao.
O parafuso bloqueador deve ser usado em caso de teste da tubulagdo onde
ja estejam instaladas valvulas de alivio e quando a pressdo do teste for
superior a regulagem das valvulas.
O uso do parafuso, neste caso, torna-se necessario para nao danificar a
mola.
Para manter a vedagao bloqueada e nao danificar a haste, o torque do

parafuso deve ser razoavel.
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— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il - ITEM 5.2
5.6 — FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONJUNTO MOTO-BOMBA
5.6.1 — Consideracdes Gerais

A CONTRATADA sera responsavel pela montagem e pelo alinhamento correto
de todas as pegas das motobombas. Devera aplicar um produto contra gripagem nas
roscas dos eixos antes de monta-los. Devera fornecer os calgos metalicos; os
parafusos de ancoragem, com porcas e arruelas de ajustes, conforme indicado nos
desenhos do Fornecedor; e outros dispositivos necessarios a instalagcdo das
motobombas.

Se a motobomba for danificada durante a instalacdo, a CONTRATADA, as suas
proprias custas, devera reparar o dano ou substituir a peca ou unidade, a critério da
FISCALIZACAO e SUPERVISAO. As conexdes e as faces dos flanges deverdo ser
limpas cuidadosamente, retirando-se qualquer poeira antes da conexdo, de modo a
assegurar-lhes um ajustamento apertado e um alinhamento fiel. As superficies
acabadas das juntas flangeadas deverédo ser revestidas com um produto de juntas
préprio, antes de parafusadas.

5.6.2 — Fornecimento

O escopo de fornecimento dos conjuntos eletrobombas compreende os
seguintes casos:

— Conjuntos eletrobombas centrifugas para captagdo, montados com eixo
horizontal, em estrutura de captagao fixa e abrigados;

— Conjuntos eletrobombas centrifugas para captagdo, montados com eixo
horizontal, em estrutura de captacgao flutuante e ao tempo;

— Conjuntos eletrobombas centrifugas para lavagem dos filtros, montados com
eixo horizontal, em estrutura fixa e abrigados;

Os conjuntos eletrobombas devem ser fornecidos com tubos e pecas
correspondentes a tubulagao de succio e tubos e pecas correspondentes ao barrilete
de recalque, com didmetros nominais conforme especificado na relacdo de material
constante do projeto

As unidades deverao ser cuidadosamente balanceadas de modo que quando
em operacado nas capacidades nominais, a amplitude de vibragdo nao ultrapasse as
normas do Hidraulic Institute, pag. 84, 12a. edicao.
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A poténcia do motor elétrico devera ser tal que cubra toda a faixa de poténcia
consumida pela bomba com o rotor selecionado, conforme condigdes previstas no
projeto.

Os materiais a serem utilizados na fabricacdo das bombas sao de
responsabilidade do fabricante e deverdo ser detalhadamente descritos na sua
proposta. Os materiais citados nesta especificacdo técnica para as partes principais
das bombas, servem como referéncia do padrao de qualidade que sera exigido pela
SRH.

As bombas deveréao satisfazer as seguintes condicbes mecanicas:

— Os flanges de succéao e descarga deverao ser de acordo com a norma NBR -
7675-ABNT, para a classe de pressao especificada;

— Os conjuntos eletrobombas deverdo ser selecionados de maneira que
possam trabalhar de forma perfeita hidraulica e mecanicamente;

— As bombas especificadas deverao ser do tipo centrifugas lubrificadas a agua
limpa;

— As carcagas deverao ser de ferro fundido conforme ASTM-A-48, classe 25 ou
similar. Deverdo ser providas de parafusos com olhal de suspensao ou
equivalente aprovado. A conexao de recalque devera estar preparada para
instalacdo de man6metro. Na parte externa de carcaca devera haver uma
seta que podera ser fundida ou entdo gravada em placa de ago inoxidavel,
indicando o sentido de rotacio do rotor;

— Os rotores deverao ser de ferro fundido, granulometria fina, conforme ASTM-
A-48, classe 25 ou similar, estatica e dinamicamente balanceados;

— Os anéis da carcaga deverao ser de bronze ASTM-B-143 grau 1B ou similar;
— Os eixos de transmissao deverao ser de aco SAE 1045 ou similar;

— Os mancais deverao ser projetados para trabalho continuo e pesado,
devendo ter uma duragdo minima prevista de 40.000 (quarenta mil) horas de
servigos;

— Os mancais de bomba deverao ser projetados de modo a suportar todos os
esforcos axiais e radiais, evitando assim que qualquer resultante destes
esforgcos seja transmitida aos mancais do motor elétrico;
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— A base dos conjuntos devera ser de ago carbono estrutural;

— A base devera ser de construgao sélida para suportar todos os esforgos a ela
impostos por vibragdes, choques e todas as possiveis cargas da bomba e do
motor;

— Todos os parafusos e chumbadores deverao ser inoxidavel AlSI 304;

— As bombas deverao ser providas de plaquetas de identificagdo de metal ndo
corrosivel e deverdo conter no minimo os seguintes dados das condigbes de
servico dos equipamentos: marca, ano de fabricagdo, modelo, numero de
fabricacao, vazao, altura manomeétrica total, rotacéo, poténcia efetiva.

Os motores deverao satisfazer as condigdes:

— Os motores elétricos de indugdo para acionadores serao assincronos,
trifasico do tipo com rotor em gaiola;

— Os motores deverao ser apropriados para conjuntos de partida normal,
operagao continua na poténcia nominal indicada e capacidade térmica, para
acelerar a maquina acionada até a rotagcdo maxima, sem danos de
aquecimento quando parte a 90% da tensao nominal e na temperatura normal
de funcionamento;

— A tensao e frequéncia nominal dos motores devera ser trifasico em 380 V e
60 Hz;

— Os motores deverao ser apropriados para partida direta, e deverao operar
numa temperatura ambiente maxima de 40 °C.

Os limites de elevagao de temperatura das diversas partes dos motores nao
deverao exceder os limites estabelecidos pela norma ABNT.

— Os motores elétricos deveréo ser selecionados pelo fornecedor do conjunto,
que sera o responsavel pela escolha, sujeita a aprovagéo da SRH;

— Os mancais dos motores deverao permitir uma facil lubrificacdo desde a parte
externa do motor, sem que qualquer desmontagem seja necessaria;

— A classe de isolamento devera ser B (130°C) NBR 7094 e grau de protecgéo
IP 54 (NBR 6146);
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— Para os motores instalados nos flutuantes a classe de isolamento devera ser
a B e grau de protecao IP 55.

5.6.3 — Montagem

Para a instalacdo correta e precisa de cada unidade de bombeamento, a
CONTRATADA devera atender as instrugdes de montagem do Fabricante dos
equipamentos. A instalagdo das unidades de bombeamento devera ser realizada sob a
supervisdo e controle permanente de um técnico com experiéncia comprovada nesse
tipo de servico, que sera responsavel pela precisdo da montagem e perfeita instalacéo
das unidades, de conformidade com o projeto e com as instru¢des do Fabricante.

Para montagem e perfeita instalagdo das unidades de bombeamento, a
CONTRATADA devera utilizar ferramentas, equipamentos e instrumentos adequados,
devidamente aferidos e aprovados pela superviséo.

A CONTRATADA devera verificar o nivelamento da base da unidade bem como
todos os alinhamentos e verticalidades e, tomar todas as providéncias necessarias a
perfeita instalacdo das unidades.

Apos a instalagao, as unidades de bombeamento deverdo ser interligadas ao
sistema elétrico, conforme requerido pela parte elétrica de montagem.

Depois de liberada pela parte elétrica, as unidades poderao ser testadas, bem
como, verificada a direcao correta da rotagao do motor.

Os testes deverdao ser executados de conformidade com as instru¢cdes do
Fabricante e na presenca de representantes da FISCALIZACAO e da SUPERVISAO. |

As unidades de bombeamento deverdo operar sem vibragdes,
superaquecimento e irregularidades resultantes de defeitos de montagem.

A conservagao, manutencao e lubrificagdo necessaria a todas as partes de cada
unidade de bombeamento até o recebimento final da montagem, serdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera manter-se em permanente contato com a
FISCALIZACAO a fim de solucionar quaisquer problemas que venham a ocorrer
durante a montagem. N&do se aceitardo modificagdes nos prazos de montagem, por
falta de comunicagéo entre a CONTRATADA e a FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera examinar cuidadosamente, as curvas caracteristicas,
os dados técnicos e as condicbes de operacgao, com referéncia aos testes e operagao
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das unidades, em relacdo aos dados do projeto do sistema e das informagdes do
fabricante do equipamento.

Os testes operacionais serdo realizados por conta e risco da CONTRATADA e,
quaisquer danos ocasionados por uma montagem inadequada ou ma operagao, seréo
de total responsabilidade da mesma.

A CONTRATADA devera verificar previamente a obra civil, os desenhos e
requisitos de montagem, a fim de deixar perfeitamente engastados os chumbadores,
devendo o volume de concreto, necessario a fixacdo destes componentes, estar
previsto em sua proposta, junto com os quantitativos dos demais volumes de
concreto.

A CONTRATADA devera fornecer todas as placas, chumbadores, parafusos e
demais elementos que forem necessarios a instalacdo adequada das unidades de
bombeamento.

Apos a instalacdo da motobomba, a CONTRATADA devera fazer os servigos
pré-operacionais, que deverao consistir de lubrificagdo, ajuste e limpeza completa da
unidade. A CONTRATADA devera verificar o funcionamento correto do sistema de
lubrificagdo e proceder a lubrificagcdo da motobomba. A CONTRATADA devera fornecer
Oleo e graxa de lubrificacdo adicionais, de acordo com as recomendag¢des do
Fornecedor.

A CONTRATADA devera efetuar a completa limpeza do pogo de succido das
motobombas, antes de dar a partida inicial da unidade, afim de assegurar a remogao
de qualquer detrito ou refugo acumulado da obra.

A CONTRATADA devera corrigir, as proprias custas, qualquer dano ocasionado
as motobombas ou aos equipamentos, durante o inicio das operacdes, devido a corpos
estranhos deixados nas areas do pog¢o da succéao.

Antes de ligar os motores das bombas a rede elétrica, a CONTRATADA devera
testar, com éxito, o controle da estagao elevatoéria, o monitoramento e os circuitos de
protecdo. Este procedimento de verificacdo elétrica completa devera obedecer a um
plano de testes, detalhado por fase, a ser preparado pela CONTRATADA e submetido
a aprovacdo da FISCALIZACAO e SUPERVISAQ, antecipadamente. A CONTRATADA
também devera verificar o isolamento do motor, de acordo com a norma MG1-3.01L da
NEMA. Se o motor falhar no teste, devera ser corrigido de acordo com as
recomendacdes do Fornecedor e sujeito a aprovacéo da FISCALIZACAO.

161



O KL ENGENHARIA MAJBE enerconsult s.a. 2
ARCADIS

Apds a conclusao da montagem e dos servigos pré-operacionais, bem como a
liberacéo por parte do representante do Fabricante dos equipamentos e verificacdo dos
niveis de agua e das condi¢cbes de alimentacdo, a CONTRATADA devera realizar os
testes operacionais das unidades de bombeamento durante um tempo continuo de 72
horas, na presenca da FISCALIZACAO e SUPERVISAO e do representante dos
equipamentos.

Durante os testes devera ser verificado cuidadosamente, se cada equipamento
ou acessorio esta operando corretamente, cumprindo perfeitamente as fungdes para as
quais foi fabricado, sem defeitos nem problemas de funcionamento devido a uma
instalagao imperfeita.

Todos os equipamentos deverao ser testados de acordo com as instrugdées dos
Fabricantes.

Durante os testes, a CONTRATADA devera registrar a operagdao de cada um
dos equipamentos e anotar atentamente a operagcdo de todos os instrumentos para
cada item testado e em especial dados referentes a ruido, vibracdo e temperatura dos
mancais. Os niveis de vibracdo nao deverdo exceder os limites recomendados pelo
“Hydraulic Institute Teste Code, Centrifugal Pump Section”.

Cada Unidade de Bombeamento devera ser testada isoladamente e em
conjunto.

Os testes deverdao ser executados de forma ordenada e de acordo com um
programa a ser apresentado pela CONTRATADA e sujeito a aprovacdo da
FISCALIZACAO.

Os conjuntos deverao ser testados em pelo menos 3 (trés) pontos de operagéo,
sendo que um deles devera ser o de caracteristicas de vazao (Q), altura manométrica
(H) e poténcia (P) relativos ao ponto de trabalho do sistema, e compara-los com as
curvas do Fabricante.

Tanto a montagem como os testes deverdo ser dirigidos por um técnico com
experiéncia comprovada que se responsabilizara em nome da CONTRATADA por
todos os testes, reparos ou modificagées que se fizerem necessarios.

Todos os equipamentos e acessorios deverao funcionar perfeitamente dentro da
faixa operacional prevista. Qualquer anormalidade devera ser informada a
FISCALIZACAO e registrada no relatorio final de montagem e testes.

Todos os lubrificantes, graxas e materiais que se fizerem necessarios para a
perfeita execucao dos testes, serdao de responsabilidade da CONTRATADA.
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Todos os reparos ou modificagdes devidos a falhas, omissdo ou defeito de
montagem, seréo corrigidos pela CONTRATADA sem 6nus adicionais a SRH.

A CONTRATADA devera proceder a montagem dos sistemas auxiliares que
consistem basicamente do conjunto de equipamentos para drenagem, enchimento das
linhas de recalque e de refrigeragdo de mancais e gavetas.

A montagem inclui todos os equipamentos, acessorios, tubulagdes, valvulas,
registros, filtros, etc., necessarios ao perfeito funcionamento do sistema.

A instalacdo dos equipamentos especificados devera estar de acordo com os
desenhos do projeto executivo e desenhos e recomendagdes do Fornecedor.

Qualquer erro nos desenhos de referéncia, ou nas especificagbes, seja de
omissdo, seja de acréscimo, seja do uso indevido de palavras ou simbolos, n&o
justificara o ndo atendimento as exigéncias constantes dos desenhos ou das
especificagdes. No caso de divergéncia entre os desenhos ou as configuracées dos
equipamentos fornecidos e ou as caracteristicas existentes na obra, as configuragdes
dos equipamentos e as caracteristicas existentes na obra prevalecerdo. A
CONTRATADA devera levar ao conhecimento da FISCALIZACAO qualquer erro nas
especificagcdes ou nos desenhos de referéncia.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.1
5.7 — VALVULAS DE PE COM CRIVO TIPO PORTINHOLA DUPLA
5.7.1 — Utilizacéo

Destinam-se a reter a coluna de agua nas tubulagdes verticais de sucgéo das
bombas por ocasido da parada destas, facilitando, desta forma, sua reativagao.

5.7.2 — Descricao

Conjunto solidario resultante do acoplamento de uma valvula de retencéao tipo
portinhola dupla flangeada e um crivo com flange.

5.7.3 — Vantagens
— Vedacéo perfeita
— Sede de vedacao resiliente

— Sistema de mola garantindo estanqueidade total, mesmo no caso de
pequenas colunas d’agua
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— Grande durabilidade

5.7.4 — Fornecimento

— Caracteristicas Construtivas

COMPONENTES MATERIAIS
Corpo Ferro ductil
Portinhola Ferro ductil
Flange do crivo Ferro ductil
Eixo limitador Aco inox AISI 304
Eixo da portinhola Aco inox AISI 304
Mola Aco inox AISI 302
Sede de vedacao Buna-N
Crivo Chapa de aco 1010/1020, perfurada e pintada com Coal Tar Epoxi

O conjunto deve ser fornecido com revestimento anti-corrosivo a base de coal
tar epoxi.

— Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-307-B
série pesada e apos instalados devem ser protegidos com massa epoxi.

— Flanges

— Gabarito de furagdo conforme norma ABNT 7675, e norma ISO 2531, classes
PN-10, PN-16 e PN-25.

Ensaio de estanqueidade a baixa pressao:

DN 75 a 1200: 1 m.c.a (0,01 Mpa).

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.2
5.8 — VALVULA ANTECIPADORA DE ONDA
5.8.1 — Descricao

A Valvula Antecipadora de Onda é uma valvula de controle automatico projetada
para proteger os sistemas de bombeamento. A valvula alivia as ondas de pressao
originadas nas mudangas bruscas de velocidade de escoamento, causadas pela
parada repentina das bombas. A valvula abre imediatamente ao primeiro sinal de
pressdo negativa (geralmente 50% da presséo estatica), que antecede o retorno das
ondas de alta-pressdo, atenuando assim, o impacto sobre as bombas. A valvula
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também alivia excesso de pressao que exceda o nivel de alta pressao pré-estabelecido
(geralmente 10% acima da pressao de trabalho).

5.8.2 — Instalacao

1.

Reserve espaco suficiente ao redor da valvula montada para quaisquer
ajustes e operacgdes futuras de manutencédo e desmontagem.

Crie um fluxo na linha para remover qualquer sujeira e corpos estranhos. A
nao realizacao deste procedimento simples pode tornar a valvula inoperante.

Valvula de isolamento “A” deve ser instalada a montante da valvula de
controle permitindo futuras operagdes de manutencgao.

Instale a valvula na linha com a seta de fluxo na diregdo apropriada. Utilize
sempre a alca da tampa para transporte da valvula. Para melhor
desempenho, instale a valvula horizontalmente com a tampa para cima.
Verifique se a valvula esta posicionada de modo a permitir que o conjunto do
disco obturador possa ser facilmente removido para futuras manutencoes.

Apoés instalacdo, inspecione e repare cuidadosamente qualquer acessorio
danificado.

Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-307-B e
apos instalados, protegidos com massa epoxi.

5.8.3 — Testes Estaticos em Linha

Teste estatico com a valvula aberta:

Feche as valvulas esfera 1 e 2 para isolar o sistema de controle do piloto. Isto
previne o contato do circuito de controle com a sujeira presente no inicio de
escoamento.

Remova o plug da tampa 3. Precaucgao: Isto acarretara na completa abertura
da valvula. Certifique-se que isto ndo trara danos ao sistema.

Verifique se ha vazamentos nas ligagdes dos flanges, assim como na
montagem do circuito auxiliar de controle e acessorios.

Teste estatico com a valvula fechada:

1.

Feche a valvula esfera 2 e abra a valvula esfera 1.
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. Libere todo o ar aprisionado na tampa da valvula, desconectando os tubos do
circuito auxiliar de controle na parte mais alta da tampa. Isto mantera a
valvula na posicao fechada enquanto a linha é pressurizada.

3. Verifique se ha vazamentos na tampa e no diafragma, e aperte os parafusos
do atuador quando necessario.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.2
5.9 — VALVULAS BOIA

Sao utilizados para manter a agua de um reservatério em um nivel
predeterminado abrem-se progressivamente, a medida que o nivel da agua baixa.

5.9.1 — Fornecimento

COMPONENTES

MATERIAIS

Chapéu

Ferro ductil

Haste

Aco inox AlISI-410

Anel de vedacao

Borracha natural

Regulador de valvula Latao

Corpo Ferro Ductil
Valvula Latao

Base Ferro ductil
Alavanca Ferro ductil
Diafragma Borracha Natural
Flutuador Fibra de vidro

Flanges;

Gabarito de furagao PN-10 das normas ABNT NBR 7675 e ISO 2531;

Pressao maxima de trabalho 1 Mpa;

— As valvulas boia devem ser revestidas com Coal Tar Epoxi.
5.9.2 — Montagem
Os registros automaticos de entrada podem ter duas posi¢oes de trabalho:

— Colocados na parte superior dos reservatérios, com o flutuador diretamente
ligado a alavanca: neste caso, os registros trabalham fora da agua.
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— Colocados na parte inferior dos reservatoérios, com o flutuador independente
ligado a alavanca por uma corrente: neste caso, os registros trabalham dentro
da agua.

Para esta posicao, indicar, nas consultas e pedidos, a altura entre o centro
geométrico da tubulagdo de entrada e o nivel previsto da agua (medida H do desenho
abaixo).

— Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-307-B —
série pesada e ap0s instaladas serem protegidas com massa epoxi.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.2
5.10 — VALVULAS DE CONTROLE
5.10.1 — Valvula Automatica de Controle de Presséao

Esta valvula deve sustentar uma pressdo minima, predeterminada a montante,
independente das variagdes de vazao e pressao do sistema. Quando instalada em uma
derivagdo com descarga para a atmosfera, atua como valvula de seguranca.

Esta valvula pode ser de fabricagdo BERMAD ou similar.
-~ MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.2
5.11 — ADUFAS DE FUNDO

Sao utilizadas para a descarga dos reservatorios ou para pér em comunicagao
seus diversos compartimentos.

— Tipos de adufas de fundo
As adufas de fundo sao apresentadas nas seguintes versoes:
— Simples;

— Com curva flangeada, para ligagdo com tubulacdo de descarga ou
comunicacgao;

— Com crivo que envolve o aparelho, impedindo a penetragdo de corpos
estranhos;

— Com curva e crivo.

167



O KL ENGENHARIA MA|BE enerconsult s.a. m%

Infra-estrutura e Servigos S/C LTDA

5.11.1 — Fornecimento

COMPONENTES

MATERIAIS

Bucha superior

Latao

Haste Aco inox AISI-410
Bucha inferior Latao

Valvula Ferro ductil

Anel da valvula Latao

Suporte Ferro ductil

Base flangeada Ferro ductil

Anel da sede Latéo

Crivo

Chapa de ago SAE 1010/1020, perfurada revestidas com Coal Tar Epoxi

— Flanges

ABNT NBR 7675 PN-10 e ISO 2531 PN-10

— Altura maxima de agua

10 m.c.a. (0,1 MPa).

O conjunto completo deve ser revestido com Coal Tar Epoxi.

5.11.2 — Montagem

As adufas de fundo sio concretadas na parte inferior dos reservatorios, com o
flange ligado a tubulagé&o de descarga ou de comunicacéo.

Para assegurar perfeitas condi¢gdes de utilizagdo, devem ser evitados esforgos
exagerados no fechamento, que ocorrem se houver corpos estranhos depositados na

sede.

Parafusos e porcas devem ser galvanizados, obedecer a ASTM-A-307-série
pesada e apods instalados serem protegidos com massa epoxi.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.2
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5.12 - JUNTA DE DESMONTAGEM
5.12.1 — Fornecimento

Deverdao ser do tipo junta de desmontagem travada axialmente JTDA, com
flanges no gabarito de furagdo conforme a Norma ABNT NBR 7675 (ISSO 2531) para
as classe de pressao PN 10, PN 16 e PN 25. Utilizar os seguintes materiais:

— Corpo — Acgo carbono soldado;

— Contra-flange — ago carbono soldado;

— Pistdo — aco carbono soldado;

— Anel de vedacgao — Borracha;

— Tirante — ago carbono galvanizado;

— Porca — ago carbono galvanizado;

— Revestimento — Pintura epdxi poliamida.

Deverao ser fornecidas na classe de presséao e diametros indicados no projeto.
5.12.2 — Montagem

A montagem das valvulas de retengdo deve seguir os mesmos cuidados
indicados para o caso das valvulas de gaveta c/ flanges.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.2
5.13 — JUNTA GIBAULT
5.13.1 - Fornecimento
Utilizar os seguintes materiais:
— Corpo — Aco carbono soldado;
— Anel de vedacéo — Borracha;
— Tirante — ago carbono galvanizado;
— Porca — ago carbono galvanizado;
— Revestimento interna e externamente — Pintura betuminosa.
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Deverao ser fornecidas na classe de pressao e diametros indicados no projeto.
5.13.2 — Montagem

A montagem das valvulas de retengdo deve seguir os mesmos cuidados
indicados para o caso das valvulas de gaveta c/ flanges.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.2
5.14 — MACRO-MEDICAO
5.14.1 — Macro-medidor

Os medidores para agua tratada devem ser adaptaveis para o didmetro da
tubulacédo, com flanges PN 10, corpo em F°F°, sistema de relojoaria selado, sistema
velocimétrico de jato axial - tipo woltmann vertical com transmissdo magnética e
mostrador de leitura direta, classe metrolégica B.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.2
5.14.2 — Pitometria

Tubo de Pitot portatil para afericio de velocidade nos pontos indicado em
projeto, com estrutura robusta e sensibilidade adequada para funcionamento na faixa
de operacao da adutora.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.2
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6 — FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE SISTEMAS ELETRICOS
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6 — FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SISTEMAS ELETRICOS
6.1 — INTRODUGAO

Estas especificacbes visam estabelecer os requisitos principais para fabricacao,
ensaios, inspegdo, transporte e SUPERVISAO de montagem dos equipamentos
necessarios a instalagao de todo o Projeto Elétrico.

Todos os materiais (exemplo: conectores, fita isolante, parafusos, porcas,
arruelas, etc) que sejam necessarios a montagem de qualquer equipamento ou sistema
de interligagdo elétrica e que nado estejam contidos na lista de material, serdao de
responsabilidade do montador, o qual devera ter ciéncia de que o custo dos mesmos
estao embutidos no preg¢o dos equipamentos ou servicos.

Serdo denominados equipamentos todas as pecas destinadas a conducgido de
energia elétrica, seu seccionamento, protecdo, transformag¢do, comando e controle.

Os equipamentos elétricos além de atenderem as presentes especificagcbes
técnicas, deverdao estar dotados de todos os acessoérios e melhoramentos que a
tecnologia moderna sugerir, no sentido de constituirem um sistema completo e em
condicdes de perfeito funcionamento.

A abrangéncia destas especificagbes vai do ponto de entrega da
Concessionaria, na tensido de 13,8 kV, até a chave de partida dos motores, na tensao
de 380/220 Volts.

6.2 — NORMAS TECNICAS

Os equipamentos objeto destas especificagdes, para fins de projeto, inspecéo,
aquisicao, emprego de matéria prima, fabricacdo e ensaios, deverao satisfazer as
ultimas revisdes das normas aplicaveis, referentes as seguintes instituigdes:

ABNT ( Associagao Brasileira de Normas Técnicas), nas seguintes normas:
— NBR 5356 - Transformador de Poténcia - especificagdes;
— NBR 5380 - Transformador de poténcia - método de ensaio;

— NBR 5405 - Materiais isolantes solidos - determinacdo da rigidez dielétrica
sob frequéncia industrial - método de ensaios.

— NBR 5410 - Instalagdes elétrica de baixa tensao.
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NBR 5433 - Redes de distribuicdo aérea rural de energia elétrica -
padronizagao;

NBR 5458 - Eletrotécnica e eletronica - transformadores - terminologia;

NBR 5906 - Chapas finas a quente de acgo-carbono para estampagem -
especificagoes;

NBR 5915 - Chapas finas a frio de ago-carbono para estampagem o
especificagoes;

NBR 6323 - Ago ou ferro fundido - revestimento de zinco por imersdo a
quente;

NBR 6529 - Ensaios de vernizes utilizados para isolamento elétrico - método
de ensaios;

NBR 6649 - Chapas finas a frio de aco-carbono para uso estrutural -
especificagoes;

NBR 6650 - Chapas finas a quente de aco-carbono para uso estrutural -
especificagoes;

NBR 6663 - Chapas finas de ago-carbono e de ago de baixa liga e a alta
resisténcia - requisitos gerais;

NBR 5383 - Maquinas elétricas girantes — Determinacao das caracteristicas;
NBR 5432 - Maquinas elétricas girantes - .Dimensdes e poténcias nhominais;
NBR 7094 - Maquinas elétricas girantes — Motores de Indugéo;

ANSI (American National Standard Institute) nas seguintes normas;

255.1 - Gray finishes for industrial apperatus and equipment;

C37.09a — Ensaios;

ASTM (American Society for Testing and Materiais), nas seguintes normas:

B117-6/79 - Salt spray (fog) testing;
D35/80 - Water for testing or organic coatinfs;

D3359/78 - Messuring adhesion by tape teste;
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— D970/79 - Pars red and toluidine red pigments;

— 523/70 - Test for specular gloss;

— DIN - (Deutshe Industrie Normen - Alemanha);

— NEMA - (National Electrical Manufactures Association - USA);
— |EEE - (Institute of Electrical and Electronic Engineers);

— |EC - (International Electrotechnical Commission - USA);

— COELCE: Normas técnicas para fornecimento de energia elétrica em tenséo
de distribuicéo.

O fabricante ou fornecedor, podera apresentar equipamentos projetados ou
fabricados de acordo com outras normas deste que equivalentes as especificadas
contudo devera sempre explicitar qual a norma ou normas utilizadas.

6.3 — SISTEMA ELETRICO

Denominamos de sistema elétrico o conjunto de equipamentos elétricos e/ou
componentes destinados a receber a energia elétrica na tensdo de 13,8 kV, seu
seccionamento, protecdo, abaixamento para a tensdo de 380-220 Volts, medicao,
distribuicdo e comando dos motores.

6.3.1 — DisposicOes gerais relativas aos materiais

Todo material empregado ou fornecido segundo estas especificagdes, deverao
atender as seguintes condigdes basicas:

a) Ser apropriados para trabalhos nas condi¢des de clima tropical quente, acima
do nivel do mar.

b) Ser detalhados na proposta, indicando as normas utilizadas na fabricagao e
desenhos.

c) Todos os elementos passiveis de reposicdo deverdao ser facilmente
substituiveis do ponto de vista de acesso, retirada e reposigao.

d) Todos os materiais utilizados deverao ser novos, sem defeitos, imperfeigdes,
devendo serem testados em fabrica e constar a data de fabricacéo, ensaios e
garantias.
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6.3.2 — Transporte

a) Os equipamentos elétricos deverdo ser acondicionados em embalagens que
garantam um transporte seguro sem quaisquer condi¢oes e limitagdes, e que
facilitem manuseio, e armazenamento. A embalagem devera proteger o
produto, contra quebras, danos e perdas por rupturas do encaixotamento, até
sua chegada ao local de destino.

b) Devera trazer escrito na parte externa inscricbes que identifiquem a origem e
o destino dos volumes.

c) Devera ser especificado claramente a qual sistema de bombeamento
pertence o equipamento.

d) Cada volume devera ser marcado pelo fabricante com o numero de pegas
que contém, o tipo, o nome do fabricante, o numero de ordem de compra, o
numero de embarque, local de destino e peso bruto e liquido.

e) Os transformadores deverao ser fornecidos com a tampa do tanque marcada
indelevelmente com o numero de série constante da placa de identificagao,
com altura dos caracteres nao superior a 5 mm.

6.4 — EQUIPAMENTOS ELETRICOS

Estas especificacbes estabelecem os requisitos a que deverao satisfazer
quaisquer fornecimentos e instalacbes de equipamentos. Todos os equipamentos
serdo considerados recebidos apds montados e testados.

6.4.1 — Subestacdes Transformadoras
6.4.1.1 — Generalidades

As subestacbes transformadoras de forga serdo ligadas a linha de distribuicao
primaria da concessionaria local por intermédio de ligacdo aérea, em derivagao
simples.

A tensao de alimentagéo sera no nivel de 13,8 kV, frequéncia de 60 Hz.

A medicéo de energia sera realizada na tensédo secundaria de 380/220 Volts, no
poste do trafo.

As subestacgoes até 75 KVA sdao montadas em estruturas TR.
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O adquirente devera obter a aprovagao, pela concessionaria local, do projeto e
instalagdo elétrica das subestag¢des transformadoras, e com ela coordenara a ligagao
elétricas das mesma ao sistema elétrico.

6.4.1.2 — Condutores

Os condutores séo todos de cobre série metrificada, unipolares, témpera mole,
sendo que:

a) Condutores de alta tensédo serdo nus e obedecerdo as normas NBR 5111 e
NBR 6524;

b) Condutores de baixa tensdo, isoladamente em PVC até 1000 Volts,
obedecerdo as normas para o condutor NBR 5111 e NBR 6880 e para
isolamento e capa NBR 6251.

Na interligagdo entre o transformador e o quadro de medi¢cdo e protecdo os
condutores serao instalados em eletrodutos de PVC rigido, continuando em eletrodutos
de PVC rigido, terminado em caixa de alvenaria com tampa para prote¢cao dos cabos.

Os condutores serao continuos em toda sua extensio e o dimensionamento dos
mesmos se fara pelos critérios da capacidade de corrente e queda de tensao
admissivel, adotando o de maior diametro.

6.4.1.3 — Isoladores

Os isoladores deverdo ser de vidro temperado de boa qualidade, isentos de
trincas, rachaduras e apresentar cor uniforme.

6.4.1.4 — Postes

Os postes serdo em concreto armado, secdo duplo T nas alturas e esforgos
indicados no projeto. Deverdao apresentar baixa porosidade, auséncia de fissuras e
rebarbas que denotem fuga de nata. Quando na posi¢cado inercial, ndo deverao
apresentar flexa superior a 0,2% da sua altura.

O dimensionamento dos postes sera determinado em funcdo dos esforgos
solicitantes, tendo coeficiente de ruptura minima de 3 (trés).

O periodo de garantia devera ser de 15 anos a partir da data da entrega, ficando
o fabricante responsavel por qualquer substituicao por ma fabricagdo, sem 6nus para a
contratante.
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6.4.1.5 — Cruzetas

As cruzetas serdo do tipo retangular em concreto armado, esforgo nominal 400
kg em suas extremidades nos sentidos: vertical, longitudinal e transversal.

6.4.1.6 — Eletrodutos

Para a descida dos cabos do poste até o chao deverao ser usados eletrodutos,
curvas e luvas de PVC rigido roscavel.

6.4.1.7 — Ferragens

As ferragens de fixacdo das cruzetas, isoladores, para-raios, transformador,
chaves e condutores, serdo de ago galvanizado a quente por imersdo, com
profundidade de 150 micras, no minimo.

6.4.1.8 — Para-raios

Os para-raios serdao de distribuicdo, tipo bloco valvula, instalacdo vertical,
invélucro externo em porcelana para fixacdo em poste, completo, com desligado
automatico, tensdo nominal 12kV, corrente nominal 5 kA.

O aterramento do para-raio deve ser na malha de terra da subestacao.
6.4.1.9 — Chaves Desligadoras Fusiveis

As chaves fusiveis deverao ser monopolares, corrente nominal de 100 A, tenséo
nominal de 14,4kV, frequéncia 60 Hz, nivel basico de impulso 110 kV.

Serdao montadas na posi¢cao com inclinagdo de operagao por deslocamento do
cartucho para uma posig¢ao de circuito aberto, previsto para instalagdo e remog¢ao do
cartucho por meio de vara de manobra.

6.4.1.10 — Transformadores de Forga
6.4.1.10.1 — Poténcia nominal

A poténcia nominal em KVA padronizada de acordo com o projeto especifico de
cada adutora e definitivo na sua planilha. Toda a poténcia é trifasica.

6.4.1.10.2 — Derivagéo e RelagOes de Tensao
— Primario: 13.800 - 13.200 - 12.600 - 12.000 - 11.400 V;

— Secundario: 380/220 V;
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— A ligagao primaria € em tridngulo e a secundaria em estrela, com neutro
acessivel;

— Os transformadores deverao ser capazes de suportar uma sobretensdo de
5% no enrolamento secundario sem ultrapassar os limites de elevacéo de
temperatura, operando com poténcia nominal e fator de poténcia igual ou
maior que 80%;

— Os transformadores operando sem carga deverao suportar uma sobretenséo
de 10% no enrolamento secundario sem ultrapassar os limites de elevacgao de
temperatura.

6.4.1.10.3 — FreqUéncia Nominal

A frequéncia nominal é de 60Hz, com maxima variagdo normal de 57 a 63Hz (+/-
5%).

6.4.1.10.4 — Perdas, corrente de excitacéo e tenséo de curto-circuito (750C).

Os valores médios de perdas e correntes de excitagao deverao ser garantidos
pelo fabricante em sua proposta, conforme padroes da ABNT;

As tolerancias sobre as perdas garantidas para cada transformador sédo as
seguintes;

PERDAS EM VAZIO - 10%
PERDAS TOTAIS - 6%

A tolerédncia sobre o valor da corrente de excitagdo garantida para cada
transformador é de 20%;

A tensdo de curto-circuito devera corresponder aos valores prescritos pelas
normas. A tolerancia sobre a impedancia percentual garantida para cada transformador
sera de +/- 7,5%.

6.4.1.10.5 — Elevacédo de Temperatura

A elevacao de temperatura dos enrolamentos sobre a temperatura ambiente néo
devera exceder 55°C;

Os transformadores deverdo ser projetados de modo que a elevagao do ponto
mais quente sobre a temperatura ambiente n&o seja superior a 65°C.
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6.4.1.10.6 — Caracteristicas de Curto-Circuito

O transformador devera ser capaz de suportar, sem sofrer danos, os efeitos
mecanicos e térmicos causados por curto-circuito nos terminais secundarios, com
tensdo nominal aplicada nos terminais primarios, com valor da corrente simétrica rms
25 vezes a corrente nominal e com duragdo maxima de 2 segundos.

6.4.1.10.7 — Caracteristicas Construtivas

Os materiais isolantes dos transformadores devero ser da classe A (1050C). As
caracteristicas da amostra do 6leo mineral isolante tipo B, retirada do transformador,
sem tratamento prévio, devera estar de acordo com a tabela constante na norma NBR
5356.

O tanque devera ser feito de chapa de aco reforcada, sendo suficientemente
forte para conter 6leo sob temperatura correspondente a qualquer condicdo de
operagao e suficientemente rigido para facilitar o transporte. A tampa do tanque devera
impedir a entrada de agua para o interior, devendo ser equipado com janelas de
inspecao para facilitar a manutengao das partes internas, sem remog¢ao das buchas.

Todas as porcas, parafusos, arruelas, grampos e pecas similares deverao ser de
aco galvanizado a quente, ou de outro material metalico, imune a ferrugem e corrosao.

Todas as soldas externas do tanque deverao ser continuas e contornarem toda
a peca soldada afim de evitar fresta entre partes metalicas.

A espessura minima das chapas dos radiadores devera ser de 1,2 mm,
conforme a NBR 5906 e NBR 5915, e a espessura minima dos tubos de 1,6 mm, desde
que sua fabricacao resista aos ensaios previstos na NBR 5380.

As buchas serdo de porcelana vitrificada, vidrado marrom, com as seguintes
caracteristicas:

TIPO DE ENROLAMENTO AT BT
Tens&o nominal 25,8 kV 1,3 kV
Corrente nominal 160 A 160 A
Tensao aplic. 60Hz, 1 min. a

seco e sob chuva 60 kVef. 10 kVef.
Tensao suportavel de impulso atmosférico 150 kVer. 30 kVer
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Distancia de arco externo 305 mm 47 mm
Distdncia de escoamento 450 mm 50 mm

Os terminais de baixa tensao deverdo ser dimensionados conforme
necessidades do projeto.

O nucleo devera ser construido de chapa de ago silicio de granulagao orientada,
laminada a frio, de reduzidas perdas e alta permeabilidade e ser aterrado ao tanque do
transformador.

Os enrolamentos dos transformadores deverao ser do tipo panqueca (pastilhas)
de cobre, com gradiente de tensdo maxima de 3450 V. Os transformadores serdo
projetados e construidos para resistirem sem sofrerem danos aos efeitos mecanicos e
térmicos causados por curto-circuitos externos, de acordo com o indicado nesta
especificagcdo. A classe de tenséo sera de 15 kV e o NBl igual a 95 kV.

6.4.2 — Quadros Elétricos
6.4.2.1 — Objetivo

A presente especificagdo descreve os requisitos para projeto e fabricagcdo de
Quadros Elétricos de Medicdo e Distribuicdo, como também, Quadros Elétricos de
Comando de Motores de B.T até 100 CV.

6.4.2.2 — Contelido do Fornecimento
6.4.2.2.1 — Quadro Elétrico de Medic¢édo e Distribuicdo em B.T.

O quadro elétrico de medicao e distribuicdo em B.T é constituido basicamente
dos seguintes armarios:

— Um (1) armario de medicao;
— Um (1) armario de distribui¢ao.

Armario de medi¢ao - destinado a instalagdo dos equipamentos e acessorios
utilizados na medic&do da energia elétrica, entregue ao consumidor pela concessionaria
- COELCE.

O mesmo devera consistir essencialmente de um armario blindado, com
barramento e dimensdes de acordo com o desenho. Os transformadores de medicao,
bem como, os medidores sdo de fornecimento de COELCE.
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Armario de distribuicdo - destinado a distribuicdo de energia elétrica entre os
ramais e a protecdo dos mesmos.

O armario devera consistir essencialmente de:
— Um (1) armario blindado, dimensdes de acordo com o desenho;
— Um (1) barramento trifasico 600 V, até 350 A, com barra de terra e de neutro;

— Um (1) disjuntor, geral, tripolar, termomagnético, em caixa moldada, com as
seguintes caracteristicas:

— Tensao nominal 600 V
— Corrente nominal até 125 A
— Capacidade de interrupgao simétrica 5 KA

Um (1) relé supervisor trifasico com protegao para variagdo da tenséo, falta de
fase e inversdo de fase, com as seguintes, caracteristicas:

— Tensao nominal: 380 VcA
Montagem em painel e ajustes em escala para a maxima e minima tens&o.

Um voltimetro sistema ferro mével, para embutir em painel, quadrado 96 x 96
mm, escala 0 - 500V.

Uma (1) chave comutadora do voltimetro em sistema trifasico estrela, leitura fase
- fase, para embutir em painel.

6.4.2.2.2 — Quadro Elétrico de Comando de Motores

O armario blindado para comando de motores trifasicos até 60 CV - 380V,
consiste essencialmente de uma chave compensadora composta de:

Trés (3) bases unipolares NH, com fusivel:
— Tensao nominal: 500 V

— Corrente nominal até 100 A

Trés (3) contatores tripolar, a seco:

— Tensdo nominal; 500V
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— Corrente nominal: até 70 A

Um (1) relé bimetalico trifasico:

— Tensao nominal 500V

— Faixa de ajuste: até (400 - 60A)

Um (1) botdo de comando duplo (liga - desliga).

Um (1) horimetro - 220V - 60 Hz

Um (1) amperimetro — escala adequada ao projeto — 500 V

Um inversor de freqiéncia para motores com poténcia definido em projeto e
tensao de 380/240 V

No fornecimento estdo também incluidos:
Conectores terminais para todas ligagdes externas dos armarios

Todos os materiais, dispositivos e acessorios, para interligagdes internas dos
armarios.

6.4.2.3 — Dados Construtivos

O quadro de medicao e distribuicdo devera ser formado de armarios blindados,
fabricados em chapas de ago n° 14 (1,89 mm), justapostas, de modo a formar uma
estrutura continua.

O quadro de medicéo de distribuicao devera possibilitar a fixacdo do mesmo em
poste de concreto através de bragadeira regulavel.

Por se tratar de uma instalagdo externa com grau de protegdo nao inferior a
IP44, todos os acionamentos serdo montados em painéis internos a porta.

A porta sera provida de dobradiga com macganeta e fechadura.

Ao quadro de comando de motores é facultativo o uso de material isolante,
termoplastico resistente ao impacto e que satisfaga ao grau de protecao exigido.

Todas as partes metalicas dos quadros deverao ser submetidos a um processo
de limpeza, através de jateamento de areia até metal branco, apdés o qual as
superficies internas e externas sofrerdo a aplicacdo de primer anticorrosivo e nao
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menos do que duas deméaos de tinta de acabamento a base de epoxi, na cor cinza
claro, notacédo, Munsell 11 3,5.

O barramento principal do quadro de distribuicido devera ser de cobre eletrolitico
e montado sobre suportes de material isolante com propriedades dielétricas adequadas
e resistentes aos efeitos térmicos e mecanicos produzidos por correntes de interrupgao
e momentanea.

Uma barra de terra em cobre eletrolitico devera ser fixada solidamente ao longo
de toda estrutura.

A sequéncia de fase do barramento devera ser A, B, C da esquerda para a
direita e de cima para baixo, quando visto por um observador situado em frente a vista
frontal do quadro.

Toda a fiacéo sera identificada com marcadores na forma de anel em ambas as
extremidades.

Os fios serao uniformemente agrupados e presos por fitas de amarragao
colocadas em intervalos de 150 a 200 mm.

As extremidades dos cabos receberdo terminais de compressao com luva
isolante.

Para facilidade de identificagcdo, os condutores de isolamento termoplastico
serdao fornecidos em cores diversas, devendo-se observar nos alimentadores as cores
vermelho, azul e preto para as fases A, B e C e branco para o neutro.

Para cada disjuntor do quadro de distribuicdo devera haver um porta-etiqueta
indicando a parte alimentada pelo circuito.

Todas as aberturas para ventilagdo, quando necessarias, deverao ser protegidas
com tela metélica, resistente a corrosao.

Os quadros de distribuicdo deverdo ser adequados para a saida dos cabos pela
parte inferior.

— MEDIGAO E PAGAMENTO:PARTE Il - ITEM 5.4
6.5 — INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS

As instalacbes elétricas, compreendendo as instalagdes de forca, luz e para-
raios, deverao ser executadas rigorosamente de acordo com o projeto.
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— Condicoes Gerais:

Todas as instalagbes elétricas serdo executadas com cuidado e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados de forma a garantir sua posi¢cao adequada, formando um conjunto mecénico
e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

Todo equipamento sera preso firmemente no local da instalagdo, prevendo-se
meios de fixagdo ou suspensao condizentes com a natureza do suporte e com o peso e
tamanho do equipamento considerado.

As partes vivas expostas, dos circuitos e dos equipamentos elétricos, serao
protegidas contra quaisquer contatos.

As partes dos equipamentos elétricos que, em operagao normal, produzam
faiscas, centelhas ou chamas, deverao possuir uma separagao incombustivel protetora
ou estar separadas de qualquer material combustivel.

Em lugares umidos ou normalmente molhados, onde o material possa sofrer a
acao dos agentes corrosivos de qualquer natureza, serdo usados métodos de
instalagdo adequados e materiais destinados especialmente a essa finalidade.

— Protecéo e Verificagao

Todas as extremidades livres dos tubos serdo, antes da concretagem e durante
a construcdo, convenientemente tapadas, a fim de evitar a penetragdo de detritos e
umidade.

— Condutores

Os condutores devem ser instalados de forma que os isente de esforgos
mecanicos nao compativeis com sua resisténcia mecanica.

As emendas e derivagdes dos condutores deverdo ser executadas de modo a
assegurarem resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e permanente.

Os isolamentos das emendas de derivacbes deverao ter caracteristicas
equivalentes aos isolantes dos condutores.

As ligagdes dos condutores, dos bornes e dos equipamentos devem ser feitas de
modo a assegurar resisténcia mecanica adequada e contato elétrico perfeito e
permanente. Os fios de secdo igual ou menor que 6 mm? deverdo ser ligados aos
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bornes sob press&o de parafuso. Os condutores maiores que 6 mm? ligados por meio
de terminais adequados.

Todos os condutores deverdo ser instalados de maneira a se impedir qualquer
possibilidade de ocorréncia de curtos-circuitos.

A instalacdo dos condutores de terra devera ser tdo curta e retilinea quanto
possivel, sem emendas, e ndo tendo qualquer tipo de chave que interrompa seu
circuito; deverao ser protegidas por eletrodutos rigidos ou flexiveis, de maneira a evitar
danificagdes mecanicas.

Em equipamentos elétricos fixos e suas estruturas, as partes metalicas expostas
que em condigdes normais nao estejam sob tensdo, deverdo ser ligadas a terra
quando:

— O equipamento estiver dentro do alcance de uma pessoa sobre piso de terra,
cimento, ladrilhos ou materiais semelhantes.

— O equipamento for suprido por meio de instalagées em condutos metalicos.
— O equipamento estiver instalado em local umido.

— O equipamento estiver instalado em localizagdo perigosa, como em contato
com estrutura metalica.

— O equipamento opere com um terminal a mais de 150 volts contra a terra.

O condutor de ligagdo a terra devera ser preso ao equipamento por meios
mecanicos, tais como bracgadeiras, orelhas conectores e semelhantes, que asseguram
contato elétrico perfeito e permanente.

Os condutores para ligagédo a terra, do equipamento fixo, podem ou nao fazer
parte do cabo de alimentagdo do mesmo, devendo ser instalados de forma a ser
assegurada sua protecdo mecanica e a nao conter qualquer dispositivo capaz de
causar ou permitir sua interrupgéo.

O apoio dos condutores devera ser feito por suportes isolantes, com resisténcia
mecanica adequada ao peso a suportar.

— A instalacdo dos condutores sé podera ser procedida depois de executados
0s seguintes servigos:

e Limpeza e secagem interna da tubulagio;
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¢ Pisos que levem argamassa;
e Execucao de telhados ou impermeabilizagao de coberturas;
¢ Assentamento de esquadrias que impegam a penetragao de chuva;

e Para facilitar a penetragdo, serdo usados lubrificantes, talco, diatomia ou
pedra sabao.

— Condutos e Caixas

Os condutos deverao satisfazer ao especificado nas normas pertinentes, sendo
obrigatério o emprego de eletrodutos em toda a instalagéo.

Todos os condutos correrdo embutidos nas paredes e lajes.

Os condutores serdo instalados antes da concretagem, por meio de luvas, e as
ligacbes dos mesmos com as caixas serdo por meio de buchas apropriadas, sendo
todas as juntas vedadas com adesivo.

A tubulacao sera instalada de modo a nao formar cotovelos.

As instalagdes embutidas em lajes, paredes, pisos e assemelhados deverao ser
feitas somente com eletrodutos rigidos, sendo que estes sé deverdo ser cortados
perpendicularmente ao seu eixo longitudinal.

— Barras Condutoras

Os barramento indicados no projeto serdo constituidos por pecgas rigidas de
cobre eletrolitico nu, cujas diferentes faces deverdo ser caracterizadas por cores, a
critério da FISCALIZACAO.

A barras condutoras deverdo ser instaladas em condi¢des de modo a ficarem
protegidas contra contatos acidentais.

— Quadros

O nivel dos quadros de distribuicdo sera regulado por suas dimensdes e pela
comodidade de operagao das chaves ou inspeg¢ao dos instrumentos, ndo devendo, de
qualquer modo, ter o bordo inferior a menos de 0,50m do piso.
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A haste sera de tubo de ago galvanizado, com h=3m, no minimo, instalado no
ponto mais alto do prédio. Na extremidade da haste sera instalado um para-raios, tipo

Franklin, com quatro pontos.

O para-raios sera ligado a terra através de um cabo de cordoalha de cobre nu,

com bitola de acordo com o projeto.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE I, ITEM 5.4

6.6 — INSTALACOES ELETRICAS PARA A PLATAFORMA FLUTUANTE

A execugdo destas instalagbes seguira as especificagbes do item 6.4.2
referentes a quadros elétricos e as especificagdes do item 6.5 referentes a instalagdes
prediais: lluminagao, sinalizacdo, tomadas, etc.

Interruptores, tomadas de uso comum e de forgca serdo para uso ao tempo

abrigados em uma caixa ao tempo.

6.7 — FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE TELE-COMANDO VIA A

RADIO

Este item compreende o projeto executivo, o fornecimento e a instalagdo do sistema de
automacao das unidades de bombeamento, que sera feito através de equipamento de
tele-comando via a radio, cujas especificagdes sao vistas no quadro abaixo.

TELECOMANDO

Tipo de Equipamento:

Transmissor / Receptor para Telecomando

Faixa de Frequéncia:

149,170 e 246,875 Mhz

Temperatura de Operagao:

0 a 50 graus

Estabilidade de Frequéncia:

Melhor que 7ppm

Impedéncia da Antena:

50 Ohms

Consumo do Transmissor:

1,0W em repouso (maximo)

10W ativado (maximo)

Consumo do Receptor;

1,0W em repouso (maximo)

5,0W ativado (maximo)

Conector de saida de Antena:

Tipo UHF - S0239

Dimensoes:

24 cm X 48,5cm X 6,5 cm

Peso:

2,5 Kg por unidade
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TRANSMISSOR

Poténcia de saida de RF:

1,0W +/- 10%

Desvio de Frequéncia:

1,5 Khz (MSC - DTMF)

Emissao de Harmonicos e

Menor que -60 dB em relacdo a Portadora

Espurios:
Fator de Multiplicagé_o dc? 12 vezes
Cristal:
Modulagao: FM
Tipo de Emissao: 16KOF3D

Comando TX:

8 chaves frontais e conector traseiro com 8 comandos

em paralelo com as chaves frontais.

RECEPTOR

Faixa de Operacao:

149,170 / 246,875 Mhz

Sensibilidade: Melhor que 0,5pV (para 12 dB sinad)
Seletividade: > que 70 dB
Rejeicao a Espurios e > 90 dB

Imagem:

Frequéncia de FI:

10,7 Mhz / 455 Khz em 149,170
e 21,4 Mhz / 455 Khz em 246,875 Mhz

Mhz

Ruido de Receptor Saturado: <68 dBm OP
Distorgao de Harménica: <0,5%
Estabilidade do oscilador|

5 ppm

local:

Nivel de audio (piloto)
demodulado:

1Vpp (MSC - DTMF)

Sinad / Ruido 50 dB:

10pV +/- 10%

Fator de Multiplicagao do
Cristal:

9 vezes

Saida de comando:

8 saidas NA independentes
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7 — EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
(ETA)
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7 — EQUIPAMENTOS E MONTAGEM DE ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA
(ETA)

7.1 — SISTEMA DE DUPLA FILTRAGCAO

Cada filtro ascendente possui fundo interno formado por ramais de secao eliptica
(com formato de viga califérnia), os quais possibilitam maior eficiéncia na remogao das
impurezas retidas na camada de pedregulho por ocasido da realizagdo das descargas
de fundo, além de uniformizar a distribuicdo da agua coagulada e de lavagem. Dispéem
ainda de tubulagdes para introdugao de agua na interface areia-pedregulho, evitando a
formagado de vacuo, formado pela diferenga de gradiente de percolagédo da agua na
areia filtrante e nas camadas de pedregulhos; calha coletora e uma caixa distribuidora
para aguas filtrada e de lavagem.

Cada filtro descendente possui fundo plano, tubulagbes de coleta de agua
filtrada (e distribuicdo de agua de lavagem), calha(s) coletora(s) e uma caixa receptora
do efluente do filtro ascendente, contando também com caixa niveladora.

A fabricagao seguira as especificacbes das normas ASTM-D3299, ASTM-D2996,
ASTM-D2563 e NBS-PS15, orientando para que o seu processo de fabricacdo seja
composto pelas etapas seguintes:

— Superficie interna formada de uma camada de véu sintético e uma manta 450
g/m?, impregnadas com resina isoftalica, pelo processo manual, formando
uma barreira quimica inerte a hidrélise e ataques de substancias corrosivas
utilizadas no processo auxiliar de filtragdo e abraséo.

— Camada estrutural formada por fios continuos e picados pelo processo de
enleamento continuo (filament winding), com resina tereftalica.

— Na superficie externa sera efetuado lixamento manual, objetivando retirar
algumas fibras expostas, para posterior pintura a base de gel-coat aditivado
com agentes tixotrépicos, pigmento na cor desejada e inibidores de radiagéo
ultravioleta.

Caracteristicas Principais:

MODELO Filtro CLA 111 250
Quantidade Unid 03
Diametro (mm) 2.500
Altura total (mm) 3.480
Entrada de agua coagulada & (mm) 150
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MODELO Filtro CLA I1l1 250
Entrada de agua para lavagem & (mm) 150
Saida de agua filtrada @ (mm) 100
Saida da agua de lavagem @ (mm) 150
Entrada de agua na interface @ (mm) 100
Descarga de fundo & (mm) 100
MODELO Filtro FD 200
Quantidade Unid 03
Diametro (mm) 2.000
Altura total (mm) 3100
Entrada de agua filtrada J (mm) 150
Entrada de agua para lavagem & (mm) 150
Saida de agua filtrada @ (mm) 100
Saida da agua de lavagem @ (mm) 150

Dispositivos Acessorios:

Mandmetro: manémetro com mostrador de @4” e escala de 0 a 20 mca, para
instalagdo na entrada do filtro.

— Escada: Cada filtro possui escada em tubo de ferro preto @1 1/4”, com
degraus em liga de aluminio e cobre.

— Tampa: Tampa em todo seu contorno em PRFV.

— Barrilete: O barrilete de manobra e interligagbes a ser fornecido para cada
unidade é projetado para atender a futura ampliagdo, bem como permitir a
lavagem ou manutengcdo de uma unidade sem retirada de operagao das
demais, quando o sistema se compde de mais de uma unidade filtrante.

As valvulas utilizadas nas operacdes sao do tipo borboleta modelo “WAFER”,
para montagem entre flanges, segundo as normas ABNT NBR 7669, PN-10 ou DIN
2532, PN-10 em ferro fundido, ASMT-A-351-CF8 e semi eixo AISI 316, pressédo de
servigo 15 psi.

As tubulacbes e valvulas sdo dimensionadas de acordo com as normas para
elaboragao dos projetos de ETAs.
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Material filtrante para cada unidade: Todo material filtrante se apresenta livre de
impurezas tais como: lama, matéria organica, argila, ferro e manganés, acondicionados
em sacos plasticos contendo aproximadamente 30kg, resistentes ao transporte e
armazenamento, devidamente etiquetados nas granulometrias. Todo material
apresentar-se-a rigorosamente dentro das granulometrias e coeficientes de
uniformidade abaixo discriminados:

a) Estratificacao

CAMADA N° |GRANULOMETRIA(mm)| Ascendente | GRANULOMETRIA Descendente
(mm)
01 38,0a254 100 mm 38,0a254 150 mm
02 254a15,9 100 mm 25,4a15,9 100 mm
03 9,6a159 100 mm 9,6 a 15,9 100 mm
04 4,8a9,6 200 mm 48a9,6 75 mm
05 9,6a 15,9 150 mm 24a4,8 75 mm
06 4,8a9,6 100 mm - -
07 28a4,8 100 mm - -
TOTAL PEDREGULHO 850 mm - 500 mm
Areia 1,19a2,8 1600 mm 0,30 a 1,41 700 mm
TOTAL AREIA 1600 mm - 700 mm
ALTURA TOTAL 2450 mm - 1200 mm

b) Fornecimento

As camadas 01(um) até a 07(sete) sdo pedregulhos formados por seixos rolados
seguindo suas granulometrias apresentadas. Ha uma repeticdo das camadas de
numero 3-5 e 4-6; sdo os mesmos materiais, entre si, mas com posicdo e espessura
diferente.

Leito filtrante do Filtro Ascendente:

Tamanho do gréo: 0,71 a 2,40 mm

Tamanho efetivo: 0,95 a 1,05 mm

Coeficiente de desuniformidade: 1,5a 1,7

— Coeficiente de esfericidade: 0,70 a 0,80.
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Leito filtrante do Filtro Descendente:

— Tamanho do grao: 0,42 a 1,41 mm

— Tamanho efetivo: 0,50 a 0,55 mm

— Coeficiente de desuniformidade: 1,3 a 1,5

— Coeficiente de esfericidade: 0,70 a 0,80.

— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.3
7.2 — AERADOR DE BANDEJA

O aerador de bandejas, a ser instalado no topo da camara de carga da ETA,
sera constituido dos seguintes elementos:

— Estrutura, em madeira, para suporte das bandejas, formada por barrotes de
macaranduba, se¢do 0,10 m x 0,10 m.

— Bandejas em chapa de ago A-36, vazada por orificios, & '2’; circundada por
quadro formado por sarrafo em macgaranduba, secédo 0,025 m x 0,025 m.

— Escada de Servigo constituida por tubos em ferro galvanizado, @ 1 %".

Guarda Corpo formado por barras chatas em ferro, se¢ao, 5/8’x %4 e barras
em ferro, segao circular, & 3/8”.

As dimensodes estao definidas conforme projeto.
— MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.3
7.3 — KITS DOSADORES DE PRODUTOS QUIMICOS

Composta por tanque para preparacao e armazenamento de solugdes quimicas,
contendo quatro cortinas, cocho crivado, tubo de alimentagao, bocal de descarga e
tampa para suporte do agitador e bomba dosadora.

Fabricado em resina estervinilica isenta de carga, reforcado com fibra de vidro,
laminado na espessura de 5,0 mm; atendendo as especificagdes de ANTS NRS-PS e
CETESB/E 7.130.

Cada kit devera ser acompanhado de 1 agitador e 1 bomba dosadora.
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O agitador deve ser do tipo vertical, acionado por motor elétrico, trifasico,
220/380 v, 60 Hz, 1 750 rpm, equipado com haste em aco inox, com 1.000 a 1.600 m
de comprimento e 30 mm de didametro: hélice em fiberglass de 150 a 200 mm.

A bomba dosadora deve ser da série MB-50, para liquido corrosivos e alcalinos,
construida em polipropileno injetado, material altamente resistente ao sulfato de
aluminio, cal e hipoclorito de sédio; com sistema de vedagao hidro-centrifuga, sem
atrito. Acoplado ao motor elétrico blindado TEVE, com protecao IP 54 220/380 V,
trifasico, 60 Hz, vazao até 150 litros/hora, p/pressao de 10 m.c.a.

Acompanhada de:

1 Rotametro para vazao de 10 a 300 litros/hora;

1 Vélvula em polipropileno com diagrama em neoprene 20 mm;

1 Valvula de redagdo em PVC com vedacao em teflon 20 mm;

1 Valvula de pé em PVC com vedacao em teflon 32 mm.

MEDICAO E PAGAMENTO: PARTE Il, ITEM 5.3
7.4 — EQUIPAMENTOS PARA SISTEMA DE CLORO A GAS
7.4.1 — Componentes do Clorador

— Clorador completo com Ejetor, unidade de dosagem e valvula reguladora de
vacuo nas capacidades 2, 5, 15, 25, 50 e 100 Kg/dia de cloro;

— Motor monofasico 220 V Dancor 1 CV modelo 150 D saida 1” BSP e D
entrada 1” BSP;

— 1 Flexivel de cobre;

— 1 Valvula cabecga de cilindro para adaptar na valvula do clorador;
— Estrutura metalica;

— 1 Yoke com chave para Yoke e valvula; e,

— Mangueiras para Cloro Gas.
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7.4.2 — Caracteristicas do Clorador

Os cloradores devem ser de forma simplificada, de funcionamento preciso e
seguro.

Deve ter pequeno numero de pegas suscetiveis a quebra e/ou desgaste,
reduzindo assim o numero de manutengdes, bem como o custo de aquisicdo do
equipamento e principalmente as pegas de reposigao.

Operar através de vacuo remoto, permitindo assim a instalagdo do moddulo
controlador de dosagem em qualquer ponto entre o cilindro de cloro e o ejetor.

Caso haja ruptura de qualquer tubulagdo, imediatamente deve ocorrer a
paralisacdo automatica da entrada de gas cloro no aparelho.

Deve ser fabricado em materiais nobres:

— Corpo: PVC/ABS;

— Rotametro: Vidro-borosilicato;

— Flutuador: Safira sintética;

— Molas: Hastelloy/PVC,;

— Valvula: Latdo/Inox 316;

— Oring’s: Viton, EPDM, Hypalon; e,

— Vedacoes: PTFE.

Garantia minima de 2 anos, apés a data de entrega.
7.4.3 — Componentes do Dosador

— Valvula de entrada de Gas Cloro

Composta de camara de alta presséao, valvula reguladora de vacuo, e valvula de
alivio de gas.

Operando pelo sistema de diafragma e molas de equilibrio, devem permitir um
funcionamento preciso e seguro.

A instalacdo podera ser efetuada em manifold ou diretamente na cabega do
cilindro.
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— Controlador de dosagem

Composto de valvula limitadora de vacuo, agulha de regulagem, rotametro com
escala linear e corpo de fixagao.

Sua instalacao deve ser feita diretamente na parede, em qualquer ponto entre a
valvula reguladora de vacuo e o ejetor.

— Ejetor

A fabricacédo deve ser de forma compacta, equipado de valvula que nao permita
a entrada de agua para dentro do clorador.

7.4.4 — Capacidade de Dosagem

Os cloradores devem ter capacidade de dosagem de 2, 5, 15, 25, 50 e 100 kg de
cloro/dia.

7.4.5 — Instalacao do Kit de cloracéao

Pela sua simplicidade os cloradores especificados, sao de facil instalacao,
bastando tomar os seguintes cuidados:

Instalar a valvula de entrada do gas cloro, conforme desenho de montagem,
na cabeca do cilindro ou no manifold, tomando o cuidado para prover as
juntas de pressdao com arruelas de chumbo e as roscas com fita de teflon
lubrificada;

— Instalar a linha de agua de alimentagdo, a qual devera ser limpa e com
temperatura inferior a 40 °C;

— Conectar uma das extremidades da mangueira plastica, que acompanha o
aparelho, no adaptador inferior da valvula de entrada de gas cloro, e a outra
extremidade no adaptador inferior do regulador de dosagem, conforme
projeto;

— Conectar uma das extremidades da mangueira plastica, que acompanha o
aparelho, no adaptador superior do regulador de dosagem e a outra
extremidade no adaptador do ejetor.

Observagédo: A distancia recomendada entre a valvula de gas cloro e o ejetor é
de aproximadamente 20 metros. Além desta distadncia as respostas de abertura da
valvula reguladora de vacuo se tornam mais demorada.
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— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.3
7.5 — CILINDRO PARA ACONDICIONAMENTO DE CLORO, EM ESTADO LIiQUIDO

Estas especificagbes fixam as caracteristicas minimas exigiveis, bem como as
condigdes para fornecimento de cilindros de capacidade de 50/900 Kg, para uso no
acondicionamento de cloro, a fim de suprir o sistema de abastecimento de agua.

Cada cilindro devera ser fornecido com todos o0s acessorios necessarios para
seu pronto funcionamento.

Os cilindros seréao instalados em ETA para desinfecgao da agua a ser distribuida
a populagéo.

7.5.1 — Caracteristicas

Os cilindros deverao, ser de forma cilindrica e com diametro e altura compativeis
com sua capacidade;

Material de confecgao: Cilindro de aco, sem costura, do tipo SAE 1040;
Pressao: Pressdo maxima de servigo — 33 Kgf/cm? (480 PSI);
Presséo de teste — 56 Kgf/cm? (800 PSI);

Conexao: As roscas devem obedecer as normas ABNT-20 ou ASA B.57.1 série
NGT (Cl 1 a4);

Marcacédo: Na cupula do cilindro sdo marcadas (puncionadas) as seguintes
informacgdes: logotipo do fabricante, numero de série e codigo de fabricagdo, data do
teste hidrostatico e a palavra Cloro, seguida da capacidade de carga;

Acabamento: Os cilindros devem ser decapados e fosfatizados, recebendo em
seguida 2 demaos de tinta anticorrosiva e pintados de cinza escuro;

Acessorios: Capacete para protegao das valvulas com duas janelas laterais;
Valvula;

Suporte do Capacete (colar) de ferro fundido e perfeitamente ajustado a cupula
e fixado por remachamento.
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7.5.2 —Inspecéo

Por ocasido do fornecimento, os cilindros sofrerdo inspecédo visual e
dimensional, com a finalidade de detectar possiveis defeitos e em seguida submetido a
testes de pressao hidrostatica.

7.5.3 — Aceitacao e Rejeicao

Serao recusados os cilindros que nao satisfizerem as exigéncias minimas da
presente especificagao.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.3
7.6 — MATERIAL PARA LABORATORIO

Todos os equipamentos deverdo vir acompanhados de manual técnico
detalhado, para manutencdo em laboratério e para operacao do equipamento, escritos
no idioma portugués.

Os materiais diversos, incluindo, vidraria, equipamento e material de apoio e
produtos quimicos, serado especificados quando de sua aquisicdo por parte do pessoal
encarregado da operagao da ETA.

— MEDIGAO E PAGAMENTO: PARTE II, ITEM 5.6
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1 - INTRODUCAO

Estas normas visam regulamentar os procedimentos para medicdo e pagamento
do fornecimento dos equipamentos e materiais para a execucao dos servicos descritos
nas especificacdes técnicas de que se trata esta licitacio.

Para os itens nao cotados, nestas normas, a CONTRATADA devera apresentar,
para analise, a composi¢ao de custos dos servigos com valores de insumos e mao-de-
obra a SRH, que liberara, ou ndo, a execugao desses servicos.
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2 — SERVICOS NAO MEDIDOS

Além daqueles especificamente citados no texto dos diversos capitulos que
compdem este volume, os custos dos servigos relacionados a seguir deverdo ser
considerados e distribuidos nos precos unitarios e taxas apresentadas para a execugao
das diversas etapas das obras e nao serdo medidos e tdo pouco, pagos
separadamente. Para tal, a CONTRATADA devera inspecionar o local, afim de melhor
quantificar a participacdo de cada item nos custos da obra.

Desmatamento da area de instalagao do canteiro de obras e remocgao de todo o
material, para locais convenientes, inclusive estocagem do solo vegetal para futuro
emprego em areas a serem reflorestadas.

Montagem e desmontagem de andaimes e escoramentos auxiliares, passagens
e pontes provisorias ou de emergéncia e outros servigos ou obras de carater transitorio,
nao relacionados no Projeto e/ou nas Especificagdes.

Dimensionamento de estruturas provisorias para construgcédo das obras.

Protecdo dos materiais de construcdo e materiais auxiliares, em estoque, contra
roubo, fogo, chuva e intempéries, obediéncia as prescri¢gdes brasileiras nos depdsitos
de explosivos, gasolina, dleo, ligantes betuminosos e outros inflamaveis, provimento de
seguranca geral a obra.

Orientagdo do trafego durante o periodo de construgao, inclusive, iluminagéo e
posicionamento dos guardas de transito, quando necessario; destruicdo das vias e
restabelecimento do estado original, quando indicado pela FISCALIZACAO.

Re-locagao e nivelamento do eixo da adutora e da estrada de acesso, marcagao
e off-set e todos os servigos topograficos necessarios ao controle geométrico das
diversas etapas de trabalho.

Todos os servigos de drenagem necessarios a retirada da agua superficial nas
areas de construcido, bem como a manutencao dos taludes de cortes e/ou de aterros.

Todos os testes de materiais julgados necessarios e exigidos pela
FISCALIZACAO, inclusive ensaios de campo e de laboratorio.

Aluguel ou aquisi¢ao de areas destinadas a jazidas e/ou pedreiras, indicadas ou
nao no projeto, e que, por conveniéncia da CONTRATADA, e com aprovagao da
FISCALIZACAO, venham a ser utilizadas, em qualquer das fases de construcdo das
obras e/ou para constru¢cao e/ou conservagao de desvios e/ou caminhos de servicos.
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Transporte das tubulacbes e conexdes, fornecidas pela CONTRATANTE, do
patio da SOHIDRA (Fortaleza) até o canteiro de obra, quando for o caso.

A mobilizacido e desmobilizacdo de equipamentos, materiais e pessoal sera
considerada pela CONTRATADA na composigéo da sua taxa de BDI, figurando como
servigos classificados na categoria DESPESAS INDIRETAS.
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3 — FORNECIMENTOS NAO MEDIDOS

Além daqueles especificamente, citados no texto dos diversos capitulos que
compdem este volume, os custos dos fornecimentos relacionados a seguir deverao ser
considerados e distribuidos nos precos unitarios e taxas apresentadas para execugao
das diversas etapas das obras e nao serdo medidos e tdo pouco, pagos
separadamente. Para tal, a CONTRATADA devera manipular o projeto (texto,
desenhos e especificagdes), afim de melhor quantificar a participagdo de cada item nos
custos da obra.

Todos os materiais elétricos (exemplo: conectores, fita isolante, parafusos,
porcas, arruelas, etc.) que sejam necessarios a montagem de qualquer equipamento
ou sistema de interligagdo elétrica e que ndo estejam contidos na lista de material,
serdo de responsabilidade do montador, o qual devera ter ciéncia de que o custo dos
mesmos esta embutido no prego dos equipamentos ou servigos.

Acompanham sempre automaticamente o fornecimento das conexdes e dos
tubos, além do lubrificante, todos os acessorios necessarios a execugao das juntas:
anel de borracha, contraflanges, parafusos com porcas, arruelas, parafusos e porcas
para flanges, etc. A CONTRATADA incluira obrigatoriamente nos custos o fornecimento
de tais acessoérios, em numero e didmetro necessarios a montagem da junta.

A CONTRATANTE n&o assumira qualquer 6nus relativo a viagens, estadias
honorarios ou locomogdo de técnicos e/ou supervisores de montagem dos
fabricantes/fornecedores de equipamentos hidroeletromecanicos. A presenga desses
técnicos é exigida nas especificagdes técnicas de montagem.

Nao sera efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de energia
elétrica para fins de construgcdo das obras, ficando estes custos as expensas da
CONTRATADA.

Nao sera efetuado qualquer pagamento relativo ao fornecimento de agua e a
provisdo das instalacdes necessarias para sua distribuicdo aos locais de uso.
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4.1 — BARRACAO, INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ, FORCA E AGUA E
FOSSA SUMIDOURO

Medicéo: A medigdo dessas instalagcdes sera feita por unidade construida. Os
valores constantes da planilha da SRH sao fixos e imutaveis para efeito da proposta de
preco.

Pagamento: O pagamento sera efetuado por unidade construida de acordo com
0 preco constante da planilha de precos das obras.

4.2 — SANITARIOS E CHUVEIROS DO CANTEIRO E INSTALACOES ELETRICAS E
HIDRO-SANITARIAS DO BARRACAO

Medicdo: No referente a sanitarios e chuveiros do canteiro de obras e
especificamente as instalagbes elétricas e hidro-sanitarias do barrac&do principal, a
medicédo sera efetuada em m?. O valor do m? colocado na planilha pela SRH é fixo e
imutavel para efeito da proposta de preco e contratacdo. Se a CONTRATADA executar
instalacbes de area maior, em relacdo a quantidade prevista, o excedente ficara por
sua conta.

Pagamento: O pagamento sera feito de acordo com a medicéo expressa em m?
€ 0s precgos correspondentes constantes da planilha de precos das obras.

4.3 - PLACA ALUSIVA A OBRA

Medic&o: sera feito em metro quadrado (m?), da area de placa fixada, incluindo
todos os elementos de apoio, tais como: linhas, escavacéo e contraventamento.

Pagamento: para a placa alusiva a obra sera efetuado de acordo com o preco
unitario por metro quadrado (m2) constante da planilha de custo das obras. A placa de
bronze sera paga por unidade.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao de obra, equipamento e
material necessarios a execuc¢ao dos servicos conforme as especificacdes técnicas.

4.4 — CAMINHOS DE SERVICOS E ESTRADAS DE MANUTENGCAO

Medicao: Sera medida por km de caminho de servigos executados conforme
especificagoes técnicas, 3.4.5 e 3.11, respectivamente.

Pagamento: Sera efetuado com base no prego unitario constante na planilha por
km de caminho de servigco concluido.
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Preco Unitario: Nesses servigos deverao estar incluidos os custos de méao-de-
obra, equipamentos, materiais e utensilios.

4.5 — LOCAGAO E NIVELAMENTO COM ESTAQUEAMENTO A CADA 20 M

Medicao: os servicos medidos em metros lineares (m), ao longo do eixo central,
deverdo coincidir com os de assentamento de tubulagdo, e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado de acordo com os precos unitarios do metro linear
constantes da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao de obra, equipamento e
material necessarios a execuc¢ao dos servicos conforme as especificacdes técnicas.

4.6 — ESCAVACOES PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAGCAO

Medic&o: a escavagdo sera medida por metro cubico (m?) do material escavado
até as cotas e limites mostrados nos desenhos, salvo quando a FISCALIZACAO
determinar diferente. Os levantamentos topograficos serdao feitos antes do inicio e
depois da escavagdo. A FISCALIZACAO classificara os materiais encontrados,
enquanto a escavacado estiver sendo realizada, para calculo das quantidades
correspondentes a cada categoria de material.

Pagamento: sera efetuado de acordo com os precos unitarios do metro cubico
do material classificado indicado na planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios para realizar o servico como especificado, incluindo
carregamento, transporte, descarga e espalhamento dos materiais quando necessario.

Observacado: nenhuma medicdo ou pagamento sera feito para qualquer
escavacgdo que a FISCALIZACAO considere estar em excesso aquela requerida para o
adequado desempenho da obra ou pela remog¢ao do material que tenha caido dentro
da area escavada.

4.7 — REMOGCAO MECANICA DA CAMADA VEGETAL

Medic&o: o expurgo serd medida por metro cubico (m®) do material escavado
até as cotas limites estabelecidas pelo projeto ou pela FISCALIZACAO.

Pagamento: de acordo com os pregos unitarios do metro ctbico (m?) indicado
na planilha de precos das obras.
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4.8 — REATERRO COMPACTADO COM MATERIAL DE ESCAVACAO

Medicédo: o langamento e a compactagdo do aterro serd medido em metro
cubico (m®) de material compactado, conforme os alinhamentos e cotas indicadas no
projeto. O volume sera calculado por diferengca de volume entre o material escavado e
volume ocupado pela tubulacédo, com o aval da FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetivado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitéario: devera incluir os custos de mé&o-de-obra, equipamento e
materiais necessarios a execugao dos servigos.

4.9 — COMPACTACAO MECANICA DE ATERROS

Medic&o: sera medida por metro cibico (m®) de material compactado até as
cotas e limites mostrados nos desenhos. Os levantamentos topograficos serao feitos no
inicio e depois da compactacéo.

Pagamento: de acordo com os precos unitarios do metro ctibico (m®) de material
compactado indicado na planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais para realizar o servico como especificado.

4.10 - MOMENTO EXTRAORDINARIO DE TRANSPORTE

Medicdo: o momento extraordinario de transporte sera medido em metros
cubicos x quildmetro, (m*> x km), para os diversos tipos de materiais a serem
transportados. Sempre que possivel, a determinagdo do volume de material sera
efetuada no local de utilizagcdo do material para a construgdo de aterros, reaterros,
filtros, revestimentos e enrrocamentos. Quando for impossivel ou impraticavel efetuar a
determinagao do volume de material no local de utilizacdo de material, a mesma sera
efetuada no local da escavacido. Todo material em excesso ou impréprio para uso nos
servigos de terraplanagem, transportado para areas de bota-fora, sera medido no local
de escavacgao. As medicdes mencionadas serdo efetuadas utilizando-se o método das
areas extremas, entre estagdes situadas a intervalos de 20 metros, ou a outros
intervalos determinados pela FISCALIZACAO e/ou SUPERVISAO.

A distancia maxima de transporte para os servigos de terraplanagem € de 1 km
(um quildmetro). A distancia de transporte sera medida ao longo do percurso mais curto
possivel, a ser seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade
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do material escavado e do material colocado ou depositado, apdés o desconto do
quilémetro inicial.

Todos os percursos deveréo ser aprovados pela FISCALIZACAO.

Em nenhum caso sera aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de
ajuste, a titulo de empolamento de material, valor que devera estar incluso nos pregos
unitarios da CONTRATADA relativos ao momento extraordinario de transporte.

Pagamento: o pagamento do momento extraordinario de transporte sera
efetuado pelos pregos unitarios por metros cubicos x quildmetros constantes da
planilha de orgamento de obras.

O preco unitario do momento extraordinario de transporte constante da planilha
de orcamento de obras devera incluir o custo de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao dos servicos conforme especificado neste item.

Preco Unitario: devera incluir os custos do equipamento transporte e operador
(mao-de-obra).

Observacao: nao serao pagos os materiais transportados e nao liberados pela
FISCALIZACAO.

4.11 — SINALIZACOES (DIURNA E NOTURNA) DE VALAS E/OU BARREIRAS

Medicéo: sera medido por unidade de placas de adverténcia colocada a cada
120 m de adutora. Para sinalizagdo de barreiras, com area de interrupcdo até 30 m?,
sera medida por unidade, ou seja, cada barreira correspondera a uma (1) sinalizagéo
de todo o conjunto daquela barreira.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao dos servigos.

4.12 - ESCORAMENTO

Medic&o: serd medido em metro quadrado (m?), com base nas dimensdes
estipuladas nas especificacdes técnicas do projeto de acordo com a FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado com base no preco unitario do metro quadrado (m?)
constante da planilha de custos das obras.
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Preco Unitario: devera incluir todos os custos com méao-de-obra, equipamentos
e materiais, inclusive os gastos com escoramentos e estruturas provisorias para
execucao dos servigos.

4.13 — REBAIXAMETO DE LENCOL

Medicé&o: sera medido para fins de pagamento com base no numero efetivo de
horas de funcionamento do sistema(h), multiplicado pela poténcia do equipamento
(kW), de acordo com a orientagéo prévia da FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario, de kWh constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir o custo referente a mao-de-obra, equipamento e
material necessarios para o transporte, instalagédo, manutencéo e operagao do sistema.

Observacédo: nédo sera objeto de pagamento em separado qualquer tipo de
ensaio ou teste necessario a implantagao e ao funcionamento do sistema.

4.14 — DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO

Medicdo: a demolicdo sera medida por metro quadrado (m?) de acordo com as
dimensdes e limites indicados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado com base no prego unitario do metro quadrado (m?)
constante da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir todos os custos com mao-de-obra, equipamento e
material necessario a execugao dos servicos, inclusive bota fora do material excedente.

4.15 — RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO

Medicdo: serd medida em metro quadrado (m?) de acordo com as dimensées e
limites indicados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO

Pagamento: sera efetuado com base no preco unitario do metro quadrado (m?)
constante da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir todos os custos com mao-de-obra, equipamento e
material necessarios a execugdo dos servigos, inclusive bota fora do material
excedente.
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4.16 — MONTAGEM DE TUBULAGOES E CONEXOES

Medicéo: o fornecimento e a instalacdo dos tubos, conexdes e equipamentos
complementares serdo medidos em metros lineares (m) ao longo do eixo central da
tubulagdo ja testada e aprovada pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado de acordo com o preco unitario do metro linear (m)
constante da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de instalacdo, transporte,
armazenamento, carga e descarga, SUPERVISAO de montagem das tubulacdes e
conexodes e testes finais de funcionamento.

4.17 — CAIXAS PARA REGISTROS OU VENTOSAS E MACROMEDIDORES

Medicédo: sera feita por unidade pronta, incluindo escavagao, reaterro,
alvenarias e concretos, limpeza e pavimentagao externa.

Pagamento: sera efetuado pelos precos unitarios constantes da planilha de
custos das obras.

Preco Unitéario: devera incluir os custos da mé&o-de-obra, equipamento e
material necessarios a execucdo dos servigcos conforme especificados neste
documento.

4.18 — LIMPEZA MANUAL COM CAPINAGEM E RASPAGEM DO TERRENO

Medicéao: sera feita em metro quadrado (m2), por area de limpeza efetivamente
desmatada e Ilimpa, nos limites definidos nestas especificacbes ou pela
FISCALIZACAO. As areas desmatadas além das autorizadas n&o serdo medidas.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitéario: devera incluir os custos de mé&o-de-obra, equipamento e
material necessarios a execucdo dos servigcos conforme especificados neste
documento.

Observacdo: a FISCALIZACAO n&o autorizara mais de uma vez o pagamento
dos servicos de desmatamento e limpeza de uma mesma area, de modo que cabe a
CONTRATADA a responsabilidade de fazer com que esses servicos sejam efetuados
nos periodos apropriados para que o terreno se conserve limpo até o término da obra.
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4.19 — LOCACAO DE OBRA COM GABARITO DE MADEIRA

Medic&o: sera em metro quadrado (m?) pela area do poligono adotado, com os
lados afastados de no maximo quatro (4) metros do alinhamento externo da escavagao,
ou definido pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitéario: devera incluir os custos da mé&o-de-obra, equipamento e
material necessarios a realizacao do servico.

4.20 — LOCACAO DE OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO

Medic&o: sera medida em metro linear (m) para valas e em metro quadrado (m?)
para obras localizadas tais como reservatorios, estagcdes de bombeamento, etc.

Pagamento: sera efetuado conforme o prego unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos da méao-de-obra, equipamento e
material necessarios a realizacao do servico.

4.21 — ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE QUALQUER NATUREZA, EXCETO
ROCHA

Medic&o: Sera medida por metro ctibico (m®) de material escavado até as cotas
e limites mostrados nos desenhos. Os levantamentos topograficos serdo feitos no inicio
e depois da compactacéo.

Pagamento: conforme prego unitario constante da planilha de precos das obras.
Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, materiais e utensilios.
4.22 — CONCRETO SIMPLES E CICLOPICO

Medicdo: o concreto serd medido em metro cubico (m®) com base nas
dimensdes definidas nos desenhos do projeto.

Pagamento: o pagamento sera efetuado pelos precos unitarios do metro cubico
(m®) constantes das planilhas de custos das obras.

Precos Unitarios: devera incluir os custos da méao-de-obra, equipamentos e de
todos os materiais necessarios, nas quantidades indicadas, para o preparo, transporte,
langamento, adensamento, acabamento e controle tecnolégico do concreto.
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4.23 - CONCRETO ARMADO

Medic&o: o concreto armado sera medido com base nos desenhos das pecas
dos projetos conforme as cotas estabelecidas.

Pagamento: o sera feito através dos precos unitarios por metro cubico (m3) do
concreto armado, constante da planilha de pregos das obras.

Preco Unitario: devera incluir além de outras despesas, os custos relativos a
usinagem, transporte, langamento, adensamento e cura. Estarao incluidos também os
custos relativos ao fornecimento e colocacao de aco e forma, conforme estabelece o
projeto. Os consumos de cimento, areia, brita e outros insumos deveréo ser tais que
atendam ao fck requerido para a obra, de acordo com o especificado no projeto.

4.24 — ALVENARIA DE ELEVACAO COM TIJOLOS

Medicdo: sera medido em metro quadrado (m2) e aprovado pela
FISCALIZACAO.

Pagamento: conforme preco unitario das planilhas de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, materiais,
equipamentos e madeiramento, quando necessarios, para realizagao do servico.

4.25 — AREIA ADQUIRIDA

Medic&o: por metro cubico (m*) do material colocado e adensado na obra, até
as cotas e limites mostrados nos desenhos ou indicados pela FISCALIZACAO.

Pagamento: de acordo com os pregos unitarios do metro cubico (m3) do material
indicado na planilha de precos.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais.

4.26 — ALVENARIA DE PEDRA

Medic&o: sera medido em metro ctbico (m®) com base nas dimensdes definidas
nos desenhos do projeto.

Pagamento: conforme preco unitario das planilhas de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos da mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a realizagao do servigo.
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4.27 - ELEMENTOS VAZADOS

Medic&o: serda medido em metro quadrado (m?) obedecendo as dimensdes
indicadas nos desenhos ou a orientacdo da FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado conforme preco unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento, material
e andaimes, quando necessarios, para execug¢ao do servico.

4.28 — REVESTIMENTO — AZULEJOS, TIJOLOS, CERAMICAS E LADRIILHOS

Medic&o0: serda em metro quadrado (m?) obedecendo as dimensdes indicadas
nos desenhos ou a orientagéo da FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado conforme preco unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao dos servicos.

4.29 — REVESTIMENTO - CHAPISCO
Medic&o: sera em metro quadrado (m?) e aprovado pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado conforme o prego unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais, inclusive andaimes, para a realizagdo do servigo.

4.30 - REVESTIMENTO - REBOCO COM ARGAMASSA

Medicdo: sera efetuado em metro quadrado (m?) e aprovado pela
FISCALIZACAO.

Pagamento: conforme preco unitario constante da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais inclusive andaimes, para a realizagao do servico.
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4.31 — IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE EM CONTATO COM AGUA E
OUTROS

Medic&o: sera efetuado em metro quadrado (m?) de area impermeabilizada
conforme medidas indicadas nos desenhos ou pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado conforme preco unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao do servico.

4.32 — PISOS, CALCADAS, SOLEIRAS, PEITORIS E RODAPES
Medic&o: sera em metro quadrado (m?).

Pagamento: sera efetuado conforme precos unitarios constantes das planilhas
de custos das obras

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao do servigo.

4.33 - COBERTA

Medicdo: serd& em metro quadrado (m?) de madeiramento e telhamento
observando as dimensdes indicadas nos desenhos e aprovada pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado conforme preco unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao do servigo.

4.34 — ESQUADRIAS DE MADEIRA E ARMARIOS
Medic&o: sera em metro quadrado (m?), ndo descontando os v&os de vidro.

Pagamento: sera efetuado conforme prec¢o unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e
material, incluindo-se as ferragens, necessarias a execugao do servigo.
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4.35 - PINTURA

Medic&0: serd em metro quadrado (m?), de acordo com a orientagcdo da
FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado conforme preco unitario constante da planilha de
custos das obras

Preco Unitério: devera incluir os custos de méao-de-obra, equipamento e
material necessarios a execug¢ao do servigo.

4.36 — INSTALACOES HIDRAULICO-SANITARIAS E ELETRICAS

Medicdo: o fornecimento e a instalacdo dos conjuntos hidraulico-sanitarios e
elétricos serdo medidos em pontos de tomada de agua, energia e esgotamento
sanitario, nas edificagcbes que requererem, como a casa de quimica e a estagcao
elevatoria. O valor em unidade colocado na planilha pela SRH é fixo e imutavel pela
contratacao para efeito da proposta de preco.

Preco Unitario: devera incluir além dos materiais e equipamentos necessarios a
instalacao, os custos relativos ao transporte, estocagem, os servigos de assentamento
e custos de mé&o-de-obra.

Pagamento: sera efetuado conforme preco unitario constante da planilha de
custos das obras.

4.37 — PIA DE ACO INOXIDAVEL
Medicéao: sera feita por unidade pronta.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir o fornecimento e os custos de mé&o-de-obra,
equipamento e material necessarios a execucao dos servigos.

4.38 — CAIXA D’AGUA
Medicao: por unidade fornecida e montada.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir o fornecimento e os custos de méao-de-obra,
equipamento e material necessarios a execucao dos servigos.
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4.39 — FOSSA SEPTICA TIPO OMS E SUMIDOURO

Medicéao: sera feita por unidade pronta, em conformidade com as indicagbes de
projetos, incluindo escavagao, reaterro e limpeza.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir o fornecimento e os custos de méao-de-obra,
equipamento e material necessario a execu¢cao dos servicos, incluindo escavacgao,
reaterro e limpeza.

4.40 - POSTE DE CONCRETODUPLO T
Medicéao: sera feita por unidade de poste, para até 02 luminarias, colocada.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir o fornecimento e os custos de méao-de-obra,
equipamento e material necessarios a execugao dos servigos, incluindo escavagao,
reaterro e limpeza.

4.41 — PAVIMENTAGCAO DE AREA EXTERNA

Medicéao: sera feita por metro quadrado (m2), por area pronta, obedecendo aos
limites maximos autorizados pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de méao-de-obra, equipamento e
material necessarios a execugao dos servigos, inclusive colchao e compactacgao.

4.42 — CERCA DE PROTECAO COM ARAME FARPADO FIXADO EM MOUROES DE
CONCRETO

Medic&ao: em metro linear (m), de extensao de cerca.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao dos servigos, inclusive estacas de escoras, os fios, a
escavacao, compactacao e base da estaca.
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4.43 — PORTAO DE FERRO EM TUBO GALVANIZADO
Medic&o: em metro quadrado (m?).

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamentos e
materiais necessarios a execugao dos servicos.

4.44 — FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MEIO-FIO
Medicao: em metro linear (m).

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e
material necessarios a execug¢ao dos servicos.

4.45 - ESCADA TIPO MARINHEIRO
Medicao: em metro linear (m).

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento e
material necessarios a execugao dos servigos.

446 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PARA RAIOS, INCLUSIVE
ATERRAMENTO

Medicéao: o fornecimento e a instalagdo de Para Raios, inclusive o aterramento,
serdao medidos em unidades funcionando, ja testados e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado de acordo com o prego unitario, do conjunto pegas,
conexdes e equipamentos que formam a unidade, constantes das planilhas de custos
das obras.

Preco Unitério: devera estar incluido os custos de fornecimento, instalacao,
transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de funcionamento
e a de SUPERVISAO da montagem.
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4.47 - DESMATAMENTO E DESTOCAMENTO

Medicéao: sera feita em metro quadrado (m2), por area de limpeza, obedecendo
aos limites maximos autorizados pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de méao-de-obra, equipamento e
material necessarios a execucao dos servigcos, conforme as especificagdes técnicas.

4.48 — FORNECIMENTO E COLOCAGCAO DE LASTRO DE BRITA

Medic&o: sera medido em metro clbico (m®), de material utilizado com o
aprovacao da FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de mé&o-de-obra, equipamento e
material necessarios a realizagao do servigo, incluindo o espalhamento.

4.49 — PASSADICOS E TAPUMES

Medic&o: os passadicos e tapumes serdo medidos em metro quadrado (m?) e o
material devera ser reutilizado.

Pagamento: sera efetuado com base no prego unitario do metro quadrado (m?)
constante da planilhas de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir todos os custos com mao-de-obra, equipamento e
materiais necessarios a execugao dos servigos.

Observacdo: o material usado na construcdo dos tapumes devera ser
reaproveitado a critério de FISCALIZACAO. Quando reaproveitado, esse material sera
pago uma unica vez; nas vezes subsequentes sé serdao pagos os custos de mao-de-
obra para montagem e desmontagem dos mesmos.

4.50 — PEDRISCO PARA PROTEGCAO DO RESERVATORIO

Medic&o: sera medido em metro cbico (m?), de material utilizado com o aprovo
da FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.
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Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento
necessario a realizagao dos servicos, incluindo o espalhamento.

4.51 — TAMPA DE INSPECAO EM CHAPA GALVANIZADA
Medicao: sera feita por unidade.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir o fornecimento e os custos de mé&o-de-obra,
equipamento e material necessarios a execucao dos servigos.

4.52 — GRADES METALICAS

Medic&o: as grades metalicas serdo medidas em quilograma (Kg) de barra de
aco colocada, segundo as especificagdes dos desenhos.

Pagamento: sera efetuado pelo prego unitario do quilograma constante das
planilhas de custos das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de méao-de-obra, equipamento e
materiais necessarios a execucao dos servigcos, inclusive solda e conexoes.

4.53 - ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS
Medicao: sera feita por unidade colocada.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir o fornecimento e os custos de mé&o-de-obra,
equipamento e material necessarios a execugcao dos servigos, incluindo ferragens,
fechaduras, macganetas e dobradigas.

4.54 — JUNTA FUNGENBAND
Medicéao: por metro linear de junta fornecida e colocada.

Pagamento: sera efetuado com base no preco unitario constante da planilha de
custo das obras.

Preco Unitario: o prego unitario devera incluir os custos de aquisigcdo e
colocagao, incluindo transporte e mao-de-obra.
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4.55 — GUARDA-CORPO

Medicao: fornecimento e colocagdo por metro linear de escada protegida,
conforme desenhos de projeto.

Pagamento: sera efetuado com base no preco unitario constante da planilha de
custos das obras.

Preco Unitario: o preco unitario devera incluir todos os custos referentes ao
fornecimento e colocagao do guarda-corpo.

4.56 — INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS

Medicao: os servigos para implantagdo das instalagdes elétricas prediais serdo
medidos por ponto de tomada de luz ou energia instalados, testados e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

Pagamento: o pagamento sera efetuado com base no prego unitario constante
da planilha de precos de custos das obras.

Preco Unitario: o preco unitario sera composto com base nos custos de
colocagao dos materiais e equipamentos elétricos, incluindo transportes em geral, e
todos os materiais que sejam necessarios a execugao dos servigos e que nao estejam
contidos na lista de material.

4.57 — LAJE PRE-MOLDADA (VOLTERRANA) PARA FORRO
Medic&o: por m? de servico executado e aprovado pela FISCALIZACAO.
Pagamento: com base no prego unitario constante da planilha proposta.

Preco Unitario: incluindo custos dos materiais, transporte, méao-de-obra,
equipamentos, etc.

4.58 - FERRAGENS
Medicéao: sera medida por unidade fornecida e colocada.

Pagamento: de acordo com os precos de planilha e com as quantidades
montadas e aprovadas pela FISCALIZACAO.

Preco Unitario: incluindo custos de aquisicdo, transporte, mao-de-obra,
materiais e utensilios de colocagéo.
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4.59 — PLANTIO VEGETAL DE PROTECAO

Medicéao: por m? de area plantada, incluindo preparagdo do terreno, colocagdo
de terra vegetal, plantio e irrigagao.

Pagamento: conforme prego unitario da planilha.

Preco Unitario: incluindo custos de méo-de-obra, equipamentos materiais e
utensilios.

4.60 - REATERRO PARA ESTRUTURAS

Medicéao: O reaterro para estruturas sera medido em metros cubicos de material
colocado, considerado o volume medido nas escavacdes de acordo com as linhas,
cotas e dimensdes mostradas nos desenhos. O volume da estrutura sera descontado.

Pagamento: O pagamento de reaterro para estruturas sera efetuado pelos
precos unitarios do metro cubico constantes da Planilha de Orgamento de Obras.

Preco Unitario: Os pregos unitarios dos reaterros para estruturas deverao incluir
os custos de mao-de-obra, equipamentos e materiais necessarios a execugao dos
servigos, conforme especificado neste item e incluindo o fornecimento de agua e o
umedecimento e a compactacao dos materiais.

4.61 — REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA

Medicédo: esse servico sera medido em metro quadrado (m?) de fundo
regularizado, com base nas dimensdes indicadas nos desenhos.

Pagamento: conforme preco unitario constante da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento,
materiais e utensilios.

4.62 — RESERVATORIOS EM PRE-MOLDADOS

Medicéao: sera feita por unidade pronta, em conformidade com as indicagbes de
projeto..

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de mado e o fornecimento de
equipamento e material necessario a execugao dos servicos, inclusive fornecimento de
escada de marinheiro, dispositivos de fixacdo de tubos e conexdes, anel de topo com
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passadico, guarda-corpo e vigas de apoio do aerador de bandejas e tubos e pecgas de
ferro fundido

4.63 - PLATAFORMA FLUTUANTE

Medicéo: o fornecimento e montagem do conjunto das peg¢as que formam a
captacédo flutuante sera medido em unidade funcionando, ja testado e aprovado pela
Fiscalizagao.

Pagamento: sera efetuado de acordo com os pregos unitarios, do conjunto
flutuador e acessoérios, conforme descrigao na planilha orgamentaria, até o valor global
constante da referida planilha

Preco Unitério: deverdo estar incluidos, no prego unitario, os custos de
fornecimento, transporte, carga e descarga, armazenamento, montagem / instalagéo,
assim como, a supervisdo da montagem e os testes de funcionamento.

4.64 — SISTEMA DE ANCORAGEM

Medicéao: o fornecimento e a colocagao do sistema de ancoragem sera medido
em unidade funcionando, ja testado e aprovado pela Fiscalizagéo.

Pagamento: sera efetuado de acordo com o prego unitario constante das
planilhas de custos das obras.

Preco Unitario: deverao estar incluidos os custos de fornecimento, instalagao,
transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de funcionamento
e a de supervisdo da montagem.

4.65 — FLUTUADORES PARA TUBULACAO

Medicdo: o fornecimento e a colocacdo de flutuadores serdo medidos em
unidades funcionando, ja testados e aprovados pela Fiscalizagao.

Pagamento: sera efetuado de acordo com o prego unitario constante das
planilhas de custos das obras.

Preco Unitario: deverao estar incluidos os custos de fornecimento, instalacao,
transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de funcionamento
e a de supervisdo da montagem.
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4.66 — CADASTRO DE ADUTORA

Medicao: os servicos medidos em metros lineares (m), ao longo do eixo central,
deverao coincidir com os de assentamento de tubulagao, aprovados pela Fiscalizagao.

Pagamento: sera efetuado de acordo com os pregos unitarios do metro linear
constantes da planilha de custos das obras.

Preco Unitério: devera incluir os custos de méao-de-obra, equipamento e
material necessarios a execug¢ao dos servicos conforme as especificacdes técnicas.

4.67 — CADASTRO DE OBRA LOCALIZADA

Medic&0: os servicos serdo medidos em metro quadrado (m?) da &rea de
abrangéncia da obra.

Pagamento: sera efetuado de acordo com os precos unitarios do metro
quadrado constantes da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: deverao estar incluidos os custos de mao-de-obra, equipamento
e material necessarios a execugao dos servigos conforme as especificagdes técnicas.

4.68 — BLOCO DE ANCORAGEM

Medic&o: sera medido em metro cuibico (m®), de material utilizado com o aprovo
da FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, equipamento
necessario a realizagao dos servicos, incluindo forma quando necessario.

4.69 — TRAVESSIA POR METODO NAO DESTRUTIVO
Medicéao: sera medido em metro linear (m).

Pagamento: O fornecimento de materiais e servigcos serdo remunerados de
acordo com os prec¢o unitario constante na planilha de custos das obras.

Preco Unitéario: devera incluir custos de mao-de-obra, custos de utilizagdo do
equipamento necessario a execugao dos servigos e materiais a empregar na execugao
dos mesmos, assim como, limpeza da area em torno da travessia .
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Ressalta-se que os custos eventuais para reparacao de qualquer dano causado
a terceiros e os custos para manutengdo da drenagem superficial e do trafego local,
durante o periodo de execugao da obra, deverao ser incluidos nas despesas da obra,
nao sendo medidos em separado.

4.70 — TELA DE PROTEGAO

Medicéao: sera feita por unidade pronta, em conformidade com as indicacbes de
projetos.

Pagamento: sera efetuado pelo preco unitario constante da planilha de custos
das obras.

Preco Unitario: devera incluir o fornecimento e os custos de méo-de-obra,
equipamento e material necessario a execugao dos servicos.

4.71 — FORRO TIPO LAMBRI DE PVC
Medic&o: os servicos medidos em metro quadrado (m?).

Pagamento: sera efetuado de acordo com os pregos unitarios do metro
quadrado constantes da planilha de custos das obras.

Preco Unitéario: devera incluir os custos de mé&o-de-obra, equipamento e
material necessarios a execuc¢ao dos servicos conforme as especificacdes técnicas.

4.72 - ESTRADO DE MADEIRA

Medic&o: O estrado sera medida por metro quadrado (m?) de acordo com as
dimensées e limites indicados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado com base no preco unitario do metro quadrado (m?)
constante da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera incluir todos os custos com mao-de-obra, equipamento e
material necessario a execucao dos servigos.

4.73 — BANCADA DE MARMORE

Medic&o: A bancada serad medida por metro quadrado (m?) de acordo com as
dimensées e limites indicados nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado com base no preco unitario do metro quadrado (m?)
constante da planilha de custos das obras.
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Preco Unitario: devera incluir todos os custos com mao-de-obra, equipamento e
material necessario a execugao dos servigos.

4.74 - BOTA FORA

Medic&o: O material ndo aproveitavel resultante de escavagdes sera medida por
metro cubico (m3), transportado e espalhado.

Pagamento: conforme preco unitario constante da planilha de pregos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra, materiais e utensilios.
4.75 - REGULARIZACAO DE FUNDO DE VALA

Medicao: A medigao correspondente a area de fundo de vala sera em m?>.

Pagamento: conforme preco unitario constante da planilha de pregos das obras.

Preco Unitario: devera incluir os custos de mao-de-obra e utensilios.
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5 — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
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5 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
5.1 — CONJUNTOS ELETROBOMBAS
A) Fornecimento

Medicao: o fornecimento dos conjuntos eletrobombas sera medido em unidades
funcionando, apos testes e aprovacéo pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado de acordo com os precos unitarios dos conjuntos,
conforme consta das planilhas de custos das obras.

Preco Unitario: deverao estar incluidos os custos de fornecimento, transporte,
carga e descarga e armazenamento.

B) Montagem:

Medicdo: a montagem dos conjuntos moto-bomba sera medida em unidades
funcionando, apds os procedimentos de teste e aprovagéo pela FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado de acordo com os presos unitarios correlatos
constantes da planilha de presos das obras.

Preco Unitéario: deverao estar incluidos os custos de montagem, assim como,
os custos de supervisdo da montagem e custos dos testes de funcionamento.

5.2 — TUBOS, CONEXOES, VALVULAS E APARELHOS - FORNECIMENTO E
MONTAGEM

Medicdo: o fornecimento e a montagem de tubos, conexdes, valvulas, e
aparelhos serdo medidos conforme unidades especificadas em planilha; devendo-se
efetuar as medicbes com os equipamentos ja em funcionamento, apods testados e
aprovados pela FISCALIZACAO.

Pagamento: a) Fornecimento: Sera efetuado de acordo com os pregos unitarios,
dos tubos, conexdes, valvulas e aparelhos que formam a unidade, constantes das
planilhas de custos das obras.

b) Montagem: Sera efetuado em conformidade com o preco
unitario dos servigos, conforme consta da planilha de custos das obras.

Preco Unitério: a) Fornecimento: Deverdo estar incluidos os custos de
fornecimento, transporte, armazenamento, carga e descarga.
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b) Montagem : Deveréao estar incluidos os custos referentes a
montagem e custos de SUPERVISAO da montagem e testes de funcionamento.

5.3 - EQUIPAMENTO DA ETA DUPLA FILTRACAO

Medicédo: o fornecimento e a instalagcdo dos equipamentos da ETA dupla
filtracdo serdo medidos em unidades funcionando, ja testadas e aprovadas pela
FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado de acordo com o preg¢o unitario, dos conjuntos
conexdes e equipamentos que formam a unidade, constantes das planilhas de custos
das obras.

Preco Unitario: devera estar incluido os custos de fornecimento, fabricacao,
instalagdo, transporte, armazenamento, carga e descarga, assim como os testes de
funcionamento e a de SUPERVISAO da montagem.

5.4 — MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS
A) FORNECIMENTO

Medicao: O fornecimento dos materiais e equipamentos elétricos devera ser
efetuado em absoluta obediéncia as normas constantes destas especificacbes quanto
a sua natureza, qualidade e dimensdes, inclusive no tocante a embalagem, transporte
e armazenamento.

Pagamento: Sera efetuado de acordo com os pregos unitarios correspondentes,
conforme planilha de custos da obras.

Preco Unitario: Deverao estar incluidos os custos de fornecimento, transporte,
carga e descarga e armazenamento.

B) SERVICOS

Medicéao: A instalagdo e montagem de equipamentos, ou colocagao de materiais
elétricos, serao medidas em unidades funcionando, apds testados e aprovados pela
FISCALIZACAO.

Pagamento: sera efetuado de acordo com o preco unitario do servigo
correspondente, constante da planilha de custos da obras.

Preco Unitario: deverdo estar incluidos os custos de transporte, carga e
descarga, entre o canteiro de obras e o local de aplicagdo, manuseio e colocagao,

231



BE :
O KL ENGENHARIA MAJ enerconsult s.a. M%

assim como, os custos dos testes de funcionamento e custos de SUPERVISAO da
montagem.

5.5 — TUBOS E ACESSORIOS DA ADUTORA

Medicado: a montagem da tubulagdo e acessoérios da adutora serdo medidos em
metros lineares uteis de tubos e conexdes, vistoriados, testados e aprovados pela
FISCALIZACAO. Tubos, curvas e tés poderdo ser fornecidos pela CONTRATANTE,
caso nao sejam previstos seu fornecimento nas planilhas.

Pagamento: sera efetuado de acordo com o prec¢o unitario por metro linear de
tubulacdo montada e seus acessorios, constante da planilha de custos das obras.

Preco Unitario: devera estar incluido os custos de transporte ao local da obra,
armazenamento, carga e descarga e teste de inspegao.

5.6 — EQUIPAMENTO MATERIAL DE LABORATORIO

Medicéao: sera feita por unidade fornecida, em conformidade com as indicagées
de projetos.

Pagamento: conforme prego unitario constante da planilha de precos.

Preco Unitario: deverdo estar incluido os custos de fornecimento, fabricagéo,
instalacao, transporte.
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MA BE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO - 12 ETAPA
PROJETO: SISTEMA DE ADUGAO DE AGUA
LOCALIZAGAO: MUNICIPIO DE ANTONINA DO NORTE

® Sarvicos S/C LTOA

DATA BASE
margo-05

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

TOTAIS

TOTAIS DOS

ITEM DISCRIMINACAO DIAS CORRIDOS — s PARCIAIS (RS) | ITENS (R$)
60 90
SERVICOS E OBRA CIVIL (R$) % \ \
1 [INSTALACAO DA OBRA [ [
SERVIGOS E OBRAS CIVIS| 64% 2020 14.578,36 14.578,36
2 [CAPTACAO \
SERVICOS E OBRAS CIVIS| 2504 75% 61.178,38 215.920,09
FORNECIMENTOS| 75% 25% 154.741,71
3 [ADUTORA DE AGUA BRUTA \ \ \
SERVIGOS E OBRAS CIVIS| 30% 30% 35% 504 51.856,91 192.339,75
FORNECIMENTOS| 25% 50% 25% \ 140.482,84
4 UNIDADES DE PROTEQAO AOS TRANSIENTES HIDRAULICOS
SERVIGOS E OBRAS CIVIS] 100% 22.870,86 58.763,66
FORNECIMENTOS 100% 35.892,80
5 [ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA \
SERVICOS E OBRAS CIVIS| 2500 50% 2500 184.493,05
FORNECIMENTOS| 80% 20% 291.426,85 476.474,30
CUSTOS AMBIENTAIS 100% 554,40
6 |ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA [ [ [
SERVIGOS E OBRAS CIVIS| 30% 40% 30% 83.589,16 207.262,22
FORNECIMENTOS| \ 80% 20% 123.673,06
7 [ADUTORA DE AGUA TRATADA \ \ \
SERVIGOS E OBRAS CIVIS| 30% 30% 35% 504 232.479,09 1.069.873,87
FORNECIMENTOS 25% 50% 25% \ 837.394,78
8 |RESERVATORIOS APOIADOS \
SERVICOS E OBRAS CIVIS| 80% 20% 82.509,48 104.596,96
FORNECIMENTOS| 100% \ 22.087,48
9 |RESERVATORIOS ELEVADOS \ \
SERVIGOS E OBRAS CIVIS| 25% 20% 200, 91.880,10 125.896,76
FORNECIMENTOS 100% \ 34.016,66
10 MACROMEDIQAO
SERVICOS E OBRAS CIVIS| 50% 50% 3.055,87 6.835,87
FORNECIMENTOS| 100% 3.780,00
11 INTERLIGA(;AO RAP PROJETADO E REL EXISTENTE \
SERVIGOS E OBRAS CIVIS| 100% 12.595,04 43.187,64
FORNECIMENTOS 100% 30.592,60
PERCENTUAL FATURADO P/MES (%) 10,09% 22,83% 33,57% 23,22% 10,29% 2515.729 48
TOTAL MENSAL (R$) 253.799,56 574.239,61 844.536,74 584.248,39 258.905,19 T
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ANEXO Il — EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTO MINIMO EXEGIVEL
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Infra-estrutura e Servigos S/C LTDA

EQUIPE TECNICA E EQUIPAMENTO MINIMO EXIGIVEL

Para a execugao das obras e servigos relativos a implantacdo da Adutora, a

contratada devera apresentar os seguintes profissionais e equipamento minimo.

PESSOAL
01 Engenheiro Supervisor — 01 Topédgrafo
01 Engenheiro Residente — 01 Encarregado almoxarifado
01 Encarregado Geral — 01 Encarregado de escritorio
01 Encarregado de terraplenagem — 01 Encarregado de oficina
01 Encarregado de linha — 01 Técnico hidromecanico

01 Técnico elétrico

01 Encarregado de explosivos (Blasten)

01 Encarregado de sala técnica

EQUIPAMENTOS

01 Trator de esteiras D - 6 — 04 Betoneiras 320 litros

01 Retroescavadeira — 03 Vibrador de imersao DN 25 a 70mm

01 Trator de pneus agricola — 08 Compactador manual de placa
mecanico)

01 Caminhao basculante — 01 Caminhao tanque - 8.000 litros

01 Caminhdo Munck — 01 Conjunto motobomba

04 Tirfor — 01 Camioneta

(sapo





