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APRESENTAGAO

Os servigos executados pelo Consércio JP ENGENHARIA — AGUASOLOS -
ESC/TE, no dmbito do Contrato n°® 005/PROGERIRH-PILOTO/CE/SRH/2001, assinado
em 22/03/2001 com a Secretaria dos Recursos Hidricos do Estado do Ceara
(SRH-CE), tem como objeto a Elaboracdo dos Estudos de Viabilidades Técnicas,
Ambientais e Econdmicas, EIA's-RIMA’s, Projetos Executivos, Levantamentos
Cadastrais e Planos de Reassentamentos de Populagdes, Manuais de Operagao e
Manutengdo e Avaliagdo Financeira e EconOmica, referentes as Barragens
GAMELEIRA, TRAIRI, JENIPAPEIRO, MARANGUAPE | e MARANGUAPE Il e
Adutoras de ITAPIPOCA, TRAIRI, IPAUMIRIM/BAIXIO/UMARI e
MARANGUAPE/SAPUPARA/URUCARA/LADEIRA GRANDE, no Estado do Ceara.

Os estudos desenvolvidos, em atendimento aos Termos de Referéncia, sao
constituidos por atividades multidisciplinares que permitem a elaboragao de relatorios
especificos organizados em Modulos, Volumes e Tomos. As partes e tomos que
compdem o acervo do contrato sdo os apresentados na sequéncia:

Modulo | — Estudos de Alternativas de Localizagao das Barragens e Adutoras

VOLUME | — Estudo de Alternativas e Op¢des para a Localizacdo dos Eixos
Barraveis e Adutoras

Modulo |l — Estudos dos Impactos Ambientais
VOLUME | — Estudos dos Impactos Ambientais - EIA
VOLUME Il — Relatério dos Estudos dos Impactos Ambientais - RIMA
Modulo lll - Projeto Executivo das Barragens
VOLUME | — Estudos Basicos
Tomo 1 — Relatério Geral
Tomo 2 — Estudos Hidrolégicos
Tomo 3 — Estudos Cartograficos
Tomo 4 — Estudos Topograficos
Tomo 5 — Estudos Geoldgicos e Geotécnicos
VOLUME Il — Anteprojeto
Tomo 1 — Relatoério de Concepgao Geral

Tomo 2 — Plantas
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VOLUME Il — Detalhamento do Projeto Executivo
Tomo 1 — Memorial Descritivo do Projeto
Tomo 2 — Memoria de Célculo
Tomo 3 — Especificagées Técnicas
Tomo 4 — Quantitativos e Orgcamentos
Tomo 5 — Sintese
Tomo 6 — Plantas
Modulo IV — Levantamento Cadastral e Plano de Reassentamento
VOLUME | — Levantamento Cadastral
Tomo 1 — Relatorio Geral
Tomo 2 — Laudos Individuais de Avaliacao
VOLUME II - Plano de Reassentamento
Tomo 1 — Diagnostico Socioeconémico
Tomo 2 — Detalhamento do Plano de Reassentamento
Modulo V — Projeto Executivo das Adutoras
VOLUME | — Estudos Basicos - Levantamentos Topograficos e
Investigagdes Geotécnicas
VOLUME Il — Anteprojeto
VOLUME III — Detalhamento do Projeto Executivo
Tomo 1 — Memorial Descritivo
Tomo 2 — Memoria de Célculo
Tomo 3 — Quantitativos e Orgamentos
Tomo 4 — Especificacbes Técnicas e Normas de Medicbes
Tomo 5 — Plantas
Modulo VI — Elaboragao dos Manuais de Operacédo e Manutengao
VOLUME 1 — Manuais de Operagao e Manutengao

Modulo VII — Avaliagao Financeira e Econémica do Projeto

VOLUME 1 - Relatério de Avaliagao Financeira e Econémica do Projeto

O presente relatério € nomeado como Volume Ill — Detalhamento do Projeto
Executivo, Tomo 3 — Especificacbes Técnicas e € parte integrante do Médulo .
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ET-1 — NORMAS GERAIS
ET-1.1 - DADOS PARA EXECUCAO
ET-1.1.1 — Instru¢gées Relativas ao Projeto

As obras serdao executadas de acordo com os documentos constantes no Projeto
Executivo. Os desenhos construtivos serdo fornecidos pela SRH e entregues pela
FISCALIZACAO a CONTRATADA, em duas cdpias. S6 serdo validos para construcéo
os desenhos que contiverem a observacéo “LIBERADO PARA CONSTRUCAO’.

A SRH se reserva o direito de determinar toda e qualquer modificagao no projeto e nas
obras que considerar necessaria, ficando a CONTRATADA com a obrigagdo de
executa-la.

A FISCALIZACAO podera executar pequenos ajustes no Projeto, com vistas a sua
adequacao com as condi¢gdes encontradas no campo ou visando uma maior facilidade
construtiva. Estas modificagbes ndo devem contudo alterar os critérios de projeto,
anteriormente estabelecidos.

A CONTRATADA mantera no escritério da obra, uma cépia completa e atualizada, com
as modificacdes introduzidas e aceitas pela FISCALIZACAO, nos desenhos de todas
as partes da obra. Estes desenhos deverao estar em condicbes de serem examinados
a qualquer momento pela FISCALIZACAO e SRH ou por qualquer pessoa credenciada
pela mesma.

ET-1.1.2 — Conhecimento do Local das Obras

E suposto que a CONTRATADA conheca perfeitamente o local dos trabalhos e todas
as limitacdes de execucao que dependem das condi¢des do local das obras.

Em particular, a CONTRATADA atesta que ela, ou o seu representante credenciado
para o efeito, fizeram o reconhecimento do local e das limitagdes de execucédo dos
trabalhos que dai resultam, nomeadamente no que respeita a geologia do sitio e as
caracteristicas dos materiais.

ET-1.1.3 — Documentos Necessarios ao Inicio da Construcgao

Dentro de 20 (vinte) dias apds a assinatura do Contrato, a CONTRATADA submetera a
aprovacgado da FISCALIZACAO os seguintes documentos:

a) o cronograma geral detalhado dos trabalhos;
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b) plantas definitivas do canteiro de obras, com localizagbes previstas para a
instalagdao do canteiro e da CONTRATADA, incluindo alojamentos, residéncias,
escritorios depdsitos, oficinas e outras areas de servigo, etc.;

c) plantas propondo a disposi¢ao (“lay-out”) de cercas, portdes, placas da obra,
etc.;

d) plantas das instalagbes de redes de abastecimento geral, com dimensdes,
principais distribuicdes e tomadas;

e) plano de exploragao das areas de empréstimo de solos argilosos e de solos
arenosos para utilizagao no aterro da barragem;

f) lista geral de equipamentos e recursos humanos necessarios a execugao da
obra e cada uma das principais frentes de trabalho;

g) outorga de poderes para representante credenciado da CONTRATADA na obra
e seu preposto permanente, logo que aceitos pela FISCALIZACAO.

ET-1.2 — CANTEIRO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MEDICINA E
SEGURANCA DO TRABALHO

ET-1.2.1 — Liberagao de Areas

A SRH mostrara em campo todas as areas correspondentes a faixa de dominio de
implantagdo das obras, as jazidas, as areas de empréstimos, as areas de bota-fora e
canteiro de obra, indicadas no projeto.

Todas os direitos de exploragao, servidao, facilidades ou direitos de acessos que por
acaso venham a serem necessarios serdo encargos da CONTRATADA, que arcara
com todos os custos, ndo sendo, portanto remunerados por essas despesas.

ET-1.2.2 - Equipamentos e Materiais

A CONTRATADA fornecera todos os equipamentos, materiais, mao-de-obra, transporte
e tudo o mais que for necessario a execugao, conclusdo e manutencao das obras,
sejam elas definitivas ou temporarias.

Todos os materiais devem estar de acordo com as Especificacbes. Caso a
FISCALIZACAO julgue necessario, podera solicitar da CONTRATADA a apresentagao
de informacgao, por escrito, sobre a origem dos materiais.
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A CONTRATADA devera submeter a aprovacdo da FISCALIZACAO amostras de todos
os materiais a serem utilizados e que deverao estar integralmente de acordo com as
amostras aprovadas. Caso julgue necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar a
apresentacao de certificados de ensaios relativos a materiais a serem utilizados e o
fornecimento de amostras dos mesmos. Os materiais que nao atenderem as
Especificagdes ndo poderao ser estocados no canteiro de obras.

Os equipamentos que a CONTRATADA levar para o canteiro, ou as instalagdes por ela
executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos, s6 poderdao ser
retirados mediante consentimento prévio da FISCALIZACAO, por escrito.

ET-1.2.3 — Medicina e Seguran¢a do Trabalho

A CONTRATADA obriga-se a submeter todos os seus empregados e subcontratados
que venham a prestar servigos no local das obras, aos exames e imunizagdes definidos
pela SRH, que deverao ser repetidos periodicamente, de acordo com a orientagdo do
médico da SRH.

Cabera a CONTRATADA a instalacdao e manutencdo de servico especializado em
Medicina e Seguranga do Trabalho, adequado ao total de trabalhadores na obra, sejam
eles empregados ou prepostos e subcontratados.

A CONTRATADA compromete-se a zelar pelas condi¢gdes de higiene e seguranga do
trabalho executado sob sua responsabilidade ou de seus subcontratados, ficando
sujeitos a instrucbes e fiscalizagcdo da SRH no que concerne ao cumprimento da
legislacao relativa a Medicina e Seguranga do Trabalho.

Os equipamentos de seguranga do trabalho de uso individual ou coletivo serdo
fornecidos pela CONTRATADA.

Cabera, também, a CONTRATADA a construgédo, manutengéo e operagdo de um posto
de enfermagem e unidade sanitaria, com area minima de 50m? capaz de prestar
primeiros socorros e controle sanitario aos seus empregados e aos da FISCALIZACAO.
Esse posto funcionara durante as jornadas de trabalho da obra e dispora de um
enfermeiro de plantdo. Para apoio da operacado do posto, a CONTRATADA fornecera
uma ambulancia e o respectivo motorista, bem como medicamentos adequados e
suficientes para os primeiros socorros e as doencas endémicas.

Por motivo de seguranga, a CONTRATADA n&o permitira a entrada de bebidas
alcodlicas nos acampamentos e ndo dara permissdo de trabalho, nem acesso ao
canteiro de servigo de qualquer empregado que se apresentar sob os efeitos de
bebidas alcodlicas.
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Cabera a CONTRATADA providenciar todo o equipamento necessario ao controle e
combate de incéndios no seu acampamento e no da FISCALIZACAO.

Estes servicos nao serédo objeto de pagamento em separado, devendo os seus custos
serem incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servigo do projeto.

ET-1.2.4 — Fornecimento e Transporte de Agua

A CONTRATADA cabe assegurar o suprimento de agua para uso industrial e de uso
pessoal, com qualidade de acordo com os padrdes de potabilidade normalmente
aceitos pelos 6rgaos ambientais locais, a todos os locais da obra onde a mesma seja
necessaria. A obtengdo, captagdo, tratamento, adugdo e transporte de agua, a
qualquer distancia e qualquer que seja o meio por que venham a ser feitos, nao serao
objeto de pagamento em separado, devendo os custos decorrentes serem incluidos
nos pregos unitarios propostos. Este fornecimento inclui o suprimento de agua para as
instalacbes da SRH.

ET-1.2.5 - Fornecimento de Energia Elétrica

Sera de responsabilidade da CONTRATADA o suprimento de toda energia elétrica na
tensdo adequada e necessaria para implantagdo da obra, incluindo o suprimento de
energia para as instalagées da SRH. Para isso a CONTRATADA devera definir com a
Empresa Concessionaria de Energia Elétrica, o local e caracteristicas de captagao
desta energia.

A CONTRATADA devera construir e promover a manutengcdao das linhas de
transmissao, das redes de abastecimento e dos sistemas de rebaixamento da tenséo.
O pagamento da energia gasta, junto a concessionaria sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

O fornecimento de energia conforme definido neste item, ndo sera objeto de
pagamento em separado, tendo os seus custos diluidos e rateados nos custos unitarios
propostos.

ET-1.3 - RELAGOES DE TRABALHO

Cabera a CONTRATADA providenciar o pessoal habilitado necessario para a execugao
da obra, até o cumprimento integral do Contrato.

Para a direcdo da obra, a CONTRATADA credenciara um representante, previamente
aprovado pela FISCALIZACAO por escrito.
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Durante os horarios de trabalho estabelecidos para a execu¢cdo da obra, este
representante, ou seu preposto devidamente autorizado, devera permanecer no local
da obra.

O representante da FISCALIZACAO na obra, dara suas instrugbes diretamente ao
representante da CONTRATADA e, na auséncia deste, ao seu preposto.

Para o acompanhamento da obra, a CONTRATADA preparara e apresentara a
FISCALIZACAO programacgdes semanais e, em casos especiais, a critério da
FISCALIZACAO, poderao ser requeridas programacdes didrias.

A CONTRATADA devera providenciar para que pelo menos um membro da sua equipe
técnica possa ser imediatamente localizado, fora dos horarios de trabalho, para
eventual comparecimento ao canteiro, e assegurar a possibilidade de realizar
inspecdes técnicas em locais criticos da obra nessas ocasides.

Os representantes da FISCALIZACAO e qualquer pessoa autorizada pela mesma,
terado livre acesso as obras, ao canteiro e a todos os locais em que sejam realizados
trabalhos, ou onde se estoquem e/ou fabriquem materiais e equipamentos.

Quaisquer instrucdes escritas da FISCALIZACAO dentro do ambito de seus poderes,
sédo de cumprimento obrigatorio pela CONTRATADA.

A FISCALIZACAO reserva-se o direito de exigir da CONTRATADA a imediata retirada
do local da obra e a substituicdo, no prazo de 8 horas, de qualquer pessoa que, a seu
critério, se revele negligente, inabilitada, ou demonstre mau comportamento.

ET-1.4 - PROTEGAO E DANOS CAUSADOS A TERCEIROS

A CONTRATADA devera tomar o maximo cuidado a fim de ndo por em perigo vidas ou
propriedades, sendo de sua exclusiva responsabilidade quaisquer danos ocorridos.

A CONTRATADA sera responsavel pela protecao de toda a propriedade publica e
privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, telégrafo ou telefone e outros
servicos de utilidade publica. Quando avariadas pela CONTRATADA deverdo ser
consertadas, imediatamente, sem 6nus para a SRH.

A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para evitar a contaminacdo das
aguas dos rios, lagos, e redes de drenagem por produtos poluentes, tais como aguas
residuais, cimento, gorduras, Oleos ou outros derivados do petroleo, substancias
radioativas, etc. A CONTRATADA assumira total responsabilidade legal pela poluicao
de aguas que provocar.
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As normas de seguranga constantes destas especificagbes nao desobrigam a
CONTRATADA do cumprimento de outras disposi¢cdes legais relativas a seguranca do
trabalho.

A CONTRATADA respondera por danos fisicos ou pela morte acidental de qualquer
pessoa, bem como pelos danos materiais as propriedades publicas e privadas por ela
causado.

A CONTRATADA eximira a SRH e seus representantes de processos, agdes ou
reclamacdes de qualquer pessoa fisica ou juridica, em decorréncia de negligéncias nas
precaucdes exigidas no trabalho ou da utilizacdo de materiais inaceitaveis na
construgcao dos servigcos de sua responsabilidade.

A CONTRATADA providenciara para que as obras sejam executadas com menor
perturbagdo aos servigos publicos, as vias de acesso publico ou privadas e aos bens
ou as propriedades vizinhas.

ET-1.5 - NORMAS GERAIS DE MEDIGAO

As quantidades indicadas nas listas de quantidades e precos dos servigos sdo as que
se estimam necessarias a execucdo das obras em licitagcdo, e ndo deverdo ser
interpretadas como as efetivas e exatas que a CONTRATADA devera observar em
decorréncia das obrigagdes contratuais.

A FISCALIZACAO determinara, por medicdo correta, o valor dos servigos realizados,
ficando estabelecido que somente serdo medidas para fins de pagamento as
quantidades de servico efetivamente executadas ou de materiais fornecidos,
necessarios a materializagcdo do projeto, tal como definidos nos desenhos e
Especificagdes.

Nenhum trabalho preliminar, acessério e complementar necessario para a total,
completa e perfeita execugao de qualquer servigo indicado na planilha de quantidades
do projeto sera objeto de medicdo, a CONTRATADA tera obrigacdo, salvo
determinagéo em contrario da FISCALIZACAO, de realizar todos esses trabalhos, sem
Onus para a SRH.

Nas épocas previstas, de acordo com as normas contratuais, as medi¢des serao
procedidas por solicitacdo da CONTRATADA, que devera indicar um representante
para acompanhamento. Caso a CONTRATADA ndo compareg¢a para acompanhar a
medicao, esta sera feita pela FISCALIZACAO e considerada para efeito de pagamento.

As medicbes serdo feitas atendendo-se as Especificagcdes correspondentes e as
definicbes das unidades de obras e respectivos quantitativos.
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ET-2 - SERVICOS GERAIS
ET-2.1 — MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

Os servigos gerais de mobilizagéo, no inicio da obra e durante a execugao da mesma,
e de desmobilizacdo, quando do término dos trabalhos, compreendem as seguintes
providéncias a serem tomadas pela CONTRATADA.

® transporte de todo equipamento, de propriedade da CONTRATADA ou de suas
subempreiteiras, até o local da obra e sua posterior retirada, para o local de
origem ou outros, acampamentos, via residencial e/ou acessos e adjacéncias;

®* movimentagao de todo pessoal da CONTRATADA e de suas subcontratadas até o
local da obra, em qualquer tempo, e posterior regresso a seus locais de origem,
inclusive transporte diario de empregados da vila residencial e/ou acampamento
até o canteiro de obras e respectivo retorno diario;

= viagens e estadias em qualquer tempo, de pessoal administrativo, de consultoria,
ou qualquer outro ligado a CONTRATADA e a servigo da obra;

= a CONTRATADA fornecera dois veiculos utilitarios, cabine dupla, modelo do ano
corrente, com ar condicionado, inclusive combustivel, manutengdo e motorista,
para atendimento da FISCALIZACAO. Estes veiculos ndo serdo pagos a parte,
devendo os mesmos estar incluidos nos custos da obra.

Incluem, outrossim, todos os servigos indiretos de administracdo e coordenacao,
necessarias a execucgao das obras, realizados no local da obra ou fora dele, tais como:

= planejamento, controle e coordenacao;

® servicos de administragdo em geral, de contabilidade, de almoxarifado, de
pessoal, de tesouraria, de secretaria, de expediente, de compras, de arquivo, de
contratagao, etc.;

= preenchimento de cargos de chefia e direcdo de trabalhos especializados;

= complementagao do projeto, investigag¢des adicionais de qualquer natureza.
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ET-2.1.1 — Medicao e Forma de Pagamento

Os servicos de mobilizagdo e desmobilizagdo ndo serdo cotados nem pagos em
separado, devendo as respectivas remuneracdes ser incluidas no BDI, aplicado a
planilha orcamentaria.

ET-2.2 - INSTALAGAO, MANUTENGAO E REMOGAO DO CANTEIRO

A instalagdo e manutencado do canteiro compreende a construcdo e manutengao dos
escritorios, centrais de concreto e britagem, carpintaria, patios, oficinas e respectivas
maquinas e ferramentas, postos de abastecimento e lubrificacdo, depdsito de
explosivos, almoxarifado geral e de pegas, e quaisquer outras instalagbes e servigos
que venham a ser necessarios para o bom andamento da obra, quais sejam:

escritorios da CONTRATADA;
escritério da FISCALIZACAO;

acampamento, compreendendo a construcdo e manutencdo de todas as casas
necessarias a moradia do pessoal da obra, refeitérios, posto médico, armazéns e
quaisquer outras instalacdes, que venham a ser necessarias ao conforto do
pessoal da obra e ao bom andamento dos servicos;

laboratoérios de solos e de concreto;
placas sinalizadoras;

servigos, compreendendo instalagdo e manutencdo das redes de agua e esgoto,
ar comprimido, luz e forgca e telefones externos e internos necessarias as
instalacbes do canteiro, inclusive as ligacbes para as instalagcbes do
CONTRATANTE, e quaisquer outros servicos que se fagam necessarios;

fornecimento de energia, agua potavel e para consumo industrial e todos os meios
materiais indispensaveis ao funcionamento do canteiro e a realizagdo dos
trabalhos da empreitada durante toda a duracdo da obra, incluindo a eventual

construcao de diques para captagao e/ou armazenamento da agua;
iluminacao das pracas de trabalho e do canteiro;

estradas, compreendendo a construcdo e manutencdo de todas as estradas de
servigos do canteiro das obras, e as jazidas de material argiloso, arenoso e
pétreo, incluindo eventuais bueiros, pontes provisorias e elementos de drenagem.
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As edificagdes, quaisquer que sejam suas finalidades, deverdo obedecer aos padroes
correntes, devendo seus projetos ser submetidos a aprovagéo da FISCALIZACAO.

O escritdrio para a fiscalizagao devera ser construido em alvenaria de tijolo, rebocada e
caiada, com area minima de 100,0m?, dotado de instalagdes completas de iluminacao,
abastecimento d’agua e esgotos, inclusive fossa séptica, que passara a propriedade da
SRH quando da conclusao da obra, ndo cabendo ao empreiteiro qualquer indenizacao.
O local escolhido para a construgéo devera ser o indicado pela FISCALIZACAO, a fim
de que possa ser utilizado como Posto de Operacédo do Reservatorio apds a conclusao
das obras.

As edificacbes destinadas a CONTRATADA, terdo pisos cimentados e serdo
construidas em alvenaria ou com material aprovado pela SRH e dotadas de todas as
instalagdes elétricas e hidraulicas necessarias ao funcionamento do prédio.

O laboratorio para ensaios de controle de execugao da obra, cuja instalagdo, operagao
e manutencdo competem a CONTRATADA, devera ser dividido em trés secbes
distintas.

a) Secdo de ensaios de solos, geologia e agregados, que sera subdividida, pelo
menos, em dois setores: um para depdsito e preparo de amostras de solos e
agregados, com um minimo de 20,0m?, e outro para ensaios propriamente ditos.
O segundo setor tera uma area destinada a ensaios de compactagao e
moldagem de corpos de prova diversos, com ndao menos de 15,0m?
independentemente da area destinada a ensaios de caracterizacdo que, por sua
vez, também nao sera inferior a 10,0m?. A area minima da sec¢ao de ensaios de
solos sera portanto de 45,0m?. Para geologia (sondagens), destinar uma area
minima de 10,0m?;

b) Sec&do de ensaios de cimento, argamassa e concreto, com 20,0m? de area
minima;

c) Secéao de célculo e desenho com 10,0m? de area minima.

As instalagdes deverao ter pisos cimentados, com laje de impermeabilizagdo, e as
bancadas, além de perfeitamente niveladas, deverdo ter fundagdes tais que nédo
transmitam vibragbes excessivas quando da realizacdo de ensaios, tais como
compactagao. Deverdo permitir o trabalho com iluminagdo natural durante o dia e
serem dotadas de iluminagao artificial suficiente para permitir o trabalho apdés o
entardecer.

A ventilacdo devera ser tal que permita o trabalho em condicdes normais de conforto,
sem perturbar a manipulacao de balancgas e outros equipamentos sensiveis.

Enderego: Av. Senador Virgilio Tavora, 1701 - Sala 505 - Fone (0xx85) 244.3744 21
E-mail: jpbrasil@jpbrasil.com.br — aguasolo@fortalnet.com.br — esc-te@esc-te.com.br
C:\Castanhao\Cd_5-6_BAR-MARANGUAPE [\MODULO III\Volume Ill_Detalhamento - Proj Final 422Reuni&o\TOMO 03 - ESPECIFICAGOES TECNICAS\Especificagdes.doc




CONSORCIO: |4],_..=H B DT

Sera dotado de tanque elevado, com capacidade minima de dois mil litros, e dispora de
instalacdo elétrica capaz de atender a utilizagdo simultanea dos aparelhos cujo
funcionamento dependa da mesma.

Quadro 2.2 — Relagao dos Equipamentos do Laboratério

= QUANT.
ITEM ESPECIFICACAO MiNIMA

1 Conjuntos para determinagao da densidade de campo pelo método do frasco de areia 3
2 Cilindro biselado para determinagéo de densidade nos aterros argilosos 6
3 Conjuntos completos para andlise granulométrica por peneiramento, por via seca e

Uumida 2
4 Conjuntos completos para determinagéo dos Limites de Atterberg 2
5 Conjuntos completos para ensaios de compactagao (Proctor Normal) 3
6 Conjuntos completos para ensaios de sedimentagdo e massa especifica real dos solos 10
7 Equipamentos completos (estufas, capsulas, balangas, bandejas, provetas, etc.),

capazes de atender a solicitagdo do laboratério, para solos, ligantes e misturados -
8 Conjuntos completos para ensaios de finura e de pega de cimento 1
9 Moldes para corpos de prova cilindrico de concreto 50
10 Prensa para rompimento de corpos de prova de argamassa de concreto, com

capacidade de 100,0 ton 1
11 Acessoérios necessarios ao preparo de tragcos de concreto e de argamassa, moldagem

e cura de corpos de prova, etc. -
12 Conjunto completo para ensaio de abatimento em concreto (“Slump test”) 3
13 Conjunto completo para ensaio colorimétrico em areias 2
14 Frasco de Chapman 2
15 Equipamentos complementares necessarios ao funcionamento do laboratério nos

setores de agregados, cimento e concreto (estufas, balangas, capsulas, bandejas, etc.)

Além dos equipamentos relacionados no Quadro 2.2, a CONTRATADA devera
providenciar qualquer outro necessario a realizacdo de ensaios previstos pelas
Especificagdes Técnicas, e/ou no Contrato, de acordo com as recomendagdes a seguir
apresentadas.

a) A CONTRATADA devera ter, a disposicdo da FISCALIZACAO, além dos
equipamentos anteriormente referidos e do pessoal especializado necessario a
operacao dos mesmos, todos os materiais e meios de transporte necessarios a

realizagao dos ensaios;
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b) Os equipamentos e materiais de laboratério serdo novos ou deverdo se
apresentar em boas condi¢des de utilizagao, de acordo com as normas da ABNT
e/ou outras previstas pelas Especificagdes Técnicas e/ou pelo projeto, devendo
ser, também, de fabricacéo ja consagrada e/ou aceita pela FISCALIZACAO;

c) A CONTRATADA mantera os equipamentos de laboratério em perfeitas
condicdes de funcionamento e, quando solicitado pela FISCALIZACAO, devera
substituir, as suas préprias custas, equipamentos defeituosos e/ou danificados,
mantendo sempre um estoque minimo de acessoérios € materiais de consumo,
de acordo com determinagdo da FISCALIZACAO;

d) A CONTRATADA devera, também, fornecer todos os meios para retirada e
transporte de amostras, ainda de acordo com as normas da ABNT e/ou outra
especificada;

e) O laboratério de que trata esta secdo devera estar em condigdes de
funcionamento, para a realizagdo dos ensaios especificados, antes do inicio dos
trabalhos.

Os equipamentos de laboratério postos pelo empreiteiro a disposicao da obra, nao
serao pagos a parte, os mesmos estardo incluidos nos custos da obra.

Ao término dos servigos, a seu cargo, a CONTRATADA devera providenciar a
desmobilizacdo do pessoal e a remocgao de todas as instalagdes do canteiro.

A SRH, a critério, podera decidir que determinadas edificagdes, tais como escritorios,
alojamentos, etc., localizados fora da area de inundagao, ndo sejam removidos. Neste
caso estas edificacbes passarao a ser propriedades da SRH, sem qualquer 6nus para
a mesma.

ET-2.2.1 — Medicao e Forma de Pagamento

Os servicos descritos neste item e referentes a implantacdo, manutencao e remocao do
canteiro, serao pagos conforme discriminados a seguir:

a) Edificagoes

As edificacbes previstas pela CONTRATADA e cujo projeto foi previamente aprovado
pela SRH, serdo pagos pelo preco unitario contratado (R$/m?) e os valores medidos. A
medicdo sera feita pela area da edificagdo construida, considerando a projecao
horizontal da area coberta.

O preco unitario proposto devera incluir todos os custos relativos a construgao, méveis,
equipamentos e materiais necessarios a equipagem dos prédios, manutengdo e
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remocao das edificacdes. A critério da SRH, parte das edificagdes podera nao ser
demolida, passando a ser propriedade da SRH, sem qualquer pagamento adicional a
CONTRATADA.

Serao objeto de pagamento por preco unitario (R$/m? de construgdo), as edificagbes
listadas a seguir e com areas maximas aqui definidas:

Edificacao

Escritério da Fiscalizagao

Laboratorios

Escritorio da Contratada

Posto Médico

Refeitério e Cozinha

Depésito de Explosivos

Almoxarifado

Alojamento do Pessoal Solteiro
Carpintaria, Central de Armacao, Oficinas

As medig¢des e os respectivos pagamentos dos servigos por prego unitario serao feitas
por m? de construcio.

b) Estradas de Servigos

As estradas de servigo, compreendendo a construgdo e manutengao ao longo da obra
serao pagas uma unica vez, tendo como unidade o quilometro de estrada construida.

ET-2.2.2 - Relagao dos Servigos Que Nao Serao Pagos

As outras obras e servicos descritos neste item e referentes a implantagao,
manutengdo e remogado do canteiro, ndo serdo objeto de pagamento em separado,
devendo seus custos serem diluidos e incorporados aos diversos precos unitarios
constantes da planilha orgcamentaria. Por exemplo os custos relativos a implantagao,
manutencado e remocgao da central de concreto, devem ser diluidos e incorporados aos
precos unitarios relativos ao fornecimento e colocacédo do concreto.

As principais obras e servigos, referentes a implantagdo, manutengdo e remogao do
canteiro, que ndo serao objeto de pagamento em separado s&o:

= central de concreto;
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= central de britagem;
= patios;
= captacao, transporte, tratamento e distribuicdo de agua potavel e industrial;
® sinalizagao da obra;
= redes de esgoto;
® instalacdo de redes e fornecimento de energia;
® outros servigos e obras.
ET-2.3 - LOCAGAO E NIVELAMENTO

Previamente ao inicio das obras, a CONTRATADA instalaréd um sistema de marcos
topograficos de concreto, amarrados ao sistema de coordenadas constante do Projeto
(UTM). Estes marcos serdo distribuidos de forma a permitir a locagdo das estruturas
previstas.

A locagado dos cortes e aterros, rigorosamente de acordo com o projeto, sera
responsabilidade exclusiva da CONTRATADA, que recebera os elementos do projeto
suficientes a uma perfeita localizacdo. As estacas de marcagao dos “off-sets” deverao
ser localizadas por nivelamento geométrico.

Todos os danos decorrentes de erros de locagao ou nivelamento, bem como o énus de
reconstrucdo que, em virtude deles, se fizerem necessarios, serdo imputados a
CONTRATADA. Portanto, todos os dados e elementos fornecidos pela FISCALIZACAO
deveréao ser previamente verificados pela CONTRATADA, que devera também manter
duas equipes completas de topografia durante a execugao das obras.

Os servigos de locagédo das obras ndo serdo objeto de medigao. Por conseguinte, ndo
havera pagamento em separado para os servigos de locagdo das obras; seu custo
devera estar incluido nos precgos unitarios dos demais servigos.

ET-2.4 — CAMINHOS DE SERVICOS

Para o acesso aos locais das obras, quando necessario a CONTRATADA devera
construir e manter os caminhos de servigco com faixas de 6,00m.

Caminhos de servigo sdo vias construidas para possibilitar o transito de equipamentos
e de veiculos em operagao, com a finalidade de interligar trechos de obras, assegurar
acesso ao canteiro, empréstimos, jazidas, obras de arte, fontes de abastecimento de
agua e instalagdes industriais previstas no canteiro de obras.
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Para implantacdo dos caminhos de servicos, a CONTRATADA devera prever a
necessidade de execugao dos seguintes trabalhos:

e locacéao do eixo;

e derrubada, destocamento e remogéao da vegetacao;

e retirada da camada vegetal;

e execugao de passagens provisorias sobre pequenos talvegues;
e terraplenagem.

Tais servigos serao executados em seu todo ou em parte, de acordo, com as
caracteristicas do terreno, mediante exclusivo critério de julgamento da
FISCALIZACAO.

Podera ser solicitada a execucdo de outros servicos complementares de pequena
monta, que visem compatibilizar as condigdes dos caminhos de servigos ao trafego
previsto.

Sem prejuizo das operacdes da CONTRATADA, cabera a FISCALIZACAO, bem como
aos demais usuarios por ela indicados, o direito de integral circulagdo nos caminhos de
servico.

A CONTRATADA sera responsavel pela conservacdo dos caminhos de servico e
devera manté-los em perfeitas condigdes de trafegabilidade durante todo o periodo das
obras.

ET-2.4.1 — Medicao e Pagamento

Os trabalhos de implantagdo dos caminhos de servico serdo medidos, em cada caso,
em quildbmetros de servico concluido, de acordo com as etapas construtivas
especificadas e/ou determinadas pela FISCALIZACAO.

Nos precos unitarios para este servigo estdo incluidos os custos da mao-de-obra, dos
equipamentos e materiais necessarios para a execugao dos servigos.

ET-2.5 - ESTRADAS DE ACESSO
a) Generalidade

A estrada de acesso sera toda aquela que devera ser implantada para dar condicdes
de acesso ao eixo da barragem e contornar o lago, ficando a critério da
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FISCALIZACAO a aprovacgéo prévia do tracado da mesma, que sera apresentado pela
CONTRATADA.

As estradas de acesso terdo faixa de dominio de 10,00m e serdo construidas com
greide de acordo com o tracado indicado no projeto e terdo pista de rolamento
revestida por uma camada de cascalho de espessura minima de 15cm.

A largura da pista de rolamento sera de 6,00m e dos acostamentos sera de 1,0m, com
valetas de drenagem, podendo ser reduzidas nos trechos que exigirem obras
especiais, de forma a nao onerar o custo da construcao.

Os trechos, eventualmente em corte, terdo valetas nas laterais. Os bueiros terdo as
bocas em concreto simples com tubos de concreto armado de didmetro, conforme
projeto.

b) Subleito

Esta especificacao refere-se a camada preparada e compactada que ocorre nos cortes
(escavacgbes ou raspagem) ou aterros (inclusive reaterros), situada imediatamente
abaixo do pavimento, que devera ter uma espessura tal que nao possa afetar o projeto
estrutural, nos lugares indicados pelos desenhos ou pela FISCALIZACAO.

c) Revestimento de Cascalho

Esta especificagdo € concernente a execugdo da camada de revestimento primario das
estradas.

c.1 — Materiais

A CONTRATADA devera fiscalizar as jazidas de materiais apropriados e obter a
respectiva aprovacdo da FISCALIZACAO, além de providenciar todos os meios para
executar a exploragdo, carga, transporte, espalhamento e compactagdo do material
para pavimentagdes.

c.2 — Execugao
No revestimento deve-se verificar o seguinte:

c.2.1) a implantacdo da pavimentacdo ndo sera iniciada enquanto a FISCALIZACAO
nao aprovar o refor¢co de sub-leito executado, eventualmente, em alguns trechos;

c.2.2) aprovado o reforco de sub-leito, sera colocada a camada de material para o
revestimento, com uma espessura uniforme superior a 15cm, até alcancar os niveis
indicados nos desenhos ou fixados pela FISCALIZACAO. O teor de umidade, dos
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materiais espalhados devera ser verificado e aprovado pela FISCALIZACAO antes de
se proceder a sua compactacao;

c.2.3) uma vez espalhada a camada e aprovado seu teor de umidade, proceder-se-a a
sua compactacao, utilizando, para isso, equipamento adequado, até obter uma
densidade superior ou igual a 95% da obtida no ensaio de Proctor Normal.

A espessura total da camada de pavimentagdo apds a compactagao sera de 15cm ou a
ordenada pela FISCALIZACAO. Todo o equipamento utilizado na execucdo da
pavimentacdo devera estar em boas condicbes de funcionamento e devera ser
aprovado pela FISCALIZACAO.

c.3 — Acostamento

Sera considerado acostamento para efeito destas especificacdes, a construcdo de uma
pista lateral com largura de 1,00m em ambos os lados da estrada, n&o incluida nesta
largura os dispositivos de drenagem necessarios nos locais de corte.

c.4 — Drenagem Superficial

Nos locais de corte serdo implantadas sarjetas, situadas entre o acostamento e pé do
talude de corte, em ambos os lados da plataforma.

O fundo da sarjeta devera ficar pelo menos 30cm abaixo do nivel do subleito para
drenar a base da estrada. Devem-se evitar valetas fundas com taludes ingremes.

As valetas terdo forma triangular e taludes de preferéncia 3:2, com superficie lisa e um
declive nao inferior a 0,5%. Se a valeta for construida em terrenos facilmente sujeitos a
erosao ou forte declive, devera ser revestida com grama, pedra britada, cascalho ou
outros materiais, ndo sujeitos a erosao, que se encontrem no local, a critério da
FISCALIZACAO.

ET-2.5.1 — Medigcao e Pagamento

A implantacdo das estradas de acesso sera medida em quildmetro concluido, de
acordo com as etapas construtivas especificadas e/ou determinadas pela
FISCALIZACAO.

No preco unitario para este servico deverao estar incluidos os custos referentes a
escavagoes, cargas, transportes, espalhamentos, umedificagdes, compactag¢des, mao-
de-obra, equipamentos, aquisicbes de materiais necessarios para execugao dos
servigos, obras d’arte e passagens molhadas que eventualmente sejam necessarias.
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ET-2.6 - MELHORIAS NA ESTRADA QUE LIGA A OBRA

A estrada que liga a obra a CE-065 devera sofrer melhorias, para proporcionar boas
condicbes de acesso ao local das obras. O trecho a ser melhorado tem a extensao de
aproximadamente 1,5 Km.

O trecho a ser melhorado tera pista com 6,0m de largura numa faixa de dominio de
20,0m, com greide colado, rampa maxima de 10% e encascalhada. Os trabalhos de
melhoramentos da estrada englobarao os seguintes servigos:

= desmatamento e limpeza da faixa;
= terraplenagem, incluindo artes e aterros;

= revestimento primario em cascalho, com espessura de 0,30m compactado com
energia de 95% do Proctor Normal,

= drenagem das aguas pluviais, através de valetas longitudinais e colocagdo de
bueiros nas travessias de agua;

= construcao de cercas e de placas de sinalizagao.
ET-2.6.1 - Medicao e Forma de Pagamento

Os servigos melhoria na estrada que liga a obra a CE-065 serdo medidos e pagos por
quilometro de estrada melhorada.

ET-2.7 - CONTROLE DO RIO DURANTE A CONSTRUGAO

A intermiténcia do rio Papara simplificara muito, o seu controle durante o periodo de
execucao da obra, ndo sendo necessaria a construgcao de obras de derivagdo. O que
pode ser necessaria € a construgcdo de pequenas ensecadeiras no leito do rio no
periodo pos chuvas para canalizar as aguas de determinados setores que estdo sendo
trabalhados. Na execugdo das ensecadeiras serdo utilizados materiais das jazidas J-01
e J-02. Prevé-se, em principio, construir a obra observando-se o ciclo hidrologico local
e seguindo a sequéncia construtiva indicada a seguir:

e Execucgao do Sangradouro;
e Execucgao da tomada d’agua;
e Execucao do macigo da barragem nas ombreiras esquerda e direita;

e Execucgado do macigo na calha do rio.
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ET-2.7.1 - Esgotamento das Areas de Trabalho

A CONTRATADA devera manter seca e drenada todas as areas de trabalho através do
bombeamento das aguas de infiltragdes ou de chuvas.

ET-2.7.2 — Medi¢b6es e Pagamento

Os servigos de execugdo das ensecadeiras e de esgotamento das areas de trabalho
conforme definido nessas especificacbes, nédo serdo objeto de pagamento em
separado.

ET-2.8 — SERVIGOS NA BACIA HIDRAULICA

ET-2.8.1 — Aspectos Gerais

Esta especificagao trata do remanejamento das redes elétricas com voltagem de
13,8 KV existentes na bacia hidraulica, do desmatamento racional da bacia hidraulica e
da demoligao de construgdes diversas dentro da bacia hidraulica.

ET-2.8.2 - Remanejamento da Rede Elétrica

As linhas existentes a serem remanejadas, bem como o tragado das novas linhas serdo
definidas nos Estudos de Cadastramento e Remanejamento da bacia hidraulica em
elaboracao pela SRH.

As novas redes serao implantadas com o mesmo padrao das redes existentes. Os
materiais e equipamentos da rede existente que estiverem em boas condi¢cdes deverao
ser reutilizados nas novas redes.

Caso os materiais e equipamentos retirados, passiveis de reaproveitamento, nao forem
suficientes para a construcdo da nova rede, a CONTRATADA devera fornecer os
materiais e equipamentos faltantes, complementando as necessidades da nova linha.

A CONTRATADA devera executar todos os servigos necessarios ao remanejamento
incluindo principalmente:

® desmatamento da faixa;

® colocagdo dos postes e/ou torres, cabos, isoladores, transformadores,
equipamentos de seguranga e de controle;

= remogéao das redes a serem remanejadas, transporte e estocagem dos materiais e
equipamentos a serem reaproveitados.

A liberacao da faixa de dominio das novas redes serao de responsabilidade da SRH.
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ET-2.8.2.1 — Medicao e Forma de Pagamento

O pagamento dos servigos na bacia hidraulica referentes ao remanejamento da rede
elétrica sera efetuado por quilometro da nova rede construida.

ET-2.8.3 — Desmatamento Racional
ET-2.8.3.1 — Técnicas a Serem Empregadas

Dispondo sobre a construgao de barragens para o abastecimento humano, a cargo da
Unido, Estados, Municipios ou Empresas Particulares que gozem de concessodes ou de
qualquer favor concedido pelo Poder Publico, a Legislagdo Ambiental a nivel Federal
também prevé a obrigatoriedade do desmatamento zoneado da area da bacia dos
reservatoérios (Lei n° 3.824, de 23 de novembro de 1960).

As técnicas de desmatamento a serem implementadas baseiam-se em uma série de
componentes como tipo de solo, relevo do terreno, condi¢des climaticas, densidade da
vegetacéo, tipo de madeira e seus possiveis aproveitamentos.

Considerando-se que a vegetagao e o uso insipido que se pode dar a sua madeira
(combustivel e mourbes de cercas) dentre os varios métodos de desmatamento
existentes, conclui-se por dois: desmatamento racional pelo método manual ou
tradicional e desmatamento racional mecanico que serado utilizados ao longo dos
trabalhos de acordo com as recomendagdes da FISCALIZACAO.

O método manual demanda o recrutamento de pessoal. Na regidao em questdo, é
grande a disponibilidade de mao-de-obra a ser aplicada nesta tarefa, principalmente
nos meses mais secos do ano. No sentido de geragdo de emprego e renda para a
populacao afetada deve ser priorizada a contratacdo de trabalhadores/moradores
residentes nas propriedades que foram desapropriadas. Devido as caracteristicas da
regido, aconselha-se que as operagdes, visando a exploragdo da lenha, sejam
efetuadas com machados, foices etc. e com equipamentos mais sofisticados como
moto-serra desde que empregando operadores treinados e com experiéncia na sua
utilizagdo apds o devido licenciamento e registro do equipamento junto ao IBAMA.

As operagbes do desmatamento manual serdo compostas de 4 (quatro) etapas: broca
e derrubada da vegetacéo, retirada e aproveitamento da madeira e lenha, aceiramento
e protecao contra acidentes pelo fogo, encoivaramento e queima controlada.
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Nos setores mais plano do terreno recomenda-se o método integral de desmatamento,
onde se utiliza maquinas e equipamentos especificos para uma derrubada mecanica.
No caso, os trabalhos serdo executados com trator de esteiras tipo CAT.D6
utilizando-se ancinho ou lamina.

Nas porgdes mais acentuadas dos terrenos nos sitios com vegetagdo mais exuberante,
aconselha-se o método tradicional de desmatamento, com fins de aproveitar a madeira
e permitir o escape da fauna local.

Nesta ocasido deve-se atentar para alguns requisitos importantes, de modo a proteger
a fauna local e contribuir com a manutencao do reservatério. Tais procedimentos sao:

O desmatamento devera obedecer a um regime de trabalho de 8 horas por dia, durante
dois dias seguidos em cada area, com um recesso de 24 horas para permitir a
movimentacdo da fauna, retornado o processo e observando sempre o intervalo de
recesso.

Devera ser implantado de modo gradual, sendo que a medida que as frentes de
desmatamento forem avancando, deverdo ser formados corredores de escape da
fauna, com no minimo 20m de largura, que permitirdo o livre transito da fauna para
areas vizinhas, onde a vegetacdo sé sera retirada no final das atividades e
posteriormente para as areas de refugio limitrofes preservadas por lei. Desta forma o
desmatamento ira ser iniciado nos limites opostos a area de protegao e progredindo em
sua diregao.

Durante o processo de desmatamento deve-se realizar a catacdo de sementes da flora
nativa para formacao do banco de sementes que serao utilizados no reflorestamento
das margens do futuro agude.

Devera ser feito um controle de caga no momento do desmatamento, para evitar agcéo
predatéria da fauna.

O desmatamento devera ser implantado e operacionalizado no periodo de estiagem
para melhor manejo da fauna, principalmente das aves nidicolas.

Quanto a operagdao de queima dos restolhos de vegetagdo, esta deve ser
monitorada/acompanhada pela FISCALIZACAO objetivando minimizar problemas de
eutrofizacdo e comprometimento da qualidade das aguas.
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ET-2.8.3.2 — Aproveitamento e Comercializagdo de Produtos Florestais

Nas areas correspondentes ao desmatamento manual, devera ser aproveitado o
material lenhoso para construgao de casas, cercas, currais, etc.

Afora a madeira de lei, todo o material com alguma importancia sera comercializado
junto a consumidores locais, como padarias, ceramicas e também para o consumo da
populagao residente na area do agude. As estacas de sabia e toda madeira de lei que
possa ser utilizada em construcdo deverao ser transportadas para areas
remanescentes das propriedades para futuro aproveitamento e doacdo da SRH, para
compensagao e melhoria do processo de indenizacéo pelos bens perdidos.

Nas areas desmatadas pelo método racional/mecanico antes da chegada das
maquinas devera ser disponibilizada uma equipe de trabalhadores para retirada de
madeira que possa interessar aos proprietarios/moradores para construgdes rurais,
utilizacdo de mourdes e madeiras para cercas, haja vista que apds a derrubada e
enleiramento esta operagao € muito dificil.

ET-2.8.3.3 — Plano de Protecao da Fauna

As areas das reservas ecologicas a serem formadas ao redor do reservatério da
Barragem Maranguape |l deverdo abrigar a flora que devera compor os diversos
habitats da fauna local.

A fauna que tiver dificuldade de remocdo deve ser auxiliada por equipe técnica
especializada, providenciada pelo empreendedor do projeto em questdo, a saber
Secretaria dos Recursos Hidricos. Nestes casos, a equipe encarregada do corte da
vegetacado pode entrar em contato com o Nucleo de Ensino e Pesquisa em Ciéncias
(NEPC), ou Centro de Ciéncias e Tecnologia (CCT), ambos da Universidade Estadual
do Ceara ou o Laboratério Regional de Ofiologia de Fortaleza (LAROF), da
Universidade Federal do Ceara para a devida orientagdo com o manejo da fauna.

Nos corredores de escape ocorre 0 manejo da fauna mais arredia. Em virtude da
altimetria ser um fator essencial basear-se em altimetros com precisao minima de 5
(cinco) metros.

Os animais cuja sobrevivéncia estiver irremediavelmente comprometida, como filhotes
orfaos, aves nidicolas, animais com traumatismo, etc, devem ser encaminhados ao
IBAMA.
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ET-2.8.3.4 — Medicao e Forma de Pagamento

Os servicos de desmatamento racional da bacia hidraulica da Barragem Maranguape |l
serdo medidos e pagos por hectare de area efetivamente desmatada.

ET-2.8.4 — Demolicao de Construgoes Diversas

No sentido de melhorar a qualidade da agua a ser represada pela construgdo da
Barragem Maranguape Il, atender a Legislagdo Ambiental vigente quanto a
classificagdo da agua para consumo humano (Resolugdo N° 20 do CONAMA) e
aproveitar o material proveniente das residéncias e demais construcdes existentes na
area, serao realizados os servigos de demoligao, transporte de material e limpeza da
area. A CONTRATADA promovera uma reunido com os expropriados, ocasido em que
apresentara o cronograma de execugado fixando prazo para que seja feita a
desocupacao dos imoéveis. Para execucao dos servicos devera ser dada prioridade a
mao-de-obra dos proprios proprietarios/moradores, ja que a SRH visa melhorar as
condicdes de vida das familias através da doacao de material e pela possibilidade de
geracdo de emprego e renda. Os servigos de demoligdo com o aproveitamento do
material serdo executados seguindo a mesma sistematica do desmatamento, ou seja,
do eixo da barragem para o final da area a ser inundada (jusante-montante). Retirado o
material a ser aproveitado, a empresa fara o transporte para o local mais préximo
possivel da constru¢cao da nova residéncia.

Os equipamentos tipo fossa séptica, sumidouros, pocilgas, efetivos ou posteriormente
poluidores dos recursos hidricos deverao ser tratados com cal virgem, aterrados com
camadas de solo de pelo menos 1,5m de argila e compactados, objetivando evitar a
contaminagao da agua através do processo de eutrotizacéo.

ET-2.8.4.1 — Medigado e Pagamento

Os servicos pertinentes ao item “Demolicido de Construgdes Diversas” serao medidos e
pagos por metro quadrado de construgao efetivamente demolida.

ET-2.9 - PLACAS ALUSIVAS A OBRA

As placas serdao confeccionadas em folha de zinco com dimensdes de 4,0 x 8,0m,
montadas em moldura de madeira de lei e serdo afixadas em locais determinados pela
FISCALIZACAO.
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ET-2.9.1 — Medicao e Forma de Pagamento
O pagamento das placas alusivas a obra sera feito por m? de placa.
ET-2.10 - MEIO-FIO

Em toda a extensdo da barragem de terra serdo assentados meio-fios, conforme
indicado nos desenhos do projeto, configurando a pista de trafego sobre a barragem.
Os meio-fios serdo em concreto, obedecendo as dimensdes indicadas nos desenhos
de projeto, e deverao ser executados em conformidade com a norma de especificagao
de servicos DNER-ES-290/97.

ET-2.10.1 — Medicao e Forma de Pagamento

O pagamento sera feito por metro linear de meio-fio assentado, incluindo mao-de-obra,
transporte e materiais necessarios.

ET-2.11 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBAS SUBMERSIVEIS

A CONTRATADA devera fornecer, instalar, testar e entregar a SRH em perfeitas
condi¢cbes de operagao a estacdo de bombeamento de aguas pluviais composta por
2 bombas submersiveis com capacidade para 245m3/h cada uma.

A CONTRATADA devera propor, sob forma de desenhos e notas de memdria de
calculo e desenhos, todos os detalhes relativos a instalagao e operacdo das bombas.

ET-2.11.1 — Medicao e Forma de Pagamento

O esgotamento com a utilizagdo de bombas nao sera objeto de pagamento, devendo
todo o servico de bombeamento e/ou entdo equipamento de rebaixamento, esta incluso
no prego de escavacgao abaixo do lencol freatico.

ET-2.12 - EXECUGAO DE CERCA

As cercas serao executadas ao longo da estrada de contorno da bacia hidraulica, nos
caminhos de servigo.

As cercas serdo executadas com estaca de madeira e arame farpado. As cercas serao
fechadas com seis fios de arame farpado.

ET-2.12.1 — Medicao e Forma de Pagamento

O pagamento da cerca sera efetuado por quilometro linear executado.
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ET-2.13 - TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL COMUM

Os materiais provenientes das escavagdes comuns, como definido no item 3.2 desta
especificagdo, os quais forem transportados além da distancia prevista no item de
pagamento , serdo pagos por m?* de transporte para a distancia em questéao.

ET-2.14 - TRANSPORTE COMPLEMENTAR DE MATERIAL EM ROCHA

Os materiais provenientes das escavagdes em rocha como definido no item 3.2 desta
especificagdo, os quais forem transportados além da distancia prevista no item de
pagamento , serdo pagos por m* de transporte para a distancia em questéo.

ET-2.15 - CALHAS DE OMBREIRA, BERMA E TALUDE DE JUSANTE

O sistema de drenagem do talude de jusante € composto de calhas de ombreiras,
calha da berma e calhas inclinadas do talude conforme indicado no projeto.

As calhas serdo em concreto armado, obedecendo as dimensdes indicadas nos
desenhos de projeto.

O pagamento sera feito por metro linear de calha assentada, incluindo mao de obra,
transporte e materiais necessarios.
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ET-3 - ESCAVA(;OES
ET-3.1 - DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA E EXPURGO
ET-3.1.1 — Geral

Os trabalhos de desmatamento, destocamento e limpeza das areas necessarias as
obras serao feitos de acordo com estas Especificagcbes, obedecendo as dimensdes e
aos alinhamentos mostrados nos Desenhos, ou a critério da SRH. Os servigos incluem
as areas a serem ocupadas pelas estruturas componentes do barramento, areas de
empréstimo, pedreiras e areas de estoques de materiais rochosos e arenosos.

Estes servicos serao executados em dois niveis:

= desmatamento simples, compreendendo derrubada da vegetagcdo, com corte e
destocamento das arvores e posterior queima da massa vegetal, em época e local
oportuno, a ser definido pela FISCALIZACAO;

= desmatamento e limpeza, compreendendo derrubada da vegetagcdo, corte e
destocamento das arvores com remogao de todo material de origem vegetal,
inclusive com uma raspagem de 0,20m de profundidade, de forma que a
superficie resultante se apresente completamente livre de qualquer detrito,
inclusive solos vegetais.

Os materiais removidos da area das obras civis deverao ser transportados para areas
de bota-fora, indicados e estocados, ou queimados.

O aproveitamento do material lenhoso, toras ou lenha, ficara a critério da
CONTRATADA.

A raspagem de espessura superior a 0,20m sera considerada como escavagao
comum, porém soé sera feita mediante autorizacdo da FISCALIZACAO.

Antes do inicio de qualquer servigco, sera efetuado o levantamento topografico das
areas, a fim de serem definidos os limites que, apds aprovados pela FISCALIZACAO,
servirdo de base para as medigoes.

A queimada sera feita em época oportuna e de modo apropriado, para evitar a
propagacao do fogo pela vegetagdo remanescente.

Os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza deverdo ser realizados
conforme programa a ser apresentado pela CONTRATADA e devidamente aprovado
pela SRH.
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A CONTRATADA devera tomar medidas de protecdo contra incéndio, de acordo com
as exigéncias da SRH ou da FISCALIZACAO, devendo ser previstos equipamentos de
combate a incéndio em condi¢cdes de operacdo a qualquer momento.

Nenhum movimento de terra podera ser iniciado, a menos de indicacdo especifica por
parte da FISCALIZACAO, enquanto as operagdes de desmatamento, destocamento e
limpeza das areas devidas ndo tenham sido totalmente concluidas e liberadas, por
escrito, pela FISCALIZACAO.

Em nenhuma hipétese sera permitido o uso de agrotoxicos para a execugado dos
servigos, nem o langamento no rio Papara e em seus afluentes, de galhos, troncos e
outros materiais provenientes das operacdes aqui previstas.

O acabamento das areas sujeitas a operacéo de limpeza consistira em regularizagao
do terreno, de forma a que este se mantenha estavel e com drenagem adequada, para
evitar a formacéo de bolsdes onde possa haver acumulagdo de agua.

ET-3.1.2 — Expurgo

Apods a execugao do desmatamento nas areas das jazidas e implantagdo da barragem
sera feita a escavagao da camada de solo organico para fazer a limpeza da area.

O servigo de expurgo sera pago pelo volume retirado obtido pela cubagéo feita entre as
superficies antes e apds a retirada obtida por nivelamentos sucessivos.

No preco do volume de expurgo esta incluso a escavagéo, a carga, o transporte até
0,30 km para bota-fora e a descarga.

ET-3.1.3 - Fundagao das Estruturas

O desmatamento, destocamento e limpeza das areas a serem ocupadas pelas
estruturas definitivas e componentes do barramento serdo feitos de acordo com a
geometria definida no projeto e em etapas de acordo com o cronograma previamente
aprovado pela SRH.

Este servigo sera pago por m? de desmatamento, destocamento e limpeza executado.
ET-3.1.4 — Areas de Empréstimo

O desmatamento, destocamento e limpeza das areas de empréstimo sera feito em
etapas, segundo um cronograma pré-estabelecido, mantendo o minimo de area
decapada, de forma a reduzir as perdas de umidade do material a ser explorado.
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Este servigo, inclui a remogéo de todo material superficial com quantidade de matéria
organica inaceitavel para uso nos aterros.

Este servigo sera pago pelo preco unitario de area desmatada.
ET-3.1.5 — Areas de Estoque

Nas areas previstas para estocagem de rocha oriunda das escavagdes obrigatorias,
além dos servicos de desmatamento, destocamento e limpeza, sera exigida a
compactacgao da superficie decapada.

Este servico ndo sera objeto de medicdo e pagamento em separado, devendo seus
custos serem incluidos nos precos referentes a reescavacao do estoque.

ET-3.1.6 — Estoques de Areia

Caso a CONTRATADA julgue conveniente a execugado de areas de estoque para a
areia natural a ser obtida da jazida de projeto, sera necessaria a preparagédo destas
areas. Os custos decorrentes desta preparagdo serdo englobados nos custos de
fornecimento de areia.

ET-3.2 - CLASSIFICA(}AO DA ESCAVA(;AO
ET-3.2.1 — Geral

As escavacoes serao classificadas de acordo com as especificagdes abaixo. Os
meétodos e a programacgao das operagdes ligadas a escavagédo deverao ser aprovados
pela CONTRATANTE e incluem, sem necessariamente se limitar, a perfuracéo,
detonagao, carga, transporte e lancamento dos materiais em bota-foras, pilhas de
estoque ou nos locais de utilizagao.

ET-3.2.2 — Escavagao em Rocha

Esta classificagcdo abrange toda a rocha no local de ocorréncia que ndo possa ser
desmontada por Iamina de trator (trator de esteira) de peso 30 (trinta) t e poténcia 300
(trezentos) HP, sem o emprego sistematico de perfuragdes, cunhas ou explosivos.
Inclui também todos os blocos isolados e matacdes cujo volume seja superior a 1 (um)
m3.

ET-3.2.3 — Escavagdao Comum

A escavagao comum inclui todos os demais materiais que ndo se enquadram na
escavagao em rocha. A escavagao comum inclui, mas nao se limita, a remocao de
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terra, de rocha decomposta, de pedras soltas e de qualquer outro material que possa
ser removido pelo equipamento de escavagao sem emprego sistematico de explosivos.

Nao se fara distincdo entre materiais secos, umidos, duros ou moles, fofos ou
compactos.

Nesta classificagdo inclui-se também a remoc¢éo de fragmentos de rocha, areia, solo,
ou materiais decompostos oriundos de fendas, falhas e cavernas dentro ou além do
alinhamento da escavacgdo, quando o emprego de ferramentas e métodos manuais
forem necessarios.

ET-3.2.4 — Escavagdao Comum com Rebaixamento do Lencgol Freatico

Esta classificagdo abrange todos os materiais definidos como “Escavacdo Comum”
porém, nos quais para a execugao das escavagdes seja necessaria a implantagao de
um sistema de rebaixamento do lengol freatico.

Durante as escavagdes da trincheira de vedagéo do macigo principal a FISCALIZACAO
analisara a posigao do nivel freatico da fundacao e definira a cota a partir da qual sera
necessaria a adogao do sistema de rebaixamento.

O sistema podera ser executado através de ponteiras filtrantes ou pogos locados com
um espacamento conveniente de modo que se obtenha o rebaixamento necessario
para a execucgao das escavagdes e implantagao do aterro compactado.

O dimensionamento e projeto do sistema de ponteiras filtrantes ou pogos serdo
elaborados pela CONTRATADA e apresentados para a andlise da FISCALIZACAO
com antecedéncia. A aprovagdo do dimensionamento e projeto por parte da
FISCALIZACAO néo sera motivo para a negacéo de implantacdo de um nimero maior
de ponteiras ou pogos, alteracdo da poténcia das bombas ou substituicdo do sistema
como um todo, caso a FISCALIZACAO verifique a insuficiéncia do sistema operante.

O rebaixamento do lencol freatico sé sera paralizado, por ordem da FISCALIZACAO,
quando a compactacado atingir uma cota acima do nivel do lencol freatico estatico
observado no terreno da fundacéo.

ET-3.3 - PLANO E DESENHOS DE ESCAVAGAO
ET-3.3.1 — Plano de Escavagao

Antes do inicio de qualquer trabalho a CONTRATADA submetera a aprovagao da
CONTRATANTE o plano para realizacdo das escavacdoes efetuado a partir de
levantamentos topograficos, sondagens, mapas geoldgicos, cronogramas, locais

Enderego: Av. Senador Virgilio Tavora, 1701 - Sala 505 - Fone (0xx85) 244.3744 4
E-mail: jpbrasil@jpbrasil.com.br — aguasolo@fortalnet.com.br — esc-te@esc-te.com.br 0
C:\Castanhao\Cd_5-6_BAR-MARANGUAPE [\MODULO III\Volume Ill_Detalhamento - Proj Final 422Reuni&o\TOMO 03 - ESPECIFICAGOES TECNICAS\Especificagdes.doc




CONSORCIO: = D

previstos para bota-fora e observacbes pessoais, e conforme as exigéncias dos
desenhos e desta especificagao, ou a critério da CONTRATANTE.

Esse plano, por solicitacdo da CONTRATANTE, podera considerar a execugao de
escavacodes seletivas visando a obtencao de materiais de caracteristicas definidas.

O plano de escavacao deve mostrar o equipamento previsto para os trabalhos de
escavagao e transporte, bem como as estradas de servico propostas pela
CONTRATADA. Devera incluir um sistema de esgotamento e drenagem superficial das
areas escavadas durante e apds a realizagao das escavagdes, bem como um plano de
preservagao das jazidas e areas de empréstimo expostas a vista ao término dos
trabalhos de construcao.

Devera ser levado em conta, no plano de escavacio, as necessidades e os locais de
aproveitamento dos materiais escavados. Além dos detalhes de execucdo das
escavacgdes devera especificar o fluxo entre as areas e os locais de deposi¢cao do
material escavado, devendo-se minimizar as operag¢des de remanuseio do material
rochoso e as distancias de transporte dos materiais.

As escavacgoes executadas por conveniéncia da CONTRATADA, como as escavacdes
para as estradas de servico as areas de escavagao e outras serado realizadas as
expensas da CONTRATADA mesmo quando ja aprovado o plano geral de escavagao,
excetuados os casos onde essas escavacdes fagcam parte das obras permanentes.

As escavagdes nao poderao ser realizadas antes da aprovagao do plano de escavagao
pela CONTRATANTE, sendo que alteragcbes no mesmo, quando necessarias, devem
ser submetidas pela CONTRATADA a aprovacdo da CONTRATANTE em tempo habil
para analise, antes do inicio dos trabalhos.

ET-3.3.2 — Desenhos

Os desenhos mostram as linhas de escavacdo para as estruturas permanentes e a
localizagdo das escavacgoes obrigatérias que podem ser utilizadas como fontes para os
materiais de construcéo.

As informacdes disponiveis a respeito dos materiais e das escavagoes sao fornecidas a
CONTRATADA a fim de que estejam ao seu alcance os resultados dos estudos
realizados pela CONTRATANTE. Essas informacdes ndo devem ser consideradas
como finais, sendo que a CONTRATANTE n&o assume nenhuma responsabilidade
pelas interpretacbes ou conclusdes tiradas pela CONTRATADA a partir das
informacdes apresentadas.
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Os desenhos executivos finais das escavagdes exigidas serdo fornecidos a
CONTRATADA pela CONTRATANTE, com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

ET-3.4 - ESCAVACAO COMUM NA LINHA DO PROJETO
ET-3.4.1 — Objeto

Esta secéo trata de todos os servicos ligados as escavagbes de material comum
necessarias a implantacdo das estruturas do barramento e conforme a geometria
definida nos desenhos de projeto.

Basicamente prevé-se a escavagao de material comum nos seguintes locais:

Escavacao superficial com 2,0m de espessura, na calha do rio, entre as estacas 4
e 29;

= Escavacao do material da trincheira de vedagao na barragem principal;
= Escavacao do canal de restituicéo;
= Escavagédo do canal de entrada do sangradouro;
= Escavacgao da tomada d’agua.
ET-3.4.2 — Generalidades
a) Niveis de Escavagao

Os niveis de escavacao definidos nos Desenhos, poderao sofrer alteragées em fungao
das condigbes geoldgico-geotécnicas encontradas no campo e o aprofundamento de
um determinado nivel de escavagao podera exigir o retaludamento dos taludes de
escavacgao. Este fato, se ocorrer, nao sera motivo para qualquer alteragao nos pregos
unitarios contratados.

No caso da fundagdo da barragem, os niveis de escavagao indicados nos desenhos
sdo aproximados, uma vez que este nivel foi definido com base nas caracteristicas
geoldgicas da fundagao, determinadas a partir de informagdes pontuais. Desta forma
as cotas finais de escavacado poderdo sofrer alteracbes em fungdo das condicdes
geoldgico-geotécnicas encontradas.

Na fase de escavacgéo, a FISCALIZACAO exercerda um acompanhamento continuo dos
servicos de forma a definir em conjunto com a CONTRATADA a cota final de
escavacgado. Para isso a FISCALIZACAO podera solicitar & CONTRATADA a execugao
de pocgos ou trincheiras, durante os trabalhos de escavagao. A execugao destes pogos
el/ou trincheiras sera feita por conta da CONTRATADA sem 6nus para a SRH.
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b) Servigos Prévios

Previamente a execucao das escavacoes, sera feito o desmatamento, destocamento e
limpeza da area a ser escavada, conforme definido no item ET-3.1 destas
Especificacdes.

O nivel do terreno natural, apés o desmatamento e limpeza, para efeito de medi¢ao do
volume escavado, sera obtido a partir do terreno natural virgem levantado,
descontando-se uma espessura de 0,20m referente aos trabalhos de desmatamento e
limpeza.

c) Abrangéncia dos Servigos
Os servigos de escavagao comum englobam:
® escavagao;

® carga, transporte e langamento nos aterros ou em bota-fora, numa distancia
maxima medida em linha reta de 2,0km;

® pistas para retirada do material;
= drenagem e esgotamento das aguas pluviais ou do lencgol freatico.
ET-3.4.3 — Destino dos Materiais

Sempre que possivel, os materiais escavados deverdo ser utilizados nos aterros
definitivos.

Todo material escavado que ndo puder ser usado nos aterros sera lancado em bota-
fora e em local indicado em projeto.

Mediante aprovacdo prévia da FISCALIZACAO, a CONTRATADA poderd usar o
material escavado na construcdo de patios e/ou aterros necessarios a instalacdo do
canteiro.

ET-3.4.4 - Forma de Medicao e Pagamento dos Servigos

Os servigos de escavagdo comum, constantes de cortes obrigatérios, exploragdo de
jazidas ou empréstimos, serdao medidos em metros cubicos de materiais efetivamente
utilizados e apreciados nos locais de destinagéo, quando provenientes de jazidas ou
empréstimos, ou nos locais dos cortes.

O volume de material explorado nas areas de empréstimos sera determinado a partir
das secbes transversais levantadas nos locais de aplicacdo para a realizagao do
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macigo, onde este tenha sido aprovado pelo controle de qualidade e inspecionado pela
FISCALIZACAO.

No caso de escavagdes obrigatérias em corte de qualquer natureza, far-se-a
secionamento transversal por nivelamento geométrico do terreno natural, apés
desmatamento e limpeza, aplicando-se como limites os gabaritos teoricos
estabelecidos em projeto para as plataformas das areas dos servigos a executar.

O pagamento sera efetuado de acordo com o preg¢o unitario proposto para o metro
cubico de material utilizado e devera incluir todos os servigos descritos no subitem c).

No caso de aproveitamento das escavagbes comuns no corpo da barragem, sera pago
o transporte no item de sua execugao.

Nas escavacbOes destinadas a implantagdo das estruturas de concreto, qualquer
subescavagao que interfira com as posigdes das armaduras devem ser corrigidas. Em
hipétese alguma sobreescavagdes superiores a 15 (quinze) centimetros serdo aceitas.
O preenchimento de concreto de sobreescavagdes superiores a 15 cm serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, nao sendo objeto de pagamento.

A limpeza do topo rochoso, executada com trator de lamina, ndo sera objeto de
pagamento separado estando incluido no prego do metro cubico de rocha escavada.

No caso de aproveitamento das escavagdes em rocha na execugdo da barragem, sera
pago o transporte no item de sua execugao.

ET-3.5 - ESCAVAGOES EM ROCHA NA LINHA DO PROJETO
ET-3.5.1 — Objeto

Esta secdo apresenta as diretrizes basicas a serem observadas na execucao das
escavagdes em rocha previstas para implantagdo do sangradouro e eventualmente da
tomada d’agua, incluindo todas as atividades inerentes aos servigos, tais como:

® servigos necessarios a detonacdo do material;
= carga do material detonado;
® transporte até uma distancia maxima medida em linha reta de 1,5km;

® langamento do material nos aterros de enrocamento e protegcbes da barragem,
nas pilhas de estoque ou na instalagéo de britagem.
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ET-3.5.2 — Diretrizes Gerais
a) Servigos Prévios

Previamente a execug¢ao dos trabalhos de escavacgéao, o topo rochoso devera ser limpo
por lamina de trator, de forma a remover todo o material solto. Apds esta limpeza sera
feito o levantamento topografico da superficie de rocha, para possibilitar a medigao das
escavagdes executadas. Este levantamento devera ser conferido e aprovado pela
SRH.

b) Plano de Fogo

Complementando o plano de escavacdo descrito no item 3.3, a CONTRATADA
apresentara a SRH, pelo menos 48 horas antes das operag¢des programadas, um plano
de fogo completo, mostrando o volume de escavagao previsto, a malha de furos, a
distribuicdo das cargas e dos retardos a serem usados, os tipos de explosivos, o
diametro dos furos e a utilizacao futura do material escavado e/ou o destino do material
de refugo para as areas destinadas de bota-fora.

A aprovagédo, pela SRH, de um plano de fogo ndo eximira a CONTRATADA das
responsabilidades relativas a correta execugao das operacdes de escavagao.

c) Operagoes com Explosivos e Acessorios

A CONTRATADA devera obter das autoridades competentes as necessarias
autorizagdes de compra, transporte, utilizacado e armazenamento dos explosivos.

Devera ser rigorosamente observado o “Regulamento para os Servigos de
Fiscalizagédo, Deposito e Trafego de Produtos Controlados pelo Ministério do Exército
(SFIDT)”. Além das disposicdes previstas no referido regulamento deverao, ainda, ser
observadas as seguintes condigdes:

= Explosivos e Acessoérios

Os explosivos a serem empregados deverdo ser preparados e acondicionados, por
firmas especializadas e aprovadas pela SRH.

A detonagéao sera feita exclusivamente por meio de cordel detonante com retardadores.
Nao sera permitido o uso de espoletas elétricas a nao ser para o inicio de detonagao
da malha.

" Armazenamento

Um estoque minimo de 2 toneladas de explosivos devera ser conservado
permanentemente de modo que ndo ocorram atrasos nas operagdes de fogo por falta
de explosivos.
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Os depdésitos deverao ser localizados longe do canteiro de obras e do acampamento e
devidamente fiscalizados e guardados. Apenas o pessoal autorizado tera acesso ao
depdsito de explosivos.

A CONTRATADA devera ter sempre registros atualizados de estoque, com as entradas
e saidas de material, e indicagbes dos locais onde foram empregados os explosivos.

Explosivos deteriorados ou com prazos prescritos serdao destruidos conforme
exigéncias das Normas Oficiais que regem o assunto.

® Manuseio

As detonacdes somente serdo realizadas sob a supervisdo de pessoal experimentado,
qualificado e licenciado.

Danos a terceiros ou as suas propriedades, decorrentes da utilizagdo improépria de
explosivos, serdo da inteira responsabilidade da CONTRATADA.

O esquema de alarme sonoro e visual, compativel com os padrées de seguranga
exigidos, e as consequéncias de eventuais acidentes serdo da inteira responsabilidade
da CONTRATADA. Os dispositivos de alarme deverao ser previamente aprovados pela
SRH.

ET-3.5.3 — Requisitos Especificos
a) Furacao e Bancadas

Nas escavagbes do sangradouro e, eventualmente, da tomada de agua, a altura
maxima da bancada sera de 4,00m, e o didmetro maximo de perfuragdo sera, em
principio de 3”.

Com excecao das perfuratrizes do tipo manual, todas as perfuracdes a rotopercussao
deverao ser realizadas com maquinas de perfuracdo equipadas com dispositivo coletor
de poeira na boca do furo, mecanico, a agua ou quimico, ou de qualquer outro meio
equivalente de controle da poeira. Os tanques de presséao utilizados nos equipamentos
de controle de poeira deverao obedecer aos cddigos de projeto aplicaveis respectivos.

Nao sera permitida a utilizacdo de equipamentos de perfuragdo com nivel acustico
superior a 119 (cento e dezenove) decibéis.

Todo pessoal diretamente empregado na perfuragdo, devera ser equipado com
protetores de ouvido, mascaras e todos os outros acessorios inerentes a seguranga do
trabalho.
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Para o mesmo pessoal sera obrigatorio também o uso de capacetes e botas com
biqueira reforcada.

Antes do inicio da perfuragdo da rocha, o encarregado verificara cuidadosamente que
nao existam minas n&do detonadas oriundas de fogos anteriores (negas) no local da
perfuragao.

No caso de existéncia de restos de explosivos de fogos anteriores, estes serao
afastados cuidadosamente por pessoal competente, com jato de agua (maximo
2,0kg/cm? de pressao). A espingarda para limpeza pneumatica dos furos sera de latao,
aluminio ou plastico, sendo terminantemente proibida a utilizacdo de espingarda de
tubo de ferro ou aco.

Na medida do possivel, devera ser evitada a perfuracdo juntamente com o
carregamento dos furos com explosivos. Em casos especiais, a CONTRATANTE
podera permitir o carregamento dos furos a uma distdncia minima do local da
perfuragao igual a profundidade do furo em perfuragao.

b) Fogo de Contorno

Define-se como fogo de contorno, as operagdes de desmonte proximas aos taludes
finais de escavacdo e visam assegurar a geometria do talude e a preservagao do
macigo rochoso remanescente.

Técnicas de fogo de contorno por pré-fissuramento ou fogo cuidadoso “smoth blasting”,
deverao ser adotados na escavacao da fundacao da galeria de desvio e na regiao da
estrutura de concreto do sangradouro e no canal de restituigcao.

O pré-fissuramento “presplitting” consiste na escavagao a fogo através da perfuragao
de furos de didmetros em geral entre 2” e 3”, dispostos segundo o plano especificado
de corte, vertical ou inclinado, espagados no maximo de 0,60m, centro a centro, em
funcdo das condi¢cdes da rocha. Os furos de pré-fissuramento serdo carregados com
cargas leves de cartuchos de dinamite colocados ao longo do eixo do furo e espacados
uniformemente e sem tamponamento, exceto na boca do furo. As cargas deverao
variar em fungao dos testes de desmonte no campo, e os furos do pré-fissuramento
serdo detonados simultaneamente e imediatamente antes de serem detonadas as
cargas de producgédo adjacentes.

A escavacgéao a fogo cuidadoso “smoth blasting” consiste no desmonte através de uma
berma estreita deixada em torno da area submetida as explosdes de produgdo. Em
seguida, procede-se ao desmonte da berma, através de furos de didmetro entre 2” e 37,
em geral dispostos segundo duas linhas, moderadamente carregadas e detonadas com
os retardos especificados.
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A CONTRATADA devera tomar todos os cuidados quando da execucao de detonacdes
préoximas as estruturas executadas a menos de 7 (sete) dias.

Sao expressamente proibidas as detonagdes a menos de 50 (cinquenta) metros de
estruturas concretadas ha menos de 7 (sete) dias.

Antes da execucdo de detonagdes nas proximidades de estruturas existentes, deverao
ser verificadas as condigbes de seguranca em fungdo da relagdo carga-distancia.
Como critério geral, contra danos as estruturas, a velocidade maxima das particulas
nao devera ultrapassar a:

Tempo apés o langamento do Velocidade Maxima
Concreto (cmls)

até 2 horas 0,20

2 até 12 horas 0,25

12 até 24 horas 0,50

24 até 48 horas 1,00

2 até 4 dias 1,50

4 até 7 dias 2,50

> 7 dias 4,00

A SRH se reserva o direito de aumentar ou diminuir os valores das velocidades limites
ou mesmo substituir o critério ora especificado por um outro baseado em outros
parametros.

Deve ser observada a proibigdo do emprego de explosivos para distancias inferiores a
20 (vinte) metros de alguma estrutura, o qual somente podera ser feito com a
aprovacgao da SRH e apés parecer de especialista em desmonte.

ET-3.5.4 — Destino dos Materiais

A atividade de escavacgao, engloba os servigos de carga, transporte e descarga do
material. A descarga do material podera ser feita nos seguintes locais:

® |langamento direto nas zonas de enrocamento ou “rip-rap” da barragem;
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® langamento na instalacdo de britagem para fabricagdo de agregados para os
concretos e protecdo ao talude de jusante além, de britas para os drenos e
transicoes da barragem,;

= estoque, para uso futuro na barragem ou na fabricagao de britas.

O planejamento das escavagdes devera ser orientado no sentido do maximo
aproveitamento direto das escavacdes, minimizando as necessidades de execucio de
um estoque intermediario.

Para estocagem de material destinado a barragem € conveniente, sempre que
possivel, se fazer a estocagem separada do material destinado ao “rip-rap” ,
enrocamento e enrocamento fino. Para isso, e durante a carga, o material sera
classificado em fungédo da sua granulometria e destinado ao estoque correspondente.

ET-3.5.5 — Forma de Medigoes dos Servigos

A unidade de medigdo dos servicos de escavacao sera o m® medido no corte. O
volume escavado sera medido topograficamente, considerando-se os limites definidos
no Projeto.

Nas escavacbOes destinadas a implantagdo das estruturas de concreto, qualquer
subescavagao que interfira com as posigdes das armaduras devem ser corrigidas. Em
hipétese alguma sobrescavagdes superiores a 15 (quinze) centimetros serdo aceitas. O
preenchimento de concreto de sobrescavagcbes superiores a 15cm serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, nao sendo objeto de pagamento.

A limpeza do topo rochoso, executada com trator de lamina, ndo sera objeto de
pagamento separado estando incluido no pre¢go do m?® de rocha escavada.

ET-3.6 — EXPLORAQAO DE AREAS DE EMPRESTIMO
ET-3.6.1 — Generalidades

Conforme indicado no projeto, foram estudadas duas jazidas de solo, J-01e J-02 para
execucao do macico e fundacado da barragem. A barragem sera homogénea de solo
executado com esses materiais.

ET-3.6.2 — Servigos Prévios

Previamente ao inicio da exploragdao de uma area de empréstimo, a CONTRATADA
devera submeter seu plano de exploracdo a aprovacdo da SRH. Neste plano devera
constar:
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= Sequéncia de exploracéo;

= Destino do material;

® Processo de tratamento da umidade;
= Método de escavacao;

= Equipamentos a serem utilizados;

= Esquema de recuperagao das areas;
= Esquema de acessos.

Com a aprovagao do plano de exploracao pela SRH, a CONTRATADA podera iniciar a
decapagem da area, constituida pelo desmatamento e remogado da camada de solo
organico. Esta decapagem devera ser feita na medida das necessidades, evitando que
areas sejam decapadas com muita antecedéncia, acarretando na secagem do material.

Em principio, a camada de solo com matéria orgénica a ser removida tem uma
espessura da ordem de 20cm, podendo aumentar a critério da SRH, quando for
verificada ainda a existéncia de um percentual de matéria organica indesejavel para o
comportamento do macigo.

Os servicos de exploracdo de uma determinada area s6 poderao ser iniciados apos a
liberacdo pela SRH, dando como concluido o servigo de decapagem.

O material com matéria organica retirado na decapagem, devera ser estocado para
reutilizacado futura na recuperacao das areas exploradas.

ET-3.6.3 — Corregoes de Umidade

Aqui no Ceara, devido a grande intensidade solar durante quase todo o ano verifica-se
que os solos das camadas superficiais, excetuando-se o periodo chuvoso, apresentam
umidades muito baixas e sempre necessitam serem umedecidos para poderem ser
aplicados nos aterros.

Em principio a corregdo de umidade do material argiloso devera ser feita na area de
empréstimo, permitindo somente pequenas e eventuais corre¢does na praca de
lancamento.

O processo de umedecimento devera ser definido pela CONTRATADA, considerando
que, pela pequena espessura do material utilizavel, a exploragao sera em camadas.
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A CONTRATADA devera adotar medidas que garantam o suprimento de agua para
umedecimento do material, principalmente nos periodos mais secos do ano. Para isso
podera ser necessaria a execucao de diques no rio, de forma a possibilitar o
armazenamento da agua.

ET-3.6.4 — Exploracao

Somente serdo liberados para carga e transporte, materiais com umidades dentro da
faixa especificada, levando-se em conta as perdas de umidade durante o transporte,
espalhamento e compactagao do material.

A carga do material podera ser feita pelo processo de escavagdo em camadas
horizontais, ou outro processo apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela SRH.

ET-3.6.5 — Recuperagao das Areas

A medida que as areas em exploracao forem sendo exauridas, sera feita a recuperagao
das mesmas, mediante as seguintes providéncias:

® Suavizagdo dos taludes, mantendo-se um talude com inclinagdo maxima de
1V:4H.

®= Drenagem da area, com a eliminagao das depressoes.

= |Langamento de uma camada de 0,20cm de espessura de solo vegetal, ou seja, 0
mesmo solo retirado durante a decapagem.

A execugao da recuperacgdo “pari-passu” com exploragdo € vantajosa, principalmente
por permitir a utilizagdo direta do material organico que esta sendo retirado de outra
area e ainda por permitir o crescimento da vegetacao logo apds a exploragao da area.

ET-3.6.6 — Medicao e Pagamento

Os servigos de exploragdo das areas de empréstimos serdo pagos das seguintes
formas:

a) O desmatamento e a limpeza por unidade de area desmatada medida em
hectare, conforme ET-3.1.3;

b) O m*® de escavagdo comum, carga e descarga, medido na secao de aplicagao,
conforme projeto geométrico;

c) O m?3de transporte com DMT medido da jazida até o local de aplicagao;
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d) Recomposicédo e reflorestamento das areas degradadas por unidade de area
recuperada expressa em hectares.

ET-3.7 - EXPLORA(}AO DAS JAZIDAS DE AREIA
ET-3.7.1 — Generalidades

Este topico trata da exploracédo e eventual estocagem de areia natural para suprimento
das necessidades dos filtros da barragem e agregado fino para as estruturas de
concreto.

As investigacdes realizadas identificam bancos de areia ao longo do Riacho da Mata
com volume muito superior as necessidades da obra.

A inspecéo visual dos bancos de areia e os resultados dos ensaios permitem ressaltar
que:

= granulometricamente o material € composto por pedregulho, areia meédia e fina,
com predominancia de areia média e com menos de 5% passante na peneira
# 200;

= as condi¢cbes observadas nas jazidas indicam que a exploragdo da areia podera
ser feita facilmente com os equipamentos convencionais de terraplenagem;

® pelas amostras ensaiadas, prevé-se que boa parte do material a ser extraido
podera ser aplicado sem necessidade de lavagem para redugdo de finos. O
processo, mesmo que necessario, sera uma atividade que exigira uma instalagéo
simples e pouco onerosa;

®" a areia ensaiada, atende em termos de caracteristicas aos parametros
especificados para os filtros da barragem, onde a percentagem de finos passando
na peneira # 200 pode chegar a 5% em peso;

= para utilizagdo nos concretos, a areia natural eventualmente podera exigir
beneficiamento.

ET-3.7.2 — Aspectos Gerais

Com referéncia ao fornecimento da areia tanto para barragem como para o concreto, a
CONTRATADA devera:

a) Submeter a aprovacado da SRH do plano de exploragao das jazidas de areia;

b) Executar os acessos necessarios do transporte da areia aos locais de aplicagao
e/ou manter os acessos existentes;
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c) Executar o carregamento do material da jazida ou do estoque intermediario;
d) Executar se necessario a lavagem do material;

e) Executar o transporte e langamento do material no local de aplicagdo ou no
estoque intermediario.

A CONTRATADA podera optar pela execugao de um estoque para depdsito de parte
do material extraido. Os custos decorrentes desta estocagem e da recarga do material
sera de total responsabilidade da CONTRATADA.

A CONTRATADA mediante a prévia autorizacdo da SRH, podera optar pela exploragao
de outras jazidas nao consideradas nos desenhos do projeto. A aprovagao desta opgao
pela SRH, fica condicionada a execucado pela CONTRATADA, de ensaios de
caracterizagao e permeabilidade dos materiais da nova jazida.

ET-3.7.3 — Medicao e Pagamento

O pagamento dos materiais da jazida de areia é detalhado nos itens de suas
respectivas aplicagdes.

ET-3.8 - RECARGA EM ESTOQUE DE ROCHA
ET-3.8.1 — Escopo

Este tdpico trata dos servigos de recarga, transporte e descarga do material no estoque
de rocha oriunda das escavagdes obrigatérias e que ndo puderam ser aplicadas
diretamente na barragem e/ou na instalagao de britagem.

ET-3.8.2 — Requisitos Gerais

Durante a fase de recarga do estoque, a CONTRATADA devera selecionar o material
de acordo com as caracteristicas especificadas do material a ser langado nas diversas
zonas da barragem ou no britador, eliminando principalmente os blocos cujas
dimensdes superarem os limites especificados.

O material rochoso estocado, destina-se somente para construgcédo de obras na linha de
Projeto. A CONTRATADA nao podera usar o material oriundo do estoque de rocha
para seu uso préprio, ou seja na construgao de patios, acessos, etc.

ET-3.8.3 — Medicao e Pagamento

Os trabalhos ligados a recarga, transporte e descarga do material em estoque nao
serdo objeto de pagamento em separado, sendo seus custos incluidos nos pregos
unitarios da barragem e/ou do concreto.
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ET-3.9 - ESCAVAGCAO EM PEDREIRAS
ET-3.9.1 — Generalidades

Prevé-se o uso dos materiais pétreos, oriundos das escavagdes obrigatdrias, no caso
sangradouro, e complementados com a exploracéo da pedreira P-O1distando 0,86km
do centro da barragem.

ET-3.9.2 — Servigos Iniciais

Para inicio da exploracdo, a CONTRATADA devera submeter a aprovacédo da SRH, o
planejamento detalhado de exploragao, incluindo acessos, métodos de escavacéo,
quantidades e destino do material rochoso e estéril.

Previamente a exploracado da pedreira, sera executado o desmatamento e limpeza da
area. A remocao eventual do capeamento sera feita “pari-passu” com o avango das
bancadas de exploracao.

ET-3.9.3 — Granulometria do Material Detonado

O plano de fogo a ser adotado na exploracdo das pedreiras devera ser ajustado em
funcao das caracteristicas granulométricas especificadas dos materiais previstos para o
‘rip-rap”, camada de transi¢do, rock-fill, protegdo do talude de jusante e brita de
transicao.

Para obtengdo dos materiais com diferentes granulometrias, podera ser necessario o
carregamento seletivo do material detonado.

ET-3.9.4 — Medicao e Pagamento

O pagamento dos materiais da jazida de pedreira é detalhado nos itens de suas
respectivas aplicacoes.
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ET-4 - ATERROS
ET-4.1 - GENERALIDADES

Esta secdo tem por objetivo estabelecer as normas e condigbes basicas a serem
observadas nos trabalhos, equipamentos e tipos de materiais para a execucédo da
barragem de terra, de maneira a serem satisfeitas as condi¢des do Projeto.

Todas as secgbes da barragem de terra deverdo ser construidas de acordo com os
alinhamentos, greides e taludes indicados no Projeto. A SRH se reserva o direito de
aumentar ou diminuir as larguras das fundagdes que considerar necessarias ou
convenientes, assim como as dimensdes, os detalhes e as secdes das obras de terra e
enrocamento, sem acréscimo nos precos unitarios.

Conforme definido na ET-2.2, a CONTRATADA devera construir, equipar e operar um
laboratorio de solos com capacidade para executar os ensaios exigidos no controle de
qualidade dos aterros.

Deverao ser implantados, pela CONTRATADA, marcos topograficos e estacas para
controle do greide, nos alinhamentos e greides especificados, considerando também o
acréscimo, nas cotas e larguras, para compensar recalques.

Qualquer parte dos aterros que ndo obedecer aos taludes especificados devera ser
removida ou acertada, as expensas da CONTRATADA.

A limpeza e o preparo da fundagédo da barragem devera estar de acordo com os itens
aplicaveis do Iltem 5 destas Especificagdes.

A secgao da barragem esta dividida em varias zonas que sao discriminadas a seguir:
ZONA 1 — Revestimento do Coroamento;

ZONA 2 — Rip-Rap;

ZONA 3 - Transicao do Rip-Rap;

ZONA 4 - Protecgao de Jusante;

ZONA 5 — Macico da Barragem;

ZONA 6 — Filtro Vertical;

ZONA 7 — Tapete Drenante;

ZONA 8 — Cut-Off;
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ZONA 9 — Rock-Fill (Tipo 1);
ZONA 10 — Rock-Fill (Tipo 2).

Os materiais a serem usados na construgao da barragem de terra, serdo obtidos a
partir das escavagdes obrigatorias, e jazidas aprovadas pela SRH, devendo atender a
todos os requisitos destas Especificagoes.

A aprovagao de uma jazida n&o significa que todo material destas areas seja adequado
para a construcdo. De tais areas somente serdo utilizados os materiais adequados e
aprovados pela SRH.

Os materiais langados na barragem de terra, julgados inadequados pela SRH, nao
serao pagos e serao removidos e substituidos, as expensas da CONTRATADA.

Em cada jazida ou escavacgao obrigatéria, a SRH devera aprovar os materiais e o local
de utilizacido dos mesmos.

Para cada zona da barragem serdo sugeridos métodos construtivos, baseados na
experiéncia de obras similares. A CONTRATADA podera propor alteracbes nos
métodos sugeridos, alteragdes estas que deverao ser aprovadas pela SRH.

ET-4.2 - EQUIPAMENTOS

A execugdo dos aterros das diversas zonas da barragem devera prever a utilizagédo
racional de equipamentos apropriados, atendidas as condi¢des locais e a produtividade
exigida.

Na construgdo dos aterros serdo empregados tratores de lamina, escavo-
transportadores, caminhdes basculantes, motoniveladoras, rolos lisos, compactadores
de pneus, pés-de-carneiro, estaticos ou vibratérios, além de equipamentos portateis de
compactagao (sapos) a ar comprimido ou motor a gasolina, placas vibratérias, para a
compactagao nos locais de dificil acesso, junto as obras de concreto ou as primeiras
camadas sobre fundagdo rochosa irregular, além de outros equipamentos
complementares e necessarios, tais como carros-pipa, escarificadores, grades de
ponta, grades de disco, etc.

A CONTRATADA devera submeter a aprovagcao da SRH, pelo menos 30 dias antes do
inicio da construcdo, uma lista dos equipamentos a serem utilizados nos servigcos de
escavagao, transporte, lancamentos, preparo e compactacdo dos materiais, indicando
a quantidade, o modelo, o ano de fabricacdo e os usos previstos. A FISCALIZACAO
podera vetar o uso de quaisquer dos equipamentos listados, mesmo que tenham sido
relacionados pela CONTRATADA em sua proposta.
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Para cada maquina, deverdo ser incluidos catalogos com informagdes sobre
procedéncia, dimensdes, capacidade, carga nas rodas, patas ou cilindros, pressao por
roda sobre os aterros, velocidades de translacao, freqliéncias de vibracdes, pesos, etc.
Adicionalmente, serdo exigidos dados sobre a eficiéncia dos equipamentos no
langamento, preparo e compactagao de materiais semelhantes em barragens.

A CONTRATADA devera utilizar equipamentos em numero suficiente para manter uma
produgao uniforme, continua e na quantidade requerida para a execugao dos servigos
nos prazos estabelecidos. Devera ainda, manté-los em boas condigdes de operagao e
tomara as providéncias necessarias para obter a compactacao especificada dentro dos
limites previstos.

A compactacdo dos macicos argilosos sera efetuada por rolos convencionais, que
tenham alcangcado a eficiéncia exigida nesta especificagdo quanto a qualidade do
maci¢co em termos de grau de compactagcdo e umidade para os materiais disponiveis
no local. Os compactadores mecanicos de operagdo manual serdo utilizados apenas
nas areas confinadas, nos locais inacessiveis aos equipamentos convencionais,
nomeadamente junto da galeria, devendo ser obtidos nestes locais os requisitos de
compactagao exigidos para o macico.

Caso haja necessidade, o umedecimento dos materiais argilosos a serem compactados
mecanicamente devera ser efetuada, na praga da barragem, por caminhdes-pipa
equipados com barras aspersoras que permitam a aplicagao uniforme de agua na area
a ser regada e o controle de aspersao durante a operagado. Nao serao permitidos
equipamentos de aspersao com vazamentos que possam prejudicar os aterros.

Para gradeamento, escarificagdo, homogeneizagdo ou aeragdo de camadas a serem
compactadas, serdo empregadas grades de disco, escarificadores de motoniveladora
ou outro equipamento aprovado pela FISCALIZACAO. A eficiéncia dos equipamentos
sera constantemente avaliada a aprovada, sendo a CONTRATADA responsavel pela
troca ou reforma dos acessoérios e equipamentos que ndo mais atenderem as
Especificagdes para a execucio dos aterros.

Durante o processo de compactacao dos filtros de areia, podera haver necessidade da
saturagao do material, para atingir os requisitos minimos de compacidade relativa. Para
isso a CONTRATADA devera dispor de carro pipa equipado com mangueira de 3” de
forma a possibilitar a saturagdo no momento da compactagao.

Na compactacao dos filtros poderdo ser usados rolos vibratérios leves, lisos ou com
pata curta, trator de esteira ou ainda placas vibratérias.
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A eficiéncia dos equipamentos de compactagcao propostos pela CONTRATADA deve
ser avaliada mediante a execugao de pistas experimentais, as quais, poderéo a critério
da SRH, serem incorporadas ao macigo da barragem.

ET-4.3 - MACICO ARGILOSO E CUT-OFF -ZONA S5 E 8
ET-4.3.1 — Materiais

O macicgo argiloso da barragem e o cut-off serdo construidos com materiais oriundos de
jazidas indicadas nos desenhos do projeto.

ET-4.3.2 — Controle de Qualidade
ET-4.3.2.1 — Diretrizes Basicas

A situacao a ser exercida pela SRH relativa a fiscalizacdo e controle de qualidade do
aterro, ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade sobre a qualidade e geometria
da obra.

Como filosofia basica, o controle de qualidade do aterro sera direcionado no sentido de
priorizar o controle dos métodos construtivos, em todas as etapas do projeto. A
atividade de controle sera exercida a partir do processo de exploracdo do material na
jazida até a liberagao da camada compactada.

A qualidade do produto final (camada compactada) sera avaliada mediante a execugao,
por parte da SRH, de ensaios laboratoriais de controle, os quais servirdo de base para
liberacdo da camada e a posterior avaliacdo da qualidade do aterro construido.

ET-4.3.2.2 — Caracteristicas do Material

O material a ser usado no macigo impermeavel da barragem e cut-off devera atender
as seguintes condig¢des de plasticidade:

= Limite de Liquidez > 20;
= Limite de Plasticidade > 6.

Sempre que possivel, os materiais mais arenosos, ou seja, com LL < 25 e IP < 8,
deverao ser langados na zona de jusante da barragem.

Os ensaios de limites de Atterberg serdo executados segundo as normas NBR-6459 e
NBR-7180 da ABNT.
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ET-4.3.2.3 — Parametros de Compactacao

Os parametros de compactacao, ou seja, desvio de umidade e grau de compactagao
sdo referidos ao ensaio de compactagcao Proctor Normal, sem reuso do material,
conforme a NBR-7182 da ABNT.

No nucleo da barragem e cut-off, no momento da compactacéo, a umidade do material
devera estar compreendida na faixa hstima —1% < h < hgtima +2,5%.

O conjunto de ensaios representativo de um trecho do macigo, podera conter 10% dos
ensaios fora da faixa especificada, mas a liberagdo de uma camada com umidade fora
da faixa sé podera ser feita quando o grau de compactagdo desta camada estiver
acima do minimo especificado.

Nos contatos do macigo com as estruturas de concreto, o material devera ser
compactado mais umido, ou seja, na faixa de zero a 3% acima da umidade 6tima.

Em termos de grau de compactagdo o maci¢o deve atender aos seguintes requisitos:
® GChminimo = 95%;
® GCmedio = 98%;

® 90% dos valores dos ensaios referentes a um trecho do macigo, devem estar
compreendidos na faixa de 95% a 102%.

ET-4.3.2.4 — Ensaios de Controle

Os parametros de compactagao serao controlados com base no ensaio de Hilf-Proctor,
com 5 pontos, o qual permite a rapida determinagao dos parametros para liberagdo da
camada e a posterior determinacao dos dados do ensaio de Proctor.

A CONTRATADA devera dimensionar as pragas de langamento de forma a garantir a
continuidade dos trabalhos e de forma a se ter pelo menos um ensaio de Hilf-Proctor a
cada 500m?® de aterro compactado.

A cada 10 ensaios de Hilf, sera coletada uma amostra para execucdo dos ensaios de
caracterizagao completa do material.

Periodicamente, a SRH podera solicitar da CONTRATADA, a execugao de pogos
manuais ou trincheiras para inspec¢ao das condicdes do macico, incluindo a retirada de
blocos indeformados para execucao de ensaios especiais. A execugao e reaterro dos
pocos sera de responsabilidade da CONTRATADA a qual devera arcar com os custos,
sem qualquer 6nus para a SRH.
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ET-4.3.2.5 — Espessura da Camada

Em principio, o material devera ser espalhado em camadas com espessura a mais
uniforme possivel, de tal forma que a espessura maxima solta ndo ultrapasse a 25cm.

A SRH, podera aumentar ou diminuir a espessura da camada em fungao da eficiéncia
dos equipamentos de compactacdo usado pela CONTRATADA. A alteracdo na
espessura da camada por parte da SRH, ndo sera motivo para alteracdo nos precos
unitarios contratados.

Para compactagdo manual, em locais restritos, a espessura da camada solta sera de
10cm.

ET-4.3.2.6 — Numero de Passadas do Rolo Compactador

O numero de passadas deve ser ajustado em fungdo do tipo de equipamento de
compactagdo. Uma passada sera definida como a cobertura completa, isto e,
abrangendo a totalidade da superficie e com uma superposi¢cdo de 20cm entre faixas
adjacentes.

Em principio, a camada devera ser compactada com 6 passadas do rolo compactador
e tantas adicionais quanto necessarias para se obter a densidade seca requerida.

ET-4.3.3 — Normas Gerais para Construgao do Aterro

Qualquer jazida de solos, em principio, devera ser desmatada e decapada da camada
de solo vegetal, conforme exigéncias do Item ET-3.1 — Desmatamento, Destocamento
e Limpeza, respectivamente destas Especificacbes Técnicas. A exposicdo da jazida
devera levar em consideragao as condigdes climaticas reinantes para nao prejudicar a
utilizacio dos solos.

As corregcbes de umidade do material do aterro deverdo ser realizadas, nas jazidas,
conforme exigéncias do Item ET-3.6 — Exploragdo de Areas de Empréstimo, destas
Especificagdes Técnicas. Apesar disto podera verificar-se a necessidade de corre¢des
de umidade em solos ja lancados. Para umedecimento da camada a CONTRATADA
utilizara carros tanques equipados com barras laterais e traseira, e para sua
homogeneizagao utilizara grades de discos pesadas em passagens sucessivas até
atingir a umidade especificada. N&o serdo permitidos borrifadores por gravidade.

As camadas deverao ser lancadas e compactadas paralelamente ao eixo das obras de
terra mantendo-se, durante toda a construcdo, uma declividade transversal de
aproximadamente 3%, para montante e para jusante, com a finalidade de facilitar a
drenagem das aguas pluviais, evitando-se assim a formagéo de pogas.
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Nao serao permitidas juntas de construgdo, transversais ou longitudinais, no aterro,
exceto quando mostradas nos Desenhos ou aprovadas pela SRH.

A superficie do aterro, em toda a sua extensdo, devera ser mantida a uma elevagao
uniforme, sem desniveis acentuados entre as diversas pragcas de lancamento e
compactagao.

A superficie do aterro em construgcdo devera ser mantida em condigdes normais de
trafego de tal maneira que o equipamento de construgdo possa se locomover em
qualquer parte dele. O trafego do equipamento devera ser orientado de modo a
distribuir a carga do equipamento da melhor forma possivel e de maneira a evitar a
formacdo de sulcos. Sobrecompactagcdo e laminacdo devido a excessos de
compactagao nao serdo permitidos, e todo cuidado necessario devera ser tomado pela
CONTRATADA para que isto ndo ocorra. Caso se formem sulcos na superficie de
qualquer camada de material langado, estes deverao ser removidos antes do material
ser compactado de modo a evitar sobrecompactacdo. Quando houver necessidade de
se utilizar um trecho do macigo ja construido como pista de acesso dos equipamentos
sera langado um forro de protecdo com uma espessura minima de 0,50m.

Ondulagbées (borrachudos) formadas nas superficies ja compactadas deverdo ser
regularizadas por escarificagdo e recompactacao, ou removidas.

Nao serdao permitidos caminhos preferenciais de circulagdo do equipamento na praca
de compactacdo. As pistas para movimentacdo do equipamento deverdo ser
essencialmente paralelas ao eixo do macigo e serdo deslocadas sistematicamente para
impedir a formacao de laminagao e sobrecompactacgao.

Quando necessario e a critério da SRH, antes da colocagcdo de cada camada de
material, a anterior devera ser escarificada, até uma profundidade minima de 3cm, para
deixar a superficie revolvida e se obter boa aderéncia com a camada seguinte.

Havendo previsdo de chuvas, a superficie do aterro devera ser selada através de
passagem de rolo liso ou equipamento pneumatico de presséo variavel para se obter
uma superficie lisa, reduzindo assim a infiltracdo da chuva. Antes do reinicio do
trabalho de compactacgao, a superficie devera ser escarificada, a uma profundidade tal
que atinja a ultima camada compactada no teor de umidade exigido, ou como
determinado pela SRH. O material escarificado devera ser devidamente
homogeneizado e sua umidade ajustada, antes da compactagcdo. Eventualmente,
podera ser exigida a substituicdo deste material as expensas da CONTRATADA, caso
nao apresente condigdes adequadas de umidade e grau de compactagéo apos ter sido
retrabalhado.

Nos locais onde nao for possivel a compactagdo com equipamento pesado serao
utilizados compactadores pneumaticos manuais. A superficie de contato do muro do
sangradouro ou da galeria de descarga da tomada de agua devera ser umedecida de
modo a se garantir boa ligagédo entre o0 macigo e a estrutura de concreto.
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O solo devera ser compactado contra a estrutura de concreto com equipamento de
pneus ou rolo liso pequeno, de forma a criar boa aderéncia entre o solo € 0 muro.

ET-4.3.4 — Medi¢c6es e Pagamentos

Conforme definido nas Normas de Medigcdo e Pagamento, os servigos referentes a
execucao do aterro argiloso compactado da barragem serdo pagos segundo pregos
unitarios do m?® do aterro compactado dentro dos limites de projeto.

O preco unitario deve incluir todos os custos ligados ao processo de execugédo do
aterro compactado.

ET-4.4 - FILTRO VERTICAL DE AREIA E TAPETE DRENANTE HORIZONTAL
ZONA -6 E7

ET-4.4.1 — Generalidades

Este item estabelece as diretrizes basicas para execucdo das zonas 6 e 7 da
barragem, ou seja, do filtro vertical e do tapete drenante horizontal a jusante do filtro
vertical, conforme geometria indicada nos desenhos de projeto. O filtro vertical e o
tapete drenante horizontal serdao executados com areia do Areal A-01 a ser extraido do
Riacho da Mata distante 0,20km do centro da barragem. O filtro vertical e o tapete
drenante terdo 1,0m de expessura.

ET-4.4.2 — Controle de Qualidade
ET-4.4.2.1 - Conceituacao

A obtengao de nivel de qualidade, especificado para as ZONAS 6 e 7, sera conseguido
através da atuacdo da FISCALIZACAO em todas as etapas do processo construtivo
desde o controle de qualidade da areia extraida até a compactacédo na barragem. Além
do controle do processo, o nivel de qualidade sera avaliado através de ensaios de
campo e de laboratorio.

ET-4.4.2.2 — Qualidade do Material

Em termos de distribuicdo granulométrica o material devera se enquadrar na faixa
especificada no item ET-4.1 e ter uma percentagem em peso maxima de finos
(passando na peneira #200) de 5%.

A areia quando compactada devera ter um coeficiente de permeabilidade minimo de
5x10cm/s.

ET-4.4.2.3 — Parametros de Compactacao

Apos a compactagdo, a areia tanto do filtro vertical como do tapete horizontal devera
ter a compacidade relativa minima de 60%.

ET-4.4.3 — Requisitos de Construgao
ET-4.4.3.1 — Filtro Vertical

O filtro vertical sera executado nos trechos indicados nos projetos, e podera ser
executado por dois processos a saber:
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a) Execuc¢ao Simultanea

Neste processo, cada camada de filtro € executada simultaneamente com as camadas
adjacentes do macigo argiloso. Neste caso, a compactagéo do filtro sera feita apds a
compactagao das camadas argilosas adjacentes.

b) Execugao Defasada

Neste processo, as operagdes de langamento de material argiloso e de material
granular sdo independentes, o que minimiza o risco de contaminagcao do filtro por
material argiloso. Nesse caso, constrdi-se 0 macigco compactado como se o filtro ndo
existisse até uma altura de cerca de 2,00m. Abre-se entdo uma trincheira na dimensao
projetada para o filtro e compacta-se as camadas de areia dentro desta trincheira, até
encontrar a cota do macigo argiloso.

A CONTRATADA devera planejar a subida do aterro mantendo a praga com inclinagao
adequada de forma que as aguas de chuvas ndo escoem para dentro do filtro,
causando a contaminagdo dos mesmos. Todo trecho do filtro eventualmente
contaminado por lama transportada pelas aguas de chuvas sera removido as expensas
da CONTRATADA.

ET-4.4.3.2 - Filtro junto ao Rock-Fill (Tipo1) — ZONA 9

O filtro junto ao rock-fill sera formado por uma camada de brita e outra de areia de rio,
com 30cm de espessura cada, sera executado simultaneamente com as camadas
adjacentes do rock-fill.

ET-4.4.3.3 — Tapete Horizontal

O tapete drenante da barragem esta apoiado diretamente sobre a fundagdo da mesma,
tendo uma espessura final de 1,0m. Sera executado com areia do areal A-01.

Previamente ao lancamento da primeira camada sobre a fundagado, esta deve ser
preparada conforme descrito na segao: ET-5 — Preparo e Tratamento das Fundacgdes.

Durante a execugao do tapete drenante, a CONTRATADA devera adotar um conjunto
de medidas no sentido de minimizar os riscos de contaminagao do filtro. Deste conjunto
de medidas destacam-se:

® bloqueio de todas as entradas de agua de chuva que possam transportar
materiais que causem a contaminacao do filtro;

® Javagem das rodas ou esteiras dos equipamentos de transporte, langcamento,
espalhamento e compactagéo, removendo todo material argiloso;

= direcionamento do transito dos equipamentos, somente sobre a camada em
lancamento.

Na execugao do tapete, a espessura da camada solta ndo devera ultrapassar a 33cm.
A SRH podera, a seu critério, mudar esta espessura, ndo sendo esta eventual
modificagdo, motivo de alteragao dos precos unitarios contratados.
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A compactacio podera ser feita com rolos vibratérios lisos ou com pata curta, ou com
trator de esteira.

ET-4.4.4 — Medi¢coGes e Pagamentos

Sobre os materiais que comporao o filtro vertical e o tapete drenante serdao efetuados
0s seguintes pagamentos:

a) O m?®de areia extraida;

b) O m®de carga e descarga de areia;

c) O m?3de transporte com DMT medido do areal até a barragem;

d) O m?3de aplicagao e adensamento dos materiais conforme o volume de projeto;

Nao sera efetuado pagamento dos volumes que excederam ao projeto e ndo sera
permitido variagao para menos.

ET-4.5 - ROCK-FILL — ZONA 9
ET-4.5.1 — Generalidades

Sao apresentados, neste topico as diretrizes gerais para execugdo do enrocamento de
jusante da barragem:

a) Camada de Transigao

Apods a limpeza do terreno natural, sera inicialmente executada a camada de transicao
com 30cm de areia e 30 cm de brita.

b) Enrocamento

O enrocamento sera executado com blocos de rocha sa, dentro da geometria de
projeto, que serdo lancados e arrumados com ajuda da cagamba de uma
retroescavadeira pesada. O material tera a seguinte granulometria:

MATERIAL DE ENROCAMENTO
PENEIRAS mm % PASSANDO
1000 90 - 100
500 58 — 94
100 4-60
30 0-20

O enrocamento devera ser lancado em camadas com espessura de 1,00m e
compactada com 4 passadas do rolo compactador liso vibratério ou do trator de
esteiras tipo CAT-D8.

A obtencdo do material rochoso com as caracteristicas granulométricas adequadas
costuma ser uma atividade que exige providéncias programadas com antecedéncia,
tais como:

= execugao de fogos especiais;
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» selecdo do material durante a fase de carregamento, separando os blocos
maiores do que 1,00m, e submetendo-os a fogos secundarios, objetivando a
reducio do seu tamanho;

» escavagao seletiva do material detonado nas escavagdes obrigatorias e
lancamento em estoque para posterior utilizacao.

ET-4.5.2 — Normas Construtivas Gerais
ET-4.5.2.1 — Aspectos Gerais

Os métodos construtivos a serem empregados e os cuidados a serem observados
deverao assegurar:

= o cumprimento da geometria definida no projeto;

= o0 comportamento adequado da zona de transicdo entre o filtro de areia e o
enrocamento;

= a homogeneidade do enrocamento, garantindo que fragmentos maiores de rocha
estejam uniformemente distribuidos e que os fragmentos menores sirvam para
preencher os espagos entre os maiores;

= a zona 5 devera ser construida em paralelo com a subida da zona 9 e a camada
de transicdo. Nao sera permitido desnivel entre essas duas zonas superior a
1,0m.

A CONTRATADA devera remover, as suas expensas, qualquer material langado com
caracteristicas conflitantes com as especificadas. Para evitar o risco de langamento de
materiais com caracteristicas inadequadas, a CONTRATADA devera promover o
controle durante a carga dos materiais.

ET-4.5.3 — Medigao e Pagamento
A confeccgao do rock-fill sera pago através dos seguintes itens:
a) Para a execugao da transigédo serao pagos:
a.1) O m3 de areia extraida;
a.2) O m® de carga e descarga de areia;
a.3) O m?® de transporte com DMT medido do areal até a barragem;

a.4) O m® de extragao de rocha da pedreira P-01, a carga, a descarga e a produgao
de brita;

a.5) O m3 de transporte de rocha da pedreira até o britador;
a.6) O m3 de transporte de brita do britador para a obra, incluindo carga e descarga;
a.7) O m® de aplicagédo e adensamento dos materiais conforme projeto.

b) Para a execugao do enrocamento;

b.1) O m? de extragado, carga e descarga de rocha da pedreira;
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b.2) O m3 de transporte de rocha da pedreira até a barragem;

b.3) O m? de transporte de rocha das escavagdes obrigatérias para a barragem;
b.4) O m? de espalhamento e compactagdo do enrocamento.

ET-4.6 — RIP-RAP - ZONAS 2 E 3

ET-4.6.1 — Generalidades

O rip-rap a ser construido para protecdo contra ondas, no talude de montante da
barragem, conforme indicado nos desenhos do projeto, devera ser executado com
material rochoso sdo e nao desagregavel, isento de veios e outras imperfei¢des que
possam ocasionar a deterioragdo do material devido ao ciclo de secagem e molhagem.
O rip-rap sera composto por duas zonas, a saber:

a) ZONA 3 de Transicao

A camada de transicdo em contato com o talude de montante, tera 20cm de espessura
e sera construida com material oriundo da britagem de rocha, apresentando a seguinte
granulometria:

MATERIAL DE TRANSICAO
PENEIRAS mm % PASSANDO
100 100
76,2 88 - 96
50,8 81-92
254 66 - 78
9,52 12 - 60
4,8 2-14

2,0 -

b) ZONA 2 - RIP-RAP

A camada externa com 0,70m de espessura, constituida por rocha sa selecionada, com
graduacgéo tal que 50% dos blocos tenham diametro de 0,62m, didametro minimo 0,39m
e diametro maximo de 0,70m,

ET-4.6.2 — Normas Construtivas
ET-4.6.2.1 — Aspectos Gerais

Os métodos construtivos a serem empregados e os cuidados a serem observados
deverao assegurar:

= 0 cumprimento da geometria definida no Projeto;

= 0 comportamento adequado da ZONA 3, ou seja, o de estabelecer uma transigao
entre 0 macigo argiloso e a zona de protegdo externa, evitando o carreamento de
particulas de solo pelo efeito erosivo das ondas;

= a homogeneidade da camada de protecdo externa (ZONA 2), garantindo que os
fragmentos maiores de rocha estejam uniformemente distribuidos e que os
fragmentos menores sirvam para preencher os espagos entre os maiores.
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O rip-rap devera ser construido em paralelo com a subida do aterro da zona adjacente.
Independente do método construtivo a ser adotado, ndo sera permitido desniveis entre
as cotas do aterro e de qualquer uma das duas zonas do rip-rap, superiores a 3,0m.

A CONTRATADA devera remover as suas expensas, qualquer material lancado e com
caracteristicas conflitantes com as especificadas.

Para evitar o risco do langamento de materiais com caracteristicas inadequadas, a
CONTRATADA devera promover o controle durante a carga dos materiais.

ET-4.6.2.2 — Camada de Transi¢cdo — Zona 3

O método construtivo a ser adotado pela CONTRATADA devera assegurar uma certa
compactagao desta zona e ainda a inexisténcia de material argiloso solto no contato da
zona de transicdo com a zona do Aterro.

a) Execucgao “pari-passu” com a ZONA 5 (Maci¢o da Barragem)

A partir de uma situagdo em que as trés zonas, rip-rap, transicdo e espaldar de
montante, estejam niveladas, o processo em questdo sera aplicado de acordo com a
sequéncia descrita a seguir:

= Lancamento e compactacdo de duas camadas do aterro deixando um minimo de
material solto no talude;

= Langamento da camada de transigao;

= Compactacido da camada de transicao.
b) Execugao defasada com a ZONA 5 (Maci¢o da Barragem)
Este processo apresenta a seguinte sequéncia:

= Execucdo do aterro (ZONA 5) até uma cota no maximo 3,0m acima do topo da
zona de transicao;

= Remogao de todo material solto do talude;

= Lancamento do material da zona de transicdo e da camada externa do rip-rap
préximo do talude;

= Espalhamento do material ao longo do talude, com trator de esteira ou colocagao
com cacamba de retroescavadeira;

= Compactacdo da camada langada de cada um dos materiais, por trator de esteira
ou rolo vibratério tracionado por cabos de aco, acoplado a um trator de pneu
posicionado no macigo argiloso.

A qualidade desta zona de transicdo (ZONA 3) sera garantida pelo controle do método
construtivo, incluindo a retirada de amostras e execucéo de ensaios de granulometria
do material langado.
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ET-4.6.2.3 — Camada Externa — ZONA 2

A obtencdo do material rochoso com as caracteristicas granulométricas adequadas
costuma ser uma atividade que exige providéncias programadas com antecedéncia,
tais como:
= Execucgao de fogos especiais;
= Seleg¢do do material durante a fase de carregamento, descartando principalmente
os blocos com dimensdes maiores que 0,70cm;

= Escavagdo seletiva do material detonado nas escavagdes obrigatérias e
lancamento em estoque para posterior utilizacao.

A ZONA 2 sera executada apds a execucao da zona de transi¢cao a qual devera estar
nivelada com o aterro (ZONA 5).

O desnivel maximo entre a cota do aterro e a cota do topo da ZONA 2 sera de 3,0m. O
desnivel mais conveniente a ser considerado sera definido pela CONTRATADA e
aprovado pela SRH, em funcdo do método executivo e dos equipamentos a serem
utilizados.

Pelo método executivo aqui proposto, a CONTRATADA devera construir o aterro
(ZONA 5) e a transicao (ZONA 3), até um desnivel maximo de 3,0m em relagéo a
ZONA 2.

O material sera lancado na crista do aterro e préximo ao talude de transicdo. Com a
utilizagdo de um trator de esteiras sera feito o espalhamento do material ao longo do
talude, tomando-se o cuidado para evitar a segregacéo do material.

No caso de ocorrer no talude externo, regiées abertas com concentragdo de blocos
grandes ou regides com deficiéncias destes blocos grandes, sera necessario a
execucao de complementagbes manuais ou mecanicas.

O controle da granulometria do material, principalmente na fase externa sera visual.
ET-4.6.3 — Medicao e Pagamento

Na execucgao do rip-rap e da camada de transigao serdao pagos os seguintes itens.
a) Camada de Transigao
a.1) O m? de talude regularizado;

a.2) O m® de extracao de rocha da pedreira P-01, a carga, a descarga e a produgao
de brita;

a.3) O m? de transporte de rocha da pedreira P-01 até o britador;
a.4) O m3 de transporte de brita do britador para a obra, incluindo carga e descarga;
a.5) O m® de aplicagédo e adensamento dos materiais conforme projeto.
b) Execug¢ao da Camada Externa
b.1) O m? de extragao de rocha, carga e descarga da pedreira;
b.2) O m3 de transporte de rocha da pedreira até a barragem;
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b.3) O m? de transporte de rocha das escavagdes obrigatorias para a barragem;

b.4) O m? de espalhamento e compactacao do enrocamento.
ET-4.7 — ZONA 1 — REVESTIMENTO DA CRISTA DA BARRAGEM

Foi projetado um revestimento para a crista da barragem em pedra tosca assente em
colchao de areia grossa.

ET-4.7.1. — Metodologia Executiva

Consiste na colocagcao de pedra tosca sobre um colchdo de areia que foi previamente
espalhado no subleito, sendo contido entre meios-fios ou tentos, construidos
lateralmente, nos bordos da pista a pavimentar.

Em uma pavimentagao deste tipo, temos a considerar:

a)

Guia reta: € uma peca prismatica de cantaria de granito ou gnaisse, de sec¢éo
retangular ou trapezoidal, com o comprimento minimo de 1,00m.Comumente
apresenta as seguintes dimensdes: 1,00 x 0,15 x 0,40. Destina-se a limitar a
pista pavimentada, proteger o revestimento e evitar deslocamentos das pedras
toscas.

Guia curva: é uma pecga de cantaria de granito ou gnaisse, tendo a forma de
segmento de anel. Destina-se a limitar a pista pavimentada nos trechos em
curva, proteger o revestimento e evitar deslocamentos das pedras toscas. O
comprimento destas guias € no minimo de 1,00m, devendo o piso ter a
declividade de 2% e o espelho uma inclinagao de 10% sobre a vertical.

Meio-fio: € um conjunto de guias retas ou curvas, assentadas e alinhadas ao
longo dos bordos da pista. Podem ser apenas apicoadas, devendo as faces
aparentes se apresentar sem falhas e depressoes.

Tentos: sdo conjuntos de guias retas ou curvas, porém com dimensodes
menores, sendo assentadas lateralmente ou transversalmente de modo que
ficam enterradas e no nivel do piso da pedra tosca.

Materiais a empregar

Sao os seguintes:

a)

Pedra tosca: podem ser de granito ou gnaisse, com resisténcia a compressao
simples maior que 1000kgf/cm? peso especifico aparente minimo de
2400kgf/m?® e absorgédo de agua, apds 48 horas de imersdo menor que 0,50%,
em peso. As medidas das pecas preferencialmente deverdo ser 14ccm x 20cm x
16cm, ou 10cm x 16cm x 16cm ou 13cm x 20cm x 16cm.

Areias: podem ser de rio ou de cavas, servindo para preencher as juntas entre
as pedras toscas e construir a base de areia. Devem ser construidas de
particulas limpas, duras e duraveis, de preferéncia silicosas, isentas de torrdes
de terra ou outras meterias estranhas. Devem obedecer a seguinte
granulometria:
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Peneiras % que passa
N° 3 (6,35mm) 100%
N° 200 (0,074mm) 5a15%
c) Cimento: cimento portland comum, que obedece as especificacbes da ABNT —
EB-4;
d) Agregados para concreto: Deverdo obedecer as especificagbes da
ABNT — EB-4;

Equipamento empregado
Sao os seguintes:

a) Rolos compressores: deverdo ser do tipo tandem, de rodas lisas, de 5 a 10
toneladas;

b) Gabarito: consiste em uma régua, cujo bordo inferior tem as dimensdes e forma
de secao transversal do leito;

c) Maco: também chamado soquete manual, consiste em um peso de, no minimo,
35kg e cuja base tenha o didmetro de 40 a 50cm;

d) Ferramentas diversas: martelos de calceteiro, ponteiro de ago, pa, carrinho de
mao, régua, nivel de pedreiro, cordel, vassouras, etc.

Execugao

Preliminarmente, o leito devera ser regularizado com material escolhido, sendo
compactado na umidade 6tima fornecida pelo laboratério. O grau de compactacao deve
ser no minimo de 100% da densidade maxima Proctor Intermediario. A regularizagao
permite conformar o coroamento da barragem, tanto em perfil longitudinal como
transversal. As obras de drenagem deverao ser também executadas.

Assentamento de meios-fios: preliminarmente, procede-se a abertura de valas abertas,
ao longo do coroamento da barragem, obedecendo ao alinhamento, perfil e dimensdes
estabelecidas no projeto. O fundo da vala, depois de aberta, devera ser regularizado e
apiloado. Como o apiloamento provoca recalques, coloca-se no fundo da vala uma
camada do proprio material escavado, que sera entao apiloado e assim por diante, até
se chegar ao nivel desejado. Em seguida constréi-se no fundo da vala uma base de
concreto, de espessura de 10cm, usando-se um traco que dé uma resisténcia minima
de 150kg/cm? em 28 dias. As guias s&o entdo assentadas com a face que néo
apresente falhas nem depressdes para cima, de tal maneira que fique com a forma da
secao transversal de projeto. Os meios-fios, depois de assentados, ndo devem
apresentar desvio superior a 20mm, tanto em relacdo ao alinhamento como ao perfil
estabelecido. S6 entdo é que deve ser iniciado o espalhamento da areia e colocagao
das pedras toscas.

Espalhamento de areia: sobre o leito preparado, espalha-se a areia, em tal quantidade
que a sua altura somada ao revestimento nao seja inferior a 15cm.
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Assentamento do revestimento: sdo assentadas sobre base de areia previamente
espalhada, normalmente ao eixo da pista, obedecendo ao abaulamento estabelecido
pelo projeto. Em geral este abaulamento sera representado por uma parabola, cuja
flecha é 1/65 da largura do calgamento. As juntas do revestimento de cada fiada
deverédo ser alternadas com relagdes as vizinhas, de tal maneira que cada junta fique
em frente a pedra tosca adjacente, dentro do terco médio. Uma vez assentes os blocos
pelo calceteiro, deverdo ser comprimidos com um rolo compressor ou, entdo, quando
nao se dispuser desta maquina, com o mago ja descrito.

Colocagéo das linhas de referéncia para o assentamento: ao longo do eixo da pista
cravam-se ponteiros de ago, com afastamento maximo entre si de 10,00 m. Nestes
ponteiros, marca-se, entdo, com giz, usando-se uma régua e nivel de pedreiro, uma
cota tal que, referida ao nivel da guia, dé a sec&o transversal correspondente ao
abaulamento ou superelevagéo estabelecida pelo projeto. Em seguida, estende-se um
cordel pela marca do giz, de ponteiro a ponteiro, e um outro de cada ponteiro as guias,
normalmente ao eixo da estrada. Entre o eixo e a guia, outros cordéis devem ser
distendidos, sobre os cordéis transversais, com espagamento, no maximo, ndo superior
a2,50m.

Terminada a colocagcdo dos cordéis, inicia-se o assentamento dos blocos. Este
assentamento podera ser em trechos retos, em jungdo de trechos retos, em
alargamento para estacionamento, em curvas, em cruzamentos e em entroncamentos.

ET-4.7.2. — Medicao e Pagamento

A medicao sera feita pela area de calgamento executado e o pagamento sera feito pela
multiplicacdo da area pelo preco unitario de calgcamento, que inclui a aquisicido de
material e execucao.

ET-4.8 - PROTEGCAO DO TALUDE DE JUSANTE - ZONA 4
ET-4.8.1 — Generalidades

S&o apresentadas neste tépico as diretrizes gerais para execugdo do enrocamento
(ZONA 4) previsto para a prote¢ao do talude de jusante da barragem.

ET-4.8.2 — Origem e Caracteristicas dos Materiais

A ZONA 4 sera constituida com materiais rochosos extraidos da pedreira que serao
submetidos a uma britagem até obter-se a granulometria abaixo:

PENEIRAS (mm) % PASSANDO
101,6mm (4”) 100
50,8mm (2”) 64 — 90
254mm (17) 48 -78
9,5mm (3/8”) 28 -74
4,8mm (n° 4) 12 - 50

2,0mm (n° 10) 0-36
0,42mm (n° 40) -

Os materiais deverao ser constituidos de rocha sa e resistente ao intemperismo.
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ET-4.8.3 — Normas Construtivas Gerais
ET-4.8.3.1 — Protecao do Talude de Jusante - ZONA 4

A protecao do talude de jusante (ZONA 4) sera executada “pari-passu” com a subida
do macigo argiloso (ZONA 5). O desnivel entre a ZONA 4 e a ZONA 5 nao deve ser
superior a 3,0m.

Previamente ao lancamento do enrocamento fino, sera necessaria a remocgao, até o
limite do talude, de todo o material solto e/ou compactado executado além deste limite.

O material de protecdo sera descarregado sobre o macico da ZONA 5 e junto ao
talude. Com auxilio da lamina do trator o material € empurrado para o talude. O acerto
do material na geometria do Projeto sera feito pelo proprio trator ou por uma
retroescavadeira.

A CONTRATADA podera propor alteragbes no método construtivo aqui estabelecido,
alteracdes estas que deverao ser aprovadas pela SRH.

ET-4.8.4 — Medicao e Pagamento

Para a camada de protecéo do talude de jusante serdo pagos os seguintes itens:
a) O m?de talude regularizado;
b) O transporte de rocha da pedreira P-01 para a produgao de brita;

c) O m?®de extragédo de rocha da pedreira P-01, a carga, e a descarga e a produgao
de brita;

d) O m? de transporte de brita do britador para a obras, incluindo a carga e
descarga;

e) O m?3de aplicagdo e adensamento dos materiais conforme projeto.
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ET-5 - PREPARO E TRATAMENTO SUPERFICIAL DA FUNDAGAO
ET-5.1 — GERAL

Serado considerados como areas de fundacido todas as faces e fundos de cortes e
superficies de terreno, em solo e rocha, que servirdo para apoio das estruturas de terra
e de concreto.

Apo6s a aprovacao das cotas e dos limites finais das escavagées pela FISCALIZACAO,
tais superficies deverdo ser preparadas e tratadas de acordo com esta Especificacao,
sendo 0s casos especiais objeto de especificagcbes complementares, a serem emitidas
pela FISCALIZACAO.

ET-5.2 - FUNDA(;AO DA BARRAGEM DE TERRA
ET-5.2.1 — Generalidades

Os procedimentos a serem adotados no preparo e tratamento superficial da fundagao
da barragem depende do tipo da fundagédo (solo ou rocha), e da zona da barragem que
estara assentada sobre esta fundacao.

Para definicdo dos critérios a serem adotados subdividiu-se a area da fundagao nas
seguintes sub-areas:

= Fundacdo das ZONAS 5 e 8 — Nucleo e Espaldares de Montante e Jusante;
= Fundacdo das ZONAS 6/7 - Filtro Vertical e Tapete Drenante;
= Fundacdo da ZONA 9 — Rock-fill.

Para cada uma destas sub-areas definiu-se critérios especificos para fundagcdo em
rocha e fundacdes em solo.

ET-5.2.2 — Fundagao das ZONAS 5 e 8
ET-5.2.2.1 - Geral

Os trabalhos de preparo e tratamento superficial da fundagdo do macigo impermeavel
englobam os ocasionais servigos de controle das aguas de infiltracdo, os quais sdo
sumarizados a seguir:

= quando a vazao for insignificante (inferior a 1,0cm?®s), ndo sera necessario
tratamento especial, contudo, o lancamento e compactacdo do aterro em torno
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dos pontos de emergéncia sera rapido, atingindo, no minimo, trés camadas por
hora;

= quando a vazao superar 1,0cm?3s, sera coberta a nascente com um dreno de
brita, de acordo com caracteristicas definidas pela FISCALIZACAO, prolongado
verticalmente por uma ou mais tubulagées de concreto com 8" de didmetro
preenchidas de brita, que além de permitir o seu esgotamento periddico visa
manter baixo o nivel de agua. Tal preenchimento devera acompanhar a subida do
aterro circundante até estabilizar o nivel de agua, no minimo, 2,0m abaixo do topo
do mesmo;

= quando necessario, duas ou mais nascentes poderao culminar em apenas uma
tubulacao vertical, mediante a abertura de valetas preenchidas com brita, quando
as mesmas ficarem essencialmente paralelas ao eixo da barragem;

= quando o nivel do aterro circundante aos tubos de concreto houver ultrapassado
os 2,0m acima do nivel de agua estatico no seu interior, proceder-se-a ao seu
preenchimento com brita, cujas caracteristicas serdo definidas pela
FISCALIZACAO, deixando-se um tubo galvanizado, de didmetro igual ou superior
a 17, tera o seu trecho inferior perfurado ao longo de 2,0m (4 furos de 1/4” cada
10cm); por seu intermédio sera feita uma injecdo de calda de cimento simples ou
binaria (com bentonita), com um fator agua/solidos inferior a 1; as pressbes de
injecdo nao ultrapassardo a 0,5atm, sendo viavel a utilizacdo de misturas e
bombas manuais.

ET-5.2.2.2 — Fundacao em Solo

As superficies das areas de fundagao em solo deverao ser regularizadas e niveladas e
ter drenagem adequada de modo a permitir o seu preparo.

Estas atividades absorverdo trabalhos de natureza manual ou mecénica e
equipamentos para remocgao de materiais, escarificacao, gradeamento e compactacgao.
As areas confinadas, onde nao for possivel o emprego de equipamentos convencionais
de terraplenagem, serdo preparadas com o emprego de ferramentas manuais
(pa, picareta, enxada, etc.), e compactadores portateis (sapo, placa vibratéria, etc.)

A FISCALIZACAO podera exigir a corre¢ao da umidade e do grau de compactagéo das
fundagdes e neste caso, estas fundagdes somente serdo liberadas para o langamento
ao serem atingidos o desvio de umidade e grau de compactagao requeridos no projeto
ou exigidos pela FISCALIZACAO.
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Nas fundagdes em saprolito ou rocha decomposta sera feita a remocédo de todo
material solto, por equipamento leve, ferramentas manuais ou jato d’agua com baixa
pressao.

A liberacdo da area tratada para langamento do aterro, fica condicionada ao
levantamento topografico da area, o qual servira de base para as medi¢gées do volume
executado do aterro.

ET-5.2.2.3 — Fundagdao em Rocha

Numa primeira fase dever-se-a proceder a limpeza grossa, removendo-se todo o
material grosseiro solto, com o auxilio de equipamentos apropriados, tais como:
tratores pesados, pas carregadeiras, etc., bem como retirando-se manualmente os
blocos de menor didmetro.

ApoOs a retirada do material grosseiro, dever-se-a proceder a retirada do material fino,
que inclui, também, a limpeza completa de cavidades e de todo o material solto ou
inconsolidado encontrado sobre a superficie de fundagao. Inclui-se também aqui, a
lavagem da superficie por jatos de ar e agua a alta pressao. Nao sera permitido, nesta
fase, trafego de equipamentos sobre esteira, mas, apenas equipamentos sobre pneus.

Os taludes com alturas inferiores a 0,3m poderdao permanecer verticais, sendo
retaludados somente quando forem negativos; com alturas superiores a 0,3m serdo
retaludados para inclinagdes 0,3H:1V ou mais suaves, caso se apresentem verticais ou
negativos. A critério da FISCALIZACAO, tais retaludamentos poderdo ser feitos
(dependendo do talude) a frio, a fogo cuidadoso, ou mesmo utilizando concreto magro.

Devera ser feita a remogao dos blocos parcialmente soltos (utilizar alavancas manuais)
resultantes das escavagdes de regularizagao.

As fendas e fraturas naturais ou mesmo remanescentes das escavagdes, nao
associadas a zonas muito fraturadas/incoerentes, deverao ser lavadas com jato de ar e
agua “espingardas” a baixa pressao, retirando-se manualmente seus materiais de
preenchimento quando presentes, apos a lavagem, tais descontinuidades deverao ser
preenchidas com calda e/ou argamassa de cimento, regularizando-se a fundagéo no
local, posteriormente com “concreto-varrido” (slush-grouting).

Depressdes e canais estreitos moldados em rocha, deverdo ser preenchidos com
concreto dental (magro), apos a sua total limpeza, ou seja, apds a exposicao do topo
rochoso no local.
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ET-5.2.3 — Fundagao das ZONAS 6/7/9/10
ET-5.2.3.1 - Geral

Independente da caracteristica da fundagao (solo ou rocha), o preparo e tratamento
superficial da fundacao, envolve a remocdo de todo material solto. Esta remogao
podera ser feita por equipamentos leves de pneus ou por ferramentas manuais.

As ocasionais surgéncias de agua poderao ser drenadas e interligadas ao sistema de
drenagem interna da barragem.

ET-5.2.3.2 — Fundacao em Solo

A superficie da fundacdo para assentamento das zonas constituintes do sistema de
drenagem interna da barragem, ndo podera ser compactada para nao prejudicar a
captacdo das aguas percoladas pela fundagéo.

ET-5.2.3.3 — Fundagdo em Rocha

A remocao do material solto na superficie sera feita por processos mecanicos ou
manuais, nao sendo necessaria lavagem da superficie.

Nos locais onde ocorrem fendas ou depressdes preenchidas por materiais
inconsistentes, devera ser feita a remocao destes materiais.

Taludes negativos com altura superior a 1,0m deverao ser eliminados por escavagao
do macigo.

ET-5.3 - FUNDACAO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO
ET-5.3.1 — Generalidades

O objetivo desta especificagdo € o de apresentar as normas técnicas que deverao
orientar a execugao dos trabalhos de limpeza final, mapeamento geoldgico-geotécnico,
preparo e tratamento das fundacdes das estruturas de concreto, os quais possibilitardo
a liberacdo das superficies para concretagem.

A liberagao das fundagdes pela CONTRATANTE ¢é indispensavel para inicio da
construgao das estruturas e o registro dos trabalhos executados constitui 0 documento
oficial que retrata as condicbes do macico sobre o qual sdo assentadas as referidas
estruturas.

Enderego: Av. Senador Virgilio Tavora, 1701 - Sala 505 - Fone (0xx85) 244.3744 7
E-mail: jpbrasil@jpbrasil.com.br — aguasolo@fortalnet.com.br — esc-te@esc-te.com.br 6
C:\Castanhao\Cd_5-6_BAR-MARANGUAPE [\MODULO III\Volume Ill_Detalhamento - Proj Final 422Reuni&o\TOMO 03 - ESPECIFICAGOES TECNICAS\Especificagdes.doc




CONSORCIO:

ET-5.3.2 — Limpeza da Fundagao

Para os macicos rochosos classe | e Il, conforme tabela de classificagao apresentada
na pagina 72, deverdo ser removidos por meio de alavancas todos os blocos
pendentes e/ou instaveis, em todas as paredes circundantes a area de escavacao.
ApoOs esta operacao proceder-se-a a limpeza da parede e da superficie escavada,
devendo-se iniciar pela parede. Esta limpeza constara basicamente de trés fases,
conforme indicado a seguir:

= Primeira Fase: a limpeza mecanica devera ser executada com o auxilio de
equipamentos apropriados, como tratores leves, retro-escavadeiras, pas
carregadeiras, cagambas, etc., devendo ser removido todo material grosseiro
solto, bem como cunhas ou blocos instaveis, que comparegcam nos taludes das
escavacgoes.

= Segunda Fase: limpeza com utilizagdo das chamadas “espingardas” com jatos
de ar e pressdes adequadas ao tipo de fundagao. O uso de jato de ar devera ser
feito cuidadosamente, varrendo-se a superficie e procurando nao manté-lo
aplicado num mesmo ponto.

= Terceira Fase: limpeza manual, com a retirada de pequenos blocos, limpeza de
cavidades preenchidas com material solto ou inconsolidado. Simultaneamente,
devera proceder-se a pesquisa de “chocos” batendo-se na rocha com marretas
leves ou alavancas. Todo trecho que apresentar o ruido caracteristico de blocos
soltos, devera ser removido com auxilio de alavancas, picaretas ou martelo
pneumatico, conforme o caso, a critério da CONTRATANTE. Este trabalho devera
ser feito de maneira a evitar, tanto quanto possivel, a formag¢ao de saliéncias ou
reentrancias maiores que 0,5m nas superficies de concretagem.

Para o macicgo rochoso classe lll e IV, eventualmente utilizado como fundacgao, deverao
ser empregados processos de limpeza mais suaves de modo a se obter uma superficie
limpa, sem blocos soltos.

ET-5.3.3 — Mapeamento Geoldgico-Geotécnico

Devera ser elaborado, apds conclusio das operagdes de limpeza de acordo com o item
ET-5.3.2, o mapeamento geoldgico-geotécnico dos taludes e da superficie de fundagao
de cada bloco, na escala 1:100, e procedida a classificagdo geomecanica do maci¢o
rochoso. Este procedimento visa orientar os tratamentos necessarios a serem
realizados.
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As superficies a serem mapeadas deverao ser amarradas topograficamente no campo
e implantados marcos de referéncia horizontal e vertical, a fim de servir de orientagao
para execucao dos trabalhos.

Na elaboracdo do mapeamento deverao ser utilizadas as convengdes e simbologias
emitidas especificamente para esta finalidade. Para a classificagdo geomecéanica
devera ser utilizada a classificagcdo de macico, apresentada na tabela a seguir:

CLASSIFICAGAO DE MACIGCO

CLASSE GRAU DE FRATURAMENTO GRAU DE ALTERAGAO COERENCIA (SIGLA)
(FRATURAS/m)
I F1 (1)aF2(2ab) Rocha Sa a Pouco Alterada (A1) e Coerente (C1)
Il F2 (2a5)aF3 (6 a10)-com fraturas | Rocha Pouco a Medianamente Alterada (A1-A2)
oxidadas e Medianamente Coerente (C2)
i F3 (6 a 10) F4 (11 a 20) Rocha Medianamente a Muito Alterada (A2-A3) e
Medianamente a Pouco Coerente (C2-C3)
\% F4 (11 a 20) A F5 (>20) Rocha Muito a Extremamente Alterada (A3-A4) e

Pouco Coerente a Incoerente (C3-C4)

As superficies deverdo ser delimitadas em areas geologicamente uniformes, e para
cada uma dessas areas deverao ser indicadas as seguintes caracteristicas:

litologia;

grau de alteragao e coeréncia;

grau de fraturamento;

classe de macigo.
Quando ocorrentes, também deverao constar dos mapeamentos as seguintes fei¢oes:

= descontinuidades preenchidas, cisalhadas e alteradas, com respectiva espessura,
direcdo e mergulho;

® natureza e caracteristicas geotécnicas do material de preenchimento e das
paredes;

» fendas abertas, quer naturais, quer devido a detonagao, com respectiva abertura;
= pontos de emergéncia d"agua, com vazdes estimadas, e tratamento executado;

® cavidades ou bolsdes de rochas desarticulados e/ou muito alterados;
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= evidéncias de movimentagédo relativa, horizontal ou vertical, entre blocos de rocha
do macicgo;

= formas de tratamento realizado nos pisos ou taludes finais de escavacao.

Para cada bloco devera ser emitido um relatério contendo o mapeamento
acompanhado de documentagao fotografica.

O mapeamento devera conter, ainda, a topografia final e o registro altimétrico de
pontos salientes e reentrancias, o tipo de limpeza e tratamento efetuados e
investigagdes geologicas realizadas.

ET-5.3.4 — Tratamento Superficial da Fundagao

Apos os trabalhos de limpeza e mapeamento, a CONTRATADA dara inicio aos
trabalhos de tratamento das fundagdes de acordo com as exigéncias da SRH,
atendendo, mas né&o se limitando, as seguintes orientagdes basicas:

= A qualidade do macico rochoso requerida para as fundacdes sera a das classes |
e Il, de acordo com os critérios de classificacdo. Eventualmente, a critério da SRH,
estruturas secundarias poderao se apoiar em rocha classes Il e V.

» Todas as descontinuidades geoldgicas e/ou trincas abertas remanescentes da
limpeza, independentemente do tamanho e da abertura das mesmas, bem como
todos os vazios (inclusive os de furos de sondagem ou escavagao) presentes nas
superficies das fundacdes e nos taludes, deverdo ser preenchidos com
argamassa varrida (slush-grouting) e/ou langcada e/ou concreto magro, a critério
da SRH, de tal modo a promover sua obturacao.

= Sera permitida na fundacdo somente a presenga dos materiais e
descontinuidades previstas nos desenhos e nas especificagdes de Projeto. Caso
essas ocorram com propriedades ou posicionamentos diferentes dos esperados,
poderdo ser executadas, caso necessario e com aprovacdo da FISCALIZACAO,
investigagdes complementares, por meio de sondagens, pogos € avango das
escavacgdes. Apos analise das informacgdes adicionais, a SRH definira a nova linha
de escavacao.

= Os taludes negativos deverdo ser eliminados com utilizagdo de marteletes
pneumaticos e fogachos.

= No caso de surgéncias de agua na superficie de concretagem, as mesmas
deverao ser isoladas e conduzidas para fora dos limites do bloco ou confinadas
por meio de tubos verticais. Apds a concretagem das primeiras camadas, estas
surgéncias poderao ser injetadas, a critério da SRH.
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ET-5.3.5 — Liberagcao das Superficies de Fundagao

As superficies de fundacdo somente serdo liberadas para concretagem, pela SRH,
quando apresentarem as caracteristicas de suporte e aderéncia requeridas em fungao
das necessidades de projeto e apds o término de todos os trabalhos de tratamento de
fundagao executados a partir da superficie de apoio das estruturas.

O processo de liberagado podera ser acompanhado de investigagdes complementares,
a critério da SRH, de modo a se comprovar a qualidade dos materiais de fundacgao.

A liberacao das superficies de fundagao devera ser feita para cada bloco, globalmente,
evitando-se portanto liberagdes parciais de “zonas”/ou “faixas” dentro de um mesmo
bloco. Deverao ser considerados blocos individuais de concreto aqueles indicados nos
documentos de projeto.

Todas as superficies de concretagem deverao ser liberadas pela SRH imediatamente
antes do langamento do concreto. No caso de ser adiado o langamento de concreto de
um determinado bloco, a liberagdo do mesmo sera valida enquanto sua superficie se
mantiver nas condigdes de limpeza especificadas. Cabera a SRH julgar a necessidade
de ser executada uma nova limpeza.

Nao sera permitida qualquer operagcdo de concretagem, nem mesmo a colocagao de
férmas, antes de completadas todas as atividades para liberagdo da fundacgao.

ET-5.3.6 — Medigcao e Pagamento

Todos os servigos relativos ao preparo e tratamento das fundagdes das estruturas de
concreto, incluindo os servicos de mapeamento geoldgico, terdo os seus custos
incluidos e diluidos nos precos unitarios referentes a fornecimento e colocacdo do
concreto, ndo se prevendo qualquer pagamento em separado para cobrir o custo de
qualquer servigo ligado ao preparo e tratamento superficial da fundagédo. Os pregos
serdo diluidos no m? de concreto.
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ET-6 — ESTRUTURAS DE CONCRETO
ET-6.1 — GERAL

Este capitulo refere-se a execucao das estruturas de concreto simples ou armado, bem
como ao fornecimento dos materiais e aparelhagens necessarias, de acordo com os
desenhos do projeto, com estas Especificagbes e com as normas da ABNT. Os
assuntos relativos as Férmas e Armaduras n&o sao tratados neste capitulo.

O estudo do concreto propriamente dito, ou seja, as caracteristicas de composigao,
preparacgao e colocagao, fazem parte do escopo deste capitulo.

A CONTRATADA podera propor as modificagdes que julgar uteis as disposicoes
previstas pela SRH, a fim de obter concreto cujas resisténcias mecanicas
correspondam as previstas no calculo de cada uma das obras.

A CONTRATADA podera optar pela aquisicdo de concreto pronto a terceiros. Nessa
situacado, todas as disposicdes constantes nesta Especificacdo devem ser adaptadas
as condicbes reais, mediante proposta da CONTRATADA que deve merecer a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA submetera a aprovacao do CONTRATANTE o programa completo e
detalhado de colocagédo do concreto nos 30 dias seguintes a recepgado da ordem para
comecar os trabalhos. Neste programa devem ser indicadas as concretagens a realizar
em cada més para todas as obras de concreto a construir. Periodicamente, a
CONTRATADA deve atualizar o programa de colocagdo do concreto, indicando os
trabalhos ja realizados, os trabalhos em curso e as revisdes das concretagens futuras
previstas.

Logo apds a recepgdo da ordem para inicio das obras, a CONTRATADA devera
fornecer para aprovacado da SRH, o projeto das instalagdes de britagem e fabricagédo do
concreto, tais como, central de concreto e dos equipamentos necessarios para fabricar,
classificar, transportar, armazenar e dosar os materiais componentes do concreto e
para misturar, transportar e colocar o concreto.

Com o projeto da central a CONTRATADA deve fornecer uma descricdo das
caracteristicas de todos os equipamentos que se proponha utilizar. Depois da
montagem a CONTRATADA deve submeter & aprovacédo da FISCALIZACAO o modo
de operar da central de concreto e de todos os equipamentos.

Os meios para coleta de corpos de prova e para realizar os ensaios pela
FISCALIZACAO s&o também fornecidos pela CONTRATADA. O equipamento de coleta
dos corpos de prova deve ser de funcionamento automatico e deve permitir a coleta de
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amostras representativas dos componentes do concreto durante a dosagem, e do
proprio concreto apds a mistura.

A CONTRATADA deve, reservar, proximo da zona de dosagem e mistura, uma area
coberta, sem vibracgdes, e fornecer os equipamentos, pessoal auxiliar e todos os meios
necessarios para realizagéo, pela FISCALIZACAO, dos ensaios do concreto e dos seus
componentes. Estes meios incluem o ar comprimido, a agua e a energia elétrica.

As instalagbes devem ser previstas para que a dosagem dos diversos componentes do
concreto seja efetuado, em peso, automaticamente com as tolerancias seguintes:

= Total daamassadura ..........cccccceeiieiiiiiiiineeeenens +3% em peso
- Lo U= R PUEPPPRRRPRR +1% em peso
B CIMENTO oo +1% em peso
B AdItIVOS e +2% em peso
L= (= S +2% em peso
B DA s +3% em peso

A aprovacdo pela FISCALIZACAO da central de concreto, dos equipamentos e do
modo de operar, ndo introduz nenhuma renuncia ou modificacdo das presentes
especificagcdes que estabelecem a qualidade dos materiais e das obras acabadas.

ET-6.2 - COMPOSIGAO E CARACTERISTICAS DO CONCRETO

O concreto sera composto de cimento pozoléanico, agua, agregados inertes e aditivos
eventualmente necessarios, sendo que s6 serdo feitas inclusées de aditivos com
autorizacao da SRH. O estudo de composi¢cao devera incluir, além dos valores da
resisténcia aos 28 dias, os resultados de ensaios aos 3 e 7 dias para permitir o
estabelecimento de correlagdes que possibilitem um controle eficaz no decorrer das
obras. A composicdo da mistura sera determinada pela CONTRATADA por qualquer
método de dosagem racional e aprovada pela SRH. A CONTRATADA, com a
aprovagao da SRH, realizara uma pesquisa de agregados, granulometria e fator agua-
cimento, no sentido de se conseguir:

= uma mistura plastica e trabalhavel, segundo as necessidades de utilizagao;

= um concreto que, apés uma cura adequada e um apropriado periodo de
endurecimento, apresente durabilidade, impermeabilidade e resisténcia
compativeis com os valores fixados para cada tipo por estas Especificagoes.

A SRH podera autorizar a substituicdo do cimento pozolanico pelo cimento Portland.
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ET-6.3 — TOLERANCIAS

A CONTRATADA sera responsavel pela locagao, colocacdo e manutencao das férmas
de concreto, de modo que os desvios das diversas estruturas em relagdo aos prumos,
niveis, alinhamentos, perfis e dimensdes indicadas nos desenhos de projeto se
mantenham dentro dos limites de tolerancias preconizadas pela NBR-6118.

As estruturas de concreto serdo verificadas pela FISCALIZACAO, sendo objeto das
inspecdes e medicdes necessarias para determinar se os alinhamentos, cotas e
dimensdes de projeto respeitam as tolerancias indicadas no Quadro 6.3.

Quadro 6.3 — Tolerancias em relagao a alinhamentos, cotas e dimensées de

projeto
ESTRUTURA TOLERANCIA
Soleira descarregadora do Sangradouro * 5mm

Superficies expostas a passagem da agua a velocidade elevada
(muros guia) £ 10mm

Outras estruturas + 30mm

ET-6.4 — CONTROLE
ET-6.4.1 — Laboratorio

Competira a CONTRATADA a construcdo, instalagdo, manutencao e operacdao de um
laboratorio completamente equipado para ensaios de materiais, argamassa e concreto,
seja através de amostras e corpos de prova, seja diretamente na pega. Todos os
custos relativos a construcao, instalacido, manutencao e operagao do laboratério serao
de responsabilidade da CONTRATADA.

Todo ensaio devera ter acompanhamento permanente e continuo por parte da SRH.

Os ensaios de controle do concreto e seus componentes serao feitos de acordo com as
Normas Brasileiras, tendo em vista o que se segue:

= determinacdo das propriedades do material inerte, objetivando a viabilidade do
seu emprego na confecgao do concreto;

= controle da qualidade e das propor¢cdes dos materiais componentes, no decurso
das obras;
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= determinacédo das proporgdes corretas e econdmicas dos materiais constituintes,
a fim de assegurar a resisténcia, trabalhabilidade e outras propriedades exigidas
pelas presentes Especificacoes;

= controle da qualidade da mistura, através da confec¢cao de corpos de prova;

= determinacéo das variagdes nas propor¢cdes dos componentes que eventualmente
se tornem necessarias ou aconselhaveis no decorrer dos trabalhos;

= determinacdo da resisténcia a compressao simples.
ET-6.4.2 — Ensaios
ET-6.4.2.1 - Generalidades

Em principio, serao realizados os ensaios do concreto indicados a seguir:

determinacao do teor em ar do concreto fresco;

determinagao da consisténcia;

determinagao do peso especifico do concreto;

determinagao da composicéo do concreto fresco;

determinagao da temperatura do concreto apés adensamento;

determinacao do tempo de pega;

determinacao da resisténcia a compressao.

Todos o0s ensaios sao realizados pela CONTRATADA, sob o controle da
FISCALIZACAO, sem encargos adicionais para SRH.

ET-6.4.2.2 — Concreto Fresco

Na presencga e sob a orientacdo da FISCALIZACAO, a CONTRATADA preparara uma
série de trés corpos de prova por cada 30m?® de cada tipo de concreto aplicado,
conforme a NBR-6118.

Tais corpos de prova serdo confeccionados de acordo com a NBR-5738 da ABNT,
adotando-se ainda o0 que a seguir se especifica:

= deve-se tomar, como resultado dos ensaios executados, a média das resisténcias
dos trés cilindros, conforme a NBR-5739;
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= se dois deles forem considerados defeituosos, o resultado do ensaio ndo sera
valido;

= 0s corpos de prova serdao rompidos apos 28 dias, podendo-se adotar provas a 3 e
7 dias, por designacdo da FISCALIZACAO, sendo que para tal fim serdo
moldadas mais duas séries de cilindros;

= se a média da resisténcia a compreensao de um minimo de 9 corpos de prova for
inferior ao valor especificado para o determinado concreto esperado para
resisténcia aos 28 dias do concreto, a FISCALIZACAO podera exigir uma variacio
nas proporgdes dos componentes, objetivando alcancar a resisténcia minima
estabelecida, ou se for necessario, o emprego de aditivos; cabe ainda a
FISCALIZACAO ordenar a demoligdo do trecho da estrutura onde se constatar tal
fato;

= 0s corpos de prova serdo rompidos no laboratorio da obra. Se surgirem duvidas
sobre a validade dos resultados obtidos a FISCALIZACAO podera impor o recurso
a laboratérios externos da sua confianga, sendo os custos suportados pela
CONTRATADA no caso dos resultados obtidos confirmarem as duvidas expressas
pela FISCALIZACAO; na hipotese contraria os custos seréo suportados pela SRH;

= a trabalhabilidade do concreto sera verificada duas ou trés vezes em cada dia de
concretagem, por meio de ensaios de consisténcia, sob o controle da
FISCALIZACAO; o abatimento do tronco de cone no “slump-test’ devera estar
dentro dos limites estabelecidos para cada tipo de concreto (ver item 6.7.2 e
6.7.3).

ET-6.4.2.3 — Argamassa de Cimento

Sempre que houver duvida sobre a qualidade do cimento, seja por efeito de longo e
inadequado armazenamento, seja por deficiéncia qualitativa do material, a
FISCALIZACAO podera exigir a realizacdo de ensaios de compressdo, de modo a
verificar se as taxas de ruptura estdo de acordo com os valores admissiveis.

ET-6.4.2.4 — Concreto Executado

Caso haja duvidas sobre a qualidade do concreto de estrutura ja pronta, podera ser
exigida pela FISCALIZACAO a realizagcdo de ensaios na propria pega executada, ou
sobre amostras ai colhidas.

Estes ensaios serdo executados segundo as Normas ASTM-C-42.
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ET-6.4.3 — Clausulas Aplicaveis se os Resultados dos Ensaios Forem Inaceitaveis

A SRH reserva-se o direito de recusar todo o concreto fresco que nao respeite a
composicao fixada no estudo de compressdo, conforme preconiza o item 6.2 dessa
Especificagao.

Se o0s ensaios de controle, ensaios de compressdo aos 28 dias, derem resultados
inaceitaveis, a FISCALIZACAO pode ordenar que a CONTRATADA realize, sem custos
adicionais para a SRH, todos os trabalhos de demoli¢ao e reconstru¢cao ou tratamentos
necessarios para que as obras tenham as caracteristicas previstas.

Em alternativa, a FISCALIZACAO podera renunciar a fazer as alteracdes referidas,
mas sera entdo aplicada sistematicamente uma multa de 15% do valor do concreto
lancado durante o periodo de funcionamento em que os corpos de prova derem
resultados n&o satisfatorios.

ET-6.5 — MATERIAIS
ET-6.5.1 — Cimento Pozolanico

O cimento pozolanico obedecera as caracteristicas constantes na NBR-5732 da ABNT,
e sera empregado em todas as obras de concreto. Mediante solicitacdo da
CONTRATADA, a SRH podera autorizar o cimento Portland na composi¢cao dos
concretos.

Para cada uma das estruturas devera ser utilizado um unico tipo de cimento. Caso os
agregados sejam quimicamente ativos, a percentagem de alcalinos no cimento nao
devera ultrapassar 0,6%.

Serado executados ensaios de qualidade do cimento, de acordo com os métodos da
NBR-7215 e NBR-5740 da ABNT, no laboratério existente no campo ou em qualquer
outro, se a FISCALIZACAO o exigir, correndo por conta da CONTRATADA as
despesas dai originadas.

A FISCALIZACAO rejeitara as partidas de cimento, em sacos ou a granel, cujas
amostras revelarem, nos ensaios, caracteristicas inferiores aquelas estabelecidas pela
NBR-5732, sem que caiba a CONTRATADA direito a qualquer indenizagdo, mesmo
que o lote ja se encontre no canteiro da obra.

Caso seja utilizado cimento ensacado, os sacos de cimento serdo empregados na
ordem cronolégica em que forem colocados na obra.

Cada lote de cimento ensacado devera ser armazenado de modo a se poder
determinar, facilmente, sua data de chegada ao canteiro, sendo encargo da
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CONTRATADA todo o cuidado no sentido de protegé-lo de deterioragao,
armazenando-o em pilhas de, no maximo, 10 sacos, durante um periodo nunca
superior a 90 dias.

Se for utilizado cimento a granel, os silos de armazenamento serdo esvaziados e
limpos pela CONTRATADA, quando exigido pela FISCALIZACAO, todavia, o intervalo
entre duas limpezas sucessivas dos silos nunca sera superior a 120 dias.

ET-6.5.2 - Agua

A agua destinada ao amassamento do concreto sera limpida e isenta de teores
prejudiciais de sais, acidos, alcalis e substancias organicas.

A CONTRATADA procedera a uma pesquisa sistematica da qualidade das aguas
utilizaveis para o preparo do concreto no canteiro, de modo a estar seguro de que, em
qualquer tempo, elas terao caracteristicas nao nocivas a qualidade do concreto.

A agua a ser utilizada na confecgdo de argamassa ou concreto sera analisada
mensalmente, pelo emprego de ensaios comparativos de pega e resisténcia a
compressdo de argamassa, feitos em igualdade de condigcbes com agua
reconhecidamente satisfatéria e com a agua normalmente utilizada, e servirdo de base
a FISCALIZACAO para aceita-la ou recusa-la. Caso contrario serdo feitas analises
quimicas das aguas.

ET-6.5.3 — Agregados

Os agregados deverao satisfazer as Prescricdes da NBR-7211, sendo verificados pelos
ensaios segundo os métodos da NBR-7216, NBR-7217, NBR-7218 e NBR-7220,
contidos na norma “Materiais para Concreto Armado — Especificacdes e Métodos de
Ensaio” da ABNT.

Em todas as obras, os agregados deverao ter a dimensdo maxima compativel com o
espacamento das armaduras, as peg¢as embebidas e a menor dimensao do elemento a
concretar. Nas estruturas de concreto armado devem ser observadas as disposi¢coes
da Norma Brasileira respectiva da ABNT. Em geral, salvo nos casos indicados pela
FISCALIZACAO, a dimens&do maxima dos agregados sera:

= 75mm nas paredes de espessura superior a 0,60m e nas lajes de espessura
superior a 0,30m;

= 38mm nas paredes de espessura até 0,60m e nas lajes de espessura nao
superior a 0,30m;

Enderego: Av. Senador Virgilio Tavora, 1701 - Sala 505 - Fone (0xx85) 244.3744 7
E-mail: jpbrasil@jpbrasil.com.br — aguasolo@fortalnet.com.br — esc-te@esc-te.com.br 8
C:\Castanhao\Cd_5-6_BAR-MARANGUAPE [\MODULO III\Volume Ill_Detalhamento - Proj Final 422Reuni&o\TOMO 03 - ESPECIFICAGOES TECNICAS\Especificagdes.doc




CONSORCIO: |4],_..=H B DT

* 19mm nas pecas fortemente armadas ou nas situacées em que a FISCALIZACAO
considere que a utilizacdo de agregados da dimensao maxima indicada nos itens
anteriores impeca a colocag¢ao adequada do concreto.

A escolha dos agregados e a relativa granulometria estdo sujeitas as modificagdes que
a FISCALIZACAO achar util, baseadas nos ensaios e nas condigdes locais.

A origem dos agregados devera ser aprovada pela FISCALIZACAO, bem como a
utilizacdo de materiais provenientes de escavacdes efetuadas para permitir a execugao
das obras. A instalagao de classificador, devera ser prevista, para a obtencédo de pelo
menos quatro classes granulométricas.

Os montes e silos de agregados deverao ser previstos com um sistema de drenagem
eficiente, impedindo-se a introducdo de materiais estranhos e modificacdo da
granulometria. Os depdsitos serdo dimensionados de tal modo que permitam o
programa de concretagem estabelecido, a preparacdo das varias partidas que
chegarem e a execugao das inspec¢des e dos ensaios necessarios.

De cada lote de 30m?*® de agregado entregue no local de concretagem, sera retirada
uma amostra representativa a ser enviada ao laboratério para analise. Se for
constatada a inferioridade qualitativa do material, em relacdo as especificacbes
estabelecidas pela FISCALIZACAO, esta podera recusar o material, mesmo que este ja
tenha sido entregue, correndo por conta da CONTRATADA os 6nus que dai advirem.

A designacdo areia aplica-se aos agregados com 4,76mm de dimensdo maxima
(peneira ASTM N° 4).

A areia a ser utilizada na execucao do concreto tera sua qualidade aferida de acordo
com as descricoes da NBR-7221.

A areia devera ser bem graduada, e nos ensaios de granulometria devem ser
verificados os limites indicados no Quadro 6.5.3.1.

Quadro 6.5.3.1

PENEIRA N° (ASTM) % INDIVIDUAL RETIDA NA PENEIRA (em peso)

4 Oab

8 5a15

16 10a 25

30 10 a 30

50 15a 35

100 12a20
Residuo 3a’7
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A granulometria da areia sera controlada de modo a que o moédulo de finura de 9 em
cada 10 ensaios consecutivos ndo varie mais de 0,20 do mdédulo de finura médio dos
10 ensaios.

O teor de particulas prejudiciais das areias nado deve ultrapassar os valores do
Quadro 6.5.3.2.

Quadro 6.5.3.2
PARTICULAS % MAXIMA (em peso)
Particulas que passam na peneira 200 3
Particulas de densidade inferior a 1,95 2
Particulas friaveis 1
Outras substancias prejudiciais 2

A brita devera ser constituida por fragmentos de rocha limpos, duros, densos, duraveis
e isentos de particulas de argila ou outro revestimento que os isolem do ligante. A brita
nao deve ser reativa com os alcalis do ligante. Sera rejeitada toda a brita que nao
satisfaca as condi¢des a seguir indicadas:

= No ensaio de desgaste de Los Angeles nédo deve haver perdas de peso superiores
a 10% em 100 rotagdes ou 40% em 500 rotagoes;

= A perda de peso médio apods 5 ciclos de ensaio com sulfato de sédio ndo deve
ultrapassar 10%;

= A brita ndo deve ter teor de particulas, prejudicial, superiores aos valores
indicados no Quadro 6.5.3.3.

Quadro 6.5.3.3

PARTICULAS % MAXIMA (em peso)
Particulas de densidade inferior a 1,95 2
Particulas friaveis 0,5
Outras substancias prejudiciais 0,5

= A percentagem total de todas as substancias prejudiciais n&o pode ser superior a
2%.
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ET-6.5.4 — Aditivos

Mediante aprovacéo prévia e por escrito da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados
aditivos destinados a melhorar a pega e/ou a resisténcia do concreto e também outras
caracteristicas tais como plasticidade, homogeneidade, peso especifico,
impermeabilidade, resisténcia a compresséo, etc.

Estes aditivos, que poderdo ser liquidos ou em pd, somente serdo utilizados se
aprovados pela FISCALIZACAO. O fornecimento, a conservacdo e o armazenamento
em local adequado, dos aditivos, ficardo a cargo da CONTRATADA.

ET-6.6 - TRACOS DE CONCRETO

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, o fator agua/cimento e os eventuais
aditivos serdo determinados e aprovados com base nos ensaios de laboratorio a
realizar pela CONTRATADA.

Durante o andamento das obras, a FISCALIZACAO podera exigir modificagbes nas
misturas, sem que isto proporcione a CONTRATADA direito a reivindicagdes sobre
precos ou prazo de execucao da obra.

A dosagem de cimento para cada trago, sera feita por numero inteiro de sacos, exceto
se o cimento for armazenado a granel.

As quantidades de brita e areia serao determinadas em peso, sendo que a agua sera
medida em peso ou volume.

Na dosagem da agua de amassamento, sera levada em conta a umidade dos
agregados inertes, principalmente a da areia, que sera determinada por meio de
“speedy moisture tester”, ou outros métodos expeditos usuais.

Os tragos serdo determinados por dosagem racional, devendo, no entanto, ser
respeitados, para cada classe, os valores maximos da relagdo agua/cimento e os
minimos de consumo de cimento fixados nesta Especificacio.

ET-6.7 - PRODUGAO DE CONCRETO
ET-6.7.1 - Geral

A producdo de concreto obedecera rigorosamente ao projeto, especificacbes e
respectivos detalhes, bem como as normas técnicas da ABNT que regem o assunto.

Os concretos serdo constituidos de cimento pozolanico, areia, brita, agua e aditivos de
qualidade, rigorosamente de acordo com o especificado para estes materiais.
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Poderao ser produzidos no local da obra ou pré-misturados (desde que inspecionados
e aprovados pela FISCALIZACAO).

Os concretos a serem empregados nos diversos locais da obra, deverdo apresentar as
caracteristicas seguintes.

ET-6.7.2 — Concreto Estrutural
Concreto Armado com fck > 20 MPa.
As estruturas em concreto armado foram dimensionadas com fck > 20 MPa.

= Tenséao caracteristica minima (fck) — 20 MPa;

Fator agua — cimento maximo — 0,55;

Abatimento maximo no Slump-test:
Concreto bombeado — 9cm;

Concreto convencional — 7cm;

Consumo minimo de cimento — 380 kg/m?.

O didmetro maximo do agregado devera ser definido em fungcdo das dimensbes e
densidade da armadura das se¢des a serem concretadas.

ET-6.7.3 — Concreto Ciclépico para Enchimento

E um concreto simples, o qual se adicionam pedras sas, limpas, resistentes e duraveis,
num volume no maximo igual a 12% do volume do concreto, cada pedra devera ficar
envolta por uma camada de concreto com 5,0cm de espessura minima.

O teor minimo de cimento sera de 200kg/m? e a resisténcia a compressao, aos 28 dias,
devera ultrapassar 12,5 MPa.

ET-6.7.4 — Concreto Magro para Regularizagao

E o concreto de baixo teor de cimento (no minimo 150kg/m?), que sera colocado com o
objetivo de regularizar as superficies sobre as quais se v&o cimentar as estruturas e
obter o piso adequado para o trabalho de construg&o das lajes ou pisos. A extensao e a
espessura deste concreto magro serao as indicadas nos desenhos ou prescritas pela
FISCALIZACAO.
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ET-6.8 - MISTURA
ET-6.8.1 — Dosagem

A dosagem dos materiais componentes de cada trago sera feita de acordo com o
item 6.5, isto é, o cimento sera medido por numero inteiro de sacos, exceto no caso de
cimento armazenado e utilizado a granel, a brita e a areia por pesagem e a agua pelo
peso ou volume. Na medicado desta ultima devera ser levada em conta a umidade dos
agregados, para que seja assegurado o valor da relagdo agua/cimento.

ET-6.8.2 — Equipamento de Mistura

A CONTRATADA instalara e operara no canteiro das obras, uma central de concreto
ou uma central dosadora com capacidade compativel com a producdo, perfeitamente
equipadas para atender a demanda em todas as frentes de servico, de maneira a
possibilitar o cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma. A capacidade de
producdo em termos de concreto lancado, tipo e a localizagao ficardo a cargo da
CONTRATADA, devendo ambos entretanto, serem aprovados pela FISCALIZACAO.

Cada central de concreto dispora de equipamento de medicdo de materiais a peso,
inclusive cimento, para o caso em que este seja adquirido a granel. Os silos de
dosagem de cimento a granel deverao ser construidos de modo a ndo reterem nenhum
residuo durante o esvaziamento.

A instalagdo de dosagem devera obedecer as normas em uso, e permitir um imediato
ajustamento, para levar em conta as variagdes de umidade dos agregados e também
as que a FISCALIZACAO ache por bem introduzir na composi¢édo da mistura.

O controle das instalagdes, assim como a verificacdo das balancgas, serdo feitos
mensalmente, ou quando a FISCALIZACAO achar necessario, sendo que somente
serao efetuados com a presenca do representante desta.

ET-6.8.3 — Condi¢oes de Mistura

Os componentes serao introduzidos gradualmente na betoneira, podendo parte da
agua ser colocada depois de terminada a carga dos outros elementos da mistura.

O transporte dos componentes, ja dosados, para a betoneira, devera atender aos
seguintes requisitos:

= o cimento devera ser colocado em recipiente separado dos agregados umidos;

®= em contrapartida, se o cimento for transportado misturado com os agregados
umidos e houver, ainda, um retardamento no langamento para a betoneira, a
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CONTRATADA devera adicionar as suas expensas, uma quantidade de cimento
conforme a tabela a seguir, valida para qualquer tipo de concreto:

HORAS DE CONTATO DO CIMENTO ADIGAO DE CIMENTO
COM OS AGREGADOS UMIDOS (h) NECESSARIO (%)

0-2 0

2-3 5

3-4 10

4-5 15

5-6 20

Mais de 6 Mistura rejeitada

O tempo de mistura na betoneira ndo devera ser inferior ao fornecido pela tabela
seguinte:

’ TEMPO MINIMO DE
VOLUME UTIL BETONEIRA (m?) MISTURA (h)
Até 1,00 1.5
Até 2,00 2
Até 3,00 2.5
Até 4,00 3

A FISCALIZACAO reserva-se o direito de aumentar o tempo de mistura quando as
operacgdes de carga e de mistura ndo produzirem um concreto de componentes
igualmente distribuidos e de consisténcia uniforme.

Cada betoneira sera equipada com uma aparelhagem que indique o tempo de mistura
exigido, computando, ainda as quantidades de concreto produzidas.

As betoneiras deverdo descarregar diretamente nos recipientes de transporte do
concreto.
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ET-6.9 — TRANSPORTE DE CONCRETO

Os recipientes de transporte serdo tais que assegurem um minimo tempo de
transporte, tendo uma capacidade igual ou submultipla da capacidade das betoneiras,
para nao haver subdivisao do conteudo destas.

O método de transportar e lancar o concreto evitara a possibilidade de qualquer
segregacao ou separac¢ao dos agregados de acordo com seu tamanho e n&o provocara
aumentos de abaixamento superiores a 2,5cm. Quando a qualidade do concreto,
depois da pega, nao for satisfatéria, o método empregado no lancamento sera
modificado até que a qualidade do concreto obtido preencha todos os requisitos
exigidos.

O equipamento para transporte do concreto, sera do tipo que ndo possibilite a
segregacao dos agregados, perda da agua de amassamento ou variacdo da
trabalhabilidade da mistura, entre a saida da betoneira e a chegada ao local da
concretagem.

Se o concreto for transportado em veiculos sem agitador, a FISCALIZACAO pode exigir
a retirada do concreto que tenha esperado mais de 30 minutos sem ser vibrado.

Se forem utilizados caminhdes betoneira para o transporte do concreto devera ser
observado o seguinte:

= Os caminhdes betoneira serdo equipados com um medidor de vazao, colocado
entre o reservatorio de agua e a betoneira, e com um conta rotagdes que possa
ser zerado com facilidade para indicar o numero total de rotacbes por
amassamento;

= Cada caminhdo devera ter uma placa metdlica onde estejam indicados a
capacidade da betoneira e as respectivas velocidades maxima e minima de
rotacao;

= O amassamento devera ser continuo, durante um minimo de 50 e um maximo de
100 rotagdes, apos a introducdo na betoneira dos componentes do concreto, com
excecao de 5% da agua que pode ser introduzida posteriormente. A velocidade da
betoneira deve situar-se entre 12 e 22 rotagcdes por minuto. Depois da conclusao
do amassamento, se houver rotacdes adicionais elas deverdao ser realizadas a
velocidade especificada pelo fabricante do caminhao betoneira; no entanto, depois
da introdugéo dos 5% de agua finais, 0 amassamento deve continuar durante um
minimo de 30 rotagdes a velocidade de rotacao especificada;
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= O concreto devera ser espalhado até 1,5 horas depois da introdugéo do ligante na
betoneira. O intervalo de tempo entre a saida do concreto da betoneira e a
vibragao respectiva deve ser o mais curto possivel.

ET-6.10 - LANCAMENTO DO CONCRETO
ET-6.10.1 — Normas Gerais

A CONTRATADA devera apresentar as disposicbes que pretende adotar para a
concretagem, por meio de um memorial detalhado do tipo “Programa de Concretagem”,
submetido & FISCALIZACAO dentro do programa geral do trabalho a lhe ser entregue.
Salvo decisao contraria, qualquer concretagem so6 podera ser indicada com a presenca
de um representante da FISCALIZACAO.

Todo o concreto sera langado durante o horario compreendido entre 7 e 16 horas. Seu
langcamento em qualquer pecga da obra sé sera iniciado quando puder ser completado
nessas condicdes, a nao ser que tenha sido instalada iluminagdo adequada e a
FISCALIZACAO autorize por escrito. Ndo sera lancado concreto enquanto a
profundidade das fundacdes, o terreno de fundacao, as formas e suas amarracoes, 0s
escoramentos e a armacido nao tiverem sido inspecionados e aprovados pela
FISCALIZACAO, e todo o concreto sera vibrado.

O concreto ndo sera exposto a agado da agua antes de concluida a pega, exceto
quando se tratar de concreto sob agua.

A colocagao do concreto sera continua, e conduzida de forma a nao haver interrupgoes
superiores a duas horas, caso a temperatura ambiente seja cerca de 24°C ou menos.
Para temperaturas mais elevadas, o tempo maximo de interrupcdo podera ser
diminuido, a critério da FISCALIZACAO.

A temperatura do concreto, devera estar compreendida entre 10 e 30°C no momento
do seu langamento, e em hipdtese alguma sera usado concreto com temperatura
superior a este limite. A temperatura do concreto sera medida imediatamente apds o
adensamento do concreto. A temperatura do concreto na central devera ser ajustada
de modo a garantir que nao sejam ultrapassados os valores especificados.

O langamento do concreto sera controlado de tal forma que a pressao produzida pelo
concreto fresco ndo ultrapasse a que foi considerada no dimensionamento das férmas
e do escoramento. Depois de iniciada a pega, ter-se-a o cuidado de nao sacudir as
fébrmas, nem provocar esforcos ou deformagdao nas extremidades de armacodes
deixadas para amarragao com pecas a construir posteriormente.
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Todo o concreto sera langado de uma altura inferior a 1,30m, para evitar segregacéo
de seus componentes. E proibido, neste caso, o emprego de calhas para colocacéo do
concreto. Onde for necessario langar o concreto diretamente da altura superior a
1,30m, ele sera vertido através de tubos de chapa metalica ou de material aprovado.
As calhas ou tubulagdes com extensio total superior a 10m sé serdo usados com
prévia autorizacdo da FISCALIZACAO, dada por escrito.

As pegas mencionadas serdo conservadas limpas e isentas de crostas de concreto
endurecido, sendo lavadas cuidadosamente com jato de agua apos cada operagao, ou
com maior freqiéncia, quando for necessario.

O concreto sera lancado o mais proximo possivel de sua posicado final, ndo sendo
depositado em grande quantidade em determinados pontos para depois ser espalhado
ou manipulado ao longo das férmas.

Ter-se-a especial cuidado em encher cada trecho de forma evitando que o agregado
grosso fique em contato direito com a superficie, e fazendo com que o concreto
envolva as barras de armadura sem as deslocar.

O lancamento de concreto com bombas s6 sera permitido com autorizagcdo expressa
da FISCALIZACAO, que se baseard no equipamento disponivel para bombear
concreto, que devera ser o adequado para o trabalho proposto, quanto ao tipo,
conveniéncia quanto a capacidade e método de bombeamento adaptados a obra a
construir. A operacdo da bomba sera controlada de modo a produzir corrente continua
de concreto sem bolhas de ar. Terminada a operacdo de bombeamento, caso for
desejado aproveitar o concreto que ficou na tubulagéo, ele sera expelido, de modo a
nao se contaminar, nem sofrer segregacao. Depois de efetuada essa operagao, todo o
equipamento sera cuidadosamente limpo.

O concreto nas pegas armadas sera langado em camadas horizontais continuas cuja
espessura nao exceda 30cm, exceto para determinadas pecas cuja concretagem esteja
prevista de outra forma. Quando, por razées de emergéncia, for necessario concretar
menos de uma camada horizontal completa numa operagao, essa camada terminara
num tabique, ou tadbua vertical. As descargas de concreto se sucederao sempre, umas
em seguida as outras, cada camada sendo concretada e compactada antes que a
camada anterior tenha iniciado a pega, a fim de evitar que se forme separacéo entre as
mesmas. As superficies serdo deixadas asperas a fim de se obter sempre boa ligagao
com a camada seguinte. A camada superior sera concretada antes da inferior ter
endurecido, e sera compactada de modo a impedir a formagao de junta de construgao
entre as mesmas.
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As camadas que forem concluidas num dia de trabalho, ou que tiverem sido
concretadas pouco antes de se interromperem temporariamente as operagdes, serao
limpas logo que a superficie tiver endurecido o suficiente, retirando-se toda a nata de
cimento e todos os materiais estranhos. A fim de se evitar, dentro do possivel, unides
visiveis nas superficies expostas, sera dado acabamento a superficie aparente de
concreto com raspadeira ou com ferramenta adequada.

Sempre que houver dificuldade em colocar concreto junto as faces das formas, devido
a presenca de armacgdes, a forma da pega ou a qualquer outra circunstancia, vibrar-se-
ao as férmas de modo a forgar o contato da argamassa com a superficie da forma.

Nao sera permitido suspender ou interromper a concretagem quando faltarem menos
de 50cm na altura para concluir qualquer peca, a ndo ser que os detalhes da obra
indiquem coroamento com menos de 50cm de espessura, caso em que a junta de
construcao podera ser feita na base desse coroamento.

O concreto formara uma pedra artificial compacta com superficies lisas nas faces
expostas. Quando qualquer parte de concreto ficar poroso, ou apresentar qualquer
outro defeito, sera retirado e substituido, total ou parcialmente, como for exigido pela
FISCALIZACAO, inteiramente as custas da CONTRATADA.

Uma junta fria (junta de trabalho) é uma junta ndo programada provocada pelo
endurecimento da superficie do concreto antes da colocagdo da camada seguinte. So
serao permitidas juntas frias devido a avaria dos equipamentos ou por qualquer
interrupcao imprevisivel e inevitavel durante o lancamento do concreto. Se a duracéo
do atraso no lancamento fizer prever o endurecimento do concreto antes da vibragao a
CONTRATADA deve compactar o concreto com um talude estavel e uniforme. Se o
atraso for pequeno e permitir a penetragdo no concreto subjacente, o langamento do
concreto devera continuar com cuidados especiais de forma a penetrar e revibrar o
concreto colocado antes da interrupgdo. Se o concreto nado puder ser penetrado pelo
vibrador, a junta fria deve ser tratada como junta de construgao.

ET-6.10.2 — Concreto Ciclépico

A pedra para concreto ciclopico ndo sera deixada cair, nem sera jogada, sendo
colocada cuidadosamente pra n&o danificar as formas subjacentes, com concreto em
processo de endurecimento. Caso a FISCALIZACAO permita o emprego de pedra
estratificada, ela sera assentada na sua posi¢ao natural. Toda a pedra, antes de ser
assentada, sera limpa e molhada. Cada pedra ficara envolvida por uma camada de
concreto com, pelo menos, 5cm de espessura e ndo ficara a menos de 30cm da
superficie superior, nem a menos de 8cm de qualquer das outras superficies da
estrutura.
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ET-6.10.3 — Preparacao das Superficies de Fundagao

As superficies de fundagdo do concreto devem estar limpas e isentas de oleos,
peliculas nocivas e de fragmentos de rocha destacados ou desagregaveis; as
superficies devem ser mantidas umedecidas durante as 24 horas que antecederem a
concretagem.

Antes da colocagédo do concreto, as superficies devem ser limpas com jato de ar e
agua e secas de forma uniforme.

ET-6.10.4 — Camadas de Concretagem

A altura maxima permissivel para concreto colocado em um lance ou curso, sera a
indicada no projeto. Salvo onde mostrado em contrario nos desenhos ou determinado
diferentemente pela FISCALIZACAO, a altura permissivel maxima e o tempo minimo
decorrente entre a colocacdo de lances sucessivos, devera ser os especificados no
Quadro 6.10.4.

Quadro 6.10.4

ALTURA MAXIMA PERMISSIVEL DE DE c;i“;';z;wé"gxfﬁ A
LOCAL CONCRETO COLOCADO EM UM ~
LANCE OU CURSO COLOCAGCAO DE LANCES
SUCESSIVOS
Blocos, muros, paredes, etc.,|50cm, salvo se os aditivos aplicados
> 3,0m de espessura medida na|derem a FISCALIZACAO outra opgéo. 79 horas
horizontal, ou outros grandes
volumes.
Paredes e pilares com menos de
3,0m de espessura medida na 3,0 metros 48 horas
horizontal
Concreto ao redor de guias de
comportas e de guias de grades
(deverao .ser providas de 4.5 metros 6 horas
adequadas janelas e tremonhas,
nas férmas, para facil colocacao
do concreto).
Colunas e paredes, antes da|Até 4,5m, desde que haja janela e
colocagado do concreto nas lajes, |tremonhas de langamento em altura
. . . L . 4 horas
vigas ou guias que devam suportar | intermediaria. Até 3,0m quando for
langamento sem janela intermediaria.
Todos os outros concretos Como mostram os desenhos do
detalhamento, consultada a 72 horas
FISCALIZACAO.
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ET-6.11 — ADENSAMENTO DO CONCRETO

Sempre que nao tiver sido indicado outro procedimento, pegcas com espessura igual ou
superior a 20cm serao adensadas empregando-se vibradores pneumaticos ou elétricos,
de imersao ou de forma, conforme o caso.

O vibrador sera mantido na massa de concreto até que apareca a nata na superficie,
quando entdo devera ser retirado e mudado de posicéao.

Em pecas delgadas, cujas formas tiverem sido construidas para resistirem a vibragéao,
serdao empregados vibradores externos, preliminarmente aprovados pela
FISCALIZACAO. Quando se tratar de pecas fortemente armadas, a CONTRATADA
usara vibradores capazes de compactar o concreto sem danificar as armacodes e
férmas.

A vibragao tera frequéncia minima de 7.000rpm, com intensidade e duragao suficiente
para produzir plasticidade e assentamento do concreto, adensando-o perfeitamente,
sem excessos que provoquem segregacao dos materiais.

Os vibradores de imersao serao aplicados no ponto de descarga do concreto e nos
lugares onde o concreto tiver sido depositado pouco antes. Os vibradores descreverao
voltas através de quaisquer cavidades formadas por pedras, de modo que toda a
massa seja compactada cuidadosamente, de maneira uniforme. Durante a vibragao de
uma camada, o vibrador sera mantido em posi¢ao vertical e a agulha devera penetrar
cerca de 10cm na camada inferior, anteriormente lancada. Ele ndo sera deslocado
rapidamente no interior da massa, e uma vez terminada a vibragao, sera retirado
lentamente para evitar a formagao de bolhas e vazios.

Para as pecas de grandes dimensdes, havera no minimo trés vibradores com agulha
de 4” de didametro, funcionando conjuntamente. Nas de pequenas dimensdes, o numero
e o tamanho dos vibradores ser&o fixados pela FISCALIZACAO, em cada caso.

Fica proibido o espalhamento de concreto utilizando pa, devendo ser usadas cagambas
especiais para langamento, sendo o adensamento iniciado imediatamente.

Novas camadas nao poderao ser lancadas antes que a precedente tenha sido tratada
segundo estas prescri¢oes.

Havera sempre, no canteiro da obra, um vibrador sobressalente para concretagens até
50m?, e dois vibradores sobressalentes para concretagem individuais de mais de 50m3.
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ET-6.12 - CURA E PROTEGAO DO CONCRETO

A CONTRATADA devera ter em seu poder, para uso imediato, todos os materiais e
equipamentos necessarios para a cura adequada e protecdo do concreto antes que se
inicie a concretagem de cada camada. Em geral, o concreto devera ser curado como
descrito a seguir.

ET-6.12.1 — Cura com Agua - Protegdo

O concreto diretamente curado com agua devera ser mantido umedecido durante, pelo
menos, 14 (quatorze) dias, comecando-se a cura imediatamente apds o endurecimento
inicial. Manter-se-a umedecido o concreto, cobrindo-o com uma lamina de agua ou por
um sistema de tubulagéo perfurada, espargidores mecanicos ou qualquer outro método
aprovado, que mantenha umedecidas todas as superficies a serem curadas
continuamente, ndo periodicamente. A agua usada para a cura devera satisfazer as
mesmas exigéncias relativas a usada para misturar o concreto.

ET-6.12.2 — Cura com Areia Umida a Saturagio

As juntas horizontais de construgado e as superficies a serem curadas, deverao ser
cobertas com uma espessura minima de 8 (oito) a 10 (dez) centimetros de areia, a qual
devera ser mantida uniformemente distribuida e continuamente saturada por agua,
durante o periodo de cura aplicavel a superficie a ela sujeita.

ET-6.12.3 — Compostos para Cura

Os compostos para cura quimica ou de membrana devem ser usados de acordo com
as indicacdes do fabricante, depois de aprovados pela FISCALIZACAO. O custo dos
compostos de cura devem estar incluidos no preco unitario do concreto.

ET-6.13 — JUNTAS
ET-6.13.1 — Juntas de Concretagem
Serao obedecidas as prescricdes da NBR-6118 da ABNT.

Quando a concretagem for suspensa por periodo de tempo superior aquele em que se
iniciou a pega, o ponto onde houver sido suspensa sera considerado uma junta de
concretagem. A localizagdo das mesmas sera continua, de junta a junta. Essas juntas
serao perpendiculares as linhas de acao dos esforgos principais, devendo situar-se em
trechos de esforgo cortante minimo e onde sejam viaveis.
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No caso de se terem juntas de concretagem, a superficie que servira de junta sera
varrida intensamente com escova de aco, no periodo de 3 a 6 horas apos a
concretagem, ou sera lavada com jato de agua e ar comprimido.

A concretagem das infraestruturas sera feita de modo que todas as juntas de
concretagem, que ficarem por cima da parte superior das fundagbes, sejam
perfeitamente horizontais e, sempre que possivel, localizadas de modo a ndo serem
visiveis depois de concluida a obra.

Quando se for unir concreto com outro ja endurecido, a superficie da parte feita sera
raspada com ferramenta apropriada, para retirar a argamassa superficial, o material
solto e os corpos estranhos. Essa superficie, lavada e limpa com escovas de ago, sera
molhada e conservada assim até a concretagem. Na ocasido da concretagem, pouco
antes do langamento, a superficie preparada sera coberta por uma camada de 1cm de
argamassa de cimento e areia, com trago igual ao do concreto, e fator agua/cimento
nao superior ao da mistura a ser posteriormente langada.

Sempre que o concreto for aplicado diretamente em materiais sobre superficie rochosa,
a operacgao so sera feita depois de purga da rocha, lavagem com agua sob pressao de
pelo menos 0,5 MPa e retirada toda a agua dos sulcos por meio de ar comprimido.

A critério da FISCALIZACAO, poderao ser utilizados aditivos retardadores de pega, que
serao removidos com jato de agua quando do langamento do concreto fresco.

Para ir ligando as camadas sucessivas, deixar-se-d0 chavetas adequadas na parte de
cima da ultima camada, ao concluir cada jornada, e se fara o mesmo em outras alturas
quando o trabalho for interrompido. Essas chavetas sobressairdo acima ou além da
junta, como estiver indicado no projeto. Em vez de chavetas podem ser empregadas
pedras asperas ou espiga de aco, a critério da FISCALIZACAO.

ET-6.13.2 — Juntas de Contracao e/ou Dilatagao

As juntas de contracdo e/ou dilatagdo permitem a movimentacdo entre blocos
monoliticos devido principalmente a retragcado do concreto ou dilatacdo por variagoes de
temperatura. Para impedir a aderéncia entre as superficies da junta deve ser aplicado a
superficie concretada em primeiro lugar um composto adequado aprovado pela
FISCALIZACAO. Seréo aplicados vedantes nas juntas onde for indicado nos desenhos
construtivos.

Antes da aplicagdo do composto para impedir a aderéncia, a superficie da junta sera
limpa e retocada para eliminar os vestigios de nata, argamassa seca ou outros
materiais estranhos, por métodos aprovados pela FISCALIZACAO.
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ET-6.14 — REPAROS NO CONCRETO

Os reparos no concreto deverdao ser efetuados por pessoal especializado. A
CONTRATADA mantera a FISCALIZACAO avisada sobre a época em que qualquer
reparo no concreto deva ser feito. Os reparos no concreto executado em férmas,
deverdo ser complementados dentro de 24 (vinte e quatro) horas apds a remogao das
férmas. As rebarbas deverao ser totalmente removidas das superficies.

O concreto danificado ou com “ninhos de abelha”, devera ser removido até a parte sa e
preenchido com enchimento seco, argamassa ou concreto, onde irregularidades
graduais e/ou abruptas, excederem os limites especificados. As saliéncias deverao ser
eliminadas por apicoamento ou desbaste. Os enchimentos secos deverao ser aplicados
em vazios que tenham pelo menos, uma dimensdo de superficie inferior a
profundidade. Estes serdo, normalmente, os vazios causados pela remocado dos
prendedores das extremidades, dos tirantes das férmas, os rebaixos de fixacdo de
tubulacao e as ranhuras estreitas cortadas para o reparo de fendas.

Nao sera necessario o enchimento dos vazios deixados pelos prendedores das
extremidades dos tirantes em superficies a serem preenchidas. Nao devera ser usado
enchimento seco para preencher vazios contiguos as armaduras ou que se estendam
inteiramente por uma se¢ao de concreto.

O enchimento com concreto devera ser feito em vazios que se estendam inteiramente
pelas secdes da pega ou que sejam maiores, em area, do que 1.000 (mil) cm?.
Também os vazios, em concreto armado, maiores em area que 500 (quinhentos) cm?
que se estendam além das armaduras. Todos os materiais, procedimentos e operacdes
empregados nos reparos do concreto, deverdo ser como determinados nas
Especificagdes.

Todos os enchimentos deverdo aderir firmemente a superficie dos vazios e deverao ser
perfeitos e isentos de fissuras produzidas por contracdo. Deverdao igualar em cor o
concreto adjacente e para isso dever-se-a usar cimento da mesma qualidade e origem
do que aquele do concreto. Os custos de todos os materiais, mao-de-obra e
equipamentos empregados nos reparos do concreto correrdo por conta da
CONTRATADA.

O enchimento seco (dry pack) devera consistir em uma mistura (por volume ou peso
seco) de 1 (uma) parte de cimento para 2,5 (duas e meia) partes de areia, sendo que a
granulagao devera passar 100% pela peneira N° 16. Devera ter agua somente em
quantidade suficiente para produzir uma argamassa que, ao ser moldada numa bola e
pressionada levemente com as maos, transpire agua e apenas mantenha as maos
umidas.
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O enchimento seco devera ser colocado por camadas. Cada camada devera ser
fortemente compactada por toda a superficie, mediante o emprego de uma régua de
madeira de lei e um martelo.

Apds a instalacédo e inspegdao de alinhamento, niveis e tolerancias de guias de
comportas e outros elementos a serem embutidos, sera executada a concretagem do
segundo estagio tomando-se cuidados especiais para se evitarem eventuais
deslocamentos dos dispositivos embutidos.

O didametro maximo dos agregados do concreto sera fixado em funcdo das folgas
existentes e, a critério da FISCALIZACAO, serdo empregados aditivos com a finalidade
de reduzir a retragcdo da mistura. Serdo respeitados os limites estabelecidos pela
ABNT.

Antes da instalacdo dos dispositivos a serem embutidos, todas as superficies de
concreto para contato com o segundo estagio seréo inteiramente apicoadas e tratadas
com jatos de areia-agua, a fim de assegurar a maxima aderéncia.

Todas as superficies deverdo ser mantidas molhadas, pelo menos durante 24 (vinte e
quatro) horas antes da colocagado do novo concreto, com excegédo dos casos onde for
aconselhavel o uso de cola Colma-Fix ou similar, e, neste caso, os jatos anteriores,
serao puramente de areia.

ET-6.15 - ACABAMENTOS EM SUPERFICIES DE CONCRETO
ET-6.15.1 — Geral

Os tipos de acabamentos a serem efetuados nas varias superficies, estao
especificados nesta secdo, a menos que indicado em contrario nos desenhos de
detalhamento.

As irregularidades causadas por deslocamento ou ma colocagdo da férma, ou por
ligamentos soltos ou madeira defeituosa da f6rma, serdo consideradas como
irregularidades abruptas e serao verificadas por medic¢ao direta.

Todas as outras irregularidades serdao consideradas como graduais e verificadas por
gabarito. O comprimento do gabarito sera de 1,5m (um metro e meio) para as
superficies com férmas e de 3,0m (trés metros) para as demais. “ninhos de abelha” ndo
serdo consideradas como irregularidades classificadas e deverao ser reparadas, onde
ocorrerem, como citado no item anterior. Deverao ser eliminadas todas as incrustacoes
e manchas das superficies expostas. Tudo sem 6nus para a SRH.
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ET-6.15.2 — Superficies Feitas com Férmas
= Acabamento F1 — Superficies nao Expostas

O acabamento F1 aplica-se a todas as superficies contra as quais deva ser colocado
concreto ou aterro. Nao necessitardo de tratamento depois da remocao da forma,
excetuando os reparos dos “ninhos de abelha” e concreto defeituoso, além da cura
especificada. As corregbes das irregularidades nas superficies serdo necessarias
somente nas depressdes e quando alterarem as caracteristicas estruturais da obra.

= Acabamento F2 — Superficies nao Proeminentemente Expostas a Vista

As superficies ndo proeminentemente expostas a vista ndo necessitardo de tratamento
depois da remocdo da fébrma, a ndo ser o necessario para o reparo de “ninhos de
abelha” e concreto defeituoso, além da cura especificada. As irregularidades de
superficies ndo deverdo exceder 6 (seis) milimetros para as abruptas e 13 (treze)
milimetros para as graduais. Aplica-se as superficies ndo cobertas por aterros que nao
necessitem dos acabamentos F3 e F4.

= Acabamento F3 — Superficies Proeminentemente Expostas a Vista

As superficies proeminentemente expostas a vista necessitardo ser retificadas além
das necessarias para reparo de “ninhos de abelha” e concreto defeituoso, além da cura
especificada. As irregularidades abruptas ndo deverdo exceder 3 (trés) milimetros e as
graduais 6 (seis) milimetros.

= Acabamento F4 — Passagens de Agua

As superficies de passagem de agua produzidas com férmas ndo necessitam outro
tratamento, sendo aquele necessario para o reparo de “ninhos de abelha” e outros
defeitos do concreto, além da cura especificada, se as irregularidades abruptas nao
excederem 3 (trés) milimetros e as graduais 6 (seis) milimetros. Entretanto, as
irregularidades abruptas normais a dire¢do do fluxo no coroamento dos Sangradouros,
pilares de entrada e muros de arrimo, deverdo ser aplainadas se formarem uma
projecdo para dentro da corrente de agua. O acabamento F4 sera exigido das
seguintes obras: muros laterais e muro vertedouro, tomada d’agua e bacia de
dissipacéo.

As superficies sujeitas a maiores atritos ou a cavitagédo, no futuro, caso os efeitos de
uma enchente excepcional mostrem a necessidade de protecédo altamente resistente a
abrasdo, poderao receber a aplicagdo de epoxi com carga silica, no trago 1:5/1,5 de
SIKADUR 42/3, ou similar, aplicada com desempenadeira, com consumo minimo do
aditivo de 300kg/m3. Se o buraco da erosao for muito profundo, a aplicagéao sera feita
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em camadas com espessura maxima de 2cm, esperando-se o endurecimento para
nova aplicagao.

Este revestimento sera aplicado em superficies ndo expostas ao sol.

No caso de superficies atingidas pelo sol, estas poderao receber revestimento de alta
resisténcia a abrasdo, quando o aplicador contratado puder garantir a integridade
desse revestimento por tempo a ser aprovado, entdo, pela FISCALIZACAO.

ET-6.15.3 — Superficies sem Férma

Os acabamentos para as superficies de concreto produzidas sem férmas, poderao ser
realizados por sarrafeamento, colher de ago, ou desempenadeira. O acabamento
dessas superficies devera ser executado por pessoal especializado. As superficies
deveréo ser inclinadas para drenagem, onde indicado nos desenhos do detalhamento
ou como determinado. Isso se aplica também as superficies que ficarem expostas ao
tempo e que normalmente estariam em nivel, salvo se outros declives forem indicados
nos desenhos. Superficies estreitas, tais como os topos de paredes e bordas, deverao
ser inclinadas aproximadamente 3%; superficies mais largas, como calgadas, estrados,
plataformas e pisos deverao ser inclinadas aproximadamente 2%.

Os tipos de acabamento aplicaveis sdo os seguintes:
= Acabamento U1 — Acabamento por Sarrafeamento

O acabamento por sarrafeamento sera aplicado as superficies que devam ser cobertas
por material de reenchimento. Esse acabamento devera também ser empregado como
0 primeiro estagio dos acabamentos por colher de ago e por desempenadeiras. As
irregularidades graduais eventualmente existentes serdo constituidas de modo a nao
alterar as caracteristicas estruturais da obra.

= Acabamento U2 — Acabamento por Desempenadeira

O acabamento por desempenadeira devera ser aplicado nas superficie que nao
venham a ser encobertas por reenchimento de concreto. O acabamento por
desempenadeira podera ser feito com equipamento manual ou acionado
mecanicamente. Devera ser iniciado assim que a superficie acabada por
sarrafeamento tenha endurecido suficientemente, e devera ser no minimo necessario
para produzir uma superficie isenta de marcas de sarrafo e uniforme em textura. Se o
acabamento por colher de aco for requerido, o desempenamento devera ser
continuado até que uma pequena quantidade de argamassa, sem excesso de agua,
surja na superficie. As irregularidades graduais nao deverdo exceder 6 (seis)
milimetros. As juntas e bordas deverao ser rematadas onde mostrado nos desenhos de
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detalhamento, ou como determinado. Irregularidades abruptas, normais a dire¢do do
fluxo, deveréo ser alinhadas.

= Acabamento U3 — Acabamento por Colher de A¢o

O acabamento por colher de ago devera ser aplicado as superficies dos pisos e onde
indicado nos desenhos de detalhamento ou quando exigido pela FISCALIZACAO.
Quando a superficie desempenada estiver endurecida suficientemente para impedir
gue venha a tona material fino em excesso, o0 acabamento devera ser executado com
bastante pressao de modo a eliminar a textura arenosa da superficie desempenada,
livrando-a de deformidades e marcas de colher. As irregularidades graduais de
superficie ndo deverao exceder 6,0mm, a ndo ser no acabamento em argamassa ou
concreto fresco langado sobre concreto curado, caso em que nao deverdo exceder 3
(trés) mm. Todas as superficies acabadas por colher de ago deveréo ser protegidas de
maneira especial, contra danos, durante toda a construgao e, inicialmente, contra o sol.

ET-6.16 — MEDICOES E PAGAMENTOS

Para efeito de pagamento sera computado o volume de concreto medido na estrutura
pronta, desde que esta tenha sido executada conforme projeto ou prescrito pela
FISCALIZACAO.

Nao serdo considerados os volumes concretados adicionalmente por conveniéncia da
CONTRATADA ou erro de execucgao.

A unidade de medida sera o metro cubico, com duas casas decimais.

Do volume medido, ndo serdo deduzidas as cavidades de drenagem ou desague, 0s
pinos de fixacdo, a armadura nem outros materiais encravados ou embutidos no
concreto.

N&o serdo medidos ou pagos em separado 0s servigos necessarios a cura do concreto,
ao preparo das superficies para interrupgao ou prosseguimento da concretagem, ou ao
acabamento das superficies finais, assim como os aditivos incorporados ao concreto.

O concreto, medido conforme se acaba de indicar, sera pago pelos pregos unitarios
fixados no contrato para os concretos estruturais, de regularizagao e ciclépico. Quando
o tragco empregado, aprovado pela FISCALIZACAO, possuir uma quantidade de
cimento diferente das classes relacionadas, sera pago a CONTRATADA um valor
obtido por interpolagdo linear entre os custos unitarios dos consumos de cimento
contiguos ao real.

Nao serdo consideradas fragcdes de consumo de cimento inferiores a 10 quilos.
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Estes custos unitarios incluem também os custos relativos a implantacdo, manutencao
e remocao da central de concreto e os custos de preparo e tratamento superficial da
fundacdao de equipamentos, materiais, transporte e mao-de-obra necessarios para
executar os servigos, conforme indicado nos desenhos e nestas Especificagcdes e/ou
conforme as ordens da FISCALIZACAO. Esta igualmente incluido o custo de colocagdo
das pecgas imersas ou embutidas no concreto. Parte dos custos relativos a central de
britagem devem estar englobados no custo de fornecimento da brita.

Ndo serdao pagos em separado OS servigcos necessarios a adequada vibracdo do
concreto, cujos pregos unitarios deverao inclui-los.
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ET-7 - FORMAS, ARMADURAS E DISPOSITIVOS DE VEDA(;AO
ET-7.1 - FORMAS
ET-7.1.1 — Geral

Além do que respeita a norma NBR-6118 serdo levadas em conta as seguintes
Especificagdes:

= Nao sera iniciada a concretagem de qualquer peca, sem que antes a respectiva
férma seja inspecionada e aprovada pela FISCALIZACAO, o que nZo isentara a
CONTRATADA de sua responsabilidade da obtencdo de superficies
desempenadas, sem curvaturas e outros defeitos objetaveis; caso aparecam
superficies inaceitaveis, serdo corrigidas empregando-se métodos aprovados, ou
entdo o concreto afetado sera retirado, conforme decisdo da FISCALIZACAO,
qualquer correcdo na superficie ou remocado de concreto sera feita a custa da
CONTRATADA.

= As férmas, sejam de madeira ou de metal, serdo reforcadas e terdo resisténcia
suficiente para suportar a pressao resultante do lancamento e vibragdo do
concreto, mantendo-se rigidamente, em posicado correta, sem deformagao;
deverao ser estanques, de modo a impedir a perda da nata do concreto; deverao
ser previstos chanfros em todas as arestas salientes expostas a vista.

= Toda a madeira empregada nas férmas sera isenta de furos, nds, fendas,
curvaturas e outros defeitos que prejudiquem a sua resisténcia ou a aparéncia da
superficie terminada do concreto; a madeira empregada na construgao de férmas,
depois de aparelhada, tera pelo menos 2,0cm de espessura.

* Com a autorizacdo da FISCALIZACAO, poderdo ser empregados compensados
com 16,0mm de espessura (5/8”), tipo Madeirit ou similar, preparados com cola a
prova de agua, ou protegidos com recobrimento impermeavel.

= A madeira compensada (playwood) para formas ou revestimento sera empregada
em chapas grandes, cujo assentamento seja aprovado pela FISCALIZACAO;
serao evitados remendos, assim como localizagdes ilégicas de juntas, que serao
reforcadas para impedir fugas de material, ndo serdo permitidas chapas
empenadas ou com bordos danificados.

= As formas serdo limpas, deverdo estar isentas de po, serragem e outros detritos
no momento da concretagem; com esses propositos, serdo deixadas aberturas
nas férmas até o langamento do concreto.
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= Preliminarmente ao langamento, sera aplicada nas férmas uma demé&o de 6leo, de
formula aprovada pela FISCALIZACAO, que n&o deixara na superficie de madeira
qualquer pelicula que possa ser absorvida pelo concreto; essa pintura de 6leo nao
sera usada em superficies aparentes de concreto, a ndo ser que tenha sido
autorizado antecipadamente.

= As fébrmas de madeira serdo molhadas até a saturacdo, anteriormente ao
langamento do concreto.

= As amarragdes no interior das férmas serao feitas de modo a permitir sua retirada
sem prejudicar o concreto; as amarragdes feitas com arame serdo cortadas
depois de retiradas as férmas; as pegas metdlicas de montagem que tiverem de
ser empregadas serdao do tipo que deixem as menores cavidades possiveis na
superficie do concreto; a superficie dessas cavidades sera deixada aspera para
melhor aderéncia de argamassa de cimento com que posteriormente ser&o
enchidas; a superficie acabada ficara sélida, polida, lisa e de cor uniforme; para
evitar contragdes, as cavidades serdao enchidas com argamassa de cimento que ja
tenha iniciado a pega antes de ser aplicado, ndo sendo feita adicdo de agua
durante a execucéao deste servico.

®= Quando as fundacgdes puderem ser construidas a seco, sem uso de escoras nem
cortinas de estacas, caso a FISCALIZACAO autorize, sera permitido prescindir de
férmas, enchendo-se de concreto toda a escavagao até a cota indicada para a
parte superior do baldrame; nesse caso sera pago a CONTRATADA apenas o
volume de concreto indicado no projeto.

ET-7.1.2 — Escoramento e Andaime

Além do que determina a NBR-6118, devem ser levadas em conta as seguintes
especificagoes:

» A CONTRATADA submetera a aprovacdo da FISCALIZACAO, projeto detalhado
de todas as construcdes provisorias e escoramentos, sem que isso o isente de
sua responsabilidade quanto aos resultados obtidos com a execugao do projeto.

= Para dimensionamento dos escoramentos, o concreto fresco sera considerado
com peso especifico igual a 2.400 kg/m® para cargas verticais; e as cargas
horizontais sera considerado o peso especifico de 1.360 kg/m? para a altura de
concretagem a ser executada durante a primeira hora de servico, e de 720 kg/m?
para a altura que sera executada apos esta 12 hora de servico; o comprimento
livre dos esteios e de outros elementos de madeira submetidos a compressao
longitudinal, ndo excedera a 30,0 vezes seu didametro ou sua menor dimenséo; a
estrutura devera suportar as cargas sem recalque ou deformagdes inadequadas; a
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FISCALIZACAO podera exigir da CONTRATADA, o emprego de macaco de rosca
ou de cunhas de madeira dura, com o proposito de poder ser detida qualquer das
fébrmas, antes ou depois do langamento do concreto; caso o0 escoramento
apresente algum sinal de recalque ou distorgdo indevida, o trabalho sera
suspenso e o concreto afetado, retirado, reiniciando-se o trabalho apds o
necessario refor¢go do escoramento.

= A todos os vaos sera dada uma contraflecha permanente a fim de evitar que as
contragdes e recalques do concreto produzam deformacdes exageradas, a longo
prazo; tal contraflecha devera ser de aproximadamente 1,0mm para cada metro
de vao, com o propdsito de corrigir recalques e deformagdes em escoramento, e
das instrugcbes provisérias, sera dada, além da permanente, a contraflecha de
construgao.

ET-7.1.3 — Retirada das Formas e do Escoramento

As férmas serao retiradas depois do periodo de tempo indicado no projeto, ou fixado
pela FISCALIZACAO. Os seguintes valores podem ser tomados como minimo para
retirada das férmas e do escoramento, quando nao existirem indicacdes em contrario:

®* Formas da Tomada D’agua: 8 dias;

® Formas do Muro Vertedouro: 2 dias;

® Formas dos Muros Laterais: 2 dias;

® Formas das Caixas da Tomada D’agua: 8 dias;

O processo de retirada de fébrmas e escoramentos obedecera rigorosamente as
prescricdes da NBR-6118 da ABNT, e ao que segue:

= as férmas ndo podem ser retiradas sem o consentimento da FISCALIZACAO;

= esse consentimento ndo exime a CONTRATADA da sua responsabilidade pela
segurancga da obra;

= a retirada dos suportes sera feita lentamente, usando-se cunhas ou outros
dispositivos, para que as cargas nao sejam apoiadas bruscamente sobre pecas
novas.

ET-7.1.4 — Medig6es e Pagamentos

As formas serdo pagas por m? de area executada.
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ET-7.2 - ARMADURAS
ET-7.2.1 - Geral

As barras de aco ou as eventuais redes metalicas para armaduras de concreto
seguirao as prescrigdes da Norma EB-3, da ABNT.

Na sua dobragem e durante a concretagem, obedeceréo ao prescrito na NBR-6118 e
NBR-7178,

Os depdsitos de vergalhdes deverdo ser dispostos em areas adequadas, de modo a
permitirem a arrumacéao das diversas partidas, tipo de ago e diametro diversos.

A CONTRATADA podera apresentar desenhos e variantes para a colocacao de barras,
mas estes somente serdo executados, apds serem aprovados pela FISCALIZACAO e
pelo calculista.

ET-7.2.2 — Execugao

Salvo disposigdes em contrario, as armaduras serdo constituidas por barras de ago
CA-50, que serao aplicadas rigorosamente onde indicarem os desenhos do projeto, a
fim de atender o objetivo visado pelo céalculo e as Especificagdes.

Em casos especificos, onde se requeira desdobragem das barras, poderdo ser
previstos agos comuns, de categoria CA-25.

N&o deverdo ser aceitas pela CONTRATADA as remessas de ago que nao atenderem
as normas indicadas no item anterior, podendo a FISCALIZACAO responsabiliza-la
pela execucdo de qualquer estrutura com material julgado deficiente. A devolugao pela
CONTRATADA de qualquer quantidade de barras de acgo, julgadas inaceitaveis, nao
lhe confere o direito a qualquer indenizagéo por parte da FISCALIZACAO.

As armaduras deverao obedecer ao disposto na norma NBR-6118 da ABNT, salvo
indicagdes em contrario nos desenhos do projeto.

Antes da colocacgao, as barras devem ser raspadas e limpas de eventual camada de
ferrugem, residuos de tinta, 6leo, graxa, lama, ou qualquer substincia que possa
reduzir a aderéncia com o concreto. Nao serao permitidas barras desbitoladas para
menos. Os ferros das juntas de concretagem serdo cuidadosamente verificados e
limpos. Nao sera permitido o dobramento ou a retificacdo de vergalhdes que possam
diminuir sua resisténcia. As barras dobradas somente serdo usadas mediante
indicagao nos desenhos do projeto.
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O dobramento dos ferros para atender ao projeto, assim como para confeccdo de
ganchos, sera executado a frio. O aquecimento para dobragem de vergalhdes so6 sera
permitido caso o processo a ser utilizado seja aprovado pela FISCALIZACAO.

A execugao obedecera, genericamente, as seguintes condig¢oes:

= A espessura de recobrimento da armadura sera indicada nos desenhos. Caso nao
haja indicagéo do recobrimento, esta sera igual ao maior diametro da armacéo a
ser protegida e em qualquer uma nunca sera inferior a 2,5cm, quando a superficie
nao esta em contacto com a agua, e de 3,5cm, no caso contrario. Sugere-se, para
garantir o recobrimento da armadura, o emprego de pequenos blocos de
argamassa de traco e fator agua/cimento idénticos ao do concreto a ser langado
na pega considerada.

®= Nas juntas de concretagem ou outras, as barras deixadas expostas por longo
tempo, deverao ser protegidas por métodos adequados contra a corrosao.

= As barras nédo deverao apresentar solugdo de continuidade ao longo dos varios
elementos estruturais, salvo indicagao diversa nos desenhos. As superposicoes
de barras ou malhas nao serao permitidas nas secodes criticas.

= A superposi¢cao de barras atendera sempre ao disposto nas normas NBR-6118,
da ABNT. Os trechos superpostos deverdo ser amarrados com arame de ferro
para armaduras. No caso de barras adjacentes, as superposi¢cdes deverao ser
convenientemente deslocadas. Em se tratando de redes metalicas, a
superposi¢ao nao sera inferior a 50 didametros da maior bitola, nem a trés vezes a
largura da malha elementar.

= As barras de armaduras serdo colocadas cuidadosamente, e ligadas nos
cruzamentos, por arame. Devem ficar firmemente nas posi¢cdes indicadas nos
desenhos de projeto executivo e, quando necessario, serdo usados distanciadores
ou suportes préprios, de acordo com a NBR-6118. Em casos especiais, a
FISCALIZACAO podera exigir um maior nimero de distanciadores, ou suportes
com espagamentos diferentes.

= Serdo obedecidos os espacamentos e as dimensdes constantes nos desenhos de
projeto.

ET-7.2.3 — Medigoes e Pagamentos

A armadura sera medida em peso, tendo como unidade o quilo do ferro incorporado a
estrutura, incluindo o peso de todos os ganchos e superposi¢cdes que figuram nos
desenhos e de todos os ferros adicionais que a FISCALIZACAO inclua.
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Os ganchos e superposi¢coes que a CONTRATADA use, por sua conveniéncia, assim
como o0s arames de amarragao, separadores, suspensores e elementos similares nao
serao computados para efeito de pagamento.

Considerar-se-a sempre o peso da armadura correspondente ao didmetro tedrico, e os
comprimentos e quantidades definidas no Projeto.

A armadura sera paga de acordo com 0s pregos unitarios contratuais para este item de
servigo que propiciarao satisfagao integral dos servigos e materiais necessarios, além
das quebras por desbitolagem e pontas, equipamentos e mao-de-obra para o preparo
das mesmas segundo os desenhos do projeto.

Nestes precos inclui-se, ainda, todo e qualquer transporte da armacgao entre os locais
de confecgao da mesma e a obra.

ET-7.3 — DISPOSITIVOS DE VEDAGAO
ET-7.3.1 — Requisitos para Fornecimento e Colocacgao

Os dispositivos de vedacado, Fugenband-0-22 ou similar, dispostos nas juntas de
retracdo e de dilatagcdo das estruturas, ou onde for indicado, deverao ser fornecidos e
colocados pela CONTRATADA de acordo com os desenhos do projeto e as presentes
Especificagdes.

Trinta dias antes da data prevista para colocagao dos vedantes, a CONTRATADA deve
submeter & aprovacédo da FISCALIZACAO os pormenores dos perfis que se propde
utilizar, compreendendo a indicagdao do fabricante, dimensdes, se¢ao transversal,
ligacbes e intersecdes. A CONTRATADA deve entregar também certificados do
fabricante com as caracteristicas dos materiais utilizados na confec¢cao dos vedantes.

A CONTRATADA devera tomar as precaugdes para proteger os dispositivos de
vedacao durante a execucgdo dos trabalhos e devera reparar ou repor qualquer deles
que tenha sido danificado.

Os dispositivos de vedacao deverao ser armazenados em lugar fresco e protegido dos
raios diretos do sol e do contacto com 6leos e graxas.

O vedante devera ser colocado com aproximadamente a metade de sua largura
embutida no concreto, em cada lado da junta. Cuidados especiais deverao ser tomados
durante a colocagéo e vibracdo de forma a garantir a perfeita aderéncia ao concreto,
em todos pontos ao longo da periferia da peca.
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No caso do vedante ser instalado no concreto, em um dos lados da junta, mais de um
més antes da data prevista para o langamento do concreto do outro lado da junta, o
vedante devera ser protegido por recobrimento contra os raios de sol.

As emendas deverao ser executadas de acordo com as especificacdes do fabricante e
aprovadas pela FISCALIZACAO, de modo a garantir a estanqueidade do conjunto.

ET-7.3.2 — Medigoes e Pagamentos

O dispositivo de vedagao sera medido em metro linear colocado, nas formas e segundo
a geometria de projeto.

Os vedantes serédo pagos de acordo com 0s pregos unitarios contratuais para este tipo
de servico, para os locais previstos nos desenhos de execucao.
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ET-8 - TRATAMENTO SUB-SUPERFICIAL DA FUNDAGAO
ET-8.1 — GENERALIDADES

Este capitulo é destinado a estabelecer os procedimentos a serem adotados no
tratamento sub-superficial da fundagao.

A cortina de injecdo sera executada entre as estacas 4 e 28, ou seja, num segmento de
480,0m de extensdo. O comprimento dos furos sera de 12,00m dentro do macico
rochoso.

A cortina tera fisicamente uma unica linha que sera locada, em planta, no eixo da
trincheira de vedacéo (cut-off). Os furos serao verticais.

A cortina sera formada por furos exploratérios, primarios, secundarios e terciarios.

Inicialmente serdo executados os furos exploratoérios que serdo espacgados de 48,00
em 48,00 metros. Esses furos serdo executados com sonda rotativa com coroa de
diamante diametro NX (75,3mm). Em todos os furos exploratorios serdo executados
ensaios de perda d’agua em segmentos de 3,0 em 3,0 metros. Em seguida serdo
executados os furos primarios espacados de 12,0 em 12,0 metros e defasados 6,0m
dos exploratérios. Esses furos serdo executados com equipamento rotopercussor com
didmetro de 3” (76,20mm). Em cada furo primario que apresentar tomada de calda
superior a 20kg/m, serdo executados dois furos secundarios em torno do furo primario.
Esses furos serdo espacados de 12,0 em 12,0 metros e defasados 6,0m dos furos
primarios. Da mesma forma, em cada furo secundario que apresentar tomada de calda
superior a 20kg/m, sendo executados dois terciarios que sao espagados entre si de
6,0m e sao defasados 3,0m dos furos secundarios.

ET-8.2 — CORTINA DE INJEGAO
ET-8.2.1 — Furos Exploratérios
ET-8.2.1.1 — Geral

Os furos exploratorios serao executados entre as estacas 4 e 28 espacados de 48,0
em 48,0 metros com 12,0m de profundidade no macigo rochoso.

Esses furos serdo executados com Sonda Rotativa didmetro ¢ = NX (75,3mm). Em
todos os furos serdo executados ensaios de perda d’agua em trechos de 3,0m e em 5
estagios de presséo.
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ET-8.2.1.2 — Execucao dos Furos

Preferencialmente os furos de confirmacao deverao ser executados a partir do terreno
natural, antes da escavacgéao prevista no projeto.

Os equipamentos a serem utilizados na execugao dos furos serdo os convencionais
utilizados nas sondagens com retirada de testemunhos em rocha. Os equipamentos de
furacdo deverao ter caracteristicas e estar em condi¢cbes de executar os furos com
recuperacao minima de 70%.

A SRH podera autorizar o aprofundamento de um determinado furo exploratério, caso o
mesmo nao tenha atingido um macigo rochoso com permeabilidade minima desejada.

ET-8.2.2 — Perfuragao com Rotopercussor

Os furos serao executados a partir do terreno natural ou apds a escavagao prevista em
projeto. O trecho em solo ou saprolito existente sobre a camada de rocha alterada a ser
tratada, devera ser perfurado por percusséo ou por lavagem, com revestimento do furo.
O topo da rocha alterada sera definido a partir do ponto considerado impenetravel ao
avancgo por trépano de lavagem. O didmetro do furo na regido do capeamento devera
ser compativel com o didmetro do furo no trecho a ser tratado.

O trecho a ser injetado sera perfurado com perfuratriz rotopercussiva e o furo devera
ter um didmetro minimo de 2 1/2”.

O furo sera executado em toda a sua profundidade prevista, para posterior injecdo em
trechos de 3,0m, pelo processo ascendente.

ET-8.2.2.1 — Lavagem dos Furos

Imediatamente antes da injecdo, o furo devera ser lavado com jatos de ar ou agua
limpa até que a agua de lavagem saia isenta de impurezas perceptiveis por meios
visuais ou tateis.

Caso a injecao do furo ndo seja efetuada logo apds a lavagem, o furo devera ser
protegido de maneira a ndo permitir a entrada de sujeira ou ser relavado pouco antes
da injecdo, a critério da FISCALIZACAO.

Furos obstruidos, onde nao for conseguida uma boa limpeza, deverdo ser obturados
globalmente, executando-se perfuragdo e injecdo de furo ao lado as expensas da
CONTRATADA. A reperfuragcdo nesses casos sera realizada as expensas da
CONTRATADA.
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ET-8.2.2.2 — Métodos de Injecao

Em principio, os furos deverao ser injetados de maneira ascendente, em trechos da
ordem de 3,0 metros de comprimento, utilizando-se obturadores de borracha. Caso se
mostre inviavel a obturacdo devido as caracteristicas da rocha (fraturada, alterada,
etc.), a injecdo devera ser descendente, em trechos da ordem 3,0m, reperfurando-se
os trechos injetados apods a cura, os quais estarao aptos para fixar o obturador.

A critério da FISCALIZACAO poderdo ser utilizados outros processos para fixacdo
do(s) obturador(es), desde que nao prejudiquem a eficiéncia das injegoes.

O circuito de injecao sera do tipo fechado, isto é, provido de tubulagdo de retorno.
Assim, sendo, a pressao de injegao sera fixada pela abertura do registro situado no
circuito principal.

ET-8.2.2.3 — Equipamentos para as Inje¢gdes e Ensaios

Todos os equipamentos para as injegcbes e ensaios deverdo estar em perfeitas
condicdes de funcionamento, de maneira a evitar interrupgdes no trabalho, devido a
quebra de equipamento, falta de acessorios, etc..

Os equipamentos de execugao serao:
® Perfuratriz roto-percussiva;
= Sonda-rotativa;
®= Bomba para abastecimento de agua com capacidade superior a 100,0 I/min;
= Bomba injetora com vazao de 150,0 I/min a uma pressao de 14,0 kgf/cm?;

= Agitador e misturador de alta rotacdo e com capacidade minima de 3 vezes a
vazao da bomba injetora;

= Hidrémetro;
= Manbémetro;
= Tubulacgao;
= Estabilizador de pressao;

®» Ferramentas adequadas e outros equipamentos e materiais necessarios a
execucao dos servicos;
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» Qutros equipamentos de controle a serem especificados pela FISCALIZACAO nas
instrucbes de campo.

A pressao manomeétrica de inje¢ao a ser aplicada sera P = 0,25H, sendo “P” a pressao
em kgf/cm? e “H” a profundidade em metros, contada da boca do furo até a posi¢céo do
obturador. Apds os primeiros resultados sera estudada a conveniéncia ou nédo de
alterar a pressao de injegao.

No trecho superior (mais proximo a superficie) a pressdo manométrica de injegdo nao
devera ser superior a 0,5 kgf/cm?.

A pressdao maxima de injecdo nao devera ser imposta de vez, mas sim atingida através
de aumentos parciais, cada um com alguns minutos de duragao.

ET-8.2.2.4 — Materiais
a) Composicao das Caldas

As caldas a serem utilizadas nas injecdes serdo constituidas de agua e cimento,
eventualmente com a adi¢ao de bentonita, areia ou de produtos quimicos. Os materiais
serao fornecidos e estocados conforme definido no Item ET-6.5 — Materiais, destas
Especificacdes.

b) Cimento

O cimento podera ser do tipo Portland ou Pozolanico ou ainda qualquer outro tipo que
propicie uma calda com as caracteristicas geoldgicas especificadas.

O cimento devera ter uma finura Blaine superior a 3.200cm?g e uma percentagem de
finos passante na peneira #200 (0,074mm) superior a 98%.

c) Areia

A areia a ser utilizada sera de granulometria fina, com gréos de preferéncia rolados,
nao contendo matérias organicas. A areia sera peneirada recorrendo a uma peneira n°
8. Nao devera apresentar mais de 10% de elementos inferiores a 0,1mm, e a dimensao
maxima sera de 0,2mm (seguir norma MB-95 da ABNT exceto ao diametro maximo).

d) Agua

A agua destinada as inje¢cdes sera visualmente limpa e nao contera percentagens
exageradas de materiais dissolvidos, de dleos, de sulfatos, de materiais coloidais em
suspensdo, assim como de elementos de dimensado superiores a 0,080mm e de
matéria organica em suspensao ou dissolvida.
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A temperatura da agua para o preparo das caldas de inje¢cdo nao devera ultrapassar
25°C, nem descer abaixo de 5°C.

e) Aditivos

O emprego de aditivos, fluidificantes, acelerados ou retardados, e de um modo geral,
de quaisquer produtos aditivos do cimento devera ser submetido a autorizacdo da
FISCALIZACAO, apods a realizacdo de ensaios de laboratério a serem efetuados por
conta da CONTRATADA, que procurara mostrar as vantagens do seu emprego.

E proibido o uso de qualquer produto com composicdo quimica desconhecida ou
mantida secreta.

f) Bentonita

A bentonita utilizada na preparacao das caldas bentonita-cimento devera apresentar
um limite de liquidez igual ou superior a 400%.

A bentonita em suspensdo na agua nao devera conter qualquer particula de dimensao
superior a 0,080mm (a calda de bentonita pura ndo devera deixar qualquer
percentagem de material retido quando peneirada por via umida através da peneira
#200). Além disso nao devera conter qualquer elemento prejudicial a pega do cimento.

g) Produtos Quimicos

Poder-se-a recorrer a produtos quimicos, sempre sujeitos a aprovagao prévia da
FISCALIZACAO. Em principio, eles serdo o silicato de sédio comercial, e o bicarbonato
de sddio, como reativo.

ET-8.2.2.5 — Caracteristicas das Caldas

As dosagens de calda de cimento e agua serao definidas pela relagcdo em peso C/A
(cimento/agua). O trago da calda podera variar de 1:2 (calda mais fluida) e trago 1:0,8
(calda grossa). Estes tragcos deveréao ter as seguintes caracteristicas:

a) Fator de Sedimentagao
= Minimo de 95% para calda grossa (1:0,8);
®= Minimo de 90% para calda 1:1;
= Minimo de 85% para calda fluida.

b) Fluidez

A fluidez da calda sera avaliada através da viscosidade medida pelo viscosimetro tipo
Cone de MARCH (9 4,8mm). o tempo de escoamento do volume de calda colocada no
funil padréo devera estar compreendido entre 35 e 40 segundos.
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c) Tempo de inicio de pega
O tempo de inicio de pega de calda devera estar compreendido entre 2 e 6 horas.
d) Temperatura da calda

Devera ser verificada a variagdo das caracteristicas geoldgicas da calda com a
temperatura da mesma, de forma a se avaliar a necessidade de resfriamento da agua
para confeccéo destas caldas.

Tudo indica que as condi¢cdes de estabilidade de fluidez da calda, tragos 1:2 e 1:1, s6
poderao ser conseguidas com a adigao de bentonita. O modo de preparacédo da calda
com bentonita sera o seguinte:

= preparagao de uma calda-mae de bentonita-agua; mistura a alta turbuléncia, de
acordo com uma relagdo B/A (Bentonita-Agua) previamente definida; e
armazenamento da calda num tanque de grande volume onde sera mantida
continuamente agitada;

= esta primeira calda sera utilizada para preparar as caldas bentonita-cimento por
adicao de agua e de cimento, e mistura a alta turbuléncia.

A mistura final da primeira calda com o cimento demorara pelo menos 3 minutos.

Em nenhum caso se deve utilizar o mesmo tanque para preparar a calda bentonita-
cimento e bentonita-agua. A bentonita nunca deve ser ativada com a agua em tanques
onde exista cimento, mesmo que a percentagem de cimento seja muito reduzida.

A CONTRATADA indicara pormenorizadamente o material e as instalagbes de
dosagem, mistura e injecdo que pretende utilizar, os quais serdo submetidos a
aprovacéo da FISCALIZACAO.

ET-8.2.2.6 — Caldas a utilizar

Em principio sdo definidos os seguintes tipos de calda, cujos tragos deverdo ser
ajustados na fase inicial dos trabalhos:

= Calda A — C/A = 1:2 com adicao de 2% de bentonita;
= Calda B — C/A = 1:1 com adigcédo de 1% de bentonita;
= Calda C - C/A =1:0,8 sem ou com adi¢ao de 1% de bentonita;

» Argamassa — Agua/Cimento/Areia = 1:1:1.
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ET-8.2.2.7 — Sequéncia de Injecéo

Os procedimentos aqui estabelecidos serdo ajustados pela SRH, durante a execugao
dos servigos.

A injecao de um trecho obedecera a seguinte sequéncia:

a) Iniciar a injegdo com a calda A (1:2). Apos a injegdo de 100 kg/cimento por
metro de furo, verificar o comportamento da pressdo. Se a pressao tiver uma
tendéncia de subida, confirmar a injecdo até a nega. Se a pressao se mantiver,
estavel, mudar a calda para o trago B (1:1).

b) Repetir para o trago B (1:1), o procedimento descrito no item a) para o trago A.
c) Repetir para o trago C (1:0,8), o procedimento descrito no item a) para o trago A.

d) Injetar a argamassa até um consumo de cimento de 100 kg/m. Prosseguir a
injecdo até a nega, se for observada que a pressao tem tendéncia a subir. Caso
a pressao se mantenha constante, paralisar a injecdo por 24 horas. Apos este
tempo retomar a injegdo de argamassa até uma tomada de cimento de 100
kg/m.

O atual conhecimento das condi¢gdes do macig¢o objeto do tratamento, indica ser pouco
provavel a necessidade de inje¢cdo de argamassa.

A nega sera atingida quando a absorg¢ao de calda, num trecho submetido a presséao
maxima para o mesmo fornecimento inferior a 1,0 litro/minimo/metro durante 10
minutos.

ET-8.2.2.8 — Critérios para Execucao de Furos Eventuais

O critério para execugao de furos eventuais de ordem superior (secundarios e
terciarios) sera em fungao da absorgao de cimento.

= Se um dos trechos de um determinado furo primario tiver uma absorgcdo de
cimento igual ou superior a 20kg/m, sera necessario se executar os 2 furos
secundarios adjacentes.

®= Se um dos trechos de um determinado furo secundario tiver uma absorgdo de
cimento igual ou superior a 20kg/m, sera necessario a execugao de 2 furos
terciarios adjacentes.

= Caso algum trecho de um furo terciario, ainda apresente absor¢des superiores a
20kg/m, sera avaliada pela SRH, a necessidade de execugdo de furos
quartenarios.
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ET-8.2.2.9 — Registros da Injegao

Para cada furo injetado devera ser executado pela CONTRATADA o boletim de
perfuracao e de inje¢ao, o qual deve indicar:

a) Boletim de Perfuragao

" ndmero do furo, cota da boca, didmetro e data;

espessura do capeamento e profundidade final;

= ocorréncias durante a perfuragao;

eventual dados de ensaios.

b) Boletim de Inje¢ao

numero do furo e data;

trechos injetados;
® tracos, pressdes e tomadas de caldas;
® ocorréncias observadas.

ET-8.2.2.10 — Ensaios de Perda d’Agua

Os ensaios de perda d’agua sob-pressao serdo executados em trechos de 3,0m, em
5 estagios de pressao, e a medida que o furo for sendo perfurado.

Previamente a execugéo do ensaio, o trecho do furo devera ser lavado com agua sob-
pressao, de forma a remover todos os detritos da parede e do fundo do furo.

As pressdes a serem utilizadas nos 3 estagios serdo a presséo inicial, pressdo maxima
e pressao final. As pressdes iniciais e finais deverao ter um valor correspondente a
50% da pressdo maxima.

A pressdo maxima de ensaio sera definida pela equagéo:
Pmax = 0,25H

Onde:
Pmax = press@o maxima de injegao (kgf/cm?);

H = profundidade em metros do obturador, contada a partir da boca do furo.
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ET-8.2.2.11 — Injecédo dos Furos Exploratorios

Para injecao dos furos exploratérios serdo adotados os mesmos critérios estabelecidos
para o restante da cortina.

ET-8.3 —- MEDIGOES E PAGAMENTO

Os servicos serao medidos com base nos boletins de perfuracdo devidamente
aprovados pela SRH.

Os servigos serdao executados por precos unitarios os quais devem incluir todos os
custos relativos a todos os servigcos, incluindo o fornecimento de materiais,
equipamentos e mao-de-obra, definidos conforme descritos a seguir.

ET-8.3.1 — Execugao dos Furos de Confirmagao a Rotativa

®* Preco por metro de perfuracdo a rotativa no maci¢co rochoso, com retirada de
testemunhos e ensaios de perda d’agua e lavagem dos furos.

ET-8.3.2 — Execugao dos Furos a Rotopercussao, Diametro Minimo 2 1/2”.

= Preco por metro de perfuragdo rotopercussiva no maci¢co rochoso, incluindo a
lavagem dos furos.

ET-8.3.3 — Reperfuragao

No caso da execugao de injegdes pelo método descendente, sera necessario executar
a reperfuragdo dos trechos injetados. Este servigo, se houver, sera pago por metro
linear de reperfuracao.

ET-8.3.4 — Servigos de Injegcao

Os custos decorrentes de todos os servigos necessarios a inje¢cao dos furos serao
pagos segundo 0s seguintes precos unitarios.

O cimento, a areia e a bentonita efetivamente injetada sera paga por pregos unitarios
especificos, os quais devem incluir todos os custos relativos ao fornecimento,
manuseio, aplicagao e perdas dos materiais conforme discriminados a seguir:

® Preco por tonelada de cimento injetado;
= Preco por tonelada de bentonita injetada;

® Preco por tonelada de areia seca injetada.

No preco dos materiais aplicados estao incluidos todos os custo de preparo da calda,
fornecimento de agua, energia, equipamentos de injecao e injecao.
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ET-9 - EQUIPAMENTOS HIDROMECANICOS

Estas especificagdes técnicas tém por objetivo fornecer informagdes e estabelecer as
exigéncias minimas de carater geral, necessarias ao fornecimento e instalagdo dos
equipamentos, tubos e conexdes para as obras da Barragem Maranguape Il. Fazem
elas parte integrante do contrato e valem para a EMPREITEIRA e/ou qualquer empresa
subcontratada pela EMPREITEIRA.

ET-9.1 - GRADE DE ACO

Sera fornecida e instalada uma grade de ag¢o na caixa de montante para retengao de
material solido. A grade sera construida com ferro chato de 11/4” x %”.

ET-9.1.1 - Medi¢cdao e Pagamento

A medigao sera feita por m? de grade de acordo com a planilha orgamentaria da obra.
O prego unitario devera incluir os custos de fornecimento, da montagem, dos
equipamentos e dos materiais necessarios a execugcao dos servigos.

ET-9.2 - TUBOS E CONEXOES EM AGO

Serdo fornecidos seguindo as especificacbes e instalados de acordo com as
dimensdes e localizagao nos desenhos de projetos.

Os tubos serdo em ago carbono ASTM A-36 flangeados de DN=300mm com chapas de
Ya’. As conexdes serdo, também, de Aco ASTM — A-36 de DN=300mm feitas em
chapas de 3/8”.

ET-9.2.1 - Medigao e Pagamento
a) Tubos

Os tubos de aco serao medidos em metros de tubulacao fornecida e assentada e serao
pagos pelo prego unitario de fornecimento e assentamento do metro linear de tubo
DN=300mm.

b) Conexdes

As conexdes serao medidas pelo comprimento e o tipo de extremidade, ou seja, se
ponta ou flange. O pagamento sera feito pelo prego constante na planilha de
fornecimento e assentamento de uma conexao de determinado tamanho e determinado
tipo de extremidade.
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ET-9.3 - REGISTROS DE GAVETA

O registro devera ser fornecido e instalado de acordo com a localizagado dos desenhos
de projeto.

O registro gaveta sera oval com flange ROF, com didametro de $=300mm, de fabricagao
BARBARA, ou similar.

ET-9.3.1 - Medigcdo e Pagamento

A medicao do registro de gaveta sera feita por unidade fornecida, instalada e testada,
conforme dimensdes do projeto, contendo os elementos necessarios a sua operagao.

O pagamento sera realizado pelo prego unitario proposto para a unidade de registro de
gaveta, constante na planilha orgamentaria da obra.

ET-9.4 - VALVULA BORBOLETA

A valvula borboleta devera ser fornecida e instalada de acordo com a localizagéo dos
desenhos de projeto.

A valvula borboleta sera flangeada, de ferro fundido, de didmetro $=300mm, série
AWWA C504, corpo curto, com acionamento manual por redutor e volante de manobra,
inclusive acessorios.

Deverao ser apresentados pela EMPREITEIRA os manuais necessarios a operacao,
controle, medi¢cado e manutencdo da Tomada d’agua.

Como parte integrante dos servigos de construgdo da Tomada d’agua a EMPREITEIRA
devera executar um caminho de acesso ao sistema de controle da Tomada d’agua.

ET-9.4.1 - Medicao e Pagamento

A medicdo e pagamento da valvula sera feita por unidade fornecida, instalada e
testada, conforme dimensdes do projeto, contendo todos os elementos necessarios a
sua operacgao.

O pagamento sera realizado, pelo preco unitario proposto para a unidade de valvula
borboleta.

ET-9.5 - JUNTA DE DESMOTAGEM TIPO DRESSER TIPO 38

A junta de desmontagem sera do tipo Dresser, Tipo 38, didmetro nominal DN300mm,
inclusive acessorios.
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ET-9.5.1 — Medicao e Forma de Pagamento
O pagamento sera efetuado por unidade de junta, fornecida e montada.

ET-9.6 - GRADE DE PROTEGAO DAS VALVULAS DA CAIXA DE CONTROLE A
JUSANTE

Fornecimento de grade de protecdo em barra de ferro chato 1 72" x 4" conforme
projeto.

O painel central devera receber tampa de inspecdo articulada com sistema de
fechadura para impedir acesso a caixa de valvulas.

ET-9.6.1 - Medigdo Unica

A medicdo da grade sera feita por unidade de metro quadrado, instalada conforme
dimensdes do projeto.

ET-9.7 - ESCADA DE MARINHEIRO

Devera ser instalado escada tipo marinheiro para acesso ao comando do registro e da
valvula. A escada devera estar de acordo com as normas ABNT, para permitir a
seguranga do operador.

ET-9.7.1 — Medicao e Forma de Pagamento
A escada tipo marinheiro sera paga por metro linear executado.

ET-9.8 - VERTEDOURO EM CHAPA DE ACO ASTM A-36 ESP 12,5mm,
FORNECIMENTO E MONTAGEM

Construido a partir de chapa de ago carbono ASTM A-36 de esp. 12,5mm que sera
encaixada em cantoneiras guias.

A superficie em ago carbono sera submetida a Jateamento tipo “Ao metal quase
branco, segundo norma Sueca SIS 05.5900, com padrao de acabamento As 2 7% .

ET-9.8.1 — Medigcao e Pagamento

A medicdo do vertedouro em chapa de aco 12,5mm de espessura sera feita por
unidade fornecida e montada.

O pagamento sera realizado pelo prego unitario para a unidade, constante na planilha
orgcamentaria da obra.
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ET-10 - CONDIGOES GERAIS E SERVIGOS PRELIMINARES

ET-10.1 - DEFINIGOES

Nestas especificacdes, ou em quaisquer documentos ou instrumentos dos quais elas
facam parte, os termos abaixo terdo os seguintes significados e interpretagdes:

SRH - SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS

E o 6rgdo publico contratante responsavel pelo empreendimento em quest&o, dispondo
de todos os titulos de propriedades correspondentes. E de sua responsabilidade a
definicdo e a delimitagao dos servigos a serem executados.

SUPERVISORA

E a empresa contratada pela SRH para acompanhar a construcdo e garantir a
obediéncia ao projeto e especificagdes técnicas. Devera emitir relatérios mensais de
acompanhamento da obra, conforme os modelos definidos pela FISCALIZACAO, e
elaborar o projeto "As Built".

FISCALIZAGAO

Equipe atuando sob a autoridade da SRH, indicada para exercer a FISCALIZACAO das
obras.

CONTRATADA/EMPREITEIRA

E a empresa responsavel pela execucdo de todos os servicos especializados, mediante
Contrato assinado com a SRH.

A CONTRATADA ou seu representante devera estar permanentemente no canteiro,
enquanto durarem os trabalhos, e respondera pela correta execucdo dos mesmos, sob
todos os pontos de vista.

Este representante na obra deve estar qualificado para receber as instrugcdes da
FISCALIZACAO e executa-las em nome da CONTRATADA, assim como para assinar
relatorios e medicdes.

CONTRATO

Documento subscrito pela SRH e pela CONTRATADA, de acordo com a legislagado em
vigor, e que define as obrigagdes de ambas as partes, com relagdo a execugado das
obras a que se referem estas ESPECIFICACOES.
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DOCUMENTOS DE CONTRATO

Conjunto de todos os documentos que definem e regulam a execugdao da obra,
compreendendo as ESPECIFICACOES, os desenhos de projeto, a proposta da
CONTRATADA, o cronograma de obras, ou quaisquer outros suplementares que se
facam necessarios a execucao da obra de acordo com as condi¢cdes contratuais.

ESPECIFICACOES

As instrucdes, diretrizes, exigéncias, métodos e disposi¢cbes detalhadas quanto a
maneira de execugao dos trabalhos.

FABRICANTE

Empresa encarregada do fornecimento, na base de contrato com a SRH ou com a
EMPREITEIRA, de materiais, maquinas e equipamentos, inclusive estruturas pré-
fabricadas, completas ou parciais.

CONTRATANTE
E a SRH, érgao publico responsavel pelo empreendimento em questao.
ET-10.2 - NORMAS GERAIS

Fazem parte das presentes Especificagbes todas as Normas, Regulamentos,
Especificagbes, Métodos e Terminologias da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, em sua mais recente edicéo, publicadas até a data de langamento da
concorréncia para construgao da barragem.

Na falta de Normas Brasileiras, para assuntos especificos, serdao adotadas normas,
regulamentos e padrbes técnicos de outras organizagées nacionais e/ou estrangeiras
de aceitacdo universal, a critério da FISCALIZACAO e apds aprovacdo da
CONTRATANTE.

As especificagdes, normas, métodos, padrées ou codigos de associagbes ou Orgaos
abaixo relacionados, quando mencionados, poderao ser citados apenas pelo uso das
abreviagdes transcritas a seguir:

- American Association of State Highway Officials - AASHO
- American Concrete Institute - ACI;

- American Institute of Electrical Engineers - AIEE;

- American National Standart Institute - ANSI;

- American Institute of Steel Construction - AISC;

- American Railways Engineers Association - AREA,;

- American Society of Civil Engineers - ASCE;
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- American Society of Heating, Refrigerating and Air Engineers - ASHRAE;
- American Society of Mechanical Engineers - ASME;

- American Society for Testing Materials - ASTM,;

- American Water Works Association - AWWA,;

- American Welding Society - AWS;

- American National Standards Institute - ANSI;

- Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;

- Norma Brasileira - NB;

- Método Brasileiro - MB;

- Especificagao Brasileira - EB;

- Especificacao Brasileira Recomendada - EB-R;

- Norma Brasileira Recomendada - NB-R;

- Associagao Brasileira de Cimento Portland - ABCP;

- Associacao Brasileira de Geologia de Engenharia - ABGE;
- Associacao Brasileira de Mecéanica de Solos - ABMS;
- Association Francaise de Normalisation - AFNOR,;

- Bristish Standarts - BS;

- California Departament of Water Resources - CDWR,;
- Comité Européen dii Béton - CEB;

- Concrete Rainforcing Steel Institute - CRSI;

- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem - DNER;
- Deustche Industie Normem - DIN;

- Electricité de France - EDF;

- International Organization for Standartization - ISO;

- Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE;
- Instituto Brasileiro de Concreto - IBRACON;

- Instituto de Pesquisas Tecnoldgicas - IPT (S&o Paulo);
- Internacional Committee on Large Dams - ICOLD;

- Internacional Electrotechnical Commission - IEC;

- National Board of Fire Underwriters - NBFU,;

- National Electric Code - NEC;

- National Electrical Manufactures Associations - NEMA;
- Society of Nondestructive Tests - SNDT;

- United States Army Corps of Engineers - USACE;

- United States Bureau of Reclamation - USBR,;

- United States Federal Specificaions - USFS.

ET-10.3 - FISCALIZAGAO

A SRH mantera FISCALIZACAO permanente sobre todos os trabalhos para assegurar
o cumprimento do projeto e das especificagcbes durante a construgdo. Essa
FISCALIZACAO sera exercida por equipe especializada, dirigida por engenheiros
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inteirados das premissas do projeto e dos dimensionamentos respectivos que terdo a
seu cargo decisdes sobre certos pormenores de grande importancia para o bom
comportamento da obra. Tais decisbes serdao apoiadas na observagao local,
completada, sempre que necessario, por investigagdes especificas de campo e
laboratorio e, sobretudo, na compreensao global do projeto e das fungbes de cada um
dos elementos do projeto.

Sao fungdes da FISCALIZACAO:

Zelar pela fiel execugcdo das obras com pleno atendimento as especificagdes
respectivas;

Controlar a qualidade dos materiais utilizados e dos servigos executados, rejeitando
aqueles por ela julgados nao satisfatorios;

Assistir a CONTRATADA na escolha dos métodos executivos mais adequados;

Exigir da CONTRATADA a modificagdo de técnicas de execucgdo inadequadas, a
critério da FISCALIZACAO, e a recomposicédo dos servicos ndo satisfatorios;

Assistir a Supervisdo nos eventuais recursos o0s projetos e normas técnicas,
adaptando-os a situacdes especificas de local e momento;

Exigir todos os ensaios necessarios ao controle da construgéo da obra e interpreta-los
devidamente.

Os agentes da FISCALIZACAO da SRH terdo poderes suficientes para impedir ou
mandar suspender os trabalhos, desde que eles nédo estejam sendo realizados de
acordo com estas Especificagcdes. A CONTRATADA podera contestar por escrito, se
assim o entender, de impedimento ou suspensao dos trabalhos mas, até que o assunto
seja resolvido pelo delegado mais categorizado da SRH junto as obras, a
CONTRATADA acatara a deciso do agente da FISCALIZACAO. Em qualquer caso a
contestagdo n&o podera ser utilizada como motivo para justificagdo de atrasos ou para
qualquer outra reivindicagao.

Qualquer omissdo ou falta por parte da FISCALIZACAO em reprovar ou rejeitar
qualquer trabalho ou material que nao satisfaca as condicbes das Especificagdes, nao
implicara na sua aceitagdo, devendo a CONTRATADA remover, a sua custa, e a
qualquer momento, qualquer trabalho ou material condenado pela FISCALIZACAO, por
estar em desacordo com as especificagdes, e reconstruir ou substituir 0 mesmo sem
direito a qualquer pagamento extra.

A FISCALIZACAO, em face dos dados colhidos nos diversos setores das obras,
durante sua execucdo, podera emitir ESPECIFICACOES complementares, de modo a
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ajustar as presentes, a novas condi¢des que porventura se apresentem no decorrer
dos trabalhos.

Estas passardo a integrar as ESPECIFICACOES, como se delas fizessem parte, e
serao entregues por escrito a CONTRATADA. Caso nao modifiquem substancialmente
as atividades, e também ndo venham a modificar os valores integrantes das
composic¢des de precos apresentadas a época da concorréncia e que servirdo de base
para os custos de servigos idénticos ou assemelhados, a critério da SRH, a natureza
dos servigos a executar, ndo cabera a CONTRATADA qualquer reivindicacdo ou
reclamacao.

A CONTRATADA se obriga a executar quaisquer trabalhos de construgdo que nao
estejam detalhados nas ESPECIFICACOES ou plantas, direta ou indiretamente, mas
que sejam necessarios a devida realizagdo das obras em apregco, de modo tao
completo como se estivessem delineados e descritos.

A CONTRATADA empenhar-se-a em executar tais servicos em tempo habil para evitar
atrasos em outros trabalhos que deles dependam.

Os custos adicionais, por acaso, decorrentes destas atividades, se demonstrado nao
estarem inclusos nos precos propostos, serdo apreciados pela FISCALIZACAO, que
analisara o melhor procedimento para salda-los, evidentemente dentro dos recursos do
contrato, em acordo com as composi¢des de pre¢os, no que respeita a servigos, etapas
ou materiais ja propostos a época da licitagdo, e no caso de atividades ndo constantes
de nenhum item a nova composicdo devera ter formatagao e conteudo semelhante a
todas as outras respeitando-se os mesmos percentuais para despesas indiretas e
outros elementos ja antes apresentados.

O exercicio da FISCALIZACAO ndo exime a CONTRATADA das responsabilidades
que lhe cabem durante o periodo construtivo nos termos destas ESPECIFICACOES, e
da responsabilidade por cinco anos, pela solidez e seguranga da obra, nos termos do
artigo 1245 do Cddigo Civil.

ET-10.4 - TERMOS GERAIS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Consideram-se incluidas, nos precos unitarios estabelecidos para os diversos itens do
quadro de quantidades, todas e quaisquer obras, de natureza proviséria, nao
constantes do projeto e/ou destas Especificagdes Técnicas.

Serao elaborados e apresentados a SRH, relatérios mensais, contendo os boletins de
medic¢des, os quais deverdo conter as quantidades dos servicos com suas unidades
especificas de medigao realizados no periodo.
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O pagamento se processara apos a apresentagéo do relatorio mensal a SRH.

A CONTRATADA devera ter em conta que os itens relacionados no quadro de
quantidades devem cobrir todos os custos das diversas etapas do projeto e obras
correspondentes.

As quantidades de trabalho previstas, constantes dos volumes do projeto sao
indicagdes de ordem de grandeza dos trabalhos a executar e, em hip6tese alguma,
quaisquer diferengas entre elas e as reais poderdo ser arguidas para fins de
reajustamento dos precos unitarios ou para prorrogacao dos prazos previstos.

Nao serdao admitidas solicitagdes de indenizacdes, salvo nos casos especificados e
estabelecidos nos documentos de contrato.

Todos os servigos serdo medidos e pagos conforme unidades e pregos unitarios
contidos nas planilhas de orgamentarias das obras.

A SRH reserva-se o direito de revisar e complementar o projeto e as normas técnicas,
sem que tais revisdes entretanto introduzam alteragdes sensiveis quanto a natureza
dos servigcos durante a construcdo. Tais revisdes serao apresentadas em desenhos e
instrugdes escritas e ndo poderao servir como justificativa de acréscimos nos pregos
unitarios ou de atrasos.

A CONTRATADA podera, justificando detalhadamente por escrito, propor alteragdes de
pormenores construtivos que entender convenientes, sé podendo as mesmas serem
executadas depois da aprovagao por escrito da SRH. A demora na aprovagao ou a
nao aprovagao da alteracdo proposta, por parte da SRH, ndo podera servir de
justificativa para atrasos no cumprimento dos prazos estabelecidos ou a outra qualquer
reivindicacao.

Todas as dimensdes, cotas e quantidades dos documentos do projeto, deverao ser
verificadas pela CONTRATADA, antes do inicio dos servigos.

A CONTRATADA obriga-se a executar quaisquer trabalhos de construcdo que nao
estejam detalhados, direta ou indiretamente nas especificagdes ou nos desenhos de
projetos, mas que sejam necessarios a realizagao da obra em apreco, de modo tao
completo como se estivesse particularmente definido e descrito.

ET-10.4.1 - Servigos nao Medidos

Além daqueles especificamente citados no texto dos diversos capitulos que compdem
este volume, os custos dos servigos relacionados a seguir deverao ser considerados e
distribuidos nos precos unitarios e taxas apresentadas para a execugao das diversas
etapas das obras e nao serao medidos e, tampouco, pagos separadamente. Para tal, a
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CONTRATADA devera inspecionar o local, afim de melhor quantificar a participagcao de
cada item nos custos da obra.

Desmatamento da area de instalagdo do canteiro de obras e remocg¢do de todo o
material, para locais convenientes, inclusive estocagem do solo vegetal para futuro
emprego em areas a serem reflorestadas;

Montagem e desmontagem de andaimes e escoramentos auxiliares, construgdo de
acessos, passagens e pontes provisorias ou de emergéncia e outros servigos ou obras
de carater transitorio, ndo relacionados no Projeto e/ou nas Especificagoes;

Dimensionamento de estruturas provisorias para construcido das obras;
Locacao de areas para construcio das obras;

Protecao dos materiais de construgao e materiais auxiliares, em estoque, contra roubo,
fogo, chuva e intempéries; obediéncia as prescrigdes brasileiras nos depdsitos de
explosivos, gasolina, oleo, ligantes betuminosos e outros fluidos inflamaveis,
provimento de segurancga geral a obra;

Orientacédo do trafego durante o periodo de construgdo, inclusive, iluminagdo e
posicionamento dos guardas de transito, quando necessario; destruicdo das vias e
restabelecimento do estado original, quando indicado pela FISCALIZACAO;

Relocagao e nivelamento do eixo do projeto, marcagado de off-set e todos os servigos
topograficos necessarios ao controle geomeétrico das diversas etapas de trabalho;

Todos os servicos de drenagem necessarios a retirada da agua superficial nas areas
de construcido, bem como a manutencgao dos taludes de cortes e/ou de aterros;

Todos os testes de materiais julgados necessérios e exigidos pela FISCALIZACAO,
inclusive ensaios de campo e de laboratorio. A CONTRATADA devera instalar
laboratorio para ensaios de solos, agregados e concreto, de acordo com o constante no
ET 2.2, dimensionando sua equipe de modo a tornar possivel a realizagdo de todos os
ensaios de controle, de acordo com estas Especificacbes. Os custos de instalagao,
operagao e manutencio do laboratério deverao estar incluidos no custo de cada fase
ou tipo de servigo sujeito a controle na obra.

Aluguel ou aquisicdo de areas destinadas a jazidas e/ou pedreiras, indicadas ou n&o no
Projeto, e que, por conveniéncia da CONTRATADA, e com a aprovagao da
FISCALIZACAO, venham a ser utilizadas, em qualquer das fases de construcéo da
Barragem e/ou para construcdo e/ou conservagao de desvios e/ou caminhos de
Servicos.
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