
Secretaria dos Recursos Hídricos

C
CC
C
C

C

T E C N O L O G I A E

E N G E N H A R I A

T E C N O L O G I A E

E N G E N H A R I A

PROJETO EXECUTIVO DO 1º TRECHO
JATI / RIO CARIÚS DO CINTURÃO

DE ÁGUAS DO CEARÁ - CAC

CONTRATO Nº 002/SRH/CE/2012

AGOSTO / 2015

RELATÓRIO FINAL - TEXTO

RELATÓRIO GERAL - VOLUME I/VI

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TOMO IV/IV



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA D CAPTAÇÃO Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Captação

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 LOCAÇÃO DA OBRA

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

a. Área de Locação da Obra 2.956,60 m2

01.02 MOVIMENTO DE TERRA

01.02.16 REGULARIZAÇÃO DE TALUDES

a. área de taludes 2.548,22 m2

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.01 CONCRETO 25 MPA

Paredes de entrada corte

a. Área vista superior 33,62 m2 planta baixa

b. comprimento 15,53 m

c. lados 2,00 

Volume (a x b) 1.044,24 m3

Stop log

a. Área vista superior 0,67 m2

b. Altura 8,20 m

c. Quantidade 4,00 m

21,98 m3 Planta baixa

Guarda Corpo

a. Área corte 0,28 m2

b. Comprimento 12,00 m Corte

c. Quantidade 3,00 m

10,08 m3

Passarelas

a. Área corte 1,62 m2

b. espessura 0,60 m

c. Quantidade 8,00 m Corte

7,78 m3

Vigas das passarelas

a. Área corte 0,06 m2 Corte

b. Comprimento 3,20 m

c. Quantidade 6,00 m

volume 1,15 m3

Paredes das grades de ferro

a. Área corte 27,12 m2 Corte

b. Comprimento 4,06 m

volume 110,11 m3

Paredes das grades de proteção

a. Área corte 27,12 m2

b Comprimento 1,55 m

volume 42,04 m3 Corte

Considerando offset de 1,00m para cada lado da estrutura
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA D CAPTAÇÃO Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Captação

Paredes saída da captação

Corte

a. Área corte maior 26,52 m2

b. Área corte maior 13,62 m2

c. Comprimento 37,00 m

volume 742,59 m3

Corte

Parede de apoio da grade de ferro

a. Área corte 1,81 m2

b. Comprimento 3,20 m Corte

c. Quantidade 3,00 un

volume 17,38 m3

Parede de apoio da comporta

a. Área corte 2,18 m2

b. Comprimento 12,00 m

volume 26,16 m3 Corte

TOTAL CONCRETO 25 MPA 2.023,49 m3

02.02 CONCRETO 10 MPA

Regularização piso

a. Área planta baixa 1.136,67 m2

b. espessura 0,05 m Planta baixa

volume 56,83 m3

concreto das valetas

a. Área corte 0,23 m2

b. Comprimento 379,87 m

volume 87,37 m3

regularização concreto ciclópico

a. Área corte menor 0,24 m2

b. Área corte maior 0,38 m2

c. Comprimento 37,00 m

d. lados 2,00

volume 3,37 m3

TOTAL CONCRETO 10 MPA 147,58 m3

02.03 CONCRETO CICLÓPICO 15MPA

a. Área corte menor 12,85 m2

b. Área corte maior 5,10 m2

c. Comprimento 37,00 m

d. lados 2,00

volume 664,15 m3

TOTAL CONCRETO CICLÓPICO 15MPA 664,15 m3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA D CAPTAÇÃO Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Captação

02.04 FORMA PLANA

Paredes de entrada

a. Perímetro vista superior 50,57 m

b. comprimento 15,53 m

c. lados 2,00 

Área (a x b x c) 1.570,70 m2

Guarda Corpo

a. perímetro corte 3,40 m

b. Comprimento 12,00 m

c. Quantidade 3,00 un

Área (a x b x c) 122,40 m2

Passarelas

a. Perímetro  planta baixa 12,00 m

b. espessura 0,30 m

c. Quantidade 8,00 un

Área (a x b x c) 28,80 m2

Vigas das passarelas

a. Perímetro corte 1,00 m

b. Comprimento 3,20 m

c. Quantidade 6,00 m

Área (a x b x c) 19,20 m2

Paredes das grades de ferro

a. perímetro corte 91,60 m

b. Comprimento 4,06 m

Área (a x b x c) 371,90 m2

Paredes das grades de proteção

a. Área corte 91,59 m

b Comprimento 1,55 m

Área (a x b x c) 141,96 m2

Paredes saída da captação

a. Perímetro corte maior 56,40 m

b. Perímetro corte menor 55,47 m

c. Comprimento 37,00 m

Área (a x b x c) 2.069,60 m2

Parede de apoio da grade de ferro

a. Perímetro corte 9,65 m

b. Comprimento 3,20 m

c. Quantidade 3,00 un

Área (a x b x c) 92,64 m2

Parede de apoio da comporta

a. Perímetro corte 2,18 m

b. Comprimento 12,00 m

Área (a x b x c) 26,16 m2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA D CAPTAÇÃO Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Captação

TOTAL FORMA PLANA 4.443,36 m2

TOTAL FORMA PLANA APROV. 3X 1.481,12 m2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA D CAPTAÇÃO Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Captação

02.05 FORMA CURVA

a. Perímetro planta 2,94 m

b. altura 8,20 m

quantidade 4,00 un

volume 96,43 m2

TOTAL FORMA CURVA 96,43 m2

02.05 JUNTA DE DILATAÇÃO

a. paredes 12,60 m

b. fundo 16,00 m

comprimento total 28,60 m

02.06 ARMADURA

a. Volume concreto 2.171,07 m3

b. Coeficiente do aço 80,00 kg/m3

comprimento total 2.251,07 kg

02.06 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO

a. guarda corpo em fibra de vidro pultrudada

comprimento total 35,40 m

b. escada tipo marinheiro

comprimento total 54,60 m
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JJC Data: 20/ago/2012

Assunto: OBRA DE SEGURANÇA -  O. CIVIS E MAT. Conferido por:

Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.011 - 01,02,03

01.  DESCARGA

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
a. Área da obra + Folga (0,20m) 179,32 m2

Área total da obra 179,32 m2

02.01 ESCAVAÇÕES DE 1ª CATEGORIA

02.01.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. AT É 2.00m

a. Área de Escavação 141,44 m2
b. Extensão 2,00 m

Volume de Escavação  100% 305,20 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CA T. PROF. DE 2.01 A 4.00M

a. Área de Escavação 24,60 m2
b. Extensão 2,00 m

Volume de Escavação 90% 102,33 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE  4.01 a 6.00m

a. Área de Escavação 11,80 m2 e 12,80 m2
b. Extensão 2,00 m e 1,18 m

Volume de Escavação 70% 32,52 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.04 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE  6.01 a 8.00m

a. Área de Escavação 11,80 m2
b. Extensão 1,73 m

Volume de Escavação 50% 10,18 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

Total de escavação de 1ª cat 629,55 m3

02.02 ESCAVAÇÕES DE 2ª CATEGORIA

02.02.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. AT É 2.00m

a. Área de Escavação 141,44 m2
b. Extensão 2,00 m

Volume de Escavação 10% 0,00 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.02.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE  2.01 a 4.00m

a. Área de Escavação 24,60 m2
b. Extensão 2,00 m

Volume de Escavação 20% 11,37 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.02.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE  4.01 a 6.00m

a. Área de Escavação 11,80 m2 e 12,80 m2
b. Extensão 2,00 m e 1,18 m

Volume de Escavação 20% 9,28 m3

02.02.04 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A. CAT. PROF. D E 6.01 a 8.00m

a. Área de Escavação 11,80 m2
b. Extensão 1,73 m

Volume de Escavação 20% 4,07 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

Total de escavação de 2ª cat 24,72 m3

02.03 ESCAVAÇÕES DE 3ª CATEGORIA

a. Volume de escavação 10% + 30% 10,75 m2

Total de escavação de 3ª cat 10,75 m3

02.04 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

a. Área de Aterro Prof. 0-2 28,24 m2
b. Extensão 2,00 m

Volume de Aterro 0-2 56,48 m3

a. Área de Aterro Prof. 2-4 6,40 m2
b. Extensão 2,00 m

Volume de Aterro 2-4 12,80 m3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JJC Data: 20/ago/2012

Assunto: OBRA DE SEGURANÇA -  O. CIVIS E MAT. Conferido por:

Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.011 - 01,02,03

a. Área de Aterro Prof. 4-6 2,61 m2 e 3,79 m2
b. Extensão 2,00 m e 1,18 m

Volume de Aterro 4-6 5,22 m3 4,47 m3

a. Área de Aterro Prof. 6-8 2,61 m2
b. Extensão 1,73 m

Volume de Aterro 6-8 4,52 m3

Volume Total 50% 41,75 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.05 ATERRO

02.05.01 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, M AT. DE AQUISIÇÃO

a. Volume de escavação 30% 25,05 m3
Total de escavação 30% 25,05 m3

02.05.02 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, M AT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)

a. Volume de escavação 20% 0,00 m3
Total de escavação 20% 16,70 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.06 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.06.01 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO CONCRETO SIMPLES PAR A REGULARIZAÇÃO DO PISO (FCK>=15MPA)

a. Área 0,45 m2
b. Espessura 1,75 m

Volume de concreto 0,79 m3

a. Área 0,26 m2
b. Espessura 2,00 m
c. Qntidade 2,00 m

Volume de concreto 1,04 m3

a. Área 1 0,34 m2
b. Área 2 0,02 m2
c. Espessura 5,25 m

Volume de concreto 1,89 m3

a. Área 1 0,30 m2
b. Área 2 0,25 m2
c. Espessura 25,00 m

Volume de concreto 13,75 m3

Total concreto 15MPA 17,47 m3

02.06.02 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

a. Área 5,17 m2
b. Espessura 2,60 m

Volume de concreto 13,44 m3

02.06.03 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPA COM AGREGADO A DQUIRIDO

a. Área 1 0,30 m2
b. Área 2 0,13 m2
c. Área 3 5,40 m2
d. Área 4 0,36 m2
e. Espessura 1 0,70 m
f. Espessura 2 0,64 m
g. Espessura 3 1,75 m
h Espessura 4 0,55 m

Volume de concreto total 9,94 m3

a. Área 1,47 m2
b. Espessura 2,00 m

Volume de concreto 5,88 m3

a. Área 1 3,67 m2
b. Área 2 1,73 m2
c. Espessura 5,25 m

Volume de concreto 28,35 m3

a. Área 1 1,00 m2
b. Área 2 0,85 m2
c. Espessura 25,00 m

Volume de concreto 46,42 m3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JJC Data: 20/ago/2012

Assunto: OBRA DE SEGURANÇA -  O. CIVIS E MAT. Conferido por:

Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.011 - 01,02,03
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JJC Data: 20/ago/2012

Assunto: OBRA DE SEGURANÇA -  O. CIVIS E MAT. Conferido por:

Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.011 - 01,02,03

Paredes Laterais

a. Área 1 12,71 m2
b. Área 2 1,35 m2
c. Espessura 1 0,30 m
d. Espessura 2 0,20 m

Volume de concreto 8,17 m3

Volume Total concreto estrutural 98,76 m3

02.06.04 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 12MM UTIL. 3 X

a. Perímetro 21,43 m
b. Espessura 2,60 m

Área (a x b) 55,72 m2

a. Perímetro 1 4,30 m2
b. Perímetro 2 2,02 m2
c. Perímetro 3 40,65 m2
d. Perímetro 4 3,00 m2
e. Espessura 1 0,70 m
f. Espessura 2 0,64 m
g. Espessura 3 1,75 m
h Espessura 4 0,55 m

Área total 78,31 m2

a. Perímetro 10,33 m
b. Espessura 2,00 m

Área (a x b) 41,32 m2

a. Perímetro 1 25,06 m
b. Perímetro 2 12,10 m
c. Espessura 5,25 m

Volume de concreto 195,11 m2

a. Perímetro 1 11,52 m
b. Perímetro 2 9,52 m
c. Espessura 25,00 m

Volume de concreto 525,84 m2

a. Área 1 12,71 m
b. Área 2 1,35 m
c. Espessura 2,00 m

Volume de concreto 28,12 m2

Área total de formas 924,42 m2
Área formas/3 308,14 m2

02.06.05 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU C A-60

a. Volume total de concreto estrutural 98,76 m3
b. Coeficiente de Aço 80,00 kg/m3

(a x b) 7.900,45 kg

02.06.06 JUNTA TIPO FUNGENBAND TIPO O22 OU SIMILAR

a. Comprimento total de junta Betuminosa 60,60 m

02.06.07 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 12 00MM

a. Comprimento tubo 15,00 m
b. qntidade 2,00 

Comprimento 30,00 m

02.06.08 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 120cm

a. Comprimento tubo 15,00 m
b. qntidade 2,00 

Comprimento 30,00 m

02.06.09 FIXAÇÃO DA MANTA À ESTRUTURA DA DESCARGA

a. Área 47,08 m2
b. Perímetro 5,23 m
c. Espessura 2,00 m
d. Qntidade 2,00 

Área total 115,08 m2

02.07 DISPOSITIVOS DE ACESSO E SEGURANÇA

02.07.01 GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO

a. Comprimento total 60,60 m

02.07.02 COMPORTA RETANGULAR CORREDIÇA COM ACIONAMEN TO AUTOMÁTICO Ø = 1200x1200mm

a. Quantidade 1,00 un
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: SASD/KSS Data: 20/ago/2012

Assunto: ESTRADA DE SERVIÇO Conferido por:

Obra/Desenho: SEM DESENHO

01. Estrada de Serviço

01.01 DADOS DA OBRA

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

0,00 m 5.320,03 m 1.681,32 m 2.492,93 m

01.01 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, MATERIAL DE 1º CATEGORIA DMT 50M

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Metade comp. trecho 0,00 m 2660,015 840,66 1246,465

b. Altura média de aterro 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

c. Largura da plataforma 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Volume total 0,00 m3 37.240,21 m3 11.769,24 m3 17.450,51 m3

01.02 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Metade comp. trecho 0,00 m 2660,015 840,66 1246,465

b. Altura média de aterro 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

c. Largura da plataforma 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Volume total 0,00 m3 37.240,21 m3 11.769,24 m3 17.450,51 m3

01.03 REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Comp. da estrada de serviço 0,00 m 7980,045 2521,98 3739,395

b. Qtde de lados 2,00 un 2,00 un 2,00 un 2,00 un

c. Espessura do pavimento 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

d. Largura da plataforma 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Volume total 0,00 m3 22.344,13 m3 7.061,54 m3 10.470,31 m3

01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE,  EXCETO ROCHA

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Volume da base solo estab 0,00 m3 22.344,13 m3 7.061,54 m3 10.470,31 m3

b. Distância média 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

c. Volume da escavação 7,00 m3 7,00 m3 7,00 m3 7,00 m3

d. Distância média 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

c. Volume da compactação 7,00 m3 7,00 m3 7,00 m3 7,00 m3

d. Distância média 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

Momento Transporte Total 7,00 m3 111.727,63 m3 35.314,72 m3 52.358,53 m3

01.05 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (A GREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Comprimento 0,00 m 5.320,03 m 1.681,32 m 2.492,93 m

b. Percentual de trecho pavimentado 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

c. Qtde 2,00 2,00 2,00 2,00

d. Largura 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Área total 0,00 m2 7.448,04 m2 2.353,85 m2 3.490,10 m2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: SASD/KSS Data: 24/set/2012

Assunto: ESTRADA DE SERVIÇO Conferido por:

Obra/Desenho: SEM DESENHO

01. Estrada de Serviço

01.01 DADOS DA OBRA

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

38.543,13 m 32.217,33 m 34.456,45 m 34.343,83 m

01.01 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, MATERIAL DE 1º CATEGORIA DMT 50M

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Metade comp. trecho 19.271,57 m 16108,665 17228,225 17171,915

b. Altura média de aterro 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

c. Largura da plataforma 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Volume total 269.801,91 m3 225.521,31 m3 241.195,15 m3 240.406,81 m 3

01.02 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Metade comp. trecho 19.271,57 m 16108,665 17228,225 17171,915

b. Altura média de aterro 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

c. Largura da plataforma 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Volume total 269.801,91 m3 225.521,31 m3 241.195,15 m3 240.406,81 m 3

01.03 REVESTIMENTO COM SOLO (PIÇARRA) (S/TRANSP)

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Comp. da estrada de serviço 57.814,70 m 48325,995 51684,675 51515,745

b. Qtde de lados 2,00 un 2,00 un 2,00 un 2,00 un

c. Espessura do pavimento 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

d. Largura da plataforma 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Volume total 161.881,15 m3 135.312,79 m3 144.717,09 m3 144.244,09 m 3

01.04 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE,  EXCETO ROCHA

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Volume da base solo estab 161.881,15 m3 135.312,79 m3 144.717,09 m3 144.244,09 m3

b. Distância média 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 mb. Distância média 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

c. Volume da escavação 269.801,91 m3 225.521,31 m3 241.195,15 m3 240.406,81 m3

d. Distância média 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

c. Volume da compactação 269.801,91 m3 225.521,31 m3 241.195,15 m3 240.406,81 m3

d. Distância média 0,50 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m

Momento Transporte Total 1.079.207,64 m3 902.085,24 m3 964.780,60 m3 961.627,24  m3

01.05 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (A GREGADO ADQUIRIDO)

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Comprimento 38.543,13 m 32.217,33 m 34.456,45 m 34.343,83 m

b. Percentual de trecho pavimentado 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

c. Qtde 2,00 2,00 2,00 2,00

d. Largura 7,00 m 7,00 m 7,00 m 7,00 m

Área total 53.960,38 m2 45.104,26 m2 48.239,03 m2 48.081,36 m2

01.06 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Comprimento 38.543,13 m 32.217,33 m 34.456,45 m 34.343,83 m

b. Largura da pista 8,00 m 8,00 m 8,00 m 8,00 m

c. Coeficiente = Comp.Pista / Comp.Canal 1,5 1,5 1,5 1,5

d. Distancia entre bueiros 500,00 m 500,00 m 500,00 m 500,00 m

Comprimento total 925,04 m 773,22 m 826,95 m 824,25 m

01.07 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100CM

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Comprimento 38.543,13 m 32.217,33 m 34.456,45 m 34.343,83 m

c. Coeficiente = Comp.Pista / Comp.Canal 1,5 1,5 1,5 1,5

d. Distancia entre bueiros 500,00 m 500,00 m 500,00 m 500,00 m

Qtde total 115,63 un 96,65 un 103,37 un 103,03 un

01.08 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

a. Volume de escavação 269.801,91 m3 225.521,31 m3 241.195,15 m3 240.406,81 m3

b. Percentutal espalhado 50,00% 50,00% 50,00% 50,00%

Volume total 134.900,96m3 112.760,66m3 120.597,58m3 120 .203,41m3
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BDI SERVIÇOS = 30%

BDI MATERIAIS = 15%

L=801,00m TOTAL GERAL

L=1,00m L=165,00m L=178,00m L=213,00m L=30,00m L=100,00m L=40,00m L=1,00m L=47,00m L=28,00m L=0,00m L=726,00m L=75,00m L=801,00m

R$ 61.914.625,78 R$ 5.544.631,29 R$ 67.459.257,07

R$ 71.201.819,65 R$ 6.376.325,98 R$ 77.578.145,63

R$/m 85.281,85 R$/m 73.928,42 R$/m 84.218,80

 ITEM  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇ O TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT . PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO  UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL Q UANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO T OTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

01 OBRAS CIVIS R$ 82.285,79 R$ 14.152.774,23 R$ 14.448.698,56 R$ 18.797.065,21 R$ 2.522.618,38 R$ 8.637.261,87 R$ 3.356.207,53 R$ 65.496,59 R$ 3.567.278,23 R$ 1.977.353,06 R$ 0,00 R$ 61.914.625,78 R$ 5.544.631,29 R$ 67.459.257,07

1,08 TERRAPLENAGENS (SEÇÃO DO TÚNEL) 759,50 700.057,42 935.700,45 1.430.822,59 76.667,99 484.090,22 94.934,73 0,00 489.223,47 143.616,22 0,00 3.722.273,40 632.839,69 4.355.113,09

01.08.01 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 0,00 32,05 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 32,05 0,00 0,00 0,00 0,00

01.08.02 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 0,00 38,73 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 38,73 0,00 0,00 0,00 0,00

01.08.03 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M3 0,00 215,38 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 215,38 0,00 0,00 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. MAT. 1A. CAT DMT 50 A 200M
C/MS  

M3 24,66 4,41 108,75 28.310,45 4,41 124.849,08 27.229,83 4,41 120.083,55 23.082,65 4,41 101.794,49 5.410,10 4,41 23.858,54 28.146,45 4,41 124.125,84 5.216,03 4,41 23.002,69 4,41 0,00 698,10 4,41 3.078,62 377,74 4,41 1.665,83 0,00 4,41 0,00 517.714,19 4.744,45 522.458,64

ESC. CARGA TRANSP. MAT 2ª CAT DMT 50 A 200M C/M M3 15,38 7,67 117,96 17.989,85 7,67 137.982,15 33.122,88 7,67 254.052,49 66.506,58 7,67 510.105,47 15,00 7,67 115,05 5.716,98 7,67 43.849,24 1.163,90 7,67 8.927,11 7,67 0,00 2.452,85 7,67 18.813,36 1.185,32 7,67 9.091,40 0,00 7,67 0,00 955.031,51 27.904,76 982.936,27

ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M M3 5,73 24,34 139,47 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 24,34 0,00 13.595,03 24,34 330.903,03 3.595,31 24,34 87.509,85 0,00 24,34 0,00 0,00 418.412,88 418.412,88

SIC C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 10,44 0,00 0,00 0,00 0,00

SIC C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 13,04 0,00 0,00 0,00 0,00

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO
CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA
SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

40,04 1,13 45,25 46.300,30 1,13 52.319,34 60.352,70 1,13 68.198,55 89.589,23 1,13 101.235,83 5.425,10 1,13 6.130,36 33.863,43 1,13 38.265,68 6.379,93 1,13 7.209,32 0,00 1,13 0,00 3.150,95 1,13 3.560,57 1.563,06 1,13 1.766,26 0,00 1,13 0,00 273.359,08 5.326,83 278.685,91

CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 5,73 2,76 15,81 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 13.595,03 2,76 37.522,28 3.595,31 2,76 9.923,06 0,00 2,76 0,00 0,00 47.445,34 47.445,34

DNIT - 
SICRO

1 A 00 001 08 
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE
CORTE, EXCETO ROCHA

M3xKM 80,08 2,97 237,84 92.600,60 2,97 275.023,78 120.705,40 2,97 358.495,04 179.178,45 2,97 532.160,00 10.850,20 2,97 32.225,09 67.726,85 2,97 201.148,74 12.759,85 2,97 37.896,75 0,00 2,97 0,00 6.301,90 2,97 18.716,64 3.126,11 2,97 9.284,55 0,00 2,97 0,00 1.436.949,40 28.001,19 1.464.950,59

DNIT - 
SICRO

1 A 00 001 05 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 11,46 1,46 16,73 0,00 1,46 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 1,46 0,00 0,00 1,46 0,00 27.190,05 1,46 39.697,47 7.190,62 1,46 10.498,31 0,00 1,46 0,00 0,00 50.195,78 50.195,78

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE 19,86 2,97 58,98 29.032,28 2,97 86.225,87 32.617,38 2,97 96.873,62 39.243,30 2,97 116.552,60 4.316,60 2,97 12.820,30 18.942,30 2,97 56.258,63 5.723,93 2,97 17.000,07 2,97 0,00 8.743,48 2,97 25.968,14 4.299,91 2,97 12.770,73 0,00 2,97 0,00 385.731,09 38.738,87 424.469,96

SIC C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 13,66 1,37 18,71 17.268,03 1,37 23.657,20 27.735,18 1,37 37.997,20 50.346,13 1,37 68.974,20 1.108,50 1,37 1.518,65 14.921,23 1,37 20.442,09 656,05 1,37 898,79 0,00 1,37 0,00 8.002,45 1,37 10.963,36 807,47 1,37 1.106,23 0,00 1,37 0,00 153.488,13 12.069,59 165.557,72

1.10 REVESTIMENTO DO TÚNEL 81.526,29 13.452.716,81 14.448.698,56 17.366.242,62 2.445.950,39 8.153.171,65 3.261.272,80 65.496,59 3.078.054,76 1.833.736,84 0,00 59.128.052,83 4.911.791,60 64.039.844,43

01.10.03 COM CB-C0843
CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO SIMPLES FCK 25,0 MPA,
PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO E = 40 CM - CA 6

M3 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 0,00 0,00

CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO SIMPLES FCK 25,0 MPA,
PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO E = 25 CM - CA 6

M3 2,03 177,29 359,90 334,28 177,29 59.264,50 360,62 177,29 431,52 177,29 76.504,18 60,78 177,29 10.775,69 202,59 177,29 35.917,18 81,04 177,29 14.367,58 1,83 177,29 324,44 86,01 177,29 15.248,71 51,24 177,29 9.084,34 0,00 177,29 0,00 196.829,13 24.333,05 221.162,18

01.10.04 COM CB-C0845
CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO SIMPLES FCK 35,0 MPA,
PARA REGULARIZAÇÃO DE PISO E = 40 CM - CA 13

M3 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 0,00 0,00

VOLUME TOTAL CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
(FCK=>35MPA)

M3 2,03 334,28 360,62 431,52 60,78 202,59 81,04 1,83 86,01 51,24 0,00

01.10.05 SCO RIO ET 35.05.0250 (A) TIRANTE / CHUMBADORES M 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 8,39 0,00 0,00 0,00 0,00

01.10.08 SCO RIO ET 45.05.0050 (A) CONCRETO PROJETADO - CA 1 M3 3,65 7,96 29,05 601,69 7,96 4.789,45 649,10 7,96 5.166,84 776,73 7,96 6.182,77 109,40 7,96 870,82 364,66 7,96 2.902,69 145,87 7,96 1.161,13 4,38 7,96 34,86 206,01 7,96 1.639,84 122,73 7,96 976,93 0,00 7,96 0,00 21.073,70 2.616,77 23.690,47

CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS DE AÇO M3 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 1.136,30 0,00 0,00 0,00 0,00

CONCRETO PROJETADO TOTAL M3 3,65 601,69 649,10 776,73 109,40 364,66 145,87 4,38 206,01 122,73 0,00

FORNECIMENTO DE FIBRA DE AÇO KG 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00

01.10.09 SIURB 15-08-00 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMBOTA METÁLICA KG 225,14 5,87 1.321,57 37.147,98 5,87 218.058,64 40.074,79 5,87 235.239,02 47.954,66 5,87 281.493,85 6.754,18 5,87 39.647,04 22.513,92 5,87 132.156,71 9.005,57 5,87 52.862,70 180,12 5,87 1.057,30 8.465,58 5,87 49.692,95 5.043,32 5,87 29.604,29 0,00 5,87 0,00 959.457,96 79.297,24 1.038.755,20

SIC C4151 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (1.0m) KG 80,88 9,43 762,70 13.344,54 9,43 125.839,01 14.395,92 9,43 135.753,53 17.226,58 9,43 162.446,65 2.426,28 9,43 22.879,82 8.087,60 9,43 76.266,07 3.235,04 9,43 30.506,43 87,39 9,43 824,09 4.107,27 9,43 38.731,56 2.446,88 9,43 23.074,08 0,00 9,43 0,00 553.691,51 61.805,64 615.497,15

COM C4151 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (0.7m) KG 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 0,00 0,00

01.10.10 SIC C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 47,04 1.680,55 79.053,07 7.762,20 1.680,55 13.044.765,21 8.373,77 1.680,55 14.072.539,17 10.020,30 1.680,55 16.839.615,17 1.411,31 1.680,55 2.371.777,02 4.704,37 1.680,55 7.905.929,00 1.881,75 1.680,55 3.162.374,96 37,64 1.680,55 63.255,90 1.768,91 1.680,55 2.972.741,70 1.053,82 1.680,55 1.770.997,20 0,00 1.680,55 0,00 57.397.000,53 4.743.738,90 62.140.739,43

01.10.10 AP
ENFILAGEM (TUBULAR MANCHETADA, INCLUINDO PERFURAÇÃO,
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE JET GROUT M3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FÔRMA METÁLICA P/ CONCRETO PROJETADO M2 12,37 0,00 2.040,71 0,00 0,00 2.201,49 0,00 0,00 2.634,37 0,00 0,00 371,04 0,00 0,00 1.236,79 0,00 0,00 494,72 0,00 0,00 15,68 0,00 0,00 737,05 0,00 0,00 439,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 DRENAGEM E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A.  CAT. M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZONTAL EM MAT. 2A. CAT. M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENO SUBHORIZONTAL - DSH 01 M 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 278,19 0,00 0,00 0,00 0,00

1.12 EXECUÇÃO E OPERAÇÕES DO SHAFT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMP COMP - SHAFT
SHAFT COM ALTIRA MÉDIA DE 55,00 M MÍNIMA DE 45,00M E
MÁXIMA DE 65,00M, COM DIÂMETRO INTERNO DE 10,00M

M 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 27.233,26 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VM C - MONITUN MONITORAMENTO DE DEFORMAÇÃO DO TÚNEL MESES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTE VERTICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMP COMP - GUIND
TRANPORTE VERTICAL COM GUINDASTE COM CAPACIDADE
PARA 25000 KG

CICLO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$/m 70.619,75 #DIV/0!CUSTO ESPECÍFICO R$/m 82.285,79 R$/m 85.774,39 R$/m 81.172,46

R$ 21.616.624,99 R$ 2.901.011,14

 FONTE  CÓDIGO

CUSTO TOTAL+15% R$ 94.628,66 R$ 16.275.690,36 R$ 16.616.003,34

R$/m 88.249,13 R$/m 84.087,28 R$/m 65.496,59 R$/m 75.899,54R$/m 86.372,62 R$/m 83.905,19

R$ 2.273.956,02 R$ 0,00R$ 75.321,08 R$ 4.102.369,96R$ 9.932.851,15 R$ 3.859.638,66

R$ 65.496,59 R$ 3.567.278,23R$ 18.797.065,21 R$ 2.522.618,38

TÚNEL VENEZA TÚNEL CABACEIRA TÚNEL PAI MANÉ TÚNEL CARNAÚBA

R$ 8.637.261,87 R$ 3.356.207,53

TÚNEL  ARAJARA TÚNEL BOA VISTA

R$ 1.977.353,06 R$ 0,00

OBRA TÚNEL SEÇÃO-TIPO 4 TÚNEL SÍTIO ALTO 1 TÚNEL SÍTIO ALTO 2

CUSTO TOTAL R$ 82.285,79 R$ 14.152.774,23 R$ 14.448.698,56

TÚNEL SEÇÃO-TIPO 3 TÚNEL CRUZEIRO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC (1º TRECHO)

OBRAS CIVIS E FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS MECÂNIC OS E HIDROMECÂNICOS DOS TÚNEIS

Subtotal seção-tipo 3

ORÇAMENTO DETALHADO

Subtotal seção-tipo 4

DATA 20/08/2012  -  PÁGINA 1 de 1



Bacia Cordenadas Bueiro e Canal DADOS DO BUEIRO
Eixo do canal Cotas - base 1:5.000

Estaca Estaca 1:2000
Cota Eixo 

Canal
(m)

Cota
 Offset 

Esquerdo 
(m)

Cota Offsert 
Direito

(m)
Bueiro Células

Cota
Terreno

(m)

Cota
NA
(m)

Cota
Berma

(m)

Cota
Fundo

(m)

Altura 
Aterro (m)

Comp 
Dreno

B - 001 0,951 726,000 438,00 438,00 445,37 60,00 BTCC (3,0x3,0 m) 3,00 438,00 484,22 484,82 480,62 2,000 0,000
B - 001.1 0,247 46,000 480,02 482,99 484,75 52,31 BSTC (0,8 m) 1,00 480,02 484,50 485,10 480,90 5,077 0,000
B - 001.2 0,421 214,000 479,96 474,67 483,64 68,88 BSTC (0,8 m) 1,00 479,96 484,49 485,09 480,89 5,134 0,000
B - 002.1 2,384 2.171,000 481,67 475,83 492,24 75,60 BSTC (0,8 m) 1,00 481,67 483,71 484,31 480,11 2,638 0,000
B - 003 3,527 3.533,000 472,31 477,77 467,82 90,97 BSTC (1,0 m) 1,00 472,31 483,64 484,24 480,04 11,933 818,730
B - 003.1 2,115 3.123,000 467,91 469,97 464,00 116,91 BSTC (0,8 m) 1,00 467,91 483,66 484,26 480,06 16,351 1.052,226
B - 003.1.1 2,743 2.746,000 474,38 479,87 462,07 102,79 BSTC (0,8 m) 1,00 474,38 483,68 484,28 480,08 9,905 0,000
B - 003.1.1.2 2970 479,23 482,61 473,99 67,51 BSTC (0,8 m) 1,00 479,23 483,67 484,27 480,07 5,036 0,000
B - 003.1.2 3,419 3.425,000 478,41 482,94 470,80 74,23 BSTC (0,8 m) 1,00 478,41 483,65 484,25 480,05 5,836 0,000
B - 003.1.3 3,647 3.647,000 480,06 484,18 464,26 91,95 BSTC (0,8 m) 1,00 480,06 483,64 484,24 480,04 4,180 0,000
B - 003.1.3.1 3820 474,55 480,32 464,76 92,90 BSTC (0,8 m) 1,00 474,55 483,63 484,23 480,03 9,679 0,000
B - 003.2 4,001 4.012,000 477,24 480,37 473,67 71,72 BSTC (0,8 m) 1,00 477,24 483,62 484,22 480,02 6,975 0,000
B - 003.3.1 4120 476,45 481,53 474,52 67,47 BSTC (0,8 m) 1,00 476,45 483,61 484,21 480,01 7,767 0,000
B - 003.3 4,210 4.218,000 476,76 481,34 471,86 75,18 BSTC (0,8 m) 1,00 476,76 483,61 484,21 480,01 7,447 0,000
B - 003.4 4,286 4.290,000 480,48 488,94 461,28 102,55 BSTC (0,8 m) 1,00 480,48 483,60 484,20 480,00 3,723 0,000
B - 003.4.1 4,433 4.440,000 476,50 482,07 476,81 62,31 BSTC (0,8 m) 1,00 476,50 483,60 484,20 480,00 7,700 0,000
B - 003.4.2 4,488 4.490,000 477,78 483,26 466,56 83,78 BSTC (0,8 m) 1,00 477,78 483,59 484,19 479,99 6,412 0,000
B - 003.4.3 4,530 4.538,000 475,93 483,98 463,47 91,27 BSTC (0,8 m) 1,00 475,93 483,59 484,19 479,99 8,265 0,000
B - 004.1 4686 479,89 483,41 476,07 62,27 BSTC (0,8 m) 1,00 479,89 483,58 484,18 479,98 4,298 0,000
B - 004.2 4784 476,85 484,18 466,70 82,99 BSTC (0,8 m) 1,00 476,85 483,58 484,18 479,98 7,330 0,000
B - 004 5,040 5.042,000 453,17 453,12 452,11 60,00 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 453,17 483,32 483,92 479,72 2,000 0,000
B - 004.4 5558 481,14 486,17 471,20 73,89 BSTC (0,8 m) 1,00 481,14 483,05 483,65 479,45 2,514 0,000

SEÇÕES DOS BUEIROS - cotas do terreno natural no ei xo do canal e nos offsets

Comprim.
(m)

B - 005 6,346 6.348,000 478,73 480,53 476,85 62,74 BSTC (1,0 m) 1,00 478,73 483,02 483,62 479,42 4,888 0,000
B - 005D 6531 488,12 491,39 490,48 76,04 BSTC (0,8 m) 1,00 488,12 483,01 483,61 479,41 -4,518 0,000
B - 005.1.4 6066 477,30 481,59 473,23 67,85 BSTC (0,8 m) 1,00 477,30 483,03 483,63 479,43 6,328 0,000
B - 005.1 5,801 5.800,000 474,00 481,07 476,20 63,22 BSTC (0,8 m) 1,00 474,00 483,04 483,64 479,44 9,642 0,000
B - 005.1.3 5986 480,03 482,08 478,68 57,18 BSTC (0,8 m) 1,00 480,03 483,03 483,63 479,43 3,598 0,000
B - 006D 7,795 7.773,000 478,57 478,09 479,17 62,69 BDTC (0,8 m) 2,00 478,57 482,94 483,54 479,34 4,966 0,000
B - 006D.1 7,185 7.180,000 483,90 483,80 484,53 47,97 BSTC (1,0 m) 1,00 483,90 482,97 483,57 479,37 -0,331 0,000
B - 006D.2 7,385 7.397,000 482,00 482,02 485,62 52,51 BSTC (0,8 m) 1,00 482,00 482,96 483,56 479,36 1,563 0,000
B - 006D.3 8,180 8.177,000 477,07 477,00 477,70 66,82 BSTC (0,8 m) 1,00 477,07 482,92 483,52 479,32 6,451 0,000
B - 006D.4 8618 474,45 473,76 476,44 75,25 BSTC (0,8 m) 1,00 474,45 482,90 483,50 479,30 9,043 0,000
B - 006E 8,944 8.930,000 471,08 471,53 471,13 90,55 BTCC (3,0x3,0 m) 3,00 471,08 482,68 483,28 479,08 12,199 814,914
B - 007 9,953 9.934,000 474,88 475,18 474,41 75,78 BDCC (1,5x1,5 m) 2,00 474,88 482,63 483,23 479,03 8,348 0,000
B - 007.1 10127 476,44 479,35 474,09 68,53 BSTC (0,8 m) 1,00 476,44 482,62 483,22 479,02 6,779 0,000
B - 008 11,696 11.690,000 476,00 476,00 476,00 70,26 BTCC (3,0x3,0 m) 3,00 476,00 482,34 482,94 478,74 6,939 0,000
B - 008.1 10,976 10.980,000 476,00 476,00 475,84 70,67 BDTC (0,8 m) 2,00 476,00 482,37 482,97 478,77 6,975 0,000
B - 008.1.1 10,575 10.573,000 476,66 477,55 475,73 67,48 BSTC (0,8 m) 1,00 476,66 482,60 483,20 479,00 6,541 0,000
B - 008.1.2 10833 477,66 478,39 477,62 62,08 BSTC (0,8 m) 1,00 477,66 482,43 483,03 478,83 5,372 0,000
B - 008.2 11,172 11.185,000 474,08 474,44 474,00 76,78 BDTC (1,0 m) 2,00 474,08 482,36 482,96 478,76 8,889 0,000
B - 009 13,809 13.530,000 458,97 459,47 457,98 60,00 BTTC (1,0 m) 3,00 458,97 481,87 482,47 478,27 2,000 0,000
B - 009.1.1 12,956 13.240,000 462,60 460,14 460,77 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 462,60 482,02 482,62 478,42 2,000 0,000
B - 009.3 14,302 14.000,000 474,76 473,91 469,62 84,66 BSTC (0,8 m) 1,00 474,76 481,64 482,24 478,04 7,481 0,000
B - 009.4 14,306 14.213,000 480,63 486,05 470,78 74,56 BSTC (0,8 m) 1,00 480,63 481,62 482,22 478,02 1,594 0,000
B - 010 15,572 15.577,000 470,45 473,99 471,29 79,10 BDTC (1,0 m) 2,00 470,45 481,57 482,17 477,97 11,723 711,927
B - 010.1 14,945 14.651,000 475,57 481,70 469,97 69,77 BSTC (0,8 m) 1,00 475,57 481,60 482,20 478,00 6,626 0,000
B - 010.2 15,251 15.241,000 472,85 475,32 473,31 73,80 BDTC (1,0 m) 2,00 472,85 481,59 482,19 477,99 9,335 0,000
B - 010.5 16,056 16.063,000 467,81 476,61 468,02 83,19 BSTC (1,0 m) 1,00 467,81 481,55 482,15 477,95 14,330 748,665
B - 010.6 16,440 16.446,000 470,26 476,92 459,02 106,32 BSTC (1,0 m) 1,00 470,26 481,53 482,13 477,93 11,865 956,916
B - 010.6.1 16,591 16.593,000 478,35 484,43 445,14 142,90 BSTC (0,8 m) 1,00 478,35 481,52 482,12 477,92 3,767 0,000
B - 010.6.1.1 16823 474,39 481,34 458,19 100,37 BSTC (0,8 m) 1,00 474,39 481,51 482,11 477,91 7,719 0,000
B - 010.7 16,968 16.968,000 472,63 478,16 457,29 110,38 BSTC (0,8 m) 1,00 472,63 481,50 482,10 477,90 9,474 0,000
B - 011 17,803 17.800,000 479,66 480,47 478,90 53,98 BSTC (1,0 m) 1,00 479,66 481,46 482,06 477,86 2,397 0,000B - 011 17,803 17.800,000 479,66 480,47 478,90 53,98 BSTC (1,0 m) 1,00 479,66 481,46 482,06 477,86 2,397 0,000
B - 011.2 17,565 17.567,000 477,88 482,03 475,80 57,23 BSTC (1,0 m) 1,00 477,88 481,47 482,07 477,87 4,189 0,000
B - 011.2.1 17105 476,87 486,56 466,01 86,47 BSTC (1,0 m) 1,00 476,87 481,49 482,09 477,89 5,223 0,000
B - 011.3 18,175 17.217,000 480,53 484,79 474,48 64,64 BSTC (1,0 m) 1,00 480,53 481,49 482,09 477,89 1,554 0,000
B - 011.4 18,787 18.790,000 479,63 480,36 478,79 54,20 BSTC (1,0 m) 1,00 479,63 481,41 482,01 477,81 2,386 0,000
B - 011.4.1 19,359 19.367,000 471,69 472,33 470,93 83,27 BSTC (1,0 m) 1,00 471,69 481,38 481,98 477,78 10,295 749,439
B - 012 20,667 20.790,000 421,06 422,37 420,07 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 421,06 480,61 481,21 477,01 2,000 0,000

B - 012D 22221 472,29 470,48 475,12 73,47 BSTC (1,0 m) 1,00 472,29 479,97 480,57 476,37 8,279 0,000
B - 013 22,977 22.972,000 473,06 474,62 471,45 72,37 BSTC (0,8 m) 1,00 473,06 479,93 480,53 476,33 7,466 0,000
B - 013.1 22,347 22.361,000 474,48 479,78 470,76 64,83 BSTC (0,8 m) 1,00 474,48 479,96 480,56 476,36 6,079 0,000
B - 013.2 22561 473,41 476,56 470,67 70,41 BSTC (1,0 m) 1,00 473,41 479,95 480,55 476,35 7,139 0,000
B - 013.3 22617 475,25 478,63 471,44 65,95 BSTC (1,0 m) 1,00 475,25 479,95 480,55 476,35 5,300 0,000
B - 013.4 22707 477,05 480,28 474,27 59,22 BSTC (1,0 m) 1,00 477,05 479,94 480,54 476,34 3,493 0,000
B - 013.5 22786 476,23 479,05 474,39 59,51 BSTC (1,0 m) 1,00 476,23 479,94 480,54 476,34 4,312 0,000
B - 013.6 22972 473,06 474,62 471,45 72,37 BSTC (1,0 m) 1,00 473,06 479,93 480,53 476,33 7,466 0,000
B - 013.1.1 23,143 23.140,000 476,67 478,40 475,54 58,22 BSTC (0,8 m) 1,00 476,67 479,92 480,52 476,32 3,856 0,000
B - 014 25,489 25.475,000 471,55 472,31 470,89 77,48 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 471,55 479,80 480,40 476,20 8,849 0,000
B - 014.1 23,786 23.805,000 478,79 479,35 478,14 51,71 BDTC (1,0 m) 2,00 478,79 479,89 480,49 476,29 1,694 0,000
B - 014.2 24,492 24.492,000 478,58 479,44 477,83 51,97 BDTC (1,0 m) 2,00 478,58 479,85 480,45 476,25 1,873 0,000
B - 014.2.1 24,800 24.798,000 480,23 481,94 479,36 49,94 BSTC (0,8 m) 1,00 480,23 479,84 480,44 476,24 0,209 0,000
B - 015 26,954 26.941,000 478,72 479,39 478,02 51,73 BDTC (1,0 m) 2,00 478,72 479,73 480,33 476,13 1,610 0,000
B - 015.1 26,417 26.414,000 474,86 476,10 472,20 67,36 BSTC (0,8 m) 1,00 474,86 479,75 480,35 476,15 5,494 0,000
B - 016 28,376 28.395,000 478,06 478,86 477,25 53,82 BDTC (1,0 m) 2,00 478,06 479,65 480,25 476,05 2,191 0,000
B - 016.1.1 28,528 28.700,000 479,82 482,17 478,66 52,32 BSTC (0,8 m) 1,00 479,82 479,64 480,24 476,04 0,418 0,000
B - 017 29,933 29.940,000 473,23 474,00 473,00 69,93 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 473,23 479,58 480,18 475,98 6,947 0,000
B - 017.1 29,036 29.048,000 478,61 479,37 477,63 52,07 BSTC (1,0 m) 1,00 478,61 479,62 480,22 476,02 1,615 0,000
B - 017.1.1 28,809 28.821,000 478,78 480,26 477,79 50,72 BSTC (0,8 m) 1,00 478,78 479,63 480,23 476,03 1,453 0,000
B - 017.1.2 29,349 29.367,000 477,58 478,46 477,14 54,45 BSTC (0,8 m) 1,00 477,58 479,60 480,20 476,00 2,620 0,000
B - 017.2 29,483 29.496,000 476,17 477,23 475,10 60,53 BDTC (0,8 m) 2,00 476,17 479,60 480,20 476,00 4,031 0,000
B - 017.2.1 29,660 29.690,000 477,79 478,51 476,69 55,37 BSTC (0,8 m) 1,00 477,79 479,59 480,19 475,99 2,395 0,000
B - 017.2.2 30,035 30.037,000 472,75 473,83 472,18 71,39 BSTC (0,8 m) 1,00 472,75 479,57 480,17 475,97 7,425 0,000B - 017.2.2 30,035 30.037,000 472,75 473,83 472,18 71,39 BSTC (0,8 m) 1,00 472,75 479,57 480,17 475,97 7,425 0,000
B - 018 30,568 30.504,000 477,21 478,32 475,99 56,12 BTTC (1,0 m) 3,00 477,21 479,53 480,13 475,93 2,917 0,000
B - 018.1 30,165 30.144,000 477,49 477,78 477,81 53,77 BSTC (0,8 m) 1,00 477,49 479,57 480,17 475,97 2,679 0,000
B - 019 30,858 30.857,000 471,62 473,92 474,19 67,44 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 471,62 479,51 480,11 475,91 8,490 0,000
B - 019.1 31,065 31.068,000 472,00 472,62 472,00 73,56 BSTC (1,0 m) 1,00 472,00 479,50 480,10 475,90 8,102 0,000
B - 019.1.1 31240 479,55 488,68 478,67 69,74 BSTC (1,0 m) 1,00 479,55 479,49 480,09 475,89 0,545 0,000
B - 020 32,044 32.068,000 471,53 474,20 470,54 73,06 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 471,53 479,45 480,05 475,85 8,523 0,000
B - 20.1.1.1 31446 477,43 479,68 475,84 53,70 BSTC (0,8 m) 1,00 477,43 479,48 480,08 475,88 2,657 0,000
B - 020.1.1 31,591 31.594,000 477,89 479,19 477,00 52,56 BSTC (0,8 m) 1,00 477,89 479,48 480,08 475,88 2,186 0,000
B - 020.1.2 31,716 31.742,000 475,14 476,80 473,54 63,08 BSTC (1,0 m) 1,00 475,14 479,47 480,07 475,87 4,928 0,000
B - 020.1.2.1 32,269 32.068,000 471,53 474,20 470,54 73,06 BSTC (0,8 m) 1,00 471,53 479,45 480,05 475,85 8,523 0,000
B - 020.1.2.2 32,663 32.657,000 469,81 470,90 469,25 81,37 BSTC (0,8 m) 1,00 469,81 479,42 480,02 475,82 10,209 732,353
B - 021 33,253 33.354,000 478,89 479,37 478,68 48,33 BDTC (1,0 m) 2,00 478,89 479,37 479,97 475,77 1,082 0,000
B - 021.1 32,606 32.613,000 472,90 473,04 472,56 70,28 BSTC (0,8 m) 1,00 472,90 479,42 480,02 475,82 7,127 0,000
B - 021.2 32,813 32.816,000 473,87 475,20 472,40 67,14 BSTC (0,8 m) 1,00 473,87 479,41 480,01 475,81 6,144 0,000
B - 021.1.1 32859 477,15 478,33 476,11 55,71 BSTC (0,8 m) 1,00 477,15 479,41 480,01 475,81 2,860 0,000
B - 021.3 32,968 32.965,000 477,77 478,22 476,93 53,53 BSTC (0,8 m) 1,00 477,77 479,39 479,99 475,79 2,218 0,000
B - 022 35,048 34.205,000 470,28 471,93 468,09 81,54 BTCC (2,0x2,0 m) 3,00 470,28 479,33 479,93 475,73 9,647 0,000
B - 022.1.1.1 33583 478,50 479,93 477,91 49,89 BSTC (1,0 m) 1,00 478,50 479,36 479,96 475,76 1,461 0,000
B - 022.1 33,356 33.683,000 478,54 479,49 477,38 50,23 BSTC (1,0 m) 1,00 478,54 479,35 479,95 475,75 1,413 0,000
B - 022.1.2 33,846 33.683,000 478,54 479,49 477,38 50,23 BSTC (0,8 m) 1,00 478,54 479,35 479,95 475,75 1,413 0,000
B - 022.1.2.1 33923 477,10 492,91 474,42 79,19 BSTC (0,8 m) 1,00 477,10 479,34 479,94 475,74 2,840 0,000
B - 022.1.3.1 34012 476,24 481,79 472,42 62,96 BSTC (0,8 m) 1,00 476,24 479,34 479,94 475,74 3,694 0,000
B - 022.1.4 34,211 34.205,000 470,28 471,93 468,09 81,54 BSTC (0,8 m) 1,00 470,28 479,33 479,93 475,73 9,647 0,000
B - 022.3 34,500 34.408,000 471,10 474,71 467,56 77,74 BSTC (0,8 m) 1,00 471,10 479,32 479,92 475,72 8,816 0,000
B - 022.4 35,557 35.561,000 473,65 475,49 471,48 67,77 BSTC (0,8 m) 1,00 473,65 479,27 479,87 475,67 6,214 0,000
B - 022.4.1 35,358 35.354,000 473,96 476,83 474,44 60,60 BTTC (1,0 m) 3,00 473,96 479,28 479,88 475,68 5,911 0,000
B - 022.4.2 35,944 35.920,000 477,28 479,97 474,66 55,28 BSTC (0,8 m) 1,00 477,28 479,25 479,85 475,65 2,569 0,000
B - 022.4.3 35,719 35.715,000 472,16 477,13 468,99 69,34 BSTC (0,8 m) 1,00 472,16 479,26 479,86 475,66 7,700 0,000
B - 023.1 36,493 36.491,000 472,97 473,98 471,67 69,73 BDTC (1,0 m) 2,00 472,97 479,22 479,82 475,62 6,848 0,000
B - 023.1.1.1 36133 481,08 483,58 479,40 52,80 BSTC (0,8 m) 1,00 481,08 479,24 479,84 475,64 -1,242 0,000
B - 023.1.1 36,212 36.219,000 479,04 480,39 477,89 50,50 BSTC (0,8 m) 1,00 479,04 479,23 479,83 475,63 0,787 0,000B - 023.1.1 36,212 36.219,000 479,04 480,39 477,89 50,50 BSTC (0,8 m) 1,00 479,04 479,23 479,83 475,63 0,787 0,000
B - 023.1.2 36347 479,69 482,46 477,90 53,47 BSTC (0,8 m) 1,00 479,69 479,23 479,83 475,63 0,138 0,000
B - 023.2.2.1 36797 474,12 478,66 464,33 77,38 BSTC (0,8 m) 1,00 474,12 479,20 479,80 475,60 5,680 0,000
B - 023.2.1.1 36936 475,92 485,20 457,67 104,53 BSTC (0,8 m) 1,00 475,92 479,20 479,80 475,60 3,879 0,000
B - 023.2 37,283 37.303,000 470,15 477,32 472,74 63,99 BTTC (1,0 m) 3,00 470,15 479,18 479,78 475,58 9,631 0,000
B - 023.2.1 37,008 37.009,000 467,85 469,88 460,17 105,75 BSTC (0,8 m) 1,00 467,85 479,19 479,79 475,59 11,943 951,705
B - 023.2.2 36,706 36.706,000 475,70 478,95 469,60 65,53 BSTC (0,8 m) 1,00 475,70 479,21 479,81 475,61 4,107 0,000
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SEÇÕES DOS BUEIROS - cotas do terreno natural no ei xo do canal e nos offsets

Comprim.
(m)

B - 023.2.3 37138 474,89 486,56 469,18 83,11 BSTC (0,8 m) 1,00 474,89 479,19 479,79 475,59 4,895 0,000
B - 024.1.1 37505 469,66 476,90 464,80 79,75 BSTC (0,8 m) 1,00 469,66 479,17 479,77 475,57 10,110 717,750
B - 024.1.3 37805 475,87 478,18 473,72 58,32 BSTC (0,8 m) 1,00 475,87 479,14 479,74 475,54 3,875 0,000
B - 024.1.4 37898 478,59 482,57 471,44 67,71 BSTC (0,8 m) 1,00 478,59 479,14 479,74 475,54 1,152 0,000
B - 024 37,972 37.976,000 476,68 478,48 475,35 62,39 BTCC (2,0x2,0 m) 3,00 476,68 479,13 479,73 475,53 3,056 0,000
B - 024.1 37,728 37.605,000 475,91 482,20 469,74 68,46 BSTC (0,8 m) 1,00 475,91 479,16 479,76 475,56 3,849 0,000
B - 024.2 38178 484,71 490,53 485,14 89,72 BSTC (0,8 m) 1,00 484,71 479,12 479,72 475,52 -4,984 0,000
B - 025 39,068 39.028,000 470,98 474,47 470,91 68,77 BTTC (1,0 m) 3,00 470,98 478,80 479,40 475,20 8,420 0,000
B - 025.1 39,566 39.557,000 471,74 478,28 462,76 81,99 BSTC (0,8 m) 1,00 471,74 478,78 479,38 475,18 7,641 0,000
B - 026.1.1 39956 469,72 477,63 460,29 87,87 BSTC (0,8 m) 1,00 469,72 478,76 479,36 475,16 9,633 0,000
B - 026.1.2 40021 470,97 477,47 461,64 84,53 BSTC (0,8 m) 1,00 470,97 478,75 479,35 475,15 8,381 0,000
B - 026.1 40,159 40.149,000 470,86 473,96 465,28 82,09 BSTC (0,8 m) 1,00 470,86 478,74 479,34 475,14 8,481 0,000
B - 026.2 40,232 40.235,000 471,71 477,92 466,28 72,63 BSTC (0,8 m) 1,00 471,71 478,74 479,34 475,14 7,628 0,000
B - 026.3 40,430 40.380,000 472,89 477,70 469,24 65,87 BSTC (0,8 m) 1,00 472,89 478,73 479,33 475,13 6,443 0,000
B - 026.3.1 40491 475,48 478,70 471,54 60,03 BSTC (0,8 m) 1,00 475,48 478,73 479,33 475,13 3,845 0,000
B - 026.4 40616 479,83 484,95 477,66 65,17 BSTC (1,0 m) 1,00 479,83 478,72 479,32 475,12 -0,503 0,000
B - 027 41,838 41.842,000 469,07 471,39 467,55 79,68 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 469,07 478,35 478,95 474,75 9,879 0,000
B - 027.1 43,176 43.158,000 465,04 473,60 468,94 72,25 BDTC (1,0 m) 2,00 465,04 478,29 478,89 474,69 13,843 650,223
B - 027.1.1 42,146 42.150,000 467,68 471,75 467,72 78,19 BSTC (0,8 m) 1,00 467,68 478,34 478,94 474,74 11,254 703,683
B - 027.1.2 42,446 42.454,000 461,06 471,89 448,30 130,49 BSTC (1,0 m) 1,00 461,06 478,32 478,92 474,72 17,858 1.174,437
B - 027.1.3 42,745 42.745,000 468,68 473,82 466,37 77,23 BSTC (1,0 m) 1,00 468,68 478,31 478,91 474,71 10,224 695,025
B - 027.1.3.1 42,883 42.892,000 473,44 477,31 463,54 80,87 BSTC (0,8 m) 1,00 473,44 478,30 478,90 474,70 5,456 0,000
B - 027.1.4 43,557 43.574,000 474,09 479,11 460,26 84,86 BSTC (0,8 m) 1,00 474,09 478,27 478,87 474,67 4,777 0,000
B - 027.1.4.1 43,278 43.297,000 460,62 470,35 457,98 102,61 BSTC (0,8 m) 1,00 460,62 478,28 478,88 474,68 18,258 923,477
B - 027.1.5 43,826 43.846,000 466,98 470,67 453,08 119,27 BSTC (0,8 m) 1,00 466,98 478,25 478,85 474,65 11,872 1.073,394
B - 027.1.6 44,027 44.046,000 468,22 473,22 463,28 85,55 BDTC (1,0 m) 2,00 468,22 478,24 478,84 474,64 10,620 769,941
B - 028 45,923 45.645,000 428,52 431,93 432,11 60,00 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 428,52 477,88 478,48 474,28 2,000 0,000
B - 028.1 45,078 45.113,000 471,63 475,43 467,37 73,45 BSTC (0,8 m) 1,00 471,63 478,19 478,79 474,59 7,158 0,000
B - 028.2 45,104 45.101,000 468,44 473,39 466,75 77,76 BSTC (0,8 m) 1,00 468,44 478,19 478,79 474,59 10,353 699,881
B - 029 46,669 46.421,000 460,53 470,72 453,95 113,87 BSTC (1,0 m) 1,00 460,53 477,72 478,32 474,12 17,793 1.024,866
B - 029.1 46,869 46.621,000 465,09 471,47 457,18 102,73 BSTC (1,0 m) 1,00 465,09 477,71 478,31 474,11 13,223 924,570
B - 029.1.4 47080 471,23 476,57 465,48 73,00 BSTC (1,0 m) 1,00 471,23 477,69 478,29 474,09 7,060 0,000
B - 030 47,516 47.517,000 471,71 473,22 471,47 66,19 BTTC (1,0 m) 3,00 471,71 477,68 478,28 474,08 6,565 0,000
B - 030.1 48,158 48.161,000 459,76 469,13 459,93 99,55 BSTC (0,8 m) 1,00 459,76 477,65 478,25 474,05 18,485 895,968
B - 030.1.1 47,694 47.665,000 474,88 477,15 474,11 54,90 BSTC (0,8 m) 1,00 474,88 477,67 478,27 474,07 3,387 0,000
B - 030.2 48,300 48.295,000 471,15 474,98 471,61 61,44 BSTC (0,8 m) 1,00 471,15 477,64 478,24 474,04 7,091 0,000
B - 030.3 48,519 48.505,000 465,48 472,29 464,65 82,13 BSTC (0,8 m) 1,00 465,48 477,63 478,23 474,03 12,749 739,188
B - 031 48,930 48.933,000 465,23 465,40 465,21 94,98 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 465,23 477,61 478,21 474,01 12,977 854,852
B - 031.1 48,626 48.626,000 468,36 468,99 464,45 89,73 BSTC (0,8 m) 1,00 468,36 477,62 478,22 474,02 9,862 0,000
B - 031.3 49,240 49.243,000 470,23 472,29 467,84 74,82 BDTC (0,8 m) 2,00 470,23 477,59 478,19 473,99 7,957 0,000
B - 031.4 49,503 49.500,000 470,40 471,16 469,87 72,86 BSTC (0,8 m) 1,00 470,40 477,58 478,18 473,98 7,775 0,000
B - 031.5 49,682 49.672,000 474,33 475,10 473,46 59,18 BSTC (0,8 m) 1,00 474,33 477,57 478,17 473,97 3,843 0,000
B - 031.6 49,772 49.761,000 469,16 476,78 472,59 57,77 BSTC (1,0 m) 1,00 469,16 477,57 478,17 473,97 9,009 0,000
B - 033 53,384 53.390,000 466,45 467,86 463,40 90,63 BSTC (1,0 m) 1,00 466,45 476,74 477,34 473,14 10,885 815,688
B - 033.1 52,914 52.913,000 474,83 473,66 472,39 59,51 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 474,83 476,76 477,36 473,16 2,527 0,000
B - 033.3.1 54535 471,42 477,62 461,38 83,80 BSTC (0,8 m) 1,00 471,42 476,68 477,28 473,08 5,862 0,000
B - 033.2 53,581 53.587,000 468,45 469,10 468,79 75,72 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 468,45 476,73 477,33 473,13 8,871 0,000
B - 033.3 54,169 54.087,000 470,31 471,79 469,08 70,02 BSTC (1,0 m) 1,00 470,31 476,70 477,30 473,10 6,994 0,000
B - 033.4 54,387 54.395,000 471,76 475,44 467,65 65,82 BSTC (0,8 m) 1,00 471,76 476,69 477,29 473,09 5,528 0,000
B - 034 54,771 54.858,000 471,84 480,98 467,27 70,26 BSTC (0,8 m) 1,00 471,84 476,66 477,26 473,06 5,425 0,000
B - 034.1 55,130 55.121,000 463,74 466,68 459,85 100,27 BSTC (1,0 m) 1,00 463,74 476,65 477,25 473,05 13,510 902,448
B - 035 55,625 55.625,000 465,80 467,93 465,70 83,90 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 465,80 476,62 477,22 473,02 11,421 755,109
B - 035.1 56,158 55.782,000 465,33 472,05 461,13 87,13 BSTC (0,8 m) 1,00 465,33 476,62 477,22 473,02 11,883 784,143B - 035.1 56,158 55.782,000 465,33 472,05 461,13 87,13 BSTC (0,8 m) 1,00 465,33 476,62 477,22 473,02 11,883 784,143
B - 035.2.1 55782 465,33 472,05 461,13 87,13 BSTC (0,8 m) 1,00 465,33 476,62 477,22 473,02 11,883 784,143
B - 035.2 55,962 55.965,000 461,12 465,97 459,99 101,37 BSTC (1,0 m) 1,00 461,12 476,61 477,21 473,01 16,090 912,294
B - 035.1.2 56528 463,07 469,52 453,45 111,87 BSTC (0,8 m) 1,00 463,07 476,58 477,18 472,98 14,109 1.006,848
B - 036 56,672 56.741,000 466,93 473,77 452,82 106,20 BSTC (1,0 m) 1,00 466,93 476,57 477,17 472,97 10,241 955,800
B - 036.1 57,018 57.015,000 466,90 469,21 463,76 83,67 BSTC (0,8 m) 1,00 466,90 476,55 477,15 472,95 10,251 753,039
B - 037 57,820 57.561,000 451,09 453,84 450,97 60,00 BDCC (2,0x2,0 m) 2,00 451,09 476,31 476,91 472,71 2,000 0,000
B - 037.1 57,252 57.250,000 465,75 471,11 463,71 81,76 BSTC (0,8 m) 1,00 465,75 476,54 477,14 472,94 11,390 735,876
B - 037.2 57,846 57.790,000 461,16 470,71 451,98 112,65 BSTC (0,8 m) 1,00 461,16 476,22 476,82 472,62 15,663 1.013,832
B - 037.3 58,126 57.935,000 464,39 471,26 461,47 86,11 BSTC (0,8 m) 1,00 464,39 476,21 476,81 472,61 12,426 775,031
B - 037.4 58,285 58.092,000 463,64 469,67 453,74 108,66 BSTC (0,8 m) 1,00 463,64 476,20 476,80 472,60 13,162 977,922
B - 037.4.1 58,591 58.390,000 467,57 483,83 456,04 104,98 BSTC (0,8 m) 1,00 467,57 476,19 476,79 472,59 9,221 0,000
B - 038 59,096 58.902,000 466,74 473,95 465,33 72,83 BDTC (1,0 m) 2,00 466,74 476,16 476,76 472,56 10,021 655,434
B - 038.1 58,893 58.557,000 466,57 475,26 461,35 79,15 BSTC (0,8 m) 1,00 466,57 476,18 476,78 472,58 10,212 712,386
B - 038.1.1 58,760 58.557,000 466,57 475,26 461,35 79,15 BSTC (0,8 m) 1,00 466,57 476,18 476,78 472,58 10,212 712,386
B - 038.2 59,209 59.000,000 470,85 474,68 461,42 79,72 BSTC (0,8 m) 1,00 470,85 476,16 476,76 472,56 5,907 0,000
B - 039 59683 443,54 448,24 444,84 60,00 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 443,54 475,83 476,43 472,23 2,000 0,000
B - 040 61,024 61.030,000 470,79 472,81 466,00 70,90 BDTC (0,8 m) 2,00 470,79 475,71 476,31 472,11 5,518 0,000
B - 040.1 60,414 60.274,000 470,12 472,99 466,30 69,41 BSTC (0,8 m) 1,00 470,12 475,75 476,35 472,15 6,228 0,000
B - 040.1.1 60,713 60.711,000 470,59 478,69 458,70 86,94 BSTC (0,8 m) 1,00 470,59 475,72 476,32 472,12 5,732 0,000
B - 041 61,965 61.907,000 469,43 470,45 468,11 70,38 BTTC (1,0 m) 3,00 469,43 475,66 476,26 472,06 6,838 0,000
B - 042 62,732 62.667,000 473,97 481,30 468,20 71,14 BTTC (1,0 m) 3,00 473,97 475,63 476,23 472,03 2,254 0,000
B - 043.1 63,431 63.425,000 467,18 470,81 469,04 67,67 BSTC (0,8 m) 1,00 467,18 475,57 476,17 471,97 8,992 0,000
B - 043.1.1 63,292 63.307,000 469,22 470,38 467,14 72,18 BSTC (1,0 m) 1,00 469,22 475,58 476,18 471,98 6,958 0,000
B - 043.2 64,239 64.255,000 470,26 473,30 471,07 60,13 BTTC (1,0 m) 3,00 470,26 475,53 476,13 471,93 5,871 0,000
B - 043.2.1 64,551 64.515,000 462,70 467,16 461,35 86,80 BSTC (0,8 m) 1,00 462,70 475,52 476,12 471,92 13,418 781,241
B - 045 66,191 66.151,000 471,28 472,01 471,71 60,23 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 471,28 475,45 476,05 471,85 4,767 0,000
B - 045.1 65,636 65.650,000 470,77 471,14 470,45 64,32 BDTC (1,0 m) 2,00 470,77 475,47 476,07 471,87 5,305 0,000
B - 045.2 66,603 66.623,000 470,83 474,95 468,10 62,10 BDTC (0,8 m) 2,00 470,83 475,42 476,02 471,82 5,191 0,000
B - 045.2.1 66,816 66.786,000 471,24 474,93 468,35 61,10 BSTC (0,8 m) 1,00 471,24 475,41 476,01 471,81 4,771 0,000
B - 046.1 66,997 66.965,000 472,84 475,62 473,85 50,74 BDTC (1,0 m) 2,00 472,84 475,41 476,01 471,81 3,168 0,000
B - 046.1.1 67,256 67.226,000 469,26 471,39 465,76 72,60 BSTC (0,8 m) 1,00 469,26 475,39 475,99 471,79 6,730 0,000B - 046.1.1 67,256 67.226,000 469,26 471,39 465,76 72,60 BSTC (0,8 m) 1,00 469,26 475,39 475,99 471,79 6,730 0,000
B - 046.1.2 67,528 67.667,000 468,10 472,56 463,77 74,99 BSTC (0,8 m) 1,00 468,10 475,37 475,97 471,77 7,869 0,000
B - 046.1.3 68,079 67.792,000 467,72 471,88 461,51 80,48 BSTC (0,8 m) 1,00 467,72 475,36 475,96 471,76 8,235 0,000
B - 046.1.3.1 68416 473,26 476,06 470,14 57,52 BSTC (0,8 m) 1,00 473,26 475,33 475,93 471,73 2,673 0,000
B - 047A 69140 441,47 444,04 443,22 60,00 BSTC (0,8 m) 1,00 441,47 475,04 475,64 471,44 2,000 0,000
B - 048A 70100 444,23 453,49 442,53 60,00 BSTC (0,8 m) 1,00 444,23 474,86 475,46 471,26 2,000 0,000
B - 048.3.1 70933 467,02 467,47 464,80 79,74 BSTC (0,8 m) 1,00 467,02 474,69 475,29 471,09 8,270 0,000
B - 048.3 71,064 71.212,000 470,61 472,33 470,07 60,69 BSTC (0,8 m) 1,00 470,61 474,67 475,27 471,07 4,662 0,000
B - 049.2 72,179 71.799,000 473,05 474,39 473,39 50,84 BDTC (1,0 m) 2,00 473,05 474,65 475,25 471,05 2,192 0,000
B - 049.2.1 72,532 71.665,000 463,84 470,51 469,98 63,99 BSTC (1,0 m) 1,00 463,84 474,65 475,25 471,05 11,416 575,888
B - 050 72,997 71.665,000 463,84 470,51 469,98 63,99 BDCC (2,0x2,0 m) 2,00 463,84 474,65 475,25 471,05 11,416 575,888
B - 051.1 73,839 71.665,000 463,84 470,51 469,98 63,99 BTTC (1,0 m) 3,00 463,84 474,65 475,25 471,05 11,416 575,888
B - 051.2 74,736 74.570,000 472,68 475,42 471,18 58,03 BDTC (1,0 m) 2,00 472,68 474,54 475,14 470,94 2,464 0,000
B - 052 75,213 75.200,000 470,81 474,40 470,63 54,66 --- --- 470,81 474,51 475,11 470,91 4,293 0,000
B - 053 75,967 75.976,000 467,68 470,11 466,84 69,81 BDTC (1,0 m) 2,00 467,68 474,47 475,07 470,87 7,391 0,000
B - 054.1 76,827 76.888,000 438,39 440,11 436,80 60,00 BDTC (1,0 m) 2,00 438,39 474,18 474,78 470,58 2,000 0,000
B - 054.1.1 76,406 76.413,000 469,55 472,74 465,66 65,97 BSTC (1,0 m) 1,00 469,55 474,44 475,04 470,84 5,493 0,000
B - 055 79,003 79.005,000 440,60 450,31 443,11 60,00 BTCC (2,0x2,0 m) 3,00 440,60 473,79 474,39 470,19 2,000 0,000
B - 055.1 77,414 77.416,000 455,68 463,76 447,31 125,10 BSTC (0,8 m) 1,00 455,68 474,06 474,66 470,46 18,973 1.125,936
B - 055.2 77,732 77.732,000 463,84 467,98 458,88 90,50 BSTC (0,8 m) 1,00 463,84 474,03 474,63 470,43 10,796 814,518
B - 055.2.1 77662 466,68 474,03 460,55 74,08 BSTC (0,8 m) 1,00 466,68 474,04 474,64 470,44 7,953 0,000
B - 055.3 78,213 78.214,000 465,29 469,63 462,71 75,68 BSTC (0,8 m) 1,00 465,29 474,01 474,61 470,41 9,317 0,000
B - 055.4 78,458 78.459,000 456,31 465,23 461,44 87,23 BSTC (0,8 m) 1,00 456,31 474,00 474,60 470,40 18,287 785,070
B - 056.1.1 79,784 79.756,000 437,23 445,58 437,55 60,00 0 --- 437,23 473,47 474,07 469,87 2,000 0,000
B - 056.2.1 80,477 80.349,000 463,07 470,27 444,32 122,75 BSTC (0,8 m) 1,00 463,07 473,37 473,97 469,77 10,901 1.104,728
B - 056.3 80,416 80.416,000 456,01 462,99 441,18 143,84 BSTC (0,8 m) 1,00 456,01 473,37 473,97 469,77 17,959 1.294,596
B - 056.4 80,684 80.682,000 468,31 473,30 468,19 57,12 BSTC (0,8 m) 1,00 468,31 473,36 473,96 469,76 5,650 0,000
B - 057 81,174 81.211,000 459,62 469,10 461,11 79,07 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 459,62 473,33 473,93 469,73 14,312 711,662
B - 058 81,835 81.830,000 443,90 448,14 442,10 60,00 BTCC (2,0x2,0 m) 3,00 443,90 473,11 473,71 469,51 2,000 0,000
B - 059 82,464 82.465,000 462,13 464,88 459,34 91,68 BSTC (1,0 m) 1,00 462,13 473,03 473,63 469,43 11,505 825,089
B - 059.1 82,652 82.651,000 464,27 467,74 457,84 88,08 BSTC (1,0 m) 1,00 464,27 473,02 473,62 469,42 9,353 0,0001,00 9,353 0,000
B - 059.1.1 83,040 82.883,000 468,26 473,07 462,59 69,77 0 --- 468,26 473,01 473,61 469,41 5,355 0,000
B - 060 84,388 84.373,000 469,11 472,40 469,64 54,54 BTCC (1,5x1,5 m) 3,00 469,11 472,94 473,54 469,34 4,426 0,000
B - 059.1.1.1 83040 462,19 468,20 463,34 73,74 0 --- 462,19 473,00 473,60 469,40 11,411 663,696
B - 060.1 83,490 83.490,000 459,30 464,42 457,13 96,35 BDTC (1,0 m) 2,00 459,30 472,98 473,58 469,38 14,282 867,132
B - 060.2 84,055 84.054,000 468,93 475,98 466,59 64,45 BSTC (0,8 m) 1,00 468,93 472,95 473,55 469,35 4,622 0,000
B - 060.2.1 84,233 84.230,000 468,79 469,92 467,45 62,75 BSTC (0,8 m) 1,00 468,79 472,94 473,54 469,34 4,756 0,0002/4
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SEÇÕES DOS BUEIROS - cotas do terreno natural no ei xo do canal e nos offsets

Comprim.
(m)

B - 061 85,194 85.205,000 459,23 460,74 463,72 86,86 BDCC (2,5x2,5 m) 2,00 459,23 472,71 473,31 469,11 14,074 781,754
B - 061.1 85,388 85.392,000 466,94 470,26 464,26 67,14 BSTC (0,8 m) 1,00 466,94 472,70 473,30 469,10 6,355 0,000
B - 061.2 85,512 85.515,000 462,09 466,76 462,36 76,70 BSTC (1,0 m) 1,00 462,09 472,69 473,29 469,09 11,201 690,278
B - 061.3 85,720 85.721,000 469,65 471,79 465,82 62,12 BSTC (0,8 m) 1,00 469,65 472,68 473,28 469,08 3,630 0,000
B - 062 86,658 86.560,000 472,99 474,79 470,74 53,28 BDTC (1,0 m) 2,00 472,99 472,64 473,24 469,04 0,252 0,000
B - 062.1 86,228 86.233,000 467,09 475,38 464,02 66,53 BSTC (1,0 m) 1,00 467,09 472,66 473,26 469,06 6,163 0,000
B - 062.2 86,499 86.494,000 460,96 466,87 450,58 103,07 BSTC (0,8 m) 1,00 460,96 472,64 473,24 469,04 12,282 927,666
B - 063 87,259 87.262,000 469,22 470,63 468,88 58,02 BTTC (1,0 m) 3,00 469,22 472,61 473,21 469,01 3,990 0,000
B - 063.1 88,203 88.200,000 467,52 471,40 457,16 81,03 BSTC (0,8 m) 1,00 467,52 472,57 473,17 468,97 5,646 0,000
B - 063.1.1 87,932 87.932,000 471,10 473,17 466,46 63,33 BSTC (0,8 m) 1,00 471,10 472,58 473,18 468,98 2,080 0,000
B - 064.1 88,582 88.646,000 456,71 461,36 454,22 106,32 BSTC (1,0 m) 1,00 456,71 472,55 473,15 468,95 16,433 956,862
B - 065 89,867 89.789,000 466,99 467,74 464,61 70,05 BDCC (2,0x2,0 m) 2,00 466,99 472,49 473,09 468,89 6,099 0,000
B - 065.1 89,405 89.315,000 471,25 472,67 468,29 55,74 BSTC (0,8 m) 1,00 471,25 472,51 473,11 468,91 1,865 0,000
B - 065.2 89,633 89.541,000 471,13 473,20 470,87 50,42 BDTC (1,0 m) 2,00 471,13 472,50 473,10 468,90 1,969 0,000
B - 065.2.1 90,506 90.505,000 467,48 470,14 465,37 64,77 BSTC (0,8 m) 1,00 467,48 472,46 473,06 468,86 5,575 0,000
B - 065.2.2 90,319 90.327,000 461,45 463,70 459,02 91,42 BDTC (1,0 m) 2,00 461,45 472,47 473,07 468,87 11,618 822,735
B - 066 90,885 90.890,000 461,56 464,89 459,75 85,79 BSTC (1,0 m) 1,00 461,56 472,44 473,04 468,84 11,478 772,092
B - 066.1 91,043 91.048,000 467,36 468,07 462,55 76,22 BSTC (0,8 m) 1,00 467,36 472,43 473,03 468,83 5,668 0,000
B - 066.1.1 91,135 91.146,000 468,74 471,08 465,27 63,30 BSTC (0,8 m) 1,00 468,74 472,43 473,03 468,83 4,290 0,000
B - 066.2 91,420 91.412,000 462,28 466,77 459,58 81,87 BSTC (0,8 m) 1,00 462,28 472,41 473,01 468,81 10,733 736,812
B - 066.3 91,560 91.554,000 470,06 476,46 469,24 60,23 BSTC (0,8 m) 1,00 470,06 472,41 473,01 468,81 2,951 0,000
B - 067 92,172 92.172,000 472,07 472,65 470,74 50,29 BDTC (0,8 m) 2,00 472,07 472,18 472,78 468,58 0,718 0,000
B - 067.1 81,149 91.880,000 467,00 468,47 467,04 63,66 BSTC (0,8 m) 1,00 467,00 472,20 472,80 468,60 5,799 0,000
B - 067.2 92,343 92.348,000 470,93 471,83 469,28 53,61 BSTC (0,8 m) 1,00 470,93 472,18 472,78 468,58 1,842 0,000
B - 068 93,258 93.246,000 428,32 429,53 429,74 60,00 BSTC (0,8 m) 1,00 428,32 471,79 472,39 468,19 2,000 0,000
B - 069 94,625 93.940,000 467,25 469,30 465,13 63,29 BDTC (1,0 m) 2,00 467,25 471,55 472,15 467,95 4,899 0,000
B - 070 95,295 95.196,000 450,82 457,13 447,97 126,81 BTTC (1,0 m) 3,00 450,82 471,25 471,85 467,65 21,031 1.141,308
B - 070.2 95,916 95.787,000 459,70 468,58 458,32 77,85 BSTC (0,8 m) 1,00 459,70 471,22 471,82 467,62 12,120 700,632
B - 070.3 96,186 95.956,000 463,80 465,58 461,97 74,19 BSTC (1,0 m) 1,00 463,80 471,21 471,81 467,61 8,014 0,000
B - 071 96,353 96.214,000 462,67 464,62 460,75 79,22 BDCC (2,0x2,0 m) 2,00 462,67 471,20 471,80 467,60 9,127 0,000
B - 071.1 96,596 96.457,000 457,16 459,29 457,12 96,86 BDCC (1,5x1,5 m) 2,00 457,16 471,19 471,79 467,59 14,625 871,700
B - 071.2 96,848 96.751,000 463,91 466,75 459,68 77,15 BSTC (0,8 m) 1,00 463,91 471,17 471,77 467,57 7,858 0,000
B - 072 97,569 97.598,000 469,52 470,90 468,21 52,94 BSTC (0,8 m) 1,00 469,52 471,14 471,74 467,54 2,217 0,000
B - 072.1 97,455 97.311,000 471,09 471,28 470,30 48,82 BSTC (0,8 m) 1,00 471,09 471,14 471,74 467,54 0,651 0,000
B - 072.2 97,945 97.946,000 466,98 469,73 466,70 59,65 BSTC (0,8 m) 1,00 466,98 471,12 471,72 467,52 4,744 0,000
B - 072.2.1 97,846 97.856,000 465,17 467,90 461,64 70,00 BSTC (0,8 m) 1,00 465,17 471,12 471,72 467,52 6,555 0,000
B - 073 98,789 98.789,000 459,95 460,97 458,25 91,53 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 459,95 471,08 471,68 467,48 11,725 823,725
B - 073.1 98,116 98.117,000 473,14 476,88 468,16 64,73 BSTC (0,8 m) 1,00 473,14 471,11 471,71 467,51 -1,429 0,000
B - 073.1.1 98,340 98.368,000 462,80 470,70 462,20 64,55 BSTC (0,8 m) 1,00 462,80 471,10 471,70 467,50 8,897 0,000
B - 073.3 98,491 98.503,000 459,35 464,20 455,09 93,00 BSTC (1,0 m) 1,00 459,35 471,09 471,69 467,49 12,341 836,982
B - 073.4 99,063 99.068,000 467,97 471,30 467,63 54,27 BSTC (0,8 m) 1,00 467,97 471,06 471,66 467,46 3,698 0,000
B - 074 99,558 99.415,000 467,73 476,68 461,43 72,12 BDTC (1,0 m) 2,00 467,73 471,05 471,65 467,45 3,912 0,000
B - 074.1 99,420 99.566,000 457,91 463,13 457,27 89,49 BSTC (0,8 m) 1,00 457,91 471,04 471,64 467,44 13,726 805,365
B - 075 100,871 100.862,000 455,76 460,16 455,59 99,29 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 455,76 470,98 471,58 467,38 15,820 893,619
B - 075.1 100,191 100.193,000 461,03 467,10 460,33 74,75 BSTC (1,0 m) 1,00 461,03 471,01 471,61 467,41 10,578 672,750
B - 075.1.1 100,404 100.408,000 469,07 475,35 450,62 99,10 BSTC (0,8 m) 1,00 469,07 471,00 471,60 467,40 2,530 0,000
B - 075.1.2 100,759 100.760,000 462,84 468,12 462,61 67,95 BSTC (0,8 m) 1,00 462,84 470,98 471,58 467,38 8,745 0,000
B - 075.1.3 100,081 100.080,000 468,86 475,32 468,54 58,20 BSTC (0,8 m) 1,00 468,86 471,02 471,62 467,42 2,757 0,000
B - 076 101,155 101.161,000 454,44 462,31 458,11 88,41 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 454,44 470,96 471,56 467,36 17,125 795,699
B - 076.1 101,388 101.387,000 467,07 473,08 461,31 70,06 BSTC (0,8 m) 1,00 467,07 470,95 471,55 467,35 4,479 0,000
B - 076.2 101,601 101.598,000 466,35 469,77 462,31 64,32 BSTC (1,0 m) 1,00 466,35 470,94 471,54 467,34 5,188 0,000
B - 077 102,618 102.615,000 461,13 462,71 463,14 76,44 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 461,13 470,88 471,48 467,28 10,349 687,942
B - 077.1 102,711 102.709,000 464,99 466,64 464,19 67,08 BSTC (1,0 m) 1,00 464,99 470,88 471,48 467,28 6,486 0,000B - 077.1 102,711 102.709,000 464,99 466,64 464,19 67,08 BSTC (1,0 m) 1,00 464,99 470,88 471,48 467,28 6,486 0,000
B - 078 103,591 103.556,000 462,55 467,32 460,35 73,61 BDTC (1,0 m) 2,00 462,55 470,84 471,44 467,24 8,887 0,000
B - 078.1 105,262 105.260,000 475,96 476,58 475,39 48,32 --- --- 475,96 470,74 471,34 467,14 -4,614 0,000
B - 078.1.1 103,072 103.036,000 461,49 471,94 448,53 100,58 BSTC (0,8 m) 1,00 461,49 470,86 471,46 467,26 9,978 0,000
B - 078.1.2 102,855 102.851,000 468,55 474,00 460,36 71,10 BSTC (1,0 m) 1,00 468,55 470,87 471,47 467,27 2,923 0,000
B - 078.1.3 103,301 103.306,000 465,91 469,11 462,82 65,50 BSTC (0,8 m) 1,00 465,91 470,85 471,45 467,25 5,540 0,000
B - 078.2 104,078 104.080,000 466,50 468,99 464,35 62,63 BSTC (0,8 m) 1,00 466,50 470,81 471,41 467,21 4,908 0,000
B - 079 108,130 108.131,000 397,17 398,02 397,42 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 397,17 469,63 470,23 466,03 2,000 0,000
B - 079D.1 106,640 106.643,000 416,31 416,85 417,10 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 416,31 470,37 470,97 466,77 2,000 0,000
B - 079D.2 106,450 106.445,000 428,93 433,80 455,23 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 428,93 470,47 471,07 466,87 2,000 0,000
B - 080 108,305 108.307,000 396,05 396,12 396,04 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 396,05 469,54 470,14 465,94 2,000 0,000
B - 080D.1 108,570 108.553,000 397,29 397,85 397,24 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 397,29 469,42 470,02 465,82 2,000 0,000
B - 080D.2 108,800 108.812,000 398,73 398,40 399,20 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 398,73 469,29 469,89 465,69 2,000 0,000
B - 080D.3 109,600 109.600,000 402,00 402,00 402,00 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 402,00 468,90 469,50 465,30 2,000 0,000
B - 080.4 110,256 110.177,000 409,80 410,96 409,03 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 409,80 468,61 469,21 465,01 2,000 0,000
B - 081 111,551 111.552,000 410,17 410,31 410,12 60,00 BTCC (2,0x2,0 m) 3,00 410,17 467,92 468,52 464,32 2,000 0,000
B - 081.1 111,160 111.177,000 415,81 416,50 414,66 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 415,81 468,11 468,71 464,51 2,000 0,000
B - 082 114,905 114.931,000 460,83 462,16 461,65 49,26 BSCC (3,0x3,0 m) 1,00 460,83 466,95 467,55 463,35 6,721 0,000
B - 082.1 113,873 113.800,000 454,50 464,68 452,52 74,08 BDTC (0,8 m) 2,00 454,50 467,23 467,83 463,63 13,330 444,480
B - 082.1.1 113696 447,75 461,86 448,49 85,50 BSTC (0,8 m) 1,00 447,75 467,24 467,84 463,64 20,085 512,976
B - 082.2 115,139 115.135,000 464,35 466,70 461,76 58,55 BSTC (1,0 m) 1,00 464,35 466,94 467,54 463,34 3,187 0,000
B - 083 115,955 115.955,000 451,55 458,82 450,61 95,53 BTTC (1,0 m) 3,00 451,55 466,89 467,49 463,29 15,937 573,171
B - 084 116,396 116.396,000 438,92 444,89 439,77 60,00 BTCC (3,0x3,0 m) 3,00 438,92 466,68 467,28 463,08 2,000 0,000
B - 085 118,321 118.319,000 450,31 452,67 445,77 116,96 BTTC (1,0 m) 3,00 450,31 466,50 467,10 462,90 16,785 701,784
B - 085.1 117,124 117.120,000 446,75 456,02 449,48 102,57 BSTC (0,8 m) 1,00 446,75 466,54 467,14 462,94 20,395 615,408
B - 085.2 117,854 117.847,000 457,83 462,62 453,84 79,73 BSTC (0,8 m) 1,00 457,83 466,52 467,12 462,92 9,285 0,000
B - 085.3 118,038 118.039,000 451,43 458,13 445,76 106,10 BSTC (0,8 m) 1,00 451,43 466,51 467,11 462,91 15,677 636,609
B - 085.4 118,659 118.664,000 454,78 459,76 444,31 109,18 BSTC (0,8 m) 1,00 454,78 466,48 467,08 462,88 12,294 655,068
B - 086 119,382 119.401,000 437,80 452,46 436,05 60,00 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 437,80 466,23 466,83 462,63 2,000 0,000
B - 086.1 119,116 119.114,000 449,81 461,59 441,96 111,33 BSTC (0,8 m) 1,00 449,81 466,46 467,06 462,86 17,251 667,986
B - 086.2 119,552 119.586,000 463,04 466,28 459,36 60,65 BSTC (1,0 m) 1,00 463,04 466,18 466,78 462,58 3,738 0,000
B - 086.3 119,807 119.790,000 462,41 464,02 455,24 73,47 BDTC (0,8 m) 2,00 462,41 466,17 466,77 462,57 4,362 0,000B - 086.3 119,807 119.790,000 462,41 464,02 455,24 73,47 BDTC (0,8 m) 2,00 462,41 466,17 466,77 462,57 4,362 0,000
B - 086.3.1 119,951 119.942,000 462,75 471,86 459,93 67,80 BSTC (0,8 m) 1,00 462,75 466,16 466,76 462,56 4,013 0,000
B - 086.3.2 119,717 119.790,000 462,41 464,02 455,24 73,47 BSTC (1,0 m) 1,00 462,41 466,17 466,77 462,57 4,362 0,000
B - 086.4 120,116 120.024,000 465,50 466,73 459,73 58,74 BSTC (0,8 m) 1,00 465,50 466,15 466,75 462,55 1,256 0,000
B - 087.1.1 120454 450,30 450,34 456,11 102,04 BSTC (0,8 m) 1,00 450,30 466,13 466,73 462,53 16,428 612,240
B - 087 120,768 120.767,000 463,55 467,04 455,08 70,41 BDTC (0,8 m) 2,00 463,55 466,12 466,72 462,52 3,166 0,000
B - 087.1 120,235 120.246,000 451,87 463,01 440,58 113,35 BSTC (0,8 m) 1,00 451,87 466,14 466,74 462,54 14,873 680,118
B - 088 121,212 121.214,000 459,22 464,08 456,64 69,31 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 459,22 466,09 466,69 462,49 7,475 0,000
B - 088.1 121,113 121.022,000 459,17 466,34 440,35 107,91 BSTC (0,8 m) 1,00 459,17 466,10 466,70 462,50 7,534 0,000
B - 088.1.1 121,355 121.389,000 459,44 463,88 449,39 86,73 BSTC (0,8 m) 1,00 459,44 466,09 466,69 462,49 7,244 0,000
B - 088.2 121,480 121.488,000 449,68 458,74 446,46 102,84 BSTC (0,8 m) 1,00 449,68 466,08 466,68 462,48 17,000 617,040
B - 089 121,994 121.921,000 451,89 462,96 436,19 125,61 BSTC (1,0 m) 1,00 451,89 466,06 466,66 462,46 14,765 753,681
B - 089.1 122,232 122.234,000 460,72 465,54 448,71 83,23 BSTC (0,8 m) 1,00 460,72 466,04 466,64 462,44 5,926 0,000
B - 089.2 122,331 122.340,000 460,87 466,39 451,78 75,70 BSTC (0,8 m) 1,00 460,87 466,04 466,64 462,44 5,766 0,000
B - 089.2.1 122,495 122.496,000 450,73 459,32 435,27 133,48 BSTC (0,8 m) 1,00 450,73 466,03 466,63 462,43 15,899 800,904
B - 090 124,077 124.081,000 440,40 457,35 440,26 60,00 BTTC (1,0 m) 3,00 440,40 465,72 466,32 462,12 2,000 0,000
B - 090.2 123,056 123.056,000 458,29 464,94 442,86 97,52 BSTC (1,0 m) 1,00 458,29 466,00 466,60 462,40 8,310 0,000
B - 090.3 123,262 123.260,000 455,79 463,43 440,50 111,47 BSTC (0,8 m) 1,00 455,79 465,99 466,59 462,39 10,798 668,832
B - 090.4 123,700 123.700,000 450,68 460,70 432,94 138,98 BSTC (1,0 m) 1,00 450,68 465,97 466,57 462,37 15,890 833,856
B - 090.5 124,441 124.437,000 450,27 457,21 451,23 90,83 BDTC (1,0 m) 2,00 450,27 465,65 466,25 462,05 15,979 544,977
B - 090.6 124,878 124.870,000 461,02 463,06 458,95 64,36 BSTC (1,0 m) 1,00 461,02 465,63 466,23 462,03 5,207 0,000
B - 090.6.1 125,102 125.090,000 462,29 464,20 458,52 63,16 BSTC (0,8 m) 1,00 462,29 465,62 466,22 462,02 3,925 0,000
B - 091 125,456 125.452,000 455,61 461,18 448,38 91,04 BTTC (1,0 m) 3,00 455,61 465,60 466,20 462,00 10,588 546,252
B - 091.2 125756 452,78 458,09 447,51 98,29 BSTC (0,8 m) 1,00 452,78 465,58 466,18 461,98 13,399 589,752
B - 092 126,347 126.340,000 449,94 459,33 445,71 101,16 BTCC (1,5x1,5 m) 3,00 449,94 465,55 466,15 461,95 16,218 606,984
B - 092.1 126,163 126.140,000 451,37 460,06 440,04 116,91 BSTC (0,8 m) 1,00 451,37 465,56 466,16 461,96 14,790 701,448
B - 092.1.1 126,271 126.250,000 455,93 464,60 447,42 86,91 BSTC (0,8 m) 1,00 455,93 465,56 466,16 461,96 10,226 521,472
B - 093 127,062 127.061,000 454,03 456,64 453,66 86,70 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 454,03 465,52 466,12 461,92 12,083 520,194
B - 094 127,395 127.295,000 462,30 465,09 459,11 61,17 BSTC (1,0 m) 1,00 462,30 465,51 466,11 461,91 3,804 0,000
B - 095 127,915 127.920,000 446,00 449,86 445,73 121,43 BSCC (3,0x3,0 m) 1,00 446,00 465,47 466,07 461,87 20,069 728,592
B - 095.1 127,528 127.640,000 467,93 475,37 459,59 74,90 BSTC (0,8 m) 1,00 467,93 465,48 466,08 461,88 -1,843 0,000
B - 095.2 127,582 127.760,000 456,00 458,19 455,82 78,45 BSTC (1,0 m) 1,00 456,00 465,48 466,08 461,88 10,077 470,688
B - 095.2.1 128,244 128.246,000 456,28 462,15 450,56 83,05 BSTC (0,8 m) 1,00 456,28 465,45 466,05 461,85 9,769 0,000
B - 095.2.2 128395 451,47 463,50 456,90 67,59 BSTC (0,8 m) 1,00 451,47 465,45 466,05 461,85 14,577 405,564
B - 096 128,477 128.470,000 451,45 454,96 458,74 79,97 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 451,45 465,44 466,04 461,84 14,595 479,796
B - 097 129,287 129.280,000 448,11 448,75 450,73 110,54 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 448,11 465,17 465,77 461,57 17,656 663,216
B - 097.1 130,025 130.028,000 459,20 461,39 456,69 69,98 BSTC (0,8 m) 1,00 459,20 465,13 465,73 461,53 6,533 0,0003/4
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SEÇÕES DOS BUEIROS - cotas do terreno natural no ei xo do canal e nos offsets

Comprim.
(m)

B - 097.1.1 129,518 129.520,000 450,13 462,08 443,36 101,39 BSTC (0,8 m) 1,00 450,13 465,16 465,76 461,56 15,625 608,352
B - 097.1.2 129,948 129.941,000 455,05 458,13 446,79 98,99 BSTC (0,8 m) 1,00 455,05 465,14 465,74 461,54 10,687 593,913
B - 097.2 129,006 129.030,000 458,68 462,59 461,97 58,46 BSTC (0,8 m) 1,00 458,68 465,18 465,78 461,58 7,102 0,000
B - 098 130,707 130.704,000 441,21 447,25 442,94 132,72 BDTC (0,8 m) 2,00 441,21 465,10 465,70 461,50 24,486 796,296
B - 098.2 130,467 130.467,000 446,26 455,57 460,15 74,79 BSTC (1,0 m) 1,00 446,26 465,11 465,71 461,51 19,448 448,764
B - 099.1 131,880 131.895,000 459,02 463,59 463,12 53,66 BSTC (0,8 m) 1,00 459,02 464,74 465,34 461,14 6,318 0,000
B - 099.1.1 130,895 130.895,000 455,82 456,08 451,55 87,58 BSTC (0,8 m) 1,00 455,82 465,09 465,69 461,49 9,864 0,000
B - 099.1.2 131,392 131.393,000 458,40 459,79 454,59 72,83 BSTC (0,8 m) 1,00 458,40 464,76 465,36 461,16 6,959 0,000
B - 099.1.3 131,699 131.700,000 451,50 459,34 451,07 84,06 BSTC (0,8 m) 1,00 451,50 464,75 465,35 461,15 13,843 504,384
B - 100 132,737 132.615,000 458,96 455,24 463,71 65,07 BDTC (1,0 m) 2,00 458,96 464,50 465,10 460,90 6,143 0,000
B - 100.1 132521 457,37 456,99 462,14 65,39 BSTC (0,8 m) 1,00 457,37 464,51 465,11 460,91 7,734 0,000
B - 101 133,669 133.665,000 450,07 449,44 450,55 105,16 BTCC (2,0x2,0 m) 3,00 450,07 464,45 465,05 460,85 14,985 630,936
B - 101.1 134,104 134.106,000 463,37 465,58 461,15 55,65 BSTC (0,8 m) 1,00 463,37 464,43 465,03 460,83 1,656 0,000
B - 102 134,547 134.540,000 458,30 459,17 457,90 68,40 BDTC (0,8 m) 2,00 458,30 464,41 465,01 460,81 6,708 0,000
B - 102.1 134,927 134.933,000 460,56 461,70 459,53 61,22 BSTC (1,0 m) 1,00 460,56 464,39 464,99 460,79 4,432 0,000
B - 102.1.1 134,637 134.615,000 459,14 460,27 458,04 65,82 BSTC (0,8 m) 1,00 459,14 464,40 465,00 460,80 5,868 0,000
B - 102.2 135,252 135.263,000 456,50 458,98 455,30 73,92 BSTC (0,8 m) 1,00 456,50 464,37 464,97 460,77 8,473 0,000
B - 103 136,366 136.367,000 451,40 454,34 450,70 93,01 BDTC (1,0 m) 2,00 451,40 464,32 464,92 460,72 13,522 558,078
B - 103.1 135,932 135.951,000 459,17 460,63 458,71 64,84 BSTC (0,8 m) 1,00 459,17 464,34 464,94 460,74 5,770 0,000
B - 104 136,676 136.675,000 454,19 455,16 453,54 84,63 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 454,19 464,30 464,90 460,70 10,715 507,750
B - 105 137,168 137.169,000 453,93 454,17 453,67 86,46 BSTC (0,8 m) 1,00 453,93 464,28 464,88 460,68 10,949 518,784
B - 105.1 138,035 137.938,000 461,09 462,05 459,62 59,57 BSTC (1,0 m) 1,00 461,09 464,24 464,84 460,64 3,747 0,000
B - 105.2 138045 460,59 461,39 460,19 60,56 BSTC (0,8 m) 1,00 460,59 464,23 464,83 460,63 4,244 0,000
B - 106.1 139,154 139.191,000 455,45 456,41 455,20 78,09 BTTC (1,0 m) 3,00 455,45 464,18 464,78 460,58 9,332 0,000
B - 106.1.1 138,360 138.357,000 458,51 459,72 458,26 65,66 BSTC (0,8 m) 1,00 458,51 464,22 464,82 460,62 6,306 0,000
B - 106.1.2 138,609 138.607,000 459,95 462,15 460,10 59,78 BSTC (0,8 m) 1,00 459,95 464,21 464,81 460,61 4,852 0,000
B - 106.2.1 139615 456,30 456,78 455,77 76,29 BSTC (1,0 m) 1,00 456,30 464,16 464,76 460,56 8,455 0,000
B - 106.2 139,609 140.068,000 475,24 482,18 485,81 135,23 BTTC (1,0 m) 3,00 475,24 464,13 464,73 460,53 -10,503 0,000
B - 107 141,013 141.014,000 449,79 461,91 452,96 71,87 BSCC (2,5x2,5 m) 1,00 449,79 463,87 464,47 460,27 14,674 431,226
B - 107.1 140,699 140.697,000 458,78 462,62 455,77 65,15 BSTC (0,8 m) 1,00 458,78 463,88 464,48 460,28 5,699 0,000
B - 107.2 141,627 141.625,000 451,17 452,99 451,83 92,70 BDTC (0,8 m) 2,00 451,17 463,84 464,44 460,24 13,266 556,194
B - 108 142,195 142.190,000 444,72 449,32 452,53 99,25 BDTC (0,8 m) 2,00 444,72 463,81 464,41 460,21 19,692 595,488
B - 108.1 142,019 142.015,000 465,55 478,91 474,39 94,07 BSTC (0,8 m) 1,00 465,55 463,82 464,42 460,22 -1,131 0,000
B - 109.1 142,784 142.782,000 447,61 450,10 443,19 120,75 BSTC (0,8 m) 1,00 447,61 463,78 464,38 460,18 16,770 724,524
B - 109.1.1 142,467 142.465,000 456,07 461,18 445,52 93,70 BSTC (0,8 m) 1,00 456,07 463,80 464,40 460,20 8,323 0,000
B - 109.1.2 142,524 142.520,000 463,55 467,70 457,74 61,90 BSTC (0,8 m) 1,00 463,55 463,79 464,39 460,19 0,841 0,000
B - 109.1.3 143,116 143.113,000 460,52 462,68 456,15 62,45 BSTC (0,8 m) 1,00 460,52 463,76 464,36 460,16 3,842 0,000
B - 109 143404 440,12 444,10 444,93 60,00 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 440,12 463,50 464,10 459,90 2,000 0,000
B - 109.1.4 142,356 142.354,000 463,34 466,55 454,92 64,64 BSTC (0,8 m) 1,00 463,34 463,80 464,40 460,20 1,056 0,000
B - 109.2 144,087 144.087,000 457,89 460,19 453,85 73,46 BSTC (0,8 m) 1,00 457,89 463,41 464,01 459,81 6,117 0,000
B - 109.2.1 144,169 144.170,000 458,80 460,41 456,39 66,25 BSTC (0,8 m) 1,00 458,80 463,40 464,00 459,80 5,207 0,000
B - 109.3 144,363 144.362,000 450,15 457,53 452,90 78,48 BSTC (0,8 m) 1,00 450,15 463,39 463,99 459,79 13,848 470,904
B - 109.4 144,510 144.510,000 456,88 458,71 454,52 74,59 BSTC (0,8 m) 1,00 456,88 463,39 463,99 459,79 7,105 0,000
B - 109.4.1 144,579 144.578,000 458,22 462,17 456,14 66,02 BSTC (0,8 m) 1,00 458,22 463,38 463,98 459,78 5,763 0,000
B - 110 145,171 145.170,000 435,25 437,86 432,65 60,00 BTCC (3,0x3,0 m) 3,00 435,25 463,15 463,75 459,55 2,000 0,000
B - 110.1 144,805 144.800,000 451,51 453,95 455,11 79,76 BSTC (1,0 m) 1,00 451,51 463,37 463,97 459,77 12,464 478,536
B - 110.2 144,942 144.940,000 464,03 472,55 453,98 80,36 BSTC (0,8 m) 1,00 464,03 463,36 463,96 459,76 -0,066 0,000
B - 110.3 145,025 144.023,000 462,94 466,63 457,85 60,28 BSTC (0,8 m) 1,00 462,94 463,41 464,01 459,81 1,070 0,000
B - 110.4 145,603 145.604,000 459,50 461,68 459,18 57,63 BSTC (0,8 m) 1,00 459,50 463,00 463,60 459,40 4,095 0,000
B - 110.5 145,746 145.746,000 457,28 461,90 455,46 64,05 BSTC (0,8 m) 1,00 457,28 462,99 463,59 459,39 6,313 0,000
B - 110.6 145,926 145.925,000 459,42 459,69 459,44 60,18 BSTC (0,8 m) 1,00 459,42 462,98 463,58 459,38 4,163 0,000
B - 110.7 146,186 146.179,000 462,42 466,11 461,31 55,18 BSTC (0,8 m) 1,00 462,42 462,97 463,57 459,37 1,146 0,000
B - 111 146,745 146.764,000 438,49 441,06 440,29 60,00 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 438,49 462,74 463,34 459,14 2,000 0,000B - 111 146,745 146.764,000 438,49 441,06 440,29 60,00 BSCC (2,0x2,0 m) 1,00 438,49 462,74 463,34 459,14 2,000 0,000
B - 111.1 147,230 147.001,000 457,78 462,44 456,52 59,55 BSTC (1,0 m) 1,00 457,78 462,68 463,28 459,08 5,500 0,000
B - 112 147,629 147.628,000 433,58 435,75 437,15 60,00 BDCC (3,0x3,0 m) 2,00 433,58 462,47 463,07 458,87 2,000 0,000
B - 112.1.1 147,547 147.545,000 453,02 458,96 452,23 73,98 BSTC (0,8 m) 1,00 453,02 462,62 463,22 459,02 10,204 443,877
B - 112.2 148,055 148.058,000 435,07 446,47 431,36 60,00 BSTC (1,0 m) 1,00 435,07 462,22 462,82 458,62 2,000 0,000
B - 112.4 148,590 148.587,000 444,53 449,35 442,51 114,98 BSTC (0,8 m) 1,00 444,53 462,16 462,76 458,56 18,237 689,874
B - 112.5 148,780 148.774,000 447,17 452,75 449,76 90,11 BSTC (0,8 m) 1,00 447,17 462,15 462,75 458,55 15,582 540,660
B - 112.5.1 148,850 148.849,000 455,33 459,90 445,43 92,69 BSTC (0,8 m) 1,00 455,33 462,15 462,75 458,55 7,420 0,000
B - 112.5.2 148,942 148.940,000 457,42 461,92 460,81 50,88 BSTC (0,8 m) 1,00 457,42 462,15 462,75 458,55 5,331 0,000
B - 112.6 149,100 149.090,000 449,89 454,00 447,77 92,11 BSTC (0,8 m) 1,00 449,89 462,14 462,74 458,54 12,853 552,648
B - 112.7 149,259 149.260,000 442,40 454,14 446,12 95,22 BSTC (0,8 m) 1,00 442,40 462,13 462,73 458,53 20,326 571,344
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0 - 1m 1 - 2,5m 2,5 - 5m 5 - 7,5m 7,5 - 10m 10 - 12,5m 12,5 - 15m BOCA DE BUEIRO 0 - 1m 1 - 2,5m 2,5 - 5m 5 - 7,5m 7,5 - 10m 10 - 12,5m 12,5 - 15m BOCA DE BUEIRO 0-1m 1-2,5m 2,5-5m 5-7,5m 7,5-10m 10-12,5m 12,5-15m
BOCA DE 
BUEIRO 0-1m 1-2,5m 2,5-5m 5-7,5m 7,5-10m 10-12,5m 12,5-15m BOCA DE BUEIRO TOTAL TOTAL

BSTC (0,8 m) 335,07                   457,19             1.391,10         1.622,32         1.067,63            266,87                  116,91                 146                   89,72         120,00            506,74            810,16            979,58               859,33                  704,28                 102                   113,56      285,61         716,76         545,45        459,99           476,04              445,66              82         311,22        294,48         431,56         1.249,99         591,27           566,99              1.917,12           132                   17.732,61           462                 

BSTC (1,0 m) 117,70                   445,02             301,78            295,20            147,03               280,57                  83,19                   50                     65,17         -                 -                  281,17            57,77                 338,04                  548,74                 30                     -            480,00         71,10           197,93        162,27           421,91              106,32              40         -             120,00         374,62         123,91            173,81           158,20              339,38              34                     5.690,83             154                 

BDTC (0,8 m) -                         -                   123,22            70,67              -                     -                        -                       6                       -             -                 -                  132,99            74,82                 -                        -                       6                       50,29        -               -               -              -                 -                    -                   2           -             -               143,87         68,40              -                 -                    398,74              14                     1.063,01             28                   

BDTC (1,0 m) -                         257,55             -                  69,73              150,58               79,10                    -                       18                     -             168,88            50,74              134,13            -                     158,38                  72,25                   18                     53,28        50,42           135,41         -              73,61             91,42                96,35                14         -             -               -               65,07              -                 -                    183,84              6                       1.890,73             56                   

BTTC (1,0 m) -                         60,00               56,12              60,60              63,99                 -                        -                       8                       -             71,14              -                  196,71            68,77                 63,99                    -                       12                     -            -               58,02           -              -                 -                    126,81              4           135,23        60,00           -               -                  78,09             91,04                212,49              12                     1.403,01             36                   

BSCC (2,0x2,0 m) -                         -                   -                  69,93              -                     -                        -                       2                       -             -                 59,51              -                 -                     -                        -                       2                       -            -               -               -              -                 91,53                178,36              6           -             120,00         -               69,31              -                 84,63                79,97                10                     753,23                20                   

BSCC (2,5x2,5 m) -                         -                   -                  -                  150,54               -                        -                       4                       -             -                 60,23              -                 75,72                 83,90                    94,98                   8                       -            -               -               -              -                 -                    -                   -        -             60,00           -               -                  -                 86,70                182,41              8                       794,48                20                   

BSCC (3,0x3,0 m) -                         -                   -                  -                  -                     -                        -                       -                    -             -                 -                  -                 -                     -                        -                       -                    -            -               -               -              -                 -                    -                   -        -             -               -               49,26              -                 -                    121,43              4                       170,69                4                     

BDCC (1,5x1,5 m) -                         -                   -                  -                  75,78                 -                        -                       2                       -             -                 -                  -                 -                     -                        -                       -                    -            -               -               -              -                 -                    96,86                2           -             -               -               -                  -                 -                    -                   -                    172,64                4                     

BDCC (2,0x2,0 m) -                         -                   -                  -                  -                     -                        -                       -                    -             60,00              -                  -                 -                     63,99                    -                       4                       -            -               -               70,05          79,22             -                    -                   4           -             -               -               -                  -                 -                    -                   -                    273,26                8                     

BDCC (2,5x2,5 m) -                         -                   -                  -                  -                     -                        -                       -                    -             -                 -                  -                 -                     -                        -                       -                    -            -               -               -              -                 -                    86,86                2           -             -               -               -                  -                 -                    -                   -                    86,86                  2                     

BDCC (3,0x3,0 m) -                         60,00               -                  -                  67,44                 -                        -                       4                       -             120,00            -                  -                 79,68                 -                        -                       6                       -            -               -               -              -                 76,44                88,41                4           -             60,00           -               -                  -                 -                    -                   2                       551,97                16                   

BTCC (1,5x1,5 m) -                         -                   -                  -                  -                     -                        -                       -                    -             -                 -                  -                 -                     -                        -                       -                    -            -               54,54           -              -                 -                    -                   2           -             -               -               -                  -                 -                    101,16              2                       155,70                4                     

BTCC (2,0x2,0 m) -                         -                   -                  -                  81,54                 -                        -                       2                       -             -                 62,39              -                 -                     -                        -                       2                       -            180,00         -               -              -                 -                    -                   6           -             -               -               -                  -                 -                    105,16              2                       429,08                12                   

BTCC (2,5x2,5 m) -                         -                   -                  -                  -                     -                        -                       -                    -             -                 -                  -                 -                     -                        -                       -                    -            -               -               -              -                 -                    -                   -        -             -               -               -                  -                 -                    -                   -                    -                      -                 

BTCC (3,0x3,0 m) -                         60,00               -                  70,26              -                     90,55                    -                       6                       -             -                 -                  -                 -                     -                        -                       -                    -            -               -               -              -                 -                    -                   -        -             120,00         -               -                  -                 -                    -                   4                       340,81                10                   

31.508,90           836                 TOTAL GERAL

TRECHO I

MACRO-DRENAGEM - RESUMO DA QUANTIFICAÇÃO DE BUEIROS
BUEIROS

BOCA DE 
BUEIRO

TIPO 
TRECHO III TRECHO IVTRECHO II
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA DE MATA BURRO Conferido por:

Obra/Desenho:

01 LOCAÇÃO DA OBRA

a. comprimento 3,15 m

b. largura 4,30 m

c. área 13,55 m2

02 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

a. comprimento 4,30 m

b. largura 3,15 m

c. altura 1,10 m

volume 15,00 m3

03 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIA L DA VALA

03.01 REATERRO DA ÁREA INTERNA

Reaterro Compactado

a. comprimento 4,30 m

b. largura 3,15 m

c. altura 0,30 m

d. volume de alvenaria de pedra 0,11 m3 Alvenaria de pedra

volume 3,95 m3

03.02 REATERRO DA ÁREA LATERAL (OFFSET 0,80m)

planta baixa

a. comprimento 5,90 m VOLUME: 0,30m x 0,30m x 0,30m x 4UN

b. largura 4,75 m VOLUME: 0,11m3
c. altura 1,10 m

d. volume 30,83 m3

03.03 VOLUME TOTAL DE REATERRO

= 3,95 + 30,83

= 34,78 m3

04 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO

= 11,05 m3

05 TRANSPORTE DE MATERIAL

= 11,05 m3

06 ALVENARIA DE PEDRA

06.01 VOLUME DE ALVENARIA I

VOLUME MAIOR

a. comprimento 4,30 m

b. largura 3,15 m 3,15

c. altura 0,65 m

d. volume 8,80 m3

VOLUME MENOR

a. comprimento 3,70 m

b. largura 2,55 m

c. altura 0,65 m

d. volume 6,13 m3

volume de alvenaria I 2,67 m3

06.02 VOLUME DE ALVENARIA II

a. comprimento 0,30 m

b. largura 0,30 m

c. altura 0,65 m

d. quant. 4,00 un

e. volume de alvenaria II 0,23 m3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA DE MATA BURRO Conferido por:

Obra/Desenho:

VOLUME DE ALVENARIA 
TOTAL

3,00 m3

07 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL

a. comprimento 0,30 m

b. largura 0,30 m

c. altura 0,21 m

d. quant 4,00 un

volume 0,08 m3

PLANTA BAIXA

08 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL

VOLUME MAIOR

a. comprimento 4,30 m

b. largura 3,15 m

c. altura 0,80 m

volume 10,84 m3

VOLUME MENOR

a. comprimento 3,70 m

b. largura 2,55 m

c. altura 0,80 m

volume 7,55 m3

TOTAL VOLUME 3,30 m3

09 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU  CA-60

a. coeficiente de consumo 86,96 kg/m3

b. volume de concreto 3,30 m3

c. total armadura 286,97 kg

10 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA

Forma concreto estrutural

FORMA INTERNA

a. perímetro interno 12,50 m

b. altura 0,80 m

c. área 10,00 m2

FORMA EXTERNA

a. perímetro externo 14,90 m

b. altura 0,80 m altura = 0,80m

c. área 11,92 m2

Planta Baixa

Forma concreto não estrutural

a. perímetro 1,20 m altura

b. altura 0,21 m

c. quant. 4,00 m 0,21m

d. área 1,01 m2

perímetro planta baixa

1,20m

Área de forma total 22,93 m2

11 PLACAS DE BORRACHA DE 10 X 12 CM - ESP = 13MM (PN EU)

a. comprimento 0,12 m

b. largura 0,10 m

c. área da placa 0,012 m2

Quantidade de placas por barra

a. quant placas por barra 4,00 un

b. quant. barras 15,00 un

quant. placas 60,00 un

Área total de placas

a. quant. placas 60,00 un
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA DE MATA BURRO Conferido por:

Obra/Desenho:

b. áera de 1 placa 0,012 m2

área total 0,72 m2

12 TRILHO TR 37

a. peso 37,11 kg/m

b. quant. barras 14,00 un

c. comprimento da barra 4,00 m

d. comprimento total de barra 56,00 m

e. peso total 2.078,16 m 2,08 T

13

a. comprimento para cada lado 100,00 m

b. quant. de lados 2,00 un

c. comprimento total 200,00 m

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO ''T'' PONTA   INCLINADA. 
7.5X7.5CM. E ESPAÇAMENTO DE 3M.   CRAVADOS 0.5M. CO M 11 FIOS DE ARAME 
FARPADO                    

G:\CAC_PE\TECNICO\Orçamento\PE Rev 00\1.1.Orçamento Projeto Executivo Canal_R0 - Mem Mata Burro



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: QUANTIFICAÇÃO DA OBRA DE MATA BURRO Conferido por:

Obra/Desenho:

14

a. quantidades 2,00 un

PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4x2)m, INC L. PILARES DE 
SUSTENTAÇÃO
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Memória de cálculo - Adutora Aérea - CAC

QUADRO DE INFORMAÇÕES
DN fofo BLUTOP 0,13 m2
Largura da vala 0,53 m2
Altura da vala 0,80 m2
Espessura lastro de areia 0,10 m2

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4
38.543,13 m 37.537,36 m 36.137,77 m 36.836,76 m

ADUTORA DE ÁGUA BRUTA

SERVIÇO PRELIMINAR

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) 

Largura da vala com off set para cada lado de =========> 1,68 m 149.354,63 m2 145.457,27 m2 140.033,86 m2 142.742,45 m2

CADASTRO DE REDES, INCLUSIVE TOPOGRAFO E DESENHISTA

Comprimento da adutora percentual 38.543,13 m 37.537,36 m 36.137,77 m 36.836,76 m

LOCAÇÃO

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA

Comprimento da adutora 38.543,13 m 37.537,36 m 36.137,77 m 36.836,76 m

TRÂNSITO E SEGURANÇA

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA

Comprimento da adutora 20% 7.708,63 m 7.507,47 m 7.227,55 m 7.367,35 m

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS

Comprimento da adutora 20% 7.708,63 m 7.507,47 m 7.227,55 m 7.367,35 m

ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS

ASSENTAMENTO TUBO FOFO - DN 125 P/AGUA - INCLUSIVE TRANSPORTE 38.543,13 m 37.537,36 m 36.137,77 m 36.836,76 m

 MATERIAIS 

TUBOS FºFº - DN 125 MM 39.507,00 m 38.476,00 m 37.041,00 m 37.758,00 m

Considerando 01 conexão a cada===================> 500,00

CURVA 45 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 125 79,00 un 77,00 un 74,00 un 76,00 un

CURVA 90 FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 125 800,00 49,00 un 48,00 un 46,00 un 47,00 un

CURVA 22°30'' FoFo BB JUNTA ELÁSTICA DN 125 79,00 un 77,00 un 74,00 un 76,00 un

TE FoFo BBB JUNTA ELÁSTICA DN 125 x 125 1.500,00 26,00 un 26,00 un 25,00 un 25,00 un

Para os itens abaixo (Caixa de descarga e Ventosas) , foram consideradas 500,00 un/m

CAIXAS DE DESCARGA

01 UNIDADE 77 UNIDADES 75 UNIDADES 72 UNIDADES 74 UNIDADES

SERVIÇO PRELIMINAR

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 8,02 617,54 601,50 577,44 593,48

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 3,82 294,14 286,50 275,04 282,68

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 3,82 294,14 286,50 275,04 282,68

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 3,82 294,14 286,50 275,04 282,68

CONCRETO PARA BLOCO DE ANCORAGEM DAS CONEXÕES

PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 Mpa - CA 4 M3 0,23 17,56 17,10 16,42 16,87

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm M3 18,24 1.404,48 1.368,00 1.313,28 1.349,76

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X M2 4,24 326,48 318,00 305,28 313,76

DRENAGEM DA CAIXA

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 1,20 92,40 90,00 86,40 88,80

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

1 TE FoFo BLUTOP BBF DN 125  x 75 PN10 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

2 TOCO COM FLANGES FoFo DN 75 PN10 - L = 500 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

REGISTRO DE DESCARGA COM TOMADA D'ÁGUA (ESQUEMÁTICO)

VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL
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Memória de cálculo - Adutora Aérea - CAC

3 CURVA FoFo 45 FF DN 75 PN10 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

4 TE FoFo FF DN 75  x 50 PN10 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

5 REDUÇÃO FoFo FF DN 75 x 50 PN10 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

6 TOCO COM FLANGES FoFo DN 50 PN10 - L = 500 UN 3,00 231,00 225,00 216,00 222,00

7 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16 UN 2,00 154,00 150,00 144,00 148,00

8 TUBO FOFO FLANGE/PONTA DN 50 PN 10 - L = 6000 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

8.1 FLANGE SEXTAVADO FERRO GALV ROSCA REF. 2" UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

8.2
TUBO ACO GALV C/ COSTURA DIN 2440/NBR 5580 CLASSE MEDIA 
DN 2" (50MM) E=3,65MM - 5,10KG/M

M 6,00 462,00 450,00 432,00 444,00

9 MEDIDOR MAGNÉTICO DE VAZÃO DN 50 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

10 CURVA FoFo 90 FF DN 50 PN10 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

CAIXA DE VENTOSA 

01 UNIDADE 77 UNIDADES 75 UNIDADES 72 UNIDADES 74 UNIDADES

SERVIÇO PRELIMINAR

LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) M2 1,45 111,65 108,75 104,40 107,30

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 1,45 111,65 108,75 104,40 107,30

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS M 2,20 169,40 165,00 158,40 162,80

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA M 2,20 169,40 165,00 158,40 162,80

CONCRETO PARA BLOCO DE ANCORAGEM DAS CONEXÕES

PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 Mpa - CA 4 M3 0,01 0,58 0,56 0,54 0,56

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm M3 0,60 46,20 45,00 43,20 44,40

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X M2 0,40 30,80 30,00 28,80 29,60

DRENAGEM DA CAIXA

TUBO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") M 0,60 46,20 45,00 43,20 44,40

FORNECIMENTO DE MATERIAIS 

1 TE FoFo BLUTOP BBF DN 125 x 50 PN10 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

2 REGISTRO FLANGE/CABEÇOTE DN 50 PN16 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

3 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 50 PN25 UN 1,00 77,00 75,00 72,00 74,00

BLOCOS DE ANCORAGEM DA ADUTORA AÉREA

CONSIDERANDO 1 BLOCO PARA CADA BOLSA

COMPRIMENTO DE 1 TUBO 6,00 m 38.543,13 m 37.537,36 m 36.137,77 m 36.836,76 m

- 3% enterrados 37.386,84 36.411,24 35.053,64 35.731,66

QUANTIDADE DE BLOCOS ENTERRADOS UN 6.231,00 un 6.069,00 un 5.842,00 un 5.955,00 un

MOVIMENTO DE TERRA

Volume de escavação de 1UN considerando offset de 0 ,20m para cada lado 

volume = (0,40 + 0,20 +0,20) x (0,30 + 0,20 + 0,20) x (0,30) offset 0,20m

volume = 0,17

VOLUME ESCAVAÇÃO LOTES M3 1.046,81 1.019,59 981,46 1.000,44

ESCAVAÇÃO MANUAL 1A CAT. ATÉ 1,50 M3 732,77 713,71 687,02 700,31

ESCAVAÇÃO MANUAL 2A CAT. ATÉ 1,50 M3 314,04 305,88 294,44 300,13

REATERRO

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO 1 UN 0,17 m3 Reaterro

VOLUME DA ESTRUTURA 0,03 m3

REATERRO 0,14 m3

REATERRO MANUAL M3 869,22 846,63 814,96 830,72

CARGA E TRANSPORTE M3 177,58 172,97 166,50 169,72

VENTOSA (ESQUEMÁTICO)

VISTA SUPERIOR VISTA FRONTAL
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Memória de cálculo - Adutora Aérea - CAC

CONCRETO SIMPLES M3 39,26 38,23 36,80 37,52

0,42 x 0,30 x 0,05 =  0,0063M3

0,0063 m3

CONCRETO ESTRUTURAL M3 235,53 229,41 220,83 225,10

parte enterrada = 0,42 x 0,30 x 0,25

0,0315 m3

parte exposta = 0,42 x 0,15 x 0,10

0,0063 m3

FORMA M2 984,50 958,90 923,04 940,89

parte enterrada = (0,42x2)+(0,30x2)x0,25

0,36 m2

parte exposta = (0,42x2)+(0,15x2)x0,10

0,11 m2

ARMADURA KG 14.131,91 13.764,49 13.249,66 13.505,94

60,00 KGXm3

ADUTORA ENTERRADA

MOVIMENTO DE TERRA L - Lotes 38.543,13 m 37.537,36 m 36.137,77 m 36.836,76 m

3% 1.156,29 1.126,12 1.084,13 1.105,10

ESCAVAÇÃO MANUAL M3 485,64 472,97 455,34 464,14

ESCAVAÇÃO MANUAL 1A CAT. ATÉ 1,50 M3 315,67 307,43 295,97 301,69

ESCAVAÇÃO MANUAL 2A CAT. ATÉ 1,50 M3 169,98 165,54 159,37 162,45

REATERRO

REATERRO MANUAL M3 479,68 467,17 449,75 458,45
(volume escavado - volume do tubo)

CARGA E TRANSPORTE M3 5,96 5,80 5,59 5,70
(escavação - reaterro)

POÇOS PROFUNDOS

Para os itens abaixo Poço bomba submersa 10,00 un/lote

25
75

POÇO PROFUNDOS

POÇO PROFUNDO EM ROCHA 70,00% UN 7,00 7,00 7,00 7,00
POÇO PROFUNDO EM SEDIMENTO 30,00% UN 3,00 3,00 3,00 3,00

FORNECIMENTO DE MATERIAIS - POÇOS

01 NIPLE F°G° ROSCÁVEL DN 1 1/2" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

02 LUVA DE REDUCAO F°G° ROSCÁVEL DN 2 X 1 1/2" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

03
TUBO EDUTOR GEOMECANICO ROSCÁVEL L=4.00m DN 2" - POÇO 
CRISTALINO

M 60,00 600,00 600,00 600,00 600,00

04
TUBO EDUTOR GEOMECANICO ROSCÁVEL L=4.00m DN 2" - POÇO 
SEDIMENTAR

M 100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

05 LUVA BRONZE ROSCÁVEL DN 2" UN 40,00 400,00 400,00 400,00 400,00

06 TOCO EDUTOR GEOMECANICO ROSCÁVEL L=0.10m DN 2" M 0,10 1,00 1,00 1,00 1,00

07 C. 90° LONGA F°G° ROSCÁVEL ROSCA INT./BOLSA EXT. DN 2" UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

08 LUVA DE UNIÃO F°G° ROSCÁVEL DN 2" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

09 COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS E SAÍDA ROSCÁVEL DN 2" X 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

10 NIPLE F°G° ROSCÁVEL DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

11 VENTOSA F°G° ROSCÁVEL - 50x20 DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

12 TOCO EDUTOR GEOMECANICO ROSCÁVEL L=0.20m DN 2" M 0,20 2,00 2,00 2,00 2,00

13 REGISTRO DE GAVETA ROSCÁVEL BRONZE C/VOLANTE DN 2" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

14 VÁLVULA DE RETENCAO BRONZE ROSCÁVEL DN 2" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

15 TUBO EDUTOR GEOMECANICO ROSCÁVEL L=0.90m DN 2" M 0,90 9,00 9,00 9,00 9,00

16 C. 90° LONGA F°G° ROSCÁVEL BOLSA/BOLSA DN 2" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

17 TUBO PVC ROSCÁVEL ROSCA/PONTA L=6.00m DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

18 LUVA PVC ROSCÁVEL DN 3/4" UN 3,00 30,00 30,00 30,00 30,00

19 TUBO PVC ROSCÁVEL L=6.00m DN 3/4" UN 3,00 30,00 30,00 30,00 30,00

20 TUBO PVC BOLSA/ROSCA L=1.00m DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

21 PLUG PVC ROSCÁVEL DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

22 TOCO ELETRODUTO ROSCA/ROSCA L=0.10m DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
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Memória de cálculo - Adutora Aérea - CAC

23 LUVA P/ ELETRODUTO ROSCÁVEL DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

24 BENGALA DE PVC P/LIGACAO ELÉTRICA L=0.15m DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

24.01 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

24.02 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

24.03 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA M 0,25 2,50 2,50 2,50 2,50

25 CABO ELÉTRICO DN 2,5MM2 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

26 BENGALA DE PVC P/LIGACAO ELÉTRICA L=0.50m DN 3/4"  (COMPOSIÇÃO) UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

26.01 CURVA PVC 90G P/ ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4" UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

26.02 LUVA PVC ROSCAVEL P/ ELETRODUTO 3/4" UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

26.03 ELETRODUTO DE PVC ROSCÁVEL DE 3/4" (19 MM), SEM LUVA M 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

27 C. DE 90°  PINO CURTO P/ELETRODUTO ROSCÁVEL DN 3/4" UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

28 ABRACADEIRA PLÁSTICA P/CABO ELÉTRICO ESPACAMENTO A CADA 1.00m UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

29
BOMBA SUBMERSA P/ POCO PROFUNDO ELETRICA TRIFASICA 
5CV DANCOR         MOD 8.3S-29,HM/Q  = 30M/10M³/H A 
201M/3,4M³/H

UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

30
BOMBA SUBMERSA P/ POCO PROFUNDO ELETRICA TRIFASICA 
5CV DANCOR         MOD 8.3S-29,HM/Q  = 30M/10M³/H A 
201M/3,4M³/H

UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

FORNECIMENTO DE MATERIAIS - BOOSTER

1 TE FoFo FF DN 150 x 150 PN10 UN 3,00 30,00 30,00 30,00 30,00

2 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=1000 UN 4,00 40,00 40,00 40,00 40,00

3 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

4 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=2000 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

5 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 150 PN16 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

6 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN150 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

7 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 150 x 80 PN10 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

8 REDUÇÃO FoFo FF DN 100 x 50 PN10 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

9 CURVA FoFo 90 FF DN 100 PN10 UN 8,00 80,00 80,00 80,00 80,00

10 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10- - L=250 UN 6,00 60,00 60,00 60,00 60,00

11 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=500 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

12 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE PN16 DN100 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

13 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 100mm (4") UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

14 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 100 PN16 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

15 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 100 PN10 - L=2500 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

16 REDUÇÃO FoFo FF DN 150 x 100 PN10 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

17 CURVA FoFo 90 FF DN 150 PN10 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

18 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=6000 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

19 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA BLUTOP DN 125MM UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

20 EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA BLUTOP DN 125MM UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

21 REDUÇÃO  FoFo C/FLANGES PN 16 DN 150 X 125MM pedir cotação UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

22 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 150 PN10 - L=6000 UN 2,00 20,00 20,00 20,00 20,00

23
CONJUNTO MOTO BOMBA CENTRÍFUGA DE EIXO HORIZONTAL 
PARA VAZÃO DE 85 M3/H, AMT DE 85 MCA E POTÊNCIA  MÁXIMA 
DE 40 CV A 3500 rpm/380V/60Hz

pedir cotação UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

24 PAINEL ELÉTRICO C/ 2 INVERSORES DE FREQUÊNCIA 40 CV, 380 V / 60 Hz UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

25
SUBESTAÇÃO ELÉTRICA E POSTE DUPLO T 300/11 COMPLETO  
DE 45 KVA

UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

25.01 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 300KG, H = 12M DE ACORDO COM NBR 8451 UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

25.02
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 45 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO 
DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL

UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00

26 CASA DE PROTEÇÃO  PARA PAINEL  ELÉTRICO E ACESSÓRIOS UN 1,00 10,00 10,00 10,00 10,00
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: MMS Data: 20/ago/2012
Assunto: Quantificação da Boca de Visita Conferido por:

Obra/Desenho:

01.  BOCA DE VISITA

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.01

a. Largura 1,40 m

b. Comprimento 1,40 m

c. Quantidade 1,00

Área 5,76 m2

OBS.: Considerando offset de 1m para cada lado.

06.01 ESCAVAÇÕES 

a. Altura 2,20 m até 1,50 8,64
b. Campo de trabalho 0,50 m de 1,51 a 3,00m 4,03
d. Quantidade 1,00

Volume 12,67 m3

OBS.: Considerando offset de 0.50m para cada lado.

Volume Total Escavado 12,67 m3

06.02 REATERRO

a. Volume total escavado 12,67 m2

b. Volume preenchido 3,38 m2

Volume para reaterro [(a-b)-c] 9,29 m3

06.03 BOTA-FORA

06.03.01 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM BOTA FORA

a. Diametro 1,4

Volume 3,38 m3

06.04 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

06.04.01 REGULARIZAÇÃO AREIA

a. Altura regularização 0,40 m

b. Altura anel 0,20 m

c. Diamentro Regularização 1,40 m

d. Diametro Anel de Entrada 0,60 m

e. Area de Tubulação (retirar) 0,25 m2

Volume 0,31 m3

06.04.01 REGULARIZAÇÃO BRITA

a. Altura regularização 0,10 m

b. Altura anel 0,10 m

c. Diametro Anel de Entrada 0,60 m

d. Diamentro Regularização 1,40 m

Volume 0,13 m3

06.04.02 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25MPA

06.04.02 CONCRETO PRÉ MOLDADO (ANÉIS)

a. Altura 2,50

b. Diametro externo 1,40 m

c. Diametro interno 1,20 m

Volume 1,02 m3

OBS.: Esse volume de concreto pré moldado se resulta em 5,00 anéis

Tampa

a. Altura 0,06 m

b. Largura 0,70 m

c. Comprimento 0,70 m

Volume 0,03 m3

Fechamento tampa

a. Altura 0,12 m

b. Diametro 1,40 m

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: MMS Data: 20/ago/2012
Assunto: Quantificação da Boca de Visita Conferido por:

Obra/Desenho:

c. Volume a retirar 0,05 m3

Volume 0,14 m3

Volume total concreto estrutural 
25 Mpa

1,19 m3

06.03.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA 50/60

a. Volume concreto 1,19 m3

b. Coeficiente de aço 120,00 kg/m3

Peso do armadura (a xb) 142,58 kg

06.05.01 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM 

Tampa

a. Área frontal 0,04 m2

b. Área traseira 0,04 m2

0,14 m2

Aneis

a. Área lateral interna 2,20 m2

b. Área lateral extena 1,88 m2

Qntidade vezes 5,00

20,41 m2

Fechamento Tampa

a. Área base 1,54 m2

b. Área lateral extena 0,53 m2

Qntidade vezes 1,00

4,13 m2

Área Formas Plana 0,14 m2

Área Forma Circular 24,54 m2

06.04 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E ACESSO
06.04.01 ESCADA TIPO MARINHEIRO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Escada 1 2,25 m

2,25 m

06.04.01 ALÇA DE ICAMENTO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Alça 1 (tampa) 0,40 m

b. Quantidade 2,00

0,80 m

BOCA DE VISITA

c. Alça 2 0,35 m

0,35 m

06.04.01 CHAPA DE REFORÇO DA TAMPA, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Area 0,07 m

b. Quantidade 2,00

0,14 m

06.04.01 CONJUNTO DE PARAFUSO, PORCA, ARUELA, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Quantidade 20,00

06.04.01 ANEL DE REFORÇO DA DERIVAÇÃO DE ESP. 2mm Ø850 mm, INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Quantidade 1,00
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CUSTO PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ENTRE OS TR ECHOS JATI-CARIUS - CAC

RESUMO GERAL LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5 TOTAL GERAL

1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PRODUÇÃO 174.629,75R$      162.512,53R$       137.787,86R$        137.787,86R$       90.835,82R$          703.553,82R$        

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE EQUIPAMENTOS DE MÉDIO PORTE 21.918,19R$        19.467,03R$         18.685,79R$          31.574,41R$         46.278,35R$          137.923,77R$        

3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 918.003,43R$      956.115,43R$       877.389,75R$        589.160,36R$       972.149,37R$        4.312.818,36R$     

4. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE 29.009,51R$        29.047,98R$         28.886,65R$          28.895,34R$         29.030,61R$          144.870,10R$        

1.143.560,88R$   1.167.142,98R$    1.062.750,05R$     787.417,98R$       1.138.294,15R$     5.299.166,05R$     



CUSTO PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ENTRE OS TR ECHOS JATI-CARIUS - CAC Distância média para deslocamento da mobilização Dados de entrada

Est. Final (KM) Est. Media (KM) Dist-Juazeiro
1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROD UÇÃO Fortaleza ----- Juazeiro (considerado 50%) 264,00 km SUB.TREC. 1.1 39 19 91

Recife --------- Juazeiro (considerado 50%) 329,00 km SUB.TREC. 1.2 76 57 34
Dados de entrada Juazeiro ------ Trecho 1.1 90,75 km SUB.TREC. 1.3 112 94 61

Informações Gerais 5.760,00 h Tempo para utilização de 01 equipamento durante 24 meses (h) Juazeiro ------ Trecho 1.2 33,50 km SUB.TREC. 1.4 149 131 70
1.367,50 km Distância percorrida SUB. TRC. 1.1 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.3 60,50 km SUB.TREC. 1.5 70 40
1.253,00 km Distância percorrida SUB. TRC. 1.2 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.4 70,00 km JUAZEIRO 110
1.307,00 km Distância percorrida SUB. TRC. 1.3(km) Juazeiro ------ Trecho 1.5 40,00 km
1.326,00 km Distância percorrida SUB. TRC. 1.4(km)
1.266,00 km Distância percorrida SUB. TRC. 1.5(km)
40,00 km/h Velocidade (km/h)

Qtde de horas (h)
Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)

Preço total 
(R$)

Qtde de 
horas (h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)

Preço total 
(R$)

Qtde de 
horas (h)

Tempo de Viagem 
(h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)

Preço total 
(R$)

Qtde de 
horas (h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de 
veículos (un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)
Preço total (R$)

Qtde de 
horas (h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)
Preço total (R$)

1 E404 CAM BASC 10 M3 (15 T)  MB2423K        67.546,99 34,19 12,00 156,83 64.339,51 50.726,38 31,33 9,00 156,83 44.214,30 34.764,20 32,68 7,00 156,83 35.870,94 6.844,83 33,15 2,00 156,83 10.397,83 9.688,18 31,65 2,00 156,83 9.927,34

1 E409 CAM CARROC MADEIRA 9T MB ATEGO 1418/42                                                                                                                                                                  59,69 34,19 1,00 101,79 3.479,95 95,89 31,33 1,00 101,79 3.188,57 93,24 32,68 1,00 101,79 3.325,99 0,00 33,15 1,00 101,79 3.374,34 13,87 31,65 1,00 101,79 3.221,65

1 E407 CAM TANQUE 10.000L MB2423K                                                                                                                                                                              28.451,38 34,19 5,00 155,29 26.544,88 40.385,44 31,33 8,00 155,29 38.915,67 24.071,09 32,68 5,00 155,29 25.370,50 0,06 33,15 1,00 155,29 5.147,86 2.415,19 31,65 1,00 155,29 4.914,93

1 E433 CAM. BASC. 18T VOLVO 12M3 ROCHA NL10320                                                                                                                                                                 17.646,71 34,19 4,00 235,75 32.238,81 8.193,28 31,33 2,00 235,75 14.769,74 5.613,03 32,68 1,00 235,75 7.703,13 1,27 33,15 1,00 235,75 7.815,11 7.832,99 31,65 2,00 235,75 14.922,98

1 E405 CAM. BASC. 8 M3 (13 T)  MB2423K ROCHA                                                                                                                                                                   5.722,79 34,19 1,00 166,41 5.689,14 11.892,04 31,33 3,00 166,41 15.638,38 15.456,69 32,68 3,00 166,41 16.312,34 0,12 33,15 1,00 166,41 5.516,49 3.583,27 31,65 1,00 166,41 5.266,88

TIPO

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

DESCIÇÃO DO EQUIPAMENTOCÓDIGO

1 E434 CAMINHÃO CARROCERIA - C/ GUINDAUTO   6 T X M  (150 KW)  1.949,42 34,19 1,00 113,89 3.893,61 1.299,37 31,33 1,00 113,89 3.567,60 3.929,62 32,68 1,00 113,89 3.721,36 68.882,69 33,15 12,00 113,89 45.305,44 0,00 31,65 0,00 113,89 0,00

1 E402 CAMINHÃO CARROCERIA - DE MADEIRA 15 T  (191 KW)          2.652,10 34,19 1,00 152,01 5.196,84 1.211,79 31,33 1,00 152,01 4.761,71 2.260,67 32,68 1,00 152,01 4.966,93 75.695,37 33,15 14,00 152,01 70.547,84 0,00 31,65 0,00 152,01 0,00

1 E909 EQUIP. P/ HIDROSSEMEADURA (5500 L)                                                                                                                                                                      97,86 34,19 1,00 154,50 5.281,97 157,19 31,33 1,00 154,50 4.839,71 152,85 32,68 1,00 154,50 5.048,29 0,00 33,15 1,00 154,50 5.121,68 22,74 31,65 1,00 154,50 4.889,93

1 1133
CAMINHÃO BASCULANTE 5,0M3/11T DIESEL TIPO MERCEDES 
142HP LK-1214 OU EQUIV (INCL MANUT/OPERACAO)                                                                                                         

16.564,17 34,19 3,00 50,36 5.165,05 20.251,50 31,33 4,00 50,36 6.310,11 12.359,09 32,68 3,00 50,36 4.936,54 0,03 33,15 1,00 50,36 1.669,43 3.339,12 31,65 1,00 50,36 1.593,89

1 1147
CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA ESPARGIDORA (INCL 
MANUTENCAO/OPERACAO)                                                                                                                                    

0,03 34,19 1,00 47,64 1.628,69 0,03 31,33 1,00 47,64 1.492,32 0,03 32,68 1,00 47,64 1.556,64 0,00 33,15 1,00 47,64 1.579,27 0,03 31,65 1,00 47,64 1.507,81

1 I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHI)                                                                                                                                                                           0,00 34,19 0,00 16,32 0,00 0,00 31,33 0,00 16,32 0,00 0,00 32,68 0,00 16,32 0,00 0,00 33,15 0,00 16,32 0,00 0,00 31,65 0,00 16,32 0,00

1 I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 L (CHP)                                                                                                                                                                           6.652,05 34,19 2,00 94,61 6.468,96 4.861,60 31,33 1,00 94,61 2.963,66 6.673,79 32,68 2,00 94,61 6.182,76 0,30 33,15 1,00 94,61 3.136,32 350,91 31,65 1,00 94,61 2.994,41

1 I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)                                                                                                                                                                          8.639,11 34,19 2,00 84,13 5.752,39 6.744,23 31,33 2,00 84,13 5.270,74 8.228,92 32,68 2,00 84,13 5.497,90 6,65 33,15 1,00 84,13 2.788,91 1.824,48 31,65 1,00 84,13 2.662,71

1 I0706 CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)                                                                                                                                                                           2.770,48 34,19 1,00 79,49 2.717,56 2.219,64 31,33 1,00 79,49 2.490,02 2.844,73 32,68 1,00 79,49 2.597,34 11,06 33,15 1,00 79,49 2.635,09 5.220,84 31,65 1,00 79,49 2.515,86

1 I0786 VEÍCULO UTILITÁRIO KOMBI (CHP)                                                                                                                                                                          847,29 34,19 1,00 48,47 1.657,07 777,48 31,33 1,00 48,47 1.518,32 769,69 32,68 1,00 48,47 1.583,76 0,06 33,15 1,00 48,47 1.606,78 38,87 31,65 1,00 48,47 1.534,08

1 I0704 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 92 (CHP)                                                                                                                                                            158,05 34,19 1,00 56,09 1.917,58 93,53 31,33 1,00 56,09 1.757,02 240,14 32,68 1,00 56,09 1.832,74 1,17 33,15 1,00 56,09 1.859,38 0,00 31,65 0,00 56,09 0,00

1 I0703 CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP) 79,76 34,19 1,00 77,74 2.657,74 567,94 31,33 1,00 77,74 2.435,21 488,93 32,68 1,00 77,74 2.540,15 0,01 33,15 1,00 77,74 2.577,08 48,09 31,65 1,00 77,74 2.460,47

1 E427 CAMINHÃO BETONEIRA - 11,5 T   5M3  (191 KW)       0,00 34,19 0,00 163,14 0,00 3.600,00 31,33 1,00 163,14 5.110,36 2.400,00 32,68 1,00 163,14 5.330,60 423,37 33,15 1,00 163,14 5.408,09 24.837,75 31,65 5,00 163,14 25.816,91

1 E406 CAMINHÃO TANQUE : MERCEDES BENZ : ATEGO 1418/42 -6.000 L 0,00 34,19 0,00 104,36 0,00 432,00 31,33 1,00 104,36 3.269,08 288,00 32,68 1,00 104,36 3.409,96 182,78 33,15 1,00 104,36 3.459,53 7.565,35 31,65 2,00 104,36 6.605,99

SUB-TOTAL 174.629,75R$  ########## ########### 179.946,49R$       90.835,82R$            

745.712,45R$          

Notas:

1. Considerado BDI de 24,10%

2. Equipamentos conduzidos por conta própria

3. Fonte de preços: SINAPI/Março/2012; SICRO 2/Março/2012; SEINFRA TAB 18A



CUSTO PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ENTRE OS TR ECHOS JATI-CARIUS - CAC Distância média para deslocamento da mobilização

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE EQUI PAMENTOS DE MÉDIO PORTE Fortaleza ----- Juazeiro (considerado 50%) 264,00 km
Recife --------- Juazeiro (considerado 50%) 329,00 km
Juazeiro ------ Trecho 1.1 90,75 km

Informações Gerais 5.760,00 h Tempo para utilização de 01 equipamento durante 24 meses (h) Juazeiro ------ Trecho 1.2 33,50 km
1.367,50 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.1 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.3 60,50 km
1.253,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.2 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.4 70,00 km
1.307,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.3(km) Juazeiro ------ Trecho 1.5 40,00 km
1.326,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.4(km)
1.266,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.5(km)

40,00 h Velocidade (km/h)

Qtde de horas 
(h)

Distância Ida 
e Volta (km)

Qtde de 
equipamento

s (un)

Peso do 
equipamento 

(kg)

Peso total 
(t)

DMT
Preço 

Transporte 
(R$/kmt)

Preço Total (R$)
Qtde de 

horas (h)
Distância Ida 
e Volta (km)

Qtde de 
equipamento

s (un)

Peso do 
equipamento 

(kg)
Peso total (t) DMT

Preço 
Transporte 

(R$/kmt)
Preço Total (R$)

Qtde de 
horas (h)

Distância Ida 
e Volta (km)

Qtde de 
equipamento

s (un)

Peso do 
equipamento 

(kg)

Peso total 
(t)

DMT
Preço 

Transporte 
(R$/kmt)

Preço Total 
(R$)

Qtde de horas 
(h)

Distância Ida 
e Volta (km)

Qtde de 
equipamento

s (un)

Peso do 
equipamento 

(kg)

Peso total 
(t)

DMT
Preço 

Transporte 
(R$/kmt)

Preço Total 
(R$)

Qtde de 
horas (h)

Distância Ida 
e Volta (km)

Qtde de 
equipamento

s (un)

Peso do 
equipamento 

(kg)

Peso 
total (t)

DMT
Preço 

Transporte 
(R$/kmt)

Preço Total 
(R$)

2 4 S 09 002 90 E906 COMPAC MANUAL WACKER ES600 - SOQ.                                                                                                                                                                       81.488,06 1.367,50 15,00 72,00 1,08 1.476,90 0,41 605,53 88.256,90 1.253,00 16,00 72,00 1,15 1.443,46 0,41 591,82 66.635,85 1.307,00 12,00 72,00 0,86 1.129,25 0,41 462,99 139,06 1.326,00 1,00 72,00 0,07 95,47 0,41 39,14 8.958,34 1.266,00 2,00 72,00 0,14 182,30 0,41 74,74

2 4 S 09 002 90 10761 ESMERILHADEIRA ELETRICA INDUSTRIAL PORTATIL 11.732,21 1.367,50 3,00 5,50 0,02 22,56 0,41 9,25 4.446,46 1.253,00 1,00 5,50 0,01 6,89 0,41 2,83 17.826,04 1.307,00 4,00 5,50 0,02 28,75 0,41 11,79 2.065,73 1.326,00 1,00 5,50 0,01 7,29 0,41 2,99 0,00 1.266,00 0,00 5,50 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 E101 GRADE DISCOS MARCHESAN GA 24 X 24                                                                                                                                                                       12.427,12 1.367,50 3,00 1.884,00 5,65 7.729,11 0,41 3.168,94 17.611,36 1.253,00 4,00 1.884,00 7,54 9.442,61 0,41 3.871,47 10.558,61 1.307,00 2,00 1.884,00 3,77 4.924,78 0,41 2.019,16 0,03 1.326,00 1,00 1.884,00 1,88 2.498,18 0,41 1.024,26 1.051,45 1.266,00 1,00 1.884,00 1,88 2.385,14 0,41 977,91

2 4 S 09 002 90 E204 MARTELETE RH658-6L - PERFUR. MANUAL                                                                                                                                                                     15.623,89 1.367,50 3,00 24,00 0,07 98,46 0,41 40,37 8.550,02 1.253,00 2,00 24,00 0,05 60,14 0,41 24,66 5.733,79 1.307,00 1,00 24,00 0,02 31,37 0,41 12,86 0,68 1.326,00 1,00 24,00 0,02 31,82 0,41 13,05 8.669,62 1.266,00 2,00 24,00 0,05 60,77 0,41 24,91

2 4 S 09 002 90 E904 SERRA CIRCULAR 12 POL - MÁQ BANCADA                                                                                                                                                                     1.278,40 1.367,50 1,00 52,00 0,05 71,11 0,41 29,16 1.274,41 1.253,00 1,00 52,00 0,05 65,16 0,41 26,71 1.296,88 1.307,00 1,00 52,00 0,05 67,96 0,41 27,87 0,03 1.326,00 1,00 52,00 0,05 68,95 0,41 28,27 0,00 1.266,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 I0609 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHI)                                                                                                                                                                291,39 1.367,50 1,00 1.550,00 1,55 2.119,63 0,41 869,05 243,56 1.253,00 1,00 1.550,00 1,55 1.942,15 0,41 796,28 260,49 1.307,00 1,00 1.550,00 1,55 2.025,85 0,41 830,60 0,01 1.326,00 1,00 1.550,00 1,55 2.055,30 0,41 842,67 71,78 1.266,00 1,00 1.550,00 1,55 1.962,30 0,41 804,54

2 4 S 09 002 90 I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)                                                                                                                                                                                   113,32 1.367,50 1,00 1.884,00 1,88 2.576,37 0,41 1.056,31 94,72 1.253,00 1,00 1.884,00 1,88 2.360,65 0,41 967,87 101,30 1.307,00 1,00 1.884,00 1,88 2.462,39 0,41 1.009,58 0,01 1.326,00 1,00 1.884,00 1,88 2.498,18 0,41 1.024,26 27,91 1.266,00 1,00 1.884,00 1,88 2.385,14 0,41 977,91

2 4 S 09 002 90 I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)                                                                                                                                                                                   582,77 1.367,50 1,00 1.884,00 1,88 2.576,37 0,41 1.056,31 487,13 1.253,00 1,00 1.884,00 1,88 2.360,65 0,41 967,87 520,98 1.307,00 1,00 1.884,00 1,88 2.462,39 0,41 1.009,58 0,03 1.326,00 1,00 1.884,00 1,88 2.498,18 0,41 1.024,26 143,55 1.266,00 1,00 1.884,00 1,88 2.385,14 0,41 977,91

2 4 S 09 002 90 I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)                                                                                                                                                              2.837,44 1.367,50 1,00 72,00 0,07 98,46 0,41 40,37 2.290,47 1.253,00 1,00 72,00 0,07 90,22 0,41 36,99 2.669,17 1.307,00 1,00 72,00 0,07 94,10 0,41 38,58 6,78 1.326,00 1,00 72,00 0,07 95,47 0,41 39,14 664,60 1.266,00 1,00 72,00 0,07 91,15 0,41 37,37

2 4 S 09 002 90 I0683 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHP)                                                                                                                                                                          3.681,70 1.367,50 1,00 3.300,00 3,30 4.512,75 0,41 1.850,23 2.496,41 1.253,00 1,00 3.300,00 3,30 4.134,90 0,41 1.695,31 3.969,00 1.307,00 1,00 3.300,00 3,30 4.313,10 0,41 1.768,37 318,13 1.326,00 1,00 3.300,00 3,30 4.375,80 0,41 1.794,08 0,00 1.266,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 PISF A - 02 BOMBA HIDR. ALTA PRESSÃO STUP 0,00 1.367,50 0,00 70,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.253,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.307,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.326,00 0,00 70,00 0,00 0,00 0,41 0,00 186.800,58 1.266,00 33,00 70,00 2,31 2.924,46 0,41 1.199,03

2 4 S 09 002 90 I0727 COMPRESSOR DE AR 170 PCM (CHP)                                                                                                                                                                          3.190,56 1.367,50 1,00 1.490,00 1,49 2.037,58 0,41 835,41 4.908,63 1.253,00 1,00 1.490,00 1,49 1.866,97 0,41 765,46 3.696,29 1.307,00 1,00 1.490,00 1,49 1.947,43 0,41 798,45 57,20 1.326,00 1,00 1.490,00 1,49 1.975,74 0,41 810,05 639,09 1.266,00 1,00 1.490,00 1,49 1.886,34 0,41 773,40

2 4 S 09 002 90 I0769 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHP)                                                                                                                                                                               3.249,57 1.367,50 1,00 28,00 0,03 38,29 0,41 15,70 4.923,38 1.253,00 1,00 28,00 0,03 35,08 0,41 14,38 3.806,93 1.307,00 1,00 28,00 0,03 36,60 0,41 15,00 152,59 1.326,00 1,00 28,00 0,03 37,13 0,41 15,22 639,09 1.266,00 1,00 28,00 0,03 35,45 0,41 14,53

2 4 S 09 002 90 I0725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)                                                                                                                                                              779,47 1.367,50 1,00 72,00 0,07 98,46 0,41 40,37 518,82 1.253,00 1,00 72,00 0,07 90,22 0,41 36,99 1.061,30 1.307,00 1,00 72,00 0,07 94,10 0,41 38,58 8,47 1.326,00 1,00 72,00 0,07 95,47 0,41 39,14 5.042,72 1.266,00 1,00 72,00 0,07 91,15 0,41 37,37

2 4 S 09 002 90 I0569 BOMBA COM MOTOR A DIESEL (CHI)                                                                                                                                                                          0,00 1.367,50 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.253,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.307,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.326,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.266,00 0,00 3.300,00 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 I0614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHI)                                                                                                                                                                          19,67 1.367,50 1,00 1.780,00 1,78 2.434,15 0,41 998,00 4,92 1.253,00 1,00 1.780,00 1,78 2.230,34 0,41 914,44 36,88 1.307,00 1,00 1.780,00 1,78 2.326,46 0,41 953,85 31,80 1.326,00 1,00 1.780,00 1,78 2.360,28 0,41 967,71 0,00 1.266,00 0,00 1.780,00 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 I0654 ROMPEDOR PNEUMÁTICO (CHI)                                                                                                                                                                               137,69 1.367,50 1,00 28,00 0,03 38,29 0,41 15,70 34,42 1.253,00 1,00 28,00 0,03 35,08 0,41 14,38 258,17 1.307,00 1,00 28,00 0,03 36,60 0,41 15,00 222,59 1.326,00 1,00 28,00 0,03 37,13 0,41 15,22 0,00 1.266,00 0,00 28,00 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 I0728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)                                                                                                                                                                          7.570,68 1.367,50 2,00 1.780,00 3,56 4.868,30 0,41 1.996,00 8.702,78 1.253,00 2,00 1.780,00 3,56 4.460,68 0,41 1.828,88 8.724,19 1.307,00 2,00 1.780,00 3,56 4.652,92 0,41 1.907,70 479,10 1.326,00 1,00 1.780,00 1,78 2.360,28 0,41 967,71 1.568,34 1.266,00 1,00 1.780,00 1,78 2.253,48 0,41 923,93

3 5 S 09 002 90 73412
CUSTO HORARIO PRODUTIVO DIURNO - COMPRESSOR ATLAS 
COPCO - XA80 170 PCM 80 HP

0,00 1.367,50 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.253,00 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.307,00 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.326,00 0,00 1.490,00 0,00 0,00 0,41 0,00 186.800,58 1.266,00 33,00 1.490,00 49,17 62.249,22 0,41 25.522,18

2 4 S 09 002 90 I0773 TALHA TIRFOR 3,2 T (CHP)                                                                                                                                                                                582,00 1.367,50 1,00 1.000,00 1,00 1.367,50 0,41 560,68 582,00 1.253,00 1,00 1.000,00 1,00 1.253,00 0,41 513,73 582,00 1.307,00 1,00 1.000,00 1,00 1.307,00 0,41 535,87 362,06 1.326,00 1,00 1.000,00 1,00 1.326,00 0,41 543,66 0,00 1.266,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 I0682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)                                                                                                                                                                           76.496,24 1.367,50 14,00 1.040,00 14,56 19.910,80 0,41 8.163,43 60.180,14 1.253,00 11,00 1.040,00 11,44 14.334,32 0,41 5.877,07 63.965,33 1.307,00 12,00 1.040,00 12,48 16.311,36 0,41 6.687,66 20.985,13 1.326,00 4,00 1.040,00 4,16 5.516,16 0,41 2.261,63 10.231,13 1.266,00 2,00 1.040,00 2,08 2.633,28 0,41 1.079,64

2 5 S 09 002 90 E303 BETONEIRA : ALFA :  -  750 L 0,00 1.367,50 0,00 750,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.253,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.307,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.326,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,41 0,00 186.800,58 1.266,00 33,00 750,00 24,75 31.333,50 0,41 12.846,74

2 4 S 09 002 90 I0762 RÉGUA VIBRATÓRIA DE CONCRETO HP 1,5 (CHP)                                                                                                                                                               2.606,75 1.367,50 1,00 12,00 0,01 16,41 0,41 6,73 1.943,63 1.253,00 1,00 12,00 0,01 15,04 0,41 6,16 1.983,20 1.307,00 1,00 12,00 0,01 15,68 0,41 6,43 119,04 1.326,00 1,00 12,00 0,01 15,91 0,41 6,52 301,76 1.266,00 1,00 12,00 0,01 15,19 0,41 6,23

2 4 S 09 002 90 I0772 TALHA TIRFOR 1,6 T (CHP) 3.273,00 1.367,50 1,00 1.000,00 1,00 1.367,50 0,41 560,68 1.887,88 1.253,00 1,00 1.000,00 1,00 1.253,00 0,41 513,73 3.368,76 1.307,00 1,00 1.000,00 1,00 1.307,00 0,41 535,87 209.150,10 1.326,00 37,00 1.000,00 37,00 49.062,00 0,41 20.115,42 0,00 1.266,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,41 0,00

2 4 S 09 002 90 E911 TRIPÉ-SONDA COM MOTOR MACH 850                                                                                                                                                                          0,00 1.367,50 0,00 850,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.253,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.307,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.326,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,41 0,00 0,00 1.266,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,41 0,00

SUB-TOTAL 21.918,19 19.467,03 18.685,79 31.574,41 46.278,35

TOTAL GERAL PARA MÉDIO PORTE 137.923,77

Notas:

1. Considerado BDI de 24,10%

2. Equipamento de transporte será Caminhão Carroceria - de madeira 15 t  (191 kW)  

3. Fonte de preços: SINAPI/Março/2012; SICRO 2/Março/2012; SEINFRA TAB 18A

LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

TIPO
CÓDIGO DO 

EQUIPAMENTO
DESCIÇÃO DO EQUIPAMENTO

CÓDIGO DO 
TRANSPORTE

LOTE 1 LOTE 2



CUSTO PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ENTRE OS TR ECHOS JATI-CARIUS - CAC Distância média para deslocamento da mobilização

3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE EQUI PAMENTOS DE GRANDE PORTE
Recife --------- Juazeiro (considerado 50%) 329,00 km
Juazeiro ------ Trecho 1.1 90,75 km

Informações Gerais 5.760,00 h Tempo para utilização de 01 equipamento durante 24 meses (h) Juazeiro ------ Trecho 1.2 33,50 km
1.367,50 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.1 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.3 60,50 km
1.253,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.2 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.4 70,00 km
1.307,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.3(km) Juazeiro ------ Trecho 1.5 40,00 km
1.326,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.4(km)
1.266,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.5(km)

40,00 h Velocidade (km/h)

Qtde de horas 
(h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)
Preço total (R$)

Qtde de horas 
(h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço Transporte 
(R$/h)

Preço total (R$)
Qtde de 

horas (h)
Tempo de Viagem 

(h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)
Preço total (R$)

Qtde de horas 
(h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de veículos 
(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)
Preço total (R$)

Qtde de horas 
(h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de veículos 
(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)
Preço total (R$)

3 E411 E010 CARREG DE PNEUS CAT 950G (3,10 M3)                                                                                                                                                                      9.156,20 34,19 2,00 193,18 13.208,68 4.559,34 31,33 1,00 193,18 6.051,36 3.147,11 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,61 33,15 1,00 193,18 6.403,92 3.762,20 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 E203 COMPRESSOR DE AR XA-360 SD  762PCM                                                                                                                                                                      17.606,83 34,19 4,00 193,18 26.417,37 8.943,56 31,33 2,00 193,18 12.102,73 6.053,69 32,68 2,00 193,18 12.624,31 1,00 33,15 1,00 193,18 6.403,92 8.844,28 31,65 2,00 193,18 12.228,29

3 E411 3331
GRUPO DE SOLDAGEN C/ GERADOR A DIESEL 33HP P/ SOLDA ELETRICA, 
SOBRE RODAS, TIPO BAMBOZZI MOD. 0-375 A 

19.559,56 34,19 4,00 193,18 26.417,37 7.412,99 31,33 2,00 193,18 12.102,73 29.719,01 32,68 6,00 193,18 37.872,94 3.443,91 33,15 1,00 193,18 6.403,92 71.271,64 31,65 13,00 193,18 79.483,91

3 E411 E509 GRUPO GERADOR 325 KVA                                                                                                                                                                                   1.278,40 34,19 1,00 193,18 6.604,34 1.274,41 31,33 1,00 193,18 6.051,36 1.296,88 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,03 33,15 1,00 193,18 6.403,92 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

4 E411 10807
GUINDASTE AUTO-PROPELIDO, SOBRE PNEUS, C/ LANCA TELESCOPICA CAP 
* 35T * (INCL MANUTENCAO/OPERACAO) 

12.937,77 34,19 3,00 386,36 39.626,05 4.903,36 31,33 1,00 386,36 12.102,73 19.657,79 32,68 4,00 386,36 50.497,25 2.277,99 33,15 1,00 386,36 12.807,83 0,00 31,65 0,00 386,36 0,00

3 E411 E006 MOTONIVELADORA CAT 120H                                                                                                                                                                                 13.332,30 34,19 3,00 193,18 19.813,02 18.944,28 31,33 4,00 193,18 24.205,45 11.287,94 32,68 2,00 193,18 12.624,31 0,06 33,15 1,00 193,18 6.403,92 3.331,63 31,65 1,00 193,18 6.114,15

4 E411 E005 MOTOSCRAPER CAT 621F                                                                                                                                                                                    41.725,03 34,19 8,00 386,36 105.669,46 69.297,35 31,33 13,00 386,36 157.335,45 38.822,59 32,68 7,00 386,36 88.370,19 0,28 33,15 1,00 386,36 12.807,83 10.945,14 31,65 2,00 386,36 24.456,59

3 E411 E205 PERFUR. AC CRAWLER-DRILL ROC 442PC                                                                                                                                                                      17.493,14 34,19 4,00 193,18 26.417,37 8.921,00 31,33 2,00 193,18 12.102,73 6.035,35 32,68 2,00 193,18 12.624,31 0,98 33,15 1,00 193,18 6.403,92 8.834,27 31,65 2,00 193,18 12.228,29

3 E411 I0645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHI)                                                                                                                                                                            78,68 34,19 1,00 193,18 6.604,34 19,67 31,33 1,00 193,18 6.051,36 147,52 32,68 1,00 193,18 6.312,16 127,19 33,15 1,00 193,18 6.403,92 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

3 E411 I0759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)                                                                                                                                                                            14.905,33 34,19 3,00 193,18 19.813,02 17.346,54 31,33 4,00 193,18 24.205,45 17.005,81 32,68 3,00 193,18 18.936,47 576,62 33,15 1,00 193,18 6.403,92 3.136,68 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 E011 RETROESCAVADEIRA MF-86HF                                                                                                                                                                                4.179,63 34,19 1,00 193,18 6.604,34 4.311,32 31,33 1,00 193,18 6.051,36 4.363,67 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,32 33,15 1,00 193,18 6.403,92 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

3 E411 E013 ROLO PE CARN. CA-25-PP AP VIBR. 11,5T                                                                                                                                                                   23.785,43 34,19 5,00 193,18 33.021,71 33.844,35 31,33 6,00 193,18 36.308,18 19.994,14 32,68 4,00 193,18 25.248,63 0,05 33,15 1,00 193,18 6.403,92 2.029,12 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 E007 TRATOR AGRÍCOLA MF 292/4                                                                                                                                                                                15.476,40 34,19 3,00 193,18 19.813,02 21.973,83 31,33 4,00 193,18 24.205,45 13.084,59 32,68 3,00 193,18 18.936,47 0,03 33,15 1,00 193,18 6.403,92 1.314,47 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 E002 TRATOR DE ESTEIRAS CAT D6M-XL/6A                                                                                                                                                                        6.328,72 34,19 2,00 193,18 13.208,68 8.720,35 31,33 2,00 193,18 12.102,73 4.326,15 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,07 33,15 1,00 193,18 6.403,92 567,39 31,65 1,00 193,18 6.114,15

4 E411 E003 TRATOR DE ESTEIRAS CAT D8R                                                                                                                                                                              16.986,99 34,19 3,00 386,36 39.626,05 26.254,74 31,33 5,00 386,36 60.513,64 15.569,31 32,68 3,00 386,36 37.872,94 0,11 33,15 1,00 386,36 12.807,83 2.965,16 31,65 1,00 386,36 12.228,29

3 E411 E014 TRATOR ESTEIRAS CAT D8R/RB ESCARIF.                                                                                                                                                                     3.845,25 34,19 1,00 193,18 6.604,34 9.743,67 31,33 2,00 193,18 12.102,73 4.163,42 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,04 33,15 1,00 193,18 6.403,92 915,74 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 304261
PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1,72M3 * PESO 
OPERACIONAL* 9 T * TIPO CATERPILAR 924 - F                                                                                                    

44.171,13 34,19 8,00 193,18 52.834,73 54.003,99 31,33 10,00 193,18 60.513,64 32.957,56 32,68 6,00 193,18 37.872,94 0,07 33,15 1,00 193,18 6.403,92 8.904,33 31,65 2,00 193,18 12.228,29

4 E411 PISF A - 03 GUINDASTE AUTO-PROPELIDO SOBRE PNEUS C/LANÇA TEL 15T CHP 0,00 34,19 0,00 386,36 0,00 0,00 31,33 0,00 386,36 0,00 0,00 32,68 0,00 386,36 0,00 0,00 33,15 0,00 386,36 0,00 186.800,58 31,65 33,00 386,36 403.533,70

3 E411 I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)                                                                                                                                                                                   2.080,36 34,19 1,00 193,18 6.604,34 2.071,27 31,33 1,00 193,18 6.051,36 1.706,38 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,43 33,15 1,00 193,18 6.403,92 304,39 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 I0666 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHI)                                                                                                                                                         0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 0,00 31,33 0,00 193,18 0,00 0,00 32,68 0,00 193,18 0,00 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

3 E411 I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)                                                                                                                                                                                   0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 0,00 31,33 0,00 193,18 0,00 0,00 32,68 0,00 193,18 0,00 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

3 E411 I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)                                                                                                                                                                                   113,32 34,19 1,00 193,18 6.604,34 94,72 31,33 1,00 193,18 6.051,36 101,30 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,01 33,15 1,00 193,18 6.403,92 27,91 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 I0722 COMPAC. LISO VIBRAT. AUTOPROPELIDO (CHP)                                                                                                                                                                420,89 34,19 1,00 193,18 6.604,34 351,81 31,33 1,00 193,18 6.051,36 376,26 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,02 33,15 1,00 193,18 6.403,92 103,68 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)                                                                                                                                                                                   582,77 34,19 1,00 193,18 6.604,34 487,13 31,33 1,00 193,18 6.051,36 520,98 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,03 33,15 1,00 193,18 6.403,92 143,55 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)                                                                                                                                                             539,60 34,19 1,00 193,18 6.604,34 451,04 31,33 1,00 193,18 6.051,36 482,39 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,21 33,15 1,00 193,18 6.403,92 132,92 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 I0779 TRATOR DE ESTEIRAS C/LÂMINA E ESC. HP 155 (CHP)                                                                                                                                                         20.688,75 34,19 4,00 193,18 26.417,37 24.910,53 31,33 5,00 193,18 30.256,82 17.088,18 32,68 3,00 193,18 18.936,47 0,23 33,15 1,00 193,18 6.403,92 6.299,72 31,65 2,00 193,18 12.228,29

3 E411 I0765 RETRO ESCAVADEIRA DE PNEUS (CHP)                                                                                                                                                                        18.693,51 34,19 4,00 193,18 26.417,37 13.662,23 31,33 3,00 193,18 18.154,09 28.292,37 32,68 5,00 193,18 31.560,78 138,34 33,15 1,00 193,18 6.403,92 957,26 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 I0735 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CHP)                                                                                                                                                                            2.593,33 34,19 1,00 193,18 6.604,34 2.451,31 31,33 1,00 193,18 6.051,36 5.711,81 32,68 1,00 193,18 6.312,16 20,98 33,15 1,00 193,18 6.403,92 285,42 31,65 1,00 193,18 6.114,15

4 E411 I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP)                                                                                                                                                           93,00 34,19 1,00 386,36 13.208,68 93,00 31,33 1,00 386,36 12.102,73 93,00 32,68 1,00 386,36 12.624,31 57,86 33,15 1,00 386,36 12.807,83 0,00 31,65 0,00 386,36 0,00

4 E411 I0734 DRAG LINE (CHP)                                                                                                                                                                                         358,56 34,19 1,00 386,36 13.208,68 530,63 31,33 1,00 386,36 12.102,73 1.366,53 32,68 1,00 386,36 12.624,31 52,90 33,15 1,00 386,36 12.807,83 0,00 31,65 0,00 386,36 0,00

3 E411 I0578 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)                                                                                                                                                                          69,57 34,19 1,00 193,18 6.604,34 44,55 31,33 1,00 193,18 6.051,36 48,63 32,68 1,00 193,18 6.312,16 8,35 33,15 1,00 193,18 6.403,92 38.346,41 31,65 7,00 193,18 42.799,03

3 E411 I0594 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHI)                                                                                                                                                                      0,08 34,19 1,00 193,18 6.604,34 0,08 31,33 1,00 193,18 6.051,36 0,06 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,88 33,15 1,00 193,18 6.403,92 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

3 E411 I0708 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)                                                                                                                                                                      1.803,20 34,19 1,00 193,18 6.604,34 646,85 31,33 1,00 193,18 6.051,36 2.774,39 32,68 1,00 193,18 6.312,16 1,64 33,15 1,00 193,18 6.403,92 1.111,99 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 I0732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP)                                                                                                                                                                      0,22 34,19 1,00 193,18 6.604,34 0,22 31,33 1,00 193,18 6.051,36 0,16 32,68 1,00 193,18 6.312,16 2,32 33,15 1,00 193,18 6.403,92 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

3 E411 I0740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)                                                                                                                                                                             0,22 34,19 1,00 193,18 6.604,34 0,22 31,33 1,00 193,18 6.051,36 0,16 32,68 1,00 193,18 6.312,16 2,32 33,15 1,00 193,18 6.403,92 0,00 31,65 0,00 193,18 0,00

3 E411 94231
EQUIPAMENTO PARA TRANSPORTE HORIZONTAL DENTRO DE TUNNEL 
LINER

262.590,02 34,19 46,00 193,18 303.799,70 227.747,24 31,33 40,00 193,18 242.054,54 224.251,79 32,68 39,00 193,18 246.174,10 288.500,93 33,15 51,00 193,18 326.599,77 24.828,30 31,65 5,00 193,18 30.570,74

3 E411 5682
ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO. CILINDRO LISO. AUTO-PROPEL. 80HP. 
PESO MÁ XIMO OPERACIONAL 8.1T - CHP DIURNO                                                                                               

0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 153,70 31,33 1,00 193,18 6.051,36 132,32 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 12,28 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 5932 MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120 140HP (VU=6ANOS) - CHP DIURNO                                                                                                                                            0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 342,16 31,33 1,00 193,18 6.051,36 294,55 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 27,33 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 5934 MOTONIVELADORA 140HP (VU=6ANOS) - CHI DIURNO                                                                                                                                                            0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 317,35 31,33 1,00 193,18 6.051,36 273,20 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 25,35 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 5944
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2.5 
A 3.3 M³ - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHP DIURNO                                                                                         

0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 178,51 31,33 1,00 193,18 6.051,36 153,67 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 14,26 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 5946
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS 180 HP - CAPACIDADE DA CACAMBA. 2.5 
A 3.3 M³ - PESO OPERACIONAL 17.428 - CHI DIURNO                                                                                         

0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 168,60 31,33 1,00 193,18 6.051,36 145,14 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 13,47 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 6879
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO. PRESSAO VARIAVEL. 
POTENCIA 111HP -  PESO SEM/COM LASTRO 9.5/22.4T. - CHP                                                                                            

0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 327,26 31,33 1,00 193,18 6.051,36 281,73 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 26,14 31,65 1,00 193,18 6.114,15

3 E411 6880
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO. PRESSAO VARIAVEL. 
POTENCIA 111HP -  PESO SEM/COM LASTRO 9.5/22.4T - CHI                                                                                             

0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 371,88 31,33 1,00 193,18 6.051,36 320,14 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 29,71 31,65 1,00 193,18 6.114,15

4 E411 73374
USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CF) INCL EQUIPE 
DE OPERACAO                                                                                                                            

0,00 34,19 0,00 386,36 0,00 123,95 31,33 1,00 386,36 12.102,73 106,70 32,68 1,00 386,36 12.624,31 0,00 33,15 0,00 386,36 0,00 9,90 31,65 1,00 386,36 12.228,29

3 E411 73395 GRUPO GERADOR 150 KVA- CHI                                                                                                                                                                              0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 371,88 31,33 1,00 193,18 6.051,36 320,14 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 29,71 31,65 1,00 193,18 6.114,15

LOTE 2 LOTE 5LOTE 4LOTE 3

TIPO
CÓDIGO DO 

TRANSPORTE
CÓDIGO DO 

EQUIPAMENTO
DESCIÇÃO DO EQUIPAMENTO

LOTE 1



CUSTO PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ENTRE OS TR ECHOS JATI-CARIUS - CAC Distância média para deslocamento da mobilização

3. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS DE EQUI PAMENTOS DE GRANDE PORTE
Recife --------- Juazeiro (considerado 50%) 329,00 km
Juazeiro ------ Trecho 1.1 90,75 km

Informações Gerais 5.760,00 h Tempo para utilização de 01 equipamento durante 24 meses (h) Juazeiro ------ Trecho 1.2 33,50 km
1.367,50 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.1 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.3 60,50 km
1.253,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.2 (km) Juazeiro ------ Trecho 1.4 70,00 km
1.307,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.3(km) Juazeiro ------ Trecho 1.5 40,00 km
1.326,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.4(km)
1.266,00 h Distância percorrida SUB. TRC. 1.5(km)

40,00 h Velocidade (km/h)

Qtde de horas 
(h)

Tempo de 
Viagem (h)

Qtde de 
veículos 

(un)

Preço 
Transporte 

(R$/h)
Preço total (R$)
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Preço Transporte 
(R$/h)
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LOTE 2 LOTE 5LOTE 4LOTE 3
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CÓDIGO DO 

TRANSPORTE
CÓDIGO DO 

EQUIPAMENTO
DESCIÇÃO DO EQUIPAMENTO

LOTE 1

3 E411 73417 GRUPO GERADOR 150 KVA- CHP                                                                                                                                                                              0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 123,95 31,33 1,00 193,18 6.051,36 106,70 32,68 1,00 193,18 6.312,16 0,00 33,15 0,00 193,18 0,00 9,90 31,65 1,00 193,18 6.114,15

4 E411 73559
USINA PRE-MISTURADORA DE SOLOS CAPAC 350/600T/H (CI) INCL EQUIPE 
DE OPERACAO                                                                                                                            

0,00 34,19 0,00 386,36 0,00 2.160,00 31,33 1,00 386,36 12.102,73 1.440,00 32,68 1,00 386,36 12.624,31 913,89 33,15 1,00 386,36 12.807,83 37.826,75 31,65 7,00 386,36 85.598,06

3 E411 E009 CARREGADEIRA DE PNEUS : CATERPILLAR : 924G -  1,80 M3 0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 2.160,00 31,33 1,00 193,18 6.051,36 1.440,00 32,68 1,00 193,18 6.312,16 913,89 33,15 1,00 193,18 6.403,92 37.826,75 31,65 7,00 193,18 42.799,03

3 E411 E323 CENTRAL DE CONCRETO : CIFALI :  -  30M3/H - DOSADORA               0,00 34,19 0,00 193,18 0,00 2.160,00 31,33 1,00 193,18 6.051,36 1.440,00 32,68 1,00 193,18 6.312,16 913,89 33,15 1,00 193,18 6.403,92 37.826,75 31,65 7,00 193,18 42.799,03

SUB-TOTAL 918.003,43 956.115,43 877.389,75 589.160,36 972.149,37

TOTAL GERAL PARA VEÍCULOS DE PRODUÇÃO4.312.818,36

Notas:

1. Considerado BDI de 24,10%

2. Equipamento de transporte será Cavalo Mecânico com Reboque : M. Benz/Randon :S-1634/45 -  29,5 t 

3. Fonte de preços: SINAPI/Março/2012; SICRO 2/Março/2012; SEINFRA TAB 18A

4. Item do tipo 4 transporte com utilização de escolta



CUSTO PARA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO ENTRE OS TR ECHOS JATI-CARIUS - CAC

4.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DA EQUIPE

UNIDADE R$ PREÇO UNI QTDE DE FUNC R$ VIAGENS QTDE DE FUNC R$ VIAGENS QTDE DE FUNC R$ VIAGENS QTDE DE FUNC R$ VIAGENS QTDE DE FUNC R$ VIAGENS

Funcionários (Nível Superior/Técnico): viagem 620,50 40,32 25.016,49R$            40,32 25.016,49R$           40,32 25.016,49R$          40,32 25.016,49R$             40,32 25.016,49R$           

Funcionários (Operários): viagem 62,05 44,24 2.745,20R$              44,24 2.745,20R$             44,24 2.745,20R$            44,24 2.745,20R$               44,24 2.745,20R$             

Sub-total 27.761,69R$            27.761,69R$           27.761,69R$          27.761,69R$             27.761,69R$           

Custo para mobilização e desmolização da equipe 138. 808,44R$         

4.2 REFEIÇÕES PARA TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS

Considerando 04 refeições por operador para cada 24 horas de viagem, temos:

Veículos de produção LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

a. Operadores (un) 38,00 40,00 34,00 43,00 22,00

b. Quantidade de tempo de transporte total (h) 649,56 649,56 649,56 649,56 649,56 Tempo total para viagem para todos os equipamentos (ida e volta)
c. Quantidade de tempo de transporte por operário (h) 17,09 16,24 19,10 15,11 29,53 Tempo total para viagem por equipamento (ida e volta)
d. Tempo de viagem para 06 refeições (un) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 01 diária (24h) = consumo de 04 refeições

38,00 40,00 34,00 43,00 44,00
f. Qtde de café/lanche (un) 76,00 40,00 34,00 43,00 44,00
g. Qtde de jantar (un) 38,00 40,00 34,00 43,00 44,00
Total de refeições 152,00 120,00 102,00 129,00 132,00

Equipamentos de médio porte LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

a. Capacidade da Carroceria (t) 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 Capacidade da carroceria em tonelada
b. Peso total (t) 39,09 37,89 34,87 58,08 89,16 Peso dos equipamentos em tonelada
c. Quantidade de caminhões (un) 3,00 3,00 3,00 4,00 6,00 Quantidade de caminhões para transporte dos equipamentos
d. Quantidade de tempo de transporte total (h) 3,27 3,27 3,27 4,37 6,55 Tempo de viagem total dos equipamentos (ida e volta)
e. Tempo de viagem para 06 refeições (un) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 01 diária (24h) = consumo de 04 refeições
f. Qtde de almoços (un) 3,00 3,00 3,00 4,00 6,00
g. Qtde de café/merenda (un) 3,00 3,00 3,00 4,00 6,00
h. Qtde de jantar (un) 3,00 3,00 3,00 4,00 6,00
Total de refeições 9,00 9,00 9,00 12,00 18,00

Equipamentos de grande porte LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

a. Operadores (un) 123,00 135,00 121,00 86,00 115,00

b. Quantidade de tempo de transporte total (h) 1.675,19 1.675,19 1.675,19 1.675,19 1.675,19 Tempo total para viagem para todos os equipamentos (ida e volta)
c. Quantidade de tempo de transporte por operário (h) 13,62 12,41 13,84 19,48 14,57 Tempo total para viagem por equipamento (ida e volta)
d. Tempo de viagem para 06 refeições (un) 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 01 diária (24h) = consumo de 04 refeições
e. Qtde de almoços (un) 123,00 135,00 121,00 86,00 115,00
f. Qtde de café/merenda (un) 76,00 80,00 68,00 86,00 66,00
g. tde de jantar (un) 38,00 40,00 34,00 43,00 44,00
Total de refeições 237,00 255,00 223,00 215,00 225,00

CUSTO TOTAL PARA REFEIÇÕES

CÓDIGO REFEIÇÃO R$ UNI
VMI - 22 Almoço (un) 4,34 164,00 712,33R$                  178,00 773,14R$               158,00 686,27R$                133,00 577,69R$                 165,00 716,68R$               
VMI - 23 Café/merenda (un) 1,24 155,00 192,36R$                  123,00 152,64R$               105,00 130,31R$                133,00 165,05R$                 116,00 143,96R$               
VMI - 24 Jantar (un) 4,34 79,00 343,14R$                  83,00 360,51R$               71,00 308,39R$                90,00 390,92R$                 94,00 408,29R$               

SUB TOTAL R$ 1.247,83 1.286,30R$            1.124,97R$             1.133,65R$              1.268,92R$            
TOTAL R$ 6.061,66

29.009,51R$         29.047,98R$       28.886,65R$        28.895,34R$        29.030,61R$       

144.870,10R$     

Considerado 01 jantar por operário em 24h de viagem

Considerado 01 almoço por operário em 24h de viagem
Considerados 02 café/lanches por operário em 24h de viagem
Considerado 01 jantar por operário em 24h de viagem

LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

TOTAL GERAL PARA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DO PE SSOAL + 
REFEIÇÕES DOS OPERADORES DOS EQUIPAMENTOS POR LOTE 

Considerado 01 almoço por operário em 24h de viagem

Considerado 01 almoço por operário em 24h de viagem
Considerados 02 café/lanches por operário em 24h de viagem
Considerado 01 jantar por operário em 24h de viagem

Considerados 02 café/lanches por operário em 24h de viagem

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4 LOTE 5

SUB -TOTAL GERAL PARA MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DO PESSOAL 
+ REFEIÇÕES DOS OPERADORES DOS EQUIPAMENTOS POR LOT E 

Mesma quantidade de equipamentos de transporte --> 01 operador por equipamento de transporte

Mesma quantidade de equipamentos de transporte --> 01 operador por equipamento de transporte

e. Qtde de almoços (un)

LOTE1



MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação da Descarga Conferido por:

Obra/Desenho:

01.  DESCARGA

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01

a. área 54,43 m

Área 54,43 m2

OBS.: Considerando offset de 0,5 m para cada lado.

02.01 ESCAVAÇÕES 1ª CAT

a. área 4,52 m2 1ª cat até 2,00m 18,08

b. altura 6,00 m 1ª cat até 2,01 a 4,00m 18,08

c. quant 2,00 un 1ª cat até 4,01 a 6,00m 18,08

Volume 54,24 m3

OBS.: Considerando offset de 0.50m para cada lado.

02.01 ESCAVAÇÕES 2ª CAT

a. área 4,52 m2

b. altura 2,50 m 2ª cat até 2,00m 18,08

c. quant 2,00 un 2ª cat até 2,01 a 4,00m 4,52

Volume 22,60 m3

OBS.: Considerando offset de 0.50m para cada lado.

Volume Total Escavado 76,84 m3

02.02 REATERRO

a. Volume total escavado 76,84 m3

b. Volume preenchido 26,18 m3

Volume para reaterro (a-b) 50,66 m3

02.03 BOTA-FORA

02.03.01 CARGA E TRANSPORTE

a. Volume preenchido 26,18 m3

Volume 26,18 m3

02.04 ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHAS DE 4,00M

a. perímetro do poço 3,77 m

b. altura 8,50 m

c. poços 2,00 un

área total 128,18 m2

02.04 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.04.01 PEDRA DE MÃO - fundo dos poços

a. área no corte 0,73 m2

b. comprimento da circunferência 3,77 m

Volume 2,75 m3 vista no corte enrocamento - corte

02.04.02 PEDRA DE MÃO - enrocamento

a. área no corte 0,15 m2

b. comprimento enrocamento 1,30 m

Volume 0,20 m3

Total pedra de mão 2,95 m3

02.04.03 CONCRETO REGULARIZAÇÃO

a. área no corte 0,13 m2

b. perímetro do poço 3,77 m

Volume 0,50 m3

02.04.04 ANÉIS PRÉ-MOLDADOS

a. quantidade 17,00 un

b. poços 2,00 un

quant total 34,00 un

02.04.05 IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA COM CIMENTO CRISTALIZADO

a. perímetro interno do poço 3,77 m

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação da Descarga Conferido por:

Obra/Desenho:

b. altura 8,50 m

c. poços 2,00 un

área total 64,09 m2

02.05 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E ACESSO

02.05.01 ESCADA TIPO MARINHEIRO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. escada 8,50 m

b. quant. 2,00 un

17,00 m

G:\CAC_PE\TECNICO\Orçamento\PE Rev 00\3.Orçamento Projeto Executivo Sifões_R0.xls - Mem Descarga_nova



Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

INFORMAÇÕES GERAIS TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

COMPRIMENTO CANAL - CC 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

COMPRIMENTO OBRA - CO 0,00 m 5.320,03 m 1.681,32 m 2.492,93 m

COMP. CANAL SEC. HID. ESCV. ROCHA - CCHR 0,00 m 0,00 m 0,00 m 516,62 m

COMP. CANAL SEC. HID. EM ATERRO - CCHA 0,00 m 100,00 m 160,00 m 60,00 m

COMP. CANAL SEC. HID. ESCV SOLO - CCHS 0,00 m 1.947,38 m 900,00 m 560,00 m

COMP. CANAL SEC. HID. EM ESCAV. TOT - CCHT 0,00 m 1.947,38 m 900,00 m 1.076,62 m

ÁREA SUPERFÍCIE DE CORTE (3D) - AC3 0,00 m 20.502,13 m 6.474,72 m 20.199,29 m

ÁREA SUPERFÍCIE DE ATERO (3D) - AA3 0,00 m 44.900,72 m 31.309,20 m 25.981,44 m

ÁREA SUPERFÍCIE DE CORTE (2D) - AC2 0,00 m 17.085,11 m 5.395,60 m 16.832,74 m

ÁREA SUPERFÍCIE DE ATERRO (2D) - AA2 0,00 m 37.417,26 m 26.091,00 m 21.651,20 m

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 CANTEIROS E SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA

Comprimento do Canal (CC) 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

Offset (OFS) 20,00 m 20,00 m 20,00 m 20,00 m

17,60 m 17,60 m 17,60 m 17,60 m

Área superfície da obra (2D) - corte (AC2) 0,00 m2 17.085,11 m2 5.395,60 m2 16.832,74 m2

Área superfície da obra - (2D) - aterro (AA2) 0,00 m2 37.417,26 m2 26.091,00 m2 21.651,20 m2

Área final = CC x OFS + (AC2 + AA2) 0,00 105.150,71 71.053,83 81.138,51

01.01.02 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

01.01.03 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

01.01.04 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

02 TERRAPLENAGEM

02.01 ESCAVAÇÕES DA PLATAFORMA

Largura do canal (LC)

Para a quantificação dos serviços de locação e nivelamento foi considerada a extensão total do canal, bem como os serviços de sinalização de trânsito com barreiras e sinalização de trânsito noturna 
respeitando as especificações determinadas para placas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

Para a quantificação do serviço de desmatamento destocamento de árvore e limpeza foi considerado a área de implantação do canal entre os offsets de corte e aterro, sendo acrescido 20m para cada lado.

02.01 ESCAVAÇÕES DA PLATAFORMA

02.01.01 EXPURGO DE JAZIDA

Foi considerada a área da superfície da obra com a espessura de 0,20m

Área superfície da obra (2D) - corte (AC2) 0,00 m2 17.085,11 m2 5.395,60 m2 16.832,74 m2

Área superfície da obra (2D) - aterro (AA2) 0,00 m2 37.417,26 m2 26.091,00 m2 21.651,20 m2

0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

17,60 m 17,60 m 17,60 m 17,60 m

Espessura (ESP) 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

Volume final = [(AC2 + AA2 + (CC+LC)) x ESP] 0,00 m3 15.642,02 m3 10.001,49 m3 11.689,98 m3

Os quantitativos dos foram obtidos por meio de balanço de materiais (ver ANEXO A - Canais de Emboque e Desemboque)

02.01.02 ESC. CARGA TRANSP. MAT 1A CAT DMT 50M 0,00 m3 36.621,29 m3 17.679,23 m3 13.822,09 m3

02.01.03 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. MAT. 1A.  CAT DMT 50 A 200M C/MS  0,00 m3 161.787,93 m3 78.961,38 m3 15.458,48 m3

02.01.04 ESC. CARGA TRANSP. MAT 2ª CAT DMT 50 0,00 m3 698,10 m3 157,18 m3 41,97 m3

02.01.05 ESC. CARGA TRANSP. MAT 2ª CAT DMT 50 A 200M C/M 0,00 m3 17.224,43 m3 568,24 m3 52.240,94 m3

02.01.06 ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT ATÉ 50M 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 53,00 m3

02.01.07 ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 279.484,23 m3

02.01.08  TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCETO ROCHA 0,00 m3 17.180,32 m3 57.253,73 m3 11.009,26 m3

02.01.09 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 23.236,12 m3

02.01.10

02.01.11 PRE-FISSURAMENTO

Comprimento canal seção hidráulica em rocha (CCHR) 0,00 m 0,00 m 0,00 m 516,62 m

Área taludes (AT) 15,14 m2 15,14 m2 15,14 m2 15,14 m2

Largura da base canal (LARG) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Volume final = [(CCHR x (AT  + LARG)] 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 10.406,44 m3

02.03 BOTA-FORA

Os quantitativos dos foram obtidos por meio de balanço de materiais (ver ANEXO A - Canais de Emboque e Desemboque)

02.03.01 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.0,00 m3 184.495,43 m3 39.050,61 m3 254.993,60 m3

02.03.02 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 75.183,49 m3

02.03.03  TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCETO ROCHA 0,00 m3 184.495,43 m3 39.050,61 m3 254.993,60 m3

02.03.04 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 75.183,49 m3

02.03.05 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA 0,00 m3 184.495,43 m3 39.050,61 m3 330.177,09 m3

02.04 PROTEÇÃO DE TALUDES E BERMAS DO CANAL

Os quantitativos dos foram obtidos por meio de balanço de materiais (ver ANEXO A - Canais de Emboque e Desemboque)

Largura do canal (LC)

Comprimento do Canal (CC)

02.02.01 PROTEÇÃO DE TALUDE EM CORTE OU ATERRO COM LASTRO DE BRITA PRODUZIDA APARTIR DE ROCHA DE ESCAVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H INCLUINDO APLICAÇÃO (ESPESSURA DE 0,30M)0,00 m3 8.575,20 m3 5.263,42 m3 7.809,91 m3
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Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

02.02.02 CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 8.677,68 m3

02.02.03 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO ROCHA 0,00 m3 48.493,08 m3 25.255,68 m3 100.389,94 m3

02.02.04 REVESTIMENTO DE PEDRISCO COM AGREGADO ADQUIRIDO

Volume de piçarra destinada a proteção das bermas laterais do canal

Comprimento do Canal (CC) 0.000,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

Largura da berma (LB) 6,00 m 6,00 m 6,00 m 6,00 m

Espessura (ESP) 0,20 m 0,10 m 0,10 m 0,20 m

Quantidade de bermas laterais (QTD) 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

Volume final = CC x LB x ESP x QTD 0,00 m3 1.616,44 m3 1.262,78 m3 2.722,63 m3

02.02.05 MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA

Comprimento do meio fio externo ao longo da obra dos dois lados (2 x L) + Meio fio interno interminente dos dois lados (0,5 x 2 x L) ======> 3 x L

Comprimento da Obra (CO) 0.000,00 m 5.320,03 m 1.681,32 m 2.492,93 m

Quantidade de bermas laterais (QTD) 3,00 3,00 3,00 3,00

Volume final = CC x LB x ESP x QTD 0.000,00 m 15.960,09 m 5.043,96 m 7.478,79 m

03.03.05 BASE DE SOLO CIMENTO 4% MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL, EXCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DO SOLO 

Comprimento do Canal (CC) 1.347,03 m 1.052,32 m

Largura da berma (LB) 6,00 m 6,00 m

Espessura (ESP) 0,10 m 0,10 m

Quantidade de bermas laterais (QTD) 2,00 m 2,00 m

Volume final = CC x LB x ESP x QTD 1.616,44 m3 1.262,78 m3

02.03 REVEGETAÇÃO DE TALUDES

02.03.01 ESPALHAMENTO DO MATERIAL EXPURGADO (TERRA VEGETAL)

0,00 m 17.085,11 m 5.395,60 m 16.832,74 m

Espessura (ESP) 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

Percentual (PERC) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Volume final = (AC2 x ESP x PERC) 0,00 m3 683,40 m3 215,82 m3 673,31 m3

02.03.02 APLICAÇÃO E FORNECIMENTO DE GEOGRELHA

Área superfície da obra (2D) - corte (AC2)

0,00 m 20.502,13 m 6.474,72 m 20.199,29 m

Percentual (PERC) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

Área final = [(AC3 x PERC] 0,00 m2 4.100,43 m2 1.294,94 m2 4.039,86 m2

02.03.03 HIDROSSEMEADURA

0,00 m 20.502,13 m 6.474,72 m 20.199,29 m

Percentual (PERC) 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

Área final = [(AC3 x PERC] 0,00 m2 4.100,43 m2 1.294,94 m2 4.039,86 m2

02.04 ATERROS NO CANAL

Os quantitativos dos foram obtidos por meio de balanço de materiais (ver anexo A - Canais de Emboque e Desemboque)

02.04.01 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% PROCTOR NORMAL 0,00 72.538,93 138.410,70 63.482,34

02.04.02

Regularização dos taludes internos e do fundo do canal

Comprimento dos taludes (CT) 15,14 m 15,14 m 15,14 m 15,14 m

Largura do fundo (LF) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Comprimento canal secão hidráulica em aterro (CCHA) 0,00 m 100,00 m 160,00 m 60,00 m

Área final = (CT + LF) x CCHA 0,00 m2 2.014,33 m2 3.222,93 m2 1.208,60 m2

02.04.03

Comprimento canal secão hidráulica em aterro (CCHA) 0,00 m 100,00 m 160,00 m 60,00 m

Largura da berma (LB) [duas bermas] 12,00 m 12,00 m 12,00 m 12,00 m

Área superfície da obra - (2D) - aterro (AA3) 0,00 m 44.900,72 m 31.309,20 m 25.981,44 m

Área final = (CC x LB) - AA3 0,00 m2 43.700,72 m2 29.389,20 m2 25.261,44 m2

02.05 ESCAVAÇÕES DE JAZIDA/EMPRÉSTIMO LATERAL

02.05.01 DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA

0,000 m2 21.747,042 m2 68.375,357 m2 23.928,602 m2

02.05.02 EXPURGO

Considerada 0,20m de espessura da área desmatada

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA TALUDES INTERNOS E FUNDOS DA SEÇÃO HIDRÁULICA

REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES

Área superfície da obra (2D) - corte (AC3)

Os quantitativos dos foram obtidos conforme RECONFORMAÇÃO DA FAIXA 
DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES

Área superfície da obra (2D) - corte (AC3)

Considerada 0,20m de espessura da área desmatada

Área desmatada (AR) 0,000 m2 21.747,042 m2 68.375,357 m2 23.928,602 m2
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Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

Espessura (ESP) 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

Volume desmatado (vol) 0,00 m3 4.349,41 m3 13.675,07 m3 4.785,72 m3
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Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

02.05.03 RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES

Volume Jazida (Balanço de Materiais) [JAZ] 0,00 m3 16.403,63 m3 46.753,22 m3 15.952,40 m3

Escavação 1a cat (ESC1) 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 20.305,16 m3

Escavação 2a cat (ESC2) 0,00 m3 23.279,26 m3 87.658,19 m3 11.599,65 m3

Escavação 3a cat (ESC3) 0,00 m3 9.528,00 m3 5.848,25 m3 0,00 m3

Altura média da vala (ALT SOLO) 2,00 m 2,00 m 2,00 m 2,00 m

Altura média da vala (ALT ROCHA) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Área final = (JAZ + ESC1 + ESC2 / ALT) 0,000 m2 21.747,042 m2 68.375,357 m2 23.928,602 m2

Os quantitativos dos serviços abaixo foram obtidos por meio de balanço de materiais (ver anexo A - Canais de Emboque e Desemboque)

02.05.04 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. MAT. 1A.  CAT DMT 50 A 200M C/MS  0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 20.305,16 m3

02.05.05 ESC. CARGA TRANSP. MAT 2ª CAT DMT 50 A 200M C/M 0,00 m3 23.279,26 m3 87.658,19 m3 11.599,65 m3

02.05.05 ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M 0,00 m3 9.528,00 m3 5.848,25 m3 0,00 m3

02.05.07  TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCETO ROCHA 0,00 km x m3 0,00 km x m3 0,00 km x m3 45.411,62 km x m3

02.05.08 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 0,00 km x m3 47.640,01 km x m3 29.241,24 km x m3 0,00 km x m3

03 REVESTIMENTO DA SEÇÃO HIDRÁULICA DO CANAL

03.01 REVESTIMENTO DO CORPO DO CANAL

03.01.01 REGULARIZAÇÃO MANUAL DA SEÇÃO HIDRÁULICA

Regularização manual dos taludes internos e do fundo da seção hidráulica do canal

Comprimento dos taludes (CT) 15,14 m 15,14 m 15,14 m 15,14 m

Largura do fundo (LF) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Comprimento canal secão hidráulica em aterro (CCHA) 0,00 m 100,00 m 160,00 m 60,00 m

Comprimento canal secão hidráulica escavação de solo (CCHS) 0,00 m 1.947,38 m 900,00 m 560,00 m

Área = (CT + LF) x (CCHA + CCHS) 0,00 41.241,02 21.351,91 12.488,86

03.01.02

Comprimento dos taludes  (CT) 15,14 m 15,14 m 15,14 m 15,14 m

Comprimento canal seção hidráulica em rocha (CCHR) 0,00 m 0,00 m 0,00 m 516,62 m

PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL DE 8 Mpa EM SEÇÃO HIDRÁULICA DO CANAL (esp.:média 12,5cm - CA 11)

Quantificação do concreto para regularização da seção hidráulica, bem como para preenchimento da trincheira ancoragem quando o solo apresentar material de 3º categoria.

Espessura média da camada de regularização (ESP) 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

Área da vala da trincheira (AT) 0,090 m2 0,090 m2 0,090 m2 0,090 m2

Quantidade de trincheiras (QTD) 2,00 2,00 2,00 2,00

Volume final = (CT x CCHR x ESP) + (CT x AT x QTD) 0,00 m3 0,00 m3 0,00 m3 1.657,66 m3

03.01.03 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 1 M

Área da trincheira (AT) 0,16 m2 0,16 m2 0,16 m2 0,16 m2

Quant. de valas (QTD) 2,00 2,00 2,00 2,00

Comprimento do Canal (CC) 0,000 m 1.347,030 m 1.052,320 m 1.134,430 m

Comprimento canal seção hidráulica em rocha (CCHR) 0,000 m 0,000 m 0,000 m 516,620 m

Volume final = (AT x QTD) x (CC - CCHR) 0,00 m3 431,05 m3 336,74 m3 197,70 m3

03.01.04 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A CAT. A FOGO

Área da trincheira (AT) 0,16 m2 0,16 m2 0,16 m2 0,16 m2

Quant. de valas (QTD) 2,00 2,00 2,00 2,00

Comprimento canal seção hidráulica em rocha (CCHR) 0,000 m 0,000 m 0,000 m 516,620 m

Volume final = (VT x QTD x CCHR) 0,00 0,00 0,00 165,32

03.01.05 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

Quantitativo referente ao reaterro da vala da trincheira com solo de 1º e 2º categoria, sendo acrescido em 20% de compactação.

Volume escavado da trincheira (VT) 0,00 m3 431,05 m3 336,74 m3 197,70 m3

Percentual acrescido - compactação (PERC) 20,00 20,00 20,00 20,00

Volume final = (VT x PERC) 0,00 m3 517,26 m3 404,09 m3 237,24 m3

03.01.06 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOMEMBRANA PEAD OU PVC

Quantitativo referente ao fornecimento e aplicação da manta em PEAD nos taludes internos e no fundo da seção hidráulica.

Comprimento dos taludes (CT) 16,94 m 16,94 m 16,94 m 16,94 m

Largura do fundo (LF) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

Volume final = (CT + LF) x CC 0,00 m2 29.558,30 m2 23.091,39 m2 24.893,16 m2

03.01.07

Quantificação do volume para escavação das trincheiras de ancoragem da manta do canal quando solo apresentar características de 1º e 2º categoria.

Quantificação do volume para escavação das trincheiras de ancoragem da manta do canal quando solo apresentar características de 3º categoria.

Comprimento do Canal (CC)

CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO SIMPLES FCK 15,0 MPA, PARA CANAL, ESP. = 8 CM - CA 503.01.07

Quantitativos referentes a aplicação do concreto para revestimento dos taludes e fundo da seção hidráulica do canal com espessura de 0,08m.
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Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

Comprimento dos taludes (CT) 15,14 m 15,14 m 15,14 m 15,14 m
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Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

Largura do fundo (LF) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

Espessura (ESP) 0,08 m 0,08 m 0,08 m 0,08 m

Volume final = (CT + LF) x ESP x CC 0,00 m3 2.170,69 m3 1.695,78 m3 1.828,09 m3 OK!

03.01.08 JUNTA SECA DE DILATAÇÃO

Comprimento dos taludes (CT) 15,14 m 15,14 m 15,14 m 15,14 m

Largura do fundo (LF) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Comprimento do Canal (CC) 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

Distância entre juntas transversais (DIST) 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Quantidade de juntas transversais (QTD) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Volume final = (CT + LF) x CC/DIST + QTD x CC 0,00 m 13.518,56 m 10.560,90 m 11.384,95 m

03.01.09 REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE TALUDES

A área quantificada é referente a área da superfície de corte que por sua vez foi obtida pelo programa Civil3D

Área Superfície de Corte (3D) - corte (AC3) 0,00 20.502,13 6.474,72 20.199,29

Comprimento do canal (CC) 0,00 1.347,03 1.052,32 1.134,43

Largura do canal (LC) 6,00 6,00 6,00 6,00

Área de regualrização (AC3 - (CC x LC)) 0,00 12.419,95 160,80 13.392,71

04 DRENAGEM PROFUNDA

04.01 DRENAGEM PROFUNDA

04.01.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M

Serviço referente a escavação da drenagem profunda ao longo do canal em solo de 1º categoria

Largura da vala (L) 0,60 0,60 0,60 0,60

Altura da vala (H) 0,60 0,60 0,60 0,60

Comprimento do Canal (CC) 0,00 1.347,03 1.052,32 1.134,43

Comprimento canal seção hidráulica em rocha (CCHR) 0,00 0,00 0,00 516,62

Volume final = (L x H) x (CC - CCHR) 0,00 484,93 378,84 222,41

04.01.02 ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3A CAT. A FOGO

Comprimento do Canal (CC)

Serviço referente a escavação da drenagem profunda ao longo do canal em solo de 3º categoria

Largura da vala (L) 0,60 0,60 0,60 0,60

Altura da vala (H) 0,60 0,60 0,60 0,60

Comprimento canal seção hidráulica em rocha (CCHR) 0,00 0,00 0,00 516,62

Volume final = (L x H) x (CC - CCHR) 0,00 0,00 0,00 185,98

04.01.03 LASTRO DE BRITA

Área da caixa do dreno (ACD) 0,36 0,36 0,36 0,36

Volume ocupado pelo dreno DN 355 (VTUBO) 0,10 0,10 0,10 0,10

Comprimento canal seção hidráulica em rocha (CCHR) 0,00 0,00 0,00 516,62

Comprimento do Canal (CC) 0,00 1.347,03 1.052,32 1.134,43

Largura do fundo em solo 3º categoria (LF) 5,00 5,00 5,00 5,00

Espessura (ESP) 0,20 0,20 0,20 0,20

Volume final = (ACD - VTUBO) x CCHR + (CC x LF x ESP) 0,00 351,60 274,68 812,73

04.01.04

Quantitativo referente a aplicação do geotêxtil no interior da caixa do dreno

Perímetro da caixa do dreno (PCD) 0.002,40 m 0.002,40 m 0.002,40 m 0.002,40 m

Comprimento do Canal (CC) 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

Área final = (PCD x CC) 0,00 m2 3.232,87 m2 2.525,57 m2 2.722,63 m2

Lastro de brita com espessura de 0,10m para regularização da superfície de solo de 3º categoria, bem como para preenchimento da caixa do dreno

GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 KN/M (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)
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Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

04.01.05

Quantitativo referente ao assentamento da tubulação de PVC DN 355 para drenagem profunda ao longo da extensão do canal.

Comprimento do Canal (CC) 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m

04.01.06

Comprimento do do talude (AT) 7,57 m 7,57 m 7,57 m 7,57 m

Lados dos taludes (LT) 2,00 un 2,00 un 2,00 un 2,00 un TALUDES

Largura do geocomposto (LGEO) 0,20 m 0,20 m 0,20 m 0,20 m

Distância (DIST) 4,00 m 4,00 m 4,00 m 4,00 m

Comprimento do Canal (CC) 0,00 m 1.347,03 m 1.052,32 m 1.134,43 m FUNDOS

Largura do fundo (LF) 5,00 m 5,00 m 5,00 m 5,00 m

Área final = (AT x LT x CC/DIST x LGEO) + (LF x CC) 0,00 m2 7.755,08 m2 6.058,38 m2 6.531,10 m2

04..01.07 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO ROCHA

Volume lastro de brita (vb) 0,00 m3 351,60 m3 274,68 m3 812,73 m3

Distância (dist) 20,00 km 20,00 km 20,00 km 20,00 km

Moemento transporte total (bv x dist) 0,00 km x m3 7.032,04 km x m3 5.493,54 km x m3 16.254,58 km x m3

5 OBRAS GERAIS E SISTEMA VIÁRIO

ESTRADA DE SERVIÇO   (anexo B - Canais de Emboque e  Desemboque)

05.01 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CERCAS

05.01.01

Instalação de cercas nas duas laterais de todo comprimemto da obra

Comprimento total da obra (CO) 0,00 m 5.320,03 m 1.681,32 m 2.492,93 m

Qtde de lados (QTD) 2,00 un 2,00 un 2,00 un 2,00 un

Comprimento final = (CO x QTD) 0,00 m 10.640,06 m 3.362,64 m 4.985,86 m

05.02 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E DE DADOS

05.02.01

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO ''T'' PONTA   INCLINADA. 7.5X7.5CM. E SPAÇAMENTO DE 3M.   CRAVADOS 0.5M. COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO                    

REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE COBRE, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO PERFURADO D= 35,50 CM

 GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM 

05.02.01

Rede de dados que percorrerá todo comprimento da obra

Comprimento total da obra (CO) 0,00 m 5.320,03 m 1.681,32 m 2.492,93 m

Comprimento para 1km (CO1km) 1.000,00 m 1.000,00 m 1.000,00 m 1.000,00 m

Comprimento final = (CO / CO1km) 0,00 km 6,00 km 2,00 km 3,00 km

05.02.02 CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO, BITOLA 4 AWG, FORMAÇÃO 6/1 FIOS - SWAN

Comprimento total da obra (CO) - incluindo túneis 0,00 m 42.002,30 m 42.002,30 m 42.002,30 m

Qtde de cordoalhas (QTD) 3,00 un 3,00 un 3,00 un 3,00 un

Coeficiente de catenária (5%) 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

Comprimento para 1km (CO1km) 1.000,00 m 1.000,00 m 1.000,00 m 1.000,00 m

Comprimento final = ((CO x QTD + 5%) / CO1km)) 0,00 km 132,30 km 132,30 km 132,30 km

05.02.03 SUBESTAÇÃO AÉREA DE 15 KVA / 13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E PROTEÇÃO GERAL

Para quantificação foram consideradas 03 substações por trecho

Comprimento da obra em km (CO) 0,00 km 5.320,03 km 1.681,32 km 2.492,93 km

REDE DE DISTRIBUIÇÃO RURAL PRIMÁRIA, TENSÃO DE 13,80 KV, PARA CABO DE COBRE, COM ESTRUTURA DE ALINHAMENTO EM POSTE DE CONCRETO ARMADO DUPLO T 150/10 
(CONDUTOR NÃO INCLUSO)
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Projeto: Data: 24/8/2012

Assunto:

Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

CANAIS DE EMBOQUE E DESEMBOQUE Feito por: RFC

Execução do trecho de canal: TODOS OS TRECHOS Conferido por:

Qtde de substações (QTD) 3,00 un 3,00 un 3,00 un 3,00 un

Qtde final de substações (CO/QTD) 0,00 km 1.773,34 km 560,44 km 830,98 km

05.02.04 CABO DE FIBRA ÓPTICA, 04 PARES

Comprimento da obra em km (CO) 0,00 km 5.320,03 km 1.681,32 km 2.492,93 km

Extensão em m (EX) 1.000,00 m 1.000,00 m 1.000,00 m 1.000,00 m

Qtde final de substações (CO/QTD) 0,00 km 5.320.030,00 km 1.681.320,00 km 2.492.930,00 k m

05.02.05 UTR PADRÃO PARA CONTROLE DE EQUIPAMENTOS MECÂNICOS

Será contabilizada apenas no último lote

05.02.06 CECOP

Será contabilizada apenas no último lote

6 OBRAS E SERVIÇOS ESPECIAIS COMPLEMENTARES DO CANAL

06.01 PROTEÇÃO DOS TALUDES - ANEXO D - CANAIS

06.02 MURO DE CONTENÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO - ANEXO  D - CANAIS

06.03 MURO DE CONTENÇÃO - GABIÃO -  ANEXO D - CANAIS

06.04 CANAL DE CONCRETO ARMADO PARA SEÇÕES ESPECIAIS  -  ANEXO D - CANAIS

06.05 MURO DE CONTENÇÃO - TERRA ARMADA -  ANEXO D - CANAIS

06.06 POSTO DE OPERAÇÃO -  ANEXO D - CANAIS

7  RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM JAZIDAS E FAIXAS DE PROT EÇÃO

07.01 REFLORESTAMENTO

07.01.01 PLANTIO DE MUDAS COM ALTURA 0,50 A 0,70M EM CAVAS DE 0,30X0,30X0,30M PARA REFLORESTAMENTO

Considerando 100% de reflorestamento (áreas de pasto e área densa), 30m de faixa para cada lado e espaçamento de 5m x 5m

Comprimento do Canal (CC) 0,000 m 1.347,030 m 1.052,320 m 1.134,43 m

Largura da faixa (30m para cada lado - FAIX) 60,00 un 60,00 un 60,00 un 60,00 un

Percentual 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Percentual

Espaçamento (5x5m) 25,00 m2 25,00 m2 25,00 m2 25

Qtde final de mudas 0,000 un 3.232,872 un 2.525,568 un 2.722,632 un
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Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140

1 2 3 4 1 2 3 4

0 491,34 493,13 493,01 484,50 485,10 Corte Corte Corte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20 484,88 487,08 484,20 484,50 485,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0
40 479,65 483,76 483,40 484,50 485,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
60 480,89 481,20 487,91 484,50 485,10 Aterro Aterro Corte 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101
80 483,66 479,02 489,98 484,50 485,10 Aterro Aterro Corte 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176

100 484,54 476,43 489,98 484,50 485,10 Aterro Aterro Corte 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
120 487,27 472,26 489,97 484,50 485,10 Corte Aterro Corte 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 487 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
140 489,44 484,19 489,97 484,49 485,09 Corte Aterro Corte 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
160 489,95 487,03 489,97 484,49 485,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
180 488,04 484,87 489,97 484,49 485,09 Corte Aterro Corte 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
200 482,99 478,04 488,38 484,49 485,09 Aterro Aterro Corte 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 119
220 478,66 473,23 481,61 484,49 485,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 444 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0
240 487,52 478,97 489,97 484,49 485,09 Corte Aterro Corte 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
260 489,35 484,42 489,97 484,49 485,09 Corte Aterro Corte 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
280 487,69 478,81 489,97 484,49 485,09 Corte Aterro Corte 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
300 487,15 483,22 489,97 484,49 485,09 Corte Aterro Corte 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
320 488,49 488,46 485,96 484,49 485,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
340 488,30 489,86 478,53 484,48 485,08 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0
360 489,46 489,86 485,68 484,48 485,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
380 490,29 489,86 487,79 484,48 485,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98
400 490,15 489,21 489,28 484,48 485,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152
420 489,55 487,39 489,96 484,48 485,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
440 489,03 486,29 489,96 484,48 485,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
460 487,68 485,34 488,97 484,48 485,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140
480 486,42 484,13 487,66 484,48 485,08 Corte Aterro Corte 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93
500 484,45 481,87 485,60 484,48 485,08 Aterro Aterro Corte 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
520 481,07 478,08 482,26 484,32 484,92 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
540 474,53 473,32 476,20 484,31 484,91 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
560 466,95 468,65 473,28 484,30 484,90 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
580 461,81 465,34 470,82 484,29 484,89 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
600 460,71 458,73 467,04 484,28 484,88 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
620 456,64 446,07 459,64 484,27 484,87 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
640 451,64 443,39 457,28 484,26 484,86 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
660 449,61 441,85 453,84 484,25 484,85 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
680 442,65 439,24 442,44 484,24 484,84 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
700 439,97 438,00 436,00 484,23 484,83 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
720 438,00 438,00 444,56 484,22 484,82 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
740 438,00 438,00 447,26 484,21 484,81 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
760 438,00 438,00 446,37 484,20 484,80 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
780 438,00 438,00 444,16 484,19 484,79 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
800 438,00 438,00 441,41 484,18 484,78 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
820 438,00 438,00 438,26 484,17 484,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
840 438,00 438,92 438,00 484,16 484,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
860 441,75 444,00 439,06 484,15 484,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
880 442,47 440,58 443,50 484,14 484,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
900 440,00 442,71 441,83 484,13 484,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
920 442,92 445,09 440,00 484,12 484,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
940 446,17 447,50 440,50 484,11 484,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
960 449,16 451,19 445,87 484,10 484,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
980 455,30 453,52 448,56 484,09 484,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0

1.000 460,15 455,23 454,71 484,08 484,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.020 466,00 457,17 462,11 484,07 484,67 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.040 471,80 468,91 469,89 484,06 484,66 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.060 476,82 474,83 476,35 484,05 484,65 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.080 481,40 478,85 481,38 484,05 484,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
1.100 484,48 482,73 485,52 484,04 484,64 Aterro Aterro Corte 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
1.120 488,22 486,77 488,88 484,04 484,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153
1.140 491,30 489,22 490,94 484,04 484,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227
1.160 493,13 492,34 490,44 484,04 484,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 209
1.180 492,61 493,54 489,88 484,04 484,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 321 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 189
1.200 490,19 492,21 489,01 484,04 484,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 273 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 158
1.220 488,84 491,62 487,37 484,04 484,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 252 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98
1.240 486,55 491,10 484,90 484,04 484,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 233 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9
1.260 483,86 487,35 483,00 484,04 484,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
1.280 483,49 486,19 484,00 484,04 484,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
1.300 485,93 488,43 482,86 484,03 484,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
1.320 486,33 492,23 482,08 484,03 484,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
1.340 485,80 488,70 480,02 484,03 484,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
1.360 484,10 488,30 481,33 484,03 484,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
1.380 483,75 483,61 483,01 484,03 484,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
1.400 484,02 483,63 481,57 484,03 484,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
1.420 485,15 485,46 481,07 484,03 484,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
1.440 486,65 489,20 481,41 484,03 484,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
1.460 487,65 490,69 479,74 484,03 484,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 219 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
1.480 487,87 492,62 482,84 484,03 484,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
1.500 489,66 494,92 483,14 484,02 484,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 371 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
1.520 489,42 495,96 484,57 484,02 484,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 409 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0
1.540 489,36 496,00 482,13 484,02 484,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 410 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
1.560 490,40 496,00 484,78 484,02 484,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 410 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
1.580 491,17 496,00 485,72 484,02 484,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 410 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39
1.600 492,52 495,74 487,27 484,02 484,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 401 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96
1.620 493,68 494,25 489,32 484,02 484,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 347 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170
1.640 495,00 494,12 492,33 484,02 484,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 343 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278
1.660 494,70 494,00 492,16 484,02 484,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 338 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272
1.680 492,89 493,48 489,74 484,02 484,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 185
1.700 488,95 490,29 486,69 484,01 484,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 204 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75
1.720 486,73 486,59 483,45 484,01 484,61 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0
1.740 482,94 483,28 480,51 484,01 484,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
1.760 477,64 477,29 474,28 483,85 484,45 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.780 469,01 445,62 432,00 483,84 484,44 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.800 458,05 445,27 434,31 483,83 484,43 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.820 443,34 448,75 436,83 483,82 484,42 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.840 432,00 448,57 441,67 483,81 484,41 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.860 435,35 442,50 448,57 483,80 484,40 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.880 441,18 434,43 455,43 483,79 484,39 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.900 450,04 432,97 462,95 483,78 484,38 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.920 460,34 437,12 469,51 483,77 484,37 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.940 468,48 439,01 476,55 483,76 484,36 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.960 477,74 451,32 481,06 483,75 484,35 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
1.980 484,03 477,41 487,18 483,74 484,34 Aterro Aterro Corte Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
2.000 487,37 483,97 493,22 483,74 484,34 Corte Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320
2.020 489,15 485,07 496,14 483,74 484,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 425
2.040 489,10 485,38 496,40 483,74 484,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 435
2.060 489,04 484,53 496,52 483,74 484,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 439
2.080 489,88 485,41 497,37 483,74 484,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 470
2.100 490,50 484,63 498,61 483,74 484,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 515
2.120 489,58 485,67 498,18 483,74 484,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 499
2.140 486,51 484,44 496,79 483,73 484,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 449
2.160 482,56 479,56 492,13 483,73 484,33 Aterro Aterro Corte 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 281
2.180 480,94 472,79 492,32 483,73 484,33 Aterro Aterro Corte 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 430 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288
2.200 484,86 475,94 497,05 483,73 484,33 Corte Aterro Corte 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 459
2.220 487,58 479,06 498,46 483,73 484,33 Corte Aterro Corte 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 509
2.240 487,19 479,38 496,99 483,73 484,33 Corte Aterro Corte 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 456
2.260 485,54 482,57 492,61 483,73 484,33 Corte Aterro Corte 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299
2.280 487,75 487,10 490,26 483,73 484,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 214
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Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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2.300 488,12 489,10 487,07 483,73 484,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99
2.320 487,39 490,09 484,18 483,73 484,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
2.340 487,01 490,73 482,32 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 231 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
2.360 487,47 491,74 483,95 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 267 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0
2.380 487,38 492,83 483,45 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0
2.400 486,22 493,92 475,85 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 346 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
2.414 486,73 495,12 478,71 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
2.500 486,73 495,12 478,71 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
2.520 487,46 496,37 480,24 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 434 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
2.540 488,04 498,28 480,53 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 503 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
2.560 485,48 498,84 478,31 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 524 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
2.580 481,43 501,49 471,69 483,72 484,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 619 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 478 0
2.600 486,06 501,54 471,33 483,72 484,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 621 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 494 0
2.620 487,60 500,32 478,26 483,71 484,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 577 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
2.640 486,92 497,44 481,02 483,71 484,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 473 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
2.660 485,39 496,60 478,42 483,71 484,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0
2.680 485,61 496,02 475,56 483,71 484,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 422 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
2.700 485,90 493,03 464,31 483,71 484,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 314 20 20 20,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 808 0
2.720 481,99 486,95 457,07 483,71 484,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 29,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1197 0
2.740 473,47 479,50 460,47 483,71 484,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0 20 20 25,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1014 0
2.760 476,50 480,75 465,80 483,71 484,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0 20 20 18,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 741 0
2.780 479,12 482,92 472,35 483,71 484,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 448 0
2.800 480,84 482,23 477,12 483,71 484,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
2.820 483,28 484,07 481,17 483,70 484,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0
2.840 484,44 485,62 482,60 483,70 484,30 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
2.860 484,31 485,67 482,25 483,70 484,30 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
2.880 483,46 485,08 481,05 483,70 484,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
2.900 482,52 484,14 479,78 483,70 484,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0
2.920 481,09 483,30 477,72 483,70 484,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
2.940 479,66 482,58 475,15 483,70 484,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
2.960 478,77 482,21 472,98 483,70 484,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 419 0
2.980 479,69 483,01 474,99 483,70 484,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
3.000 483,02 486,37 478,30 483,70 484,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
3.020 485,53 490,96 481,28 483,69 484,29 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 240 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
3.040 486,14 492,53 481,83 483,69 484,29 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 297 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
3.060 482,44 486,13 476,74 483,69 484,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
3.080 473,81 481,28 472,74 483,69 484,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 430 0
3.100 474,14 478,68 470,67 483,69 484,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 523 0
3.120 466,57 468,79 463,83 483,69 484,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 607 0 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 833 0
3.140 475,52 476,64 465,00 483,69 484,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0 20 20 19,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 776 0
3.160 478,25 482,00 465,59 483,69 484,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0 20 20 18,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 750 0
3.180 478,66 486,98 462,38 483,69 484,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 22,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 910 0
3.200 480,10 490,40 458,05 483,69 484,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 220 20 20 28,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1144 0
3.220 479,00 487,44 468,93 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 600 0
3.240 481,57 487,64 474,52 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
3.260 480,92 488,53 471,86 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 469 0
3.280 480,58 487,07 455,35 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 32,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1289 0
3.300 483,48 492,11 470,65 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 282 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 523 0
3.320 483,51 491,48 474,49 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
3.340 481,92 488,07 462,86 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 22,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 884 0
3.360 479,22 483,87 462,43 483,68 484,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 22,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 907 0
3.380 478,72 484,21 465,98 483,68 484,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 731 0
3.400 479,59 486,17 468,84 483,68 484,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 604 0
3.420 477,72 482,66 469,81 483,67 484,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 560 0
3.440 480,47 483,75 473,79 483,67 484,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 382 0
3.460 483,32 492,79 475,45 483,67 484,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 318 0
3.480 483,96 492,90 474,65 483,67 484,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 311 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
3.500 480,98 483,89 471,21 483,67 484,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 497 0
3.520 473,65 474,30 468,44 483,67 484,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 359 0 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 621 0
3.540 471,59 479,64 467,49 483,67 484,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 664 0
3.560 484,55 502,37 467,14 483,67 484,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 653 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 679 0
3.580 487,47 502,72 466,83 483,67 484,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 665 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 693 0
3.600 485,85 493,89 464,74 483,67 484,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 347 20 20 19,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 786 0
3.620 481,13 489,09 462,32 483,66 484,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 22,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 913 0
3.640 477,93 483,79 459,49 483,66 484,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 26,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1065 0
3.660 484,01 484,90 473,13 483,66 484,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0
3.680 489,38 498,73 484,16 483,66 484,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 522 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
3.700 489,67 498,88 484,39 483,66 484,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 527 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
3.720 488,07 496,54 479,11 483,66 484,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
3.740 486,97 493,11 475,85 483,66 484,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
3.760 484,89 491,13 480,45 483,66 484,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 248 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
3.780 483,40 487,73 477,44 483,66 484,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 125 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0
3.800 480,20 483,26 473,60 483,66 484,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 390 0
3.820 474,55 480,32 464,76 483,65 484,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0 20 20 19,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 785 0
3.840 477,98 486,02 467,67 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 655 0
3.860 480,75 488,57 467,24 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 156 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 674 0
3.880 482,18 493,21 466,57 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 704 0
3.900 483,66 495,63 465,44 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 410 20 20 18,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 755 0
3.920 484,41 496,32 459,62 483,65 484,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 435 20 20 26,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1057 0
3.940 484,05 498,38 467,87 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 509 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 646 0
3.960 482,66 502,80 472,34 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 669 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 446 0
3.980 483,25 511,08 473,91 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 968 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 376 0
4.000 478,12 484,99 473,86 483,65 484,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 378 0
4.020 476,66 477,29 473,54 483,64 484,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 392 0
4.040 488,90 492,37 485,14 483,64 484,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
4.060 490,25 495,92 486,98 483,64 484,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 421 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99
4.080 489,48 491,56 488,40 483,64 484,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150
4.100 484,31 485,96 480,32 483,64 484,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0
4.120 476,45 481,53 474,52 483,64 484,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
4.140 481,37 485,00 478,49 483,64 484,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
4.160 481,33 487,30 474,63 483,64 484,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
4.180 479,95 486,66 467,42 483,64 484,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 666 0
4.200 479,78 484,77 468,10 483,64 484,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 635 0
4.220 476,43 480,96 472,28 483,63 484,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 448 0
4.240 482,33 488,77 471,60 483,63 484,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 478 0
4.260 484,19 492,06 475,97 483,63 484,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 282 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
4.280 482,99 489,05 462,19 483,63 484,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 22,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 918 0
4.300 477,97 488,82 460,36 483,63 484,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166 20 20 25,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1016 0
4.320 480,96 499,87 459,33 483,63 484,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 564 20 20 26,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1072 0
4.340 484,75 496,51 457,71 483,63 484,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443 20 20 29,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1159 0
4.360 487,40 495,75 480,15 483,63 484,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 415 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
4.380 484,90 493,28 478,00 483,63 484,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 326 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
4.400 485,43 493,90 466,24 483,63 484,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 349 20 20 17,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 718 0
4.420 483,59 497,56 472,32 483,62 484,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 481 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 446 0
4.440 476,50 482,07 476,81 483,62 484,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
4.460 484,30 496,56 475,98 483,62 484,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 445 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0
4.480 480,29 484,89 469,62 483,62 484,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 566 0
4.500 475,27 481,63 463,50 483,62 484,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 21,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 847 0
4.520 481,16 487,92 463,50 483,62 484,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 20 20 21,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 847 0
4.540 475,35 483,55 463,47 483,62 484,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 21,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 848 0
4.560 478,78 496,21 468,04 483,62 484,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 432 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 637 0
4.580 482,58 493,18 476,29 483,62 484,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
4.600 484,36 492,09 477,95 483,62 484,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 284 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0
4.620 483,64 488,77 476,39 483,61 484,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0
4.640 482,19 488,11 470,15 483,61 484,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 542 0
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4.660 480,73 488,39 464,00 483,61 484,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 819 0
4.680 478,02 483,67 473,33 483,61 484,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 400 0
4.700 484,24 482,81 482,48 483,61 484,21 Corte Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
4.720 488,91 489,05 484,73 483,61 484,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
4.740 486,38 491,75 484,24 483,61 484,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
4.760 482,63 488,65 477,43 483,61 484,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
4.780 475,96 483,63 465,78 483,61 484,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 737 0
4.800 480,41 486,39 470,35 483,61 484,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 533 0
4.820 483,61 487,86 472,95 483,60 484,20 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0
4.840 482,09 484,34 469,77 483,45 484,05 Aterro Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
4.860 476,00 475,34 462,11 483,44 484,04 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
4.880 468,32 467,47 456,74 483,43 484,03 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
4.900 461,99 463,81 454,43 483,42 484,02 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
4.920 459,89 460,43 452,97 483,41 484,01 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
4.940 457,81 458,39 452,31 483,40 484,00 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
4.960 454,59 456,46 451,79 483,39 483,99 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
4.980 452,68 454,80 451,40 483,38 483,98 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.000 452,68 453,95 451,57 483,37 483,97 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.020 452,96 453,97 452,15 483,36 483,96 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.040 453,14 454,28 452,89 483,35 483,95 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.060 452,77 454,21 453,11 483,34 483,94 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.080 452,23 454,33 453,14 483,33 483,93 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.096 452,00 454,33 453,14 483,33 483,93 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.000 452,00 453,05 451,69 483,33 483,93 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.020 452,00 453,97 452,15 483,32 483,92 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.040 452,00 454,28 452,89 483,31 483,91 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.060 453,44 454,21 453,11 483,30 483,90 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.080 453,79 454,33 453,14 483,29 483,89 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.100 453,97 454,57 453,11 483,28 483,88 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.120 454,07 454,84 453,25 483,27 483,87 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.140 454,19 455,00 453,46 483,26 483,86 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.160 454,86 455,00 453,82 483,25 483,85 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.180 455,10 455,00 454,19 483,24 483,84 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.200 455,91 455,21 454,54 483,23 483,83 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.220 455,94 455,24 454,79 483,22 483,82 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.240 456,34 455,94 455,26 483,21 483,81 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.260 456,73 456,47 455,72 483,20 483,80 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.280 457,26 456,86 456,30 483,19 483,79 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.300 457,91 457,71 457,04 483,18 483,78 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.320 458,69 458,77 457,63 483,17 483,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.340 459,47 459,69 458,36 483,16 483,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.360 460,21 461,02 459,95 483,15 483,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.380 460,99 461,81 463,18 483,14 483,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.400 463,13 463,15 468,18 483,13 483,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.420 466,08 463,54 470,77 483,12 483,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.440 469,52 465,55 471,23 483,11 483,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.460 474,39 473,35 471,39 483,10 483,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
5.480 477,71 480,54 473,53 483,09 483,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
5.500 480,83 483,36 476,05 483,09 483,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0
5.520 481,96 485,11 473,60 483,09 483,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 365 0
5.540 482,22 486,30 473,15 483,09 483,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 385 0
5.560 481,02 486,15 470,99 483,09 483,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 482 0
5.580 478,86 482,10 472,19 483,09 483,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 428 0
5.600 477,57 478,91 473,01 483,09 483,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 391 0
5.620 481,45 483,17 474,98 483,09 483,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
5.640 481,22 486,40 473,87 483,09 483,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0
5.660 475,64 478,28 473,04 483,09 483,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 389 0
5.680 480,70 482,89 473,40 483,08 483,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 373 0
5.700 479,85 482,54 477,90 483,08 483,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
5.720 481,95 486,44 477,20 483,08 483,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
5.740 480,70 487,14 475,34 483,08 483,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 125 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0
5.760 478,89 482,87 473,75 483,08 483,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
5.780 476,51 482,81 471,59 483,08 483,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0
5.800 474,00 481,07 476,20 483,08 483,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
5.820 481,02 475,22 478,70 483,08 483,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
5.840 483,65 484,38 477,33 483,08 483,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
5.860 482,99 486,06 474,87 483,08 483,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0
5.880 480,25 485,74 473,90 483,07 483,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
5.900 478,69 484,74 476,81 483,07 483,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0
5.920 480,43 483,99 478,95 483,07 483,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
5.940 479,52 480,97 480,37 483,07 483,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
5.960 480,64 483,51 477,00 483,07 483,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0
5.980 478,94 482,29 477,57 483,07 483,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
6.000 482,59 481,61 481,28 483,07 483,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
6.020 483,83 485,00 482,44 483,07 483,67 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0
6.040 479,85 482,79 476,61 483,07 483,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
6.060 475,89 481,00 474,10 483,07 483,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0
6.080 480,59 482,99 471,22 483,06 483,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 470 0
6.100 480,55 485,60 475,42 483,06 483,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0
6.120 480,66 487,41 474,14 483,06 483,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 343 0
6.140 481,50 488,26 470,89 483,06 483,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 485 0
6.160 481,21 488,45 468,66 483,06 483,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 584 0
6.180 480,35 492,71 470,12 483,06 483,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 326 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
6.200 482,54 491,66 470,00 483,06 483,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 524 0
6.220 479,88 483,39 471,93 483,06 483,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 438 0
6.240 486,17 493,11 474,32 483,06 483,66 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
6.260 486,89 495,10 473,68 483,06 483,66 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 413 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
6.280 483,69 491,12 476,93 483,05 483,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 243 0
6.300 480,70 485,29 478,64 483,05 483,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 181 0
6.320 478,65 479,99 476,25 483,05 483,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
6.340 478,21 482,02 476,00 483,05 483,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
6.360 479,50 478,30 478,14 483,05 483,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
6.380 481,81 484,10 479,11 483,05 483,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
6.400 480,33 483,45 478,08 483,05 483,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
6.420 479,53 482,74 480,21 483,05 483,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0
6.440 482,27 482,95 483,91 483,05 483,65 Aterro Aterro Corte 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10
6.460 482,86 483,42 485,98 483,05 483,65 Aterro Aterro Corte 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84
6.480 483,64 486,56 484,93 483,04 483,64 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 105 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46
6.500 489,40 488,32 490,52 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 248
6.520 489,23 493,07 491,20 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 340 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272
6.540 487,22 490,01 489,90 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226
6.560 488,78 491,00 490,63 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 252
6.580 490,99 490,03 490,00 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 229
6.600 493,56 488,45 490,44 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245
6.620 494,02 489,28 492,31 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 204 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313
6.640 494,00 495,25 493,35 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 419 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350
6.660 493,59 497,62 494,66 483,04 483,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 504 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 398
6.680 493,70 498,31 499,73 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 529 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 580
6.700 493,21 498,51 502,76 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 536 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 690
6.720 495,21 501,65 500,86 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 650 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 621
6.740 498,64 502,73 503,06 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 689 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 701
6.760 501,53 502,71 503,81 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 688 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 728
6.780 501,67 502,31 503,78 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 674 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 727
6.800 501,20 501,80 502,90 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 655 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 695
6.820 500,33 501,20 502,18 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 634 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 669
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6.840 499,51 500,22 501,50 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 598 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 644
6.860 498,34 498,83 500,60 483,03 483,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 548 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 612
6.880 496,71 497,48 499,83 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 500 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 584
6.900 494,87 495,80 499,14 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 439 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 559
6.920 492,59 493,67 497,15 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 362 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 488
6.940 490,88 491,33 495,52 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 429
6.960 489,64 489,82 494,19 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 223 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 381
6.980 488,24 490,43 492,31 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 246 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313
7.000 487,00 489,85 490,91 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263
7.020 487,00 488,26 487,04 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124
7.040 485,72 485,62 485,90 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82
7.060 485,00 484,98 486,87 483,02 483,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117
7.080 484,93 484,67 487,35 483,01 483,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135
7.100 484,92 484,55 486,24 483,01 483,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95
7.120 485,64 484,56 487,20 483,01 483,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129
7.140 484,80 484,33 486,11 483,01 483,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90
7.160 484,12 483,97 484,56 483,01 483,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
7.180 483,90 483,80 484,53 483,01 483,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
7.200 483,77 483,64 484,67 483,01 483,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
7.220 483,87 483,48 484,39 483,01 483,61 Corte Aterro Corte 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28
7.240 483,64 483,31 484,00 483,01 483,61 Corte Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14
7.260 483,82 483,26 484,00 483,01 483,61 Corte Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14
7.280 483,00 483,00 483,64 483,00 483,60 Aterro Aterro Corte 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
7.300 483,00 483,01 483,00 483,00 483,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
7.320 483,00 483,00 483,00 483,00 483,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
7.340 483,00 482,83 483,00 483,00 483,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
7.360 482,00 482,54 482,87 483,00 483,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
7.380 482,00 482,14 485,99 483,00 483,60 Aterro Aterro Corte 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86
7.400 482,00 482,00 485,55 483,00 483,60 Aterro Aterro Corte 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71
7.420 483,81 481,64 487,14 483,00 483,60 Corte Aterro Corte 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128
7.440 484,23 481,14 489,86 483,00 483,60 Corte Aterro Corte 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226
7.460 484,02 481,00 490,95 483,00 483,60 Corte Aterro Corte 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265
7.480 483,84 480,75 488,29 482,99 483,59 Corte Aterro Corte 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169
7.500 482,51 480,00 484,50 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
7.520 482,60 480,24 486,23 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95
7.540 481,09 479,47 487,44 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139
7.560 482,01 480,06 490,93 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265
7.580 483,13 479,48 491,12 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272
7.592 483,26 479,81 482,94 482,99 483,59 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
7.500 483,26 479,13 490,88 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
7.520 481,40 480,70 487,78 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151
7.540 479,89 481,38 487,44 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139
7.560 479,50 480,48 484,32 482,99 483,59 Aterro Aterro Corte 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
7.580 479,12 479,81 482,94 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
7.600 479,15 479,37 482,30 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
7.620 479,47 478,84 481,83 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
7.640 480,16 479,17 481,16 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
7.660 481,28 480,60 481,55 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
7.680 481,19 480,45 481,59 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
7.700 480,62 479,57 481,41 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
7.720 480,36 479,25 481,01 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
7.740 479,95 478,93 480,68 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
7.760 479,25 478,25 479,71 482,98 483,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
7.780 478,21 478,00 478,87 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
7.800 478,00 478,00 478,84 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
7.820 477,95 477,75 479,13 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
7.840 477,87 477,42 478,28 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
7.860 478,34 477,72 479,08 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
7.880 479,20 477,86 480,42 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
7.900 480,65 479,31 481,67 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
7.920 481,22 479,76 482,22 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
7.940 480,78 479,56 481,85 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
7.960 479,97 478,68 481,71 482,97 483,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
7.980 480,11 477,59 482,44 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
8.000 481,32 477,43 483,34 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
8.020 481,75 478,09 483,78 482,96 483,56 Aterro Aterro Corte 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8
8.040 481,86 477,75 484,02 482,96 483,56 Aterro Aterro Corte 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
8.060 481,78 478,83 483,41 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
8.080 481,16 478,35 483,13 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
8.100 480,58 477,24 482,09 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
8.120 480,12 477,10 481,58 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
8.140 478,82 477,00 480,58 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
8.160 477,45 477,00 479,74 482,96 483,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
8.180 477,00 477,00 477,34 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
8.200 478,30 477,78 477,34 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
8.220 479,77 479,03 479,37 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
8.240 480,49 479,34 480,56 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
8.260 481,03 480,36 481,50 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
8.280 481,82 480,81 482,17 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0
8.300 482,57 481,04 483,17 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0
8.320 482,48 480,71 483,38 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
8.340 482,33 480,59 483,22 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
8.360 481,99 480,72 483,02 482,95 483,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
8.380 481,33 479,27 482,28 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
8.400 480,49 477,95 481,60 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
8.420 479,82 476,56 480,66 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
8.440 477,66 475,87 479,42 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 277 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
8.460 477,89 476,50 479,20 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0
8.480 477,70 476,42 478,77 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0
8.500 477,33 476,19 478,35 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 265 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0
8.520 476,65 475,09 477,71 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0
8.540 475,70 474,00 477,37 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
8.560 475,07 474,00 476,33 482,94 483,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
8.580 474,00 474,00 474,54 482,93 483,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
8.600 474,00 474,06 476,76 482,93 483,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 342 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
8.620 474,50 473,73 476,41 482,93 483,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
8.640 473,93 473,00 475,05 482,93 483,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
8.660 474,24 473,00 475,71 482,78 483,38 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
8.680 476,08 475,49 477,16 482,77 483,37 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
8.700 479,11 478,88 479,29 482,76 483,36 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
8.720 478,69 478,14 478,63 482,75 483,35 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
8.740 478,62 477,85 477,40 482,74 483,34 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
8.760 478,69 477,33 477,00 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
8.780 477,85 476,55 478,28 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
8.800 477,31 476,47 477,62 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
8.820 475,96 475,79 474,85 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
8.840 473,88 474,79 471,00 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0
8.860 471,61 473,23 471,00 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 365 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0
8.880 471,00 472,26 471,00 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 408 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0
8.900 471,00 471,66 471,00 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 435 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0
8.920 471,03 471,58 471,04 482,73 483,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 439 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 463 0
8.940 471,13 471,47 471,22 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 443 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
8.960 471,38 471,46 471,45 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 444 0 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 444 0
8.980 471,64 471,62 471,69 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 437 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 434 0
9.000 471,89 471,88 471,93 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 425 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 423 0
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9.020 473,52 472,63 475,20 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 392 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0
9.040 479,38 476,69 479,69 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
9.060 480,83 480,38 481,00 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
9.080 481,99 481,49 482,14 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0
9.100 482,97 482,27 483,10 482,72 483,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
9.120 483,63 482,94 483,97 482,72 483,32 Corte Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
9.140 484,07 479,17 484,71 482,71 483,31 Corte Aterro Corte 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50
9.160 480,51 478,47 482,84 482,71 483,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
9.180 482,55 482,43 484,01 482,71 483,31 Aterro Aterro Corte 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25
9.200 486,32 486,55 487,19 482,71 483,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140
9.220 487,49 487,49 488,01 482,71 483,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170
9.240 488,51 487,81 488,92 482,71 483,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202
9.260 489,42 487,83 490,01 482,71 483,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 242
9.280 489,98 488,49 490,63 482,71 483,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 187 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264
9.300 490,95 490,56 491,36 482,71 483,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290
9.320 491,78 491,56 491,99 482,71 483,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 298 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313
9.340 492,49 492,18 492,71 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 339
9.360 493,23 492,85 493,47 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 344 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 367
9.380 493,82 493,38 494,18 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 363 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 392
9.400 494,44 493,93 494,81 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 383 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 415
9.420 495,00 494,39 495,24 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 400 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 431
9.440 495,34 494,67 495,65 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 410 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 445
9.460 495,42 494,92 495,88 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 419 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 454
9.480 495,42 495,02 495,72 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 423 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 448
9.500 495,20 494,72 495,38 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 412 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 436
9.520 494,88 494,62 494,99 482,70 483,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 408 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 422
9.540 494,29 494,09 494,32 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 389 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 398
9.560 493,57 494,00 493,28 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 386 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 360
9.580 492,90 490,49 492,69 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 259 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 339
9.600 492,31 488,08 492,11 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318
9.620 491,47 490,26 490,76 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 251 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269
9.640 490,12 489,02 489,18 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212
9.660 488,05 487,55 487,75 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 154 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 161
9.680 486,40 486,94 487,44 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150
9.700 484,99 486,02 486,62 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120
9.720 483,97 484,69 485,86 482,69 483,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93
9.740 482,98 483,09 486,02 482,68 483,28 Aterro Aterro Corte 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99
9.760 482,30 482,83 485,22 482,68 483,28 Aterro Aterro Corte 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70
9.780 481,23 483,44 484,16 482,68 483,28 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
9.800 481,00 484,54 483,45 482,68 483,28 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
9.820 479,95 481,90 483,14 482,68 483,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
9.840 480,01 479,94 482,47 482,68 483,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
9.860 478,82 479,81 480,07 482,68 483,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
9.880 476,80 479,32 476,97 482,68 483,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0
9.900 476,99 476,88 475,73 482,68 483,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
9.920 476,18 474,13 474,86 482,68 483,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
9.940 474,33 475,63 474,22 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0
9.960 474,84 478,36 473,86 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
9.966 474,96 477,96 473,80 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0

10.000 474,96 477,96 473,80 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
10.020 475,43 478,87 473,86 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0
10.040 475,45 479,68 473,76 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 343 0
10.060 475,91 480,42 473,88 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
10.080 479,05 481,82 477,48 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
10.100 480,02 482,53 475,68 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
10.120 476,44 479,91 473,92 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
10.140 476,46 478,32 474,40 482,67 483,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 178 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0
10.160 477,25 478,88 476,05 482,66 483,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
10.180 479,29 480,75 478,70 482,66 483,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0
10.200 482,40 483,57 480,35 482,66 483,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
10.220 482,66 483,79 480,85 482,66 483,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
10.240 483,02 483,82 481,47 482,66 483,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
10.260 482,89 483,57 481,57 482,66 483,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
10.280 482,75 483,53 481,53 482,66 483,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
10.300 481,25 482,58 479,02 482,66 483,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0
10.320 480,54 482,49 477,72 482,66 483,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
10.340 481,35 482,34 479,38 482,66 483,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
10.360 482,40 483,28 480,55 482,65 483,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
10.380 482,69 483,60 481,57 482,65 483,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
10.400 483,00 483,61 482,11 482,65 483,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
10.420 482,64 483,26 481,79 482,65 483,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
10.440 482,36 483,02 481,71 482,65 483,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
10.460 482,24 483,08 481,63 482,65 483,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
10.480 481,87 482,71 480,73 482,65 483,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
10.500 479,64 481,28 478,84 482,65 483,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
10.520 478,22 479,46 475,94 482,65 483,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0
10.540 480,59 481,30 478,72 482,65 483,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0
10.560 477,87 479,16 478,74 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
10.580 476,01 476,69 474,10 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
10.600 479,64 480,90 476,11 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
10.620 480,63 481,58 479,59 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
10.640 480,54 481,23 478,62 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0
10.660 478,90 480,65 478,08 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
10.680 479,88 481,21 477,66 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
10.700 479,76 481,15 477,73 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
10.720 480,71 481,43 479,62 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
10.740 480,69 481,30 479,86 482,64 483,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
10.760 480,45 481,12 479,39 482,63 483,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
10.780 480,21 480,94 479,23 482,63 483,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0
10.800 480,43 481,06 479,61 482,63 483,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
10.820 480,02 481,06 480,00 482,63 483,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
10.840 476,39 476,96 476,35 482,48 483,08 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
10.860 479,09 479,48 479,82 482,47 483,07 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
10.880 481,60 482,02 481,26 482,46 483,06 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
10.900 478,77 479,22 477,36 482,45 483,05 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
10.920 478,13 478,86 476,45 482,44 483,04 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
10.940 476,97 477,70 475,79 482,43 483,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0
10.960 476,26 476,60 475,22 482,43 483,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0
10.980 476,00 476,00 475,84 482,43 483,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
11.000 476,17 477,25 477,55 482,43 483,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
11.020 479,30 480,08 478,98 482,43 483,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0
11.040 479,25 479,28 478,52 482,43 483,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
11.060 477,00 479,52 476,62 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
11.080 479,38 480,08 476,90 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
11.100 479,66 480,43 477,56 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
11.120 475,97 479,59 474,00 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
11.140 474,00 475,73 474,00 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
11.160 474,00 474,50 474,00 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 307 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
11.180 474,02 474,39 474,00 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
11.200 474,23 474,58 474,00 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
11.220 474,12 474,52 474,00 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
11.240 474,29 474,65 474,07 482,42 483,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
11.260 474,52 474,89 474,41 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0
11.280 474,92 476,64 474,76 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
11.300 476,32 478,95 474,67 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140

1 2 3 4 1 2 3 4
Offset

esquerda
Offset
direita

Meio-fio
(m)

Tipo seção

ObrasEixo
canal

Offset
esquerda

Estacas

Cota terreno (m)
Cota
NA

Cota
berma

Talude direito
Aterro Corte Prot. talude (m²) Aterro Corte Prot. talude (m²)

Talude esquerdo

Offset
direita

Eixo
canal

Meia cana (m) Descida
d'água

(m)

Valeta
pé aterro

(m)

Sarjeta
(m)

Valeta de 
Prot. Corte

(m)
Aterro Corte

Descida
d'água

(m)

Saída
d'água
(unid.)

Meio-fio
(m)

Valeta
pé aterro

(m)

Meia cana (m) Descida
d'água

(m)
Aterro Corte

Descida
d'água

(m)

Saída
d'água
(unid.)

Sarjeta
(m)

Valeta 
de prot. 

De 
11.320 476,59 479,68 474,60 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
11.340 475,64 480,01 474,83 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 295 0
11.360 476,15 480,30 475,03 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
11.380 477,63 479,88 475,67 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 265 0
11.400 477,18 478,74 475,70 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0
11.420 477,31 479,11 475,82 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
11.440 477,36 478,89 475,94 482,41 483,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
11.460 477,59 479,03 476,36 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 240 0
11.480 478,96 479,53 476,57 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
11.500 478,84 480,00 476,79 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
11.520 477,86 480,00 476,89 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
11.540 477,68 478,46 477,06 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
11.560 477,82 480,45 477,00 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
11.580 478,20 480,80 476,77 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
11.600 477,41 478,75 476,48 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
11.620 476,76 477,56 476,38 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
11.640 476,04 476,00 476,00 482,40 483,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
11.660 476,00 476,00 476,00 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
11.680 476,00 476,00 476,00 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
11.700 476,00 476,00 476,00 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
11.720 476,68 476,08 477,26 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
11.740 477,56 476,72 478,62 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
11.760 478,18 477,34 479,29 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0
11.780 478,52 477,59 479,53 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0
11.800 478,87 478,24 479,76 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
11.820 478,56 477,78 479,64 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
11.840 478,39 477,85 479,34 482,39 482,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
11.860 478,29 477,76 479,08 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0
11.880 478,36 477,81 478,97 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
11.900 478,36 478,00 479,06 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
11.920 478,53 478,00 479,07 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0
11.940 478,58 478,24 479,11 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
11.960 478,67 478,35 479,15 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
11.980 479,01 478,40 479,36 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
12.000 479,34 478,64 479,72 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
12.020 479,76 479,06 480,48 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
12.040 479,96 479,42 480,58 482,38 482,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
12.060 480,45 479,98 480,91 482,37 482,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
12.080 481,09 480,72 481,42 482,37 482,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
12.100 482,01 481,87 481,90 482,37 482,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0
12.120 483,14 483,20 483,06 482,37 482,97 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
12.140 484,28 484,45 484,17 482,37 482,97 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
12.160 485,45 485,58 485,12 482,37 482,97 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77
12.180 486,53 486,66 486,11 482,37 482,97 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113
12.200 487,59 487,68 487,14 482,37 482,97 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151
12.220 488,63 488,73 488,05 482,37 482,97 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 183
12.240 489,55 489,50 489,07 482,37 482,97 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 220
12.260 490,50 490,33 490,23 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262
12.280 491,27 491,18 491,21 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 296 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 297
12.300 492,14 491,79 492,28 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 336
12.320 493,00 492,42 493,00 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 362
12.340 493,19 493,00 493,69 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 362 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 387
12.360 493,02 493,69 494,23 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 387 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 406
12.380 491,97 496,04 494,56 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 472 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 418
12.400 489,52 498,00 494,39 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 542 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 412
12.420 487,45 496,95 494,30 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 504 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 409
12.440 485,99 487,11 495,29 482,36 482,96 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 445
12.460 484,25 484,61 490,86 482,35 482,95 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 285
12.480 482,46 483,15 485,16 482,35 482,95 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
12.500 480,91 482,82 480,98 482,35 482,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
12.520 481,39 484,01 478,94 482,35 482,95 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
12.540 480,73 482,05 478,80 482,35 482,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
12.560 479,85 482,38 478,26 482,35 482,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
12.580 479,77 481,85 477,00 482,35 482,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
12.600 479,55 482,25 477,54 482,35 482,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0
12.620 480,35 481,69 478,73 482,35 482,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0
12.640 480,86 481,89 479,60 482,35 482,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
12.660 480,77 481,58 479,87 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
12.680 480,20 480,78 479,36 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
12.700 479,36 479,73 478,74 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
12.720 478,48 478,89 477,87 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
12.740 477,54 478,02 476,93 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
12.760 476,64 477,14 475,85 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
12.780 475,65 476,50 474,51 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0
12.800 475,05 476,05 473,61 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 336 0
12.820 474,53 475,68 473,07 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0
12.840 474,85 475,57 473,89 482,34 482,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0
12.860 475,00 475,53 475,00 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
12.880 473,81 475,05 473,21 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
12.900 473,16 471,98 471,67 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 403 0 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0
12.920 471,15 469,87 471,60 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 497 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 420 0
12.940 470,38 468,98 471,20 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 438 0
12.960 470,15 469,81 470,28 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 500 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 479 0
12.980 469,49 469,99 469,37 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 492 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 520 0
13.000 469,18 468,38 468,65 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 552 0
13.020 468,60 464,64 467,72 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 731 0 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 594 0
13.040 468,62 463,82 467,07 482,33 482,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 768 0 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 622 0
13.060 469,00 463,37 466,46 482,32 482,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 19,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 788 0 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 650 0
13.080 469,00 462,98 465,78 482,32 482,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 20,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 805 0 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 680 0
13.100 468,33 462,75 465,20 482,17 482,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.120 467,00 462,37 464,68 482,16 482,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.140 467,00 461,87 464,14 482,15 482,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.160 465,86 461,41 463,42 482,14 482,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.180 466,12 461,17 462,71 482,13 482,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.200 465,39 460,34 462,54 482,12 482,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.220 464,51 460,00 461,73 482,11 482,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.240 462,60 460,14 460,77 482,10 482,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.260 461,29 460,05 460,21 482,09 482,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.280 460,44 460,02 459,33 482,08 482,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.300 459,74 459,77 458,82 482,07 482,67 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.320 459,40 459,57 458,72 482,06 482,66 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.340 459,08 459,66 458,54 482,05 482,65 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.360 459,00 459,62 458,40 482,04 482,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.380 459,00 459,62 458,15 482,03 482,63 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.400 459,00 459,63 458,04 482,02 482,62 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.420 458,87 459,58 458,00 482,01 482,61 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.440 458,55 459,57 458,07 482,00 482,60 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.460 458,49 459,66 458,00 481,99 482,59 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.480 458,26 459,51 457,57 481,98 482,58 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.500 458,00 459,47 457,45 481,97 482,57 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.520 459,00 459,50 457,96 481,96 482,56 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.540 458,94 459,45 458,00 481,95 482,55 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.560 458,42 459,41 458,00 481,94 482,54 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.580 458,16 459,77 456,92 481,93 482,53 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.600 457,97 461,29 457,73 481,92 482,52 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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13.620 457,75 462,05 457,54 481,91 482,51 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.640 457,86 464,97 456,65 481,90 482,50 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.660 457,83 465,18 456,77 481,89 482,49 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.680 458,40 465,41 456,23 481,88 482,48 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.700 458,58 464,00 456,32 481,87 482,47 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.720 457,95 463,06 456,14 481,86 482,46 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.740 457,77 461,35 456,13 481,85 482,45 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.760 457,68 459,80 456,48 481,84 482,44 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.780 457,83 459,26 458,03 481,83 482,43 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.800 458,71 459,38 459,33 481,82 482,42 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.820 460,43 460,06 460,68 481,81 482,41 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.840 461,96 461,82 462,34 481,80 482,40 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.860 463,55 463,00 465,41 481,79 482,39 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.880 465,46 463,00 465,82 481,78 482,38 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.900 463,19 462,93 463,03 481,77 482,37 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.920 467,79 463,76 463,89 481,76 482,36 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.940 470,66 464,61 463,00 481,75 482,35 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.960 471,95 465,98 469,57 481,74 482,34 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
13.980 473,42 469,67 468,41 481,73 482,33 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
14.000 474,76 473,91 469,62 481,72 482,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 482 0
14.020 475,62 477,72 467,47 481,72 482,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 578 0
14.040 475,26 479,46 468,78 481,72 482,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
14.060 477,98 480,39 474,06 481,72 482,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
14.080 478,97 483,32 471,22 481,72 482,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 410 0
14.100 479,80 485,06 475,72 481,72 482,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
14.120 484,94 491,61 475,25 481,72 482,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 335 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
14.140 485,60 491,43 475,12 481,72 482,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 329 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
14.160 484,13 489,46 476,20 481,71 482,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 258 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
14.180 481,35 484,38 475,35 481,71 482,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
14.200 479,74 484,13 465,90 481,71 482,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 647 0
14.220 481,11 487,09 473,41 481,71 482,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 321 0
14.240 483,58 488,87 478,01 481,71 482,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
14.260 484,48 490,04 478,25 481,71 482,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0
14.280 483,05 490,58 478,27 481,71 482,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 298 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0
14.300 483,80 493,53 476,54 481,71 482,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 405 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
14.320 481,67 490,44 473,27 481,71 482,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0
14.340 483,55 488,68 466,49 481,71 482,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 621 0
14.360 480,33 485,55 473,89 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
14.380 480,72 485,14 474,93 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
14.400 481,75 484,43 478,32 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0
14.420 481,32 484,61 478,74 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
14.440 481,15 483,20 477,95 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
14.460 481,07 483,13 477,87 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
14.480 481,27 483,57 478,42 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
14.500 481,95 484,46 479,22 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
14.520 481,66 484,37 477,84 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
14.540 480,93 483,64 476,81 481,70 482,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
14.560 480,63 482,23 473,88 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0
14.580 478,65 481,96 474,40 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0
14.600 478,38 481,04 474,37 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
14.620 477,97 481,86 473,46 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0
14.640 474,97 481,41 469,95 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0
14.660 476,07 481,93 469,98 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 464 0
14.677 477,07 482,19 470,95 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
15.000 477,07 482,19 470,95 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
15.020 478,40 482,20 471,83 481,69 482,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 381 0
15.040 480,30 484,74 474,81 481,69 482,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
15.060 481,18 484,28 476,17 481,69 482,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
15.080 481,67 484,02 478,57 481,68 482,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
15.100 482,05 484,55 480,58 481,68 482,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
15.120 483,45 484,97 482,14 481,68 482,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
15.140 485,24 486,09 483,52 481,68 482,28 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
15.160 484,68 485,07 483,87 481,68 482,28 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57
15.180 482,65 482,68 482,24 481,68 482,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
15.200 479,78 479,25 479,81 481,68 482,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
15.220 475,85 474,85 477,56 481,68 482,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
15.240 472,76 475,26 473,63 481,68 482,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0
15.260 474,56 476,53 467,29 481,68 482,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 584 0
15.280 478,70 479,06 462,80 481,67 482,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 19,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 784 0
15.300 481,03 483,83 465,08 481,67 482,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 682 0
15.320 482,06 484,52 470,37 481,67 482,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 446 0
15.340 481,87 484,43 475,28 481,67 482,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
15.360 481,84 485,61 478,50 481,67 482,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
15.380 481,84 485,53 477,94 481,67 482,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0
15.400 482,87 486,25 477,88 481,67 482,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0
15.420 484,21 488,01 482,00 481,67 482,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
15.440 485,79 488,73 483,56 481,67 482,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 233 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47
15.460 485,36 488,94 483,40 481,67 482,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 241 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41
15.480 486,12 489,67 482,78 481,66 482,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 267 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
15.500 485,15 491,98 479,70 481,66 482,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
15.520 483,73 495,07 478,47 481,66 482,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 462 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
15.540 479,79 482,99 474,54 481,66 482,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
15.560 473,94 476,17 472,74 481,66 482,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 343 0
15.580 469,83 473,61 471,03 481,66 482,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 416 0
15.600 473,26 480,13 468,87 481,66 482,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0
15.620 476,61 484,03 467,57 481,66 482,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 14,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 570 0
15.640 477,11 485,40 466,20 481,66 482,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 631 0
15.660 477,18 491,61 464,86 481,66 482,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 337 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 691 0
15.680 477,06 500,29 462,39 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 650 20 20 20,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 802 0
15.700 477,04 511,59 454,97 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1058 20 20 30,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1200 0
15.720 477,10 501,53 451,79 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 695 20 20 34,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1371 0
15.740 478,81 509,85 451,38 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 995 20 20 34,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1394 0
15.760 478,50 508,06 450,52 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 930 20 20 36,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1439 0
15.780 477,57 504,94 450,30 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 818 20 20 36,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1451 0
15.800 479,61 503,02 451,43 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 749 20 20 34,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1391 0
15.820 479,56 500,02 453,49 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 641 20 20 32,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1279 0
15.840 477,94 496,09 464,54 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 499 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 705 0
15.860 477,51 489,70 466,20 481,65 482,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 631 0
15.880 478,57 485,62 464,72 481,64 482,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 17,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 697 0
15.900 480,18 488,72 463,49 481,64 482,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 233 20 20 18,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 752 0
15.920 483,48 489,18 468,19 481,64 482,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 542 0
15.940 483,02 489,67 474,48 481,64 482,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
15.960 483,53 488,32 480,18 481,64 482,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 219 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
15.980 483,36 489,82 479,04 481,64 482,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 273 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
16.000 485,65 491,37 480,67 481,64 482,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 329 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
16.020 483,54 489,48 481,67 481,64 482,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0
16.040 476,33 477,78 474,54 481,64 482,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
16.060 467,34 475,95 468,66 481,64 482,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 521 0
16.080 470,51 480,33 464,43 481,63 482,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 710 0
16.100 477,00 483,48 461,61 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 21,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 841 0
16.120 479,23 483,73 459,42 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 959 0
16.140 478,98 489,13 457,28 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 249 20 20 26,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1074 0
16.160 481,82 486,95 456,00 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170 20 20 28,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1144 0
16.180 480,93 490,30 460,66 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 291 20 20 22,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 892 0
16.200 480,86 488,15 469,94 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 214 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 463 0
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16.220 481,05 485,68 473,03 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0
16.240 480,62 485,95 476,88 481,63 482,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
16.260 482,26 484,87 478,36 481,63 482,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
16.280 482,71 486,73 479,63 481,62 482,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
16.300 482,37 485,74 477,81 481,62 482,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
16.320 482,55 484,88 479,25 481,62 482,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
16.340 481,79 490,01 478,65 481,62 482,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 281 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
16.360 482,36 489,77 477,31 481,62 482,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0
16.380 481,00 485,81 474,87 481,62 482,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 130 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 265 0
16.400 474,71 479,29 468,46 481,62 482,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 529 0
16.420 474,20 479,34 461,74 481,62 482,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 833 0
16.440 469,66 475,32 459,48 481,62 482,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0 20 20 23,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 955 0
16.460 471,66 480,67 457,95 481,62 482,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0 20 20 25,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1038 0
16.480 478,88 490,81 456,73 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310 20 20 27,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1103 0
16.500 480,56 501,41 454,58 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 692 20 20 30,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1219 0
16.520 480,39 491,85 452,82 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 347 20 20 32,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1314 0
16.540 480,49 489,54 450,65 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264 20 20 35,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1430 0
16.560 479,54 486,54 447,82 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 156 20 20 39,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1583 0
16.580 478,36 484,63 446,00 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 42,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1681 0
16.600 478,35 484,33 444,68 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 43,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1752 0
16.620 480,57 484,89 469,97 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 461 0
16.640 479,57 484,66 469,38 481,61 482,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 487 0
16.660 478,70 481,95 468,37 481,61 482,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0
16.680 479,10 481,98 471,01 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 414 0
16.700 478,35 481,58 465,00 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 683 0
16.720 477,44 481,08 456,04 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 28,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1140 0
16.740 476,78 481,17 450,90 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 35,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1416 0
16.760 476,63 480,85 462,32 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 20,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 802 0
16.780 475,88 480,59 456,62 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 27,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1108 0
16.800 474,68 480,64 458,85 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0 20 20 24,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 988 0
16.820 474,31 481,33 458,49 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1008 0
16.840 474,85 481,42 456,49 481,60 482,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 27,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1115 0
16.860 474,82 483,38 453,51 481,60 482,20 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43 20 20 31,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1275 0
16.880 475,66 485,47 453,61 481,59 482,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 20 20 31,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1270 0
16.900 478,51 486,15 456,96 481,59 482,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 27,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1090 0
16.920 481,72 486,00 467,43 481,59 482,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 14,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 574 0
16.940 477,30 481,69 463,17 481,59 482,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 764 0
16.960 471,98 478,38 454,18 481,59 482,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 31,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1239 0
16.980 473,59 477,84 461,95 481,59 482,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 821 0
17.000 478,94 483,12 469,33 481,59 482,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 488 0
17.020 479,59 485,33 468,36 481,59 482,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0
17.040 478,72 490,71 467,70 481,59 482,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 561 0
17.060 477,91 484,94 464,31 481,59 482,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 17,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 713 0
17.080 477,51 487,52 464,71 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 192 20 20 17,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 695 0
17.100 476,78 487,16 465,64 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 179 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 653 0
17.120 477,14 484,74 467,09 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 588 0
17.140 477,72 483,57 468,33 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 533 0
17.160 478,75 484,33 470,91 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 418 0
17.180 479,51 485,19 472,82 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
17.200 480,00 484,66 474,02 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
17.220 480,63 484,81 474,56 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0
17.240 480,92 485,90 475,06 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
17.260 480,53 485,45 474,80 481,58 482,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
17.280 479,43 486,37 474,01 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
17.300 479,07 486,78 474,48 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
17.320 479,59 488,76 475,50 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 237 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0
17.340 479,50 486,83 475,58 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 168 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
17.360 480,00 486,85 474,90 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0
17.380 479,98 496,81 474,45 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 528 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
17.400 480,93 495,21 473,90 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 470 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
17.420 480,52 486,90 473,91 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
17.440 480,34 489,81 473,59 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 275 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
17.442 480,30 486,85 473,59 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
17.500 480,30 486,85 473,59 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
17.520 479,23 485,21 473,91 481,57 482,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
17.540 478,63 483,56 473,61 481,56 482,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
17.560 477,83 482,13 475,12 481,56 482,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
17.580 477,99 481,85 477,07 481,56 482,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0
17.600 477,97 480,98 476,32 481,56 482,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0
17.620 479,54 481,00 478,72 481,56 482,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0
17.640 479,83 481,29 478,32 481,56 482,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
17.660 480,88 481,89 479,33 481,56 482,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
17.680 481,22 481,99 480,12 481,56 482,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
17.700 481,38 482,24 480,37 481,56 482,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
17.720 481,35 482,16 480,33 481,56 482,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
17.740 481,29 481,85 480,45 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
17.760 480,69 481,10 480,08 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
17.780 480,02 480,52 479,48 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
17.800 479,66 480,47 478,90 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
17.820 479,83 481,09 478,55 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
17.840 480,46 481,84 478,99 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
17.860 481,13 482,09 480,04 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
17.880 481,18 482,25 479,96 481,55 482,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0
17.900 480,60 481,69 479,36 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
17.920 480,28 481,30 479,18 481,55 482,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
17.940 479,87 481,00 478,76 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
17.960 480,18 482,00 478,54 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
17.980 480,01 481,57 478,88 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
18.000 479,70 480,42 478,76 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
18.020 479,64 479,43 478,64 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
18.040 478,65 479,47 478,64 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
18.060 478,76 479,92 477,69 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
18.080 478,31 478,71 478,00 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
18.100 477,89 479,00 477,58 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
18.120 477,91 478,49 477,39 481,54 482,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
18.140 477,39 477,91 476,76 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0
18.160 476,62 477,51 476,42 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
18.180 476,76 477,05 475,00 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
18.200 476,11 476,00 475,00 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
18.220 475,74 476,00 475,16 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
18.240 475,94 476,04 476,44 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
18.260 476,53 476,95 477,00 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
18.280 477,41 477,83 477,39 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
18.300 478,48 478,89 477,97 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
18.320 479,10 480,00 478,60 481,53 482,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
18.340 479,95 480,21 479,27 481,52 482,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
18.360 480,35 480,78 480,02 481,52 482,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
18.380 481,32 481,61 480,84 481,52 482,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
18.400 482,00 482,94 481,48 481,52 482,12 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
18.420 482,35 482,60 482,05 481,52 482,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0
18.440 483,07 483,21 482,96 481,52 482,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30
18.460 483,35 483,69 483,17 481,52 482,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
18.480 483,81 483,88 483,89 481,52 482,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64
18.500 484,00 484,00 483,73 481,52 482,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58
18.520 484,00 484,00 483,89 481,52 482,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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18.540 484,00 483,81 484,00 481,51 482,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
18.560 484,00 483,45 483,33 481,51 482,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44
18.580 483,55 483,17 483,00 481,51 482,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
18.600 483,04 482,75 483,24 481,51 482,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41
18.620 482,37 482,00 482,00 481,51 482,11 Corte Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
18.640 481,60 481,42 481,30 481,51 482,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
18.660 480,80 481,30 481,00 481,51 482,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
18.680 480,76 481,09 480,25 481,51 482,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
18.700 480,15 480,59 479,83 481,51 482,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
18.720 479,85 480,51 479,32 481,51 482,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
18.740 479,60 480,39 479,07 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
18.760 479,60 480,32 478,80 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
18.780 479,66 480,36 478,78 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
18.800 479,59 480,36 478,80 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
18.820 479,66 480,52 478,72 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
18.840 479,78 480,64 478,71 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
18.860 479,89 480,66 478,85 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
18.880 480,04 480,84 479,13 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
18.900 480,19 480,98 479,38 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
18.920 480,42 481,16 479,51 481,50 482,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
18.940 480,47 481,19 479,64 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
18.960 480,44 481,27 479,43 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
18.980 480,60 481,41 479,63 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
19.000 480,47 481,57 479,47 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
19.020 480,81 482,35 479,43 481,49 482,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
19.040 481,33 482,25 479,72 481,49 482,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0
19.060 480,81 481,67 479,71 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
19.080 480,54 481,26 479,68 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
19.100 480,08 480,79 479,18 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
19.120 479,61 480,36 478,82 481,49 482,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
19.140 479,01 479,70 478,24 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
19.160 478,21 478,78 477,55 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
19.180 477,31 477,83 476,71 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0
19.200 476,59 477,13 476,01 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
19.220 476,00 476,27 475,39 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0
19.240 475,16 475,31 474,76 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
19.260 474,40 474,41 473,97 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 277 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
19.280 473,76 474,11 473,32 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
19.300 473,29 473,47 472,68 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
19.320 472,60 472,93 472,00 481,48 482,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 364 0
19.340 472,00 472,44 471,49 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 387 0
19.360 471,71 472,32 471,00 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 409 0
19.380 471,65 472,35 470,81 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0
19.400 471,77 472,55 470,95 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 343 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0
19.420 471,93 472,73 470,94 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0
19.440 472,11 472,94 471,17 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0
19.460 472,62 473,65 471,25 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 397 0
19.480 472,99 474,81 471,56 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0
19.500 474,17 474,79 471,83 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
19.520 473,76 474,37 472,12 481,47 482,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
19.540 473,06 473,63 471,86 481,46 482,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 370 0
19.560 471,25 471,66 471,54 481,46 482,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 379 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0
19.580 468,12 469,01 469,70 481,31 481,91 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.600 466,45 468,17 468,86 481,30 481,90 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.620 465,58 462,04 466,96 481,29 481,89 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.640 465,51 460,18 465,03 481,28 481,88 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.660 464,36 459,56 464,00 481,27 481,87 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.680 463,25 459,78 462,74 481,26 481,86 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.700 463,61 461,85 460,98 481,25 481,85 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.720 459,80 460,83 462,05 481,24 481,84 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.740 456,06 459,77 459,56 481,23 481,83 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.760 454,23 454,77 458,38 481,22 481,82 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.780 454,43 450,71 458,72 481,21 481,81 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.800 456,22 451,60 459,28 481,20 481,80 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.820 464,06 459,40 460,64 481,19 481,79 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.840 465,41 466,77 463,15 481,18 481,78 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.860 465,61 467,00 465,01 481,17 481,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.880 466,19 467,00 466,00 481,16 481,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.900 466,74 467,00 466,21 481,15 481,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.920 466,10 467,07 466,04 481,14 481,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.940 465,29 465,86 465,13 481,13 481,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.960 464,34 463,70 464,12 481,12 481,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
19.980 463,28 461,85 462,97 481,11 481,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.000 462,21 460,66 461,88 481,10 481,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.020 461,10 460,08 460,70 481,09 481,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.040 459,98 458,97 459,45 481,08 481,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.060 459,08 458,01 458,27 481,07 481,67 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.080 457,86 456,90 456,91 481,06 481,66 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.100 456,59 455,94 455,73 481,05 481,65 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.120 455,28 455,06 454,44 481,04 481,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.140 453,96 453,92 453,17 481,03 481,63 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.160 452,73 452,58 451,86 481,02 481,62 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.180 451,47 451,25 450,52 481,01 481,61 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.200 450,25 449,78 448,57 481,00 481,60 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.220 449,14 448,19 446,74 480,99 481,59 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.240 447,37 447,42 445,13 480,98 481,58 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.260 444,88 446,65 443,54 480,97 481,57 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.280 443,16 445,01 442,08 480,96 481,56 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.300 440,63 441,88 440,48 480,95 481,55 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.320 437,70 439,57 439,53 480,94 481,54 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.340 436,58 437,84 439,16 480,93 481,53 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.360 435,48 437,25 439,11 480,92 481,52 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.380 434,44 436,48 437,85 480,91 481,51 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.400 433,39 435,89 435,87 480,90 481,50 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.420 433,00 435,01 433,71 480,89 481,49 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.440 431,86 433,76 432,68 480,88 481,48 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.460 430,90 432,56 430,90 480,87 481,47 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.480 428,97 430,70 427,97 480,86 481,46 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.500 428,24 430,14 427,20 480,85 481,45 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.520 427,43 429,22 426,05 480,84 481,44 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.540 427,13 427,42 425,03 480,83 481,43 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.560 425,46 424,77 424,32 480,82 481,42 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.580 423,51 423,15 422,60 480,81 481,41 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.600 422,00 421,98 421,04 480,80 481,40 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.620 421,12 421,41 420,62 480,79 481,39 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.640 420,96 421,34 420,26 480,78 481,38 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.660 420,97 421,49 420,30 480,77 481,37 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.680 420,92 421,43 420,25 480,76 481,36 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.700 421,00 421,39 420,03 480,75 481,35 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.720 421,00 421,71 420,01 480,74 481,34 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.740 421,00 421,83 420,12 480,73 481,33 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.760 421,00 421,92 420,11 480,72 481,32 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.780 421,00 422,17 420,02 480,71 481,31 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.800 421,12 422,58 420,13 480,70 481,30 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.820 421,17 422,84 420,00 480,69 481,29 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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20.840 421,20 423,00 420,08 480,68 481,28 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.860 421,23 423,37 420,20 480,67 481,27 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.880 421,42 423,69 420,17 480,66 481,26 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.900 421,54 423,69 420,12 480,65 481,25 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.920 421,64 423,76 420,23 480,64 481,24 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.940 421,79 423,91 420,24 480,63 481,23 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.960 421,76 423,95 420,17 480,62 481,22 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
20.980 421,84 423,88 420,09 480,61 481,21 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.000 421,91 423,96 420,00 480,60 481,20 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.020 421,87 426,05 420,00 480,59 481,19 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.040 421,98 427,08 420,00 480,58 481,18 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.060 423,81 428,90 420,00 480,57 481,17 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.080 425,68 430,65 420,00 480,56 481,16 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.100 427,04 431,37 420,00 480,55 481,15 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.120 427,00 431,47 420,00 480,54 481,14 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.140 425,98 431,52 420,67 480,53 481,13 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.160 424,83 431,18 421,85 480,52 481,12 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.180 424,90 430,48 423,34 480,51 481,11 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.200 425,50 429,80 424,11 480,50 481,10 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.220 426,42 430,25 425,18 480,49 481,09 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.240 427,25 431,29 426,32 480,48 481,08 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.260 428,39 432,57 427,44 480,47 481,07 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.280 429,53 433,54 428,81 480,46 481,06 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.300 430,93 433,68 430,15 480,45 481,05 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.320 432,45 433,53 431,53 480,44 481,04 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.340 433,90 435,65 430,54 480,43 481,03 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.360 435,29 437,00 431,93 480,42 481,02 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.380 436,57 438,67 433,15 480,41 481,01 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.400 437,44 440,40 434,31 480,40 481,00 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.420 438,59 442,64 435,41 480,39 480,99 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.440 440,27 443,60 436,44 480,38 480,98 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.460 440,86 446,24 438,10 480,37 480,97 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.480 441,62 447,51 437,55 480,36 480,96 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.500 442,54 447,93 439,12 480,35 480,95 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.520 443,58 447,98 442,28 480,34 480,94 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.540 444,60 448,90 443,32 480,33 480,93 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.560 445,61 448,90 444,40 480,32 480,92 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.580 446,50 449,55 445,53 480,31 480,91 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.600 447,24 451,07 446,64 480,30 480,90 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.620 448,01 451,72 447,77 480,29 480,89 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.640 448,84 451,76 448,80 480,28 480,88 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.660 449,72 451,16 449,79 480,27 480,87 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.680 450,71 451,71 450,85 480,26 480,86 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.700 451,65 452,33 451,90 480,25 480,85 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.720 452,72 453,18 452,97 480,24 480,84 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.740 453,75 454,26 453,98 480,23 480,83 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.760 454,83 455,21 454,99 480,22 480,82 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.780 455,79 456,34 456,06 480,21 480,81 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.800 456,80 457,50 457,04 480,20 480,80 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.820 457,78 458,62 458,00 480,19 480,79 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.840 458,85 459,45 458,94 480,18 480,78 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.860 459,82 460,22 459,87 480,17 480,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.880 460,77 460,98 460,85 480,16 480,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.900 461,75 461,72 461,83 480,15 480,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.920 462,75 462,54 462,90 480,14 480,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.940 463,70 463,46 463,87 480,13 480,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.960 464,65 464,29 464,93 480,12 480,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
21.980 465,56 465,20 465,97 480,11 480,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
22.000 466,48 466,13 467,00 480,10 480,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
22.020 467,52 467,03 468,04 480,09 480,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
22.040 468,66 468,08 469,11 480,08 480,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
22.060 469,66 469,09 470,15 480,07 480,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 431 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0
22.080 470,63 470,08 471,13 480,07 480,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 387 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
22.100 471,63 471,12 472,21 480,07 480,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
22.120 472,79 472,01 473,19 480,07 480,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
22.140 473,81 472,76 474,14 480,07 480,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
22.160 474,58 472,43 475,16 480,07 480,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
22.180 475,07 472,50 476,01 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
22.200 474,43 470,97 476,08 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0
22.220 472,28 470,43 475,14 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
22.240 472,38 471,41 474,76 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0
22.260 473,65 472,55 475,69 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
22.280 477,34 475,89 477,08 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
22.300 478,00 477,88 473,70 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
22.320 476,14 479,02 471,35 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 336 0
22.340 476,22 479,12 470,38 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 373 0
22.360 474,33 479,65 470,67 480,06 480,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
22.380 477,30 482,10 472,52 480,05 480,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0
22.400 479,62 481,88 472,51 480,05 480,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
22.420 480,52 483,54 473,62 480,05 480,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0
22.440 480,47 484,15 474,27 480,05 480,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
22.458 480,70 483,77 478,27 480,05 480,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
22.500 480,70 483,77 478,27 480,05 480,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
22.520 480,14 481,06 480,73 480,05 480,65 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
22.540 474,53 478,81 474,91 480,05 480,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
22.560 473,36 476,56 470,63 480,05 480,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
22.580 474,32 476,63 471,52 480,05 480,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
22.600 477,86 477,50 470,40 480,05 480,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 372 0
22.620 474,79 478,83 471,63 480,04 480,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
22.640 478,57 481,52 474,23 480,04 480,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
22.660 478,63 485,29 475,91 480,04 480,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 168 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
22.680 476,31 479,26 472,58 480,04 480,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0
22.700 476,03 479,56 472,72 480,04 480,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
22.720 478,96 481,61 477,15 480,04 480,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
22.740 480,14 482,52 473,52 480,04 480,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
22.760 476,57 480,38 472,66 480,04 480,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
22.780 476,02 479,13 473,26 480,04 480,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
22.800 476,72 478,85 477,04 480,04 480,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
22.820 477,35 479,80 474,71 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
22.840 477,08 478,99 474,94 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
22.860 476,91 479,61 474,81 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0
22.880 477,17 478,90 475,01 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 203 0
22.900 476,65 478,53 474,75 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 212 0
22.920 476,75 479,43 475,47 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
22.940 474,73 477,15 472,84 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 281 0
22.960 473,07 474,87 471,41 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0
22.980 473,06 474,45 471,47 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
23.000 473,11 474,74 471,39 480,03 480,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 212 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 333 0
23.020 472,95 475,10 472,36 480,02 480,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
23.040 474,25 474,95 474,40 480,02 480,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
23.060 475,11 475,84 476,88 480,02 480,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
23.080 476,00 476,72 477,30 480,02 480,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
23.100 480,97 478,13 479,40 480,02 480,62 Corte Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0
23.120 477,67 481,00 475,27 480,02 480,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
23.140 476,67 478,40 475,54 480,02 480,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
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23.160 477,58 478,31 478,70 480,02 480,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
23.180 482,00 479,83 480,65 480,02 480,62 Corte Aterro Corte 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
23.200 481,32 482,23 480,46 480,02 480,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
23.220 482,50 482,98 482,30 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61
23.240 484,93 485,54 484,41 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 178 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137
23.260 488,02 488,58 488,41 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 287 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 281
23.280 493,24 497,41 493,97 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 606 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 481
23.300 499,00 499,40 499,00 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 677 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 663
23.320 498,66 498,36 498,49 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 640 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 645
23.340 497,58 497,42 497,45 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 606 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 607
23.360 496,34 496,50 496,39 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 573 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 569
23.380 495,18 495,63 495,23 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 542 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 527
23.400 494,14 494,63 494,15 480,01 480,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 506 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 488
23.420 493,07 493,67 492,90 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 471 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443
23.440 492,08 492,57 491,82 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 431 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 404
23.460 491,23 491,65 490,88 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 398 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 371
23.480 490,38 490,68 490,06 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 363 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341
23.500 489,69 489,66 489,21 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 327 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310
23.520 488,93 488,70 488,41 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 282
23.540 488,09 487,60 487,67 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 255
23.560 487,19 486,65 486,80 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 218 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 224
23.580 486,28 485,68 485,95 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 183 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 193
23.600 485,21 484,90 485,14 480,00 480,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164
23.620 484,04 483,78 484,03 479,99 480,59 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124
23.640 482,84 482,76 482,97 479,99 480,59 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85
23.660 481,94 481,85 482,03 479,99 480,59 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52
23.680 480,96 481,07 481,03 479,99 480,59 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
23.700 480,22 480,57 480,09 479,99 480,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
23.720 479,75 480,24 479,31 479,99 480,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
23.740 479,53 480,17 478,93 479,99 480,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
23.760 479,54 480,22 478,73 479,99 480,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
23.780 479,35 479,96 478,52 479,99 480,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
23.800 478,81 479,30 478,17 479,99 480,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
23.820 478,76 479,50 478,08 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
23.840 478,80 479,57 478,02 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
23.860 478,73 479,50 477,91 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
23.880 478,69 479,38 477,91 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
23.900 478,84 479,53 478,08 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
23.920 479,08 479,67 478,36 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
23.940 479,55 480,09 478,87 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
23.960 479,82 480,46 479,15 479,98 480,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
23.980 479,94 480,66 479,25 479,98 480,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
24.000 480,26 481,03 479,39 479,98 480,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0
24.020 480,53 481,28 479,77 479,97 480,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
24.040 480,86 481,65 480,03 479,97 480,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
24.060 480,94 481,77 480,24 479,97 480,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
24.080 480,56 481,35 479,80 479,97 480,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
24.100 480,17 481,12 479,16 479,97 480,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
24.120 479,79 480,70 478,88 479,97 480,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
24.140 479,65 480,53 478,70 479,97 480,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
24.160 479,51 480,43 478,52 479,97 480,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
24.180 479,48 480,35 478,45 479,97 480,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
24.200 479,38 480,27 478,34 479,97 480,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
24.220 479,19 480,07 478,27 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
24.240 479,16 480,03 478,07 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
24.260 479,16 480,13 478,06 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
24.280 479,08 480,00 477,88 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
24.300 478,82 479,72 477,72 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
24.320 478,81 479,72 477,81 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
24.340 478,98 479,81 477,90 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
24.360 479,03 479,92 478,09 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
24.380 479,10 479,92 478,26 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
24.400 479,26 479,93 478,47 479,96 480,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
24.420 479,35 480,12 478,23 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
24.440 479,16 479,96 478,20 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0
24.460 479,15 479,64 478,06 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
24.480 478,59 479,64 477,71 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
24.500 478,58 479,31 477,90 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
24.520 478,75 479,68 477,94 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
24.540 478,69 479,59 477,95 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
24.560 478,95 479,98 478,15 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
24.580 479,25 480,20 478,44 479,95 480,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
24.600 479,80 480,86 478,96 479,95 480,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
24.620 480,06 480,98 479,27 479,94 480,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
24.640 480,37 481,21 479,55 479,94 480,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
24.660 480,68 481,59 479,84 479,94 480,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
24.680 480,92 481,86 480,18 479,94 480,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0
24.700 480,98 481,96 480,22 479,94 480,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
24.720 480,96 481,80 480,27 479,94 480,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
24.740 479,14 480,01 479,47 479,94 480,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0
24.760 481,30 482,38 480,49 479,94 480,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0
24.780 481,18 481,73 480,65 479,94 480,54 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
24.800 480,12 481,96 479,21 479,94 480,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
24.820 481,64 482,72 480,66 479,93 480,53 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
24.840 481,36 482,49 480,36 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
24.860 481,17 482,39 480,22 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
24.880 481,15 482,19 480,26 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
24.900 480,93 482,05 480,10 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
24.920 480,87 481,93 480,07 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
24.940 480,92 481,92 480,23 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
24.960 480,95 481,98 480,03 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
24.980 481,02 481,83 480,20 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
25.000 480,83 481,82 480,07 479,93 480,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
25.020 480,95 481,80 480,24 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
25.040 480,98 481,84 480,35 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
25.060 481,01 482,03 480,28 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
25.080 480,87 481,80 480,27 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
25.100 480,93 481,35 479,68 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
25.109 480,88 481,35 479,68 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
25.000 480,88 481,73 480,18 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
25.020 480,79 481,93 480,20 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
25.040 480,91 481,63 480,11 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
25.060 480,84 481,59 480,09 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
25.080 480,78 481,61 479,95 479,92 480,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
25.100 480,43 481,35 479,68 479,92 480,52 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
25.120 480,36 481,04 479,55 479,91 480,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
25.140 480,16 480,80 479,57 479,91 480,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0
25.160 479,80 480,46 479,10 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
25.180 479,48 480,08 478,94 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
25.200 479,02 479,62 478,38 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
25.220 478,53 479,09 477,89 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
25.240 478,13 478,72 477,47 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
25.260 477,75 478,39 477,08 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0
25.280 477,28 477,88 476,69 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
25.300 476,82 477,33 476,14 479,91 480,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
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25.320 476,34 476,83 475,71 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
25.340 475,78 476,31 475,23 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
25.360 475,23 475,69 474,71 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
25.380 474,55 475,06 474,14 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
25.400 473,89 474,48 473,44 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
25.420 473,25 473,80 472,74 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 242 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
25.440 472,42 473,02 471,91 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0
25.460 471,70 472,36 471,14 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
25.480 471,50 472,29 470,81 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0
25.500 471,96 472,84 471,26 479,90 480,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 333 0
25.520 472,59 473,30 471,92 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
25.540 473,31 473,81 472,64 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 283 0
25.560 473,99 474,53 473,52 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
25.580 474,83 475,25 474,41 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
25.600 475,74 476,07 475,28 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
25.620 476,52 476,83 475,89 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
25.640 477,28 477,68 476,84 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
25.660 477,98 478,47 477,38 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
25.680 478,65 479,21 478,00 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
25.700 479,20 479,90 478,51 479,89 480,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
25.720 479,70 480,40 478,97 479,88 480,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
25.740 480,14 480,92 479,47 479,88 480,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
25.760 480,54 481,27 479,79 479,88 480,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
25.780 480,62 481,63 479,76 479,88 480,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
25.800 480,67 481,57 479,85 479,88 480,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
25.820 480,65 481,60 479,75 479,88 480,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
25.840 480,70 481,50 479,88 479,88 480,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0
25.860 480,50 481,44 479,66 479,88 480,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
25.880 480,57 481,21 479,81 479,88 480,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0
25.900 480,26 480,96 479,47 479,88 480,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
25.920 480,10 480,88 479,20 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
25.940 480,02 480,69 479,05 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
25.960 480,02 480,72 479,04 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0
25.980 479,94 480,58 479,06 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
26.000 479,80 480,59 478,97 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
26.020 479,89 480,64 479,04 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
26.040 479,91 480,67 479,07 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
26.060 480,00 480,76 479,27 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0
26.080 480,13 480,80 479,43 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
26.100 480,38 481,10 479,61 479,87 480,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
26.120 480,54 481,27 479,83 479,86 480,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
26.140 480,76 481,56 480,03 479,86 480,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
26.160 481,13 481,74 480,43 479,86 480,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
26.180 481,37 482,13 480,67 479,86 480,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
26.200 481,70 482,43 480,86 479,86 480,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15
26.220 482,06 482,67 481,35 479,86 480,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
26.240 482,40 482,97 481,79 479,86 480,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48
26.260 482,81 483,55 482,22 479,86 480,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63
26.280 483,07 483,82 482,39 479,86 480,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70
26.300 482,86 483,70 482,01 479,86 480,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56
26.320 482,36 483,30 481,40 479,85 480,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
26.340 481,98 482,96 481,24 479,85 480,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28
26.360 481,18 482,74 479,93 479,85 480,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
26.380 479,08 480,25 477,61 479,85 480,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
26.400 475,91 477,54 473,66 479,85 480,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0
26.420 474,41 475,48 471,57 479,85 480,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0
26.440 477,00 478,51 473,68 479,85 480,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
26.460 477,67 479,47 478,62 479,85 480,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
26.480 480,84 482,00 480,55 479,85 480,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
26.500 482,72 484,51 480,94 479,85 480,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
26.520 483,55 485,88 481,61 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42
26.540 483,40 485,19 482,51 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75
26.560 484,83 486,50 482,86 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 218 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87
26.580 484,13 486,30 483,04 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94
26.600 483,72 485,25 482,70 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81
26.620 483,63 484,97 482,56 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76
26.640 483,18 484,45 482,24 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65
26.660 482,68 483,77 481,89 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52
26.680 482,30 483,28 481,51 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39
26.700 481,92 482,86 481,12 479,84 480,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25
26.720 481,57 482,55 480,75 479,83 480,43 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11
26.740 481,23 482,16 480,47 479,83 480,43 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
26.760 480,87 481,68 480,06 479,83 480,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0
26.780 480,50 481,35 479,68 479,83 480,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0
26.800 480,18 481,16 479,30 479,83 480,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
26.820 479,89 480,63 478,85 479,83 480,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
26.840 479,58 480,41 478,68 479,83 480,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
26.860 479,27 480,11 478,41 479,83 480,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
26.880 479,09 479,90 478,14 479,83 480,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
26.900 478,89 479,67 477,99 479,83 480,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
26.920 478,79 479,51 477,97 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
26.940 478,72 479,39 478,02 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
26.960 478,73 479,39 477,99 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
26.980 478,80 479,49 478,02 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
27.000 478,86 479,53 478,12 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
27.020 479,05 479,65 478,24 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
27.040 479,25 479,83 478,56 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
27.060 479,61 480,03 478,90 479,82 480,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
27.080 479,89 480,52 479,29 479,82 480,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
27.100 480,36 480,89 479,81 479,82 480,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
27.120 480,82 481,43 480,39 479,81 480,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
27.140 481,37 481,85 480,88 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
27.160 482,04 482,60 481,52 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40
27.180 482,56 483,26 482,22 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65
27.200 483,20 483,78 482,80 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86
27.220 483,88 484,44 483,54 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113
27.240 484,76 485,12 484,39 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143
27.260 485,51 485,96 485,24 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 200 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
27.280 486,31 486,78 486,15 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207
27.300 487,12 487,57 486,98 479,81 480,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 258 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 237
27.320 487,87 488,27 487,93 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 284 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 271
27.340 488,75 489,14 488,87 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 315 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 305
27.360 489,57 489,97 489,80 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 345 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 339
27.380 490,38 491,08 490,78 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 385 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 374
27.400 491,28 491,91 491,72 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 415 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 408
27.420 492,07 492,90 492,67 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 451 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 442
27.440 492,94 493,80 493,53 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 483 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 474
27.460 493,74 494,63 494,45 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 513 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 507
27.480 494,64 495,64 495,51 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 550 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 545
27.500 495,49 496,54 496,37 479,80 480,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 582 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 576
27.520 496,33 497,36 497,12 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 612 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 603
27.540 497,12 498,15 498,00 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 640 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 635
27.560 497,88 498,84 498,79 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 665 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 663
27.580 498,45 499,59 499,60 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 692 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 693
27.600 498,98 500,20 501,01 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 714 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 744
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27.620 499,61 500,57 502,06 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 727 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 781
27.640 499,76 500,38 501,21 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 721 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 751
27.660 498,94 499,82 500,85 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 701 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 738
27.680 498,18 499,06 500,31 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 673 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 718
27.700 497,88 498,24 499,52 479,79 480,39 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 644 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 690
27.720 497,00 497,35 498,67 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 612 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 659
27.740 496,12 496,47 498,01 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 580 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 636
27.760 495,63 495,78 496,90 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 555 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 596
27.780 495,18 495,08 496,24 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 530 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 572
27.800 494,18 493,82 495,52 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 485 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 546
27.820 493,40 493,38 494,30 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 469 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 502
27.840 492,29 492,13 493,20 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 424 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 462
27.860 491,37 491,02 492,36 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 384 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 432
27.880 490,56 490,14 491,33 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 352 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 395
27.900 489,61 489,17 490,44 479,78 480,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 317 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 363
27.920 488,59 488,23 489,15 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 283 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 316
27.940 487,58 487,22 488,18 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 282
27.960 486,43 486,35 486,82 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232
27.980 485,39 485,53 485,63 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 186 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 190
28.000 484,25 484,56 484,23 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139
28.020 483,12 483,62 482,88 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91
28.040 482,06 482,76 481,79 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
28.060 481,29 481,93 480,81 479,77 480,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
28.080 480,63 481,30 480,18 479,77 480,37 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0
28.100 480,13 480,83 479,35 479,77 480,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
28.120 479,70 480,52 478,85 479,76 480,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
28.140 479,35 480,02 478,53 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
28.160 479,10 479,90 478,19 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
28.180 479,15 479,80 478,20 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
28.200 478,95 479,67 478,07 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
28.220 479,00 479,68 478,06 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
28.240 478,97 479,68 477,94 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
28.260 478,76 479,52 477,86 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
28.280 478,58 479,40 477,61 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
28.300 478,43 479,27 477,58 479,76 480,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
28.320 478,28 479,08 477,33 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
28.340 478,14 478,97 477,39 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
28.360 478,23 479,05 477,31 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
28.380 478,10 478,83 477,24 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
28.400 478,05 478,87 477,26 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
28.420 478,16 478,90 477,34 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
28.440 478,38 479,06 477,53 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
28.460 478,45 479,25 477,59 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
28.480 478,96 479,44 477,90 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
28.500 478,72 479,47 477,94 479,75 480,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
28.520 478,81 479,59 477,99 479,74 480,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0
28.540 478,65 479,45 477,74 479,74 480,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
28.560 478,52 479,45 477,78 479,74 480,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
28.580 478,84 479,51 477,96 479,74 480,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
28.600 479,02 479,71 478,14 479,74 480,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0
28.620 479,13 479,89 478,02 479,74 480,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
28.640 479,45 480,46 478,26 479,74 480,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
28.660 479,71 480,86 478,52 479,74 480,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
28.680 480,17 481,14 479,01 479,74 480,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
28.700 479,82 482,17 478,66 479,74 480,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
28.720 483,00 484,84 480,84 479,73 480,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
28.740 482,53 483,30 480,67 479,73 480,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
28.760 481,79 483,51 478,66 479,73 480,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
28.780 480,66 481,94 477,92 479,73 480,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
28.800 481,26 482,18 477,79 479,73 480,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
28.820 478,77 480,12 477,78 479,73 480,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
28.840 478,93 483,00 477,94 479,73 480,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
28.860 479,21 480,01 478,06 479,73 480,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
28.880 479,61 481,09 478,64 479,73 480,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
28.900 479,97 481,29 479,07 479,73 480,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
28.920 480,72 482,30 479,80 479,72 480,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
28.940 481,12 482,50 480,19 479,72 480,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
28.960 481,06 482,32 480,13 479,72 480,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0
28.980 480,53 481,84 479,64 479,72 480,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
29.000 479,96 480,91 478,92 479,72 480,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
29.020 479,15 480,11 478,47 479,72 480,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
29.040 478,53 479,39 477,65 479,72 480,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
29.060 478,71 479,35 477,61 479,72 480,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
29.080 479,52 479,76 478,83 479,72 480,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
29.100 480,42 480,92 479,26 479,72 480,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
29.120 480,46 482,02 479,46 479,71 480,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
29.140 480,78 482,05 479,91 479,71 480,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
29.160 481,30 482,58 480,68 479,71 480,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
29.180 482,26 483,44 481,57 479,71 480,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
29.200 483,28 484,64 482,17 479,71 480,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 156 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67
29.220 483,70 486,03 482,35 479,71 480,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74
29.240 483,65 485,34 482,41 479,71 480,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 181 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76
29.260 482,86 483,50 481,86 479,71 480,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56
29.280 481,13 481,78 480,43 479,71 480,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
29.300 480,75 482,14 479,61 479,71 480,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
29.320 481,63 482,91 480,42 479,70 480,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
29.340 480,07 481,12 480,24 479,70 480,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0
29.360 477,60 477,95 477,98 479,70 480,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
29.380 477,55 479,42 475,59 479,70 480,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
29.400 480,39 481,69 477,55 479,70 480,30 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
29.420 481,12 481,17 479,05 479,70 480,30 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
29.440 479,81 479,85 476,01 479,70 480,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
29.460 478,20 478,15 474,69 479,70 480,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
29.480 476,36 476,97 475,01 479,70 480,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
29.500 476,12 477,29 475,12 479,70 480,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
29.520 476,31 477,23 475,69 479,69 480,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
29.540 477,39 477,85 477,49 479,69 480,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
29.560 479,38 479,85 479,65 479,69 480,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
29.580 481,91 483,01 481,20 479,69 480,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
29.600 482,48 483,86 481,51 479,69 480,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44
29.620 482,48 483,08 481,30 479,69 480,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37
29.640 481,60 481,80 482,79 479,69 480,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90
29.660 477,91 478,68 477,55 479,69 480,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
29.680 477,38 478,36 476,36 479,69 480,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
29.700 478,21 478,65 477,02 479,69 480,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
29.720 480,42 480,95 479,51 479,68 480,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
29.740 480,83 482,16 480,25 479,68 480,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
29.760 480,70 482,26 479,94 479,68 480,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
29.780 478,51 479,86 476,53 479,68 480,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
29.800 478,11 479,57 476,07 479,68 480,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0
29.820 478,08 479,31 476,67 479,68 480,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
29.840 477,23 478,35 475,91 479,68 480,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0
29.860 476,00 477,22 474,82 479,68 480,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
29.880 475,66 476,46 474,62 479,68 480,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0
29.900 474,72 474,90 474,14 479,68 480,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
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29.920 473,74 474,00 473,31 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
29.940 473,23 474,00 473,00 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0
29.960 473,60 474,93 472,79 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
29.980 474,19 476,62 472,41 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 283 0
30.000 474,95 477,34 472,00 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
30.020 472,99 474,91 472,17 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
30.040 472,70 473,64 472,18 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
30.060 472,92 474,05 472,26 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 289 0
30.080 473,72 474,32 474,84 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
30.100 477,00 474,92 477,00 479,67 480,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
30.120 477,07 477,30 476,11 479,66 480,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
30.140 475,87 477,14 474,43 479,66 480,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0
30.160 476,54 477,77 475,09 479,66 480,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
30.180 476,85 478,43 475,43 479,66 480,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
30.200 477,90 479,00 476,38 479,66 480,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
30.220 480,41 481,64 477,74 479,66 480,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
30.240 479,20 481,22 476,27 479,66 480,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0
30.260 478,49 483,02 476,76 479,66 480,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
30.280 479,27 483,37 478,00 479,66 480,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0
30.300 480,12 483,29 479,65 479,66 480,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
30.320 480,06 482,66 479,13 479,65 480,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
30.340 483,13 484,42 479,16 479,65 480,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0
30.360 484,45 483,82 480,15 479,65 480,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
30.362 484,51 483,82 480,15 479,65 480,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
30.000 484,50 487,27 482,37 479,65 480,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
30.020 484,91 486,64 483,37 479,65 480,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112
30.040 484,90 485,87 482,69 479,65 480,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88
30.060 485,32 485,11 484,05 479,65 480,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 175 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137
30.080 484,64 484,00 483,73 479,65 480,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126
30.100 482,82 482,18 483,11 479,65 480,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103
30.120 480,37 479,76 480,96 479,65 480,25 Corte Aterro Corte 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
30.140 477,81 477,93 478,18 479,65 480,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
30.160 476,18 477,18 476,31 479,64 480,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
30.180 476,83 477,65 476,34 479,64 480,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0
30.200 478,08 478,85 477,16 479,64 480,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
30.220 479,88 480,83 479,96 479,64 480,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
30.240 481,91 483,07 481,42 479,64 480,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42
30.260 483,27 484,66 481,78 479,64 480,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55
30.280 482,42 484,87 481,37 479,64 480,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41
30.300 480,88 483,29 479,65 479,64 480,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0
30.320 481,19 482,66 479,13 479,64 480,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
30.340 481,45 484,42 479,16 479,64 480,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0
30.360 481,48 483,82 480,15 479,63 480,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0
30.380 481,96 483,58 480,53 479,63 480,23 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11
30.400 480,68 482,11 479,41 479,63 480,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
30.420 479,30 480,16 477,77 479,63 480,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
30.440 478,68 480,08 477,13 479,63 480,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
30.460 478,49 480,01 475,97 479,63 480,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0
30.480 478,04 479,41 475,99 479,63 480,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0
30.500 477,20 478,41 476,00 479,63 480,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0
30.520 477,29 477,99 475,96 479,63 480,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0
30.540 477,15 478,05 476,26 479,63 480,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
30.560 477,56 478,28 476,70 479,62 480,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
30.580 477,36 478,39 476,65 479,62 480,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
30.600 478,66 479,50 477,75 479,62 480,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
30.620 480,97 482,03 479,73 479,62 480,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
30.640 481,54 482,97 480,40 479,62 480,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
30.660 481,64 483,32 480,53 479,62 480,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11
30.680 481,29 482,66 480,22 479,62 480,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0
30.700 480,68 481,96 479,66 479,62 480,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
30.720 480,01 481,18 478,95 479,62 480,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
30.740 479,58 480,41 478,69 479,62 480,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
30.760 479,13 479,86 478,23 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
30.780 478,60 479,40 477,63 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
30.800 477,65 478,64 476,43 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
30.820 475,57 477,51 475,00 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
30.840 475,15 472,47 475,00 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 279 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
30.860 471,00 474,17 474,05 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
30.880 473,97 475,34 471,29 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
30.900 475,42 475,95 471,00 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0
30.920 478,71 479,51 474,14 479,61 480,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
30.940 480,24 482,10 479,14 479,61 480,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
30.960 480,73 482,42 479,37 479,60 480,20 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
30.980 480,36 481,94 479,16 479,60 480,20 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
31.000 479,71 480,92 478,67 479,60 480,20 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
31.020 479,12 479,81 478,07 479,60 480,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
31.040 474,26 474,61 474,50 479,60 480,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
31.060 472,00 472,37 472,00 479,60 480,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
31.080 472,00 472,99 472,00 479,60 480,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
31.100 476,19 477,83 472,27 479,60 480,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
31.120 481,18 482,31 474,11 479,60 480,20 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
31.140 482,00 483,85 471,97 479,60 480,20 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0
31.160 483,43 485,01 480,36 479,59 480,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
31.180 484,75 486,45 481,14 479,59 480,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
31.200 482,72 487,55 475,23 479,59 480,19 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
31.220 480,09 488,38 477,00 479,59 480,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 295 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
31.240 479,55 488,68 478,67 479,59 480,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 306 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
31.260 480,14 489,12 482,39 479,59 480,19 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 322 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
31.280 482,51 484,20 489,21 479,59 480,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 325
31.300 484,97 484,07 489,94 479,59 480,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 352
31.320 487,34 486,64 492,62 479,59 480,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 233 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 448
31.340 491,00 490,26 491,64 479,59 480,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 363 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 413
31.360 487,28 493,28 484,24 479,58 480,18 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 472 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146
31.380 481,57 483,65 480,68 479,58 480,18 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 125 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
31.400 479,34 481,01 478,19 479,58 480,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
31.420 479,76 480,94 476,59 479,58 480,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
31.440 477,44 479,61 476,30 479,58 480,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
31.460 477,40 479,82 474,75 479,58 480,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
31.480 479,03 483,97 477,33 479,58 480,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
31.500 484,57 489,04 482,66 479,58 480,18 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90
31.520 483,92 488,85 481,30 479,58 480,18 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41
31.540 481,36 482,56 479,47 479,58 480,18 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
31.560 479,00 479,39 478,99 479,57 480,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0
31.580 478,28 479,20 476,98 479,57 480,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
31.600 477,72 479,18 477,01 479,57 480,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
31.620 480,40 481,73 481,04 479,57 480,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31
31.640 482,68 486,38 481,19 479,57 480,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 224 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37
31.660 479,89 483,59 478,10 479,57 480,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
31.680 479,63 482,56 477,60 479,57 480,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
31.700 476,96 477,04 476,32 479,57 480,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
31.720 475,15 476,24 474,70 479,57 480,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
31.740 475,11 476,72 473,58 479,57 480,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
31.760 475,39 477,47 473,20 479,56 480,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
31.780 475,56 477,68 473,06 479,56 480,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
31.800 475,68 478,67 473,22 479,56 480,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 250 0
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31.820 477,40 479,94 474,23 479,56 480,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
31.840 479,55 482,54 477,07 479,56 480,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
31.860 480,95 482,79 478,69 479,56 480,16 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
31.880 479,00 480,41 477,54 479,56 480,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
31.900 475,38 476,93 475,03 479,56 480,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
31.920 472,62 473,83 472,51 479,56 480,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
31.940 472,00 472,52 471,27 479,56 480,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0
31.960 471,97 472,84 471,38 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
31.980 472,26 473,01 471,54 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
32.000 472,19 472,90 471,51 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0
32.020 471,96 472,40 471,39 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
32.040 471,57 472,17 471,04 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
32.060 471,52 474,21 470,66 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 342 0
32.080 471,54 474,18 470,35 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
32.100 473,58 474,91 469,93 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 370 0
32.120 476,14 478,64 471,33 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 318 0
32.140 478,68 480,00 472,88 479,55 480,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0
32.160 480,01 480,98 477,04 479,54 480,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
32.180 480,12 481,30 477,94 479,54 480,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
32.200 479,37 480,73 478,17 479,54 480,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
32.220 478,00 479,03 476,06 479,54 480,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
32.240 475,69 476,52 474,87 479,54 480,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
32.260 474,16 474,86 472,18 479,54 480,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0
32.280 474,28 475,16 472,30 479,54 480,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 283 0
32.300 474,23 475,27 472,61 479,54 480,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
32.320 474,58 475,50 473,36 479,54 480,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
32.340 475,21 475,97 475,16 479,54 480,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
32.360 477,85 478,42 477,39 479,53 480,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
32.380 481,22 482,30 481,13 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36
32.400 484,89 485,23 483,33 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 184 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115
32.420 486,79 487,91 484,64 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 280 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163
32.440 487,95 489,67 484,98 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 344 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 175
32.460 487,52 490,61 484,82 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 378 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169
32.480 486,30 489,01 483,90 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136
32.500 484,63 484,91 482,53 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87
32.520 483,47 482,89 482,51 479,53 480,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86
32.540 481,40 479,17 481,47 479,53 480,13 Corte Aterro Corte 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49
32.560 478,12 476,53 479,54 479,52 480,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0
32.580 475,46 475,80 477,05 479,52 480,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
32.600 473,41 475,42 474,07 479,52 480,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
32.620 472,62 471,76 471,74 479,52 480,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
32.640 470,67 471,26 469,80 479,52 480,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 375 0
32.660 469,66 470,84 469,15 479,52 480,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 404 0
32.680 471,25 470,82 471,63 479,52 480,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
32.700 473,85 471,17 473,13 479,37 479,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0
32.720 476,51 472,96 474,89 479,36 479,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
32.740 477,78 476,00 478,29 479,35 479,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
32.760 483,82 480,29 482,28 479,34 479,94 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84
32.780 487,61 485,33 484,73 479,33 479,93 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
32.800 489,83 489,67 485,83 479,33 479,93 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 351 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 213
32.820 485,72 490,51 480,52 479,33 479,93 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 381 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
32.840 477,27 489,33 472,47 479,32 479,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 339 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
32.860 474,97 484,86 471,46 479,32 479,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 178 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
32.880 478,83 479,80 477,40 479,32 479,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
32.880 477,13 479,80 477,40 479,32 479,92 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
32.500 477,16 481,48 471,61 479,32 479,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
32.520 475,99 479,28 474,50 479,32 479,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0
32.540 480,14 478,00 481,39 479,32 479,92 Corte Aterro Corte 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53
32.560 479,82 477,29 482,15 479,32 479,92 Aterro Aterro Corte 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80
32.580 477,38 476,25 479,69 479,32 479,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
32.600 475,09 475,69 476,41 479,32 479,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
32.620 474,38 475,67 473,06 479,32 479,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0
32.640 476,50 478,02 474,32 479,32 479,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
32.660 478,68 481,57 476,96 479,31 479,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
32.680 480,03 481,03 476,94 479,31 479,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
32.700 479,49 483,81 477,08 479,31 479,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
32.720 479,56 481,85 477,12 479,31 479,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
32.740 477,17 477,66 474,55 479,31 479,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
32.760 474,76 477,57 472,63 479,31 479,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0
32.780 473,95 475,37 472,48 479,31 479,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
32.800 474,07 475,03 472,31 479,31 479,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
32.820 473,82 475,25 472,42 479,31 479,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
32.840 475,70 476,90 474,31 479,31 479,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
32.860 477,23 478,41 476,20 479,30 479,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0
32.880 478,83 479,80 477,40 479,30 479,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
32.900 480,09 481,18 478,89 479,30 479,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
32.920 480,49 481,13 479,47 479,30 479,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
32.940 479,32 479,68 478,38 479,30 479,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
32.960 477,60 477,92 476,98 479,30 479,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
32.980 478,28 479,12 476,81 479,30 479,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
33.000 479,73 480,81 478,84 479,30 479,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
33.020 481,27 482,20 480,22 479,30 479,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
33.040 481,54 483,05 480,56 479,30 479,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
33.060 480,27 481,62 479,40 479,29 479,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
33.080 484,11 484,14 480,49 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
33.100 483,05 485,50 481,56 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60
33.120 482,04 485,10 480,82 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 188 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
33.140 482,40 484,11 480,40 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
33.160 481,95 485,98 480,49 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 219 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
33.180 482,79 486,48 481,63 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63
33.200 482,46 485,24 481,15 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 193 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46
33.220 481,20 482,29 480,22 479,29 479,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
33.240 480,07 481,19 479,42 479,29 479,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
33.260 480,46 481,00 479,70 479,28 479,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0
33.280 479,88 481,26 478,85 479,28 479,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
33.300 479,95 480,58 479,33 479,28 479,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
33.320 479,16 480,45 478,28 479,28 479,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0
33.340 478,62 479,51 478,00 479,28 479,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
33.360 479,00 479,31 478,97 479,28 479,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0
33.380 479,54 479,82 480,60 479,28 479,88 Aterro Aterro Corte 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
33.400 481,04 481,78 482,00 479,28 479,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77
33.420 482,25 484,00 482,00 479,28 479,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77
33.440 481,84 484,00 480,57 479,28 479,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25
33.460 481,90 484,00 480,69 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29
33.480 482,22 485,72 481,41 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55
33.500 483,66 486,90 481,98 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76
33.520 484,51 488,74 482,67 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101
33.540 483,86 488,54 481,28 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
33.560 480,32 481,99 480,52 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
33.580 478,45 479,46 477,96 479,27 479,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
33.600 478,75 482,56 477,64 479,27 479,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
33.620 480,40 482,11 479,89 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
33.640 482,00 484,43 480,48 479,27 479,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
33.660 480,17 480,97 478,44 479,26 479,86 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
33.680 478,56 479,44 477,43 479,26 479,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
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33.700 478,44 479,73 477,14 479,26 479,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
33.720 478,68 479,91 477,12 479,26 479,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
33.740 483,62 485,96 480,24 479,26 479,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 220 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14
33.760 485,34 497,62 479,14 479,26 479,86 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 640 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
33.780 479,06 480,72 477,32 479,26 479,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
33.800 478,37 479,31 476,98 479,26 479,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
33.820 477,34 477,73 476,84 479,26 479,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
33.840 478,37 480,04 477,02 479,26 479,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
33.860 479,18 480,48 477,39 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
33.880 479,60 484,37 479,00 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
33.900 478,16 480,89 477,06 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
33.920 476,94 494,36 474,54 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 523 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0
33.940 478,01 484,68 473,75 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
33.960 476,65 479,69 473,34 479,25 479,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
33.980 478,88 493,61 473,48 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 496 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
34.000 478,18 482,41 473,82 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
34.020 474,95 481,38 471,48 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
34.040 476,96 487,96 470,90 479,25 479,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
34.060 479,64 488,67 476,99 479,24 479,84 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
34.080 481,75 490,74 479,93 479,24 479,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 393 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
34.100 482,97 492,75 480,11 479,24 479,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 465 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10
34.120 484,60 493,33 480,01 479,24 479,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 486 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
34.140 480,80 490,49 477,13 479,24 479,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 384 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
34.160 477,38 482,38 471,07 479,24 479,84 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
34.180 473,50 476,24 468,62 479,24 479,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 415 0
34.200 470,19 471,88 467,89 479,24 479,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 448 0
34.220 470,56 472,08 468,67 479,24 479,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 413 0
34.240 470,46 472,13 468,60 479,24 479,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 416 0
34.260 471,12 473,68 469,08 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
34.280 475,73 478,03 472,69 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0
34.300 479,52 482,20 477,69 479,23 479,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
34.320 484,73 488,23 481,99 479,23 479,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 303 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78
34.340 491,44 491,88 487,53 479,23 479,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 434 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278
34.360 489,99 494,17 483,85 479,23 479,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 517 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145
34.380 478,37 479,99 468,39 479,23 479,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 425 0
34.400 471,09 475,02 467,12 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 482 0
34.420 471,12 474,24 468,23 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 432 0
34.440 472,10 475,42 469,19 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 389 0
34.460 472,45 476,41 470,01 479,22 479,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0
34.480 473,44 475,65 471,29 479,22 479,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
34.500 473,80 475,80 471,42 479,22 479,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
34.520 474,06 476,24 473,41 479,22 479,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
34.540 475,63 477,28 477,06 479,22 479,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
34.560 478,42 478,71 480,39 479,22 479,82 Aterro Aterro Corte 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20
34.580 485,55 482,10 484,66 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
34.600 495,10 492,60 488,72 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 461 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 321
34.620 502,00 490,21 489,55 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 375 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 351
34.640 494,73 488,16 489,59 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 301 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 352
34.660 483,48 481,61 481,86 479,21 479,81 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74
34.680 472,26 473,58 472,71 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
34.700 458,87 466,42 465,91 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 535 0
34.720 463,84 461,23 458,94 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 18,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 744 0 20 20 21,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 854 0
34.740 466,70 459,28 457,00 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 20,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 837 0 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 959 0
34.760 467,00 464,19 465,27 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 612 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0
34.780 467,09 464,88 466,41 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 581 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 513 0
34.800 467,27 467,63 466,63 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 458 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 503 0
34.820 467,03 467,97 466,42 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 443 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0
34.840 466,85 467,63 466,20 479,21 479,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 458 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 522 0
34.860 466,77 467,46 466,09 479,20 479,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 527 0
34.880 466,66 467,59 465,91 479,20 479,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 459 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 535 0
34.900 466,88 469,64 465,93 479,20 479,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 534 0
34.920 470,77 476,94 465,93 479,20 479,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 534 0
34.940 474,85 481,45 465,89 479,20 479,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 535 0
34.953 476,11 483,13 465,82 479,20 479,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
35.100 476,10 483,13 465,82 479,20 479,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
35.120 477,65 488,44 465,86 479,20 479,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 312 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0
35.140 478,69 491,87 465,82 479,20 479,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 435 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 538 0
35.160 479,09 493,16 466,02 479,20 479,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 482 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 529 0
35.180 479,38 493,83 470,50 479,20 479,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 506 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
35.200 479,23 494,08 471,38 479,19 479,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 515 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
35.220 478,80 493,57 470,05 479,19 479,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 497 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 351 0
35.240 478,31 488,64 471,39 479,19 479,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
35.260 474,97 478,38 472,82 479,19 479,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
35.280 478,49 481,00 474,24 479,19 479,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
35.300 478,86 482,36 476,67 479,19 479,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0
35.320 479,21 480,68 477,01 479,19 479,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
35.340 476,21 474,42 474,95 479,19 479,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
35.360 473,00 477,86 474,23 479,19 479,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
35.380 475,52 484,33 472,23 479,19 479,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
35.400 474,49 483,48 470,95 479,18 479,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0
35.420 476,89 483,98 470,81 479,18 479,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
35.440 477,76 483,18 472,64 479,18 479,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
35.460 479,24 482,48 472,61 479,18 479,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0
35.480 478,51 481,79 470,19 479,18 479,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 346 0
35.500 478,12 481,07 469,26 479,18 479,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0
35.520 476,49 479,92 470,13 479,18 479,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 348 0
35.540 475,78 478,20 471,47 479,18 479,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0
35.560 473,60 475,30 471,51 479,18 479,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
35.580 474,68 479,16 470,81 479,18 479,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
35.600 477,53 482,18 469,16 479,17 479,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 388 0
35.620 478,94 483,91 471,14 479,17 479,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
35.640 479,27 487,02 470,05 479,17 479,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 351 0
35.660 477,65 480,99 471,73 479,17 479,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 290 0
35.680 476,48 479,06 472,50 479,17 479,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0
35.700 472,61 477,37 469,50 479,17 479,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 373 0
35.720 472,01 477,05 468,82 479,17 479,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 403 0
35.740 473,20 477,63 468,32 479,17 479,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 425 0
35.760 473,60 478,77 469,23 479,17 479,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0
35.780 475,54 482,25 469,68 479,17 479,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 365 0
35.800 475,58 481,12 470,22 479,16 479,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
35.820 475,19 479,48 471,00 479,16 479,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
35.840 475,46 477,80 471,67 479,16 479,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
35.860 476,03 478,71 472,39 479,16 479,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
35.880 478,96 481,64 473,31 479,16 479,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
35.900 478,34 480,46 474,19 479,16 479,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
35.920 477,28 479,97 474,66 479,16 479,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0
35.940 477,44 480,96 476,04 479,16 479,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
35.960 479,14 481,48 477,72 479,16 479,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
35.980 480,72 487,02 478,97 479,16 479,76 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
36.000 482,41 490,78 480,98 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 398 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44
36.020 484,63 490,60 485,99 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 391 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225
36.040 487,79 489,98 488,56 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 369 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318
36.060 486,91 488,44 487,05 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263
36.080 483,44 486,53 483,76 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144
36.100 481,95 484,63 481,13 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50
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36.120 481,35 482,72 479,68 479,15 479,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0
36.140 480,93 484,05 479,24 479,15 479,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
36.160 482,54 484,28 480,55 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29
36.180 482,38 483,21 481,04 479,15 479,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 125 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46
36.200 480,32 481,19 479,34 479,14 479,74 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
36.220 478,98 480,34 477,82 479,14 479,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
36.240 480,57 481,45 480,06 479,14 479,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
36.260 482,89 484,47 481,49 479,14 479,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63
36.280 483,35 486,09 481,46 479,14 479,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 229 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62
36.300 482,97 486,79 481,38 479,14 479,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59
36.320 481,84 486,17 480,45 479,14 479,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
36.340 479,61 481,94 478,26 479,14 479,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
36.360 479,84 483,44 477,23 479,14 479,74 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
36.380 478,81 482,05 475,92 479,14 479,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
36.400 476,82 479,39 474,74 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
36.420 475,93 478,60 473,70 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
36.440 474,73 476,95 472,54 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
36.460 474,16 476,14 472,18 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
36.480 473,00 474,76 471,61 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0
36.500 472,95 473,34 471,72 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 289 0
36.520 474,32 475,83 472,90 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0
36.540 476,16 477,94 474,24 479,13 479,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
36.560 477,95 481,39 475,69 479,13 479,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
36.580 479,26 483,37 476,56 479,13 479,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
36.600 480,29 488,24 477,08 479,12 479,72 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
36.620 480,44 492,11 475,92 479,12 479,72 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 447 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
36.640 479,62 487,78 475,62 479,12 479,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 291 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
36.660 479,23 483,84 475,10 479,12 479,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0
36.680 478,52 481,33 471,57 479,12 479,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
36.700 475,42 478,95 468,47 479,12 479,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 416 0
36.720 476,36 478,94 472,22 479,12 479,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
36.740 476,28 480,59 469,78 479,12 479,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
36.760 477,59 480,99 468,55 479,12 479,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 413 0
36.780 475,73 479,11 465,13 479,12 479,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 566 0
36.800 473,84 478,58 464,19 479,11 479,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 608 0
36.820 476,46 482,19 462,03 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 704 0
36.840 476,87 481,75 465,18 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 563 0
36.860 476,92 482,44 467,55 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 457 0
36.880 477,95 487,77 472,30 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 291 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
36.900 478,92 488,61 472,95 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 321 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
36.920 478,61 488,01 462,21 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 20 20 17,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 696 0
36.940 475,25 484,49 456,53 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 20 20 24,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 979 0
36.960 477,70 483,51 462,27 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 693 0
36.980 476,09 480,18 462,47 479,11 479,71 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 684 0
37.000 468,35 470,83 456,96 479,10 479,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0 20 20 23,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 955 0
37.020 467,24 468,73 464,09 479,10 479,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 404 0 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 612 0
37.040 474,67 476,47 471,78 479,10 479,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
37.060 479,57 481,80 474,02 479,10 479,70 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
37.080 481,52 487,21 459,63 479,10 479,70 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 271 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 812 0
37.100 485,22 488,97 479,71 479,10 479,70 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 334 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0
37.120 477,64 492,06 465,85 479,10 479,70 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 446 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 533 0
37.140 474,59 485,95 469,55 479,10 479,70 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 367 0
37.160 480,17 482,09 479,00 479,10 479,70 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
37.180 477,38 482,68 475,92 479,10 479,70 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
37.200 477,63 498,08 474,27 479,09 479,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 663 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
37.220 477,34 478,96 473,15 479,09 479,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0
37.240 473,41 472,90 472,11 479,09 479,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 273 0
37.260 470,65 473,67 472,16 479,09 479,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
37.280 469,95 472,84 473,07 479,09 479,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
37.300 469,80 476,18 473,09 479,09 479,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
37.320 472,12 483,75 470,72 479,09 479,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
37.340 477,61 489,04 468,17 479,09 479,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 337 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 429 0
37.360 481,84 486,75 464,49 479,09 479,69 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 593 0
37.380 481,33 485,70 463,40 479,09 479,69 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 217 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 642 0
37.400 480,06 486,49 466,76 479,08 479,68 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 491 0
37.420 478,84 488,10 470,26 479,08 479,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 303 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0
37.440 477,49 488,00 471,52 479,08 479,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 300 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
37.460 475,90 481,98 471,31 479,08 479,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
37.480 472,00 476,98 470,10 479,08 479,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0
37.500 469,63 476,56 464,96 479,08 479,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 14,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 572 0
37.520 469,76 477,95 464,33 479,08 479,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 600 0
37.540 473,91 478,90 467,08 479,08 479,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 477 0
37.560 474,24 479,14 466,60 479,08 479,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 498 0
37.580 475,49 479,16 465,95 479,08 479,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 527 0
37.600 475,38 480,96 469,34 479,07 479,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 376 0
37.620 477,53 485,90 470,96 479,07 479,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
37.640 474,83 487,80 465,46 479,07 479,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 549 0
37.660 472,35 478,50 465,15 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 563 0
37.680 472,48 479,02 465,35 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 554 0
37.700 472,31 478,18 464,39 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 597 0
37.705 472,20 477,46 467,87 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
37.500 472,20 478,12 463,56 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
37.520 470,02 478,28 461,54 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 724 0
37.540 468,20 477,53 459,65 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 20,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 809 0
37.560 468,22 477,23 459,00 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 844 0
37.580 469,44 477,26 460,00 479,07 479,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 19,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 793 0
37.600 467,73 475,90 461,00 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 18,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 748 0
37.620 469,16 475,60 461,55 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 724 0
37.640 469,37 477,19 463,07 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 655 0
37.660 472,82 481,44 465,99 479,06 479,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 525 0
37.680 472,81 479,22 467,25 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 468 0
37.700 472,51 477,46 467,87 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 441 0
37.720 473,11 476,75 468,00 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 435 0
37.740 473,10 478,78 469,48 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 369 0
37.760 474,33 479,18 470,88 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0
37.780 476,52 478,71 473,71 479,06 479,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
37.800 475,84 477,90 474,34 479,05 479,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0
37.820 475,95 479,01 471,87 479,05 479,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 281 0
37.840 476,95 479,39 474,00 479,05 479,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0
37.860 478,07 480,66 474,51 479,05 479,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
37.880 479,26 488,54 475,38 479,05 479,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 321 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0
37.900 478,51 481,90 471,00 479,05 479,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0
37.920 480,17 480,79 477,41 479,05 479,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0
37.940 479,65 480,86 475,84 479,05 479,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
37.960 480,80 486,37 476,77 479,05 479,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 242 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
37.980 475,65 476,51 475,00 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
38.000 477,61 478,25 477,26 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
38.020 478,52 478,77 477,98 479,23 479,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
38.040 481,67 481,56 482,00 479,23 479,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78
38.060 483,58 483,87 484,17 479,23 479,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157
38.080 485,39 486,04 485,46 479,23 479,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 224 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203
38.100 487,06 488,14 485,29 479,23 479,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 300 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 197
38.120 487,34 490,67 484,42 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 391 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166
38.140 486,13 491,46 483,66 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 419 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138
38.160 485,14 488,10 483,56 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 298 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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38.180 484,66 490,80 485,31 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 396 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 198
38.200 484,95 488,21 485,70 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212
38.220 485,23 486,61 486,86 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254
38.240 485,70 486,72 488,90 479,22 479,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 249 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 327
38.260 486,21 487,52 496,00 479,06 479,66 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
38.280 486,73 489,21 492,72 479,06 479,66 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.300 487,55 491,95 488,39 479,05 479,65 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.320 488,70 494,14 487,95 479,05 479,65 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.340 491,32 498,86 488,61 479,04 479,64 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.360 494,93 504,24 489,30 479,04 479,64 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.380 498,25 508,75 490,05 479,03 479,63 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.400 503,38 521,71 491,00 479,03 479,63 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.420 506,96 524,87 491,00 479,02 479,62 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.440 504,79 525,62 491,99 479,02 479,62 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.460 504,51 525,05 493,83 479,01 479,61 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.480 502,60 523,92 493,77 479,01 479,61 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.500 513,00 522,46 494,14 479,00 479,60 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.520 516,28 517,09 494,87 479,00 479,60 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.540 517,99 509,08 496,07 478,99 479,59 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.560 518,00 504,59 497,77 478,99 479,59 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.580 518,00 503,33 500,17 478,98 479,58 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.600 518,00 500,71 503,84 478,98 479,58 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.620 517,53 499,92 506,32 478,97 479,57 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.640 515,96 499,00 519,91 478,97 479,57 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.660 514,43 499,99 521,52 478,96 479,56 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.680 510,51 498,91 522,15 478,96 479,56 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.700 508,67 497,63 522,42 478,95 479,55 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.720 512,59 498,18 522,43 478,95 479,55 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.740 505,90 493,98 521,97 478,94 479,54 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.760 498,69 492,19 520,53 478,94 479,54 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.780 493,75 486,92 516,60 478,93 479,53 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.800 488,06 516,97 507,70 478,93 479,53 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.820 485,76 522,64 500,45 478,92 479,52 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.840 485,54 503,57 491,33 478,92 479,52 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.860 485,52 481,18 486,94 478,91 479,51 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
38.880 481,38 480,36 484,13 478,91 479,51 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
38.900 478,63 478,00 479,78 478,91 479,51 Aterro Aterro Corte 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10
38.920 478,06 482,19 477,31 478,91 479,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0
38.940 480,35 491,72 475,77 478,90 479,50 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 440 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
38.960 477,95 482,65 475,67 478,90 479,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
38.980 475,01 477,50 472,46 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
39.000 472,31 474,96 471,04 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
39.020 469,94 474,03 471,91 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
39.040 472,55 475,13 469,40 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 365 0
39.060 472,05 475,39 468,38 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 410 0
39.080 470,73 474,51 468,59 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0
39.100 469,51 475,43 467,38 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
39.120 468,98 476,24 465,99 478,90 479,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 12,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 517 0
39.140 470,33 476,94 464,70 478,89 479,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 575 0
39.160 471,18 477,27 463,92 478,89 479,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 610 0
39.180 471,64 477,80 462,88 478,89 479,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 656 0
39.200 471,67 478,18 462,14 478,89 479,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 689 0
39.220 473,35 479,09 460,02 478,89 479,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 19,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 784 0
39.240 476,83 493,00 459,85 478,89 479,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 487 20 20 19,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 792 0
39.260 479,38 493,72 459,29 478,89 479,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 513 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 819 0
39.280 481,81 493,58 471,39 478,89 479,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 508 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
39.300 483,20 491,04 475,26 478,89 479,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 417 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0
39.320 482,55 491,29 475,61 478,89 479,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 425 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
39.340 481,45 490,98 475,43 478,88 479,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 414 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0
39.360 479,57 486,83 473,63 478,88 479,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0
39.380 478,31 482,48 474,05 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
39.400 478,20 481,51 473,55 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
39.420 477,92 480,99 474,64 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
39.440 477,93 481,29 474,77 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
39.460 478,82 482,37 475,76 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
39.480 476,97 480,88 471,63 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 283 0
39.500 477,81 481,82 469,71 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
39.520 477,86 483,82 468,33 478,88 479,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 412 0
39.540 475,78 481,99 464,81 478,87 479,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 569 0
39.560 471,02 477,63 462,40 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 677 0
39.580 474,22 477,97 467,31 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 457 0
39.600 471,84 476,99 466,05 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 513 0
39.620 471,91 477,00 465,88 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 521 0
39.640 471,29 476,48 466,27 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 504 0
39.660 470,90 476,08 466,33 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 501 0
39.680 471,81 475,20 468,72 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
39.700 471,09 475,70 465,81 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 524 0
39.720 472,17 476,12 465,07 478,87 479,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 13,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 557 0
39.740 472,24 476,94 463,40 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 632 0
39.760 471,91 476,68 463,00 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 650 0
39.780 473,72 477,14 466,86 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 477 0
39.800 474,08 477,62 467,55 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 446 0
39.820 474,22 478,64 465,94 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 12,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 518 0
39.840 475,08 480,39 464,22 478,86 479,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 595 0
39.860 476,21 481,73 464,53 478,86 479,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 581 0
39.880 474,61 478,54 462,37 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 678 0
39.900 471,76 477,11 458,82 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0 20 20 21,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 842 0
39.920 469,99 476,62 458,80 478,86 479,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 843 0
39.940 470,08 477,04 459,83 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 19,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 791 0
39.960 469,63 477,78 460,40 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 765 0
39.980 471,05 476,91 459,97 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 19,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 785 0
40.000 472,35 478,45 459,87 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 19,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 789 0
40.020 470,13 478,13 460,42 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 765 0
40.031 470,59 477,55 461,24 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.000 470,59 477,55 461,24 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.020 470,94 477,44 461,69 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 707 0
40.040 471,63 478,02 460,59 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 18,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 757 0
40.060 471,34 478,10 461,09 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 734 0
40.080 474,74 478,77 462,33 478,85 479,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 679 0
40.100 475,85 482,68 463,00 478,84 479,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 649 0
40.120 474,34 481,90 464,48 478,84 479,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 583 0
40.140 470,96 474,68 464,75 478,84 479,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 20 20 14,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 571 0
40.160 470,74 473,08 465,92 478,84 479,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0 20 20 12,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 518 0
40.180 472,74 477,25 466,88 478,84 479,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 475 0
40.200 472,63 478,57 467,13 478,84 479,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 464 0
40.220 472,39 477,82 466,13 478,84 479,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0
40.240 471,49 477,96 466,33 478,84 479,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 500 0
40.260 474,19 481,37 468,70 478,84 479,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
40.280 475,33 483,26 470,51 478,84 479,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
40.300 476,66 488,24 466,94 478,83 479,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0
40.320 475,54 482,24 466,73 478,83 479,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 482 0
40.340 473,54 478,95 464,90 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 563 0
40.360 472,79 478,26 466,78 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 479 0
40.380 472,89 477,70 469,24 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 369 0
40.400 472,80 476,65 470,02 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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PADRÃO DNIT VPC03
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40.420 473,82 475,96 469,29 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 367 0
40.440 474,53 476,83 470,08 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
40.460 475,73 477,43 471,03 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
40.480 475,71 478,85 471,00 478,83 479,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0
40.500 475,30 478,59 471,98 478,82 479,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
40.520 476,91 480,51 474,38 478,82 479,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
40.540 479,67 483,78 475,90 478,82 479,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
40.560 479,81 485,31 477,83 478,82 479,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
40.580 479,64 486,06 477,61 478,82 479,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 239 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0
40.600 480,63 485,69 477,25 478,82 479,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
40.620 479,62 484,76 477,76 478,82 479,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 193 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
40.640 480,83 485,39 479,00 478,82 479,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 215 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
40.660 481,55 486,09 479,90 478,82 479,42 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 241 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
40.680 482,26 487,46 481,32 478,82 479,42 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
40.700 482,82 488,90 483,11 478,81 479,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 342 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133
40.720 483,05 492,67 486,85 478,81 479,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 478 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268
40.740 483,54 493,76 487,13 478,81 479,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 517 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278
40.760 484,33 492,55 490,06 478,66 479,26 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
40.780 485,67 490,90 492,00 478,66 479,26 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.800 486,76 491,59 496,66 478,65 479,25 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.820 487,31 491,61 494,31 478,65 479,25 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.840 487,89 491,76 493,06 478,64 479,24 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.860 488,55 492,07 495,76 478,64 479,24 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.880 491,57 492,05 499,97 478,63 479,23 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.900 493,63 491,91 504,37 478,63 479,23 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.920 497,60 492,29 509,97 478,62 479,22 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.940 498,77 493,70 513,19 478,62 479,22 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.960 497,83 494,71 514,01 478,61 479,21 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
40.980 499,36 497,76 514,70 478,61 479,21 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.000 501,83 507,24 515,29 478,60 479,20 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.020 503,46 509,21 516,73 478,60 479,20 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.040 508,05 507,37 519,11 478,59 479,19 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.060 509,74 525,40 520,53 478,59 479,19 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.080 511,69 526,54 522,36 478,58 479,18 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.100 512,76 526,22 526,24 478,58 479,18 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.120 515,20 524,19 536,67 478,57 479,17 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.140 516,07 524,48 544,49 478,57 479,17 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.160 516,83 525,62 546,63 478,56 479,16 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.180 518,16 525,10 546,20 478,56 479,16 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.200 519,17 525,27 544,63 478,55 479,15 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.220 519,47 524,92 543,79 478,55 479,15 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.240 519,33 524,78 542,61 478,54 479,14 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.260 518,83 524,92 543,00 478,54 479,14 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.280 517,57 525,03 543,00 478,53 479,13 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.300 515,95 524,75 542,93 478,53 479,13 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.320 514,44 524,32 541,66 478,52 479,12 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.340 513,25 523,79 536,09 478,52 479,12 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.360 511,05 522,11 530,02 478,51 479,11 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.380 511,92 520,57 526,12 478,51 479,11 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.400 511,86 519,92 522,52 478,50 479,10 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.420 503,73 517,75 519,51 478,50 479,10 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.440 496,91 514,78 516,55 478,49 479,09 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.460 491,69 511,35 514,29 478,49 479,09 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.480 488,59 500,52 505,76 478,48 479,08 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.500 486,55 491,62 499,37 478,48 479,08 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.520 484,03 484,32 497,11 478,47 479,07 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
41.540 481,92 482,70 486,43 478,47 479,07 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
41.560 481,22 481,80 482,11 478,46 479,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110
41.580 480,73 482,02 480,93 478,46 479,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67
41.600 480,77 483,63 480,24 478,46 479,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
41.620 480,62 483,35 480,00 478,46 479,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
41.640 480,29 482,34 480,00 478,46 479,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
41.660 479,96 480,78 479,94 478,46 479,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
41.680 479,00 480,12 480,68 478,46 479,06 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59
41.700 479,45 480,99 478,35 478,46 479,06 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
41.720 480,36 481,29 477,00 478,46 479,06 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
41.740 479,36 479,07 476,96 478,45 479,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
41.760 476,40 480,23 475,00 478,45 479,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0
41.780 479,38 481,38 477,36 478,45 479,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
41.800 478,89 480,01 475,77 478,45 479,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
41.820 476,06 476,75 473,10 478,45 479,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
41.840 468,87 471,33 467,46 478,45 479,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 432 0
41.860 470,93 471,95 468,33 478,45 479,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 393 0
41.880 477,18 477,38 469,36 478,45 479,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0
41.900 479,80 480,14 478,52 478,45 479,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
41.920 480,25 481,85 478,63 478,45 479,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
41.940 480,82 483,29 478,57 478,44 479,04 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
41.960 480,16 483,61 477,28 478,44 479,04 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
41.980 478,87 482,85 476,38 478,44 479,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
42.000 478,45 485,47 474,93 478,44 479,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
42.020 477,59 486,77 474,19 478,44 479,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
42.040 477,46 481,63 475,15 478,44 479,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
42.060 477,69 479,94 475,30 478,44 479,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
42.080 476,61 477,98 475,11 478,44 479,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
42.100 474,32 475,59 473,45 478,44 479,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
42.120 470,81 472,52 471,50 478,44 479,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
42.140 468,15 471,31 469,37 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 279 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 348 0
42.160 467,22 472,20 466,07 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 493 0
42.180 467,40 472,82 463,91 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 590 0
42.200 467,52 475,17 462,49 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 653 0
42.220 468,26 477,02 460,92 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 723 0
42.240 470,18 478,19 459,44 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 19,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 789 0
42.260 471,67 478,43 458,51 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 20,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 836 0
42.280 471,55 479,99 457,00 478,43 479,03 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 22,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 917 0
42.300 470,05 478,30 456,00 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 24,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 971 0
42.320 469,28 477,78 456,28 478,43 479,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 23,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 956 0
42.340 469,05 477,65 455,30 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1008 0
42.360 468,88 476,94 455,28 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1009 0
42.380 466,80 475,75 456,16 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 962 0
42.400 467,20 475,16 455,21 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0 20 20 25,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1013 0
42.420 465,49 473,99 451,92 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0 20 20 29,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1190 0
42.440 461,28 472,55 449,00 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0 20 20 33,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1347 0
42.460 460,97 471,61 448,00 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0 20 20 35,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1401 0
42.480 468,77 474,91 447,77 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 35,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1413 0
42.487 470,65 476,46 447,88 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
42.500 470,65 476,46 447,88 478,42 479,02 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
42.520 477,69 501,41 447,81 478,42 479,02 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 807 20 20 35,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1411 0
42.540 482,29 502,53 446,75 478,42 479,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 848 20 20 36,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1468 0
42.560 485,69 502,44 446,94 478,41 479,01 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 845 20 20 36,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1458 0
42.580 485,70 500,73 447,58 478,41 479,01 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 783 20 20 35,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1423 0
42.600 489,77 497,13 480,13 478,41 479,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 653 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40
42.620 489,99 495,52 482,17 478,41 479,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 595 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114
42.640 487,66 493,86 482,50 478,41 479,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 535 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126
42.660 486,43 488,54 481,61 478,41 479,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 344 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94
42.680 484,33 485,63 481,74 478,41 479,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 239 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98
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42.700 481,32 482,19 480,50 478,41 479,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54
42.720 478,39 478,96 477,99 478,41 479,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
42.740 468,91 473,44 469,25 478,41 479,01 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
42.760 468,00 474,94 457,74 478,40 479,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0 20 20 21,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 876 0
42.780 476,93 481,96 467,70 478,40 479,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 419 0
42.800 475,99 485,17 463,82 478,40 479,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 222 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 592 0
42.820 476,51 486,16 459,88 478,40 479,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 258 20 20 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 769 0
42.840 474,65 482,42 463,58 478,40 479,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 603 0
42.860 474,99 477,86 471,26 478,40 479,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 279 0
42.880 472,55 477,01 458,02 478,40 479,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 21,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 860 0
42.900 474,04 477,52 467,22 478,40 479,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
42.920 480,44 484,30 479,05 478,40 479,00 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 191 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2
42.940 484,86 488,02 481,08 478,40 479,00 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 325 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75
42.960 487,74 495,68 482,96 478,39 478,99 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 602 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143
42.980 488,48 501,07 482,96 478,39 478,99 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 796 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143
43.000 487,15 501,77 480,36 478,39 478,99 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 821 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49
43.020 484,77 501,93 478,99 478,39 478,99 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 827 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
43.040 480,00 502,35 470,99 478,39 478,99 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 842 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
43.060 473,35 487,99 453,93 478,39 478,99 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 325 20 20 27,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1080 0
43.080 474,74 506,93 454,54 478,39 478,99 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1007 20 20 26,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1047 0
43.100 474,14 512,49 456,46 478,39 478,99 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1208 20 20 23,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 944 0
43.120 469,53 477,83 460,81 478,39 478,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 18,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 726 0
43.140 468,14 477,66 466,01 478,39 478,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 494 0
43.160 464,70 473,15 469,27 478,38 478,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
43.180 465,28 471,29 471,87 478,38 478,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
43.200 474,01 478,22 474,63 478,38 478,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
43.220 479,34 481,65 475,94 478,38 478,98 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
43.240 479,16 483,39 469,61 478,38 478,98 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0
43.260 476,46 479,37 467,40 478,38 478,98 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 431 0
43.280 466,23 470,83 463,14 478,38 478,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 622 0
43.300 459,63 470,27 457,07 478,38 478,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0 20 20 22,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 910 0
43.320 464,85 473,05 450,88 478,38 478,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 31,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1244 0
43.340 470,06 476,52 449,80 478,38 478,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 32,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1302 0
43.360 470,44 478,34 447,50 478,37 478,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 35,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1426 0
43.380 474,29 481,39 447,27 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 36,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1438 0
43.400 478,39 487,55 441,52 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 309 20 20 43,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1747 0
43.420 476,52 485,87 440,44 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 249 20 20 45,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1806 0
43.440 474,39 480,67 439,27 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 46,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1869 0
43.460 473,67 480,70 438,84 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 47,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1892 0
43.480 473,81 480,74 438,06 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 48,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1934 0
43.500 475,08 484,74 457,87 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208 20 20 21,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 867 0
43.520 475,65 516,00 457,86 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 31,5 0 1335 20 20 21,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 867 0
43.540 474,98 484,94 458,03 478,37 478,97 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 215 20 20 21,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 858 0
43.560 474,50 481,41 463,83 478,36 478,96 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 590 0
43.580 473,91 478,13 458,73 478,36 478,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 820 0
43.600 476,07 481,50 453,93 478,36 478,96 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 27,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1079 0
43.620 477,10 491,77 453,05 478,36 478,96 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 462 20 20 28,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1126 0
43.640 478,70 500,42 459,25 478,36 478,96 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 774 20 20 19,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 795 0
43.660 479,76 517,20 464,47 478,36 478,96 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 31,5 0 1379 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 561 0
43.680 478,92 524,60 457,96 478,36 478,96 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 40,6 0 1646 20 20 21,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 862 0
43.700 478,71 529,51 458,74 478,36 478,96 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 45,1 0 1823 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 819 0
43.720 478,99 525,52 458,76 478,36 478,96 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 40,6 0 1679 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 819 0
43.740 480,30 506,70 456,05 478,36 478,96 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1000 20 20 24,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 964 0
43.760 479,43 493,73 454,23 478,35 478,95 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 533 20 20 26,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1062 0
43.780 477,10 480,69 454,21 478,35 478,95 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 26,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1063 0
43.800 472,79 476,55 452,35 478,35 478,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 29,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1163 0
43.820 470,28 471,76 453,00 478,35 478,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0 20 20 28,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1129 0
43.840 466,20 469,58 452,35 478,35 478,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0 20 20 29,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1163 0
43.860 468,80 473,21 454,79 478,35 478,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 25,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1032 0
43.880 467,11 475,89 455,99 478,35 478,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0 20 20 24,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 967 0
43.900 471,31 476,96 453,84 478,35 478,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 27,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1083 0
43.920 474,65 478,17 455,78 478,35 478,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 24,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 978 0
43.940 475,71 482,61 458,76 478,35 478,95 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 20 20 20,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 818 0
43.960 477,74 488,21 463,74 478,34 478,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 334 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 593 0
43.980 479,12 491,78 466,29 478,34 478,94 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 463 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 479 0
44.000 478,50 485,20 468,25 478,34 478,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 392 0
44.020 472,81 476,21 463,36 478,34 478,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 610 0
44.040 467,33 472,39 465,40 478,34 478,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
44.060 470,32 475,16 458,34 478,34 478,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 21,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 840 0
44.080 476,30 479,54 458,99 478,34 478,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 20,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 805 0
44.100 477,62 481,10 468,86 478,34 478,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 364 0
44.120 475,76 479,83 468,62 478,34 478,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 375 0
44.140 476,26 479,61 469,63 478,34 478,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
44.160 474,44 478,35 467,01 478,33 478,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 447 0
44.180 474,64 477,78 467,27 478,33 478,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 435 0
44.200 474,53 477,23 468,12 478,33 478,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 397 0
44.220 476,97 480,10 469,06 478,33 478,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0
44.240 476,41 479,53 470,48 478,33 478,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
44.260 478,38 480,47 474,50 478,33 478,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
44.280 477,25 479,84 473,79 478,33 478,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
44.300 477,14 479,94 473,58 478,33 478,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
44.320 477,38 479,74 473,49 478,33 478,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
44.340 477,68 480,09 475,52 478,33 478,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
44.360 476,84 479,91 474,73 478,32 478,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
44.380 478,29 480,51 473,23 478,32 478,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
44.400 476,82 479,47 473,79 478,32 478,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
44.420 477,36 479,13 473,65 478,32 478,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
44.440 476,33 477,63 474,51 478,32 478,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
44.460 476,55 477,55 473,84 478,32 478,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
44.480 476,10 477,41 473,44 478,32 478,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
44.500 476,85 478,71 474,82 478,32 478,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
44.520 476,29 478,30 474,96 478,32 478,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
44.540 477,03 479,94 474,24 478,32 478,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
44.560 478,77 481,54 476,74 478,31 478,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
44.580 479,40 482,23 476,81 478,31 478,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 119 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
44.600 479,87 482,43 477,02 478,31 478,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
44.620 479,72 482,69 476,68 478,31 478,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
44.640 479,29 481,74 476,63 478,31 478,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
44.660 479,32 481,06 476,83 478,31 478,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
44.680 478,64 480,95 477,12 478,31 478,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0
44.700 478,61 480,92 476,35 478,31 478,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
44.720 478,26 481,34 475,79 478,31 478,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
44.740 477,67 480,35 475,08 478,31 478,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
44.760 478,23 481,28 476,68 478,30 478,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
44.780 478,39 481,37 476,54 478,30 478,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0
44.800 478,61 480,83 476,78 478,30 478,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
44.820 480,60 482,79 478,86 478,30 478,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
44.840 482,23 484,24 480,12 478,30 478,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 193 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44
44.860 481,09 485,98 476,52 478,30 478,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 255 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
44.880 477,96 489,60 465,63 478,30 478,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 386 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 507 0
44.900 474,15 487,25 459,74 478,30 478,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 301 20 20 19,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 770 0
44.920 472,94 477,96 460,70 478,30 478,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 18,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 727 0
44.940 470,58 475,04 460,90 478,30 478,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0 20 20 18,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 718 0
44.960 469,41 474,27 462,79 478,29 478,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 634 0
44.980 469,23 475,75 465,22 478,29 478,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 525 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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45.000 473,54 477,20 461,83 478,29 478,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 676 0
45.020 475,11 480,44 458,61 478,29 478,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 20,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 823 0
45.040 476,66 546,08 461,85 478,29 478,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 58,6 0 2423 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 675 0
45.060 476,04 481,94 462,00 478,29 478,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 669 0
45.080 472,25 476,70 459,00 478,29 478,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 20,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 803 0
45.100 472,79 476,82 460,60 478,29 478,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 731 0
45.120 470,50 476,14 462,12 478,29 478,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 663 0
45.138 474,16 478,53 468,47 478,29 478,89 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.000 474,16 479,23 467,21 478,29 478,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.020 480,01 482,25 475,00 478,28 478,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
45.040 484,00 484,40 478,79 478,28 478,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 199 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
45.060 479,46 479,74 477,05 478,28 478,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
45.080 474,42 474,65 468,63 478,28 478,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 372 0
45.100 468,17 473,22 466,69 478,28 478,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 458 0
45.120 473,50 476,62 467,74 478,28 478,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0
45.140 476,76 479,98 472,50 478,28 478,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
45.160 476,12 478,10 473,56 478,28 478,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0
45.180 473,56 476,71 468,96 478,28 478,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
45.200 475,00 477,83 467,58 478,28 478,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 419 0
45.220 477,10 480,38 471,87 478,27 478,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0
45.240 478,69 480,65 474,40 478,27 478,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
45.260 477,69 481,32 474,53 478,27 478,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
45.280 477,82 481,11 475,72 478,27 478,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
45.300 477,13 480,14 472,77 478,27 478,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
45.320 475,66 478,52 471,33 478,27 478,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
45.340 472,58 475,50 469,80 478,27 478,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0
45.360 470,44 471,25 466,86 478,27 478,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 450 0
45.380 468,26 467,60 467,09 478,12 478,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.400 466,48 464,26 464,66 478,11 478,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.420 464,01 461,24 461,68 478,10 478,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.440 460,52 457,35 457,57 478,09 478,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.460 452,03 453,41 438,14 478,08 478,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.480 441,35 447,86 424,91 478,07 478,67 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.500 432,04 439,94 425,00 478,06 478,66 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.520 428,21 440,22 424,61 478,05 478,65 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.540 428,62 438,82 425,11 478,04 478,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.560 428,73 436,47 425,38 478,03 478,63 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.580 428,58 435,85 426,19 478,02 478,62 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.600 429,18 433,79 429,36 478,01 478,61 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.620 429,59 432,73 434,16 478,00 478,60 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.640 429,42 432,03 432,28 477,99 478,59 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.660 425,83 431,62 431,62 477,98 478,58 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.680 429,04 430,75 431,54 477,97 478,57 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.700 430,48 427,96 433,91 477,96 478,56 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.720 432,21 431,87 441,55 477,95 478,55 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.740 436,41 433,05 451,17 477,94 478,54 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.760 442,36 435,02 454,23 477,93 478,53 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.780 448,79 439,68 456,62 477,92 478,52 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.800 453,77 444,72 458,77 477,91 478,51 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.820 456,96 450,47 460,25 477,90 478,50 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.840 460,21 456,50 460,00 477,89 478,49 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.860 464,16 463,51 460,93 477,88 478,48 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.880 470,54 471,66 460,15 477,87 478,47 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
45.900 476,96 494,32 460,12 477,86 478,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 572 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 733 0
45.920 478,73 495,98 458,00 477,86 478,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 632 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 832 0
45.940 476,52 496,93 460,90 477,85 478,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 666 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 699 0
45.960 478,47 497,81 460,32 477,85 478,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 698 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 724 0
45.980 479,28 498,18 449,04 477,85 478,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 711 20 20 32,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1314 0
46.000 480,76 498,45 450,79 477,85 478,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 721 20 20 30,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1220 0
46.020 479,22 499,14 459,35 477,85 478,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 746 20 20 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 767 0
46.040 476,51 499,97 457,42 477,85 478,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 776 20 20 21,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 863 0
46.060 476,18 500,43 457,77 477,85 478,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 792 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 844 0
46.080 475,83 500,64 458,72 477,85 478,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 800 20 20 19,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 795 0
46.100 475,03 501,07 460,08 477,85 478,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 816 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 735 0
46.120 475,58 501,95 459,62 477,85 478,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 848 20 20 18,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 755 0
46.140 476,54 502,73 457,10 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 876 20 20 22,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 880 0
46.160 476,24 502,69 454,95 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 874 20 20 24,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 996 0
46.180 475,51 502,65 454,41 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 873 20 20 25,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1025 0
46.200 473,33 505,70 457,02 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 983 20 20 22,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 884 0
46.220 473,09 503,56 453,60 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 906 20 20 26,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1068 0
46.240 471,46 489,52 452,59 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 399 20 20 28,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1123 0
46.260 471,18 504,62 453,43 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 944 20 20 26,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1077 0
46.280 469,77 504,41 454,05 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 937 20 20 26,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1044 0
46.300 469,71 507,00 454,47 477,84 478,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1030 20 20 25,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1021 0
46.320 469,46 477,93 454,52 477,84 478,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 25,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1019 0
46.340 465,96 475,28 454,54 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0 20 20 25,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1018 0
46.360 464,82 474,43 454,45 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0 20 20 25,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1022 0
46.380 462,53 470,79 454,29 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0 20 20 25,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1031 0
46.400 459,96 468,31 454,07 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 366 0 20 20 26,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1043 0
46.420 460,35 470,58 453,95 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 283 0 20 20 26,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1049 0
46.440 463,97 473,41 453,87 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 181 0 20 20 26,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1054 0
46.460 468,85 477,61 453,36 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 27,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1081 0
46.480 469,87 494,82 453,95 477,83 478,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 591 20 20 26,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1049 0
46.500 469,22 477,94 454,20 477,83 478,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 25,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1036 0
46.520 469,65 487,10 454,70 477,83 478,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1008 0
46.540 472,43 484,97 460,02 477,82 478,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 736 0
46.560 470,90 477,85 462,44 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 15,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 628 0
46.580 469,55 476,59 462,04 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 646 0
46.600 467,56 474,42 460,54 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0 20 20 17,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 713 0
46.620 465,04 471,52 457,17 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0 20 20 21,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 875 0
46.640 466,07 470,46 457,28 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0 20 20 21,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 869 0
46.660 467,80 470,59 459,37 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 765 0
46.680 468,34 472,25 456,98 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0 20 20 22,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 885 0
46.700 467,45 473,09 455,99 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 23,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 939 0
46.720 470,80 477,52 460,25 477,82 478,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 726 0
46.740 473,01 483,31 461,88 477,81 478,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 177 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 653 0
46.760 474,03 490,24 463,26 477,81 478,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 427 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 591 0
46.780 474,62 501,64 465,29 477,81 478,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 838 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 500 0
46.800 474,40 491,15 466,25 477,81 478,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 459 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 457 0
46.820 474,38 482,13 467,02 477,81 478,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 423 0
46.840 473,90 481,02 467,30 477,81 478,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 410 0
46.860 472,71 479,01 466,50 477,81 478,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 446 0
46.880 472,62 477,37 467,02 477,81 478,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 423 0
46.900 474,85 477,29 470,95 477,81 478,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
46.920 474,89 477,93 471,26 477,81 478,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
46.940 473,58 481,13 468,85 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0
46.960 474,03 480,98 466,93 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 427 0
46.980 473,51 478,49 463,36 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 586 0
47.000 473,07 482,43 463,38 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 585 0
47.020 473,88 482,47 465,24 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 502 0
47.040 474,12 479,76 467,38 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 406 0
47.060 473,93 479,44 466,77 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 433 0
47.080 471,23 476,57 465,48 477,80 478,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 491 0
47.100 471,96 474,63 469,42 477,80 478,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
47.120 476,39 480,04 471,97 477,80 478,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
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47.140 477,39 481,91 472,72 477,79 478,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
47.160 477,01 480,28 473,84 477,79 478,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
47.180 474,91 477,52 471,15 477,79 478,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0
47.200 472,53 477,12 469,21 477,79 478,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 331 0
47.220 475,79 491,26 471,18 477,79 478,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 464 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
47.240 476,60 487,79 473,59 477,79 478,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 339 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
47.260 476,86 479,76 473,93 477,79 478,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
47.280 476,97 480,19 473,64 477,79 478,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
47.300 475,32 477,37 473,59 477,79 478,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
47.320 473,91 474,33 473,35 477,79 478,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
47.326 473,22 473,13 473,03 477,79 478,39 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
47.500 473,23 473,13 473,03 477,79 478,39 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
47.520 471,45 473,23 471,19 477,78 478,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
47.540 472,66 475,89 471,03 477,78 478,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 265 0
47.560 473,63 477,28 472,13 477,78 478,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0
47.580 474,31 477,42 472,11 477,78 478,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0
47.600 477,13 485,70 475,19 477,78 478,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
47.620 478,42 485,41 475,49 477,78 478,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
47.640 477,05 480,20 474,19 477,78 478,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
47.660 475,01 477,42 473,40 477,78 478,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
47.680 474,50 476,35 476,25 477,78 478,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
47.700 475,89 476,00 477,69 477,78 478,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
47.720 476,00 476,00 476,74 477,77 478,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
47.740 476,00 476,00 476,89 477,77 478,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
47.760 476,31 476,56 476,96 477,77 478,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
47.780 477,39 477,75 477,18 477,77 478,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0
47.800 478,51 478,96 477,97 477,77 478,37 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0
47.820 478,87 479,39 478,63 477,77 478,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9
47.840 479,82 480,09 479,46 477,77 478,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39
47.860 480,79 481,07 480,00 477,77 478,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59
47.880 480,50 481,87 479,50 477,77 478,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41
47.900 479,30 482,71 468,13 477,77 478,37 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
47.920 483,16 483,38 469,69 477,76 478,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 181 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0
47.940 484,44 483,99 479,36 477,76 478,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36
47.960 485,00 484,23 480,47 477,76 478,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76
47.980 484,73 484,41 467,33 477,76 478,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 218 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 407 0
48.000 474,62 484,76 462,90 477,76 478,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 231 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 605 0
48.020 477,36 485,00 460,53 477,76 478,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 239 20 20 17,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 711 0
48.040 484,74 485,60 461,35 477,76 478,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 674 0
48.060 480,70 486,38 462,89 477,76 478,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 289 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 605 0
48.080 471,17 487,29 465,71 477,76 478,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 322 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 479 0
48.100 471,00 477,02 461,61 477,76 478,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 662 0
48.120 464,33 474,48 458,58 477,75 478,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0 20 20 19,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 798 0
48.140 467,12 474,65 454,90 477,75 478,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0 20 20 24,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 994 0
48.160 459,41 468,87 460,04 477,75 478,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 342 0 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 732 0
48.180 466,48 474,20 457,72 477,75 478,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0 20 20 21,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 842 0
48.200 472,11 488,74 461,46 477,75 478,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 375 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 669 0
48.220 469,85 477,73 468,15 477,75 478,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 369 0
48.240 483,47 492,69 476,22 477,75 478,35 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 517 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
48.260 482,54 480,23 480,23 477,75 478,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
48.280 475,12 474,64 477,36 477,75 478,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
48.300 469,83 475,10 469,70 477,75 478,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0
48.320 473,80 481,23 467,54 477,74 478,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 397 0
48.340 475,22 479,59 472,16 477,74 478,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0
48.360 470,69 477,34 470,07 477,74 478,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
48.380 471,52 475,76 468,95 477,74 478,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
48.400 477,11 486,10 474,96 477,74 478,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 280 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
48.420 473,47 479,59 459,06 477,74 478,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 19,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 775 0
48.440 469,25 476,83 454,00 477,74 478,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 26,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1041 0
48.460 470,20 478,88 455,83 477,74 478,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 23,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 943 0
48.480 469,33 477,75 461,38 477,74 478,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 672 0
48.500 465,56 473,98 464,41 477,74 478,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 536 0
48.520 465,24 467,20 465,37 477,73 478,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 493 0
48.540 473,71 478,55 465,80 477,73 478,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 474 0
48.560 482,42 487,82 468,90 477,73 478,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 342 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0
48.580 483,37 484,86 471,75 477,73 478,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
48.600 479,29 478,40 465,86 477,73 478,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 471 0
48.620 467,94 467,34 464,14 477,73 478,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 405 0 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 548 0
48.640 469,35 472,85 465,18 477,73 478,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 501 0
48.660 474,63 483,51 465,93 477,73 478,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 187 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 468 0
48.680 472,75 487,14 465,40 477,73 478,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 491 0
48.700 475,30 489,93 465,00 477,73 478,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 418 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0
48.720 476,28 486,19 463,78 477,72 478,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 284 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0
48.740 479,72 481,71 463,89 477,72 478,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 559 0
48.760 475,15 476,32 468,45 477,72 478,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0
48.780 476,13 476,38 476,00 477,72 478,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
48.800 473,25 474,85 470,38 477,72 478,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
48.820 475,62 477,58 474,66 477,72 478,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
48.840 477,04 479,00 476,80 477,72 478,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
48.860 479,00 474,85 477,11 477,72 478,32 Corte Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0
48.880 475,71 471,40 472,00 477,72 478,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
48.900 470,47 469,76 467,34 477,72 478,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 404 0
48.920 466,37 467,10 463,40 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 415 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 581 0
48.940 464,62 464,49 466,19 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 456 0
48.960 467,82 467,91 466,68 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 378 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 433 0
48.980 471,34 475,00 467,54 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 395 0
49.000 475,00 472,85 468,75 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0
49.020 474,74 471,46 469,79 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 307 0
49.040 475,00 471,94 471,37 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 250 0
49.060 476,27 473,70 472,67 477,71 478,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 203 0
49.080 480,50 478,34 473,60 477,71 478,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
49.100 478,60 482,93 473,23 477,71 478,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
49.120 474,68 476,04 472,37 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
49.140 473,41 474,85 471,65 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 240 0
49.160 473,70 474,67 472,59 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
49.180 477,82 476,51 475,68 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
49.200 476,40 482,45 474,14 477,70 478,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
49.220 473,36 477,51 471,60 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0
49.240 469,93 472,82 467,39 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0
49.260 471,99 469,26 470,37 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
49.280 473,11 473,00 470,70 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
49.300 473,25 474,18 471,97 477,70 478,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
49.320 474,60 474,54 474,56 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
49.340 478,00 475,75 475,49 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
49.360 475,30 477,00 473,16 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
49.380 473,19 475,58 470,92 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
49.400 474,44 476,96 470,61 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 277 0
49.420 475,24 479,59 472,31 477,69 478,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
49.440 473,97 480,65 470,92 477,69 478,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
49.460 473,83 475,91 470,90 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
49.480 472,05 473,78 470,07 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
49.500 470,40 471,16 469,87 477,69 478,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
49.520 470,85 471,94 470,95 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
49.540 471,74 472,94 474,29 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0
49.560 474,45 474,33 476,83 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0
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49.580 475,99 476,88 475,50 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
49.600 475,77 478,86 473,40 477,68 478,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
49.620 478,32 478,57 480,00 477,68 478,28 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62
49.640 476,22 476,28 476,42 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
49.660 474,60 475,19 473,70 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0
49.680 474,15 475,04 473,29 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
49.700 475,36 477,08 474,15 477,68 478,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
49.720 477,85 483,09 475,17 477,67 478,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
49.740 476,22 479,16 469,19 477,67 478,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0
49.760 469,00 477,02 472,40 477,67 478,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 212 0
49.780 472,14 472,31 476,35 477,67 478,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
49.800 475,78 470,81 477,00 477,67 478,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
49.820 478,22 471,11 477,71 477,67 478,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
49.827 478,42 471,94 478,10 477,67 478,27 Corte Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.000 478,42 471,94 478,10 477,67 478,27 Corte Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.020 478,75 472,29 478,69 477,67 478,27 Corte Aterro Corte 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15
50.040 479,38 478,39 479,66 477,67 478,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50
50.060 480,00 473,06 480,97 477,67 478,27 Corte Aterro Corte 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98
50.080 481,00 477,28 481,22 477,66 478,26 Corte Aterro Corte 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106
50.100 480,64 477,69 482,59 477,66 478,26 Corte Aterro Corte 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 156
50.120 479,62 483,06 483,44 477,66 478,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 187
50.140 484,09 484,26 484,65 477,66 478,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230
50.160 485,16 485,54 481,93 477,66 478,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132
50.180 486,05 486,56 485,23 477,51 478,11 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
50.200 486,74 487,76 485,89 477,50 478,10 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.220 487,09 488,58 486,76 477,50 478,10 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.240 489,10 489,47 488,80 477,49 478,09 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.260 490,44 490,57 489,95 477,49 478,09 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.280 489,82 492,38 497,06 477,48 478,08 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.300 491,67 491,72 498,95 477,48 478,08 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.320 495,56 491,85 500,22 477,47 478,07 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.340 501,96 504,17 500,88 477,47 478,07 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.360 508,23 504,17 499,39 477,46 478,06 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.380 508,70 502,85 500,63 477,46 478,06 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.400 502,90 502,74 501,81 477,45 478,05 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.420 506,68 505,33 502,26 477,45 478,05 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.440 508,17 512,12 503,42 477,44 478,04 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.460 509,21 513,87 505,00 477,44 478,04 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.480 511,18 518,15 506,60 477,43 478,03 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.500 515,58 524,73 507,54 477,43 478,03 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.520 518,64 531,61 508,68 477,42 478,02 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.540 519,10 536,52 512,01 477,42 478,02 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.560 523,90 545,56 512,05 477,41 478,01 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.580 532,51 550,23 513,08 477,41 478,01 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.600 539,87 577,15 515,78 477,40 478,00 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.620 545,67 586,38 518,75 477,40 478,00 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.640 553,80 593,74 525,28 477,39 477,99 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.660 564,91 609,78 534,70 477,39 477,99 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.680 566,33 634,21 547,48 477,38 477,98 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.700 568,74 643,31 554,09 477,38 477,98 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.720 564,32 622,76 557,79 477,37 477,97 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.740 556,77 609,30 552,05 477,37 477,97 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.760 554,45 600,23 547,50 477,36 477,96 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.780 550,86 595,05 544,16 477,36 477,96 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.800 545,33 599,85 540,81 477,35 477,95 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.820 542,09 599,88 539,18 477,35 477,95 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.840 539,70 597,35 539,71 477,34 477,94 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.860 535,00 591,87 540,01 477,34 477,94 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.880 535,00 589,49 540,32 477,33 477,93 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.900 535,18 587,70 540,72 477,33 477,93 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.920 535,08 586,09 540,40 477,32 477,92 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.940 534,43 584,72 539,47 477,32 477,92 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.960 533,33 576,44 538,37 477,31 477,91 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
50.980 533,08 570,75 536,41 477,31 477,91 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.000 532,48 565,41 536,18 477,30 477,90 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.020 531,78 545,13 535,70 477,30 477,90 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.040 530,58 565,55 535,51 477,29 477,89 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.060 529,89 583,27 534,34 477,29 477,89 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.080 529,68 569,61 531,26 477,28 477,88 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.100 530,65 559,13 529,70 477,28 477,88 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.120 530,62 553,80 530,00 477,27 477,87 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.140 532,78 552,00 528,66 477,27 477,87 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.160 534,27 550,79 528,60 477,26 477,86 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.180 535,91 544,71 527,93 477,26 477,86 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.200 535,91 541,25 525,33 477,25 477,85 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.220 536,08 540,77 524,46 477,25 477,85 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.240 532,74 536,88 524,05 477,24 477,84 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.260 527,00 531,66 523,78 477,24 477,84 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.280 527,50 535,19 523,30 477,23 477,83 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.300 527,57 540,54 522,98 477,23 477,83 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.320 529,05 544,42 522,71 477,22 477,82 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.340 527,12 544,68 522,47 477,22 477,82 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.360 525,94 548,00 522,26 477,21 477,81 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.380 527,17 543,98 521,92 477,21 477,81 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.400 530,46 541,49 521,62 477,20 477,80 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.420 535,88 539,55 521,19 477,20 477,80 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.440 540,39 537,72 520,88 477,19 477,79 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.460 539,38 532,64 520,30 477,19 477,79 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.480 537,42 528,01 519,61 477,18 477,78 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.500 536,66 530,80 519,01 477,18 477,78 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.520 535,29 529,87 518,43 477,17 477,77 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.540 529,21 526,34 517,49 477,17 477,77 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.560 524,34 524,99 516,87 477,16 477,76 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.580 521,18 522,63 516,65 477,16 477,76 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.600 518,26 520,20 516,29 477,15 477,75 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.620 516,04 520,33 515,70 477,15 477,75 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.640 514,62 518,74 515,92 477,14 477,74 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.660 514,00 517,46 515,29 477,14 477,74 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.680 514,00 517,21 514,55 477,13 477,73 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.700 514,00 517,02 513,94 477,13 477,73 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.720 513,27 516,51 513,90 477,12 477,72 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.740 513,18 517,15 514,20 477,12 477,72 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.760 513,00 517,21 513,76 477,11 477,71 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.780 513,16 516,59 513,89 477,11 477,71 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.800 513,04 520,36 513,83 477,10 477,70 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.820 512,82 524,67 513,72 477,10 477,70 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.840 512,47 531,52 512,84 477,09 477,69 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.860 512,14 538,13 511,43 477,09 477,69 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.880 511,77 540,76 511,00 477,08 477,68 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.900 511,88 534,28 510,33 477,08 477,68 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.920 512,66 526,40 509,66 477,07 477,67 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.940 513,56 524,79 509,00 477,07 477,67 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.960 513,45 526,42 508,78 477,06 477,66 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
51.980 513,15 537,24 508,11 477,06 477,66 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.000 513,00 543,38 507,20 477,05 477,65 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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52.020 512,45 545,53 507,34 477,05 477,65 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.040 511,24 523,77 506,81 477,04 477,64 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.060 510,40 523,40 506,33 477,04 477,64 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.080 512,20 530,59 505,22 477,03 477,63 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.100 512,44 530,41 504,43 477,03 477,63 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.120 511,52 521,03 504,07 477,02 477,62 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.140 508,60 515,10 503,56 477,02 477,62 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.160 507,82 514,79 503,31 477,01 477,61 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.180 509,29 516,56 503,44 477,01 477,61 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.200 512,29 521,42 503,68 477,00 477,60 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.220 516,03 536,02 504,65 477,00 477,60 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.240 520,65 555,53 506,44 476,99 477,59 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.260 521,98 558,57 506,81 476,99 477,59 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.280 520,79 559,63 507,49 476,98 477,58 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.300 515,98 560,00 507,66 476,98 477,58 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.320 513,99 559,06 507,06 476,97 477,57 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.340 513,69 558,42 506,75 476,97 477,57 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.360 513,60 557,35 505,48 476,96 477,56 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.380 513,44 555,92 504,20 476,96 477,56 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.400 513,78 554,09 503,82 476,95 477,55 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.420 515,54 551,66 504,70 476,95 477,55 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.440 517,18 549,68 504,39 476,94 477,54 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.460 517,73 547,56 503,51 476,94 477,54 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.480 515,84 545,83 501,98 476,93 477,53 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.500 513,14 544,08 501,29 476,93 477,53 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.520 510,88 539,90 500,47 476,92 477,52 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.540 507,00 533,50 499,80 476,92 477,52 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.560 501,72 526,16 498,86 476,91 477,51 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.580 496,65 513,79 498,25 476,91 477,51 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.600 490,84 509,01 494,73 476,90 477,50 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.620 488,56 505,13 486,31 476,90 477,50 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.640 486,45 501,68 484,81 476,89 477,49 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.660 484,69 498,07 483,68 476,89 477,49 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
52.680 482,70 486,91 481,35 476,88 477,48 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
52.700 479,40 483,23 477,49 476,88 477,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0
52.720 476,10 485,70 478,00 476,88 477,48 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 297 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
52.740 476,92 485,44 478,63 476,87 477,47 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 287 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42
52.760 476,58 484,07 479,09 476,87 477,47 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58
52.780 476,01 483,22 477,69 476,87 477,47 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8
52.800 473,42 482,79 475,64 476,87 477,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 192 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
52.820 476,84 480,73 473,00 476,87 477,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
52.840 476,83 479,50 475,35 476,87 477,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
52.860 476,97 478,25 475,69 476,87 477,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
52.880 475,58 476,60 474,84 476,87 477,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
52.900 475,18 475,52 474,98 476,87 477,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
52.920 474,64 472,66 471,00 476,87 477,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
52.940 475,33 475,87 474,74 476,86 477,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
52.960 474,97 475,99 474,38 476,86 477,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
52.980 474,86 475,89 474,46 476,86 477,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
53.000 474,85 476,31 474,24 476,86 477,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
53.020 475,77 476,76 474,53 476,86 477,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0
53.040 475,78 476,67 474,73 476,86 477,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
53.060 476,72 476,94 475,61 476,86 477,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
53.080 478,54 479,77 476,06 476,86 477,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0
53.100 479,09 482,74 473,43 476,86 477,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 191 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
53.120 474,55 483,98 472,62 476,86 477,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
53.140 475,69 484,91 472,14 476,85 477,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
53.160 477,29 486,32 470,63 476,85 477,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0
53.180 478,83 486,31 470,71 476,85 477,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 243 0
53.200 479,24 484,36 472,74 476,85 477,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 249 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
53.220 480,03 485,96 474,72 476,85 477,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
53.240 481,43 484,65 478,23 476,85 477,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28
53.260 480,74 480,70 478,52 476,85 477,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39
53.280 477,99 476,99 477,29 476,85 477,45 Corte Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
53.300 474,25 471,13 474,28 476,85 477,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
53.320 468,89 466,61 468,14 476,85 477,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 398 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
53.340 465,00 465,51 465,34 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 447 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
53.360 464,98 464,36 464,21 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 498 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 505 0
53.380 463,86 465,72 463,80 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 438 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 524 0
53.400 469,04 470,00 463,00 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 559 0
53.420 469,61 470,00 468,61 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 318 0
53.440 469,12 469,57 469,00 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0
53.460 469,20 469,57 469,00 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0
53.480 469,45 470,00 468,77 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0
53.500 469,31 470,10 468,52 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 265 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 321 0
53.520 469,43 470,03 468,46 476,84 477,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
53.540 469,95 470,35 468,80 476,83 477,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
53.560 470,29 470,97 468,99 476,83 477,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
53.580 467,78 467,79 469,14 476,83 477,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 348 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
53.600 469,72 471,53 468,12 476,83 477,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 336 0
53.620 473,86 475,39 465,66 476,83 477,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
53.640 476,40 478,02 472,35 476,83 477,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
53.660 477,11 479,53 474,01 476,83 477,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
53.680 476,93 480,00 474,01 476,83 477,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
53.700 476,78 479,91 473,70 476,83 477,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
53.720 476,56 479,53 473,36 476,83 477,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
53.740 476,07 478,35 472,99 476,82 477,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
53.760 473,74 475,31 471,18 476,82 477,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
53.780 472,98 474,85 471,12 476,82 477,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0
53.800 475,00 475,83 474,25 476,82 477,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
53.820 478,32 479,85 476,29 476,82 477,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
53.840 476,29 477,23 474,44 476,82 477,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
53.860 474,64 476,26 472,54 476,82 477,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
53.880 474,98 476,61 472,96 476,82 477,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
53.900 477,06 478,32 475,74 476,82 477,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
53.920 481,82 482,92 480,81 476,82 477,42 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 199 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122
53.940 483,74 488,00 480,15 476,81 477,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 382 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99
53.960 485,53 485,47 481,14 476,81 477,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134
53.980 483,77 481,61 479,45 476,81 477,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73
54.000 478,98 478,58 475,90 476,81 477,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
54.020 473,92 475,45 471,23 476,81 477,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0
54.040 472,25 474,76 470,48 476,81 477,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 250 0
54.060 471,02 472,81 469,63 476,81 477,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
54.080 470,29 471,91 468,84 476,81 477,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
54.100 470,34 471,56 469,52 476,81 477,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
54.120 471,52 471,62 469,75 476,81 477,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
54.140 471,42 472,57 469,42 476,80 477,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
54.160 470,32 471,65 469,12 476,80 477,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
54.180 471,16 471,82 470,55 476,80 477,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0
54.200 471,92 472,68 473,91 476,80 477,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
54.220 475,25 473,93 479,01 476,80 477,40 Aterro Aterro Corte 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58
54.240 480,70 479,88 478,37 476,80 477,40 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35
54.260 477,89 481,01 476,14 476,80 477,40 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 130 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
54.280 476,49 478,73 474,08 476,80 477,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
54.300 475,17 476,98 472,65 476,80 477,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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54.320 474,44 476,36 473,09 476,80 477,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
54.340 473,60 475,96 472,12 476,79 477,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
54.360 472,78 476,12 468,29 476,79 477,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 328 0
54.380 473,02 476,10 467,40 476,79 477,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
54.400 471,34 475,22 467,74 476,79 477,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 348 0
54.420 475,67 484,54 467,39 476,79 477,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 258 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
54.440 474,04 479,00 466,42 476,79 477,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 404 0
54.460 470,29 476,38 465,59 476,79 477,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 441 0
54.480 471,54 480,65 464,32 476,79 477,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 498 0
54.500 472,95 483,08 468,26 476,79 477,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 205 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
54.520 471,46 480,22 454,00 476,79 477,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 24,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 990 0
54.540 471,40 476,75 463,84 476,78 477,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
54.560 476,17 484,23 465,68 476,78 477,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 437 0
54.580 477,80 483,98 472,66 476,78 477,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
54.600 479,40 484,68 474,48 476,78 477,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
54.620 477,95 484,18 471,99 476,78 477,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0
54.640 477,60 484,81 472,01 476,78 477,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0
54.660 476,41 485,97 473,03 476,78 477,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
54.680 478,21 487,99 476,28 476,78 477,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 383 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
54.700 477,95 490,37 473,22 476,78 477,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 468 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
54.720 475,57 481,31 472,22 476,78 477,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
54.740 475,22 477,48 473,03 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
54.760 474,63 477,72 472,66 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
54.780 473,56 475,18 471,27 476,77 477,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
54.800 477,35 481,15 470,61 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
54.820 475,49 478,50 469,68 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 277 0
54.840 472,85 479,50 468,43 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
54.860 471,73 481,15 467,14 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
54.880 473,46 482,00 465,29 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0
54.900 474,14 483,60 468,70 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0
54.920 472,79 486,61 467,98 476,77 477,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 333 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
54.940 472,86 489,30 466,10 476,76 477,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 430 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0
54.960 474,37 495,41 464,94 476,76 477,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 651 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 469 0
54.980 476,49 494,83 464,63 476,76 477,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 630 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 483 0
54.983 476,95 495,07 465,08 476,76 477,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
55.000 477,52 495,07 465,08 476,76 477,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
55.020 480,51 493,68 466,50 476,76 477,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 588 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 399 0
55.040 480,27 486,81 470,47 476,76 477,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
55.060 479,13 483,27 467,29 476,76 477,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 213 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 364 0
55.080 477,04 480,53 461,33 476,76 477,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 630 0
55.100 471,14 474,88 459,63 476,76 477,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 706 0
55.120 463,71 466,73 459,51 476,76 477,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 389 0 20 20 17,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 712 0
55.140 464,24 465,73 466,31 476,76 477,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 433 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 408 0
55.160 465,62 466,86 469,31 476,75 477,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 290 0
55.180 467,65 468,57 471,18 476,75 477,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0
55.200 470,73 472,27 473,17 476,75 477,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
55.220 477,84 480,11 477,59 476,75 477,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9
55.240 481,66 486,09 478,29 476,75 477,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 315 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
55.260 477,53 489,51 468,52 476,75 477,35 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 439 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 318 0
55.280 474,34 483,79 468,33 476,75 477,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
55.300 478,58 484,62 468,65 476,75 477,35 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
55.320 476,72 481,26 468,08 476,75 477,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0
55.340 474,16 477,55 469,89 476,75 477,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
55.360 474,07 476,17 469,90 476,74 477,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
55.380 475,13 476,67 470,93 476,74 477,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
55.400 476,85 481,46 472,32 476,74 477,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 181 0
55.420 474,95 478,62 474,00 476,74 477,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
55.440 475,63 477,99 472,85 476,74 477,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
55.460 475,77 477,98 473,60 476,74 477,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
55.480 476,38 478,03 474,13 476,74 477,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
55.500 476,41 480,67 469,80 476,74 477,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
55.520 472,97 478,01 465,08 476,74 477,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 461 0
55.540 471,65 475,95 465,57 476,74 477,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 439 0
55.560 470,36 474,95 466,00 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 420 0
55.580 469,44 473,83 465,22 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
55.600 468,63 470,17 464,84 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0
55.620 464,76 467,34 465,24 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0
55.640 468,94 469,72 467,06 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 373 0
55.660 470,10 471,98 468,40 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
55.680 471,33 473,11 469,68 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
55.700 473,56 474,43 471,19 476,73 477,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
55.720 475,13 477,76 471,30 476,73 477,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
55.740 474,72 478,23 470,03 476,73 477,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0
55.760 471,92 475,45 460,13 476,72 477,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 682 0
55.780 464,57 471,60 461,29 476,72 477,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 631 0
55.800 472,20 476,14 459,72 476,72 477,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 701 0
55.820 481,43 483,84 462,67 476,72 477,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 569 0
55.840 484,99 488,22 463,64 476,72 477,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 393 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 525 0
55.860 482,43 485,90 474,73 476,72 477,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 309 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
55.880 472,70 479,38 465,09 476,72 477,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 460 0
55.900 469,94 476,48 467,16 476,72 477,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
55.920 466,78 472,17 466,19 476,72 477,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0
55.940 463,17 465,14 461,92 476,72 477,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 458 0 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 602 0
55.960 460,99 465,54 460,37 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 671 0
55.980 461,49 467,24 458,83 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 364 0 20 20 18,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 740 0
56.000 463,54 471,78 457,23 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 812 0
56.020 465,03 473,81 454,19 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 20 20 24,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 976 0
56.040 467,71 475,25 452,85 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 26,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1048 0
56.060 468,58 475,96 451,76 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 27,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1107 0
56.080 467,44 476,54 452,51 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 26,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1066 0
56.100 465,28 472,52 452,74 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 26,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1054 0
56.120 465,47 470,33 452,82 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 26,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1050 0
56.140 465,62 471,59 452,76 476,71 477,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0 20 20 26,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1053 0
56.160 465,32 472,07 452,63 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0 20 20 26,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1059 0
56.180 469,53 476,52 452,54 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 26,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1064 0
56.200 472,56 479,32 452,24 476,70 477,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 27,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1081 0
56.220 468,47 475,62 444,00 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 38,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1524 0
56.240 469,42 475,43 445,36 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 36,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1451 0
56.260 469,15 475,64 447,45 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 33,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1338 0
56.280 469,30 475,67 448,88 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 31,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1261 0
56.300 469,53 475,40 448,40 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 32,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1287 0
56.320 467,61 474,85 447,89 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 32,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1314 0
56.340 467,08 475,12 447,66 476,70 477,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 33,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1327 0
56.360 466,52 474,93 447,55 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0 20 20 33,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1332 0
56.380 468,21 476,19 447,58 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 33,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1331 0
56.400 470,46 478,83 447,50 476,69 477,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 33,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1335 0
56.420 471,98 479,89 447,00 476,69 477,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 34,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1362 0
56.440 469,19 476,44 447,95 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 32,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1311 0
56.460 464,08 473,49 448,81 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 31,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1264 0
56.480 464,54 473,31 450,37 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0 20 20 29,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1181 0
56.500 463,30 471,95 452,41 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 26,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1070 0
56.520 462,51 469,64 453,60 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1006 0
56.540 463,91 469,34 453,23 476,69 477,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0 20 20 25,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1026 0
56.560 472,70 477,71 452,63 476,68 477,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 20 20 26,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1058 0
56.580 471,55 476,27 452,19 476,68 477,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 27,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1082 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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56.600 463,96 471,22 452,25 476,68 477,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0 20 20 27,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1079 0
56.620 467,97 475,58 452,76 476,68 477,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 26,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1051 0
56.640 469,04 474,84 452,93 476,68 477,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 26,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1042 0
56.660 463,94 474,57 451,68 476,68 477,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 27,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1109 0
56.680 465,72 473,73 451,21 476,68 477,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0 20 20 28,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1135 0
56.700 474,43 479,79 452,31 476,68 477,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 26,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1075 0
56.720 475,55 484,76 452,41 476,68 477,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 270 20 20 26,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1070 0
56.740 466,53 473,61 452,84 476,68 477,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 26,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1047 0
56.760 474,45 476,90 452,53 476,67 477,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 26,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1063 0
56.780 476,82 493,53 451,93 476,67 477,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 586 20 20 27,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1096 0
56.800 475,93 486,40 450,70 476,67 477,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 329 20 20 29,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1162 0
56.820 472,47 479,09 451,88 476,67 477,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 20 20 27,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1098 0
56.840 470,18 476,59 453,15 476,67 477,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 25,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1029 0
56.860 470,72 476,96 452,25 476,67 477,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 27,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1078 0
56.880 471,32 477,29 455,17 476,67 477,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 23,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 921 0
56.900 473,60 479,26 459,97 476,67 477,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 687 0
56.920 473,28 479,98 460,33 476,67 477,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 671 0
56.940 469,29 473,77 461,83 476,67 477,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 604 0
56.960 469,89 474,35 469,23 476,66 477,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 290 0
56.980 478,10 490,75 472,36 476,66 477,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 486 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0
57.000 469,87 470,00 469,31 476,66 477,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0
57.020 465,92 468,94 461,90 476,66 477,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 600 0
57.040 471,75 474,75 458,15 476,66 477,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 768 0
57.060 481,14 482,00 475,46 476,66 477,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0
57.080 485,15 484,91 477,00 476,66 477,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 276 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
57.100 478,37 486,68 453,58 476,66 477,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 340 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1006 0
57.120 473,68 488,69 456,86 476,66 477,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 412 20 20 20,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 829 0
57.140 471,81 495,51 459,15 476,66 477,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 658 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 723 0
57.160 469,07 476,78 460,72 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 653 0
57.180 468,98 476,03 461,72 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 608 0
57.200 469,24 476,67 462,43 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 576 0
57.220 468,24 476,70 462,36 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 580 0
57.240 465,93 473,83 462,84 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0 20 20 13,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 558 0
57.260 465,58 468,40 464,58 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 480 0
57.280 471,76 476,13 468,31 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
57.300 472,38 476,32 466,88 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 377 0
57.320 469,69 471,91 466,61 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 389 0
57.340 469,05 471,98 465,80 476,65 477,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 425 0
57.360 470,76 475,49 465,86 476,64 477,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 422 0
57.380 480,04 494,66 475,42 476,64 477,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 628 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
57.400 487,00 489,87 482,38 476,64 477,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 455 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 185
57.420 478,61 477,24 484,75 476,64 477,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 271
57.440 477,56 476,15 477,56 476,64 477,24 Corte Aterro Corte 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
57.460 473,80 472,62 472,17 476,49 477,09 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.480 468,83 469,48 467,73 476,48 477,08 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.500 465,82 464,53 461,26 476,47 477,07 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.520 460,28 460,66 458,52 476,46 477,06 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.533 458,19 459,32 457,04 476,45 477,05 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.500 458,19 459,32 457,04 476,45 477,05 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.520 455,71 457,13 455,03 476,44 477,04 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.540 453,00 454,73 453,13 476,43 477,03 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.560 450,97 453,76 450,94 476,42 477,02 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.580 453,38 455,29 451,69 476,41 477,01 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.600 454,63 456,39 452,32 476,40 477,00 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.620 456,00 457,72 453,58 476,39 476,99 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.640 457,25 461,52 454,59 476,38 476,98 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.660 460,13 466,48 455,98 476,37 476,97 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.680 465,49 467,38 455,82 476,36 476,96 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.700 470,77 474,63 455,82 476,35 476,95 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.720 473,55 479,59 455,15 476,34 476,94 Aterro Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
57.740 472,80 478,80 452,80 476,34 476,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 25,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1030 0
57.760 468,75 472,18 452,17 476,34 476,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 26,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1064 0
57.780 461,36 470,40 452,00 476,33 476,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 26,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1074 0
57.800 460,95 471,01 451,97 476,33 476,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 26,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1075 0
57.820 469,17 474,35 451,73 476,33 476,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 27,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1088 0
57.840 474,72 500,56 451,61 476,33 476,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 852 20 20 27,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1094 0
57.860 476,97 500,33 458,33 476,33 476,93 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 844 20 20 18,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 745 0
57.880 476,69 498,14 456,22 476,33 476,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 765 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 846 0
57.900 473,00 485,41 456,79 476,33 476,93 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 306 20 20 20,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 815 0
57.920 466,21 473,94 459,15 476,33 476,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 708 0
57.940 463,78 470,37 462,25 476,33 476,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 570 0
57.960 469,52 472,59 464,54 476,33 476,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 467 0
57.980 475,42 483,16 466,96 476,32 476,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 359 0
58.000 475,92 491,41 469,55 476,32 476,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 522 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
58.020 477,84 493,32 472,28 476,32 476,92 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 591 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0
58.040 480,00 500,36 477,56 476,32 476,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 845 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23
58.060 466,94 502,45 457,89 476,32 476,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 921 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 765 0
58.080 463,62 470,97 453,85 476,32 476,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0 20 20 24,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 973 0
58.100 463,66 468,80 453,66 476,32 476,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0 20 20 24,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 983 0
58.120 468,33 475,79 454,29 476,32 476,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 23,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 949 0
58.140 467,30 502,59 460,10 476,32 476,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 926 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 665 0
58.160 472,03 500,85 459,96 476,32 476,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 863 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 672 0
58.180 474,81 494,04 460,56 476,31 476,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 617 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 645 0
58.200 478,43 493,44 455,34 476,31 476,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 596 20 20 22,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 893 0
58.220 476,74 492,42 453,35 476,31 476,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 559 20 20 25,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1000 0
58.240 473,86 490,86 463,59 476,31 476,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 503 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0
58.260 478,89 489,79 474,93 476,31 476,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 464 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
58.280 477,31 489,25 473,37 476,31 476,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 445 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
58.300 476,77 486,20 474,51 476,31 476,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 335 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
58.320 478,44 490,05 476,99 476,31 476,91 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 474 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
58.340 481,05 495,39 478,13 476,31 476,91 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 666 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44
58.360 480,00 524,33 456,80 476,31 476,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 40,6 0 1710 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 814 0
58.380 467,92 491,09 455,84 476,30 476,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 511 20 20 21,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 865 0
58.400 467,22 476,58 456,25 476,30 476,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 843 0
58.420 470,17 504,70 456,22 476,30 476,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1002 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 844 0
58.440 470,88 502,36 455,76 476,30 476,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 918 20 20 21,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 869 0
58.460 471,59 500,91 459,22 476,30 476,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 866 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 704 0
58.480 477,68 500,50 467,27 476,30 476,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 851 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
58.500 491,25 499,72 485,78 476,30 476,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 823 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320
58.520 484,43 495,09 482,61 476,30 476,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 656 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206
58.540 471,39 479,20 465,87 476,30 476,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 406 0
58.560 465,72 474,57 460,56 476,30 476,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 644 0
58.580 470,76 475,78 461,92 476,29 476,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 583 0
58.600 473,44 478,91 467,42 476,29 476,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
58.620 477,79 490,19 475,30 476,29 476,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 479 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
58.640 479,53 482,52 476,03 476,29 476,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
58.660 477,64 482,64 459,27 476,29 476,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 702 0
58.680 471,30 476,01 463,20 476,29 476,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 526 0
58.700 471,32 494,05 462,81 476,29 476,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 619 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 543 0
58.720 474,28 523,27 462,68 476,29 476,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 40,6 0 1672 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 549 0
58.740 470,75 481,70 465,56 476,29 476,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 420 0
58.760 474,86 509,90 468,29 476,29 476,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1190 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0
58.780 479,41 503,47 477,08 476,28 476,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 958 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
58.800 490,11 492,44 486,44 476,28 476,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 561 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 345
58.820 486,12 481,57 478,51 476,28 476,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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58.840 476,76 478,43 470,99 476,28 476,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0
58.860 470,99 470,55 468,51 476,28 476,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
58.880 468,29 470,45 466,83 476,28 476,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 363 0
58.900 466,59 473,29 465,41 476,28 476,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 426 0
58.920 468,13 479,82 464,58 476,28 476,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 463 0
58.940 468,74 486,93 462,39 476,28 476,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 362 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 561 0
58.960 467,79 475,99 460,77 476,28 476,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 634 0
58.980 471,39 479,86 461,26 476,27 476,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 612 0
59.000 470,85 474,68 461,42 476,27 476,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 604 0
59.020 472,67 475,56 466,39 476,27 476,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 382 0
59.040 472,73 475,42 468,11 476,27 476,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
59.060 472,35 475,95 467,33 476,27 476,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
59.080 470,21 475,86 465,32 476,27 476,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 430 0
59.100 470,71 478,16 462,78 476,27 476,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 544 0
59.120 471,51 481,23 461,14 476,27 476,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157 20 20 15,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 617 0
59.140 471,01 479,61 458,51 476,27 476,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 734 0
59.160 469,86 476,49 456,65 476,27 476,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 820 0
59.180 469,58 475,94 455,18 476,26 476,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 22,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 898 0
59.200 468,83 475,57 456,35 476,26 476,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 20,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 836 0
59.220 469,37 475,75 458,48 476,26 476,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 735 0
59.240 471,12 476,42 455,87 476,26 476,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 21,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 861 0
59.260 473,29 480,09 458,80 476,26 476,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 18,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 721 0
59.280 474,73 484,47 458,48 476,26 476,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 735 0
59.300 472,83 478,38 458,63 476,26 476,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 18,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 728 0
59.320 472,02 477,68 457,23 476,26 476,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 19,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 791 0
59.340 472,06 477,45 459,49 476,26 476,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 690 0
59.360 473,95 484,99 459,69 476,26 476,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 681 0
59.380 471,87 478,64 459,32 476,10 476,70 Aterro Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.400 467,57 473,93 459,09 476,09 476,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.420 463,54 467,38 458,76 476,08 476,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.440 459,18 456,92 457,54 476,07 476,67 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.460 455,97 454,38 453,50 476,06 476,66 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.480 453,25 452,93 451,06 476,05 476,65 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.500 451,56 451,97 449,50 476,04 476,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.520 449,71 451,44 447,38 476,03 476,63 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.540 447,99 449,40 443,93 476,02 476,62 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.560 446,45 448,18 442,74 476,01 476,61 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.580 445,55 447,00 442,77 476,00 476,60 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.600 444,90 446,71 443,06 475,99 476,59 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.620 444,95 446,00 443,31 475,98 476,58 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.640 444,50 445,66 443,04 475,97 476,57 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.660 444,87 446,26 443,00 475,96 476,56 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.680 443,20 447,76 444,34 475,95 476,55 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.700 445,44 450,95 447,68 475,94 476,54 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.720 452,87 456,95 453,66 475,93 476,53 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.740 461,44 461,71 461,28 475,92 476,52 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.760 465,16 465,44 464,58 475,91 476,51 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.780 468,59 468,55 467,65 475,90 476,50 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
59.800 470,80 471,19 470,27 475,89 476,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
59.820 473,59 473,87 472,49 475,89 476,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0
59.840 475,28 476,30 473,71 475,89 476,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
59.860 476,37 477,76 474,68 475,89 476,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0
59.880 476,96 478,47 475,34 475,89 476,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0
59.900 477,10 478,76 475,70 475,89 476,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
59.920 477,04 478,60 475,73 475,89 476,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0
59.940 476,79 478,08 475,67 475,89 476,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
59.960 476,35 477,80 475,07 475,88 476,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
59.980 476,03 477,31 474,64 475,88 476,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
59.991 475,83 477,00 474,40 475,88 476,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
60.000 475,83 477,00 474,40 475,88 476,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
60.020 475,29 476,42 473,89 475,88 476,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
60.040 475,09 476,04 473,36 475,88 476,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0
60.060 474,55 475,73 473,01 475,88 476,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0
60.080 474,70 475,84 473,32 475,88 476,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
60.100 474,98 476,05 473,77 475,88 476,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
60.120 475,34 476,48 474,15 475,88 476,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
60.140 475,94 477,04 474,83 475,88 476,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
60.160 476,67 477,85 475,66 475,88 476,48 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
60.180 477,74 478,66 476,61 475,87 476,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
60.200 478,67 479,88 477,48 475,87 476,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36
60.220 479,03 481,06 476,23 475,87 476,47 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
60.240 475,82 480,37 467,89 475,87 476,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0
60.260 470,46 473,70 465,91 475,87 476,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 385 0
60.280 469,97 472,69 466,46 475,87 476,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
60.300 473,87 476,37 469,97 475,87 476,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
60.320 477,00 480,96 473,47 475,87 476,47 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
60.340 473,66 482,53 465,32 475,87 476,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 219 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 412 0
60.360 469,72 476,13 460,09 475,87 476,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 646 0
60.380 467,18 473,86 460,35 475,86 476,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 634 0
60.400 466,26 472,80 462,30 475,86 476,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 547 0
60.420 465,35 467,58 471,33 475,86 476,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
60.440 474,33 473,94 474,52 475,86 476,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
60.460 476,47 477,54 474,92 475,86 476,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
60.480 473,45 476,19 471,78 475,86 476,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
60.500 473,49 477,44 469,94 475,86 476,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
60.520 475,41 479,64 471,06 475,86 476,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0
60.540 475,64 479,59 471,86 475,86 476,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
60.560 473,75 478,08 468,58 475,86 476,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
60.580 473,89 477,78 468,28 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 295 0
60.600 471,05 475,58 465,62 475,85 476,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 398 0
60.620 476,12 489,24 470,00 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 461 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
60.640 475,68 493,59 466,33 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 618 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 366 0
60.660 475,54 495,22 472,26 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 677 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
60.680 475,91 483,06 468,98 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
60.700 471,32 479,32 459,34 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 679 0
60.720 470,00 478,18 458,18 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 730 0
60.740 476,35 490,26 464,74 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 498 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 437 0
60.760 476,30 485,27 472,65 475,85 476,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
60.780 472,61 475,51 469,07 475,84 476,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
60.800 474,34 478,60 470,49 475,84 476,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
60.820 473,96 478,95 470,11 475,84 476,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
60.840 475,77 484,08 471,09 475,84 476,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 275 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
60.860 476,32 485,42 472,48 475,84 476,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 324 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
60.880 476,88 484,17 472,74 475,84 476,44 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0
60.900 474,51 479,11 467,82 475,84 476,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
60.920 470,42 474,56 466,02 475,84 476,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 379 0
60.940 473,19 475,62 471,01 475,84 476,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
60.960 476,63 479,71 473,88 475,84 476,44 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
60.980 477,26 478,98 474,08 475,83 476,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0
61.000 474,82 474,96 471,82 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
61.020 471,91 470,64 466,00 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 380 0
61.040 469,67 474,98 466,00 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 380 0
61.060 473,17 476,11 468,15 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
61.080 471,73 473,58 468,13 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
61.100 469,26 471,41 467,17 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 181 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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61.120 469,40 472,79 465,41 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 406 0
61.140 472,88 474,87 470,12 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0
61.160 473,07 474,83 470,03 475,83 476,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
61.180 473,74 476,04 471,03 475,82 476,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0
61.200 474,19 476,38 471,96 475,82 476,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
61.220 476,03 478,04 473,80 475,82 476,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
61.240 477,42 480,88 475,41 475,82 476,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 161 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
61.260 479,56 482,94 472,22 475,82 476,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
61.280 477,49 482,33 475,41 475,82 476,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 213 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
61.300 477,32 479,60 475,50 475,82 476,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0
61.320 478,03 480,29 475,42 475,82 476,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
61.340 477,61 479,45 475,80 475,82 476,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
61.360 476,47 477,47 474,73 475,82 476,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
61.380 475,29 476,62 473,00 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
61.400 474,89 476,45 471,18 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0
61.420 474,29 475,73 470,22 475,81 476,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0
61.440 474,64 477,06 469,69 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 242 0
61.460 473,25 476,77 470,21 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
61.480 472,97 475,16 470,89 475,81 476,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
61.500 475,29 476,74 472,29 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
61.520 476,34 477,00 475,67 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0
61.540 476,17 477,71 475,54 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
61.560 476,03 477,68 474,57 475,81 476,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
61.580 474,76 476,09 473,44 475,80 476,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
61.600 475,09 476,58 473,04 475,80 476,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
61.620 476,53 477,74 473,80 475,80 476,40 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
61.640 475,22 476,28 473,44 475,80 476,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
61.660 474,20 475,76 472,59 475,80 476,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
61.680 475,10 477,13 473,12 475,80 476,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
61.700 475,58 477,66 473,81 475,80 476,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
61.720 474,13 475,85 472,21 475,80 476,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
61.740 474,77 476,05 473,16 475,80 476,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
61.760 476,24 478,27 474,32 475,80 476,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
61.780 476,13 478,39 474,17 475,79 476,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
61.800 476,97 478,81 475,18 475,79 476,39 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0
61.820 475,95 477,00 475,04 475,79 476,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
61.840 474,31 473,95 473,27 475,79 476,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
61.860 471,58 471,75 471,57 475,79 476,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
61.880 469,77 471,03 468,96 475,79 476,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
61.900 469,30 470,54 468,30 475,79 476,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
61.920 469,66 470,26 467,76 475,79 476,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
61.940 471,06 471,78 467,70 475,79 476,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0
61.960 469,84 472,64 467,89 475,79 476,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
61.980 470,59 471,74 470,03 475,78 476,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
62.000 472,55 474,72 470,77 475,78 476,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
62.020 476,29 478,43 471,90 475,78 476,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
62.040 476,68 478,28 473,88 475,78 476,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
62.060 476,48 478,06 473,70 475,78 476,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
62.080 476,53 477,95 475,11 475,78 476,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
62.100 476,07 477,75 474,67 475,78 476,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
62.120 476,20 477,61 474,61 475,78 476,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
62.140 476,12 477,48 474,78 475,78 476,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0
62.160 475,88 477,13 474,48 475,78 476,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
62.180 476,13 477,26 474,75 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
62.200 476,02 477,39 474,38 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
62.220 474,59 475,65 472,58 475,77 476,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
62.240 473,68 475,53 471,48 475,77 476,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
62.260 475,05 477,33 472,38 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0
62.280 475,59 477,99 473,36 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
62.300 475,48 477,82 473,71 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
62.320 474,85 477,36 472,53 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
62.340 474,50 476,71 472,60 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
62.360 475,21 476,86 473,46 475,77 476,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
62.380 476,31 477,80 474,65 475,76 476,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
62.400 476,92 478,48 475,45 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0
62.420 476,16 478,82 474,02 475,76 476,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0
62.440 476,68 482,62 473,14 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
62.460 477,93 483,08 474,86 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 242 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
62.480 477,86 483,86 473,43 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 270 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0
62.500 477,76 484,73 472,61 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
62.520 477,45 490,31 473,49 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 503 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
62.540 477,70 495,01 473,84 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 672 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
62.560 477,64 499,37 473,11 475,76 476,36 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 830 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
62.580 477,47 499,81 467,66 475,75 476,35 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 846 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0
62.600 475,86 495,38 466,91 475,75 476,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 686 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
62.620 470,90 477,39 461,69 475,75 476,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 569 0
62.640 469,06 471,63 460,88 475,75 476,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 605 0
62.660 463,75 467,86 462,51 475,75 476,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0
62.680 464,35 463,66 462,73 475,75 476,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 481 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 522 0
62.700 469,56 472,74 462,96 475,75 476,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0
62.720 475,76 479,49 460,91 475,75 476,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 604 0
62.740 476,06 484,97 458,59 475,75 476,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 311 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 708 0
62.760 473,47 480,41 460,97 475,75 476,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 601 0
62.780 472,74 475,99 467,20 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
62.794 471,79 475,10 467,09 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
62.500 471,79 475,10 467,09 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
62.520 472,28 475,03 467,97 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
62.540 471,41 474,16 467,09 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0
62.560 470,66 473,60 466,96 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0
62.580 471,51 475,22 466,37 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
62.600 471,97 474,83 467,14 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0
62.620 471,39 474,49 466,07 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 372 0
62.640 472,95 475,33 467,97 475,74 476,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
62.660 473,00 479,69 467,37 475,74 476,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
62.680 475,77 484,28 469,76 475,73 476,33 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
62.700 476,96 483,89 471,45 475,73 476,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
62.720 477,65 487,91 472,82 475,73 476,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 417 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
62.740 478,48 488,72 470,72 475,73 476,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 447 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
62.760 479,63 487,82 474,59 475,73 476,33 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 414 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
62.780 479,54 484,49 477,34 475,73 476,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 294 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37
62.800 479,21 483,11 476,84 475,73 476,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
62.820 479,31 482,77 476,86 475,73 476,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
62.840 479,71 481,45 477,52 475,73 476,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 185 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
62.860 478,71 480,01 476,79 475,73 476,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
62.880 477,51 479,30 476,09 475,72 476,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
62.900 477,43 479,01 475,87 475,72 476,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
62.920 477,36 479,05 475,86 475,72 476,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
62.940 477,55 479,10 476,18 475,72 476,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
62.960 477,00 479,01 475,66 475,72 476,32 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0
62.980 476,27 478,95 474,32 475,72 476,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
63.000 475,93 479,21 473,72 475,72 476,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
63.020 475,44 479,63 472,36 475,72 476,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 119 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
63.040 475,76 480,06 472,35 475,72 476,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
63.060 474,51 478,76 469,83 475,72 476,32 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
63.080 474,36 478,00 469,12 475,71 476,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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63.100 475,02 480,49 469,77 475,71 476,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0
63.120 474,55 482,79 469,68 475,71 476,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
63.140 475,68 480,28 469,00 475,71 476,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
63.160 474,69 479,58 470,22 475,71 476,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
63.180 473,23 478,58 470,07 475,71 476,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
63.200 470,78 477,56 467,92 475,71 476,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
63.220 469,78 474,86 466,86 475,71 476,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
63.240 469,46 474,93 466,33 475,71 476,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
63.260 469,07 472,87 466,90 475,71 476,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
63.280 469,54 471,51 466,89 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
63.300 468,89 469,99 467,02 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
63.320 469,84 471,12 467,37 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
63.340 471,37 473,48 468,48 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0
63.360 471,80 474,40 469,68 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
63.380 473,41 475,83 470,59 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
63.400 471,39 472,70 470,37 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
63.420 467,52 470,94 469,37 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 250 0
63.440 466,18 470,43 468,06 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0
63.460 468,61 473,51 463,17 475,70 476,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 500 0
63.480 470,96 474,41 466,07 475,69 476,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
63.500 472,67 475,72 467,02 475,69 476,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0
63.520 474,02 477,44 467,84 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
63.540 475,35 479,37 468,85 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
63.560 475,64 480,19 467,09 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0
63.580 475,30 480,54 467,15 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
63.600 475,26 480,02 467,80 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
63.620 475,68 479,63 471,10 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0
63.640 476,10 479,82 470,99 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
63.660 476,08 479,64 468,86 475,69 476,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
63.680 475,95 478,90 469,86 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
63.700 475,16 478,11 469,37 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
63.720 474,06 478,46 470,49 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
63.740 474,49 479,02 471,30 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
63.760 473,58 479,43 470,43 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0
63.780 474,49 479,68 472,42 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
63.800 475,40 480,10 473,58 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
63.820 476,13 484,56 472,17 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
63.840 475,87 485,36 469,69 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
63.860 476,24 487,93 474,49 475,68 476,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 420 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
63.880 473,40 478,87 469,87 475,67 476,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
63.900 473,72 485,06 468,18 475,67 476,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 317 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
63.920 478,21 484,73 474,41 475,67 476,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 305 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
63.940 478,70 483,37 476,37 475,67 476,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 256 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
63.960 476,62 480,41 474,57 475,67 476,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
63.980 477,28 479,08 476,04 475,67 476,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
64.000 474,39 477,22 472,94 475,67 476,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
64.020 475,18 480,47 471,40 475,67 476,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
64.040 475,08 479,22 472,18 475,67 476,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
64.060 474,77 476,22 472,81 475,67 476,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0
64.080 478,40 480,77 476,87 475,66 476,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
64.100 478,43 480,94 476,77 475,66 476,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 168 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
64.120 476,24 479,34 474,07 475,66 476,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0
64.140 475,29 478,76 473,49 475,66 476,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
64.160 473,88 478,22 471,87 475,66 476,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0
64.180 473,83 480,19 471,03 475,66 476,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0
64.200 472,44 474,80 470,42 475,66 476,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0
64.220 472,28 474,07 468,00 475,66 476,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
64.240 470,63 471,89 470,49 475,66 476,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
64.260 470,14 473,77 471,27 475,66 476,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
64.280 475,11 475,76 472,64 475,65 476,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
64.300 475,47 477,09 473,98 475,65 476,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
64.320 474,68 475,70 473,77 475,65 476,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
64.340 476,41 477,89 474,66 475,65 476,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0
64.360 478,24 479,74 476,38 475,65 476,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
64.380 478,60 479,92 477,20 475,65 476,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
64.400 477,99 479,02 476,98 475,65 476,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
64.420 477,32 478,10 476,38 475,65 476,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
64.440 476,29 476,95 475,48 475,65 476,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
64.460 474,40 475,30 473,65 475,65 476,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
64.480 472,84 474,62 471,50 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
64.500 472,29 473,53 469,16 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
64.520 459,51 465,04 458,75 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 414 0 20 20 17,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 696 0
64.540 462,30 460,00 461,45 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 640 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 575 0
64.560 462,93 463,49 461,92 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 483 0 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 554 0
64.580 462,67 463,48 461,69 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 484 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0
64.600 462,18 463,02 461,34 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 504 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 580 0
64.620 462,28 463,39 461,32 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 488 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 580 0
64.640 462,90 464,58 462,30 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 435 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0
64.660 463,64 466,00 465,10 475,64 476,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0
64.680 464,98 465,74 466,45 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
64.700 466,69 466,43 467,34 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 321 0
64.720 468,16 467,90 467,91 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0
64.740 469,07 469,56 468,37 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
64.760 469,96 470,81 468,53 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
64.780 470,38 471,59 469,11 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
64.800 470,72 472,07 469,73 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
64.820 470,60 472,17 470,44 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
64.840 470,81 471,68 471,03 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0
64.860 472,02 471,67 471,82 475,63 476,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
64.880 473,28 473,28 472,59 475,62 476,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
64.900 473,72 474,55 473,41 475,62 476,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
64.920 474,27 475,26 474,31 475,62 476,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
64.940 475,06 476,15 474,75 475,62 476,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
64.960 475,78 477,39 475,45 475,62 476,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
64.980 476,66 478,52 475,43 475,62 476,22 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
64.997 477,18 478,63 477,11 475,62 476,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
65.200 477,18 478,63 477,11 475,62 476,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
65.220 477,96 478,78 477,76 475,62 476,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56
65.240 478,88 479,75 479,04 475,62 476,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102
65.260 480,00 480,29 480,76 475,62 476,22 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164
65.280 481,06 481,55 482,19 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 192 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 215
65.300 482,09 483,05 484,14 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 246 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286
65.320 483,39 484,13 486,46 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 370
65.340 484,09 485,18 485,18 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 324
65.360 483,17 486,06 482,80 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 355 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238
65.380 481,35 488,00 480,77 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 425 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164
65.400 479,55 483,26 479,72 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127
65.420 478,61 481,92 478,39 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
65.440 478,34 480,45 477,25 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
65.460 478,29 479,92 477,13 475,61 476,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
65.480 478,24 480,29 476,56 475,60 476,20 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
65.500 478,67 478,44 476,70 475,60 476,20 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
65.520 479,00 476,50 477,32 475,60 476,20 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40
65.540 476,88 475,28 476,74 475,60 476,20 Corte Aterro Corte 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
65.560 475,46 474,25 475,65 475,60 476,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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65.580 474,07 473,05 474,26 475,60 476,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
65.600 472,41 472,09 472,53 475,60 476,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
65.620 471,00 471,46 471,45 475,60 476,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
65.640 470,75 471,32 470,26 475,60 476,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
65.660 470,79 470,96 470,65 475,60 476,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
65.680 472,17 472,59 471,47 475,59 476,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
65.700 474,23 474,66 473,25 475,59 476,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0
65.720 475,84 477,26 474,96 475,59 476,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
65.740 477,04 478,73 475,99 475,59 476,19 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0
65.760 478,22 480,61 476,05 475,59 476,19 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
65.780 478,91 481,43 476,99 475,59 476,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 189 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29
65.800 479,03 481,57 477,38 475,59 476,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 194 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
65.820 479,50 481,15 478,21 475,59 476,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 179 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73
65.840 479,15 480,24 478,25 475,59 476,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75
65.860 478,45 479,43 477,52 475,59 476,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48
65.880 477,68 478,10 476,85 475,58 476,18 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
65.900 476,52 476,58 475,96 475,58 476,18 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
65.920 474,80 474,91 474,17 475,58 476,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
65.940 472,81 473,78 471,96 475,58 476,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0
65.960 473,77 474,84 471,51 475,58 476,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
65.980 477,14 477,95 472,58 475,58 476,18 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
66.000 479,15 481,00 474,06 475,58 476,18 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
66.020 475,93 480,85 474,33 475,58 476,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
66.040 476,00 478,90 473,66 475,58 476,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
66.060 474,77 478,30 472,85 475,58 476,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
66.080 474,10 475,22 472,81 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
66.100 474,10 475,12 472,97 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
66.120 473,88 474,56 473,09 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
66.140 472,33 471,70 472,58 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
66.160 470,42 472,27 471,00 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
66.180 471,40 472,96 469,36 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0
66.200 472,04 473,54 469,89 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0
66.220 472,94 474,47 471,17 475,57 476,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
66.240 475,94 476,55 473,64 475,57 476,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
66.260 484,45 482,35 478,69 475,57 476,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 223 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91
66.280 491,05 494,48 488,22 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 660 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 434
66.300 493,54 499,73 488,45 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 850 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443
66.320 494,84 497,28 490,59 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 761 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 520
66.340 494,35 493,66 491,93 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 631 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 569
66.360 492,20 490,68 492,85 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 524 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 602
66.380 489,56 487,36 493,81 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 404 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 636
66.400 487,87 484,15 492,51 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 589
66.420 487,03 482,03 489,91 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 496
66.440 483,22 480,34 487,72 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 417
66.460 481,34 477,81 485,29 475,56 476,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 329
66.480 478,57 476,40 479,89 475,55 476,15 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135
66.500 475,95 475,52 476,82 475,55 476,15 Aterro Aterro Corte 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
66.520 474,39 475,12 475,39 475,55 476,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
66.540 472,65 475,08 473,54 475,55 476,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
66.560 472,03 475,09 471,84 475,55 476,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0
66.580 471,47 474,61 470,55 475,55 476,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
66.600 471,84 475,25 468,62 475,55 476,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
66.620 470,78 474,65 468,20 475,55 476,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0
66.640 471,14 476,69 467,51 475,55 476,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
66.660 472,27 479,20 467,57 475,55 476,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
66.680 473,82 479,68 468,05 475,54 476,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
66.700 474,42 485,58 469,09 475,54 476,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 340 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
66.720 473,96 480,31 469,38 475,54 476,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
66.740 473,58 478,77 469,34 475,54 476,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0
66.760 472,43 478,15 467,84 475,54 476,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
66.780 471,19 475,08 468,15 475,54 476,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
66.800 471,37 474,56 468,82 475,54 476,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
66.820 472,22 474,91 469,82 475,54 476,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
66.840 474,01 477,37 470,81 475,54 476,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0
66.860 475,54 478,24 469,82 475,54 476,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
66.880 476,69 481,94 469,74 475,53 476,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 209 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
66.900 476,93 483,75 469,93 475,53 476,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
66.920 475,70 485,52 469,02 475,53 476,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 338 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
66.940 473,48 483,66 471,14 475,53 476,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 271 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
66.960 472,42 476,03 473,32 475,53 476,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
66.980 474,10 474,40 475,45 475,53 476,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
67.000 477,12 476,66 477,55 475,53 476,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
67.020 480,16 478,49 480,52 475,53 476,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 158
67.040 482,20 480,56 487,52 475,53 476,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 411
67.060 485,49 482,35 489,59 475,53 476,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 224 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 485
67.080 487,33 484,63 490,36 475,52 476,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 513
67.100 488,36 486,31 490,51 475,52 476,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 367 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 519
67.120 488,45 488,00 489,26 475,52 476,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 428 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 474
67.140 486,22 488,35 487,64 475,52 476,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 441 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 415
67.160 481,05 483,14 483,88 475,52 476,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 280
67.180 474,23 475,43 473,62 475,52 476,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
67.200 468,84 474,05 469,74 475,52 476,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
67.220 468,41 469,88 465,62 475,52 476,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0
67.240 471,26 474,90 466,10 475,52 476,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
67.260 476,60 479,19 473,56 475,52 476,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
67.280 480,92 484,62 477,19 475,51 476,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39
67.300 482,35 486,59 478,73 475,51 476,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 378 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94
67.320 482,01 486,02 478,85 475,51 476,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 357 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99
67.340 480,71 483,32 477,26 475,51 476,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41
67.360 477,98 480,57 471,91 475,51 476,11 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 161 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
67.380 473,08 475,69 468,84 475,51 476,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0
67.400 471,80 474,74 469,40 475,51 476,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 242 0
67.420 472,63 474,93 468,74 475,51 476,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
67.440 473,11 475,20 470,04 475,51 476,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
67.460 470,90 472,51 469,59 475,51 476,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
67.480 467,73 469,46 468,58 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 240 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 271 0
67.500 465,57 466,53 467,66 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0
67.520 463,93 465,65 466,05 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 381 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 363 0
67.540 462,37 463,77 464,09 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 451 0
67.560 459,90 461,40 461,94 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 571 0 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 547 0
67.580 458,47 459,00 459,63 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 678 0 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 650 0
67.600 458,54 460,77 457,75 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 599 0 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 734 0
67.604 458,66 460,97 457,50 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
67.500 458,66 460,97 457,50 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
67.520 459,58 462,53 456,89 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 520 0 20 20 19,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 773 0
67.540 461,21 464,33 457,32 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 439 0 20 20 18,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 753 0
67.560 461,95 465,57 458,75 475,50 476,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 689 0
67.580 463,60 465,29 460,07 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 397 0 20 20 15,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 630 0
67.600 465,43 467,61 461,18 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 580 0
67.620 465,49 469,04 462,04 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 542 0
67.640 465,76 470,19 462,69 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 513 0
67.660 467,50 471,65 463,52 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 476 0
67.680 469,21 474,25 464,23 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 444 0
67.700 473,49 478,15 464,56 475,49 476,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 429 0
67.720 475,10 479,25 465,22 475,49 476,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 399 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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67.740 472,77 475,36 466,30 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
67.760 471,40 473,96 467,01 475,49 476,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0
67.780 468,34 471,10 463,96 475,48 476,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
67.800 467,32 472,41 459,88 475,48 476,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 638 0
67.820 471,16 474,01 459,92 475,48 476,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 636 0
67.840 471,77 474,83 464,54 475,48 476,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 429 0
67.860 472,66 476,17 467,86 475,48 476,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
67.880 474,30 479,29 469,48 475,48 476,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
67.900 475,19 480,02 470,31 475,48 476,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
67.920 475,41 478,79 470,93 475,48 476,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
67.940 475,85 479,13 470,60 475,48 476,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
67.960 475,95 479,45 470,87 475,48 476,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
67.980 475,57 478,69 471,87 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0
68.000 475,85 477,63 472,68 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
68.020 475,93 476,87 475,12 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0
68.040 475,59 476,71 474,34 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
68.060 475,33 477,07 473,09 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
68.080 475,49 477,46 472,42 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
68.100 475,64 477,37 472,24 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
68.120 475,41 477,15 472,68 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
68.140 475,45 477,08 472,88 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
68.160 475,08 476,57 472,38 475,47 476,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0
68.180 474,64 476,35 471,94 475,46 476,06 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
68.200 474,18 476,00 471,41 475,46 476,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
68.220 474,16 476,10 470,56 475,46 476,06 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
68.240 475,08 476,71 472,09 475,46 476,06 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
68.260 476,18 477,77 474,32 475,46 476,06 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
68.280 477,44 479,17 475,94 475,46 476,06 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
68.300 477,86 480,06 476,29 475,46 476,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8
68.320 478,44 480,72 476,52 475,46 476,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 168 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
68.340 477,56 480,02 475,24 475,46 476,06 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
68.360 476,10 478,54 473,00 475,46 476,06 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
68.380 473,78 477,51 470,17 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 212 0
68.400 473,60 476,62 469,40 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 240 0
68.420 473,17 475,91 470,33 475,45 476,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
68.440 473,99 477,05 470,36 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
68.460 473,17 477,49 468,50 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
68.480 475,11 478,21 471,44 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
68.500 475,08 478,99 471,70 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
68.520 474,61 479,09 471,41 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0
68.540 474,76 478,24 468,88 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
68.560 474,32 477,73 470,43 475,45 476,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
68.580 473,25 477,49 468,53 475,44 476,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 271 0
68.600 473,51 479,13 470,35 475,44 476,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
68.620 474,28 477,96 471,07 475,44 476,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
68.640 473,39 477,74 469,63 475,44 476,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
68.660 471,82 474,18 468,80 475,44 476,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0
68.680 471,39 473,09 468,21 475,44 476,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0
68.700 470,14 470,88 467,29 475,44 476,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 315 0
68.720 468,75 468,42 466,58 475,44 476,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
68.740 466,95 466,48 465,73 475,44 476,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 374 0
68.760 464,99 465,04 464,93 475,44 476,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 405 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 410 0
68.780 463,47 464,36 463,94 475,43 476,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 436 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0
68.800 462,48 463,94 462,95 475,43 476,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 498 0
68.820 461,81 463,16 461,95 475,43 476,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 489 0 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 543 0
68.840 461,06 461,92 460,82 475,43 476,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 544 0 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 594 0
68.860 460,87 462,05 459,78 475,43 476,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 539 0 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 640 0
68.880 460,08 461,23 458,94 475,43 476,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 575 0 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 678 0
68.900 459,43 459,94 458,20 475,43 476,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 633 0 20 20 17,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 711 0
68.920 458,95 458,31 457,24 475,28 475,88 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
68.940 458,19 456,96 456,25 475,27 475,87 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
68.960 457,48 456,15 455,03 475,26 475,86 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
68.980 456,12 450,15 454,01 475,25 475,85 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.000 453,44 448,34 448,74 475,24 475,84 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.020 448,43 447,06 447,94 475,23 475,83 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.040 447,27 446,00 447,21 475,22 475,82 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.060 446,28 445,72 446,45 475,21 475,81 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.080 444,82 444,93 445,54 475,20 475,80 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.100 444,20 444,15 444,85 475,19 475,79 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.120 443,20 444,00 444,11 475,18 475,78 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.140 441,47 444,04 443,22 475,17 475,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.160 443,00 443,87 442,46 475,16 475,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.180 442,61 443,92 441,34 475,15 475,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.200 442,27 444,25 439,52 475,14 475,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.220 442,36 443,00 439,95 475,13 475,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.240 442,76 447,88 439,49 475,12 475,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.260 442,09 452,72 439,05 475,11 475,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.280 444,09 459,61 437,82 475,10 475,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.300 443,43 460,01 437,68 475,09 475,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.320 444,52 457,62 437,21 475,08 475,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.340 446,88 461,41 437,00 475,07 475,67 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.360 451,69 464,34 439,14 475,06 475,66 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.380 453,21 467,67 439,00 475,05 475,65 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.400 460,27 470,01 439,44 475,04 475,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
69.404 461,14 469,41 440,81 475,04 475,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.000 461,10 469,41 440,81 475,04 475,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.020 457,37 468,74 441,47 475,03 475,63 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.040 452,30 464,37 441,28 475,02 475,62 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.060 446,71 458,32 441,81 475,01 475,61 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.080 444,73 456,19 442,07 475,00 475,60 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.100 444,23 453,49 442,53 474,99 475,59 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.120 444,50 448,74 443,39 474,98 475,58 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.140 444,75 447,22 444,62 474,97 475,57 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.160 446,28 446,00 445,55 474,96 475,56 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.180 450,52 446,19 446,70 474,95 475,55 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.200 449,69 446,85 448,36 474,94 475,54 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.220 450,88 447,43 451,78 474,93 475,53 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.240 452,89 447,89 453,61 474,92 475,52 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.260 454,49 448,41 455,80 474,91 475,51 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.280 457,11 448,90 459,12 474,90 475,50 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.300 457,40 449,46 459,89 474,89 475,49 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.320 459,55 450,00 455,94 474,88 475,48 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.340 460,81 450,00 455,37 474,87 475,47 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.360 462,00 451,60 456,21 474,86 475,46 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
70.380 459,02 453,42 457,64 474,85 475,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 22,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 917 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 710 0
70.400 460,00 455,00 458,69 474,85 475,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 832 0 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 663 0
70.420 460,00 455,00 459,97 474,85 475,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 832 0 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 605 0
70.440 461,15 455,44 462,53 474,85 475,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 20,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 808 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 491 0
70.460 471,49 458,11 467,69 474,85 475,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 688 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
70.480 487,00 477,76 479,68 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153
70.500 485,85 484,97 482,91 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 343 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269
70.520 483,58 488,00 483,42 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 453 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288
70.540 482,58 486,59 480,49 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 402 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 182
70.560 481,62 483,74 478,09 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96
70.580 479,13 484,30 476,97 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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70.600 477,94 486,37 475,51 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 394 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
70.620 479,28 485,58 476,94 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 366 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54
70.640 480,38 478,28 475,23 474,84 475,44 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
70.660 477,04 482,85 475,55 474,84 475,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 267 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
70.680 479,03 481,67 475,00 474,83 475,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
70.700 478,30 479,70 475,29 474,83 475,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 154 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
70.720 477,42 479,05 475,63 474,83 475,43 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
70.740 477,32 478,23 475,13 474,83 475,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
70.760 476,72 477,61 474,68 474,83 475,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0
70.780 476,06 477,37 474,44 474,83 475,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
70.800 475,88 476,84 474,09 474,83 475,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
70.820 475,58 476,27 473,63 474,83 475,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0
70.840 475,02 475,40 471,81 474,83 475,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
70.860 474,13 474,13 469,75 474,83 475,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
70.880 472,41 471,76 469,10 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
70.900 471,94 468,00 466,20 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 333 0
70.920 468,31 467,54 462,41 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 495 0
70.940 466,33 467,44 466,08 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
70.960 467,19 468,61 469,35 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
70.980 469,86 471,33 472,22 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
71.000 472,28 473,36 475,00 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
71.020 475,00 474,63 475,00 474,82 475,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
71.040 474,00 476,67 474,00 474,82 475,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
71.060 475,26 476,97 475,15 474,82 475,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
71.080 476,04 477,01 475,28 474,81 475,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
71.100 476,12 476,93 475,20 474,81 475,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
71.120 475,94 476,42 474,97 474,81 475,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
71.140 475,65 475,40 474,01 474,81 475,41 Corte Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
71.160 474,73 473,73 472,10 474,81 475,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
71.180 472,95 471,72 470,06 474,81 475,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
71.200 470,82 471,31 468,94 474,81 475,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
71.220 470,48 473,00 470,81 474,81 475,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
71.240 472,23 474,65 472,53 474,81 475,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
71.260 473,76 474,88 473,14 474,81 475,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
71.280 474,14 474,52 472,80 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
71.300 473,76 474,01 472,15 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
71.320 473,26 473,50 471,47 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
71.340 472,63 473,01 470,86 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
71.360 472,14 472,50 470,27 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
71.380 471,51 471,60 469,66 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
71.400 470,69 470,52 468,29 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
71.420 469,47 469,74 467,09 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
71.440 468,46 468,53 466,04 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
71.460 467,49 467,32 464,87 474,80 475,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0
71.480 466,26 466,59 463,29 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
71.500 465,24 465,77 462,39 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 495 0
71.520 464,80 465,03 461,83 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 377 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 520 0
71.540 462,92 464,01 462,15 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 422 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 506 0
71.560 462,90 463,71 462,62 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 436 0 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 485 0
71.580 463,04 463,83 462,49 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 430 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 490 0
71.600 463,38 463,98 462,80 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 423 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 476 0
71.620 463,41 463,97 463,00 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 424 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 467 0
71.640 463,51 462,00 461,36 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 541 0
71.660 462,42 469,53 468,95 474,79 475,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
71.680 468,09 473,45 473,06 474,78 475,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
71.700 473,25 474,24 473,68 474,78 475,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
71.720 474,14 474,78 474,32 474,78 475,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
71.740 474,84 475,47 474,59 474,78 475,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
71.760 475,19 475,97 473,56 474,78 475,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
71.780 475,22 473,46 472,30 474,78 475,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
71.800 472,94 474,44 473,45 474,78 475,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
71.820 473,95 475,93 474,98 474,78 475,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0
71.840 475,62 475,93 474,98 474,78 475,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0
71.860 476,43 477,16 475,74 474,78 475,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
71.871 476,63 477,66 475,92 474,78 475,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
72.600 476,63 477,66 475,92 474,78 475,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
72.620 476,88 477,97 476,24 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31
72.640 477,60 478,24 476,88 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54
72.660 478,26 479,24 477,29 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69
72.680 478,78 479,95 477,90 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91
72.700 479,37 480,69 478,54 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 192 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114
72.720 479,96 481,22 479,25 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140
72.740 480,65 481,63 480,02 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 168
72.760 481,45 482,14 481,19 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 244 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210
72.780 482,09 482,71 482,39 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253
72.800 481,81 481,80 482,30 474,77 475,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250
72.820 479,32 479,02 479,95 474,76 475,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165
72.840 477,32 476,96 477,44 474,76 475,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75
72.860 475,46 475,27 475,72 474,76 475,36 Corte Aterro Corte 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
72.880 473,84 473,58 474,05 474,76 475,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0
72.900 472,35 472,08 472,62 474,76 475,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
72.920 470,72 470,89 470,92 474,76 475,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
72.940 469,37 469,62 469,10 474,76 475,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0
72.960 468,20 468,28 467,73 474,76 475,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0
72.980 466,11 466,00 466,37 474,76 475,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
73.000 466,44 467,62 465,89 474,76 475,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 279 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
73.020 467,41 468,40 466,30 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0
73.040 468,03 469,12 466,82 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
73.060 468,73 469,87 467,47 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
73.080 469,14 470,52 467,62 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 279 0
73.100 469,32 470,86 467,70 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
73.120 469,82 471,35 467,60 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 279 0
73.140 469,61 471,40 467,14 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
73.160 469,17 470,87 467,33 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 289 0
73.180 470,74 471,86 468,88 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
73.200 472,14 473,40 469,20 474,75 475,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
73.220 473,28 474,65 471,77 474,74 475,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
73.240 475,34 476,09 474,32 474,74 475,34 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
73.260 476,88 477,28 476,25 474,74 475,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
73.280 478,32 478,83 477,74 474,74 475,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86
73.300 479,43 479,83 478,85 474,74 475,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126
73.320 480,18 480,76 479,31 474,74 475,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143
73.340 480,18 481,21 479,43 474,74 475,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 148
73.360 479,18 479,66 478,49 474,74 475,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 156 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114
73.380 477,16 477,44 476,39 474,74 475,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
73.400 474,88 474,85 474,27 474,74 475,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
73.420 471,97 472,26 471,53 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
73.440 468,23 467,52 467,66 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 277 0
73.460 461,12 462,52 460,90 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 487 0 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 559 0
73.480 458,00 462,66 458,00 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 480 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 688 0
73.500 458,00 461,93 458,00 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 513 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 688 0
73.520 460,58 460,07 463,16 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 596 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 458 0
73.540 462,13 461,93 465,00 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 513 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 375 0
73.560 460,35 464,09 464,90 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 416 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 380 0
73.580 461,64 464,52 466,20 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 396 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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73.600 463,17 466,88 468,10 474,73 475,33 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
73.620 464,32 467,51 468,45 474,72 475,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0
73.640 465,51 468,50 469,09 474,72 475,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
73.660 467,23 468,93 469,30 474,72 475,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
73.680 468,92 470,44 469,94 474,72 475,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0
73.700 470,77 471,86 472,12 474,72 475,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
73.720 473,20 473,82 474,27 474,72 475,32 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
73.740 476,05 480,65 480,00 474,72 475,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 192 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169
73.760 482,29 491,37 490,45 474,72 475,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 579 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 546
73.780 490,96 493,13 491,41 474,72 475,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 642 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 580
73.800 492,46 493,72 491,90 474,72 475,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 663 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 598
73.820 492,89 493,99 491,92 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 674 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 599
73.840 492,76 493,96 491,82 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 672 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 595
73.860 492,61 493,96 491,63 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 672 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 588
73.880 492,31 493,73 491,30 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 664 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 576
73.900 492,07 493,33 491,00 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 650 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 566
73.920 491,64 492,93 490,59 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 635 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 551
73.940 491,21 492,58 490,06 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 623 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 532
73.960 490,64 491,89 489,68 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 598 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 518
73.980 490,10 491,32 489,12 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 577 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 498
74.000 489,43 490,65 488,47 474,71 475,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 553 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 474
74.020 488,68 489,98 487,84 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 529 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 452
74.040 487,91 488,91 487,16 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 491 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 427
74.060 487,23 488,33 486,21 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 470 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 393
74.080 486,45 487,93 485,14 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 455 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 355
74.100 486,00 487,56 484,39 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 442 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328
74.120 485,31 487,35 483,70 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 435 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 303
74.140 485,02 487,21 483,23 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 429 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286
74.160 484,93 487,29 483,02 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 432 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278
74.180 484,89 487,31 483,05 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 433 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279
74.200 484,87 487,30 483,04 474,70 475,30 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 433 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279
74.220 484,80 487,11 482,88 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 426 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 273
74.240 484,58 487,20 482,84 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 429 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272
74.260 484,34 487,07 482,62 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 425 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264
74.280 484,07 486,88 482,41 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 418 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 257
74.300 483,84 486,41 481,90 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 401 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238
74.320 482,96 485,72 481,38 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 376 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 220
74.340 481,07 484,62 480,03 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 336 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171
74.360 478,33 482,59 477,75 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89
74.380 478,47 482,25 475,86 474,69 475,29 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 251 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
74.400 476,77 479,83 475,07 474,69 475,29 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
74.420 476,75 481,09 474,85 474,68 475,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 209 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
74.440 476,12 479,40 474,83 474,68 475,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
74.460 476,41 478,22 475,39 474,68 475,28 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
74.480 477,53 481,43 475,41 474,68 475,28 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 222 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
74.500 478,07 481,11 475,75 474,68 475,28 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
74.520 474,28 481,09 469,05 474,68 475,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
74.540 470,65 481,44 469,44 474,68 475,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 222 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0
74.560 475,70 477,88 469,00 474,68 475,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0
74.580 469,66 472,96 473,35 474,68 475,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
74.600 470,00 472,57 472,12 474,68 475,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
74.620 472,20 470,00 475,03 474,67 475,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
74.640 470,50 470,52 472,81 474,67 475,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
74.660 472,66 475,24 472,77 474,67 475,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
74.680 473,00 479,36 473,00 474,67 475,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 148 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
74.700 473,67 474,45 473,82 474,67 475,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0
74.720 480,17 474,00 483,35 474,67 475,27 Corte Aterro Corte 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 291
74.740 477,81 477,53 484,02 474,67 475,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 315
74.760 478,48 474,92 483,31 474,67 475,27 Corte Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290
74.780 476,38 488,79 486,11 474,67 475,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 488 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 391
74.800 476,95 479,89 487,70 474,67 475,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 448
74.820 478,94 483,19 488,71 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 485
74.840 480,63 487,87 490,93 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 455 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 565
74.860 483,61 490,55 492,08 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 551 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 606
74.880 486,12 491,60 493,08 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 589 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 642
74.900 487,19 492,64 494,37 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 627 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 689
74.920 488,19 493,88 496,44 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 671 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 764
74.940 489,49 494,44 495,96 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 692 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 746
74.960 491,01 496,77 495,15 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 776 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 717
74.980 492,38 497,08 495,18 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 787 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 719
75.000 494,49 497,21 495,38 474,66 475,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 791 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 725
75.020 495,62 497,50 495,98 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 802 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 747
75.040 496,45 497,59 496,00 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 805 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 748
75.060 496,47 497,32 496,00 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 796 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 748
75.080 496,14 496,99 496,00 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 784 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 748
75.100 495,21 496,27 495,19 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 758 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 719
75.120 494,26 495,66 493,93 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 736 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 674
75.199 492,92 493,93 492,60 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
75.000 492,92 493,93 492,60 474,65 475,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
75.020 492,01 490,70 490,79 474,64 475,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 557 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 561
75.040 488,22 492,91 489,06 474,64 475,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 637 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 498
75.060 480,42 493,16 486,84 474,64 475,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 646 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 418
75.080 478,92 491,35 486,29 474,64 475,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 581 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 398
75.100 475,97 487,91 485,29 474,64 475,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 457 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 362
75.120 474,59 479,11 482,23 474,64 475,24 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 252
75.140 475,41 486,38 476,72 474,64 475,24 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 402 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53
75.160 477,18 483,61 472,40 474,64 475,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
75.180 475,41 481,00 470,20 474,64 475,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
75.200 470,81 474,40 470,63 474,64 475,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
75.220 473,29 472,47 473,53 474,63 475,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
75.240 474,73 475,97 473,55 474,63 475,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
75.260 473,73 476,63 469,00 474,63 475,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
75.280 474,15 475,92 466,00 474,63 475,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 333 0
75.300 473,13 475,40 466,55 474,63 475,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0
75.320 474,33 477,18 465,00 474,63 475,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
75.340 475,30 478,71 472,22 474,63 475,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
75.360 475,82 479,46 472,91 474,63 475,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
75.380 475,49 502,44 472,78 474,63 475,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 981 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
75.400 474,81 507,73 471,63 474,63 475,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1172 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
75.420 474,38 508,27 470,25 474,62 475,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1191 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
75.440 473,51 484,28 469,44 474,62 475,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 326 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
75.460 472,04 475,47 467,08 474,62 475,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
75.480 469,74 474,37 466,19 474,62 475,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0
75.500 469,33 474,86 464,43 474,62 475,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 396 0
75.520 468,83 475,19 464,03 474,62 475,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 414 0
75.540 469,86 475,89 462,33 474,62 475,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 490 0
75.560 469,32 474,74 461,97 474,62 475,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 506 0
75.580 470,29 474,78 463,37 474,62 475,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 443 0
75.600 471,18 474,54 463,60 474,62 475,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 433 0
75.620 470,73 474,59 462,10 474,61 475,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 500 0
75.640 470,06 474,74 463,45 474,61 475,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
75.660 470,65 474,52 463,66 474,61 475,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 430 0
75.680 471,40 475,58 461,68 474,61 475,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
75.700 471,80 477,28 462,97 474,61 475,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 461 0
75.720 472,38 477,53 462,35 474,61 475,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 488 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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75.740 472,19 478,62 462,37 474,61 475,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 488 0
75.760 471,45 479,10 458,65 474,61 475,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 654 0
75.780 470,29 477,23 460,28 474,61 475,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 581 0
75.800 468,58 474,81 461,60 474,61 475,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 522 0
75.820 467,28 474,03 462,03 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 503 0
75.840 468,03 474,22 462,09 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 500 0
75.860 469,22 474,67 463,24 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 448 0
75.880 470,26 476,87 464,54 474,60 475,20 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 390 0
75.900 470,33 476,49 464,85 474,60 475,20 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 376 0
75.920 471,13 474,68 465,16 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 362 0
75.940 470,34 472,01 465,61 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 346 0
75.960 469,01 468,80 465,73 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
75.980 467,34 470,43 467,12 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0
76.000 469,51 470,84 468,56 474,60 475,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
76.020 471,28 476,25 469,63 474,59 475,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
76.040 472,17 478,33 470,74 474,59 475,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
76.060 473,00 479,02 471,42 474,59 475,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
76.080 474,05 485,44 471,20 474,59 475,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 369 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0
76.100 477,43 486,83 472,34 474,59 475,19 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 420 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
76.120 479,50 488,07 474,89 474,59 475,19 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 464 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
76.140 481,90 488,71 478,53 474,59 475,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 487 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121
76.160 485,40 487,46 482,29 474,59 475,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 442 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 256
76.180 483,01 486,08 485,76 474,59 475,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 393 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 381
76.200 479,56 480,60 481,77 474,59 475,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 237
76.220 476,36 484,38 477,11 474,58 475,18 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 332 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70
76.240 479,33 484,33 475,64 474,58 475,18 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 330 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
76.260 476,53 484,33 473,45 474,58 475,18 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 330 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
76.280 472,33 480,96 469,51 474,58 475,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
76.300 469,74 477,20 465,88 474,58 475,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
76.320 474,82 477,48 465,01 474,58 475,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
76.340 475,84 477,94 473,32 474,58 475,18 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
76.360 475,00 476,14 474,06 474,58 475,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
76.380 473,55 475,50 470,22 474,58 475,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
76.400 468,89 472,58 467,23 474,58 475,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
76.420 469,91 472,83 464,81 474,57 475,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 377 0
76.440 475,28 474,70 473,66 474,57 475,17 Corte Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
76.460 478,59 478,05 474,21 474,57 475,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
76.480 476,20 480,32 469,93 474,57 475,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 185 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0
76.500 475,32 481,33 466,84 474,57 475,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 222 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0
76.520 472,73 480,62 465,75 474,57 475,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0
76.540 470,55 479,95 464,09 474,57 475,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 409 0
76.560 471,52 479,20 460,96 474,57 475,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 549 0
76.580 471,98 484,08 462,89 474,57 475,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 321 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 462 0
76.600 471,47 479,13 460,24 474,57 475,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 581 0
76.620 470,31 478,66 458,83 474,56 475,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 644 0
76.640 469,17 476,64 460,64 474,56 475,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 563 0
76.660 468,88 474,72 460,35 474,56 475,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 576 0
76.680 466,94 472,52 459,82 474,56 475,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 600 0
76.700 464,22 468,14 459,28 474,41 475,01 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.720 460,53 462,17 458,60 474,21 474,81 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.740 459,29 460,36 457,62 474,20 474,80 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.760 457,99 458,01 455,25 474,19 474,79 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.780 456,25 455,14 452,26 474,18 474,78 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.800 450,80 446,35 445,98 474,17 474,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.820 442,50 444,65 438,22 474,16 474,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.840 440,90 442,00 437,99 474,15 474,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.860 439,99 440,27 438,00 474,14 474,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.880 437,92 439,65 438,00 474,13 474,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.900 439,09 440,81 435,00 474,12 474,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.920 440,00 442,20 438,47 474,11 474,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.940 441,69 442,06 438,00 474,10 474,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.960 449,17 442,63 449,06 474,09 474,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
76.980 454,67 447,51 452,15 474,08 474,68 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.000 456,21 447,70 453,78 474,07 474,67 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.020 457,35 446,25 455,28 474,06 474,66 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.040 458,56 444,56 455,47 474,05 474,65 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.060 459,84 457,11 456,29 474,04 474,64 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.080 460,77 446,22 454,51 474,03 474,63 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.100 462,69 447,00 453,61 474,02 474,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 30,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1218 0 20 20 21,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 863 0
77.120 467,42 449,08 453,86 474,02 474,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 27,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1107 0 20 20 21,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 849 0
77.140 470,45 455,59 453,89 474,02 474,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 765 0 20 20 21,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 847 0
77.160 468,83 472,68 455,93 474,02 474,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 18,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 749 0
77.180 473,52 474,61 472,25 474,02 474,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
77.200 475,65 477,05 473,26 474,02 474,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
77.220 476,18 478,67 475,47 474,02 474,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31
77.240 477,25 482,69 476,46 474,02 474,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 291 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66
77.260 478,43 488,73 475,96 474,02 474,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 509 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48
77.280 479,90 489,01 476,56 474,02 474,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 519 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70
77.300 480,32 488,70 476,33 474,01 474,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 508 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62
77.320 479,53 488,57 475,06 474,01 474,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 503 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
77.340 479,11 487,70 475,97 474,01 474,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 472 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49
77.360 478,85 485,43 475,22 474,01 474,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 390 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
77.380 470,16 474,47 467,18 474,01 474,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
77.400 458,48 468,26 453,53 474,01 474,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0 20 20 21,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 866 0
77.420 454,98 462,64 445,75 474,01 474,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 449 0 20 20 32,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1285 0
77.440 465,40 469,84 458,05 474,01 474,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 654 0
77.460 472,02 476,31 468,58 474,01 474,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
77.480 473,53 481,42 462,94 474,01 474,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 246 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 435 0
77.500 469,65 477,83 467,65 474,00 474,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
77.520 472,77 480,83 475,37 474,00 474,60 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27
77.540 479,41 484,79 481,39 474,00 474,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 367 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245
77.560 483,63 485,21 479,34 474,00 474,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 382 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171
77.580 483,19 485,54 436,30 474,00 474,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 394 20 20 44,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1793 0
77.600 486,07 487,20 440,40 474,00 474,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 454 20 20 39,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1573 0
77.620 487,24 488,94 477,87 474,00 474,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 517 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118
77.631 487,87 489,56 477,17 474,00 474,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.500 487,87 489,56 477,17 474,00 474,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
77.520 489,17 491,29 478,74 474,00 474,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 602 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149
77.540 491,08 492,28 482,04 474,00 474,60 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 637 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269
77.560 492,14 492,71 480,04 473,99 474,59 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 653 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196
77.580 484,40 493,26 475,70 473,99 474,59 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 673 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40
77.600 482,27 493,90 469,15 473,99 474,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 696 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
77.620 474,91 494,88 465,79 473,99 474,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 731 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0
77.640 470,36 493,57 457,00 473,99 474,59 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 684 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 700 0
77.660 465,66 474,09 460,75 473,99 474,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0
77.680 475,86 473,46 458,77 473,99 474,59 Corte Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 621 0
77.700 477,32 481,72 458,82 473,99 474,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 257 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 618 0
77.720 466,13 464,70 457,76 473,99 474,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 357 0 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 666 0
77.740 462,31 470,17 459,62 473,99 474,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 583 0
77.760 468,03 480,87 457,00 473,98 474,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 700 0
77.780 473,20 495,31 458,44 473,98 474,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 747 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 635 0
77.800 481,36 493,17 461,46 473,98 474,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 670 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 500 0
77.820 480,11 492,56 458,14 473,98 474,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 648 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 649 0
77.840 477,62 492,37 445,65 473,98 474,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 641 20 20 32,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1289 0
77.860 471,97 492,00 443,51 473,98 474,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 628 20 20 35,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1404 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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77.880 473,94 492,00 441,69 473,98 474,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 628 20 20 37,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1502 0
77.900 481,29 490,82 439,00 473,98 474,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 586 20 20 41,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1647 0
77.920 491,19 489,18 438,65 473,98 474,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 527 20 20 41,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1666 0
77.940 487,87 487,09 440,86 473,98 474,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 451 20 20 38,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1546 0
77.960 486,67 484,74 460,47 473,97 474,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 366 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 544 0
77.980 483,98 483,45 483,72 473,97 474,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 330
78.000 482,07 481,42 479,87 473,97 474,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 191
78.020 480,38 478,80 478,64 473,97 474,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147
78.040 476,09 476,73 474,69 473,97 474,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
78.060 472,27 473,36 471,97 473,97 474,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
78.080 468,49 471,10 467,58 473,97 474,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
78.100 468,16 471,44 462,75 473,97 474,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 442 0
78.120 467,23 471,30 464,41 473,97 474,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 367 0
78.140 467,44 468,83 462,22 473,97 474,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0
78.160 464,65 468,28 462,66 473,96 474,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 446 0
78.180 468,52 470,16 466,47 473,96 474,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
78.200 466,85 469,36 467,77 473,96 474,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0
78.220 464,62 469,75 460,55 473,96 474,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 540 0
78.240 472,62 475,20 451,43 473,96 474,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 24,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 977 0
78.260 473,42 477,76 446,60 473,96 474,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 30,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1237 0
78.280 471,20 477,02 443,86 473,96 474,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 34,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1384 0
78.300 472,05 477,95 459,54 473,96 474,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 585 0
78.320 473,46 482,71 460,38 473,96 474,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 294 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 547 0
78.340 475,89 486,18 468,34 473,96 474,56 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 419 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
78.360 478,13 487,60 473,50 473,95 474,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 470 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
78.380 480,87 489,62 475,27 473,95 474,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 543 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
78.400 482,33 488,89 476,92 473,95 474,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 517 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85
78.420 476,01 484,15 470,13 473,95 474,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 346 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
78.440 457,40 463,58 464,12 473,95 474,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 404 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 380 0
78.460 456,25 465,31 461,30 473,95 474,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 333 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 506 0
78.480 463,09 463,69 458,94 473,95 474,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 399 0 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 612 0
78.500 469,87 482,59 457,67 473,95 474,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 668 0
78.520 475,22 490,74 457,08 473,95 474,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 584 20 20 17,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 695 0
78.540 473,60 490,98 454,28 473,95 474,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 592 20 20 20,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 822 0
78.560 475,27 490,71 453,46 473,94 474,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 583 20 20 21,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 866 0
78.580 464,00 479,07 452,66 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 20 20 22,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 909 0
78.600 468,61 485,84 451,27 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 407 20 20 24,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 984 0
78.620 470,16 481,60 446,93 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254 20 20 30,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1218 0
78.640 475,14 478,32 446,38 473,94 474,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 31,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1247 0
78.660 474,06 476,72 466,64 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0
78.680 474,01 475,79 471,80 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
78.700 473,34 475,01 471,49 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
78.720 473,36 475,22 471,63 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
78.740 473,97 475,65 472,10 473,94 474,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
78.760 474,58 476,76 471,97 473,93 474,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
78.780 474,07 477,36 471,28 473,93 474,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
78.800 474,09 477,53 472,05 473,93 474,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
78.820 474,59 477,33 472,51 473,93 474,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
78.840 475,26 477,74 470,47 473,93 474,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
78.860 475,29 478,19 466,55 473,93 474,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
78.880 475,26 479,37 462,56 473,93 474,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 449 0
78.900 474,51 480,97 457,62 473,93 474,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 670 0
78.920 473,07 483,49 455,07 473,93 474,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 20 20 19,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 784 0
78.940 469,92 475,61 453,60 473,78 474,38 Aterro Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
78.960 465,20 469,57 452,59 473,77 474,37 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
78.980 456,06 457,54 449,06 473,76 474,36 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.000 439,00 451,37 444,80 473,75 474,35 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.020 445,39 447,13 438,03 473,74 474,34 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.040 446,03 443,22 443,33 473,73 474,33 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.060 446,08 449,17 443,70 473,72 474,32 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.080 447,78 452,53 446,21 473,71 474,31 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.100 454,90 462,34 452,98 473,70 474,30 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.120 466,67 471,23 465,41 473,69 474,29 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.140 473,84 476,17 470,60 473,68 474,28 Aterro Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.160 473,52 477,09 470,34 473,67 474,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
79.180 473,71 476,87 471,07 473,67 474,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
79.200 473,74 482,21 470,40 473,67 474,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
79.220 474,07 481,88 469,66 473,67 474,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 275 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
79.240 473,32 476,99 468,55 473,67 474,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
79.260 471,75 473,87 468,80 473,67 474,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
79.280 471,08 474,84 465,67 473,67 474,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0
79.300 472,53 476,95 466,94 473,67 474,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
79.320 473,00 475,97 467,55 473,66 474,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 242 0
79.340 472,01 474,51 467,94 473,66 474,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
79.360 469,94 472,45 465,92 473,66 474,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0
79.380 468,33 470,53 465,85 473,66 474,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
79.400 470,99 472,55 469,50 473,66 474,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
79.420 474,02 475,69 472,89 473,66 474,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
79.440 475,91 477,59 474,76 473,66 474,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
79.460 476,77 477,82 475,83 473,66 474,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57
79.480 477,45 479,44 476,14 473,66 474,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 187 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
79.500 477,64 480,09 475,45 473,66 474,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
79.520 478,01 479,97 475,32 473,65 474,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39
79.540 476,71 480,08 473,49 473,65 474,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
79.560 476,40 481,28 474,62 473,65 474,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
79.580 475,99 480,55 473,23 473,65 474,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
79.600 475,55 481,05 472,78 473,65 474,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
79.620 475,48 480,50 472,81 473,65 474,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0
79.640 474,16 475,90 472,56 473,50 474,10 Corte Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.660 471,52 472,65 469,66 473,49 474,09 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.680 465,30 466,52 459,87 473,48 474,08 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.700 457,24 458,77 452,35 473,47 474,07 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.720 450,34 452,44 441,58 473,46 474,06 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.740 438,51 448,88 432,66 473,45 474,05 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.760 436,91 444,75 438,78 473,44 474,04 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.780 445,53 440,25 440,54 473,43 474,03 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.800 448,25 440,97 442,95 473,42 474,02 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.820 451,47 450,89 449,27 473,41 474,01 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.840 454,17 456,46 452,83 473,40 474,00 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.860 457,89 460,82 455,57 473,39 473,99 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.880 460,70 460,88 455,29 473,38 473,98 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.900 464,07 450,50 457,00 473,37 473,97 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
79.920 466,45 457,81 463,70 473,37 473,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 636 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 372 0
79.940 468,67 465,56 466,53 473,37 473,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
79.960 469,63 471,18 468,22 473,37 473,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
79.980 470,08 472,40 468,28 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
80.000 470,58 471,78 468,53 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
80.020 470,34 471,89 463,72 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
80.040 469,18 471,27 464,53 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0
80.060 470,35 471,94 467,20 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
80.080 470,48 471,66 467,93 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
80.100 470,74 471,84 469,18 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0
80.120 471,67 472,72 468,33 473,36 473,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 203 0
80.140 473,55 474,31 470,87 473,36 473,96 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
80.160 473,98 475,40 472,13 473,36 473,96 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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80.180 474,00 476,28 471,91 473,35 473,95 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
80.200 473,03 475,74 470,00 473,35 473,95 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
80.220 471,86 475,32 465,20 473,35 473,95 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 316 0
80.240 472,20 481,64 462,82 473,35 473,95 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 277 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0
80.260 473,31 477,34 463,93 473,35 473,95 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
80.280 467,63 471,14 466,60 473,35 473,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 265 0
80.283 465,98 471,54 467,30 473,35 473,95 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
80.280 466,72 471,54 467,30 473,35 473,95 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
80.300 460,04 470,83 460,48 473,35 473,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 12,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 516 0
80.320 461,88 472,44 454,73 473,35 473,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 19,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 773 0
80.340 461,37 470,15 444,69 473,35 473,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 32,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1306 0
80.360 465,15 470,41 443,86 473,35 473,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0 20 20 33,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1351 0
80.380 468,99 472,22 443,09 473,34 473,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 34,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1392 0
80.400 461,29 468,90 442,58 473,34 473,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0 20 20 35,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1420 0
80.420 454,69 461,51 440,83 473,34 473,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 469 0 20 20 37,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1514 0
80.440 466,33 469,00 458,42 473,34 473,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 178 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 607 0
80.460 475,68 478,31 469,09 473,34 473,94 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 158 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
80.480 476,33 484,42 471,37 473,34 473,94 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 378 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
80.500 474,46 485,56 467,96 473,34 473,94 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 419 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
80.520 473,14 488,53 442,84 473,34 473,94 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 526 20 20 35,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1405 0
80.540 474,93 490,99 466,36 473,34 473,94 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 615 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 273 0
80.560 478,55 491,40 448,69 473,34 473,94 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 630 20 20 27,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1090 0
80.580 483,01 491,89 451,79 473,33 473,93 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 647 20 20 23,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 923 0
80.600 482,03 492,38 457,67 473,33 473,93 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 665 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 641 0
80.620 486,00 492,63 464,34 473,33 473,93 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 674 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 346 0
80.640 486,86 492,39 474,77 473,33 473,93 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 666 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30
80.660 478,73 492,18 465,13 473,33 473,93 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 658 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0
80.680 467,95 473,57 467,57 473,33 473,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
80.700 471,56 470,92 473,70 473,33 473,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
80.720 481,74 474,10 478,73 473,33 473,93 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
80.740 490,00 483,57 493,98 473,33 473,93 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 348 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 723
80.760 489,74 489,00 495,36 473,33 473,93 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 544 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 773
80.780 492,12 490,72 495,41 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 606 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 775
80.800 492,00 495,00 495,87 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 760 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 791
80.820 491,81 492,87 495,76 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 683 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 788
80.840 491,41 491,79 492,97 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 644 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 687
80.860 491,02 491,35 492,33 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 628 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 664
80.880 490,99 490,48 491,00 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 597 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 616
80.900 486,40 494,36 489,01 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 737 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 544
80.920 482,90 496,63 488,22 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 819 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 516
80.940 479,10 492,59 488,46 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 673 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 524
80.960 476,02 490,75 483,41 473,32 473,92 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 607 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 342
80.980 472,79 487,87 477,01 473,31 473,91 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 503 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112
81.000 471,96 484,28 475,45 473,31 473,91 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 374 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55
81.020 470,32 473,56 488,53 473,31 473,91 Aterro Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 527
81.040 469,27 473,22 488,07 473,31 473,91 Aterro Aterro Corte 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 510
81.060 467,42 471,07 474,49 473,31 473,91 Aterro Aterro Corte 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
81.080 467,87 471,52 467,75 473,31 473,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
81.100 468,98 476,58 468,31 473,31 473,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
81.120 468,47 477,77 467,59 473,31 473,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
81.140 467,65 471,79 465,69 473,31 473,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
81.160 463,29 465,05 461,86 473,31 473,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 452 0
81.180 459,72 468,36 460,74 473,30 473,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 502 0
81.200 459,06 468,52 460,91 473,30 473,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 494 0
81.220 460,08 469,58 461,27 473,30 473,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 478 0
81.240 462,77 471,02 459,82 473,30 473,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 543 0
81.260 466,35 480,14 458,67 473,30 473,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 595 0
81.280 470,64 483,45 457,59 473,30 473,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 344 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 643 0
81.300 467,67 478,65 458,68 473,30 473,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 594 0
81.320 468,75 477,67 455,84 473,30 473,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 18,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 721 0
81.340 470,91 477,70 450,95 473,30 473,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 24,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 967 0
81.360 471,70 476,28 465,04 473,30 473,90 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0
81.380 470,64 476,18 465,73 473,29 473,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
81.400 470,42 476,35 465,10 473,29 473,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0
81.420 470,76 475,16 465,71 473,29 473,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 295 0
81.440 470,87 473,61 465,60 473,29 473,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
81.460 468,73 471,69 465,56 473,29 473,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0
81.480 468,77 471,24 465,99 473,29 473,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0
81.500 473,32 474,12 469,60 473,29 473,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
81.520 473,31 476,44 469,08 473,29 473,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
81.540 473,02 476,05 468,88 473,29 473,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
81.560 471,64 476,37 467,52 473,29 473,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
81.580 471,25 476,27 467,05 473,28 473,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0
81.600 471,29 476,42 467,66 473,28 473,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
81.620 469,31 475,70 465,19 473,28 473,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0
81.640 467,69 473,46 460,57 473,28 473,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0
81.660 468,38 473,23 456,27 473,28 473,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 701 0
81.680 470,43 476,30 455,31 473,28 473,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 18,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 744 0
81.700 473,01 481,05 442,33 473,28 473,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 259 20 20 35,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1430 0
81.720 477,92 483,48 444,90 473,28 473,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 346 20 20 32,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1291 0
81.740 468,21 485,77 444,09 473,28 473,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 429 20 20 33,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1335 0
81.760 465,35 472,24 444,22 473,12 473,72 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.780 465,03 469,17 446,30 473,11 473,71 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.800 453,47 458,76 443,11 473,10 473,70 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.820 445,15 450,80 441,00 473,09 473,69 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.840 442,64 445,48 443,19 473,08 473,68 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.860 450,35 443,75 446,84 473,07 473,67 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.880 454,60 454,40 453,14 473,06 473,66 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.900 463,37 459,16 455,39 473,05 473,65 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.920 468,75 476,38 455,16 473,04 473,64 Aterro Corte Aterro sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
81.940 470,71 477,17 454,90 473,04 473,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 18,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 751 0
81.960 472,07 478,12 453,71 473,04 473,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 20,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 805 0
81.980 471,34 475,99 453,98 473,04 473,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 19,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 792 0
82.000 468,56 472,61 452,15 473,03 473,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 22,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 888 0
82.020 464,51 468,44 453,53 473,03 473,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 813 0
82.040 468,07 470,67 456,14 473,03 473,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0 20 20 17,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 696 0
82.060 470,96 480,15 455,87 473,03 473,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 708 0
82.080 473,14 482,23 455,08 473,03 473,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310 20 20 18,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 743 0
82.100 473,10 477,68 459,00 473,03 473,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 568 0
82.120 473,03 476,45 469,60 473,03 473,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
82.140 472,26 475,79 468,16 473,03 473,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
82.160 472,67 476,32 464,01 473,03 473,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
82.180 470,69 476,49 462,37 473,03 473,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0
82.200 469,92 474,97 459,56 473,02 473,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 542 0
82.220 467,49 472,66 460,30 473,02 473,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0
82.240 471,88 473,93 466,03 473,02 473,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
82.260 470,29 472,62 466,31 473,02 473,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
82.280 468,90 472,28 461,42 473,02 473,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 459 0
82.300 470,42 473,26 462,25 473,02 473,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 422 0
82.320 471,39 473,25 464,68 473,02 473,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
82.340 471,61 476,22 468,34 473,02 473,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
82.360 473,21 480,90 469,30 473,02 473,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0
82.380 474,79 481,04 472,66 473,02 473,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0
82.400 477,90 480,72 475,91 473,01 473,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 256 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83
82.420 478,08 480,64 475,78 473,01 473,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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82.440 468,20 472,24 459,89 473,01 473,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 527 0
82.460 461,07 463,84 456,19 473,01 473,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 692 0
82.480 465,30 468,02 468,79 473,01 473,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
82.495 475,42 475,29 472,87 473,01 473,61 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
82.500 475,42 475,29 472,87 473,01 473,61 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
82.520 479,25 483,89 474,05 473,01 473,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 371 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
82.540 469,66 479,17 467,36 473,01 473,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 201 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
82.560 468,92 478,10 462,21 473,01 473,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 423 0
82.580 469,84 481,72 455,14 473,01 473,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 20 20 18,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 739 0
82.600 474,09 479,51 468,02 473,00 473,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 213 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
82.620 470,86 475,22 457,84 473,00 473,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 618 0
82.640 464,73 469,40 456,01 473,00 473,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 700 0
82.660 463,89 466,39 459,34 473,00 473,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 551 0
82.680 472,61 472,42 465,62 473,00 473,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
82.700 473,32 475,43 471,70 473,00 473,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
82.720 473,53 474,32 470,25 473,00 473,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
82.740 471,62 474,70 468,44 473,00 473,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
82.760 471,86 473,92 464,50 473,00 473,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 328 0
82.780 467,16 472,07 461,63 473,00 473,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 448 0
82.800 469,74 474,29 459,85 472,99 473,59 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 528 0
82.820 471,00 477,24 463,58 472,99 473,59 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
82.840 473,91 481,53 466,51 472,99 473,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
82.860 475,18 482,62 468,57 472,99 473,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 325 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 181 0
82.880 467,21 472,37 461,12 472,99 473,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 471 0
82.900 474,19 477,04 470,93 472,99 473,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
82.920 477,38 484,00 473,06 472,99 473,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 375 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
82.940 476,37 484,20 469,24 472,99 473,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 383 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
82.960 475,57 482,68 470,67 472,99 473,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
82.980 476,05 482,42 473,67 472,99 473,59 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
83.000 474,18 480,75 472,06 472,98 473,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 258 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
83.020 469,82 474,62 470,39 472,98 473,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
83.040 462,19 468,20 463,34 472,98 473,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
83.060 470,31 471,89 456,79 472,98 473,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 664 0
83.080 473,25 476,35 467,78 472,98 473,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
83.100 475,01 481,39 467,39 472,98 473,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 282 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0
83.120 473,85 481,74 468,83 472,98 473,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 294 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
83.140 474,25 482,34 468,47 472,98 473,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 316 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0
83.160 473,54 481,97 466,26 472,98 473,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
83.180 471,45 477,36 464,69 472,98 473,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0
83.200 470,10 477,32 457,90 472,97 473,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135 20 20 15,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 614 0
83.220 471,60 476,56 465,20 472,97 473,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
83.240 473,45 477,65 465,83 472,97 473,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 279 0
83.260 473,59 479,88 466,52 472,97 473,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 228 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
83.280 474,57 481,15 470,01 472,97 473,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 273 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
83.300 475,02 482,76 471,92 472,97 473,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 331 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
83.320 476,30 484,30 471,74 472,97 473,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 387 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
83.340 477,22 483,20 474,17 472,97 473,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 347 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
83.360 477,61 482,45 474,90 472,97 473,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48
83.380 477,70 480,86 475,40 472,97 473,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66
83.400 477,39 480,00 473,67 472,96 473,56 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
83.420 475,08 477,59 471,42 472,96 473,56 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
83.440 471,61 473,15 467,10 472,96 473,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
83.460 468,44 470,47 461,55 472,96 473,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 450 0
83.480 460,53 461,82 458,06 472,96 473,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 438 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 607 0
83.500 458,06 467,01 456,20 472,96 473,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 690 0
83.520 462,74 469,28 455,59 472,96 473,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0 20 20 17,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 717 0
83.540 466,77 473,25 455,14 472,96 473,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 737 0
83.560 470,27 476,12 454,91 472,96 473,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 18,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 747 0
83.580 470,90 475,73 463,10 472,96 473,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 381 0
83.600 471,70 475,36 467,59 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
83.620 472,11 475,87 467,87 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
83.640 473,38 477,38 469,67 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
83.660 473,49 478,24 469,34 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0
83.680 473,36 479,93 467,75 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
83.700 474,44 480,23 465,92 472,95 473,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 241 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0
83.720 475,23 480,89 455,34 472,95 473,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 20 20 18,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 728 0
83.740 471,72 477,84 456,32 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 684 0
83.760 468,26 475,50 452,97 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 21,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 839 0
83.780 468,20 474,25 455,17 472,95 473,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 735 0
83.800 469,05 475,52 454,18 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 19,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 779 0
83.820 469,65 476,09 454,74 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 18,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 754 0
83.840 469,50 475,28 458,46 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 588 0
83.860 471,35 476,33 461,77 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
83.880 472,19 477,99 465,59 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0
83.900 473,16 479,57 465,33 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 218 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
83.920 470,98 477,30 459,26 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 552 0
83.940 468,61 477,44 459,60 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0
83.960 471,95 476,63 459,61 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 536 0
83.980 471,13 478,13 459,96 472,94 473,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 521 0
84.000 471,85 477,50 461,14 472,93 473,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 468 0
84.020 470,18 475,99 463,37 472,93 473,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
84.040 468,16 475,31 465,65 472,93 473,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
84.060 469,26 476,27 467,00 472,93 473,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0
84.080 469,54 480,40 467,39 472,93 473,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 248 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
84.100 472,44 480,79 468,97 472,93 473,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
84.120 473,59 480,87 472,17 472,93 473,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
84.140 476,55 478,44 473,52 472,93 473,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 177 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
84.160 475,41 477,08 472,02 472,93 473,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
84.180 475,10 474,50 470,67 472,93 473,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
84.200 474,62 474,41 469,49 472,92 473,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
84.220 468,80 469,79 468,30 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
84.240 468,78 470,06 466,60 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 250 0
84.260 469,00 470,51 468,26 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
84.280 469,97 470,29 469,26 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0
84.300 470,16 471,44 469,44 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
84.320 470,34 470,83 469,71 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
84.340 471,06 471,49 470,43 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
84.360 470,67 471,99 470,09 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0
84.380 468,27 472,62 469,40 472,92 473,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
84.400 471,21 471,05 472,72 472,91 473,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
84.420 473,01 471,46 474,37 472,91 473,51 Aterro Aterro Corte 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31
84.440 474,36 473,26 475,48 472,91 473,51 Corte Aterro Corte 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71
84.460 475,43 474,76 476,73 472,91 473,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116
84.480 476,65 476,30 477,57 472,91 473,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146
84.500 477,85 477,37 480,05 472,91 473,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236
84.520 479,79 478,33 481,03 472,91 473,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 271
84.540 480,64 479,11 481,61 472,91 473,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292
84.560 480,85 479,73 481,88 472,91 473,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 224 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302
84.580 481,23 479,99 481,97 472,91 473,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 305
84.600 481,15 480,94 481,99 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 306
84.620 481,53 482,08 481,90 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 309 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 303
84.640 482,04 482,61 481,80 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299
84.660 482,73 484,28 482,09 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 389 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310
84.680 483,67 486,33 482,54 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 462 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 326
84.700 484,47 487,76 482,83 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 514 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 337



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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84.720 485,05 489,98 483,20 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 594 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350
84.740 485,44 492,60 485,64 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 689 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 438
84.760 486,74 492,26 485,47 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 677 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 432
84.780 486,00 489,61 485,17 472,90 473,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 581 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 421
84.800 485,83 487,46 484,50 472,89 473,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 503 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 397
84.820 484,27 485,84 482,91 472,89 473,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 445 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 340
84.840 483,29 484,57 482,29 472,89 473,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 399 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 317
84.860 482,44 482,94 481,63 472,89 473,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293
84.880 481,26 481,61 480,56 472,74 473,34 Corte Corte Corte sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
84.900 479,52 480,91 478,32 472,73 473,33 Corte Corte Corte sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
84.920 475,68 478,82 473,97 472,72 473,32 Corte Corte Corte sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
84.940 473,79 477,26 470,55 472,71 473,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
84.960 474,73 476,05 472,78 472,71 473,31 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
84.980 472,10 473,64 468,78 472,71 473,31 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0
85.000 471,77 473,13 471,31 472,71 473,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
85.020 472,30 473,07 472,90 472,71 473,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
85.040 473,34 473,90 473,62 472,71 473,31 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11
85.060 472,69 474,22 472,02 472,70 473,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
85.080 472,39 474,44 469,88 472,70 473,30 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
85.100 470,43 472,37 467,45 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0
85.120 467,78 470,71 465,68 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0
85.140 467,77 471,38 465,00 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
85.160 464,91 467,72 464,46 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0
85.180 462,43 465,17 455,75 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 698 0
85.200 457,41 461,32 463,06 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 449 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
85.220 464,72 459,00 465,70 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 553 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
85.240 469,82 468,35 467,72 472,70 473,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 178 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
85.260 472,93 473,25 469,66 472,69 473,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
85.280 473,61 475,39 469,52 472,69 473,29 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
85.300 474,07 475,73 471,87 472,69 473,29 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
85.320 473,90 475,25 472,58 472,69 473,29 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
85.340 472,78 473,78 471,46 472,69 473,29 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
85.360 470,76 471,34 469,91 472,69 473,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
85.380 467,03 468,76 466,65 472,69 473,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
85.400 466,89 471,26 462,67 472,69 473,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 388 0
85.420 469,41 472,07 464,71 472,69 473,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
85.440 469,50 471,40 467,22 472,69 473,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
85.460 468,89 471,18 467,07 472,68 473,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
85.480 467,46 469,70 466,08 472,68 473,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
85.500 465,20 467,03 465,06 472,68 473,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0
85.520 461,06 466,67 461,46 472,68 473,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 442 0
85.540 468,51 468,82 457,95 472,68 473,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 599 0
85.560 471,40 474,26 465,14 472,68 473,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
85.580 471,76 474,34 467,95 472,68 473,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0
85.600 471,82 474,70 469,72 472,68 473,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
85.620 472,23 474,75 470,10 472,68 473,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
85.640 473,54 474,82 472,30 472,68 473,28 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
85.660 473,66 475,91 471,96 472,67 473,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
85.680 473,91 475,61 471,73 472,67 473,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
85.700 473,17 474,06 470,16 472,67 473,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
85.720 469,50 471,59 465,60 472,67 473,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
85.740 472,59 475,59 469,95 472,67 473,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
85.760 474,13 476,59 472,02 472,67 473,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
85.780 473,54 476,83 470,83 472,67 473,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
85.800 472,92 476,46 470,37 472,67 473,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
85.820 472,59 475,08 467,95 472,67 473,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0
85.840 471,29 473,79 466,21 472,67 473,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
85.860 471,24 473,90 466,19 472,66 473,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
85.880 472,71 474,72 469,64 472,66 473,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
85.900 475,34 476,38 472,33 472,66 473,26 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0
85.920 476,96 477,82 474,64 472,66 473,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50
85.940 478,31 478,79 476,84 472,66 473,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 199 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129
85.960 478,81 479,10 478,14 472,66 473,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 176
85.980 479,20 479,30 478,87 472,66 473,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 218 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202
86.000 479,52 479,52 478,70 472,66 473,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196
86.020 479,67 479,77 478,78 472,66 473,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 199
86.040 480,00 480,00 478,87 472,66 473,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 243 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202
86.060 479,73 480,00 479,15 472,65 473,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 243 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212
86.080 479,66 480,68 479,09 472,65 473,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210
86.100 479,56 480,49 478,99 472,65 473,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207
86.120 479,83 480,70 478,91 472,65 473,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 204
86.140 479,00 479,63 478,65 472,65 473,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195
86.160 477,77 477,26 477,93 472,65 473,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169
86.180 476,20 475,75 476,84 472,65 473,25 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129
86.200 470,00 474,60 469,32 472,65 473,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
86.220 465,36 475,32 466,88 472,65 473,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
86.240 468,03 475,41 462,48 472,65 473,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 395 0
86.260 466,39 472,79 456,40 472,64 473,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 667 0
86.280 473,34 474,94 453,72 472,64 473,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 19,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 786 0
86.300 469,21 472,56 450,90 472,64 473,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 23,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 934 0
86.320 463,35 473,19 445,00 472,64 473,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 31,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1252 0
86.340 471,33 474,30 460,58 472,64 473,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 480 0
86.360 472,43 475,52 469,44 472,64 473,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
86.380 472,35 474,13 469,16 472,64 473,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
86.400 473,42 474,82 470,15 472,64 473,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
86.420 473,90 475,00 470,25 472,64 473,24 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
86.440 473,04 474,44 468,48 472,64 473,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
86.460 473,08 474,25 466,05 472,63 473,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
86.480 465,48 470,00 459,21 472,63 473,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 541 0
86.500 459,02 465,54 446,89 472,63 473,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 28,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1150 0
86.520 473,26 474,62 466,03 472,63 473,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
86.540 474,32 475,44 471,93 472,63 473,23 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0
86.560 472,99 474,79 470,74 472,63 473,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
86.580 472,69 474,94 470,59 472,63 473,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
86.600 472,40 473,93 471,38 472,63 473,23 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
86.620 471,08 471,70 470,43 472,63 473,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
86.640 464,51 468,07 464,55 472,63 473,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0
86.660 461,91 462,19 460,00 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 407 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 505 0
86.680 467,03 469,27 463,09 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 366 0
86.700 468,52 471,61 465,80 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
86.720 469,32 472,48 465,73 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
86.740 469,04 471,62 466,16 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
86.760 469,49 471,72 465,59 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0
86.780 469,64 472,08 466,00 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
86.800 470,45 472,58 466,40 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0
86.820 470,48 473,00 466,18 472,62 473,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
86.840 471,56 473,95 467,45 472,62 473,22 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
86.860 472,64 475,42 467,84 472,61 473,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0
86.880 473,68 475,85 469,68 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
86.900 474,61 475,72 472,41 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
86.920 474,13 475,42 473,14 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0
86.940 473,87 475,23 472,34 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
86.960 473,80 474,92 472,79 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
86.980 473,78 474,77 472,87 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
87.000 473,69 474,52 472,84 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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87.020 473,58 474,46 472,75 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
87.040 473,60 474,47 472,91 472,61 473,21 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
87.060 473,77 474,61 473,08 472,60 473,20 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
87.080 473,86 474,83 473,27 472,60 473,20 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2
87.100 473,94 474,81 473,36 472,60 473,20 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
87.120 473,96 474,85 473,22 472,60 473,20 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
87.140 473,88 474,72 472,69 472,60 473,20 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
87.160 473,55 474,24 472,75 472,60 473,20 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
87.180 472,98 473,94 472,35 472,60 473,20 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
87.200 472,41 473,04 471,41 472,60 473,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
87.220 471,32 472,03 469,95 472,60 473,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
87.240 469,98 469,91 468,91 472,60 473,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
87.260 469,05 470,51 468,73 472,59 473,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
87.280 470,74 471,71 470,29 472,59 473,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
87.300 472,74 473,54 472,37 472,59 473,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
87.319 473,96 474,87 473,49 472,59 473,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
87.500 473,96 474,87 473,49 472,59 473,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
87.520 474,66 475,45 474,08 472,59 473,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
87.540 474,60 475,27 474,10 472,59 473,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
87.560 474,35 475,09 473,71 472,59 473,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
87.580 473,95 474,71 473,25 472,59 473,19 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2
87.600 473,18 474,25 472,42 472,59 473,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
87.620 472,62 473,83 471,59 472,59 473,19 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0
87.640 472,16 473,50 469,68 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
87.660 472,13 473,12 469,46 472,58 473,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
87.680 472,19 473,43 470,16 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
87.700 472,01 473,81 469,40 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
87.720 472,37 474,48 470,51 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
87.740 472,80 474,64 471,60 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
87.760 473,02 474,69 472,04 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
87.780 472,83 474,29 471,80 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0
87.800 472,68 473,81 470,76 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
87.820 472,89 473,62 471,61 472,58 473,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
87.840 473,39 474,61 472,26 472,57 473,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0
87.860 473,97 475,26 472,54 472,57 473,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
87.880 473,61 475,29 471,11 472,57 473,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
87.900 472,48 474,61 452,79 472,57 473,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 20,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 829 0
87.920 471,05 474,02 458,71 472,57 473,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 560 0
87.940 471,14 472,60 471,63 472,57 473,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
87.960 473,92 476,17 473,50 472,57 473,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
87.980 475,94 478,89 474,61 472,57 473,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52
88.000 476,28 479,51 474,57 472,57 473,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 229 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
88.020 475,92 479,51 473,88 472,57 473,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 229 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
88.040 475,56 479,72 473,35 472,56 473,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
88.060 475,27 479,65 473,15 472,56 473,16 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
88.080 475,31 479,49 473,22 472,56 473,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 228 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2
88.100 476,15 479,85 473,19 472,56 473,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 241 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
88.120 475,31 479,96 473,22 472,56 473,16 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2
88.140 474,60 479,47 472,97 472,56 473,16 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0
88.160 473,75 477,11 472,16 472,56 473,16 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
88.180 472,23 474,92 465,09 472,56 473,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0
88.200 467,52 471,40 457,16 472,56 473,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 15,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 629 0
88.220 471,53 474,09 471,33 472,56 473,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
88.240 475,44 477,39 473,00 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
88.260 476,29 479,63 473,81 472,55 473,15 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
88.280 475,37 479,51 472,90 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 229 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
88.300 474,75 478,71 471,91 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 200 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
88.320 473,90 477,09 471,41 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
88.340 473,83 476,81 471,71 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0
88.360 473,71 476,68 471,55 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0
88.380 474,02 477,19 471,45 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
88.400 473,88 477,77 471,86 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
88.420 473,92 477,64 472,42 472,55 473,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
88.440 473,60 476,94 472,28 472,54 473,14 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
88.460 472,90 474,76 471,62 472,54 473,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
88.480 472,56 474,18 470,01 472,54 473,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0
88.500 472,79 474,37 471,80 472,54 473,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
88.520 473,25 474,37 471,48 472,54 473,14 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
88.540 472,06 473,81 466,24 472,54 473,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
88.560 471,53 473,44 467,43 472,54 473,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
88.580 470,26 472,43 468,28 472,54 473,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
88.600 472,75 474,08 468,47 472,54 473,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
88.620 462,95 468,81 461,84 472,54 473,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 419 0
88.640 455,90 462,57 455,33 472,53 473,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 386 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 710 0
88.660 458,60 458,54 451,64 472,53 473,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 566 0 20 20 22,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 888 0
88.680 468,08 457,77 457,83 472,53 473,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 600 0 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 598 0
88.700 470,72 468,59 458,35 472,53 473,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 574 0
88.720 471,65 471,12 469,20 472,53 473,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
88.740 472,61 472,92 472,12 472,53 473,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
88.760 473,16 473,40 473,15 472,53 473,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
88.780 473,59 473,84 473,54 472,53 473,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15
88.800 474,06 474,45 473,85 472,53 473,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
88.820 474,73 475,11 474,30 472,53 473,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42
88.840 475,33 475,96 474,91 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64
88.860 475,72 476,43 475,28 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 119 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78
88.880 476,34 477,57 475,62 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90
88.900 476,86 478,55 476,22 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112
88.920 477,57 479,16 476,61 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 218 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126
88.940 478,37 479,30 477,44 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 223 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 156
88.960 478,27 479,27 477,28 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 222 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150
88.980 477,72 479,12 476,80 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133
89.000 476,98 478,66 475,96 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 200 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103
89.020 476,35 477,65 475,31 472,52 473,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
89.040 475,84 477,11 474,82 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61
89.060 475,12 476,44 474,29 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42
89.080 475,09 476,27 474,09 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35
89.100 474,93 476,09 473,94 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30
89.120 474,95 476,85 474,07 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
89.140 474,99 477,04 474,05 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
89.160 475,12 476,65 474,03 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
89.180 474,93 477,00 473,93 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30
89.200 474,78 476,67 474,02 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
89.220 474,37 475,82 473,27 472,51 473,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
89.240 473,89 475,47 472,20 472,50 473,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0
89.260 473,46 474,87 469,93 472,50 473,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
89.280 472,54 473,91 468,34 472,50 473,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0
89.300 471,52 473,40 467,53 472,50 473,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
89.320 471,16 472,43 468,55 472,50 473,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
89.340 471,56 472,26 469,99 472,50 473,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
89.360 472,39 473,35 471,18 472,50 473,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
89.380 472,84 473,89 471,94 472,50 473,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0
89.400 473,21 474,21 472,12 472,50 473,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
89.420 473,86 475,20 472,98 472,50 473,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
89.440 474,72 475,93 473,69 472,49 473,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
89.460 474,99 476,55 474,14 472,49 473,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 125 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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89.480 475,47 477,03 474,64 472,49 473,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56
89.500 475,27 476,14 474,50 472,49 473,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
89.520 473,71 474,60 473,04 472,49 473,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0
89.540 471,00 473,15 470,79 472,49 473,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
89.560 473,63 474,24 472,54 472,49 473,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
89.580 472,99 474,57 472,11 472,49 473,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
89.600 474,88 477,18 472,86 472,49 473,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 148 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0
89.620 476,28 479,49 474,37 472,49 473,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 231 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46
89.640 477,65 481,01 474,55 472,48 473,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53
89.660 478,00 482,55 474,57 472,48 473,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53
89.680 478,63 483,89 474,18 472,48 473,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 390 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40
89.700 476,20 484,46 473,67 472,48 473,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 410 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
89.720 473,01 476,24 471,22 472,48 473,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
89.860 474,67 477,64 472,06 472,47 473,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
90.000 474,67 477,64 472,06 472,47 473,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
90.020 475,48 478,84 473,58 472,47 473,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
90.040 473,96 476,86 471,65 472,47 473,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
90.060 473,18 475,92 471,32 472,47 473,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
90.080 475,05 477,03 472,72 472,47 473,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0
90.100 475,97 479,38 473,53 472,47 473,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 228 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
90.120 476,74 479,82 474,06 472,47 473,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 244 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36
90.140 476,71 479,58 474,43 472,47 473,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49
90.160 475,94 479,14 474,02 472,47 473,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 219 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
90.180 475,95 479,66 474,46 472,46 473,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50
90.200 476,93 480,00 474,30 472,46 473,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
90.220 476,56 476,93 474,49 472,46 473,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
90.240 474,98 474,62 473,61 472,46 473,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20
90.260 472,86 472,22 471,42 472,46 473,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
90.280 469,67 468,14 467,79 472,46 473,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 178 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
90.300 464,90 461,75 463,25 472,46 473,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 419 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0
90.320 460,23 461,90 457,95 472,46 473,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 412 0 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 589 0
90.340 463,71 467,03 461,03 472,46 473,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 451 0
90.360 470,61 471,85 467,11 472,46 473,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
90.380 473,69 475,74 471,99 472,45 473,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
90.400 473,89 475,44 472,30 472,45 473,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0
90.420 472,69 474,32 471,09 472,45 473,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
90.440 471,49 472,93 470,14 472,45 473,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
90.460 470,15 471,38 468,63 472,45 473,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
90.480 468,42 471,10 466,58 472,45 473,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
90.500 467,15 470,32 464,64 472,45 473,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
90.520 468,50 469,62 467,57 472,45 473,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
90.540 470,65 471,73 469,57 472,45 473,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0
90.560 472,10 473,52 470,81 472,45 473,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0
90.580 472,93 474,56 471,62 472,44 473,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
90.600 472,98 474,94 471,68 472,44 473,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
90.620 472,98 474,95 471,47 472,44 473,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
90.640 472,61 474,39 470,62 472,44 473,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
90.660 472,37 474,42 470,45 472,44 473,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
90.680 472,58 474,81 470,92 472,44 473,04 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
90.700 473,20 474,89 472,07 472,44 473,04 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
90.720 473,76 476,78 472,72 472,44 473,04 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
90.740 474,24 478,00 472,54 472,44 473,04 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 179 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
90.760 473,96 477,21 471,66 472,44 473,04 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0
90.780 474,51 477,19 470,81 472,43 473,03 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
90.800 475,22 479,60 472,36 472,43 473,03 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 237 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0
90.820 476,55 481,49 473,11 472,43 473,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 305 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
90.840 476,77 477,41 471,33 472,43 473,03 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 158 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
90.860 471,05 471,33 468,03 472,43 473,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
90.880 462,36 463,59 461,25 472,43 473,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
90.900 460,77 466,19 458,25 472,43 473,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 574 0
90.920 461,43 466,74 457,20 472,43 473,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 621 0
90.940 471,55 475,90 468,68 472,43 473,03 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
90.960 472,61 481,62 456,46 472,43 473,03 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 654 0
90.980 474,29 477,53 471,28 472,42 473,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
91.000 476,43 481,02 473,66 472,42 473,02 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23
91.020 473,22 474,09 469,09 472,42 473,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
91.040 466,47 465,85 459,54 472,42 473,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0 20 20 12,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 516 0
91.060 468,70 471,40 467,06 472,42 473,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
91.080 474,48 476,25 472,72 472,42 473,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
91.100 473,94 476,67 471,38 472,42 473,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
91.120 470,17 471,94 468,20 472,42 473,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
91.140 468,71 470,93 464,37 472,42 473,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0
91.160 468,80 471,43 467,38 472,42 473,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 203 0
91.180 471,64 473,18 470,47 472,41 473,01 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
91.200 474,33 476,15 472,67 472,41 473,01 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
91.220 475,06 477,72 473,13 472,41 473,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
91.240 475,22 479,95 473,31 472,41 473,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11
91.260 475,78 480,44 473,74 472,41 473,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
91.280 474,79 481,13 472,45 472,41 473,01 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
91.300 472,83 481,27 468,21 472,41 473,01 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 298 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
91.320 473,05 476,99 469,46 472,41 473,01 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
91.340 475,38 480,58 472,41 472,41 473,01 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 273 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
91.360 475,03 474,41 473,65 472,41 473,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23
91.380 468,80 468,72 469,98 472,40 473,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
91.400 462,97 465,66 463,46 472,40 473,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 265 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
91.420 461,83 467,51 456,99 472,40 473,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 15,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 630 0
91.440 463,30 467,41 462,87 472,40 473,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 367 0
91.460 467,64 468,13 467,72 472,40 473,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
91.480 471,40 474,27 471,32 472,40 473,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
91.500 475,70 482,18 472,61 472,40 473,00 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 331 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0
91.520 472,48 490,30 467,39 472,40 473,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 624 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
91.540 470,31 475,76 466,83 472,40 473,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
91.560 469,95 476,76 470,28 472,40 473,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
91.580 473,44 507,26 480,01 472,24 472,84 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
91.600 480,82 504,61 485,32 472,24 472,84 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.620 491,27 502,97 506,51 472,23 472,83 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.640 502,73 498,48 505,54 472,23 472,83 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.660 501,00 502,19 502,73 472,22 472,82 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.680 495,81 498,28 498,93 472,22 472,82 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.700 490,23 499,44 493,53 472,21 472,81 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.720 486,61 499,37 487,32 472,21 472,81 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.740 479,07 490,44 482,56 472,20 472,80 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.760 474,24 484,69 479,87 472,20 472,80 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
91.780 473,82 478,45 475,80 472,19 472,79 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
91.800 473,28 473,75 472,22 472,19 472,79 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0
91.820 470,12 472,00 468,66 472,19 472,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
91.840 471,03 474,06 467,26 472,19 472,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
91.860 472,02 473,12 468,09 472,19 472,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
91.880 467,00 468,47 467,04 472,19 472,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
91.900 471,89 471,80 471,07 472,19 472,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
91.920 474,25 475,05 473,22 472,19 472,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
91.940 474,19 475,62 473,37 472,18 472,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21
91.960 475,01 476,51 473,55 472,18 472,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28
91.980 475,05 476,77 473,53 472,18 472,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27
92.000 474,74 476,13 473,38 472,18 472,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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92.020 474,38 475,63 473,15 472,18 472,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
92.040 474,02 475,37 472,99 472,18 472,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
92.060 473,66 474,96 472,76 472,18 472,78 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
92.080 473,60 474,77 472,64 472,18 472,78 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
92.100 473,51 474,54 472,67 472,18 472,78 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
92.120 473,17 473,87 472,53 472,18 472,78 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
92.140 472,96 473,73 471,98 472,17 472,77 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
92.160 472,35 473,30 471,11 472,17 472,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
92.180 471,88 472,22 470,50 472,17 472,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
92.200 472,02 472,84 470,90 472,17 472,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
92.220 472,41 473,14 471,06 472,17 472,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
92.240 472,22 473,25 471,22 472,17 472,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
92.260 472,70 473,59 472,06 472,17 472,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
92.280 472,08 472,57 471,51 472,17 472,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
92.300 471,46 472,36 470,35 472,17 472,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
92.320 471,20 472,48 470,37 472,17 472,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
92.340 470,87 471,74 469,06 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
92.360 471,02 471,95 469,62 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0
92.380 471,10 472,46 469,88 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
92.400 471,58 472,76 470,16 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
92.420 471,22 472,30 469,89 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
92.440 470,85 472,16 469,61 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
92.460 470,80 472,26 469,66 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
92.480 471,26 472,51 469,45 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
92.500 471,05 472,31 468,89 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
92.520 471,11 472,59 469,90 472,16 472,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
92.540 471,57 474,20 469,84 472,15 472,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
92.556 471,76 474,70 469,81 472,15 472,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.500 471,76 474,70 469,81 472,15 472,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.520 471,86 474,20 470,07 472,15 472,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
92.540 471,92 474,13 469,42 472,15 472,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0
92.560 471,34 473,09 468,94 472,15 472,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
92.580 470,30 471,65 468,32 472,15 472,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
92.600 469,50 470,76 466,10 472,15 472,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 240 0
92.620 468,92 470,20 466,15 472,15 472,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
92.640 468,73 470,16 466,60 472,15 472,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
92.660 467,94 470,11 466,98 472,15 472,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
92.680 468,92 470,17 468,09 472,15 472,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
92.700 470,13 470,24 470,06 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
92.720 470,63 470,06 470,90 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
92.740 470,55 469,82 471,11 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
92.760 469,36 468,69 470,13 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
92.780 467,77 466,99 468,24 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
92.800 464,76 465,07 465,78 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 277 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
92.820 462,23 462,82 464,48 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
92.840 460,59 460,24 462,69 472,14 472,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 363 0
92.860 459,62 459,33 460,99 471,98 472,58 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.880 459,00 457,08 459,69 471,97 472,57 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.900 458,43 454,48 458,91 471,96 472,56 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.920 456,21 452,79 457,46 471,95 472,55 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.940 453,51 451,42 454,56 471,94 472,54 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.960 452,25 449,21 452,09 471,93 472,53 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
92.980 450,83 448,64 450,06 471,92 472,52 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.000 444,93 448,46 446,92 471,91 472,51 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.020 437,56 442,73 440,83 471,90 472,50 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.040 435,69 439,26 437,83 471,89 472,49 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.060 434,75 437,52 436,43 471,88 472,48 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.080 434,24 436,72 435,45 471,87 472,47 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.100 433,72 435,94 434,39 471,86 472,46 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.120 433,44 435,54 433,05 471,85 472,45 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.140 434,00 435,57 429,98 471,84 472,44 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.160 432,31 436,15 429,74 471,83 472,43 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.180 431,66 434,92 429,64 471,82 472,42 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.200 431,31 433,36 429,58 471,81 472,41 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.220 431,25 432,97 429,70 471,80 472,40 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.240 428,73 429,92 430,00 471,79 472,39 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.260 427,37 428,63 429,13 471,78 472,38 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.280 427,63 429,00 425,82 471,77 472,37 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.300 430,21 431,65 431,67 471,76 472,36 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.320 433,30 433,36 438,33 471,75 472,35 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.340 434,99 434,00 439,78 471,74 472,34 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.360 437,07 434,30 441,07 471,73 472,33 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.380 440,38 434,72 439,54 471,72 472,32 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.400 441,76 435,45 440,05 471,71 472,31 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.420 442,62 435,88 440,71 471,70 472,30 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.440 443,58 432,68 441,32 471,69 472,29 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.460 444,45 446,37 442,04 471,68 472,28 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.480 444,00 448,00 442,00 471,67 472,27 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.500 445,70 448,00 442,06 471,66 472,26 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.520 447,42 446,87 445,13 471,65 472,25 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.540 448,76 447,71 447,30 471,64 472,24 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.560 450,35 449,92 448,63 471,63 472,23 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.580 452,00 451,68 450,63 471,62 472,22 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.600 452,99 453,59 452,15 471,61 472,21 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.620 454,76 456,19 453,74 471,60 472,20 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.640 457,07 458,25 455,35 471,59 472,19 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.660 459,01 460,37 457,19 471,58 472,18 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.680 461,24 462,72 459,21 471,57 472,17 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.700 463,01 466,24 461,56 471,56 472,16 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
93.720 466,88 470,48 463,43 471,56 472,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
93.740 470,48 473,70 465,72 471,56 472,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
93.760 473,19 480,00 468,67 471,55 472,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 283 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0
93.780 474,14 484,08 469,90 471,55 472,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 430 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0
93.800 475,22 487,90 469,72 471,55 472,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 568 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
93.820 474,49 486,45 468,75 471,55 472,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 516 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
93.840 472,42 486,08 467,82 471,55 472,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 502 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0
93.860 470,10 476,50 467,25 471,55 472,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
93.880 468,54 471,24 466,01 471,55 472,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
93.900 469,70 471,37 467,06 471,55 472,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
93.920 468,80 469,93 466,66 471,55 472,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
93.940 467,25 469,30 465,13 471,55 472,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0
93.960 467,79 469,74 465,66 471,54 472,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
93.980 468,18 470,32 465,52 471,54 472,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
94.000 469,23 471,12 466,62 471,54 472,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
94.020 469,60 472,65 467,17 471,54 472,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
94.040 470,34 476,54 467,46 471,54 472,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
94.060 470,60 475,32 468,51 471,54 472,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
94.080 470,95 474,92 468,30 471,54 472,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
94.100 470,69 473,49 468,62 471,54 472,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
94.120 470,92 473,02 469,60 471,54 472,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
94.140 470,98 472,74 468,85 471,54 472,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
94.160 470,53 472,87 469,03 471,53 472,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
94.180 471,29 472,64 469,92 471,53 472,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
94.200 472,22 473,84 470,57 471,53 472,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
94.220 472,85 475,21 470,69 471,53 472,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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94.240 472,63 474,43 471,23 471,53 472,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0
94.260 472,93 474,81 471,16 471,53 472,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
94.280 472,05 473,72 470,29 471,53 472,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
94.300 472,08 472,96 470,07 471,53 472,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
94.320 471,89 473,38 470,40 471,53 472,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
94.340 472,34 473,96 470,77 471,53 472,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
94.360 472,24 473,38 471,29 471,52 472,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
94.380 472,23 473,20 471,61 471,52 472,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
94.400 472,59 473,55 471,95 471,52 472,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
94.420 472,77 473,62 472,35 471,52 472,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8
94.440 472,89 474,59 472,63 471,52 472,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
94.460 473,21 474,68 473,16 471,52 472,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
94.480 473,23 476,37 474,06 471,52 472,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70
94.500 473,98 476,31 475,00 471,52 472,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104
94.520 474,59 476,03 475,28 471,52 472,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114
94.540 475,29 476,41 475,85 471,52 472,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135
94.560 475,86 477,94 476,19 471,51 472,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147
94.580 476,48 480,77 476,76 471,51 472,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 312 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167
94.600 477,19 485,20 476,40 471,51 472,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 472 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155
94.620 477,61 480,95 476,80 471,51 472,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169
94.640 477,20 481,88 478,31 471,51 472,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 352 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 223
94.660 477,14 480,85 479,60 471,51 472,11 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 315 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 270
94.680 478,15 481,52 481,18 471,36 471,96 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
94.700 478,74 483,62 480,36 471,35 471,95 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.720 480,54 482,61 479,86 471,35 471,95 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.740 481,22 482,61 480,50 471,34 471,94 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.760 481,17 483,19 480,83 471,34 471,94 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.780 481,68 485,35 483,87 471,33 471,93 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.800 485,30 484,93 488,17 471,33 471,93 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.820 488,51 485,88 493,07 471,32 471,92 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.840 490,69 488,06 497,53 471,32 471,92 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.860 492,64 488,24 500,44 471,31 471,91 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.880 493,93 489,39 503,35 471,31 471,91 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.900 494,66 490,44 505,29 471,30 471,90 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.920 495,11 490,69 506,06 471,30 471,90 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.940 494,88 491,96 505,34 471,29 471,89 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.960 494,38 492,77 503,20 471,29 471,89 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
94.980 494,24 493,72 500,41 471,28 471,88 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
95.000 495,38 494,12 497,60 471,28 471,88 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
95.020 495,65 494,27 496,28 471,27 471,87 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
95.040 495,11 493,78 489,12 471,27 471,87 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
95.060 493,56 489,49 481,61 471,26 471,86 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
95.080 475,99 478,85 473,77 471,26 471,86 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
95.100 469,50 469,45 469,07 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
95.120 462,06 463,83 463,38 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 289 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
95.140 459,04 461,58 458,01 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 373 0 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0
95.160 455,88 459,94 453,23 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 446 0 20 20 18,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 746 0
95.180 452,52 459,01 449,43 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 487 0 20 20 23,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 938 0
95.200 450,39 456,66 447,60 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 593 0 20 20 25,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1036 0
95.220 455,71 454,14 449,94 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 705 0 20 20 22,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 910 0
95.240 462,26 460,50 452,06 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 421 0 20 20 20,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 798 0
95.260 466,87 466,48 455,55 471,25 471,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 642 0
95.280 471,23 477,65 460,06 471,24 471,84 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 209 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
95.300 472,46 494,65 463,13 471,24 471,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 822 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
95.320 473,43 496,38 458,80 471,24 471,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 885 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 497 0
95.340 475,07 505,45 463,96 471,24 471,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1212 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
95.360 472,95 493,24 460,57 471,24 471,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 772 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0
95.380 478,18 489,28 459,71 471,24 471,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 629 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 456 0
95.400 479,15 480,83 473,69 471,24 471,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 324 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67
95.420 477,03 475,55 479,67 471,24 471,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 282
95.440 474,66 474,04 476,91 471,24 471,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 183
95.460 468,33 471,10 473,03 471,24 471,84 Aterro Aterro Corte 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
95.480 468,39 471,67 462,66 471,23 471,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 331 0
95.500 467,69 477,58 463,34 471,23 471,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
95.520 467,82 474,53 463,20 471,23 471,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
95.540 468,67 472,13 464,26 471,23 471,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 273 0
95.560 467,93 471,14 462,61 471,23 471,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0
95.580 467,24 470,91 462,91 471,23 471,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
95.600 467,65 474,05 464,02 471,23 471,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 281 0
95.620 468,79 471,10 464,93 471,23 471,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
95.640 468,60 469,84 464,81 471,23 471,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0
95.660 466,41 470,12 463,21 471,23 471,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
95.680 466,19 470,39 461,68 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 367 0
95.700 465,88 469,86 459,62 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 459 0
95.720 463,22 466,66 457,67 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 546 0
95.740 460,66 463,94 457,61 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 549 0
95.760 460,03 465,13 457,71 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 545 0
95.780 459,64 468,41 458,08 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 528 0
95.800 459,82 468,91 458,78 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 497 0
95.820 464,38 470,96 459,59 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 460 0
95.840 465,14 468,47 460,36 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 426 0
95.860 464,34 467,26 460,92 471,22 471,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0
95.880 467,38 470,32 460,92 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0
95.900 466,98 469,17 461,46 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 376 0
95.920 464,99 468,18 462,10 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
95.940 464,04 466,31 462,18 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
95.960 463,74 465,40 461,92 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 357 0
95.980 469,70 469,20 461,81 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
96.000 474,87 479,09 461,47 471,21 471,81 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 376 0
96.020 474,43 495,23 460,89 471,21 471,81 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 844 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0
96.040 467,22 471,55 461,06 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
96.060 462,51 468,72 461,01 471,21 471,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 396 0
96.080 462,29 469,26 461,30 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0
96.100 463,52 473,21 461,29 471,20 471,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0
96.120 466,94 472,97 461,63 471,20 471,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
96.140 466,56 469,87 459,00 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 486 0
96.160 464,98 465,36 459,37 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 469 0
96.180 464,08 464,08 460,00 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 441 0
96.200 463,03 464,56 460,03 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
96.220 462,52 464,64 461,06 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 393 0
96.240 463,37 465,30 463,68 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 293 0
96.260 463,96 466,28 466,75 471,20 471,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
96.280 464,47 465,30 465,90 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0
96.300 464,96 466,07 465,67 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
96.320 465,81 466,62 466,31 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
96.340 468,54 469,27 469,24 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
96.360 476,63 478,07 478,09 471,19 471,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227
96.380 476,82 478,07 476,74 471,19 471,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 179
96.400 469,45 470,04 470,08 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
96.420 464,94 464,27 465,92 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 271 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 211 0
96.440 461,04 458,59 462,51 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 503 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0
96.460 456,48 459,41 456,17 471,19 471,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 467 0 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 612 0
96.480 458,73 461,00 457,23 471,18 471,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 396 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0
96.500 460,67 465,05 459,00 471,18 471,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 243 0 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 485 0
96.520 469,67 473,07 461,51 471,18 471,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 373 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
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96.540 475,03 477,78 471,29 471,18 471,78 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
96.560 476,67 479,00 475,09 471,18 471,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 119
96.580 478,35 479,46 477,63 471,18 471,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 277 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211
96.600 478,13 477,26 477,97 471,18 471,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 198 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 223
96.620 475,76 474,89 476,39 471,18 471,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166
96.640 473,43 472,91 474,23 471,18 471,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88
96.660 470,28 470,68 471,78 471,18 471,78 Aterro Aterro Corte 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0
96.680 466,68 470,89 468,35 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
96.700 464,75 466,45 466,28 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
96.720 464,56 467,03 463,39 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
96.740 464,04 466,97 460,50 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0
96.760 463,81 466,56 459,00 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 484 0
96.780 465,06 467,12 459,33 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 469 0
96.800 463,63 467,53 459,48 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 463 0
96.820 464,85 469,98 460,31 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 426 0
96.840 466,48 471,64 461,89 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0
96.860 466,61 470,80 462,92 471,17 471,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0
96.880 466,92 470,70 464,77 471,16 471,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
96.900 466,64 468,83 463,65 471,16 471,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
96.920 470,14 470,13 466,23 471,16 471,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
96.940 473,67 476,61 468,60 471,16 471,76 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 175 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
96.960 475,43 481,90 471,79 471,16 471,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 366 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
96.980 476,51 483,93 473,95 471,16 471,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 439 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
97.000 476,62 484,24 478,02 471,16 471,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 450 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226
97.020 480,10 483,63 483,09 471,16 471,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 428 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 408
97.040 483,94 485,13 485,18 471,16 471,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 482 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 484
97.060 484,93 488,25 486,28 471,16 471,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 595 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 524
97.080 484,71 489,69 487,88 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 647 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 581
97.100 483,46 490,98 487,51 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 693 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 568
97.120 482,31 490,90 486,31 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 690 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 525
97.140 481,18 489,55 485,09 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 642 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 481
97.160 480,34 486,73 484,61 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 540 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 464
97.180 479,45 483,54 483,38 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 425 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 419
97.200 478,53 480,77 481,21 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 325 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341
97.220 477,76 479,30 480,12 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302
97.240 476,77 477,85 478,38 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 220 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 239
97.260 475,77 476,53 475,11 471,15 471,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121
97.280 474,27 473,59 472,49 471,14 471,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27
97.300 471,70 470,94 471,15 471,14 471,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
97.320 470,60 471,56 469,61 471,14 471,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
97.340 473,94 475,25 472,61 471,14 471,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31
97.348 474,98 475,93 473,52 471,14 471,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
97.500 474,98 475,93 473,52 471,14 471,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
97.520 474,95 475,51 473,88 471,14 471,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77
97.540 473,37 473,65 472,69 471,14 471,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
97.560 471,31 471,45 471,05 471,14 471,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
97.580 469,82 471,48 469,17 471,14 471,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
97.600 469,49 470,84 468,10 471,14 471,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
97.620 470,10 471,69 468,01 471,13 471,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
97.640 468,56 472,08 469,06 471,13 471,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
97.660 472,26 480,10 462,58 471,13 471,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
97.680 473,91 483,98 461,79 471,13 471,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 442 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
97.700 473,87 485,75 463,51 471,13 471,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 506 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
97.720 474,20 487,42 462,70 471,13 471,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 566 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0
97.740 472,13 487,93 462,88 471,13 471,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 584 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0
97.760 475,51 488,73 461,56 471,13 471,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 613 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
97.780 468,94 476,48 461,01 471,13 471,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 393 0
97.800 467,74 471,34 460,91 471,13 471,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 397 0
97.820 467,82 471,58 462,17 471,12 471,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
97.840 465,77 469,69 461,85 471,12 471,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0
97.860 465,02 467,45 461,58 471,12 471,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 367 0
97.880 469,55 476,39 461,51 471,12 471,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 168 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 370 0
97.900 474,43 485,64 463,41 471,12 471,72 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 502 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0
97.920 472,14 484,12 462,61 471,12 471,72 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 447 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
97.940 466,38 469,68 464,33 471,12 471,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 266 0
97.960 468,38 469,84 472,23 471,12 471,72 Aterro Aterro Corte 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
97.980 481,60 486,52 474,55 471,12 471,72 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 534 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102
98.000 483,24 492,02 475,51 471,12 471,72 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 732 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137
98.020 481,67 493,45 472,91 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 784 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
98.040 481,16 492,57 472,51 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 752 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29
98.060 479,19 489,93 468,71 471,11 471,71 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 657 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
98.080 481,35 486,21 472,64 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 523 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34
98.100 479,52 480,03 473,34 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 300 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59
98.120 472,01 476,33 467,24 471,11 471,71 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
98.140 478,27 482,83 472,67 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 401 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35
98.160 484,40 486,24 476,52 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 524 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
98.180 484,08 489,13 476,52 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 628 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
98.200 483,35 488,42 475,02 471,11 471,71 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 602 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 119
98.220 482,93 487,24 474,66 471,10 471,70 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 560 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106
98.240 481,83 484,90 474,42 471,10 471,70 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 476 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98
98.260 482,38 481,97 475,20 471,10 471,70 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 370 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126
98.280 481,55 480,33 475,15 471,10 471,70 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 311 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124
98.300 477,18 471,83 476,52 471,10 471,70 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
98.320 470,42 468,20 474,72 471,10 471,70 Aterro Aterro Corte 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109
98.340 465,77 466,66 468,84 471,10 471,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
98.360 462,38 470,27 462,23 471,10 471,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
98.380 463,44 471,34 462,16 471,10 471,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
98.400 474,00 481,13 472,07 471,10 471,70 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 340 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
98.420 474,68 480,63 469,91 471,09 471,69 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 322 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
98.440 469,90 480,34 463,14 471,09 471,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 312 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
98.460 466,97 472,83 460,81 471,09 471,69 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 400 0
98.480 464,19 467,10 459,51 471,09 471,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 458 0
98.500 459,00 463,69 454,98 471,09 471,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0 20 20 16,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 661 0
98.520 461,35 467,06 455,75 471,09 471,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0 20 20 15,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 626 0
98.540 465,66 467,61 458,15 471,09 471,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
98.560 463,85 468,26 454,49 471,09 471,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 683 0
98.580 463,35 468,96 453,60 471,09 471,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 722 0
98.600 468,50 471,12 459,59 471,09 471,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0
98.620 469,90 478,50 456,41 471,08 471,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 246 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 596 0
98.640 472,87 481,80 459,16 471,08 471,68 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 365 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 473 0
98.660 475,43 483,75 465,04 471,08 471,68 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 435 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 240 0
98.680 478,00 484,70 454,00 471,08 471,68 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 469 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 704 0
98.700 477,31 483,77 455,69 471,08 471,68 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 436 20 20 15,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 628 0
98.720 474,70 482,12 455,01 471,08 471,68 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 377 20 20 16,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 659 0
98.740 470,50 478,08 457,44 471,08 471,68 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 231 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 550 0
98.760 467,33 470,04 458,62 471,08 471,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 497 0
98.780 460,51 460,41 458,37 471,08 471,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 417 0 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0
98.800 459,27 461,64 458,11 471,08 471,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 362 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 520 0
98.820 460,59 464,25 458,59 471,07 471,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 499 0
98.840 465,41 473,69 458,00 471,07 471,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 525 0
98.860 471,54 473,49 465,72 471,07 471,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
98.880 479,45 479,76 474,51 471,07 471,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102
98.900 480,75 481,00 482,44 471,07 471,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 336 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 388
98.920 480,91 481,23 482,21 471,07 471,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 345 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 380
98.940 480,14 480,77 480,45 471,07 471,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 316



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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98.960 478,06 479,20 477,30 471,07 471,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203
98.980 474,92 477,56 473,08 471,07 471,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
99.000 473,39 475,86 470,58 471,07 471,67 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0
99.020 471,24 474,20 467,14 471,06 471,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0
99.040 469,32 472,52 465,43 471,06 471,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
99.060 467,97 471,77 466,94 471,06 471,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
99.080 467,96 470,60 468,66 471,06 471,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
99.100 469,71 470,57 469,76 471,06 471,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
99.120 472,07 472,62 470,10 471,06 471,66 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
99.140 471,67 474,47 469,25 471,06 471,66 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
99.160 470,82 472,47 469,79 471,06 471,66 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
99.180 471,76 474,12 470,02 471,06 471,66 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
99.200 472,39 472,90 471,37 471,06 471,66 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
99.220 474,25 475,53 472,87 471,05 471,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44
99.240 474,22 476,09 471,54 471,05 471,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
99.260 473,34 474,61 464,25 471,05 471,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
99.280 474,23 478,88 463,11 471,05 471,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
99.300 473,76 483,38 464,25 471,05 471,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 423 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
99.320 468,63 485,28 457,18 471,05 471,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 491 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 560 0
99.340 471,07 484,19 460,41 471,05 471,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 452 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 416 0
99.360 476,83 485,10 470,44 471,05 471,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 485 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0
99.380 478,09 480,48 473,48 471,05 471,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66
99.400 472,87 473,76 467,12 471,05 471,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0
99.420 466,02 477,65 459,53 471,04 471,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
99.440 468,50 474,41 465,30 471,04 471,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
99.460 472,44 482,95 466,54 471,04 471,64 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 408 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0
99.480 472,05 479,42 467,38 471,04 471,64 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 280 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0
99.500 470,32 471,20 466,15 471,04 471,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
99.520 465,46 463,03 463,09 471,04 471,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
99.540 460,75 460,71 458,96 471,04 471,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 402 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 480 0
99.560 457,00 461,71 457,81 471,04 471,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0
99.580 460,05 466,45 456,00 471,04 471,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 613 0
99.600 460,55 468,44 465,26 471,04 471,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0
99.620 462,97 467,72 471,37 471,03 471,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
99.640 471,77 471,62 477,00 471,03 471,63 Corte Aterro Corte 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 193
99.660 478,18 479,48 474,29 471,03 471,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 283 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96
99.680 473,38 488,80 469,63 471,03 471,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 619 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
99.700 476,42 491,05 472,88 471,03 471,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 700 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
99.720 478,15 488,10 473,90 471,03 471,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 594 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82
99.740 471,03 483,94 468,57 471,03 471,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 444 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
99.760 472,70 479,49 470,65 471,03 471,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 284 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
99.780 471,51 472,78 468,56 471,03 471,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
99.800 473,87 475,91 475,70 471,03 471,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 154 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147
99.820 474,06 482,82 472,52 471,02 471,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 404 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
99.840 470,63 474,16 468,72 471,02 471,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
99.860 472,64 489,67 467,70 471,02 471,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 651 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
99.880 471,01 483,68 466,76 471,02 471,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 435 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
99.900 472,93 489,74 468,92 471,02 471,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 653 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
99.920 469,00 474,38 467,76 471,02 471,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
99.940 472,86 477,76 468,59 471,02 471,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 221 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
99.960 472,17 484,80 464,75 471,02 471,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 475 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0
99.966 470,82 484,70 464,44 471,02 471,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0

100.000 470,82 484,70 464,44 471,02 471,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
100.020 470,99 483,36 466,97 471,02 471,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 423 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
100.040 473,53 479,03 473,31 471,02 471,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 267 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61
100.060 473,64 475,48 472,54 471,01 471,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
100.080 468,86 475,32 468,54 471,01 471,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
100.100 471,99 489,66 466,03 471,01 471,61 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 651 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
100.120 473,20 483,76 463,29 471,01 471,61 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 438 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0
100.140 476,22 478,11 472,03 471,01 471,61 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15
100.160 467,68 468,56 470,59 471,01 471,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
100.180 461,00 464,30 463,81 471,01 471,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 281 0
100.200 461,05 468,61 458,46 471,01 471,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 501 0
100.220 468,73 473,47 455,00 471,01 471,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 656 0
100.240 470,55 475,29 465,62 471,01 471,61 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
100.260 471,64 476,39 465,68 471,00 471,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
100.280 472,49 478,10 464,60 471,00 471,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
100.300 472,05 478,58 464,72 471,00 471,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 251 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0
100.320 472,56 479,06 463,90 471,00 471,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 269 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
100.340 472,60 479,38 463,70 471,00 471,60 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 281 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0
100.360 470,27 479,03 456,60 471,00 471,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 584 0
100.380 469,26 474,14 453,40 471,00 471,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 18,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 727 0
100.400 468,59 473,02 451,52 471,00 471,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 812 0
100.420 469,80 478,84 449,26 471,00 471,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 20 20 23,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 933 0
100.440 471,54 479,66 450,34 471,00 471,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 291 20 20 21,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 876 0
100.460 472,94 479,33 453,72 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279 20 20 17,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 713 0
100.480 472,59 479,01 459,67 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 447 0
100.500 472,58 479,43 455,28 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 283 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 643 0
100.520 472,47 479,69 456,03 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 609 0
100.540 472,44 478,92 455,77 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 621 0
100.560 473,03 479,35 454,79 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 280 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 665 0
100.580 474,34 479,88 463,20 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
100.600 472,89 481,15 457,16 470,99 471,59 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 345 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 559 0
100.620 470,21 481,22 454,37 470,99 471,59 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 347 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 683 0
100.640 469,76 479,53 454,64 470,99 471,59 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 671 0
100.660 473,24 479,85 458,57 470,98 471,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 298 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 495 0
100.680 474,48 479,44 467,47 470,98 471,58 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 283 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
100.700 474,60 478,51 472,79 470,98 471,58 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
100.720 475,03 475,83 473,14 470,98 471,58 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56
100.740 472,06 470,66 472,40 470,98 471,58 Corte Aterro Corte 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30
100.760 462,84 468,12 462,61 470,98 471,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
100.780 468,31 474,04 459,56 470,98 471,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 451 0
100.800 469,06 472,34 458,98 470,98 471,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 477 0
100.820 464,00 458,33 458,73 470,98 471,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 506 0 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 488 0
100.840 457,75 457,74 458,16 470,98 471,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 532 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 513 0
100.860 455,56 459,82 455,82 470,97 471,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 439 0 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 618 0
100.880 457,53 463,25 453,56 470,97 471,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0 20 20 18,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 719 0
100.900 465,32 467,08 453,23 470,97 471,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 734 0
100.920 472,10 474,72 466,63 470,97 471,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 178 0
100.940 475,06 477,76 473,21 470,97 471,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 223 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59
100.960 476,13 479,18 474,43 470,97 471,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103
100.980 476,51 479,93 474,65 470,97 471,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 301 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111
101.000 474,92 480,64 472,58 470,97 471,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 327 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37
101.020 473,57 478,88 471,71 470,97 471,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
101.040 475,64 477,90 472,29 470,97 471,57 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 228 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
101.060 475,69 475,53 473,45 470,96 471,56 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
101.080 473,14 471,98 471,71 470,96 471,56 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
101.100 468,45 465,63 467,23 470,96 471,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0
101.120 465,32 457,32 465,00 470,96 471,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 550 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
101.140 460,08 458,47 463,61 470,96 471,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 499 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0
101.160 454,03 461,99 458,36 470,96 471,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 504 0
101.180 462,13 468,48 453,33 470,96 471,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0 20 20 18,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 728 0
101.200 471,98 481,08 462,65 470,96 471,56 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 343 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 321 0
101.220 473,71 487,91 468,70 470,96 471,56 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 589 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
101.240 474,73 481,26 471,19 470,96 471,56 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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101.260 473,74 479,85 470,96 470,95 471,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0
101.280 474,18 480,50 471,06 470,95 471,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
101.300 473,83 483,08 467,31 470,95 471,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 416 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0
101.320 473,18 483,88 463,45 470,95 471,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 445 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0
101.340 471,67 488,41 461,98 470,95 471,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 608 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 345 0
101.360 470,63 488,15 460,59 470,95 471,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 599 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 404 0
101.380 466,37 474,20 460,12 470,95 471,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 424 0
101.400 468,37 471,00 463,51 470,95 471,55 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 290 0
101.420 471,16 480,78 463,72 470,95 471,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 333 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0
101.440 469,15 474,88 462,83 470,95 471,55 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
101.460 469,16 476,05 460,65 470,94 471,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0
101.480 470,03 475,90 459,99 470,94 471,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 430 0
101.500 471,35 480,02 460,77 470,94 471,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 305 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 395 0
101.520 472,16 481,01 460,91 470,94 471,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 389 0
101.540 473,55 479,24 466,34 470,94 471,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
101.560 471,38 474,41 470,54 470,94 471,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
101.580 467,86 471,38 464,09 470,94 471,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
101.600 466,18 469,60 462,12 470,94 471,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0
101.620 468,12 472,67 462,08 470,94 471,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
101.640 466,43 474,31 461,13 470,94 471,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 379 0
101.660 467,11 474,88 460,71 470,93 471,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 398 0
101.680 469,45 474,40 461,57 470,93 471,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 359 0
101.700 469,26 473,64 466,75 470,93 471,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
101.720 468,52 473,07 467,68 470,93 471,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
101.740 470,64 475,54 468,69 470,93 471,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
101.760 471,75 473,75 470,28 470,93 471,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
101.780 470,02 471,20 467,62 470,93 471,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0
101.800 466,58 471,16 466,00 470,93 471,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0
101.820 468,23 471,94 463,14 470,93 471,53 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
101.840 468,45 471,38 465,69 470,93 471,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0
101.860 467,49 471,20 466,35 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0
101.880 467,49 471,10 465,95 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
101.900 468,48 470,63 465,42 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
101.920 469,38 471,53 464,76 470,92 471,52 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
101.940 468,95 472,25 464,62 470,92 471,52 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
101.960 467,12 470,63 463,85 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
101.980 465,74 468,28 463,53 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
102.000 465,79 468,69 463,32 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 295 0
102.020 465,82 469,05 463,17 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0
102.040 464,88 469,37 461,74 470,92 471,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
102.060 465,76 470,62 461,62 470,91 471,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 357 0
102.080 466,29 470,77 461,54 470,91 471,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
102.100 466,22 471,11 460,46 470,91 471,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 408 0
102.120 463,86 470,78 458,77 470,91 471,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 483 0
102.140 466,82 478,13 459,12 470,91 471,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 239 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 467 0
102.160 466,31 477,44 459,93 470,91 471,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 214 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 431 0
102.180 465,88 473,90 460,77 470,91 471,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
102.200 466,34 470,82 461,57 470,91 471,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
102.220 466,88 470,62 460,86 470,91 471,51 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 390 0
102.240 469,23 472,71 459,39 470,91 471,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
102.260 471,41 476,11 461,35 470,90 471,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
102.280 473,25 476,05 464,71 470,90 471,50 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0
102.300 474,02 475,51 471,15 470,90 471,50 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0
102.320 473,71 474,79 471,98 470,90 471,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
102.340 472,98 474,35 472,01 470,90 471,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
102.360 472,92 474,21 471,89 470,90 471,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14
102.380 473,10 474,20 472,15 470,90 471,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23
102.400 473,23 473,97 472,26 470,90 471,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27
102.420 473,05 474,03 472,01 470,90 471,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
102.440 473,02 473,93 472,11 470,90 471,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
102.460 472,81 473,61 471,91 470,89 471,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15
102.480 472,84 473,52 472,22 470,89 471,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
102.500 473,06 473,77 472,03 470,89 471,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
102.520 473,04 474,01 472,39 470,89 471,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
102.540 472,73 473,76 471,95 470,89 471,49 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
102.560 471,86 472,96 470,95 470,89 471,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
102.580 470,67 471,95 468,77 470,89 471,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
102.593 470,52 472,40 467,62 470,89 471,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
102.500 470,52 472,40 467,62 470,89 471,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
102.520 468,76 472,02 465,82 470,89 471,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
102.540 465,57 468,98 464,27 470,89 471,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
102.560 463,87 463,70 460,43 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 281 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 408 0
102.580 461,61 463,48 461,85 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 289 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
102.600 461,47 462,91 462,60 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0
102.620 461,02 462,65 463,33 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
102.640 462,12 465,48 466,36 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0
102.660 469,91 471,06 468,78 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
102.680 469,61 469,71 468,85 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
102.700 465,24 465,92 465,92 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
102.720 464,70 467,52 462,07 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
102.740 466,88 471,00 462,42 470,88 471,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0
102.760 468,05 473,91 462,29 470,87 471,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 331 0
102.780 470,24 479,68 461,63 470,87 471,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 296 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 355 0
102.800 471,13 481,14 461,26 470,87 471,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 349 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 370 0
102.820 471,61 479,92 461,45 470,87 471,47 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 304 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 362 0
102.840 468,00 473,30 462,13 470,87 471,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
102.860 469,00 474,57 458,92 470,87 471,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 475 0
102.880 473,98 484,97 468,33 470,87 471,47 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 487 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0
102.900 476,57 485,04 472,09 470,87 471,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 489 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
102.920 476,33 482,18 472,14 470,87 471,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 386 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
102.940 476,12 479,18 472,11 470,87 471,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23
102.960 475,02 476,32 470,22 470,86 471,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 175 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
102.980 472,24 476,05 465,92 470,86 471,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
103.000 472,46 479,25 449,66 470,86 471,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 281 20 20 22,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 905 0
103.020 464,68 477,40 449,28 470,86 471,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 214 20 20 23,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 925 0
103.040 460,69 470,58 448,35 470,86 471,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 24,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 975 0
103.060 463,18 477,18 447,00 470,86 471,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 20 20 26,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1048 0
103.080 464,76 471,33 446,87 470,86 471,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 26,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1055 0
103.100 466,41 469,78 446,79 470,86 471,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 26,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1059 0
103.120 470,03 473,09 468,17 470,86 471,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
103.140 471,88 487,86 469,19 470,86 471,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 591 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
103.160 472,49 478,81 470,53 470,85 471,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0
103.180 477,03 480,95 473,85 470,85 471,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 342 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86
103.200 476,76 492,73 472,50 470,85 471,45 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 767 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
103.220 475,41 490,56 471,44 470,85 471,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 689 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
103.240 472,07 481,11 468,29 470,85 471,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 348 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
103.260 470,72 474,65 463,20 470,85 471,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
103.280 467,71 471,19 461,41 470,85 471,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 362 0
103.300 465,55 468,72 462,53 470,85 471,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
103.320 466,76 470,01 463,49 470,85 471,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 287 0
103.340 469,85 474,26 463,72 470,85 471,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
103.360 471,85 479,02 466,75 470,84 471,44 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 273 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
103.380 473,20 484,34 470,89 470,84 471,44 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 465 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
103.400 476,70 489,03 471,62 470,84 471,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 634 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
103.420 477,81 488,47 474,53 470,84 471,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 614 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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103.440 479,48 487,17 476,27 470,84 471,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 567 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
103.460 477,15 480,07 475,62 470,84 471,44 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 311 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151
103.480 470,19 471,43 468,20 470,84 471,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
103.500 466,19 468,19 462,74 470,84 471,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
103.520 464,53 466,12 462,27 470,84 471,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
103.540 462,98 465,51 461,42 470,84 471,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
103.560 462,44 467,78 460,09 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 421 0
103.580 464,48 466,22 459,62 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 442 0
103.600 464,35 465,52 461,43 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
103.620 466,23 467,61 462,47 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
103.640 467,02 468,76 462,48 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
103.660 468,41 471,20 463,72 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
103.680 468,31 471,47 463,78 470,83 471,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
103.700 468,76 471,00 464,03 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
103.720 467,36 471,31 462,49 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
103.740 466,98 470,85 463,02 470,83 471,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
103.760 467,19 471,17 464,49 470,82 471,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 250 0
103.780 468,45 474,26 465,72 470,82 471,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
103.800 467,50 470,84 464,24 470,82 471,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
103.820 467,30 472,28 464,10 470,82 471,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
103.840 468,58 473,63 465,63 470,82 471,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 209 0
103.860 468,89 474,34 465,32 470,82 471,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 105 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
103.880 470,44 478,42 464,21 470,82 471,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 252 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0
103.900 471,66 479,65 463,36 470,82 471,42 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 297 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0
103.920 470,32 479,86 462,81 470,82 471,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 304 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0
103.940 469,36 479,59 463,64 470,82 471,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 295 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
103.960 468,50 474,07 464,99 470,81 471,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
103.980 470,00 472,86 465,12 470,81 471,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0
104.000 469,07 471,19 465,43 470,81 471,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
104.020 468,55 470,43 464,97 470,81 471,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
104.040 467,71 470,10 465,28 470,81 471,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
104.060 467,11 469,58 464,52 470,81 471,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0
104.080 466,50 468,99 464,35 470,81 471,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
104.100 467,44 469,77 464,59 470,81 471,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0
104.120 468,38 470,90 465,43 470,81 471,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
104.140 468,58 472,80 465,30 470,81 471,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
104.160 468,61 472,53 465,34 470,80 471,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
104.180 468,38 472,37 465,40 470,80 471,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
104.200 468,28 470,02 466,05 470,80 471,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
104.220 469,53 471,32 466,91 470,80 471,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
104.240 471,31 473,47 468,01 470,80 471,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
104.260 471,01 473,11 468,59 470,80 471,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 62 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
104.280 471,04 472,98 469,23 470,80 471,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
104.300 471,26 473,00 469,41 470,80 471,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
104.320 471,35 473,05 469,54 470,80 471,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
104.340 468,97 470,93 467,19 470,80 471,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0
104.360 470,08 471,90 468,78 470,79 471,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
104.380 469,77 471,09 468,35 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
104.400 468,99 470,20 467,37 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
104.420 468,24 469,89 466,99 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
104.440 468,17 469,70 466,58 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
104.460 468,25 469,56 466,56 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
104.480 468,51 469,59 466,92 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
104.500 468,46 469,72 467,26 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
104.520 468,70 469,75 467,42 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
104.540 469,17 470,19 468,10 470,79 471,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
104.560 470,01 470,75 469,15 470,78 471,38 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
104.580 470,89 471,49 469,96 470,78 471,38 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
104.600 471,62 472,41 470,87 470,78 471,38 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
104.620 472,64 473,39 471,84 470,78 471,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
104.640 473,38 474,66 472,64 470,78 471,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
104.660 474,49 475,60 473,58 470,78 471,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
104.680 475,44 477,14 474,33 470,78 471,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107
104.700 476,16 477,92 475,08 470,78 471,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133
104.720 477,17 478,73 475,81 470,78 471,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160
104.740 477,72 479,63 476,16 470,78 471,38 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 298 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172
104.760 478,39 480,26 476,78 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195
104.780 478,99 480,94 477,23 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 345 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211
104.800 479,33 481,44 477,81 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 363 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232
104.820 479,76 481,92 478,33 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 380 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 251
104.840 480,20 481,89 478,61 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 379 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261
104.860 480,26 482,16 478,97 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 389 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274
104.880 480,51 481,92 479,34 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 380 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288
104.900 480,46 481,93 479,46 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 381 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292
104.920 480,31 481,85 479,70 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 378 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 300
104.940 480,15 481,53 479,13 470,77 471,37 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 367 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 280
104.960 480,29 481,59 479,29 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 369 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286
104.980 480,36 481,65 479,26 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 371 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 285
105.000 480,38 481,66 479,34 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 371 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288
105.020 480,50 481,71 479,51 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 373 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 294
105.040 480,45 481,00 479,65 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 348 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299
105.060 480,53 481,78 479,61 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 376 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 298
105.080 480,97 482,01 479,94 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 384 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310
105.100 481,06 482,20 480,01 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 391 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 312
105.120 481,22 482,17 480,22 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 390 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319
105.140 481,13 482,20 480,19 470,76 471,36 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 391 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 319
105.160 481,22 482,05 480,45 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 385 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328
105.166 481,13 481,47 480,89 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
105.000 481,13 481,47 480,89 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
105.020 481,06 481,40 480,71 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 362 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 337
105.040 480,99 481,35 480,67 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 361 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 336
105.060 480,82 481,11 480,60 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 352 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 333
105.080 480,64 480,90 480,37 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 344 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 325
105.100 480,53 480,77 480,25 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 340 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 321
105.120 480,22 480,33 479,89 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 324 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 308
105.140 479,63 479,94 479,55 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 296
105.160 479,15 479,44 478,92 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 273
105.180 478,56 478,82 478,29 470,75 471,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 270 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250
105.200 477,91 478,15 477,47 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 221
105.220 476,98 477,36 476,50 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 217 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 186
105.240 476,25 476,70 475,80 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 193 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 161
105.260 475,96 476,58 475,39 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 189 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146
105.280 476,21 476,78 475,49 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150
105.300 476,71 477,21 476,03 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 212 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169
105.320 477,32 478,01 476,68 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 241 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 193
105.340 478,12 478,64 477,65 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 263 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227
105.360 479,19 479,50 478,74 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 294 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 267
105.380 480,10 480,44 479,78 470,74 471,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 304
105.400 480,96 481,24 480,75 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 357 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 339
105.420 481,87 482,15 481,71 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 390 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 374
105.440 482,94 482,98 482,57 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 420 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 405
105.460 483,46 483,63 483,38 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 434
105.480 484,08 484,12 483,73 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 461 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 447
105.500 484,25 484,42 483,96 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 472 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 456
105.520 483,86 484,13 483,56 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 462 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 441



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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105.540 483,19 483,53 483,01 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 440 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 421
105.560 482,44 482,74 482,25 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 412 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 394
105.580 481,44 481,63 481,51 470,73 471,33 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 371 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 367
105.600 480,43 480,40 481,02 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 327 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 349
105.620 479,70 479,46 480,68 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 293 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 337
105.640 479,03 478,05 480,15 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 242 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318
105.660 478,40 477,32 479,78 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 305
105.680 477,53 475,52 479,37 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290
105.700 477,23 475,99 478,97 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 168 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 276
105.720 476,89 473,80 478,52 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260
105.740 475,36 471,59 477,57 470,72 471,32 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 225
105.760 472,56 468,82 476,04 470,72 471,32 Corte Aterro Corte 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170
105.780 469,48 467,92 477,86 470,72 471,32 Aterro Aterro Corte 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236
105.800 469,72 467,28 472,41 470,71 471,31 Aterro Aterro Corte 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 40
105.820 469,13 466,97 470,92 470,71 471,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0
105.840 468,10 465,71 470,41 470,71 471,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0
105.860 467,43 465,22 470,48 470,71 471,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
105.880 467,59 465,59 470,27 470,71 471,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0
105.900 467,93 465,21 471,70 470,71 471,31 Aterro Aterro Corte 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14
105.920 468,09 466,43 471,00 470,71 471,31 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
105.940 469,02 466,25 472,33 470,71 471,31 Aterro Aterro Corte 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37
105.960 469,47 466,40 474,01 470,71 471,31 Aterro Aterro Corte 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98
105.980 469,76 466,25 474,45 470,71 471,31 Aterro Aterro Corte 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113
106.000 470,88 466,55 474,53 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116
106.020 471,32 466,72 475,11 470,70 471,30 Corte Aterro Corte 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137
106.040 470,61 467,36 478,14 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247
106.060 470,08 467,25 475,46 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150
106.080 470,63 466,81 475,58 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 154
106.100 470,32 466,87 475,48 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151
106.120 470,40 466,10 475,71 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159
106.140 470,45 466,11 478,31 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253
106.160 470,37 465,98 474,41 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112
106.180 469,12 466,08 472,83 470,70 471,30 Aterro Aterro Corte 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55
106.200 468,90 466,04 471,29 470,69 471,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.220 467,37 464,98 469,73 470,69 471,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
106.240 465,83 464,07 467,66 470,69 471,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
106.260 464,47 462,24 465,79 470,69 471,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
106.280 462,36 460,77 463,87 470,69 471,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 384 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 268 0
106.300 461,11 459,67 462,57 470,69 471,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 433 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
106.320 459,17 458,94 460,51 470,54 471,14 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.340 457,70 457,66 457,94 470,53 471,13 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.360 456,60 455,16 454,28 470,52 471,12 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.380 452,40 451,97 445,57 470,51 471,11 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.400 445,13 445,22 438,58 470,50 471,10 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.420 436,39 441,09 433,96 470,49 471,09 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.440 428,36 436,41 455,50 470,48 471,08 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.460 430,64 425,98 454,43 470,47 471,07 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.480 432,94 422,00 446,53 470,46 471,06 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.500 433,50 424,77 442,89 470,45 471,05 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.520 433,45 428,46 441,48 470,44 471,04 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.540 433,99 428,91 438,57 470,43 471,03 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.560 431,35 428,43 433,49 470,42 471,02 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.580 425,29 425,89 425,93 470,41 471,01 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.600 421,78 420,81 422,67 470,40 471,00 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.620 418,00 416,61 418,02 470,39 470,99 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.640 416,09 416,47 417,00 470,38 470,98 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.660 417,58 418,99 417,65 470,37 470,97 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.680 418,85 421,13 418,97 470,36 470,96 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.700 420,73 421,68 420,54 470,35 470,95 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.720 422,80 423,85 422,66 470,34 470,94 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.740 425,85 430,34 424,88 470,33 470,93 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.760 430,15 431,82 427,69 470,32 470,92 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.780 432,00 431,00 432,44 470,31 470,91 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.800 430,67 429,92 430,73 470,30 470,90 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.820 427,84 426,72 429,47 470,29 470,89 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.840 427,74 426,58 429,63 470,28 470,88 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.860 428,47 426,78 433,10 470,27 470,87 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.880 433,04 430,06 436,00 470,26 470,86 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.900 435,46 434,75 435,96 470,25 470,85 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.920 435,42 435,00 435,56 470,24 470,84 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.940 434,77 434,28 434,86 470,23 470,83 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.960 432,85 431,79 432,53 470,22 470,82 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
106.980 431,27 430,54 430,47 470,21 470,81 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.000 427,00 428,91 424,21 470,20 470,80 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.020 424,86 427,35 423,26 470,19 470,79 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.040 424,52 426,22 422,52 470,18 470,78 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.060 426,00 426,31 422,30 470,17 470,77 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.080 424,52 425,37 423,82 470,16 470,76 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.100 423,71 423,55 421,96 470,15 470,75 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.120 422,22 422,62 421,97 470,14 470,74 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.140 420,95 420,02 421,25 470,13 470,73 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.160 419,60 419,33 419,57 470,12 470,72 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.180 418,34 418,08 417,43 470,11 470,71 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.200 416,54 415,48 416,72 470,10 470,70 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.220 415,20 413,29 415,53 470,09 470,69 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.240 414,46 413,00 414,93 470,08 470,68 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.260 413,86 413,32 414,64 470,07 470,67 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.280 413,36 413,27 413,60 470,06 470,66 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.300 412,01 411,98 412,40 470,05 470,65 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.320 411,30 411,28 411,64 470,04 470,64 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.340 410,56 410,60 410,86 470,03 470,63 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.360 409,77 409,90 409,88 470,02 470,62 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.380 409,11 409,58 408,71 470,01 470,61 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.400 408,80 409,13 408,34 470,00 470,60 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.420 408,45 408,86 408,10 469,99 470,59 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.440 408,43 408,80 407,98 469,98 470,58 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.460 407,90 408,09 407,40 469,97 470,57 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.480 406,24 406,70 406,18 469,96 470,56 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.500 406,05 406,51 405,58 469,95 470,55 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.520 405,99 406,78 405,56 469,94 470,54 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.540 405,57 406,15 405,07 469,93 470,53 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.560 405,17 405,66 404,81 469,92 470,52 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.580 404,71 405,10 404,27 469,91 470,51 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.600 404,15 404,42 403,66 469,90 470,50 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.620 403,54 403,75 403,12 469,89 470,49 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.640 403,12 403,17 402,69 469,88 470,48 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.660 402,56 402,46 402,28 469,87 470,47 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.680 401,78 401,75 401,61 469,86 470,46 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.700 400,94 401,10 400,80 469,85 470,45 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.720 400,36 400,37 400,33 469,84 470,44 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.740 399,92 399,87 400,00 469,83 470,43 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.760 399,67 399,64 399,78 469,82 470,42 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.780 399,44 399,56 399,48 469,81 470,41 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.800 399,34 399,49 399,24 469,80 470,40 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.820 399,24 399,15 399,12 469,79 470,39 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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107.840 399,00 399,00 399,00 469,78 470,38 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.860 399,00 399,00 399,00 469,77 470,37 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.880 398,99 399,00 398,93 469,76 470,36 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.900 398,86 399,00 398,78 469,75 470,35 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.920 398,91 398,93 398,69 469,74 470,34 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.940 399,00 398,69 398,73 469,73 470,33 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.960 398,93 399,00 398,73 469,72 470,32 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
107.980 398,82 398,77 398,66 469,71 470,31 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.000 398,69 398,64 398,53 469,70 470,30 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.020 398,55 398,50 398,37 469,69 470,29 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.040 398,38 398,33 398,30 469,68 470,28 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.060 398,19 398,16 398,16 469,67 470,27 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.080 398,03 398,00 398,03 469,66 470,26 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.100 398,00 398,00 398,00 469,65 470,25 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.120 397,34 397,29 397,93 469,64 470,24 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.140 397,03 398,62 397,00 469,63 470,23 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.160 397,57 398,48 397,27 469,62 470,22 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.180 398,07 398,16 398,00 469,61 470,21 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.200 397,41 398,03 396,99 469,60 470,20 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.220 396,89 397,78 396,79 469,59 470,19 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.240 396,81 397,40 396,50 469,58 470,18 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.260 396,63 396,91 396,35 469,57 470,17 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.280 396,39 396,57 396,10 469,56 470,16 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.300 396,00 396,17 396,00 469,55 470,15 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.320 396,15 396,02 396,12 469,54 470,14 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.340 396,41 396,31 396,28 469,53 470,13 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.360 396,60 396,61 396,45 469,52 470,12 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.380 396,80 396,89 396,62 469,51 470,11 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.400 397,00 397,00 396,78 469,50 470,10 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.420 397,00 397,00 396,95 469,49 470,09 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.440 397,00 397,00 397,18 469,48 470,08 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.460 398,34 397,06 397,34 469,47 470,07 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.480 399,00 399,00 398,71 469,46 470,06 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.500 398,36 399,00 399,00 469,45 470,05 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.520 397,63 397,94 397,20 469,44 470,04 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.540 397,55 397,98 397,00 469,43 470,03 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.560 397,14 397,77 397,37 469,42 470,02 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.580 397,91 398,00 400,22 469,41 470,01 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.600 400,51 399,85 401,57 469,40 470,00 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.620 403,21 402,75 403,77 469,39 469,99 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.640 405,06 404,73 405,63 469,38 469,98 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.660 407,02 406,70 407,03 469,37 469,97 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.680 407,18 407,00 407,53 469,36 469,96 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.700 406,39 406,13 407,00 469,35 469,95 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.720 405,12 403,78 405,68 469,34 469,94 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.740 403,35 402,35 404,07 469,33 469,93 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.760 401,56 400,68 402,42 469,32 469,92 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.780 400,15 399,32 401,14 469,31 469,91 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.800 398,83 398,31 399,69 469,30 469,90 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.820 398,67 398,46 398,88 469,29 469,89 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.840 399,00 398,76 399,00 469,28 469,88 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.860 399,00 399,00 399,00 469,27 469,87 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.880 399,00 399,00 399,00 469,26 469,86 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.900 399,50 400,41 399,00 469,25 469,85 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.920 400,75 402,00 399,00 469,24 469,84 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.940 401,94 402,00 399,00 469,23 469,83 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.960 399,00 399,00 399,04 469,22 469,82 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
108.980 399,00 399,00 399,00 469,21 469,81 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.000 399,03 399,06 399,12 469,20 469,80 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.020 399,27 399,46 399,20 469,19 469,79 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.040 399,51 399,70 399,37 469,18 469,78 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.060 399,75 399,94 399,57 469,17 469,77 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.080 400,00 399,63 399,80 469,16 469,76 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.100 399,66 399,40 399,90 469,15 469,75 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.120 399,70 399,46 399,95 469,14 469,74 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.140 399,62 399,39 399,83 469,13 469,73 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.160 399,64 399,52 399,82 469,12 469,72 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.180 399,78 399,68 399,97 469,11 469,71 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.200 399,97 399,76 400,00 469,10 469,70 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.220 400,00 399,96 400,00 469,09 469,69 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.240 400,15 400,15 400,00 469,08 469,68 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.260 400,57 400,32 400,56 469,07 469,67 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.280 400,81 400,57 400,99 469,06 469,66 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.300 401,28 400,84 401,89 469,05 469,65 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.320 402,22 401,49 402,81 469,04 469,64 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.340 403,11 402,40 403,82 469,03 469,63 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.360 404,07 403,23 404,73 469,02 469,62 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.380 405,00 403,98 405,75 469,01 469,61 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.400 405,78 404,75 406,84 469,00 469,60 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.420 406,83 405,68 407,81 468,99 469,59 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.440 407,86 406,62 408,88 468,98 469,58 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.460 408,86 407,37 410,01 468,97 469,57 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.480 408,41 407,74 409,03 468,96 469,56 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.500 407,25 406,59 407,89 468,95 469,55 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.520 405,93 405,41 406,12 468,94 469,54 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.540 404,61 404,29 404,97 468,93 469,53 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.560 403,63 403,69 403,34 468,92 469,52 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.580 402,46 402,72 402,30 468,91 469,51 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.600 402,00 402,00 402,00 468,90 469,50 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.620 402,43 402,39 402,39 468,89 469,49 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.640 402,99 402,86 403,19 468,88 469,48 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.660 404,12 403,94 403,85 468,87 469,47 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.680 405,02 404,78 404,61 468,86 469,46 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.700 405,64 405,38 405,52 468,85 469,45 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.720 406,51 406,04 406,32 468,84 469,44 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.740 407,46 406,87 407,34 468,83 469,43 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.760 408,64 407,63 409,33 468,82 469,42 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.780 409,54 408,41 410,60 468,81 469,41 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.800 410,40 409,07 411,51 468,80 469,40 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.820 410,74 409,47 411,88 468,79 469,39 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.840 410,86 409,70 412,02 468,78 469,38 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.860 410,90 409,86 411,98 468,77 469,37 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.880 411,05 409,93 411,83 468,76 469,36 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.900 410,92 410,25 411,82 468,75 469,35 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.920 411,36 411,12 411,85 468,74 469,34 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.940 411,78 411,78 412,32 468,73 469,33 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.960 412,40 412,65 412,70 468,72 469,32 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
109.980 413,21 413,62 413,18 468,71 469,31 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.000 414,02 414,54 413,78 468,70 469,30 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.020 414,79 414,98 414,47 468,69 469,29 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.040 415,58 416,45 414,84 468,68 469,28 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.060 416,17 417,20 414,50 468,67 469,27 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.080 416,37 417,13 415,26 468,66 469,26 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.100 414,91 415,67 414,27 468,65 469,25 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.120 413,55 413,27 412,61 468,64 469,24 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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110.140 410,94 412,05 409,83 468,63 469,23 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.160 409,94 411,50 409,20 468,62 469,22 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.180 409,78 410,87 409,00 468,61 469,21 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.200 410,38 411,47 409,75 468,60 469,20 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.220 410,97 411,40 410,33 468,59 469,19 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.240 410,82 411,76 410,13 468,58 469,18 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.260 410,59 411,35 410,23 468,57 469,17 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.280 411,74 411,81 411,78 468,56 469,16 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.300 413,01 412,85 413,23 468,55 469,15 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.320 414,50 414,19 414,44 468,54 469,14 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.340 416,16 415,97 415,15 468,53 469,13 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.360 417,29 416,97 416,60 468,52 469,12 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.380 418,95 418,54 418,85 468,51 469,11 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.400 421,92 421,37 421,80 468,50 469,10 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.420 424,38 423,77 426,19 468,49 469,09 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.440 428,61 426,17 434,04 468,48 469,08 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.460 434,94 433,77 438,00 468,47 469,07 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.480 439,47 439,67 439,26 468,46 469,06 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.500 439,47 439,40 439,43 468,45 469,05 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.520 438,53 438,55 438,68 468,44 469,04 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.540 437,16 436,86 437,14 468,43 469,03 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.560 435,24 434,93 435,27 468,42 469,02 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.580 433,28 433,16 433,32 468,41 469,01 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.600 431,16 431,20 431,47 468,40 469,00 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.620 429,31 429,48 429,55 468,39 468,99 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.640 427,30 427,52 427,67 468,38 468,98 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.660 424,92 425,06 426,23 468,37 468,97 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.680 423,34 423,12 424,56 468,36 468,96 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.700 421,81 422,08 422,21 468,35 468,95 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.720 420,76 420,95 420,84 468,34 468,94 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.740 419,82 420,06 419,88 468,33 468,93 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.760 418,64 419,02 418,77 468,32 468,92 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.780 417,80 418,15 417,88 468,31 468,91 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.800 417,19 417,55 417,18 468,30 468,90 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.820 416,64 417,25 416,10 468,29 468,89 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.840 416,62 417,32 416,01 468,28 468,88 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.860 416,95 418,15 415,80 468,27 468,87 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.880 417,47 418,81 416,17 468,26 468,86 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.900 418,29 419,54 416,71 468,25 468,85 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.920 418,12 419,19 417,07 468,24 468,84 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.940 418,55 419,69 417,52 468,23 468,83 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.960 419,26 420,33 418,12 468,22 468,82 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
110.980 419,36 420,46 418,30 468,21 468,81 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.000 419,06 420,58 417,99 468,20 468,80 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.020 419,26 420,74 417,56 468,19 468,79 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.040 419,08 420,55 417,34 468,18 468,78 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.060 418,90 420,25 417,43 468,17 468,77 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.080 418,45 419,82 417,25 468,16 468,76 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.100 418,08 418,94 416,62 468,15 468,75 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.120 417,22 417,47 416,07 468,14 468,74 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.140 415,77 416,32 415,28 468,13 468,73 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.160 416,04 416,17 414,30 468,12 468,72 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.180 415,77 416,56 414,73 468,11 468,71 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.200 416,55 418,17 414,83 468,10 468,70 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.220 416,53 417,92 414,61 468,09 468,69 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.240 416,04 417,63 414,28 468,08 468,68 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.260 415,40 417,41 413,56 468,07 468,67 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.280 414,90 416,84 412,66 468,06 468,66 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.300 414,11 416,04 412,03 468,05 468,65 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.320 413,52 415,54 411,13 468,04 468,64 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.340 412,13 414,65 410,41 468,03 468,63 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.360 411,42 413,88 409,95 468,02 468,62 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.380 410,98 412,95 409,96 468,01 468,61 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.400 410,96 412,40 409,97 468,00 468,60 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.420 410,97 411,80 410,00 467,99 468,59 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.440 410,93 411,37 410,13 467,98 468,58 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.460 410,77 411,18 410,56 467,97 468,57 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.480 410,63 411,19 410,00 467,96 468,56 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.500 410,38 411,09 410,17 467,95 468,55 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.520 410,68 410,74 410,44 467,94 468,54 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.540 410,04 410,36 410,11 467,93 468,53 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.560 410,26 410,28 410,13 467,92 468,52 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.580 410,85 410,42 410,68 467,91 468,51 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.600 411,39 411,29 411,15 467,90 468,50 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.620 411,71 411,97 411,44 467,89 468,49 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.640 412,00 412,00 411,93 467,88 468,48 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.660 412,37 412,42 412,00 467,87 468,47 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.680 413,00 412,80 412,55 467,86 468,46 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.700 413,16 413,16 413,06 467,85 468,45 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.720 413,55 413,47 413,42 467,84 468,44 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.740 413,83 413,80 413,81 467,83 468,43 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.760 414,18 414,47 414,12 467,82 468,42 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.780 414,66 414,92 414,40 467,81 468,41 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.800 414,87 415,43 414,69 467,80 468,40 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.820 415,46 415,98 414,96 467,79 468,39 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.840 416,50 417,17 415,65 467,78 468,38 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.860 417,70 418,65 416,14 467,77 468,37 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.880 418,50 419,87 417,07 467,76 468,36 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.900 420,19 421,34 418,81 467,75 468,35 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.920 421,64 422,60 420,16 467,74 468,34 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.940 422,73 423,67 424,00 467,73 468,33 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.960 423,91 424,78 424,00 467,72 468,32 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
111.980 425,15 425,83 424,29 467,71 468,31 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.000 426,00 426,00 425,05 467,70 468,30 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.020 426,00 426,00 424,83 467,69 468,29 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.040 425,43 426,00 424,36 467,68 468,28 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.060 423,89 425,22 423,35 467,67 468,27 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.080 422,69 424,76 421,20 467,66 468,26 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.100 422,92 424,75 421,39 467,65 468,25 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.120 422,66 424,56 420,56 467,64 468,24 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.140 423,41 424,86 421,21 467,63 468,23 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.160 423,58 425,07 421,41 467,62 468,22 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.180 423,25 425,29 421,16 467,61 468,21 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.200 423,58 425,73 420,89 467,60 468,20 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.220 423,67 425,94 421,23 467,59 468,19 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.240 424,26 426,01 420,60 467,58 468,18 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.260 423,34 424,97 420,98 467,57 468,17 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.280 422,65 424,58 420,93 467,56 468,16 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.300 422,98 424,91 420,83 467,55 468,15 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.320 422,77 424,82 420,92 467,54 468,14 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.340 422,83 424,59 421,46 467,53 468,13 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.360 422,60 424,34 421,72 467,52 468,12 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.380 422,64 424,07 422,26 467,51 468,11 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.400 423,10 424,26 422,85 467,50 468,10 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.420 423,94 424,95 423,74 467,49 468,09 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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112.440 424,84 425,64 424,64 467,48 468,08 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.460 426,05 426,57 425,63 467,47 468,07 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.480 427,12 427,00 426,59 467,46 468,06 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.500 427,97 427,45 428,00 467,45 468,05 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.520 428,68 428,03 428,70 467,44 468,04 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.540 429,16 428,00 429,57 467,43 468,03 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.560 430,34 429,32 430,82 467,42 468,02 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.580 432,62 430,43 432,16 467,41 468,01 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.600 434,98 431,44 433,85 467,40 468,00 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.620 434,60 432,39 434,30 467,39 467,99 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.640 435,16 432,83 435,03 467,38 467,98 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.660 437,23 435,42 436,67 467,37 467,97 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.680 438,84 438,72 438,25 467,36 467,96 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.700 441,75 442,29 440,51 467,35 467,95 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.720 443,32 442,95 441,57 467,34 467,94 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.740 445,11 446,00 442,28 467,33 467,93 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.760 450,87 449,84 446,49 467,32 467,92 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.780 455,60 453,81 455,52 467,31 467,91 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.800 459,51 458,38 458,26 467,30 467,90 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
112.820 463,97 465,00 462,54 467,29 467,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
112.840 467,84 470,23 463,41 467,29 467,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
112.860 470,15 471,80 464,88 467,29 467,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
112.880 470,84 472,98 467,44 467,29 467,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 0,0 5 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
112.900 471,80 474,64 468,23 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 244 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
112.920 472,63 475,48 469,40 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55
112.940 473,40 475,77 470,47 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 284 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93
112.960 473,74 476,16 471,03 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113
112.980 474,37 476,58 471,31 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 314 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124
113.000 474,82 476,84 472,29 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159
113.020 475,24 476,91 473,07 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 326 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 187
113.040 475,37 477,31 472,94 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 340 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 182
113.060 474,63 476,26 473,16 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 190
113.080 473,53 475,83 471,51 467,28 467,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 287 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131
113.100 472,45 475,74 471,40 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 284 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127
113.120 472,28 474,46 469,87 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 237 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72
113.140 471,37 473,53 469,96 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 204 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75
113.160 470,80 473,02 469,49 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 186 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58
113.180 470,30 471,97 468,94 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 148 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39
113.200 470,50 471,35 469,35 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54
113.220 470,16 471,45 468,76 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
113.240 469,32 470,61 468,42 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20
113.260 469,11 471,09 467,98 467,27 467,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
113.280 468,46 470,44 467,62 467,27 467,87 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0
113.300 467,85 469,75 466,98 467,26 467,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0
113.320 467,46 468,62 466,38 467,26 467,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0
113.340 466,86 467,63 465,96 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
113.360 466,17 466,83 465,64 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
113.380 465,43 466,08 464,95 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
113.400 464,72 465,13 464,35 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
113.420 464,00 464,37 463,57 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
113.440 463,08 463,56 462,64 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
113.460 462,12 462,69 461,53 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
113.480 459,64 461,55 457,89 467,26 467,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 359 0
113.500 456,62 458,75 455,57 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 328 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 463 0
113.520 456,82 457,40 456,54 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 381 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 419 0
113.540 458,06 458,40 457,37 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 382 0
113.560 458,41 458,84 457,88 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 360 0
113.580 458,39 458,92 456,31 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 429 0
113.600 455,83 459,28 453,33 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 563 0
113.620 452,58 459,68 451,11 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0 20 20 16,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 662 0
113.640 449,19 460,65 445,00 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 961 0
113.660 447,75 461,21 445,01 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 961 0
113.680 447,93 461,56 446,52 467,25 467,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0 20 20 22,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 879 0
113.700 447,71 461,94 448,99 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0 20 20 18,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 757 0
113.720 449,90 462,69 450,21 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 702 0
113.740 453,41 463,00 449,51 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0 20 20 18,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 733 0
113.760 455,97 463,44 450,13 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 706 0
113.780 456,04 463,84 450,40 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 144 0 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 693 0
113.800 454,50 464,68 452,52 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 599 0
113.820 456,48 461,78 453,66 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 547 0
113.840 457,12 463,74 454,58 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 506 0
113.860 455,00 464,03 461,18 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 240 0
113.880 457,35 459,10 458,78 467,24 467,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 315 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0
113.900 459,10 461,00 460,14 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 246 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
113.920 458,55 460,78 462,22 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 203 0
113.940 459,79 459,29 461,50 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
113.960 460,57 461,19 460,86 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
113.980 463,21 463,07 462,59 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0
114.000 466,03 464,61 464,99 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
114.020 467,19 465,17 468,12 467,23 467,83 Aterro Aterro Corte 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11
114.040 465,83 465,12 467,66 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
114.060 465,83 465,58 465,75 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
114.080 466,22 466,13 466,57 467,23 467,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
114.100 467,09 466,73 467,37 467,22 467,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
114.120 468,35 472,00 468,43 467,07 467,67 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
114.140 480,37 481,06 472,93 467,07 467,67 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.160 486,49 482,87 490,44 467,06 467,66 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.180 490,79 486,22 493,69 467,06 467,66 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.200 493,93 491,22 495,98 467,05 467,65 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.220 495,90 491,53 498,67 467,05 467,65 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.240 497,19 490,71 500,59 467,04 467,64 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.260 492,36 491,49 504,17 467,04 467,64 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.280 492,94 494,00 493,22 467,03 467,63 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.300 494,00 494,00 494,00 467,03 467,63 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.320 494,00 485,95 494,00 467,02 467,62 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.340 487,38 485,90 494,00 467,02 467,62 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.360 485,52 485,61 485,51 467,01 467,61 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.380 484,93 485,37 484,69 467,01 467,61 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.400 484,22 485,13 483,97 467,00 467,60 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.420 479,44 480,24 479,09 467,00 467,60 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.440 474,64 474,68 474,98 466,99 467,59 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.460 470,10 473,41 474,89 466,99 467,59 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
114.480 468,39 472,86 470,89 466,98 467,58 Corte Corte Corte túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
114.500 466,91 469,50 468,06 466,98 467,58 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
114.520 465,87 468,92 465,25 466,98 467,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
114.540 467,21 468,42 463,75 466,98 467,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
114.560 466,20 466,72 462,93 466,98 467,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
114.580 463,91 466,25 462,98 466,98 467,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0
114.600 465,90 467,39 464,63 466,97 467,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0
114.620 465,86 467,67 463,81 466,97 467,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
114.640 463,70 464,88 462,68 466,97 467,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0
114.660 463,87 464,00 462,79 466,97 467,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0
114.680 464,72 465,77 464,04 466,97 467,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
114.700 466,83 468,85 465,71 466,97 467,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
114.720 467,70 469,42 466,33 466,97 467,57 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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114.740 466,28 467,19 466,01 466,97 467,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
114.760 465,47 467,49 464,88 466,97 467,57 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
114.780 465,45 467,97 464,73 466,97 467,57 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
114.800 466,65 467,89 465,17 466,96 467,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
114.820 466,34 467,91 464,66 466,96 467,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
114.840 466,69 467,72 466,05 466,96 467,56 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
114.860 466,30 467,22 464,87 466,96 467,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
114.880 465,02 465,48 463,33 466,96 467,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0
114.900 463,80 463,17 462,00 466,96 467,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
114.920 460,93 461,18 462,33 466,96 467,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0
114.940 460,75 462,97 461,10 466,96 467,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
114.960 463,26 466,74 460,00 466,96 467,56 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
114.980 467,60 469,87 460,00 466,96 467,56 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
115.000 468,85 470,70 459,62 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
115.020 469,08 470,92 460,40 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0
115.040 469,34 471,20 467,01 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
115.060 468,35 469,00 466,94 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 52 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
115.080 467,92 469,77 464,85 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
115.100 468,29 469,16 458,61 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
115.120 468,97 470,16 467,04 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
115.140 469,33 470,45 467,51 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
115.160 469,30 470,05 467,50 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0
115.180 468,51 469,41 467,48 466,95 467,55 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2 0
115.200 467,61 468,97 465,87 466,94 467,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
115.210 467,59 469,05 465,54 466,94 467,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
115.000 467,59 469,05 465,54 466,94 467,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
115.020 468,09 468,38 467,00 466,94 467,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
115.040 466,49 467,55 465,09 466,94 467,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
115.060 465,48 466,76 463,74 466,94 467,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
115.080 466,32 467,82 460,91 466,94 467,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
115.100 463,84 468,34 461,97 466,94 467,54 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
115.120 463,31 466,00 461,77 466,94 467,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
115.140 462,82 465,55 460,00 466,94 467,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
115.160 464,06 467,34 460,92 466,94 467,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
115.180 465,03 466,79 462,10 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
115.200 464,74 466,72 462,84 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
115.220 460,82 463,66 460,49 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
115.240 461,21 464,90 458,88 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0
115.260 462,67 465,43 463,82 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
115.280 467,93 469,79 467,21 466,93 467,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
115.300 469,05 470,31 466,83 466,93 467,53 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
115.320 464,08 466,63 461,93 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
115.340 463,00 466,27 460,45 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
115.360 461,67 465,90 458,89 466,93 467,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 311 0
115.380 461,87 465,89 456,60 466,92 467,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 402 0
115.400 462,05 467,22 457,26 466,92 467,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 372 0
115.420 462,38 467,22 457,03 466,92 467,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0
115.440 461,70 466,94 455,64 466,92 467,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 21 0 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 445 0
115.460 462,66 468,46 456,00 466,92 467,52 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 429 0
115.480 460,52 466,25 457,75 466,92 467,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
115.500 464,50 467,20 460,56 466,92 467,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
115.520 471,71 472,92 466,07 466,92 467,52 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0
115.540 472,05 476,02 467,69 466,92 467,52 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
115.560 472,50 476,47 470,04 466,92 467,52 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91
115.580 472,95 475,75 470,95 466,91 467,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 297 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124
115.600 473,02 475,69 471,23 466,91 467,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 295 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134
115.620 471,82 474,57 470,27 466,91 467,51 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99
115.640 468,69 473,56 466,79 466,91 467,51 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 218 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
115.660 468,51 471,73 466,39 466,91 467,51 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
115.680 466,64 470,21 462,66 466,91 467,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
115.700 466,70 470,34 463,98 466,91 467,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
115.720 467,49 475,89 464,16 466,91 467,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
115.740 468,17 479,61 465,49 466,91 467,51 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 436 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
115.760 469,44 479,09 465,96 466,91 467,51 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 418 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
115.780 470,11 478,70 466,86 466,90 467,50 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 404 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
115.800 473,95 477,18 469,44 466,90 467,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 349 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70
115.820 476,00 477,22 470,70 466,90 467,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115
115.840 472,95 475,78 470,18 466,90 467,50 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96
115.860 467,57 470,50 462,98 466,90 467,50 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0
115.880 457,05 456,52 455,36 466,90 467,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 405 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 456 0
115.900 452,79 454,71 452,27 466,90 467,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 485 0 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 594 0
115.920 452,00 456,38 451,49 466,90 467,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 410 0 20 20 15,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 629 0
115.940 452,21 458,54 451,05 466,90 467,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 649 0
115.960 451,33 458,91 450,46 466,90 467,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 675 0
115.980 459,86 464,88 449,79 466,89 467,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 705 0
116.000 464,92 474,27 455,89 466,89 467,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 244 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 432 0
116.020 467,18 470,94 460,99 466,89 467,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
116.040 462,62 466,79 449,90 466,89 467,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 700 0
116.060 463,54 469,73 451,85 466,89 467,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 613 0
116.080 466,66 469,48 451,33 466,89 467,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 636 0
116.100 462,35 466,02 451,19 466,89 467,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 642 0
116.120 458,09 460,19 449,62 466,89 467,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0 20 20 17,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 712 0
116.140 456,82 463,80 451,59 466,89 467,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 624 0
116.160 459,03 464,66 452,70 466,89 467,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 575 0
116.180 462,82 466,02 454,63 466,88 467,48 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 488 0
116.200 465,94 470,03 457,08 466,88 467,48 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 378 0
116.220 472,84 476,63 468,34 466,88 467,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 330 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31
116.240 479,00 480,00 474,52 466,88 467,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 451 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254
116.260 479,45 479,00 480,38 466,88 467,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 415 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 465
116.280 479,00 479,06 481,57 466,88 467,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 418 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 508
116.300 479,00 479,39 479,31 466,88 467,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 429 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 427
116.320 473,88 470,86 472,97 466,73 467,33 Corte Corte Corte sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.340 460,63 459,63 461,32 466,72 467,32 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.360 452,42 455,61 449,40 466,71 467,31 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.380 442,28 450,33 442,19 466,70 467,30 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.400 438,08 443,53 439,16 466,69 467,29 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.420 440,42 441,25 438,00 466,68 467,28 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.440 441,00 440,09 438,00 466,67 467,27 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.460 441,36 440,92 439,31 466,66 467,26 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.480 441,81 442,00 440,00 466,65 467,25 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.500 441,52 441,00 437,42 466,64 467,24 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.520 440,00 441,70 438,58 466,63 467,23 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.540 441,34 441,00 445,07 466,62 467,22 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.560 451,09 441,00 454,68 466,61 467,21 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.580 462,59 442,00 465,89 466,60 467,20 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
116.600 466,79 442,48 475,18 466,59 467,19 Aterro Aterro Corte 20 20 26,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1061 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288
116.620 466,44 443,21 483,34 466,59 467,19 Aterro Aterro Corte 20 20 25,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1022 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 583
116.640 464,79 443,76 480,61 466,58 467,18 Aterro Aterro Corte 20 20 24,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 992 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 484
116.660 462,50 443,88 470,97 466,58 467,18 Aterro Aterro Corte 20 20 24,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 985 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137
116.680 461,03 444,76 470,48 466,58 467,18 Aterro Aterro Corte 20 20 23,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 938 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 119
116.700 459,70 448,18 465,78 466,58 467,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 763 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
116.720 459,33 453,18 465,08 466,58 467,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 539 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
116.740 459,19 456,03 465,64 466,58 467,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 412 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
116.760 459,58 457,32 465,79 466,58 467,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 355 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0
116.780 460,35 457,98 466,38 466,58 467,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 331 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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116.800 457,15 460,64 465,42 466,58 467,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 236 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0
116.820 461,39 464,75 465,80 466,58 467,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0
116.840 461,00 464,98 467,55 466,57 467,17 Aterro Aterro Corte 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14
116.860 464,76 464,57 471,10 466,57 467,17 Aterro Aterro Corte 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141
116.880 470,80 470,77 479,90 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 130 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 459
116.900 473,60 476,62 488,15 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 341 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 756
116.920 479,55 480,22 495,88 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 471 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1035
116.940 486,11 492,66 499,73 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 919 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1174
116.960 489,57 495,24 503,31 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1012 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 31,5 0 1303
116.980 483,10 495,04 503,76 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1005 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 31,5 0 1319
117.000 476,85 490,45 506,07 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 840 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 31,5 0 1403
117.020 470,33 485,68 485,88 466,57 467,17 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 667 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 675
117.040 465,76 475,63 470,49 466,56 467,16 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 305 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120
117.060 458,75 464,17 466,61 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
117.080 457,31 458,13 463,72 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 326 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0
117.100 451,62 456,12 457,49 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 407 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0
117.120 446,75 456,02 449,48 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 411 0 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 704 0
117.140 450,68 457,55 447,69 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 346 0 20 20 19,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 784 0
117.160 455,03 463,34 445,55 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0 20 20 22,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 894 0
117.180 459,75 466,37 444,21 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 24,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 967 0
117.200 457,17 465,83 443,99 466,56 467,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 24,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 978 0
117.220 461,05 468,06 442,81 466,56 467,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33 20 20 26,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1042 0
117.240 456,62 466,07 441,89 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 27,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1091 0
117.260 455,74 465,52 441,41 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 27,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1117 0
117.265 455,95 466,06 441,21 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
117.500 455,95 466,06 441,21 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
117.520 456,70 465,68 440,91 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 28,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1144 0
117.540 459,84 466,45 440,48 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 29,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1167 0
117.560 463,44 468,46 439,30 466,55 467,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 30,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1230 0
117.580 468,26 479,63 457,77 466,55 467,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 450 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0
117.600 466,48 474,68 461,86 466,55 467,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 272 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
117.620 466,60 471,44 457,82 466,55 467,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 336 0
117.640 464,03 465,57 454,59 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 475 0
117.660 463,23 465,37 451,58 466,55 467,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 610 0
117.680 465,90 469,17 462,14 466,54 467,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 181 0
117.700 466,34 470,37 463,54 466,54 467,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
117.720 468,41 471,02 466,12 466,54 467,14 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0
117.740 468,31 470,53 466,32 466,54 467,14 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
117.760 467,08 469,60 463,93 466,54 467,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
117.780 465,81 470,67 459,24 466,54 467,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0
117.800 463,39 468,12 456,44 466,54 467,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 392 0
117.820 460,63 463,93 454,70 466,54 467,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 469 0
117.840 457,76 462,73 453,21 466,54 467,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 536 0
117.860 457,98 462,42 455,01 466,54 467,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 456 0
117.880 461,70 469,42 459,14 466,53 467,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 83 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
117.900 466,60 471,25 463,59 466,53 467,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 148 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
117.920 466,83 471,09 464,07 466,53 467,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
117.940 468,86 473,64 465,13 466,53 467,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
117.960 467,21 470,29 464,84 466,53 467,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
117.980 462,73 472,72 460,65 466,53 467,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 201 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
118.000 464,06 468,43 446,65 466,53 467,13 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 834 0
118.020 458,66 464,45 445,14 466,53 467,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 22,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 915 0
118.040 451,05 457,80 445,79 466,53 467,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 336 0 20 20 22,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 880 0
118.060 459,08 466,53 457,83 466,53 467,13 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
118.080 467,66 471,50 462,07 466,52 467,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 158 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
118.100 465,92 476,63 463,57 466,52 467,12 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 343 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
118.120 467,57 475,28 463,23 466,52 467,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 294 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0
118.140 463,39 470,12 461,19 466,52 467,12 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
118.160 467,89 471,55 465,05 466,52 467,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
118.180 466,67 467,69 463,27 466,52 467,12 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
118.200 458,21 465,81 458,83 466,52 467,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
118.220 456,47 462,26 454,63 466,52 467,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0
118.240 462,12 462,71 455,03 466,52 467,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0
118.260 458,99 463,99 453,35 466,52 467,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 529 0
118.280 461,34 466,08 449,99 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 679 0
118.300 456,22 460,77 446,36 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0 20 20 21,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 848 0
118.320 450,00 452,24 445,73 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 578 0 20 20 22,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 882 0
118.340 452,87 454,94 446,90 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 458 0 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 819 0
118.360 456,27 459,84 449,99 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 262 0 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 679 0
118.380 456,89 463,67 452,35 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 14,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 573 0
118.400 463,79 466,79 455,33 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
118.420 464,81 469,43 456,27 466,51 467,11 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 398 0
118.440 463,47 468,09 442,12 466,51 467,11 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 26,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1076 0
118.460 461,46 463,84 442,00 466,51 467,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 27,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1083 0
118.480 462,93 466,38 459,63 466,50 467,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
118.500 465,80 469,26 460,19 466,50 467,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
118.520 466,58 470,52 462,31 466,50 467,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
118.540 468,30 473,36 454,54 466,50 467,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 475 0
118.560 469,45 475,14 463,48 466,50 467,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
118.580 467,09 466,99 445,47 466,50 467,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 20 20 22,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 896 0
118.600 468,28 476,08 444,65 466,50 467,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 324 20 20 23,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 939 0
118.620 466,89 474,49 457,05 466,50 467,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 267 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 363 0
118.640 459,13 465,64 444,94 466,50 467,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 23,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 924 0
118.660 454,72 458,94 444,32 466,50 467,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0 20 20 23,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 957 0
118.680 455,04 463,06 444,28 466,49 467,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 960 0
118.700 458,32 466,61 445,82 466,49 467,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 21,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 876 0
118.720 460,81 463,57 451,53 466,49 467,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 609 0
118.740 467,03 475,09 455,61 466,49 467,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 288 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 427 0
118.760 466,39 476,21 465,05 466,49 467,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 329 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
118.780 472,94 480,44 468,85 466,49 467,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 481 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63
118.800 475,77 482,98 471,61 466,49 467,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 573 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163
118.820 478,21 483,06 471,90 466,49 467,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 576 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
118.840 477,98 482,06 480,01 466,49 467,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 540 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 466
118.860 474,88 476,04 486,18 466,49 467,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 688
118.880 468,24 471,02 465,19 466,48 467,08 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
118.900 463,60 475,10 460,17 466,48 467,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 289 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
118.920 459,49 466,60 452,25 466,48 467,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 577 0
118.940 458,18 464,62 440,24 466,48 467,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 29,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1176 0
118.960 462,58 468,74 439,39 466,48 467,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 30,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1222 0
118.980 463,07 468,25 446,99 466,48 467,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 812 0
119.000 462,51 468,04 457,26 466,48 467,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0
119.020 465,08 469,60 453,18 466,48 467,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 535 0
119.040 462,86 467,28 452,43 466,48 467,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 568 0
119.060 462,04 467,96 451,16 466,48 467,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 625 0
119.080 455,48 464,88 444,23 466,47 467,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 961 0
119.100 452,58 464,53 442,74 466,47 467,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 26,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1041 0
119.120 448,61 460,33 441,63 466,47 467,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 243 0 20 20 27,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1101 0
119.140 458,77 466,90 451,78 466,47 467,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 597 0
119.160 460,87 466,65 453,40 466,47 467,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 525 0
119.180 465,47 475,44 437,01 466,47 467,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 20 20 33,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1350 0
119.200 466,96 479,65 435,00 466,47 467,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 454 20 20 36,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1458 0
119.220 463,98 480,57 435,59 466,47 467,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 487 20 20 35,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1426 0
119.240 463,72 471,85 436,00 466,47 467,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 20 20 35,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1404 0
119.260 461,06 471,49 436,00 466,47 467,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 160 20 20 35,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1404 0
119.280 460,72 465,86 436,00 466,31 466,91 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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119.300 456,24 465,07 436,00 466,30 466,90 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.320 451,91 458,09 436,00 466,29 466,89 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.340 448,40 456,28 436,00 466,28 466,88 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.360 445,33 446,53 436,67 466,27 466,87 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.380 438,82 448,33 436,00 466,26 466,86 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.400 437,72 452,29 436,00 466,25 466,85 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.420 439,24 455,63 437,00 466,24 466,84 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.440 446,44 459,70 437,93 466,23 466,83 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.460 456,98 462,00 439,53 466,22 466,82 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.480 458,68 464,48 443,93 466,21 466,81 Aterro Aterro Aterro sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
119.500 458,19 464,30 447,80 466,21 466,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 763 0
119.520 456,51 464,03 454,60 466,21 466,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 459 0
119.540 457,40 464,22 457,67 466,20 466,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
119.560 461,76 463,49 459,32 466,20 466,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
119.580 461,86 465,97 458,10 466,20 466,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
119.600 465,79 467,01 462,30 466,20 466,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
119.620 467,71 470,33 463,34 466,20 466,80 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 127 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0
119.640 466,31 469,85 460,88 466,20 466,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0
119.660 469,51 473,32 466,92 466,20 466,80 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 235 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
119.680 466,41 469,12 464,25 466,20 466,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0
119.700 458,88 461,09 457,21 466,20 466,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 346 0
119.720 463,11 464,43 459,49 466,20 466,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 85 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0
119.740 466,75 473,64 462,32 466,19 466,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
119.760 467,77 474,00 458,74 466,19 466,79 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 290 0
119.780 463,96 464,10 452,67 466,19 466,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 545 0
119.800 460,85 463,95 457,82 466,19 466,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
119.820 463,11 463,87 460,29 466,19 466,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
119.840 466,55 466,59 464,02 466,19 466,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
119.860 467,81 470,39 463,54 466,19 466,79 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 130 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
119.880 468,94 470,28 465,99 466,19 466,79 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
119.900 470,63 478,02 468,18 466,19 466,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 405 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50
119.920 469,55 471,51 467,59 466,19 466,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29
119.940 462,40 471,10 459,46 466,18 466,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
119.960 465,90 478,77 464,14 466,18 466,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 432 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
119.980 466,84 477,59 461,60 466,18 466,78 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 389 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0
120.000 468,25 470,83 454,69 466,18 466,78 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 454 0
120.020 466,56 466,78 462,08 466,18 466,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
120.023 466,32 465,97 462,06 466,18 466,78 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
120.000 466,32 465,97 462,06 466,18 466,78 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
120.020 459,95 464,74 449,17 466,18 466,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 17,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 701 0
120.040 461,28 466,55 450,35 466,18 466,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 648 0
120.060 461,31 465,94 450,18 466,18 466,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 656 0
120.080 462,95 468,35 455,13 466,18 466,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 57 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 434 0
120.100 463,99 469,24 454,04 466,18 466,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 483 0
120.120 465,30 469,83 458,52 466,17 466,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0
120.140 465,37 469,79 458,43 466,17 466,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0
120.160 464,45 470,13 453,61 466,17 466,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 502 0
120.180 456,24 466,61 447,88 466,17 466,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 19,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 758 0
120.200 453,80 464,79 435,82 466,17 466,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 34,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1397 0
120.220 453,15 462,32 435,20 466,17 466,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0 20 20 35,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1431 0
120.240 450,87 462,71 439,50 466,17 466,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 30,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1199 0
120.260 454,21 463,71 443,12 466,17 466,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0 20 20 25,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1004 0
120.280 458,53 465,77 447,66 466,17 466,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 768 0
120.300 462,62 466,57 453,00 466,17 466,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 529 0
120.320 463,15 468,11 450,27 466,16 466,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 651 0
120.340 462,06 466,24 457,25 466,16 466,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 343 0
120.360 463,43 465,08 457,74 466,16 466,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
120.380 463,59 463,44 463,20 466,16 466,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
120.400 461,40 457,35 460,33 466,16 466,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
120.420 456,85 453,59 456,01 466,16 466,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 502 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
120.440 451,99 450,46 449,00 466,16 466,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 642 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 708 0
120.460 449,58 450,29 459,16 466,16 466,76 Aterro Aterro Aterro 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 650 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
120.480 466,54 468,12 462,42 466,16 466,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0
120.500 468,99 475,57 465,98 466,16 466,76 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
120.520 469,91 474,56 459,89 466,15 466,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 281 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0
120.540 469,51 475,94 460,08 466,15 466,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 331 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0
120.560 468,90 474,44 460,45 466,15 466,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 277 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0
120.580 469,02 475,93 466,15 466,15 466,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 331 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
120.600 470,87 475,52 466,31 466,15 466,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 316 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
120.620 465,02 468,77 458,98 466,15 466,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
120.640 463,16 469,93 453,18 466,15 466,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 520 0
120.660 463,14 470,91 451,90 466,15 466,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 577 0
120.680 464,79 468,25 455,28 466,15 466,75 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 426 0
120.700 467,69 470,74 461,90 466,15 466,75 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
120.720 469,55 478,53 464,74 466,14 466,74 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 425 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
120.740 467,80 470,42 462,88 466,14 466,74 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0
120.760 463,29 465,83 454,35 466,14 466,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 467 0
120.780 464,03 469,31 456,43 466,14 466,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 374 0
120.800 463,02 467,72 454,22 466,14 466,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 473 0
120.820 465,80 478,49 464,32 466,14 466,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 423 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
120.840 468,07 470,43 456,53 466,14 466,74 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 370 0
120.860 461,10 464,05 455,06 466,14 466,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 436 0
120.880 459,84 464,32 456,86 466,14 466,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0
120.900 465,27 465,96 463,72 466,14 466,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
120.920 469,00 471,03 466,04 466,13 466,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
120.940 465,37 467,51 462,32 466,13 466,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
120.960 462,96 466,51 456,93 466,13 466,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
120.980 460,24 464,69 453,52 466,13 466,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 504 0
121.000 460,57 465,97 430,80 466,13 466,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 41,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1666 0
121.020 458,86 466,25 439,56 466,13 466,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 29,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1194 0
121.040 461,95 467,10 447,40 466,13 466,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 19,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 778 0
121.060 460,15 465,81 450,48 466,13 466,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 640 0
121.080 461,30 465,89 455,32 466,13 466,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 424 0
121.100 463,98 469,37 456,82 466,13 466,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 357 0
121.120 462,45 466,42 457,70 466,12 466,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
121.140 464,30 470,14 460,89 466,12 466,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0
121.160 468,13 473,90 460,16 466,12 466,72 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 259 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
121.180 463,94 469,32 450,16 466,12 466,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 654 0
121.200 459,78 465,21 454,43 466,12 466,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 463 0
121.220 458,98 463,60 457,59 466,12 466,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
121.240 465,67 469,78 461,11 466,12 466,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 111 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
121.260 466,60 469,04 463,37 466,12 466,72 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
121.280 460,16 465,32 460,39 466,12 466,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
121.300 459,81 466,33 457,32 466,12 466,72 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
121.320 461,45 466,02 454,20 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 473 0
121.340 459,70 464,60 450,45 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 640 0
121.360 458,59 463,79 445,90 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 21,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 851 0
121.380 459,24 464,11 447,75 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 19,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 762 0
121.400 459,69 463,59 451,41 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 598 0
121.420 460,33 462,38 453,30 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 513 0
121.440 452,81 455,01 451,74 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 436 0 20 20 14,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 583 0
121.460 451,22 453,53 446,85 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 503 0 20 20 20,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 801 0
121.480 449,00 457,26 446,68 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0 20 20 20,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 809 0
121.500 450,70 460,95 446,15 466,11 466,71 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0 20 20 20,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 838 0
121.520 450,55 459,86 440,53 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0 20 20 28,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1140 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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121.540 449,83 462,45 432,62 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 153 0 20 20 39,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1566 0
121.560 451,02 461,89 424,54 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0 20 20 50,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2001 0
121.580 450,20 461,01 423,19 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0 20 20 51,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2074 0
121.600 448,17 459,50 422,55 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 260 0 20 20 52,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2109 0
121.620 449,57 460,00 427,50 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0 20 20 46,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1841 0
121.640 448,42 460,46 426,28 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0 20 20 47,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1907 0
121.660 448,84 459,66 427,61 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0 20 20 45,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1836 0
121.680 448,93 454,58 431,56 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0 20 20 40,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1623 0
121.700 449,33 453,60 437,51 466,10 466,70 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 499 0 20 20 32,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1302 0
121.720 451,00 454,13 444,86 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 475 0 20 20 22,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 907 0
121.740 453,80 458,38 445,53 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 300 0 20 20 21,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 870 0
121.760 453,97 461,15 445,25 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0 20 20 22,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 885 0
121.780 453,72 462,08 443,94 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 166 0 20 20 23,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 956 0
121.800 452,73 462,87 432,20 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0 20 20 39,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1588 0
121.820 455,73 464,59 439,77 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 29,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1180 0
121.840 457,81 464,57 446,49 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 819 0
121.860 458,13 465,28 445,52 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 21,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 871 0
121.880 457,28 465,25 436,23 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 34,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1371 0
121.900 456,94 463,87 436,58 466,09 466,69 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0 20 20 33,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1352 0
121.920 451,69 463,02 436,12 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 34,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1377 0
121.940 455,81 461,89 437,43 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 32,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1306 0
121.960 455,66 463,31 438,83 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0 20 20 30,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1231 0
121.980 453,38 463,00 442,45 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0 20 20 25,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1035 0
122.000 454,79 461,52 445,10 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 22,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 893 0
122.020 456,24 461,99 446,00 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 844 0
122.040 455,52 460,45 443,75 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0 20 20 24,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 966 0
122.060 455,68 461,64 451,44 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 595 0
122.080 460,77 463,55 455,70 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 404 0
122.100 462,97 466,22 456,83 466,08 466,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 355 0
122.120 464,59 470,37 460,08 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
122.140 465,69 469,73 462,21 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
122.160 463,86 468,83 451,58 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 588 0
122.180 465,48 471,26 456,64 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 362 0
122.200 465,79 469,19 459,44 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0
122.220 460,66 465,77 451,97 466,07 466,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 14,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 571 0
122.240 460,74 465,45 447,32 466,07 466,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 19,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 779 0
122.260 466,05 474,41 455,25 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 424 0
122.280 466,53 474,37 460,84 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0
122.300 465,77 471,14 459,82 466,07 466,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 161 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0
122.320 464,59 465,60 457,87 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0
122.340 460,87 466,39 451,78 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 579 0
122.360 461,40 464,14 448,66 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 18,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 718 0
122.380 460,24 465,46 447,36 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 19,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 776 0
122.400 459,97 465,94 442,31 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 26,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1042 0
122.420 456,78 463,27 439,81 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0 20 20 29,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1177 0
122.440 449,63 458,41 439,02 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0 20 20 30,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1219 0
122.460 453,61 461,45 437,03 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 20 20 33,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1326 0
122.480 455,86 462,20 436,12 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0 20 20 34,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1375 0
122.500 449,45 458,59 435,06 466,06 466,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0 20 20 35,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1432 0
122.520 456,65 464,65 434,40 466,05 466,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 36,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1468 0
122.540 459,51 470,84 434,00 466,05 466,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 37,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1489 0
122.560 460,62 468,06 433,57 466,05 466,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 37,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1512 0
122.580 462,42 469,04 433,17 466,05 466,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 38,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1534 0
122.583 461,92 467,76 432,87 466,05 466,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
122.500 461,92 467,76 432,87 466,05 466,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
122.520 463,27 470,30 430,84 466,05 466,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 20 20 41,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1659 0
122.540 464,33 469,39 450,03 466,05 466,65 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 657 0
122.560 467,63 471,79 462,64 466,05 466,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 185 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
122.580 470,23 473,89 467,66 466,05 466,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36
122.600 472,17 474,71 470,24 466,05 466,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 291 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129
122.620 475,00 475,46 470,86 466,05 466,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152
122.640 473,99 474,74 469,17 466,04 466,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91
122.660 467,29 470,82 459,88 466,04 466,64 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 151 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0
122.680 461,68 465,54 448,88 466,04 466,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 708 0
122.700 459,23 464,34 445,64 466,04 466,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0 20 20 21,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 862 0
122.720 459,93 464,39 450,04 466,04 466,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 656 0
122.740 460,98 465,32 453,09 466,04 466,64 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
122.760 461,62 466,86 452,20 466,04 466,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 559 0
122.780 462,35 470,35 451,26 466,04 466,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 601 0
122.800 463,06 469,12 451,97 466,04 466,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 569 0
122.820 462,48 467,85 451,98 466,04 466,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 569 0
122.840 460,99 466,40 447,98 466,03 466,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 8 0 20 20 18,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 748 0
122.860 460,76 466,00 437,58 466,03 466,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 32,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1295 0
122.880 460,41 465,30 430,17 466,03 466,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 42,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1695 0
122.900 460,18 465,28 434,42 466,03 466,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 36,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1465 0
122.920 459,57 463,63 437,76 466,03 466,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 32,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1285 0
122.940 458,19 465,66 446,37 466,03 466,63 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 822 0
122.960 463,92 469,95 452,17 466,03 466,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 560 0
122.980 465,12 470,39 456,28 466,03 466,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 376 0
123.000 464,50 473,05 452,59 466,03 466,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 231 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 541 0
123.020 463,12 469,05 454,31 466,03 466,63 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 464 0
123.040 463,08 463,62 455,82 466,02 466,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 397 0
123.060 457,09 465,26 439,62 466,02 466,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 29,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1185 0
123.080 465,38 475,58 457,48 466,02 466,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
123.100 466,67 474,86 458,97 466,02 466,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 297 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
123.120 466,70 474,81 460,61 466,02 466,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 295 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
123.140 464,93 469,73 460,45 466,02 466,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
123.160 463,48 469,75 457,52 466,02 466,62 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 328 0
123.180 461,28 465,82 450,78 466,02 466,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 622 0
123.200 458,24 463,74 447,43 466,02 466,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 19,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 771 0
123.220 459,37 465,09 436,45 466,02 466,62 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 33,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1355 0
123.240 457,30 464,34 434,66 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0 20 20 36,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1452 0
123.260 455,79 463,43 440,50 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0 20 20 28,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1137 0
123.280 459,88 465,25 448,15 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 18,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 739 0
123.300 458,00 463,31 440,70 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0 20 20 28,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1126 0
123.320 457,25 463,91 433,93 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 37,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1491 0
123.340 457,66 463,16 449,40 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 683 0
123.360 460,49 464,57 455,00 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 432 0
123.380 460,47 462,78 454,84 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 440 0
123.400 458,89 463,97 452,72 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 534 0
123.420 461,64 466,08 449,24 466,01 466,61 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 690 0
123.440 461,73 466,14 449,39 466,00 466,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 17,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 683 0
123.460 461,47 466,35 445,98 466,00 466,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 21,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 841 0
123.480 457,83 466,33 443,79 466,00 466,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 959 0
123.500 460,92 468,72 434,66 466,00 466,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76 20 20 36,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1451 0
123.520 461,62 469,02 445,59 466,00 466,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 21,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 862 0
123.540 464,19 474,69 454,08 466,00 466,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 292 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 473 0
123.560 465,01 469,34 454,49 466,00 466,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 455 0
123.580 462,99 468,99 446,77 466,00 466,60 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 20,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 800 0
123.600 461,31 466,31 442,21 466,00 466,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 26,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1044 0
123.620 459,65 464,97 450,80 466,00 466,60 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 15,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 620 0
123.640 458,27 463,44 450,73 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 623 0
123.660 456,29 462,80 446,12 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 833 0
123.680 454,85 461,31 439,09 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0 20 20 30,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1212 0
123.700 450,68 460,70 432,94 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0 20 20 38,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1543 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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123.720 457,51 465,48 428,37 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 44,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1789 0
123.740 458,95 465,34 422,36 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 52,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2113 0
123.760 457,99 465,17 434,21 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 36,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1474 0
123.780 457,88 463,91 439,74 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 29,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1176 0
123.800 458,12 464,82 433,86 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 37,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1493 0
123.820 460,69 466,20 436,54 465,99 466,59 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 33,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1349 0
123.840 461,10 466,38 427,07 465,98 466,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 46,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1859 0
123.860 460,74 467,54 422,17 465,98 466,58 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 35 20 20 53,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2123 0
123.880 458,44 464,37 433,13 465,98 466,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0 20 20 38,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1532 0
123.900 459,39 465,25 438,52 465,98 466,58 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 31,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1242 0
123.920 458,58 462,09 437,62 465,83 466,43 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
123.940 454,98 460,48 435,82 465,82 466,42 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
123.960 450,24 458,59 435,93 465,81 466,41 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
123.980 446,10 458,17 430,70 465,80 466,40 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.000 445,04 458,03 422,39 465,79 466,39 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.020 446,82 457,72 426,47 465,78 466,38 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.040 445,62 456,53 433,33 465,77 466,37 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.060 443,69 457,58 436,76 465,76 466,36 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.080 440,12 457,43 440,09 465,75 466,35 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.100 445,70 455,70 443,38 465,74 466,34 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.120 449,28 455,92 446,59 465,73 466,33 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.140 455,15 457,40 445,13 465,72 466,32 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.160 457,95 458,15 449,35 465,71 466,31 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
124.180 459,84 464,36 451,97 465,70 466,30 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 13,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 554 0
124.200 461,60 465,63 454,95 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 421 0
124.220 461,24 464,92 453,78 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 473 0
124.240 460,33 464,52 448,89 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 692 0
124.260 459,97 464,12 451,70 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 566 0
124.280 460,62 461,47 456,59 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
124.300 460,77 466,25 449,39 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 669 0
124.320 462,28 465,76 448,56 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 17,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 706 0
124.340 459,51 465,00 452,64 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 524 0
124.360 460,82 465,64 453,46 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 487 0
124.380 460,73 464,13 451,18 465,69 466,29 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 589 0
124.400 461,15 464,66 454,26 465,68 466,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 451 0
124.420 457,82 457,77 453,60 465,68 466,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 307 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 481 0
124.440 448,94 457,11 450,81 465,68 466,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 331 0 20 20 15,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 605 0
124.460 454,08 461,93 443,99 465,68 466,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 23,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 931 0
124.480 458,65 465,64 443,88 465,68 466,28 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 23,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 937 0
124.500 464,33 488,22 452,33 465,68 466,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 791 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0
124.520 465,49 493,66 454,41 465,68 466,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 987 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 444 0
124.540 463,64 493,68 455,33 465,68 466,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 988 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 403 0
124.560 461,12 481,90 446,72 465,68 466,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 563 20 20 19,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 788 0
124.580 461,12 478,18 438,69 465,68 466,28 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 429 20 20 30,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1216 0
124.600 458,63 471,79 443,32 465,67 466,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 199 20 20 24,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 967 0
124.620 458,28 465,14 453,83 465,67 466,27 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 470 0
124.640 466,79 474,32 461,43 465,67 466,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 290 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
124.660 470,91 477,95 466,62 465,67 466,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 421 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13
124.680 468,98 477,12 464,64 465,67 466,27 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 391 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
124.700 470,90 475,65 467,11 465,67 466,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 338 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30
124.720 472,15 474,75 469,24 465,67 466,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 306 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107
124.740 471,90 474,11 468,93 465,67 466,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 283 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96
124.760 468,73 470,28 466,61 465,67 466,27 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
124.780 464,84 466,45 461,57 465,67 466,27 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
124.800 463,75 465,30 461,45 465,66 466,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
124.820 464,44 465,62 462,18 465,66 466,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
124.840 463,79 464,83 458,70 465,66 466,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 273 0
124.860 460,93 463,60 458,79 465,66 466,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0
124.880 461,12 462,53 459,12 465,66 466,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0
124.900 460,90 463,06 460,37 465,66 466,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 212 0
124.920 463,40 463,99 463,13 465,66 466,26 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0
124.940 465,26 466,55 465,01 465,66 466,26 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
124.960 466,60 468,12 466,58 465,66 466,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
124.980 469,09 470,21 467,29 465,66 466,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37
124.982 469,13 470,46 467,17 465,66 466,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
125.000 469,13 470,46 467,17 465,66 466,26 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
125.020 466,84 470,33 463,08 465,65 466,25 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 147 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
125.040 464,59 468,74 460,90 465,65 466,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0
125.060 464,86 467,86 459,77 465,65 466,25 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
125.080 462,91 464,33 458,38 465,65 466,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
125.100 461,68 464,07 458,67 465,65 466,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 79 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 273 0
125.120 461,14 463,21 457,71 465,65 466,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
125.140 462,01 464,17 457,44 465,65 466,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 318 0
125.160 461,02 463,37 457,13 465,65 466,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
125.180 461,09 463,65 458,05 465,65 466,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 295 0
125.200 463,92 465,21 458,26 465,65 466,25 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 288 0
125.220 466,11 468,27 459,06 465,64 466,24 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
125.240 463,30 465,71 459,29 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
125.260 461,84 463,14 459,24 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0
125.280 459,75 461,69 457,94 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
125.300 461,45 464,31 456,70 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
125.320 459,67 463,49 455,77 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 382 0
125.340 456,39 459,27 454,51 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 438 0
125.360 457,08 459,32 453,81 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 469 0
125.380 457,78 460,16 454,59 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 434 0
125.400 457,50 460,55 453,60 465,64 466,24 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 479 0
125.420 456,95 460,95 451,29 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 582 0
125.440 456,06 460,93 449,50 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0 20 20 16,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 662 0
125.460 455,31 461,35 447,64 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 18,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 745 0
125.480 457,57 463,34 446,17 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 811 0
125.500 455,39 461,21 446,41 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 181 0 20 20 20,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 800 0
125.520 456,98 463,17 446,49 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0 20 20 19,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 796 0
125.540 460,07 464,54 450,32 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 625 0
125.560 460,03 464,41 451,69 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0
125.580 458,84 463,75 452,66 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 520 0
125.600 457,46 462,43 448,82 465,63 466,23 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 692 0
125.620 460,69 463,48 453,95 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 462 0
125.640 462,04 465,62 454,65 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 431 0
125.660 462,66 465,79 456,51 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
125.680 460,87 464,78 455,80 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 379 0
125.700 460,16 463,77 455,06 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 413 0
125.720 457,25 462,13 452,67 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 519 0
125.740 454,89 459,09 448,50 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 706 0
125.760 452,26 457,84 447,27 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0 20 20 19,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 761 0
125.780 458,39 463,10 452,24 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 538 0
125.800 459,66 464,05 449,80 465,62 466,22 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 16,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 647 0
125.820 460,86 464,94 450,07 465,61 466,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 635 0
125.840 460,22 466,06 452,83 465,61 466,21 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0
125.860 462,93 471,04 457,39 465,61 466,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 318 0
125.880 464,02 478,78 463,63 465,61 466,21 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 453 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
125.900 464,78 482,53 469,95 465,61 466,21 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 588 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135
125.920 471,03 483,54 475,09 465,61 466,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 625 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320
125.940 477,98 482,08 475,84 465,61 466,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 572 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 347
125.960 479,94 480,05 475,91 465,61 466,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 499 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350
125.980 479,54 475,92 476,99 465,61 466,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 389



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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126.000 473,77 469,02 473,04 465,61 466,21 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247
126.020 462,39 459,23 461,80 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
126.040 452,79 457,73 453,77 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 470 0
126.060 452,48 460,05 445,10 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0 20 20 21,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 867 0
126.080 452,84 459,70 439,25 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0 20 20 29,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1182 0
126.100 453,81 460,71 440,78 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 27,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1100 0
126.120 454,12 461,43 441,35 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 172 0 20 20 26,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1069 0
126.140 451,37 460,06 440,04 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0 20 20 28,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1139 0
126.160 451,47 460,25 440,31 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 28,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1125 0
126.180 454,81 462,46 441,36 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 26,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1068 0
126.200 458,30 464,80 442,73 465,60 466,20 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 24,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 994 0
126.220 460,37 465,75 444,67 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 22,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 890 0
126.240 456,92 465,41 448,03 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 726 0
126.260 454,95 463,79 446,80 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 19,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 781 0
126.280 458,52 463,05 438,74 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 30,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1209 0
126.300 459,61 464,79 441,67 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 26,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1051 0
126.320 456,51 462,76 445,16 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 21,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 863 0
126.340 449,94 459,33 445,71 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0 20 20 20,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 833 0
126.360 452,80 456,46 447,25 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 351 0 20 20 19,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 760 0
126.380 457,31 459,59 451,02 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0 20 20 14,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 592 0
126.400 458,13 461,06 448,14 465,59 466,19 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0 20 20 18,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 720 0
126.420 457,47 461,05 448,74 465,58 466,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 693 0
126.440 457,15 462,04 449,20 465,58 466,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 673 0
126.460 461,21 463,65 456,36 465,58 466,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0
126.480 464,58 467,25 461,02 465,58 466,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
126.500 465,11 468,99 461,36 465,58 466,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
126.520 465,92 468,46 461,99 465,58 466,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
126.540 463,04 464,90 460,16 465,58 466,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
126.560 458,61 463,23 455,78 465,58 466,18 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 379 0
126.580 462,45 467,84 452,68 465,58 466,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 12,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 517 0
126.600 462,43 466,22 459,06 465,58 466,18 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
126.620 466,99 469,90 460,89 465,57 466,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
126.640 467,56 473,16 461,09 465,57 466,17 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 252 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
126.660 464,92 469,39 457,81 465,57 466,17 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
126.680 462,62 465,56 458,24 465,57 466,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
126.700 461,77 463,57 458,09 465,57 466,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0
126.720 459,16 462,90 456,36 465,57 466,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0
126.740 456,77 461,46 451,58 465,57 466,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 566 0
126.760 462,16 465,49 452,44 465,57 466,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 527 0
126.780 461,73 465,55 450,92 465,57 466,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 14,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 595 0
126.800 459,17 462,70 450,59 465,57 466,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 125 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 610 0
126.820 457,00 460,63 451,37 465,56 466,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0 20 20 14,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 575 0
126.840 457,43 460,03 452,53 465,56 466,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0 20 20 13,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 523 0
126.860 460,31 462,54 455,56 465,56 466,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 387 0
126.880 462,87 464,36 456,88 465,56 466,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 65 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
126.900 464,95 467,97 459,67 465,56 466,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
126.920 464,82 469,00 460,70 465,56 466,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
126.940 464,50 466,57 462,18 465,56 466,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
126.960 465,60 468,14 462,51 465,56 466,16 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
126.980 463,71 464,92 461,37 465,56 466,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
127.000 461,87 461,08 460,11 465,56 466,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
127.020 458,30 456,75 458,27 465,55 466,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0
127.040 455,65 455,66 454,60 465,55 466,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 430 0
127.060 453,84 456,41 453,52 465,55 466,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 351 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 478 0
127.080 457,76 461,07 456,41 465,55 466,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 351 0
127.100 463,28 465,40 459,86 465,55 466,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 27 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0
127.120 464,40 466,73 461,46 465,55 466,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 21 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
127.140 463,71 466,30 458,39 465,55 466,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
127.160 464,07 468,50 457,19 465,55 466,15 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
127.180 468,40 472,23 460,65 465,55 466,15 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 219 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
127.200 469,65 472,61 466,89 465,55 466,15 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 233 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27
127.220 468,46 471,89 466,18 465,54 466,14 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
127.240 466,09 469,64 461,11 465,54 466,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
127.260 465,30 469,33 460,43 465,54 466,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 206 0
127.280 465,85 468,87 462,49 465,54 466,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
127.300 461,12 463,83 457,98 465,54 466,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
127.320 462,88 461,98 459,91 465,54 466,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
127.340 465,41 467,78 462,05 465,54 466,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
127.360 468,22 472,05 464,88 465,54 466,14 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 213 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
127.380 470,11 474,05 466,26 465,54 466,14 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 285 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
127.400 470,71 476,70 465,27 465,54 466,14 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 381 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
127.420 469,34 477,76 465,99 465,53 466,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 419 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
127.440 472,59 477,51 468,56 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 410 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88
127.460 477,03 478,12 470,99 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 432 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 175
127.480 478,69 480,83 470,93 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 530 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
127.500 476,33 482,65 473,77 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 596 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 275
127.520 475,07 482,26 480,46 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 582 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 517
127.540 477,03 481,88 482,00 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 568 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 572
127.560 477,25 483,55 482,00 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 628 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 572
127.580 473,12 483,58 479,96 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 629 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 499
127.600 472,23 478,42 470,34 465,53 466,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152
127.620 471,95 470,96 466,45 465,52 466,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
127.622 471,56 470,63 466,52 465,52 466,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
127.500 471,56 470,63 466,52 465,52 466,12 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
127.520 466,03 461,75 464,11 465,52 466,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
127.540 459,00 464,44 457,24 465,52 466,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0
127.560 466,13 475,12 456,57 465,52 466,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 324 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
127.580 470,41 483,19 462,72 465,52 466,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 615 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0
127.600 469,58 485,45 462,01 465,52 466,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 697 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
127.620 470,50 484,38 463,70 465,52 466,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 658 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
127.640 467,93 475,37 459,59 465,52 466,12 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 334 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
127.660 461,94 468,39 449,82 465,52 466,12 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 642 0
127.680 458,98 465,96 453,51 465,52 466,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 477 0
127.700 459,00 464,93 455,23 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 400 0
127.720 459,46 463,01 455,45 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 390 0
127.740 457,32 456,43 455,66 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 381 0
127.760 456,00 458,19 455,82 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 374 0
127.780 456,81 457,54 456,10 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0
127.800 459,76 461,99 456,82 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 335 0
127.820 455,96 459,38 453,09 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 243 0 20 20 12,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 496 0
127.840 450,58 454,62 447,74 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 427 0 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 735 0
127.860 446,91 449,26 446,39 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 16,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 667 0 20 20 19,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 795 0
127.880 446,84 447,00 445,89 465,51 466,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 768 0 20 20 20,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 820 0
127.900 446,39 447,00 446,02 465,50 466,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 19,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 768 0 20 20 20,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 812 0
127.920 446,00 449,86 445,73 465,50 466,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 640 0 20 20 20,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 828 0
127.940 454,76 458,20 450,22 465,50 466,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 624 0
127.960 458,99 463,63 451,47 465,50 466,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 14,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 568 0
127.980 462,85 468,46 457,01 465,50 466,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 328 0
128.000 466,65 468,14 461,41 465,50 466,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 74 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
128.020 462,15 465,47 460,80 465,50 466,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
128.040 464,03 468,28 459,96 465,50 466,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 221 0
128.060 464,20 469,09 461,88 465,50 466,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 152 0
128.080 466,47 470,83 464,41 465,50 466,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
128.100 469,65 474,91 467,40 465,49 466,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47
128.120 470,58 474,89 468,20 465,49 466,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 317 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 76



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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128.140 465,60 468,98 461,02 465,49 466,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
128.160 464,16 468,37 457,84 465,49 466,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 297 0
128.180 465,25 467,65 461,25 465,49 466,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
128.200 463,53 465,83 458,78 465,49 466,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
128.220 461,79 463,63 457,11 465,49 466,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
128.240 456,17 462,08 452,77 465,49 466,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0
128.260 456,55 462,32 445,40 465,49 466,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 21,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 845 0
128.280 459,95 465,41 449,00 465,49 466,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 678 0
128.300 463,19 473,72 446,50 465,48 466,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 275 20 20 19,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 789 0
128.320 464,96 475,74 449,13 465,48 466,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 348 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 671 0
128.340 463,78 470,22 444,44 465,48 466,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 20 20 22,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 896 0
128.360 459,38 464,97 447,71 465,48 466,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 18,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 735 0
128.380 453,02 463,12 455,04 465,48 466,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 407 0
128.400 450,95 463,62 457,52 465,48 466,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
128.420 456,56 465,15 456,32 465,48 466,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
128.440 457,25 464,02 455,60 465,48 466,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 382 0
128.460 452,31 454,48 457,35 465,48 466,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 432 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 315 0
128.480 450,59 455,43 460,13 465,48 466,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 390 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
128.500 459,43 464,55 465,53 465,32 465,92 Aterro Aterro Aterro Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
128.520 470,28 501,72 499,36 465,32 465,92 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.540 479,73 509,77 506,21 465,31 465,91 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.560 488,85 514,30 508,36 465,31 465,91 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.580 497,98 517,63 509,18 465,30 465,90 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.600 508,73 519,76 507,94 465,30 465,90 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.620 514,17 522,31 506,91 465,29 465,89 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.640 513,53 523,00 505,90 465,29 465,89 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.660 510,85 521,95 506,52 465,28 465,88 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.680 506,55 522,39 506,24 465,28 465,88 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.700 501,19 522,58 503,65 465,27 465,87 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.720 498,52 521,37 499,27 465,27 465,87 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.740 498,20 514,26 494,27 465,26 465,86 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.760 496,71 506,14 489,73 465,26 465,86 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.780 492,25 498,23 489,73 465,25 465,85 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.800 487,34 489,66 487,70 465,25 465,85 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.820 480,60 480,51 483,54 465,24 465,84 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.840 474,64 475,52 480,10 465,24 465,84 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.860 478,15 470,90 476,15 465,23 465,83 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.880 475,41 472,45 470,50 465,23 465,83 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
128.900 469,74 472,25 478,14 465,23 465,83 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
128.920 466,59 471,05 469,81 465,23 465,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 188 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143
128.940 462,96 465,18 462,26 465,23 465,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
128.960 459,97 460,94 462,05 465,23 465,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
128.980 459,12 459,57 463,60 465,23 465,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
129.000 459,38 458,07 464,82 465,23 465,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
129.020 457,06 460,22 463,87 465,23 465,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
129.040 460,30 464,96 460,07 465,22 465,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
129.060 461,29 467,59 456,44 465,22 465,82 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0
129.080 463,19 469,01 454,49 465,22 465,82 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 420 0
129.100 465,05 469,42 454,60 465,22 465,82 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 130 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 415 0
129.120 463,50 466,71 461,25 465,22 465,82 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0
129.140 466,97 467,91 467,00 465,22 465,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 43
129.160 465,73 464,47 465,63 465,22 465,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0
129.180 463,88 463,14 464,31 465,22 465,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
129.200 462,71 463,00 462,63 465,22 465,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 115 0
129.220 460,74 460,97 461,39 465,22 465,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
129.240 457,73 457,54 457,25 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 298 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
129.260 451,15 452,50 450,70 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 509 0 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 589 0
129.280 448,11 448,75 450,73 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 16,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 676 0 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 588 0
129.300 447,87 447,34 449,28 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 18,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 740 0 20 20 16,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 653 0
129.320 449,97 453,92 444,90 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 445 0 20 20 21,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 857 0
129.340 453,32 457,36 451,61 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0 20 20 13,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 548 0
129.360 459,69 460,15 460,76 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
129.380 465,51 465,10 465,27 465,21 465,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
129.400 470,58 473,06 468,83 465,21 465,81 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109
129.420 473,05 477,49 469,93 465,21 465,81 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 421 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149
129.440 469,16 482,75 463,96 465,20 465,80 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 611 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
129.460 461,43 484,93 441,00 465,20 465,80 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 690 20 20 26,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1066 0
129.480 456,35 464,93 442,22 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 25,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1001 0
129.500 453,99 462,57 442,85 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0 20 20 24,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 967 0
129.520 450,13 462,08 443,36 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0 20 20 23,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 939 0
129.540 450,58 461,97 441,74 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0 20 20 25,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1026 0
129.560 450,93 461,38 439,46 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0 20 20 28,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1149 0
129.580 450,97 461,50 439,00 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0 20 20 29,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1174 0
129.600 452,71 461,15 439,00 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0 20 20 29,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1174 0
129.620 455,75 462,65 440,55 465,20 465,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 27,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1090 0
129.640 455,92 464,22 440,63 465,19 465,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 27,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1086 0
129.660 455,40 464,42 439,22 465,19 465,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 29,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1162 0
129.680 455,17 464,36 439,20 465,19 465,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 29,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1163 0
129.700 460,63 472,89 446,09 465,19 465,79 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 256 20 20 19,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 795 0
129.720 467,31 475,17 459,16 465,19 465,79 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 338 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
129.740 472,98 476,70 469,48 465,19 465,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 393 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133
129.760 476,62 478,23 472,82 465,19 465,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 449 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254
129.780 479,98 477,26 474,48 465,19 465,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 414 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313
129.800 479,72 475,40 474,00 465,19 465,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 347 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 296
129.820 477,09 470,56 475,55 465,19 465,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 352
129.840 473,77 467,98 475,52 465,18 465,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 351
129.860 472,92 467,29 475,83 465,18 465,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 362
129.880 470,95 466,96 477,00 465,18 465,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 404
129.900 468,78 465,70 475,06 465,18 465,78 Corte Aterro Corte 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 334
129.920 462,88 455,00 465,34 465,18 465,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 395 0 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
129.940 454,96 457,94 446,53 465,18 465,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 283 0 20 20 19,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 774 0
129.960 456,75 461,61 451,88 465,18 465,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 535 0
129.980 460,63 464,37 453,75 465,18 465,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 451 0
130.000 462,17 464,95 453,07 465,18 465,78 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 482 0
130.020 460,27 466,54 456,38 465,18 465,78 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0
130.040 463,02 466,12 455,34 465,17 465,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 380 0
130.043 462,88 465,85 454,79 465,17 465,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
130.000 462,88 465,85 454,79 465,17 465,77 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
130.020 459,46 463,65 453,89 465,17 465,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 445 0
130.040 458,81 458,00 460,88 465,17 465,77 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
130.060 467,79 469,56 465,91 465,17 465,77 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
130.080 472,37 476,12 467,32 465,17 465,77 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 373 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56
130.100 470,03 482,15 463,48 465,17 465,77 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 591 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
130.120 474,98 471,60 470,61 465,17 465,77 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 210 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 175
130.140 483,07 480,34 481,69 465,17 465,77 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 525 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 574
130.160 486,87 484,54 484,88 465,17 465,77 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 677 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 689
130.180 487,09 488,02 491,56 465,17 465,77 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 802 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 930
130.200 485,60 487,40 493,78 465,16 465,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 780 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1010
130.220 484,54 482,97 492,99 465,16 465,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 621 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 982
130.240 479,89 489,19 491,59 465,16 465,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 845 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 931
130.260 474,41 488,49 489,06 465,16 465,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 819 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 840
130.280 471,99 484,72 487,05 465,16 465,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 684 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 767
130.300 468,53 482,43 484,68 465,16 465,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 601 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 682
130.320 466,37 479,18 483,68 465,16 465,76 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 484 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 646
130.340 463,47 477,69 479,39 465,16 465,76 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 430 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 492



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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130.360 459,07 473,95 472,41 465,16 465,76 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 296 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 240
130.380 455,20 469,96 464,66 465,16 465,76 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0
130.400 455,94 464,39 458,14 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 275 0
130.420 451,32 460,66 462,12 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
130.440 449,56 454,35 461,58 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 423 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
130.460 446,00 453,51 460,13 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 461 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 203 0
130.480 446,74 459,40 460,20 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
130.500 449,48 462,59 459,24 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
130.520 449,02 463,33 453,68 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 453 0
130.540 450,26 462,62 446,76 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 19,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 762 0
130.560 459,07 463,63 451,20 465,15 465,75 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0
130.580 467,84 468,74 466,67 465,15 465,75 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
130.600 470,29 471,18 469,68 465,14 465,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142
130.620 467,07 472,42 466,45 465,14 465,74 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 241 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25
130.640 463,86 469,87 460,63 465,14 465,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0
130.660 461,81 464,23 456,38 465,14 465,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
130.680 454,45 456,66 452,61 465,14 465,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 501 0
130.700 439,18 448,57 443,85 465,14 465,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 17,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 681 0 20 20 22,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 909 0
130.720 449,32 441,99 439,26 465,14 465,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1010 0 20 20 28,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1156 0
130.740 459,70 454,49 448,40 465,14 465,74 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 416 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 689 0
130.760 464,68 466,17 455,45 465,14 465,74 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 373 0
130.780 466,20 468,67 460,28 465,14 465,74 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
130.800 467,26 470,04 463,45 465,13 465,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
130.820 466,93 471,90 462,80 465,13 465,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 222 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0
130.840 467,20 471,68 462,86 465,13 465,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 214 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
130.860 465,81 467,99 460,61 465,13 465,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
130.880 459,99 461,96 454,97 465,13 465,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 9,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 395 0
130.900 454,43 454,12 450,41 465,13 465,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 433 0 20 20 15,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 598 0
130.920 459,94 463,72 458,62 465,13 465,73 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0
130.940 464,54 467,03 462,16 465,13 465,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
130.960 466,35 468,38 464,16 465,13 465,73 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
130.980 464,34 466,39 461,89 465,13 465,73 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
131.000 460,39 462,12 457,97 464,97 465,57 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.020 454,08 458,01 453,65 464,96 465,56 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.040 449,87 455,10 443,17 464,95 465,55 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.060 446,25 448,37 436,75 464,94 465,54 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.080 440,64 437,65 436,33 464,93 465,53 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.100 435,84 437,03 435,00 464,92 465,52 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.120 437,00 437,06 436,95 464,91 465,51 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.140 437,19 436,93 437,85 464,90 465,50 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.160 437,00 436,00 443,24 464,89 465,49 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.180 441,16 444,85 446,87 464,88 465,48 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.200 446,63 452,80 448,94 464,87 465,47 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.220 447,05 453,95 449,79 464,86 465,46 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.240 445,00 451,34 452,16 464,85 465,45 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.260 450,46 452,35 455,18 464,84 465,44 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.280 457,07 456,84 457,66 464,83 465,43 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.300 459,33 459,89 453,13 464,82 465,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 199 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 463 0
131.320 461,00 461,52 459,21 464,82 465,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 140 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
131.340 463,94 464,46 463,93 464,82 465,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
131.360 466,10 468,43 464,07 464,81 465,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0
131.380 459,88 464,48 458,30 464,81 465,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
131.400 457,61 457,27 452,59 464,81 465,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 487 0
131.420 463,65 466,25 457,02 464,81 465,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 30 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
131.440 468,45 476,28 459,77 464,81 465,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 392 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0
131.460 470,82 477,30 466,47 464,81 465,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 429 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
131.480 471,93 476,07 468,59 464,81 465,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 385 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115
131.500 471,02 474,60 468,22 464,81 465,41 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 332 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101
131.520 466,41 471,79 464,16 464,81 465,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
131.540 461,64 467,79 452,92 464,81 465,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0
131.560 463,01 469,24 445,99 464,80 465,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138 20 20 19,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 781 0
131.580 464,59 473,06 452,56 464,80 465,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 276 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 488 0
131.600 463,74 467,83 452,85 464,80 465,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 88 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 475 0
131.620 459,60 465,15 448,02 464,80 465,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 17,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 691 0
131.640 460,70 468,44 450,97 464,80 465,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109 20 20 14,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 559 0
131.660 461,39 466,68 451,48 464,80 465,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 536 0
131.680 458,48 463,77 451,41 464,80 465,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 13,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 539 0
131.700 451,50 459,34 451,07 464,80 465,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 554 0
131.720 460,22 462,25 451,66 464,80 465,40 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 113 0 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 528 0
131.740 463,19 467,36 452,00 464,80 465,40 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0
131.760 466,44 472,36 460,03 464,79 465,39 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 251 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 194 0
131.780 468,56 473,41 462,41 464,79 465,39 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 289 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 107 0
131.800 467,49 472,90 460,58 464,79 465,39 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 271 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
131.820 465,52 469,65 461,81 464,79 465,39 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 154 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0
131.840 464,40 467,48 456,32 464,79 465,39 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0
131.860 460,12 464,97 458,52 464,79 465,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 248 0
131.880 458,10 460,04 461,84 464,79 465,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 193 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
131.900 459,32 464,77 463,55 464,79 465,39 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
131.920 463,86 470,12 467,08 464,79 465,39 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61
131.940 467,01 473,26 471,86 464,63 465,23 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
131.960 467,60 475,84 473,52 464,63 465,23 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
131.980 473,91 479,25 478,04 464,62 465,22 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.000 479,73 482,28 480,14 464,62 465,22 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.020 485,13 485,83 481,84 464,61 465,21 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.040 488,88 487,37 484,62 464,61 465,21 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.060 489,00 486,26 487,90 464,60 465,20 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.080 489,00 484,67 488,00 464,60 465,20 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.100 488,57 482,56 487,76 464,59 465,19 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.120 486,27 480,21 484,32 464,59 465,19 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.140 482,44 476,84 480,89 464,58 465,18 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.160 478,05 472,37 474,65 464,58 465,18 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.180 474,30 469,87 470,63 464,57 465,17 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.200 468,44 466,97 466,08 464,57 465,17 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
132.220 463,21 462,13 463,56 464,57 465,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0
132.240 458,68 463,59 459,72 464,57 465,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 196 0
132.260 458,25 462,48 459,58 464,57 465,17 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 201 0
132.280 457,83 461,74 460,35 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0
132.292 457,64 460,40 460,26 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.500 457,64 460,40 460,26 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
132.520 457,07 457,01 461,91 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
132.540 463,24 456,55 466,54 464,56 465,16 Aterro Aterro Corte 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 310 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50
132.560 464,28 457,85 467,97 464,56 465,16 Aterro Aterro Corte 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101
132.580 463,99 456,41 467,29 464,56 465,16 Aterro Aterro Corte 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 315 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77
132.600 461,60 455,53 464,36 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
132.620 458,08 455,15 463,50 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 361 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
132.640 461,18 455,00 464,36 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
132.660 461,53 454,46 464,16 464,56 465,16 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 392 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0
132.680 458,75 455,41 464,05 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 351 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
132.700 454,77 455,46 460,80 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0
132.720 453,00 453,54 457,22 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 433 0 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0
132.740 452,88 454,24 455,94 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 401 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0
132.760 453,17 458,66 455,45 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
132.780 455,30 461,12 454,65 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0
132.800 455,77 461,21 452,78 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0 20 20 11,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 467 0
132.820 455,32 460,81 452,66 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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132.840 457,24 462,52 452,22 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 491 0
132.860 461,48 464,74 451,24 464,55 465,15 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 535 0
132.880 462,09 464,89 458,12 464,54 465,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0
132.900 460,26 463,06 456,58 464,54 465,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0
132.920 458,61 462,46 453,69 464,54 465,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 426 0
132.940 460,67 464,34 454,90 464,54 465,14 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 9,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 371 0
132.960 461,20 467,63 455,05 464,54 465,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 364 0
132.980 461,50 466,60 456,79 464,54 465,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0
133.000 463,46 466,97 461,36 464,54 465,14 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
133.020 464,99 470,87 465,56 464,54 465,14 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15
133.040 466,21 471,14 469,68 464,54 465,14 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164
133.060 469,97 470,83 472,00 464,54 465,14 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 205 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247
133.080 470,67 470,54 471,98 464,53 465,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 247
133.100 470,49 470,19 470,71 464,53 465,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 182 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 201
133.120 469,61 469,34 469,94 464,53 465,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
133.140 468,65 468,77 468,78 464,53 465,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132
133.160 467,44 467,89 467,81 464,53 465,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96
133.180 465,90 467,46 465,99 464,53 465,13 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31
133.200 466,43 467,91 463,96 464,53 465,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0
133.220 465,23 467,88 462,47 464,53 465,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
133.240 466,08 467,70 463,12 464,53 465,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
133.260 466,09 466,42 464,83 464,53 465,13 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
133.280 464,60 465,09 463,79 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
133.300 463,91 464,65 463,41 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
133.320 463,53 464,42 462,98 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
133.340 463,29 464,36 462,13 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
133.360 463,20 463,76 463,17 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
133.380 463,92 464,41 463,57 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
133.400 464,29 464,66 463,95 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 42 0
133.420 464,09 464,48 464,00 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
133.440 464,02 464,24 462,98 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
133.460 462,66 463,36 462,40 464,52 465,12 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
133.480 461,84 462,40 462,00 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
133.500 460,96 461,70 459,81 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 123 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
133.520 459,27 460,25 457,72 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
133.540 456,70 457,62 456,15 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
133.560 455,51 455,72 455,00 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 339 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 365 0
133.580 454,76 454,73 454,57 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 377 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 385 0
133.600 454,21 454,19 454,06 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 402 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 407 0
133.620 453,45 453,18 453,43 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 447 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 436 0
133.640 452,54 451,58 452,48 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 518 0 20 20 12,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 478 0
133.660 450,26 449,00 451,16 464,51 465,11 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 634 0 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0
133.680 449,49 450,77 448,74 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 555 0 20 20 16,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 645 0
133.700 451,78 454,95 449,59 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 367 0 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 607 0
133.720 454,80 457,00 450,98 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 545 0
133.740 454,73 456,18 452,20 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 491 0
133.760 455,82 456,04 456,14 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 327 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 323 0
133.780 457,87 457,40 457,91 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 259 0
133.800 459,14 458,35 458,30 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 243 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0
133.820 459,67 459,26 459,00 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 210 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0
133.840 460,00 459,48 459,05 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 203 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
133.860 459,62 460,15 458,09 464,50 465,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 178 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 253 0
133.880 460,94 461,72 458,84 464,49 465,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
133.900 462,03 464,44 458,94 464,49 465,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
133.920 461,72 464,15 458,77 464,49 465,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 228 0
133.940 461,97 464,80 459,17 464,49 465,09 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0
133.960 462,64 465,70 459,15 464,49 465,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0
133.980 463,74 468,72 459,87 464,49 465,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0
134.000 465,18 471,87 460,79 464,49 465,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 244 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
134.020 465,58 469,32 461,31 464,49 465,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 153 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
134.040 465,53 469,60 462,65 464,49 465,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
134.060 465,21 468,40 463,25 464,49 465,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0
134.080 464,69 467,37 463,43 464,48 465,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 82 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
134.100 463,17 466,68 460,78 464,48 465,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
134.120 463,84 463,00 462,00 464,48 465,08 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
134.140 464,61 465,56 464,21 464,48 465,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
134.160 464,79 465,86 463,84 464,48 465,08 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
134.180 465,85 465,69 465,43 464,48 465,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
134.200 466,90 468,08 466,32 464,48 465,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
134.220 467,55 468,86 466,61 464,48 465,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55
134.240 467,89 469,03 466,75 464,48 465,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60
134.260 467,16 467,88 466,29 464,48 465,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44
134.280 465,25 465,29 464,22 464,47 465,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0
134.300 463,76 464,89 462,70 464,47 465,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
134.320 466,61 468,92 465,14 464,47 465,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2
134.340 468,87 471,62 466,82 464,47 465,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63
134.360 469,08 471,78 467,48 464,47 465,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 242 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87
134.380 468,65 471,10 466,96 464,47 465,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 217 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
134.400 467,54 469,00 466,74 464,47 465,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60
134.420 466,73 467,47 466,22 464,47 465,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41
134.440 466,04 466,44 465,57 464,47 465,07 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
134.460 464,63 465,28 464,35 464,47 465,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
134.480 462,76 463,50 462,93 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
134.500 460,94 461,85 460,62 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0
134.520 459,40 460,50 459,02 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
134.540 458,30 459,17 457,90 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 212 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0
134.560 459,33 459,66 457,81 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0
134.580 460,89 461,76 458,44 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0
134.600 459,93 461,28 458,15 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
134.620 458,87 459,93 458,00 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 254 0
134.640 459,71 459,92 459,50 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0
134.660 461,71 462,13 461,32 464,46 465,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
134.680 462,52 463,33 461,69 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
134.700 462,33 463,32 461,40 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
134.720 461,70 463,14 460,09 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
134.740 460,79 462,65 459,02 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
134.760 461,41 462,24 460,36 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 169 0
134.780 462,46 463,31 461,28 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
134.800 462,69 463,97 460,96 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
134.820 462,14 463,60 461,44 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 52 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 130 0
134.840 463,52 464,50 462,39 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 96 0
134.860 463,75 464,75 462,61 464,45 465,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
134.880 463,79 464,65 462,67 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 86 0
134.900 463,26 462,17 462,45 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
134.920 461,13 460,13 459,85 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 187 0
134.940 460,25 462,55 459,36 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
134.946 461,33 463,06 460,04 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
135.000 461,33 463,06 460,04 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
135.020 462,70 463,90 461,61 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0
135.040 463,64 464,51 462,43 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0
135.060 463,95 464,78 462,82 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 9 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
135.080 463,21 464,53 462,05 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0
135.100 463,60 464,00 463,03 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 37 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
135.120 463,10 464,57 463,17 464,44 465,04 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
135.140 462,60 463,65 461,78 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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135.160 461,99 463,92 461,08 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 143 0
135.180 462,26 463,28 460,95 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 63 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0
135.200 461,41 461,82 459,77 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
135.220 459,50 460,45 458,68 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 165 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
135.240 457,33 458,40 456,65 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 239 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 302 0
135.260 456,45 459,05 455,30 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 351 0
135.280 456,81 458,60 455,34 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0
135.300 457,58 459,88 456,00 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0
135.320 458,03 459,52 458,03 464,43 465,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 252 0
135.340 460,19 461,21 460,05 464,42 465,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 179 0
135.360 462,60 463,04 461,75 464,42 465,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
135.380 464,75 464,99 463,29 464,42 465,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
135.400 466,30 466,68 464,33 464,42 465,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
135.420 466,19 469,29 464,60 464,42 465,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 154 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
135.440 466,40 468,75 464,98 464,42 465,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
135.460 466,04 468,58 464,56 464,42 465,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
135.480 466,05 468,15 464,22 464,42 465,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
135.500 466,06 468,39 464,24 464,42 465,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 122 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
135.520 466,07 468,43 464,34 464,42 465,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0
135.540 465,09 467,87 463,75 464,41 465,01 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 103 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
135.560 463,11 468,02 461,01 464,41 465,01 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
135.580 467,16 469,42 465,02 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 0
135.600 468,97 471,56 467,57 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 236 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 92
135.620 470,64 472,13 469,83 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 257 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
135.640 470,82 471,94 469,76 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 171
135.660 470,41 472,08 469,00 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 255 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144
135.680 469,50 471,29 468,04 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 109
135.700 468,28 470,47 465,62 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 197 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22
135.720 467,12 469,52 465,18 464,41 465,01 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 6
135.740 465,95 468,96 462,12 464,40 465,00 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0
135.760 465,54 468,50 462,29 464,40 465,00 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 98 0
135.780 464,10 467,24 460,28 464,40 465,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
135.800 463,17 465,66 460,27 464,40 465,00 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
135.820 462,41 464,80 458,95 464,40 465,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
135.840 461,49 463,89 458,93 464,40 465,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
135.860 461,14 463,18 458,85 464,40 465,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 66 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 222 0
135.880 460,71 462,46 459,04 464,40 465,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 215 0
135.900 459,80 460,98 458,60 464,40 465,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
135.920 459,36 460,01 458,76 464,40 465,00 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
135.940 459,28 460,20 458,72 464,39 464,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 173 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 226 0
135.960 459,08 460,98 458,70 464,39 464,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 227 0
135.980 460,53 462,40 459,26 464,39 464,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 207 0
136.000 462,97 463,73 461,83 464,39 464,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
136.020 464,04 464,83 462,87 464,39 464,99 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0
136.040 465,36 466,60 464,48 464,39 464,99 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0
136.060 466,04 467,48 464,85 464,39 464,99 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0
136.080 465,92 466,87 464,35 464,39 464,99 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
136.100 465,42 466,81 462,94 464,39 464,99 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0
136.120 464,46 466,19 463,03 464,39 464,99 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
136.140 463,88 465,25 462,28 464,38 464,98 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
136.160 463,35 463,61 461,68 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 119 0
136.180 461,28 462,96 460,81 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
136.200 460,18 463,13 458,54 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 232 0
136.220 461,28 462,85 458,12 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 247 0
136.240 460,32 461,64 458,37 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 238 0
136.260 458,94 460,86 456,19 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0
136.280 457,89 460,03 454,23 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 178 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
136.300 456,56 458,40 452,39 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0 20 20 11,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 476 0
136.320 454,81 457,88 451,45 464,38 464,98 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 256 0 20 20 13,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 518 0
136.340 452,78 455,95 450,45 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 563 0
136.360 451,37 455,17 450,62 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0 20 20 13,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 555 0
136.380 451,45 452,81 450,83 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 457 0 20 20 13,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 546 0
136.400 451,99 452,90 453,01 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 453 0 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 448 0
136.420 454,21 452,93 453,59 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 452 0 20 20 10,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 423 0
136.440 454,95 454,59 454,25 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 377 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 393 0
136.460 456,21 456,51 455,42 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
136.480 457,55 458,21 457,38 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 244 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 274 0
136.500 459,10 459,64 458,61 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0
136.520 460,35 460,90 459,57 464,37 464,97 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 147 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 195 0
136.540 460,88 461,45 459,67 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 191 0
136.560 460,66 461,38 459,18 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 129 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
136.580 459,71 460,60 458,73 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 225 0
136.600 458,15 459,05 457,16 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 213 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 281 0
136.620 456,60 457,43 455,42 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
136.640 455,06 456,23 454,11 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 315 0 20 20 10,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 399 0
136.660 454,47 455,32 453,15 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 348 0 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 442 0
136.680 454,10 455,11 453,67 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 355 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 418 0
136.700 454,67 455,37 453,86 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 346 0 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 410 0
136.720 455,29 455,95 454,00 464,36 464,96 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 403 0
136.740 455,71 457,03 454,57 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 378 0
136.760 456,09 457,80 454,86 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 258 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 365 0
136.780 456,09 457,47 455,09 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 270 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 355 0
136.800 455,99 457,26 455,18 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
136.820 455,91 456,78 455,52 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 295 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0
136.840 455,73 456,65 455,27 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 349 0
136.860 455,56 456,29 454,83 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 366 0
136.880 455,31 456,05 454,50 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 321 0 20 20 9,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 380 0
136.900 455,08 455,78 454,39 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 385 0
136.920 455,00 455,00 455,03 464,35 464,95 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
136.940 455,34 455,00 455,68 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 359 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0
136.960 455,99 455,52 456,00 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
136.980 456,00 456,00 456,00 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
137.000 455,73 455,94 455,59 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 325 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0
137.020 455,46 455,74 455,14 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 332 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
137.040 455,40 455,60 455,05 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 337 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 357 0
137.060 455,24 455,63 455,01 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 336 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
137.080 455,25 455,62 455,00 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 336 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
137.100 455,45 455,77 455,11 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 331 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 354 0
137.120 455,46 455,67 455,16 464,34 464,94 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0
137.140 455,19 455,45 455,00 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 342 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
137.160 453,86 455,13 452,59 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 465 0
137.180 454,01 453,00 455,00 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 447 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
137.200 455,01 455,15 455,00 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 353 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 358 0
137.220 455,26 455,56 454,96 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0 20 20 9,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 359 0
137.240 455,31 455,76 455,04 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 331 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0
137.260 456,04 456,11 455,70 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 318 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 333 0
137.280 456,61 456,57 456,22 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 301 0 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 314 0
137.300 457,32 456,89 457,02 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 290 0 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0
137.320 458,27 457,86 457,86 464,33 464,93 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 255 0
137.340 459,59 459,71 458,75 464,32 464,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 188 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0
137.360 460,98 461,30 459,47 464,32 464,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
137.380 462,22 463,24 460,03 464,32 464,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 176 0
137.400 462,59 464,16 460,38 464,32 464,92 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 164 0
137.420 463,19 466,44 460,00 464,32 464,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0
137.440 463,43 466,39 461,48 464,32 464,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140
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137.460 463,72 465,43 462,17 464,32 464,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 99 0
137.480 464,87 467,74 462,49 464,32 464,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0
137.500 465,47 467,15 463,24 464,32 464,92 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 61 0
137.520 464,78 465,92 463,54 464,32 464,92 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 36 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0
137.540 464,57 466,99 462,89 464,31 464,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
137.560 463,91 464,95 463,32 464,31 464,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0
137.580 464,76 465,31 464,28 464,31 464,91 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0
137.600 466,07 466,67 464,70 464,31 464,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0
137.620 465,25 465,64 463,70 464,31 464,91 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0
137.640 462,16 463,43 461,75 464,31 464,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
137.660 462,68 463,51 462,04 464,31 464,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 50 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0
137.680 463,83 464,71 463,04 464,31 464,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
137.700 463,50 464,31 462,59 464,31 464,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 84 0
137.720 463,64 464,26 463,00 464,31 464,91 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 23 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0
137.740 464,13 464,72 463,64 464,30 464,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0
137.760 463,80 464,62 463,24 464,30 464,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
137.780 465,19 466,11 464,36 464,30 464,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
137.800 465,61 466,82 464,43 464,30 464,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
137.820 466,93 467,81 464,94 464,30 464,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 105 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1
137.840 465,52 467,51 464,47 464,30 464,90 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
137.860 465,95 466,56 465,67 464,30 464,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28
137.880 465,87 465,00 465,61 464,30 464,90 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26
137.900 463,58 463,27 464,05 464,30 464,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 30 0
137.920 461,55 462,41 461,24 464,30 464,90 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0
137.940 461,04 462,01 459,44 464,29 464,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 104 0 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
137.960 462,92 463,43 462,67 464,29 464,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 53 0 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0
137.980 462,72 465,83 463,00 464,29 464,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 34 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
138.000 462,58 464,49 460,77 464,29 464,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
138.020 461,57 461,22 459,40 464,29 464,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 198 0
138.040 460,00 461,11 459,58 464,29 464,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0
138.060 462,36 462,25 462,05 464,29 464,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0
138.080 464,59 463,55 463,22 464,29 464,89 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
138.100 465,44 466,27 464,36 464,29 464,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
138.120 463,29 466,54 461,10 464,29 464,89 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 137 0
138.140 463,34 465,50 461,64 464,28 464,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
138.160 464,28 466,49 462,07 464,28 464,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0
138.180 465,00 467,39 462,42 464,28 464,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 89 0
138.200 465,73 466,95 462,93 464,28 464,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
138.220 465,28 466,36 464,09 464,28 464,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
138.240 465,00 465,64 465,11 464,28 464,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8
138.260 464,28 465,19 464,17 464,28 464,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
138.280 463,66 465,44 463,32 464,28 464,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
138.300 462,98 466,02 462,37 464,28 464,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 41 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 90 0
138.320 461,72 463,89 461,36 464,28 464,88 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 36 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
138.340 459,83 461,56 459,97 464,27 464,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0
138.360 458,28 459,40 457,96 464,27 464,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0
138.380 460,78 462,97 458,39 464,27 464,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 234 0
138.400 464,99 467,25 461,19 464,27 464,87 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 133 0
138.420 467,19 471,52 464,94 464,27 464,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 240 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2
138.440 466,87 471,28 463,76 464,27 464,87 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 231 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0
138.460 463,67 467,11 461,70 464,27 464,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 114 0
138.480 466,63 473,02 464,21 464,27 464,87 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 294 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0
138.500 467,47 474,53 463,64 464,27 464,87 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 348 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 44 0
138.520 467,31 473,68 463,54 464,27 464,87 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 318 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0
138.540 466,70 469,36 460,59 464,26 464,86 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 154 0
138.560 463,73 465,72 461,93 464,26 464,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0
138.580 462,28 466,37 458,28 464,26 464,86 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
138.600 459,53 462,69 457,54 464,26 464,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 264 0
138.620 460,74 461,15 464,86 464,26 464,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
138.640 463,07 462,04 472,57 464,26 464,86 Aterro Aterro Corte 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 278
138.660 464,42 464,46 473,59 464,26 464,86 Aterro Aterro Corte 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 315
138.680 466,52 468,05 469,58 464,26 464,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 115 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170
138.700 467,99 470,24 468,79 464,26 464,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 194 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142
138.720 469,41 471,15 467,18 464,26 464,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84
138.740 468,51 472,12 465,27 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15
138.760 469,98 472,45 467,43 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93
138.780 469,34 472,87 467,97 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 289 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112
138.800 471,41 472,67 470,04 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 282 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 187
138.820 471,77 473,05 470,61 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 296 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 208
138.840 471,60 473,17 470,16 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 300 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 192
138.860 471,16 473,13 469,66 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 299 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
138.880 470,44 472,49 468,89 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 276 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146
138.900 469,67 472,05 467,67 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 102
138.920 468,88 471,25 467,03 464,25 464,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 231 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
138.940 468,17 470,46 466,15 464,24 464,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47
138.960 467,33 469,54 465,30 464,24 464,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 16
138.980 466,69 468,75 465,09 464,24 464,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9
139.000 466,06 467,50 464,42 464,24 464,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 96 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
139.020 464,54 466,22 463,19 464,24 464,84 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
139.040 462,89 464,33 462,20 464,24 464,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 95 0
139.060 461,13 461,56 460,70 464,24 464,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 149 0
139.080 457,88 459,60 458,32 464,24 464,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 189 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 235 0
139.100 455,80 456,05 455,69 464,24 464,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 317 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 330 0
139.120 455,49 455,99 455,07 464,24 464,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
139.140 455,61 455,91 455,30 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 344 0
139.160 455,73 456,29 455,21 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
139.180 455,58 456,44 455,00 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 355 0
139.200 455,33 456,39 455,36 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 304 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 342 0
139.220 456,53 457,06 456,08 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 315 0
139.240 458,20 458,80 457,07 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 280 0
139.260 459,36 461,09 459,06 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
139.280 462,06 462,28 461,40 464,23 464,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 92 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 124 0
139.300 465,03 466,15 463,57 464,23 464,83 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
139.320 467,10 469,24 465,30 464,23 464,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17
139.340 467,59 470,61 465,39 464,22 464,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 209 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20
139.360 466,82 471,62 462,52 464,22 464,82 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 83 0
139.380 465,16 469,23 460,10 464,22 464,82 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
139.400 462,88 464,97 459,75 464,22 464,82 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 183 0
139.420 463,52 467,02 460,67 464,22 464,82 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0
139.440 464,47 466,65 462,70 464,22 464,82 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
139.460 465,86 467,35 462,67 464,22 464,82 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 78 0
139.480 464,93 467,30 461,78 464,22 464,82 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
139.500 462,75 463,47 459,83 464,22 464,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 49 0 20 20 4,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 180 0
139.520 460,17 458,72 457,00 464,22 464,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 220 0 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0
139.540 456,79 457,52 455,43 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0
139.560 456,35 457,17 455,35 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 341 0
139.580 456,34 456,95 455,54 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 284 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 334 0
139.600 456,37 457,00 455,57 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 282 0 20 20 8,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 333 0
139.620 456,28 456,70 455,83 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 292 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
139.640 456,96 456,75 457,16 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 291 0 20 20 6,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 276 0
139.660 461,01 458,92 460,43 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 212 0 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 158 0
139.680 461,30 460,77 461,05 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
139.700 461,54 461,16 461,07 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 132 0 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
139.720 461,74 461,48 461,25 464,21 464,81 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 120 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
139.740 461,98 461,98 461,26 464,20 464,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 102 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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139.760 462,05 462,76 462,22 464,20 464,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 74 0 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0
139.780 463,47 462,85 464,08 464,20 464,80 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
139.800 465,78 464,14 467,18 464,20 464,80 Corte Aterro Corte 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86
139.820 467,69 464,84 470,47 464,20 464,80 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 204
139.840 472,20 466,61 474,01 464,20 464,80 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 65 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 332
139.860 473,76 467,52 478,18 464,20 464,80 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 483
139.880 473,17 466,77 480,64 464,20 464,80 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 571
139.900 475,35 468,60 481,25 464,20 464,80 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 593
139.920 476,56 470,59 480,05 464,20 464,80 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 209 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 550
139.940 475,09 472,13 475,57 464,19 464,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 388
139.960 467,87 465,85 471,95 464,19 464,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 258
139.980 471,01 467,31 478,79 464,19 464,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 505
140.000 467,92 466,55 478,13 464,19 464,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 481
140.020 465,67 463,65 474,09 464,19 464,79 Corte Aterro Corte 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 335
140.040 463,93 463,54 468,53 464,19 464,79 Aterro Aterro Corte 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 135
140.060 463,53 463,03 464,49 464,19 464,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
140.080 463,84 464,34 464,25 464,19 464,79 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
140.100 464,96 464,42 465,00 464,19 464,79 Corte Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 8
140.120 465,13 465,02 465,11 464,19 464,79 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 12
140.140 466,06 465,86 465,42 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 39 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 23
140.160 467,24 467,28 467,03 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 81
140.180 467,24 469,33 468,71 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 142
140.200 469,63 473,83 472,53 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 326 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 279
140.217 470,12 474,53 476,15 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.000 470,12 474,53 476,15 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.020 470,70 477,05 478,99 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 442 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 513
140.040 471,94 481,05 483,16 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 587 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 663
140.060 474,07 481,91 485,34 464,18 464,78 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 618 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 741
140.080 476,98 482,59 486,52 464,02 464,62 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
140.100 481,40 481,62 488,62 464,02 464,62 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.120 480,98 484,01 490,67 464,01 464,61 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.140 483,04 485,64 492,45 464,01 464,61 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.160 483,98 482,69 493,44 464,00 464,60 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.180 487,36 486,34 493,75 464,00 464,60 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.200 490,09 488,92 495,38 463,99 464,59 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.220 492,78 489,29 496,00 463,99 464,59 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.240 494,37 489,98 495,70 463,98 464,58 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.260 493,09 494,45 497,29 463,98 464,58 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.280 488,74 496,67 498,63 463,97 464,57 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.300 482,66 497,63 500,00 463,97 464,57 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.320 480,52 497,39 497,24 463,96 464,56 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
140.340 480,01 496,97 492,71 463,96 464,56 Corte Corte Corte Túnel 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 300 75 0 0 0 0 0,0 0 0
140.360 478,56 496,76 488,94 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1161 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 879
140.380 475,73 495,49 487,57 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1115 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 830
140.400 474,22 493,87 484,12 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1057 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 705
140.420 472,65 488,67 482,16 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 870 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 635
140.440 475,05 487,52 479,83 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 828 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 551
140.460 477,83 483,54 479,19 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 685 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 528
140.480 476,47 483,61 479,14 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 687 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 526
140.500 478,09 466,76 480,17 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 80 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 563
140.520 473,99 464,60 479,19 463,95 464,55 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 2 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 528
140.540 470,05 464,06 476,91 463,95 464,55 Corte Aterro Corte 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 446
140.560 467,66 473,04 477,20 463,94 464,54 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 306 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 456
140.580 466,10 471,58 474,22 463,94 464,54 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 349
140.600 459,57 479,31 469,16 463,94 464,54 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 532 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167
140.620 465,23 478,93 461,52 463,94 464,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 519 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 109 0
140.640 468,92 471,89 457,31 463,94 464,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 20 20 6,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 261 0
140.660 467,43 465,56 456,00 463,94 464,54 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 308 0
140.680 463,59 460,81 456,38 463,94 464,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 294 0
140.700 457,94 462,94 455,66 463,94 464,54 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 58 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 320 0
140.720 466,29 465,93 465,27 463,94 464,54 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 50 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 27
140.740 473,13 474,52 469,35 463,94 464,54 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 360 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173
140.760 475,10 478,01 470,13 463,93 464,53 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 486 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202
140.780 474,72 477,28 470,66 463,93 464,53 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 460 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 221
140.800 472,79 475,57 470,39 463,93 464,53 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 398 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211
140.820 470,59 471,96 469,32 463,93 464,53 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 268 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 172
140.840 468,62 470,34 467,52 463,93 464,53 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 209 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108
140.860 468,09 468,39 466,95 463,93 464,53 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 139 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87
140.880 463,72 461,03 464,21 463,93 464,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 126 0 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0
140.900 453,95 453,43 457,08 463,93 464,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 410 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
140.920 451,16 451,13 453,17 463,93 464,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 512 0 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 421 0
140.940 451,54 453,34 453,84 463,93 464,53 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 413 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 391 0
140.960 451,08 455,09 455,41 463,92 464,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 340 0 20 20 8,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 329 0
140.980 449,31 456,97 454,89 463,92 464,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 347 0
141.000 449,16 460,68 454,03 463,92 464,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 139 0 20 20 9,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 383 0
141.020 450,06 462,43 452,50 463,92 464,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 451 0
141.040 454,60 463,83 453,03 463,92 464,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 25 0 20 20 10,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 427 0
141.060 456,67 470,89 452,88 463,92 464,52 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 20 20 10,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 434 0
141.080 456,72 465,14 452,35 463,92 464,52 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 457 0
141.100 459,52 464,56 452,69 463,92 464,52 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 11,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 442 0
141.120 457,78 463,80 452,39 463,92 464,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 456 0
141.140 457,73 464,12 447,57 463,92 464,52 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 20 20 16,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 671 0
141.160 458,30 469,01 448,22 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 20 20 16,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 642 0
141.180 460,05 464,88 450,57 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 13 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0
141.200 459,68 467,40 451,43 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 20 20 12,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 498 0
141.220 462,87 467,85 448,65 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 623 0
141.240 462,16 466,46 452,49 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 70 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 451 0
141.260 461,81 466,21 444,00 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 61 20 20 20,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 835 0
141.280 462,90 465,28 454,91 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 346 0
141.300 465,43 468,15 461,43 463,91 464,51 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 111 0
141.320 464,72 468,41 459,79 463,91 464,51 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 141 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0
141.340 463,15 468,20 459,37 463,91 464,51 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 133 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
141.360 463,09 467,45 458,82 463,90 464,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0
141.380 462,44 466,88 440,15 463,90 464,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 26,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1042 0
141.400 463,34 467,91 440,27 463,90 464,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 123 20 20 25,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1036 0
141.420 464,46 466,99 442,29 463,90 464,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 90 20 20 23,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 927 0
141.440 463,91 464,53 441,63 463,90 464,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 24,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 962 0
141.460 461,94 463,83 461,11 463,90 464,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0
141.480 464,66 466,52 464,21 463,90 464,50 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 73 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 11 0
141.500 462,49 465,66 462,50 463,90 464,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0
141.520 459,32 465,02 459,03 463,90 464,50 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19 20 20 4,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 197 0
141.540 460,23 464,14 447,72 463,90 464,50 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 664 0
141.560 459,65 463,21 448,29 463,89 464,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 15,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 638 0
141.580 458,60 460,33 445,24 463,89 464,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 150 0 20 20 19,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 775 0
141.600 455,22 455,94 447,18 463,89 464,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 309 0 20 20 17,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 688 0
141.620 451,00 451,00 452,00 463,89 464,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 517 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0
141.640 451,69 458,95 451,32 463,89 464,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 200 0 20 20 12,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 502 0
141.660 455,44 461,57 457,35 463,89 464,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 6,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 257 0
141.680 456,35 462,90 459,58 463,89 464,49 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 177 0
141.700 458,91 465,50 460,47 463,89 464,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
141.720 464,35 472,44 459,43 463,89 464,49 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 287 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
141.740 467,31 477,34 460,74 463,89 464,49 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 464 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
141.760 464,69 477,60 467,23 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 473 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 99
141.780 464,40 478,11 478,49 463,88 464,48 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 491 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 505
141.800 464,10 479,02 481,10 463,88 464,48 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 524 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 599



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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141.820 465,38 473,58 482,00 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 328 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 632
141.840 466,85 477,07 482,00 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 454 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 632
141.860 468,00 486,24 482,58 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 785 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 653
141.880 476,36 478,20 484,91 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 495 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 737
141.900 482,23 483,70 487,07 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 693 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 814
141.920 485,24 488,07 488,15 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 851 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 853
141.940 485,60 485,55 487,09 463,88 464,48 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 760 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 815
141.960 481,46 483,96 484,25 463,87 464,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 703 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 713
141.980 474,59 478,25 481,96 463,87 464,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 497 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 630
142.000 470,54 467,52 479,09 463,87 464,47 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 527
142.020 463,89 482,70 472,82 463,87 464,47 Aterro Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 657 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 301
142.040 468,50 490,00 462,19 463,87 464,47 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 920 20 20 2,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 82 0
142.060 466,73 476,22 462,34 463,87 464,47 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 424 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 77 0
142.080 460,53 463,04 463,53 463,87 464,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0
142.100 457,28 470,08 463,98 463,87 464,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
142.120 457,15 468,69 461,20 463,87 464,47 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
142.140 454,88 463,33 460,36 463,87 464,47 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 148 0
142.160 451,25 458,53 458,40 463,86 464,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 219 0
142.180 445,67 445,22 455,47 463,86 464,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 19,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 774 0 20 20 8,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 324 0
142.200 443,77 453,43 449,58 463,86 464,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 10,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 407 0 20 20 14,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 579 0
142.220 451,54 459,13 442,80 463,86 464,46 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 192 0 20 20 22,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 897 0
142.240 462,61 467,09 438,67 463,86 464,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 28,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1120 0
142.260 461,39 466,44 437,00 463,86 464,46 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71 20 20 30,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1209 0
142.280 464,69 468,52 460,70 463,86 464,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 135 0
142.300 470,43 473,50 468,94 463,86 464,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 326 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162
142.320 469,59 471,73 469,28 463,86 464,46 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 262 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
142.340 466,27 467,18 460,83 463,86 464,46 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 98 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
142.360 462,09 466,28 452,39 463,85 464,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 11,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 453 0
142.380 466,54 470,18 463,04 463,85 464,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
142.400 466,01 471,81 462,78 463,85 464,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 265 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0
142.420 465,52 470,30 460,53 463,85 464,45 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 211 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
142.440 461,85 463,33 449,90 463,85 464,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0 20 20 14,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 564 0
142.460 454,92 460,13 442,12 463,85 464,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 156 0 20 20 23,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 933 0
142.480 459,54 464,31 455,72 463,85 464,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 5 0 20 20 7,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 315 0
142.500 463,80 467,99 459,19 463,85 464,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
142.520 463,55 467,70 457,74 463,85 464,45 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 242 0
142.540 460,69 463,12 452,78 463,85 464,45 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 435 0
142.548 458,41 461,17 450,06 463,85 464,45 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
142.500 458,41 461,17 450,06 463,85 464,45 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
142.520 447,00 454,28 434,59 463,84 464,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0 20 20 33,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1338 0
142.540 458,56 462,79 444,44 463,84 464,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 20,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 808 0
142.560 463,24 468,72 456,99 463,84 464,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 154 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 269 0
142.580 465,44 469,16 460,16 463,84 464,44 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 170 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 155 0
142.600 467,51 468,28 462,68 463,84 464,44 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0
142.620 464,09 466,08 460,62 463,84 464,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
142.640 460,13 466,27 439,70 463,84 464,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 66 20 20 26,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1063 0
142.660 453,82 460,54 451,63 463,84 464,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0 20 20 12,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 486 0
142.680 461,44 463,39 458,39 463,84 464,44 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 5,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 218 0
142.700 464,19 467,79 451,99 463,84 464,44 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 470 0
142.720 465,65 477,32 439,83 463,83 464,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 464 20 20 26,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1056 0
142.740 464,97 480,85 440,68 463,83 464,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 592 20 20 25,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1010 0
142.760 458,98 464,85 441,63 463,83 464,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 15 20 20 24,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 959 0
142.780 446,68 448,80 442,69 463,83 464,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 15,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 612 0 20 20 22,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 902 0
142.800 455,97 461,86 447,65 463,83 464,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 16,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 664 0
142.820 455,20 462,66 454,67 463,83 464,43 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 64 0 20 20 8,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 352 0
142.840 463,20 465,28 461,16 463,83 464,43 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
142.860 467,54 472,33 464,01 463,83 464,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 285 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
142.880 468,76 472,78 464,32 463,83 464,43 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 301 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0
142.900 467,87 471,76 464,61 463,83 464,43 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
142.920 467,53 470,42 465,33 463,82 464,42 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 216 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 33
142.940 466,71 468,47 464,70 463,82 464,42 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10
142.960 464,15 466,21 461,73 463,82 464,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 97 0
142.980 463,34 465,14 461,17 463,82 464,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 26 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 117 0
143.000 462,55 465,30 460,37 463,82 464,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 3,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 146 0
143.020 462,52 465,48 459,56 463,82 464,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 175 0
143.040 462,01 463,56 459,36 463,82 464,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 31 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 182 0
143.060 462,88 465,76 459,75 463,82 464,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
143.080 462,83 466,07 459,59 463,82 464,42 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 59 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
143.100 461,94 464,32 458,40 463,82 464,42 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 3 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
143.120 459,75 461,80 454,94 463,81 464,41 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 94 0 20 20 8,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 342 0
143.140 464,83 468,95 460,00 463,81 464,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 163 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
143.160 466,42 473,01 460,63 463,81 464,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 310 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
143.180 464,44 471,60 458,65 463,81 464,41 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 259 20 20 5,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 208 0
143.200 459,80 465,84 455,92 463,81 464,41 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51 20 20 7,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 306 0
143.220 454,93 459,65 453,77 463,65 464,25 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.240 453,04 454,17 450,13 463,64 464,24 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.260 450,88 451,78 448,28 463,63 464,23 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.280 448,27 447,95 446,00 463,62 464,22 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.300 444,04 448,61 443,35 463,61 464,21 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.320 444,29 448,51 439,00 463,60 464,20 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.340 444,90 447,31 441,30 463,59 464,19 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.360 444,40 446,47 441,07 463,58 464,18 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.380 443,24 445,79 438,73 463,57 464,17 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.400 439,22 444,56 443,84 463,56 464,16 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.420 443,75 442,24 449,29 463,55 464,15 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.440 447,12 441,05 451,48 463,54 464,14 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.460 450,38 455,06 450,63 463,53 464,13 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.480 450,94 457,05 451,77 463,52 464,12 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.500 453,63 458,35 449,51 463,51 464,11 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.520 457,51 459,70 449,61 463,50 464,10 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
143.540 461,01 462,15 451,75 463,50 464,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0 20 20 11,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 466 0
143.560 462,68 464,60 452,17 463,50 464,10 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 11,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 447 0
143.580 464,66 466,86 456,38 463,50 464,10 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 7,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 278 0
143.600 461,55 466,18 457,70 463,49 464,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 231 0
143.620 465,19 466,47 461,32 463,49 464,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0
143.640 466,15 467,22 463,93 463,49 464,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 6 0
143.660 464,72 467,03 463,12 463,49 464,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 106 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
143.680 465,57 468,11 462,15 463,49 464,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 145 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 70 0
143.700 465,44 467,82 463,01 463,49 464,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 39 0
143.720 466,57 468,63 464,38 463,49 464,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10
143.740 467,51 470,52 466,00 463,49 464,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69
143.760 468,35 471,20 466,98 463,49 464,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 257 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104
143.780 468,94 471,02 468,38 463,49 464,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 250 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 155
143.800 470,46 471,26 469,69 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 259 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 202
143.820 468,69 469,80 467,55 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 125
143.840 466,83 468,64 465,62 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 164 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55
143.860 466,07 467,81 464,96 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32
143.880 465,69 467,29 464,36 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 10
143.900 465,48 467,05 464,22 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 5
143.920 465,88 466,95 464,76 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 104 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 24
143.940 466,36 467,62 465,41 463,48 464,08 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 48
143.960 466,28 469,49 464,04 463,48 464,08 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0
143.980 465,53 470,00 462,66 463,48 464,08 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 214 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0
144.000 465,03 468,23 461,99 463,47 464,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 150 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0
144.020 463,17 467,04 458,14 463,47 464,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 107 20 20 5,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 214 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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144.040 461,62 464,32 456,18 463,47 464,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9 20 20 7,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 285 0
144.060 459,41 462,49 455,23 463,47 464,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 57 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0
144.080 455,43 458,08 451,59 463,47 464,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0 20 20 11,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 472 0
144.100 462,47 464,10 458,06 463,47 464,07 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 1 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 217 0
144.120 466,30 470,37 462,19 463,47 464,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 227 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 68 0
144.140 464,18 464,67 460,55 463,47 464,07 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0
144.160 459,11 457,69 458,09 463,47 464,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 230 0 20 20 5,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 216 0
144.180 458,48 463,13 454,70 463,47 464,07 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0 20 20 8,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 338 0
144.200 460,22 465,72 452,91 463,46 464,06 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 10,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 412 0
144.220 457,98 466,70 452,69 463,46 464,06 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 10,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 422 0
144.240 461,70 472,39 450,30 463,46 464,06 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 300 20 20 13,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 529 0
144.260 467,88 474,64 460,28 463,46 464,06 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 381 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 136 0
144.280 469,81 474,68 466,87 463,46 464,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 383 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 101
144.300 466,17 471,66 465,30 463,46 464,06 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 274 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
144.320 462,98 466,59 461,15 463,46 464,06 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
144.340 457,02 461,62 452,37 463,46 464,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 436 0
144.360 449,30 457,16 452,39 463,46 464,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 6,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 249 0 20 20 10,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 435 0
144.380 457,78 460,83 457,48 463,46 464,06 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0 20 20 5,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 237 0
144.400 463,02 468,39 459,60 463,45 464,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 156 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 161 0
144.420 461,25 466,83 458,46 463,45 464,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100 20 20 5,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 202 0
144.440 460,09 466,66 445,47 463,45 464,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 94 20 20 18,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 745 0
144.460 463,03 468,41 447,48 463,45 464,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 157 20 20 16,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 655 0
144.480 462,80 466,37 448,49 463,45 464,05 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 84 20 20 15,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 609 0
144.500 456,15 457,71 451,16 463,45 464,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 229 0 20 20 12,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 490 0
144.520 457,61 459,71 457,87 463,45 464,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 223 0
144.540 465,69 467,37 462,51 463,45 464,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 56 0
144.560 465,58 471,12 460,69 463,45 464,05 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 255 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 121 0
144.580 457,40 461,18 455,64 463,45 464,05 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 103 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 303 0
144.600 469,66 473,23 467,30 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 331 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 118
144.620 474,29 472,01 470,41 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 287 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 229
144.640 475,00 477,12 469,66 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 472 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203
144.660 473,59 478,13 467,71 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 508 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 132
144.680 473,88 481,18 475,47 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 618 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 412
144.700 475,64 484,59 470,99 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 741 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 251
144.720 478,17 486,24 469,77 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 800 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 207
144.740 478,95 487,20 469,62 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 835 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 201
144.760 474,37 472,92 469,09 463,44 464,04 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 320 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 182
144.780 464,11 463,23 462,18 463,44 464,04 Corte Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0
144.800 451,51 453,95 455,11 463,43 464,03 Aterro Aterro Aterro 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 364 0 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 322 0
144.820 462,80 467,53 440,28 463,43 464,03 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 25,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1010 0
144.840 470,52 477,28 465,44 463,43 464,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 478 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 51
144.860 473,84 482,57 468,24 463,43 464,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 668 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 152
144.880 473,89 483,19 466,18 463,43 464,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 691 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78
144.900 473,65 486,52 465,63 463,43 464,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 811 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 58
144.920 471,13 483,50 464,14 463,43 464,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 702 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 4
144.940 464,03 472,55 453,98 463,43 464,03 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 307 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 363 0
144.960 471,59 496,84 465,07 463,43 464,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1183 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 38
144.980 471,57 497,49 465,92 463,43 464,03 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1207 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
145.000 468,07 470,52 463,47 463,42 464,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
145.020 460,01 461,02 446,32 463,42 464,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 108 0 20 20 17,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 705 0
145.040 465,93 468,86 463,50 463,42 464,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 19 0
145.060 468,46 486,32 464,72 463,42 464,02 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 804 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25
145.080 466,23 482,50 461,09 463,42 464,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 666 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 106 0
145.100 466,20 475,53 460,81 463,42 464,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 415 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 116 0
145.120 464,95 468,02 459,83 463,42 464,02 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 144 20 20 3,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 151 0
145.140 462,56 463,98 457,81 463,42 464,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 5,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 224 0
145.160 460,11 459,67 456,43 463,42 464,02 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 157 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 273 0
145.166 459,14 456,26 455,69 463,42 464,02 Aterro Aterro Aterro 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.000 459,14 456,26 455,69 463,27 463,87 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.020 455,01 451,58 452,16 463,26 463,86 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.040 450,40 450,16 430,82 463,25 463,85 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.060 445,48 448,00 431,00 463,24 463,84 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.080 441,93 445,46 443,56 463,23 463,83 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.100 439,55 442,28 442,15 463,22 463,82 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.120 439,39 435,19 438,08 463,21 463,81 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.140 437,89 436,99 432,00 463,20 463,80 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.160 435,20 437,63 432,00 463,19 463,79 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.180 435,30 438,08 433,30 463,18 463,78 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.200 435,00 438,41 434,28 463,17 463,77 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.220 435,68 438,69 435,78 463,16 463,76 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.240 436,90 439,82 436,12 463,15 463,75 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.260 437,79 442,55 435,96 463,14 463,74 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.280 438,97 443,49 441,08 463,13 463,73 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.300 444,51 444,17 446,25 463,12 463,72 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.320 448,78 444,55 450,97 463,11 463,71 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.340 451,90 448,44 451,04 463,10 463,70 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.360 456,85 458,47 456,75 463,09 463,69 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
145.380 461,29 461,78 459,85 463,08 463,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 69 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 138 0
145.400 462,51 462,37 458,56 463,08 463,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 47 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
145.420 463,00 462,36 462,70 463,08 463,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 48 0 20 20 0,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 35 0
145.440 463,00 462,62 459,26 463,08 463,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 38 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
145.460 463,34 463,64 459,19 463,08 463,68 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 162 0
145.480 465,19 465,58 465,13 463,08 463,68 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53
145.500 470,33 468,28 470,32 463,07 463,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 239
145.520 475,63 471,47 472,64 463,07 463,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 281 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 323
145.540 474,98 472,40 470,50 463,07 463,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 315 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 246
145.560 467,63 470,72 467,00 463,07 463,67 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 254 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 120
145.580 461,93 460,87 464,98 463,07 463,67 Aterro Aterro Corte 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 101 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47
145.600 458,78 461,08 459,73 463,07 463,67 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 93 0 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 142 0
145.620 462,40 464,05 456,98 463,07 463,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0
145.640 462,91 465,76 455,45 463,07 463,67 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 75 20 20 7,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 296 0
145.660 464,23 466,03 463,00 463,07 463,67 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 24 0
145.680 464,83 466,78 463,21 463,07 463,67 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 112 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 16 0
145.700 459,77 461,45 459,66 463,06 463,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 80 0 20 20 3,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 145 0
145.720 456,09 460,88 453,96 463,06 463,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 100 0 20 20 8,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 350 0
145.740 456,95 462,00 453,50 463,06 463,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 60 0 20 20 9,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 368 0
145.760 458,05 461,66 460,03 463,06 463,66 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 72 0 20 20 3,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 131 0
145.780 463,72 465,51 463,24 463,06 463,66 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 15 0
145.800 466,25 467,48 465,63 463,06 463,66 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 138 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71
145.820 467,07 468,28 466,43 463,06 463,66 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 167 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100
145.840 467,14 468,14 466,17 463,06 463,66 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 162 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91
145.860 466,61 467,22 465,62 463,06 463,66 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 71
145.880 465,65 465,43 465,12 463,06 463,66 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 64 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 53
145.900 464,21 463,27 464,15 463,05 463,65 Corte Aterro Corte 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 14 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
145.920 458,66 458,91 460,55 463,05 463,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0 20 20 2,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 112 0
145.940 461,68 462,03 456,11 463,05 463,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0 20 20 6,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 272 0
145.960 462,61 462,37 462,13 463,05 463,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 46 0 20 20 1,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 55 0
145.980 458,96 461,55 458,39 463,05 463,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 76 0 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 190 0
146.000 459,17 461,79 458,51 463,05 463,65 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 67 0 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 185 0
146.020 463,69 464,43 462,41 463,05 463,65 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 28 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 45 0
146.040 466,27 467,23 466,18 463,05 463,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91
146.060 467,62 469,14 467,37 463,05 463,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 198 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 134
146.080 468,79 471,32 467,61 463,05 463,65 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 277 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 143
146.100 468,87 471,14 466,78 463,04 463,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 270 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113
146.120 469,07 470,88 467,19 463,04 463,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 128



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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146.140 469,03 470,01 466,40 463,04 463,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 230 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 100
146.160 466,84 468,05 464,89 463,04 463,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 159 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 45
146.180 462,19 466,01 461,13 463,04 463,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 20 20 2,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 91 0
146.200 462,37 465,55 462,00 463,04 463,64 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 69 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
146.220 465,63 464,99 463,37 463,04 463,64 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0
146.240 466,80 469,26 466,64 463,04 463,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 203 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 108
146.260 468,38 470,07 468,31 463,04 463,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 232 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 169
146.280 469,28 470,23 469,16 463,04 463,64 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 238 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 199
146.300 469,78 470,44 469,29 463,03 463,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 204
146.320 469,61 470,43 469,00 463,03 463,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 245 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 194
146.340 469,33 470,13 468,45 463,03 463,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 234 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
146.360 468,74 469,79 467,68 463,03 463,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 222 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146
146.380 467,77 469,08 466,68 463,03 463,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 196 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110
146.400 466,34 467,74 465,11 463,03 463,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 148 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 54
146.420 465,20 467,42 463,88 463,03 463,63 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 9
146.440 465,08 467,10 462,85 463,03 463,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 125 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 28 0
146.460 464,70 466,03 462,91 463,03 463,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 87 20 20 0,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 26 0
146.480 463,94 465,29 462,50 463,03 463,63 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 60 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
146.500 463,95 466,25 461,99 463,02 463,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 95 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
146.520 465,03 467,20 462,83 463,02 463,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 129 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0
146.540 463,94 466,98 462,14 463,02 463,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 121 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0
146.560 466,49 472,78 463,15 463,02 463,62 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 330 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 17 0
146.580 466,43 475,89 464,18 463,02 463,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 442 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20
146.600 466,93 476,60 464,31 463,02 463,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 468 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 25
146.620 468,77 477,48 465,99 463,02 463,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 500 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 86
146.640 468,53 476,88 465,63 463,02 463,62 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 478 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 72
146.660 464,66 466,81 462,73 462,87 463,47 Corte Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.680 457,49 460,86 454,50 462,86 463,46 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.700 451,31 454,74 445,06 462,85 463,45 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.720 444,16 449,36 439,76 462,84 463,44 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.740 440,71 444,81 437,00 462,83 463,43 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.760 438,12 440,46 439,36 462,82 463,42 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.780 440,00 443,49 443,98 462,81 463,41 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.800 444,73 441,91 449,55 462,80 463,40 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.820 454,69 440,11 454,58 462,79 463,39 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.840 459,25 455,66 456,31 462,78 463,38 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
146.860 460,13 462,27 455,97 462,77 463,37 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 40 0 20 20 6,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 267 0
146.880 461,58 463,66 458,21 462,77 463,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 11 20 20 4,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 186 0
146.900 462,61 464,90 460,45 462,77 463,37 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 55 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0
146.920 463,48 465,95 461,11 462,77 463,37 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 93 20 20 2,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 81 0
146.940 464,47 466,87 461,65 462,77 463,37 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 1,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0
146.960 464,31 467,13 460,32 462,77 463,37 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136 20 20 2,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 110 0
146.980 461,71 464,91 455,07 462,76 463,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56 20 20 7,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 299 0
147.000 457,65 462,57 456,39 462,76 463,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 29 0 20 20 6,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 251 0
147.020 460,23 459,97 458,94 462,76 463,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 122 0 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 159 0
147.040 461,47 463,16 461,40 462,76 463,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 7 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
147.060 462,73 463,86 462,17 462,76 463,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0
147.080 463,27 464,16 462,42 462,76 463,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 29 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0
147.100 462,94 463,83 462,49 462,76 463,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 17 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 32 0
147.120 462,88 464,24 462,42 462,76 463,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 34 0
147.140 462,90 464,24 461,72 462,76 463,36 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 32 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 59 0
147.160 462,21 463,07 460,94 462,76 463,36 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0
147.180 460,66 463,44 458,68 462,75 463,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 168 0
147.200 463,39 466,58 458,52 462,75 463,35 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 116 20 20 4,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 174 0
147.220 460,99 464,64 459,64 462,75 463,35 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 46 20 20 3,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 134 0
147.240 461,47 460,95 462,17 462,75 463,35 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 87 0 20 20 1,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 43 0
147.260 466,53 467,40 463,45 462,75 463,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 146 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 3
147.280 469,98 468,16 465,55 462,75 463,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 79
147.300 470,78 471,93 466,60 462,75 463,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 309 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 117
147.320 472,77 476,50 469,61 462,75 463,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 474 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 226
147.340 473,80 474,25 473,04 462,75 463,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 393 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350
147.360 473,41 472,03 474,00 462,75 463,35 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 313 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 384
147.380 472,40 467,95 471,27 462,74 463,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 166 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 286
147.392 468,67 465,73 466,14 462,74 463,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.500 468,67 465,73 466,14 462,74 463,34 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.520 462,50 454,49 458,60 462,74 463,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 319 0 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 171 0
147.540 452,20 457,66 452,98 462,74 463,34 Aterro Aterro Aterro 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 205 0 20 20 9,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 377 0
147.560 455,48 462,86 450,00 462,59 463,19 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.580 458,01 456,43 445,90 462,58 463,18 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.600 447,74 437,88 440,70 462,57 463,17 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.620 434,46 434,55 437,98 462,56 463,16 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.640 432,26 437,55 435,91 462,55 463,15 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.660 439,63 442,80 433,89 462,54 463,14 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.680 447,25 445,68 433,40 462,53 463,13 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.700 452,24 448,49 432,74 462,52 463,12 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.720 455,16 435,00 449,83 462,51 463,11 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
147.740 456,53 436,75 459,81 462,50 463,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 28,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1150 0 20 20 3,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
147.760 456,40 437,48 459,84 462,50 463,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 27,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1110 0 20 20 2,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 118 0
147.780 458,45 436,10 458,57 462,50 463,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 29,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1184 0 20 20 4,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 163 0
147.800 461,03 457,98 462,49 462,50 463,10 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 184 0 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 22 0
147.820 463,49 461,01 464,95 462,49 463,09 Corte Aterro Corte 20 20 1,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 75 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 67
147.840 466,82 465,63 468,00 462,49 463,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 91 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 177
147.860 460,40 466,58 462,74 462,49 463,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 13 0
147.880 463,50 471,53 456,37 462,49 463,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 304 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 243 0
147.900 459,76 464,31 449,15 462,49 463,09 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 44 20 20 13,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 537 0
147.920 466,17 477,62 457,43 462,49 463,09 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 524 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0
147.940 471,67 482,17 465,26 462,49 463,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 688 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78
147.960 471,56 480,22 464,45 462,49 463,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 618 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 49
147.980 470,09 473,60 463,65 462,49 463,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 379 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 20
148.000 465,80 466,13 464,64 462,49 463,09 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 110 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 56
148.020 457,61 458,98 455,83 462,33 462,93 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
148.040 447,48 446,49 444,46 462,32 462,92 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
148.060 433,69 446,47 429,90 462,31 462,91 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
148.080 449,93 455,28 432,40 462,30 462,90 Aterro Aterro Aterro Sifão 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
148.100 463,13 467,72 459,66 462,29 462,89 Corte Corte Aterro Sifão 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 20 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0
148.120 471,50 494,68 433,90 462,29 462,89 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1146 20 20 32,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1292 0
148.140 471,48 493,85 463,38 462,29 462,89 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 27,0 0 1117 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 18
148.160 466,99 492,03 453,40 462,28 462,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 1051 20 20 8,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 342 0
148.180 462,47 486,88 450,68 462,28 462,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 865 20 20 11,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 459 0
148.200 462,57 481,85 419,00 462,28 462,88 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 684 20 20 52,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2094 0
148.220 466,97 488,93 425,73 462,28 462,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 939 20 20 43,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1731 0
148.240 469,22 487,93 423,57 462,28 462,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 22,5 0 903 20 20 46,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1847 0
148.260 470,62 486,86 463,42 462,28 462,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 865 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 19
148.280 471,77 484,97 463,91 462,28 462,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 797 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 37
148.300 469,12 482,38 415,98 462,28 462,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 703 20 20 56,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 2256 0
148.320 472,04 478,85 463,06 462,28 462,88 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 576 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 7
148.340 469,65 474,41 423,13 462,28 462,88 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 416 20 20 46,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1871 0
148.360 472,29 473,23 465,56 462,27 462,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 373 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 97
148.380 470,50 472,00 467,69 462,27 462,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 329 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 174
148.400 462,14 466,50 450,72 462,27 462,87 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 131 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 457 0
148.420 460,20 460,44 459,32 462,27 462,87 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 88 0 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 128 0
148.440 468,69 472,00 465,33 462,27 462,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 329 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 89
148.460 472,38 475,15 466,66 462,27 462,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 443 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 137
148.480 472,07 472,57 467,45 462,27 462,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 350 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 165
148.500 471,19 468,28 467,73 462,27 462,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 195 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 175



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
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148.520 469,71 465,21 470,18 462,27 462,87 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 85 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 264
148.540 462,51 452,83 466,31 462,27 462,87 Aterro Aterro Corte 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 362 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 124
148.560 454,48 453,01 457,21 462,26 462,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 355 0 20 20 5,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 204 0
148.580 443,76 448,62 443,01 462,26 462,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 13,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 550 0 20 20 20,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 801 0
148.600 445,95 450,72 441,58 462,26 462,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 457 0 20 20 21,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 877 0
148.620 456,38 459,34 452,79 462,26 462,86 Aterro Aterro Aterro 20 20 3,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 127 0 20 20 9,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 364 0
148.640 468,19 470,09 464,04 462,26 462,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 260 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 42
148.660 476,82 483,71 473,80 462,26 462,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 20 18,0 0 752 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 394
148.680 481,41 482,77 479,97 462,26 462,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 718 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 617
148.700 480,97 477,43 480,23 462,26 462,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 526 0 0 0,0 0 20 20 20 20 20 0 13,5 0 626
148.720 474,44 473,58 476,84 462,26 462,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 386 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 504
148.740 463,70 463,45 465,99 462,26 462,86 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 22 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 113
148.760 451,19 447,73 456,39 462,25 462,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 14,7 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 590 0 20 20 5,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 233 0
148.780 445,45 454,91 446,92 462,25 462,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 286 0 20 20 15,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 626 0
148.800 458,19 461,44 439,60 462,25 462,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 51 0 20 20 24,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 983 0
148.820 462,41 465,00 439,25 462,25 462,85 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 77 20 20 25,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1002 0
148.840 454,54 461,13 436,74 462,25 462,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 62 0 20 20 28,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1137 0
148.860 456,30 458,40 456,04 462,25 462,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 160 0 20 20 6,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 245 0
148.880 463,31 462,75 464,74 462,25 462,85 Corte Aterro Corte 20 20 0,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 4 0 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
148.900 468,72 466,00 469,82 462,25 462,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 114 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 252
148.920 466,97 465,01 469,48 462,25 462,85 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 78 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 239
148.940 457,42 461,92 460,81 462,25 462,85 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 33 0 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 73 0
148.960 462,95 472,24 455,55 462,24 462,84 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 339 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0
148.980 470,56 475,33 466,45 462,24 462,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 450 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 130
149.000 474,00 473,78 469,87 462,24 462,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 394 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 253
149.020 472,39 467,63 471,48 462,24 462,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 173 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 311
149.040 466,77 463,70 470,07 462,24 462,84 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 31 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 261
149.060 459,06 454,18 461,71 462,24 462,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 312 0 20 20 1,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 41 0
149.080 448,87 449,90 451,89 462,24 462,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 12,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 492 0 20 20 10,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 403 0
149.100 450,90 458,11 443,66 462,24 462,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 4,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 170 0 20 20 19,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 771 0
149.120 456,58 462,51 434,80 462,24 462,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 12 0 20 20 31,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 1241 0
149.140 457,23 461,35 455,55 462,24 462,84 Aterro Aterro Aterro 20 20 1,3 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 54 0 20 20 6,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 263 0
149.160 465,82 471,22 464,15 462,23 462,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 302 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 47
149.180 470,80 476,06 466,96 462,23 462,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 477 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 149
149.200 468,41 468,54 464,58 462,23 462,83 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 206 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 63
149.220 459,87 459,92 456,14 462,23 462,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 2,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 105 0 20 20 6,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 241 0
149.240 451,40 451,09 444,69 462,23 462,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 11,0 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 438 0 20 20 18,1 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 724 0
149.260 442,40 454,14 446,12 462,23 462,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 7,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 313 0 20 20 16,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 661 0
149.280 454,85 452,96 454,37 462,23 462,83 Aterro Aterro Aterro 20 20 8,9 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 356 0 20 20 7,6 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 305 0
149.300 462,55 466,32 458,92 462,23 462,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 126 20 20 3,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 141 0
149.320 461,60 466,71 445,30 462,23 462,83 Aterro Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 140 20 20 17,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 697 0
149.340 463,23 463,20 462,28 462,23 462,83 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 14 20 20 0,5 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 20 0
149.360 469,68 477,26 464,71 462,22 462,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 520 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 68
149.380 465,99 470,46 460,84 462,22 462,82 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 0 0 0 4,5 0 275 20 20 1,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 71 0
149.400 457,90 462,33 452,08 462,22 462,82 Aterro Aterro Aterro 20 20 0,4 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 18 0 20 20 9,8 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 394 0
149.420 466,26 475,97 458,18 462,22 462,82 Corte Corte Aterro 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 474 20 20 4,2 0,5 0 0 0 0 0 0 0,0 167 0
149.440 471,71 476,87 466,60 462,22 462,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 20 20 20 20 0 0 9,0 0 506 0 0 0,0 0 20 20 0 0 0 0 0,0 0 136
149.442 472,38 477,19 467,14 462,22 462,82 Corte Corte Corte 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0



Dimensionamento da micro-drenagem ao longo do traça do do CAC Espaçamento entre descidas d'água: 40 m PADRÃO DNIT VPA03
PROJETO BÁSICO PADRÃO DNIT SZC01

PADRÃO DNIT VPC03
Total: 55.920 73.580 10.297 1.398 74.060 70.010 29.880 13.680 6.420 2.440 12.209 411.879 775.818 97.780 115.600 42.040 2.445 32.200 28.150 10.200 4.940 2.340 740 4.178 1.681.606 267.140

1 2 3 4 1 2 3 4
Offset

esquerda
Offset
direita

Meio-fio
(m)

Tipo seção

ObrasEixo
canal

Offset
esquerda

Estacas

Cota terreno (m)
Cota
NA

Cota
berma

Talude direito
Aterro Corte Prot. talude (m²) Aterro Corte Prot. talude (m²)

Talude esquerdo

Offset
direita

Eixo
canal

Meia cana (m) Descida
d'água

(m)

Valeta
pé aterro

(m)

Sarjeta
(m)

Valeta de 
Prot. Corte

(m)
Aterro Corte

Descida
d'água

(m)

Saída
d'água
(unid.)

Meio-fio
(m)

Valeta
pé aterro

(m)

Meia cana (m) Descida
d'água

(m)
Aterro Corte

Descida
d'água

(m)

Saída
d'água
(unid.)

Sarjeta
(m)

Valeta 
de prot. 

De 

valeta de 
proteção 
em aterro

sarjeta 
trapezoidal

valeta de 
proteção em 

corte

PADRÃO DNIT 
VPA03

PADRÃO DNIT 
SZC01

PADRÃO DNIT 
VPC03

0 - 38 1º LOTE 52.140,00 40.340,00 24.620,00
38 - 76,70 2º LOTE 44.620,00 45.140,00 23.160,00

76,70 - 112,8 3º LOTE 45.180,00 45.160,00 25.660,00
112,8 - 150 4º LOTE 47.240,00 46.260,00 24.720,00

189.180,00 176.900,00 98.160,00 464.240,00
IMAGEM - EXECUÇÃO VALETA DE PROTEÇÃO 

coeficientes 1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 4º LOTE

Escavação mecânica até 1,50 0,3900 m3/m 20.334,60 m3 17.401,80 m3 17.620,20 m3 18.423,60 m3
Apiloamento manual 0,3000 m3/m 15.642,00 m3 13.386,00 m3 13.554,00 m3 14.172,00 m3
Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm   0,9200 m/m 47.968,80 m2 41.050,40 m2 41.565,60 m2 43.460,80 m2
Concreto 15Mpa 0,1100 m3/m 5.735,40 m3 4.908,20 m3 4.969,80 m3 5.196,40 m3
Cimento Asfáltico 0,2300 kg/m 11.992,20 kg 10.262,60 kg 10.391,40 kg 10.865,20 kg

coeficientes 1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 4º LOTE

Escavação mecânica até 1,50 1,1900 m3/m 48.004,60 m3 53.716,60 m3 53.740,40 m3 55.049,40 m3
Apiloamento manual 0,9163 m3/m 36.963,54 m3 41.361,78 m3 41.380,11 m3 42.388,04 m3
Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm   1,5649 m3/m 63.130,06 m2 70.641,82 m2 70.673,12 m2 72.394,56 m2
Concreto 15Mpa 0,1878 m3/m 7.575,61 m3 8.477,02 m3 8.480,77 m3 8.687,35 m3
Cimento Asfáltico 0,3912 m3/m 15.782,52 kg 17.660,46 kg 17.668,28 kg 18.098,64 kg

coeficientes 1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 4º LOTE

Escavação mecânica até 1,50 0,2800 m3/m 6.893,60 m3 6.484,80 m3 7.184,80 m3 6.921,60 m3
Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm   0,6800 m/m 16.741,60 m3 15.748,80 m3 17.448,80 m3 16.809,60 m3
Concreto 15Mpa 0,0760 m3/m 1.871,12 m3 1.760,16 m3 1.950,16 m3 1.878,72 m3
Cimento Asfáltico 0,1800 kg/m 4.431,60 m3 4.168,80 m3 4.618,80 m3 4.449,60 m3
Brita 0,2000 m3/m 4.924,00 m3 4.632,00 m3 5.132,00 m3 4.944,00 m3

1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 4º LOTE
Escavação mecânica até 1,50 75.232,80 m3 77.603,20 m3 78.545,40 m3 80.394,60 m3 311.776,00 m3 5,72 1.783.358,72

Apiloamento manual 52.605,54 m3 54.747,78 m3 54.934,11 m3 56.560,04 m3 218.847,47 m3 4,14 906.028,53

Forma 127.840,46 m2 127.441,02 m2 129.687,52 m2 132.664,96 m2 517.633,97 m2 3,20 1.656.428,69 0,067813926

Concreto 15Mpa 15.182,13 m3 15.145,38 m3 15.400,73 m3 15.762,47 m3 61.490,71 m3 305,89 18.809.392,62

Cimento Asfáltico 32.206,32 kg 32.091,86 kg 32.678,48 kg 33.413,44 kg 130.390,09 kg 1,94 252.956,78

Brita 4.924,00 m3 4.632,00 m3 5.132,00 m3 4.944,00 m3 19.632,00 m3 51,85 1.017.919,20

24.426.084,54

1º LOTE 2º LOTE 3º LOTE 4º LOTE

Descida d'água 11.073,70 m 15.353,28 m 9.091,71 m 16.818,33 m

Descida d'água

Sarjeta trapezoidal de concreto

Qtde total para valeta de proteção

Valeta de proteção em aterro

Valeta de proteção em corte -> considerando altura média de 0,70m



Projeto: Data:
Assunto: Feito por:
Obra/Desenho: Conferido por:

Volume por metro linear de sifão

Diametro do tubo
m

Altura do bloco
Recobrimento

Inferior m
Superior m
Total m

Largura do Bloco
Recobrimento

Inferior m
Superior m
Total m

Área Total da seção
m² --> m³/mL

Área Liquida da seção (subtraindo tubo)
5,40 m² --> m³/mL

Peso de Armadura Empuxo do tubo totalmente submeso
Considerando kgf/m³ kgf/mL
Volume de concreto m³/mL

Total armadura= 440,30 kgf/mL Peso linear (tubo + concreto + armadura)
kgf/mL

Peso próprio do Tubo Considerando concreto kgf/m³

Espessura do tubo = mm
Diâmetro m Relação entre Empuxo x Peso
Área de aço m² --> m³/mL
Considerando aço kgf/m³

Total = kgf/mL

Forma

Área Liquida da seção (subtraindo tubo) (x2)
m²

Pirímetro do envelopamento
m 

Área Lateral da forma:
m²

Área Total:
m²

Área de Forma = Área da Seção = 5,40 m²
Área lateral = 2,27 m²

0,30
3,40

MEMÓRIA DE CÁLCULO
20/ago/2012

JFM
Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)
ENVELOPAMENTO DO SIFÃO COM CONCRETO ARMADO

6.157,52

13.735,67

9,525

2,80

0,30
0,30
3,40

11,56

0,30

2.400        

6,80

3/8"
2,80

7.850                

0,0420 2,23

81,5
5,40

6,80

17,60

10,80

329,42

3,40m

2,80m

1,00m

0,30m 0,30m

0,30m

0,30m

G:\CAC_PE\TECNICO\Orçamento\PE Rev 00\3.Orçamento Projeto Executivo Sifões_R0.xls - Mem Envelopam



INFORMAÇÕES PARA MONITORAMENTO DE DEFORMAÇÃO DOS TÚ NEIS

tempo 
(meses)

tempo 
(dias)

tempo 
(meses)

tempo 
(dias)

1 Sítio Alto 1 0,65 645,00 18 528 22 645

2 Sítio Alto 2 0,79 790,00 18 540 26 790

3 Veneza 2,54 2.538,00 21 630 85 2538

4 Cabaceira 0,21 210,00 4 120 7 210

5 Arajara 0,42 419,00 14 432 14 419

6 Boa Vista 0,38 376,50 13 384 13 376,5

7 Cruzeiro 0,41 412,00 11 336 14 412

8 Pai Mané 0,28 280,00 6 192 9 280

9 Carnaúba 0,29 290,00 10 288 10 290

TOTAL 115

túneisitem
prazo previsto

prazo com a relação: 
m/dia

extensões (m)extensões (km)
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h/d S/d2 P/d Rh/d K = 66,67 5,4 5,4
0,01 0,00188 0,2831 0,0067 i= 0,00025 h/d Q V
0,02 0,00532 0,4007 0,0133 d= 5,5 0,01 0,0063 0,114746
0,03 0,00975 0,4911 0,0199 0,02 0,0282 0,181863
0,04 0,01499 0,5676 0,0264 0,03 0,0677 0,237934
0,05 0,02092 0,6351 0,0329 0,04 0,1258 0,287784
0,06 0,02746 0,6963 0,0394 0,05 0,2034 0,333416
0,07 0,03455 0,7528 0,0459 0,06 0,3010 0,375911
0,08 0,04215 0,8054 0,0523 0,07 0,4191 0,415935
0,09 0,05022 0,8512 0,0590 0,08 0,5579 0,453935
0,10 0,05850 0,8731 0,0670 0,09 0,7199 0,491667
0,11 0,06687 0,8949 0,0747 0,10 0,9131 0,535236
0,12 0,07533 0,9165 0,0822 0,11 1,1225 0,575634
0,13 0,08387 0,9381 0,0894 0,12 1,3473 0,613338
0,14 0,09249 0,9596 0,0964 0,13 1,5866 0,648719
0,15 0,10119 0,9810 0,1032 0,14 1,8396 0,682065
0,16 0,10996 1,0023 0,1097 0,15 2,1057 0,71361
0,17 0,11881 1,0235 0,1161 0,16 2,3842 0,743548
0,18 0,12772 1,0447 0,1223 0,17 2,6747 0,772039
0,19 0,13670 1,0657 0,1283 0,18 2,9766 0,799218
0,20 0,14575 1,0867 0,1341 0,19 3,2895 0,8252
0,21 0,15486 1,1077 0,1398 0,20 3,6129 0,850087
0,22 0,16403 1,1285 0,1453 0,21 3,9466 0,873963
0,23 0,17326 1,1493 0,1507 0,22 4,2900 0,896906
0,24 0,18254 1,1701 0,1560 0,23 4,6429 0,918981
0,25 0,19188 1,1908 0,1611 0,24 5,0049 0,940248
0,26 0,20127 1,2114 0,1662 0,25 5,3757 0,960759
0,27 0,21071 1,2320 0,1710 0,26 5,7550 0,980562
0,28 0,22020 1,2525 0,1758 0,27 6,1425 0,999698
0,29 0,22973 1,2730 0,1805 0,28 6,5379 1,018205
0,30 0,23931 1,2934 0,1850 0,29 6,9409 1,036118
0,31 0,24892 1,3138 0,1895 0,30 7,3513 1,053468
0,32 0,25858 1,3342 0,1938 0,31 7,7688 1,070283
0,33 0,26827 1,3545 0,1981 0,32 8,1930 1,086589
0,34 0,27799 1,3747 0,2022 0,33 8,6239 1,10241
0,35 0,28775 1,3950 0,2063 0,34 9,0610 1,117767
0,36 0,29754 1,4152 0,2102 0,35 9,5042 1,132681
0,37 0,30736 1,4354 0,2141 0,36 9,9532 1,147169
0,38 0,31720 1,4555 0,2179 0,37 10,4078 1,161249
0,39 0,32707 1,4757 0,2216 0,38 10,8677 1,174937
0,40 0,33696 1,4958 0,2253 0,39 11,3327 1,188246
0,41 0,34687 1,5159 0,2288 0,40 11,8025 1,20119
0,42 0,35680 1,5360 0,2323 0,41 12,2770 1,213781
0,43 0,36674 1,5560 0,2357 0,42 12,7558 1,226032
0,44 0,37670 1,5761 0,2390 0,43 13,2388 1,237953
0,45 0,38667 1,5961 0,2423 0,44 13,7257 1,249554
0,46 0,39665 1,6161 0,2454 0,45 14,2163 1,260845
0,47 0,40663 1,6361 0,2485 0,46 14,7103 1,271834
0,48 0,41663 1,6561 0,2516 0,47 15,2075 1,282529
0,49 0,42662 1,6761 0,2545 0,48 15,7077 1,292939
0,50 0,43662 1,6961 0,2574 0,49 16,2107 1,30307
0,51 0,44662 1,7161 0,2603 0,50 16,7162 1,312929
0,52 0,45662 1,7361 0,2630 0,51 17,2239 1,322522
0,53 0,46661 1,7562 0,2657 0,52 17,7336 1,331849
0,54 0,47658 1,7762 0,2683 0,53 18,2447 1,340908
0,55 0,48654 1,7963 0,2709 0,54 18,7569 1,349698
0,56 0,49648 1,8164 0,2733 0,55 19,2698 1,358218
0,57 0,50639 1,8366 0,2757 0,56 19,7828 1,366467
0,58 0,51628 1,8568 0,2780 0,57 20,2957 1,374443
0,59 0,52614 1,8771 0,2803 0,58 20,8079 1,382144
0,60 0,53595 1,8975 0,2825 0,59 21,3189 1,389568
0,61 0,54573 1,9179 0,2845 0,60 21,8284 1,396714
0,62 0,55546 1,9385 0,2865 0,61 22,3359 1,403579
0,63 0,56514 1,9591 0,2885 0,62 22,8408 1,41016
0,64 0,57477 1,9799 0,2903 0,63 23,3426 1,416455



h/d S/d2 P/d Rh/d K = 66,67 5,4 5,4

0,65 0,58434 2,0008 0,2921 0,64 23,8410 1,422462
0,66 0,59385 2,0219 0,2937 0,65 24,3353 1,428175
0,67 0,60329 2,0430 0,2953 0,66 24,8251 1,433593
0,68 0,61266 2,0644 0,2968 0,67 25,3097 1,438712
0,69 0,62195 2,0859 0,2982 0,68 25,7887 1,443526
0,70 0,63115 2,1076 0,2995 0,69 26,2615 1,448033
0,71 0,64028 2,1296 0,3007 0,70 26,7275 1,452226
0,72 0,64930 2,1517 0,3018 0,71 27,1860 1,4561
0,73 0,65823 2,1741 0,3028 0,72 27,6366 1,459651
0,74 0,66706 2,1968 0,3037 0,73 28,0785 1,46287
0,75 0,67578 2,2197 0,3044 0,74 28,5110 1,465752
0,76 0,68438 2,2430 0,3051 0,75 28,9336 1,468287
0,77 0,69286 2,2666 0,3057 0,76 29,3454 1,470469
0,78 0,70121 2,2905 0,3061 0,77 29,7457 1,472287
0,79 0,70943 2,3149 0,3065 0,78 30,1338 1,473732
0,80 0,71750 2,3396 0,3067 0,79 30,5088 1,47479
0,81 0,72542 2,3649 0,3068 0,80 30,8698 1,475451
0,82 0,73319 2,3906 0,3067 0,81 31,2160 1,475699
0,83 0,74079 2,4169 0,3065 0,82 31,5463 1,475518
0,84 0,74821 2,4439 0,3062 0,83 31,8596 1,47489
0,85 0,75545 2,4715 0,3057 0,84 32,1550 1,473793
0,86 0,76249 2,4999 0,3050 0,85 32,4310 1,472205
0,87 0,76932 2,5292 0,3042 0,86 32,6864 1,470097
0,88 0,77594 2,5594 0,3032 0,87 32,9197 1,467437
0,89 0,78232 2,5908 0,3020 0,88 33,1292 1,464186
0,90 0,78845 2,6234 0,3005 0,89 33,3129 1,460299
0,91 0,79431 2,6575 0,2989 0,90 33,4687 1,455721
0,92 0,79989 2,6934 0,2970 0,91 33,5939 1,450382
0,93 0,80515 2,7314 0,2948 0,92 33,6855 1,444196
0,94 0,81008 2,7720 0,2922 0,93 33,7395 1,437048
0,95 0,81464 2,8159 0,2893 0,94 33,7509 1,428786
0,96 0,81879 2,8642 0,2859 0,95 33,7129 1,419193
0,97 0,82246 2,9188 0,2818 0,96 33,6158 1,407944
0,98 0,82557 2,9831 0,2767 0,97 33,4441 1,3945
0,99 0,82799 3,0666 0,2700 0,98 33,1697 1,377837
1,00 0,82932 3,2669 0,2539 0,99 32,7243 1,355364

1,00 31,4564 1,300763



h/d S/d2 P/d Rh/d K = 66,67 5 5 5,5 5,5
0,01 0,01000 1,0200 0,0098 i= 0,00025 h/d Q V Q V
0,02 0,02000 1,0400 0,0192 d= 5,5 0,01 0,0353 0,141186 0,0455 0,150448
0,03 0,03000 1,0600 0,0283 0,02 0,1106 0,221236 0,1426 0,23575
0,04 0,04000 1,0800 0,0370 0,03 0,2147 0,286244 0,2768 0,305022
0,05 0,05000 1,1000 0,0455 0,04 0,3425 0,342465 0,4416 0,364932
0,06 0,06000 1,1200 0,0536 0,05 0,4907 0,392564 0,6327 0,418317
0,07 0,07000 1,1400 0,0614 0,06 0,6570 0,438007 0,8471 0,466741
0,08 0,08000 1,1600 0,0690 0,07 0,8395 0,47972 1,0824 0,51119
0,09 0,09000 1,1800 0,0763 0,08 1,0367 0,518338 1,3367 0,552343
0,10 0,10000 1,2000 0,0833 0,09 1,2472 0,554327 1,6082 0,590692
0,11 0,11000 1,2200 0,0902 0,10 1,4701 0,588037 1,8955 0,626613
0,12 0,12000 1,2400 0,0968 0,11 1,7043 0,619746 2,1975 0,660403
0,13 0,13000 1,2600 0,1032 0,12 1,9490 0,649678 2,5130 0,692299
0,14 0,14000 1,2800 0,1094 0,13 2,2036 0,678017 2,8412 0,722496
0,15 0,15000 1,3000 0,1154 0,14 2,4672 0,704916 3,1812 0,75116
0,16 0,16000 1,3200 0,1212 0,15 2,7394 0,730506 3,5321 0,778429
0,17 0,17000 1,3400 0,1269 0,16 3,0196 0,7549 3,8934 0,804423
0,18 0,18000 1,3600 0,1324 0,17 3,3073 0,778195 4,2644 0,829246
0,19 0,19000 1,3800 0,1377 0,18 3,6021 0,800475 4,6445 0,852988
0,20 0,20000 1,4000 0,1429 0,19 3,9036 0,821817 5,0333 0,87573
0,21 0,21000 1,4200 0,1479 0,20 4,2114 0,842287 5,4301 0,897543
0,22 0,22000 1,4400 0,1528 0,21 4,5252 0,861945 5,8347 0,91849
0,23 0,23000 1,4600 0,1575 0,22 4,8446 0,880844 6,2466 0,938629
0,24 0,24000 1,4800 0,1622 0,23 5,1694 0,899033 6,6654 0,958011
0,25 0,25000 1,5000 0,1667 0,24 5,4993 0,916555 7,0907 0,976683
0,26 0,26000 1,5200 0,1711 0,25 5,8341 0,93345 7,5223 0,994687
0,27 0,27000 1,5400 0,1753 0,26 6,1734 0,949756 7,9599 1,012062
0,28 0,28000 1,5600 0,1795 0,27 6,5172 0,965504 8,4031 1,028843
0,29 0,29000 1,5800 0,1835 0,28 6,8651 0,980726 8,8517 1,045064
0,30 0,30000 1,6000 0,1875 0,29 7,2170 0,99545 9,3055 1,060754
0,31 0,31000 1,6200 0,1914 0,30 7,5728 1,009701 9,7642 1,07594
0,32 0,32000 1,6400 0,1951 0,31 7,9322 1,023505 10,2276 1,090649
0,33 0,33000 1,6600 0,1988 0,32 8,2951 1,036882 10,6955 1,104904
0,34 0,34000 1,6800 0,2024 0,33 8,6613 1,049855 11,1677 1,118728
0,35 0,35000 1,7000 0,2059 0,34 9,0308 1,062442 11,6441 1,13214
0,36 0,36000 1,7200 0,2093 0,35 9,4033 1,074661 12,1244 1,145161
0,37 0,37000 1,7400 0,2126 0,36 9,7788 1,086529 12,6085 1,157808
0,38 0,38000 1,7600 0,2159 0,37 10,1571 1,098063 13,0963 1,170098
0,39 0,39000 1,7800 0,2191 0,38 10,5381 1,109275 13,5876 1,182046
0,40 0,40000 1,8000 0,2222 0,39 10,9218 1,120182 14,0823 1,193668
0,41 0,41000 1,8200 0,2253 0,40 11,3079 1,130795 14,5802 1,204977
0,42 0,42000 1,8400 0,2283 0,41 11,6965 1,141126 15,0813 1,215987
0,43 0,43000 1,8600 0,2312 0,42 12,0875 1,151188 15,5853 1,226709
0,44 0,44000 1,8800 0,2340 0,43 12,4807 1,160992 16,0923 1,237155
0,45 0,45000 1,9000 0,2368 0,44 12,8760 1,170546 16,6021 1,247337
0,46 0,46000 1,9200 0,2396 0,45 13,2735 1,179862 17,1145 1,257264
0,47 0,47000 1,9400 0,2423 0,46 13,6729 1,188949 17,6296 1,266946
0,48 0,48000 1,9600 0,2449 0,47 14,0743 1,197814 18,1471 1,276394
0,49 0,49000 1,9800 0,2475 0,48 14,4776 1,206467 18,6671 1,285614
0,50 0,50000 2,0000 0,2500 0,49 14,8827 1,214915 19,1895 1,294616
0,51 0,51000 2,0200 0,2525 0,50 15,2896 1,223166 19,7141 1,303408
0,52 0,51999 2,0400 0,2549 0,51 15,6981 1,231225 20,2408 1,311996
0,53 0,52998 2,0600 0,2573 0,52 16,1080 1,239091 20,7693 1,320378
0,54 0,53996 2,0801 0,2596 0,53 16,5190 1,24676 21,2993 1,32855
0,55 0,54992 2,1002 0,2618 0,54 16,9308 1,254231 21,8302 1,336511
0,56 0,55986 2,1203 0,2640 0,55 17,3430 1,2615 22,3617 1,344257
0,57 0,56977 2,1405 0,2662 0,56 17,7553 1,268565 22,8933 1,351785
0,58 0,57966 2,1607 0,2683 0,57 18,1674 1,275422 23,4247 1,359092
0,59 0,58951 2,1810 0,2703 0,58 18,5790 1,282069 23,9554 1,366175
0,60 0,59933 2,2014 0,2723 0,59 18,9897 1,288502 24,4849 1,37303
0,61 0,60911 2,2218 0,2741 0,60 19,3991 1,294718 25,0127 1,379655
0,62 0,61884 2,2424 0,2760 0,61 19,8068 1,300715 25,5385 1,386045
0,63 0,62852 2,2630 0,2777 0,62 20,2126 1,306489 26,0617 1,392197
0,64 0,63815 2,2838 0,2794 0,63 20,6160 1,312036 26,5819 1,398108
0,65 0,64772 2,3047 0,2810 0,64 21,0167 1,317352 27,0984 1,403774
0,66 0,65723 2,3257 0,2826 0,65 21,4141 1,322435 27,6109 1,40919
0,67 0,66667 2,3469 0,2841 0,66 21,8081 1,327279 28,1188 1,414352
0,68 0,67603 2,3683 0,2855 0,67 22,1980 1,331881 28,6216 1,419256
0,69 0,68532 2,3898 0,2868 0,68 22,5835 1,336236 29,1187 1,423897
0,70 0,69453 2,4115 0,2880 0,69 22,9641 1,34034 29,6095 1,428269
0,71 0,70365 2,4334 0,2892 0,70 23,3395 1,344186 30,0934 1,432368
0,72 0,71268 2,4556 0,2902 0,71 23,7090 1,347771 30,5699 1,436188
0,73 0,72161 2,4780 0,2912 0,72 24,0723 1,351087 31,0383 1,439721
0,74 0,73044 2,5007 0,2921 0,73 24,4288 1,354129 31,4980 1,442963
0,75 0,73915 2,5236 0,2929 0,74 24,7780 1,356889 31,9482 1,445904
0,76 0,74775 2,5469 0,2936 0,75 25,1194 1,359361 32,3884 1,448538
0,77 0,75623 2,5704 0,2942 0,76 25,4524 1,361536 32,8177 1,450855
0,78 0,76459 2,5944 0,2947 0,77 25,7763 1,363405 33,2355 1,452848
0,79 0,77280 2,6187 0,2951 0,78 26,0907 1,364959 33,6408 1,454504
0,80 0,78088 2,6435 0,2954 0,79 26,3948 1,366188 34,0329 1,455813
0,81 0,78880 2,6687 0,2956 0,80 26,6879 1,367079 34,4109 1,456762
0,82 0,79656 2,6945 0,2956 0,81 26,9694 1,367619 34,7738 1,457338
0,83 0,80416 2,7208 0,2956 0,82 27,2384 1,367794 35,1206 1,457525
0,84 0,81159 2,7478 0,2954 0,83 27,4941 1,367588 35,4503 1,457305
0,85 0,81882 2,7754 0,2950 0,84 27,7356 1,366981 35,7617 1,456658
0,86 0,82587 2,8038 0,2946 0,85 27,9619 1,365953 36,0535 1,455563
0,87 0,83270 2,8331 0,2939 0,86 28,1719 1,364479 36,3243 1,453992



h/d S/d2 P/d Rh/d K = 66,67 5 5 5,5 5,5
0,01 0,01000 1,0200 0,0098 i= 0,00025 h/d Q V Q V

0,88 0,83931 2,8633 0,2931 0,87 28,3645 1,36253 36,5725 1,451915
0,89 0,84569 2,8947 0,2922 0,88 28,5382 1,360074 36,7966 1,449297
0,90 0,85182 2,9273 0,2910 0,89 28,6916 1,357069 36,9943 1,446095
0,91 0,85769 2,9614 0,2896 0,90 28,8229 1,353467 37,1636 1,442257
0,92 0,86326 2,9973 0,2880 0,91 28,9300 1,349208 37,3017 1,437719
0,93 0,86853 3,0353 0,2861 0,92 29,0103 1,344217 37,4053 1,4324
0,94 0,87346 3,0759 0,2840 0,93 29,0609 1,338394 37,4705 1,426196
0,95 0,87802 3,1198 0,2814 0,94 29,0776 1,331607 37,4921 1,418963
0,96 0,88216 3,1681 0,2785 0,95 29,0551 1,323668 37,4630 1,410504
0,97 0,88583 3,2226 0,2749 0,96 28,9855 1,314296 37,3733 1,400517
0,98 0,88895 3,2870 0,2704 0,97 28,8566 1,303026 37,2071 1,388508
0,99 0,89137 3,3705 0,2645 0,98 28,6458 1,288973 36,9353 1,373533
1,00 0,89270 3,5708 0,2500 0,99 28,2989 1,269905 36,4880 1,353213

1,00 27,2980 1,223166 35,1974 1,303408



1. ESCAVAÇÃO DE POÇO VERTICAL

VOLUME DE ESCAVAÇÃO

EXTENSÃO x SEÇÃO x VOLUME ÷
VOLUME 

CICLO
=

QTDE DE 
CICLOS

1.400,00 m 32,92 m2 46.088,00 m3 2,00 m3 92.176,00 ciclo

OBS.: GUINDASTE DE 20T

MEMÓRIA DE CÁLCULO

QUANTIFICAÇÃO DO TRANSPORTE VERTICAL DO TÚNEL VENEZA (Metro Linear  P/ 110 m)
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Projeto: Data: 26/08/11

Assunto: TÚNEIS Feito por: JDAB / PS

Obra/Desenho: Conferido por:

INFORMAÇÕES GERAIS SÍTIO ALTO 1 SÍTIO ALTO 2 VENEZA CABACEIRA ARAJARA BOA VISTA CRUZEIRO PAI MANÉ CARNAÚBA

COMPRIMENTO DO TÚNEL TÚNEIS 480,00 m 612,00 m 2.325,00 180,00 m 319,00 m 336,50 m 365,00 m 252,00 m 290,00 m

FALSOS TÚNEIS 165,00 m 178,00 m 213,00 m 30,00 m 100,00 m 40,00 m 47,00 m 28,00 m 000,00 m

01 ESCAVAÇÃO

01.01 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 1ª CATEGORIA VOLUMES 4.739,88 m3 6.043,35 m3 22.958,80 m3 1.777,46 m3 3 .150,05 m3 3.322,85 m3 1.293,24 m3 892,87 m3 1.027,51 m 3

Para quantificação foi considerado o volume por metro de túnel (m3/m), multiplicado pelo custo do serviço por m3, 

sendo 30% ou 10% do valor final.

Apenas para os túneis Cruzeiro, Pai Mané e Carnaúba

volume escav. da seção 32,916 m3/m volume escav. da seção 35,431 m3/m

Custo do serviço por m3 32,05 R$/m3 Custo do serviço por m3 32,05 R$/m3

percentual considerado 30,00% percentual considerado 10,00%

custo por metro (m) 316,49 R$/m custo por metro (m) 113,56 R$/m

Para obter a área de escavação divide-se o custo por metro de esvação pelo custo por m3

Área de escavação Área de escavação

Custo do serviço por m3 32,05 R$/m3 Custo do serviço por m3 32,05 R$/m3

Custo por m 316,49 R$/m Custo por m 113,56 R$/m

Área de escavação 9,87 m2 Área de escavação 3,54 m2

01.02 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 2ª CATEGORIA VOLUMES 4.739,88 m3 6.043,35 m3 22.958,80 m3 1.777,46 m3 3 .150,05 m3 3.322,85 m3 2.586,48 m3 1.785,73 m3 2.055,01  m3

Para quantificação foi considerado o volume por metro de túnel (m3/m), multiplicado pelo custo do serviço por m3, 

sendo 30% ou 20% do valor final.

Apenas para os túneis Cruzeiro, Pai Mané e Carnaúba

volume escav. da seção 32,916 m3/m volume escav. da seção 35,431 m3/m

Custo do serviço por m3 38,73 R$/m3 Custo do serviço por m3 38,73 R$/m3

percentual considerado 30,00% percentual considerado 20,00%

custo por metro (m) 382,45 R$/m custo por metro (m) 274,45 R$/m

Para obter a área de escavação divide-se o custo por metro de esvação pelo custo por m3

Área de escavação Área de escavação

Custo do serviço por m3 38,73 R$/m3 Custo do serviço por m3 38,73 R$/m3

Custo por m 382,45 R$/m Custo por m 274,45 R$/m

Área de escavação 9,87 m2 Área de escavação 7,09 m2

01.03 ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 3ª CATEGORIA VOLUME 6.319,84 m3 8.057,80 m3 30.611,73 m3 2.369,94 m3 4. 200,06 m3 4.430,47 m3 9.052,68 m3 6.250,07 m3 7.192,54 m3

Para quantificação foi considerado o volume por metro de túnel (m3/m), multiplicado pelo custo do serviço por m3, 

sendo 30% ou 20% do valor final.

Apenas para os túneis Cruzeiro, Pai Mané e Carnaúba

volume escav. da seção 32,916 m3/m volume escav. da seção 35,431 m3/m

Custo do serviço por m3 215,38 R$/m3 Custo do serviço por m3 215,38 R$/m3

percentual considerado 40,00% percentual considerado 70,00%

custo por metro (m) 2.835,77 R$/m custo por metro (m) 5.341,82 R$/m

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Túnel Sítio Alto 1

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

SEÇÃO TIPO 3SEÇÃO TIPO 4
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Projeto: Data: 26/08/11

Assunto: TÚNEIS Feito por: JDAB / PS

Obra/Desenho: Conferido por:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Túnel Sítio Alto 1

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

Para obter a área de escavação divide-se o custo por metro de esvação pelo custo por m3

Área de escavação Área de escavação

Custo do serviço por m3 215,38 R$/m3 Custo do serviço por m3 215,38 R$/m3

Custo por m 2.835,77 R$/m Custo por m 5.341,82 R$/m

Área de escavação 13,17 m2 Área de escavação 24,80 m2

01.04 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. MAT. 1A.  CAT DMT 50 A 200M  C/MS  VOL. EMBOQUE 17.009,75 m3 18.824,93 m3 11.320,35 m3 0.000, 00 m3 28.146,45 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.377,74 m3 0 .000,00 m3

G:\CAC_PE\TECNICO\Quadros VOL. DESEMBOQUE 11.300,70 m3 8.404,90 m3 11.762,30 m3 5.410 ,10 m3 0.000,00 m3 5.216,03 m3 0.698,10 m3 0.000,00 m3 0 .000,00 m3

Túneis T1 PB R03.xlsx VOLUMES TOTAIS 28.310,45 m3 27.229,83 m3 23.082,65 m3 5.4 10,10 m3 28.146,45 m3 5.216,03 m3 698,10 m3 377,74 m3 0. 000,00 m3

Os volumes foram obtidos através do auto cad civil 3D

EMBOQUE + DESEMBOQUE = VOLUME TOTAL

01.05 ESC. CARGA TRANSP. MAT 2ª CAT DMT 50 A 200M C/M VOL. EMBOQUE 5.997,25 m3 25.760,93 m3 55.187,48 m3 0.000,0 0 m3 5.716,98 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 1.185,32 m3 0.0 00,00 m3

G:\CAC_PE\TECNICO\Quadros VOL. DESEMBOQUE 11.992,60 m3 7.361,95 m3 11.319,10 m3 15,00  m3 0.000,00 m3 1.163,90 m3 2.452,85 m3 0.000,00 m3 0.00 0,00 m3

Túneis T1 PB R03.xlsx VOLUMES TOTAIS 17.989,85 m3 33.122,88 m3 66.506,58 m3 15, 00 m3 5.716,98 m3 1.163,90 m3 2.452,85 m3 1.185,32 m3 0. 000,00 m3

Os volumes foram obtidos através do auto cad civil 3D

EMBOQUE + DESEMBOQUE = VOLUME TOTAL

01.06 ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M VOL. EMBOQUE 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 3.595,31 m3 0.000 ,00 m3

G:\CAC_PE\TECNICO\Quadros VOL. DESEMBOQUE 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,0 0 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 13.595,03 m3 0.000,00 m3 0. 000,00 m3

Túneis T1 PB R03.xlsx VOLUMES TOTAIS 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000, 00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 13.595,03 m3 3.595,31 m3 0 .000,00 m3

Os volumes foram obtidos através do auto cad civil 3D

EMBOQUE + DESEMBOQUE = VOLUME TOTAL

01.07 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE VOLUMES 9.479,76 m3 12.086,70 m3 45.917,60 m3 3.554,91 m3 6.300,09 m3 6.645,71 m3 3.879,72 m3 2.678,60 m3 3.082,5 2 m3

É igual a soma dos volumes de escavação subterrânea de 1ª e 2ª categoria

01.08 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE VOLUMES 6.319,84 m3 8.057,80 m3 30.611,73 m3 2.369,94 m3 4 .200,06 m3 4.430,47 m3 9.052,68 m3 6.250,07 m3 7.192,54  m3

É igual ao volume de escavação subterrânea de 3ª categoria

01.09 VOLUMES 46.300,30 m3 60.352,70 m3 89.589,23 m3 5.425,10 m 3 33.863,43 m3 6.379,93 m3 3.150,95 m3 1.563,06 m3 0.000 ,00 m3

É igual a soma dos volumes de escavação, carga e transp. mat. 1a.  cat dmt 50 a 200m c/ms  

e escavação, carga e transp. mat. 2a.  cat dmt 50 a 200m c/ms  

01.10 VOLUMES 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0. 000,00 m3 0.000,00 m3 13.595,03 m3 3.595,31 m3 0.000,00  m3

É igual ao volume de escavação, carga e transp. mat. 3a.  cat dmt 50 a 200m c/ms

01.11 DISTÂNCIA TÚNEIS 2,24km 2,31km 3,16km 2,09km 2,16km 2,17km 2,18 km 2,13km 2,15km

DISTÂNCIA FALSOS 
TÚNEIS

2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,0 0km

DMT TÚNEIS 21.234,669 m3xkm 27.871,925 m3xkm 145.214,413 m3xkm 7.429,764 m3xkm 13.605,049 m3xkm 14.409,558 m3xk m 8.467,487 m3xkm 5.694,705 m3xkm 6.611,998 m3xkm

Para os TÚNEIS, propriamente ditos, o volume transportado é igual a soma dos volumes de escavação subterrânea material de 1ª e 2ª categoria,
DMT FALSOS 
TÚNEIS

92.600,600 m3xkm 120.705,400 m3xkm 179.178,450 m3xkm 1 0.850,200 m3xkm 67.726,850 m3xkm 12.759,850 m3xkm 6.30 1,900 m3xkm 3.126,110 m3xkm 0,000 m3xkm

multiplicado pela Distância. DMT 113.835,27 m3xkm 148.577,32 m3xkm 324.392,86 m3xkm 1 8.279,96 m3xkm 81.331,90 m3xkm 27.169,41 m3xkm 14.769, 39 m3xkm 8.820,82 m3xkm 6.612,00 m3xkm

A distância utilizada foi calculada considerando metade do comprimento de cada túnel acrescentando de 2km.

CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³ /11 T E PA 
CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO ROCHA
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Projeto: Data: 26/08/11

Assunto: TÚNEIS Feito por: JDAB / PS

Obra/Desenho: Conferido por:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Túnel Sítio Alto 1

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

Para os FALSOS TÚNEIS,  o volume é igual a soma dos volumes de escavação, carga e transp. mat. 1a. e 2a  cat dmt 50 a 200m c/ms  

multiplicado pela DMT 2 KM.

01.12 DISTÂNCIA TÚNEIS 2,24km 2,31km 3,16km 2,09km 2,16km 2,17km 2,18 km 2,13km 2,15km

Para os TÚNEIS, propriamente ditos, o volume é igual ao volume de escavação subterrânea material de 3ª categoria
DISTÂNCIA FALSOS 
TÚNEIS

2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,00km 2,0 0km

multiplicado pela DMT metade do comprimento do túnel + 2km DMT TÚNEIS 14.156,446 m3xkm 18.581,283 m3xkm 96.809,609 m 3xkm 4.953,176 m3xkm 9.070,033 m3xkm 9.606,372 m3xkm 19 .757,471 m3xkm 13.287,645 m3xkm 15.427,996 m3xkm

Para os FALSOS TÚNEIS,  o volume é igual a soma dos volumes de escavação, carga e transp. mat.  3a  cat dmt 50 a 200m c/ms  
DMT FALSOS 
TÚNEIS

0,000 m3xkm 0,000 m3xkm 0,000 m3xkm 0,000 m3xkm 0,000 m 3xkm 0,000 m3xkm 27.190,050 m3xkm 7.190,620 m3xkm 0,000  m3xkm

multiplicado pela DMT 5,4 KM. 2km DMT 14.156,45 m3xkm 18.581,28 m3xkm 96.809,61 m3xkm 4.95 3,18 m3xkm 9.070,03 m3xkm 9.606,37 m3xkm 46.947,52 m3x km 20.478,27 m3xkm 15.428,00 m3xkm

01.13 VOL. EMBOQUE 13.374,80 m3 22.591,53 m3 25.387,33 m3 0.000, 00 m3 18.942,30 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 4.299,91 m3 0 .000,00 m3

G:\CAC_PE\TECNICO\Quadros VOL. DESEMBOQUE 15.657,48 m3 10.025,85 m3 13.855,98 m3 4.31 6,60 m3 0.000,00 m3 5.723,93 m3 8.743,48 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3

Túneis T1 PB R03.xlsx VOLUMES TOTAIS 29.032,28 m3 32.617,38 m3 39.243,30 m3 4.3 16,60 m3 18.942,30 m3 5.723,93 m3 8.743,48 m3 4.299,91 m3 0.000,00 m3

Os volumes foram obtidos através do auto cad civil 3D

EMBOQUE + DESEMBOQUE = VOLUME TOTAL

01.14 VOLUME TÚNEIS 15.799,60 m3 20.144,50 m3 76.529,34 m3 5.924, 85 m3 10.500,15 m3 11.076,18 m3 12.932,40 m3 8.928,67 m 3 10.275,06 m3

Para os TÚNEIS, propriamente ditos, o espalhamento é a soma dos volumes VOLUME FALSOS TÚNEIS17.268,03 m3 27.735,18 m3 50.346,13 m3 1.108,50 m3 14.9 21,23 m3 656,05 m3 8.002,45 m3 807,47 m3

de escavação subterrânea de 1ª, 2ª e 3ª categorias VOLUME TOTAL 33.067,63 m3 47.879,68 m3 126.875,47 m3 7.033,35 m3 25. 421,38 m3 11.732,23 m3 20.934,85 m3 9.736,14 m3 10.275, 06 m3

Para os FALSOS TÚNEIS, os volumes de espalhamneto foram obtidos do 

auto cad civil 3d - G:\CAC_PE\TECNICO\Quadros - arquivo Túneis T1 PB R03.xlsx

02 REVESTIMENTO DO TÚNEL

02.01 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA. INCLUSIVE COLOCAÇÃO. ESPALHAMENTO   E ACABAMENTO. VOLUMES TÚNEIS 972,45 m3 1.239,87 m3 4.710,30 m3 364,67 m3 646,27 m3 681,73 m3 919,80 m3 635,04 m3 730, 80 m3

TÚNEIS

Para quantificação foi considerado o volume por metro de piso de túnel (m3/m), multiplicado pelo comprimento do túnel 
VOLUMES FALSOS 
TÚNEIS

334,28 m3 360,62 m3 431,52 m3 060,78 m3 202,59 m3 081,04  m3 086,01 m3 051,24 m3 000,00 m3

Volume por m de piso - igual a soma dos volumes das camadas - SEÇÃO TIPO 4 VOLUME TOTAL 1306,73 m3 1600,49 m3 5141,83 m3 425,45 m3 84 8,87 m3 762,77 m3 1005,81 m3 686,28 m3 730,80 m3

Camada mais interna 0,237960217 m3/m

Camada Intermediária 1,787976309 m3/m

volume por metro 2,03 m3/m

Volume por m de piso - igual a soma dos volumes das camadas - SEÇÃO TIPO 3

Túneis Cruzeiro, Pai Mané e Carnaúba

volume por metro 2,52 m3/m

FALSOS TÚNEIS

Para quantificação foi considerado o volume por metro de piso de túnel (m3/m), multiplicado pelo comprimento do túnel 

SEÇÃO TIPO 3

Volume do concreto de regularização do piso (m³/m) 1,83 m3/m

SEÇÃO TIPO 4

Volume do concreto de regularização do piso (m³/m) 2,03 m3/m

TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA
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Projeto: Data: 26/08/11

Assunto: TÚNEIS Feito por: JDAB / PS

Obra/Desenho: Conferido por:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Túnel Sítio Alto 1

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

02.03 TIRANTE / CHUMBADORES
TIRANTES E 
CHUMBADORES

4.145,84 m 5.285,95 m 20.081,41 m 1.554,69 m 2.755,26 m 2.906,41 m 5.516,99 m 3.808,99 m 4.383,36 m

Para quantificação dos tirantes e chumbadores considerou-se 5,4 un./m

Comprimento médio do tirante 4,00m

percentual de 40%

Tirantes (1,5m x 1,5m) 5,40 un/m Tirantes (1,5m x 1,5m) 5,40 un/m

comprimento médio 4,00 m comprimento médio 4,00 m

percentual 40,00% percentual 70,00%

Comprimento para 1m 8,64 m Comprimento para 1m 15,12 m

02.04 CONCRETO PROJETADO - CA 1

TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 4 VOLUMES TÚNEIS 3.219,28 m3 4.104,58 m3 15.593,40 m3 1.207,2 3 m3 2.139,48 m3 2.256,85 m3 2.156,08 m3 1.488,58 m3 1.7 13,05 m3

Volume de concreto projetado padrão 1,70 m3/m
VOLUMES FALSOS 
TÚNEIS

601,69 m3 649,10 m3 776,73 m3 109,40 m3 364,66 m3 145,87  m3 206,01 m3 122,73 m3 000,00 m3

VOLUME TOTAL 3.820,98 m3 4.753,69 m3 16.370,13 m3 1.316,6 3 m3 2.504,14 m3 2.402,72 m3 2.362,09 m3 1.611,31 m3 1.7 13,05 m3

Volume de concreto projetado com fibras de aço (m³/m) 5,00 m3/m

TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 3

Volume de concreto projetado padrão 1,48 m3/m

4,43 m3/m

FALSOS TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 4

3,65 m3/m

FALSOS TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 3

4,38 m3/m

02.05 FORNECIMENTO DE FIBRA DE AÇO PESOS 62.452,19 m3 79.626,54 m3 302.502,79 m3 23.419,57 m3 41 .504,68 m3 43.781,59 m3 42.043,64 m3 29.027,39 m3 33.40 4,53 m3

Para quantificação da fibra de aço multiplicou-se a quantidade de concreto

projetado com fibras de aço por um consumo de 20kg/m3 e por 30% de reflexão

CONSUMO ##########

REFLEXÃO 1,3

02.05 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMBOTA METÁLICA

TÚNEL - SEÇÃO TIPO 4

Custo do serviço por metro 1.982,35 R$/m PESO TÚNEIS 162.100,26 KG 206.677,83 KG 785.173,13 KG 60.787 ,60 KG 107.729,13 KG 113.639,04 KG 67.898,86 KG 46.878,12 KG 53.947,04 KG

Custo do serviço por quilo 5,87 R$/kg
PESO FALSOS 
TÚNEIS

37.147,98 m3 40.074,79 KG 47.954,66 KG 6.754,18 KG 22.513, 92 KG 9.005,57 KG 8.465,58 KG 5.043,32 KG 0.000,00 KG

337,71 Kg/m PESO TOTAL 199.248,23 m3 246.752,62 KG 833.127,79 KG 67.541,77 KG 130 .243,06 KG 122.644,61 KG 76.364,44 KG 51.921,44 KG 53.947,0 4 KG

TÚNEL - SEÇÃO TIPO 3

Custo do serviço por metro 1.091,96 R$/m

Custo do serviço por quilo 5,87 R$/kg

186,02 Kg/m

FALSOS TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 4

Custo do serviço por metro 1.321,57 R$/m

Custo do serviço por quilo 5,87 R$/kg

225,14 Kg/m

FALSOS TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 3

Custo do serviço por metro 1.057,30 R$/m

Custo do serviço por quilo 5,87 R$/kg

Volume de concreto total (ccp + ccp com fibra)

Volume de concreto total (ccp + ccp com fibra)

Volume de concreto projetado com fibras de aço 
(m³/m)
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Projeto: Data: 26/08/11

Assunto: TÚNEIS Feito por: JDAB / PS

Obra/Desenho: Conferido por:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Túnel Sítio Alto 1

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

180,12 Kg/m

02.06 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (1.0M) PESO TÚNEIS 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 0.000,00 m3 32.942,68 m3 22.743,99 m3 26. 173,64 m3

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 3
PESO FALSOS 
TÚNEIS

13.344,54 m3 14.395,92 m3 17.226,58 m3 2.426,28 m3 8.08 7,60 m3 3.235,04 m3 4.107,27 m3 2.446,88 m3 0.000,00 m3

Custo do serviço por metro 851,09 R$/m PESO TOTAL 13.344,54 m3 14.395,92 m3 17.226,58 m3 2.426,28 m3 8.08 7,60 m3 3.235,04 m3 37.049,95 m3 25.190,87 m3 26.173,64  m3

Custo do serviço por quilo 9,43 R$/kg

90,25 Kg/m

FALSOS TÚNEIS SEÇÃO TIPO 4

Peso por metro 80,88 Kg/m

FALSOS TÚNEIS SEÇÃO TIPO 3

Custo do serviço por metro 824,08 R$/m

Custo do serviço por quilo 9,43 R$/kg

87,39 Kg/m

02.06 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (0.7M) PESO 42.349,61 kg 53.995,75 kg 205.130,90 kg 15.881,10 kg 28 .144,84 kg 29.688,84 kg 0.000,00 kg 0.000,00 kg 0.000,0 0 kg

Peso por metro espaçadores 88,23 Kg/m
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Projeto: Data: 26/08/11

Assunto: TÚNEIS Feito por: JDAB / PS

Obra/Desenho: Conferido por:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Túnel Sítio Alto 1

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

02.07 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 ARMADURA TÚNEIS 23.710,00 m2 30.230,25 m2 114.845,32 m2 8.891 ,25 m2 15.757,27 m2 16.621,70 m2 14.187,71 m2 9.795,35 m2 11.272,43 m2

ARMADURA FALSOS TÚNEIS7.762,20 m2 8.373,77 m2 10.020,30 m2 1.411,31 m2 4.704, 37 m2 1.881,75 m2 1.768,91 m2 1.053,82 m2 0.000,00 m2

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 4 ARMADURA TOTAL 31.472,21 m2 38.604,02 m2 124.865,62 m2 10.3 02,56 m2 20.461,64 m2 18.503,45 m2 15.956,62 m2 10.849, 17 m2 11.272,43 m2

Custo do serviço por metro 83.012,18 R$/m

Custo do serviço por m2 1.680,55 R$/m2

49,40 m

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 3

Custo do serviço por metro 65.323,72 R$/m

Custo do serviço por m2 1.680,55 R$/m2

38,87 m

FALSOS TÚNEIS SEÇÃO TIPO 4

Custo do serviço por metro 79.059,21 R$/m

Custo do serviço por m2 1.680,55 R$/m2

47,04 m

FALSOS TÚNEIS SEÇÃO TIPO 3

Custo do serviço por metro 63.249,95 R$/m

Custo do serviço por m2 1.680,55 R$/m2

37,64 m

02.08 ENFILAGEM (TUBULAR MANCHETADA, INCLUINDO PERFURAÇÃO, FORNECIMENTO, MONTAGEM , INSTALAÇÃO E INJEÇÃO ENFILAGEM 19.950,37 m 25.436,72 m 96.634,60 m 7.481,39 m 13 .258,68 m 13.986,04 m 4.045,49 m 2.793,05 m 3.214,23 m

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 4

Enfilagem (un./m) 3,30 un./m ENFILAGEM 1,40

comprimento da enfilagem 12,00 m

percentual 0,75

29,69 un

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 3

Enfilagem (un./m) 3,30 un./m

comprimento da enfilagem 12,00 m

percentual 0,20

7,92 un

02.09 EXECUÇÃO DE JET GROUT JET GROUND 329,16 m3 419,68 m3 1594,36 m3 123,43 m3 218,75 m3 230,75 m3 134,71 m3 93,01 m3 107,03 m3

Colunas de jet grout 5,49 m3/m jet grout 0,250

percentual 0,50

2,74 m3/m

Colunas de jet grout 5,91 m3/m

percentual 0,25

1,48 m3/m

02.10 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm CURVA 2.040,71m2 2.201,49m2 2.634,37m2 371,04m2 1.236,79m2 4 94,72m2 737,05m2 439,09m2 0,00m2

FALSOS TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 4
Perímetro medido no desenho 12,36792967

FALSOS TÚNEIS - SEÇÃO TIPO 3

Perímetro medido no desenho 15,68185759

03 DRENAGEM
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Projeto: Data: 26/08/11

Assunto: TÚNEIS Feito por: JDAB / PS

Obra/Desenho: Conferido por:

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Túnel Sítio Alto 1

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC  Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús)

03.01 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A.  CAT. DRENO MAT 1ª cat 720,00m 918,00m 3.487,50m 270,00m 478,50m 5 04,75m 547,50m 378,00m 435,00m

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 4
Drenos sub-horizontais (m/m) 3,00m/m

percentual 0,50

1,50m/m

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 3
Drenos sub-horizontais (m/m) 3,00m/m

percentual 0,50

1,50m/m

03.02 PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZONTAL EM MAT. 2A. CAT. DRENO MAT 2ª cat 720,00m 918,00m 3.487,50m 270,00m 478,50m 5 04,75m 547,50m 378,00m 435,00m

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 4

Drenos sub-horizontais (m/m) 3,00m/m

percentual 0,50

1,50m/m

TÚNEIS SEÇÃO TIPO 4
Drenos sub-horizontais (m/m) 3,00m/m

percentual 0,50

1,50m/m

03.03 DRENO SUBHORIZONTAL - DSH 01 DRENO DSH 01 1.440,00m 1.836,00m 6.975,00m 540,00m 957,00m 1.0 09,50m 1.095,00m 756,00m 870,00m

É igual a soma dos drenos de 1ª e 2ª categoria

04 ESCAVAÇÃO DE SHAFT

04.01 SHAFT COM ALTIRA MÉDIA DE 55,00 M MÍNIMA DE 45,00M E MÁ XIMA DE 65,00M, COM DIÂMETRO INTERNO DE 10,00M

A escavação de SHAFT será executada somente no túnel VENEZA

05 SERVIÇO DE MONITORAMENTO MONITORAMENTO 18,00 meses 18,00 meses 21,00 meses 4,00 mes es 14,00 meses 13,00 meses 11,00 meses 6,00 meses 10,00 meses

05.01 MONITORAMENTO DE DEFORMAÇÃO DO TÚNEL

Quantificação em anexo

06 TRANSPORTE VERTICAL TRANSPORTE VERTICAL 92.176,00 ciclo

06.01 TRANSPORTE VERTICAL COM GUINDASTE COM CAPACIDADE PARA 25000 KG

Quantificação em anexo
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação da Ventosa Conferido por:

Obra/Desenho:

01.  VENTOSA

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01

a. área 8,04 m

Área 8,04 m2

OBS.: Considerando offset de 0,5 m para cada lado.

02.01 ESCAVAÇÕES 

a. área 8,04 m

d. altura 2,00

Volume 16,08 m3

OBS.: Considerando offset de 0.50m para cada lado.

Volume Total
Escavado

16,08 m3

02.02 REATERRO

a. Volume total escavado 16,08 m3

b. Volume preenchido 7,60 m3

Volume para reaterro (a-b) 8,48 m3

02.03 BOTA-FORA

02.03.01 CARGA E TRANSPORTE

a. Volume preenchido 7,60 m3

Volume 7,60 m3

02.04 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.04.01 COLCHÃO DE AREIA

a. área no corte 0,80 m2

b. comprimento 6,91 m

Volume 5,53 m3

02.04.02 BRITA Nº 3

a. área planta baixa 3,80 m2

b. espessura 0,20 m

Volume 0,76 m3

02.04.03 CONCRETO REGULARIZAÇÃO

a. área 3,14 m2

b. espessura 0,10 m

Volume 0,31 m3

02.04.04 CONCRETO ESTRUTURAL

Tampa

a. área 3,80 m2

b. espessura 0,12 m

Volume 0,46 m3

BASE DE APOIO DA CURVA

a. área 0,12 m2

b. altura 0,50 m

c. quantidade 2,00 m

0,12 m3

TOTAL CONCRETO ESTRUTURAL0,58 m3

02.04.05 ANÉIS PRÉ MOLDADOS

a. Altura do anel 0,50 m

b. Diâmetro 2,00 m

QUANT.: 5,00 un

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: JDAB Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação da Ventosa Conferido por:

Obra/Desenho:

02.04.06 FORMA

a. Perímetro 1,40 m

b. Altura 0,50 m

c. quantidade 2,00 un

1,40 m2

02.04.07 ARMADURA

a. índice 80,00 KG

b. volume 0,58 m3

46,28 KG

02.05 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E ACESSO
02.05.01 ESCADA TIPO MARINHEIRO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Escada 1 2,25 m

2,25 m
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MURO DE CONTENÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO
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MURO DE CONTENÇÃO - GABIÃO
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MURO DE CONTENÇÃO - TERRA ARMADA

1,5

1

1,5

1

1,5

1

Seção para encosta de declividade 1,5H:1V com solo reforçado
Terramesh® System (Gabião caixa+tela de reforço)

Volume de rachão para fundação = 15,9 m²

Volume de escavação (2 cat) = 53,75 m²

Volume de escavação (3 cat) = 53,75 m²

Geotêxtil (MacTex® 300)

Gabião caixa 1mx1m (Terramesh® System)

Gabião caixa 1mx0,5m (Terramesh® System)

Tela de reforço (Terramesh® System)

L
in

ha
 de

 m
o
biliz

açã
o de re

sistência

Terreno Natural

Terreno Natural

Terreno Natural

Terreno Natural

COMPOSIÇÃO DA SOLUÇÃO CONSTRUTIVA:

Declividade de encosta = 1,5h:1v

4

1

Geocomposto para drenagem Macdrain® 2L

4

1

Escavação de 2cat e 3 cat
107,5 m²

Aterro compactado
90,6 m²

Rachão
15,9 m²

Comprimento de tela de reforço = 15x12+11,45+9,85+8,25+6,65 = 216,2 m

Gabião caixa 1mx1m (Terramesh® System) = 6 blocos

Volume de brita para enchimento dos gabiões= 12,5 m²

Volume de aterro compactado = 90,6 m²

Gabião caixa 1mx0,5m (Terramesh® System)  = 13 blocos

Brita para enchimento de gabião
12,5 m²

Geocomposto para drenagem (Macdrain ® 2L) = 8,7 m

Geotêxtil para proteção dos gabiões (MacTex® 300) = 13x1,5+6x2 = 31,5 m

Rachão

Terreno Natural

Pág.: 1/1



MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: RFC Data: 20/ago/2012
Assunto: Quantificação da obra de controle Conferido por:
Obra/Desenho:G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Obras Tipo\SIFÃO (1)

01. OBRA DE  CONTROLE

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01

a. Área 123,76 m2

OBS.: Considerando offset de 1m para cada lado.

01.02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

01.02.01 REGULARIZAÇÃO CONCRETO 10MPA
Laje fundo

a. Área vista superior 82,72 m2
b. Espessura 0,06 m

Volume (a x b) 4,96 m3

Volume total 10 Mpa 4,96 m3

01.02.03 CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPA

Área das gavetas e stop log( Paredes + Piso)
a. Área vista frontal 19,86 m2
b. Comprimento 5,30 m

105,26 m3

Parede Superior 
a. Área vista frontal 0,96 m2
b. Comprimento 3,00 m
c. Qntidade de Paredes 3,00

8,64 m3

Comporta (Paredes + Piso)
a. Área vista frontal 21,66 m2
b. Comprimento 1,70 m

36,82 m3

Meia parede (comporta)
a. Área vista frontal 1,50 m2
b. Comprimento 3,00 m
c. Qntidade de Paredes 6,00

27,00 m3

Volume total 25 Mpa 177,72 m3

01.02.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO  CA 50/60

a. Volume concreto 182,68 m3
b. Coeficiente de aço 80,00 kg/m3

Peso do armadura (a xb) 14.614,66 kg

01.02.05 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10MM UTIL. 3X

Área do stop log e gavetas
a. Perímetro 11,62 m
b. Altura 5,10 m

59,24 m2

Área Parede Superior (stop log e gavetas)
a. Perímetro (vista superior) 7,04 m

Altura 2,30 m
Qtde 3,00 un

48,58 m2

 Área Comporta
a. Perímetro (vista frontal) 64,00 m
b. Comprimento 1,70 m

108,80 m2

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: RFC Data: 20/ago/2012
Assunto: Quantificação da obra de controle Conferido por:
Obra/Desenho:G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Obras Tipo\SIFÃO (1)

Área Meia paredes laterais (comporta)
a. Perímetro( vista superior) 7,00 m

Altura 2,30 m
b. Qntidade de Paredes 6,00

96,60 m2

Área formas 313,21 m2
Área formas/3 104,40 m2

01.02.06 FORMA CURVA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM

a. Perímetro 1,43 m
b. Altura 5,10 m

7,29 m2

Área forma curva 7,29 m2

01.02.07 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA DE DILATA ÇÃO TIPO FUNGEMBAND O - 22 OU SIMILAR

a. Comprimento paredes 11,00 m
11,00 m

01.03 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E ACESSO

01.03.01 ESCADA TIPO MARINHEIRO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Escada 1 4,80 m
b. Escada 2 4,80 m

9,60 m

01.04 GRADE DE FERRO 2,98 X 3,75
a. Área 11,18 m2

01.05 GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTUDRADA

a. Área 2,10 m2
b. Qntidade de vezes 3,00 

6,30 m
01.06 DISPOSITIVO DE CONTROLE

01.06.01

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4

Qntidades 2,00 un 2,00 un 2,00 un 1,00 un

Total 7,00 un

01.06.02

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4
Qntidades 4,00 un 4,00 un 4,00 un 2,00 un

Total 14,00 un

COMPORTA PARA O OBRA DE CONCORDÂNCIA – SIFÕES (2800 x 2800MM) CHUMBADA EM  PAREDE DE CONCRETO, 
QUADRO FECHADO, FABRICADA TODA EM AISI 304 L,  VEDAÇÃO LATERAL AUTO AJUSTÁVEL EM UHMWPE (POLIETILENO 
DE ULTRA ALTA DENSIDADE) E NEOPRENE ELÁSTICO NA VEDAÇÃO INFERIOR. INCLUINDO ATUADOR ELÉTRICO COM 
PREPARAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO

STOP LOGS PARA ESTRUTURA DE CONTROLE OPERACIONAL (2800 x 5500MM) COM GUIAS EMBUTIDAS EM CONCRETO 
EM 304 L, COM VEDAÇÃO EM UHMWPE (ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHILENE). GAVETAS EM AÇO EM INOX  
COM VEDAÇÃO LATERAL E DE TOPO EM EPDM
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: RFC Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação da obra de concordância do sifão Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Obras Tipo\SIFÃO (1)

01. OBRA DE  CONCORDÂNCIA SIFÃO

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01

a. Área 473,10 m2

OBS.: Considerando offset de 1m para cada lado.

01.02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

01.02.01 REGULARIZAÇÃO CONCRETO 10MPA

Laje fundo

a. Área vista superior 141,53 m2

b. Espessura 0,06 m

Volume (a x b) 8,49 m3

Paredes Trapeizodal

a. Área Frontal 1 0,74 m2

b. Área Frontal 2 0,55 m2

c. Comprimento 10,00 m

d. Qntidade lados 2,00 m

Volume ((a + b)/2) x c x d 12,90 m3

Volume de concreto de 
regularização total 10 Mpa

21,39 m3

01.02.02 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15MPA

Paredes Trapeizodal

a. Área inicial 12,48 m2

b. Área final 6,81 m2

c. Comprimento 10,00 m

b. Qntidade lados 2,00 m

Volume ((a + b)/2) x c x d 192,90 m3

Volume total concreto 
ciclópico 15 Mpa

192,90 m3

01.02.03 CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPA

Área Paredes + Piso

a. Área 1 32,88 m2

b. Área 2 11,74 m2

c. Comprimento 10,00 m

Volume ((a + b)/2) x c x d 223,10 m3

Área das gavetas e stop log( Paredes + Piso)

a. Área vista frontal 19,86 m2 30,576

b. Comprimento 5,30 m 132,75

105,26 m3

Parede Superior 

a. Área vista frontal 0,96 m2

b. Comprimento 3,00 m

c. Qntidade de Paredes 3,00

8,64 m3

Comporta (Paredes + Piso)

a. Área vista frontal 21,66 m2

b. Comprimento 1,70 m

36,82 m3

Meia parede (comporta)

a. Área vista frontal 1,50 m2

Comprimento 3,00 m

b. Qntidade de Paredes 6,00

27,00 m3

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

concreto ciclópico 
(área 1)

concreto ciclópico 
(área 2)

Área 2

Área 1
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: RFC Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação da obra de concordância do sifão Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Obras Tipo\SIFÃO (1)

Volume total 25 Mpa 400,82 m3

01.02.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO  CA 50/60

a. Volume concreto 422,21 m3

b. Coeficiente de aço 80,00 kg/m3

Peso do armadura (a xb) 33.776,94 kg

01.02.05 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10MM UTIL. 3X

Paredes da entrada (frontais e traseira)

a. Área frontal 32,88 m2

Área traseira 11,74 m2

b. Qntidade vezes 2,00

89,24 m2

Paredes laterais (externa)

a. Altura 1 5,40 m

b. Altura 2 5,10 m

Comprimento 10,00 m

c. Qntidade vezes 2,00

210,00 m2

Paredes laterais (internas)

a. Altura 1 4,70 m

b. Altura 2 4,20 m

Comprimento 10,00 m

c. Qntidade vezes 2,00

178,00 m2

Área do stop log e gavetas

a. Perímetro 11,62 m

b. Altura 5,10 m

59,24 m2

Área Parede Superior (stop log e gavetas)

a. Perímetro (vista superior) 7,04 m

Altura 2,30 m

Qtde 3,00 un

48,58 m2

 Área Comporta

a. Perímetro (vista frontal) 64,00 m

b. Comprimento 1,70 m

108,80 m2

Área Meia paredes laterais (comporta)

a. Perímetro( vista superior) 7,00 m

Altura 2,30 m

b. Qntidade de Paredes 6,00

96,60 m2

Área formas 790,45 m2

Área formas/3 263,48 m2

01.02.06 FORMA CURVA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM

a. Perímetro 1,43 m

b. Altura 5,10 m

7,29 m2

Área forma curva 7,29 m2

01.02.07 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA DE DILATA ÇÃO TIPO FUNGEMBAND O - 22 OU SIMILAR

a. Comprimento paredes 11,00 m

11,00 m
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: RFC Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação da obra de concordância do sifão Conferido por:

Obra/Desenho: G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Obras Tipo\SIFÃO (1)

01.03 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E ACESSO

01.06.01 ESCADA TIPO MARINHEIRO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Escada 1 4,80 m

b. Escada 2 4,80 m

9,60 m

01.04 GRADE DE FERRO 2,98 X 3,75

a. Área 11,18 m2

01.05 GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTUDRADA

a. Área 2,10 m2

b. Qntidade de vezes 3,00 

6,30 m

01.06 DISPOSITIVO DE CONTROLE

01.06.01

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4

Qntidades 3,00 un 3,00 un 2,00 un 4,00 un

Total 12,00 un

01.06.02

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4

Qntidades 9,00 un 9,00 un 6,00 un 12,00 un

Total 36,00 un

01.06.03

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4

Qntidades 15,00 un 15,00 un 10,00 un 20,00 un

Total 60,00 un

01.06.04

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4

Qntidades 3,00 un 3,00 un 2,00 un 4,00 un

Total 12,00 un

GAVETAS PARA ESTRUTURA STOP LOG – CONCORDÂNCIA (2800 X 1000MM) EM AÇO EM INOX  COM 
VEDAÇÃO LATERAL E DE TOPO EM EPDM

GAVETAS PARA ESTRUTURA STOP LOG – CONCORDÂNCIA (2800 X 500MM) EM AÇO EM INOX  COM 
VEDAÇÃO LATERAL E DE TOPO EM EPDM

AGUARDANDO COTAÇÃO

AGUARDANDO COTAÇÃO

COMPORTA PARA O OBRA DE CONCORDÂNCIA – SIFÕES (2800 x 2800MM) CHUMBADA EM  PAREDE DE 
CONCRETO, QUADRO FECHADO, FABRICADA TODA EM AISI 304 L,  VEDAÇÃO LATERAL AUTO AJUSTÁVEL 
EM UHMWPE (POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDADE) E NEOPRENE ELÁSTICO NA VEDAÇÃO INFERIOR. 
INCLUINDO ATUADOR ELÉTRICO COM PREPARAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO

QUADRO PARA ESTRUTURA STOP LOG – CONCORDÂNCIA (2800 X 5500MM), GUIAS EMBUTIDAS EM 
CONCRETO EM 304 L, COM VEDAÇÃO EM UHMWPE (ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHILENE). 
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: RFC Data: 20/ago/2012
Assunto: Quantificação da obra de controle Conferido por:
Obra/Desenho:G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Obras Tipo\SIFÃO (1)

01. OBRA DE  CONTROLE

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01

a. Área 123,76 m2

OBS.: Considerando offset de 1m para cada lado.

01.02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

01.02.01 REGULARIZAÇÃO CONCRETO 10MPA
Laje fundo

a. Área vista superior 82,72 m2
b. Espessura 0,06 m

Volume (a x b) 4,96 m3

Volume total 10 Mpa 4,96 m3

01.02.03 CONCRETO ESTRUTURAL 25 MPA

Área das gavetas e stop log( Paredes + Piso)
a. Área vista frontal 19,86 m2
b. Comprimento 5,30 m

105,26 m3

Parede Superior 
a. Área vista frontal 0,96 m2
b. Comprimento 3,00 m
c. Qntidade de Paredes 3,00

8,64 m3

Comporta (Paredes + Piso)
a. Área vista frontal 21,66 m2
b. Comprimento 1,70 m

36,82 m3

Meia parede (comporta)
a. Área vista frontal 1,50 m2
b. Comprimento 3,00 m
c. Qntidade de Paredes 6,00

27,00 m3

Volume total 25 Mpa 177,72 m3

01.02.04 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO  CA 50/60

a. Volume concreto 182,68 m3
b. Coeficiente de aço 80,00 kg/m3

Peso do armadura (a xb) 14.614,66 kg

01.02.05 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP. = 10MM UTIL. 3X

Área do stop log e gavetas
a. Perímetro 11,62 m
b. Altura 5,10 m

59,24 m2

Área Parede Superior (stop log e gavetas)
a. Perímetro (vista superior) 7,04 m

Altura 2,30 m
Qtde 3,00 un

48,58 m2

 Área Comporta
a. Perímetro (vista frontal) 64,00 m
b. Comprimento 1,70 m

108,80 m2

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: RFC Data: 20/ago/2012
Assunto: Quantificação da obra de controle Conferido por:
Obra/Desenho:G:\CAC_PE\TECNICO\Desenhos\Obras Tipo\SIFÃO (1)

Área Meia paredes laterais (comporta)
a. Perímetro( vista superior) 7,00 m

Altura 2,30 m
b. Qntidade de Paredes 6,00

96,60 m2

Área formas 313,21 m2
Área formas/3 104,40 m2

01.02.06 FORMA CURVA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM

a. Perímetro 1,43 m
b. Altura 5,10 m

7,29 m2

Área forma curva 7,29 m2

01.02.07 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE JUNTA DE DILATA ÇÃO TIPO FUNGEMBAND O - 22 OU SIMILAR

a. Comprimento paredes 11,00 m
11,00 m

01.03 DISPOSITIVO DE SEGURANÇA E ACESSO

01.03.01 ESCADA TIPO MARINHEIRO  EM ACO CA-50 12,5", INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTI-OXIDANTE  

a. Escada 1 4,80 m
b. Escada 2 4,80 m

9,60 m

01.04 GRADE DE FERRO 2,98 X 3,75
a. Área 11,18 m2

01.05 GRADE EM FIBRA DE VIDRO PULTUDRADA

a. Área 2,10 m2
b. Qntidade de vezes 3,00 

6,30 m
01.06 DISPOSITIVO DE CONTROLE

01.06.01

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4

Qntidades 2,00 un 2,00 un 2,00 un 1,00 un

Total 7,00 un

01.06.02

trecho 1 trecho 2 trecho 3 trecho 4
Qntidades 4,00 un 4,00 un 4,00 un 2,00 un

Total 14,00 un

COMPORTA PARA O OBRA DE CONCORDÂNCIA – SIFÕES (2800 x 2800MM) CHUMBADA EM  PAREDE DE CONCRETO, 
QUADRO FECHADO, FABRICADA TODA EM AISI 304 L,  VEDAÇÃO LATERAL AUTO AJUSTÁVEL EM UHMWPE (POLIETILENO 
DE ULTRA ALTA DENSIDADE) E NEOPRENE ELÁSTICO NA VEDAÇÃO INFERIOR. INCLUINDO ATUADOR ELÉTRICO COM 
PREPARAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO

STOP LOGS PARA ESTRUTURA DE CONTROLE OPERACIONAL (2800 x 5500MM) COM GUIAS EMBUTIDAS EM CONCRETO 
EM 304 L, COM VEDAÇÃO EM UHMWPE (ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT POLYETHILENE). GAVETAS EM AÇO EM INOX  
COM VEDAÇÃO LATERAL E DE TOPO EM EPDM
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RESUMO GERAL TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4

ORÇAMENTO DETALHADO DOS CANAIS Pontilhão 8,00 2,00 15,00 8,00 33,00

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC Passarelas 16,00 4,00 30,00 16,00 66,00

Mata-burro 13,00 13,00 13,00 13,00 52,00

OBRAS GERAIS E SISTEMA VIÁRIO POR METRO LINEAR Controle operacional 2,00 2,00 2,00 2,00 8,00

Comportas Controle Operacional 2,00 2,00 2,00 1,00 7,00

Stop Logs 4,00 4,00 4,00 2,00 14,00

Overchute 3,00 3,00 3,00 3,00 12,00

Descarga de segurança 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Comportas Descarga de Seurança 10,00 10,00 10,00 10,00 40,00

Obras de concordância (saída e 
entrada do sifões)

14,00 8,00 14,00 18,00 54,00

Comportas Concordância 3,00 3,00 2,00 4,00 12,00

Quadros 9,00 9,00 6,00 12,00 36,00

Gavetas (2800x1000) 15,00 15,00 10,00 20,00 60,00

Gavetas (2800x500) 3,00 3,00 2,00 4,00 12,00

CANAL TRECHO CANAL TRECHO 1.3CANAL TRECHO 1.1 CANAL TRECHO 1.2 CANAL TRECHO 
1.4

 R$                                2.694.937,65  R$                        673.734,41  R$                    5.053.008,09  R$                   2.694.937,65 

 ITEM  FONTE  CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN. QTDE PREÇO UNIT. R$ TOTAL VALOR GERAL

 01 OBRA DE PONTILHÃO 5.291.093,41 11.116.617,81

01.01.01 SIC C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO #N/D 373,77 3,54 1.323,15 2.990,16 10.585,17 747,54 2.646,29 5.606,55 19.847,19 2.990,16 10.585,17

01.02.05 SIC C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA  SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 325,69 5,87 1.911,80 2.605,52 15.294,40 651,38 3.823,60 4.885,35 28.677,00 2.605,52 15.294,40

01.02.06 SIC C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M M3 247,32 7,84 1.938,99 1.978,56 15.511,91 494,64 3.877,98 3.709,80 29.084,83 1.978,56 15.511,91

01.02.07 SIC C2791 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M M3 71,66 12,37 886,47 573,30 7.091,72 143,33 1.772,93 1.074,94 13.296,98 573,30 7.091,72

01.02.08 SIC C2792 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA  SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 A 8.00M M3 27,86 32,32 900,52 222,90 7.204,13 55,73 1.801,03 417,94 13.507,74 222,90 7.204,13

01.02.10 SIC C2793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M #N/D 27,48 20,17 554,27 219,84 4.434,17 54,96 1.108,54 412,20 8.314,07 219,84 4.434,17

01.02.11 SIC C2794 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M #N/D 20,48 29,29 599,71 163,80 4.797,70 40,95 1.199,43 307,13 8.995,69 163,80 4.797,70

01.02.12 SIC C2795 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m M3 11,15 48,96 545,66 89,16 4.365,27 22,29 1.091,32 167,18 8.184,89 89,16 4.365,27

01.02.13 SIC C2777 ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 26,96 99,44 2.680,41 215,64 21.443,24 53,91 5.360,81 404,33 40.206,08 215,64 21.443,24

01.02.11 SIC C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA #N/D 899,55 14,05 12.638,68 7.196,40 101.109,42 1.799,10 25.277,36 13.493,25 189.580,16 7.196,40 101.109,42

01.02.12 SIC C0328
ATERRO COMPACTADO COM MEIOS MECÂNICOS COM CONTROLE, COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL

M3 535,07 45,69 24.447,46 4.280,58 195.579,70 1.070,15 48.894,93 8.026,09 366.711,94 4.280,58 195.579,70

01.02.13 SIC C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 356,72 16,54 5.900,07 2.853,72 47.200,53 713,43 11.800,13 5.350,73 88.500,99 2.853,72 47.200,53

ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CAT. INCLUINDO CARGA,

CANAL TRECHO 1.3CANAL TRECHO 1.1 CANAL TRECHO 1.2

01.02.14 SIC C3282
ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CAT. INCLUINDO CARGA,
DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 300M

M3 24,59 317,98 7.818,27 196,70 62.546,16 49,17 15.636,54 368,81 117.274,04 196,70 62.546,16

01.03.01 COMP CB-C0840
CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO SIMPLES FCK 15,0 MPA, PARA SEÇÃO HIDRÁULICA
DO CANAL, ESP. = 8 CM - CA 

M3 32,90 403,33 13.268,88 263,19 106.151,02 65,80 26.537,75 493,47 199.033,16 263,19 106.151,02

01.03.02 COMP CB-C0842  PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 Mpa - CA 4 #N/D 198,33 394,44 78.230,23 1.586,66 625.841,85 396,66 156.460,46 2.974,99 1.173.453,48 1.586,66 625.841,85

01.03.03 SIC 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 18.382,46 6,18 113.603,59 147.059,66 908.828,68 36.764,91 227.207,17 275.736,86 1.704.053,78 147.059,66 908.828,68

01.03.04 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 676,45 69,73 47.168,95 5.411,61 377.351,61 1.352,90 94.337,90 10.146,77 707.534,27 5.411,61 377.351,61

01.03.05 SIC C2926 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm #N/D 210,35 35,80 7.530,53 1.682,80 60.244,24 420,70 15.061,06 3.155,25 112.957,95 1.682,80 60.244,24

01.04.01 SIC C0090

APARELHO DE APOIO DE ELASTÔMERO LAMINADO (TIPO NEOPRENE - MÓDULO DE
ELASTICIDADE TRANSVERSAL IGUAL A 10 KGF/CM²) RETANGULAR (20X25 CM) COM
ALTURA DE 3 CM, SENDO COMPOSTO POR 2 (DUAS) CAMADAS DE ELASTÔMERO E= 0,8
CM, 3 (TRÊS) LÂMINAS DE AÇO E=0,3 CM

KG 21,00 63,79 1.339,59 168,00 10.716,72 42,00 2.679,18 315,00 20.093,85 168,00 10.716,72

01.04.02
COMP (ANTE-

PROJETO)
CP A6 FORNECIMENTO E ASSENT. DE TUBOS PVC RÍGIDO DN 50MM P/DRENAGEM DA LAJE #N/D 5,00 28,80 144,00 40,00 1.152,00 10,00 288,00 75,00 2.160,00 40,00 1.152,00

01.04.02 SINAPI 74142/004  
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO ''T'' PONTA INCLINADA. 7.5X7.5CM. E
SPAÇAMENTO DE 3M.   CRAVADOS 0.5M. COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO                    

M 400,00 33,59 13.436,00 3.200,00 107.488,00 800,00 26.872,00 6.000,00 201.540,00 3.200,00 107.488,00

VALOR GERAL

 02  01 OBRA DE PASSARELA 58.246,14 4.444.677,40  R$                                1.532.370,51  R$                        232.984,55  R$                    1.747.384,14  R$                      931.938,21 

02.02.01 SIC C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO #N/D 69,36 3,54 245,53 1.109,76 3.928,55 277,44 982,14 2.080,80 7.366,03 1.109,76 3.928,55

02.02.01 SIC C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA  SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 91,32 5,87 536,05 1.461,12 8.576,77 365,28 2.144,19 2.739,60 16.081,45 1.461,12 8.576,77

02.02.02 SIC C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M M3 72,25 7,84 566,46 1.156,03 9.063,29 289,01 2.265,82 2.167,56 16.993,67 1.156,03 9.063,29

02.02.03 SIC C2791 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M M3 28,67 12,37 354,59 458,64 5.673,38 114,66 1.418,34 859,95 10.637,58 458,64 5.673,38

02.02.04 SIC C2792 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA  SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 A 8.00M M3 11,15 32,32 360,21 178,32 5.763,30 44,58 1.440,83 334,35 10.806,19 178,32 5.763,3002.02.04 SIC C2792 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA  SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 A 8.00M M3 11,15 32,32 360,21 178,32 5.763,30 44,58 1.440,83 334,35 10.806,19 178,32 5.763,30

02.02.06 SIC C2793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M #N/D 8,03 20,17 161,92 128,45 2.590,80 32,11 647,70 240,84 4.857,74 128,45 2.590,80

02.02.07 SIC C2794 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M #N/D 8,19 29,29 239,89 131,04 3.838,16 32,76 959,54 245,70 7.196,55 131,04 3.838,16

02.02.08 SIC C2795 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m M3 4,46 48,96 218,26 71,33 3.492,22 17,83 873,05 133,74 6.547,91 71,33 3.492,22

02.02.09 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 10,78 99,44 1.072,16 172,51 17.154,59 43,13 4.288,65 323,46 32.164,86 172,51 17.154,59

02.02.10 SIC C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA #N/D 178,11 14,05 2.502,45 2.849,76 40.039,13 712,44 10.009,78 5.343,30 75.073,37 2.849,76 40.039,13

02.02.11 SIC C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 71,24 16,54 1.178,38 1.139,90 18.854,01 284,98 4.713,50 2.137,32 35.351,27 1.139,90 18.854,01

02.02.12 SIC C0328
ATERRO COMPACTADO COM MEIOS MECÂNICOS COM CONTROLE, COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL

M3 106,87 45,69 4.882,71 1.709,86 78.123,32 427,46 19.530,83 3.205,98 146.481,23 1.709,86 78.123,32

02.03.01 COMP CB-C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL INCLUINDO LANÇAMENTO M3 0,60 367,14 220,28 9,60 3.524,54 2,40 881,14 18,00 6.608,52 9,60 3.524,54

02.03.02 COMP CB-C0840
CONFECÇÃO E LANÇ. DE CONCRETO SIMPLES FCK 15,0 MPA, PARA SEÇÃO HIDRÁULICA
DO CANAL, ESP. = 8 CM - CA 

M3 8,10 403,33 3.266,97 129,60 52.271,57 32,40 13.067,89 243,00 98.009,19 129,60 52.271,57

02.03.03 COMP CB-C0842  PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 Mpa - CA 4 #N/D 18,58 394,44 7.327,12 297,22 117.233,88 74,30 29.308,47 557,28 219.813,52 297,22 117.233,88

02.03.04 SIC 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 2.134,08 6,18 13.188,61 34.145,28 211.017,83 8.536,32 52.754,46 64.022,40 395.658,43 34.145,28 211.017,83

02.03.05 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 46,81 69,73 3.264,29 749,01 52.228,70 187,25 13.057,17 1.404,40 97.928,81 749,01 52.228,70

02.03.06 SIC C2904 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO UN 2,00 2.612,13 5.224,26 261,86 684.020,46 8,00 20.897,04 60,00 156.727,80 32,00 83.588,16
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02.03.07 SINAPI 74142/004  
CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO ''T'' PONTA INCLINADA. 7.5X7.5CM. E
SPAÇAMENTO DE 3M.   CRAVADOS 0.5M. COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO                    

M 400,00 33,59 13.436,00 6.400,00 214.976,00 1.600,00 53.744,00 12.000,00 403.080,00 6.400,00 214.976,00

VALOR GERAL

 03 OBRA DE PORTÃO E MATA BURRO 27.772,82 1.444.186,21  R$                                   361.046,55  R$                        361.046,55  R$                       361.046,55  R$                      361.046,55 

03.03.01 SIC C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO #N/D 13,55 3,54 47,95 176,09  R$                                          623,34 176,09  R$                               623,34 176,09  R$                             623,34 176,09  R$                            623,34 

03.02.01 SIC C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL EM VALA SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50M M3 15,00 21,9 328,50 195,00  R$                                       4.270,50 195,00  R$                            4.270,50 195,00  R$                          4.270,50 195,00  R$                          4.270,50 

03.02.02 SIC C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA #N/D 34,78 14,05 488,67 452,15  R$                                       6.352,75 452,15  R$                            6.352,75 452,15  R$                          6.352,75 452,15  R$                          6.352,75 

03.02.03 SINAPI  74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³
/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

M3 11,05 1,33 14,69 143,60  R$                                          190,99 143,60  R$                               190,99 143,60  R$                             190,99 143,60  R$                            190,99 

03.02.04 SIC C2529 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 0.5 KM #N/D 11,05 3,15 34,80 143,60  R$                                          452,35 143,60  R$                               452,35 143,60  R$                             452,35 143,60  R$                            452,35 

03.03.01 SIC C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 3,00 262,01 786,03 39,00  R$                                     10.218,39 39,00  R$                          10.218,39 39,00  R$                         10.218,39 39,00  R$                        10.218,39 

03.03.02 COMP CB-C1609 A
PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO POROSO 8 Mpa PARA REGULARIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE EM ROCHA DA SEÇÃO HIDRÁULICA DO CANAL (CA 11)

#N/D 0,08 312,11 23,60 0,98  R$                                          306,74 0,98  R$                               306,74 0,98  R$                             306,74 0,98  R$                            306,74 

03.03.04 COMP CB-C0842  PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20 Mpa - CA 4 #N/D 3,30 394,44 1.301,65 42,90  R$                                     16.921,48 42,90  R$                          16.921,48 42,90  R$                         16.921,48 42,90  R$                        16.921,48 

03.03.05 SIC 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 286,97 6,18 1.773,46 3.730,58  R$                                     23.055,01 3.730,58  R$                          23.055,01 3.730,58  R$                         23.055,01 3.730,58  R$                        23.055,01 

03.03.06 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 22,93 69,73 1.598,77 298,06  R$                                     20.784,00 298,06  R$                          20.784,00 298,06  R$                         20.784,00 298,06  R$                        20.784,00 

03.04.03 T-IV (ANTE-PROJETO) TIV - 06 PLACAS DE BORRACHA DE 10 X 12 CM - ESP=13MM (PNEU) #N/D 0,72 19,16 13,80 9,36  R$                                          179,34 9,36  R$                               179,34 9,36  R$                             179,34 9,36  R$                            179,34 

03.04.04 SIC I6247 TRILHO TR 37 #N/D 2,08 4.532,20 9.418,64 27,02  R$                                   122.442,28 27,02  R$                        122.442,28 27,02  R$                       122.442,28 27,02  R$                      122.442,28 

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO ''T'' PONTA INCLINADA. 7.5X7.5CM. E
03.04.05 SINAPI 74142/004  

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO ''T'' PONTA INCLINADA. 7.5X7.5CM. E
SPAÇAMENTO DE 3M.   CRAVADOS 0.5M. COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO                    

M 200,00 33,59 6.718,00 2.600,00  R$                                     87.334,00 2.600,00  R$                          87.334,00 2.600,00  R$                         87.334,00 2.600,00  R$                        87.334,00 

03.04.06 SIC C2904 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTENTAÇÃO UN 2,00 2.612,13 5.224,26 26,00  R$                                     67.915,38 26,00  R$                          67.915,38 26,00  R$                         67.915,38 26,00  R$                        67.915,38 

VALOR GERAL

 04  01 OBRA DE CONTROLE 2.391.094,13 4.321.913,44  R$                                1.156.023,46  R$                      1.156.023,46  R$                    1.156.023,46  R$                      853.843,06 

04.04.01 SIC C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO #N/D 123,76 3,54 438,11 247,52  R$                                          876,22 247,52  R$                               876,22 247,52  R$                             876,22 247,52  R$                            876,22 

04.03.01 COMP CB-C0838  PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK 10 MPA - CA 9 #N/D 4,96 356,65 1.770,13 9,93  R$                                       3.540,25 9,93  R$                            3.540,25 9,93  R$                          3.540,25 9,93  R$                          3.540,25 

04.03.02 COMP CB - C0843 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa - CA 2 #N/D 213,26 406,96 86.789,92 426,53  R$                                   173.579,83 426,53  R$                        173.579,83 426,53  R$                       173.579,83 426,53  R$                      173.579,83 

04.03.04 SIC 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 17.537,59 6,18 108.382,29 35.075,17  R$                                   216.764,58 35.075,17  R$                        216.764,58 35.075,17  R$                       216.764,58 35.075,17  R$                      216.764,58 

04.03.06 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 104,40 69,73 7.280,10 208,81  R$                                     14.560,21 208,81  R$                          14.560,21 208,81  R$                         14.560,21 208,81  R$                        14.560,21 

04.03.06 SIC C2822 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm #N/D 7,29 153,18 1.117,14 14,59  R$                                       2.234,28 14,59  R$                            2.234,28 14,59  R$                          2.234,28 14,59  R$                          2.234,28 

04.04.01 CIPP C1418 JUNTA TIPO FUNGENBAND TIPO O22 OU SIMILAR M 11,00 108,05 1.188,55 22,00  R$                                       2.377,10 22,00  R$                            2.377,10 22,00  R$                          2.377,10 22,00  R$                          2.377,10 

04.04.02 VM VM - 03 GRADE DE AÇO MED.5476 X 3096MM FABRICADA EM AÇO ASTM A36 UN 11,18 5650,53 63.144,67 22,35  R$                                   126.289,35 22,35  R$                        126.289,35 22,35  R$                       126.289,35 22,35  R$                      126.289,35 

04.04.02 VM VM - 02
GRADE DE PISO, TIPO MONTADA EM FIBRA DE VIDRO E RESINA ISOFTÁLICA. ALTURA
25MM. MALHA DE ABERTURA (52%) 1 ½' X 6''. DIMENSÃO 900 (VÃO) X 2090 MM. COM
ANTIDERRAPANTE.

UN 6,30 840,91 5.297,73 12,60  R$                                     10.595,47 12,60  R$                          10.595,47 12,60  R$                         10.595,47 12,60  R$                        10.595,47 

Considerado 20% a mais do quantificado em função do 
detalhamento futuro dos quantitativos

Considerado 20% a mais do quantificado em função do 
detalhamento futuro dos quantitativos

ANTIDERRAPANTE.

04.04.04 SIC C2774
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADAS METÁLICAS, TIPO MARINHEIRO, INCLUINDO
DECAPAGEM E PINTURA PRIMÁRIA E DE APARELHO, CONFORME PROJETO

M 9,60 44,03 422,69 19,20  R$                                          845,38 19,20  R$                               845,38 19,20  R$                             845,38 19,20  R$                            845,38 

04.04.03 VM VM - 07

COMPORTA PARA ESTRUTURA DE CONTROLE OPERACIONAL (2.800 X 2.800MM)
CHUMBADA EM PAREDE DE CONCRETO, QUADRO FECHADO, FABRICADA TODA EM AISI
304 L, COM VEDAÇÃO LATERAL AUTO AJUSTÁVEL EM UHMWPE (POLIETILENO DE ULTRA
ALTA DENSIDADE) E NEOPRENE ELÁSTICO NA VEDAÇÃO INFERIOR. INCLUINDO ATUADOR
ELÉTRICO COM PREPARAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO

UN 7,00 257958,88 1.805.712,16 2,00  R$                                   515.917,76 2,00  R$                        515.917,76 2,00  R$                       515.917,76 1,00  R$                      257.958,88 

04.04.05 VM VM - 08

STOP LOGS PARA ESTRUTURA DE CONTROLE OPERACIONAL (2800 x 5500MM) COM GUIAS
EMBUTIDAS EM CONCRETO EM 304 L, COM VEDAÇÃO EM UHMWPE (ULTRA HIGH
MOLECULAR WEIGHT POLYETHILENE). GAVETAS EM AÇO EM INOX COM VEDAÇÃO
LATERAL E DE TOPO EM EPDM

#N/D 14,00 22110,76 309.550,64 4,00  R$                                     88.443,04 4,00  R$                          88.443,04 4,00  R$                         88.443,04 2,00  R$                        44.221,52 

VALOR GERAL

 05 OVERCHUTE 261.829,16                      Quantidades retiradas do Projeto de Integração São Francisco (PISF) . Em: 25/08/113.141.950,01  R$                                   785.487,50  R$                        785.487,50  R$                       785.487,50  R$                      785.487,50 

05.01 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 261.829,16

05.05.01 COMP CB-C0838  PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK 10 MPA - CA 9 #N/D 96,25 356,65 34.327,56 288,75 102.982,69R$                                    288,75 102.982,69R$                         288,75 102.982,69R$                       288,75 102.982,69R$                      

05.05.02 COMP CB - C0843 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa - CA 2 #N/D 557,10 406,96 226.717,42 1.671,30 680.152,25R$                                    1.671,30 680.152,25R$                         1.671,30 680.152,25R$                       1.671,30 680.152,25R$                      

05.05.03 SIC 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 9,13 6,18 56,42 27,39 169,27R$                                           27,39 169,27R$                                27,39 169,27R$                              27,39 169,27R$                             

05.05.04 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 10,14 69,73 707,06 30,42 2.121,19R$                                        30,42 2.121,19R$                             30,42 2.121,19R$                           30,42 2.121,19R$                          

05.05.05 SIC 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 3,35 6,18 20,70 10,05 62,11R$                                            10,05 62,11R$                                  10,05 62,11R$                                10,05 62,11R$                               

VALOR GERAL

 06 DESCARGA DE SEGURANÇA 177.929,80                      8.738.647,74  R$                                2.184.661,94  R$                      2.184.661,94  R$                    2.184.661,94  R$                   2.184.661,94 

06.06.01 SIC C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO #N/D 179,32 3,54 634,79 1.793,20 6.347,93R$                                        1.793,20 6.347,93R$                             1.793,20 6.347,93R$                           1.793,20 6.347,93R$                          

06.02.01 SIC C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA  SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 305,20 5,87 1.791,52 3.052,00 17.915,24R$                                      3.052,00 17.915,24R$                           3.052,00 17.915,24R$                         3.052,00 17.915,24R$                        

06.02.02 SIC C2790 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M M3 102,33 7,84 802,27 1.023,30 8.022,67R$                                        1.023,30 8.022,67R$                             1.023,30 8.022,67R$                           1.023,30 8.022,67R$                          

06.02.03 SIC C2791 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M M3 32,52 12,37 402,29 325,22 4.022,92R$                                        325,22 4.022,92R$                             325,22 4.022,92R$                           325,22 4.022,92R$                          

06.02.04 SIC C2792 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA  SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 A 8.00M M3 10,18 32,32 328,94 101,78 3.289,37R$                                        101,78 3.289,37R$                             101,78 3.289,37R$                           101,78 3.289,37R$                          

06.02.06 SIC C2793 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M M3 11,37 20,17 229,33 113,70 2.293,33R$                                        113,70 2.293,33R$                             113,70 2.293,33R$                           113,70 2.293,33R$                          

06.02.07 SIC C2794 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M M3 9,28 29,29 271,78 92,79 2.717,85R$                                        92,79 2.717,85R$                             92,79 2.717,85R$                           92,79 2.717,85R$                          

06.02.08 SIC C2795 ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m M3 4,07 48,96 199,32 40,71 1.993,16R$                                        40,71 1.993,16R$                             40,71 1.993,16R$                           40,71 1.993,16R$                          

06.02.09 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 10,75 99,44 1.069,22 107,52 10.692,23R$                                      107,52 10.692,23R$                           107,52 10.692,23R$                         107,52 10.692,23R$                        

06.02.10 SIC C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA #N/D 41,75 14,05 586,52 417,45 5.865,17R$                                        417,45 5.865,17R$                             417,45 5.865,17R$                           417,45 5.865,17R$                          

06.02.11 SIC C0328
ATERRO COMPACTADO COM MEIOS MECÂNICOS COM CONTROLE, COM
REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO DA SEÇÃO DO CANAL

M3 25,05 45,69 1.144,40 250,47 11.443,97R$                                      250,47 11.443,97R$                           250,47 11.443,97R$                         250,47 11.443,97R$                        

06.02.12 SIC C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) M3 16,70 16,54 276,18 166,98 2.761,85R$                                        166,98 2.761,85R$                             166,98 2.761,85R$                           166,98 2.761,85R$                          

06.03.01 COMP CB-C1609 A
PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO POROSO 8 Mpa PARA REGULARIZAÇÃO DA
SUPERFÍCIE EM ROCHA DA SEÇÃO HIDRÁULICA DO CANAL (CA 11)

#N/D 17,47 312,11 5.453,53 174,73 54.535,29R$                                      174,73 54.535,29R$                           174,73 54.535,29R$                         174,73 54.535,29R$                        
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 ITEM  FONTE  CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN. QTDE PREÇO UNIT. R$ TOTAL VALOR GERAL

06.03.02 COMP CB-C0838  PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK 10 MPA - CA 9 #N/D 13,44 356,65 4.794,09 134,42 47.940,89R$                                      134,42 47.940,89R$                           134,42 47.940,89R$                         134,42 47.940,89R$                        

06.03.03 COMP CB - C0843 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa - CA 2 M3 98,76 406,96 40.189,60 987,56 401.895,95R$                                    987,56 401.895,95R$                         987,56 401.895,95R$                       987,56 401.895,95R$                      

06.03.04 SIC 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 7.900,45 6,18 48.824,79 79.004,51 488.247,88R$                                    79.004,51 488.247,88R$                         79.004,51 488.247,88R$                       79.004,51 488.247,88R$                      

06.03.05 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 308,14 69,73 21.486,49 3.081,38 214.864,89R$                                    3.081,38 214.864,89R$                         3.081,38 214.864,89R$                       3.081,38 214.864,89R$                      

06.04.01 T-IV (ANTE-PROJETO) TIV - 05 FIXAÇÃO DA MANTA À ESTRUTURA DA DESCARGA #N/D 115,08 53,38 6.142,97 1.150,80 61.429,70R$                                      1.150,80 61.429,70R$                           1.150,80 61.429,70R$                         1.150,80 61.429,70R$                        

06.04.02 CIPP VMC - 01 GUARDA CORPO EM FIBRA DE VIDRO PULTRUDADA M 60,60 447,74 27.132,37 605,99 271.323,72R$                                    605,99 271.323,72R$                         605,99 271.323,72R$                       605,99 271.323,72R$                      

06.04.04 SIC C0294 ASSENTAMENTO DE TUBOS EM CONCRETO, JE D= 1200MM M 30,00 186,63 5.598,90 300,00 55.989,00R$                                      300,00 55.989,00R$                           300,00 55.989,00R$                         300,00 55.989,00R$                        

06.04.05 SIC I2184 TUBO CONCRETO ARMADO DIAM. 120cm #N/D 30,00 352,35 10.570,50 300,00 105.705,00R$                                    300,00 105.705,00R$                         300,00 105.705,00R$                       300,00 105.705,00R$                      

06.05.01 VM VM - 09
COMPORTA PARA DESCARGA DE SEGURANÇA (1200 x 1200MM) EMBUTIDA EM PAREDE
DE CONCRETO, QUADRO ABERTO, FABRICADA TODA EM AISI 304 L, VEDAÇÃO LATERAL
AUTO AJUSTÁVEL EM UHMWPE (POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDADE) E NEOPRENE 

UN
DEPENDE DO 

TRECHO
40.536,39 10,00 405.363,90R$                                    10,00 405.363,90R$                         10,00 405.363,90R$                       10,00 405.363,90R$                      

VALOR GERAL

 07  01 OBRA DE CONCORDÂNCIA 7.024.524,45                   53.173.320,09  R$                              13.726.440,58  R$                      8.529.113,93  R$                  13.193.325,56  R$                 17.724.440,03 

07.07.01 SIC C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO #N/D 473,10 3,54 1.674,77 6.623,40 23.446,84R$                                      3.784,80 13.398,19R$                           6.623,40 23.446,84R$                         8.515,80 30.145,93R$                        

07.07.11 COMP CB-C0838  PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO FCK 10 MPA - CA 9 #N/D 21,39 356,65 7.629,39 299,49 106.811,40R$                                    171,13 61.035,08R$                           299,49 106.811,40R$                       385,05 137.328,94R$                      

07.07.12 COMP CB-C0830 CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA 30% PEDRA DE MÃO E TRANSP HORIZ. COM 
CARRINHOS - CA 8

M3 192,90 425,43 82.065,45 2.700,60 1.148.916,26R$                                 1.543,20 656.523,58R$                         2.700,60 1.148.916,26R$                    3.472,20 1.477.178,05R$                   

07.07.13 COMP CB - C0843 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa - CA 2 #N/D 480,98 406,96 195.741,25 6.733,78 2.740.377,48R$                                 3.847,87 1.565.929,99R$                      6.733,78 2.740.377,48R$                    8.657,71 3.523.342,48R$                   

07.07.14 SINAPI 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 40.532,33 6,18 250.489,82 567.452,66 3.506.857,43R$                                 324.258,66 2.003.918,53R$                      567.452,66 3.506.857,43R$                    729.581,99 4.508.816,70R$                   

Considerado 20% a mais do quantificado em função do 
detalhamento futuro dos quantitativos

Considerado 20% a mais do quantificado em função do 
detalhamento futuro dos quantitativos

07.07.14 SINAPI 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 40.532,33 6,18 250.489,82 567.452,66 3.506.857,43R$                                 324.258,66 2.003.918,53R$                      567.452,66 3.506.857,43R$                    729.581,99 4.508.816,70R$                   

07.07.15 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 263,48 69,73 18.372,75 3.688,78 257.218,51R$                                    2.107,87 146.982,01R$                         3.688,78 257.218,51R$                       4.742,72 330.709,52R$                      

07.07.16 SIC C2822 FORMA CURVA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm #N/D 7,29 153,18 1.117,14 102,10 15.639,98R$                                      58,34 8.937,13R$                             102,10 15.639,98R$                         131,27 20.108,55R$                        

07.07.17 C1418 JUNTA TIPO FUNGENBAND TIPO O22 OU SIMILAR M 11,00 108,05 1.188,55 154,00 16.639,70R$                                      88,00 9.508,40R$                             154,00 16.639,70R$                         198,00 21.393,90R$                        

07.07.18 C2774
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESCADAS METÁLICAS, TIPO MARINHEIRO, INCLUINDO 
DECAPAGEM E PINTURA PRIMÁRIA E DE APARELHO, CONFORME PROJETO

M 9,60 44,03 422,69 134,40 5.917,63R$                                        76,80 3.381,50R$                             134,40 5.917,63R$                           172,80 7.608,38R$                          

07.07.21 VM VM - 02
GRADE DE PISO, TIPO MONTADA EM FIBRA DE VIDRO E RESINA ISOFTÁLICA. ALTURA 
25MM. MALHA DE ABERTURA (52%) 1 ½' X 6''. DIMENSÃO 900 (VÃO) X 2090 MM. COM 
ANTIDERRAPANTE.

UN 6,30 840,91 5.297,73 88,20 74.168,26R$                                      50,40 42.381,86R$                           88,20 74.168,26R$                         113,40 95.359,19R$                        

07.07.22 VM VM - 03 GRADE DE AÇO MED.5476 X 3096MM FABRICADA EM AÇO ASTM A36 UN 11,18 5650,53 63.144,67 156,45 884.025,42R$                                    89,40 505.157,38R$                         156,45 884.025,42R$                       201,15 1.136.604,11R$                   

07.07.23 VM VM - 10

COMPORTA PARA O OBRA DE CONCORDÂNCIA – SIFÕES (2800 x 2800MM) CHUMBADA EM  
PAREDE DE CONCRETO, QUADRO FECHADO, FABRICADA TODA EM AISI 304 L,  VEDAÇÃO 
LATERAL AUTO AJUSTÁVEL EM UHMWPE (POLIETILENO DE ULTRA ALTA DENSIDADE) E 
NEOPRENE ELÁSTICO NA VEDAÇÃO INFERIOR. INCLUINDO ATUADOR ELÉTRICO COM 
PREPARAÇÃO PARA AUTOMAÇÃO

UN 12,00 257958,88 3.095.506,56 3,00 773.876,64R$                                    3,00 773.876,64R$                         2,00 515.917,76R$                       4,00 1.031.835,52R$                   

07.07.24 VM VM - 11
QUADRO PARA ESTRUTURA STOP LOG – CONCORDÂNCIA (2800 X 5500MM), GUIAS 
EMBUTIDAS EM CONCRETO EM 304 L, COM VEDAÇÃO EM UHMWPE (ULTRA HIGH 
MOLECULAR WEIGHT POLYETHILENE). 

UN 36,00 22110,76 795.987,36 9,00 198.996,84 9,00 198.996,84 6,00 132.664,56 12,00 265.329,12

07.07.25 VM VM - 12
GAVETAS PARA ESTRUTURA STOP LOG – CONCORDÂNCIA (2800 X 1000MM) EM AÇO EM 
INOX  COM VEDAÇÃO LATERAL E DE TOPO EM EPDM

UN 60,00 36851,27 2.211.076,20 15,00 552.769,05 15,00 552.769,05 10,00 368.512,70 20,00 737.025,40

07.07.26 VM VM - 13
GAVETAS PARA ESTRUTURA STOP LOG – CONCORDÂNCIA (2800 X 500MM) EM AÇO EM 
INOX  COM VEDAÇÃO LATERAL E DE TOPO EM EPDM

UN 12,00 24567,51 294.810,12 3,00 73.702,53 3,00 73.702,53 2,00 49.135,02 4,00 98.270,04

07.07.27 COMP C-TUB

FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO DE AÇO-CARBONO DN 2800 MM FABRICADA EM CHAPA 
ASTM A-36, E=3/8" COM ANÉIS DE REFORÇO (8'' X 3/8'') A CADA 4 METROS, PADRÃO 
CONSTRUTIVO AWWA C-200, COM PONTAS CHANFRADAS PARA SOLDA DE TOPO 
CONFORME ANSI-16-25, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM COAL-TAR EPÓXI 
CONFORME AWWA C-210 E COAL-TAR ENAMEL CONFORME C-203, RESPECTIVAMENTE.

M 20,00 8511,25 170.225,00 280,00 2.383.150,00 160,00 1.361.800,00 280,00 2.383.150,00 360,00 3.064.050,00

FORNECIMENTO DE CURVAS COM A PARTIR DE  22,50º EM AÇO-CARBONO DN 2800 MM 

detalhamento futuro dos quantitativos

07.07.28 VM (ANTE - PROJETO) C-CURV

FORNECIMENTO DE CURVAS COM A PARTIR DE  22,50º EM AÇO-CARBONO DN 2800 MM 
FABRICADA EM CHAPA ASTM A-36, E=3/8", PADRÃO CONSTRUTIVO AWWA C-200, COM 
PONTAS CHANFRADAS PARA SOLDA DE TOPO CONFORME ANSI-16-25, REVESTIDO 
INTERNA E EXTERNAMENTE EM COAL-TAR EPÓXI CONFORME AWWA C-210 E COAL-TAR 
ENAMEL CONFORME C-203, RESPECTIVAMENTE.

UN 2,00 34413,73 68.827,46 28,00 963.584,44 16,00 550.619,68 28,00 963.584,44 36,00 1.238.894,28

07.07.29 VM (ANTE - PROJETO) C-CALOT

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CALOTA EM AÇO CARBONO PN10 PARA EXTREMIDADE 
DE TUBO DN 2800 MM FABRICADA EM CHAPA ASTM A-36, E=3/8", PADRÃO CONSTRUTIVO 
AWWA C-200, REVESTIDO INTERNA E EXTERNAMENTE EM COAL-TAR EPÓXI CONFORME 
AWWA C-210 E COAL-TAR ENAMEL CONFORME C-203, RESPECTIVAMENTE.

UN 2,00 12,22 24,44 28,00 342,16 16,00 195,52 28,00 342,16 36,00 439,92
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RESUMO GERAL DE QUANTIDADES G:\CAC_PE\TECNICO\Quadros\Estudo de Declividade Máxima no Terreno (Rest 5k)
CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC coeficiente de redução

OBRAS COMPLEMENTARES TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 T RECHO 1.4 TOTAL
ORÇAMENTO DETALHADO Proteção de talude 600,00 400,00 800,00 1.800,00

0,5 Muro de Contenção - Concreto Ciclópico 470,89 1088,89 381,08 1362,16 3.303,02

OBRAS SERVIÇOS ESPECIAIS POR METRO LINEAR 0,5 Muro De Contenção - Gabião 94,18 217,78 76,22 272,43 660,60

0,5
Canal de Concreto Armado para Seções 
Especiais

182,28 493,83 1195,95 670,27 2.542,32

0,3 Muro de Terra Armada 86,28 241,19 192,65 329,51 849,63

97.458.891,43
 ITEM  FONTE  CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN. QTDE PREÇO UNIT. R$ TOTAL VALOR GERAL

 01 PROTEÇÃO DOS TALUDES - Nota 1 10.926,19                        19.667.134,80 TRECHO 1.2 R$ 6.555.711,60 TRECHO 1.3 R$ 4.370.474,40 TRECHO 1.4 R$ 8.740.948,80

01.01.01 DNIT - SICRO 2 S 04 520 01 DRENO SUBHORIZONTAL - DSH 01 M 6,00 58,07 348,42

Nesta memória está sendo considerado 200m para cada 
emboque dos túneis, 6m/m de dreno. No orçamento está 
sendo incluído 30% do comprimento do canal em corte 
(escavação total) considerando 6m/m 

5.350.111,05 3.600,00 209.052,00 2.400,00 139.368,00 4.800,00 278.736,00

01.01.02 DNIT - SICRO 2 S 04 002 01 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A.  CAT. M 3,00 145,18 435,54 1.800,00 261.324,00 1.200,00 174.216,00 2.400,00 348.432,00
01.01.03 DNIT - SICRO 2 S 04 012 01 PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZONTAL EM MAT. 2A. CAT. M 3,00 278,19 834,57 25.017.245,85 1.800,00 500.742,00 1.200,00 333.828,00 2.400,00 667.656,00
01.01.04 COMP COMP - CONCPROJ CONCRETO PROJETADO M3 3,60 914,36 3.291,70 2.160,00 1.975.017,60 1.440,00 1.316.678,40 2.880,00 2.633.356,80
01.01.05 COMP COMP - CBA CSO 01 TIRANTE / CHUMBADORES M 32,00 177,39 5.676,48 19.200,00 3.405.888,00 12.800,00 2.270.592,00 25.600,00 4.541.184,00
01.01.06 SIC C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 36,00 9,43 339,48 102.809.002,48 21.600,00 203.688,00 14.400,00 135.792,00 28.800,00 271.584,00

5.350.111,05 VALOR GERAL

 02 MURO DE CONTENÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO - PARA 1,00m 6.808,87                          22.489.768,96 TRECHO 1.1 R$ 3.206.194,57 TRECHO 1.2 R$ 7.414.085,54 TRECHO 1.3 R$ 2.594.725,47 TRECHO 1.4 R$ 9.274.763,38

02.01 SIC C2796 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 3,50 13,56 47,46 1.648,10 22.348,25 3.811,11 51.678,67 1.333,78 18.086,11 4.767,57 64.648,22

02.02 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 3,50 99,44 348,04 0,00 1.648,10 163.887,19 3.811,11 378.976,89 1.333,78 132.631,46 4.767,57 474.086,92

02.03 SINAPI  74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³
/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

M3 3,50 1,33 4,66 1.648,10 2.191,97 3.811,11 5.068,78 1.333,78 1.773,93 4.767,57 6.340,86

02.04 SIC C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 3,50 2,76 9,66 1.648,10 4.548,76 3.811,11 10.518,67 1.333,78 3.681,24 4.767,57 13.158,49

02.05 COMP CB - 1 A 00 001 05 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO ROCHA M3XKM 89,00 1,46 129,94 41.908,86 61.186,94 96.911,11 141.490,22 33.916,22 49.517,68 121.232,43 176.999,35

02.06 COMP CB - 1 A 00 001 08 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3XKM 35,00 2,97 103,95 16.481,01 48.948,61 38.111,11 113.190,00 13.337,84 39.613,38 47.675,68 141.596,76

02.08 COMP CB-C0830
CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA 30% PEDRA DE MÃO E TRANSP HORIZ. COM
CARRINHOS - CA 8

M3 13,50 425,43 5.743,31 6.356,96 2.704.442,35 14.700,00 6.253.821,00 5.144,59 2.188.664,88 18.389,19 7.823.312,76

02.09 DNIT - SICRO 1 A 01 894 01  LASTRO DE BRITA M3 5,40 51,85 279,99 2.542,78 131.843,39 5.880,00 304.878,00 2.057,84 106.698,89 7.355,68 381.391,78

02.10 SIC C4655
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL
MÍNIMA DE 16 KN/M (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)

M2 7,00 13,45 94,15 3.296,20 44.333,92 7.622,22 102.518,89 2.667,57 35.878,78 9.535,14 128.247,57

02.11 SIC C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 1,83 25,16 46,13 863,29 21.720,41 1.996,30 50.226,81 698,65 17.578,00 2.497,30 62.832,00

02.12 SIC C4663
BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100%
POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM RT-08
OU SIMILAR) E BRITA

UN 0,22 7,17 1,58 103,59 742,78 239,56 1.717,61 83,84 601,12 299,68 2.148,67

VALOR GERAL
 03 MURO DE CONTENÇÃO - GABIÃO 9.974,37                          6.589.106,00 TRECHO 1.1 R$ 939.358,51 TRECHO 1.2 R$ 2.172.196,42 TRECHO 1.3 R$ 760.208,84 TRECHO 1.4 R$ 2.717.342,24

03.01 SIC C2796 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 4,35 13,56 58,99 409,67 5.555,14 947,33 12.845,84 331,54 4.495,69 1.185,08 16.069,70

03.02 SIC C2793 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M M3 4,35 20,17 87,74 0,01 409,67 8.263,06 947,33 19.107,71 331,54 6.687,17 1.185,08 23.903,09

03.03 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 8,70 99,44 865,13 819,34 81.475,35 1.894,67 188.405,65 663,08 65.936,78 2.370,16 235.688,93

03.03 SINAPI  74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³
/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

M3 8,70 1,33 11,57 819,34 1.089,72 1.894,67 2.519,91 663,08 881,90 2.370,16 3.152,32

03.04 SIC C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 8,70 2,76 24,01 819,34 2.261,38 1.894,67 5.229,28 663,08 1.830,10 2.370,16 6.541,65

03.04 COMP CB - 1 A 00 001 05 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO ROCHA M3XKM 43,50 1,46 63,51 4.096,71 5.981,19 9.473,33 13.831,07 3.315,41 4.840,49 11.850,81 17.302,18

03.05 COMP CB - 1 A 00 001 08 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3XKM 87,00 2,97 258,39 8.193,42 24.334,45 18.946,67 56.271,60 6.630,81 19.693,51 23.701,62 70.393,82
03.07 SIC C1420 GABIÃO P/EXECUÇÃO DE OBRAS #N/D 21,00 215,66 4.528,86 1.977,72 426.515,42 4.573,33 986.285,07 1.600,54 345.172,57 5.721,08 1.233.808,35

03.08 COMP CB-C0830
CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA 30% PEDRA DE MÃO E TRANSP HORIZ. COM
CARRINHOS - CA 8

M3 9,36 425,43 3.982,02 881,50 375.016,01 2.038,40 867.196,51 713,38 303.494,86 2.549,97 1.084.832,70

03.09 SIC C4655
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL
MÍNIMA DE 16 KN/M (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)

#N/D 7,00 13,45 94,15 659,24 8.866,78 1.524,44 20.503,78 533,51 7.175,76 1.907,03 25.649,51

VALOR GERAL
 04  01 CANAL DE CONCRETO ARMADO PARA SEÇÕES ESPECIAIS 12.594,62                        32.019.574,33 TRECHO 1.1 R$ 2.295.727,96 TRECHO 1.2 R$ 6.219.564,77 TRECHO 1.3 R$ 15.062.483,14 TRECHO 1.4 R$ 8.441.798,46

04.04.01 COMP CB - C0843 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa - CA 2 #N/D 8,13 406,96 3.308,58 1.481,92 603.083,81 4.014,81 1.633.869,04 9.723,04 3.956.888,58 5.449,30 2.217.646,03
04.04.02 COMP CB-C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL INCLUINDO LANÇAMENTO M3 0,35 367,14 128,50 0,00 63,80 23.422,60 172,84 63.456,30 418,58 153.677,86 234,59 86.129,06
04.04.03 SINAPI 74254/001 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 678,40 6,18 4.192,51 123.657,72 764.204,72 335.012,35 2.070.376,30 811.329,73 5.014.017,73 454.711,35 2.810.116,15
04.04.04 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X #N/D 11,57 69,73 806,54 2.108,35 147.015,55 5.711,93 398.293,17 13.833,11 964.582,63 7.752,79 540.602,24
04.04.05 SIC C1418 JUNTA TIPO FUNGENBAND TIPO O22 OU SIMILAR #N/D 2,24 108,05 242,03 408,30 44.117,23 1.106,17 119.521,98 2.678,92 289.457,19 1.501,41 162.226,85

04.04.06 SINAPI 73754/001 JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO PA M 2,24 404,73 906,60 408,30 165.252,80 1.106,17 447.701,33 2.678,92 1.084.238,85 1.501,41 607.663,81

04.04.07 DNIT - SICRO 1 A 01 894 01  LASTRO DE BRITA M3 0,96 51,85 49,78 174,99 9.073,09 474,07 24.580,74 1.148,11 59.529,41 643,46 33.363,37
04.04.08 SIC I6803 SÍLICA ATIVA KG 325,20 2,3 747,96 59.276,96 136.337,01 160.592,59 369.362,96 388.921,62 894.519,73 217.971,89 501.335,35
04.04.09 SINAPI 73685 CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 70,00 31,15 2.180,50 12.759,49 397.458,23 34.567,90 1.076.790,12 83.716,22 2.607.760,14 46.918,92 1.461.524,32

04.04.10 SINAPI 68053 LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 9,88 3,2 31,62 1.800,91 5.762,92 4.879,01 15.612,84 11.815,95 37.811,03 6.622,27 21.191,26

VALOR GERAL

 05  01 MURO DE CONTENÇÃO - TERRA ARMADA 19.647,83                        16.693.307,34 TRECHO 1.1 R$ 1.695.185,28 TRECHO 1.2 R$ 4.738.766,51 TRECHO 1.3 R$ 3.785.128,69 TRECHO 1.4 R$ 6.474.226,86

05.01 SIC C2796 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 13,44 13,56 182,21 1.159,37 15.721,02 3.240,93 43.946,96 2.588,72 35.102,99 4.427,84 60.041,48

05.02 SIC C2793 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M M3 13,44 20,17 271,03 1.159,37 23.384,43 3.240,93 65.369,48 2.588,72 52.214,41 4.427,84 89.309,49

05.03 SIC C2794 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M M3 13,44 29,29 393,58 1.159,37 33.957,86 3.240,93 94.926,72 2.588,72 75.823,50 4.427,84 129.691,37

05.04 SIC C2794 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M M3 13,44 29,29 393,58 1.159,37 33.957,86 3.240,93 94.926,72 2.588,72 75.823,50 4.427,84 129.691,37

05.05 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 5,30 99,44 527,03 457,28 45.471,52 1.278,28 127.112,31 1.021,04 101.532,00 1.746,42 173.664,17

05.06 SINAPI  74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³
/11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

M3 53,75 1,33 71,49 4.637,47 6.167,83 12.963,70 17.241,73 10.354,86 13.771,97 17.711,35 23.556,10

05.07 SIC C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 5,30 2,76 14,63 457,28 1.262,08 1.278,28 3.528,06 1.021,04 2.818,06 1.746,42 4.820,12

05.08 COMP CB - 1 A 00 001 05 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO ROCHA M3XKM 537,50 1,46 784,75 46.374,68 67.707,04 129.637,04 189.270,07 103.548,65 151.181,03 177.113,51 258.585,73

05.09 COMP CB - 1 A 00 001 08 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3XKM 371,00 2,97 1.101,87 Incluindo o transporte da pedra de mão 32.009,32 95.067,67 89.479,70 265.754,72 71.472,65 212.273,77 122.249,51 363.081,06

05.10 SIC C2763 ENCHIMENTO DE GABIÃO COM PEDRA DE MÃO (ARRUMADA) M3 15,90 82,02 1.304,12 1.371,83 112.517,32 3.834,84 314.533,94 3.063,11 251.236,57 5.239,26 429.724,50

05.11 COMP CAC 05.15

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS
DE POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM PROTEÇÃO POLIMÉRICA,
DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA DE MALHA 20 X 30MM E MÓDULO
DE RIGIDEZ A 5% DE DEFORMAÇÃO > 700KN/M (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA
LONGITUDINAL DE 35KN/M)

M2 54,05 27,41 1.481,51 4.663,35 127.822,48 13.036,06 357.318,38 10.412,66 285.411,00 17.810,21 488.177,73

05.12 COMP CAC 05.16

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM PROTEÇÃO POLIMÉRICA,
DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA DE MALHA 20 X 30MM E MÓDULO
DE RIGIDEZ A 5% DE DEFORMAÇÃO > 1100KN/M (RESISTÊNCIA A TRAÇÃO NA
LONGITUDINAL DE 55KN/M)

M2 54,05 32,47 1.755,00 4.663,35 151.419,04 13.036,06 423.280,84 10.412,66 338.099,05 17.810,21 578.297,37

05.13 COMP CAC 05.17
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM PROTEÇÃO POLIMÉRICA,
DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA DE MALHA 20 X 30MM E MÓDULO 

M2 54,05 40,3 2.178,22 4.663,35 187.933,08 13.036,06 525.353,19 10.412,66 419.630,18 17.810,21 717.751,28

05.14 COMP CAC 05.18
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS DE
POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM PROTEÇÃO POLIMÉRICA,
DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA DE MALHA 20 X 30MM E MÓDULO 

M2 54,05 45,3 2.448,47 4.663,35 211.249,84 13.036,06 590.533,48 10.412,66 471.693,47 17.810,21 806.802,30

05.15 SIC C2835 GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=1,00m M3 6,00 168,23 1.009,38 517,67 87.087,77 1.447,11 243.447,50 1.155,89 194.455,69 1.977,08 332.604,35
05.16 SIC C2834 GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=0,50m M3 13,00 233,05 3.029,65 1.121,62 261.393,60 3.135,41 730.706,70 2.504,43 583.657,98 4.283,68 998.310,62
05.17 DNIT - SICRO 1 A 01 894 01  LASTRO DE BRITA M3 12,50 51,85 648,13 1.078,48 55.919,24 3.014,81 156.318,15 2.408,11 124.860,41 4.118,92 213.565,95
05.18 SINAPI 73964/004 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM. M3 90,60 16,94 1.534,76 7.816,83 132.417,11 21.851,38 370.162,34 17.453,97 295.670,21 29.853,92 505.725,48
05.19 COMP CB - C4655A GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM #N/D 21,00 22,68 476,28 1.811,85 41.092,71 5.064,89 114.871,68 4.045,62 91.754,70 6.919,78 156.940,70
05.20 VMA VM - 23 GEOTÊXTIL PARA PROTEÇÃO DO GABIÃO M2 7,00 6,02 42,14 603,95 3.635,78 1.688,30 10.163,54 1.348,54 8.118,21 2.306,59 13.885,70
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RESUMO GERAL DE QUANTIDADES

OBRAS COMPLEMENTARES TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 TRECHO 1.3 TRECHO 1.4 TOTAL

Proteção de talude 90,00 60,00 120,00 270,00

Muro de Contenção - Concreto 
Ciclópico

187,17 45,73 163,46 396,36

Muro De Contenção - Gabião 37,43 11,43 32,69 81,56

ORÇAMENTO POR METRO LINEAR - OBRAS E SERVIÇOS ESPECIAIS - EMBOQUE E DESEMBOQUE
Canal de Concreto Armado para 
Seções Especiais

141,98 50,15 140,76 332,89

Muro de Terra Armada 40,93 24,08 41,19 106,20

VALOR GERAL

 ITEM  FONTE  CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN. QTDE PREÇO UNIT. R$ TOTAL 2.948.749,38 TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 R$ 982.916,46 TRECHO 1.3 R$ 655.277,64 TRECHO 1.4 R$ 1.310.555,28

 01 PROTEÇÃO DOS TALUDES 10.921,29                     -                      -336.155,62

01.01.01 DNIT - SICRO 2 S 04 520 01 DRENO SUBHORIZONTAL - DSH 01 M 6,00 58,07 348,42 540,00 31.357,80 360,00 20.905,20 720,00 41.810,40

01.01.02 DNIT - SICRO 2 S 04 002 01 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A.  CAT. M 3,00 145,18 435,54 270,00 39.198,60 180,00 26.132,40 360,00 52.264,80

01.01.03 DNIT - SICRO 2 S 04 012 01 PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZONTAL EM MAT. 2A. CAT. M 3,00 278,19 834,57 270,00 75.111,30 180,00 50.074,20 360,00 100.148,40

01.01.04 COMP COMP - CONCPROJ CONCRETO PROJETADO - CA 1 M3 3,60 913,89 3.290,00 324,00 296.100,36 216,00 197.400,24 432,00 394.800,48

01.01.05 COMP COMP - CBA CSO 01 TIRANTE / CHUMBADORES M 32,00 177,29 5.673,28 2.880,00 510.595,20 1.920,00 340.396,80 3.840,00 680.793,60

01.01.06 SIC C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 36,00 9,43 339,48 3.240,00 30.553,20 2.160,00 20.368,80 4.320,00 40.737,60

VALOR GERAL

 01  01 MURO DE CONTENÇÃO - CONCRETO CICLÓPICO 6.808,17                       -                      2.698.494,82 TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 R$ 1.274.302,59 TRECHO 1.3 R$ 311.335,05 TRECHO 1.4 R$ 1.112.857,18

01.01 SIC C2796 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 3,50 13,56 47,46 655,11 8.883,23 160,05 2.170,33 572,11 7.757,79

01.02 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 3,50 99,44 348,04 655,11 65.143,69 160,05 15.915,78 572,11 56.890,43

01.03 SINAPI  74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

M3 3,50 1,13 3,96 655,11 740,27 160,05 180,86 572,11 646,48

01.04 SIC C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 3,50 2,76 9,66 655,11 1.808,09 160,05 441,75 572,11 1.579,02

01.05 COMP CB - 1 A 00 001 05
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO
ROCHA

M3xKM 89,00 1,46 129,94 16.658,40 24.321,26 4.069,95 5.942,12 14.547,89 21.239,92

01.06 COMP CB - 1 A 00 001 08 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 35,00 2,97 103,95 6.551,05 19.456,63 1.600,54 4.753,61 5.721,08 16.991,61

01.07 COMP CB-C0830
CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA 30% PEDRA DE MÃO E TRANSP HORIZ. COM
CARRINHOS - CA 8

M3 13,50 425,43 5.743,31 2.526,84 1.074.991,60 617,35 262.639,79 2.206,70 938.797,53

01.08 DNIT - SICRO 1 A 01 894 01  LASTRO DE BRITA M3 5,40 51,85 279,99 1.010,73 52.406,57 246,94 12.803,87 882,68 45.767,01

01.09 SIC C4655
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 KN/M (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)

M2 7,00 13,45 94,15 1.310,21 17.622,34 320,11 4.305,45 1.144,22 15.389,71

01.10 SIC C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 1,83 25,16 46,13 343,15 8.633,67 83,84 2.109,36 299,68 7.539,84

01.11 SIC C4663
BARBACÃ C/ TUBO PVC ESGOTO 100 mm, INCLUSIVE GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100%
POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO LONGITUDINAL MÍNIMA DE 8 kN/m (BIDIM
RT-08 OU SIMILAR) E BRITA

UN 0,22 7,17 1,58 41,18 295,25 10,06 72,13 35,96 257,84

VALOR GERAL

 01  01 MURO DE CONTENÇÃO - GABIÃO 9.972,63                       -                      3.952.773,93 TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 R$ 1.866.607,28 TRECHO 1.3 R$ 456.045,73 TRECHO 1.4 R$ 1.630.120,92

01.01 SIC C2796 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 4,35 13,56 58,99 814,20 11.040,59 198,92 2.697,41 711,05 9.641,82

01.02 SIC C2793 - A
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A
4.00M

M3 4,35 20,17 87,74 814,20 16.422,47 198,92 4.012,30 711,05 14.341,85

01.03 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 8,70 99,44 865,13 1.628,41 161.928,60 397,85 39.562,07 1.422,10 141.413,36

01.04 SINAPI  74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

M3 8,70 1,13 9,83 1.628,41 1.840,10 397,85 449,57 1.422,10 1.606,97

01.05 SIC C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 8,70 2,76 24,01 1.628,41 4.494,40 397,85 1.098,06 1.422,10 3.924,99

01.06 COMP CB - 1 A 00 001 05
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO
ROCHA

M3xKM 43,50 1,46 63,51 8.142,03 11.887,36 1.989,24 2.904,30 7.110,49 10.381,31

01.07 COMP CB - 1 A 00 001 08 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 87,00 2,97 258,39 16.284,05 48.363,63 3.978,49 11.816,10 14.220,97 42.236,29

01.08 SIC C1420 GABIÃO P/EXECUÇÃO DE OBRAS M3 21,00 215,66 4.528,86 3.930,63 847.680,29 960,32 207.103,54 3.432,65 740.285,01

01.09 COMP CB-C0830
CONCRETO CICLÓPICO FCK 15 MPA 30% PEDRA DE MÃO E TRANSP HORIZ. COM
CARRINHOS - CA 8

M3 9,36 425,43 3.982,02 1.751,94 745.327,51 428,03 182.096,92 1.529,98 650.899,62

01.10 SIC C4655
GEOTÊXTIL NÃO-TECIDO 100% POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA A TRAÇÃO
LONGITUDINAL MÍNIMA DE 16 KN/M (BIDIM RT-16 OU SIMILAR)

M2 7,00 13,45 94,15 1.310,21 17.622,34 320,11 4.305,45 1.144,22 15.389,71

VALOR GERAL

 01  01 CANAL DE CONCRETO ARMADO PARA SEÇÕES ESPECIAI S 12.409,64                     -                      2.841.431,09 TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 R$ 1.211.918,39 TRECHO 1.3 R$ 428.054,19 TRECHO 1.4 R$ 1.201.458,50

01.01.01 COMP CB - C0843 PREPARO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL 25 Mpa - CA 2 M3 8,13 406,96 3.308,58 1.154,32 469.760,10 407,71 165.921,06 1.144,35 465.705,67

01.01.02 COMP CB-C0836
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL INCLUINDO LANÇAMENTO - CA -
10

M3 0,35 367,14 128,50 49,69 18.244,57 17,55 6.444,05 49,26 18.087,10

01.01.03 SIC C0215 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60 KG 678,40 5,97 4.050,05 96.320,71 575.034,66 34.020,84 203.104,43 95.489,38 570.071,62

01.01.04 SIC C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X M2 11,57 69,73 806,54 1.642,26 114.514,83 580,05 40.447,07 1.628,09 113.526,47

01.01.05 SIC C1418 JUNTA TIPO FUNGENBAND TIPO O22 OU SIMILAR M 2,24 108,05 242,03 318,04 34.364,23 112,33 12.137,58 315,30 34.067,64

01.01.06 SIC 73754/001
JUNTA DE DILATACAO E VEDACAO TIPO JEENE, INCLUSO CORTE E REMOCAO DO
PA

M 2,24 398,47 892,57 318,04 126.729,44 112,33 44.761,32 315,30 125.635,65

01.01.07 SIC 1 A 01 894 01  LASTRO DE BRITA M3 0,96 51,85 49,78 136,30 7.067,31 48,14 2.496,20 135,13 7.006,31

01.01.08 SIC I6803 SÍLICA ATIVA KG 325,20 2,38 773,98 46.172,61 109.890,80 16.308,34 38.813,85 45.774,10 108.942,35

01.01.09 SIC 73685  CIMBRAMENTO DE MADEIRA M3 70,00 30,37 2.125,90 9.938,75 301.839,93 3.510,41 106.611,01 9.852,97 299.234,79

01.01.10 SIC 68053 LONA PLÁSTICA PRETA, ESPESSURA 150 MICRAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO M2 9,88 3,21 31,71 1.402,78 4.502,94 495,47 1.590,45 1.390,68 4.464,07

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC

OBRAS CIVIS  DAS OBRAS EPECIAIS

ORÇAMENTO DETALHADO 
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 ITEM  FONTE  CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UN. QTDE PREÇO UNIT. R$ TOTAL 2.948.749,38 TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 R$ 982.916,46 TRECHO 1.3 R$ 655.277,64 TRECHO 1.4 R$ 1.310.555,28

VALOR GERAL

 01  01 MURO DE CONTENÇÃO - TERRA ARMADA 25.618,54                     -                      2.508.221,26 TRECHO 1.1 TRECHO 1.2 R$ 966.721,23 TRECHO 1.3 R$ 568.727,34 TRECHO 1.4 R$ 972.772,69

01.01 SIC C2796 - A ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M M3 13,44 13,56 182,21 550,04 7.458,50 323,59 4.387,87 553,48 7.505,19

01.02 SIC C2793 - A
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A
4.00M

M3 13,44 20,17 271,03 550,04 11.094,24 323,59 6.526,80 553,48 11.163,69

01.03 SIC C2794 - A
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A
6.00M

M3 13,44 29,29 393,58 550,04 16.110,57 323,59 9.477,94 553,48 16.211,42

01.04 SIC C2794 - A
ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM VALA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A
6.00M

M3 13,44 29,29 393,58 550,04 16.110,57 323,59 9.477,94 553,48 16.211,42

01.05 SIC C2777 - A ESCAVAÇÃO CONTROLADA EM VALA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO M3 53,75 99,44 5.344,90 2.200,15 218.782,57 1.294,36 128.710,97 2.213,92 220.152,10

01.06 SINAPI  74010/001
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE
5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.

M3 53,75 1,13 60,74 2.200,15 2.486,17 1.294,36 1.462,62 2.213,92 2.501,73

01.07 SIC C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 53,75 2,76 148,35 2.200,15 6.072,40 1.294,36 3.572,43 2.213,92 6.110,42

01.08 COMP CB - 1 A 00 001 05
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE, EXCETO
ROCHA

M3xKM 537,50 1,46 784,75 22.001,47 32.122,14 12.943,58 18.897,63 22.139,19 32.323,22

01.09 COMP CB - 1 A 00 001 08 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 855,50 2,97 2.540,84 35.018,15 104.003,89 20.601,36 61.186,05 35.237,35 104.654,93

01.10 SIC C2763 ENCHIMENTO DE GABIÃO COM PEDRA DE MÃO M3 15,90 82,02 1.304,12 650,83 53.381,41 382,89 31.404,57 654,91 53.715,56

01.11 COMP CAC 05.15

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE
FILAMENTOS DE POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM
PROTEÇÃO POLIMÉRICA, DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA
DE MALHA 20 X 30MM E MÓDULO DE RIGIDEZ A 5% DE DEFORMAÇÃO > 700KN/M 

M3 54,05 26,19 1.415,57 2.212,43 57.943,45 1.301,58 34.088,44 2.226,28 58.306,16

01.12 COMP CAC 05.16

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS
DE POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM PROTEÇÃO
POLIMÉRICA, DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA DE MALHA 20
X 30MM E MÓDULO DE RIGIDEZ A 5% DE DEFORMAÇÃO > 1100KN/M (RESISTÊNCIA A 

M3 54,05 31 1.675,55 2.212,43 68.585,22 1.301,58 40.349,06 2.226,28 69.014,55

01.13 COMP CAC 05.17

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS
DE POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM PROTEÇÃO
POLIMÉRICA, DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA DE MALHA 20
X 30MM E MÓDULO DE RIGIDEZ A 5% DE DEFORMAÇÃO > 1600KN/M (RESISTÊNCIA A 

M3 54,05 38,46 2.078,76 2.212,43 85.089,92 1.301,58 50.058,86 2.226,28 85.622,56

01.14 COMP CAC 05.18

FORNECIMENTO E APLICAÇÃO GEOGRELHA FABRICADA A PARTIR DE FILAMENTOS
DE POLIÁLCOOL VINÍLICO (PVA) DE ALTA TENACIDADE, COM PROTEÇÃO
POLIMÉRICA, DEFORMAÇÃO NOMINAL NA RUPTURA < 5%; ABERTURA DE MALHA 20
X 30MM E MÓDULO DE RIGIDEZ A 5% DE DEFORMAÇÃO > 2200KN/M (RESISTÊNCIA A 

M3 54,05 43,22 2.336,04 2.212,43 95.621,07 1.301,58 56.254,39 2.226,28 96.219,63

01.15 SIC C2835 GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=1,00m m3 6,00 168,23 1.009,38 245,60 41.316,91 144,49 24.306,96 247,14 41.575,54

01.16 SIC C2834 GABIÃO TELA GALV. REVEST. PVC TIPO CAIXA ALT.=0,50m m3 13,00 233,05 3.029,65 532,13 124.012,54 313,05 72.957,25 535,46 124.788,83

01.17 DNIT - SICRO 1 A 01 894 01  LASTRO DE BRITA M3 12,50 51,85 648,13 511,66 26.529,67 301,01 15.607,55 514,86 26.695,74

01.18 SINAPI 73964/004 REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM. M3 90,60 16,47 1.492,18 3.708,53 61.079,42 2.181,75 35.933,36 3.731,74 61.461,77

01.19 COMP CB - C4655A  GEOCOMPOSTO PARA DRENAGEM M2 21,00 22,24 467,04 859,59 19.117,33 505,70 11.246,83 864,97 19.237,00

01.20 VMA VM - 23 GEOTÊXTIL PARA PROTEÇÃO DO GABIÃO m2 7,00 6,02 42,14 286,53 1.724,91 168,57 1.014,78 288,32 1.735,71
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JJC Data: 20/ago/2012

Assunto: PASSARELA Conferido por:

Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.014

01.  DESCARGA

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
a. Área da obra + Folga (0,20m) 69,36 m2

Área total da obra 69,36 m3

02.01 ESCAVAÇÕES DE 1ª CATEGORIA

02.01.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m

a. Área de Escavação 30,44 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação  100% 91,32 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M

a. Área de Escavação 26,76 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação 90% 72,25 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m

a. Área de Escavação 13,65 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação 70% 28,67 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.04 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m

a. Área de Escavação 7,43 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação 50% 11,15 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

Total de escavação de 1ª cat 203,38 m3

02.03 ESCAVAÇÕES DE 2ª CATEGORIA

02.03.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m

a. Área de Escavação 30,44 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação 0% 0,00 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.03.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m

a. Área de Escavação 26,76 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação 10% 8,03 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.03.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m

a. Área de Escavação 13,65 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação 20% 8,19 m3

02.03.04 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A. CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m

a. Área de Escavação 7,43 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Escavação 20% 4,46 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

Total de escavação de 2ª cat 20,68 m3

02.04 ESCAVAÇÕES DE 3ª CATEGORIA

a. Volume de escavação 10% + 30% 10,78 m3

Total de escavação de 3ª cat 10,78 m3

02.05 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

a. Área de Aterro 118,74 m2
b. Extensão 3,00 m

Volume de Aterro 50% 178,11 m3

Volume Total 50% 178,11 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JJC Data: 20/ago/2012

Assunto: PASSARELA Conferido por:

Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.014

02.06 ATERRO

02.06.01 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO

a. Volume de escavação 30% 106,87 m3
Total de escavação 30% 106,87 m3

02.06.02 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRAN SP.)

a. Volume de escavação 20% 71,24 m3
Total de escavação 20% 71,24 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.07 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.07.01 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO CONCRETO SIMPLES PARA REGULARIZAÇÃO D O PISO (FCK>=15MPA)

Base do Bloco de Apoio

a. Área 0,10 m2
b. Comprimento 3,00 m
c. Qntidade 2,00

Volume de concreto 0,60 m3

Volume Total de concreto não estrutural 0,60 m3

02.07.02 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

Bloco de Apoio

a. Área 1,35 m2
b. Comprimento 3,00 m
c. Qntidade 2,00

Volume de concreto 8,10 m3

Volume Total de concreto FCK 15MPA 8,10 m3

02.07.03 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

Laterais

a. Área 1 0,24 m2
b. Área 2 0,24 m2
c. Comprimento 1 20,00 m
d. Comprimento 2 0,12 m
e. Qntidade 1 2,00 

Qntidade 2 20,00 
Volume de concreto total 10,18 m3

Laje

a. Área 0,42 m2

b. Comprimento 20,00 m
Volume de concreto 8,40 m3

Volume Total de concreto FCK 20MPA 18,58 m3

02.07.04 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU CA-60

a. Volume total de concreto estrutural 26,68 m3
b. Coeficiente de Aço 80,00 kg/m3

(a x b) 2.134,08 kg

02.07.05 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM UTIL. 3 X

Bloco de Apoio

a. Perímetro 6,22 m
b. Comprimento 3,00 m

Área (a x b) 37,32 m2

Laterais

a. Perímetro 1 2,20 m
b. Perímetro 2 2,80 m
c. Comprimento 1 20,00 m
d. Comprimento 2 0,12 m

Volume de concreto 94,72 m2

Laterais

a. Perímetro 0,42 m
b. Comprimento 20,00 m

Área (a x b) 8,40 m2

Área total de formas 140,44 m2
Área formas/3 46,81 m2

02.08 DISPOSITIVOS DE ACESSO E SEGURANÇA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JJC Data: 20/ago/2012

Assunto: PASSARELA Conferido por:

Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.014

02.08.01 PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (4X2)m, INCL.. PILARES DE SUSTEN TAÇÃO

a. Qntidade 2,00 un
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: MMS Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação dos Pilaretes Conferido por:

Obra/Desenho:

01. SERVIÇOS GERAIS - PILARETES

06. TRANSIÇÃO 1 - CONCORDÂNCIA CANAL / SIFÃO

06.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

06.01.01

a. Largura 5,00 m

b. Comprimento 3,50 m

c. Quantidade de Pilaretes 4,00

Área 108,00 m2

OBS.: Considerando offset de 1m para cada lado.

06.01 ESCAVAÇÕES 

Fundação (sapata)

a. Altura regularização 0,10 m

b. Altura sapata tipo 1 0,60 m

c. Altura sapata tipo 2 0,85 m

d. Quantidade de Pilaretes tipo 1 3,00

e. Quantidade de Pilaretes tipo 2 1,00

d. Campo de trabalho 0,50 m

Volume 82,35 m3

OBS.: Considerando offset de 0.50m para cada lado.

Volume Total Escavado 82,35 m3

06.02 REATERRO

a. Volume total escavado 82,35 m2

b. Volume preenchido 53,38 m2

Volume para reaterro [(a-b)-c] 28,98 m3

06.03 BOTA-FORA

06.03.01 ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA EM BOTA FORA

a. Volume material 3ª 53,38 m3

06.04 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

06.04.01 REGULARIZAÇÃO CONCRETO 10MPA

Laje fundo

a. Altura regularização 0,10 m

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: MMS Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação dos Pilaretes Conferido por:

Obra/Desenho:

b. Largura 5,00 m

c. Comprimento 3,50 m

d. Quantidade de Pilaretes 4,00

Volume (a x b x c) 7,00 m3

Volume de concreto de 
regularização total 10 Mpa

7,00 m3

06.04.02 CONCRETO FUNDAÇÃO FCK 15MPA

Sapata tipo 1

a. Altura 1,20 m

b. Largura 5,00 m

c. Comprimento 3,50 m

d. Quantidade 3,00

Volume (a x b x c) 63,00 m3

Sapata tipo 2

a. Altura 1,70 m

b. Largura 5,00 m

c. Comprimento 3,50 m

d. Quantidade 1,00

Volume (a x b x c) 29,75 m3

Volume total concreto 
fundação 15 Mpa

92,75 m3

06.04.02 CONCRETO ESTRUTURAL FCK 25MPA

Pilaretes  (corpo) h=7.32+2,09

a. Altura 9,41 m

b. Largura 2,50 m

c. Comprimento 1,00 m

23,53 m3

Pilaretes  (corpo) h=8.32+2,09

a. Altura 10,41 m

b. Largura 2,50 m

c. Comprimento 1,00 m

26,03 m3

Pilaretes  (corpo) h=5.32+2,09

a. Altura 7,41 m

b. Largura 2,50 m

c. Comprimento 1,00 m

18,53 m3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: MMS Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação dos Pilaretes Conferido por:

Obra/Desenho:

Pilaretes  (corpo) h=3.32+2,09

a. Altura 5,41 m

b. Largura 2,50 m

c. Comprimento 1,00 m

13,53 m3

Pilaretes  (cabeca)

a. Área 5,73 m2

b. Largura 1,00 m

c. Quantidade 4,00 m

22,91 m3

Volume total concreto 
estrutural 25 Mpa

104,51 m3

06.03.02 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA 50/60

a. Volume concreto 197,26 m3

b. Coeficiente de aço 120,00 kg/m3

Peso do armadura (a xb) 23.670,77 kg

06.05.01 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM 

Sapta tipo 1

a. Área frontal 6,00 m2

Área traseira 4,20 m2

b. Qntidade vezes 3,00

61,20 m2

Sapta tipo 2

a. Área frontal 8,50 m2

Área traseira 5,95 m2

b. Qntidade vezes 1,00

28,90 m2

Pilaretes  (corpo) h=7.32

a. Área frontal 9,41 m

b. Área traseira 2,50 m

c. Qntidade vezes 1,00

23,82 m2

Pilaretes  (corpo) h=8.32

a. Área frontal 10,41 m

b. Área traseira 2,50 m

c. Qntidade vezes 1,00

25,82 m2

Pilaretes  (corpo) h=5.32

a. Área frontal 7,41 m

b. Área traseira 2,50 m

c. Qntidade vezes 1,00

19,82 m2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Feito por: MMS Data: 20/ago/2012

Assunto: Quantificação dos Pilaretes Conferido por:

Obra/Desenho:

Pilaretes  (corpo) h=3.32

a. Área frontal 5,41 m

b. Área traseira 2,50 m

c. Qntidade vezes 1,00

15,82 m2

Pilaretes  (cabeca)

a. Área frontal 5,73 m2

b. Área traseira 2,62 m2

c. Qntidade vezes 4,00

120,02 m2

Área Formas 234,20 m2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: MRM Data: 20/ago/2012
Assunto: PONTILHÃO Conferido por:
Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.014

01.  DESCARGA

01.01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01.01 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO
a. Área da obra + Folga (0,20m) 373,77 m2

Área total da obra 373,77 m2

02.01 ESCAVAÇÕES DE 1ª CATEGORIA

02.01.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m

a. Área de Escavação 42,22 m2 e 4,52 m2
b. Extensão 7,50 m e 2,00 m

Volume de Escavação  100% 325,69 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CAT. PROF.  DE 2.01 A 4.00M

a. Área de Escavação 36,64 m2
b. Extensão 7,50 m

Volume de Escavação 90% 247,32 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m

a. Área de Escavação 13,65 m2
b. Extensão 7,50 m

Volume de Escavação 70% 71,66 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.01.04 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m

a. Área de Escavação 7,43 m2
b. Extensão 7,50 m

Volume de Escavação 50% 27,86 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

Total de escavação de 1ª cat 672,54 m3

02.01.05 ESCAVAÇÃO DE TUBULÃO A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª  CAT. 

a. Área  (π*(0,90)²) 2,54 m2
b. Altura 3,55 m
c. Qntidade 2,00 

Volume de Escavação 90% 18,07 m3

a. Área da base do cone maior 6,16 m2
b. Altura cone maior 2,00 m

Volume de concreto cone 1 4,11 m3

a. Área da base do cone menor 2,54 m2
b. Altura cone menor 1,00 m

Volume de concreto cone 2 0,85 m3

a. Volume do cone 1 4,11 m2
b. Volume do cone 2 0,85 m
d. Qntidade 2,00

Volume total ((a - b) + c)*2 6,52 m3

OBS.: Adotou-se folga de 20cm

Volume total de escavação de tubulação de 1ª cat 24,59 m3

02.02 ESCAVAÇÕES DE 2ª CATEGORIA

02.02.01 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m

a. Área de Escavação 42,22 m2
b. Extensão 7,50 m

Volume de Escavação 0% 0,00 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.02.02 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m

a. Área de Escavação 36,64 m2
b. Extensão 7,50 m

Volume de Escavação 10% 27,48 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: MRM Data: 20/ago/2012
Assunto: PONTILHÃO Conferido por:
Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.014

02.02.03 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m

a. Área de Escavação 13,65 m2
b. Extensão 7,50 m

Volume de Escavação 20% 20,48 m3

02.02.04 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A. CAT. PROF. DE 6.01 a  8.00m

a. Área de Escavação 7,43 m2
b. Extensão 7,50 m

Volume de Escavação 20% 11,15 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

Total de escavação de 2ª cat 59,10 m3

02.03 ESCAVAÇÕES DE 3ª CATEGORIA

a. Volume de escavação 10% + 30% 26,96 m2

Total de escavação de 3ª cat 26,96 m3

02.04 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

a. Área de Aterro 1 237,81 m2
Área de Aterro 2 1,03 m2
Extensão 7,50 m2

b.  Extensão (2π*1,20) 7,54 m
Volume de Aterro 50% 899,55 m3

Volume Total 50% 899,55 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.05 ATERRO

02.05.01 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE A QUISIÇÃO

a. Volume de escavação 30% 535,07 m3
Total de escavação 30% 535,07 m3

02.05.02 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PROD UZIDO (S/TRANSP.)

a. Volume de escavação 20% 356,72 m3
Total de escavação 20% 356,72 m3

OBS.: Obtido com autocad civil 3

02.06 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

02.06.01 CONFECÇÃO E LANÇAMENTO CONCRETO SIMPLES PARA REGULA RIZAÇÃO DO PISO (FCK>=15MPA)

Bloco de Apoio

a. Área 0,10 m2
b. Comprimento 7,10 m

Volume de concreto 0,71 m3

a. Área 0,06 m2
b. Comprimento 7,10 m

Volume de concreto 0,43 m3

a. Área 3,14 m2
b. Espessura 0,05 m
c. Qntidade 2,00 

Volume de concreto 0,31 m3

Volume Total de concreto não estrutural 1,45 m3

02.06.02 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

Bloco de Apoio

a. Área 2,43 m2
b. Comprimento 1,40 m
c. Qntidade 2,00

Volume de concreto 6,80 m3

a. Área 0,98 m2
b. Comprimento 1,20 m
c. Qntidade 4,00

Volume de concreto 4,70 m3

a. Área 3,26 m2
b. Comprimento 1,40 m
c. Qntidade 2,00

Volume de concreto 9,13 m3

a. ÁREA  (π*(0,50)²) 0,79 m2
b. Altura 3,55 m
c. Qntidade 2,00

Volume de concreto 5,58 m3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: MRM Data: 20/ago/2012
Assunto: PONTILHÃO Conferido por:
Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.014

Cones

a. Área da base do cone maior 3,14 m2
b. Altura cone maior 2,00 m

Volume de concreto cone 1 2,09 m3

a. Área da base do cone menor 0,79 m2
b. Altura cone menor 1,00 m

Volume de concreto cone 2 0,26 m3

a. Volume do cilindro (H=0,25) 0,79 m2

a. Volume do cone 1 2,09 m2
b. Volume do cone 2 0,26 m
c. Volume do cilindro 0,79
d. Qntidade 2,00

Volume total ((a - b) + c)*2 5,24 m3

Volume Total de concreto FCK 15MPA 31,45 m3

02.06.02 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO

Placa

a. Área 0,17 m2
b. Comprimento 17,50 m
c. Qntidade 4,00 

Volume de concreto total 11,83 m3

Tabuleiro

a. Área 1,75 m2
b. Comprimento 17,50 m
c. Qntidade 2,00 

Volume de concreto total 61,36 m3

Vigas

a. Área 1 0,76 m2
b. Área 2 1,22 m2
c. Comprimento 1 11,00 m2
d. Comprimento 2 6,50 m
e. Qntidade 6,00 

Volume de concreto total 97,87 m3

Vigota de Amarração

a. Área 0,38 m2
b. Comprimento 2,55 m
c. Qntidade 4,00 

Volume de concreto total 3,85 m3

Estrutura de Contenção

a. Área 3,30 m2
b. Altura 3,55 m
c. Qntidade 2,00 

Volume de concreto total 23,43 m3

Volume Total de concreto FCK 20MPA 198,33 m3

02.06.03 FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO DE AÇO CA-50 OU C A-60

a. Volume total de concreto estrutural 229,78 m3
b. Coeficiente de Aço 80,00 kg/m3

(a x b) 18.382,46 kg

05.06.04 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12MM U TIL. 3 X

Placa

a. Perímetro 4,45 m
b. Comprimento 17,50 m
c Qntidade 4,00 

Área (a x b x c) 311,50 m2

Tabuleiro

a. Perímetro 18,40 m
b. Comprimento 17,50 m
c Qntidade 2,00 

Área (a x b x c) 644,00 m2

Vigas

a. Perímetro 1 6,56 m
b. Comprimento 1 11,00 m
c. Qntidade 6,00 

Área (a x b) 432,96 m2

a. Perímetro 2 7,23 m
b. Comprimento 2 6,50 m
c. Qntidade 6,00 

Área (a x b) 281,97 m2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: MRM Data: 20/ago/2012
Assunto: PONTILHÃO Conferido por:
Obra/Desenho:CAC.RPB.OTP.014

Bloco de Apoio

a. Perímetro 1 9,85 m
b. Comprimento 1 1,40 m
c. Qntidade 2,00 

Área (a x b) 27,58 m2

a. Perímetro 1 5,70 m
b. Comprimento 1 1,20 m
c. Qntidade 4,00 

Área (a x b) 27,36 m2

a. Perímetro 1 11,05 m
b. Comprimento 1 1,40 m
c. Qntidade 2,00 

Área (a x b) 30,94 m2

Vigota de Amarração

a. Perímetro 1 3,52 m
b. Comprimento 1 2,55 m
c. Qntidade 4,00 

Área (a x b) 35,90 m2

Vigota de Amarração

a. Perímetro 1 33,40 m
b. Altura 3,55 m
c. Qntidade 2,00 

Área (a x b) 237,14 m2

Área total de formas 2.029,35 m2
Área formas/3 676,45 m2

02.07 DISPOSITIVOS DE ACESSO E SEGURANÇA

02.07.01 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm

a. Largura da área comtemplada por asfalto 6,01 m
b. Comprimento do Pontilhão 35,00 m

Área (a x b) 210,35 m2

02.07.02 RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm

CARACTERÍSTICA DO APARELHO ADOTADO:

TOTAL DE APARELHOS A SEREM UTILIZADOS NO PONTILHÃO: POR 2 VIGAS

Nº de vigas 3
Total de aparelhos em neopreme 6
Peso Total = 3,5kg*nº total de aparelhos 21,00 kg

FORNECIM. E ASSENT.  DE TUBOS EM PVC RÍGIDO DN 50MM P/ DRENAGEM DA LAJE.

Comprimento da unidade de tubo 1,25 m
Quantidade utilizada 4
Comprimento Total 5,00 m

APARELHO DE APOIO DE ELASTÔMERO LAMINADO, MÓDULO DE ELASTICIDADE IGUAL A 10KGF/CM², (RETANGULAR (20x25 CM), ALTURA 3 CM, COMPOSTO 
POR 2 CAMADAS DE ELASTÔMERO E=0,8 CM, 3 LÂMINAS DE AÇO E= 0,3 CM, PESO TOTAL 3,5 KG.
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Projeto: Data: 18/06/2012
Assunto: Feito por: RFC
Obra/Desenho: 

1. LOCAÇÃO DA OBRA

Comprimento x Largura = Área Locação

13,15 10,40 136,76 m2

OBS.: Considerando offset de 1,00m para cada lado

2. MOVIMENTO DE TERRA

2.1 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m  - (Fundações)

Comprimento 
paredes

x
Largura 

escavação
x Altura =

total 
escavação

63,88 m 0,45 m 0,70 m 20,12 m3

2.2 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERI AL DA VALA

0,40
Reaterro = Volume de escavação - Volume da estrutura (alv pedra argamass + alv embas)

baldrame
Reaterro = 20,12 m3 - 19,48 m3

0,70 Reaterro = 0,64 m3
0,50 alvenaria

0,45

2.3 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

Carga = Escavação - Reaterro
Carga = 19,48 m3

2.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO  ATÉ 0.5 KM

Transporte = Carga
Transporte = 19,48 m3

3. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

3.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

fundação em alvenaria de pedra

comprimento 
paredes

x lagura x altura =
volume de 
alvenaria

63,88 m 0,45 m 0,50 m 14,37 m3

3.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ AR GAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)

baldrame

comprimento 
paredes

x lagura x altura =
volume de 
alvenaria

63,88 m 0,40 m 0,20 m 5,11 m3

3.3 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL

contrapiso

Área de piso x
espessura 
concreto

=
volume 

concreto
68,82 m2 0,05 m 3,44 m3

3.4 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIR IDO

cinta 

comprimento 
das paredes

x Área da cinta =
volume 

concreto
63,88 m 0,02 m2 0,96 m3

3.5 CONCRETO P/VIBR., FCK=30MPa COM AGREGADO PRODUZI DO (S/TRANSP.)

pilares

altura x Área do pilar x quantidade =
volume 

concreto
3,13 m 0,02 m2 15,00 1,06 m3

vigas

comprimento 
total vigas

x lagura x altura =
volume 

concreto
63,88 m 0,15 m 0,30 m 2,87 m3

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC
QUANTIFICAÇÃO
POSTO DE OPERAÇÃO Conferido por:



Projeto: Data: 18/06/2012
Assunto: Feito por: RFC
Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC
QUANTIFICAÇÃO
POSTO DE OPERAÇÃO Conferido por:

Total = 3,93 m3

3.6 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

Taxa de 
armadura

x concreto = total armadura

80,00 kg/m3 4,89 m3 391,13 kg

3.7 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12m m UTIL. 3 X

pilares

perímetro do 
pilar

x altura x quantidade =
área de 
forma

0,60 m 3,13 m 15,00 28,17 m2

vigas

perímetro da 
viga 

x
comprimento 
total  de vigas

= área de forma

0,90 m 63,88 m 57,49 m2

cinta

comprimento 
total de cinta

x altura x lados =
área de 
forma

63,88 m 0,05 m 2,00 6,39 m2

Total de forma = 35,71 m2
Total de forma/3 = 11,90 m2

4. PAREDES E PAINÉIS

4.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

paredes

comprimento 
paredes

x altura = alvenaria

63,88 m 2,86 m 182,70 m2

DESCONTOS

Largura x Altura x Qtde = Área
P1 0,60 m 2,10 m 1,00 1,26 m2
P2 0,60 m 2,10 m 3,00 3,78 m2
P3 1,20 m 2,10 m 1,00 2,52 m2
J1 0,85 m 1,50 m 1,00 1,28 m2
J2 1,50 m 1,50 m 5,00 11,25 m2
C1 1,20 m 0,80 m 1,00 0,96 m2

Total área a ser descontos 21,05 m2

Área de paredes descontando a área das esquadrias

Área paredes - Descontos = Área
182,70 m2 21,05 m2 161,65 m2

5. COBERTURA

5.1 COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)

área da coberta  = 101,57 m2

OBS.: Considerando offset de 0,60m para cada lado.

5.2 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m

área da laje  = 107,41 m2

6. REVESTIMENTO

6.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEI RAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE

Área paredes x lados = área
161,65 m2 2,00 323,30 m2



Projeto: Data: 18/06/2012
Assunto: Feito por: RFC
Obra/Desenho: 

MEMÓRIA DE CÁLCULO
CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC
QUANTIFICAÇÃO
POSTO DE OPERAÇÃO Conferido por:

6.2 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL EM PASTA E AREIA PENEI RADA TRAÇO 1:4 ESP=5 mm P/PAREDE

Área paredes x lados = área
161,65 m2 2,00 323,30 m2

6.3 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENE IRAR TRAÇO 1:4 P/ TETO

área da laje  = 107,41 m2

6.4 REBOCO C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRAT ADA E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:2:8, ESP=20 mm P/ TETO

área da laje  = 107,41 m2

6.5 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA D E 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

copa + banheiro =
total de 

cerâmica 
32,03 m2 8,58 m2 28,83 m2

7. PISO

7.1 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S / PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1.5cm

quartos + estar + varanda = total de piso

34,21 m2 14,25 m2 4,06 m2 52,52 m2

7.3 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 3 0x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PISO

copa + banheiro = total de piso
24,00 m2 18,00 m2 42,00 m2

7.4 CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 3 0x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDES

copa + banheiro =
total de 

cerâmica 
32,03 m2 8,58 m2 28,83 m2

7.5 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONC RETO L=0,60m

área de calçada   = 51,99 m2

8. PINTURA

8.1 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA  ACRÍLICA

perímetro 
paredes

x altura = emassamento

63,88 m2 2,86 m 182,70 m2

8.3 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

Área total = 182,70 m2

8.4 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

área total = 182,70 m2

8.5 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

Largura x Altura x Qtde = Área
P1 0,60 m 2,10 m 1,00 1,26 m2
P2 0,70 m 2,10 m 3,00 4,41 m2
P3 1,20 m 2,10 m 1,00 2,52 m2
J1 0,85 m 1,50 m 1,00 1,28 m2
J2 1,50 m 1,50 m 5,00 11,25 m2
C1 1,20 m 0,80 m 1,00 0,96 m2

Total área 21,68 m2



MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Projeto Básico do 1º Trecho (Jati-Cariús) Feito por: JDAB/KSS Data: 20/ago/2012
Assunto: PROTEÇÃO DE TALUDE Conferido por:
Obra/Desenho:

01.  PROTEÇÃO DE TALUDE

01.01 DRENO SUBHORIZONTAL - DSH 01

a. Total 6,00 m/m
OBS.: Foi considerado 3 dreno de 6 metros para cada metro do canal

01.02 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A.  CAT.

a. Total 1ª categoria 3,00 m
OBS.: Considerou-se 50% da escavação em material de 1ª categoria

01.03 PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 2ª  CAT.

a. Total 2ª categoria 3,00 m
OBS.: Considerou-se 50% da escavação em material de 1ª categoria

01.04 CONCRETO PROJETADO EM TÚNEIS

a. Altura média das paredes 18,00 m
b. Espessura 0,20 m

Total de Concreto 3,60 m3

01.04 TIRANTE / CHUMBADORES

a. Total     (4 X (18 / (1,5 X 1,5)) 32,00 m

01.04 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92

a. Altura média do talude 18,00 m2
b. N° de telas 2,00 m

Total de Concreto 36,00 m3

OBS.: Foi considerado um espassamento entre tirantes de 1,5m, com cada tirante tendo umaextensão média de 4,0. Altura média do talude 
protegido é de 18m.



BDI SERVIÇOS = 30%

BDI MATERIAIS = 15%

L=5.159,50m TOTAL GERAL

L=1,00m L=480,00m L=612,00m L=2.325,00m L=180,00m L=319,00m L=336,50m L=1,00m L=365,00m L=252,00m L=290,00m L=4.252,50m L=907,00m L=5.159,50m

R$ 529.750.700,97 R$ 73.733.598,38 R$ 603.484.299,35

R$ 609.213.306,11 R$ 84.793.638,14 R$ 694.006.944,25

R$/m 124.573,94 R$/m 81.293,93 R$/m 116.965,66

 ITEM  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇ O TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT . PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO  UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL Q UANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO T OTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

01 OBRAS CIVIS R$ 125.894,57 R$ 59.904.862,38 R$ 75.248.734,21 R$ 290.331.197,52 R$ 22.462.216,79 R$ 39.809.760,23 R$ 41.993.929,84 R$ 81.282,00 R$ 29.672.966,27 R$ 20.485.579,96 R$ 23.575.052,15 R$ 529.750.700,97 R$ 73.733.598,38 R$ 603.484.299,35

1,08 TERRAPLENAGENS (SEÇÃO DO TÚNEL) 5.218,42 1.983.416,08 2.532.002,38 9.774.209,00 741.678,65 1.316.145,63 1.388.576,55 6.347,98 2.321.651,91 1.601.928,91 1.843.863,09 17.736.028,29 5.767.443,91 23.503.472,20

01.08.01 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 32,05 32,05 1.027,20 4.739,88 32,05 151.913,15 6.043,35 32,05 193.689,37 22.958,80 32,05 735.829,54 1.777,46 32,05 56.967,59 3.150,05 32,05 100.959,10 3.322,85 32,05 106.497,34 3,54 32,05 113,46 1.293,24 32,05 41.448,34 892,87 32,05 28.616,48 1.027,51 32,05 32.931,70 1.345.856,09 102.996,52 1.448.852,61

01.08.02 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 9,87 38,73 382,27 4.739,88 38,73 183.575,55 6.043,35 38,73 234.058,95 22.958,80 38,73 889.194,32 1.777,46 38,73 68.841,03 3.150,05 38,73 122.001,44 3.322,85 38,73 128.693,98 7,09 38,73 274,60 2.586,48 38,73 100.174,37 1.785,73 38,73 69.161,32 2.055,01 38,73 79.590,54 1.626.365,27 248.926,23 1.875.291,50

01.08.03 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M3 13,17 215,38 2.836,55 6.319,84 215,38 1.361.167,14 8.057,80 215,38 1.735.488,96 30.611,73 215,38 6.593.154,41 2.369,94 215,38 510.437,68 4.200,06 215,38 904.608,92 4.430,47 215,38 954.234,63 24,80 215,38 5.341,42 9.052,68 215,38 1.949.766,22 6.250,07 215,38 1.346.140,08 7.192,54 215,38 1.549.129,27 12.059.091,74 4.845.035,57 16.904.127,31

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. MAT. 1A.  CAT DMT 50 A 200M C/MS  

ESC. CARGA TRANSP. MAT 2ª CAT DMT 50 A 200M C/M

ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M

SIC C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 41,92 10,44 437,64 9.479,76 10,44 98.968,69 12.086,70 10,44 126.185,15 45.917,60 10,44 479.379,74 3.554,91 10,44 37.113,26 6.300,09 10,44 65.772,94 6.645,71 10,44 69.381,21 10,63 10,44 110,98 3.879,72 10,44 40.504,28 2.678,60 10,44 27.964,58 3.082,52 10,44 32.181,51 876.800,99 100.650,37 977.451,36

SIC C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 13,17 13,04 171,74 6.319,84 13,04 82.410,71 8.057,80 13,04 105.073,71 30.611,73 13,04 399.176,96 2.369,94 13,04 30.904,02 4.200,06 13,04 54.768,78 4.430,47 13,04 57.773,33 24,80 13,04 323,39 9.052,68 13,04 118.046,95 6.250,07 13,04 81.500,91 7.192,54 13,04 93.790,72 730.107,51 293.338,58 1.023.446,09
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105
HP * CAP. 1.72M³.
CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE

DNIT - 
SICRO

1 A 00 001 08 
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE CORTE,
EXCETO ROCHA

M3xKM 83,87 2,97 249,09 21.234,67 2,97 63.066,97 27.871,92 2,97 82.779,60 145.214,41 2,97 431.286,80 7.429,76 2,97 22.066,39 13.605,05 2,97 40.407,00 14.409,56 2,97 42.796,39 21,26 2,97 63,14 8.467,49 2,97 25.148,45 5.694,71 2,97 16.913,29 6.612,00 2,97 19.637,64 682.403,15 61.699,38 744.102,53

DNIT - 
SICRO

1 A 00 001 05 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 26,34 1,46 38,46 14.156,45 1,46 20.668,42 18.581,28 1,46 27.128,67 96.809,61 1,46 141.342,03 4.953,18 1,46 7.231,64 9.070,03 1,46 13.242,24 9.606,37 1,46 14.025,30 49,62 1,46 72,45 19.757,47 1,46 28.845,91 13.287,65 1,46 19.399,97 15.428,00 1,46 22.524,88 223.638,30 70.770,76 294.409,06

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE

SIC C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 55,09 1,37 75,47 15.799,60 1,37 21.645,45 20.144,50 1,37 27.597,97 76.529,34 1,37 104.845,20 5.924,85 1,37 8.117,04 10.500,15 1,37 14.385,21 11.076,18 1,37 15.174,37 35,43 1,37 48,54 12.932,40 1,37 17.717,39 8.928,67 1,37 12.232,28 10.275,06 1,37 14.076,83 191.765,24 44.026,50 235.791,74

1.10 REVESTIMENTO DO TÚNEL 119.841,58 57.520.852,70 72.205.974,99 278.616.613,27 21.570.315,54 38.227.386,77 40.324.520,48 74.099,45 27.046.696,31 18.673.339,41 21.489.163,76 508.465.663,75 67.209.199,48 575.674.863,23

01.10.03 COM CB-C0843
CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO (FCK=>25MPA) (ESP. =
40cm)

M3 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 2,52 435,32 1.097,01 919,80 435,32 400.407,34 635,04 435,32 276.445,61 730,80 435,32 318.131,86 0,00 994.984,81 994.984,81

01.10.04 COM CB-C0845
CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO (FCK=>25MPA) (ESP. =
25cm)

M3 2,03 913,89 1.855,20 972,45 913,89 888.712,33 1.239,87 913,89 4.710,30 913,89 4.304.696,07 364,67 913,89 333.268,27 646,27 913,89 590.619,69 681,73 913,89 623.026,23 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 6.740.322,59 0,00 6.740.322,59

CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO (FCK=>35MPA) (ESP. =
40cm)
VOLUME TOTAL CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
(FCK=>35MPA)

M3 2,03 972,45 1.239,87 4.710,30 364,67 646,27 681,73 2,52 919,80 635,04 730,80

01.10.05 SCO RIO ET 35.05.0250 (A) TIRANTE / CHUMBADORES M 8,64 1,46 12,61 4.145,84 1,46 6.052,93 5.285,95 1,46 7.717,49 20.081,41 1,46 29.318,86 1.554,69 1,46 2.269,85 2.755,26 1,46 4.022,68 2.906,41 1,46 4.243,36 15,12 1,46 22,08 5.516,99 1,46 8.054,81 3.808,99 1,46 5.561,13 4.383,36 1,46 6.399,71 53.625,17 20.015,65 73.640,82

01.10.08 SCO RIO ET 45.05.0050 (A) CONCRETO PROJETADO - CA 1 M3 1,70 2,97 5,05 817,28 2,97 2.427,32 1.042,03 2,97 3.094,83 3.958,68 2,97 11.757,28 306,48 2,97 910,25 543,15 2,97 1.613,16 572,94 2,97 1.701,63 1,48 2,97 4,40 539,02 2,97 1.600,89 372,15 2,97 1.105,29 428,26 2,97 1.271,93 21.504,47 3.978,11 25.482,58

CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS DE AÇO M3 5,00 1.136,30 5.681,50 2.402,01 1.136,30 2.729.403,96 3.062,56 1.136,30 3.479.986,93 11.634,72 1.136,30 13.220.532,34 900,75 1.136,30 1.023.522,23 1.596,33 1.136,30 1.813.909,78 1.683,91 1.136,30 1.913.426,93 4,43 1.136,30 5.033,81 1.617,06 1.136,30 1.837.465,28 1.116,44 1.136,30 1.268.610,77 1.284,79 1.136,30 1.459.906,88 24.180.782,17 4.565.982,93 28.746.765,10

CONCRETO PROJETADO TOTAL M3 6,71 3.219,28 4.104,58 15.593,40 1.207,23 2.139,48 2.256,85 5,91 2.156,08 1.488,58 1.713,05

FORNECIMENTO DE FIBRA DE AÇO KG 130,11 5,87 763,75 62.452,19 5,87 366.594,36 79.626,54 5,87 467.407,79 302.502,79 5,87 1.775.691,38 23.419,57 5,87 137.472,88 41.504,68 5,87 243.632,47 43.781,59 5,87 256.997,93 115,19 5,87 676,17 42.043,64 5,87 246.796,17 29.027,39 5,87 170.390,78 33.404,53 5,87 196.084,59

01.10.09 SIURB 15-08-00 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMBOTA METÁLICA KG 337,71 5,87 1.982,36 162.100,26 5,87 951.528,53 206.677,83 5,87 1.213.198,86 785.173,13 5,87 4.608.966,27 60.787,60 5,87 356.823,21 107.729,13 5,87 632.369,99 113.639,04 5,87 667.061,16 186,02 5,87 1.091,94 67.898,86 5,87 398.566,31 46.878,12 5,87 275.174,56 53.947,04 5,87 316.669,12 8.429.948,02 990.409,99 9.420.358,01

SIC C4151 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (1.0m) KG 0,00 9,43 0,00 0,00 9,43 0,00 0,00 9,43 0,00 0,00 9,43 0,00 0,00 9,43 0,00 0,00 9,43 0,00 0,00 9,43 0,00 90,25 9,43 851,06 32.942,68 9,43 310.649,47 22.743,99 9,43 214.475,83 26.173,64 9,43 246.817,43 0,00 771.942,73 771.942,73

COM C4151 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (0.7m) KG 88,23 300,60 26.521,94 42.349,61 300,60 12.730.292,77 53.995,75 300,60 16.231.122,45 205.130,90 300,60 61.662.348,54 15.881,10 300,60 4.773.858,66 28.144,84 300,60 8.460.338,90 29.688,84 300,60 8.924.465,30 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 112.782.426,62 0,00 112.782.426,62

01.10.10 SIC C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 49,40 1.680,55 83.019,17 23.710,00 1.680,55 39.845.840,50 30.230,25 1.680,55 50.803.446,64 114.845,32 1.680,55 193.003.302,53 8.891,25 1.680,55 14.942.190,19 15.757,27 1.680,55 26.480.880,10 16.621,70 1.680,55 27.933.597,94 38,87 1.680,55 65.322,98 14.187,71 1.680,55 23.843.156,04 9.795,35 1.680,55 16.461.575,44 11.272,43 1.680,55 18.943.882,24 353.009.257,90 59.248.613,72 412.257.871,62

01.10.10 AP
ENFILAGEM (TUBULAR MANCHETADA, INCLUINDO PERFURAÇÃO,
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO

M 29,69 0,00 0,00 14.250,26 0,00 0,00 18.169,09 0,00 0,00 69.024,72 0,00 0,00 5.343,85 0,00 0,00 9.470,49 0,00 0,00 9.990,03 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 2.889,64 0,00 0,00 1.995,04 0,00 0,00 2.295,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE JET-GROUTING M3 2,74 0,00 0,00 1.316,63 0,00 0,00 1.678,71 0,00 0,00 6.377,44 0,00 0,00 493,74 0,00 0,00 875,01 0,00 0,00 923,02 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 538,85 0,00 0,00 372,03 0,00 0,00 428,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FÔRMA METÁLICA P/ CONCRETO PROJETADO

1.11 DRENAGEM E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 913,89 834,57 400.593,60 510.756,84 1.940.375,25 150.222,60 266.227,83 280.832,81 834,57 304.618,05 210.311,64 242.025,30 3.549.008,93 756.954,99 4.305.963,92

PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A.  CAT. M 1,50 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00 3.487,50 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 478,50 0,00 0,00 504,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 547,50 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZONTAL EM MAT. 2A. CAT. M 1,50 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00 3.487,50 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 478,50 0,00 0,00 504,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 547,50 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENO SUBHORIZONTAL - DSH 01 M 3,00 278,19 834,57 1.440,00 278,19 400.593,60 1.836,00 278,19 510.756,84 6.975,00 278,19 1.940.375,25 540,00 278,19 150.222,60 957,00 278,19 266.227,83 1.009,50 278,19 280.832,81 3,00 278,19 834,57 1.095,00 278,19 304.618,05 756,00 278,19 210.311,64 870,00 278,19 242.025,30 3.549.008,93 756.954,99 4.305.963,92

1.12 EXECUÇÃO E OPERAÇÕES DO SHAFT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMP COMP - SHAFT
SHAFT COM ALTIRA MÉDIA DE 55,00 M MÍNIMA DE 45,00M E MÁXIMA
DE 65,00M, COM DIÂMETRO INTERNO DE 10,00M

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VM C - MONITUN MONITORAMENTO DE DEFORMAÇÃO DO TÚNEL MESES 0,02 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

TRANSPORTE VERTICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMP COMP - GUIND
TRANPORTE VERTICAL COM GUINDASTE COM CAPACIDADE PARA
25000 KG

CICLO 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$/m 81.291,98 R$/m 81.293,28CUSTO ESPECÍFICO R$/m 125.894,57 R$/m 124.801,80 R$/m 122.955,45

R$ 333.880.877,15 R$ 25.831.549,31

 FONTE  CÓDIGO

CUSTO TOTAL+15% R$ 144.778,76 R$ 68.890.591,74 R$ 86.536.044,34

R$/m 124.873,63 R$/m 124.790,09 R$/m 81.282,00 R$/m 81.295,80R$/m 124.795,49 R$/m 124.796,23

R$ 23.558.416,95 R$ 27.111.309,97R$ 93.474,30 R$ 34.123.911,21R$ 45.781.224,26 R$ 48.293.019,31

R$ 81.282,00 R$ 29.672.966,27R$ 290.331.197,52 R$ 22.462.216,79

TÚNEL VENEZA TÚNEL CABACEIRA TÚNEL PAI MANÉ TÚNEL CARNAÚBA

R$ 39.809.760,23 R$ 41.993.929,84

TÚNEL  ARAJARA TÚNEL BOA VISTA

R$ 20.485.579,96 R$ 23.575.052,15

OBRA TÚNEL SEÇÃO-TIPO 4 TÚNEL SÍTIO ALTO 1 TÚNEL SÍTIO ALTO 2

CUSTO TOTAL R$ 125.894,57 R$ 59.904.862,38 R$ 75.248.734,21

TÚNEL SEÇÃO-TIPO 3 TÚNEL CRUZEIRO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC (1º TRECHO)

OBRAS CIVIS E FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS MECÂNIC OS E HIDROMECÂNICOS DOS TÚNEIS

Subtotal seção-tipo 3

ORÇAMENTO DETALHADO

Subtotal seção-tipo 4
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BDI SERVIÇOS = 30%

BDI MATERIAIS = 15%

1,400 Enfilagen 0,00

0,250 Jet Grouting 6.496.691,28

extensão total dos túneis + falso túneis TOTAL GERAL

L=1,00m L=480,00m L=612,00m L=2.325,00m L=180,00m L=319,00m L=336,50m L=1,00m L=365,00m L=252,00m L=290,00m L=4.252,50m L=907,00m L=5.159,50m

L=1,00m L=165,00m L=178,00m L=213,00m L=30,00m L=100,00m L=40,00m L=1,00m L=47,00m L=28,00m L=0,00m L=726,00m L=75,00m L=801,00m

R$ 616.390.711,90 R$ 84.786.124,94 R$ 701.176.836,84

R$ 708.849.318,68 R$ 97.504.043,68 R$ 806.353.362,36

R$/m 123.810,53 R$/m 86.340,25 R$/m 117.637,25

 ITEM  ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNID. QUANT. PREÇO UNIT. PREÇ O TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT . PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO  UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL Q UANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO T OTAL QUANT. PREÇO UNIT. PREÇO TOTAL PREÇO TOTAL

01 OBRAS CIVIS R$ 215.330,43 R$ 77.004.757,49 R$ 95.147.889,38 R$ 320.825.286,15 R$ 25.954.647,40 R$ 50.360.844,10 R$ 47.097.287,38 R$ 156.337,51 R$ 35.575.531,40 R$ 24.024.176,27 R$ 25.186.417,27 R$ 616.390.711,90 R$ 84.786.124,94 R$ 701.176.836,84

1.08 TERRAPLENAGENS (SEÇÃO DO TÚNEL) 5.435,34 2.822.119,99 3.596.277,89 11.252.244,13 841.216,54 1.879.785,73 1.514.001,44 6.390,80 2.946.549,40 1.805.974,97 1.857.175,25 21.905.645,72 6.609.699,62 28.515.345,34

01.08.01 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M3 9,87 32,05 316,33 4.739,88 32,05 151.913,15 6.043,35 32,05 193.689,37 22.958,80 32,05 735.829,54 1.777,46 32,05 56.967,59 3.150,05 32,05 100.959,10 3.322,85 32,05 106.497,34 3,54 32,05 113,46 1.293,24 32,05 41.448,34 892,87 32,05 28.616,48 1.027,51 32,05 32.931,70 1.345.856,09 102.996,52 1.448.852,61

01.08.02 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 2ª CATEGORIA M3 9,87 38,73 382,27 4.739,88 38,73 183.575,55 6.043,35 38,73 234.058,95 22.958,80 38,73 889.194,32 1.777,46 38,73 68.841,03 3.150,05 38,73 122.001,44 3.322,85 38,73 128.693,98 7,09 38,73 274,60 2.586,48 38,73 100.174,37 1.785,73 38,73 69.161,32 2.055,01 38,73 79.590,54 1.626.365,27 248.926,23 1.875.291,50

01.08.03 AP ESCAVAÇÃO SUBTERRÂNEA , MATERIAL DE 3ª CATEGORIA M3 13,17 215,38 2.836,55 6.319,84 215,38 1.361.167,14 8.057,80 215,38 1.735.488,96 30.611,73 215,38 6.593.154,41 2.369,94 215,38 510.437,68 4.200,06 215,38 904.608,92 4.430,47 215,38 954.234,63 24,80 215,38 5.341,42 9.052,68 215,38 1.949.766,22 6.250,07 215,38 1.346.140,08 7.192,54 215,38 1.549.129,27 12.059.091,74 4.845.035,57 16.904.127,31

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSP. MAT. 1A. CAT DMT 50 A 200M
C/MS  

M3 24,66 4,41 108,75 28.310,45 4,41 124.849,08 27.229,83 4,41 120.083,55 23.082,65 4,41 101.794,49 5.410,10 4,41 23.858,54 28.146,45 4,41 124.125,84 5.216,03 4,41 23.002,69 0,00 4,41 0,00 698,10 4,41 3.078,62 377,74 4,41 1.665,83 0,00 4,41 0,00 517.714,19 4.744,45 522.458,64

ESC. CARGA TRANSP. MAT 2ª CAT DMT 50 A 200M C/M M3 15,38 7,67 117,96 17.989,85 7,67 137.982,15 33.122,88 7,67 254.052,49 66.506,58 7,67 510.105,47 15,00 7,67 115,05 5.716,98 7,67 43.849,24 1.163,90 7,67 8.927,11 0,00 7,67 0,00 2.452,85 7,67 18.813,36 1.185,32 7,67 9.091,40 0,00 7,67 0,00 955.031,51 27.904,76 982.936,27

ESC. CARGA TRANSP. MAT 3A CAT DMT 50 A 200M M3 5,73 24,34 139,47 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 24,34 0,00 13.595,03 24,34 330.903,03 3.595,31 24,34 87.509,85 0,00 24,34 0,00 0,00 418.412,88 418.412,88

SIC C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 19,75 10,44 206,19 9.479,76 10,44 98.968,69 12.086,70 10,44 126.185,15 45.917,60 10,44 479.379,74 3.554,91 10,44 37.113,26 6.300,09 10,44 65.772,94 6.645,71 10,44 69.381,21 10,63 10,44 110,98 3.879,72 10,44 40.504,28 2.678,60 10,44 27.964,58 3.082,52 10,44 32.181,51 876.800,99 100.650,37 977.451,36

SIC C0706 CARGA MANUAL DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 13,17 13,04 171,74 6.319,84 13,04 82.410,71 8.057,80 13,04 105.073,71 30.611,73 13,04 399.176,96 2.369,94 13,04 30.904,02 4.200,06 13,04 54.768,78 4.430,47 13,04 57.773,33 24,80 13,04 323,39 9.052,68 13,04 118.046,95 6.250,07 13,04 81.500,91 7.192,54 13,04 93.790,72 730.107,51 293.338,58 1.023.446,09

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO
BASCULANTE 5.0M³ /11T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105
HP * CAP. 1.72M³.

40,04 1,13 45,25 46.300,30 1,13 52.319,34 60.352,70 1,13 68.198,55 89.589,23 1,13 101.235,83 5.425,10 1,13 6.130,36 33.863,43 1,13 38.265,68 6.379,93 1,13 7.209,32 0,00 1,13 0,00 3.150,95 1,13 3.560,57 1.563,06 1,13 1.766,26 0,00 1,13 0,00 273.359,08 5.326,83 278.685,91

CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE 5,73 2,76 15,81 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 0,00 2,76 0,00 13.595,03 2,76 37.522,28 3.595,31 2,76 9.923,06 0,00 2,76 0,00 0,00 47.445,34 47.445,34

DNIT - 
SICRO

1 A 00 001 08 
TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE DE
CORTE, EXCETO ROCHA

M3xKM 322,85 1,46 471,36 113.835,27 1,46 166.199,49 148.577,32 1,46 216.922,89 324.392,86 1,46 473.613,58 18.279,96 1,46 26.688,74 81.331,90 1,46 118.744,57 27.169,41 1,46 39.667,34 21,26 1,46 31,04 14.769,39 1,46 21.563,31 8.820,82 1,46 12.878,40 6.612,00 1,46 9.653,52 1.041.836,61 44.095,23 1.085.931,84

DNIT - 
SICRO

1 A 00 001 05 TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3xKM 102,04 2,97 303,06 14.156,45 2,97 42.044,66 18.581,28 2,97 55.186,40 96.809,61 2,97 287.524,54 4.953,18 2,97 14.710,94 9.070,03 2,97 26.937,99 9.606,37 2,97 28.530,92 49,62 2,97 147,37 46.947,52 2,97 139.434,13 20.478,27 2,97 60.820,46 15.428,00 2,97 45.821,16 454.935,45 246.075,75 701.011,20

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE 19,86 12,93 256,79 29.032,28 12,93 375.387,38 32.617,38 12,93 421.742,72 39.243,30 12,93 507.415,87 4.316,60 12,93 55.813,64 18.942,30 12,93 244.923,94 5.723,93 12,93 74.010,41 0,00 12,93 0,00 8.743,48 12,93 113.053,20 4.299,91 12,93 55.597,84 0,00 12,93 0,00 1.679.293,96 168.651,04 1.847.945,00

SIC C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 46,58 1,37 63,81 33.067,63 1,37 45.302,65 47.879,67 1,37 65.595,15 126.875,46 1,37 173.819,38 7.033,35 1,37 9.635,69 25.421,38 1,37 34.827,29 11.732,23 1,37 16.073,16 35,43 1,37 48,54 20.934,85 1,37 28.680,74 9.736,13 1,37 13.338,50 10.275,06 1,37 14.076,83 345.253,32 56.096,07 401.349,39

1.10 REVESTIMENTO DO TÚNEL 209.060,52 0,00 73.782.043,90 0,00 91.040.854,65 0,00 307.632.666,77 0,00 24.963.208,26 0,00 48.214.830,54 0,00 45.302.453,13 0,00 149.112,14 0,00 32.324.363,95 0,00 22.007.889,66 0,00 23.087.216,72 590.936.057,25 77.419.470,33 668.355.527,58

01.10.03 COM CB-C0843
CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO (FCK=>25MPA) (ESP. =
40cm)

M3 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 0,00 435,32 0,00 2,52 435,32 1.097,01 919,80 435,32 400.407,34 635,04 435,32 276.445,61 730,80 435,32 318.131,86 0,00 994.984,81 994.984,81

CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO (FCK=>25MPA) (ESP. =
25cm)

M3 2,03 177,29 359,90 1.306,73 177,29 231.670,16 1.600,49 177,29 5.141,83 177,29 911.595,04 425,45 177,29 75.428,03 848,87 177,29 150.496,16 762,77 177,29 135.231,49 1,83 177,29 324,44 86,01 177,29 15.248,71 51,24 177,29 9.084,34 0,00 177,29 0,00 1.504.420,88 24.333,05 1.528.753,93

01.10.04 COM CB-C0845
CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO (FCK=>35MPA) (ESP. =
40cm)

M3 2,03 913,89 1.855,20 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 913,89 0,00 0,00 0,00 0,00

VOLUME TOTAL CONFEÇÃO E LANÇAMENTO DE CONCRETO
(FCK=>35MPA)

M3 4,05 1.306,73 1.600,49 5.141,83 425,45 848,87 762,77 4,35 1.005,81 686,28 730,80

01.10.05 SCO RIO ET 35.05.0250 (A) TIRANTE / CHUMBADORES M 8,64 8,39 72,49 4.145,84 8,39 34.783,60 5.285,95 8,39 44.349,12 20.081,41 8,39 168.483,03 1.554,69 8,39 13.043,85 2.755,26 8,39 23.116,63 2.906,41 8,39 24.384,78 15,12 8,39 126,86 5.516,99 8,39 46.287,55 3.808,99 8,39 31.957,43 4.383,36 8,39 36.776,39 308.161,01 115.021,37 423.182,38

01.10.08 SCO RIO ET 45.05.0050 (A) CONCRETO PROJETADO - CA 1 M3 3,36 7,96 26,75 1.418,97 7,96 11.295,00 1.691,13 7,96 13.461,39 4.735,41 7,96 37.693,86 415,88 7,96 3.310,40 907,81 7,96 7.226,17 718,81 7,96 5.721,73 5,86 7,96 46,65 745,03 7,96 5.930,44 494,88 7,96 3.939,24 428,26 7,96 3.408,95 78.708,55 13.278,63 91.987,18

CONCRETO PROJETADO COM FIBRAS DE AÇO M3 5,00 1.136,30 5.681,50 2.402,01 1.136,30 2.729.403,96 3.062,56 1.136,30 3.479.986,93 11.634,72 1.136,30 13.220.532,34 900,75 1.136,30 1.023.522,23 1.596,33 1.136,30 1.813.909,78 1.683,91 1.136,30 1.913.426,93 4,43 1.136,30 5.033,81 1.617,06 1.136,30 1.837.465,28 1.116,44 1.136,30 1.268.610,77 1.284,79 1.136,30 1.459.906,88 24.180.782,17 4.565.982,93 28.746.765,10

CONCRETO PROJETADO TOTAL M3 8,36 913,89 7.640,12 3.820,98 913,89 3.491.955,41 4.753,69 913,89 4.344.349,75 16.370,13 913,89 14.960.498,11 1.316,63 913,89 1.203.254,99 2.504,14 913,89 2.288.508,50 2.402,72 913,89 2.195.821,78 10,29 913,89 9.403,93 2.362,09 913,89 2.158.690,43 1.611,31 913,89 1.472.560,10 1.713,05 913,89 1.565.539,26 913,89 0,00

FORNECIMENTO DE FIBRA DE AÇO KG 130,11 5,87 763,75 62.452,19 5,87 366.594,36 79.626,54 5,87 467.407,79 302.502,79 5,87 1.775.691,38 23.419,57 5,87 137.472,88 41.504,68 5,87 243.632,47 43.781,59 5,87 256.997,93 115,19 5,87 676,17 42.043,64 5,87 246.796,17 29.027,39 5,87 170.390,78 33.404,53 5,87 196.084,59

01.10.09 SIURB 15-08-00 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CAMBOTA METÁLICA KG 562,85 5,87 3.303,93 199.248,23 5,87 1.169.587,11 246.752,62 5,87 1.448.437,88 833.127,79 5,87 4.890.460,13 67.541,77 5,87 396.470,19 130.243,06 5,87 764.526,76 122.644,61 5,87 719.923,86 366,14 5,87 2.149,24 76.364,44 5,87 448.259,26 51.921,44 5,87 304.778,85 53.947,04 5,87 316.669,12 9.389.405,93 1.069.707,23 10.459.113,16

SIC C4151 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (1.0m) KG 80,88 9,43 762,70 13.344,54 9,43 125.839,01 14.395,92 9,43 135.753,53 17.226,58 9,43 162.446,65 2.426,28 9,43 22.879,82 8.087,60 9,43 76.266,07 3.235,04 9,43 30.506,43 177,64 9,43 1.675,15 37.049,95 9,43 349.381,03 25.190,87 9,43 237.549,90 26.173,64 9,43 246.817,43 553.691,51 833.748,36 1.387.439,87

COM C4151 ESPAÇADORES DAS CAMBOTAS (0.7m) KG 88,23 300,60 26.521,94 42.349,61 300,60 12.730.292,77 53.995,75 300,60 16.231.122,45 205.130,90 300,60 61.662.348,54 15.881,10 300,60 4.773.858,66 28.144,84 300,60 8.460.338,90 29.688,84 300,60 8.924.465,30 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 0,00 300,60 0,00 112.782.426,62 0,00 112.782.426,62

01.10.10 SIC C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 96,44 1.680,55 162.072,24 31.472,21 1.680,55 52.890.622,52 38.604,02 1.680,55 64.875.985,81 124.865,62 1.680,55 209.842.917,69 10.302,56 1.680,55 17.313.967,21 20.461,64 1.680,55 34.386.809,10 18.503,45 1.680,55 31.095.972,90 76,51 1.680,55 128.578,88 15.956,62 1.680,55 26.815.897,74 10.849,17 1.680,55 18.232.572,64 11.272,43 1.680,55 18.943.882,24 410.406.275,23 63.992.352,62 474.398.627,85

01.10.10 AP
ENFILAGEM (TUBULAR MANCHETADA, INCLUINDO PERFURAÇÃO,
FORNECIMENTO, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E INJEÇÃO

M 29,69 0,00 0,00 19.950,37 0,00 0,00 25.436,72 0,00 0,00 96.634,60 0,00 0,00 7.481,39 0,00 0,00 13.258,68 0,00 0,00 13.986,04 0,00 0,00 7,92 0,00 0,00 4.045,49 0,00 0,00 2.793,05 0,00 0,00 3.214,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXECUÇÃO DE JET-GROUTING M3 2,74 0,00 0,00 329,16 0,00 0,00 419,68 0,00 0,00 1.594,36 0,00 0,00 123,43 0,00 0,00 218,75 0,00 0,00 230,75 0,00 0,00 1,48 0,00 0,00 134,71 0,00 0,00 93,01 0,00 0,00 107,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FÔRMA METÁLICA P/ CONCRETO PROJETADO M2 12,37 0,00 2.040,71 0,00 0,00 2.201,49 0,00 0,00 2.634,37 0,00 0,00 371,04 0,00 0,00 1.236,79 0,00 0,00 494,72 0,00 0,00 15,68 0,00 0,00 737,05 0,00 0,00 439,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 DRENAGEM E REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 834,57 0,00 400.593,60 0,00 510.756,84 0,00 1.940.375,25 0,00 150.222,60 0,00 266.227,83 0,00 280.832,81 0,00 834,57 0,00 304.618,05 0,00 210.311,64 0,00 242.025,30 3.549.008,93 756.954,99 4.305.963,92

PERFURAÇÃO PARA DRENO SUB-HORIZONTAL MAT. 1A.  CAT. M 1,50 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00 3.487,50 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 478,50 0,00 0,00 504,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 547,50 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PERFURAÇÃO P/ DRENO SUB-HORIZONTAL EM MAT. 2A. CAT. M 1,50 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 918,00 0,00 0,00 3.487,50 0,00 0,00 270,00 0,00 0,00 478,50 0,00 0,00 504,75 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 547,50 0,00 0,00 378,00 0,00 0,00 435,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DRENO SUBHORIZONTAL - DSH 01 M 3,00 278,19 834,57 1.440,00 278,19 400.593,60 1.836,00 278,19 510.756,84 6.975,00 278,19 1.940.375,25 540,00 278,19 150.222,60 957,00 278,19 266.227,83 1.009,50 278,19 280.832,81 3,00 278,19 834,57 1.095,00 278,19 304.618,05 756,00 278,19 210.311,64 870,00 278,19 242.025,30 3.549.008,93 756.954,99 4.305.963,92

1.12 EXECUÇÃO E OPERAÇÕES DO SHAFT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMP COMP - SHAFT
SHAFT COM ALTIRA MÉDIA DE 55,00 M MÍNIMA DE 45,00M E MÁXIMA
DE 65,00M, COM DIÂMETRO INTERNO DE 10,00M

M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VM C - MONITUN MONITORAMENTO DE DEFORMAÇÃO DO TÚNEL MESES 0,02 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 21,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 14,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTE VERTICAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COMP COMP - GUIND
TRANPORTE VERTICAL COM GUINDASTE COM CAPACIDADE PARA
25000 KG

CICLO 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92.176,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 FONTE  CÓDIGO

R$/m 125.092,40 R$/m 156.337,51CUSTO ESPECÍFICO R$/m 215.330,43 R$/m 119.387,22 R$/m 120.440,37 R$/m 86.849,71

R$ 29.847.844,51 R$ 57.914.970,72 R$ 54.161.880,48 R$ 179.788,14 R$ 40.911.861,11 R$ 27.627.802,71

R$/m 86.348,38 R$/m 85.800,63

R$ 28.964.379,86R$ 368.949.079,07

R$/m 126.408,70

R$ 47.097.287,38 R$ 156.337,51

R$/m 123.593,56 R$/m 120.192,95

R$ 320.825.286,15

CUSTO TOTAL+15% R$ 247.629,99 R$ 88.555.471,11 R$ 109.420.072,79

CUSTO TOTAL R$ 215.330,43 R$ 25.954.647,40 R$ 50.360.844,10R$ 77.004.757,49 R$ 95.147.889,38

TÚNEL BOA VISTA TÚNEL SEÇÃO-TIPO 3

FALSO TÚNEL SEÇÃO-TIPO 3

TÚNEL SÍTIO ALTO 2

FALSO TÚNEL CABACEIRA FALSO TÚNEL  ARAJARAFALSO TÚNEL SEÇÃO-TIPO 4 FALSO TÚNEL SÍTIO ALTO 1 FALSO TÚNEL SÍTIO ALTO 2 FALSO TÚNEL VENEZA

R$ 25.186.417,27R$ 35.575.531,40

FALSO TÚNEL BOA VISTA

R$ 24.024.176,27

FALSO TÚNEL CARNAÚBAFALSO TÚNEL PAI MANÉFALSO TÚNEL CRUZEIRO

CINTURÃO DAS ÁGUAS DO CEARÁ - CAC (1º TRECHO)

OBRAS CIVIS E FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS MECÂNIC OS E HIDROMECÂNICOS DOS TÚNEIS

ORÇAMENTO DETALHADO

OBRA TÚNEL SEÇÃO-TIPO 4 TÚNEL SÍTIO ALTO 1 TÚNEL CRUZEIRO TÚNEL CARNAÚBATÚNEL PAI MANÉTÚNEL  ARAJARA

5.960,50

TÚNEL VENEZA TÚNEL CABACEIRA

Subtotal seção-tipo 4 Subtotal seção-tipo 3



1,2665
Seção tipo S/d² S1/d² P/d P1/d

3 0,892699 N/A 3,571 1 densidade de espaçadores
4 0,829323 0,049 3,267 0,848062079 0,25 m/un. Comprimento da enfilagem área útil da seção número de drenos a cada espaçamento 11,48580389

12 1,13 2
15,68185759 sobreposição entre arcos de enfilagem comprimento do jet grouting executado espaçaento entre drenos
14,51315043 2 2 10 Preço
29,85563998 1/2" 50% 0,99 kg/m espaçamento entre enfilagens avanço em relação à frente comprimento dos drenos 3x5/8" e 3x3/8" 50% 7,03 kg/m 1,48 kg/m² 1,20 m²/m² comprimento médio do tirante escavação para dreno em mat 1a cat 0,00 R$/m 50%

5/8" 50% 1,55 kg/m 0,3 10 15 3x1" e 3x1/2" 50% 15,94 kg/m 4 escavação para dreno em mat 2a cat 0,00 R$/m 50%

% (R$/m³)= 32,05 % (R$/m³)= 38,73 % (R$/m³)= 215,38 (R$/m³)= 913,89 (R$/m³)= 2,97 (R$/m³)= 1136,30 (R$/m³)= 435,32 (R$/kg)= 5,87 (R$/kg)= 9,43 (R$/m²)= 1680,55 % (R$/un.)= 0,00 % (R$/un.)= 5,84 % (R$/un.)= 0,00 (R$/m)= 278,19
0,77 5,20 24,14 0,30 0,30 1,74 - 1,38 2,77 4,15 30,03 1,00 83,09 3,0 5,0 5,0 3,0 10% 96,25 20% 232,62 70% 4527,56 0,00 4,11 3145,14 757,46 1005,30 783,55 60139,30 20% 0,00 70% 20,64 25% 0,00 834,57 71.546,48
0,67 5,50 27,00 0,30 0,30 1,83 - 1,46 2,92 4,38 33,22 1,00 87,39 3,2 5,3 5,5 3,0 10% 106,46 20% 257,30 70% 5008,04 0,00 4,34 3320,41 796,64 1057,30 824,08 63249,95 20% 0,00 70% 21,50 25% 0,00 834,57 75.480,58 3.934,10
0,82 5,20 22,42 - 0,45 - 1,96 1,65 4,83 6,48 30,86 0,70 85,43 3,2 5,3 5,1 3,0 30% 296,71 30% 358,55 40% 2658,58 1787,64 4,89 5491,85 0,00 1919,42 805,58 80376,87 75% 0,00 40% 12,28 50% 0,00 834,57 94.546,93
0,74 5,40 24,18 0,30 0,30 - 2,03 1,65 1,99 3,65 29,86 1,00 80,88 3,1 5,2 5,0 3,0 30% 287,06 30% 346,89 40% 2572,12 1851,48 4,91 2265,48 0,00 1321,57 762,66 79059,21 75% 0,00 40% 12,12 50% 0,00 834,57 89.318,09 -5.228,85

volume das camadas de concreto projetado 627,5925577 4022,876988 879,034 2686,138638 259,4112998 6383,52 19316,14553
camada mais interna0,2292277 0,237960217 0,237960217 1,4831889 1,193621547

intermediaria 1,726848914 1,787976309 1,787976309 1,4297451
externa 0,264157672 0,272890157 0,272890157 0,0534438 29,85563998

5,4 4 165,00 4.926,18 5.091,76 -165,57 645,00 645,00 0,00
5,4 4 178,00 5.314,30 5.492,92 -178,62 790,00 790,00 0
5,4 4 213,00 6.359,25 6.572,99 -213,74 2.538,00 2538,00 0
5,4 4 30,00 895,67 925,77 -30,10 210,00 210,00 0
5,4 4 100,00 2.985,56 3.085,91 -100,35 419,00 419,00 0
5,4 4 40,00 1.194,23 1.234,36 -40,14 377,00 376,50 0,5 NÃO UTILIZAR ESTE VOLUME PARA O ORÇAMENTO E SIM A PLANILHA DE CUBAÇÃO.
5,5 3 47,00 1.561,21 1.411,43 149,79 365,00 412,00 -47
5,5 3 28,00 930,09 840,85 89,23 270,00 280,00 -10
5,5 3 0,00 0,00 0,00 0,00 290,00 290,00 0

comprimentos atualizadas com a revisão R3 dos túneis em 26/07/2012

Perímetro p/ fôrma do Falso Túnel
5,20 18,5681409
5,50 19,6393798 15,6818576
5,20 16,98798652
5,40 19,28230016 12,3679297

% (R$/m³)= 19,16 % (R$/m³)= 23,62 % (R$/m³)= 197,00 (R$/m³)= 362,10 (R$/m³)= 791,64 (R$/m³)= 791,64 (R$/m³)= 338,09 (R$/kg)= 6,29 (R$/kg)= 6,29 (R$/m²)= 9,43 % (R$/un.)= 587,88 % (R$/un.)= 105,38

Tipo de 
espaçador

Percentual de cada tipo a cada metro de tunel Massa linear dos espaçadores Tipo de cambota

Espessura de 
concreto projetado 

(m)

Volume do 
concreto de 

regularização 
do piso 
(m³/m)

Espaçadores (kg/m) Enfilagem (un./m)

Volume de 
escavação 
da seção 
(m³/m)

Espaçamento entre cambotas (m/m)
Seção 

tipo
d     

(m)

Área da 
seção tipo 

(m²)

Espessura 
concreto de 

regularização 
do piso       

(m)

Massa 
específica da 

tela
Total de tela por área útil (20cm de sobreposição)

Tirantes 
(1.5mx1.5m) 

(un./m)
Colunas de jet grout (m³/m)

Percentual de 
cada tipo a cada 
metro de tunel

Massa linear das 
cambotas

Volume de 
concreto fck 

>=25MPa 
para piso  

(m³/m)

Volume de 
concreto 
projetado 
padrão  
(m³/m)

Volume de 
concreto 

projetado com 
fibras de aço 

(m³/m)

Volume de 
concreto total 

(ccp + ccp 
com fibra)

Execução de dreno 
sub-horizontal      

(m/m)
Total     

(R$/m)

Concreto fck >= 
35MPa (m³/m)

Concreto 
Projetado Padrão 

(m³/m)

Concreto 
Projetado com 
fibras de aço 

(m³/m)

Concreto 
Regularização do 
Piso (fck> 25MPa)       

(m³/m)

Cambotas 
metálicas  (kg/m)

Espaçadores 
entre 

cambotas 
(kg/m)

Tela Telcon 92 (1.48 kg/m²) c/ colocação (kg/m)

Enfilagem (tubular 
manchetada, incluindo 

perfuração, forn., mont.,     
inst. e injeção )                                          

(un./m)

Tirante com resina para 10 ton. (Malha 
1.5x1.5 nas      Paredes e Teto) 

L=4.0m                   (un./m)
Jet-grouting                         (m³/m)

Drenos sub-horizontais (m/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 1ª Cat.                         

(m³/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 2ª Cat. (m³/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 3ª Cat. (m³/m)

3

4

Seção Tipo Túnel
Comprimento 

(m)

Volume total 
de escavação 
(m³) - opção 

Volume total de 
escavação (m³) - 

opção 2

Diferença de 
volumes (m³)

Sítio Alto 1
Sítio Alto 2

Veneza
Cabaceira

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 2ª Cat. (m³/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 3ª Cat. (m³/m)

Arajara
Boa Vista
Cruzeiro
Pai Mané
Carnaúba

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 1ª Cat.                         

(m³/m)

3

4

Concreto fck >= 
35MPa (m³/m)

Concreto 
Projetado Padrão 

(m³/m)

Cambotas 
metálicas a cada 

60cm a 80cm 
(inclusive 

ligação) (kg/m)

Espaçadores 
entre 

cambotas 
(kg/m)

Concreto 
Projetado com 
fibras de aço 

(m³/m)

Concreto 
Regularização do 

Piso (fck> 150 
Kgf/cm2)       
(m³/m)

Tela Telcon 92 (1.48 kg/m²) c/ colocação (kg/m)

Enfilagem (tubular 
manchetada, incluindo 

perfuração, forn., mont.,     
inst. e injeção )                                          

(un./m)

Tirante de resina para 10 ton. (Malha 
1.5x1.5 nas      Paredes e Teto) 

L=4.0m                   (un./m)

Total (com 
30% de 
custos 

eventuais) 
(R$/m)



1,2665
Seção tipo S/d² S1/d² P/d P1/d

3 0,892699 N/A 3,571 1 densidade de espaçadores
4 0,829323 0,049 3,267 0,848062079 0,25 m/un. Comprimento da enfilagem área útil da seção número de drenos a cada espaçamento 11,48580389

12 1,13 2
16,19601686 sobreposição entre arcos de enfilagem comprimento do jet grouting executado espaçaento entre drenos

15,23880796 2 2 10 Preço
32,91584308 1/2" 50% 0,99 kg/m espaçamento entre enfilagens avanço em relação à frente comprimento dos drenos 3x5/8" e 3x3/8" 50% 7,03 kg/m 1,48 kg/m² 1,20 m²/m² comprimento médio do tirante escavação para dreno em mat 1a cat 0,00 R$/m 50%

5/8" 50% 1,55 kg/m 0,3 10 15 3x1" e 3x1/2" 50% 15,94 kg/m 4 escavação para dreno em mat 2a cat 0,00 R$/m 50%

% (R$/m³)= 32,05 % (R$/m³)= 38,73 % (R$/m³)= 215,38 (R$/m³)= 913,89 (R$/m³)= 2,97 (R$/m³)= 1136,30 (R$/m³)= 435,32 (R$/kg)= 5,87 (R$/kg)= 9,43 (R$/m²)= 1680,55 % (R$/un.)= 0,00 % (R$/un.)= 5,84 % (R$/un.)= 0,00 (R$/m)= 278,19

0,77 5,20 24,14 0,30 0,30 1,74 - 1,38 2,77 4,15 30,03 1,00 83,09 3,0 5,0 5,0 3,0 10% 96,25 20% 232,62 70% 4527,56 0,00 4,11 3145,14 757,46 1005,30 783,55 60139,30 20% 0,00 70% 20,64 25% 0,00 834,57 71.546,48

0,67 5,50 27,00 0,40 0,40 2,52 - 1,48 4,43 5,91 35,43 1,00 90,25 3,3 5,4 5,9 3,0 10% 113,56 20% 274,45 70% 5341,82 0,00 4,39 5034,16 1097,01 1091,96 851,09 65323,72 20% 0,00 70% 22,07 25% 0,00 834,57 79.988,80 8.442,31

0,82 5,20 22,42 - 0,45 - 1,96 1,65 4,83 6,48 30,86 0,70 85,43 3,2 5,3 5,1 3,0 30% 296,71 30% 358,55 40% 2658,58 1787,64 4,89 5491,85 0,00 1919,42 805,58 80376,87 75% 0,00 40% 12,28 50% 0,00 834,57 94.546,93

0,74 5,40 24,18 - 0,45 - 2,03 1,70 5,00 6,71 32,92 0,70 88,23 3,3 5,4 5,5 3,0 30% 316,49 30% 382,45 40% 2835,77 1851,48 5,06 5686,25 0,00 1982,35 831,99 83012,18 75% 0,00 40% 12,61 50% 0,00 834,57 97.751,19 3.204,26

volume das camadas de concreto projetado 627,5925577 4022,876988 879,034 2686,138638 259,4112998 6383,52 19316,14553
camada mais interna 0,2292277 0,237960217 0,237960217 1,4831889 1,193621547

intermediaria 1,726848914 1,787976309 1,787976309 1,4297451
externa 0,264157672 0,272890157 0,272890157 0,0534438 32,91584308

5,4 4 480,00 15.799,60 14.812,38 987,23
5,4 4 612,00 20.144,50 18.885,78 1.258,71
5,4 4 2325,00 76.529,34 71.747,46 4.781,88
5,4 4 180,00 5.924,85 5.554,64 370,21
5,4 4 319,00 10.500,15 9.844,06 656,09
5,4 4 336,50 11.076,18 10.384,09 692,09
5,5 3 365,00 12.932,40 10.961,09 1.971,30
5,5 3 252,00 8.928,67 7.567,66 1.361,01
5,5 3 290,00 10.275,06 8.708,82 1.566,24

comprimentos atualizadas com a revisão R3 dos túneis em 26/07/2012

% (R$/m³)= 19,16 % (R$/m³)= 23,62 % (R$/m³)= 197,00 (R$/m³)= 362,10 (R$/m³)= 791,64 (R$/m³)= 791,64 (R$/m³)= 338,09 (R$/kg)= 6,29 (R$/kg)= 6,29 (R$/m²)= 9,43 % (R$/un.)= 587,88 % (R$/un.)= 105,38

Tipo de 
espaçador

Percentual de cada tipo a cada metro de tunel

Espessura de 
concreto projetado 

(m)

Volume do 
concreto de 

regularização 
do piso 
(m³/m)

Volume de 
concreto 

projetado com 
fibras de aço 

(m³/m)

Volume de 
concreto total 

(ccp + ccp 
com fibra)

Volume de concreto 
fck >=35MPa para 

piso  (m³/m)

Volume de 
concreto 
projetado 
padrão  
(m³/m)

Massa linear dos espaçadores Tipo de cambota

Tirantes 
(1.5mx1.5m) 

(un./m)
Colunas de jet grout (m³/m)

Seção 
tipo

d     
(m)

Área da 
seção tipo 

(m²)

Espessura 
concreto de 

regularização 
do piso       

(m)

Drenos sub-horizontais (m/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 1ª Cat.                         

(m³/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 2ª Cat. (m³/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 3ª Cat. (m³/m)

Massa 
específica da 

tela
Total de tela por área útil (20cm de sobreposição)

Percentual de 
cada tipo a cada 
metro de tunel

Massa linear das 
cambotas

3

4

Tela Telcon 92 (1.48 kg/m²) c/ colocação (kg/m)

Enfilagem (tubular 
manchetada, incluindo 

perfuração, forn., mont.,     
inst. e injeção )                                          

(un./m)

Cambotas 
metálicas  (kg/m)

Espaçadores 
entre 

cambotas 
(kg/m)

Volume de 
escavação 
da seção 
(m³/m)

Espaçamento entre cambotas (m/m) Espaçadores (kg/m) Enfilagem (un./m)

Execução de dreno 
sub-horizontal      

(m/m)
Total     

(R$/m)

Concreto fck >= 
35MPa (m³/m)

Concreto 
Projetado Padrão 

(m³/m)

Concreto 
Projetado com 
fibras de aço 

(m³/m)

Concreto 
Regularização do 
Piso (fck> 25MPa)       

(m³/m)

Tirante com resina para 10 ton. (Malha 
1.5x1.5 nas      Paredes e Teto) 

L=4.0m                   (un./m)
Jet-grouting                         (m³/m)

Seção Tipo Túnel
Comprimento 

(m)

Volume total 
de escavação 
(m³) - opção 

Volume total de 
escavação (m³) - 

opção 2

Diferença de 
volumes (m³)

Sítio Alto 1
Sítio Alto 2

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 2ª Cat. (m³/m)

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 3ª Cat. (m³/m)

Veneza
Cabaceira

Arajara
Boa Vista
Cruzeiro
Pai Mané
Carnaúba

Escavação, Carga e Descarga 
de Mat. de 1ª Cat.                         

(m³/m)

Tirante de resina para 10 ton. (Malha 
1.5x1.5 nas      Paredes e Teto) 

L=4.0m                   (un./m)

Total (com 
30% de 
custos 

eventuais) 
(R$/m)

Cambotas 
metálicas a cada 

60cm a 80cm 
(inclusive 

ligação) (kg/m)

Espaçadores 
entre 

cambotas 
(kg/m)

Tela Telcon 92 (1.48 kg/m²) c/ colocação (kg/m)

Enfilagem (tubular 
manchetada, incluindo 

perfuração, forn., mont.,     
inst. e injeção )                                          

(un./m)

Concreto fck >= 
35MPa (m³/m)

Concreto 
Projetado Padrão 

(m³/m)

Concreto 
Projetado com 
fibras de aço 

(m³/m)

Concreto 
Regularização do 

Piso (fck> 150 
Kgf/cm2)       
(m³/m)



Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

0+505,00 505,00 48,04 48,04 0,00 0,00 0,00 0,00 483,84 479,82 0,78 5,00 2,00 8,13 12,00 0,00 0,00
0+520,00 520,00 30,10 78,14 15,00 586,05 586,05 586,05 481,07 479,82 3,55 5,00 2,00 19,21 12,00 128,46 180,00
0+540,00 540,00 35,20 65,30 20,00 653,00 1239,05 1239,05 474,53 474,96 5,24 5,00 2,00 25,94 12,00 876,64 240,00
0+560,00 560,00 27,39 62,59 20,00 625,90 1864,95 1864,95 466,95 468,48 6,33 5,00 2,00 30,33 12,00 1.565,49 240,00
0+580,00 580,00 33,02 60,41 20,00 604,10 2469,05 2469,05 461,81 462,00 4,99 5,00 2,00 24,96 12,00 1.503,14 240,00
0+600,00 600,00 10,59 43,61 20,00 436,10 2905,15 2905,15 460,71 460,50 4,59 5,00 2,00 23,37 12,00 1.040,02 240,00
0+620,00 620,00 12,20 22,79 20,00 227,90 3133,05 3133,05 456,64 456,39 4,55 5,00 2,00 23,21 12,00 935,79 240,00
0+640,00 640,00 0,56 12,76 20,00 127,60 3260,65 3260,65 451,64 452,28 5,44 5,00 2,00 26,76 12,00 1.143,00 240,00
0+660,00 660,00 1,84 2,40 20,00 24,00 3284,65 3284,65 449,61 448,17 3,36 5,00 2,00 18,45 12,00 958,98 240,00
0+680,00 680,00 1,07 2,91 20,00 29,10 3313,75 3313,75 442,65 444,06 6,21 5,00 2,00 29,83 12,00 1.112,08 240,00
0+700,00 700,00 0,00 1,07 20,00 10,70 3324,45 3324,45 439,97 437,10 1,94 5,00 2,00 12,74 12,00 1.252,52 0,00
0+720,00 720,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3324,45 3324,45 438,00 432,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 171,63 0,00
0+740,00 740,00 3,02 3,02 20,00 30,20 3354,65 3354,65 438,00 432,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+760,00 760,00 0,00 3,02 20,00 30,20 3384,85 3384,85 438,00 432,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+780,00 780,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3384,85 3384,85 438,00 432,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+800,00 800,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3384,85 3384,85 438,00 432,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+820,00 820,00 8,17 8,17 20,00 81,70 3466,55 3466,55 438,00 432,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+840,00 840,00 44,68 52,85 20,00 528,50 3995,05 3995,05 438,00 432,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+860,00 860,00 51,69 96,37 20,00 963,70 4958,75 4958,75 441,75 436,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+880,00 880,00 18,40 70,09 20,00 700,90 5659,65 5659,65 442,47 436,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
0+900,00 900,00 0,00 18,40 20,00 184,00 5843,65 5843,65 440,00 436,80 1,60 5,00 2,00 11,40 12,00 131,20 0,00
0+920,00 920,00 25,30 25,30 20,00 253,00 6096,65 6096,65 442,92 440,27 2,15 5,00 2,00 13,60 12,00 88,60 240,00
0+940,00 940,00 15,51 40,81 20,00 408,10 6504,75 6504,75 446,17 444,14 2,77 5,00 2,00 16,08 12,00 224,49 240,00
0+960,00 960,00 9,55 25,06 20,00 250,60 6755,35 6755,35 449,16 447,00 2,64 5,00 2,00 15,56 12,00 302,41 240,00
0+980,00 980,00 19,62 29,17 20,00 291,70 7047,05 7047,05 455,30 453,45 2,95 5,00 2,00 16,81 12,00 316,63 240,00

1+0,00 1000,00 32,78 52,40 20,00 524,00 7571,05 7571,05 460,15 457,99 2,64 5,00 2,00 15,57 12,00 332,56 240,00
1+20,00 1020,00 35,67 68,45 20,00 684,50 8255,55 8255,55 466,00 462,53 1,33 5,00 2,00 10,30 12,00 373,32 0,00
1+40,00 1040,00 32,51 68,18 20,00 681,80 8937,35 8937,35 471,80 467,07 0,07 5,00 2,00 5,26 12,00 104,85 0,00
1+60,00 1060,00 20,48 52,99 20,00 529,90 9467,25 9467,25 476,82 471,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 3,39 0,00
1+80,00 1080,00 20,14 40,62 20,00 406,20 9873,45 9873,45 481,40 476,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

1+100,00 1100,00 20,36 40,50 20,00 405,00 10278,45 10278,45 484,48 479,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
1+105,00 1105,00 25,97 46,33 5,00 115,83 10394,28 10394,28 485,18 479,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

1+735,00 1735,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 484,00 479,51 0,31 5,00 0,00 5,00 12,00 0,00 0,00
1+740,00 1740,00 17,41 17,41 5,00 43,53 43,53 43,53 482,94 479,51 1,37 5,00 2,00 10,47 12,00 30,29 0,00
1+760,00 1760,00 27,58 44,99 20,00 449,90 493,43 493,43 477,64 476,62 3,78 5,00 2,00 20,11 12,00 257,71 240,00
1+780,00 1780,00 28,01 55,59 20,00 555,90 1049,33 1049,33 469,01 468,00 3,79 5,00 2,00 20,16 12,00 628,17 240,00
1+800,00 1800,00 33,36 61,37 20,00 613,70 1663,03 1663,03 458,05 457,23 3,99 5,00 2,00 20,94 12,00 660,64 240,00
1+820,00 1820,00 2,26 35,62 0,00 1663,03 1663,03 443,34 444,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
1+840,00 1840,00 0,00 2,26 0,00 1663,03 1663,03 432,00 442,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

SIFÃO BR 116.1: - EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0

SIFÃO JARDIM: - EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

1+860,00 1860,00 2,45 2,45 0,00 1663,03 1663,03 435,35 442,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
1+880,00 1880,00 90,30 92,75 0,00 1663,03 1663,03 441,18 442,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
1+900,00 1900,00 56,39 146,69 20,00 1466,90 3129,93 3129,93 450,04 448,60 3,36 5,00 2,00 18,46 12,00 94,97 240,00
1+920,00 1920,00 59,10 115,49 20,00 1154,90 4284,83 4284,83 460,34 459,00 3,46 5,00 2,00 18,85 12,00 502,43 240,00
1+940,00 1940,00 47,76 106,86 20,00 1068,60 5353,43 5353,43 468,48 467,50 3,82 5,00 2,00 20,26 12,00 570,51 240,00
1+960,00 1960,00 47,76 95,52 20,00 955,20 6308,63 6308,63 477,74 478,17 5,24 5,00 2,00 25,94 12,00 929,00 240,00
1+980,00 1980,00 47,76 95,52 20,00 955,20 7263,83 7263,83 484,03 479,24 0,01 5,00 2,00 5,04 12,00 810,62 0,00
1+995,00 1995,00 3,86 51,62 15,00 387,15 7650,98 7650,98 486,77 479,24 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,38 0,00

4+830,00 4830,00 12,82 12,82 0,00 0,00 0,00 7650,98 483,05 479,05 0,80 5,00 2,00 8,18 12,00 0,00 0,00
4+840,00 4840,00 17,41 30,23 10,00 151,15 151,15 7802,13 481,36 479,05 2,49 5,00 2,00 14,97 12,00 23,41 120,00
4+860,00 4860,00 18,41 35,82 20,00 358,20 509,35 8160,33 474,61 471,18 1,38 5,00 2,00 10,51 12,00 355,83 0,00
4+880,00 4880,00 19,41 37,82 20,00 378,20 887,55 8538,53 466,94 461,93 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 106,88 0,00
4+900,00 4900,00 20,41 39,82 20,00 398,20 1285,75 8936,73 461,61 456,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
4+920,00 4920,00 21,41 41,82 20,00 418,20 1703,95 9354,93 459,52 454,17 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
4+940,00 4940,00 22,41 43,82 20,00 438,20 2142,15 9793,13 457,40 451,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
4+960,00 4960,00 23,41 45,82 20,00 458,20 2600,35 10251,33 453,94 449,21 0,06 5,00 2,00 5,26 12,00 3,28 0,00
4+980,00 4980,00 24,41 47,82 20,00 478,20 3078,55 10729,53 452,53 447,28 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 3,28 0,00

5+0,00 5000,00 25,41 49,82 20,00 498,20 3576,75 11227,73 452,70 447,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+20,00 5020,00 26,41 51,82 20,00 518,20 4094,95 11745,93 453,02 447,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+40,00 5040,00 27,41 53,82 20,00 538,20 4633,15 12284,13 453,13 447,72 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+60,00 5060,00 28,41 55,82 20,00 558,20 5191,35 12842,33 452,67 447,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+80,00 5080,00 29,41 57,82 20,00 578,20 5769,55 13420,53 452,15 446,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+95,72 5095,72 30,41 59,82 15,72 470,19 6239,74 13890,71 452,00 446,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5+0,00 5000,00 0,00 30,41 0,00 0,00 6239,74 13890,71 452,70 447,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+20,00 5020,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 453,02 447,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+40,00 5040,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 453,13 447,72 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+60,00 5060,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 452,67 447,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+80,00 5080,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 452,15 446,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5+100,00 5100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 454,00 448,75 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+120,00 5120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 454,11 449,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+140,00 5140,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 454,22 449,28 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+160,00 5160,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 455,00 449,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO BELEZA(CONT): - EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0

SIFÃO BELEZA: - EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

5+180,00 5180,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 455,25 449,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+200,00 5200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 455,87 450,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+220,00 5220,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 456,00 451,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+240,00 5240,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 456,40 451,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+260,00 5260,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 456,79 451,82 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+280,00 5280,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 457,35 452,21 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+300,00 5300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 458,01 452,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+320,00 5320,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 458,79 453,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+340,00 5340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 459,58 454,26 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+360,00 5360,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 460,33 455,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+380,00 5380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6239,74 13890,71 461,18 456,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+400,00 5400,00 0,22 0,22 20,00 2,20 6241,94 13892,91 463,58 458,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+420,00 5420,00 0,00 0,22 20,00 2,20 6244,14 13895,11 466,54 461,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
5+440,00 5440,00 0,00 0,00 20,00 0,00 6244,14 13895,11 470,10 466,12 0,81 5,00 2,00 8,25 12,00 53,87 0,00
5+460,00 5460,00 1,37 1,37 20,00 13,70 6257,84 13908,81 474,89 478,30 8,20 5,00 2,00 37,82 12,00 1.447,41 240,00
5+470,00 5470,00 47,16 48,53 10,00 242,65 6500,49 14151,46 475,93 478,30 7,17 5,00 2,00 33,66 12,00 1.389,47 120,00

8+650,00 8650,00 190,56 190,56 0,00 0,00 0,00 14151,46 473,75 478,30 9,36 5,00 2,00 42,43 12,00 0,00 0,00
8+660,00 8660,00 31,86 222,42 10,00 1112,10 1112,10 15263,56 474,24 478,31 8,87 5,00 2,00 40,47 12,00 1.936,21 120,00
8+680,00 8680,00 0,00 31,86 20,00 318,60 1430,70 15582,16 476,08 473,86 2,58 5,00 2,00 15,33 12,00 2.020,24 240,00
8+700,00 8700,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1430,70 15582,16 479,11 473,81 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 262,59 0,00
8+720,00 8720,00 20,00 0,00 1430,70 15582,16 478,69 473,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
8+740,00 8740,00 20,00 0,00 1430,70 15582,16 478,63 473,27 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
8+760,00 8760,00 0,75 0,75 20,00 7,50 1438,20 15589,66 478,70 478,11 4,21 5,00 2,00 21,84 12,00 340,72 120,00
8+765,00 8765,00 44,85 45,60 5,00 114,00 1552,20 15703,66 478,53 478,11 4,38 5,00 2,00 22,50 12,00 203,79 60,00

10+820,00 10820,00 89,26 89,26 0,00 0,00 0,00 15703,66 476,31 477,40 5,89 5,00 2,00 28,56 12,00 0,00 0,00
10+840,00 10840,00 75,72 164,98 20,00 1649,80 1649,80 17353,46 477,56 477,28 4,52 5,00 2,00 23,06 12,00 1.264,94 240,00
10+860,00 10860,00 9,90 85,62 20,00 856,20 2506,00 18209,66 481,48 476,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 633,45 0,00
10+880,00 10880,00 0,00 9,90 20,00 99,00 2605,00 18308,66 478,53 475,21 1,48 5,00 2,00 10,91 12,00 117,59 0,00
10+900,00 10900,00 28,53 28,53 20,00 285,30 2890,30 18593,96 478,42 475,18 1,55 5,00 2,00 11,21 12,00 243,48 0,00
10+920,00 10920,00 46,25 74,78 20,00 747,80 3638,10 19341,76 477,52 475,68 2,96 5,00 2,00 16,83 12,00 171,43 240,00
10+940,00 10940,00 68,91 115,16 20,00 1151,60 4789,70 20493,36 476,58 477,15 5,37 5,00 2,00 26,47 12,00 804,29 240,00

SIFÃO BR 116.2: - EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0

SIFÃO BR 116.3: - EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

13+80,00 13080,00 332,86 332,86 0,00 0,00 0,00 20493,36 469,00 476,88 12,68 5,00 2,00 55,71 12,00 0,00 0,00
13+100,00 13100,00 23,98 356,84 20,00 3568,40 3568,40 24061,76 468,33 475,18 11,64 5,00 2,00 51,56 12,00 6.777,69 240,00
13+120,00 13120,00 17,98 41,96 20,00 419,60 3988,00 24481,36 467,00 463,82 1,62 5,00 2,00 11,48 12,00 3.425,80 0,00
13+140,00 13140,00 0,00 17,98 20,00 179,80 4167,80 24661,16 467,00 461,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 133,49 0,00
13+160,00 13160,00 43,72 43,72 20,00 437,20 4605,00 25098,36 465,86 460,42 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+180,00 13180,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 466,12 460,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+200,00 13200,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 465,39 459,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+220,00 13220,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 464,51 459,18 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+240,00 13240,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 462,60 457,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+260,00 13260,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 461,29 456,01 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+280,00 13280,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 460,44 455,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+300,00 13300,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 459,74 454,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+320,00 13320,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 459,40 454,02 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+340,00 13340,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 459,08 453,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+360,00 13360,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 459,00 453,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+380,00 13380,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 459,00 453,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+400,00 13400,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 459,00 453,50 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+420,00 13420,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,87 453,44 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+440,00 13440,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,55 453,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+460,00 13460,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,49 453,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+480,00 13480,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,26 452,93 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+500,00 13500,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,00 452,81 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+520,00 13520,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 459,00 452,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+540,00 13540,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,94 452,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+560,00 13560,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,42 452,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+580,00 13580,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,16 452,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+600,00 13600,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,97 452,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+620,00 13620,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,75 452,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+640,00 13640,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,86 452,33 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+660,00 13660,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,83 452,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+680,00 13680,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,40 453,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+700,00 13700,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,58 452,99 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+720,00 13720,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,95 452,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+740,00 13740,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,77 452,53 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+760,00 13760,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,68 452,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+780,00 13780,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 457,83 452,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+800,00 13800,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 458,71 453,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+820,00 13820,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 460,43 455,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+840,00 13840,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 461,96 456,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
13+860,00 13860,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 463,55 461,11 2,36 5,00 2,00 14,44 12,00 100,24 120,00
13+880,00 13880,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 465,46 470,76 10,10 5,00 2,00 45,41 12,00 2.412,49 240,00

SIFÃO FERROVIA: - EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

13+900,00 13900,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 463,19 471,45 13,06 5,00 2,00 57,24 12,00 6.246,66 240,00
13+920,00 13920,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 467,79 472,13 9,14 5,00 2,00 41,56 12,00 5.828,34 240,00
13+940,00 13940,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 470,66 472,91 7,04 5,00 2,00 33,17 12,00 3.108,54 240,00
13+960,00 13960,00 20,00 0,00 4605,00 25098,36 471,95 473,76 6,61 5,00 2,00 31,46 12,00 2.186,34 240,00
13+980,00 13980,00 98,32 142,04 20,00 1420,40 6025,40 26518,76 473,42 474,62 6,00 5,00 2,00 29,01 12,00 1.863,32 240,00

14+0,00 14000,00 106,89 205,21 20,00 2052,10 8077,50 28570,86 474,75 474,66 4,72 5,00 2,00 23,86 12,00 1.339,41 240,00

19+560,00 19560,00 327,33 327,33 0,00 0,00 0,00 28570,86 471,25 477,20 10,75 5,00 2,00 48,02 12,00 0,00 0,00
19+580,00 19580,00 27,63 354,96 20,00 3549,60 3549,60 32120,46 468,12 473,47 10,16 5,00 2,00 45,62 12,00 5.058,21 240,00
19+600,00 19600,00 1,87 29,50 20,00 295,00 3844,60 32415,46 466,45 461,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 2.570,69 0,00
19+620,00 19620,00 8,67 10,54 20,00 105,40 3950,00 32520,86 465,58 460,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+640,00 19640,00 6,66 15,33 20,00 153,30 4103,30 32674,16 465,51 458,79 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+660,00 19660,00 4,02 10,68 20,00 106,80 4210,10 32780,96 464,36 457,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+680,00 19680,00 8,66 12,68 20,00 126,80 4336,90 32907,76 463,25 456,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+700,00 19700,00 6,23 14,89 20,00 148,90 4485,80 33056,66 463,61 455,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+720,00 19720,00 2,19 8,42 20,00 84,20 4570,00 33140,86 459,80 453,79 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+740,00 19740,00 1,92 4,11 20,00 41,10 4611,10 33181,96 456,06 450,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+760,00 19760,00 1,45 3,37 20,00 33,70 4644,80 33215,66 454,23 448,57 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+780,00 19780,00 2,20 3,65 20,00 36,50 4681,30 33252,16 454,43 448,53 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+800,00 19800,00 1,97 4,17 20,00 41,70 4723,00 33293,86 456,22 449,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+820,00 19820,00 0,10 2,07 20,00 20,70 4743,70 33314,56 464,06 457,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+840,00 19840,00 0,00 0,10 20,00 1,00 4744,70 33315,56 465,41 458,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+860,00 19860,00 0,18 0,18 20,00 1,80 4746,50 33317,36 465,61 460,05 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+880,00 19880,00 0,00 0,18 20,00 1,80 4748,30 33319,16 466,19 460,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+900,00 19900,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4748,30 33319,16 466,74 460,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+920,00 19920,00 0,80 0,80 20,00 8,00 4756,30 33327,16 466,10 460,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+940,00 19940,00 0,06 0,86 20,00 8,60 4764,90 33335,76 465,29 459,87 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+960,00 19960,00 0,00 0,06 20,00 0,60 4765,50 33336,36 464,34 458,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
19+980,00 19980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4765,50 33336,36 463,28 457,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

20+0,00 20000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4765,50 33336,36 462,21 456,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+20,00 20020,00 1,91 1,91 20,00 19,10 4784,60 33355,46 461,10 455,72 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+40,00 20040,00 2,14 4,05 20,00 40,50 4825,10 33395,96 459,98 454,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+60,00 20060,00 1,52 3,66 20,00 36,60 4861,70 33432,56 459,08 453,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+80,00 20080,00 0,89 2,41 20,00 24,10 4885,80 33456,66 457,86 452,12 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

20+100,00 20100,00 0,30 1,19 20,00 11,90 4897,70 33468,56 456,59 450,92 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+120,00 20120,00 0,06 0,36 20,00 3,60 4901,30 33472,16 455,28 449,72 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+140,00 20140,00 0,15 0,21 20,00 2,10 4903,40 33474,26 453,96 448,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+160,00 20160,00 0,20 0,35 20,00 3,50 4906,90 33477,76 452,73 447,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+180,00 20180,00 0,19 0,39 20,00 3,90 4910,80 33481,66 451,47 446,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+200,00 20200,00 0,33 0,52 20,00 5,20 4916,00 33486,86 450,25 444,91 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+220,00 20220,00 0,37 0,70 20,00 7,00 4923,00 33493,86 449,14 443,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO PORTEIRAS: - EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

20+240,00 20240,00 0,32 0,69 20,00 6,90 4929,90 33500,76 447,37 440,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+260,00 20260,00 0,31 0,63 20,00 6,30 4936,20 33507,06 444,88 438,82 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+280,00 20280,00 1,63 1,94 20,00 19,40 4955,60 33526,46 443,16 436,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+300,00 20300,00 0,15 1,78 20,00 17,80 4973,40 33544,26 440,63 434,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+320,00 20320,00 0,19 0,34 20,00 3,40 4976,80 33547,66 437,70 432,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+340,00 20340,00 0,29 0,48 20,00 4,80 4981,60 33552,46 436,58 431,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+360,00 20360,00 0,00 0,29 20,00 2,90 4984,50 33555,36 435,48 430,02 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+380,00 20380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4984,50 33555,36 434,44 428,99 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+400,00 20400,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4984,50 33555,36 433,39 427,97 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+420,00 20420,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4984,50 33555,36 433,00 426,95 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+440,00 20440,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4984,50 33555,36 431,86 425,92 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+460,00 20460,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4984,50 33555,36 430,90 424,90 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+480,00 20480,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4984,50 33555,36 428,97 423,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+500,00 20500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 4984,50 33555,36 428,24 422,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+520,00 20520,00 0,08 0,08 20,00 0,80 4985,30 33556,16 427,43 421,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+540,00 20540,00 0,04 0,12 20,00 1,20 4986,50 33557,36 427,13 420,81 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+560,00 20560,00 0,00 0,04 20,00 0,40 4986,90 33557,76 425,46 419,57 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+580,00 20580,00 2,67 2,67 20,00 26,70 5013,60 33584,46 423,51 418,23 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+600,00 20600,00 0,92 3,59 20,00 35,90 5049,50 33620,36 422,00 416,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+620,00 20620,00 0,74 1,66 20,00 16,60 5066,10 33636,96 421,12 415,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+640,00 20640,00 1,64 2,38 20,00 23,80 5089,90 33660,76 420,96 415,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+660,00 20660,00 1,98 3,62 20,00 36,20 5126,10 33696,96 420,97 415,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+680,00 20680,00 1,13 3,11 20,00 31,10 5157,20 33728,06 420,92 415,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+700,00 20700,00 0,00 1,13 20,00 11,30 5168,50 33739,36 421,00 415,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+720,00 20720,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5168,50 33739,36 421,00 415,59 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+740,00 20740,00 0,13 0,13 20,00 1,30 5169,80 33740,66 421,00 415,57 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+760,00 20760,00 1,29 1,42 20,00 14,20 5184,00 33754,86 421,00 415,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+780,00 20780,00 2,91 4,20 20,00 42,00 5226,00 33796,86 421,00 415,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+800,00 20800,00 0,07 2,98 20,00 29,80 5255,80 33826,66 421,12 415,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+820,00 20820,00 0,54 0,61 20,00 6,10 5261,90 33832,76 421,17 415,51 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+840,00 20840,00 0,00 0,54 20,00 5,40 5267,30 33838,16 421,20 415,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+860,00 20860,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5267,30 33838,16 421,23 415,66 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+880,00 20880,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5267,30 33838,16 421,42 415,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+900,00 20900,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5267,30 33838,16 421,54 415,81 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+920,00 20920,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5267,30 33838,16 421,64 415,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+940,00 20940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5267,30 33838,16 421,79 415,97 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+960,00 20960,00 0,09 0,09 20,00 0,90 5268,20 33839,06 421,76 416,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
20+980,00 20980,00 0,75 0,84 20,00 8,40 5276,60 33847,46 421,84 416,12 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

21+0,00 21000,00 0,68 1,43 20,00 14,30 5290,90 33861,76 421,91 416,19 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+20,00 21020,00 0,30 0,98 20,00 9,80 5300,70 33871,56 421,87 416,27 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+40,00 21040,00 1,34 1,64 20,00 16,40 5317,10 33887,96 421,98 416,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+60,00 21060,00 1,27 2,61 20,00 26,10 5343,20 33914,06 423,81 418,36 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+80,00 21080,00 0,23 1,50 20,00 15,00 5358,20 33929,06 425,68 420,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

21+100,00 21100,00 0,00 0,23 20,00 2,30 5360,50 33931,36 427,04 421,87 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+120,00 21120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5360,50 33931,36 427,00 421,44 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+140,00 21140,00 2,12 2,12 20,00 21,20 5381,70 33952,56 425,98 420,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+160,00 21160,00 0,39 2,51 20,00 25,10 5406,80 33977,66 424,83 419,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+180,00 21180,00 1,33 1,72 20,00 17,20 5424,00 33994,86 424,90 419,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
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QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

21+200,00 21200,00 2,06 3,39 20,00 33,90 5457,90 34028,76 425,50 420,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+220,00 21220,00 2,40 4,46 20,00 44,60 5502,50 34073,36 426,42 421,19 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+240,00 21240,00 3,05 5,45 20,00 54,50 5557,00 34127,86 427,25 422,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+260,00 21260,00 3,74 6,79 20,00 67,90 5624,90 34195,76 428,39 423,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+280,00 21280,00 3,00 6,74 20,00 67,40 5692,30 34263,16 429,53 424,46 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+300,00 21300,00 0,60 3,60 20,00 36,00 5728,30 34299,16 430,93 425,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+320,00 21320,00 0,00 0,60 20,00 6,00 5734,30 34305,16 432,45 427,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+340,00 21340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5734,30 34305,16 433,90 428,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+360,00 21360,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5734,30 34305,16 435,29 429,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+380,00 21380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5734,30 34305,16 436,57 430,51 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+400,00 21400,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5734,30 34305,16 437,44 431,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+420,00 21420,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5734,30 34305,16 438,59 432,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+440,00 21440,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5734,30 34305,16 440,27 433,91 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+460,00 21460,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5734,30 34305,16 440,86 435,04 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+480,00 21480,00 0,28 0,28 20,00 2,80 5737,10 34307,96 441,62 436,17 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+500,00 21500,00 0,00 0,28 20,00 2,80 5739,90 34310,76 442,54 437,23 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+520,00 21520,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5739,90 34310,76 443,58 438,18 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+540,00 21540,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5739,90 34310,76 444,60 439,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+560,00 21560,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5739,90 34310,76 445,61 440,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+580,00 21580,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5739,90 34310,76 446,50 441,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+600,00 21600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5739,90 34310,76 447,24 441,99 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+620,00 21620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5739,90 34310,76 448,01 442,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+640,00 21640,00 0,14 0,14 20,00 1,40 5741,30 34312,16 448,84 443,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+660,00 21660,00 0,03 0,17 20,00 1,70 5743,00 34313,86 449,72 444,84 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+680,00 21680,00 0,00 0,03 20,00 0,30 5743,30 34314,16 450,71 445,79 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+700,00 21700,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 451,65 446,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+720,00 21720,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 452,72 447,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+740,00 21740,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 453,75 448,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+760,00 21760,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 454,83 449,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+780,00 21780,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 455,79 450,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+800,00 21800,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 456,80 451,50 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+820,00 21820,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 457,78 452,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+840,00 21840,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 458,85 453,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+860,00 21860,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 459,82 454,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+880,00 21880,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 460,77 455,30 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+900,00 21900,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 461,75 456,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+920,00 21920,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 462,75 457,21 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+940,00 21940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 463,70 458,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+960,00 21960,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 464,65 459,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
21+980,00 21980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 465,56 460,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

22+0,00 22000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 466,48 461,01 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
22+20,00 22020,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 467,52 461,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
22+40,00 22040,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 468,66 470,16 6,31 5,00 2,00 30,23 12,00 867,76 120,00
22+60,00 22060,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5743,30 34314,16 469,66 475,81 10,96 5,00 2,00 48,83 12,00 3.696,73 240,00

7 / 27



Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

32+690,00 32690,00 169,36 169,36 0,00 0,00 0,00 34314,16 473,17 477,28 8,91 5,00 2,00 40,65 12,00 0,00 0,00
32+700,00 32700,00 3,03 172,39 10,00 861,95 861,95 35176,11 474,50 474,00 4,30 5,00 2,00 22,22 12,00 1.135,67 120,00
32+720,00 32720,00 0,00 3,03 20,00 30,30 892,25 35206,41 477,07 471,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 585,69 0,00
32+740,00 32740,00 20,00 0,00 892,25 35206,41 479,42 473,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
32+760,00 32760,00 20,00 0,00 892,25 35206,41 485,31 479,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
32+780,00 32780,00 0,00 0,00 20,00 0,00 892,25 35206,41 488,15 475,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
32+790,00 32790,00 0,00 0,00 10,00 0,00 892,25 35206,41 488,73 475,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

45+370,00 45370,00 325,86 325,86 0,00 0,00 0,00 35206,41 469,49 473,94 9,24 5,00 2,00 41,97 12,00 0,00 0,00
45+380,00 45380,00 153,01 478,87 10,00 2394,35 2394,35 37600,76 468,24 473,79 10,35 5,00 2,00 46,39 12,00 2.233,11 120,00
45+400,00 45400,00 52,80 205,81 20,00 2058,10 4452,45 39658,86 466,44 466,83 5,19 5,00 2,00 25,76 12,00 3.093,37 240,00
45+420,00 45420,00 45,27 98,07 20,00 980,70 5433,15 40639,56 463,95 459,87 0,73 5,00 2,00 7,90 12,00 844,81 0,00
45+440,00 45440,00 51,25 96,52 20,00 965,20 6398,35 41604,76 460,36 452,92 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 46,84 0,00
45+460,00 45460,00 49,14 100,39 20,00 1003,90 7402,25 42608,66 451,83 445,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+480,00 45480,00 52,02 101,16 20,00 1011,60 8413,85 43620,26 441,09 434,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+500,00 45500,00 53,09 105,11 20,00 1051,10 9464,95 44671,36 431,89 424,00 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+520,00 45520,00 15,87 68,96 20,00 689,60 10154,55 45360,96 428,24 422,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+540,00 45540,00 0,08 15,95 20,00 159,50 10314,05 45520,46 428,64 422,76 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+560,00 45560,00 0,00 0,08 20,00 0,80 10314,85 45521,26 428,67 422,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+580,00 45580,00 0,74 0,74 20,00 7,40 10322,25 45528,66 428,58 422,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+600,00 45600,00 0,00 0,74 20,00 7,40 10329,65 45536,06 429,21 422,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+620,00 45620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 10329,65 45536,06 429,59 423,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+640,00 45640,00 0,00 0,00 20,00 0,00 10329,65 45536,06 429,40 423,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+660,00 45660,00 0,68 0,68 20,00 6,80 10336,45 45542,86 425,60 419,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+680,00 45680,00 0,02 0,70 20,00 7,00 10343,45 45549,86 429,05 423,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+700,00 45700,00 0,66 0,68 20,00 6,80 10350,25 45556,66 430,52 424,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+720,00 45720,00 1,91 2,57 20,00 25,70 10375,95 45582,36 432,27 426,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+740,00 45740,00 79,77 81,68 20,00 816,80 11192,75 46399,16 436,62 430,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+760,00 45760,00 55,10 134,87 20,00 1348,70 12541,45 47747,86 442,35 434,77 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+780,00 45780,00 49,30 104,40 20,00 1044,00 13585,45 48791,86 448,98 441,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+800,00 45800,00 44,62 93,92 20,00 939,20 14524,65 49731,06 453,86 448,30 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+820,00 45820,00 20,00 0,00 14524,65 49731,06 457,03 451,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+840,00 45840,00 20,00 0,00 14524,65 49731,06 460,27 454,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+860,00 45860,00 20,00 0,00 14524,65 49731,06 464,27 459,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+880,00 45880,00 41,17 85,79 20,00 857,90 15382,55 50588,96 470,72 464,91 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
45+900,00 45900,00 38,43 79,60 20,00 796,00 16178,55 51384,96 477,09 473,47 1,17 5,00 2,00 9,70 12,00 86,27 0,00
45+910,00 45910,00 44,73 83,16 10,00 415,80 16594,35 51800,76 478,72 473,47 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 43,13 0,00

SIFÃO BOQUEIRÃO: - EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0

SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO! - EST - 32+690,0 A E ST - 32+790,0
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QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

57+450,00 57450,00 142,84 142,84 0,00 0,00 0,00 51800,76 476,73 469,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+460,00 57460,00 91,78 234,62 10,00 1173,10 1173,10 52973,86 473,80 469,32 0,32 5,00 2,00 6,28 12,00 9,06 0,00
57+480,00 57480,00 0,00 91,78 20,00 917,80 2090,90 53891,66 468,83 463,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 18,11 0,00
57+500,00 57500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2090,90 53891,66 465,82 460,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+520,00 57520,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2090,90 53891,66 460,28 454,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+530,00 57530,00 1,00 1,00 10,00 5,00 2095,90 53896,66 458,70 453,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+533,34 57533,34 2,00 3,00 3,34 5,01 2100,91 53901,67 457,94 452,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

57+500,00 57500,00 142,84 142,84 0,00 0,00 0,00 53901,67 465,82 460,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+520,00 57520,00 91,78 234,62 20,00 2346,20 2346,20 56247,87 460,28 454,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+540,00 57540,00 0,00 91,78 20,00 917,80 3264,00 57165,67 452,76 447,51 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+560,00 57560,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3264,00 57165,67 450,96 445,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+580,00 57580,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3264,00 57165,67 453,50 447,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+600,00 57600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3264,00 57165,67 454,71 449,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+620,00 57620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3264,00 57165,67 456,10 450,46 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+640,00 57640,00 0,00 0,00 20,00 0,00 3264,00 57165,67 457,35 451,77 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+660,00 57660,00 0,00 142,84 20,00 1428,40 4692,40 58594,07 460,55 455,36 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+680,00 57680,00 0,00 91,78 20,00 917,80 5610,20 59511,87 465,84 460,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+700,00 57700,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5610,20 59511,87 471,11 465,61 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+720,00 57720,00 0,00 0,00 20,00 0,00 5610,20 59511,87 473,63 468,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
57+740,00 57740,00 5,58 5,58 20,00 55,80 5666,00 59567,67 472,80 468,76 0,76 5,00 2,00 8,05 12,00 49,79 0,00

59+365,00 59365,00 80,97 80,97 0,00 0,00 0,00 53901,67 473,62 471,94 3,12 5,00 2,00 17,46 12,00 0,00 0,00
59+380,00 59380,00 10,20 91,17 15,00 683,78 683,78 54585,45 471,87 471,89 4,82 5,00 2,00 24,28 12,00 519,37 180,00
59+400,00 59400,00 0,00 10,20 20,00 102,00 785,78 54687,45 467,57 461,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 705,65 0,00
59+420,00 59420,00 0,00 0,00 20,00 0,00 785,78 54687,45 463,54 457,19 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO CE-153: - EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34

SIFÃO AREIA: - EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0

SIFÃO CE-153(CONT.): - EST - 57+500,0 A EST - 57+74 0,0
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QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

59+440,00 59440,00 0,00 0,00 20,00 0,00 785,78 54687,45 459,18 453,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+460,00 59460,00 0,00 0,00 20,00 0,00 785,78 54687,45 455,97 450,02 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+480,00 59480,00 0,00 0,00 20,00 0,00 785,78 54687,45 453,25 447,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+500,00 59500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 785,78 54687,45 451,56 445,93 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+520,00 59520,00 0,25 0,25 20,00 2,50 788,28 54689,95 449,71 444,19 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+540,00 59540,00 0,19 0,44 20,00 4,40 792,68 54694,35 447,99 442,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+560,00 59560,00 0,44 0,63 20,00 6,30 798,98 54700,65 446,45 440,90 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+580,00 59580,00 0,51 0,95 20,00 9,50 808,48 54710,15 445,55 440,12 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+600,00 59600,00 0,26 0,77 20,00 7,70 816,18 54717,85 444,90 439,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+620,00 59620,00 0,10 0,36 20,00 3,60 819,78 54721,45 444,95 439,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+640,00 59640,00 0,29 0,39 20,00 3,90 823,68 54725,35 444,50 439,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+660,00 59660,00 0,00 0,29 20,00 2,90 826,58 54728,25 444,87 439,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+680,00 59680,00 0,03 0,03 20,00 0,30 826,88 54728,55 443,20 437,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+700,00 59700,00 0,57 0,60 20,00 6,00 832,88 54734,55 445,44 439,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+720,00 59720,00 33,72 34,29 20,00 342,90 1175,78 55077,45 452,87 446,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+740,00 59740,00 6,09 39,81 20,00 398,10 1573,88 55475,55 461,44 456,07 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+760,00 59760,00 2,69 8,78 20,00 87,80 1661,68 55563,35 465,16 459,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
59+780,00 59780,00 0,10 2,79 20,00 27,90 1689,58 55591,25 468,59 465,35 1,56 5,00 2,00 11,24 12,00 126,56 0,00
59+800,00 59800,00 19,80 19,90 20,00 199,00 1888,58 55790,25 470,80 471,62 5,63 5,00 2,00 27,52 12,00 678,57 240,00
59+810,00 59810,00 63,98 83,78 10,00 418,90 2307,48 56209,15 472,24 471,62 4,19 5,00 2,00 21,75 12,00 566,05 120,00

68+910,00 68910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56209,15 459,13 470,49 16,16 5,00 2,00 69,64 12,00 0,00 0,00
68+920,00 68920,00 0,00 10,00 0,00 0,00 56209,15 458,95 470,49 16,34 5,00 2,00 70,35 12,00 5.910,93 120,00
68+940,00 68940,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 458,19 452,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 6.154,80 0,00
68+960,00 68960,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 457,48 451,42 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
68+980,00 68980,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 456,12 449,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

69+0,00 69000,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 453,44 447,97 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+20,00 69020,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 448,43 442,76 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+40,00 69040,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 447,27 441,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+60,00 69060,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 446,28 440,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+80,00 69080,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,82 439,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

69+100,00 69100,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,20 438,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+120,00 69120,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 443,20 437,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+140,00 69140,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 441,47 435,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+160,00 69160,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 443,00 437,21 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+180,00 69180,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 442,61 436,95 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+200,00 69200,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 442,27 436,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+220,00 69220,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 442,36 436,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+240,00 69240,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 442,76 435,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+260,00 69260,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 442,09 435,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+280,00 69280,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,09 435,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO BARREIRO: - EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

69+300,00 69300,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 443,43 437,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+320,00 69320,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,52 438,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+340,00 69340,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 446,88 441,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+360,00 69360,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 451,69 444,44 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+380,00 69380,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 453,21 447,63 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+400,00 69400,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 460,27 454,48 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
69+403,89 69403,89 0,00 3,89 0,00 0,00 56209,15 461,16 455,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

70+0,00 70000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56209,15 461,16 455,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+20,00 70020,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 457,12 451,61 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+40,00 70040,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 452,12 446,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+60,00 70060,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 446,56 441,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+80,00 70080,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,74 438,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

70+100,00 70100,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,23 438,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+120,00 70120,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,52 438,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+140,00 70140,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 444,77 439,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+160,00 70160,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 446,40 440,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+180,00 70180,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 450,50 443,28 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+200,00 70200,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 449,73 444,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+220,00 70220,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 450,92 445,05 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+240,00 70240,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 452,96 447,07 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+260,00 70260,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 454,59 449,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+280,00 70280,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 457,11 451,12 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+300,00 70300,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 457,40 451,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+320,00 70320,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 459,62 453,51 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+340,00 70340,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 460,87 455,37 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
70+360,00 70360,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 462,00 469,77 12,57 5,00 2,00 55,30 12,00 3.547,66 120,00
70+380,00 70380,00 0,00 20,00 0,00 0,00 56209,15 459,01 470,66 16,45 5,00 2,00 70,79 12,00 9.660,79 240,00

76+690,00 76690,00 272,96 272,96 0,00 0,00 0,00 56209,15 464,89 470,28 10,20 5,00 2,00 45,78 12,00 0,00 0,00
76+700,00 76700,00 26,28 299,24 10,00 1496,20 1496,20 57705,35 464,22 470,28 10,87 5,00 2,00 48,46 12,00 2.564,79 120,00
76+720,00 76720,00 0,00 26,28 20,00 262,80 1759,00 57968,15 460,53 464,72 8,99 5,00 2,00 40,96 12,00 4.606,56 240,00
76+740,00 76740,00 0,15 0,15 20,00 1,50 1760,50 57969,65 459,29 457,30 2,81 5,00 2,00 16,24 12,00 2.094,48 240,00
76+760,00 76760,00 6,07 6,22 20,00 62,20 1822,70 58031,85 457,99 452,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 298,58 0,00

SIFÃO BARREIRO(CONT.): - EST - 70+0,0 A EST - 70+38 0,0

SIFÃO SANTANA: - EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

76+780,00 76780,00 33,19 39,26 20,00 392,60 2215,30 58424,45 456,25 450,26 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+800,00 76800,00 0,00 33,19 20,00 331,90 2547,20 58756,35 450,80 445,15 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+820,00 76820,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2547,20 58756,35 442,50 436,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+840,00 76840,00 0,10 0,10 20,00 1,00 2548,20 58757,35 440,90 434,33 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+860,00 76860,00 4,76 4,86 20,00 48,60 2596,80 58805,95 439,99 434,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+880,00 76880,00 1,84 6,60 20,00 66,00 2662,80 58871,95 437,92 431,97 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+900,00 76900,00 1,32 3,16 20,00 31,60 2694,40 58903,55 439,09 433,19 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+920,00 76920,00 0,16 1,48 20,00 14,80 2709,20 58918,35 440,00 434,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+940,00 76940,00 9,00 9,16 20,00 91,60 2800,80 59009,95 441,69 435,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+960,00 76960,00 0,00 9,00 20,00 90,00 2890,80 59099,95 449,17 444,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
76+980,00 76980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2890,80 59099,95 454,67 448,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

77+0,00 77000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2890,80 59099,95 456,21 450,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
77+20,00 77020,00 20,00 0,00 2890,80 59099,95 457,35 451,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
77+40,00 77040,00 20,00 0,00 2890,80 59099,95 458,56 453,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
77+60,00 77060,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2890,80 59099,95 459,84 455,02 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
77+80,00 77080,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2890,80 59099,95 460,77 464,04 8,07 5,00 2,00 37,29 12,00 1.463,59 120,00

77+100,00 77100,00 30,81 30,81 20,00 308,10 3198,90 59408,05 462,69 469,90 12,01 5,00 2,00 53,05 12,00 4.829,96 240,00
77+110,00 77110,00 293,75 324,56 10,00 1622,80 4821,70 61030,85 465,68 469,90 9,02 5,00 2,00 41,08 12,00 2.600,63 120,00

78+930,00 78930,00 75,00 75,00 0,00 0,00 0,00 61030,85 471,86 469,72 2,67 5,00 2,00 15,66 12,00 0,00 0,00
78+940,00 78940,00 0,35 75,35 10,00 376,75 376,75 61407,60 469,92 469,73 4,61 5,00 2,00 23,45 12,00 285,86 120,00
78+960,00 78960,00 0,00 0,35 20,00 3,50 380,25 61411,10 465,20 461,55 1,15 5,00 2,00 9,60 12,00 740,06 0,00
78+980,00 78980,00 0,61 0,61 20,00 6,10 386,35 61417,20 456,06 450,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 84,05 0,00

79+0,00 79000,00 0,00 0,61 20,00 6,10 392,45 61423,30 439,00 433,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+20,00 79020,00 0,00 0,00 20,00 0,00 392,45 61423,30 445,39 438,33 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+40,00 79040,00 0,00 0,00 20,00 0,00 392,45 61423,30 446,03 440,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+60,00 79060,00 0,00 0,00 20,00 0,00 392,45 61423,30 446,08 440,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+80,00 79080,00 1,98 1,98 20,00 19,80 412,25 61443,10 447,78 442,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

79+100,00 79100,00 0,00 1,98 20,00 19,80 432,05 61462,90 454,90 448,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+120,00 79120,00 20,00 0,00 432,05 61462,90 466,67 459,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+140,00 79140,00 0,00 0,00 20,00 0,00 432,05 61462,90 473,84 469,55 0,51 5,00 2,00 7,02 12,00 30,35 0,00
79+155,00 79155,00 0,00 0,00 15,00 0,00 432,05 61462,90 473,73 469,55 0,61 5,00 2,00 7,45 12,00 51,35 0,00

79+630,00 79630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61462,90 475,17 469,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
SIFÃO RONCADOR 2: - EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0

SIFÃO RONCADOR 1: - EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

79+640,00 79640,00 0,00 10,00 0,00 0,00 61462,90 474,16 469,30 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+660,00 79660,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 471,52 465,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+680,00 79680,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 465,30 459,50 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+700,00 79700,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 457,24 451,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+720,00 79720,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 450,34 443,59 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+740,00 79740,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 438,51 431,57 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+760,00 79760,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 436,91 430,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+780,00 79780,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 445,53 439,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+800,00 79800,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 448,25 442,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+820,00 79820,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 451,47 445,75 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+840,00 79840,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 454,17 448,91 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+860,00 79860,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 457,89 452,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
79+880,00 79880,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 460,70 459,60 3,70 5,00 2,00 19,80 12,00 260,55 120,00
79+900,00 79900,00 0,00 20,00 0,00 0,00 61462,90 464,07 467,63 8,36 5,00 2,00 38,44 12,00 1.911,06 240,00
79+910,00 79910,00 0,00 10,00 0,00 0,00 61462,90 465,44 469,23 8,59 5,00 2,00 39,38 12,00 1.679,67 120,00

81+740,00 81740,00 369,89 369,89 0,00 0,00 0,00 61462,90 468,22 469,15 5,73 5,00 2,00 27,93 12,00 0,00 0,00
81+760,00 81760,00 186,99 556,88 20,00 5568,85 5568,85 67031,74 465,35 465,64 5,09 5,00 2,00 25,35 12,00 1.352,47 240,00
81+780,00 81780,00 138,13 325,12 20,00 3251,20 8820,05 70282,94 465,04 458,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 771,90 0,00
81+800,00 81800,00 15,38 153,51 20,00 1535,10 10355,15 71818,04 453,48 447,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
81+820,00 81820,00 0,00 15,38 20,00 153,80 10508,95 71971,84 445,16 439,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
81+840,00 81840,00 0,26 0,26 20,00 2,60 10511,55 71974,44 442,64 436,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
81+860,00 81860,00 0,12 0,38 20,00 3,80 10515,35 71978,24 450,35 444,17 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
81+880,00 81880,00 12,59 12,71 20,00 127,10 10642,45 72105,34 454,60 448,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
81+900,00 81900,00 0,35 12,94 20,00 129,40 10771,85 72234,74 463,36 457,76 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
81+920,00 81920,00 38,09 38,44 20,00 384,40 11156,25 72619,14 468,75 466,72 2,77 5,00 2,00 16,09 12,00 144,77 120,00
81+935,00 81935,00 56,76 94,85 15,00 711,38 11867,62 73330,52 470,70 468,96 3,06 5,00 2,00 17,25 12,00 262,73 180,00

84+865,00 84865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73330,52 482,14 468,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
84+880,00 84880,00 0,00 0,00 15,00 0,00 0,00 73330,52 481,26 468,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
84+900,00 84900,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 73330,52 479,52 472,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
84+920,00 84920,00 20,00 0,00 0,00 73330,52 475,68 470,26 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
84+940,00 84940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 73330,52 473,79 468,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
84+945,00 84945,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 73330,52 474,13 468,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO BATOQUE: - EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0

SIFÃO CE 060: - EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

92+840,00 92840,00 381,96 381,96 0,00 0,00 0,00 73330,52 460,59 467,03 11,24 5,00 2,00 49,94 12,00 0,00 0,00
92+860,00 92860,00 211,42 593,38 20,00 5933,80 5933,80 79264,32 459,62 461,84 7,02 5,00 2,00 33,07 12,00 4.059,55 240,00
92+880,00 92880,00 15,25 226,67 20,00 2266,70 8200,50 81531,02 459,00 453,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 1.335,95 0,00
92+900,00 92900,00 0,00 15,25 20,00 152,50 8353,00 81683,52 458,43 452,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
92+920,00 92920,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 456,21 450,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
92+940,00 92940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 453,51 447,92 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
92+960,00 92960,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 452,25 446,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
92+980,00 92980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 450,83 445,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

93+0,00 93000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 444,93 438,73 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+20,00 93020,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 437,56 432,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+40,00 93040,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 435,69 430,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+60,00 93060,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 434,75 429,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+80,00 93080,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 434,24 428,44 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

93+100,00 93100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 433,72 427,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+120,00 93120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 433,44 426,73 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+140,00 93140,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 434,00 425,87 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+160,00 93160,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 432,31 425,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+180,00 93180,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 431,66 425,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+200,00 93200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 431,31 425,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+220,00 93220,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 431,25 425,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+240,00 93240,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 428,73 423,48 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+260,00 93260,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 427,37 421,75 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+280,00 93280,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 427,63 422,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+300,00 93300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 430,21 424,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+320,00 93320,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 433,30 427,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+340,00 93340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 434,99 429,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+360,00 93360,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 437,07 431,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+380,00 93380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 440,38 433,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+400,00 93400,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 441,76 435,22 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+420,00 93420,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 442,62 437,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+440,00 93440,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 443,58 437,93 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+460,00 93460,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 444,45 438,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+480,00 93480,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 444,00 438,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+500,00 93500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 445,70 440,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+520,00 93520,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 447,42 441,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+540,00 93540,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 448,76 443,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+560,00 93560,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 450,35 444,76 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+580,00 93580,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 452,00 446,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+600,00 93600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 452,99 447,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+620,00 93620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 454,76 449,42 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: - EST - 92+840,0 A E ST - 93+720,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

93+640,00 93640,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 457,07 451,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+660,00 93660,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 459,01 453,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+680,00 93680,00 0,00 0,00 20,00 0,00 8353,00 81683,52 461,24 455,53 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
93+700,00 93700,00 63,07 63,07 20,00 630,70 8983,70 82314,22 463,01 461,33 3,12 5,00 2,00 17,47 12,00 184,45 120,00
93+720,00 93720,00 138,36 201,43 20,00 2014,30 10998,00 84328,52 466,88 466,48 4,40 5,00 2,00 22,58 12,00 604,43 240,00

106+310,00 106310,00 373,15 373,15 0,00 0,00 0,00 84328,52 460,03 466,66 11,44 5,00 2,00 50,74 12,00 0,00 0,00
106+320,00 106320,00 179,06 552,21 10,00 2761,05 2761,05 87089,57 459,17 466,66 12,29 5,00 2,00 54,17 12,00 3.230,40 120,00
106+340,00 106340,00 45,63 224,69 20,00 2246,90 5007,95 89336,47 457,70 452,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 3.637,01 0,00
106+360,00 106360,00 10,39 56,02 20,00 560,20 5568,15 89896,67 456,60 450,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+380,00 106380,00 13,89 24,28 20,00 242,80 5810,95 90139,47 452,40 445,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+400,00 106400,00 12,43 26,32 20,00 263,20 6074,15 90402,67 445,13 437,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+420,00 106420,00 51,54 63,97 20,00 639,70 6713,85 91042,37 436,39 430,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+440,00 106440,00 71,08 122,62 20,00 1226,20 7940,05 92268,57 428,36 422,46 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+460,00 106460,00 71,08 142,16 20,00 1421,60 9361,65 93690,17 430,64 424,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+480,00 106480,00 71,08 142,16 20,00 1421,60 10783,25 95111,77 432,94 427,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+500,00 106500,00 15,21 86,29 20,00 862,90 11646,15 95974,67 433,50 427,47 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+520,00 106520,00 7,34 22,55 20,00 225,50 11871,65 96200,17 433,45 427,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+540,00 106540,00 1,66 9,00 20,00 90,00 11961,65 96290,17 433,99 428,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+560,00 106560,00 0,00 1,66 20,00 16,60 11978,25 96306,77 431,35 424,17 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+580,00 106580,00 0,00 0,00 20,00 0,00 11978,25 96306,77 425,29 420,05 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+600,00 106600,00 1,29 1,29 20,00 12,90 11991,15 96319,67 421,78 415,93 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+620,00 106620,00 1,01 2,30 20,00 23,00 12014,15 96342,67 418,00 411,81 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+640,00 106640,00 1,74 2,75 20,00 27,50 12041,65 96370,17 416,09 410,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+660,00 106660,00 20,61 22,35 20,00 223,50 12265,15 96593,67 417,58 412,02 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+680,00 106680,00 6,71 27,32 20,00 273,20 12538,35 96866,87 418,85 413,92 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+700,00 106700,00 2,39 9,10 20,00 91,00 12629,35 96957,87 420,73 415,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+720,00 106720,00 0,57 2,96 20,00 29,60 12658,95 96987,47 422,80 417,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+740,00 106740,00 0,61 1,18 20,00 11,80 12670,75 96999,27 425,85 420,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+760,00 106760,00 7,15 7,76 20,00 77,60 12748,35 97076,87 430,15 424,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+780,00 106780,00 0,00 7,15 20,00 71,50 12819,85 97148,37 432,00 426,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+800,00 106800,00 0,00 0,00 20,00 0,00 12819,85 97148,37 430,67 424,90 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+820,00 106820,00 1,18 1,18 20,00 11,80 12831,65 97160,17 427,84 422,36 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+840,00 106840,00 37,66 38,84 20,00 388,40 13220,05 97548,57 427,74 422,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+860,00 106860,00 61,12 98,78 20,00 987,80 14207,85 98536,37 428,47 422,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+880,00 106880,00 52,89 114,01 20,00 1140,10 15347,95 99676,47 433,04 427,51 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+900,00 106900,00 0,09 52,98 20,00 529,80 15877,75 100206,27 435,46 429,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+920,00 106920,00 0,00 0,09 20,00 0,90 15878,65 100207,17 435,42 429,77 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+940,00 106940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 15878,65 100207,17 434,77 428,81 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+960,00 106960,00 0,00 0,00 20,00 0,00 15878,65 100207,17 432,85 427,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
106+980,00 106980,00 7,47 7,47 20,00 74,70 15953,35 100281,87 431,27 425,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO CRATO: - EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

107+0,00 107000,00 16,82 24,29 20,00 242,90 16196,25 100524,77 427,00 421,72 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+20,00 107020,00 54,15 70,97 20,00 709,70 16905,95 101234,47 424,86 419,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+40,00 107040,00 64,19 118,34 20,00 1183,40 18089,35 102417,87 424,52 418,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+60,00 107060,00 35,88 100,07 20,00 1000,70 19090,05 103418,57 426,00 420,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+80,00 107080,00 9,49 45,37 20,00 453,70 19543,75 103872,27 424,52 419,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

107+100,00 107100,00 1,21 10,70 20,00 107,00 19650,75 103979,27 423,71 418,23 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+120,00 107120,00 0,00 1,21 20,00 12,10 19662,85 103991,37 422,22 416,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+140,00 107140,00 0,00 0,00 20,00 0,00 19662,85 103991,37 420,95 415,33 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+160,00 107160,00 0,00 0,00 20,00 0,00 19662,85 103991,37 419,60 413,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+180,00 107180,00 0,00 0,00 20,00 0,00 19662,85 103991,37 418,34 412,44 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+200,00 107200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 19662,85 103991,37 416,54 410,99 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+220,00 107220,00 0,00 0,00 20,00 0,00 19662,85 103991,37 415,20 409,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+240,00 107240,00 0,97 0,97 20,00 9,70 19672,55 104001,07 414,46 408,82 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+260,00 107260,00 0,43 1,40 20,00 14,00 19686,55 104015,07 413,86 408,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+280,00 107280,00 0,00 0,43 20,00 4,30 19690,85 104019,37 413,36 407,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+300,00 107300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 19690,85 104019,37 412,01 406,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+320,00 107320,00 0,10 0,10 20,00 1,00 19691,85 104020,37 411,30 405,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+340,00 107340,00 3,45 3,55 20,00 35,50 19727,35 104055,87 410,56 404,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+360,00 107360,00 6,90 10,35 20,00 103,50 19830,85 104159,37 409,77 404,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+380,00 107380,00 9,98 16,88 20,00 168,80 19999,65 104328,17 409,11 403,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+400,00 107400,00 12,93 22,91 20,00 229,10 20228,75 104557,27 408,80 402,82 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+420,00 107420,00 9,55 22,48 20,00 224,80 20453,55 104782,07 408,45 402,83 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+440,00 107440,00 7,10 16,65 20,00 166,50 20620,05 104948,57 408,43 402,84 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+460,00 107460,00 8,90 16,00 20,00 160,00 20780,05 105108,57 407,90 402,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+480,00 107480,00 10,36 19,26 20,00 192,60 20972,65 105301,17 406,24 399,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+500,00 107500,00 21,73 32,09 20,00 320,90 21293,55 105622,07 406,05 399,61 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+520,00 107520,00 18,59 40,32 20,00 403,20 21696,75 106025,27 405,99 400,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+540,00 107540,00 9,13 27,72 20,00 277,20 21973,95 106302,47 405,57 400,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+560,00 107560,00 0,28 9,41 20,00 94,10 22068,05 106396,57 405,17 399,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+580,00 107580,00 0,00 0,28 20,00 2,80 22070,85 106399,37 404,71 399,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+600,00 107600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22070,85 106399,37 404,15 398,53 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+620,00 107620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22070,85 106399,37 403,54 397,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+640,00 107640,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22070,85 106399,37 403,12 397,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+660,00 107660,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22070,85 106399,37 402,56 396,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+680,00 107680,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22070,85 106399,37 401,78 396,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+700,00 107700,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22070,85 106399,37 400,94 395,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+720,00 107720,00 0,57 0,57 20,00 5,70 22076,55 106405,07 400,36 394,73 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+740,00 107740,00 2,37 2,94 20,00 29,40 22105,95 106434,47 399,92 394,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+760,00 107760,00 1,84 4,21 20,00 42,10 22148,05 106476,57 399,67 393,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+780,00 107780,00 0,32 2,16 20,00 21,60 22169,65 106498,17 399,44 393,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+800,00 107800,00 0,00 0,32 20,00 3,20 22172,85 106501,37 399,34 393,50 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+820,00 107820,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 399,24 393,47 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+840,00 107840,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 399,00 393,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+860,00 107860,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 399,00 393,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+880,00 107880,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,99 393,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+900,00 107900,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,86 393,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+920,00 107920,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,91 393,28 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+940,00 107940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 399,00 393,24 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
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107+960,00 107960,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,93 393,21 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
107+980,00 107980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,82 393,17 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

108+0,00 108000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,69 393,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+20,00 108020,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,55 393,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+40,00 108040,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,38 393,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+60,00 108060,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,19 392,92 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+80,00 108080,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,03 392,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

108+100,00 108100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,00 392,51 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+120,00 108120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,34 392,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+140,00 108140,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,03 392,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+160,00 108160,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,57 391,90 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+180,00 108180,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,07 391,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+200,00 108200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,41 391,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+220,00 108220,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,89 391,28 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+240,00 108240,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,81 391,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+260,00 108260,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,63 390,87 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+280,00 108280,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,39 390,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+300,00 108300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,00 390,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+320,00 108320,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,15 390,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+340,00 108340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,41 390,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+360,00 108360,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,60 391,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+380,00 108380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 396,80 391,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+400,00 108400,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,00 391,37 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+420,00 108420,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,00 391,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+440,00 108440,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,00 391,36 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+460,00 108460,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,34 391,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+480,00 108480,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 399,00 391,27 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+500,00 108500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 398,36 391,23 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+520,00 108520,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,63 391,18 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+540,00 108540,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,55 391,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+560,00 108560,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,14 391,59 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+580,00 108580,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 397,91 392,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+600,00 108600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 400,51 394,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+620,00 108620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 403,21 396,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+640,00 108640,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22172,85 106501,37 405,06 399,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+660,00 108660,00 0,02 0,02 20,00 0,20 22173,05 106501,57 407,02 401,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+680,00 108680,00 0,00 0,02 20,00 0,20 22173,25 106501,77 407,18 401,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+700,00 108700,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22173,25 106501,77 406,39 400,75 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+720,00 108720,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22173,25 106501,77 405,12 399,22 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+740,00 108740,00 0,42 0,42 20,00 4,20 22177,45 106505,97 403,35 397,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+760,00 108760,00 2,76 3,18 20,00 31,80 22209,25 106537,77 401,56 396,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+780,00 108780,00 3,13 5,89 20,00 58,90 22268,15 106596,67 400,15 394,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+800,00 108800,00 1,07 4,20 20,00 42,00 22310,15 106638,67 398,83 393,47 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+820,00 108820,00 0,00 1,07 20,00 10,70 22320,85 106649,37 398,67 393,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+840,00 108840,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22320,85 106649,37 399,00 393,63 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+860,00 108860,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22320,85 106649,37 399,00 393,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+880,00 108880,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22320,85 106649,37 399,00 393,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+900,00 108900,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22320,85 106649,37 399,50 393,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
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108+920,00 108920,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22320,85 106649,37 400,75 393,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+940,00 108940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22320,85 106649,37 401,94 394,02 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+960,00 108960,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22320,85 106649,37 399,00 394,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
108+980,00 108980,00 0,13 0,13 20,00 1,30 22322,15 106650,67 399,00 394,18 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

109+0,00 109000,00 0,24 0,37 20,00 3,70 22325,85 106654,37 399,03 394,26 0,03 5,00 2,00 5,13 12,00 1,67 0,00
109+20,00 109020,00 0,00 0,24 20,00 2,40 22328,25 106656,77 399,27 394,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 1,67 0,00
109+40,00 109040,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22328,25 106656,77 399,51 394,42 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+60,00 109060,00 0,53 0,53 20,00 5,30 22333,55 106662,07 399,75 394,50 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+80,00 109080,00 1,08 1,61 20,00 16,10 22349,65 106678,17 400,00 394,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

109+100,00 109100,00 0,75 1,83 20,00 18,30 22367,95 106696,47 399,66 394,66 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+120,00 109120,00 0,01 0,76 20,00 7,60 22375,55 106704,07 399,70 394,74 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+140,00 109140,00 0,04 0,05 20,00 0,50 22376,05 106704,57 399,62 394,82 0,00 5,00 2,00 5,01 12,00 0,10 0,00
109+160,00 109160,00 0,68 0,72 20,00 7,20 22383,25 106711,77 399,64 394,90 0,06 5,00 2,00 5,24 12,00 3,22 0,00
109+180,00 109180,00 1,21 1,89 20,00 18,90 22402,15 106730,67 399,78 394,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 3,12 0,00
109+200,00 109200,00 1,34 2,55 20,00 25,50 22427,65 106756,17 399,97 395,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+220,00 109220,00 0,63 1,97 20,00 19,70 22447,35 106775,87 400,00 395,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+240,00 109240,00 0,05 0,68 20,00 6,80 22454,15 106782,67 400,15 395,22 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+260,00 109260,00 0,00 0,05 20,00 0,50 22454,65 106783,17 400,57 395,30 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+280,00 109280,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 400,81 395,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+300,00 109300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 401,28 395,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+320,00 109320,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 402,22 396,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+340,00 109340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 403,11 397,62 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+360,00 109360,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 404,07 398,59 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+380,00 109380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 405,00 399,57 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+400,00 109400,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 405,78 400,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+420,00 109420,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 406,83 401,51 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+440,00 109440,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 407,86 402,48 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+460,00 109460,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22454,65 106783,17 408,86 403,26 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+480,00 109480,00 0,35 0,35 20,00 3,50 22458,15 106786,67 408,41 402,73 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+500,00 109500,00 0,00 0,35 20,00 3,50 22461,65 106790,17 407,25 401,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+520,00 109520,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22461,65 106790,17 405,93 400,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+540,00 109540,00 1,04 1,04 20,00 10,40 22472,05 106800,57 404,61 399,20 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+560,00 109560,00 1,75 2,79 20,00 27,90 22499,95 106828,47 403,63 398,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+580,00 109580,00 3,22 4,97 20,00 49,70 22549,65 106878,17 402,46 396,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+600,00 109600,00 5,27 8,49 20,00 84,90 22634,55 106963,07 402,00 396,42 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+620,00 109620,00 0,08 5,35 20,00 53,50 22688,05 107016,57 402,43 396,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+640,00 109640,00 0,00 0,08 20,00 0,80 22688,85 107017,37 402,99 397,61 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+660,00 109660,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22688,85 107017,37 404,12 398,50 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+680,00 109680,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22688,85 107017,37 405,02 399,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+700,00 109700,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22688,85 107017,37 405,64 400,29 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+720,00 109720,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22688,85 107017,37 406,51 401,18 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+740,00 109740,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22688,85 107017,37 407,46 402,07 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+760,00 109760,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22688,85 107017,37 408,64 402,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+780,00 109780,00 0,00 0,00 20,00 0,00 22688,85 107017,37 409,54 403,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+800,00 109800,00 1,80 1,80 20,00 18,00 22706,85 107035,37 410,40 404,75 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+820,00 109820,00 2,98 4,78 20,00 47,80 22754,65 107083,17 410,74 405,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+840,00 109840,00 4,69 7,67 20,00 76,70 22831,35 107159,87 410,86 405,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+860,00 109860,00 5,87 10,56 20,00 105,60 22936,95 107265,47 410,90 405,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
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109+880,00 109880,00 4,71 10,58 20,00 105,80 23042,75 107371,27 411,05 405,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+900,00 109900,00 5,11 9,82 20,00 98,20 23140,95 107469,47 410,92 405,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+920,00 109920,00 7,32 12,43 20,00 124,30 23265,25 107593,77 411,36 405,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+940,00 109940,00 7,95 15,27 20,00 152,70 23417,95 107746,47 411,78 406,15 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+960,00 109960,00 9,46 17,41 20,00 174,10 23592,05 107920,57 412,40 406,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
109+980,00 109980,00 11,19 20,65 20,00 206,50 23798,55 108127,07 413,21 407,63 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

110+0,00 110000,00 7,74 18,93 20,00 189,30 23987,85 108316,37 414,02 408,37 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+20,00 110020,00 2,70 10,44 20,00 104,40 24092,25 108420,77 414,79 409,12 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+40,00 110040,00 0,71 3,41 20,00 34,10 24126,35 108454,87 415,58 409,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+60,00 110060,00 1,20 1,91 20,00 19,10 24145,45 108473,97 416,17 410,60 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+80,00 110080,00 0,00 1,20 20,00 12,00 24157,45 108485,97 416,37 410,53 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

110+100,00 110100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24157,45 108485,97 414,91 409,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+120,00 110120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24157,45 108485,97 413,55 407,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+140,00 110140,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24157,45 108485,97 410,94 405,76 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+160,00 110160,00 1,39 1,39 20,00 13,90 24171,35 108499,87 409,94 403,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+180,00 110180,00 0,10 1,49 20,00 14,90 24186,25 108514,77 409,78 404,00 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+200,00 110200,00 0,04 0,14 20,00 1,40 24187,65 108516,17 410,38 404,23 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+220,00 110220,00 0,00 0,04 20,00 0,40 24188,05 108516,57 410,97 404,46 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+240,00 110240,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24188,05 108516,57 410,82 404,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+260,00 110260,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24188,05 108516,57 410,59 405,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+280,00 110280,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24188,05 108516,57 411,74 406,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+300,00 110300,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24188,05 108516,57 413,01 407,73 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+320,00 110320,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24188,05 108516,57 414,50 409,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+340,00 110340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24188,05 108516,57 416,16 410,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+360,00 110360,00 1,30 1,30 20,00 13,00 24201,05 108529,57 417,29 411,72 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+380,00 110380,00 4,50 5,80 20,00 58,00 24259,05 108587,57 418,95 413,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+400,00 110400,00 5,90 10,40 20,00 104,00 24363,05 108691,57 421,92 416,00 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+420,00 110420,00 2,51 8,41 20,00 84,10 24447,15 108775,67 424,38 418,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+440,00 110440,00 2,35 4,86 20,00 48,60 24495,75 108824,27 428,61 422,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+460,00 110460,00 1,73 4,08 20,00 40,80 24536,55 108865,07 434,94 428,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+480,00 110480,00 0,00 1,73 20,00 17,30 24553,85 108882,37 439,47 433,82 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+500,00 110500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 439,47 433,82 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+520,00 110520,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 438,53 432,48 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+540,00 110540,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 437,16 430,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+560,00 110560,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 435,24 428,63 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+580,00 110580,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 433,28 426,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+600,00 110600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 431,16 424,79 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+620,00 110620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 429,31 422,87 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+640,00 110640,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 427,30 420,95 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+660,00 110660,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24553,85 108882,37 424,92 419,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+680,00 110680,00 2,66 2,66 20,00 26,60 24580,45 108908,97 423,34 417,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+700,00 110700,00 1,39 4,05 20,00 40,50 24620,95 108949,47 421,81 416,12 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+720,00 110720,00 0,00 1,39 20,00 13,90 24634,85 108963,37 420,76 415,19 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+740,00 110740,00 0,40 0,40 20,00 4,00 24638,85 108967,37 419,82 414,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+760,00 110760,00 0,11 0,51 20,00 5,10 24643,95 108972,47 418,64 413,32 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+780,00 110780,00 0,44 0,55 20,00 5,50 24649,45 108977,97 417,80 412,38 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+800,00 110800,00 0,68 1,12 20,00 11,20 24660,65 108989,17 417,19 411,44 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+820,00 110820,00 0,86 1,54 20,00 15,40 24676,05 109004,57 416,64 411,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
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110+840,00 110840,00 0,00 0,86 20,00 8,60 24684,65 109013,17 416,62 411,47 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+860,00 110860,00 0,71 0,71 20,00 7,10 24691,75 109020,27 416,95 411,84 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+880,00 110880,00 1,07 1,78 20,00 17,80 24709,55 109038,07 417,47 412,21 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+900,00 110900,00 1,16 2,23 20,00 22,30 24731,85 109060,37 418,29 412,59 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+920,00 110920,00 0,96 2,12 20,00 21,20 24753,05 109081,57 418,12 412,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+940,00 110940,00 0,82 1,78 20,00 17,80 24770,85 109099,37 418,55 413,33 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+960,00 110960,00 0,47 1,29 20,00 12,90 24783,75 109112,27 419,26 413,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
110+980,00 110980,00 0,07 0,54 20,00 5,40 24789,15 109117,67 419,36 413,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

111+0,00 111000,00 0,07 0,14 20,00 1,40 24790,55 109119,07 419,07 413,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+20,00 111020,00 0,41 0,48 20,00 4,80 24795,35 109123,87 419,28 413,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+40,00 111040,00 0,26 0,67 20,00 6,70 24802,05 109130,57 419,09 413,43 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+60,00 111060,00 0,00 0,26 20,00 2,60 24804,65 109133,17 418,90 413,31 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+80,00 111080,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24804,65 109133,17 418,45 413,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

111+100,00 111100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24804,65 109133,17 418,08 412,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+120,00 111120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24804,65 109133,17 417,22 411,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+140,00 111140,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24804,65 109133,17 415,79 410,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+160,00 111160,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24804,65 109133,17 416,04 410,24 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+180,00 111180,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24804,65 109133,17 415,77 410,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+200,00 111200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 24804,65 109133,17 416,55 410,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+220,00 111220,00 0,93 0,93 20,00 9,30 24813,95 109142,47 416,53 410,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+240,00 111240,00 0,05 0,98 20,00 9,80 24823,75 109152,27 416,04 410,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+260,00 111260,00 0,00 0,05 20,00 0,50 24824,25 109152,77 415,46 410,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+280,00 111280,00 0,18 0,18 20,00 1,80 24826,05 109154,57 415,02 409,24 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+300,00 111300,00 1,56 1,74 20,00 17,40 24843,45 109171,97 414,12 408,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+320,00 111320,00 1,16 2,72 20,00 27,20 24870,65 109199,17 413,52 407,53 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+340,00 111340,00 1,12 2,28 20,00 22,80 24893,45 109221,97 412,13 406,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+360,00 111360,00 2,35 3,47 20,00 34,70 24928,15 109256,67 411,42 405,81 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+380,00 111380,00 2,77 5,12 20,00 51,20 24979,35 109307,87 410,98 405,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+400,00 111400,00 2,70 5,47 20,00 54,70 25034,05 109362,57 410,96 405,40 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+420,00 111420,00 1,42 4,12 20,00 41,20 25075,25 109403,77 410,97 405,25 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+440,00 111440,00 0,61 2,03 20,00 20,30 25095,55 109424,07 410,93 405,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+460,00 111460,00 0,14 0,75 20,00 7,50 25103,05 109431,57 410,77 404,95 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+480,00 111480,00 0,25 0,39 20,00 3,90 25106,95 109435,47 410,63 404,80 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+500,00 111500,00 0,16 0,41 20,00 4,10 25111,05 109439,57 410,38 404,64 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+520,00 111520,00 0,00 0,16 20,00 1,60 25112,65 109441,17 410,68 404,49 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+540,00 111540,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25112,65 109441,17 410,04 404,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+560,00 111560,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25112,65 109441,17 410,26 404,56 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+580,00 111580,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25112,65 109441,17 410,85 404,95 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+600,00 111600,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25112,65 109441,17 411,39 405,33 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+620,00 111620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25112,65 109441,17 411,71 405,71 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+640,00 111640,00 2,41 2,41 20,00 24,10 25136,75 109465,27 412,00 406,09 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+660,00 111660,00 0,74 3,15 20,00 31,50 25168,25 109496,77 412,37 406,48 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+680,00 111680,00 0,00 0,74 20,00 7,40 25175,65 109504,17 413,00 406,86 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+700,00 111700,00 0,20 0,20 20,00 2,00 25177,65 109506,17 413,16 407,24 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+720,00 111720,00 1,67 1,87 20,00 18,70 25196,35 109524,87 413,55 407,63 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+740,00 111740,00 2,19 3,86 20,00 38,60 25234,95 109563,47 413,83 408,01 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+760,00 111760,00 2,63 4,82 20,00 48,20 25283,15 109611,67 414,18 408,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+780,00 111780,00 3,52 6,15 20,00 61,50 25344,65 109673,17 414,66 408,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
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111+800,00 111800,00 3,87 7,39 20,00 73,90 25418,55 109747,07 414,87 409,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+820,00 111820,00 3,48 7,35 20,00 73,50 25492,05 109820,57 415,46 409,67 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+840,00 111840,00 2,48 5,96 20,00 59,60 25551,65 109880,17 416,50 410,87 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+860,00 111860,00 0,04 2,52 20,00 25,20 25576,85 109905,37 417,70 412,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+880,00 111880,00 0,60 0,64 20,00 6,40 25583,25 109911,77 418,50 413,28 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+900,00 111900,00 1,42 2,02 20,00 20,20 25603,45 109931,97 420,19 414,48 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+920,00 111920,00 0,00 1,42 20,00 14,20 25617,65 109946,17 421,64 415,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+940,00 111940,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 422,73 416,89 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+960,00 111960,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 423,91 418,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
111+980,00 111980,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 425,15 419,30 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

112+0,00 112000,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 426,00 420,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+20,00 112020,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 426,00 420,39 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+40,00 112040,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 425,43 419,73 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+60,00 112060,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 423,89 418,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+80,00 112080,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25617,65 109946,17 422,69 417,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

112+100,00 112100,00 3,99 3,99 20,00 39,90 25657,55 109986,07 422,92 416,85 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+120,00 112120,00 3,65 7,64 20,00 76,40 25733,95 110062,47 422,66 416,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+140,00 112140,00 2,71 6,36 20,00 63,60 25797,55 110126,07 423,41 416,90 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+160,00 112160,00 0,41 3,12 20,00 31,20 25828,75 110157,27 423,58 416,92 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+180,00 112180,00 0,00 0,41 20,00 4,10 25832,85 110161,37 423,25 416,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+200,00 112200,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25832,85 110161,37 423,58 416,97 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+220,00 112220,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25832,85 110161,37 423,67 416,99 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+240,00 112240,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25832,85 110161,37 424,26 417,01 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+260,00 112260,00 0,00 0,00 20,00 0,00 25832,85 110161,37 423,34 417,03 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+280,00 112280,00 0,65 0,65 20,00 6,50 25839,35 110167,87 422,65 417,06 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+300,00 112300,00 9,67 10,32 20,00 103,20 25942,55 110271,07 422,98 417,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+320,00 112320,00 3,01 12,68 20,00 126,80 26069,35 110397,87 422,77 417,10 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+340,00 112340,00 2,88 5,89 20,00 58,90 26128,25 110456,77 422,83 417,12 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+360,00 112360,00 6,25 9,13 20,00 91,30 26219,55 110548,07 422,60 417,15 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+380,00 112380,00 8,92 15,17 20,00 151,70 26371,25 110699,77 422,64 417,17 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+400,00 112400,00 9,34 18,26 20,00 182,60 26553,85 110882,37 423,10 417,77 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+420,00 112420,00 5,09 14,43 20,00 144,30 26698,15 111026,67 423,94 418,57 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+440,00 112440,00 0,16 5,25 20,00 52,50 26750,65 111079,17 424,84 419,36 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+460,00 112460,00 0,40 0,56 20,00 5,60 26756,25 111084,77 426,05 420,16 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+480,00 112480,00 0,00 0,40 20,00 4,00 26760,25 111088,77 427,12 420,96 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+500,00 112500,00 0,00 0,00 20,00 0,00 26760,25 111088,77 427,97 421,75 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+520,00 112520,00 1,73 1,73 20,00 17,30 26777,55 111106,07 428,68 422,55 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+540,00 112540,00 4,77 6,50 20,00 65,00 26842,55 111171,07 429,16 423,35 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+560,00 112560,00 9,75 14,52 20,00 145,20 26987,75 111316,27 430,34 424,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+580,00 112580,00 7,64 17,39 20,00 173,90 27161,65 111490,17 432,62 424,94 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+600,00 112600,00 0,00 7,64 20,00 76,40 27238,05 111566,57 434,98 426,34 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+620,00 112620,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 434,60 428,22 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+640,00 112640,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 435,16 430,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+660,00 112660,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 437,23 431,99 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+680,00 112680,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 438,84 433,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+700,00 112700,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 441,75 435,77 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+720,00 112720,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 443,32 437,65 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+740,00 112740,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 445,11 439,54 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
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QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

112+760,00 112760,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 450,87 443,44 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+780,00 112780,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 455,60 447,69 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+800,00 112800,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 459,51 453,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
112+820,00 112820,00 0,00 0,00 20,00 0,00 27238,05 111566,57 463,97 463,20 4,04 5,00 2,00 21,14 12,00 311,50 120,00
112+830,00 112830,00 37,01 37,01 10,00 185,05 27423,10 111751,62 466,27 463,20 1,73 5,00 2,00 11,93 12,00 337,05 0,00

116+307,00 116307,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111751,62 479,00 462,18 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+320,00 116320,00 0,00 0,00 13,00 0,00 0,00 111751,62 473,88 462,18 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+340,00 116340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 111751,62 460,63 458,45 2,62 5,00 2,00 15,48 12,00 127,91 120,00
116+360,00 116360,00 10,61 10,61 20,00 106,10 106,10 111857,72 452,42 449,11 1,49 5,00 2,00 10,96 12,00 387,04 0,00
116+380,00 116380,00 10,61 21,22 20,00 212,20 318,30 112069,92 442,28 440,15 2,68 5,00 2,00 15,71 12,00 133,11 240,00
116+400,00 116400,00 10,61 21,22 20,00 212,20 530,50 112282,12 438,08 434,08 0,80 5,00 2,00 8,19 12,00 329,81 0,00
116+420,00 116420,00 10,61 21,22 20,00 212,20 742,70 112494,32 440,42 434,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 52,64 0,00
116+440,00 116440,00 10,61 21,22 20,00 212,20 954,90 112706,52 441,00 435,41 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+460,00 116460,00 10,61 21,22 20,00 212,20 1167,10 112918,72 441,36 435,46 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+480,00 116480,00 10,61 21,22 20,00 212,20 1379,30 113130,92 441,81 436,19 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+500,00 116500,00 10,61 21,22 20,00 212,20 1591,50 113343,12 441,52 435,58 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+520,00 116520,00 10,61 21,22 20,00 212,20 1803,70 113555,32 440,00 434,26 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+540,00 116540,00 10,61 21,22 20,00 212,20 2015,90 113767,52 441,34 435,75 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+560,00 116560,00 10,61 21,22 20,00 212,20 2228,10 113979,72 451,09 445,01 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+580,00 116580,00 10,61 21,22 20,00 212,20 2440,30 114191,92 462,59 456,27 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+600,00 116600,00 10,61 21,22 20,00 212,20 2652,50 114404,12 466,79 461,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
116+610,00 116610,00 10,61 21,22 10,00 106,10 2758,60 114510,22 466,79 461,88 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

119+260,00 119260,00 353,82 353,82 0,00 0,00 0,00 114510,22 461,06 462,38 6,12 5,00 2,00 29,47 12,00 0,00 0,00
119+280,00 119280,00 166,91 520,73 20,00 5207,30 5207,30 119717,52 460,72 459,75 3,84 5,00 2,00 20,35 12,00 1.215,01 240,00
119+300,00 119300,00 74,58 241,49 20,00 2414,90 7622,20 122132,42 456,24 453,89 2,45 5,00 2,00 14,80 12,00 476,15 240,00
119+320,00 119320,00 27,58 102,16 20,00 1021,60 8643,80 123154,02 451,91 449,73 2,62 5,00 2,00 15,47 12,00 250,09 240,00
119+340,00 119340,00 24,01 51,59 20,00 515,90 9159,70 123669,92 448,40 445,63 2,03 5,00 2,00 13,11 12,00 211,27 240,00
119+360,00 119360,00 1,76 25,77 20,00 257,70 9417,40 123927,62 445,33 442,05 1,53 5,00 2,00 11,12 12,00 306,86 0,00
119+380,00 119380,00 0,00 1,76 20,00 17,60 9435,00 123945,22 438,82 435,86 1,84 5,00 2,00 12,38 12,00 283,41 0,00
119+400,00 119400,00 6,50 6,50 20,00 65,00 9500,00 124010,22 437,72 434,69 1,77 5,00 2,00 12,06 12,00 310,88 0,00
119+420,00 119420,00 12,17 18,67 20,00 186,70 9686,70 124196,92 439,24 437,58 3,14 5,00 2,00 17,56 12,00 217,77 240,00
119+440,00 119440,00 55,63 67,80 20,00 678,00 10364,70 124874,92 446,44 443,08 1,44 5,00 2,00 10,76 12,00 467,66 0,00

SIFÃO SERRA DO JUÁ: - EST - 119+260,0 A EST - 119+4 95,0

SIFÃO SOVACO : - EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

119+460,00 119460,00 68,07 123,70 20,00 1237,00 11601,70 126111,92 456,98 452,99 0,81 5,00 2,00 8,22 12,00 166,68 0,00
119+480,00 119480,00 42,79 110,86 20,00 1108,60 12710,30 127220,52 458,68 460,06 6,17 5,00 2,00 29,70 12,00 761,13 240,00
119+495,00 119495,00 276,83 319,62 15,00 2397,15 15107,45 129617,67 458,21 462,11 8,70 5,00 2,00 39,78 12,00 1.991,04 180,00

123+900,00 123900,00 215,71 215,71 0,00 0,00 0,00 129617,67 459,39 461,88 7,29 5,00 2,00 34,17 12,00 0,00 0,00
123+920,00 123920,00 63,24 278,95 20,00 2789,50 2789,50 132407,17 458,58 459,08 5,30 5,00 2,00 26,21 12,00 1.892,24 240,00
123+940,00 123940,00 79,80 143,04 20,00 1430,40 4219,90 133837,57 454,98 453,48 3,30 5,00 2,00 18,18 12,00 913,51 240,00
123+960,00 123960,00 52,23 132,03 20,00 1320,30 5540,20 135157,87 450,24 448,38 2,94 5,00 2,00 16,76 12,00 425,36 240,00
123+980,00 123980,00 51,07 103,30 20,00 1033,00 6573,20 136190,87 446,10 443,62 2,32 5,00 2,00 14,28 12,00 295,45 240,00

124+0,00 124000,00 44,48 95,55 20,00 955,50 7528,70 137146,37 445,04 443,28 3,04 5,00 2,00 17,15 12,00 278,46 240,00
124+20,00 124020,00 64,09 108,57 20,00 1085,70 8614,40 138232,07 446,82 443,44 1,42 5,00 2,00 10,67 12,00 447,60 0,00
124+40,00 124040,00 46,49 110,58 20,00 1105,80 9720,20 139337,87 445,62 443,60 2,78 5,00 2,00 16,12 12,00 136,77 240,00
124+60,00 124060,00 46,49 92,98 20,00 929,80 10650,00 140267,67 443,69 441,77 2,88 5,00 2,00 16,53 12,00 330,82 240,00
124+80,00 124080,00 2,56 49,05 20,00 490,50 10210,70 139828,37 440,12 437,60 2,28 5,00 2,00 14,12 12,00 281,83 240,00

124+100,00 124100,00 0,47 3,03 20,00 30,30 10241,00 139858,67 445,70 443,77 2,87 5,00 2,00 16,48 12,00 253,44 240,00
124+120,00 124120,00 2,99 3,46 20,00 34,60 10275,60 139893,27 449,28 447,07 2,59 5,00 2,00 15,37 12,00 313,22 240,00
124+140,00 124140,00 37,34 40,33 20,00 403,30 10678,90 140296,57 455,15 453,04 2,69 5,00 2,00 15,76 12,00 279,49 240,00
124+160,00 124160,00 38,15 75,49 20,00 754,90 11433,80 141051,47 457,95 455,50 2,36 5,00 2,00 14,42 12,00 258,77 240,00
124+180,00 124180,00 40,53 78,68 20,00 786,80 12220,60 141838,27 459,84 460,29 5,25 5,00 2,00 26,00 12,00 679,15 240,00
124+190,00 124190,00 131,52 172,05 10,00 860,25 13080,85 142698,52 461,22 461,63 5,21 5,00 2,00 25,82 12,00 626,34 120,00

130+975,00 130975,00 16,25 16,25 0,00 0,00 0,00 142698,52 465,08 460,57 0,29 5,00 2,00 6,15 12,00 0,00 0,00
130+980,00 130980,00 15,00 31,25 5,00 78,13 78,13 142776,64 464,34 460,57 1,03 5,00 2,00 9,13 12,00 22,25 0,00

131+0,00 131000,00 14,11 29,11 20,00 291,10 369,23 143067,74 460,39 458,76 3,17 5,00 2,00 17,70 12,00 144,20 240,00
131+20,00 131020,00 23,40 37,51 20,00 375,10 744,33 143442,84 454,08 452,57 3,30 5,00 2,00 18,19 12,00 446,63 240,00
131+40,00 131040,00 18,53 41,93 20,00 419,30 1163,63 143862,14 449,87 448,22 3,15 5,00 2,00 17,60 12,00 450,68 240,00
131+60,00 131060,00 2,76 21,29 20,00 212,90 1376,53 144075,04 446,25 444,32 2,87 5,00 2,00 16,49 12,00 392,08 240,00
131+80,00 131080,00 0,00 2,76 20,00 27,60 1404,13 144102,64 440,64 439,32 3,48 5,00 2,00 18,93 12,00 419,29 240,00

131+100,00 131100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1404,13 144102,64 435,84 431,21 0,16 5,00 2,00 5,66 12,00 425,51 0,00
131+120,00 131120,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1404,13 144102,64 437,00 431,70 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 8,74 0,00
131+140,00 131140,00 0,12 0,12 20,00 1,20 1405,33 144103,84 437,19 431,72 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
131+160,00 131160,00 0,98 1,10 20,00 11,00 1416,33 144114,84 437,00 431,73 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
131+180,00 131180,00 2,12 3,10 20,00 31,00 1447,33 144145,84 441,16 438,18 1,82 5,00 2,00 12,28 12,00 157,13 0,00
131+200,00 131200,00 0,29 2,41 20,00 24,10 1471,43 144169,94 446,63 444,97 3,14 5,00 2,00 17,57 12,00 224,46 240,00

SIFÃO PAI MANÉ: - EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0

SIFÃO MALHADA: - EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

131+220,00 131220,00 14,87 15,16 20,00 151,60 1623,03 144321,54 447,05 445,55 3,30 5,00 2,00 18,19 12,00 440,99 240,00
131+240,00 131240,00 29,66 44,53 20,00 445,30 2068,33 144766,84 445,00 443,86 3,66 5,00 2,00 19,64 12,00 517,12 240,00
131+260,00 131260,00 12,44 42,10 20,00 421,00 2489,33 145187,84 450,46 449,13 3,47 5,00 2,00 18,87 12,00 559,34 240,00
131+280,00 131280,00 12,79 25,23 20,00 252,30 2741,63 145440,14 457,07 455,43 3,16 5,00 2,00 17,62 12,00 482,66 240,00
131+300,00 131300,00 13,14 25,93 20,00 259,30 3000,93 145699,44 459,33 459,22 4,69 5,00 2,00 23,76 12,00 669,49 240,00
131+310,00 131310,00 105,28 118,42 10,00 592,10 3593,03 146291,54 459,95 460,26 5,11 5,00 2,00 25,45 12,00 544,64 120,00

143+195,00 143195,00 67,40 67,40 0,00 0,00 0,00 146291,54 460,83 459,31 3,28 5,00 2,00 18,13 12,00 0,00 0,00
143+200,00 143200,00 31,29 98,69 5,00 246,73 246,73 146538,27 459,80 459,31 4,32 5,00 2,00 22,26 12,00 154,69 60,00
143+220,00 143220,00 23,98 55,27 20,00 552,70 799,43 147090,97 454,93 453,31 3,18 5,00 2,00 17,74 12,00 660,56 240,00
143+240,00 143240,00 24,58 48,56 20,00 485,60 1285,03 147576,57 453,04 451,60 3,36 5,00 2,00 18,45 12,00 456,67 240,00
143+260,00 143260,00 0,00 24,58 20,00 245,80 1530,83 147822,37 450,88 449,49 3,41 5,00 2,00 18,64 12,00 494,96 240,00
143+280,00 143280,00 9,68 9,68 20,00 96,80 1627,63 147919,17 448,27 446,67 3,21 5,00 2,00 17,82 12,00 477,88 240,00
143+300,00 143300,00 10,29 19,97 20,00 199,70 1827,33 148118,87 444,04 442,59 3,35 5,00 2,00 18,38 12,00 458,35 240,00

SIFÃO CALDEIRÃO: - EST - 143+195,0 A EST - 143+540, 0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)
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(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
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(m)
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(m)
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(m)
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(m)
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Talude

(m)
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(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

143+320,00 143320,00 0,00 10,29 20,00 102,90 1930,23 148221,77 444,29 442,94 3,45 5,00 2,00 18,81 12,00 497,79 240,00
143+340,00 143340,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1930,23 148221,77 444,90 443,02 2,92 5,00 2,00 16,66 12,00 451,95 240,00
143+360,00 143360,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1930,23 148221,77 444,40 442,33 2,73 5,00 2,00 15,92 12,00 335,88 240,00
143+380,00 143380,00 0,00 0,00 20,00 0,00 1930,23 148221,77 443,24 441,63 3,19 5,00 2,00 17,75 12,00 358,48 240,00
143+400,00 143400,00 1,40 1,40 20,00 14,00 1944,23 148235,77 439,22 434,01 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 362,67 0,00
143+420,00 143420,00 1,22 2,62 20,00 26,20 1970,43 148261,97 443,75 439,72 0,77 5,00 2,00 8,07 12,00 50,12 0,00
143+440,00 143440,00 23,30 24,52 20,00 245,20 2215,63 148507,17 447,12 445,42 3,09 5,00 2,00 17,36 12,00 111,34 240,00
143+460,00 143460,00 42,10 65,40 20,00 654,00 2869,63 149161,17 450,38 448,62 3,05 5,00 2,00 17,18 12,00 401,53 240,00
143+480,00 143480,00 36,00 78,10 20,00 781,00 3650,63 149942,17 450,94 449,71 3,57 5,00 2,00 19,29 12,00 460,46 240,00
143+500,00 143500,00 26,81 62,81 20,00 628,10 4278,73 150570,27 453,63 451,99 3,16 5,00 2,00 17,66 12,00 503,78 240,00
143+520,00 143520,00 28,17 54,98 20,00 549,80 4828,53 151120,07 457,51 455,67 2,96 5,00 2,00 16,84 12,00 404,42 240,00
143+540,00 143540,00 36,98 65,15 20,00 651,50 5480,03 151771,57 461,01 459,00 2,79 5,00 2,00 16,14 12,00 349,61 240,00

144+990,00 144990,00 46,27 46,27 0,00 0,00 0,00 151771,57 460,11 458,92 3,61 5,00 2,00 19,44 12,00 0,00 0,00
145+0,00 145000,00 26,02 72,29 10,00 361,45 361,45 152133,02 459,14 457,31 2,97 5,00 2,00 16,88 12,00 244,19 120,00

145+20,00 145020,00 34,11 60,13 20,00 601,30 962,75 152734,32 455,01 450,05 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 324,92 0,00
145+40,00 145040,00 38,33 72,44 20,00 724,40 1687,15 153458,72 450,40 444,84 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+60,00 145060,00 0,55 38,88 20,00 388,80 2075,95 153847,52 445,48 440,11 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+80,00 145080,00 0,00 0,55 20,00 5,50 2081,45 153853,02 441,93 437,08 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

145+100,00 145100,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2081,45 153853,02 439,55 434,28 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+120,00 145120,00 0,02 0,02 20,00 0,20 2081,65 153853,22 439,39 434,07 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+140,00 145140,00 0,00 0,02 20,00 0,20 2081,85 153853,42 437,89 432,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+160,00 145160,00 0,05 0,05 20,00 0,50 2082,35 153853,92 435,20 429,48 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+180,00 145180,00 0,05 0,10 20,00 1,00 2083,35 153854,92 435,30 429,14 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+200,00 145200,00 0,05 0,10 20,00 1,00 2084,35 153855,92 435,00 429,91 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+220,00 145220,00 0,00 0,05 20,00 0,50 2084,85 153856,42 435,68 430,68 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+240,00 145240,00 0,00 0,00 20,00 0,00 2084,85 153856,42 436,90 431,45 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+260,00 145260,00 1,56 1,56 20,00 15,60 2100,45 153872,02 437,79 432,22 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+280,00 145280,00 0,43 1,99 20,00 19,90 2120,35 153891,92 438,97 432,98 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+300,00 145300,00 24,11 24,54 20,00 245,40 2365,75 154137,32 444,51 439,46 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+320,00 145320,00 35,71 59,82 20,00 598,20 2963,95 154735,52 448,78 443,13 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+340,00 145340,00 42,57 78,28 20,00 782,80 3746,75 155518,32 451,90 446,79 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+360,00 145360,00 23,87 66,44 20,00 664,40 4411,15 156182,72 456,85 450,46 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
145+380,00 145380,00 28,00 51,87 20,00 518,70 4929,85 156701,42 459,88 455,27 0,19 5,00 2,00 5,74 12,00 9,93 0,00

SIFÃO CANOA 1: - EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
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Acumulada
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2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

146+650,00 146650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 156701,42 466,90 458,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
146+660,00 146660,00 18,42 18,42 10,00 92,10 92,10 156793,52 464,66 458,52 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
146+680,00 146680,00 26,03 44,45 20,00 444,50 536,60 157238,02 457,49 456,46 3,77 5,00 2,00 20,10 12,00 271,29 120,00
146+700,00 146700,00 1,86 27,89 20,00 278,90 815,50 157516,92 451,31 449,73 3,23 5,00 2,00 17,90 12,00 551,02 240,00
146+720,00 146720,00 6,30 8,16 0,00 815,50 157516,92 444,16 446,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
146+740,00 146740,00 0,05 6,35 0,00 815,50 157516,92 440,71 446,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
146+760,00 146760,00 0,05 0,10 0,00 815,50 157516,92 438,12 446,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
146+780,00 146780,00 0,05 0,10 0,00 815,50 157516,92 440,00 446,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
146+800,00 146800,00 3,45 3,50 0,00 815,50 157516,92 444,73 446,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
146+820,00 146820,00 37,55 41,00 20,00 410,00 1225,50 157926,92 454,69 453,19 3,30 5,00 2,00 18,19 12,00 86,44 240,00
146+840,00 146840,00 28,98 66,53 20,00 665,30 1890,80 158592,22 459,25 457,64 3,19 5,00 2,00 17,77 12,00 455,78 240,00
146+860,00 146860,00 52,10 81,08 20,00 810,80 2701,60 159403,02 460,13 458,27 2,94 5,00 2,00 16,77 12,00 407,48 240,00

SIFÃO CANOA 2: - EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
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Projeto: 
Obra: 

Estaca
Acumulada

(m)
Área
(m²)

Soma 
áreas
(m²)

Dist.
(m)

Volume
(m³)

Vol. Acum. Por 
Sifão (m³)

Vol. Acum. 
Total (m³)

TN
(m)

GI
(m)

Altura
(m)

Base Menor
(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base Maior
(m)

Área Aterro 
2

Vol. Aterro 
1

Vol. Aterro 
2

Cálculo do Aterro tipo 1 e tipo 2

CAC - Cinturão de Águas do Ceará
Trecho 1 - Jati/Cariús

QUADRO DE CUBAÇÃO-ATERRO TOTAL

147+555,00 147555,00 314,39 314,39 0,00 0,00 0,00 159403,02 448,61 458,24 14,43 5,00 2,00 62,74 12,00 0,00 0,00
147+560,00 147560,00 206,79 521,18 5,00 1302,95 1302,95 160705,97 455,48 458,24 7,56 5,00 2,00 35,24 12,00 1.511,52 60,00
147+580,00 147580,00 0,00 206,79 20,00 2067,90 3370,85 162773,87 458,01 456,42 3,22 5,00 2,00 17,86 12,00 1.597,07 240,00
147+600,00 147600,00 27,04 27,04 20,00 270,40 3641,25 163044,27 447,74 445,38 2,45 5,00 2,00 14,78 12,00 356,98 240,00
147+620,00 147620,00 0,15 27,19 0,00 3641,25 163044,27 434,46 439,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
147+640,00 147640,00 0,15 0,30 0,00 3641,25 163044,27 432,26 439,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
147+660,00 147660,00 0,31 0,46 0,00 3641,25 163044,27 439,63 439,00 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
147+680,00 147680,00 22,89 23,20 20,00 232,00 3873,25 163276,27 447,25 445,62 3,16 5,00 2,00 17,66 12,00 70,00 240,00
147+700,00 147700,00 165,04 187,93 20,00 1879,30 5752,55 165155,57 452,24 450,84 3,40 5,00 2,00 18,60 12,00 458,04 240,00
147+720,00 147720,00 34,88 199,92 20,00 1999,20 7751,75 167154,77 455,16 453,97 3,61 5,00 2,00 19,44 12,00 529,19 240,00
147+740,00 147740,00 49,00 83,88 20,00 838,80 8590,55 167993,57 456,53 457,10 5,37 5,00 2,00 26,48 12,00 923,16 240,00
147+750,00 147750,00 173,53 222,53 10,00 1112,65 9703,20 169106,22 456,34 458,00 6,46 5,00 2,00 30,85 12,00 820,04 120,00

148+1,00 148001,00 6,95 6,95 0,00 0,00 0,00 169106,22 465,24 457,99 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
148+20,00 148020,00 34,89 41,84 0,00 0,00 169106,22 457,61 456,08 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
148+40,00 148040,00 34,90 69,79 0,00 0,00 169106,22 447,48 445,34 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
148+60,00 148060,00 2,46 37,36 0,00 0,00 169106,22 433,69 443,17 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00
148+80,00 148080,00 40,94 43,40 0,00 0,00 169106,22 449,93 448,53 0,00 5,00 2,00 5,00 12,00 0,00 0,00

148+100,00 148100,00 0,00 40,94 20,00 409,40 409,40 169515,62 463,13 457,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00
148+118,00 148118,00 0,00 0,00 18,00 0,00 409,40 169515,62 470,94 457,78 0,00 5,00 2,00 5,00 0,00 0,00 0,00

SIFÃO FUNDO 1: - EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0

SIFÃO FUNDO 2: - EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
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CUBAÇÃO TOTAL DE ESCAVAÇÃO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1

SIFÃO BR 116.1: EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0
EXTENSÃO: 600,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

0 + 505,00 483,84 479,62 4,22 17,65 5,00 1,50 47,76 0,00 29,30 29,30 17,30 17,30 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 520,00 481,07 479,62 1,45 9,34 5,00 1,50 10,39 15,00 10,39 39,69 0,00 17,30 0,00 1,16 0,00 0,00 297,65 297,65 129,76 129,76 8,67 8,67 0,00 0,00
0 + 540,00 474,53 474,76 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 10,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103,85 401,50 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 560,00 466,95 468,28 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 401,50 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 580,00 461,81 461,80 0,01 5,03 5,00 1,50 0,05 20,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 402,00 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 600,00 460,71 460,30 0,41 6,22 5,00 1,50 2,28 20,00 2,28 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,34 425,34 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 620,00 456,64 456,19 0,45 6,34 5,00 1,50 2,54 20,00 2,54 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,25 473,59 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 640,00 451,64 452,08 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 2,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,41 499,00 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 660,00 449,61 447,97 1,64 9,91 5,00 1,50 12,20 20,00 12,20 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,05 621,04 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 680,00 442,65 443,86 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 12,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122,05 743,09 0,00 129,76 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 700,00 439,97 436,90 3,07 14,20 5,00 1,50 29,42 20,00 22,39 22,39 7,03 7,03 0,00 0,00 0,00 0,00 223,90 966,99 70,26 200,03 0,00 8,67 0,00 0,00
0 + 720,00 438,00 432,00 6,00 23,00 5,00 1,50 84,00 20,00 40,00 62,39 28,00 35,03 16,00 16,00 0,00 0,00 623,90 1590,89 350,26 550,29 160,00 168,67 0,00 0,00
0 + 740,00 438,00 432,00 6,00 23,00 5,00 1,50 84,00 20,00 40,00 80,00 28,00 56,00 16,00 32,00 0,00 0,00 800,00 2390,89 560,00 1110,29 320,00 488,67 0,00 0,00
0 + 760,00 438,00 432,00 6,00 23,00 5,00 1,50 84,00 20,00 40,00 80,00 28,00 56,00 16,00 32,00 0,00 0,00 800,00 3190,89 560,00 1670,29 320,00 808,67 0,00 0,00
0 + 780,00 438,00 432,00 6,00 23,00 5,00 1,50 84,00 20,00 40,00 80,00 28,00 56,00 16,00 32,00 0,00 0,00 800,00 3990,89 560,00 2230,29 320,00 1128,67 0,00 0,00
0 + 800,00 438,00 432,00 6,00 23,00 5,00 1,50 84,00 20,00 40,00 80,00 28,00 56,00 16,00 32,00 0,00 0,00 800,00 4790,89 560,00 2790,29 320,00 1448,67 0,00 0,00
0 + 820,00 438,00 432,00 6,00 23,00 5,00 1,50 84,00 20,00 40,00 80,00 28,00 56,00 16,00 32,00 0,00 0,00 800,00 5590,89 560,00 3350,29 320,00 1768,67 0,00 0,00
0 + 840,00 438,00 432,00 6,00 23,00 5,00 1,50 84,00 20,00 40,00 80,00 28,00 56,00 16,00 32,00 0,00 0,00 800,00 6390,89 560,00 3910,29 320,00 2088,67 0,00 0,00
0 + 860,00 441,75 436,60 5,15 20,44 5,00 1,50 65,49 20,00 34,89 74,89 22,89 50,89 7,72 23,72 0,00 0,00 748,88 7139,77 508,88 4419,17 237,17 2325,84 0,00 0,00
0 + 880,00 442,47 436,60 5,87 22,60 5,00 1,50 80,94 20,00 39,20 74,08 27,20 50,08 14,55 22,27 0,00 0,00 740,84 7880,61 500,84 4920,01 222,70 2548,53 0,00 0,00
0 + 900,00 440,00 436,60 3,40 15,20 5,00 1,50 34,34 20,00 24,40 63,60 9,94 37,14 0,00 14,55 0,00 0,00 635,96 8516,57 371,36 5291,37 145,53 2694,06 0,00 0,00
0 + 920,00 442,92 440,07 2,85 13,55 5,00 1,50 26,43 20,00 21,10 45,50 5,33 15,27 0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 8971,57 152,74 5444,11 0,00 2694,06 0,00 0,00
0 + 940,00 446,17 443,94 2,23 11,69 5,00 1,50 18,60 20,00 17,37 38,47 1,22 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00 384,74 9356,31 65,57 5509,68 0,00 2694,06 0,00 0,00
0 + 960,00 449,16 446,80 2,36 12,08 5,00 1,50 20,14 20,00 18,15 35,53 1,99 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 355,28 9711,59 32,12 5541,80 0,00 2694,06 0,00 0,00
0 + 980,00 455,30 453,25 2,05 11,14 5,00 1,50 16,52 20,00 16,28 34,44 0,24 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 344,36 10055,95 22,27 5564,07 0,00 2694,06 0,00 0,00
1 + 0,00 460,15 457,79 2,36 12,07 5,00 1,50 20,12 20,00 18,14 34,42 1,98 2,21 0,00 0,00 0,00 0,00 344,24 10400,19 22,14 5586,21 0,00 2694,06 0,00 0,00
1 + 20,00 466,00 462,33 3,67 16,02 5,00 1,50 38,62 20,00 26,04 44,19 12,57 14,55 0,00 0,00 0,00 0,00 441,86 10842,05 145,50 5731,71 0,00 2694,06 0,00 0,00
1 + 40,00 471,80 466,87 4,93 19,80 5,00 1,50 61,19 20,00 33,60 59,65 21,60 34,18 5,98 5,98 0,00 0,00 596,48 11438,53 341,77 6073,48 59,79 2753,85 0,00 0,00
1 + 60,00 476,82 471,40 5,42 21,26 5,00 1,50 71,16 20,00 36,52 70,12 24,52 46,12 10,12 16,10 0,00 0,00 701,24 12139,77 461,24 6534,72 161,03 2914,88 0,00 0,00
1 + 80,00 481,40 475,94 5,46 21,37 5,00 1,50 71,95 20,00 36,74 73,26 24,74 49,26 10,47 20,59 0,00 0,00 732,62 12872,39 492,62 7027,34 205,94 3120,82 0,00 0,00
1 + 100,00 484,48 479,34 5,13 20,39 5,00 1,50 65,15 20,00 34,79 71,53 22,79 47,53 7,57 18,04 0,00 0,00 715,28 13587,67 475,28 7502,62 180,43 3301,25 0,00 0,00
1 + 105,00 485,18 479,34 5,84 22,51 5,00 1,50 80,29 5,00 39,02 73,81 27,02 49,81 14,25 21,82 0,00 0,00 184,52 13772,19 124,52 7627,14 54,55 3355,80 0,00 0,00

SUB-TOTAL 13.772,19      7.627,14        3.355,80        -                 

SIFÃO JARDIM: EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0
EXTENSÃO: 260,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

1 + 735,00 484,00 479,31 4,69 19,08 5,00 1,50 56,50 0,00 32,16 32,16 20,16 20,16 4,19 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 740,00 482,94 479,31 3,63 15,90 5,00 1,50 37,95 5,00 25,79 57,95 12,16 32,31 0,00 4,19 0,00 0,00 144,88 144,88 80,78 80,78 10,46 10,46 0,00 0,00
1 + 760,00 477,64 476,42 1,22 8,67 5,00 1,50 8,35 20,00 8,35 34,14 0,00 12,16 0,00 0,00 0,00 0,00 341,42 486,29 121,55 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 780,00 469,01 467,80 1,21 8,63 5,00 1,50 8,24 20,00 8,24 16,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165,87 652,17 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 800,00 458,05 457,03 1,01 8,04 5,00 1,50 6,61 20,00 6,61 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 148,50 800,67 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 820,00 443,34 443,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,12 866,79 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 840,00 432,00 441,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866,79 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 860,00 435,35 441,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866,79 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 880,00 441,18 441,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 866,79 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 900,00 450,04 448,40 1,64 9,91 5,00 1,50 12,19 20,00 12,19 12,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121,95 988,74 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 920,00 460,34 458,80 1,54 9,61 5,00 1,50 11,23 20,00 11,23 23,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 234,23 1222,97 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 940,00 468,48 467,30 1,18 8,55 5,00 1,50 8,02 20,00 8,02 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,51 1415,48 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 960,00 477,74 477,97 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 8,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,23 1495,71 0,00 202,33 0,00 10,46 0,00 0,00
1 + 980,00 484,03 479,04 4,99 19,97 5,00 1,50 62,30 20,00 33,94 33,94 21,94 21,94 6,42 6,42 0,00 0,00 339,40 1835,11 219,40 421,73 64,20 74,66 0,00 0,00
1 + 995,00 486,77 479,04 7,73 28,18 5,00 1,50 128,19 15,00 50,36 84,30 38,36 60,30 26,36 32,78 13,11 13,11 632,26 2467,38 452,26 874,00 245,87 320,53 98,32 98,32

SUB-TOTAL 2.467,38        874,00           320,53           98,32             

SIFÃO BELEZA: EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
EXTENSÃO: 265,72 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

4 + 830,00 483,05 478,85 4,20 17,61 5,00 1,50 47,53 0,00 29,22 29,22 17,22 17,22 1,08 1,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 840,00 481,36 478,85 2,51 12,52 5,00 1,50 21,96 10,00 19,04 48,27 2,92 20,14 0,00 1,08 0,00 0,00 241,33 241,33 100,72 100,72 5,41 5,41 0,00 0,00
4 + 860,00 474,61 470,98 3,62 15,87 5,00 1,50 37,79 20,00 25,73 44,77 12,06 14,98 0,00 0,00 0,00 0,00 447,74 689,07 149,77 250,49 0,00 5,41 0,00 0,00
4 + 880,00 466,94 461,73 5,21 20,64 5,00 1,50 66,85 20,00 35,28 61,02 23,28 35,34 8,28 8,28 0,00 0,00 610,16 1299,23 353,40 603,90 82,81 88,22 0,00 0,00
4 + 900,00 461,61 456,45 5,16 20,49 5,00 1,50 65,80 20,00 34,98 70,26 22,98 46,26 7,84 16,12 0,00 0,00 702,62 2001,85 462,62 1066,52 161,25 249,46 0,00 0,00

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)
Volume 2-4 (m³)Área 0-2 (m²) Área 2-4 (m²)

Área 2-4 (m²) Volume 0-2 (m³)Área 4-6 (m²) Área 6-8 (m²)

Volume 0-2 (m³)Área 4-6 (m²) Área 6-8 (m²)Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Estaca
Cota

Estaca
Cota

Estaca
Cota h da vala 

(m)

h da vala 
(m)

Área 0-2 (m²)

Área 0-2 (m²)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)

Área da 
Vala

D (m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Área 4-6 (m²) Volume 2-4 (m³)Volume 0-2 (m³)Área 6-8 (m²)Área 2-4 (m²) Volume 4-6 (m³) Volume 6-8 (m³)

Volume 6-8 (m³)Volume 4-6 (m³)

Volume 6-8 (m³)Volume 2-4 (m³) Volume 4-6 (m³)
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4 + 920,00 459,52 453,97 5,55 21,66 5,00 1,50 74,02 20,00 37,32 72,30 25,32 48,30 11,38 19,23 0,00 0,00 722,96 2724,81 482,96 1549,48 192,27 441,73 0,00 0,00
4 + 940,00 457,40 451,49 5,91 22,73 5,00 1,50 81,94 20,00 39,46 76,78 27,46 52,78 15,02 26,40 0,00 0,00 767,78 3492,59 527,78 2077,26 264,05 705,78 0,00 0,00
4 + 960,00 453,94 449,01 4,94 19,81 5,00 1,50 61,23 20,00 33,62 73,08 21,62 49,08 5,99 21,02 0,00 0,00 730,76 4223,35 490,76 2568,02 210,16 915,94 0,00 0,00
4 + 980,00 452,53 447,08 5,45 21,36 5,00 1,50 71,87 20,00 36,72 70,33 24,72 46,33 10,43 16,43 0,00 0,00 703,34 4926,69 463,34 3031,36 164,26 1080,20 0,00 0,00
5 + 0,00 452,70 447,38 5,32 20,95 5,00 1,50 68,97 20,00 35,90 72,61 23,90 48,61 9,18 19,61 0,00 0,00 726,14 5652,83 486,14 3517,50 196,10 1276,30 0,00 0,00
5 + 20,00 453,02 447,68 5,34 21,01 5,00 1,50 69,43 20,00 36,03 71,92 24,03 47,92 9,38 18,55 0,00 0,00 719,24 6372,07 479,24 3996,74 185,53 1461,83 0,00 0,00
5 + 40,00 453,13 447,52 5,61 21,83 5,00 1,50 75,26 20,00 37,66 73,69 25,66 49,69 11,94 21,31 0,00 0,00 736,88 7108,95 496,88 4493,62 213,14 1674,96 0,00 0,00
5 + 60,00 452,67 447,05 5,62 21,86 5,00 1,50 75,50 20,00 37,73 75,39 25,73 51,39 12,05 23,98 0,00 0,00 753,86 7862,81 513,86 5007,48 239,85 1914,81 0,00 0,00
5 + 80,00 452,15 446,58 5,57 21,71 5,00 1,50 74,37 20,00 37,41 75,14 25,41 51,14 11,54 23,58 0,00 0,00 751,40 8614,21 511,40 5518,88 235,84 2150,65 0,00 0,00
5 + 95,72 452,00 446,49 5,51 21,52 5,00 1,50 73,03 15,72 37,04 74,46 25,04 50,46 10,94 22,48 0,00 0,00 585,22 9199,43 396,58 5915,46 176,69 2327,34 0,00 0,00

SUB-TOTAL 9.199,43        5.915,46        2.327,34        -                 

SIFÃO BELEZA(CONT): EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0
EXTENSÃO: 470,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

5 + 0,00 452,00 446,49 5,51 21,52 5,00 1,50 73,03 0,00 37,04 37,04 25,04 25,04 10,94 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 20,00 452,00 446,51 5,49 21,47 5,00 1,50 72,66 20,00 36,94 73,98 24,94 49,98 10,78 21,72 0,00 0,00 739,82 739,82 499,82 499,82 217,22 217,22 0,00 0,00
5 + 40,00 452,00 446,82 5,18 20,54 5,00 1,50 66,15 20,00 35,08 72,02 23,08 48,02 7,99 18,77 0,00 0,00 720,20 1460,02 480,20 980,02 187,69 404,90 0,00 0,00
5 + 60,00 453,55 447,83 5,72 22,17 5,00 1,50 77,72 20,00 38,33 73,41 26,33 49,41 13,06 21,05 0,00 0,00 734,12 2194,14 494,12 1474,14 210,47 615,37 0,00 0,00
5 + 80,00 453,84 448,19 5,65 21,96 5,00 1,50 76,22 20,00 37,92 76,26 25,92 52,26 12,37 25,43 0,00 0,00 762,56 2956,70 522,56 1996,70 254,31 869,68 0,00 0,00
5 + 100,00 454,00 448,55 5,45 21,36 5,00 1,50 71,85 20,00 36,71 74,64 24,71 50,64 10,42 22,80 0,00 0,00 746,36 3703,06 506,36 2503,06 227,96 1097,65 0,00 0,00
5 + 120,00 454,11 448,84 5,27 20,80 5,00 1,50 67,93 20,00 35,60 72,31 23,60 48,31 8,73 19,16 0,00 0,00 723,08 4426,14 483,08 2986,14 191,57 1289,21 0,00 0,00
5 + 140,00 454,22 449,08 5,15 20,44 5,00 1,50 65,45 20,00 34,88 70,47 22,88 46,47 7,70 16,43 0,00 0,00 704,72 5130,86 464,72 3450,86 164,34 1453,55 0,00 0,00
5 + 160,00 455,00 449,32 5,69 22,06 5,00 1,50 76,90 20,00 38,11 72,99 26,11 48,99 12,68 20,38 0,00 0,00 729,86 5860,72 489,86 3940,72 203,84 1657,39 0,00 0,00
5 + 180,00 455,25 449,76 5,49 21,47 5,00 1,50 72,64 20,00 36,93 75,04 24,93 51,04 10,77 23,45 0,00 0,00 750,44 6611,16 510,44 4451,16 234,55 1891,94 0,00 0,00
5 + 200,00 455,87 450,45 5,42 21,26 5,00 1,50 71,16 20,00 36,52 73,45 24,52 49,45 10,12 20,90 0,00 0,00 734,54 7345,70 494,54 4945,70 208,95 2100,89 0,00 0,00
5 + 220,00 456,00 450,84 5,16 20,48 5,00 1,50 65,74 20,00 34,96 71,48 22,96 47,48 7,82 17,94 0,00 0,00 714,80 8060,50 474,80 5420,50 179,43 2280,32 0,00 0,00
5 + 240,00 456,40 451,23 5,16 20,49 5,00 1,50 65,82 20,00 34,98 69,94 22,98 45,94 7,85 15,67 0,00 0,00 699,44 8759,94 459,44 5879,94 156,71 2437,03 0,00 0,00
5 + 260,00 456,79 451,62 5,17 20,51 5,00 1,50 65,92 20,00 35,01 70,00 23,01 46,00 7,89 15,75 0,00 0,00 699,98 9459,92 459,98 6339,92 157,47 2594,50 0,00 0,00
5 + 280,00 457,35 452,01 5,34 21,03 5,00 1,50 69,56 20,00 36,06 71,08 24,06 47,08 9,43 17,32 0,00 0,00 710,78 10170,70 470,78 6810,70 173,24 2767,74 0,00 0,00
5 + 300,00 458,01 452,51 5,50 21,50 5,00 1,50 72,87 20,00 37,00 73,06 25,00 49,06 10,87 20,30 0,00 0,00 730,64 10901,34 490,64 7301,34 203,05 2970,79 0,00 0,00
5 + 320,00 458,79 453,29 5,50 21,50 5,00 1,50 72,85 20,00 36,99 73,99 24,99 49,99 10,87 21,74 0,00 0,00 739,94 11641,28 499,94 7801,28 217,41 3188,19 0,00 0,00
5 + 340,00 459,58 454,06 5,51 21,54 5,00 1,50 73,13 20,00 37,07 74,07 25,07 50,07 10,99 21,85 0,00 0,00 740,66 12381,94 500,66 8301,94 218,55 3406,74 0,00 0,00
5 + 360,00 460,33 454,84 5,49 21,46 5,00 1,50 72,60 20,00 36,92 73,99 24,92 49,99 10,75 21,74 0,00 0,00 739,94 13121,88 499,94 8801,88 217,41 3624,15 0,00 0,00
5 + 380,00 461,18 455,93 5,26 20,77 5,00 1,50 67,74 20,00 35,54 72,46 23,54 48,46 8,66 19,41 0,00 0,00 724,64 13846,52 484,64 9286,52 194,07 3818,22 0,00 0,00
5 + 400,00 463,58 457,96 5,62 21,87 5,00 1,50 75,54 20,00 37,74 73,28 25,74 49,28 12,07 20,72 0,00 0,00 732,80 14579,32 492,80 9779,32 207,21 4025,43 0,00 0,00
5 + 420,00 466,54 460,93 5,61 21,84 5,00 1,50 75,32 20,00 37,68 75,42 25,68 51,42 11,97 24,03 0,00 0,00 754,16 15333,48 514,16 10293,48 240,34 4265,77 0,00 0,00
5 + 440,00 470,10 465,92 4,19 17,56 5,00 1,50 47,23 20,00 29,12 66,80 17,12 42,80 0,99 12,96 0,00 0,00 668,00 16001,48 428,00 10721,48 129,55 4395,32 0,00 0,00
5 + 460,00 474,89 478,10 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 29,12 0,00 17,12 0,00 0,99 0,00 0,00 291,22 16292,70 171,22 10892,70 9,87 4405,19 0,00 0,00
5 + 470,00 475,93 478,10 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16292,70 0,00 10892,70 0,00 4405,19 0,00 0,00

SUB-TOTAL 16.292,70      10.892,70      4.405,19        -                 

SIFÃO BR 116.2: EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0
EXTENSÃO: 115,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

8 + 650,00 473,75 478,10 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 660,00 474,24 478,11 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 680,00 476,08 473,66 2,42 12,25 5,00 1,50 20,85 20,00 18,50 18,50 2,35 2,35 0,00 0,00 0,00 0,00 185,02 185,02 23,46 23,46 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 700,00 479,11 473,61 5,50 21,51 5,00 1,50 72,94 20,00 37,02 55,52 25,02 27,36 10,90 10,90 0,00 0,00 555,20 740,22 273,64 297,10 109,04 109,04 0,00 0,00
8 + 720,00 478,69 473,15 5,54 21,61 5,00 1,50 73,67 20,00 37,22 74,24 25,22 50,24 11,23 22,13 0,00 0,00 742,40 1482,62 502,40 799,50 221,32 330,36 0,00 0,00
8 + 740,00 478,63 473,07 5,56 21,67 5,00 1,50 74,06 20,00 37,33 74,55 25,33 50,55 11,40 22,63 0,00 0,00 745,52 2228,14 505,52 1305,02 226,31 556,66 0,00 0,00
8 + 760,00 478,70 477,91 0,79 7,37 5,00 1,50 4,89 20,00 4,89 42,22 0,00 25,33 0,00 11,40 0,00 0,00 422,16 2650,30 253,30 1558,32 114,02 670,68 0,00 0,00
8 + 765,00 478,53 477,91 0,62 6,87 5,00 1,50 3,71 5,00 3,71 8,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,49 2671,79 0,00 1558,32 0,00 670,68 0,00 0,00

SUB-TOTAL 2.671,79        1.558,32        670,68           -                 

SIFÃO BR 116.3: EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
EXTENSÃO: 120,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

10 + 820,00 476,31 477,20 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 840,00 477,56 477,08 0,48 6,45 5,00 1,50 2,78 20,00 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,78 27,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 860,00 481,48 476,23 5,26 20,77 5,00 1,50 67,70 20,00 35,53 38,31 23,53 23,53 8,64 8,64 0,00 0,00 383,08 410,86 235,30 235,30 86,38 86,38 0,00 0,00
10 + 880,00 478,53 475,01 3,52 15,57 5,00 1,50 36,22 20,00 25,13 60,66 11,08 34,61 0,00 8,64 0,00 0,00 606,62 1017,48 346,15 581,45 86,38 172,75 0,00 0,00
10 + 900,00 478,42 474,98 3,45 15,34 5,00 1,50 35,06 20,00 24,68 49,81 10,38 21,46 0,00 0,00 0,00 0,00 498,14 1515,62 214,60 796,05 0,00 172,75 0,00 0,00
10 + 920,00 477,52 475,48 2,04 11,13 5,00 1,50 16,48 20,00 16,26 40,94 0,22 10,59 0,00 0,00 0,00 0,00 409,40 1925,02 105,93 901,99 0,00 172,75 0,00 0,00
10 + 940,00 476,58 476,95 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 16,26 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 162,58 2087,60 2,18 904,16 0,00 172,75 0,00 0,00
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SUB-TOTAL 2.087,60        904,16           172,75           -                 

SIFÃO FERROVIA: EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
EXTENSÃO: 920,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

13 + 80,00 469,00 476,68 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 100,00 468,33 474,98 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 120,00 467,00 463,62 3,38 15,14 5,00 1,50 34,04 20,00 24,28 24,28 9,76 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00 242,80 242,80 97,57 97,57 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 140,00 467,00 461,14 5,86 22,59 5,00 1,50 80,88 20,00 39,18 63,46 27,18 36,93 14,52 14,52 0,00 0,00 634,58 877,38 369,35 466,91 145,21 145,21 0,00 0,00
13 + 160,00 465,86 460,22 5,64 21,93 5,00 1,50 76,00 20,00 37,86 77,04 25,86 53,04 12,27 26,80 0,00 0,00 770,42 1647,80 530,42 997,33 267,95 413,16 0,00 0,00
13 + 180,00 466,12 459,88 6,24 23,71 5,00 1,50 89,51 20,00 41,42 79,28 29,42 55,28 17,42 29,69 1,26 1,26 792,80 2440,60 552,80 1550,13 296,90 710,07 12,64 12,64
13 + 200,00 465,39 459,78 5,61 21,84 5,00 1,50 75,35 20,00 37,68 79,10 25,68 55,10 11,98 29,39 0,00 1,26 791,00 3231,60 551,00 2101,13 293,93 1004,00 12,64 25,27
13 + 220,00 464,51 458,98 5,52 21,57 5,00 1,50 73,37 20,00 37,14 74,82 25,14 50,82 11,09 23,07 0,00 0,00 748,22 3979,82 508,22 2609,35 230,72 1234,72 0,00 25,27
13 + 240,00 462,60 457,18 5,42 21,26 5,00 1,50 71,16 20,00 36,52 73,66 24,52 49,66 10,12 21,22 0,00 0,00 736,58 4716,40 496,58 3105,93 212,19 1446,91 0,00 25,27
13 + 260,00 461,29 455,81 5,48 21,43 5,00 1,50 72,40 20,00 36,87 73,39 24,87 49,39 10,67 20,79 0,00 0,00 733,88 5450,28 493,88 3599,81 207,91 1654,82 0,00 25,27
13 + 280,00 460,44 454,96 5,48 21,45 5,00 1,50 72,53 20,00 36,90 73,77 24,90 49,77 10,72 21,39 0,00 0,00 737,72 6188,00 497,72 4097,53 213,90 1868,72 0,00 25,27
13 + 300,00 459,74 454,15 5,59 21,76 5,00 1,50 74,74 20,00 37,52 74,42 25,52 50,42 11,70 22,43 0,00 0,00 744,20 6932,20 504,20 4601,73 224,26 2092,99 0,00 25,27
13 + 320,00 459,40 453,82 5,58 21,75 5,00 1,50 74,67 20,00 37,50 75,01 25,50 51,01 11,67 23,38 0,00 0,00 750,14 7682,34 510,14 5111,87 233,77 2326,76 0,00 25,27
13 + 340,00 459,08 453,48 5,60 21,80 5,00 1,50 75,02 20,00 37,59 75,09 25,59 51,09 11,83 23,50 0,00 0,00 750,92 8433,26 510,92 5622,79 235,04 2561,80 0,00 25,27
13 + 360,00 459,00 453,42 5,58 21,74 5,00 1,50 74,58 20,00 37,47 75,07 25,47 51,07 11,63 23,47 0,00 0,00 750,68 9183,94 510,68 6133,47 234,65 2796,45 0,00 25,27
13 + 380,00 459,00 453,36 5,64 21,92 5,00 1,50 75,89 20,00 37,83 75,31 25,83 51,31 12,22 23,86 0,00 0,00 753,08 9937,02 513,08 6646,55 238,59 3035,04 0,00 25,27
13 + 400,00 459,00 453,30 5,69 22,08 5,00 1,50 77,10 20,00 38,16 76,00 26,16 52,00 12,77 25,00 0,00 0,00 759,98 10697,00 519,98 7166,53 249,99 3285,03 0,00 25,27
13 + 420,00 458,87 453,24 5,63 21,89 5,00 1,50 75,67 20,00 37,77 75,94 25,77 51,94 12,13 24,90 0,00 0,00 759,38 11456,38 519,38 7685,91 249,00 3534,03 0,00 25,27
13 + 440,00 458,55 453,18 5,37 21,11 5,00 1,50 70,13 20,00 36,23 74,00 24,23 50,00 9,67 21,80 0,00 0,00 740,00 12196,38 500,00 8185,91 218,00 3752,03 0,00 25,27
13 + 460,00 458,49 453,12 5,37 21,10 5,00 1,50 70,02 20,00 36,20 72,42 24,20 48,42 9,63 19,30 0,00 0,00 724,22 12920,60 484,22 8670,13 193,03 3945,06 0,00 25,27
13 + 480,00 458,26 452,73 5,52 21,57 5,00 1,50 73,39 20,00 37,14 73,34 25,14 49,34 11,10 20,73 0,00 0,00 733,40 13654,00 493,40 9163,53 207,33 4152,39 0,00 25,27
13 + 500,00 458,00 452,61 5,39 21,18 5,00 1,50 70,63 20,00 36,37 73,51 24,37 49,51 9,89 21,00 0,00 0,00 735,14 14389,14 495,14 9658,67 209,98 4362,37 0,00 25,27
13 + 520,00 459,00 452,65 6,35 24,05 5,00 1,50 92,26 20,00 42,11 78,48 30,11 54,48 18,11 28,00 1,94 1,94 784,76 15173,90 544,76 10203,43 280,00 4642,37 19,40 44,67
13 + 540,00 458,94 452,66 6,28 23,85 5,00 1,50 90,61 20,00 41,69 83,80 29,69 59,80 17,69 35,80 1,53 3,47 837,98 16011,88 597,98 10801,41 357,98 5000,35 34,69 79,36
13 + 560,00 458,42 452,66 5,76 22,27 5,00 1,50 78,50 20,00 38,54 80,23 26,54 56,23 13,42 31,11 0,00 1,53 802,34 16814,22 562,34 11363,75 311,08 5311,42 15,29 94,65
13 + 580,00 458,16 452,54 5,62 21,85 5,00 1,50 75,41 20,00 37,70 76,24 25,70 52,24 12,01 25,42 0,00 0,00 762,44 17576,66 522,44 11886,19 254,23 5565,65 0,00 94,65
13 + 600,00 457,97 452,35 5,63 21,88 5,00 1,50 75,61 20,00 37,76 75,46 25,76 51,46 12,10 24,10 0,00 0,00 754,58 18331,24 514,58 12400,77 241,03 5806,68 0,00 94,65
13 + 620,00 457,75 452,20 5,55 21,65 5,00 1,50 73,98 20,00 37,31 75,06 25,31 51,06 11,36 23,46 0,00 0,00 750,62 19081,86 510,62 12911,39 234,59 6041,27 0,00 94,65
13 + 640,00 457,86 452,13 5,73 22,19 5,00 1,50 77,92 20,00 38,39 75,69 26,39 51,69 13,15 24,51 0,00 0,00 756,92 19838,78 516,92 13428,31 245,13 6286,40 0,00 94,65
13 + 660,00 457,83 452,05 5,78 22,34 5,00 1,50 78,99 20,00 38,67 77,06 26,67 53,06 13,64 26,79 0,00 0,00 770,60 20609,38 530,60 13958,91 267,92 6554,32 0,00 94,65
13 + 680,00 458,40 452,89 5,51 21,52 5,00 1,50 73,03 20,00 37,04 75,72 25,04 51,72 10,94 24,58 0,00 0,00 757,16 21366,54 517,16 14476,07 245,84 6800,16 0,00 94,65
13 + 700,00 458,58 452,79 5,78 22,35 5,00 1,50 79,12 20,00 38,71 75,75 26,71 51,75 13,70 24,65 0,00 0,00 757,52 22124,06 517,52 14993,59 246,46 7046,62 0,00 94,65
13 + 720,00 457,95 452,47 5,49 21,46 5,00 1,50 72,60 20,00 36,92 75,63 24,92 51,63 10,75 24,46 0,00 0,00 756,32 22880,38 516,32 15509,91 244,56 7291,18 0,00 94,65
13 + 740,00 457,77 452,33 5,44 21,32 5,00 1,50 71,59 20,00 36,64 73,56 24,64 49,56 10,31 21,06 0,00 0,00 735,62 23616,00 495,62 16005,53 210,62 7501,80 0,00 94,65
13 + 760,00 457,68 452,20 5,48 21,45 5,00 1,50 72,49 20,00 36,89 73,53 24,89 49,53 10,70 21,01 0,00 0,00 735,32 24351,32 495,32 16500,85 210,15 7711,95 0,00 94,65
13 + 780,00 457,83 452,34 5,49 21,46 5,00 1,50 72,62 20,00 36,93 73,82 24,93 49,82 10,76 21,47 0,00 0,00 738,20 25089,52 498,20 16999,05 214,66 7926,60 0,00 94,65
13 + 800,00 458,71 453,29 5,42 21,25 5,00 1,50 71,12 20,00 36,51 73,44 24,51 49,44 10,11 20,87 0,00 0,00 734,36 25823,88 494,36 17493,41 208,67 8135,28 0,00 94,65
13 + 820,00 460,43 454,91 5,52 21,56 5,00 1,50 73,28 20,00 37,11 73,62 25,11 49,62 11,06 21,16 0,00 0,00 736,22 26560,10 496,22 17989,63 211,62 8346,90 0,00 94,65
13 + 840,00 461,96 456,29 5,68 22,03 5,00 1,50 76,71 20,00 38,06 75,17 26,06 51,17 12,59 23,65 0,00 0,00 751,70 27311,80 511,70 18501,33 236,50 8583,39 0,00 94,65
13 + 860,00 463,55 460,91 2,64 12,92 5,00 1,50 23,64 20,00 19,83 57,89 3,81 29,86 0,00 12,59 0,00 0,00 578,90 27890,70 298,63 18799,97 125,93 8709,33 0,00 94,65
13 + 880,00 465,46 470,56 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 19,83 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 198,34 28089,04 38,07 18838,04 0,00 8709,33 0,00 94,65
13 + 900,00 463,19 471,25 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28089,04 0,00 18838,04 0,00 8709,33 0,00 94,65
13 + 920,00 467,79 471,93 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28089,04 0,00 18838,04 0,00 8709,33 0,00 94,65
13 + 940,00 470,66 472,71 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28089,04 0,00 18838,04 0,00 8709,33 0,00 94,65
13 + 960,00 471,95 473,56 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28089,04 0,00 18838,04 0,00 8709,33 0,00 94,65
13 + 980,00 473,42 474,42 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28089,04 0,00 18838,04 0,00 8709,33 0,00 94,65
14 + 0,00 474,75 474,46 0,28 5,85 5,00 1,50 1,54 20,00 1,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,41 28104,45 0,00 18838,04 0,00 8709,33 0,00 94,65

SUB-TOTAL 28.104,45      18.838,04      8.709,33        94,65             

SIFÃO PORTEIRAS: EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
EXTENSÃO: 2500,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

19 + 560,00 471,25 477,00 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 580,00 468,12 473,27 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 600,00 466,45 461,09 5,36 21,09 5,00 1,50 69,94 20,00 36,17 36,17 24,17 24,17 9,59 9,59 0,00 0,00 361,72 361,72 241,72 241,72 95,93 95,93 0,00 0,00
19 + 620,00 465,58 459,84 5,74 22,23 5,00 1,50 78,19 20,00 38,46 74,63 26,46 50,63 13,27 22,86 0,00 0,00 746,30 1108,02 506,30 748,02 228,65 324,57 0,00 0,00
19 + 640,00 465,51 458,59 6,92 25,77 5,00 1,50 106,51 20,00 45,54 84,00 33,54 60,00 21,54 34,81 5,89 5,89 839,96 1947,98 599,96 1347,98 348,10 672,67 58,93 58,93
19 + 660,00 464,36 457,34 7,02 26,05 5,00 1,50 108,92 20,00 46,10 91,63 34,10 67,63 22,10 43,63 6,63 12,52 916,34 2864,32 676,34 2024,32 436,34 1109,01 125,21 184,14
19 + 680,00 463,25 456,09 7,16 26,47 5,00 1,50 112,62 20,00 46,94 93,04 34,94 69,04 22,94 45,04 7,79 14,42 930,38 3794,70 690,38 2714,70 450,38 1559,39 144,21 328,36
19 + 700,00 463,61 454,84 8,77 31,30 5,00 1,50 159,13 20,00 56,60 103,54 44,60 79,54 32,60 55,54 25,32 33,11 1035,44 4830,14 795,44 3510,14 555,44 2114,83 331,12 659,48
19 + 720,00 459,80 453,59 6,21 23,63 5,00 1,50 88,87 20,00 41,25 97,86 29,25 73,86 17,25 49,86 1,11 26,43 978,56 5808,70 738,56 4248,70 498,56 2613,39 264,30 923,78
19 + 740,00 456,06 450,65 5,41 21,24 5,00 1,50 71,02 20,00 36,48 77,73 24,48 53,73 10,06 27,31 0,00 1,11 777,32 6586,02 537,32 4786,02 273,14 2886,53 11,11 934,88
19 + 760,00 454,23 448,37 5,86 22,59 5,00 1,50 80,88 20,00 39,18 75,66 27,18 51,66 14,52 24,58 0,00 0,00 756,56 7342,58 516,56 5302,58 245,81 3132,34 0,00 934,88
19 + 780,00 454,43 448,33 6,10 23,29 5,00 1,50 86,27 20,00 40,59 79,77 28,59 55,77 16,59 31,11 0,50 0,50 797,66 8140,24 557,66 5860,24 311,09 3443,43 5,04 939,93
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19 + 800,00 456,22 449,69 6,53 24,60 5,00 1,50 96,66 20,00 43,19 83,78 31,19 59,78 19,19 35,78 3,08 3,59 837,80 8978,04 597,80 6458,04 357,80 3801,23 35,89 975,82
19 + 820,00 464,06 457,38 6,68 25,05 5,00 1,50 100,38 20,00 44,09 87,28 32,09 63,28 20,09 39,28 4,11 7,19 872,84 9850,88 632,84 7090,88 392,84 4194,07 71,92 1047,74
19 + 840,00 465,41 458,74 6,67 25,02 5,00 1,50 100,18 20,00 44,04 88,14 32,04 64,14 20,04 40,14 4,05 8,16 881,36 10732,24 641,36 7732,24 401,36 4595,43 81,59 1129,33
19 + 860,00 465,61 459,85 5,76 22,27 5,00 1,50 78,52 20,00 38,55 82,59 26,55 58,59 13,43 33,47 0,00 4,05 825,92 11558,16 585,92 8318,16 334,70 4930,13 40,51 1169,84
19 + 880,00 466,19 460,47 5,72 22,15 5,00 1,50 77,63 20,00 38,31 76,86 26,31 52,86 13,02 26,44 0,00 0,00 768,56 12326,72 528,56 8846,72 264,43 5194,56 0,00 1169,84
19 + 900,00 466,74 460,34 6,40 24,19 5,00 1,50 93,39 20,00 42,39 80,70 30,39 56,70 18,39 31,41 2,23 2,23 806,96 13133,68 566,96 9413,68 314,05 5508,62 22,28 1192,12
19 + 920,00 466,10 460,21 5,90 22,69 5,00 1,50 81,65 20,00 39,38 81,77 27,38 57,77 14,88 33,27 0,00 2,23 817,70 13951,38 577,70 9991,38 332,71 5841,32 22,28 1214,40
19 + 940,00 465,29 459,67 5,62 21,85 5,00 1,50 75,43 20,00 37,71 77,09 25,71 53,09 12,02 26,90 0,00 0,00 770,90 14722,28 530,90 10522,28 269,00 6110,32 0,00 1214,40
19 + 960,00 464,34 458,65 5,69 22,08 5,00 1,50 77,08 20,00 38,16 75,87 26,16 51,87 12,76 24,78 0,00 0,00 758,66 15480,94 518,66 11040,94 247,81 6358,14 0,00 1214,40
19 + 980,00 463,28 457,63 5,65 21,95 5,00 1,50 76,13 20,00 37,90 76,06 25,90 52,06 12,33 25,10 0,00 0,00 760,58 16241,52 520,58 11561,52 250,98 6609,12 0,00 1214,40
20 + 0,00 462,21 456,60 5,61 21,84 5,00 1,50 75,32 20,00 37,68 75,58 25,68 51,58 11,97 24,30 0,00 0,00 755,78 16997,30 515,78 12077,30 243,01 6852,13 0,00 1214,40
20 + 20,00 461,10 455,52 5,58 21,74 5,00 1,50 74,60 20,00 37,48 75,16 25,48 51,16 11,64 23,61 0,00 0,00 751,58 17748,88 511,58 12588,88 236,12 7088,25 0,00 1214,40
20 + 40,00 459,98 454,32 5,65 21,96 5,00 1,50 76,24 20,00 37,93 75,41 25,93 51,41 12,38 24,03 0,00 0,00 754,10 18502,98 514,10 13102,98 240,28 7328,53 0,00 1214,40
20 + 60,00 459,08 453,12 5,96 22,88 5,00 1,50 83,08 20,00 39,76 77,69 27,76 53,69 15,56 27,95 0,00 0,00 776,90 19279,88 536,90 13639,88 279,46 7607,99 0,00 1214,40
20 + 80,00 457,86 451,92 5,94 22,82 5,00 1,50 82,65 20,00 39,65 79,41 27,65 55,41 15,36 30,92 0,00 0,00 794,06 20073,94 554,06 14193,94 309,19 7917,18 0,00 1214,40
20 + 100,00 456,59 450,72 5,87 22,60 5,00 1,50 80,99 20,00 39,21 78,85 27,21 54,85 14,57 29,93 0,00 0,00 788,54 20862,48 548,54 14742,48 299,30 8216,48 0,00 1214,40
20 + 120,00 455,28 449,52 5,76 22,30 5,00 1,50 78,68 20,00 38,59 77,80 26,59 53,80 13,50 28,07 0,00 0,00 777,98 21640,46 537,98 15280,46 280,72 8497,20 0,00 1214,40
20 + 140,00 453,96 448,32 5,65 21,94 5,00 1,50 76,09 20,00 37,89 76,48 25,89 52,48 12,31 25,81 0,00 0,00 764,78 22405,24 524,78 15805,24 258,12 8755,32 0,00 1214,40
20 + 160,00 452,73 447,11 5,61 21,83 5,00 1,50 75,28 20,00 37,67 75,55 25,67 51,55 11,95 24,26 0,00 0,00 755,54 23160,78 515,54 16320,78 242,62 8997,94 0,00 1214,40
20 + 180,00 451,47 445,91 5,55 21,66 5,00 1,50 74,04 20,00 37,32 74,99 25,32 50,99 11,39 23,34 0,00 0,00 749,90 23910,68 509,90 16830,68 233,40 9231,34 0,00 1214,40
20 + 200,00 450,25 444,71 5,54 21,62 5,00 1,50 73,74 20,00 37,24 74,56 25,24 50,56 11,26 22,65 0,00 0,00 745,64 24656,32 505,64 17336,32 226,50 9457,84 0,00 1214,40
20 + 220,00 449,14 442,90 6,24 23,71 5,00 1,50 89,54 20,00 41,42 78,66 29,42 54,66 17,42 28,68 1,27 1,27 786,62 25442,94 546,62 17882,94 286,79 9744,63 12,69 1227,09
20 + 240,00 447,37 440,76 6,61 24,82 5,00 1,50 98,49 20,00 43,64 85,06 31,64 61,06 19,64 37,06 3,58 4,85 850,58 26293,52 610,58 18493,52 370,58 10115,21 48,50 1275,59
20 + 260,00 444,88 438,62 6,26 23,78 5,00 1,50 90,08 20,00 41,56 85,20 29,56 61,20 17,56 37,20 1,40 4,98 851,96 27145,48 611,96 19105,48 371,96 10487,17 49,82 1325,41
20 + 280,00 443,16 436,48 6,68 25,04 5,00 1,50 100,31 20,00 44,07 85,63 32,07 61,63 20,07 37,63 4,09 5,49 856,34 28001,82 616,34 19721,82 376,34 10863,51 54,88 1380,29
20 + 300,00 440,63 434,35 6,28 23,85 5,00 1,50 90,65 20,00 41,70 85,78 29,70 61,78 17,70 37,78 1,54 5,63 857,78 28859,60 617,78 20339,60 377,78 11241,29 56,28 1436,57
20 + 320,00 437,70 432,21 5,50 21,49 5,00 1,50 72,81 20,00 36,98 78,69 24,98 54,69 10,85 28,55 0,00 1,54 786,86 29646,46 546,86 20886,46 285,51 11526,80 15,41 1451,98
20 + 340,00 436,58 430,84 5,73 22,19 5,00 1,50 77,92 20,00 38,39 75,37 26,39 51,37 13,15 24,00 0,00 0,00 753,68 30400,14 513,68 21400,14 239,96 11766,76 0,00 1451,98
20 + 360,00 435,48 429,82 5,67 22,00 5,00 1,50 76,46 20,00 37,99 76,38 25,99 52,38 12,48 25,63 0,00 0,00 763,76 31163,90 523,76 21923,90 256,33 12023,09 0,00 1451,98
20 + 380,00 434,44 428,79 5,65 21,94 5,00 1,50 76,09 20,00 37,89 75,88 25,89 51,88 12,31 24,80 0,00 0,00 758,78 31922,68 518,78 22442,68 247,97 12271,06 0,00 1451,98
20 + 400,00 433,39 427,77 5,62 21,85 5,00 1,50 75,43 20,00 37,71 75,60 25,71 51,60 12,02 24,33 0,00 0,00 755,96 32678,64 515,96 22958,64 243,31 12514,37 0,00 1451,98
20 + 420,00 433,00 426,75 6,25 23,76 5,00 1,50 89,92 20,00 41,52 79,23 29,52 55,23 17,52 29,53 1,36 1,36 792,26 33470,90 552,26 23510,90 295,35 12809,72 13,61 1465,59
20 + 440,00 431,86 425,72 6,13 23,41 5,00 1,50 87,13 20,00 40,81 82,33 28,81 58,33 16,81 34,33 0,70 2,06 823,28 34294,18 583,28 24094,18 343,28 13153,00 20,63 1486,22
20 + 460,00 430,90 424,70 6,20 23,60 5,00 1,50 88,64 20,00 41,19 82,00 29,19 58,00 17,19 34,00 1,05 1,76 820,04 35114,22 580,04 24674,22 340,04 13493,04 17,57 1503,79
20 + 480,00 428,97 423,68 5,29 20,87 5,00 1,50 68,43 20,00 35,74 76,93 23,74 52,93 8,95 26,14 0,00 1,05 769,34 35883,56 529,34 25203,56 261,40 13754,44 10,54 1514,33
20 + 500,00 428,24 422,65 5,59 21,76 5,00 1,50 74,74 20,00 37,52 73,26 25,52 49,26 11,70 20,65 0,00 0,00 732,56 36616,12 492,56 25696,12 206,49 13960,93 0,00 1514,33
20 + 520,00 427,43 421,63 5,80 22,41 5,00 1,50 79,50 20,00 38,81 76,33 26,81 52,33 13,88 25,58 0,00 0,00 763,28 37379,40 523,28 26219,40 255,84 14216,77 0,00 1514,33
20 + 540,00 427,13 420,61 6,52 24,56 5,00 1,50 96,37 20,00 43,12 81,93 31,12 57,93 19,12 33,00 3,01 3,01 819,32 38198,72 579,32 26798,72 330,01 14546,78 30,06 1544,39
20 + 560,00 425,46 419,37 6,09 23,26 5,00 1,50 85,99 20,00 40,52 83,64 28,52 59,64 16,52 35,64 0,44 3,45 836,36 39035,08 596,36 27395,08 356,36 14903,14 34,47 1578,86
20 + 580,00 423,51 418,03 5,48 21,43 5,00 1,50 72,40 20,00 36,87 77,38 24,87 53,38 10,67 27,18 0,00 0,44 773,84 39808,92 533,84 27928,92 271,83 15174,96 4,41 1583,27
20 + 600,00 422,00 416,68 5,31 20,94 5,00 1,50 68,91 20,00 35,88 72,75 23,88 48,75 9,15 19,82 0,00 0,00 727,46 40536,38 487,46 28416,38 198,18 15373,14 0,00 1583,27
20 + 620,00 421,12 415,47 5,65 21,94 5,00 1,50 76,05 20,00 37,88 73,75 25,88 49,75 12,29 21,44 0,00 0,00 737,54 41273,92 497,54 28913,92 214,45 15587,59 0,00 1583,27
20 + 640,00 420,96 415,45 5,51 21,52 5,00 1,50 73,05 20,00 37,05 74,92 25,05 50,92 10,95 23,25 0,00 0,00 749,24 42023,16 509,24 29423,16 232,45 15820,04 0,00 1583,27
20 + 660,00 420,97 415,44 5,53 21,59 5,00 1,50 73,50 20,00 37,17 74,22 25,17 50,22 11,15 22,10 0,00 0,00 742,22 42765,38 502,22 29925,38 221,03 16041,07 0,00 1583,27
20 + 680,00 420,92 415,42 5,50 21,50 5,00 1,50 72,85 20,00 36,99 74,17 24,99 50,17 10,87 22,02 0,00 0,00 741,68 43507,06 501,68 30427,06 220,17 16261,24 0,00 1583,27
20 + 700,00 421,00 415,40 5,60 21,79 5,00 1,50 74,95 20,00 37,58 74,57 25,58 50,57 11,80 22,67 0,00 0,00 745,70 44252,76 505,70 30932,76 226,66 16487,91 0,00 1583,27
20 + 720,00 421,00 415,39 5,61 21,84 5,00 1,50 75,32 20,00 37,68 75,25 25,68 51,25 11,97 23,77 0,00 0,00 752,54 45005,30 512,54 31445,30 237,68 16725,59 0,00 1583,27
20 + 740,00 421,00 415,37 5,63 21,89 5,00 1,50 75,70 20,00 37,78 75,46 25,78 51,46 12,14 24,10 0,00 0,00 754,58 45759,88 514,58 31959,88 241,03 16966,62 0,00 1583,27
20 + 760,00 421,00 415,35 5,65 21,94 5,00 1,50 76,05 20,00 37,88 75,66 25,88 51,66 12,29 24,43 0,00 0,00 756,56 46516,44 516,56 32476,44 244,29 17210,91 0,00 1583,27
20 + 780,00 421,00 415,34 5,66 21,99 5,00 1,50 76,42 20,00 37,98 75,85 25,98 51,85 12,46 24,76 0,00 0,00 758,54 47274,98 518,54 32994,98 247,57 17458,49 0,00 1583,27
20 + 800,00 421,12 415,32 5,80 22,39 5,00 1,50 79,37 20,00 38,78 76,75 26,78 52,75 13,82 26,28 0,00 0,00 767,54 48042,52 527,54 33522,52 262,82 17721,31 0,00 1583,27
20 + 820,00 421,17 415,31 5,87 22,60 5,00 1,50 80,92 20,00 39,19 77,97 27,19 53,97 14,54 28,36 0,00 0,00 779,66 48822,18 539,66 34062,18 283,61 18004,91 0,00 1583,27
20 + 840,00 421,20 415,38 5,81 22,44 5,00 1,50 79,73 20,00 38,87 78,06 26,87 54,06 13,99 28,53 0,00 0,00 780,62 49602,80 540,62 34602,80 285,27 18290,19 0,00 1583,27
20 + 860,00 421,23 415,46 5,77 22,32 5,00 1,50 78,83 20,00 38,63 77,50 26,63 53,50 13,57 27,55 0,00 0,00 775,04 50377,84 535,04 35137,84 275,55 18565,74 0,00 1583,27
20 + 880,00 421,42 415,54 5,88 22,65 5,00 1,50 81,35 20,00 39,30 77,94 27,30 53,94 14,74 28,31 0,00 0,00 779,36 51157,20 539,36 35677,20 283,14 18848,88 0,00 1583,27
20 + 900,00 421,54 415,61 5,93 22,80 5,00 1,50 82,44 20,00 39,59 78,90 27,59 54,90 15,26 30,00 0,00 0,00 788,96 51946,16 548,96 36226,16 300,03 19148,91 0,00 1583,27
20 + 920,00 421,64 415,69 5,95 22,86 5,00 1,50 82,95 20,00 39,72 79,32 27,72 55,32 15,50 30,76 0,00 0,00 793,16 52739,32 553,16 36779,32 307,56 19456,47 0,00 1583,27
20 + 940,00 421,79 415,77 6,03 23,08 5,00 1,50 84,60 20,00 40,16 79,88 28,16 55,88 16,16 31,65 0,13 0,13 798,80 53538,12 558,80 37338,12 316,53 19773,00 1,31 1584,58
20 + 960,00 421,76 415,84 5,91 22,74 5,00 1,50 82,03 20,00 39,48 79,64 27,48 55,64 15,07 31,22 0,00 0,13 796,40 54334,52 556,40 37894,52 312,21 20085,21 1,31 1585,89
20 + 980,00 421,84 415,92 5,92 22,76 5,00 1,50 82,17 20,00 39,52 79,00 27,52 55,00 15,13 30,19 0,00 0,00 790,04 55124,56 550,04 38444,56 301,95 20387,16 0,00 1585,89
21 + 0,00 421,91 415,99 5,92 22,75 5,00 1,50 82,10 20,00 39,50 79,02 27,50 55,02 15,10 30,23 0,00 0,00 790,22 55914,78 550,22 38994,78 302,27 20689,43 0,00 1585,89
21 + 20,00 421,87 416,07 5,81 22,42 5,00 1,50 79,57 20,00 38,83 78,33 26,83 54,33 13,91 29,01 0,00 0,00 783,32 56698,10 543,32 39538,10 290,09 20979,52 0,00 1585,89
21 + 40,00 421,98 416,40 5,58 21,75 5,00 1,50 74,65 20,00 37,49 76,32 25,49 52,32 11,66 25,58 0,00 0,00 763,22 57461,32 523,22 40061,32 255,76 21235,28 0,00 1585,89
21 + 60,00 423,81 418,16 5,66 21,97 5,00 1,50 76,31 20,00 37,95 75,44 25,95 51,44 12,41 24,08 0,00 0,00 754,40 58215,72 514,40 40575,72 240,78 21476,06 0,00 1585,89
21 + 80,00 425,68 419,91 5,77 22,30 5,00 1,50 78,70 20,00 38,60 76,54 26,60 52,54 13,51 25,92 0,00 0,00 765,44 58981,16 525,44 41101,16 259,22 21735,28 0,00 1585,89
21 + 100,00 427,04 421,67 5,37 21,10 5,00 1,50 70,02 20,00 36,20 74,79 24,20 50,79 9,63 23,14 0,00 0,00 747,92 59729,08 507,92 41609,08 231,37 21966,65 0,00 1585,89
21 + 120,00 427,00 421,24 5,76 22,28 5,00 1,50 78,59 20,00 38,57 74,76 26,57 50,76 13,46 23,09 0,00 0,00 747,62 60476,70 507,62 42116,70 230,86 22197,50 0,00 1585,89
21 + 140,00 425,98 420,42 5,55 21,66 5,00 1,50 74,04 20,00 37,32 75,89 25,32 51,89 11,39 24,85 0,00 0,00 758,90 61235,60 518,90 42635,60 248,49 22445,99 0,00 1585,89
21 + 160,00 424,83 419,60 5,23 20,68 5,00 1,50 67,08 20,00 35,35 72,67 23,35 48,67 8,38 19,77 0,00 0,00 726,74 61962,34 486,74 43122,34 197,68 22643,68 0,00 1585,89
21 + 180,00 424,90 419,20 5,70 22,11 5,00 1,50 77,28 20,00 38,21 73,56 26,21 49,56 12,86 21,23 0,00 0,00 735,62 62697,96 495,62 43617,96 212,31 22855,99 0,00 1585,89
21 + 200,00 425,50 420,09 5,41 21,23 5,00 1,50 70,97 20,00 36,47 74,68 24,47 50,68 10,04 22,90 0,00 0,00 746,78 63444,74 506,78 44124,74 228,97 23084,95 0,00 1585,89
21 + 220,00 426,42 420,99 5,43 21,28 5,00 1,50 71,27 20,00 36,55 73,02 24,55 49,02 10,17 20,21 0,00 0,00 730,16 64174,90 490,16 44614,90 202,12 23287,08 0,00 1585,89
21 + 240,00 427,25 421,89 5,36 21,07 5,00 1,50 69,85 20,00 36,15 72,70 24,15 48,70 9,56 19,73 0,00 0,00 726,98 64901,88 486,98 45101,88 197,27 23484,35 0,00 1585,89
21 + 260,00 428,39 422,94 5,45 21,37 5,00 1,50 71,91 20,00 36,73 72,88 24,73 48,88 10,45 20,01 0,00 0,00 728,78 65630,66 488,78 45590,66 200,07 23684,42 0,00 1585,89
21 + 280,00 429,53 424,26 5,27 20,81 5,00 1,50 67,99 20,00 35,61 72,34 23,61 48,34 8,76 19,21 0,00 0,00 723,44 66354,10 483,44 46074,10 192,11 23876,53 0,00 1585,89
21 + 300,00 430,93 425,58 5,34 21,03 5,00 1,50 69,56 20,00 36,06 71,68 24,06 47,68 9,43 18,19 0,00 0,00 716,78 67070,88 476,78 46550,88 181,90 24058,43 0,00 1585,89
21 + 320,00 432,45 426,91 5,55 21,64 5,00 1,50 73,87 20,00 37,28 73,34 25,28 49,34 11,32 20,74 0,00 0,00 733,40 67804,28 493,40 47044,28 207,45 24265,87 0,00 1585,89
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21 + 340,00 433,90 428,05 5,85 22,56 5,00 1,50 80,70 20,00 39,13 76,41 27,13 52,41 14,44 25,75 0,00 0,00 764,06 68568,34 524,06 47568,34 257,52 24523,39 0,00 1585,89
21 + 360,00 435,29 429,18 6,11 23,32 5,00 1,50 86,45 20,00 40,64 79,77 28,64 55,77 16,64 31,07 0,55 0,55 797,66 69366,00 557,66 48126,00 310,73 24834,12 5,47 1591,36
21 + 380,00 436,57 430,31 6,26 23,77 5,00 1,50 89,96 20,00 41,53 82,17 29,53 58,17 17,53 34,17 1,37 1,92 821,66 70187,66 581,66 48707,66 341,66 25175,78 19,19 1610,55
21 + 400,00 437,44 431,44 6,00 22,99 5,00 1,50 83,89 20,00 39,97 81,50 27,97 57,50 15,95 33,48 0,00 1,37 815,00 71002,66 575,00 49282,66 334,75 25510,53 13,73 1624,28
21 + 420,00 438,59 432,58 6,01 23,05 5,00 1,50 84,35 20,00 40,09 80,06 28,09 56,06 16,09 32,04 0,08 0,08 800,60 71803,26 560,60 49843,26 320,35 25830,88 0,75 1625,03
21 + 440,00 440,27 433,71 6,56 24,68 5,00 1,50 97,38 20,00 43,37 83,46 31,37 59,46 19,37 35,46 3,28 3,35 834,56 72637,82 594,56 50437,82 354,56 26185,44 33,52 1658,55
21 + 460,00 440,86 434,84 6,02 23,07 5,00 1,50 84,53 20,00 40,14 83,50 28,14 59,50 16,14 35,50 0,12 3,39 835,04 73472,86 595,04 51032,86 355,04 26540,48 33,93 1692,48
21 + 480,00 441,62 435,97 5,65 21,96 5,00 1,50 76,20 20,00 37,92 78,06 25,92 54,06 12,36 28,50 0,00 0,12 780,56 74253,42 540,56 51573,42 285,02 26825,49 1,16 1693,64
21 + 500,00 442,54 437,03 5,51 21,53 5,00 1,50 73,07 20,00 37,05 74,97 25,05 50,97 10,96 23,32 0,00 0,00 749,72 75003,14 509,72 52083,14 233,24 27058,74 0,00 1693,64
21 + 520,00 443,58 437,98 5,60 21,79 5,00 1,50 74,95 20,00 37,58 74,63 25,58 50,63 11,80 22,76 0,00 0,00 746,30 75749,44 506,30 52589,44 227,61 27286,35 0,00 1693,64
21 + 540,00 444,60 438,93 5,67 22,00 5,00 1,50 76,49 20,00 38,00 75,57 26,00 51,57 12,49 24,29 0,00 0,00 755,72 76505,16 515,72 53105,16 242,94 27529,29 0,00 1693,64
21 + 560,00 445,61 439,88 5,73 22,19 5,00 1,50 77,88 20,00 38,37 76,37 26,37 52,37 13,13 25,62 0,00 0,00 763,70 77268,86 523,70 53628,86 256,22 27785,52 0,00 1693,64
21 + 580,00 446,50 440,83 5,66 21,99 5,00 1,50 76,46 20,00 37,99 76,36 25,99 52,36 12,48 25,61 0,00 0,00 763,64 78032,50 523,64 54152,50 256,12 28041,64 0,00 1693,64
21 + 600,00 447,24 441,79 5,45 21,36 5,00 1,50 71,87 20,00 36,72 74,71 24,72 50,71 10,43 22,92 0,00 0,00 747,08 78779,58 507,08 54659,58 229,15 28270,79 0,00 1693,64
21 + 620,00 448,01 442,74 5,27 20,81 5,00 1,50 68,01 20,00 35,62 72,34 23,62 48,34 8,77 19,20 0,00 0,00 723,38 79502,96 483,38 55142,96 192,01 28462,80 0,00 1693,64
21 + 640,00 448,84 443,69 5,15 20,46 5,00 1,50 65,57 20,00 34,91 70,53 22,91 46,53 7,75 16,52 0,00 0,00 705,32 80208,28 465,32 55608,28 165,20 28628,00 0,00 1693,64
21 + 660,00 449,72 444,64 5,08 20,25 5,00 1,50 64,21 20,00 34,51 69,42 22,51 45,42 7,19 14,94 0,00 0,00 694,22 80902,50 454,22 56062,50 149,41 28777,42 0,00 1693,64
21 + 680,00 450,71 445,59 5,12 20,36 5,00 1,50 64,94 20,00 34,73 69,24 22,73 45,24 7,49 14,68 0,00 0,00 692,36 81594,86 452,36 56514,86 146,81 28924,23 0,00 1693,64
21 + 700,00 451,65 446,54 5,11 20,33 5,00 1,50 64,74 20,00 34,67 69,39 22,67 45,39 7,41 14,90 0,00 0,00 693,92 82288,78 453,92 56968,78 148,96 29073,19 0,00 1693,64
21 + 720,00 452,72 447,49 5,23 20,69 5,00 1,50 67,16 20,00 35,37 70,04 23,37 46,04 8,41 15,82 0,00 0,00 700,40 82989,18 460,40 57429,18 158,17 29231,36 0,00 1693,64
21 + 740,00 453,75 448,44 5,30 20,91 5,00 1,50 68,68 20,00 35,81 71,19 23,81 47,19 9,05 17,46 0,00 0,00 711,86 83701,04 471,86 57901,04 174,63 29406,00 0,00 1693,64
21 + 760,00 454,83 449,40 5,44 21,32 5,00 1,50 71,57 20,00 36,63 72,45 24,63 48,45 10,30 19,35 0,00 0,00 724,46 84425,50 484,46 58385,50 193,54 29599,54 0,00 1693,64
21 + 780,00 455,79 450,35 5,45 21,34 5,00 1,50 71,72 20,00 36,68 73,31 24,68 49,31 10,37 20,67 0,00 0,00 733,10 85158,60 493,10 58878,60 206,67 29806,21 0,00 1693,64
21 + 800,00 456,80 451,30 5,50 21,50 5,00 1,50 72,85 20,00 36,99 73,67 24,99 49,67 10,87 21,23 0,00 0,00 736,70 85895,30 496,70 59375,30 212,32 30018,53 0,00 1693,64
21 + 820,00 457,78 452,25 5,53 21,59 5,00 1,50 73,52 20,00 37,18 74,17 25,18 50,17 11,16 22,03 0,00 0,00 741,74 86637,04 501,74 59877,04 220,27 30238,80 0,00 1693,64
21 + 840,00 458,85 453,20 5,65 21,94 5,00 1,50 76,05 20,00 37,88 75,06 25,88 51,06 12,29 23,46 0,00 0,00 750,56 87387,60 510,56 60387,60 234,55 30473,35 0,00 1693,64
21 + 860,00 459,82 454,15 5,67 22,00 5,00 1,50 76,53 20,00 38,01 75,88 26,01 51,88 12,51 24,81 0,00 0,00 758,84 88146,44 518,84 60906,44 248,07 30721,43 0,00 1693,64
21 + 880,00 460,77 455,10 5,66 21,99 5,00 1,50 76,42 20,00 37,98 75,99 25,98 51,99 12,46 24,98 0,00 0,00 759,86 88906,30 519,86 61426,30 249,77 30971,19 0,00 1693,64
21 + 900,00 461,75 456,05 5,70 22,10 5,00 1,50 77,21 20,00 38,19 76,17 26,19 52,17 12,82 25,29 0,00 0,00 761,72 89668,02 521,72 61948,02 252,88 31224,07 0,00 1693,64
21 + 920,00 462,75 457,01 5,74 22,22 5,00 1,50 78,14 20,00 38,45 76,64 26,45 52,64 13,25 26,08 0,00 0,00 766,40 90434,42 526,40 62474,42 260,77 31484,84 0,00 1693,64
21 + 940,00 463,70 457,96 5,74 22,23 5,00 1,50 78,17 20,00 38,45 76,90 26,45 52,90 13,26 26,51 0,00 0,00 768,98 91203,40 528,98 63003,40 265,13 31749,97 0,00 1693,64
21 + 960,00 464,65 458,91 5,74 22,23 5,00 1,50 78,19 20,00 38,46 76,91 26,46 52,91 13,27 26,53 0,00 0,00 769,10 91972,50 529,10 63532,50 265,34 32015,31 0,00 1693,64
21 + 980,00 465,56 459,86 5,70 22,10 5,00 1,50 77,21 20,00 38,19 76,65 26,19 52,65 12,82 26,10 0,00 0,00 766,52 92739,02 526,52 64059,02 260,97 32276,28 0,00 1693,64
22 + 0,00 466,48 460,81 5,67 22,00 5,00 1,50 76,49 20,00 38,00 76,19 26,00 52,19 12,49 25,32 0,00 0,00 761,90 93500,92 521,90 64580,92 253,18 32529,47 0,00 1693,64
22 + 20,00 467,52 461,76 5,76 22,29 5,00 1,50 78,61 20,00 38,57 76,57 26,57 52,57 13,47 25,96 0,00 0,00 765,68 94266,60 525,68 65106,60 259,60 32789,07 0,00 1693,64
22 + 40,00 468,66 469,96 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 38,57 0,00 26,57 0,00 13,47 0,00 0,00 385,72 94652,32 265,72 65372,32 134,67 32923,74 0,00 1693,64
22 + 60,00 469,66 475,61 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94652,32 0,00 65372,32 0,00 32923,74 0,00 1693,64

SUB-TOTAL 94.652,32      65.372,32      32.923,74      1.693,64        

SIFÃO VIA MUNICIPAL:  EXCLUÍDO!EST - 32+690,0 A EST - 32+790,0
EXTENSÃO: 0,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

32 + 690,00 473,17 477,08 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 700,00 474,50 473,80 0,70 7,09 5,00 1,50 4,21 10,00 4,21 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,03 21,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 720,00 477,07 471,23 5,83 22,50 5,00 1,50 80,18 20,00 38,99 43,20 26,99 26,99 14,19 14,19 0,00 0,00 431,99 453,02 269,92 269,92 141,94 141,94 0,00 0,00
32 + 740,00 479,42 473,58 5,85 22,54 5,00 1,50 80,49 20,00 39,08 78,07 27,08 54,07 14,34 28,54 0,00 0,00 780,68 1233,70 540,68 810,60 285,36 427,30 0,00 0,00
32 + 760,00 485,31 479,20 6,11 23,34 5,00 1,50 86,64 20,00 40,68 79,76 28,68 55,76 16,68 31,03 0,59 0,59 797,60 2031,30 557,60 1368,20 310,26 737,56 5,89 5,89
32 + 780,00 488,15 475,38 12,76 43,29 5,00 1,50 308,16 20,00 80,58 121,26 68,58 97,26 56,58 73,26 102,42 103,01 1212,62 3243,92 972,62 2340,82 732,62 1470,18 1030,12 1036,01
32 + 790,00 488,73 475,38 13,35 45,04 5,00 1,50 333,90 10,00 84,08 164,65 72,08 140,65 60,08 116,65 117,68 220,10 823,27 4067,19 703,27 3044,09 583,27 2053,45 1100,49 2136,50

SUB-TOTAL 4.067,19        3.044,09        2.053,45        2.136,50        

SIFÃO BOQUEIRÃO: EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0
EXTENSÃO: 540,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

45 + 370,00 469,49 473,74 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 380,00 468,24 473,59 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 400,00 466,44 466,63 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 420,00 463,95 459,67 4,27 17,82 5,00 1,50 48,77 20,00 29,64 29,64 17,64 17,64 1,48 1,48 0,00 0,00 296,44 296,44 176,44 176,44 14,83 14,83 0,00 0,00
45 + 440,00 460,36 452,72 7,65 27,94 5,00 1,50 125,98 20,00 49,89 79,53 37,89 55,53 25,89 27,37 12,31 12,31 795,32 1091,76 555,32 731,76 273,71 288,53 123,14 123,14
45 + 460,00 451,83 445,29 6,54 24,61 5,00 1,50 96,81 20,00 43,23 93,12 31,23 69,12 19,23 45,12 3,12 15,44 931,16 2022,92 691,16 1422,92 451,16 739,69 154,38 277,52
45 + 480,00 441,09 434,54 6,55 24,65 5,00 1,50 97,10 20,00 43,30 86,53 31,30 62,53 19,30 38,53 3,20 6,33 865,28 2888,20 625,28 2048,20 385,28 1124,97 63,28 340,80
45 + 500,00 431,89 423,80 8,09 29,28 5,00 1,50 138,77 20,00 52,57 95,87 40,57 71,87 28,57 47,87 17,06 20,26 958,70 3846,90 718,70 2766,90 478,70 1603,67 202,62 543,42
45 + 520,00 428,24 422,50 5,75 22,24 5,00 1,50 78,23 20,00 38,47 91,04 26,47 67,04 13,29 41,86 0,00 17,06 910,40 4757,30 670,40 3437,30 418,63 2022,30 170,59 714,01
45 + 540,00 428,64 422,56 6,08 23,24 5,00 1,50 85,85 20,00 40,48 78,95 28,48 54,95 16,48 29,77 0,41 0,41 789,50 5546,80 549,50 3986,80 297,73 2320,02 4,10 718,10
45 + 560,00 428,67 422,63 6,05 23,14 5,00 1,50 85,06 20,00 40,28 80,76 28,28 56,76 16,28 32,76 0,23 0,64 807,56 6354,36 567,56 4554,36 327,56 2647,58 6,43 724,53
45 + 580,00 428,58 422,69 5,89 22,67 5,00 1,50 81,49 20,00 39,34 79,62 27,34 55,62 14,81 31,08 0,00 0,23 796,16 7150,52 556,16 5110,52 310,84 2958,42 2,33 726,86
45 + 600,00 429,21 422,76 6,45 24,36 5,00 1,50 94,70 20,00 42,71 82,05 30,71 58,05 18,71 33,52 2,57 2,57 820,52 7971,04 580,52 5691,04 335,20 3293,63 25,66 752,53
45 + 620,00 429,59 422,83 6,76 25,28 5,00 1,50 102,32 20,00 44,55 87,27 32,55 63,27 20,55 39,27 4,66 7,23 872,66 8843,70 632,66 6323,70 392,66 3686,29 72,26 824,78
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45 + 640,00 429,40 422,89 6,51 24,53 5,00 1,50 96,10 20,00 43,05 87,61 31,05 63,61 19,05 39,61 2,93 7,59 876,08 9719,78 636,08 6959,78 396,08 4082,37 75,93 900,71
45 + 660,00 425,60 419,44 6,16 23,47 5,00 1,50 87,60 20,00 40,93 83,98 28,93 59,98 16,93 35,98 0,81 3,74 839,84 10559,62 599,84 7559,62 359,84 4442,21 37,45 938,16
45 + 680,00 429,05 423,18 5,87 22,62 5,00 1,50 81,08 20,00 39,23 80,16 27,23 56,16 14,62 31,55 0,00 0,81 801,62 11361,24 561,62 8121,24 315,47 4757,67 8,11 946,27
45 + 700,00 430,52 424,78 5,74 22,23 5,00 1,50 78,19 20,00 38,46 77,69 26,46 53,69 13,27 27,89 0,00 0,00 776,90 12138,14 536,90 8658,14 278,89 5036,56 0,00 946,27
45 + 720,00 432,27 426,38 5,89 22,68 5,00 1,50 81,60 20,00 39,37 77,83 27,37 53,83 14,86 28,13 0,00 0,00 778,28 12916,42 538,28 9196,42 281,34 5317,89 0,00 946,27
45 + 740,00 436,62 430,42 6,20 23,59 5,00 1,50 88,61 20,00 41,19 80,56 29,19 56,56 17,19 32,05 1,05 1,05 805,58 13722,00 565,58 9762,00 320,50 5638,39 10,49 956,75
45 + 760,00 442,35 434,57 7,77 28,32 5,00 1,50 129,55 20,00 50,65 91,84 38,65 67,84 26,65 43,84 13,60 14,65 918,38 14640,38 678,38 10440,38 438,38 6076,77 146,50 1103,25
45 + 780,00 448,98 441,21 7,77 28,31 5,00 1,50 129,44 20,00 50,63 101,28 38,63 77,28 26,63 53,28 13,56 27,16 1012,76 15653,14 772,76 11213,14 532,76 6609,53 271,61 1374,86
45 + 800,00 453,86 448,10 5,77 22,30 5,00 1,50 78,72 20,00 38,60 89,23 26,60 65,23 13,52 40,14 0,00 13,56 892,28 16545,42 652,28 11865,42 401,44 7010,97 135,60 1510,45
45 + 820,00 457,03 451,23 5,80 22,40 5,00 1,50 79,46 20,00 38,80 77,40 26,80 53,40 13,86 27,38 0,00 0,00 774,02 17319,44 534,02 12399,44 273,78 7284,76 0,00 1510,45
45 + 840,00 460,27 454,36 5,91 22,74 5,00 1,50 81,99 20,00 39,47 78,27 27,47 54,27 15,04 28,90 0,00 0,00 782,72 18102,16 542,72 12942,16 289,04 7573,79 0,00 1510,45
45 + 860,00 464,27 459,12 5,15 20,46 5,00 1,50 65,62 20,00 34,92 74,40 22,92 50,40 7,77 22,81 0,00 0,00 743,96 18846,12 503,96 13446,12 228,11 7801,91 0,00 1510,45
45 + 880,00 470,72 464,71 6,01 23,03 5,00 1,50 84,23 20,00 40,06 74,98 28,06 50,98 16,06 23,83 0,05 0,05 749,84 19595,96 509,84 13955,96 238,28 8040,18 0,50 1510,96
45 + 900,00 477,09 473,27 3,83 16,48 5,00 1,50 41,09 20,00 26,96 67,02 14,13 42,19 0,00 16,06 0,00 0,05 670,16 20266,12 421,91 14377,87 160,60 8200,78 0,50 1511,46
45 + 910,00 478,72 473,27 5,46 21,37 5,00 1,50 71,93 10,00 36,74 63,69 24,74 38,87 10,46 10,46 0,00 0,00 318,46 20584,58 194,34 14572,21 52,30 8253,08 0,00 1511,46

SUB-TOTAL 20.584,58      14.572,21      8.253,08        1.511,46        

SIFÃO CE-153: EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34
EXTENSÃO: 83,34 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

57 + 450,00 476,73 469,12 7,61 27,83 5,00 1,50 124,89 0,00 49,65 49,65 37,65 37,65 25,65 25,65 11,93 11,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 460,00 473,80 469,12 4,68 19,04 5,00 1,50 56,23 10,00 32,07 81,73 20,07 57,73 4,09 29,74 0,00 11,93 408,64 408,64 288,64 288,64 148,70 148,70 59,64 59,64
57 + 480,00 468,83 463,11 5,72 22,16 5,00 1,50 77,68 20,00 38,32 70,39 26,32 46,39 13,04 17,12 0,00 0,00 703,94 1112,58 463,94 752,58 171,24 319,94 0,00 59,64
57 + 500,00 465,82 460,00 5,83 22,48 5,00 1,50 80,09 20,00 38,97 77,29 26,97 53,29 14,15 27,19 0,00 0,00 772,88 1885,46 532,88 1285,46 271,90 591,84 0,00 59,64
57 + 520,00 460,28 454,40 5,87 22,62 5,00 1,50 81,13 20,00 39,24 78,21 27,24 54,21 14,64 28,79 0,00 0,00 782,12 2667,58 542,12 1827,58 287,90 879,75 0,00 59,64
57 + 530,00 458,70 453,14 5,56 21,69 5,00 1,50 74,24 10,00 37,38 76,62 25,38 52,62 11,48 26,12 0,00 0,00 383,11 3050,69 263,11 2090,69 130,59 1010,33 0,00 59,64
57 + 533,34 457,94 452,51 5,43 21,28 5,00 1,50 71,33 3,34 36,57 73,95 24,57 49,95 10,20 21,68 0,00 0,00 123,49 3174,18 83,41 2174,10 36,20 1046,54 0,00 59,64

SUB-TOTAL 3.174,18        2.174,10        1.046,54        59,64             

SIFÃO CE-153(CONT.): EST - 57+500,0 A EST - 57+740,0
EXTENSÃO: 240,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

57 + 500,00 457,94 452,51 5,43 21,28 5,00 1,50 71,33 0,00 36,57 36,57 24,57 24,57 10,20 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 520,00 455,53 449,98 5,55 21,66 5,00 1,50 74,04 20,00 37,32 73,89 25,32 49,89 11,39 21,59 0,00 0,00 738,92 738,92 498,92 498,92 215,91 215,91 0,00 0,00
57 + 540,00 452,76 447,31 5,44 21,33 5,00 1,50 71,65 20,00 36,66 73,98 24,66 49,98 10,34 21,73 0,00 0,00 739,82 1478,74 499,82 998,74 217,31 433,22 0,00 0,00
57 + 560,00 450,96 445,25 5,71 22,12 5,00 1,50 77,41 20,00 38,25 74,91 26,25 50,91 12,92 23,25 0,00 0,00 749,06 2227,80 509,06 1507,80 232,54 665,76 0,00 0,00
57 + 580,00 453,50 447,65 5,85 22,54 5,00 1,50 80,52 20,00 39,08 77,33 27,08 53,33 14,35 27,27 0,00 0,00 773,30 3001,10 533,30 2041,10 272,68 938,44 0,00 0,00
57 + 600,00 454,71 448,96 5,75 22,25 5,00 1,50 78,37 20,00 38,51 77,59 26,51 53,59 13,35 27,71 0,00 0,00 775,88 3776,98 535,88 2576,98 277,06 1215,50 0,00 0,00
57 + 620,00 456,10 450,26 5,84 22,52 5,00 1,50 80,34 20,00 39,03 77,54 27,03 53,54 14,27 27,62 0,00 0,00 775,40 4552,38 535,40 3112,38 276,22 1491,72 0,00 0,00
57 + 640,00 457,35 451,57 5,78 22,35 5,00 1,50 79,10 20,00 38,70 77,74 26,70 53,74 13,69 27,96 0,00 0,00 777,38 5329,76 537,38 3649,76 279,62 1771,34 0,00 0,00
57 + 660,00 460,55 455,16 5,39 21,16 5,00 1,50 70,44 20,00 36,32 75,02 24,32 51,02 9,81 23,51 0,00 0,00 750,20 6079,96 510,20 4159,96 235,05 2006,40 0,00 0,00
57 + 680,00 465,84 460,29 5,55 21,66 5,00 1,50 74,02 20,00 37,32 73,63 25,32 49,63 11,38 21,19 0,00 0,00 736,34 6816,30 496,34 4656,30 211,94 2218,34 0,00 0,00
57 + 700,00 471,11 465,41 5,70 22,09 5,00 1,50 77,17 20,00 38,18 75,50 26,18 51,50 12,80 24,19 0,00 0,00 755,00 7571,30 515,00 5171,30 241,87 2460,21 0,00 0,00
57 + 720,00 473,63 468,29 5,34 21,02 5,00 1,50 69,49 20,00 36,05 74,23 24,05 50,23 9,40 22,21 0,00 0,00 742,28 8313,58 502,28 5673,58 222,07 2682,28 0,00 0,00
57 + 740,00 472,80 468,56 4,24 17,71 5,00 1,50 48,11 20,00 29,42 65,47 17,42 41,47 1,27 10,67 0,00 0,00 654,68 8968,26 414,68 6088,26 106,72 2789,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 8.968,26        6.088,26        2.789,00        -                 

SIFÃO AREIA: EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0
EXTENSÃO: 445,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

59 + 365,00 473,62 471,74 1,88 10,65 5,00 1,50 14,74 0,00 14,74 14,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 380,00 471,87 471,69 0,18 5,54 5,00 1,50 0,95 15,00 0,95 15,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117,70 117,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 400,00 467,57 461,76 5,81 22,44 5,00 1,50 79,75 20,00 38,88 39,83 26,88 26,88 14,00 14,00 0,00 0,00 398,27 515,96 268,78 268,78 139,95 139,95 0,00 0,00
59 + 420,00 463,54 456,99 6,56 24,67 5,00 1,50 97,23 20,00 43,33 82,21 31,33 58,21 19,33 33,33 3,24 3,24 822,08 1338,04 582,08 850,86 333,25 473,21 32,37 32,37
59 + 440,00 459,18 453,05 6,13 23,38 5,00 1,50 86,95 20,00 40,76 84,09 28,76 60,09 16,76 36,09 0,66 3,90 840,92 2178,96 600,92 1451,78 360,92 834,13 38,96 71,33
59 + 460,00 455,97 449,82 6,16 23,47 5,00 1,50 87,62 20,00 40,94 81,70 28,94 57,70 16,94 33,70 0,82 1,48 816,98 2995,94 576,98 2028,76 336,98 1171,11 14,76 86,09
59 + 480,00 453,25 447,48 5,78 22,33 5,00 1,50 78,92 20,00 38,66 79,59 26,66 55,59 13,61 30,55 0,00 0,82 795,92 3791,86 555,92 2584,68 305,47 1476,58 8,17 94,25
59 + 500,00 451,56 445,73 5,82 22,48 5,00 1,50 80,02 20,00 38,95 77,61 26,95 53,61 14,12 27,73 0,00 0,00 776,06 4567,92 536,06 3120,74 277,32 1753,90 0,00 94,25
59 + 520,00 449,71 443,99 5,72 22,15 5,00 1,50 77,61 20,00 38,30 77,25 26,30 53,25 13,01 27,13 0,00 0,00 772,52 5340,44 532,52 3653,26 271,28 2025,18 0,00 94,25
59 + 540,00 447,99 442,25 5,74 22,22 5,00 1,50 78,12 20,00 38,44 76,74 26,44 52,74 13,24 26,25 0,00 0,00 767,42 6107,86 527,42 4180,68 262,49 2287,67 0,00 94,25
59 + 560,00 446,45 440,70 5,75 22,24 5,00 1,50 78,30 20,00 38,49 76,93 26,49 52,93 13,32 26,56 0,00 0,00 769,28 6877,14 529,28 4709,96 265,65 2553,32 0,00 94,25
59 + 580,00 445,55 439,92 5,63 21,89 5,00 1,50 75,67 20,00 37,77 76,26 25,77 52,26 12,13 25,45 0,00 0,00 762,62 7639,76 522,62 5232,58 254,49 2807,80 0,00 94,25
59 + 600,00 444,90 439,14 5,76 22,27 5,00 1,50 78,50 20,00 38,54 76,32 26,54 52,32 13,42 25,54 0,00 0,00 763,16 8402,92 523,16 5755,74 255,41 3063,21 0,00 94,25
59 + 620,00 444,95 439,12 5,83 22,48 5,00 1,50 80,04 20,00 38,96 77,50 26,96 53,50 14,13 27,55 0,00 0,00 774,98 9177,90 534,98 6290,72 275,47 3338,68 0,00 94,25
59 + 640,00 444,50 439,19 5,32 20,95 5,00 1,50 68,99 20,00 35,90 74,86 23,90 50,86 9,19 23,32 0,00 0,00 748,58 9926,48 508,58 6799,30 233,18 3571,87 0,00 94,25
59 + 660,00 444,87 439,25 5,63 21,88 5,00 1,50 75,59 20,00 37,75 73,65 25,75 49,65 12,09 21,27 0,00 0,00 736,52 10663,00 496,52 7295,82 212,73 3784,59 0,00 94,25
59 + 680,00 443,20 436,93 6,27 23,82 5,00 1,50 90,37 20,00 41,63 79,38 29,63 55,38 17,63 29,72 1,47 1,47 793,82 11456,82 553,82 7849,64 297,18 4081,77 14,71 108,96
59 + 700,00 445,44 438,96 6,49 24,46 5,00 1,50 95,51 20,00 42,91 84,54 30,91 60,54 18,91 36,54 2,78 4,25 845,42 12302,24 605,42 8455,06 365,42 4447,19 42,49 151,45
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59 + 720,00 452,87 446,51 6,36 24,08 5,00 1,50 92,50 20,00 42,17 85,08 30,17 61,08 18,17 37,08 2,00 4,78 850,76 13153,00 610,76 9065,82 370,76 4817,95 47,78 199,24
59 + 740,00 461,44 455,87 5,56 21,69 5,00 1,50 74,24 20,00 37,38 79,54 25,38 55,54 11,48 29,65 0,00 2,00 795,44 13948,44 555,44 9621,26 296,45 5114,41 20,00 219,24
59 + 760,00 465,16 459,44 5,71 22,14 5,00 1,50 77,52 20,00 38,28 75,66 26,28 51,66 12,97 24,45 0,00 0,00 756,56 14705,00 516,56 10137,82 244,46 5358,87 0,00 219,24
59 + 780,00 468,59 465,15 3,44 15,32 5,00 1,50 34,97 20,00 24,65 62,92 10,32 36,60 0,00 12,97 0,00 0,00 629,24 15334,24 365,98 10503,80 129,67 5488,53 0,00 219,24
59 + 800,00 470,80 471,42 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 24,65 0,00 10,32 0,00 0,00 0,00 0,00 246,46 15580,70 103,20 10606,99 0,00 5488,53 0,00 219,24
59 + 810,00 472,24 471,42 0,81 7,44 5,00 1,50 5,05 10,00 5,05 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,25 15605,95 0,00 10606,99 0,00 5488,53 0,00 219,24

SUB-TOTAL 15.605,95      10.606,99      5.488,53        219,24           

SIFÃO BARREIRO: EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
EXTENSÃO: 493,89 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

68 + 910,00 459,13 470,29 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 920,00 458,95 470,29 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 940,00 458,19 452,63 5,56 21,69 5,00 1,50 74,21 20,00 37,37 37,37 25,37 25,37 11,47 11,47 0,00 0,00 373,72 373,72 253,72 253,72 114,70 114,70 0,00 0,00
68 + 960,00 457,48 451,22 6,26 23,79 5,00 1,50 90,13 20,00 41,57 78,94 29,57 54,94 17,57 29,04 1,41 1,41 789,44 1163,16 549,44 803,16 290,42 405,12 14,13 14,13
68 + 980,00 456,12 449,68 6,44 24,32 5,00 1,50 94,39 20,00 42,63 84,21 30,63 60,21 18,63 36,21 2,48 3,90 842,06 2005,22 602,06 1405,22 362,06 767,18 38,97 53,10
69 + 0,00 453,44 447,77 5,67 22,02 5,00 1,50 76,64 20,00 38,04 80,67 26,04 56,67 12,56 31,20 0,00 2,48 806,72 2811,94 566,72 1971,94 311,97 1079,15 24,84 77,94
69 + 20,00 448,43 442,56 5,87 22,60 5,00 1,50 80,94 20,00 39,20 77,23 27,20 53,23 14,55 27,12 0,00 0,00 772,34 3584,28 532,34 2504,28 271,16 1350,31 0,00 77,94
69 + 40,00 447,27 441,51 5,76 22,29 5,00 1,50 78,66 20,00 38,58 77,78 26,58 53,78 13,49 28,04 0,00 0,00 777,80 4362,08 537,80 3042,08 280,40 1630,72 0,00 77,94
69 + 60,00 446,28 440,45 5,82 22,48 5,00 1,50 80,02 20,00 38,95 77,53 26,95 53,53 14,12 27,61 0,00 0,00 775,34 5137,42 535,34 3577,42 276,08 1906,80 0,00 77,94
69 + 80,00 444,82 439,40 5,42 21,26 5,00 1,50 71,16 20,00 36,52 75,47 24,52 51,47 10,12 24,25 0,00 0,00 754,70 5892,12 514,70 4092,12 242,46 2149,26 0,00 77,94
69 + 100,00 444,20 438,35 5,85 22,55 5,00 1,50 80,61 20,00 39,11 75,63 27,11 51,63 14,39 24,52 0,00 0,00 756,26 6648,38 516,26 4608,38 245,19 2394,45 0,00 77,94
69 + 120,00 443,20 437,29 5,91 22,74 5,00 1,50 82,01 20,00 39,48 78,58 27,48 54,58 15,05 29,45 0,00 0,00 785,84 7434,22 545,84 5154,22 294,49 2688,93 0,00 77,94
69 + 140,00 441,47 435,36 6,11 23,33 5,00 1,50 86,55 20,00 40,66 80,14 28,66 56,14 16,66 31,71 0,57 0,57 801,38 8235,60 561,38 5715,60 317,14 3006,08 5,68 83,62
69 + 160,00 443,00 437,01 5,99 22,97 5,00 1,50 83,75 20,00 39,93 80,59 27,93 56,59 15,88 32,54 0,00 0,57 805,94 9041,54 565,94 6281,54 325,39 3331,47 5,68 89,30
69 + 180,00 442,61 436,75 5,86 22,58 5,00 1,50 80,81 20,00 39,16 79,09 27,16 55,09 14,49 30,37 0,00 0,00 790,94 9832,48 550,94 6832,48 303,69 3635,15 0,00 89,30
69 + 200,00 442,27 436,48 5,79 22,36 5,00 1,50 79,17 20,00 38,72 77,88 26,72 53,88 13,73 28,21 0,00 0,00 778,82 10611,30 538,82 7371,30 282,14 3917,30 0,00 89,30
69 + 220,00 442,36 436,14 6,22 23,66 5,00 1,50 89,13 20,00 41,32 80,04 29,32 56,04 17,32 31,05 1,17 1,17 800,42 11411,72 560,42 7931,72 310,45 4227,75 11,73 101,03
69 + 240,00 442,76 435,69 7,07 26,20 5,00 1,50 110,27 20,00 46,41 87,73 34,41 63,73 22,41 39,73 7,05 8,22 877,28 12289,00 637,28 8569,00 397,28 4625,03 82,24 183,27
69 + 260,00 442,09 435,23 6,86 25,59 5,00 1,50 104,99 20,00 45,18 91,59 33,18 67,59 21,18 43,59 5,44 12,49 915,92 13204,92 675,92 9244,92 435,92 5060,95 124,91 308,17
69 + 280,00 444,09 435,76 8,33 30,00 5,00 1,50 145,88 20,00 54,01 99,19 42,01 75,19 30,01 51,19 19,85 25,29 991,94 14196,86 751,94 9996,86 511,94 5572,89 252,93 561,10
69 + 300,00 443,43 437,09 6,34 24,03 5,00 1,50 92,09 20,00 42,06 96,07 30,06 72,07 18,06 48,07 1,90 21,75 960,74 15157,60 720,74 10717,60 480,74 6053,63 217,51 778,61
69 + 320,00 444,52 438,42 6,10 23,31 5,00 1,50 86,43 20,00 40,63 82,69 28,63 58,69 16,63 34,69 0,54 2,44 826,94 15984,54 586,94 11304,54 346,94 6400,57 24,39 803,00
69 + 340,00 446,88 441,05 5,84 22,51 5,00 1,50 80,27 20,00 39,02 79,65 27,02 55,65 14,24 30,87 0,00 0,54 796,46 16781,00 556,46 11861,00 308,66 6709,23 5,42 808,42
69 + 360,00 451,69 444,24 7,45 27,37 5,00 1,50 120,64 20,00 48,73 87,75 36,73 63,75 24,73 38,97 10,45 10,45 877,46 17658,46 637,46 12498,46 389,66 7098,90 104,51 912,92
69 + 380,00 453,21 447,43 5,78 22,35 5,00 1,50 79,12 20,00 38,71 87,44 26,71 63,44 13,70 38,43 0,00 10,45 874,40 18532,86 634,40 13132,86 384,34 7483,24 104,51 1017,43
69 + 400,00 460,27 454,28 6,00 22,99 5,00 1,50 83,91 20,00 39,98 78,69 27,98 54,69 15,96 29,66 0,00 0,00 786,86 19319,72 546,86 13679,72 296,60 7779,84 0,00 1017,43
69 + 403,89 461,16 454,93 6,23 23,68 5,00 1,50 89,27 3,89 41,36 81,33 29,36 57,33 17,36 33,31 1,21 1,21 158,19 19477,91 111,51 13791,23 64,79 7844,64 2,35 1019,77

SUB-TOTAL 19.477,91      13.791,23      7.844,64        1.019,77        

SIFÃO BARREIRO(CONT.): EST - 70+0,0 A EST - 70+380,0
EXTENSÃO: 380,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

70 + 0,00 461,16 454,93 6,23 23,68 5,00 1,50 89,27 0,00 41,36 41,36 29,36 29,36 17,36 17,36 1,21 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 + 20,00 457,12 451,41 5,71 22,12 5,00 1,50 77,37 20,00 38,24 79,59 26,24 55,59 12,90 30,25 0,00 1,21 795,92 795,92 555,92 555,92 302,52 302,52 12,07 12,07
70 + 40,00 452,12 446,25 5,87 22,60 5,00 1,50 80,92 20,00 39,19 77,43 27,19 53,43 14,54 27,44 0,00 0,00 774,26 1570,18 534,26 1090,18 274,38 576,90 0,00 12,07
70 + 60,00 446,56 441,09 5,46 21,39 5,00 1,50 72,12 20,00 36,79 75,98 24,79 51,98 10,54 25,09 0,00 0,00 759,80 2329,98 519,80 1609,98 250,87 827,76 0,00 12,07
70 + 80,00 444,74 438,34 6,40 24,19 5,00 1,50 93,37 20,00 42,38 79,17 30,38 55,17 18,38 28,93 2,22 2,22 791,72 3121,70 551,72 2161,70 289,26 1117,03 22,21 34,28
70 + 100,00 444,23 438,54 5,69 22,07 5,00 1,50 77,01 20,00 38,14 80,52 26,14 56,52 12,73 31,12 0,00 2,22 805,22 3926,92 565,22 2726,92 311,16 1428,19 22,21 56,49
70 + 120,00 444,52 438,74 5,78 22,34 5,00 1,50 78,99 20,00 38,67 76,81 26,67 52,81 13,64 26,38 0,00 0,00 768,14 4695,06 528,14 3255,06 263,76 1691,95 0,00 56,49
70 + 140,00 444,77 438,94 5,83 22,49 5,00 1,50 80,16 20,00 38,99 77,66 26,99 53,66 14,18 27,83 0,00 0,00 776,60 5471,66 536,60 3791,66 278,26 1970,21 0,00 56,49
70 + 160,00 446,40 440,74 5,66 21,99 5,00 1,50 76,40 20,00 37,97 76,96 25,97 52,96 12,45 26,64 0,00 0,00 769,58 6241,24 529,58 4321,24 266,37 2236,59 0,00 56,49
70 + 180,00 450,50 443,08 7,42 27,26 5,00 1,50 119,71 20,00 48,53 86,50 36,53 62,50 24,53 36,98 10,13 10,13 864,98 7106,22 624,98 4946,22 369,79 2606,38 101,34 157,83
70 + 200,00 449,73 444,12 5,61 21,83 5,00 1,50 75,24 20,00 37,65 86,18 25,65 62,18 11,93 36,45 0,00 10,13 861,80 7968,02 621,80 5568,02 364,54 2970,92 101,34 259,17
70 + 220,00 450,92 444,85 6,07 23,20 5,00 1,50 85,55 20,00 40,40 78,06 28,40 54,06 16,40 28,33 0,34 0,34 780,56 8748,58 540,56 6108,58 283,30 3254,23 3,42 262,59
70 + 240,00 452,96 446,87 6,08 23,25 5,00 1,50 85,94 20,00 40,50 80,91 28,50 56,91 16,50 32,91 0,43 0,77 809,06 9557,64 569,06 6677,64 329,06 3583,29 7,72 270,31
70 + 260,00 454,59 448,90 5,69 22,08 5,00 1,50 77,10 20,00 38,16 78,67 26,16 54,67 12,77 29,28 0,00 0,43 786,68 10344,32 546,68 7224,32 292,78 3876,07 4,31 274,62
70 + 280,00 457,11 450,92 6,19 23,58 5,00 1,50 88,47 20,00 41,15 79,32 29,15 55,32 17,15 29,93 1,02 1,02 793,16 11137,48 553,16 7777,48 299,26 4175,33 10,15 284,77
70 + 300,00 457,40 451,66 5,75 22,24 5,00 1,50 78,25 20,00 38,48 79,63 26,48 55,63 13,30 30,45 0,00 1,02 796,28 11933,76 556,28 8333,76 304,55 4479,88 10,15 294,92
70 + 320,00 459,62 453,31 6,31 23,92 5,00 1,50 91,18 20,00 41,84 80,31 29,84 56,31 17,84 31,14 1,67 1,67 803,12 12736,88 563,12 8896,88 311,39 4791,27 16,70 311,63
70 + 340,00 460,87 455,17 5,69 22,08 5,00 1,50 77,08 20,00 38,16 79,99 26,16 55,99 12,76 30,60 0,00 1,67 799,94 13536,82 559,94 9456,82 306,00 5097,27 16,70 328,33
70 + 360,00 462,00 469,57 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 38,16 0,00 26,16 0,00 12,76 0,00 0,00 381,58 13918,40 261,58 9718,40 127,64 5224,92 0,00 328,33
70 + 380,00 459,01 470,46 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13918,40 0,00 9718,40 0,00 5224,92 0,00 328,33

SUB-TOTAL 13.918,40      9.718,40        5.224,92        328,33           

SIFÃO SANTANA: EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
EXTENSÃO: 420,00 Km
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TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

76 + 690,00 464,89 470,08 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 700,00 464,22 470,08 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 720,00 460,53 464,52 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 740,00 459,29 457,10 2,19 11,57 5,00 1,50 18,13 20,00 17,13 17,13 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 171,34 171,34 9,99 9,99 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 760,00 457,99 452,50 5,49 21,46 5,00 1,50 72,60 20,00 36,92 54,06 24,92 25,92 10,75 10,75 0,00 0,00 540,56 711,90 259,21 269,19 107,52 107,52 0,00 0,00
76 + 780,00 456,25 450,06 6,18 23,55 5,00 1,50 88,28 20,00 41,10 78,03 29,10 54,03 17,10 27,86 0,97 0,97 780,26 1492,16 540,26 809,45 278,56 386,08 9,71 9,71
76 + 800,00 450,80 444,95 5,85 22,56 5,00 1,50 80,65 20,00 39,12 80,22 27,12 56,22 14,42 31,52 0,00 0,97 802,22 2294,38 562,22 1371,67 315,19 701,27 9,71 19,42
76 + 820,00 442,50 436,42 6,07 23,21 5,00 1,50 85,64 20,00 40,43 79,54 28,43 55,54 16,43 30,84 0,36 0,36 795,44 3089,82 555,44 1927,11 308,41 1009,68 3,63 23,04
76 + 840,00 440,90 434,13 6,76 25,29 5,00 1,50 102,45 20,00 44,58 85,01 32,58 61,01 20,58 37,01 4,70 5,06 850,10 3939,92 610,10 2537,21 370,10 1379,78 50,58 73,62
76 + 860,00 439,99 434,20 5,79 22,36 5,00 1,50 79,17 20,00 38,72 83,31 26,72 59,31 13,73 34,31 0,00 4,70 833,06 4772,98 593,06 3130,27 343,09 1722,87 46,96 120,58
76 + 880,00 437,92 431,77 6,15 23,46 5,00 1,50 87,60 20,00 40,93 79,65 28,93 55,65 16,93 30,66 0,81 0,81 796,52 5569,50 556,52 3686,79 306,55 2029,42 8,11 128,69
76 + 900,00 439,09 432,99 6,10 23,30 5,00 1,50 86,31 20,00 40,60 81,53 28,60 57,53 16,60 33,53 0,51 1,33 815,30 6384,80 575,30 4262,09 335,30 2364,72 13,26 141,95
76 + 920,00 440,00 434,25 5,75 22,26 5,00 1,50 78,41 20,00 38,52 79,12 26,52 55,12 13,37 29,97 0,00 0,51 791,18 7175,98 551,18 4813,27 299,75 2664,47 5,15 147,10
76 + 940,00 441,69 435,78 5,91 22,73 5,00 1,50 81,94 20,00 39,46 77,98 27,46 53,98 15,02 28,40 0,00 0,00 779,78 7955,76 539,78 5353,05 283,97 2948,44 0,00 147,10
76 + 960,00 449,17 444,11 5,06 20,19 5,00 1,50 63,75 20,00 34,37 73,83 22,37 49,83 7,00 22,02 0,00 0,00 738,32 8694,08 498,32 5851,37 220,24 3168,68 0,00 147,10
76 + 980,00 454,67 448,76 5,91 22,72 5,00 1,50 81,90 20,00 39,45 73,82 27,45 49,82 15,00 22,00 0,00 0,00 738,20 9432,28 498,20 6349,57 220,02 3388,70 0,00 147,10
77 + 0,00 456,21 450,66 5,56 21,67 5,00 1,50 74,08 20,00 37,34 76,78 25,34 52,78 11,41 26,41 0,00 0,00 767,84 10200,12 527,84 6877,41 264,12 3652,82 0,00 147,10
77 + 20,00 457,35 451,78 5,57 21,70 5,00 1,50 74,28 20,00 37,39 74,73 25,39 50,73 11,50 22,91 0,00 0,00 747,26 10947,38 507,26 7384,67 229,11 3881,93 0,00 147,10
77 + 40,00 458,56 452,90 5,66 21,97 5,00 1,50 76,27 20,00 37,94 75,33 25,94 51,33 12,39 23,89 0,00 0,00 753,26 11700,64 513,26 7897,93 238,92 4120,85 0,00 147,10
77 + 60,00 459,84 454,82 5,02 20,06 5,00 1,50 62,88 20,00 34,11 72,05 22,11 48,05 6,65 19,05 0,00 0,00 720,50 12421,14 480,50 8378,43 190,46 4311,31 0,00 147,10
77 + 80,00 460,77 463,84 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 34,11 0,00 22,11 0,00 6,65 0,00 0,00 341,14 12762,28 221,14 8599,57 66,53 4377,84 0,00 147,10
77 + 100,00 462,69 469,70 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12762,28 0,00 8599,57 0,00 4377,84 0,00 147,10
77 + 110,00 465,68 469,70 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12762,28 0,00 8599,57 0,00 4377,84 0,00 147,10

SUB-TOTAL 12.762,28      8.599,57        4.377,84        147,10           

SIFÃO RONCADOR 1: EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
EXTENSÃO: 225,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

78 + 930,00 471,86 469,52 2,33 12,00 5,00 1,50 19,85 0,00 18,01 18,01 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 940,00 469,92 469,53 0,39 6,16 5,00 1,50 2,17 10,00 2,17 20,18 0,00 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 100,88 100,88 9,22 9,22 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 960,00 465,20 461,35 3,85 16,55 5,00 1,50 41,47 20,00 27,09 29,26 14,37 14,37 0,00 0,00 0,00 0,00 292,60 393,48 143,73 152,95 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 980,00 456,06 450,45 5,61 21,82 5,00 1,50 75,21 20,00 37,65 64,74 25,65 40,02 11,92 11,92 0,00 0,00 647,42 1040,90 400,21 553,16 119,18 119,18 0,00 0,00
79 + 0,00 439,00 433,40 5,60 21,81 5,00 1,50 75,08 20,00 37,61 75,26 25,61 51,26 11,86 23,78 0,00 0,00 752,60 1793,50 512,60 1065,76 237,78 356,97 0,00 0,00
79 + 20,00 445,39 438,13 7,26 26,79 5,00 1,50 115,41 20,00 47,57 85,18 35,57 61,18 23,57 35,43 8,70 8,70 851,84 2645,34 611,84 1677,60 354,32 711,28 86,99 86,99
79 + 40,00 446,03 440,23 5,80 22,41 5,00 1,50 79,55 20,00 38,82 86,40 26,82 62,40 13,90 37,47 0,00 8,70 863,96 3509,30 623,96 2301,56 374,74 1086,02 86,99 173,98
79 + 60,00 446,08 440,25 5,83 22,48 5,00 1,50 80,09 20,00 38,97 77,79 26,97 53,79 14,15 28,05 0,00 0,00 777,92 4287,22 537,92 2839,48 280,54 1366,56 0,00 173,98
79 + 80,00 447,78 441,91 5,87 22,62 5,00 1,50 81,08 20,00 39,23 78,20 27,23 54,20 14,62 28,77 0,00 0,00 782,00 5069,22 542,00 3381,48 287,69 1654,25 0,00 173,98
79 + 100,00 454,90 448,29 6,61 24,84 5,00 1,50 98,64 20,00 43,67 82,90 31,67 58,90 19,67 34,29 3,62 3,62 829,04 5898,26 589,04 3970,52 342,89 1997,13 36,22 210,20
79 + 120,00 466,67 459,69 6,98 25,94 5,00 1,50 107,95 20,00 45,87 89,55 33,87 65,55 21,87 41,55 6,33 9,95 895,46 6793,72 655,46 4625,98 415,46 2412,59 99,54 309,74
79 + 140,00 473,84 469,35 4,49 18,48 5,00 1,50 52,78 20,00 30,97 76,84 18,97 52,84 2,84 24,72 0,00 6,33 768,44 7562,16 528,44 5154,42 247,17 2659,76 63,33 373,07
79 + 155,00 473,73 469,35 4,39 18,16 5,00 1,50 50,81 15,00 30,33 61,30 18,33 37,30 2,16 5,01 0,00 0,00 459,72 8021,87 279,72 5434,14 37,54 2697,30 0,00 373,07

SUB-TOTAL 8.021,87        5.434,14        2.697,30        373,07           

SIFÃO RONCADOR 2: EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0
EXTENSÃO: 280,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

79 + 630,00 475,17 469,29 5,88 22,64 5,00 1,50 81,23 0,00 39,27 39,27 27,27 27,27 14,69 14,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 640,00 474,16 469,10 5,06 20,17 5,00 1,50 63,62 10,00 34,34 73,61 22,34 49,61 6,95 21,64 0,00 0,00 368,04 368,04 248,04 248,04 108,21 108,21 0,00 0,00
79 + 660,00 471,52 465,36 6,17 23,50 5,00 1,50 87,84 20,00 40,99 75,33 28,99 51,33 16,99 23,94 0,87 0,87 753,26 1121,30 513,26 761,30 239,43 347,63 8,66 8,66
79 + 680,00 465,30 459,30 6,00 23,01 5,00 1,50 84,07 20,00 40,02 81,01 28,02 57,01 16,02 33,01 0,02 0,88 810,08 1931,38 570,08 1331,38 330,08 677,71 8,81 17,47
79 + 700,00 457,24 451,34 5,90 22,69 5,00 1,50 81,67 20,00 39,39 79,41 27,39 55,41 14,89 30,91 0,00 0,02 794,06 2725,44 554,06 1885,44 309,12 986,83 0,15 17,62
79 + 720,00 450,34 443,39 6,95 25,84 5,00 1,50 107,10 20,00 45,68 85,06 33,68 61,06 21,68 36,57 6,07 6,07 850,64 3576,08 610,64 2496,08 365,70 1352,53 60,72 78,34
79 + 740,00 438,51 431,37 7,14 26,41 5,00 1,50 112,06 20,00 46,82 92,49 34,82 68,49 22,82 44,49 7,62 13,69 924,92 4501,00 684,92 3181,00 444,92 1797,45 136,88 215,22
79 + 760,00 436,91 430,15 6,76 25,27 5,00 1,50 102,30 20,00 44,55 91,36 32,55 67,36 20,55 43,36 4,65 12,27 913,64 5414,64 673,64 3854,64 433,64 2231,09 122,68 337,90
79 + 780,00 445,53 439,25 6,28 23,84 5,00 1,50 90,58 20,00 41,69 86,23 29,69 62,23 17,69 38,23 1,52 6,18 862,34 6276,98 622,34 4476,98 382,34 2613,43 61,75 399,65
79 + 800,00 448,25 442,40 5,85 22,56 5,00 1,50 80,67 20,00 39,12 80,81 27,12 56,81 14,43 32,11 0,00 1,52 808,10 7085,08 568,10 5045,08 321,12 2934,55 15,23 414,89
79 + 820,00 451,47 445,55 5,92 22,75 5,00 1,50 82,08 20,00 39,50 78,62 27,50 54,62 15,09 29,51 0,00 0,00 786,20 7871,28 546,20 5591,28 295,13 3229,67 0,00 414,89
79 + 840,00 454,17 448,71 5,47 21,40 5,00 1,50 72,12 20,00 36,79 76,29 24,79 52,29 10,54 25,63 0,00 0,00 762,86 8634,14 522,86 6114,14 256,31 3485,98 0,00 414,89
79 + 860,00 457,89 451,86 6,03 23,09 5,00 1,50 84,67 20,00 40,17 76,96 28,17 52,96 16,17 26,72 0,15 0,15 769,64 9403,78 529,64 6643,78 267,18 3753,16 1,46 416,35
79 + 880,00 460,70 459,40 1,30 8,90 5,00 1,50 9,03 20,00 9,03 49,21 0,00 28,17 0,00 16,17 0,00 0,15 492,09 9895,87 281,74 6925,52 161,74 3914,90 1,46 417,81
79 + 900,00 464,07 467,43 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 9,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 9986,22 0,00 6925,52 0,00 3914,90 0,00 417,81
79 + 910,00 465,44 469,03 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9986,22 0,00 6925,52 0,00 3914,90 0,00 417,81

SUB-TOTAL 9.986,22        6.925,52        3.914,90        417,81           

SIFÃO BATOQUE: EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0
EXTENSÃO: 195,00 Km
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TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

81 + 740,00 468,22 468,95 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 760,00 465,35 465,44 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 780,00 465,04 458,42 6,61 24,84 5,00 1,50 98,71 20,00 43,69 43,69 31,69 31,69 19,69 19,69 3,64 3,64 436,90 436,90 316,90 316,90 196,90 196,90 36,42 36,42
81 + 800,00 453,48 447,21 6,27 23,81 5,00 1,50 90,34 20,00 41,63 85,32 29,63 61,32 17,63 37,32 1,47 5,11 853,16 1290,06 613,16 930,06 373,16 570,06 51,07 87,50
81 + 820,00 445,16 439,36 5,80 22,41 5,00 1,50 79,55 20,00 38,82 80,45 26,82 56,45 13,90 31,53 0,00 1,47 804,50 2094,56 564,50 1494,56 315,28 885,34 14,65 102,15
81 + 840,00 442,64 436,15 6,49 24,47 5,00 1,50 95,61 20,00 42,93 81,76 30,93 57,76 18,93 32,84 2,80 2,80 817,58 2912,14 577,58 2072,14 328,36 1213,69 28,04 130,19
81 + 860,00 450,35 443,97 6,38 24,13 5,00 1,50 92,91 20,00 42,27 85,20 30,27 61,20 18,27 37,20 2,10 4,91 852,02 3764,16 612,02 2684,16 372,02 1585,71 49,08 179,27
81 + 880,00 454,60 448,60 5,99 22,98 5,00 1,50 83,86 20,00 39,96 82,23 27,96 58,23 15,93 34,20 0,00 2,10 822,32 4586,48 582,32 3266,48 342,02 1927,73 21,04 200,31
81 + 900,00 463,36 457,56 5,80 22,41 5,00 1,50 79,55 20,00 38,82 78,79 26,82 54,79 13,90 29,84 0,00 0,00 787,88 5374,36 547,88 3814,36 298,36 2226,09 0,00 200,31
81 + 920,00 468,75 466,52 2,23 11,68 5,00 1,50 18,57 20,00 17,36 56,19 1,21 28,04 0,00 13,90 0,00 0,00 561,86 5936,22 280,36 4094,72 139,02 2365,11 0,00 200,31
81 + 935,00 470,70 468,76 1,94 10,81 5,00 1,50 15,32 15,00 15,32 32,68 0,00 1,21 0,00 0,00 0,00 0,00 245,09 6181,31 9,09 4103,82 0,00 2365,11 0,00 200,31

SUB-TOTAL 6.181,31        4.103,82        2.365,11        200,31           

SIFÃO CE 060: EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
EXTENSÃO: 80,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

84 + 865,00 482,14 468,44 13,70 46,09 5,00 1,50 349,80 0,00 86,17 86,17 74,17 74,17 62,17 62,17 127,29 127,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 + 880,00 481,26 468,44 12,82 43,46 5,00 1,50 310,63 15,00 80,92 167,09 68,92 143,09 56,92 119,09 103,87 231,16 1253,18 1253,18 1073,18 1073,18 893,17 893,17 1733,72 1733,72
84 + 900,00 479,52 472,42 7,10 26,31 5,00 1,50 111,19 20,00 46,62 127,54 34,62 103,54 22,62 79,54 7,34 111,21 1275,38 2528,56 1035,38 2108,56 795,38 1688,56 1112,09 2845,81
84 + 920,00 475,68 470,06 5,62 21,86 5,00 1,50 75,50 20,00 37,73 84,34 25,73 60,34 12,05 34,66 0,00 7,34 843,44 3372,00 603,44 2712,00 346,64 2035,20 73,40 2919,21
84 + 940,00 473,79 468,35 5,44 21,33 5,00 1,50 71,70 20,00 36,67 74,40 24,67 50,40 10,36 22,40 0,00 0,00 743,96 4115,95 503,96 3215,95 224,03 2259,23 0,00 2919,21
84 + 945,00 474,13 468,35 5,78 22,35 5,00 1,50 79,10 5,00 38,70 75,37 26,70 51,37 13,69 24,05 0,00 0,00 188,43 4304,39 128,43 3344,39 60,13 2319,36 0,00 2919,21

SUB-TOTAL 4.304,39        3.344,39        2.319,36        2.919,21        

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: EST - 92+840,0 A EST - 93+720,0
EXTENSÃO: 880,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

92 + 840,00 460,59 466,83 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 860,00 459,62 461,64 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 880,00 459,00 453,21 5,78 22,35 5,00 1,50 79,08 20,00 38,70 38,70 26,70 26,70 13,68 13,68 0,00 0,00 386,98 386,98 266,98 266,98 136,84 136,84 0,00 0,00
92 + 900,00 458,43 452,60 5,82 22,47 5,00 1,50 79,95 20,00 38,93 77,63 26,93 53,63 14,09 27,77 0,00 0,00 776,30 1163,28 536,30 803,28 277,73 414,57 0,00 0,00
92 + 920,00 456,21 450,44 5,77 22,31 5,00 1,50 78,81 20,00 38,63 77,56 26,63 53,56 13,56 27,65 0,00 0,00 775,58 1938,86 535,58 1338,86 276,49 691,06 0,00 0,00
92 + 940,00 453,51 447,72 5,79 22,37 5,00 1,50 79,24 20,00 38,74 77,37 26,74 53,37 13,76 27,32 0,00 0,00 773,66 2712,52 533,66 1872,52 273,16 964,22 0,00 0,00
92 + 960,00 452,25 446,45 5,80 22,39 5,00 1,50 79,35 20,00 38,77 77,51 26,77 53,51 13,81 27,56 0,00 0,00 775,10 3487,62 535,10 2407,62 275,64 1239,86 0,00 0,00
92 + 980,00 450,83 445,19 5,64 21,92 5,00 1,50 75,91 20,00 37,84 76,61 25,84 52,61 12,23 26,04 0,00 0,00 766,10 4253,72 526,10 2933,72 260,42 1500,28 0,00 0,00
93 + 0,00 444,93 438,53 6,39 24,18 5,00 1,50 93,32 20,00 42,37 80,21 30,37 56,21 18,37 30,60 2,21 2,21 802,10 5055,82 562,10 3495,82 306,04 1806,33 22,09 22,09
93 + 20,00 437,56 432,21 5,35 21,05 5,00 1,50 69,68 20,00 36,10 78,47 24,10 54,47 9,48 27,85 0,00 2,21 784,70 5840,52 544,70 4040,52 278,54 2084,87 22,09 44,18
93 + 40,00 435,69 429,94 5,75 22,25 5,00 1,50 78,34 20,00 38,50 74,60 26,50 50,60 13,34 22,83 0,00 0,00 746,00 6586,52 506,00 4546,52 228,27 2313,14 0,00 44,18
93 + 60,00 434,75 429,09 5,66 21,98 5,00 1,50 76,38 20,00 37,97 76,47 25,97 52,47 12,44 25,79 0,00 0,00 764,66 7351,18 524,66 5071,18 257,87 2571,01 0,00 44,18
93 + 80,00 434,24 428,24 6,01 23,02 5,00 1,50 84,12 20,00 40,03 78,00 28,03 54,00 16,03 28,47 0,03 0,03 779,96 8131,14 539,96 5611,14 284,73 2855,75 0,25 44,43
93 + 100,00 433,72 427,38 6,34 24,03 5,00 1,50 92,07 20,00 42,06 82,09 30,06 58,09 18,06 34,09 1,89 1,92 820,88 8952,02 580,88 6192,02 340,88 3196,63 19,17 63,60
93 + 120,00 433,44 426,53 6,91 25,74 5,00 1,50 106,30 20,00 45,49 87,55 33,49 63,55 21,49 39,55 5,83 7,72 875,48 9827,50 635,48 6827,50 395,48 3592,11 77,22 140,82
93 + 140,00 434,00 425,67 8,33 29,98 5,00 1,50 145,67 20,00 53,97 99,46 41,97 75,46 29,97 51,46 19,77 25,60 994,58 10822,08 754,58 7582,08 514,58 4106,69 256,00 396,82
93 + 160,00 432,31 425,63 6,68 25,03 5,00 1,50 100,28 20,00 44,07 98,04 32,07 74,04 20,07 50,04 4,08 23,85 980,36 11802,44 740,36 8322,44 500,36 4607,05 238,49 635,31
93 + 180,00 431,66 425,63 6,03 23,08 5,00 1,50 84,62 20,00 40,16 84,23 28,16 60,23 16,16 36,23 0,14 4,22 842,30 12644,74 602,30 8924,74 362,30 4969,35 42,16 677,47
93 + 200,00 431,31 425,63 5,68 22,04 5,00 1,50 76,82 20,00 38,09 78,25 26,09 54,25 12,64 28,81 0,00 0,14 782,48 13427,22 542,48 9467,22 288,06 5257,40 1,36 678,83
93 + 220,00 431,25 425,63 5,63 21,88 5,00 1,50 75,59 20,00 37,75 75,84 25,75 51,84 12,09 24,73 0,00 0,00 758,36 14185,58 518,36 9985,58 247,30 5504,70 0,00 678,83
93 + 240,00 428,73 423,28 5,45 21,35 5,00 1,50 71,80 20,00 36,70 74,45 24,70 50,45 10,40 22,49 0,00 0,00 744,50 14930,08 504,50 10490,08 224,90 5729,59 0,00 678,83
93 + 260,00 427,37 421,55 5,82 22,45 5,00 1,50 79,86 20,00 38,91 75,61 26,91 51,61 14,05 24,45 0,00 0,00 756,08 15686,16 516,08 11006,16 244,51 5974,11 0,00 678,83
93 + 280,00 427,63 421,86 5,77 22,32 5,00 1,50 78,86 20,00 38,64 77,55 26,64 53,55 13,58 27,63 0,00 0,00 775,46 16461,62 535,46 11541,62 276,28 6250,39 0,00 678,83
93 + 300,00 430,21 424,34 5,87 22,61 5,00 1,50 81,01 20,00 39,21 77,85 27,21 53,85 14,58 28,17 0,00 0,00 778,52 17240,14 538,52 12080,14 281,65 6532,04 0,00 678,83
93 + 320,00 433,30 427,38 5,92 22,76 5,00 1,50 82,15 20,00 39,51 78,73 27,51 54,73 15,12 29,70 0,00 0,00 787,28 18027,42 547,28 12627,42 297,04 6829,08 0,00 678,83
93 + 340,00 434,99 429,29 5,70 22,09 5,00 1,50 77,17 20,00 38,18 77,70 26,18 53,70 12,80 27,92 0,00 0,00 776,96 18804,38 536,96 13164,38 279,24 7108,31 0,00 678,83
93 + 360,00 437,07 431,20 5,87 22,60 5,00 1,50 80,97 20,00 39,20 77,38 27,20 53,38 14,56 27,37 0,00 0,00 773,84 19578,22 533,84 13698,22 273,68 7381,99 0,00 678,83
93 + 380,00 440,38 433,11 7,27 26,80 5,00 1,50 115,55 20,00 47,60 86,80 35,60 62,80 23,60 38,17 8,74 8,74 868,04 20446,26 628,04 14326,26 381,66 7763,65 87,43 766,26
93 + 400,00 441,76 435,02 6,74 25,21 5,00 1,50 101,74 20,00 44,42 92,02 32,42 68,02 20,42 44,02 4,49 13,24 920,18 21366,44 680,18 15006,44 440,18 8203,83 132,35 898,61
93 + 420,00 442,62 436,83 5,79 22,37 5,00 1,50 79,21 20,00 38,73 83,15 26,73 59,15 13,75 34,16 0,00 4,49 831,50 22197,94 591,50 15597,94 341,62 8545,45 44,93 943,54
93 + 440,00 443,58 437,73 5,85 22,54 5,00 1,50 80,49 20,00 39,08 77,81 27,08 53,81 14,34 28,09 0,00 0,00 778,10 22976,04 538,10 16136,04 280,87 8826,32 0,00 943,54
93 + 460,00 444,45 438,63 5,82 22,47 5,00 1,50 80,00 20,00 38,94 78,02 26,94 54,02 14,11 28,45 0,00 0,00 780,20 23756,24 540,20 16676,24 284,52 9110,84 0,00 943,54
93 + 480,00 444,00 438,34 5,66 21,99 5,00 1,50 76,40 20,00 37,97 76,92 25,97 52,92 12,45 26,56 0,00 0,00 769,16 24525,40 529,16 17205,40 265,64 9376,48 0,00 943,54
93 + 500,00 445,70 439,89 5,81 22,43 5,00 1,50 79,71 20,00 38,87 76,84 26,87 52,84 13,97 26,43 0,00 0,00 768,38 25293,78 528,38 17733,78 264,28 9640,76 0,00 943,54
93 + 520,00 447,42 441,45 5,97 22,92 5,00 1,50 83,36 20,00 39,83 78,70 27,83 54,70 15,69 29,67 0,00 0,00 786,98 26080,76 546,98 18280,76 296,68 9937,44 0,00 943,54
93 + 540,00 448,76 443,00 5,76 22,29 5,00 1,50 78,61 20,00 38,57 78,40 26,57 54,40 13,47 29,16 0,00 0,00 784,04 26864,80 544,04 18824,80 291,60 10229,04 0,00 943,54
93 + 560,00 450,35 444,56 5,80 22,40 5,00 1,50 79,44 20,00 38,79 77,37 26,79 53,37 13,85 27,32 0,00 0,00 773,66 27638,46 533,66 19358,46 273,17 10502,20 0,00 943,54
93 + 580,00 452,00 446,11 5,89 22,67 5,00 1,50 81,51 20,00 39,35 78,14 27,35 54,14 14,82 28,67 0,00 0,00 781,40 28419,86 541,40 19899,86 286,68 10788,89 0,00 943,54
93 + 600,00 452,99 447,66 5,33 20,98 5,00 1,50 69,18 20,00 35,96 75,30 23,96 51,30 9,27 24,09 0,00 0,00 753,02 29172,88 513,02 20412,88 240,86 11029,75 0,00 943,54
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93 + 620,00 454,76 449,22 5,54 21,62 5,00 1,50 73,74 20,00 37,24 73,20 25,24 49,20 11,26 20,52 0,00 0,00 731,96 29904,84 491,96 20904,84 205,25 11235,00 0,00 943,54
93 + 640,00 457,07 451,09 5,98 22,95 5,00 1,50 83,61 20,00 39,90 77,14 27,90 53,14 15,81 27,07 0,00 0,00 771,38 30676,22 531,38 21436,22 270,71 11505,71 0,00 943,54
93 + 660,00 459,01 453,21 5,80 22,39 5,00 1,50 79,39 20,00 38,78 78,68 26,78 54,68 13,83 29,64 0,00 0,00 786,80 31463,02 546,80 21983,02 296,42 11802,13 0,00 943,54
93 + 680,00 461,24 455,33 5,90 22,71 5,00 1,50 81,78 20,00 39,42 78,20 27,42 54,20 14,95 28,78 0,00 0,00 782,00 32245,02 542,00 22525,02 287,76 12089,89 0,00 943,54
93 + 700,00 463,01 461,13 1,88 10,65 5,00 1,50 14,72 20,00 14,72 54,14 0,00 27,42 0,00 14,95 0,00 0,00 541,41 32786,43 274,18 22799,20 149,47 12239,36 0,00 943,54
93 + 720,00 466,88 466,28 0,60 6,81 5,00 1,50 3,57 20,00 3,57 18,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 182,90 32969,33 0,00 22799,20 0,00 12239,36 0,00 943,54

SUB-TOTAL 32.969,33      22.799,20      12.239,36      943,54           

SIFÃO CRATO: EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
EXTENSÃO: 6520,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

106 + 310,00 460,03 466,46 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 320,00 459,17 466,46 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 340,00 457,70 452,51 5,19 20,56 5,00 1,50 66,27 20,00 35,12 35,12 23,12 23,12 8,04 8,04 0,00 0,00 351,16 351,16 231,16 231,16 80,40 80,40 0,00 0,00
106 + 360,00 456,60 450,74 5,86 22,57 5,00 1,50 80,76 20,00 39,15 74,26 27,15 50,26 14,47 22,51 0,00 0,00 742,64 1093,80 502,64 733,80 225,08 305,48 0,00 0,00
106 + 380,00 452,40 445,35 7,05 26,15 5,00 1,50 109,78 20,00 46,29 85,44 34,29 61,44 22,29 36,76 6,90 6,90 854,42 1948,22 614,42 1348,22 367,62 673,10 68,96 68,96
106 + 400,00 445,13 437,65 7,48 27,44 5,00 1,50 121,35 20,00 48,89 95,18 36,89 71,18 24,89 47,18 10,70 17,59 951,80 2900,02 711,80 2060,02 471,80 1144,90 175,91 244,86
106 + 420,00 436,39 429,96 6,43 24,29 5,00 1,50 94,14 20,00 42,57 91,46 30,57 67,46 18,57 43,46 2,42 13,12 914,60 3814,62 674,60 2734,62 434,60 1579,50 131,16 376,02
106 + 440,00 428,36 422,26 6,09 23,28 5,00 1,50 86,18 20,00 40,56 83,14 28,56 59,14 16,56 35,14 0,48 2,90 831,38 4646,00 591,38 3326,00 351,38 1930,88 29,04 405,07
106 + 460,00 430,64 424,50 6,15 23,44 5,00 1,50 87,39 20,00 40,88 81,44 28,88 57,44 16,88 33,44 0,76 1,25 814,40 5460,40 574,40 3900,40 334,40 2265,28 12,45 417,52
106 + 480,00 432,94 427,14 5,79 22,38 5,00 1,50 79,35 20,00 38,77 79,65 26,77 55,65 13,81 30,68 0,00 0,76 796,46 6256,86 556,46 4456,86 306,84 2572,12 7,62 425,14
106 + 500,00 433,50 427,27 6,23 23,70 5,00 1,50 89,44 20,00 41,40 80,17 29,40 56,17 17,40 31,21 1,25 1,25 801,68 7058,54 561,68 5018,54 312,06 2884,18 12,46 437,60
106 + 520,00 433,45 427,47 5,98 22,93 5,00 1,50 83,49 20,00 39,87 81,27 27,87 57,27 15,76 33,16 0,00 1,25 812,66 7871,20 572,66 5591,20 331,57 3215,75 12,46 450,07
106 + 540,00 433,99 428,09 5,90 22,69 5,00 1,50 81,65 20,00 39,38 79,25 27,38 55,25 14,88 30,64 0,00 0,00 792,50 8663,70 552,50 6143,70 306,42 3522,17 0,00 450,07
106 + 560,00 431,35 423,97 7,38 27,14 5,00 1,50 118,62 20,00 48,29 87,67 36,29 63,67 24,29 39,17 9,77 9,77 876,68 9540,38 636,68 6780,38 391,69 3913,86 97,66 547,72
106 + 580,00 425,29 419,85 5,44 21,32 5,00 1,50 71,57 20,00 36,63 84,92 24,63 60,92 10,30 34,59 0,00 9,77 849,20 10389,58 609,20 7389,58 345,87 4259,73 97,66 645,38
106 + 600,00 421,78 415,73 6,05 23,15 5,00 1,50 85,15 20,00 40,30 76,93 28,30 52,93 16,30 26,60 0,25 0,25 769,34 11158,92 529,34 7918,92 266,01 4525,74 2,54 647,92
106 + 620,00 418,00 411,61 6,39 24,16 5,00 1,50 93,15 20,00 42,33 82,63 30,33 58,63 18,33 34,63 2,17 2,42 826,28 11985,20 586,28 8505,20 346,28 4872,02 24,20 672,12
106 + 640,00 416,09 410,34 5,75 22,24 5,00 1,50 78,30 20,00 38,49 80,82 26,49 56,82 13,32 31,65 0,00 2,17 808,16 12793,36 568,16 9073,36 316,51 5188,53 21,66 693,77
106 + 660,00 417,58 411,82 5,76 22,29 5,00 1,50 78,61 20,00 38,57 77,06 26,57 53,06 13,47 26,79 0,00 0,00 770,60 13563,96 530,60 9603,96 267,90 5456,43 0,00 693,77
106 + 680,00 418,85 413,72 5,13 20,39 5,00 1,50 65,13 20,00 34,78 73,35 22,78 49,35 7,57 21,03 0,00 0,00 733,52 14297,48 493,52 10097,48 210,32 5666,76 0,00 693,77
106 + 700,00 420,73 415,63 5,10 20,29 5,00 1,50 64,43 20,00 34,58 69,36 22,58 45,36 7,28 14,85 0,00 0,00 693,56 14991,04 453,56 10551,04 148,47 5815,23 0,00 693,77
106 + 720,00 422,80 417,54 5,26 20,80 5,00 1,50 67,91 20,00 35,59 70,17 23,59 46,17 8,73 16,01 0,00 0,00 701,66 15692,70 461,66 11012,70 160,07 5975,30 0,00 693,77
106 + 740,00 425,85 420,00 5,85 22,55 5,00 1,50 80,61 20,00 39,11 74,70 27,11 50,70 14,39 23,12 0,00 0,00 746,96 16439,66 506,96 11519,66 231,20 6206,50 0,00 693,77
106 + 760,00 430,15 424,11 6,03 23,10 5,00 1,50 84,74 20,00 40,19 79,30 28,19 55,30 16,19 30,59 0,16 0,16 792,98 17232,64 552,98 12072,64 305,86 6512,36 1,62 695,39
106 + 780,00 432,00 426,15 5,85 22,56 5,00 1,50 80,63 20,00 39,11 79,30 27,11 55,30 14,40 30,60 0,00 0,16 793,04 18025,68 553,04 12625,68 305,97 6818,33 1,62 697,00
106 + 800,00 430,67 424,70 5,97 22,91 5,00 1,50 83,29 20,00 39,81 78,93 27,81 54,93 15,66 30,07 0,00 0,00 789,26 18814,94 549,26 13174,94 300,65 7118,98 0,00 697,00
106 + 820,00 427,84 422,16 5,67 22,01 5,00 1,50 76,60 20,00 38,03 77,84 26,03 53,84 12,54 28,20 0,00 0,00 778,40 19593,34 538,40 13713,34 282,04 7401,02 0,00 697,00
106 + 840,00 427,74 421,90 5,84 22,51 5,00 1,50 80,29 20,00 39,02 77,05 27,02 53,05 14,25 26,79 0,00 0,00 770,48 20363,82 530,48 14243,82 267,90 7668,92 0,00 697,00
106 + 860,00 428,47 422,63 5,84 22,51 5,00 1,50 80,29 20,00 39,02 78,04 27,02 54,04 14,25 28,49 0,00 0,00 780,44 21144,26 540,44 14784,26 284,94 7953,86 0,00 697,00
106 + 880,00 433,04 427,31 5,73 22,18 5,00 1,50 77,83 20,00 38,36 77,38 26,36 53,38 13,11 27,36 0,00 0,00 773,84 21918,10 533,84 15318,10 273,56 8227,41 0,00 697,00
106 + 900,00 435,46 429,63 5,83 22,49 5,00 1,50 80,13 20,00 38,98 77,34 26,98 53,34 14,17 27,28 0,00 0,00 773,42 22691,52 533,42 15851,52 272,82 8500,24 0,00 697,00
106 + 920,00 435,42 429,57 5,85 22,55 5,00 1,50 80,56 20,00 39,09 78,07 27,09 54,07 14,37 28,55 0,00 0,00 780,74 23472,26 540,74 16392,26 285,47 8785,70 0,00 697,00
106 + 940,00 434,77 428,61 6,16 23,49 5,00 1,50 87,79 20,00 40,98 80,07 28,98 56,07 16,98 31,35 0,85 0,85 800,72 24272,98 560,72 16952,98 313,51 9099,21 8,55 705,55
106 + 960,00 432,85 427,05 5,81 22,42 5,00 1,50 79,59 20,00 38,84 79,81 26,84 55,81 13,92 30,90 0,00 0,85 798,14 25071,12 558,14 17511,12 309,00 9408,22 8,55 714,10
106 + 980,00 431,27 425,48 5,78 22,35 5,00 1,50 79,12 20,00 38,71 77,55 26,71 53,55 13,70 27,63 0,00 0,00 775,46 25846,58 535,46 18046,58 276,27 9684,49 0,00 714,10
107 + 0,00 427,00 421,52 5,48 21,45 5,00 1,50 72,51 20,00 36,90 75,61 24,90 51,61 10,71 24,42 0,00 0,00 756,08 26602,66 516,08 18562,66 244,18 9928,67 0,00 714,10
107 + 20,00 424,86 419,19 5,67 22,02 5,00 1,50 76,64 20,00 38,04 74,94 26,04 50,94 12,56 23,28 0,00 0,00 749,36 27352,02 509,36 19072,02 232,77 10161,44 0,00 714,10
107 + 40,00 424,52 418,68 5,84 22,53 5,00 1,50 80,40 20,00 39,05 77,09 27,05 53,09 14,30 26,86 0,00 0,00 770,90 28122,92 530,90 19602,92 268,63 10430,07 0,00 714,10
107 + 60,00 426,00 420,20 5,80 22,40 5,00 1,50 79,46 20,00 38,80 77,85 26,80 53,85 13,86 28,16 0,00 0,00 778,52 28901,44 538,52 20141,44 281,59 10711,66 0,00 714,10
107 + 80,00 424,52 419,48 5,05 20,14 5,00 1,50 63,44 20,00 34,28 73,08 22,28 49,08 6,88 20,74 0,00 0,00 730,82 29632,26 490,82 20632,26 207,39 10919,06 0,00 714,10
107 + 100,00 423,71 418,03 5,68 22,05 5,00 1,50 76,84 20,00 38,09 72,37 26,09 48,37 12,65 19,53 0,00 0,00 723,74 30356,00 483,74 21116,00 195,33 11114,39 0,00 714,10
107 + 120,00 422,22 416,58 5,64 21,93 5,00 1,50 75,96 20,00 37,85 75,94 25,85 51,94 12,25 24,91 0,00 0,00 759,44 31115,44 519,44 21635,44 249,08 11363,47 0,00 714,10
107 + 140,00 420,95 415,13 5,81 22,43 5,00 1,50 79,71 20,00 38,87 76,72 26,87 52,72 13,97 26,23 0,00 0,00 767,18 31882,62 527,18 22162,62 262,29 11625,75 0,00 714,10
107 + 160,00 419,60 413,69 5,92 22,75 5,00 1,50 82,08 20,00 39,50 78,36 27,50 54,36 15,09 29,06 0,00 0,00 783,62 32666,24 543,62 22706,24 290,61 11916,37 0,00 714,10
107 + 180,00 418,34 412,24 6,10 23,29 5,00 1,50 86,22 20,00 40,58 80,07 28,58 56,07 16,58 31,66 0,49 0,49 800,72 33466,96 560,72 23266,96 316,63 12232,99 4,94 719,04
107 + 200,00 416,54 410,79 5,75 22,25 5,00 1,50 78,37 20,00 38,51 79,08 26,51 55,08 13,35 29,93 0,00 0,49 790,82 34257,78 550,82 23817,78 299,30 12532,29 4,94 723,98
107 + 220,00 415,20 409,34 5,86 22,57 5,00 1,50 80,72 20,00 39,14 77,64 27,14 53,64 14,45 27,80 0,00 0,00 776,42 35034,20 536,42 24354,20 278,01 12810,30 0,00 723,98
107 + 240,00 414,46 408,62 5,84 22,52 5,00 1,50 80,34 20,00 39,03 78,17 27,03 54,17 14,27 28,71 0,00 0,00 781,70 35815,90 541,70 24895,90 287,15 13097,45 0,00 723,98
107 + 260,00 413,86 408,20 5,66 21,98 5,00 1,50 76,35 20,00 37,96 76,99 25,96 52,99 12,43 26,70 0,00 0,00 769,94 36585,84 529,94 25425,84 267,01 13364,47 0,00 723,98
107 + 280,00 413,36 407,54 5,81 22,44 5,00 1,50 79,77 20,00 38,88 76,84 26,88 52,84 14,01 26,44 0,00 0,00 768,44 37354,28 528,44 25954,28 264,39 13628,86 0,00 723,98
107 + 300,00 412,01 406,23 5,77 22,32 5,00 1,50 78,86 20,00 38,64 77,52 26,64 53,52 13,58 27,59 0,00 0,00 775,22 38129,50 535,22 26489,50 275,86 13904,72 0,00 723,98
107 + 320,00 411,30 405,49 5,81 22,44 5,00 1,50 79,75 20,00 38,88 77,52 26,88 53,52 14,00 27,58 0,00 0,00 775,16 38904,66 535,16 27024,66 275,76 14180,48 0,00 723,98
107 + 340,00 410,56 404,74 5,81 22,44 5,00 1,50 79,77 20,00 38,88 77,76 26,88 53,76 14,01 28,00 0,00 0,00 777,62 39682,28 537,62 27562,28 280,01 14460,49 0,00 723,98
107 + 360,00 409,77 404,00 5,77 22,32 5,00 1,50 78,86 20,00 38,64 77,52 26,64 53,52 13,58 27,59 0,00 0,00 775,22 40457,50 535,22 28097,50 275,86 14736,35 0,00 723,98
107 + 380,00 409,11 403,25 5,86 22,57 5,00 1,50 80,76 20,00 39,15 77,79 27,15 53,79 14,47 28,05 0,00 0,00 777,86 41235,36 537,86 28635,36 280,49 15016,84 0,00 723,98
107 + 400,00 408,80 402,62 6,18 23,53 5,00 1,50 88,09 20,00 41,06 80,20 29,06 56,20 17,06 31,52 0,93 0,93 802,04 42037,40 562,04 29197,40 315,24 15332,08 9,26 733,24
107 + 420,00 408,45 402,63 5,82 22,45 5,00 1,50 79,84 20,00 38,90 79,96 26,90 55,96 14,04 31,09 0,00 0,93 799,58 42836,98 559,58 29756,98 310,93 15643,01 9,26 742,51
107 + 440,00 408,43 402,64 5,79 22,36 5,00 1,50 79,15 20,00 38,72 77,62 26,72 53,62 13,71 27,75 0,00 0,00 776,18 43613,16 536,18 30293,16 277,52 15920,53 0,00 742,51
107 + 460,00 407,90 401,89 6,00 23,01 5,00 1,50 84,07 20,00 40,02 78,73 28,02 54,73 16,02 29,73 0,02 0,02 787,34 44400,50 547,34 30840,50 297,33 16217,86 0,15 742,66
107 + 480,00 406,24 399,74 6,50 24,50 5,00 1,50 95,90 20,00 43,01 83,02 31,01 59,02 19,01 35,02 2,88 2,90 830,24 45230,74 590,24 31430,74 350,24 16568,10 28,97 771,62
107 + 500,00 406,05 399,41 6,64 24,93 5,00 1,50 99,38 20,00 43,85 86,86 31,85 62,86 19,85 38,86 3,83 6,71 868,58 46099,32 628,58 32059,32 388,58 16956,68 67,10 838,72
107 + 520,00 405,99 400,23 5,75 22,26 5,00 1,50 78,41 20,00 38,52 82,37 26,52 58,37 13,37 33,23 0,00 3,83 823,70 46923,02 583,70 32643,02 332,27 17288,95 38,28 877,00
107 + 540,00 405,57 399,89 5,68 22,04 5,00 1,50 76,79 20,00 38,08 76,60 26,08 52,60 12,63 26,01 0,00 0,00 765,98 47689,00 525,98 33169,00 260,08 17549,03 0,00 877,00
107 + 560,00 405,17 399,47 5,70 22,11 5,00 1,50 77,28 20,00 38,21 76,29 26,21 52,29 12,86 25,49 0,00 0,00 762,92 48451,92 522,92 33691,92 254,89 17803,91 0,00 877,00
107 + 580,00 404,71 398,90 5,81 22,43 5,00 1,50 79,71 20,00 38,87 77,08 26,87 53,08 13,97 26,83 0,00 0,00 770,78 49222,70 530,78 34222,70 268,30 18072,21 0,00 877,00
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107 + 600,00 404,15 398,33 5,82 22,47 5,00 1,50 79,95 20,00 38,93 77,80 26,93 53,80 14,09 28,06 0,00 0,00 777,98 50000,68 537,98 34760,68 280,64 18352,85 0,00 877,00
107 + 620,00 403,54 397,76 5,79 22,36 5,00 1,50 79,15 20,00 38,72 77,65 26,72 53,65 13,71 27,80 0,00 0,00 776,48 50777,16 536,48 35297,16 278,04 18630,90 0,00 877,00
107 + 640,00 403,12 397,14 5,98 22,94 5,00 1,50 83,52 20,00 39,87 78,59 27,87 54,59 15,77 29,48 0,00 0,00 785,90 51563,06 545,90 35843,06 294,84 18925,74 0,00 877,00
107 + 660,00 402,56 396,49 6,08 23,23 5,00 1,50 85,76 20,00 40,46 80,33 28,46 56,33 16,46 32,23 0,39 0,39 803,30 52366,36 563,30 36406,36 322,26 19248,00 3,89 880,89
107 + 680,00 401,78 395,83 5,94 22,83 5,00 1,50 82,69 20,00 39,66 80,11 27,66 56,11 15,38 31,83 0,00 0,39 801,14 53167,50 561,14 36967,50 318,34 19566,33 3,89 884,78
107 + 700,00 400,94 395,18 5,76 22,29 5,00 1,50 78,66 20,00 38,58 78,24 26,58 54,24 13,49 28,87 0,00 0,00 782,42 53949,92 542,42 37509,92 288,65 19854,99 0,00 884,78
107 + 720,00 400,36 394,53 5,83 22,50 5,00 1,50 80,22 20,00 39,00 77,59 27,00 53,59 14,22 27,70 0,00 0,00 775,88 54725,80 535,88 38045,80 277,03 20132,02 0,00 884,78
107 + 740,00 399,92 393,88 6,04 23,13 5,00 1,50 85,01 20,00 40,26 79,27 28,26 55,27 16,26 30,48 0,22 0,22 792,68 55518,48 552,68 38598,48 304,79 20436,81 2,23 887,00
107 + 760,00 399,67 393,38 6,30 23,89 5,00 1,50 90,92 20,00 41,77 82,03 29,77 58,03 17,77 34,03 1,61 1,83 820,34 56338,82 580,34 39178,82 340,34 20777,15 18,28 905,29
107 + 780,00 399,44 393,34 6,10 23,29 5,00 1,50 86,27 20,00 40,59 82,36 28,59 58,36 16,59 34,36 0,50 2,11 823,58 57162,40 583,58 39762,40 343,58 21120,73 21,10 926,39
107 + 800,00 399,34 393,30 6,04 23,12 5,00 1,50 84,95 20,00 40,25 80,83 28,25 56,83 16,25 32,83 0,21 0,71 808,34 57970,74 568,34 40330,74 328,34 21449,07 7,12 933,51
107 + 820,00 399,24 393,27 5,98 22,93 5,00 1,50 83,47 20,00 39,86 80,11 27,86 56,11 15,75 31,99 0,00 0,21 801,08 58771,82 561,08 40891,82 319,94 21769,01 2,08 935,58
107 + 840,00 399,00 393,23 5,77 22,32 5,00 1,50 78,83 20,00 38,63 78,49 26,63 54,49 13,57 29,32 0,00 0,00 784,94 59556,76 544,94 41436,76 293,18 22062,19 0,00 935,58
107 + 860,00 399,00 393,19 5,81 22,43 5,00 1,50 79,66 20,00 38,85 77,49 26,85 53,49 13,95 27,52 0,00 0,00 774,86 60331,62 534,86 41971,62 275,24 22337,42 0,00 935,58
107 + 880,00 398,99 393,15 5,83 22,49 5,00 1,50 80,16 20,00 38,99 77,84 26,99 53,84 14,18 28,14 0,00 0,00 778,40 61110,02 538,40 42510,02 281,38 22618,80 0,00 935,58
107 + 900,00 398,86 393,12 5,74 22,22 5,00 1,50 78,12 20,00 38,44 77,43 26,44 53,43 13,24 27,43 0,00 0,00 774,26 61884,28 534,26 43044,28 274,25 22893,05 0,00 935,58
107 + 920,00 398,91 393,08 5,83 22,48 5,00 1,50 80,07 20,00 38,96 77,40 26,96 53,40 14,14 27,38 0,00 0,00 774,02 62658,30 534,02 43578,30 273,83 23166,88 0,00 935,58
107 + 940,00 399,00 393,04 5,96 22,87 5,00 1,50 83,04 20,00 39,75 78,71 27,75 54,71 15,54 29,68 0,00 0,00 787,10 63445,40 547,10 44125,40 296,83 23463,71 0,00 935,58
107 + 960,00 398,93 393,01 5,93 22,78 5,00 1,50 82,33 20,00 39,56 79,31 27,56 55,31 15,20 30,75 0,00 0,00 793,10 64238,50 553,10 44678,50 307,46 23771,17 0,00 935,58
107 + 980,00 398,82 392,97 5,85 22,54 5,00 1,50 80,54 20,00 39,09 78,65 27,09 54,65 14,36 29,57 0,00 0,00 786,50 65025,00 546,50 45225,00 295,68 24066,84 0,00 935,58
108 + 0,00 398,69 392,93 5,76 22,27 5,00 1,50 78,50 20,00 38,54 77,63 26,54 53,63 13,42 27,78 0,00 0,00 776,30 65801,30 536,30 45761,30 277,78 24344,63 0,00 935,58
108 + 20,00 398,55 392,89 5,65 21,96 5,00 1,50 76,24 20,00 37,93 76,47 25,93 52,47 12,38 25,80 0,00 0,00 764,72 66566,02 524,72 46286,02 257,99 24602,62 0,00 935,58
108 + 40,00 398,38 392,86 5,52 21,56 5,00 1,50 73,28 20,00 37,11 75,04 25,11 51,04 11,06 23,44 0,00 0,00 750,44 67316,46 510,44 46796,46 234,40 24837,01 0,00 935,58
108 + 60,00 398,19 392,72 5,47 21,41 5,00 1,50 72,25 20,00 36,83 73,94 24,83 49,94 10,60 21,66 0,00 0,00 739,40 68055,86 499,40 47295,86 216,57 25053,58 0,00 935,58
108 + 80,00 398,03 392,51 5,51 21,54 5,00 1,50 73,13 20,00 37,07 73,90 25,07 49,90 10,99 21,59 0,00 0,00 738,98 68794,84 498,98 47794,84 215,90 25269,48 0,00 935,58
108 + 100,00 398,00 392,31 5,69 22,07 5,00 1,50 77,04 20,00 38,15 75,22 26,15 51,22 12,74 23,73 0,00 0,00 752,18 69547,02 512,18 48307,02 237,33 25506,81 0,00 935,58
108 + 120,00 397,34 392,11 5,24 20,72 5,00 1,50 67,37 20,00 35,43 73,58 23,43 49,58 8,50 21,24 0,00 0,00 735,80 70282,82 495,80 48802,82 212,42 25719,23 0,00 935,58
108 + 140,00 397,03 391,90 5,13 20,38 5,00 1,50 65,02 20,00 34,75 70,18 22,75 46,18 7,52 16,02 0,00 0,00 701,84 70984,66 461,84 49264,66 160,21 25879,44 0,00 935,58
108 + 160,00 397,57 391,70 5,88 22,63 5,00 1,50 81,22 20,00 39,27 74,02 27,27 50,02 14,68 22,20 0,00 0,00 740,18 71724,84 500,18 49764,84 222,04 26101,48 0,00 935,58
108 + 180,00 398,07 391,49 6,57 24,72 5,00 1,50 97,67 20,00 43,44 82,71 31,44 58,71 19,44 34,12 3,36 3,36 827,06 72551,90 587,06 50351,90 341,18 26442,67 33,57 969,16
108 + 200,00 397,41 391,29 6,12 23,37 5,00 1,50 86,90 20,00 40,75 84,19 28,75 60,19 16,75 36,19 0,65 4,01 841,88 73393,78 601,88 50953,78 361,88 26804,55 40,06 1009,22
108 + 220,00 396,89 391,08 5,80 22,41 5,00 1,50 79,50 20,00 38,81 79,56 26,81 55,56 13,88 30,63 0,00 0,65 795,62 74189,40 555,62 51509,40 306,31 27110,85 6,48 1015,70
108 + 240,00 396,81 390,88 5,93 22,78 5,00 1,50 82,33 20,00 39,56 78,37 27,56 54,37 15,20 29,09 0,00 0,00 783,74 74973,14 543,74 52053,14 290,86 27401,71 0,00 1015,70
108 + 260,00 396,63 390,67 5,95 22,85 5,00 1,50 82,88 20,00 39,71 79,27 27,71 55,27 15,46 30,67 0,00 0,00 792,68 75765,82 552,68 52605,82 306,70 27708,41 0,00 1015,70
108 + 280,00 396,39 390,47 5,92 22,75 5,00 1,50 82,12 20,00 39,51 79,21 27,51 55,21 15,11 30,57 0,00 0,00 792,14 76557,96 552,14 53157,96 305,73 28014,13 0,00 1015,70
108 + 300,00 396,00 390,32 5,68 22,04 5,00 1,50 76,77 20,00 38,07 77,58 26,07 53,58 12,62 27,73 0,00 0,00 775,82 77333,78 535,82 53693,78 277,32 28291,45 0,00 1015,70
108 + 320,00 396,15 390,49 5,66 21,99 5,00 1,50 76,42 20,00 37,98 76,05 25,98 52,05 12,46 25,09 0,00 0,00 760,52 78094,30 520,52 54214,30 250,87 28542,32 0,00 1015,70
108 + 340,00 396,41 390,66 5,75 22,24 5,00 1,50 78,28 20,00 38,48 76,46 26,48 52,46 13,31 25,78 0,00 0,00 764,60 78858,90 524,60 54738,90 257,76 28800,08 0,00 1015,70
108 + 360,00 396,60 390,83 5,77 22,30 5,00 1,50 78,74 20,00 38,61 77,09 26,61 53,09 13,53 26,84 0,00 0,00 770,90 79629,80 530,90 55269,80 268,42 29068,50 0,00 1015,70
108 + 380,00 396,80 391,00 5,80 22,39 5,00 1,50 79,42 20,00 38,79 77,40 26,79 53,40 13,84 27,37 0,00 0,00 773,96 80403,76 533,96 55803,76 273,68 29342,18 0,00 1015,70
108 + 400,00 397,00 391,17 5,83 22,48 5,00 1,50 80,07 20,00 38,96 77,75 26,96 53,75 14,14 27,98 0,00 0,00 777,50 81181,26 537,50 56341,26 279,81 29621,99 0,00 1015,70
108 + 420,00 397,00 391,20 5,80 22,40 5,00 1,50 79,48 20,00 38,81 77,77 26,81 53,77 13,87 28,01 0,00 0,00 777,68 81958,94 537,68 56878,94 280,12 29902,11 0,00 1015,70
108 + 440,00 397,00 391,16 5,84 22,53 5,00 1,50 80,45 20,00 39,06 77,87 27,06 53,87 14,32 28,19 0,00 0,00 778,70 82737,64 538,70 57417,64 281,91 30184,02 0,00 1015,70
108 + 460,00 398,34 391,11 7,23 26,68 5,00 1,50 114,45 20,00 47,36 86,42 35,36 62,42 23,36 37,68 8,38 8,38 864,20 83601,84 624,20 58041,84 376,77 30560,79 83,85 1099,55
108 + 480,00 399,00 391,07 7,93 28,79 5,00 1,50 133,98 20,00 51,58 98,94 39,58 74,94 27,58 50,94 15,24 23,62 989,36 84591,20 749,36 58791,20 509,36 31070,15 236,22 1335,77
108 + 500,00 398,36 391,03 7,34 27,01 5,00 1,50 117,43 20,00 48,02 99,60 36,02 75,60 24,02 51,60 9,37 24,60 996,02 85587,22 756,02 59547,22 516,02 31586,17 246,04 1581,80
108 + 520,00 397,63 390,98 6,65 24,94 5,00 1,50 99,51 20,00 43,88 91,90 31,88 67,90 19,88 43,90 3,86 13,23 919,04 86506,26 679,04 60226,26 439,04 32025,21 132,29 1714,10
108 + 540,00 397,55 390,94 6,61 24,83 5,00 1,50 98,59 20,00 43,66 87,54 31,66 63,54 19,66 39,54 3,61 7,47 875,42 87381,68 635,42 60861,68 395,42 32420,63 74,71 1788,81
108 + 560,00 397,14 391,39 5,76 22,27 5,00 1,50 78,50 20,00 38,54 82,20 26,54 58,20 13,42 33,08 0,00 3,61 822,02 88203,70 582,02 61443,70 330,76 32751,38 36,08 1824,89
108 + 580,00 397,91 392,15 5,76 22,28 5,00 1,50 78,57 20,00 38,56 77,10 26,56 53,10 13,45 26,86 0,00 0,00 771,02 88974,72 531,02 61974,72 268,62 33020,00 0,00 1824,89
108 + 600,00 400,51 394,14 6,37 24,11 5,00 1,50 92,69 20,00 42,21 80,77 30,21 56,77 18,21 31,66 2,05 2,05 807,74 89782,46 567,74 62542,46 316,60 33336,61 20,49 1845,38
108 + 620,00 403,21 396,54 6,68 25,03 5,00 1,50 100,26 20,00 44,06 86,28 32,06 62,28 20,06 38,28 4,07 6,12 862,76 90645,22 622,76 63165,22 382,76 33719,37 61,22 1906,60
108 + 640,00 405,06 398,93 6,13 23,39 5,00 1,50 87,02 20,00 40,78 84,84 28,78 60,84 16,78 36,84 0,68 4,75 848,42 91493,64 608,42 63773,64 368,42 34087,79 47,48 1954,08
108 + 660,00 407,02 401,21 5,81 22,43 5,00 1,50 79,68 20,00 38,86 79,64 26,86 55,64 13,96 30,74 0,00 0,68 796,40 92290,04 556,40 64330,04 307,44 34395,23 6,75 1960,83
108 + 680,00 407,18 401,34 5,84 22,52 5,00 1,50 80,38 20,00 39,05 77,91 27,05 53,91 14,29 28,25 0,00 0,00 779,06 93069,10 539,06 64869,10 282,53 34677,76 0,00 1960,83
108 + 700,00 406,39 400,55 5,84 22,52 5,00 1,50 80,36 20,00 39,04 78,09 27,04 54,09 14,28 28,57 0,00 0,00 780,86 93849,96 540,86 65409,96 285,67 34963,43 0,00 1960,83
108 + 720,00 405,12 399,02 6,11 23,32 5,00 1,50 86,43 20,00 40,63 79,67 28,63 55,67 16,63 30,91 0,54 0,54 796,70 94646,66 556,70 65966,66 309,08 35272,52 5,42 1966,25
108 + 740,00 403,35 397,48 5,87 22,61 5,00 1,50 81,04 20,00 39,22 79,85 27,22 55,85 14,60 31,23 0,00 0,54 798,50 95445,16 558,50 66525,16 312,25 35584,77 5,42 1971,66
108 + 760,00 401,56 395,94 5,62 21,86 5,00 1,50 75,48 20,00 37,72 76,94 25,72 52,94 12,04 26,63 0,00 0,00 769,40 96214,56 529,40 67054,56 266,32 35851,09 0,00 1971,66
108 + 780,00 400,15 394,40 5,75 22,25 5,00 1,50 78,37 20,00 38,51 76,23 26,51 52,23 13,35 25,39 0,00 0,00 762,26 96976,82 522,26 67576,82 253,91 36105,00 0,00 1971,66
108 + 800,00 398,83 393,27 5,57 21,70 5,00 1,50 74,28 20,00 37,39 75,90 25,39 51,90 11,50 24,85 0,00 0,00 758,96 97735,78 518,96 68095,78 248,53 36353,52 0,00 1971,66
108 + 820,00 398,67 393,35 5,32 20,96 5,00 1,50 69,07 20,00 35,93 73,32 23,93 49,32 9,22 20,72 0,00 0,00 733,16 98468,94 493,16 68588,94 207,21 36560,74 0,00 1971,66
108 + 840,00 399,00 393,43 5,57 21,73 5,00 1,50 74,50 20,00 37,45 73,38 25,45 49,38 11,60 20,82 0,00 0,00 733,76 99202,70 493,76 69082,70 208,18 36768,92 0,00 1971,66
108 + 860,00 399,00 393,50 5,50 21,49 5,00 1,50 72,79 20,00 36,98 74,43 24,98 50,43 10,84 22,43 0,00 0,00 744,26 99946,96 504,26 69586,96 224,33 36993,25 0,00 1971,66
108 + 880,00 399,00 393,58 5,42 21,25 5,00 1,50 71,08 20,00 36,50 73,47 24,50 49,47 10,09 20,92 0,00 0,00 734,72 100681,68 494,72 70081,68 209,25 37202,50 0,00 1971,66
108 + 900,00 399,50 393,66 5,83 22,50 5,00 1,50 80,22 20,00 39,00 75,50 27,00 51,50 14,22 24,30 0,00 0,00 755,00 101436,68 515,00 70596,68 243,03 37445,53 0,00 1971,66
108 + 920,00 400,75 393,74 7,01 26,02 5,00 1,50 108,71 20,00 46,05 85,05 34,05 61,05 22,05 36,26 6,56 6,56 850,52 102287,20 610,52 71207,20 362,63 37808,16 65,64 2037,30
108 + 940,00 401,94 393,82 8,12 29,35 5,00 1,50 139,44 20,00 52,71 98,76 40,71 74,76 28,71 50,76 17,32 23,88 987,56 103274,76 747,56 71954,76 507,56 38315,72 238,83 2276,13
108 + 960,00 399,00 393,90 5,10 20,29 5,00 1,50 64,47 20,00 34,59 87,30 22,59 63,30 7,30 36,01 0,00 17,32 872,96 104147,72 632,96 72587,72 360,06 38675,79 173,19 2449,32
108 + 980,00 399,00 393,98 5,02 20,05 5,00 1,50 62,86 20,00 34,11 68,70 22,11 44,70 6,64 13,94 0,00 0,00 686,96 104834,68 446,96 73034,68 139,43 38815,21 0,00 2449,32
109 + 0,00 399,03 394,06 4,97 19,90 5,00 1,50 61,84 20,00 33,80 67,91 21,80 43,91 6,24 12,88 0,00 0,00 679,10 105513,78 439,10 73473,78 128,82 38944,04 0,00 2449,32
109 + 20,00 399,27 394,14 5,13 20,39 5,00 1,50 65,13 20,00 34,78 68,58 22,78 44,58 7,57 13,80 0,00 0,00 685,82 106199,60 445,82 73919,60 138,03 39082,07 0,00 2449,32
109 + 40,00 399,51 394,22 5,29 20,88 5,00 1,50 68,47 20,00 35,75 70,53 23,75 46,53 8,96 16,53 0,00 0,00 705,32 106904,92 465,32 74384,92 165,29 39247,36 0,00 2449,32
109 + 60,00 399,75 394,30 5,45 21,36 5,00 1,50 71,89 20,00 36,72 72,48 24,72 48,48 10,44 19,41 0,00 0,00 724,76 107629,68 484,76 74869,68 194,05 39441,41 0,00 2449,32
109 + 80,00 400,00 394,38 5,62 21,85 5,00 1,50 75,37 20,00 37,69 74,41 25,69 50,41 11,99 22,43 0,00 0,00 744,14 108373,82 504,14 75373,82 224,29 39665,69 0,00 2449,32
109 + 100,00 399,66 394,46 5,20 20,61 5,00 1,50 66,60 20,00 35,21 72,90 23,21 48,90 8,18 20,16 0,00 0,00 729,02 109102,84 489,02 75862,84 201,65 39867,34 0,00 2449,32
109 + 120,00 399,70 394,54 5,16 20,48 5,00 1,50 65,76 20,00 34,97 70,18 22,97 46,18 7,83 16,00 0,00 0,00 701,78 109804,62 461,78 76324,62 160,04 40027,38 0,00 2449,32
109 + 140,00 399,62 394,62 5,00 19,99 5,00 1,50 62,46 20,00 33,99 68,95 21,99 44,95 6,48 14,31 0,00 0,00 689,54 110494,16 449,54 76774,16 143,11 40170,49 0,00 2449,32
109 + 160,00 399,64 394,70 4,94 19,82 5,00 1,50 61,29 20,00 33,63 67,62 21,63 43,62 6,02 12,50 0,00 0,00 676,22 111170,38 436,22 77210,38 125,02 40295,51 0,00 2449,32
109 + 180,00 399,78 394,78 5,00 20,00 5,00 1,50 62,50 20,00 34,00 67,63 22,00 43,63 6,50 12,52 0,00 0,00 676,34 111846,72 436,34 77646,72 125,18 40420,68 0,00 2449,32
109 + 200,00 399,97 394,86 5,11 20,34 5,00 1,50 64,82 20,00 34,69 68,69 22,69 44,69 7,44 13,94 0,00 0,00 686,90 112533,62 446,90 78093,62 139,40 40560,08 0,00 2449,32

11 / 132



109 + 220,00 400,00 394,94 5,06 20,19 5,00 1,50 63,77 20,00 34,38 69,07 22,38 45,07 7,01 14,45 0,00 0,00 690,68 113224,30 450,68 78544,30 144,50 40704,58 0,00 2449,32
109 + 240,00 400,15 395,02 5,13 20,39 5,00 1,50 65,15 20,00 34,79 69,16 22,79 45,16 7,57 14,58 0,00 0,00 691,64 113915,94 451,64 78995,94 145,84 40850,41 0,00 2449,32
109 + 260,00 400,57 395,10 5,48 21,43 5,00 1,50 72,40 20,00 36,87 71,65 24,87 47,65 10,67 18,24 0,00 0,00 716,54 114632,48 476,54 79472,48 182,40 41032,82 0,00 2449,32
109 + 280,00 400,81 395,18 5,63 21,91 5,00 1,50 75,80 20,00 37,81 74,68 25,81 50,68 12,18 22,85 0,00 0,00 746,78 115379,26 506,78 79979,26 228,52 41261,33 0,00 2449,32
109 + 300,00 401,28 395,48 5,81 22,42 5,00 1,50 79,59 20,00 38,84 76,65 26,84 52,65 13,92 26,11 0,00 0,00 766,46 116145,72 526,46 80505,72 261,07 41522,41 0,00 2449,32
109 + 320,00 402,22 396,45 5,77 22,30 5,00 1,50 78,74 20,00 38,61 77,44 26,61 53,44 13,53 27,45 0,00 0,00 774,44 116920,16 534,44 81040,16 274,51 41796,92 0,00 2449,32
109 + 340,00 403,11 397,42 5,68 22,05 5,00 1,50 76,86 20,00 38,10 76,71 26,10 52,71 12,66 26,19 0,00 0,00 767,06 117687,22 527,06 81567,22 261,92 42058,84 0,00 2449,32
109 + 360,00 404,07 398,39 5,68 22,04 5,00 1,50 76,77 20,00 38,07 76,17 26,07 52,17 12,62 25,29 0,00 0,00 761,72 118448,94 521,72 82088,94 252,87 42311,72 0,00 2449,32
109 + 380,00 405,00 399,37 5,64 21,91 5,00 1,50 75,85 20,00 37,82 75,90 25,82 51,90 12,20 24,83 0,00 0,00 758,96 119207,90 518,96 82607,90 248,28 42560,00 0,00 2449,32
109 + 400,00 405,78 400,34 5,44 21,34 5,00 1,50 71,70 20,00 36,67 74,49 24,67 50,49 10,36 22,56 0,00 0,00 744,92 119952,82 504,92 83112,82 225,62 42785,62 0,00 2449,32
109 + 420,00 406,83 401,31 5,52 21,57 5,00 1,50 73,41 20,00 37,15 73,82 25,15 49,82 11,11 21,47 0,00 0,00 738,20 120691,02 498,20 83611,02 214,70 43000,32 0,00 2449,32
109 + 440,00 407,86 402,28 5,58 21,75 5,00 1,50 74,65 20,00 37,49 74,64 25,49 50,64 11,66 22,78 0,00 0,00 746,42 121437,44 506,42 84117,44 227,78 43228,10 0,00 2449,32
109 + 460,00 408,86 403,06 5,80 22,40 5,00 1,50 79,48 20,00 38,81 76,30 26,81 52,30 13,87 25,53 0,00 0,00 762,98 122200,42 522,98 84640,42 255,34 43483,44 0,00 2449,32
109 + 480,00 408,41 402,53 5,88 22,64 5,00 1,50 81,26 20,00 39,28 78,09 27,28 54,09 14,70 28,57 0,00 0,00 780,86 122981,28 540,86 85181,28 285,72 43769,16 0,00 2449,32
109 + 500,00 407,25 401,35 5,89 22,68 5,00 1,50 81,60 20,00 39,37 78,65 27,37 54,65 14,86 29,56 0,00 0,00 786,50 123767,78 546,50 85727,78 295,63 44064,79 0,00 2449,32
109 + 520,00 405,93 400,18 5,75 22,25 5,00 1,50 78,37 20,00 38,51 77,88 26,51 53,88 13,35 28,22 0,00 0,00 778,76 124546,54 538,76 86266,54 282,16 44346,95 0,00 2449,32
109 + 540,00 404,61 399,00 5,61 21,82 5,00 1,50 75,17 20,00 37,64 76,14 25,64 52,14 11,90 25,25 0,00 0,00 761,42 125307,96 521,42 86787,96 252,53 44599,48 0,00 2449,32
109 + 560,00 403,63 397,83 5,81 22,42 5,00 1,50 79,62 20,00 38,84 76,48 26,84 52,48 13,93 25,83 0,00 0,00 764,78 126072,74 524,78 87312,74 258,32 44857,79 0,00 2449,32
109 + 580,00 402,46 396,65 5,81 22,42 5,00 1,50 79,64 20,00 38,85 77,69 26,85 53,69 13,94 27,88 0,00 0,00 776,90 126849,64 536,90 87849,64 278,76 45136,56 0,00 2449,32
109 + 600,00 402,00 396,22 5,78 22,34 5,00 1,50 79,03 20,00 38,69 77,53 26,69 53,53 13,66 27,61 0,00 0,00 775,34 127624,98 535,34 88384,98 276,06 45412,62 0,00 2449,32
109 + 620,00 402,43 396,51 5,92 22,76 5,00 1,50 82,17 20,00 39,52 78,21 27,52 54,21 15,13 28,79 0,00 0,00 782,06 128407,04 542,06 88927,04 287,93 45700,54 0,00 2449,32
109 + 640,00 402,99 397,41 5,59 21,76 5,00 1,50 74,74 20,00 37,52 77,04 25,52 53,04 11,70 26,83 0,00 0,00 770,36 129177,40 530,36 89457,40 268,33 45968,87 0,00 2449,32
109 + 660,00 404,12 398,30 5,82 22,48 5,00 1,50 80,02 20,00 38,95 76,47 26,95 52,47 14,12 25,82 0,00 0,00 764,66 129942,06 524,66 89982,06 258,24 46227,11 0,00 2449,32
109 + 680,00 405,02 399,19 5,83 22,48 5,00 1,50 80,07 20,00 38,96 77,91 26,96 53,91 14,14 28,26 0,00 0,00 779,12 130721,18 539,12 90521,18 282,63 46509,74 0,00 2449,32
109 + 700,00 405,64 400,09 5,55 21,65 5,00 1,50 73,98 20,00 37,31 76,27 25,31 52,27 11,36 25,51 0,00 0,00 762,68 131483,86 522,68 91043,86 255,05 46764,79 0,00 2449,32
109 + 720,00 406,51 400,98 5,53 21,60 5,00 1,50 73,56 20,00 37,19 74,50 25,19 50,50 11,18 22,54 0,00 0,00 744,98 132228,84 504,98 91548,84 225,44 46990,23 0,00 2449,32
109 + 740,00 407,46 401,87 5,59 21,76 5,00 1,50 74,78 20,00 37,53 74,72 25,53 50,72 11,72 22,90 0,00 0,00 747,20 132976,04 507,20 92056,04 229,03 47219,26 0,00 2449,32
109 + 760,00 408,64 402,76 5,88 22,64 5,00 1,50 81,24 20,00 39,27 76,80 27,27 52,80 14,69 26,41 0,00 0,00 768,02 133744,06 528,02 92584,06 264,14 47483,40 0,00 2449,32
109 + 780,00 409,54 403,66 5,89 22,66 5,00 1,50 81,42 20,00 39,32 78,60 27,32 54,60 14,78 29,47 0,00 0,00 785,96 134530,02 545,96 93130,02 294,67 47778,07 0,00 2449,32
109 + 800,00 410,40 404,55 5,85 22,56 5,00 1,50 80,63 20,00 39,11 78,43 27,11 54,43 14,40 29,18 0,00 0,00 784,34 135314,36 544,34 93674,36 291,81 48069,88 0,00 2449,32
109 + 820,00 410,74 404,91 5,83 22,50 5,00 1,50 80,20 20,00 39,00 78,11 27,00 54,11 14,20 28,61 0,00 0,00 781,10 136095,46 541,10 94215,46 286,10 48355,98 0,00 2449,32
109 + 840,00 410,86 404,91 5,96 22,87 5,00 1,50 83,01 20,00 39,74 78,74 27,74 54,74 15,53 29,73 0,00 0,00 787,40 136882,86 547,40 94762,86 297,35 48653,32 0,00 2449,32
109 + 860,00 410,90 404,91 6,00 22,99 5,00 1,50 83,95 20,00 39,99 79,73 27,99 55,73 15,98 31,51 0,00 0,00 797,30 137680,16 557,30 95320,16 315,08 48968,40 0,00 2449,32
109 + 880,00 411,05 404,91 6,14 23,43 5,00 1,50 87,32 20,00 40,86 80,85 28,86 56,85 16,86 32,84 0,75 0,75 808,46 138488,62 568,46 95888,62 328,36 49296,76 7,46 2456,78
109 + 900,00 410,92 404,91 6,01 23,04 5,00 1,50 84,30 20,00 40,08 80,94 28,08 56,94 16,08 32,94 0,07 0,81 809,36 139297,98 569,36 96457,98 329,36 49626,12 8,11 2464,89
109 + 920,00 411,36 405,20 6,16 23,48 5,00 1,50 87,69 20,00 40,95 81,03 28,95 57,03 16,95 33,03 0,83 0,90 810,32 140108,30 570,32 97028,30 330,32 49956,44 8,98 2473,87
109 + 940,00 411,78 405,95 5,83 22,49 5,00 1,50 80,13 20,00 38,98 79,93 26,98 55,93 14,17 31,13 0,00 0,83 799,34 140907,64 559,34 97587,64 311,27 50267,71 8,33 2482,20
109 + 960,00 412,40 406,69 5,71 22,12 5,00 1,50 77,41 20,00 38,25 77,23 26,25 53,23 12,92 27,09 0,00 0,00 772,28 141679,92 532,28 98119,92 270,89 50538,61 0,00 2482,20
109 + 980,00 413,21 407,43 5,78 22,35 5,00 1,50 79,10 20,00 38,70 76,95 26,70 52,95 13,69 26,61 0,00 0,00 769,52 142449,44 529,52 98649,44 266,10 50804,71 0,00 2482,20
110 + 0,00 414,02 408,17 5,84 22,53 5,00 1,50 80,43 20,00 39,06 77,76 27,06 53,76 14,31 28,00 0,00 0,00 777,62 143227,06 537,62 99187,06 280,04 51084,74 0,00 2482,20
110 + 20,00 414,79 408,92 5,87 22,61 5,00 1,50 81,01 20,00 39,21 78,27 27,21 54,27 14,58 28,89 0,00 0,00 782,72 144009,78 542,72 99729,78 288,95 51373,69 0,00 2482,20
110 + 40,00 415,58 409,66 5,93 22,78 5,00 1,50 82,28 20,00 39,55 78,76 27,55 54,76 15,18 29,77 0,00 0,00 787,64 144797,42 547,64 100277,42 297,68 51671,37 0,00 2482,20
110 + 60,00 416,17 410,40 5,77 22,31 5,00 1,50 78,79 20,00 38,62 78,17 26,62 54,17 13,55 28,73 0,00 0,00 781,70 145579,12 541,70 100819,12 287,33 51958,70 0,00 2482,20
110 + 80,00 416,37 410,33 6,04 23,12 5,00 1,50 84,90 20,00 40,23 78,85 28,23 54,85 16,23 29,78 0,20 0,20 788,54 146367,66 548,54 101367,66 297,83 52256,53 1,97 2484,17
110 + 100,00 414,91 409,12 5,80 22,39 5,00 1,50 79,35 20,00 38,77 79,00 26,77 55,00 13,81 30,04 0,00 0,20 790,04 147157,70 550,04 101917,70 300,42 52556,96 1,97 2486,14
110 + 120,00 413,55 407,34 6,22 23,65 5,00 1,50 89,09 20,00 41,31 80,08 29,31 56,08 17,31 31,12 1,16 1,16 800,78 147958,48 560,78 102478,48 311,16 52868,12 11,61 2497,76
110 + 140,00 410,94 405,56 5,38 21,14 5,00 1,50 70,34 20,00 36,29 77,59 24,29 53,59 9,77 27,07 0,00 1,16 775,94 148734,42 535,94 103014,42 270,74 53138,85 11,61 2509,37
110 + 160,00 409,94 403,78 6,16 23,48 5,00 1,50 87,72 20,00 40,96 77,25 28,96 53,25 16,96 26,73 0,84 0,84 772,46 149506,88 532,46 103546,88 267,26 53406,11 8,38 2517,75
110 + 180,00 409,78 403,80 5,98 22,93 5,00 1,50 83,47 20,00 39,86 80,82 27,86 56,82 15,75 32,71 0,00 0,84 808,22 150315,10 568,22 104115,10 327,08 53733,19 8,38 2526,14
110 + 200,00 410,38 404,03 6,35 24,04 5,00 1,50 92,19 20,00 42,09 81,95 30,09 57,95 18,09 33,84 1,92 1,92 819,50 151134,60 579,50 104694,60 338,36 54071,55 19,22 2545,35
110 + 220,00 410,97 404,26 6,71 25,13 5,00 1,50 101,06 20,00 44,25 86,34 32,25 62,34 20,25 38,34 4,30 6,22 863,42 151998,02 623,42 105318,02 383,42 54454,97 62,21 2607,56
110 + 240,00 410,82 404,49 6,33 24,00 5,00 1,50 91,83 20,00 42,00 86,25 30,00 62,25 18,00 38,25 1,83 6,13 862,52 152860,54 622,52 105940,54 382,52 54837,49 61,30 2668,86
110 + 260,00 410,59 404,88 5,72 22,15 5,00 1,50 77,57 20,00 38,29 80,29 26,29 56,29 12,99 30,98 0,00 1,83 802,88 153663,42 562,88 106503,42 309,85 55147,33 18,31 2687,18
110 + 280,00 411,74 406,21 5,53 21,60 5,00 1,50 73,61 20,00 37,20 75,49 25,20 51,49 11,20 24,19 0,00 0,00 754,94 154418,36 514,94 107018,36 241,87 55389,20 0,00 2687,18
110 + 300,00 413,01 407,53 5,48 21,43 5,00 1,50 72,36 20,00 36,86 74,06 24,86 50,06 10,65 21,85 0,00 0,00 740,60 155158,96 500,60 107518,96 218,48 55607,68 0,00 2687,18
110 + 320,00 414,50 408,86 5,63 21,90 5,00 1,50 75,78 20,00 37,80 74,66 25,80 50,66 12,17 22,82 0,00 0,00 746,60 155905,56 506,60 108025,56 228,23 55835,90 0,00 2687,18
110 + 340,00 416,16 410,19 5,96 22,89 5,00 1,50 83,20 20,00 39,79 77,59 27,79 53,59 15,62 27,79 0,00 0,00 775,94 156681,50 535,94 108561,50 277,92 56113,82 0,00 2687,18
110 + 360,00 417,29 411,52 5,78 22,33 5,00 1,50 78,92 20,00 38,66 78,45 26,66 54,45 13,61 29,23 0,00 0,00 784,46 157465,96 544,46 109105,96 292,28 56406,10 0,00 2687,18
110 + 380,00 418,95 413,12 5,83 22,48 5,00 1,50 80,07 20,00 38,96 77,62 26,96 53,62 14,14 27,75 0,00 0,00 776,18 158242,14 536,18 109642,14 277,53 56683,63 0,00 2687,18
110 + 400,00 421,92 415,80 6,12 23,36 5,00 1,50 86,76 20,00 40,71 79,68 28,71 55,68 16,71 30,86 0,62 0,62 796,76 159038,90 556,76 110198,90 308,56 56992,19 6,16 2693,34
110 + 420,00 424,38 418,49 5,89 22,66 5,00 1,50 81,40 20,00 39,32 80,03 27,32 56,03 14,77 31,48 0,00 0,62 800,30 159839,20 560,30 110759,20 314,79 57306,99 6,16 2699,50
110 + 440,00 428,61 422,50 6,11 23,32 5,00 1,50 86,45 20,00 40,64 79,95 28,64 55,95 16,64 31,40 0,55 0,55 799,52 160638,72 559,52 111318,72 314,01 57621,00 5,47 2704,97
110 + 460,00 434,94 428,51 6,42 24,27 5,00 1,50 94,02 20,00 42,54 83,18 30,54 59,18 18,54 35,18 2,39 2,94 831,80 161470,52 591,80 111910,52 351,80 57972,80 29,37 2734,34
110 + 480,00 439,47 433,62 5,85 22,55 5,00 1,50 80,61 20,00 39,11 81,65 27,11 57,65 14,39 32,94 0,00 2,39 816,50 162287,02 576,50 112487,02 329,38 58302,19 23,90 2758,23
110 + 500,00 439,47 433,62 5,85 22,56 5,00 1,50 80,65 20,00 39,12 78,22 27,12 54,22 14,42 28,81 0,00 0,00 782,24 163069,26 542,24 113029,26 288,10 58590,28 0,00 2758,23
110 + 520,00 438,53 432,28 6,25 23,76 5,00 1,50 89,92 20,00 41,52 80,64 29,52 56,64 17,52 31,93 1,36 1,36 806,36 163875,62 566,36 113595,62 319,33 58909,62 13,61 2771,84
110 + 540,00 437,16 430,36 6,80 25,40 5,00 1,50 103,36 20,00 44,80 86,32 32,80 62,32 20,80 38,32 4,96 6,32 863,18 164738,80 623,18 114218,80 383,18 59292,80 63,21 2835,05
110 + 560,00 435,24 428,43 6,81 25,42 5,00 1,50 103,51 20,00 44,84 89,64 32,84 65,64 20,84 41,64 5,00 9,96 896,36 165635,16 656,36 114875,16 416,36 59709,16 99,64 2934,70
110 + 580,00 433,28 426,51 6,77 25,31 5,00 1,50 102,62 20,00 44,63 89,46 32,63 65,46 20,63 41,46 4,75 9,75 894,62 166529,78 654,62 115529,78 414,62 60123,78 97,51 3032,21
110 + 600,00 431,16 424,59 6,56 24,69 5,00 1,50 97,40 20,00 43,37 88,00 31,37 64,00 19,37 40,00 3,28 8,03 879,98 167409,76 639,98 116169,76 399,98 60523,76 80,30 3112,51
110 + 620,00 429,31 422,67 6,63 24,90 5,00 1,50 99,16 20,00 43,80 87,17 31,80 63,17 19,80 39,17 3,77 7,05 871,70 168281,46 631,70 116801,46 391,70 60915,46 70,50 3183,01
110 + 640,00 427,30 420,75 6,55 24,64 5,00 1,50 97,05 20,00 43,29 87,09 31,29 63,09 19,29 39,09 3,19 6,96 870,86 169152,32 630,86 117432,32 390,86 61306,32 69,56 3252,58
110 + 660,00 424,92 418,83 6,09 23,26 5,00 1,50 85,97 20,00 40,51 83,80 28,51 59,80 16,51 35,80 0,44 3,63 837,98 169990,30 597,98 118030,30 357,98 61664,30 36,26 3288,84
110 + 680,00 423,34 416,91 6,43 24,29 5,00 1,50 94,14 20,00 42,57 83,08 30,57 59,08 18,57 35,08 2,42 2,86 830,84 170821,14 590,84 118621,14 350,84 62015,14 28,57 3317,41
110 + 700,00 421,81 415,92 5,89 22,67 5,00 1,50 81,49 20,00 39,34 81,91 27,34 57,91 14,81 33,38 0,00 2,42 819,14 171640,28 579,14 119200,28 333,82 62348,96 24,21 3341,62
110 + 720,00 420,76 414,99 5,77 22,32 5,00 1,50 78,90 20,00 38,65 77,99 26,65 53,99 13,60 28,41 0,00 0,00 779,90 172420,18 539,90 119740,18 284,09 62633,05 0,00 3341,62
110 + 740,00 419,82 414,05 5,77 22,31 5,00 1,50 78,79 20,00 38,62 77,27 26,62 53,27 13,55 27,15 0,00 0,00 772,70 173192,88 532,70 120272,88 271,50 62904,55 0,00 3341,62
110 + 760,00 418,64 413,12 5,52 21,56 5,00 1,50 73,28 20,00 37,11 75,73 25,11 51,73 11,06 24,61 0,00 0,00 757,34 173950,22 517,34 120790,22 246,05 63150,61 0,00 3341,62
110 + 780,00 417,80 412,18 5,62 21,86 5,00 1,50 75,50 20,00 37,73 74,84 25,73 50,84 12,05 23,10 0,00 0,00 748,40 174698,62 508,40 121298,62 231,03 63381,63 0,00 3341,62
110 + 800,00 417,19 411,24 5,95 22,84 5,00 1,50 82,76 20,00 39,68 77,40 27,68 53,40 15,41 27,46 0,00 0,00 774,02 175472,64 534,02 121832,64 274,57 63656,20 0,00 3341,62
110 + 820,00 416,64 410,90 5,75 22,24 5,00 1,50 78,28 20,00 38,48 78,16 26,48 54,16 13,31 28,72 0,00 0,00 781,58 176254,22 541,58 122374,22 287,23 63943,43 0,00 3341,62
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110 + 840,00 416,62 411,27 5,35 21,05 5,00 1,50 69,66 20,00 36,09 74,58 24,09 50,58 9,47 22,79 0,00 0,00 745,76 176999,98 505,76 122879,98 227,88 64171,31 0,00 3341,62
110 + 860,00 416,95 411,64 5,30 20,91 5,00 1,50 68,72 20,00 35,82 71,92 23,82 47,92 9,07 18,55 0,00 0,00 719,18 177719,16 479,18 123359,16 185,45 64356,76 0,00 3341,62
110 + 880,00 417,47 412,01 5,45 21,36 5,00 1,50 71,87 20,00 36,72 72,54 24,72 48,54 10,43 19,50 0,00 0,00 725,42 178444,58 485,42 123844,58 195,02 64551,79 0,00 3341,62
110 + 900,00 418,29 412,39 5,90 22,71 5,00 1,50 81,83 20,00 39,43 76,15 27,43 52,15 14,97 25,40 0,00 0,00 761,48 179206,06 521,48 124366,06 254,00 64805,79 0,00 3341,62
110 + 920,00 418,12 412,76 5,36 21,09 5,00 1,50 69,98 20,00 36,18 75,61 24,18 51,61 9,61 24,58 0,00 0,00 756,14 179962,20 516,14 124882,20 245,79 65051,59 0,00 3341,62
110 + 940,00 418,55 413,13 5,42 21,26 5,00 1,50 71,19 20,00 36,53 72,71 24,53 48,71 10,13 19,74 0,00 0,00 727,10 180689,30 487,10 125369,30 197,45 65249,03 0,00 3341,62
110 + 960,00 419,26 413,50 5,75 22,26 5,00 1,50 78,41 20,00 38,52 75,04 26,52 51,04 13,37 23,51 0,00 0,00 750,44 181439,74 510,44 125879,74 235,08 65484,12 0,00 3341,62
110 + 980,00 419,36 413,60 5,76 22,28 5,00 1,50 78,59 20,00 38,57 77,08 26,57 53,08 13,46 26,83 0,00 0,00 770,84 182210,58 530,84 126410,58 268,31 65752,43 0,00 3341,62
111 + 0,00 419,07 413,48 5,59 21,78 5,00 1,50 74,89 20,00 37,56 76,12 25,56 52,12 11,77 25,23 0,00 0,00 761,24 182971,82 521,24 126931,82 252,28 66004,71 0,00 3341,62
111 + 20,00 419,28 413,36 5,92 22,77 5,00 1,50 82,22 20,00 39,53 77,09 27,53 53,09 15,15 26,92 0,00 0,00 770,90 183742,72 530,90 127462,72 269,23 66273,93 0,00 3341,62
111 + 40,00 419,09 413,23 5,86 22,58 5,00 1,50 80,81 20,00 39,16 78,69 27,16 54,69 14,49 29,64 0,00 0,00 786,92 184529,64 546,92 128009,64 296,41 66570,34 0,00 3341,62
111 + 60,00 418,90 413,11 5,79 22,38 5,00 1,50 79,30 20,00 38,76 77,92 26,76 53,92 13,79 28,28 0,00 0,00 779,18 185308,82 539,18 128548,82 282,77 66853,11 0,00 3341,62
111 + 80,00 418,45 412,94 5,51 21,52 5,00 1,50 73,03 20,00 37,04 75,80 25,04 51,80 10,94 24,73 0,00 0,00 758,00 186066,82 518,00 129066,82 247,29 67100,40 0,00 3341,62
111 + 100,00 418,08 411,90 6,18 23,53 5,00 1,50 88,09 20,00 41,06 78,10 29,06 54,10 17,06 28,00 0,93 0,93 780,98 186847,80 540,98 129607,80 279,98 67380,37 9,26 3350,88
111 + 120,00 417,22 410,86 6,36 24,07 5,00 1,50 92,40 20,00 42,14 83,20 30,14 59,20 18,14 35,20 1,98 2,90 831,98 187679,78 591,98 130199,78 351,98 67732,35 29,03 3379,91
111 + 140,00 415,79 409,89 5,91 22,72 5,00 1,50 81,87 20,00 39,44 81,58 27,44 57,58 14,99 33,13 0,00 1,98 815,84 188495,62 575,84 130775,62 331,32 68063,67 19,76 3399,67
111 + 160,00 416,04 410,04 6,00 23,00 5,00 1,50 83,98 20,00 39,99 79,44 27,99 55,44 15,99 30,98 0,00 0,00 794,36 189289,98 554,36 131329,98 309,79 68373,46 0,00 3399,67
111 + 180,00 415,77 410,20 5,57 21,71 5,00 1,50 74,39 20,00 37,42 77,41 25,42 53,41 11,55 27,54 0,00 0,00 774,14 190064,12 534,14 131864,12 275,36 68648,82 0,00 3399,67
111 + 200,00 416,55 410,35 6,19 23,59 5,00 1,50 88,54 20,00 41,17 78,59 29,17 54,59 17,17 28,72 1,03 1,03 785,90 190850,02 545,90 132410,02 287,17 68936,00 10,32 3409,99
111 + 220,00 416,53 410,50 6,03 23,08 5,00 1,50 84,60 20,00 40,16 81,33 28,16 57,33 16,16 33,33 0,13 1,16 813,26 191663,28 573,26 132983,28 333,26 69269,26 11,63 3421,62
111 + 240,00 416,04 410,66 5,38 21,14 5,00 1,50 70,34 20,00 36,29 76,44 24,29 52,44 9,77 25,92 0,00 0,13 764,42 192427,70 524,42 133507,70 259,22 69528,47 1,31 3422,93
111 + 260,00 415,46 409,90 5,56 21,68 5,00 1,50 74,17 20,00 37,36 73,65 25,36 49,65 11,45 21,22 0,00 0,00 736,46 193164,16 496,46 134004,16 212,16 69740,64 0,00 3422,93
111 + 280,00 415,02 409,04 5,97 22,92 5,00 1,50 83,36 20,00 39,83 77,19 27,83 53,19 15,69 27,14 0,00 0,00 771,92 193936,08 531,92 134536,08 271,44 70012,07 0,00 3422,93
111 + 300,00 414,12 408,19 5,94 22,81 5,00 1,50 82,58 20,00 39,63 79,46 27,63 55,46 15,32 31,02 0,00 0,00 794,60 194730,68 554,60 135090,68 310,17 70322,24 0,00 3422,93
111 + 320,00 413,52 407,33 6,19 23,59 5,00 1,50 88,54 20,00 41,17 80,80 29,17 56,80 17,17 32,49 1,03 1,03 807,98 195538,66 567,98 135658,66 324,94 70647,18 10,32 3433,25
111 + 340,00 412,13 406,47 5,66 21,99 5,00 1,50 76,40 20,00 37,97 79,14 25,97 55,14 12,45 29,62 0,00 1,03 791,42 196330,08 551,42 136210,08 296,23 70943,41 10,32 3443,57
111 + 360,00 411,42 405,61 5,81 22,44 5,00 1,50 79,73 20,00 38,87 76,84 26,87 52,84 13,99 26,44 0,00 0,00 768,44 197098,52 528,44 136738,52 264,38 71207,80 0,00 3443,57
111 + 380,00 410,98 405,36 5,63 21,89 5,00 1,50 75,67 20,00 37,77 76,65 25,77 52,65 12,13 26,11 0,00 0,00 766,46 197864,98 526,46 137264,98 261,10 71468,90 0,00 3443,57
111 + 400,00 410,96 405,20 5,76 22,28 5,00 1,50 78,59 20,00 38,57 76,34 26,57 52,34 13,46 25,58 0,00 0,00 763,40 198628,38 523,40 137788,38 255,82 71724,72 0,00 3443,57
111 + 420,00 410,97 405,05 5,92 22,75 5,00 1,50 82,12 20,00 39,51 78,07 27,51 54,07 15,11 28,56 0,00 0,00 780,74 199409,12 540,74 138329,12 285,65 72010,37 0,00 3443,57
111 + 440,00 410,93 404,90 6,03 23,08 5,00 1,50 84,62 20,00 40,16 79,67 28,16 55,67 16,16 31,27 0,14 0,14 796,70 200205,82 556,70 138885,82 312,70 72323,07 1,36 3444,93
111 + 460,00 410,77 404,75 6,02 23,07 5,00 1,50 84,58 20,00 40,15 80,31 28,15 56,31 16,15 32,31 0,13 0,26 803,12 201008,94 563,12 139448,94 323,12 72646,19 2,62 3447,55
111 + 480,00 410,63 404,60 6,03 23,10 5,00 1,50 84,81 20,00 40,21 80,36 28,21 56,36 16,21 32,36 0,18 0,30 803,60 201812,54 563,60 140012,54 323,60 72969,79 3,03 3450,58
111 + 500,00 410,38 404,44 5,94 22,81 5,00 1,50 82,53 20,00 39,62 79,83 27,62 55,83 15,30 31,51 0,00 0,18 798,26 202610,80 558,26 140570,80 315,12 73284,91 1,77 3452,35
111 + 520,00 410,68 404,29 6,39 24,18 5,00 1,50 93,25 20,00 42,35 81,97 30,35 57,97 18,35 33,65 2,19 2,19 819,68 203430,48 579,68 141150,48 336,54 73621,45 21,90 3474,26
111 + 540,00 410,04 404,14 5,90 22,71 5,00 1,50 81,78 20,00 39,42 81,77 27,42 57,77 14,95 33,30 0,00 2,19 817,70 204248,18 577,70 141728,18 332,99 73954,45 21,90 3496,16
111 + 560,00 410,26 404,36 5,90 22,70 5,00 1,50 81,69 20,00 39,39 78,81 27,39 54,81 14,90 29,85 0,00 0,00 788,12 205036,30 548,12 142276,30 298,51 74252,96 0,00 3496,16
111 + 580,00 410,85 404,75 6,11 23,32 5,00 1,50 86,50 20,00 40,65 80,04 28,65 56,04 16,65 31,55 0,56 0,56 800,42 205836,72 560,42 142836,72 315,52 74568,48 5,57 3501,74
111 + 600,00 411,39 405,13 6,26 23,77 5,00 1,50 90,03 20,00 41,55 82,20 29,55 58,20 17,55 34,20 1,39 1,95 821,96 206658,68 581,96 143418,68 341,96 74910,44 19,47 3521,21
111 + 620,00 411,71 405,51 6,19 23,59 5,00 1,50 88,54 20,00 41,17 82,72 29,17 58,72 17,17 34,72 1,03 2,42 827,18 207485,86 587,18 144005,86 347,18 75257,62 24,22 3545,43
111 + 640,00 412,00 405,89 6,11 23,32 5,00 1,50 86,45 20,00 40,64 81,81 28,64 57,81 16,64 33,81 0,55 1,58 818,06 208303,92 578,06 144583,92 338,06 75595,68 15,79 3561,22
111 + 660,00 412,37 406,28 6,10 23,29 5,00 1,50 86,25 20,00 40,58 81,22 28,58 57,22 16,58 33,22 0,50 1,05 812,18 209116,10 572,18 145156,10 332,18 75927,86 10,46 3571,68
111 + 680,00 413,00 406,66 6,34 24,02 5,00 1,50 91,99 20,00 42,04 82,62 30,04 58,62 18,04 34,62 1,87 2,37 826,22 209942,32 586,22 145742,32 346,22 76274,08 23,73 3595,40
111 + 700,00 413,16 407,04 6,12 23,35 5,00 1,50 86,71 20,00 40,70 82,74 28,70 58,74 16,70 34,74 0,61 2,48 827,42 210769,74 587,42 146329,74 347,42 76621,50 24,79 3620,19
111 + 720,00 413,55 407,43 6,12 23,36 5,00 1,50 86,76 20,00 40,71 81,42 28,71 57,42 16,71 33,42 0,62 1,22 814,16 211583,90 574,16 146903,90 334,16 76955,66 12,22 3632,41
111 + 740,00 413,83 407,81 6,02 23,07 5,00 1,50 84,55 20,00 40,14 80,86 28,14 56,86 16,14 32,86 0,12 0,74 808,58 212392,48 568,58 147472,48 328,58 77284,24 7,37 3639,78
111 + 760,00 414,18 408,19 5,99 22,97 5,00 1,50 83,79 20,00 39,95 80,09 27,95 56,09 15,90 32,05 0,00 0,12 800,90 213193,38 560,90 148033,38 320,45 77604,69 1,21 3640,99
111 + 780,00 414,66 408,58 6,08 23,25 5,00 1,50 85,90 20,00 40,49 80,44 28,49 56,44 16,49 32,39 0,42 0,42 804,38 213997,76 564,38 148597,76 323,93 77928,62 4,20 3645,19
111 + 800,00 414,87 408,96 5,91 22,74 5,00 1,50 81,99 20,00 39,47 79,96 27,47 55,96 15,04 31,54 0,00 0,42 799,64 214797,40 559,64 149157,40 315,36 78243,98 4,20 3649,39
111 + 820,00 415,46 409,47 5,99 22,97 5,00 1,50 83,79 20,00 39,95 79,42 27,95 55,42 15,90 30,94 0,00 0,00 794,18 215591,58 554,18 149711,58 309,45 78553,43 0,00 3649,39
111 + 840,00 416,50 410,67 5,83 22,50 5,00 1,50 80,20 20,00 39,00 78,94 27,00 54,94 14,20 30,11 0,00 0,00 789,44 216381,02 549,44 150261,02 301,06 78854,49 0,00 3649,39
111 + 860,00 417,70 411,88 5,83 22,48 5,00 1,50 80,09 20,00 38,97 77,97 26,97 53,97 14,15 28,36 0,00 0,00 779,66 217160,68 539,66 150800,68 283,57 79138,06 0,00 3649,39
111 + 880,00 418,50 413,08 5,42 21,27 5,00 1,50 71,23 20,00 36,54 75,51 24,54 51,51 10,15 24,30 0,00 0,00 755,06 217915,74 515,06 151315,74 243,05 79381,11 0,00 3649,39
111 + 900,00 420,19 414,28 5,91 22,72 5,00 1,50 81,83 20,00 39,43 75,97 27,43 51,97 14,97 25,12 0,00 0,00 759,68 218675,42 519,68 151835,42 251,21 79632,32 0,00 3649,39
111 + 920,00 421,64 415,49 6,15 23,46 5,00 1,50 87,58 20,00 40,92 80,35 28,92 56,35 16,92 31,89 0,81 0,81 803,54 219478,96 563,54 152398,96 318,93 79951,24 8,06 3657,45
111 + 940,00 422,73 416,69 6,04 23,11 5,00 1,50 84,88 20,00 40,23 81,15 28,23 57,15 16,23 33,15 0,19 1,00 811,52 220290,48 571,52 152970,48 331,52 80282,76 9,98 3667,42
111 + 960,00 423,91 417,90 6,01 23,03 5,00 1,50 84,21 20,00 40,05 80,28 28,05 56,28 16,05 32,28 0,05 0,24 802,82 221093,30 562,82 153533,30 322,82 80605,58 2,37 3669,80
111 + 980,00 425,15 419,10 6,05 23,14 5,00 1,50 85,06 20,00 40,28 80,33 28,28 56,33 16,28 32,33 0,23 0,28 803,30 221896,60 563,30 154096,60 323,30 80928,88 2,78 3672,58
112 + 0,00 426,00 420,19 5,81 22,43 5,00 1,50 79,71 20,00 38,87 79,14 26,87 55,14 13,97 30,25 0,00 0,23 791,42 222688,02 551,42 154648,02 302,51 81231,39 2,33 3674,91
112 + 20,00 426,00 420,19 5,81 22,43 5,00 1,50 79,71 20,00 38,87 77,73 26,87 53,73 13,97 27,95 0,00 0,00 777,32 223465,34 537,32 155185,34 279,49 81510,88 0,00 3674,91
112 + 40,00 425,43 419,53 5,90 22,71 5,00 1,50 81,78 20,00 39,42 78,28 27,42 54,28 14,95 28,92 0,00 0,00 782,84 224248,18 542,84 155728,18 289,22 81800,10 0,00 3674,91
112 + 60,00 423,89 418,21 5,67 22,02 5,00 1,50 76,64 20,00 38,04 77,46 26,04 53,46 12,56 27,51 0,00 0,00 774,56 225022,74 534,56 156262,74 275,11 82075,20 0,00 3674,91
112 + 80,00 422,69 416,90 5,79 22,38 5,00 1,50 79,33 20,00 38,76 76,80 26,76 52,80 13,80 26,36 0,00 0,00 768,02 225790,76 528,02 156790,76 263,61 82338,81 0,00 3674,91
112 + 100,00 422,92 416,65 6,26 23,79 5,00 1,50 90,18 20,00 41,58 80,35 29,58 56,35 17,58 31,38 1,42 1,42 803,48 226594,24 563,48 157354,24 313,82 82652,63 14,25 3689,16
112 + 120,00 422,66 416,68 5,98 22,94 5,00 1,50 83,52 20,00 39,87 81,46 27,87 57,46 15,77 33,35 0,00 1,42 814,58 227408,82 574,58 157928,82 333,54 82986,17 14,25 3703,40
112 + 140,00 423,41 416,70 6,71 25,13 5,00 1,50 101,11 20,00 44,27 84,14 32,27 60,14 20,27 36,04 4,31 4,31 841,40 228250,22 601,40 158530,22 360,36 83346,52 43,13 3746,53
112 + 160,00 423,58 416,72 6,86 25,57 5,00 1,50 104,76 20,00 45,13 89,40 33,13 65,40 21,13 41,40 5,37 9,68 893,96 229144,18 653,96 159184,18 413,96 83760,48 96,85 3843,38
112 + 180,00 423,25 416,74 6,51 24,53 5,00 1,50 96,12 20,00 43,06 88,19 31,06 64,19 19,06 40,19 2,94 8,31 881,90 230026,08 641,90 159826,08 401,90 84162,38 83,12 3926,50
112 + 200,00 423,58 416,77 6,81 25,43 5,00 1,50 103,64 20,00 44,87 87,93 32,87 63,93 20,87 39,93 5,04 7,98 879,26 230905,34 639,26 160465,34 399,26 84561,64 79,82 4006,32
112 + 220,00 423,67 416,79 6,88 25,65 5,00 1,50 105,50 20,00 45,30 90,17 33,30 66,17 21,30 42,17 5,59 10,63 901,70 231807,04 661,70 161127,04 421,70 84983,34 106,34 4112,65
112 + 240,00 424,26 416,81 7,44 27,33 5,00 1,50 120,37 20,00 48,67 93,97 36,67 69,97 24,67 45,97 10,36 15,95 939,74 232746,78 699,74 161826,78 459,74 85443,08 159,49 4272,15
112 + 260,00 423,34 416,83 6,51 24,53 5,00 1,50 96,12 20,00 43,06 91,73 31,06 67,73 19,06 43,73 2,94 13,30 917,30 233664,08 677,30 162504,08 437,30 85880,38 132,97 4405,12
112 + 280,00 422,65 416,86 5,79 22,38 5,00 1,50 79,33 20,00 38,76 81,82 26,76 57,82 13,80 32,86 0,00 2,94 818,24 234482,32 578,24 163082,32 328,58 86208,96 29,40 4434,52
112 + 300,00 422,98 416,88 6,10 23,29 5,00 1,50 86,27 20,00 40,59 79,35 28,59 55,35 16,59 30,39 0,50 0,50 793,52 235275,84 553,52 163635,84 303,86 86512,82 5,04 4439,56
112 + 320,00 422,77 416,90 5,86 22,59 5,00 1,50 80,90 20,00 39,18 79,77 27,18 55,77 14,53 31,12 0,00 0,50 797,72 236073,56 557,72 164193,56 311,20 86824,01 5,04 4444,61
112 + 340,00 422,83 416,92 5,91 22,73 5,00 1,50 81,96 20,00 39,47 78,65 27,47 54,65 15,03 29,56 0,00 0,00 786,50 236860,06 546,50 164740,06 295,65 87119,66 0,00 4444,61
112 + 360,00 422,60 416,95 5,65 21,96 5,00 1,50 76,22 20,00 37,92 77,39 25,92 53,39 12,37 27,41 0,00 0,00 773,90 237633,96 533,90 165273,96 274,06 87393,72 0,00 4444,61
112 + 380,00 422,64 416,97 5,67 22,02 5,00 1,50 76,62 20,00 38,03 75,96 26,03 51,96 12,55 24,93 0,00 0,00 759,56 238393,52 519,56 165793,52 249,27 87642,99 0,00 4444,61
112 + 400,00 423,10 417,57 5,52 21,57 5,00 1,50 73,41 20,00 37,15 75,18 25,15 51,18 11,11 23,67 0,00 0,00 751,82 239145,34 511,82 166305,34 236,67 87879,66 0,00 4444,61
112 + 420,00 423,94 418,37 5,57 21,73 5,00 1,50 74,50 20,00 37,45 74,60 25,45 50,60 11,60 22,71 0,00 0,00 746,00 239891,34 506,00 166811,34 227,09 88106,75 0,00 4444,61
112 + 440,00 424,84 419,16 5,67 22,02 5,00 1,50 76,62 20,00 38,03 75,48 26,03 51,48 12,55 24,15 0,00 0,00 754,82 240646,16 514,82 167326,16 241,49 88348,25 0,00 4444,61

13 / 132



112 + 460,00 426,05 419,96 6,09 23,27 5,00 1,50 86,06 20,00 40,53 78,57 28,53 54,57 16,53 29,09 0,46 0,46 785,66 241431,82 545,66 167871,82 290,87 88639,12 4,57 4449,18
112 + 480,00 427,12 420,76 6,37 24,10 5,00 1,50 92,59 20,00 42,19 82,72 30,19 58,72 18,19 34,72 2,02 2,48 827,24 242259,06 587,24 168459,06 347,24 88986,36 24,82 4473,99
112 + 500,00 427,97 421,55 6,42 24,26 5,00 1,50 93,90 20,00 42,51 84,70 30,51 60,70 18,51 36,70 2,36 4,38 847,04 243106,10 607,04 169066,10 367,04 89353,40 43,83 4517,83
112 + 520,00 428,68 422,35 6,33 24,00 5,00 1,50 91,85 20,00 42,00 84,52 30,00 60,52 18,00 36,52 1,84 4,20 845,18 243951,28 605,18 169671,28 365,18 89718,58 41,96 4559,78
112 + 540,00 429,16 423,15 6,02 23,05 5,00 1,50 84,37 20,00 40,10 82,10 28,10 58,10 16,10 34,10 0,08 1,92 821,00 244772,28 581,00 170252,28 341,00 90059,58 19,18 4578,96
112 + 560,00 430,34 423,94 6,40 24,19 5,00 1,50 93,32 20,00 42,37 82,47 30,37 58,47 18,37 34,47 2,21 2,29 824,66 245596,94 584,66 170836,94 344,66 90404,24 22,89 4601,85
112 + 580,00 432,62 424,74 7,88 28,63 5,00 1,50 132,48 20,00 51,27 93,64 39,27 69,64 27,27 45,64 14,68 16,89 936,38 246533,32 696,38 171533,32 456,38 90860,62 168,89 4770,75
112 + 600,00 434,98 426,14 8,85 31,54 5,00 1,50 161,67 20,00 57,09 108,36 45,09 84,36 33,09 60,36 26,41 41,09 1083,56 247616,88 843,56 172376,88 603,56 91464,18 410,87 5181,62
112 + 620,00 434,60 428,02 6,57 24,72 5,00 1,50 97,70 20,00 43,44 100,53 31,44 76,53 19,44 52,53 3,36 29,77 1005,32 248622,20 765,32 173142,20 525,32 91989,50 297,71 5479,33
112 + 640,00 435,16 429,91 5,26 20,77 5,00 1,50 67,70 20,00 35,53 78,97 23,53 54,97 8,64 28,08 0,00 3,36 789,74 249411,94 549,74 173691,94 280,82 92270,32 33,64 5512,97
112 + 660,00 437,23 431,79 5,44 21,31 5,00 1,50 71,51 20,00 36,62 72,15 24,62 48,15 10,27 18,91 0,00 0,00 721,46 250133,40 481,46 174173,40 189,11 92459,42 0,00 5512,97
112 + 680,00 438,84 433,68 5,16 20,47 5,00 1,50 65,68 20,00 34,94 71,56 22,94 47,56 7,79 18,07 0,00 0,00 715,58 250848,98 475,58 174648,98 180,66 92640,09 0,00 5512,97
112 + 700,00 441,75 435,57 6,18 23,53 5,00 1,50 88,14 20,00 41,07 76,01 29,07 52,01 17,07 24,86 0,94 0,94 760,10 251609,08 520,10 175169,08 248,61 92888,69 9,38 5522,34
112 + 720,00 443,32 437,45 5,87 22,61 5,00 1,50 81,01 20,00 39,21 80,28 27,21 56,28 14,58 31,65 0,00 0,94 802,82 252411,90 562,82 175731,90 316,53 93205,22 9,38 5531,72
112 + 740,00 445,11 439,34 5,77 22,31 5,00 1,50 78,77 20,00 38,61 77,83 26,61 53,83 13,54 28,12 0,00 0,00 778,28 253190,18 538,28 176270,18 281,24 93486,46 0,00 5531,72
112 + 760,00 450,87 443,24 7,63 27,88 5,00 1,50 125,42 20,00 49,77 88,38 37,77 64,38 25,77 39,31 12,12 12,12 883,82 254074,00 643,82 176914,00 393,07 93879,53 121,16 5652,87
112 + 780,00 455,60 447,49 8,11 29,33 5,00 1,50 139,24 20,00 52,67 102,43 40,67 78,43 28,67 54,43 17,24 29,36 1024,34 255098,34 784,34 177698,34 544,34 94423,87 293,55 5946,43
112 + 800,00 459,51 453,32 6,19 23,58 5,00 1,50 88,52 20,00 41,16 93,83 29,16 69,83 17,16 45,83 1,03 18,27 938,30 256036,64 698,30 178396,64 458,30 94882,17 182,66 6129,08
112 + 820,00 463,97 463,00 0,96 7,89 5,00 1,50 6,22 20,00 6,22 47,39 0,00 29,16 0,00 17,16 0,00 1,03 473,86 256510,50 291,64 178688,28 171,64 95053,81 10,26 6139,35
112 + 830,00 466,27 463,00 3,27 14,80 5,00 1,50 32,34 10,00 23,60 29,82 8,74 8,74 0,00 0,00 0,00 0,00 149,12 256659,62 43,71 178731,99 0,00 95053,81 0,00 6139,35

SUB-TOTAL 256.659,62    178.731,99    95.053,81      6.139,35        

SIFÃO SOVACO : EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
EXTENSÃO: 303,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

116 + 307,00 479,00 461,98 17,02 56,07 5,00 1,50 519,73 0,00 106,13 106,13 94,13 94,13 82,13 82,13 237,34 237,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 + 320,00 473,88 461,98 11,90 40,70 5,00 1,50 271,87 13,00 75,39 181,53 63,39 157,53 51,39 133,53 81,69 319,03 1179,92 1179,92 1023,92 1023,92 867,92 867,92 2073,69 2073,69
116 + 340,00 460,63 458,25 2,38 12,14 5,00 1,50 20,41 20,00 18,29 93,68 2,12 65,52 0,00 51,39 0,00 81,69 936,80 2116,72 655,17 1679,09 513,94 1381,86 816,92 2890,61
116 + 360,00 452,42 448,91 3,51 15,53 5,00 1,50 36,03 20,00 25,06 43,35 10,97 13,09 0,00 0,00 0,00 0,00 433,46 2550,18 130,93 1810,02 0,00 1381,86 0,00 2890,61
116 + 380,00 442,28 439,95 2,32 11,97 5,00 1,50 19,71 20,00 17,94 43,00 1,77 12,74 0,00 0,00 0,00 0,00 429,98 2980,16 127,42 1937,43 0,00 1381,86 0,00 2890,61
116 + 400,00 438,08 433,88 4,20 17,61 5,00 1,50 47,50 20,00 29,21 47,15 17,21 18,98 1,07 1,07 0,00 0,00 471,50 3451,66 189,83 2127,27 10,71 1392,57 0,00 2890,61
116 + 420,00 440,42 434,78 5,65 21,95 5,00 1,50 76,11 20,00 37,89 67,11 25,89 43,11 12,32 13,40 0,00 0,00 671,06 4122,72 431,06 2558,33 133,95 1526,52 0,00 2890,61
116 + 440,00 441,00 435,21 5,79 22,38 5,00 1,50 79,28 20,00 38,75 76,65 26,75 52,65 13,78 26,10 0,00 0,00 766,46 4889,18 526,46 3084,79 261,01 1787,53 0,00 2890,61
116 + 460,00 441,36 435,26 6,10 23,29 5,00 1,50 86,22 20,00 40,58 79,33 28,58 55,33 16,58 30,35 0,49 0,49 793,28 5682,46 553,28 3638,07 303,53 2091,06 4,94 2895,55
116 + 480,00 441,81 435,99 5,82 22,46 5,00 1,50 79,91 20,00 38,92 79,50 26,92 55,50 14,07 30,64 0,00 0,49 794,96 6477,42 554,96 4193,03 306,45 2397,50 4,94 2900,49
116 + 500,00 441,52 435,38 6,14 23,42 5,00 1,50 87,27 20,00 40,85 79,77 28,85 55,77 16,85 30,91 0,73 0,73 797,66 7275,08 557,66 4750,69 309,15 2706,65 7,35 2907,84
116 + 520,00 440,00 434,06 5,94 22,81 5,00 1,50 82,53 20,00 39,62 80,46 27,62 56,46 15,30 32,15 0,00 0,73 804,62 8079,70 564,62 5315,31 321,48 3028,13 7,35 2915,18
116 + 540,00 441,34 435,55 5,79 22,37 5,00 1,50 79,21 20,00 38,73 78,35 26,73 54,35 13,75 29,05 0,00 0,00 783,50 8863,20 543,50 5858,81 290,48 3318,61 0,00 2915,18
116 + 560,00 451,09 444,81 6,28 23,85 5,00 1,50 90,61 20,00 41,69 80,43 29,69 56,43 17,69 31,44 1,53 1,53 804,26 9667,46 564,26 6423,07 314,38 3632,99 15,29 2930,48
116 + 580,00 462,59 456,07 6,52 24,56 5,00 1,50 96,37 20,00 43,12 84,81 31,12 60,81 19,12 36,81 3,01 4,53 848,12 10515,58 608,12 7031,19 368,12 4001,11 45,35 2975,83
116 + 600,00 466,79 461,68 5,11 20,32 5,00 1,50 64,64 20,00 34,64 77,76 22,64 53,76 7,36 26,48 0,00 3,01 777,56 11293,14 537,56 7568,75 264,85 4265,96 30,06 3005,88
116 + 610,00 466,79 461,68 5,10 20,30 5,00 1,50 64,54 10,00 34,61 69,24 22,61 45,24 7,32 14,69 0,00 0,00 346,21 11639,35 226,21 7794,96 73,44 4339,40 0,00 3005,88

SUB-TOTAL 11.639,35      7.794,96        4.339,40        3.005,88        

SIFÃO SERRA DO JUÁ: EST - 119+260,0 A EST - 119+495,0
EXTENSÃO: 235,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

119 + 260,00 461,06 462,18 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 280,00 460,72 459,55 1,16 8,49 5,00 1,50 7,84 20,00 7,84 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,35 78,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 300,00 456,24 453,69 2,55 12,65 5,00 1,50 22,52 20,00 19,31 27,14 3,21 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 271,41 349,77 32,10 32,10 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 320,00 451,91 449,53 2,38 12,15 5,00 1,50 20,43 20,00 18,30 37,60 2,14 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 376,04 725,81 53,45 85,56 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 340,00 448,40 445,43 2,97 13,92 5,00 1,50 28,11 20,00 21,83 40,13 6,28 8,41 0,00 0,00 0,00 0,00 401,30 1127,11 84,12 169,68 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 360,00 445,33 441,85 3,47 15,41 5,00 1,50 35,43 20,00 24,83 46,66 10,60 16,88 0,00 0,00 0,00 0,00 466,58 1593,69 168,78 338,46 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 380,00 438,82 435,66 3,16 14,47 5,00 1,50 30,72 20,00 22,94 47,76 7,78 18,39 0,00 0,00 0,00 0,00 477,62 2071,31 183,85 522,31 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 400,00 437,72 434,49 3,23 14,70 5,00 1,50 31,86 20,00 23,40 46,34 8,45 16,24 0,00 0,00 0,00 0,00 463,40 2534,71 162,39 684,70 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 420,00 439,24 437,38 1,86 10,58 5,00 1,50 14,49 20,00 14,49 37,89 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 378,93 2913,64 84,54 769,24 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 440,00 446,44 442,88 3,56 15,68 5,00 1,50 36,81 20,00 25,36 39,85 11,45 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 398,49 3312,14 114,50 883,74 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 460,00 456,98 452,79 4,19 17,59 5,00 1,50 47,37 20,00 29,17 54,53 17,17 28,62 1,03 1,03 0,00 0,00 545,30 3857,44 286,20 1169,95 10,32 10,32 0,00 0,00
119 + 480,00 458,68 459,86 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 29,17 0,00 17,17 0,00 1,03 0,00 0,00 291,70 4149,14 171,70 1341,65 10,32 20,64 0,00 0,00
119 + 495,00 458,21 461,91 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4149,14 0,00 1341,65 0,00 20,64 0,00 0,00

SUB-TOTAL 4.149,14        1.341,65        20,64             -                 

SIFÃO MALHADA: EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
EXTENSÃO: 290,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

123 + 900,00 459,39 461,68 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 920,00 458,58 458,88 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Área 6-8 (m²)
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123 + 940,00 454,98 453,28 1,70 10,12 5,00 1,50 12,89 20,00 12,89 12,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,86 128,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 960,00 450,24 448,18 2,06 11,18 5,00 1,50 16,68 20,00 16,37 29,25 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 292,52 421,37 3,11 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 980,00 446,10 443,42 2,68 13,04 5,00 1,50 24,19 20,00 20,09 36,45 4,10 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 364,52 785,89 44,11 47,22 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 0,00 445,04 443,08 1,96 10,89 5,00 1,50 15,58 20,00 15,58 35,67 0,00 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 356,70 1142,59 41,01 88,22 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 20,00 446,82 443,24 3,58 15,75 5,00 1,50 37,16 20,00 25,49 41,08 11,66 11,66 0,00 0,00 0,00 0,00 410,76 1553,35 116,64 204,87 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 40,00 445,62 443,40 2,22 11,66 5,00 1,50 18,48 20,00 17,31 42,81 1,17 12,83 0,00 0,00 0,00 0,00 428,06 1981,41 128,31 333,18 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 60,00 443,69 441,57 2,12 11,35 5,00 1,50 17,31 20,00 16,70 34,02 0,61 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 340,16 2321,57 17,72 350,90 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 80,00 440,12 437,40 2,72 13,16 5,00 1,50 24,71 20,00 20,33 37,03 4,38 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 370,28 2691,85 49,90 400,80 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 100,00 445,70 443,57 2,13 11,39 5,00 1,50 17,46 20,00 16,78 37,11 0,68 5,06 0,00 0,00 0,00 0,00 371,06 3062,91 50,60 451,40 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 120,00 449,28 446,87 2,41 12,22 5,00 1,50 20,74 20,00 18,45 35,23 2,29 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 352,28 3415,19 29,65 481,05 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 140,00 455,15 452,84 2,31 11,93 5,00 1,50 19,57 20,00 17,87 36,31 1,70 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 363,14 3778,33 39,90 520,95 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 160,00 457,95 455,30 2,64 12,93 5,00 1,50 23,71 20,00 19,86 37,73 3,84 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 377,30 4155,63 55,42 576,37 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 180,00 459,84 460,09 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 19,86 0,00 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 198,64 4354,27 38,42 614,80 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 190,00 461,22 461,43 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4354,27 0,00 614,80 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 4.354,27        614,80           -                 -                 

SIFÃO PAI MANÉ: EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0
EXTENSÃO: 335,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

130 + 975,00 465,08 460,37 4,71 19,14 5,00 1,50 56,88 0,00 32,28 32,28 20,28 20,28 4,33 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 + 980,00 464,34 460,37 3,97 16,90 5,00 1,50 43,44 5,00 27,80 60,08 15,64 35,92 0,00 4,33 0,00 0,00 150,20 150,20 89,79 89,79 10,82 10,82 0,00 0,00
131 + 0,00 460,39 458,56 1,83 10,48 5,00 1,50 14,13 20,00 14,13 41,93 0,00 15,64 0,00 0,00 0,00 0,00 419,33 569,53 156,39 246,18 0,00 10,82 0,00 0,00
131 + 20,00 454,08 452,37 1,70 10,11 5,00 1,50 12,87 20,00 12,87 27,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 269,97 839,50 0,00 246,18 0,00 10,82 0,00 0,00
131 + 40,00 449,87 448,02 1,85 10,55 5,00 1,50 14,37 20,00 14,37 27,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272,39 1111,89 0,00 246,18 0,00 10,82 0,00 0,00
131 + 60,00 446,25 444,12 2,13 11,38 5,00 1,50 17,42 20,00 16,76 31,14 0,66 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 311,35 1423,24 6,59 252,77 0,00 10,82 0,00 0,00
131 + 80,00 440,64 439,12 1,52 9,55 5,00 1,50 11,04 20,00 11,04 27,80 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 277,99 1701,23 6,59 259,36 0,00 10,82 0,00 0,00
131 + 100,00 435,84 431,01 4,84 19,51 5,00 1,50 59,26 20,00 33,02 44,05 21,02 21,02 5,23 5,23 0,00 0,00 440,53 2141,76 210,16 469,52 52,28 63,10 0,00 0,00
131 + 120,00 437,00 431,50 5,50 21,50 5,00 1,50 72,85 20,00 36,99 70,01 24,99 46,01 10,87 16,09 0,00 0,00 700,10 2841,86 460,10 929,62 160,94 224,04 0,00 0,00
131 + 140,00 437,19 431,52 5,67 22,02 5,00 1,50 76,68 20,00 38,05 75,04 26,05 51,04 12,58 23,45 0,00 0,00 750,44 3592,30 510,44 1440,06 234,49 458,53 0,00 0,00
131 + 160,00 437,00 431,53 5,47 21,41 5,00 1,50 72,21 20,00 36,81 74,86 24,81 50,86 10,58 23,17 0,00 0,00 748,64 4340,94 508,64 1948,70 231,65 690,18 0,00 0,00
131 + 180,00 441,16 437,98 3,18 14,54 5,00 1,50 31,08 20,00 23,09 59,90 8,00 32,81 0,00 10,58 0,00 0,00 599,00 4939,94 328,11 2276,81 105,82 796,00 0,00 0,00
131 + 200,00 446,63 444,77 1,86 10,57 5,00 1,50 14,47 20,00 14,47 37,55 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375,54 5315,48 79,97 2356,78 0,00 796,00 0,00 0,00
131 + 220,00 447,05 445,35 1,70 10,11 5,00 1,50 12,87 20,00 12,87 27,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,34 5588,82 0,00 2356,78 0,00 796,00 0,00 0,00
131 + 240,00 445,00 443,66 1,34 9,02 5,00 1,50 9,39 20,00 9,39 22,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,59 5811,40 0,00 2356,78 0,00 796,00 0,00 0,00
131 + 260,00 450,46 448,93 1,53 9,60 5,00 1,50 11,19 20,00 11,19 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 205,84 6017,24 0,00 2356,78 0,00 796,00 0,00 0,00
131 + 280,00 457,07 455,23 1,84 10,53 5,00 1,50 14,33 20,00 14,33 25,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,21 6272,45 0,00 2356,78 0,00 796,00 0,00 0,00
131 + 300,00 459,33 459,02 0,31 5,93 5,00 1,50 1,70 20,00 1,70 16,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,31 6432,76 0,00 2356,78 0,00 796,00 0,00 0,00
131 + 310,00 459,95 460,06 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,50 6441,26 0,00 2356,78 0,00 796,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 6.441,26        2.356,78        796,00           -                 

SIFÃO CALDEIRÃO: EST - 143+195,0 A EST - 143+540,0
EXTENSÃO: 345,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

143 + 195,00 460,83 459,11 1,72 10,15 5,00 1,50 13,02 0,00 13,02 13,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 200,00 459,80 459,11 0,69 7,06 5,00 1,50 4,13 5,00 4,13 17,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,87 42,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 220,00 454,93 453,11 1,82 10,45 5,00 1,50 14,03 20,00 14,03 18,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,56 224,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 240,00 453,04 451,40 1,64 9,91 5,00 1,50 12,21 20,00 12,21 26,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,41 486,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 260,00 450,88 449,29 1,59 9,77 5,00 1,50 11,75 20,00 11,75 23,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,66 726,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 280,00 448,27 446,47 1,79 10,38 5,00 1,50 13,81 20,00 13,81 25,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255,60 982,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 300,00 444,04 442,39 1,65 9,96 5,00 1,50 12,37 20,00 12,37 26,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 261,82 1243,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 320,00 444,29 442,74 1,55 9,64 5,00 1,50 11,32 20,00 11,32 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 236,98 1480,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 340,00 444,90 442,82 2,08 11,25 5,00 1,50 16,93 20,00 16,50 27,83 0,43 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 278,29 1759,19 4,31 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 360,00 444,40 442,13 2,27 11,81 5,00 1,50 19,08 20,00 17,62 34,12 1,46 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 341,24 2100,43 18,90 23,21 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 380,00 443,24 441,43 1,81 10,44 5,00 1,50 13,99 20,00 13,99 31,61 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 316,05 2416,48 14,59 37,80 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 400,00 439,22 433,81 5,40 21,21 5,00 1,50 70,80 20,00 36,42 50,40 24,42 24,42 9,97 9,97 0,00 0,00 504,03 2920,51 244,18 281,98 99,68 99,68 0,00 0,00
143 + 420,00 443,75 439,52 4,23 17,70 5,00 1,50 48,04 20,00 29,40 65,82 17,40 41,82 1,25 11,21 0,00 0,00 658,16 3578,67 418,16 700,14 112,14 211,82 0,00 0,00
143 + 440,00 447,12 445,22 1,91 10,73 5,00 1,50 15,01 20,00 15,01 44,41 0,00 17,40 0,00 1,25 0,00 0,00 444,09 4022,76 173,98 874,12 12,46 224,28 0,00 0,00
143 + 460,00 450,38 448,42 1,95 10,86 5,00 1,50 15,50 20,00 15,50 30,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 305,09 4327,85 0,00 874,12 0,00 224,28 0,00 0,00
143 + 480,00 450,94 449,51 1,43 9,28 5,00 1,50 10,20 20,00 10,20 25,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256,96 4584,81 0,00 874,12 0,00 224,28 0,00 0,00
143 + 500,00 453,63 451,79 1,84 10,51 5,00 1,50 14,24 20,00 14,24 24,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,35 4829,16 0,00 874,12 0,00 224,28 0,00 0,00
143 + 520,00 457,51 455,47 2,04 11,12 5,00 1,50 16,43 20,00 16,23 30,47 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 304,70 5133,86 1,97 876,09 0,00 224,28 0,00 0,00
143 + 540,00 461,01 458,80 2,21 11,64 5,00 1,50 18,42 20,00 17,28 33,52 1,14 1,34 0,00 0,00 0,00 0,00 335,18 5469,04 13,36 889,45 0,00 224,28 0,00 0,00

SUB-TOTAL 5.469,04        889,45           224,28           -                 

SIFÃO CANOA 1: EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
EXTENSÃO: 390,00 Km
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TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

144 + 990,00 460,11 458,72 1,39 9,17 5,00 1,50 9,84 0,00 9,84 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 0,00 459,14 457,11 2,03 11,09 5,00 1,50 16,33 10,00 16,18 26,02 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 130,09 130,09 0,76 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 20,00 455,01 449,85 5,16 20,47 5,00 1,50 65,68 20,00 34,94 51,12 22,94 23,09 7,79 7,79 0,00 0,00 511,22 641,31 230,93 231,69 77,93 77,93 0,00 0,00
145 + 40,00 450,40 444,64 5,76 22,29 5,00 1,50 78,61 20,00 38,57 73,51 26,57 49,51 13,47 21,26 0,00 0,00 735,14 1376,45 495,14 726,83 212,60 290,53 0,00 0,00
145 + 60,00 445,48 439,91 5,57 21,71 5,00 1,50 74,41 20,00 37,43 76,00 25,43 52,00 11,56 25,02 0,00 0,00 759,98 2136,43 519,98 1246,81 250,24 540,77 0,00 0,00
145 + 80,00 441,93 436,88 5,05 20,15 5,00 1,50 63,52 20,00 34,31 71,73 22,31 47,73 6,91 18,47 0,00 0,00 717,32 2853,75 477,32 1724,13 184,69 725,46 0,00 0,00
145 + 100,00 439,55 434,08 5,46 21,39 5,00 1,50 72,12 20,00 36,79 71,10 24,79 47,10 10,54 17,46 0,00 0,00 710,96 3564,71 470,96 2195,09 174,56 900,02 0,00 0,00
145 + 120,00 439,39 433,87 5,51 21,54 5,00 1,50 73,15 20,00 37,08 73,87 25,08 49,87 11,00 21,54 0,00 0,00 738,68 4303,39 498,68 2693,77 215,43 1115,45 0,00 0,00
145 + 140,00 437,89 432,32 5,56 21,69 5,00 1,50 74,28 20,00 37,39 74,47 25,39 50,47 11,50 22,50 0,00 0,00 744,68 5048,07 504,68 3198,45 224,98 1340,43 0,00 0,00
145 + 160,00 435,20 429,28 5,93 22,78 5,00 1,50 82,28 20,00 39,55 76,94 27,55 52,94 15,18 26,68 0,00 0,00 769,40 5817,47 529,40 3727,85 266,82 1607,25 0,00 0,00
145 + 180,00 435,30 428,94 6,35 24,06 5,00 1,50 92,35 20,00 42,13 81,68 30,13 57,68 18,13 33,31 1,96 1,96 816,80 6634,27 576,80 4304,65 333,13 1940,39 19,64 19,64
145 + 200,00 435,00 429,71 5,29 20,87 5,00 1,50 68,45 20,00 35,75 77,88 23,75 53,88 8,96 27,09 0,00 1,96 778,76 7413,03 538,76 4843,41 270,85 2211,24 19,64 39,28
145 + 220,00 435,68 430,48 5,20 20,60 5,00 1,50 66,56 20,00 35,20 70,95 23,20 46,95 8,16 17,12 0,00 0,00 709,46 8122,49 469,46 5312,87 171,15 2382,39 0,00 39,28
145 + 240,00 436,90 431,25 5,65 21,96 5,00 1,50 76,18 20,00 37,91 73,11 25,91 49,11 12,35 20,51 0,00 0,00 731,12 8853,61 491,12 5803,99 205,14 2587,52 0,00 39,28
145 + 260,00 437,79 432,02 5,77 22,32 5,00 1,50 78,88 20,00 38,64 76,56 26,64 52,56 13,59 25,94 0,00 0,00 765,56 9619,17 525,56 6329,55 259,44 2846,97 0,00 39,28
145 + 280,00 438,97 432,78 6,19 23,56 5,00 1,50 88,38 20,00 41,13 79,77 29,13 55,77 17,13 30,72 0,99 0,99 797,72 10416,89 557,72 6887,27 307,19 3154,15 9,93 49,21
145 + 300,00 444,51 439,26 5,25 20,75 5,00 1,50 67,59 20,00 35,50 76,63 23,50 52,63 8,59 25,72 0,00 0,99 766,28 11183,17 526,28 7413,55 257,22 3411,37 9,93 59,14
145 + 320,00 448,78 442,93 5,85 22,56 5,00 1,50 80,67 20,00 39,12 74,62 27,12 50,62 14,43 23,02 0,00 0,00 746,24 11929,41 506,24 7919,79 230,20 3641,57 0,00 59,14
145 + 340,00 451,90 446,59 5,30 20,91 5,00 1,50 68,70 20,00 35,82 74,94 23,82 50,94 9,06 23,49 0,00 0,00 749,42 12678,83 509,42 8429,21 234,88 3876,44 0,00 59,14
145 + 360,00 456,85 450,26 6,59 24,78 5,00 1,50 98,14 20,00 43,55 79,37 31,55 55,37 19,55 28,61 3,49 3,49 793,70 13472,53 553,70 8982,91 286,14 4162,58 34,86 94,00
145 + 380,00 459,88 455,07 4,82 19,45 5,00 1,50 58,85 20,00 32,89 76,44 20,89 52,44 5,07 24,62 0,00 3,49 764,42 14236,95 524,42 9507,33 246,23 4408,81 34,86 128,85

SUB-TOTAL 14.236,95      9.507,33        4.408,81        128,85           

SIFÃO CANOA 2: EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
EXTENSÃO: 210,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

146 + 650,00 466,90 458,32 8,58 30,75 5,00 1,50 153,39 0,00 55,49 55,49 43,49 43,49 31,49 31,49 22,91 22,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 660,00 464,66 458,32 6,34 24,03 5,00 1,50 92,09 10,00 42,06 97,56 30,06 73,56 18,06 49,56 1,90 24,81 487,78 487,78 367,78 367,78 247,78 247,78 124,04 124,04
146 + 680,00 457,49 456,26 1,23 8,68 5,00 1,50 8,38 20,00 8,38 50,45 0,00 30,06 0,00 18,06 0,00 1,90 504,49 992,27 300,64 668,42 180,64 428,42 18,98 143,01
146 + 700,00 451,31 449,53 1,77 10,32 5,00 1,50 13,60 20,00 13,60 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 219,86 1212,12 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 720,00 444,16 445,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 13,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,01 1348,13 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 740,00 440,71 445,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1348,13 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 760,00 438,12 445,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1348,13 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 780,00 440,00 445,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1348,13 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 800,00 444,73 445,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1348,13 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 820,00 454,69 452,99 1,70 10,11 5,00 1,50 12,87 20,00 12,87 12,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 128,65 1476,78 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 840,00 459,25 457,44 1,81 10,42 5,00 1,50 13,93 20,00 13,93 26,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 267,98 1744,77 0,00 668,42 0,00 428,42 0,00 143,01
146 + 860,00 460,13 458,07 2,06 11,17 5,00 1,50 16,63 20,00 16,34 30,27 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 302,75 2047,51 2,90 671,32 0,00 428,42 0,00 143,01

SUB-TOTAL 2.047,51        671,32           428,42           143,01           

SIFÃO FUNDO 1: EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0
EXTENSÃO: 205,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.

147 + 545,00 448,61 458,04 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 560,00 455,48 458,04 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 580,00 458,01 456,22 1,78 10,35 5,00 1,50 13,69 20,00 13,69 13,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,94 136,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 600,00 447,74 445,18 2,55 12,66 5,00 1,50 22,55 20,00 19,32 33,02 3,23 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 330,18 467,12 32,30 32,30 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 620,00 434,46 438,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 19,32 0,00 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 193,24 660,36 32,30 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 640,00 432,26 438,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,36 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 660,00 439,63 438,80 0,83 7,49 5,00 1,50 5,19 20,00 5,19 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,91 712,27 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 680,00 447,25 445,42 1,84 10,51 5,00 1,50 14,24 20,00 14,24 19,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,27 906,54 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 700,00 452,24 450,64 1,60 9,80 5,00 1,50 11,84 20,00 11,84 26,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260,76 1167,30 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 720,00 455,16 453,77 1,39 9,17 5,00 1,50 9,84 20,00 9,84 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,79 1384,09 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 740,00 456,53 456,90 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 9,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,39 1482,48 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 750,00 456,34 457,80 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1482,48 0,00 64,61 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 1.482,48        64,61             -                 -                 

SIFÃO FUNDO 2: EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
EXTENSÃO: 117,00 Km

TN Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum. Parcial Acum.
148 + 1,00 465,24 457,79 7,45 27,35 5,00 1,50 120,53 0,00 48,71 48,71 36,71 36,71 24,71 24,71 10,41 10,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 + 20,00 457,61 455,88 1,73 10,18 5,00 1,50 13,12 19,00 13,12 61,82 0,00 36,71 0,00 24,71 0,00 10,41 587,34 587,34 348,71 348,71 234,71 234,71 98,92 98,92
148 + 40,00 447,48 445,14 2,34 12,03 5,00 1,50 19,94 20,00 18,05 31,17 1,89 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 311,71 899,05 18,85 367,56 0,00 234,71 0,00 98,92
148 + 60,00 433,69 442,97 0,00 5,00 5,00 1,50 0,00 20,00 0,00 18,05 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 180,52 1079,57 18,85 386,42 0,00 234,71 0,00 98,92

Área 0-2 (m²) Volume 0-2 (m³)Área 6-8 (m²)

Área 6-8 (m²)Área 2-4 (m²)

Área 2-4 (m²) Volume 6-8 (m³)Volume 2-4 (m³)

Volume 4-6 (m³)Área 4-6 (m²) Volume 0-2 (m³) Volume 6-8 (m³)

Área 4-6 (m²)

Volume 2-4 (m³)

Volume 4-6 (m³)

Área 2-4 (m²)

Área 0-2 (m²)

Área 0-2 (m²) Área 6-8 (m²)

Estaca
Cota h da vala 

(m)
Base 
maior 

Área da 
Vala

D (m)
Base 

Menor 
Talude 
(real)

D (m)

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Estaca

Área da 
Vala

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Estaca
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)

Volume 6-8 (m³)Área 4-6 (m²) Volume 0-2 (m³) Volume 2-4 (m³) Volume 4-6 (m³)
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148 + 80,00 449,93 448,33 1,60 9,80 5,00 1,50 11,85 20,00 11,85 11,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118,50 1198,07 0,00 386,42 0,00 234,71 0,00 98,92
148 + 100,00 463,13 457,58 5,55 21,64 5,00 1,50 73,87 20,00 37,28 49,13 25,28 25,28 11,32 11,32 0,00 0,00 491,26 1689,32 252,76 639,18 113,15 347,86 0,00 98,92
148 + 118,00 470,94 457,58 13,36 45,08 5,00 1,50 334,53 18,00 84,16 121,44 72,16 97,44 60,16 71,48 118,05 118,05 1092,92 2782,25 876,92 1516,10 643,28 991,14 1062,49 1161,41

SUB-TOTAL 2.782,25        1.516,10        991,14           1.161,41        

ESCAVAÇÃO TOTAL PROF. ATÉ 2,00m
ESCAVAÇÃO TOTAL PROF. DE 2,10 ATÉ 4,00m 426.673,06 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL PROF. DE 4,10 ATÉ 6,00m 219.761,89 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL PROF. DE 6,10 ATÉ 8,00m 22.741,10 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 669.176,05 m³
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CUBAÇÃO TOTAL DE ESCAVAÇÃO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 PROFUNDI DADE : 0 A 8

SIFÃO BR 116.1: EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0
EXTENSÃO: 600,00 Km ok

600,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

0 + 505,00 483,84 483,64 482,84 479,62 4,22 10,62 5,00 0,67 32,94 0,00 2,10 2,10 7,86 7,86 22,98 22,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 520,00 481,07 480,87 480,07 479,62 1,45 6,93 5,00 0,67 8,64 15,00 1,36 3,46 4,93 12,79 2,35 25,34 25,93 25,93 95,89 95,89 190,02 190,02
0 + 540,00 474,53 474,33 473,35 474,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,36 0,00 4,93 0,00 2,35 13,59 39,52 49,27 145,16 23,51 213,53
0 + 560,00 466,95 466,75 465,72 468,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,52 0,00 145,16 0,00 213,53
0 + 580,00 461,81 461,80 460,80 461,80 0,01 5,01 5,00 0,67 0,05 20,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 40,03 0,00 145,16 0,00 213,53
0 + 600,00 460,71 460,51 459,68 460,30 0,41 5,54 5,00 0,67 2,15 20,00 1,08 1,13 1,06 1,06 0,00 0,00 11,32 51,34 10,64 155,79 0,00 213,53
0 + 620,00 456,64 456,44 455,64 456,19 0,45 5,60 5,00 0,67 2,37 20,00 1,09 2,17 1,28 2,34 0,00 0,00 21,75 73,09 23,45 179,24 0,00 213,53
0 + 640,00 451,64 451,46 450,65 452,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,09 0,00 1,28 0,00 0,00 10,93 84,02 12,81 192,05 0,00 213,53
0 + 660,00 449,61 449,41 448,61 447,97 1,64 7,18 5,00 0,67 9,97 20,00 1,41 1,41 5,11 5,11 3,46 3,46 14,10 98,12 51,06 243,11 34,56 248,09
0 + 680,00 442,65 442,39 441,55 443,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,41 0,00 5,11 0,00 3,46 14,10 112,22 51,06 294,17 34,56 282,64
0 + 700,00 439,97 439,69 438,77 436,90 3,07 9,09 5,00 0,67 21,59 20,00 2,50 2,50 7,46 7,46 11,63 11,63 25,01 137,22 74,58 368,75 116,29 398,93
0 + 720,00 438,00 437,50 436,24 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 54,00 20,00 6,31 8,81 14,47 21,93 33,22 44,85 88,09 225,32 219,33 588,08 448,46 847,39
0 + 740,00 438,00 435,52 431,63 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 54,00 20,00 28,11 34,42 25,89 40,36 0,00 33,22 344,19 569,51 403,64 991,72 332,17 1179,56
0 + 760,00 438,00 433,81 427,85 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 54,00 20,00 42,79 70,90 11,21 37,10 0,00 0,00 708,99 1278,50 371,01 1362,73 0,00 1179,56
0 + 780,00 438,00 433,64 427,91 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 54,00 20,00 44,04 86,82 9,96 21,18 0,00 0,00 868,24 2146,74 211,76 1574,49 0,00 1179,56
0 + 800,00 438,00 433,60 428,12 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 54,00 20,00 44,29 88,32 9,71 19,68 0,00 0,00 883,22 3029,96 196,78 1771,27 0,00 1179,56
0 + 820,00 438,00 433,57 428,47 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 54,00 20,00 44,54 88,83 9,46 19,17 0,00 0,00 888,28 3918,24 191,72 1962,99 0,00 1179,56
0 + 840,00 438,00 431,66 427,13 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 54,00 20,00 54,00 98,54 0,00 9,46 0,00 0,00 985,42 4903,66 94,58 2057,56 0,00 1179,56
0 + 860,00 441,75 436,42 432,94 436,60 5,15 11,86 5,00 0,67 43,41 20,00 43,41 97,41 0,00 0,00 0,00 0,00 974,08 5877,74 0,00 2057,56 0,00 1179,56
0 + 880,00 442,47 440,53 438,85 436,60 5,87 12,82 5,00 0,67 52,27 20,00 22,32 65,73 15,31 15,31 14,63 14,63 657,31 6535,05 153,14 2210,70 146,33 1325,89
0 + 900,00 440,00 438,94 438,32 436,60 3,40 9,53 5,00 0,67 24,71 20,00 9,40 31,72 4,77 20,09 10,54 25,17 317,20 6852,26 200,88 2411,58 251,69 1577,58
0 + 920,00 442,92 441,91 441,21 440,07 2,85 8,80 5,00 0,67 19,66 20,00 8,21 17,60 4,84 9,62 6,61 17,15 176,05 7028,30 96,19 2507,77 171,48 1749,06
0 + 940,00 446,17 445,16 444,31 443,94 2,23 7,97 5,00 0,67 14,46 20,00 7,38 15,59 5,16 10,00 1,91 8,53 155,93 7184,23 100,04 2607,80 85,26 1834,32
0 + 960,00 449,16 448,14 447,23 446,80 2,36 8,15 5,00 0,67 15,50 20,00 7,61 15,00 5,63 10,79 2,26 4,17 150,00 7334,23 107,92 2715,73 41,70 1876,02
0 + 980,00 455,30 454,47 453,49 453,25 2,05 7,73 5,00 0,67 13,03 20,00 6,00 13,61 5,80 11,44 1,23 3,48 136,10 7470,33 114,39 2830,11 34,84 1910,86
1 + 0,00 460,15 459,84 458,42 457,79 2,36 8,14 5,00 0,67 15,49 20,00 2,46 8,46 9,61 15,42 3,41 4,64 84,56 7554,89 154,19 2984,30 46,42 1957,29
1 + 20,00 466,00 465,69 464,09 462,33 3,67 9,90 5,00 0,67 27,37 20,00 3,00 5,46 13,47 23,08 10,89 14,31 54,65 7609,54 230,84 3215,14 143,09 2100,38
1 + 40,00 471,80 471,49 469,66 466,87 4,93 11,58 5,00 0,67 40,90 20,00 3,53 6,53 18,18 31,65 19,19 30,09 65,30 7674,84 316,52 3531,66 300,86 2401,24
1 + 60,00 476,82 476,58 474,92 471,40 5,42 12,23 5,00 0,67 46,68 20,00 2,99 6,52 17,82 36,01 25,87 45,06 65,17 7740,00 360,06 3891,72 450,62 2851,86
1 + 80,00 481,40 481,27 480,27 475,94 5,46 12,28 5,00 0,67 47,14 20,00 1,57 4,56 11,42 29,24 34,15 60,02 45,64 7785,64 292,39 4184,11 600,19 3452,05
1 + 100,00 484,48 484,28 483,46 479,34 5,13 11,84 5,00 0,67 43,21 20,00 2,34 3,91 8,95 20,36 31,92 66,07 39,14 7824,78 203,64 4387,75 660,66 4112,70
1 + 105,00 485,18 484,98 484,16 479,34 5,84 12,78 5,00 0,67 51,90 5,00 2,54 4,88 9,78 18,73 39,58 71,49 12,21 7836,99 46,82 4434,57 178,73 4291,44

SUB-TOTAL 7.836,99        4.434,57        4.291,44        

SIFÃO JARDIM: EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0
EXTENSÃO: 260,00 Km ok

260,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

1 + 735,00 484,00 483,79 479,51 479,31 4,69 11,26 5,00 0,67 38,15 0,00 2,33 2,33 34,79 34,79 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 740,00 482,94 482,73 479,51 479,31 3,63 9,84 5,00 0,67 26,95 5,00 2,04 4,37 23,89 58,68 1,03 2,05 10,93 10,93 146,69 146,69 5,13 5,13
1 + 760,00 477,64 477,42 476,62 476,42 1,22 6,63 5,00 0,67 7,11 20,00 1,43 3,46 4,65 28,54 1,03 2,05 34,64 45,57 285,43 432,12 20,53 25,67
1 + 780,00 469,01 468,78 468,00 467,80 1,21 6,61 5,00 0,67 7,02 20,00 1,49 2,91 4,51 9,16 1,03 2,05 29,12 74,68 91,60 523,72 20,53 46,20
1 + 800,00 458,05 457,80 457,23 457,03 1,01 6,35 5,00 0,67 5,76 20,00 1,53 3,01 3,20 7,71 1,03 2,05 30,14 104,82 77,08 600,80 20,53 66,73
1 + 820,00 443,34 443,32 444,00 443,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,53 0,00 3,20 0,50 1,53 15,28 120,11 32,01 632,80 15,27 82,00
1 + 840,00 432,00 431,99 442,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 120,11 0,00 632,80 10,00 92,00
1 + 860,00 435,35 434,58 442,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 120,11 0,00 632,80 10,00 102,00
1 + 880,00 441,18 440,59 442,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50 1,00 0,00 120,11 0,00 632,80 10,00 112,00
1 + 900,00 450,04 449,53 448,60 448,40 1,64 7,18 5,00 0,67 9,96 20,00 3,46 3,46 5,48 5,48 1,03 1,53 34,57 154,67 54,81 687,61 15,27 127,27
1 + 920,00 460,34 459,80 459,00 458,80 1,54 7,05 5,00 0,67 9,26 20,00 3,61 7,07 4,62 10,10 1,03 2,05 70,69 225,36 101,02 788,63 20,53 147,80
1 + 940,00 468,48 467,92 467,50 467,30 1,18 6,58 5,00 0,67 6,85 20,00 3,52 7,13 2,31 6,93 1,03 2,05 71,34 296,70 69,27 857,91 20,53 168,33
1 + 960,00 477,74 477,24 478,17 477,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,52 0,00 2,31 0,50 1,53 35,22 331,91 23,06 880,97 15,27 183,60
1 + 980,00 484,03 483,52 479,24 479,04 4,99 11,65 5,00 0,67 41,55 20,00 5,77 5,77 34,75 34,75 1,03 1,53 57,70 389,61 347,54 1228,51 15,27 198,87
1 + 995,00 486,77 486,27 479,24 479,04 7,73 15,30 5,00 0,67 78,44 15,00 7,40 13,17 70,02 104,77 1,03 2,05 98,75 488,36 785,77 2014,28 15,40 214,27

SUB-TOTAL 488,36           2.014,28        214,27           

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)

Volume cat3  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³)

Volume cat1  (m³)Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²)

Cota
Estaca

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Estaca
Cota

h da vala 
(m)

h da vala 
(m)

Área CAT1 (m²)

Área da 
Vala

D (m)

D (m)

18 / 132



SIFÃO BELEZA: EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
EXTENSÃO: 265,72 Km ok

265,72

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

4 + 830,00 483,05 482,89 481,88 478,85 4,20 10,61 5,00 0,67 32,80 0,00 1,71 1,71 9,78 9,78 21,31 21,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 840,00 481,36 481,04 480,10 478,85 2,51 8,34 5,00 0,67 16,73 10,00 2,57 4,28 6,89 16,67 7,27 28,57 21,40 21,40 83,37 83,37 142,86 142,86
4 + 860,00 474,61 474,18 473,34 470,98 3,62 9,83 5,00 0,67 26,86 20,00 4,10 6,67 7,30 14,19 15,45 22,71 66,73 88,13 141,95 225,32 227,13 369,99
4 + 880,00 466,94 465,74 465,02 461,73 5,21 11,95 5,00 0,67 44,19 20,00 13,38 17,49 7,10 14,40 23,71 39,16 174,86 262,99 144,03 369,36 391,61 761,60
4 + 900,00 461,61 458,16 457,83 456,45 5,16 11,88 5,00 0,67 43,59 20,00 33,11 46,49 2,28 9,38 8,20 31,91 464,91 727,90 93,79 463,15 319,10 1080,70
4 + 920,00 459,52 453,99 453,95 453,97 5,55 12,40 5,00 0,67 48,32 20,00 48,21 81,32 0,12 2,40 0,00 8,20 813,15 1541,05 23,96 487,11 81,97 1162,67
4 + 940,00 457,40 450,48 450,48 451,49 5,91 12,88 5,00 0,67 52,84 20,00 52,84 101,04 0,00 0,12 0,00 0,00 1010,42 2551,48 1,15 488,26 0,00 1162,67
4 + 960,00 453,94 446,73 446,72 449,01 4,94 11,58 5,00 0,67 40,92 20,00 40,92 93,76 0,00 0,00 0,00 0,00 937,58 3489,06 0,00 488,26 0,00 1162,67
4 + 980,00 452,53 445,79 445,80 447,08 5,45 12,27 5,00 0,67 47,09 20,00 47,09 88,01 0,00 0,00 0,00 0,00 880,11 4369,17 0,00 488,26 0,00 1162,67
5 + 0,00 452,70 445,49 445,43 447,38 5,32 12,09 5,00 0,67 45,42 20,00 45,42 92,51 0,00 0,00 0,00 0,00 925,08 5294,25 0,00 488,26 0,00 1162,67
5 + 20,00 453,02 445,28 445,28 447,68 5,34 12,12 5,00 0,67 45,69 20,00 45,69 91,11 0,00 0,00 0,00 0,00 911,06 6205,31 0,00 488,26 0,00 1162,67
5 + 40,00 453,13 444,95 444,92 447,52 5,61 12,48 5,00 0,67 49,03 20,00 49,03 94,72 0,00 0,00 0,00 0,00 947,18 7152,49 0,00 488,26 0,00 1162,67
5 + 60,00 452,67 444,59 444,57 447,05 5,62 12,49 5,00 0,67 49,17 20,00 49,17 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 8134,49 0,00 488,26 0,00 1162,67
5 + 80,00 452,15 444,14 444,13 446,58 5,57 12,43 5,00 0,67 48,52 20,00 48,52 97,69 0,00 0,00 0,00 0,00 976,90 9111,39 0,00 488,26 0,00 1162,67
5 + 95,72 452,00 444,10 444,10 446,49 5,51 12,34 5,00 0,67 47,75 15,72 47,75 96,27 0,00 0,00 0,00 0,00 756,71 9868,10 0,00 488,26 0,00 1162,67

SUB-TOTAL 9.868,10        488,26           1.162,67        

SIFÃO BELEZA(CONT): EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0
EXTENSÃO: 470,00 Km ok

470,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

5 + 0,00 452,70 445,49 445,43 447,38 5,32 12,09 5,00 0,67 45,42 0,00 45,42 45,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 20,00 453,02 445,28 445,28 447,68 5,34 12,12 5,00 0,67 45,69 20,00 45,69 91,11 0,00 0,00 0,00 0,00 911,06 911,06 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 40,00 453,13 444,95 444,92 447,52 5,61 12,48 5,00 0,67 49,03 20,00 49,03 94,72 0,00 0,00 0,00 0,00 947,18 1858,24 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 60,00 452,67 444,59 444,57 447,05 5,62 12,49 5,00 0,67 49,17 20,00 49,17 98,20 0,00 0,00 0,00 0,00 982,00 2840,24 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 80,00 452,15 444,14 444,13 446,58 5,57 12,43 5,00 0,67 48,52 20,00 48,52 97,69 0,00 0,00 0,00 0,00 976,90 3817,13 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 100,00 454,00 446,35 446,35 448,55 5,45 12,27 5,00 0,67 47,08 20,00 47,08 95,60 0,00 0,00 0,00 0,00 955,97 4773,10 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 120,00 454,11 446,74 446,74 448,84 5,27 12,02 5,00 0,67 44,82 20,00 44,82 91,89 0,00 0,00 0,00 0,00 918,93 5692,04 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 140,00 454,22 447,29 447,29 449,08 5,15 11,86 5,00 0,67 43,38 20,00 43,38 88,20 0,00 0,00 0,00 0,00 882,01 6574,05 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 160,00 455,00 447,80 447,80 449,32 5,69 12,58 5,00 0,67 49,97 20,00 49,97 93,36 0,00 0,00 0,00 0,00 933,55 7507,61 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 180,00 455,25 447,92 447,92 449,76 5,49 12,32 5,00 0,67 47,53 20,00 47,53 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 975,02 8482,63 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 200,00 455,87 448,71 448,71 450,45 5,42 12,23 5,00 0,67 46,68 20,00 46,68 94,22 0,00 0,00 0,00 0,00 942,15 9424,78 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 220,00 456,00 449,32 449,32 450,84 5,16 11,88 5,00 0,67 43,55 20,00 43,55 90,23 0,00 0,00 0,00 0,00 902,35 10327,13 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 240,00 456,40 449,79 449,79 451,23 5,16 11,89 5,00 0,67 43,60 20,00 43,60 87,15 0,00 0,00 0,00 0,00 871,48 11198,61 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 260,00 456,79 450,56 450,56 451,62 5,17 11,89 5,00 0,67 43,66 20,00 43,66 87,26 0,00 0,00 0,00 0,00 872,55 12071,16 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 280,00 457,35 451,27 451,27 452,01 5,34 12,13 5,00 0,67 45,76 20,00 45,76 89,42 0,00 0,00 0,00 0,00 894,16 12965,33 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 300,00 458,01 451,99 451,99 452,51 5,50 12,33 5,00 0,67 47,67 20,00 47,67 93,43 0,00 0,00 0,00 0,00 934,26 13899,58 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 320,00 458,79 452,93 452,93 453,29 5,50 12,33 5,00 0,67 47,65 20,00 47,65 95,32 0,00 0,00 0,00 0,00 953,21 14852,79 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 340,00 459,58 453,89 453,89 454,06 5,51 12,35 5,00 0,67 47,81 20,00 47,81 95,47 0,00 0,00 0,00 0,00 954,69 15807,48 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 360,00 460,33 454,82 454,82 454,84 5,49 12,32 5,00 0,67 47,51 20,00 47,51 95,32 0,00 0,00 0,00 0,00 953,21 16760,70 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 380,00 461,18 455,82 455,82 455,93 5,26 12,01 5,00 0,67 44,71 20,00 44,71 92,22 0,00 0,00 0,00 0,00 922,15 17682,85 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 400,00 463,58 458,42 458,41 457,96 5,62 12,50 5,00 0,67 49,19 20,00 46,75 91,46 0,02 0,02 2,43 2,43 914,56 18597,41 0,17 0,17 24,30 24,30
5 + 420,00 466,54 463,75 463,60 460,93 5,61 12,48 5,00 0,67 49,07 20,00 29,68 76,42 1,33 1,35 18,06 20,49 764,23 19361,64 13,50 13,67 204,90 229,20
5 + 440,00 470,10 469,90 468,88 465,92 4,19 10,58 5,00 0,67 32,62 20,00 2,09 31,77 9,83 11,16 20,70 38,76 317,66 19679,30 111,62 125,28 387,64 616,83
5 + 460,00 474,89 474,69 473,67 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,09 0,00 9,83 0,00 20,70 20,90 19700,20 98,29 223,57 207,04 823,87
5 + 470,00 475,93 475,73 474,71 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19700,20 0,00 223,57 0,00 823,87

SUB-TOTAL 19.700,20      223,57           823,87           

SIFÃO BR 116.2: EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0
EXTENSÃO: 115,00 Km ok

115,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

Volume cat1  (m³)Área CAT2 (m²) Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Área CAT1 (m²)

Área da 
Vala

Base 
maior 
(real)

Área CAT1 (m²)
D (m)

D (m)

D (m)
Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Talude 
(real)

Área CAT3 (m²)

Área CAT3 (m²) Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Volume cat1  (m³)
h da vala 

(m)

h da vala 
(m)

h da vala 
(m)

Área CAT1 (m²)

Área CAT2 (m²)

Área CAT2 (m²)Cota

Cota

Estaca

Estaca

Cota

Estaca

Área da 
Vala

Área da 
Vala
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8 + 650,00 473,75 471,24 469,99 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 660,00 474,24 471,48 470,23 478,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 680,00 476,08 473,31 472,05 473,66 2,42 8,22 5,00 0,67 15,98 20,00 15,98 15,98 0,00 0,00 0,00 0,00 159,80 159,80 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 700,00 479,11 475,51 474,25 473,61 5,50 12,34 5,00 0,67 47,70 20,00 35,80 51,78 8,42 8,42 3,49 3,49 517,77 677,56 84,16 84,16 34,91 34,91
8 + 720,00 478,69 475,27 473,99 473,15 5,54 12,38 5,00 0,67 48,12 20,00 34,56 70,36 8,91 17,33 4,65 8,14 703,56 1381,12 173,29 257,45 81,43 116,33
8 + 740,00 478,63 476,05 474,42 473,07 5,56 12,41 5,00 0,67 48,35 20,00 27,55 62,11 12,84 21,75 7,96 12,61 621,13 2002,25 217,48 474,93 126,10 242,44
8 + 760,00 478,70 476,64 474,69 477,91 0,79 6,05 5,00 0,67 4,37 20,00 4,37 31,92 0,00 12,84 0,00 7,96 319,20 2321,44 128,35 603,28 79,58 322,02
8 + 765,00 478,53 476,50 474,53 477,91 0,62 5,83 5,00 0,67 3,39 5,00 3,39 7,75 0,00 0,00 0,00 0,00 19,38 2340,82 0,00 603,28 0,00 322,02

SUB-TOTAL 2.340,82        603,28           322,02           

SIFÃO BR 116.3: EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
EXTENSÃO: 120,00 Km ok

120,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

10 + 820,00 476,31 474,77 469,58 477,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 840,00 477,56 475,53 470,92 477,08 0,48 5,65 5,00 0,67 2,58 20,00 2,58 2,58 0,00 0,00 0,00 0,00 25,82 25,82 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 860,00 481,48 477,04 473,80 476,23 5,26 12,01 5,00 0,67 44,69 20,00 40,17 42,76 4,51 4,51 0,00 0,00 427,55 453,37 45,12 45,12 0,00 0,00
10 + 880,00 478,53 476,41 474,49 475,01 3,52 9,70 5,00 0,67 25,88 20,00 17,55 57,73 8,33 12,84 0,00 0,00 577,26 1030,63 128,39 173,51 0,00 0,00
10 + 900,00 478,42 476,58 475,66 474,98 3,45 9,60 5,00 0,67 25,16 20,00 15,39 32,94 6,05 14,38 3,71 3,71 329,45 1360,07 143,77 317,28 37,14 37,14
10 + 920,00 477,52 475,90 475,01 475,48 2,04 7,72 5,00 0,67 13,00 20,00 10,74 26,13 2,26 8,31 0,00 3,71 261,28 1621,35 83,12 400,39 37,14 74,28
10 + 940,00 476,58 475,12 474,06 476,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 10,74 0,00 2,26 0,00 0,00 107,35 1728,71 22,62 423,01 0,00 74,28

SUB-TOTAL 1.728,71        423,01           74,28             

SIFÃO FERROVIA: EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
EXTENSÃO: 920,00 Km ok

920,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

13 + 80,00 469,00 461,96 459,96 476,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 100,00 468,33 461,29 459,28 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 120,00 467,00 459,86 457,86 463,62 3,38 9,51 5,00 0,67 24,52 20,00 24,52 24,52 0,00 0,00 0,00 0,00 245,16 245,16 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 140,00 467,00 459,66 457,66 461,14 5,86 12,82 5,00 0,67 52,23 20,00 52,23 76,75 0,00 0,00 0,00 0,00 767,48 1012,64 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 160,00 465,86 458,62 456,62 460,22 5,64 12,53 5,00 0,67 49,46 20,00 49,46 101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1016,88 2029,52 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 180,00 466,12 458,32 456,31 459,88 6,24 13,31 5,00 0,67 57,11 20,00 57,11 106,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1065,62 3095,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 200,00 465,39 456,78 454,78 459,78 5,61 12,49 5,00 0,67 49,08 20,00 49,08 106,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1061,86 4157,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 220,00 464,51 455,66 453,66 458,98 5,52 12,36 5,00 0,67 47,95 20,00 47,95 97,03 0,00 0,00 0,00 0,00 970,32 5127,32 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 240,00 462,60 454,71 452,71 457,18 5,42 12,23 5,00 0,67 46,68 20,00 46,68 94,63 0,00 0,00 0,00 0,00 946,35 6073,67 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 260,00 461,29 453,98 451,97 455,81 5,48 12,30 5,00 0,67 47,40 20,00 47,40 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 940,80 7014,47 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 280,00 460,44 453,22 451,22 454,96 5,48 12,31 5,00 0,67 47,47 20,00 47,47 94,87 0,00 0,00 0,00 0,00 948,65 7963,12 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 300,00 459,74 452,68 450,68 454,15 5,59 12,45 5,00 0,67 48,73 20,00 48,73 96,20 0,00 0,00 0,00 0,00 962,02 8925,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 320,00 459,40 452,34 450,34 453,82 5,58 12,44 5,00 0,67 48,69 20,00 48,69 97,43 0,00 0,00 0,00 0,00 974,27 9899,41 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 340,00 459,08 452,01 450,00 453,48 5,60 12,47 5,00 0,67 48,89 20,00 48,89 97,59 0,00 0,00 0,00 0,00 975,89 10875,30 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 360,00 459,00 451,96 449,96 453,42 5,58 12,44 5,00 0,67 48,65 20,00 48,65 97,54 0,00 0,00 0,00 0,00 975,39 11850,70 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 380,00 459,00 451,89 449,89 453,36 5,64 12,52 5,00 0,67 49,39 20,00 49,39 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 980,39 12831,09 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 400,00 459,00 451,84 449,84 453,30 5,69 12,59 5,00 0,67 50,08 20,00 50,08 99,48 0,00 0,00 0,00 0,00 994,78 13825,87 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 420,00 458,87 451,76 449,76 453,24 5,63 12,51 5,00 0,67 49,27 20,00 49,27 99,35 0,00 0,00 0,00 0,00 993,53 14819,40 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 440,00 458,55 451,61 449,61 453,18 5,37 12,16 5,00 0,67 46,09 20,00 46,09 95,36 0,00 0,00 0,00 0,00 953,56 15772,96 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 460,00 458,49 451,47 449,47 453,12 5,37 12,15 5,00 0,67 46,03 20,00 46,03 92,11 0,00 0,00 0,00 0,00 921,13 16694,08 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 480,00 458,26 451,26 449,26 452,73 5,52 12,37 5,00 0,67 47,96 20,00 47,96 93,99 0,00 0,00 0,00 0,00 939,89 17633,97 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 500,00 458,00 450,81 448,81 452,61 5,39 12,19 5,00 0,67 46,38 20,00 46,38 94,34 0,00 0,00 0,00 0,00 943,42 18577,40 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 520,00 459,00 451,10 449,10 452,65 6,35 13,47 5,00 0,67 58,65 20,00 58,65 105,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,24 19627,64 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 540,00 458,94 451,14 449,14 452,66 6,28 13,38 5,00 0,67 57,72 20,00 57,72 116,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1163,64 20791,28 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 560,00 458,42 451,08 449,08 452,66 5,76 12,68 5,00 0,67 50,88 20,00 50,88 108,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1085,99 21877,27 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 580,00 458,16 450,93 448,93 452,54 5,62 12,49 5,00 0,67 49,12 20,00 49,12 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,99 22877,26 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 600,00 457,97 450,99 448,99 452,35 5,63 12,50 5,00 0,67 49,23 20,00 49,23 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 983,50 23860,76 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 620,00 457,75 450,97 448,97 452,20 5,55 12,40 5,00 0,67 48,30 20,00 48,30 97,53 0,00 0,00 0,00 0,00 975,29 24836,05 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 640,00 457,86 450,78 448,78 452,13 5,73 12,64 5,00 0,67 50,55 20,00 50,55 98,85 0,00 0,00 0,00 0,00 988,49 25824,54 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 660,00 457,83 450,80 448,80 452,05 5,78 12,71 5,00 0,67 51,16 20,00 51,16 101,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,11 26841,64 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 680,00 458,40 451,39 449,39 452,89 5,51 12,34 5,00 0,67 47,75 20,00 47,75 98,91 0,00 0,00 0,00 0,00 989,13 27830,77 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 700,00 458,58 451,56 449,56 452,79 5,78 12,71 5,00 0,67 51,24 20,00 51,24 98,99 0,00 0,00 0,00 0,00 989,89 28820,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)Área CAT1 (m²)

Área CAT2 (m²)

Área CAT2 (m²)

Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²)Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Área CAT1 (m²)
Área da 

Vala

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

D (m)

D (m)

h da vala 
(m)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca
Cota

Estaca
Cota

Talude 
(real)
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13 + 720,00 457,95 450,94 448,94 452,47 5,49 12,32 5,00 0,67 47,51 20,00 47,51 98,74 0,00 0,00 0,00 0,00 987,42 29808,08 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 740,00 457,77 450,75 448,75 452,33 5,44 12,25 5,00 0,67 46,93 20,00 46,93 94,44 0,00 0,00 0,00 0,00 944,36 30752,44 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 760,00 457,68 450,74 448,74 452,20 5,48 12,31 5,00 0,67 47,44 20,00 47,44 94,37 0,00 0,00 0,00 0,00 943,74 31696,18 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 780,00 457,83 451,08 449,08 452,34 5,49 12,32 5,00 0,67 47,52 20,00 47,52 94,96 0,00 0,00 0,00 0,00 949,64 32645,81 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 800,00 458,71 451,78 449,77 453,29 5,42 12,22 5,00 0,67 46,66 20,00 46,66 94,18 0,00 0,00 0,00 0,00 941,79 33587,60 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 820,00 460,43 453,26 451,25 454,91 5,52 12,36 5,00 0,67 47,90 20,00 47,90 94,56 0,00 0,00 0,00 0,00 945,61 34533,21 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 840,00 461,96 455,03 453,03 456,29 5,68 12,57 5,00 0,67 49,86 20,00 49,86 97,76 0,00 0,00 0,00 0,00 977,59 35510,80 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 860,00 463,55 456,75 454,74 460,91 2,64 8,52 5,00 0,67 17,84 20,00 17,84 67,70 0,00 0,00 0,00 0,00 676,96 36187,76 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 880,00 465,46 459,69 457,73 470,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 17,84 0,00 0,00 0,00 0,00 178,38 36366,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 900,00 463,19 460,42 458,63 471,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36366,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 920,00 467,79 464,67 462,97 471,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36366,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 940,00 470,66 467,91 466,15 472,71 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36366,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 960,00 471,95 471,64 469,94 473,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36366,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 980,00 473,42 473,10 471,40 474,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36366,14 0,00 0,00 0,00 0,00
14 + 0,00 474,75 474,45 472,75 474,46 0,28 5,38 5,00 0,67 1,47 20,00 1,47 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14,74 36380,88 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 36.380,88      -                 -                 

SIFÃO PORTEIRAS: EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
EXTENSÃO: 2500,00 Km ok

2500,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

19 + 560,00 471,25 465,27 441,16 477,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 580,00 468,12 462,28 438,00 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 600,00 466,45 460,44 436,07 461,09 5,36 12,15 5,00 0,67 45,98 20,00 45,98 45,98 0,00 0,00 0,00 0,00 459,77 459,77 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 620,00 465,58 459,97 435,72 459,84 5,74 12,66 5,00 0,67 50,70 20,00 50,02 96,00 0,68 0,68 0,00 0,00 959,98 1419,76 6,82 6,82 0,00 0,00
19 + 640,00 465,51 459,49 435,52 458,59 6,92 14,23 5,00 0,67 66,57 20,00 61,55 111,57 5,02 5,70 0,00 0,00 1115,73 2535,49 56,97 63,79 0,00 0,00
19 + 660,00 464,36 457,99 434,22 457,34 7,02 14,35 5,00 0,67 67,90 20,00 64,36 125,91 3,54 8,55 0,00 0,00 1259,10 3794,59 85,53 149,32 0,00 0,00
19 + 680,00 463,25 457,03 432,99 456,09 7,16 14,54 5,00 0,67 69,93 20,00 64,66 129,02 5,28 8,81 0,00 0,00 1290,16 5084,74 88,14 237,46 0,00 0,00
19 + 700,00 463,61 457,44 432,92 454,84 8,77 16,69 5,00 0,67 95,08 20,00 77,62 142,28 17,46 22,73 0,00 0,00 1422,76 6507,51 227,32 464,78 0,00 0,00
19 + 720,00 459,80 454,31 429,83 453,59 6,21 13,28 5,00 0,67 56,75 20,00 52,85 130,47 3,90 21,35 0,00 0,00 1304,67 7812,18 213,54 678,32 0,00 0,00
19 + 740,00 456,06 450,47 426,46 450,65 5,41 12,22 5,00 0,67 46,60 20,00 46,60 99,45 0,00 3,90 0,00 0,00 994,47 8806,65 38,98 717,30 0,00 0,00
19 + 760,00 454,23 448,35 425,03 448,37 5,86 12,82 5,00 0,67 52,23 20,00 52,23 98,83 0,00 0,00 0,00 0,00 988,30 9794,95 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 780,00 454,43 447,44 424,86 448,33 6,10 13,13 5,00 0,67 55,28 20,00 55,28 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1075,12 10870,07 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 800,00 456,22 448,91 426,77 449,69 6,53 13,71 5,00 0,67 61,10 20,00 61,10 116,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1163,85 12033,92 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 820,00 464,06 456,61 434,38 457,38 6,68 13,91 5,00 0,67 63,18 20,00 63,18 124,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1242,81 13276,73 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 840,00 465,41 457,89 434,53 458,74 6,67 13,90 5,00 0,67 63,06 20,00 63,06 126,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1262,41 14539,14 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 860,00 465,61 458,15 434,42 459,85 5,76 12,68 5,00 0,67 50,89 20,00 50,89 113,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1139,58 15678,72 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 880,00 466,19 458,82 434,70 460,47 5,72 12,62 5,00 0,67 50,39 20,00 50,39 101,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,80 16691,52 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 900,00 466,74 458,90 435,20 460,34 6,40 13,53 5,00 0,67 59,28 20,00 59,28 109,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1096,67 17788,18 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 920,00 466,10 458,68 435,68 460,21 5,90 12,86 5,00 0,67 52,67 20,00 52,67 111,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1119,48 18907,66 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 940,00 465,29 457,45 434,93 459,67 5,62 12,49 5,00 0,67 49,13 20,00 49,13 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,99 19925,66 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 960,00 464,34 456,12 433,99 458,65 5,69 12,59 5,00 0,67 50,07 20,00 50,07 99,20 0,00 0,00 0,00 0,00 992,03 20917,69 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 980,00 463,28 454,70 433,04 457,63 5,65 12,53 5,00 0,67 49,53 20,00 49,53 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 996,03 21913,72 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 0,00 462,21 453,33 432,11 456,60 5,61 12,48 5,00 0,67 49,07 20,00 49,07 98,60 0,00 0,00 0,00 0,00 986,01 22899,73 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 20,00 461,10 452,01 431,00 455,52 5,58 12,44 5,00 0,67 48,66 20,00 48,66 97,73 0,00 0,00 0,00 0,00 977,26 23876,99 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 40,00 459,98 450,60 429,80 454,32 5,65 12,54 5,00 0,67 49,59 20,00 49,59 98,25 0,00 0,00 0,00 0,00 982,52 24859,51 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 60,00 459,08 449,35 428,79 453,12 5,96 12,95 5,00 0,67 53,48 20,00 53,48 103,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,75 25890,26 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 80,00 457,86 447,76 427,51 451,92 5,94 12,92 5,00 0,67 53,24 20,00 53,24 106,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,16 26957,43 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 100,00 456,59 446,20 426,27 450,72 5,87 12,82 5,00 0,67 52,30 20,00 52,30 105,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1055,31 28012,74 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 120,00 455,28 444,58 425,10 449,52 5,76 12,69 5,00 0,67 50,98 20,00 50,98 103,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1032,77 29045,51 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 140,00 453,96 443,12 423,83 448,32 5,65 12,53 5,00 0,67 49,51 20,00 49,51 100,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1004,88 30050,40 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 160,00 452,73 441,35 422,66 447,11 5,61 12,48 5,00 0,67 49,04 20,00 49,04 98,55 0,00 0,00 0,00 0,00 985,50 31035,90 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 180,00 451,47 439,48 421,36 445,91 5,55 12,41 5,00 0,67 48,33 20,00 48,33 97,38 0,00 0,00 0,00 0,00 973,78 32009,69 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 200,00 450,25 437,55 419,85 444,71 5,54 12,39 5,00 0,67 48,16 20,00 48,16 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 964,96 32974,64 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 220,00 449,14 435,96 418,48 442,90 6,24 13,32 5,00 0,67 57,12 20,00 57,12 105,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,80 34027,44 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 240,00 447,37 434,14 416,84 440,76 6,61 13,81 5,00 0,67 62,12 20,00 62,12 119,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1192,41 35219,85 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 260,00 444,88 431,84 414,51 438,62 6,26 13,35 5,00 0,67 57,43 20,00 57,43 119,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1195,48 36415,33 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 280,00 443,16 430,37 412,60 436,48 6,68 13,91 5,00 0,67 63,13 20,00 63,13 120,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1205,59 37620,92 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 300,00 440,63 428,43 410,13 434,35 6,28 13,38 5,00 0,67 57,75 20,00 57,75 120,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1208,80 38829,73 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 320,00 437,70 426,11 407,46 432,21 5,50 12,33 5,00 0,67 47,63 20,00 47,63 105,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1053,75 39883,48 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 340,00 436,58 425,40 406,72 430,84 5,73 12,64 5,00 0,67 50,55 20,00 50,55 98,18 0,00 0,00 0,00 0,00 981,81 40865,29 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 360,00 435,48 424,43 405,66 429,82 5,67 12,55 5,00 0,67 49,72 20,00 49,72 100,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1002,71 41868,00 0,00 717,30 0,00 0,00

Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)Área CAT2 (m²) Volume cat2  (m³)
h da vala 

(m)

Área CAT1 (m²)
Estaca

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

D (m)
Cota

21 / 132



20 + 380,00 434,44 423,35 404,41 428,79 5,65 12,53 5,00 0,67 49,51 20,00 49,51 99,23 0,00 0,00 0,00 0,00 992,26 42860,26 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 400,00 433,39 422,13 403,04 427,77 5,62 12,49 5,00 0,67 49,13 20,00 49,13 98,64 0,00 0,00 0,00 0,00 986,38 43846,64 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 420,00 433,00 421,63 402,46 426,75 6,25 13,34 5,00 0,67 57,33 20,00 57,33 106,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1064,63 44911,27 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 440,00 431,86 420,38 401,15 425,72 6,13 13,18 5,00 0,67 55,77 20,00 55,77 113,10 0,00 0,00 0,00 0,00 1130,99 46042,26 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 460,00 430,90 419,57 400,39 424,70 6,20 13,27 5,00 0,67 56,61 20,00 56,61 112,38 0,00 0,00 0,00 0,00 1123,81 47166,07 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 480,00 428,97 417,89 398,80 423,68 5,29 12,05 5,00 0,67 45,11 20,00 45,11 101,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,19 48183,26 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 500,00 428,24 417,06 398,09 422,65 5,59 12,45 5,00 0,67 48,73 20,00 48,73 93,84 0,00 0,00 0,00 0,00 938,38 49121,64 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 520,00 427,43 416,15 397,27 421,63 5,80 12,74 5,00 0,67 51,45 20,00 51,45 100,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1001,84 50123,49 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 540,00 427,13 415,74 396,97 420,61 6,52 13,69 5,00 0,67 60,94 20,00 60,94 112,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1123,92 51247,41 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 560,00 425,46 413,85 395,25 419,37 6,09 13,11 5,00 0,67 55,12 20,00 55,12 116,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1160,63 52408,04 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 580,00 423,51 411,90 393,55 418,03 5,48 12,30 5,00 0,67 47,40 20,00 47,40 102,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,19 53433,23 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 600,00 422,00 410,44 392,22 416,68 5,31 12,08 5,00 0,67 45,38 20,00 45,38 92,78 0,00 0,00 0,00 0,00 927,79 54361,02 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 620,00 421,12 409,08 391,30 415,47 5,65 12,53 5,00 0,67 49,48 20,00 49,48 94,87 0,00 0,00 0,00 0,00 948,65 55309,67 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 640,00 420,96 408,72 391,28 415,45 5,51 12,34 5,00 0,67 47,77 20,00 47,77 97,25 0,00 0,00 0,00 0,00 972,47 56282,14 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 660,00 420,97 408,77 391,27 415,44 5,53 12,37 5,00 0,67 48,02 20,00 48,02 95,79 0,00 0,00 0,00 0,00 957,90 57240,05 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 680,00 420,92 408,98 391,20 415,42 5,50 12,33 5,00 0,67 47,65 20,00 47,65 95,68 0,00 0,00 0,00 0,00 956,79 58196,84 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 700,00 421,00 409,20 391,11 415,40 5,60 12,46 5,00 0,67 48,86 20,00 48,86 96,51 0,00 0,00 0,00 0,00 965,11 59161,95 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 720,00 421,00 409,06 391,04 415,39 5,61 12,48 5,00 0,67 49,07 20,00 49,07 97,93 0,00 0,00 0,00 0,00 979,26 60141,21 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 740,00 421,00 408,91 391,02 415,37 5,63 12,51 5,00 0,67 49,28 20,00 49,28 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 983,50 61124,71 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 760,00 421,00 408,80 391,01 415,35 5,65 12,53 5,00 0,67 49,48 20,00 49,48 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 987,63 62112,34 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 780,00 421,00 408,85 391,02 415,34 5,66 12,55 5,00 0,67 49,69 20,00 49,69 99,18 0,00 0,00 0,00 0,00 991,76 63104,10 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 800,00 421,12 409,04 391,02 415,32 5,80 12,73 5,00 0,67 51,38 20,00 51,38 101,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1010,70 64114,80 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 820,00 421,17 409,31 391,09 415,31 5,87 12,82 5,00 0,67 52,26 20,00 52,26 103,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1036,33 65151,13 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 840,00 421,20 409,25 390,99 415,38 5,81 12,75 5,00 0,67 51,58 20,00 51,58 103,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,37 66189,50 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 860,00 421,23 409,06 390,77 415,46 5,77 12,70 5,00 0,67 51,07 20,00 51,07 102,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,50 67216,00 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 880,00 421,42 408,84 390,47 415,54 5,88 12,85 5,00 0,67 52,50 20,00 52,50 103,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1035,72 68251,72 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 900,00 421,54 408,41 389,94 415,61 5,93 12,91 5,00 0,67 53,12 20,00 53,12 105,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1056,20 69307,92 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 920,00 421,64 408,43 390,06 415,69 5,95 12,94 5,00 0,67 53,40 20,00 53,40 106,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1065,22 70373,14 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 940,00 421,79 408,55 390,49 415,77 6,03 13,03 5,00 0,67 54,34 20,00 54,34 107,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1077,42 71450,56 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 960,00 421,76 408,78 391,14 415,84 5,91 12,89 5,00 0,67 52,89 20,00 52,89 107,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1072,25 72522,82 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 980,00 421,84 409,04 391,71 415,92 5,92 12,89 5,00 0,67 52,96 20,00 52,96 105,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1058,51 73581,33 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 0,00 421,91 409,38 392,15 415,99 5,92 12,89 5,00 0,67 52,93 20,00 52,93 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1058,90 74640,23 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 20,00 421,87 409,84 392,38 416,07 5,81 12,74 5,00 0,67 51,49 20,00 51,49 104,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1044,16 75684,39 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 40,00 421,98 410,14 392,29 416,40 5,58 12,44 5,00 0,67 48,68 20,00 48,68 100,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1001,73 76686,11 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 60,00 423,81 411,43 393,88 418,16 5,66 12,54 5,00 0,67 49,63 20,00 49,63 98,31 0,00 0,00 0,00 0,00 983,14 77669,26 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 80,00 425,68 412,13 395,47 419,91 5,77 12,69 5,00 0,67 50,99 20,00 50,99 100,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1006,26 78675,52 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 100,00 427,04 413,30 396,66 421,67 5,37 12,15 5,00 0,67 46,03 20,00 46,03 97,02 0,00 0,00 0,00 0,00 970,20 79645,73 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 120,00 427,00 414,16 396,52 421,24 5,76 12,68 5,00 0,67 50,93 20,00 50,93 96,96 0,00 0,00 0,00 0,00 969,57 80615,30 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 140,00 425,98 413,92 396,08 420,42 5,55 12,41 5,00 0,67 48,33 20,00 48,33 99,27 0,00 0,00 0,00 0,00 992,66 81607,96 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 160,00 424,83 413,35 395,78 419,60 5,23 11,97 5,00 0,67 44,33 20,00 44,33 92,66 0,00 0,00 0,00 0,00 926,60 82534,56 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 180,00 424,90 413,16 395,90 419,20 5,70 12,60 5,00 0,67 50,19 20,00 50,19 94,51 0,00 0,00 0,00 0,00 945,11 83479,66 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 200,00 425,50 412,89 395,91 420,09 5,41 12,21 5,00 0,67 46,57 20,00 46,57 96,76 0,00 0,00 0,00 0,00 967,59 84447,26 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 220,00 426,42 413,41 396,57 420,99 5,43 12,23 5,00 0,67 46,75 20,00 46,75 93,32 0,00 0,00 0,00 0,00 933,20 85380,45 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 240,00 427,25 414,10 397,37 421,89 5,36 12,14 5,00 0,67 45,93 20,00 45,93 92,67 0,00 0,00 0,00 0,00 926,74 86307,20 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 260,00 428,39 415,30 398,45 422,94 5,45 12,27 5,00 0,67 47,11 20,00 47,11 93,04 0,00 0,00 0,00 0,00 930,42 87237,61 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 280,00 429,53 416,59 399,54 424,26 5,27 12,03 5,00 0,67 44,85 20,00 44,85 91,97 0,00 0,00 0,00 0,00 919,66 88157,28 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 300,00 430,93 418,05 400,92 425,58 5,34 12,13 5,00 0,67 45,76 20,00 45,76 90,61 0,00 0,00 0,00 0,00 906,12 89063,40 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 320,00 432,45 419,58 402,41 426,91 5,55 12,39 5,00 0,67 48,24 20,00 48,24 93,99 0,00 0,00 0,00 0,00 939,94 90003,34 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 340,00 433,90 421,05 403,82 428,05 5,85 12,81 5,00 0,67 52,13 20,00 52,13 100,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1003,64 91006,98 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 360,00 435,29 422,27 405,16 429,18 6,11 13,14 5,00 0,67 55,39 20,00 55,39 107,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1075,15 92082,13 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 380,00 436,57 423,39 406,33 430,31 6,26 13,34 5,00 0,67 57,36 20,00 57,36 112,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1127,44 93209,57 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 400,00 437,44 424,57 407,37 431,44 6,00 12,99 5,00 0,67 53,94 20,00 53,94 111,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1112,93 94322,50 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 420,00 438,59 425,83 408,40 432,58 6,01 13,02 5,00 0,67 54,20 20,00 54,20 108,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,30 95403,80 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 440,00 440,27 427,07 409,51 433,71 6,56 13,75 5,00 0,67 61,50 20,00 61,50 115,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1156,98 96560,78 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 460,00 440,86 427,65 410,62 434,84 6,02 13,03 5,00 0,67 54,30 20,00 54,30 115,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1158,02 97718,80 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 480,00 441,62 428,11 411,53 435,97 5,65 12,54 5,00 0,67 49,57 20,00 49,57 103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,69 98757,49 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 500,00 442,54 428,99 412,55 437,03 5,51 12,35 5,00 0,67 47,78 20,00 47,78 97,35 0,00 0,00 0,00 0,00 973,47 99730,96 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 520,00 443,58 429,95 413,58 437,98 5,60 12,46 5,00 0,67 48,86 20,00 48,86 96,63 0,00 0,00 0,00 0,00 966,35 100697,31 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 540,00 444,60 430,89 414,59 438,93 5,67 12,55 5,00 0,67 49,73 20,00 49,73 98,59 0,00 0,00 0,00 0,00 985,89 101683,20 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 560,00 445,61 431,87 415,60 439,88 5,73 12,64 5,00 0,67 50,53 20,00 50,53 100,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1002,58 102685,78 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 580,00 446,50 432,81 416,55 440,83 5,66 12,55 5,00 0,67 49,72 20,00 49,72 100,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1002,46 103688,24 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 600,00 447,24 433,68 417,43 441,79 5,45 12,27 5,00 0,67 47,09 20,00 47,09 96,81 0,00 0,00 0,00 0,00 968,08 104656,32 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 620,00 448,01 434,59 418,38 442,74 5,27 12,03 5,00 0,67 44,87 20,00 44,87 91,95 0,00 0,00 0,00 0,00 919,54 105575,86 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 640,00 448,84 435,44 419,29 443,69 5,15 11,87 5,00 0,67 43,46 20,00 43,46 88,32 0,00 0,00 0,00 0,00 883,21 106459,07 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 660,00 449,72 436,28 420,18 444,64 5,08 11,78 5,00 0,67 42,66 20,00 42,66 86,12 0,00 0,00 0,00 0,00 861,19 107320,25 0,00 717,30 0,00 0,00

22 / 132



21 + 680,00 450,71 437,19 421,14 445,59 5,12 11,83 5,00 0,67 43,09 20,00 43,09 85,75 0,00 0,00 0,00 0,00 857,51 108177,76 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 700,00 451,65 438,05 422,03 446,54 5,11 11,81 5,00 0,67 42,97 20,00 42,97 86,06 0,00 0,00 0,00 0,00 860,58 109038,34 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 720,00 452,72 438,97 422,98 447,49 5,23 11,97 5,00 0,67 44,37 20,00 44,37 87,34 0,00 0,00 0,00 0,00 873,43 109911,78 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 740,00 453,75 439,84 423,89 448,44 5,30 12,07 5,00 0,67 45,25 20,00 45,25 89,62 0,00 0,00 0,00 0,00 896,24 110808,02 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 760,00 454,83 440,75 424,83 449,40 5,44 12,25 5,00 0,67 46,92 20,00 46,92 92,17 0,00 0,00 0,00 0,00 921,68 111729,69 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 780,00 455,79 441,64 425,79 450,35 5,45 12,26 5,00 0,67 47,00 20,00 47,00 93,92 0,00 0,00 0,00 0,00 939,19 112668,89 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 800,00 456,80 442,55 426,77 451,30 5,50 12,33 5,00 0,67 47,65 20,00 47,65 94,66 0,00 0,00 0,00 0,00 946,57 113615,46 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 820,00 457,78 443,44 427,75 452,25 5,53 12,37 5,00 0,67 48,04 20,00 48,04 95,69 0,00 0,00 0,00 0,00 956,92 114572,37 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 840,00 458,85 444,35 428,78 453,20 5,65 12,53 5,00 0,67 49,48 20,00 49,48 97,52 0,00 0,00 0,00 0,00 975,19 115547,56 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 860,00 459,82 445,22 429,76 454,15 5,67 12,56 5,00 0,67 49,76 20,00 49,76 99,24 0,00 0,00 0,00 0,00 992,39 116539,95 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 880,00 460,77 446,13 430,74 455,10 5,66 12,55 5,00 0,67 49,69 20,00 49,69 99,45 0,00 0,00 0,00 0,00 994,52 117534,47 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 900,00 461,75 447,09 431,72 456,05 5,70 12,60 5,00 0,67 50,15 20,00 50,15 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 998,42 118532,89 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 920,00 462,75 448,10 432,70 457,01 5,74 12,65 5,00 0,67 50,68 20,00 50,68 100,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1008,25 119541,14 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 940,00 463,70 449,12 433,66 457,96 5,74 12,66 5,00 0,67 50,69 20,00 50,69 101,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1013,68 120554,83 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 960,00 464,65 450,12 434,63 458,91 5,74 12,66 5,00 0,67 50,70 20,00 50,70 101,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1013,93 121568,76 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 980,00 465,56 451,12 435,61 459,86 5,70 12,60 5,00 0,67 50,15 20,00 50,15 100,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1008,50 122577,26 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 0,00 466,48 452,09 436,58 460,81 5,67 12,55 5,00 0,67 49,73 20,00 49,73 99,88 0,00 0,00 0,00 0,00 998,80 123576,06 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 20,00 467,52 453,15 437,60 461,76 5,76 12,68 5,00 0,67 50,94 20,00 50,94 100,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1006,76 124582,82 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 40,00 468,66 454,44 438,64 469,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 50,94 0,00 0,00 0,00 0,00 509,44 125092,26 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 60,00 469,66 455,86 439,61 475,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125092,26 0,00 717,30 0,00 0,00

SUB-TOTAL 125.092,26    717,30           -                 

SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO!EST - 32+690,0 A EST - 32+790,0
EXTENSÃO: 100,00 Km diferente da ESC. TOTAL PROF

0,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

32 + 690,00 473,17 461,07 443,40 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 700,00 474,50 462,37 444,71 473,80 0,70 5,93 5,00 0,67 3,80 10,00 3,80 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 19,01 19,01 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 720,00 477,07 464,93 447,38 471,23 5,83 12,78 5,00 0,67 51,83 20,00 51,83 55,64 0,00 0,00 0,00 0,00 556,38 575,39 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 740,00 479,42 466,24 448,02 473,58 5,85 12,79 5,00 0,67 52,01 20,00 52,01 103,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,49 1613,88 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 760,00 485,31 471,54 454,61 479,20 6,11 13,15 5,00 0,67 55,49 20,00 55,49 107,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1075,04 2688,92 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 780,00 488,15 475,46 458,26 475,38 12,76 22,02 5,00 0,67 172,41 20,00 172,03 227,52 0,38 0,38 0,00 0,00 2275,18 4964,10 3,84 3,84 0,00 0,00
32 + 790,00 488,73 476,37 458,75 475,38 13,35 22,79 5,00 0,67 185,47 10,00 179,91 351,94 5,56 5,94 0,00 0,00 1759,71 6723,81 29,72 33,55 0,00 0,00

SUB-TOTAL 6.723,81        33,55             -                 

SIFÃO BOQUEIRÃO: EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0
EXTENSÃO: 540,00 Km ok

540,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

45 + 370,00 469,49 462,39 439,49 473,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 380,00 468,24 461,14 438,24 473,59 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 400,00 466,44 459,35 436,44 466,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 420,00 463,95 456,85 433,95 459,67 4,27 10,70 5,00 0,67 33,55 20,00 33,55 33,55 0,00 0,00 0,00 0,00 335,48 335,48 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 440,00 460,36 453,20 430,30 452,72 7,65 15,20 5,00 0,67 77,23 20,00 74,65 108,20 2,58 2,58 0,00 0,00 1082,01 1417,49 25,82 25,82 0,00 0,00
45 + 460,00 451,83 444,85 421,95 445,29 6,54 13,72 5,00 0,67 61,19 20,00 61,19 135,84 0,00 2,58 0,00 0,00 1358,40 2775,89 25,82 51,64 0,00 0,00
45 + 480,00 441,09 448,31 412,57 434,54 6,55 13,73 5,00 0,67 61,35 20,00 0,00 61,19 -6,24 -6,24 0,00 0,00 611,87 3387,76 -62,38 -10,75 0,00 0,00
45 + 500,00 431,89 425,08 405,63 423,80 8,09 15,79 5,00 0,67 84,16 20,00 76,66 76,66 7,51 1,27 0,00 0,00 766,55 4154,31 12,67 1,93 0,00 0,00
45 + 520,00 428,24 435,17 401,91 422,50 5,75 12,66 5,00 0,67 50,73 20,00 0,00 76,66 -10,46 -2,96 0,00 0,00 766,55 4920,86 -29,58 -27,65 0,00 0,00
45 + 540,00 428,64 421,66 398,44 422,56 6,08 13,11 5,00 0,67 55,04 20,00 55,04 55,04 0,00 -10,46 0,00 0,00 550,44 5471,31 -104,64 -132,29 0,00 0,00
45 + 560,00 428,67 421,71 398,56 422,63 6,05 13,06 5,00 0,67 54,60 20,00 54,60 109,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1096,44 6567,74 0,00 -132,29 0,00 0,00
45 + 580,00 428,58 421,59 398,57 422,69 5,89 12,85 5,00 0,67 52,58 20,00 52,58 107,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1071,77 7639,52 0,00 -132,29 0,00 0,00
45 + 600,00 429,21 422,18 399,20 422,76 6,45 13,60 5,00 0,67 60,01 20,00 60,01 112,59 0,00 0,00 0,00 0,00 1125,90 8765,42 0,00 -132,29 0,00 0,00
45 + 620,00 429,59 422,56 399,57 422,83 6,76 14,01 5,00 0,67 64,25 20,00 64,25 124,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1242,63 10008,05 0,00 -132,29 0,00 0,00
45 + 640,00 429,40 422,33 399,35 422,89 6,51 13,68 5,00 0,67 60,79 20,00 60,79 125,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1250,41 11258,46 0,00 -132,29 0,00 0,00
45 + 660,00 425,60 419,56 395,56 419,44 6,16 13,21 5,00 0,67 56,03 20,00 55,42 116,21 0,61 0,61 0,00 0,00 1162,11 12420,57 6,10 -126,19 0,00 0,00
45 + 680,00 429,05 423,58 398,86 423,18 5,87 12,83 5,00 0,67 52,35 20,00 50,23 105,65 2,12 2,73 0,00 0,00 1056,51 13477,08 27,27 -98,92 0,00 0,00
45 + 700,00 430,52 423,90 399,18 424,78 5,74 12,66 5,00 0,67 50,70 20,00 50,70 100,93 0,00 2,12 0,00 0,00 1009,32 14486,40 21,18 -77,74 0,00 0,00
45 + 720,00 432,27 425,41 400,99 426,38 5,89 12,86 5,00 0,67 52,64 20,00 52,64 103,35 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,45 15519,85 0,00 -77,74 0,00 0,00

Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Área CAT2 (m²)

Área CAT2 (m²) Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)

D (m)
Área CAT1 (m²)

Talude 
(real)

h da vala 
(m)

Base 
Menor 
(real)

Base 
maior 
(real)

Base 
maior 
(real)

h da vala 
(m)

Talude 
(real)

Estaca

Cota

Cota
Estaca

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

D (m)
Área da 

Vala
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45 + 740,00 436,62 432,66 406,37 430,42 6,20 13,26 5,00 0,67 56,60 20,00 42,06 94,71 14,54 14,54 0,00 0,00 947,05 16466,91 145,37 67,63 0,00 0,00
45 + 760,00 442,35 441,01 409,78 434,57 7,77 15,37 5,00 0,67 79,18 20,00 19,33 61,39 59,85 74,39 0,00 0,00 613,89 17080,80 743,86 811,49 0,00 0,00
45 + 780,00 448,98 448,71 416,67 441,21 7,77 15,36 5,00 0,67 79,11 20,00 4,16 23,49 74,96 134,80 0,00 0,00 234,85 17315,65 1348,04 2159,53 0,00 0,00
45 + 800,00 453,86 453,57 422,02 448,10 5,77 12,69 5,00 0,67 51,01 20,00 3,71 7,87 47,30 122,25 0,00 0,00 78,69 17394,34 1222,52 3382,06 0,00 0,00
45 + 820,00 457,03 456,58 426,48 451,23 5,80 12,73 5,00 0,67 51,43 20,00 5,53 9,24 45,89 93,19 0,00 0,00 92,44 17486,79 931,90 4313,95 0,00 0,00
45 + 840,00 460,27 459,06 429,60 454,36 5,91 12,88 5,00 0,67 52,86 20,00 14,68 20,21 38,18 84,07 0,00 0,00 202,14 17688,92 840,74 5154,69 0,00 0,00
45 + 860,00 464,27 462,27 433,61 459,12 5,15 11,87 5,00 0,67 43,48 20,00 21,06 35,74 22,42 60,60 0,00 0,00 357,38 18046,31 606,02 5760,71 0,00 0,00
45 + 880,00 470,72 467,87 439,83 464,71 6,01 13,01 5,00 0,67 54,13 20,00 31,70 52,76 22,43 44,85 0,00 0,00 527,60 18573,90 448,50 6209,21 0,00 0,00
45 + 900,00 477,09 473,89 446,30 473,27 3,83 10,10 5,00 0,67 28,89 20,00 25,49 57,19 3,40 25,83 0,00 0,00 571,92 19145,83 258,27 6467,47 0,00 0,00
45 + 910,00 478,72 475,55 448,17 473,27 5,46 12,27 5,00 0,67 47,13 10,00 32,28 57,77 14,85 18,25 0,00 0,00 288,84 19434,67 91,23 6558,71 0,00 0,00

SUB-TOTAL 19.434,67      6.558,71        -                 

SIFÃO CE-153: EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34
EXTENSÃO: 83,34 Km ok

83,34

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

57 + 450,00 476,73 476,62 444,62 469,12 7,61 15,15 5,00 0,67 76,64 0,00 1,66 1,66 74,99 74,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 460,00 473,80 473,70 441,69 469,12 4,68 11,24 5,00 0,67 37,99 10,00 1,15 2,81 36,84 111,82 0,00 0,00 14,04 14,04 559,12 559,12 0,00 0,00
57 + 480,00 468,83 468,73 436,73 463,11 5,72 12,63 5,00 0,67 50,41 20,00 1,27 2,42 49,14 85,98 0,00 0,00 24,19 38,23 859,84 1418,96 0,00 0,00
57 + 500,00 465,82 465,72 433,72 460,00 5,83 12,77 5,00 0,67 51,78 20,00 1,30 2,56 50,49 99,63 0,00 0,00 25,64 63,87 996,32 2415,28 0,00 0,00
57 + 520,00 460,28 460,18 428,17 454,40 5,87 12,83 5,00 0,67 52,37 20,00 1,30 2,60 51,07 101,56 0,00 0,00 25,98 89,85 1015,59 3430,87 0,00 0,00
57 + 530,00 458,70 458,61 426,60 453,14 5,56 12,42 5,00 0,67 48,45 10,00 1,20 2,50 47,25 98,32 0,00 0,00 12,50 102,35 491,59 3922,46 0,00 0,00
57 + 533,34 457,94 457,86 425,85 452,51 5,43 12,24 5,00 0,67 46,78 3,34 0,96 2,16 45,82 93,07 0,00 0,00 3,61 105,96 155,42 4077,88 0,00 0,00

SUB-TOTAL 105,96           4.077,88        -                 

SIFÃO CE-153(CONT.): EST - 57+500,0 A EST - 57+740,0
EXTENSÃO: 240,00 Km ok

240,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

57 + 500,00 465,82 465,72 433,72 460,00 5,83 12,77 5,00 0,67 51,78 0,00 1,30 1,30 50,49 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 520,00 460,28 460,18 428,17 454,40 5,87 12,83 5,00 0,67 52,37 20,00 1,30 2,60 51,07 101,56 0,00 0,00 25,98 25,98 1015,59 1015,59 0,00 0,00
57 + 540,00 452,76 451,18 421,42 447,31 5,44 12,26 5,00 0,67 46,97 20,00 17,66 18,96 29,30 80,37 0,00 0,00 189,64 215,61 803,75 1819,33 0,00 0,00
57 + 560,00 450,96 449,42 419,66 445,25 5,71 12,61 5,00 0,67 50,26 20,00 17,75 35,42 32,51 61,81 0,00 0,00 354,17 569,78 618,10 2437,44 0,00 0,00
57 + 580,00 453,50 451,93 422,16 447,65 5,85 12,80 5,00 0,67 52,03 20,00 18,51 36,27 33,52 66,02 0,00 0,00 362,66 932,43 660,22 3097,66 0,00 0,00
57 + 600,00 454,71 453,16 423,38 448,96 5,75 12,67 5,00 0,67 50,80 20,00 18,04 36,55 32,76 66,28 0,00 0,00 365,55 1297,98 662,76 3760,42 0,00 0,00
57 + 620,00 456,10 454,52 424,75 450,26 5,84 12,79 5,00 0,67 51,92 20,00 18,62 36,67 33,30 66,06 0,00 0,00 366,66 1664,65 660,62 4421,04 0,00 0,00
57 + 640,00 457,35 455,72 425,94 451,57 5,78 12,71 5,00 0,67 51,22 20,00 18,96 37,58 32,26 65,57 0,00 0,00 375,82 2040,46 655,66 5076,69 0,00 0,00
57 + 660,00 460,55 458,94 429,15 455,16 5,39 12,18 5,00 0,67 46,27 20,00 17,90 36,86 28,37 60,63 0,00 0,00 368,64 2409,10 606,29 5682,98 0,00 0,00
57 + 680,00 465,84 464,35 434,75 460,29 5,55 12,40 5,00 0,67 48,32 20,00 17,02 34,93 31,30 59,66 0,00 0,00 349,27 2758,37 596,65 6279,63 0,00 0,00
57 + 700,00 471,11 469,58 440,73 465,41 5,70 12,60 5,00 0,67 50,12 20,00 17,67 34,69 32,45 63,75 0,00 0,00 346,92 3105,29 637,53 6917,16 0,00 0,00
57 + 720,00 473,63 472,12 443,57 468,29 5,34 12,12 5,00 0,67 45,72 20,00 16,71 34,38 29,01 61,46 0,00 0,00 343,81 3449,10 614,63 7531,79 0,00 0,00
57 + 740,00 472,80 471,32 442,74 468,56 4,24 10,65 5,00 0,67 33,15 20,00 14,30 31,01 18,85 47,86 0,00 0,00 310,13 3759,23 478,63 8010,41 0,00 0,00

SUB-TOTAL 3.759,23        8.010,41        -                 

SIFÃO AREIA: EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0
EXTENSÃO: 445,00 Km ok

445,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

59 + 365,00 473,62 472,18 443,67 471,74 1,88 7,51 5,00 0,67 11,79 0,00 9,48 9,48 2,31 2,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 380,00 471,87 470,37 441,64 471,69 0,18 5,24 5,00 0,67 0,92 15,00 0,92 10,40 0,00 2,31 0,00 0,00 78,01 78,01 17,30 17,30 0,00 0,00
59 + 400,00 467,57 466,05 436,13 461,76 5,81 12,75 5,00 0,67 51,59 20,00 17,88 18,81 33,71 33,71 0,00 0,00 188,05 266,06 337,09 354,39 0,00 0,00
59 + 420,00 463,54 461,89 430,78 456,99 6,56 13,74 5,00 0,67 61,42 20,00 20,84 38,73 40,58 74,28 0,00 0,00 387,28 653,34 742,85 1097,23 0,00 0,00
59 + 440,00 459,18 456,88 425,76 453,05 6,13 13,17 5,00 0,67 55,66 20,00 26,79 47,64 28,87 69,44 0,00 0,00 476,38 1129,72 694,45 1791,68 0,00 0,00
59 + 460,00 455,97 452,06 421,28 449,82 6,16 13,21 5,00 0,67 56,04 20,00 41,44 68,23 14,61 43,48 0,00 0,00 682,28 1812,00 434,78 2226,45 0,00 0,00
59 + 480,00 453,25 448,37 418,14 447,48 5,78 12,70 5,00 0,67 51,12 20,00 46,10 87,54 5,02 19,63 0,00 0,00 875,35 2687,35 196,30 2422,76 0,00 0,00
59 + 500,00 451,56 446,53 416,37 445,73 5,82 12,77 5,00 0,67 51,75 20,00 47,32 93,42 4,42 9,44 0,00 0,00 934,25 3621,60 94,42 2517,18 0,00 0,00
59 + 520,00 449,71 444,71 414,56 443,99 5,72 12,62 5,00 0,67 50,37 20,00 46,44 93,77 3,93 8,35 0,00 0,00 937,66 4559,26 83,54 2600,72 0,00 0,00
59 + 540,00 447,99 443,06 412,94 442,25 5,74 12,65 5,00 0,67 50,67 20,00 46,19 92,63 4,48 8,41 0,00 0,00 926,31 5485,56 84,09 2684,81 0,00 0,00

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Estaca
Cota
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(m)
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maior 
(real)
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Menor 
(real)
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Volume cat3  (m³)
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Volume cat2  (m³)

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)Área CAT1 (m²)
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Estaca

Cota

Cota
h da vala 

(m)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

D (m)

Base 
maior 
(real)

Estaca

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)
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59 + 560,00 446,45 441,46 411,36 440,70 5,75 12,66 5,00 0,67 50,77 20,00 46,58 92,77 4,19 8,66 0,00 0,00 927,71 6413,27 86,60 2771,41 0,00 0,00
59 + 580,00 445,55 440,55 410,49 439,92 5,63 12,51 5,00 0,67 49,27 20,00 45,89 92,47 3,38 7,56 0,00 0,00 924,70 7337,98 75,65 2847,06 0,00 0,00
59 + 600,00 444,90 440,05 410,04 439,14 5,76 12,68 5,00 0,67 50,88 20,00 45,80 91,69 5,08 8,46 0,00 0,00 916,92 8254,90 84,57 2931,63 0,00 0,00
59 + 620,00 444,95 440,12 410,12 439,12 5,83 12,77 5,00 0,67 51,76 20,00 46,10 91,90 5,66 10,74 0,00 0,00 919,01 9173,91 107,38 3039,00 0,00 0,00
59 + 640,00 444,50 439,91 409,91 439,19 5,32 12,09 5,00 0,67 45,43 20,00 41,44 87,54 3,99 9,65 0,00 0,00 875,42 10049,34 96,48 3135,48 0,00 0,00
59 + 660,00 444,87 439,93 409,93 439,25 5,63 12,50 5,00 0,67 49,22 20,00 45,49 86,93 3,73 7,72 0,00 0,00 869,31 10918,65 77,19 3212,67 0,00 0,00
59 + 680,00 443,20 439,14 409,14 436,93 6,27 13,36 5,00 0,67 57,59 20,00 43,28 88,77 14,31 18,04 0,00 0,00 887,66 11806,31 180,38 3393,05 0,00 0,00
59 + 700,00 445,44 441,89 411,86 438,96 6,49 13,65 5,00 0,67 60,46 20,00 40,04 83,32 20,42 34,72 0,00 0,00 833,23 12639,54 347,24 3740,29 0,00 0,00
59 + 720,00 452,87 447,74 416,45 446,51 6,36 13,48 5,00 0,67 58,78 20,00 51,57 91,62 7,21 27,62 0,00 0,00 916,19 13555,73 276,23 4016,52 0,00 0,00
59 + 740,00 461,44 455,98 421,82 455,87 5,56 12,42 5,00 0,67 48,45 20,00 47,90 99,47 0,55 7,75 0,00 0,00 994,73 14550,47 77,53 4094,05 0,00 0,00
59 + 760,00 465,16 459,99 429,30 459,44 5,71 12,62 5,00 0,67 50,32 20,00 47,41 95,31 2,92 3,47 0,00 0,00 953,05 15503,52 34,65 4128,70 0,00 0,00
59 + 780,00 468,59 463,55 433,35 465,15 3,44 9,59 5,00 0,67 25,10 20,00 25,10 72,51 0,00 2,92 0,00 0,00 725,05 16228,57 29,17 4157,87 0,00 0,00
59 + 800,00 470,80 465,74 435,55 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 25,10 0,00 0,00 0,00 0,00 250,99 16479,56 0,00 4157,87 0,00 0,00
59 + 810,00 472,24 467,22 437,04 471,42 0,81 6,08 5,00 0,67 4,50 10,00 4,50 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 22,50 16502,05 0,00 4157,87 0,00 0,00

SUB-TOTAL 16.502,05      4.157,87        -                 

SIFÃO BARREIRO: EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
EXTENSÃO: 493,89 Km ok

493,89

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

68 + 910,00 459,13 451,04 429,12 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 920,00 458,95 450,86 428,94 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 940,00 458,19 450,10 428,18 452,63 5,56 12,42 5,00 0,67 48,43 20,00 48,43 48,43 0,00 0,00 0,00 0,00 484,34 484,34 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 960,00 457,48 449,05 427,13 451,22 6,26 13,35 5,00 0,67 57,45 20,00 57,45 105,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1058,86 1543,20 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 980,00 456,12 448,03 426,11 449,68 6,44 13,59 5,00 0,67 59,84 20,00 59,84 117,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1172,87 2716,07 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 0,00 453,44 445,24 423,32 447,77 5,67 12,56 5,00 0,67 49,82 20,00 49,82 109,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1096,56 3812,63 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 20,00 448,43 440,47 418,55 442,56 5,87 12,82 5,00 0,67 52,27 20,00 52,27 102,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1020,90 4833,53 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 40,00 447,27 439,18 417,27 441,51 5,76 12,69 5,00 0,67 50,97 20,00 50,97 103,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1032,39 5865,92 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 60,00 446,28 438,11 416,20 440,45 5,82 12,77 5,00 0,67 51,75 20,00 51,75 102,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,15 6893,06 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 80,00 444,82 436,72 414,81 439,40 5,42 12,23 5,00 0,67 46,68 20,00 46,68 98,43 0,00 0,00 0,00 0,00 984,30 7877,36 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 100,00 444,20 436,08 414,18 438,35 5,85 12,80 5,00 0,67 52,08 20,00 52,08 98,76 0,00 0,00 0,00 0,00 987,62 8864,98 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 120,00 443,20 434,44 413,10 437,29 5,91 12,88 5,00 0,67 52,87 20,00 52,87 104,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1049,52 9914,50 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 140,00 441,47 432,64 411,39 435,36 6,11 13,15 5,00 0,67 55,44 20,00 55,44 108,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1083,12 10997,62 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 160,00 443,00 434,17 412,92 437,01 5,99 12,99 5,00 0,67 53,86 20,00 53,86 109,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1092,95 12090,57 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 180,00 442,61 433,90 412,51 436,75 5,86 12,81 5,00 0,67 52,19 20,00 52,19 106,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,50 13151,07 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 200,00 442,27 433,59 412,01 436,48 5,79 12,72 5,00 0,67 51,26 20,00 51,26 103,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1034,54 14185,62 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 220,00 442,36 433,71 412,00 436,14 6,22 13,29 5,00 0,67 56,89 20,00 56,89 108,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,54 15267,15 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 240,00 442,76 434,11 412,40 435,69 7,07 14,42 5,00 0,67 68,64 20,00 68,64 125,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1255,37 16522,52 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 260,00 442,09 433,42 411,71 435,23 6,86 14,15 5,00 0,67 65,73 20,00 65,73 134,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1343,74 17866,26 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 280,00 444,09 435,45 413,74 435,76 8,33 16,11 5,00 0,67 87,99 20,00 87,99 153,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1537,19 19403,46 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 300,00 443,43 434,65 412,23 437,09 6,34 13,46 5,00 0,67 58,55 20,00 58,55 146,54 0,00 0,00 0,00 0,00 1465,41 20868,86 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 320,00 444,52 435,74 413,32 438,42 6,10 13,14 5,00 0,67 55,37 20,00 55,37 113,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1139,23 22008,09 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 340,00 446,88 438,13 415,71 441,05 5,84 12,78 5,00 0,67 51,89 20,00 51,89 107,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1072,58 23080,68 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 360,00 451,69 444,36 420,70 444,24 7,45 14,94 5,00 0,67 74,33 20,00 73,69 125,58 0,64 0,64 0,00 0,00 1255,77 24336,45 6,35 6,35 0,00 0,00
69 + 380,00 453,21 445,88 422,22 447,43 5,78 12,71 5,00 0,67 51,24 20,00 51,24 124,93 0,00 0,64 0,00 0,00 1249,27 25585,71 6,35 12,71 0,00 0,00
69 + 400,00 460,27 457,41 430,23 454,28 6,00 12,99 5,00 0,67 53,95 20,00 31,77 83,00 22,18 22,18 0,00 0,00 830,03 26415,74 221,81 234,52 0,00 0,00
69 + 403,89 461,16 458,27 431,09 454,93 6,23 13,30 5,00 0,67 56,97 3,89 32,89 64,66 24,08 46,26 0,00 0,00 125,76 26541,50 89,98 324,50 0,00 0,00

SUB-TOTAL 26.541,50      324,50           -                 

SIFÃO BARREIRO(CONT.): EST - 70+0,0 A EST - 70+380,0
EXTENSÃO: 380,00 Km ok

380,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

70 + 0,00 461,16 458,27 431,09 454,93 6,23 13,30 5,00 0,67 56,97 0,00 32,89 32,89 24,08 24,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 + 20,00 457,12 456,82 426,96 451,41 5,71 12,61 5,00 0,67 50,24 20,00 3,75 36,64 46,49 70,57 0,00 0,00 366,38 366,38 705,69 705,69 0,00 0,00
70 + 40,00 452,12 451,82 421,95 446,25 5,87 12,82 5,00 0,67 52,26 20,00 3,81 7,56 48,45 94,94 0,00 0,00 75,58 441,96 949,35 1655,04 0,00 0,00
70 + 60,00 446,56 446,26 416,46 441,09 5,46 12,29 5,00 0,67 47,24 20,00 3,64 7,45 43,60 92,04 0,00 0,00 74,49 516,45 920,44 2575,49 0,00 0,00
70 + 80,00 444,74 444,43 412,54 438,34 6,40 13,53 5,00 0,67 59,27 20,00 4,16 7,79 55,11 98,71 0,00 0,00 77,94 594,39 987,08 3562,56 0,00 0,00
70 + 100,00 444,23 443,92 410,56 438,54 5,69 12,59 5,00 0,67 50,03 20,00 3,94 8,09 46,10 101,21 0,00 0,00 80,91 675,30 1012,09 4574,65 0,00 0,00
70 + 120,00 444,52 444,21 411,79 438,74 5,78 12,71 5,00 0,67 51,16 20,00 3,94 7,87 47,22 93,32 0,00 0,00 78,71 754,02 933,22 5507,87 0,00 0,00
70 + 140,00 444,77 444,59 412,20 438,94 5,83 12,77 5,00 0,67 51,82 20,00 2,27 6,20 49,56 96,78 0,00 0,00 62,01 816,03 967,80 6475,68 0,00 0,00
70 + 160,00 446,40 446,08 412,41 440,74 5,66 12,55 5,00 0,67 49,68 20,00 3,96 6,22 45,72 95,28 0,00 0,00 62,25 878,28 952,79 7428,47 0,00 0,00

D (m)

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Estaca

Estaca

Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Volume cat2  (m³)

Volume cat3  (m³)

Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)

Área CAT2 (m²)Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Área da 
Vala

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Cota

Área da 
Vala
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70 + 180,00 450,50 450,18 416,50 443,08 7,42 14,89 5,00 0,67 73,82 20,00 4,71 8,67 69,11 114,83 0,00 0,00 86,72 965,00 1148,29 8576,76 0,00 0,00
70 + 200,00 449,73 449,42 415,75 444,12 5,61 12,48 5,00 0,67 49,02 20,00 3,76 8,47 45,26 114,37 0,00 0,00 84,69 1049,69 1143,70 9720,46 0,00 0,00
70 + 220,00 450,92 450,60 416,92 444,85 6,07 13,09 5,00 0,67 54,87 20,00 4,12 7,88 50,75 96,02 0,00 0,00 78,76 1128,45 960,17 10680,62 0,00 0,00
70 + 240,00 452,96 452,64 418,96 446,87 6,08 13,11 5,00 0,67 55,10 20,00 4,13 8,25 50,97 101,72 0,00 0,00 82,48 1210,93 1017,23 11697,85 0,00 0,00
70 + 260,00 454,59 454,27 420,59 448,90 5,69 12,59 5,00 0,67 50,08 20,00 3,97 8,10 46,11 97,08 0,00 0,00 81,01 1291,94 970,80 12668,65 0,00 0,00
70 + 280,00 457,11 456,79 423,11 450,92 6,19 13,26 5,00 0,67 56,52 20,00 4,17 8,15 52,35 98,46 0,00 0,00 81,47 1373,41 984,58 13653,23 0,00 0,00
70 + 300,00 457,40 457,08 423,39 451,66 5,75 12,66 5,00 0,67 50,74 20,00 3,98 8,16 46,76 99,10 0,00 0,00 81,57 1454,98 991,05 14644,28 0,00 0,00
70 + 320,00 459,62 459,30 425,60 453,31 6,31 13,41 5,00 0,67 58,04 20,00 4,22 8,21 53,82 100,58 0,00 0,00 82,06 1537,03 1005,76 15650,04 0,00 0,00
70 + 340,00 460,87 460,55 426,84 455,17 5,69 12,59 5,00 0,67 50,07 20,00 3,96 8,18 46,11 99,93 0,00 0,00 81,83 1618,86 999,29 16649,33 0,00 0,00
70 + 360,00 462,00 461,68 427,96 469,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,96 0,00 46,11 0,00 0,00 39,61 1658,47 461,11 17110,44 0,00 0,00
70 + 380,00 459,01 458,69 424,96 470,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1658,47 0,00 17110,44 0,00 0,00

SUB-TOTAL 1.658,47        17.110,44      -                 

SIFÃO SANTANA: EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
EXTENSÃO: 420,00 Km ok

420,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

76 + 690,00 464,89 463,25 433,66 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 700,00 464,22 462,58 433,89 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 720,00 460,53 458,64 430,47 464,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 740,00 459,29 457,39 429,23 457,10 2,19 7,92 5,00 0,67 14,14 20,00 12,65 12,65 1,49 1,49 0,00 0,00 126,50 126,50 14,90 14,90 0,00 0,00
76 + 760,00 457,99 456,12 427,82 452,50 5,49 12,32 5,00 0,67 47,51 20,00 20,69 33,34 26,82 28,31 0,00 0,00 333,39 459,89 283,07 297,96 0,00 0,00
76 + 780,00 456,25 454,41 426,20 450,06 6,18 13,25 5,00 0,67 56,41 20,00 22,09 42,78 34,32 61,14 0,00 0,00 427,83 887,72 611,38 909,35 0,00 0,00
76 + 800,00 450,80 449,07 420,36 444,95 5,85 12,80 5,00 0,67 52,10 20,00 20,17 42,26 31,94 66,26 0,00 0,00 422,59 1310,30 662,59 1571,94 0,00 0,00
76 + 820,00 442,50 440,76 408,91 436,42 6,07 13,09 5,00 0,67 54,93 20,00 20,72 40,89 34,20 66,14 0,00 0,00 408,89 1719,20 661,40 2233,34 0,00 0,00
76 + 840,00 440,90 438,91 409,62 434,13 6,76 14,02 5,00 0,67 64,32 20,00 25,19 45,91 39,13 73,34 0,00 0,00 459,12 2178,32 733,35 2966,70 0,00 0,00
76 + 860,00 439,99 437,99 409,81 434,20 5,79 12,72 5,00 0,67 51,26 20,00 22,72 47,90 28,55 67,68 0,00 0,00 479,04 2657,36 676,78 3643,48 0,00 0,00
76 + 880,00 437,92 436,53 408,46 431,77 6,15 13,21 5,00 0,67 56,03 20,00 17,11 39,83 38,92 67,46 0,00 0,00 398,30 3055,66 674,63 4318,11 0,00 0,00
76 + 900,00 439,09 436,76 408,67 432,99 6,10 13,13 5,00 0,67 55,31 20,00 26,92 44,04 28,39 67,30 0,00 0,00 440,36 3496,01 673,02 4991,13 0,00 0,00
76 + 920,00 440,00 437,99 409,87 434,25 5,75 12,67 5,00 0,67 50,83 20,00 22,76 49,69 28,07 56,45 0,00 0,00 496,86 3992,87 564,50 5555,63 0,00 0,00
76 + 940,00 441,69 439,38 411,13 435,78 5,91 12,88 5,00 0,67 52,84 20,00 26,20 48,96 26,64 54,71 0,00 0,00 489,60 4482,47 547,05 6102,68 0,00 0,00
76 + 960,00 449,17 446,41 414,48 444,11 5,06 11,75 5,00 0,67 42,39 20,00 27,37 53,56 15,03 41,67 0,00 0,00 535,61 5018,09 416,67 6519,35 0,00 0,00
76 + 980,00 454,67 452,46 423,48 448,76 5,91 12,88 5,00 0,67 52,81 20,00 25,12 52,49 27,69 42,71 0,00 0,00 524,89 5542,98 427,13 6946,48 0,00 0,00
77 + 0,00 456,21 454,07 425,96 450,66 5,56 12,41 5,00 0,67 48,36 20,00 23,55 48,67 24,81 52,50 0,00 0,00 486,71 6029,69 524,98 7471,46 0,00 0,00
77 + 20,00 457,35 455,18 427,12 451,78 5,57 12,42 5,00 0,67 48,47 20,00 23,81 47,36 24,66 49,47 0,00 0,00 473,60 6503,29 494,71 7966,16 0,00 0,00
77 + 40,00 458,56 456,42 428,36 452,90 5,66 12,54 5,00 0,67 49,61 20,00 23,76 47,57 25,85 50,51 0,00 0,00 475,68 6978,97 505,10 8471,26 0,00 0,00
77 + 60,00 459,84 457,70 429,60 454,82 5,02 11,69 5,00 0,67 41,89 20,00 21,89 45,64 20,00 45,85 0,00 0,00 456,45 7435,42 458,51 8929,77 0,00 0,00
77 + 80,00 460,77 458,62 430,50 463,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 21,89 0,00 20,00 0,00 0,00 218,88 7654,30 200,00 9129,77 0,00 0,00
77 + 100,00 462,69 460,37 432,24 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7654,30 0,00 9129,77 0,00 0,00
77 + 110,00 465,68 463,47 435,29 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7654,30 0,00 9129,77 0,00 0,00

SUB-TOTAL 7.654,30        9.129,77        -                 

SIFÃO RONCADOR 1: EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
EXTENSÃO: 225,00 Km ok

225,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

78 + 930,00 471,86 462,47 442,30 469,52 2,33 8,11 5,00 0,67 15,31 0,00 15,31 15,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 940,00 469,92 460,54 440,14 469,53 0,39 5,52 5,00 0,67 2,04 10,00 2,04 17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 86,75 86,75 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 960,00 465,20 455,89 434,43 461,35 3,85 10,13 5,00 0,67 29,12 20,00 29,12 31,16 0,00 0,00 0,00 0,00 311,62 398,37 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 980,00 456,06 446,95 422,78 450,45 5,61 12,48 5,00 0,67 49,01 20,00 49,01 78,13 0,00 0,00 0,00 0,00 781,28 1179,65 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 0,00 439,00 429,71 404,38 433,40 5,60 12,47 5,00 0,67 48,93 20,00 48,93 97,94 0,00 0,00 0,00 0,00 979,38 2159,03 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 20,00 445,39 435,30 411,33 438,13 7,26 14,68 5,00 0,67 71,47 20,00 71,47 120,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1203,99 3363,02 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 40,00 446,03 436,21 414,11 440,23 5,80 12,74 5,00 0,67 51,48 20,00 51,48 122,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1229,45 4592,48 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 60,00 446,08 436,34 416,01 440,25 5,83 12,77 5,00 0,67 51,78 20,00 51,78 103,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1032,61 5625,09 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 80,00 447,78 438,04 417,67 441,91 5,87 12,83 5,00 0,67 52,35 20,00 52,35 104,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1041,31 6666,40 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 100,00 454,90 445,03 423,61 448,29 6,61 13,82 5,00 0,67 62,21 20,00 62,21 114,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1145,53 7811,92 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 120,00 466,67 456,66 432,03 459,69 6,98 14,31 5,00 0,67 67,37 20,00 67,37 129,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1295,72 9107,64 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 140,00 473,84 464,30 439,85 469,35 4,49 10,99 5,00 0,67 35,95 20,00 35,95 103,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,11 10140,75 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 155,00 473,73 464,38 443,20 469,35 4,39 10,85 5,00 0,67 34,77 15,00 34,77 70,72 0,00 0,00 0,00 0,00 530,38 10671,13 0,00 0,00 0,00 0,00

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
maior 
(real)

Base 
maior 
(real)

Cota

Estaca
h da vala 

(m)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)
D (m)

Base 
Menor 
(real)

D (m)
Base 

Menor 
(real)

Volume cat1  (m³) Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)Área CAT3 (m²)

Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Volume cat2  (m³)

Talude 
(real)

Área da 
Vala
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SUB-TOTAL 10.671,13      -                 -                 

SIFÃO RONCADOR 2: EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0
EXTENSÃO: 280,00 Km ok

280,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

79 + 630,00 475,17 467,29 445,20 469,29 5,88 12,84 5,00 0,67 52,43 0,00 52,43 52,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 640,00 474,16 466,34 444,17 469,10 5,06 11,74 5,00 0,67 42,32 10,00 42,32 94,76 0,00 0,00 0,00 0,00 473,78 473,78 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 660,00 471,52 463,75 441,57 465,36 6,17 13,22 5,00 0,67 56,16 20,00 56,16 98,49 0,00 0,00 0,00 0,00 984,85 1458,63 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 680,00 465,30 457,79 435,60 459,30 6,00 13,00 5,00 0,67 54,04 20,00 54,04 110,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1102,02 2560,66 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 700,00 457,24 449,76 427,57 451,34 5,90 12,86 5,00 0,67 52,68 20,00 52,68 106,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,20 3627,85 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 720,00 450,34 442,74 420,55 443,39 6,95 14,26 5,00 0,67 66,89 20,00 66,89 119,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1195,76 4823,61 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 740,00 438,51 430,94 408,59 431,37 7,14 14,51 5,00 0,67 69,63 20,00 69,63 136,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1365,23 6188,84 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 760,00 436,91 428,71 406,36 430,15 6,76 14,01 5,00 0,67 64,24 20,00 64,24 133,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1338,65 7527,49 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 780,00 445,53 437,60 415,25 439,25 6,28 13,37 5,00 0,67 57,71 20,00 57,71 121,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1219,43 8746,92 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 800,00 448,25 440,15 417,62 442,40 5,85 12,81 5,00 0,67 52,12 20,00 52,12 109,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1098,22 9845,14 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 820,00 451,47 443,49 420,97 445,55 5,92 12,89 5,00 0,67 52,91 20,00 52,91 105,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,29 10895,43 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 840,00 454,17 447,23 422,71 448,71 5,47 12,29 5,00 0,67 47,24 20,00 47,24 100,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1001,49 11896,91 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 860,00 457,89 451,12 425,79 451,86 6,03 13,04 5,00 0,67 54,38 20,00 54,38 101,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1016,13 12913,05 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 880,00 460,70 453,87 428,04 459,40 1,30 6,73 5,00 0,67 7,63 20,00 7,63 62,00 0,00 0,00 0,00 0,00 620,04 13533,09 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 900,00 464,07 457,09 430,84 467,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 7,63 0,00 0,00 0,00 0,00 76,27 13609,36 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 910,00 465,44 458,63 433,03 469,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13609,36 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 13.609,36      -                 -                 

SIFÃO BATOQUE: EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0
EXTENSÃO: 195,00 Km ok

195,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

81 + 740,00 468,22 463,63 437,66 468,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 760,00 465,35 462,12 434,36 465,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 780,00 465,04 463,18 433,50 458,42 6,61 13,82 5,00 0,67 62,25 20,00 23,34 23,34 38,91 38,91 0,00 0,00 233,42 233,42 389,05 389,05 0,00 0,00
81 + 800,00 453,48 451,74 420,73 447,21 6,27 13,36 5,00 0,67 57,57 20,00 21,15 44,50 36,42 75,32 0,00 0,00 444,95 678,37 753,24 1142,29 0,00 0,00
81 + 820,00 445,16 441,64 413,15 439,36 5,80 12,74 5,00 0,67 51,48 20,00 36,58 57,73 14,90 51,32 0,00 0,00 577,33 1255,70 513,17 1655,46 0,00 0,00
81 + 840,00 442,64 437,43 411,58 436,15 6,49 13,65 5,00 0,67 60,52 20,00 53,03 89,61 7,49 22,38 0,00 0,00 896,11 2151,81 223,83 1879,29 0,00 0,00
81 + 860,00 450,35 443,32 420,17 443,97 6,38 13,50 5,00 0,67 59,01 20,00 59,01 112,04 0,00 7,49 0,00 0,00 1120,40 3272,21 74,86 1954,15 0,00 0,00
81 + 880,00 454,60 445,80 423,80 448,60 5,99 12,99 5,00 0,67 53,92 20,00 53,92 112,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1129,31 4401,52 0,00 1954,15 0,00 0,00
81 + 900,00 463,36 453,28 431,36 457,56 5,80 12,74 5,00 0,67 51,48 20,00 51,48 105,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1054,00 5455,52 0,00 1954,15 0,00 0,00
81 + 920,00 468,75 458,69 437,09 466,52 2,23 7,97 5,00 0,67 14,44 20,00 14,44 65,92 0,00 0,00 0,00 0,00 659,19 6114,71 0,00 1954,15 0,00 0,00
81 + 935,00 470,70 460,57 439,97 468,76 1,94 7,58 5,00 0,67 12,19 15,00 12,19 26,63 0,00 0,00 0,00 0,00 199,72 6314,43 0,00 1954,15 0,00 0,00

SUB-TOTAL 6.314,43        1.954,15        -                 

SIFÃO CE 060: EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
EXTENSÃO: 80,00 Km ok

80,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

84 + 865,00 482,14 472,20 452,08 468,44 13,70 23,26 5,00 0,67 193,51 0,00 165,25 165,25 28,27 28,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 + 880,00 481,26 471,27 450,98 468,44 12,82 22,09 5,00 0,67 173,67 15,00 154,21 319,45 19,46 47,73 0,00 0,00 2395,88 2395,88 357,96 357,96 0,00 0,00
84 + 900,00 479,52 469,43 448,75 472,42 7,10 14,47 5,00 0,67 69,15 20,00 69,15 223,36 0,00 19,46 0,00 0,00 2233,55 4629,43 194,63 552,59 0,00 0,00
84 + 920,00 475,68 464,80 444,86 470,06 5,62 12,49 5,00 0,67 49,17 20,00 49,17 118,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1183,19 5812,62 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 940,00 473,79 464,34 445,44 468,35 5,44 12,26 5,00 0,67 46,99 20,00 46,99 96,16 0,00 0,00 0,00 0,00 961,59 6774,21 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 945,00 474,13 464,51 445,46 468,35 5,78 12,71 5,00 0,67 51,22 5,00 51,22 98,21 0,00 0,00 0,00 0,00 245,53 7019,75 0,00 552,59 0,00 0,00

SUB-TOTAL 7.019,75        552,59           -                 

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: EST - 92+840,0 A EST - 93+720 ,0
EXTENSÃO: 880,00 Km ok

880,00

Estaca

Cota
Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

h da vala 
(m)

Área CAT1 (m²)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)

D (m)

Área CAT1 (m²)

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

D (m)

Volume cat3  (m³)

Talude 
(real)

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Volume cat2  (m³)

Área CAT1 (m²)

Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat1  (m³) Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca

Cota

Cota

Estaca
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TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

92 + 840,00 460,59 451,13 430,39 466,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 860,00 459,62 450,06 429,62 461,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 880,00 459,00 449,40 428,99 453,21 5,78 12,71 5,00 0,67 51,21 20,00 51,21 51,21 0,00 0,00 0,00 0,00 512,10 512,10 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 900,00 458,43 448,74 428,40 452,60 5,82 12,76 5,00 0,67 51,71 20,00 51,71 102,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1029,18 1541,28 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 920,00 456,21 446,55 426,03 450,44 5,77 12,69 5,00 0,67 51,06 20,00 51,06 102,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,65 2568,93 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 940,00 453,51 443,97 423,11 447,72 5,79 12,72 5,00 0,67 51,30 20,00 51,30 102,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1023,57 3592,50 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 960,00 452,25 442,64 422,11 446,45 5,80 12,73 5,00 0,67 51,36 20,00 51,36 102,66 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,62 4619,13 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 980,00 450,83 441,15 420,37 445,19 5,64 12,52 5,00 0,67 49,41 20,00 49,41 100,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1007,69 5626,82 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 0,00 444,93 435,30 413,22 438,53 6,39 13,53 5,00 0,67 59,24 20,00 59,24 108,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,45 6713,28 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 20,00 437,56 428,29 405,69 432,21 5,35 12,13 5,00 0,67 45,83 20,00 45,83 105,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,71 7763,98 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 40,00 435,69 426,32 405,68 429,94 5,75 12,67 5,00 0,67 50,79 20,00 50,79 96,62 0,00 0,00 0,00 0,00 966,23 8730,22 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 60,00 434,75 425,25 404,67 429,09 5,66 12,55 5,00 0,67 49,67 20,00 49,67 100,46 0,00 0,00 0,00 0,00 1004,61 9734,83 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 80,00 434,24 424,52 404,14 428,24 6,01 13,01 5,00 0,67 54,07 20,00 54,07 103,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1037,35 10772,18 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 100,00 433,72 424,05 403,71 427,38 6,34 13,46 5,00 0,67 58,54 20,00 58,54 112,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1126,02 11898,20 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 120,00 433,44 424,09 403,77 426,53 6,91 14,22 5,00 0,67 66,45 20,00 66,45 124,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1249,91 13148,11 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 140,00 434,00 424,20 403,86 425,67 8,33 16,10 5,00 0,67 87,88 20,00 87,88 154,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1543,30 14691,41 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 160,00 432,31 422,54 402,19 425,63 6,68 13,90 5,00 0,67 63,12 20,00 63,12 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1509,98 16201,38 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 180,00 431,66 421,93 401,61 425,63 6,03 13,04 5,00 0,67 54,35 20,00 54,35 117,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1174,72 17376,10 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 200,00 431,31 421,66 401,38 425,63 5,68 12,57 5,00 0,67 49,92 20,00 49,92 104,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1042,72 18418,83 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 220,00 431,25 421,45 401,23 425,63 5,63 12,50 5,00 0,67 49,22 20,00 49,22 99,14 0,00 0,00 0,00 0,00 991,40 19410,22 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 240,00 428,73 419,49 398,92 423,28 5,45 12,27 5,00 0,67 47,05 20,00 47,05 96,27 0,00 0,00 0,00 0,00 962,70 20372,93 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 260,00 427,37 418,33 397,33 421,55 5,82 12,76 5,00 0,67 51,66 20,00 51,66 98,71 0,00 0,00 0,00 0,00 987,08 21360,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 280,00 427,63 417,99 397,63 421,86 5,77 12,70 5,00 0,67 51,08 20,00 51,08 102,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,39 22387,40 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 300,00 430,21 420,63 399,95 424,34 5,87 12,83 5,00 0,67 52,31 20,00 52,31 103,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,92 23421,32 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 320,00 433,30 423,53 402,74 427,38 5,92 12,89 5,00 0,67 52,95 20,00 52,95 105,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,60 24473,91 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 340,00 434,99 425,27 404,85 429,29 5,70 12,60 5,00 0,67 50,12 20,00 50,12 103,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,74 25504,65 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 360,00 437,07 427,32 406,78 431,20 5,87 12,82 5,00 0,67 52,28 20,00 52,28 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,05 26528,70 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 380,00 440,38 430,57 410,15 433,11 7,27 14,69 5,00 0,67 71,54 20,00 71,54 123,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1238,24 27766,94 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 400,00 441,76 431,91 411,58 435,02 6,74 13,98 5,00 0,67 63,93 20,00 63,93 135,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1354,70 29121,64 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 420,00 442,62 432,84 412,53 436,83 5,79 12,72 5,00 0,67 51,29 20,00 51,29 115,22 0,00 0,00 0,00 0,00 1152,16 30273,80 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 440,00 443,58 434,01 413,71 437,73 5,85 12,79 5,00 0,67 52,01 20,00 52,01 103,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,00 31306,81 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 460,00 444,45 434,59 414,44 438,63 5,82 12,77 5,00 0,67 51,73 20,00 51,73 103,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1037,46 32344,27 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 480,00 444,00 434,18 413,98 438,34 5,66 12,55 5,00 0,67 49,68 20,00 49,68 101,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1014,15 33358,42 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 500,00 445,70 435,93 415,66 439,89 5,81 12,75 5,00 0,67 51,57 20,00 51,57 101,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,49 34370,91 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 520,00 447,42 437,56 417,36 441,45 5,97 12,96 5,00 0,67 53,64 20,00 53,64 105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,03 35422,94 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 540,00 448,76 438,96 418,74 443,00 5,76 12,68 5,00 0,67 50,94 20,00 50,94 104,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1045,80 36468,74 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 560,00 450,35 440,58 420,33 444,56 5,80 12,73 5,00 0,67 51,41 20,00 51,41 102,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1023,58 37492,32 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 580,00 452,00 442,16 421,94 446,11 5,89 12,85 5,00 0,67 52,59 20,00 52,59 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,05 38532,37 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 600,00 452,99 443,10 422,92 447,66 5,33 12,10 5,00 0,67 45,54 20,00 45,54 98,13 0,00 0,00 0,00 0,00 981,32 39513,69 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 620,00 454,76 444,88 424,67 449,22 5,54 12,39 5,00 0,67 48,16 20,00 48,16 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 937,02 40450,71 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 640,00 457,07 447,18 426,95 451,09 5,98 12,98 5,00 0,67 53,78 20,00 53,78 101,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1019,40 41470,11 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 660,00 459,01 449,07 428,82 453,21 5,80 12,73 5,00 0,67 51,39 20,00 51,39 105,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1051,68 42521,79 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 680,00 461,24 451,30 431,02 455,33 5,90 12,87 5,00 0,67 52,75 20,00 52,75 104,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1041,34 43563,12 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 700,00 463,01 453,08 432,79 461,13 1,88 7,51 5,00 0,67 11,77 20,00 11,77 64,52 0,00 0,00 0,00 0,00 645,17 44208,29 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 720,00 466,88 457,02 436,61 466,28 0,60 5,81 5,00 0,67 3,26 20,00 3,26 15,03 0,00 0,00 0,00 0,00 150,34 44358,63 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 44.358,63      -                 -                 

SIFÃO CRATO: EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
EXTENSÃO: 6520,00 Km ok

6520,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

106 + 310,00 460,03 457,22 429,95 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 320,00 459,17 456,34 429,11 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 340,00 457,70 454,85 427,65 452,51 5,19 11,91 5,00 0,67 43,86 20,00 28,53 28,53 15,33 15,33 0,00 0,00 285,34 285,34 153,26 153,26 0,00 0,00
106 + 360,00 456,60 453,53 426,32 450,74 5,86 12,81 5,00 0,67 52,17 20,00 33,08 61,61 19,09 34,41 0,00 0,00 616,14 901,48 344,13 497,39 0,00 0,00
106 + 380,00 452,40 449,39 421,43 445,35 7,05 14,40 5,00 0,67 68,37 20,00 37,27 70,35 31,10 50,19 0,00 0,00 703,49 1604,97 501,89 999,28 0,00 0,00
106 + 400,00 445,13 442,10 412,61 437,65 7,48 14,97 5,00 0,67 74,72 20,00 39,24 76,51 35,47 66,58 0,00 0,00 765,10 2370,07 665,75 1665,04 0,00 0,00
106 + 420,00 436,39 433,13 403,18 429,96 6,43 13,57 5,00 0,67 59,70 20,00 37,13 76,37 22,57 58,04 0,00 0,00 763,74 3133,81 580,41 2245,45 0,00 0,00
106 + 440,00 428,36 425,56 395,18 422,26 6,09 13,13 5,00 0,67 55,23 20,00 31,47 68,60 23,76 46,33 0,00 0,00 686,00 3819,81 463,28 2708,73 0,00 0,00
106 + 460,00 430,64 427,83 397,52 424,50 6,15 13,19 5,00 0,67 55,91 20,00 31,81 63,28 24,10 47,86 0,00 0,00 632,81 4452,62 478,59 3187,32 0,00 0,00

Área CAT2 (m²)

Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²)

Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

D (m)
Base 
maior 
(real)

Área CAT1 (m²)
Área da 

Vala
Talude 
(real)
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106 + 480,00 432,94 429,22 401,72 427,14 5,79 12,73 5,00 0,67 51,36 20,00 38,13 69,94 13,24 37,34 0,00 0,00 699,38 5152,00 373,37 3560,69 0,00 0,00
106 + 500,00 433,50 429,27 403,42 427,27 6,23 13,31 5,00 0,67 57,07 20,00 44,41 82,53 12,66 25,90 0,00 0,00 825,32 5977,32 258,97 3819,65 0,00 0,00
106 + 520,00 433,45 428,73 403,39 427,47 5,98 12,97 5,00 0,67 53,71 20,00 46,37 90,78 7,35 20,00 0,00 0,00 907,75 6885,07 200,04 4019,69 0,00 0,00
106 + 540,00 433,99 428,73 403,88 428,09 5,90 12,86 5,00 0,67 52,67 20,00 49,19 95,56 3,48 10,82 0,00 0,00 955,58 7840,65 108,24 4127,93 0,00 0,00
106 + 560,00 431,35 425,58 400,84 423,97 7,38 14,84 5,00 0,67 73,22 20,00 63,44 112,63 9,79 13,26 0,00 0,00 1126,28 8966,94 132,64 4260,57 0,00 0,00
106 + 580,00 425,29 419,01 394,56 419,85 5,44 12,25 5,00 0,67 46,92 20,00 46,92 110,36 0,00 9,79 0,00 0,00 1103,56 10070,50 97,85 4358,43 0,00 0,00
106 + 600,00 421,78 415,08 391,28 415,73 6,05 13,07 5,00 0,67 54,65 20,00 54,65 101,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,68 11086,18 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 620,00 418,00 411,03 387,57 411,61 6,39 13,52 5,00 0,67 59,14 20,00 59,14 113,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1137,96 12224,14 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 640,00 416,09 409,15 385,97 410,34 5,75 12,66 5,00 0,67 50,77 20,00 50,77 109,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1099,11 13323,25 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 660,00 417,58 410,74 386,92 411,82 5,76 12,68 5,00 0,67 50,94 20,00 50,94 101,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,10 14340,35 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 680,00 418,85 411,97 387,92 413,72 5,13 11,84 5,00 0,67 43,19 20,00 43,19 94,14 0,00 0,00 0,00 0,00 941,38 15281,74 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 700,00 420,73 413,79 390,70 415,63 5,10 11,79 5,00 0,67 42,79 20,00 42,79 85,99 0,00 0,00 0,00 0,00 859,87 16141,61 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 720,00 422,80 415,86 392,45 417,54 5,26 12,02 5,00 0,67 44,81 20,00 44,81 87,60 0,00 0,00 0,00 0,00 875,98 17017,59 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 740,00 425,85 418,83 395,18 420,00 5,85 12,80 5,00 0,67 52,08 20,00 52,08 96,88 0,00 0,00 0,00 0,00 968,83 17986,42 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 760,00 430,15 423,20 399,83 424,11 6,03 13,04 5,00 0,67 54,42 20,00 54,42 106,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1064,94 19051,36 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 780,00 432,00 424,92 401,80 426,15 5,85 12,80 5,00 0,67 52,09 20,00 52,09 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1065,07 20116,44 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 800,00 430,67 423,54 400,30 424,70 5,97 12,96 5,00 0,67 53,60 20,00 53,60 105,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1056,88 21173,32 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 820,00 427,84 420,86 397,50 422,16 5,67 12,56 5,00 0,67 49,80 20,00 49,80 103,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,93 22207,25 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 840,00 427,74 420,79 397,73 421,90 5,84 12,78 5,00 0,67 51,90 20,00 51,90 101,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1016,94 23224,19 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 860,00 428,47 421,55 398,34 422,63 5,84 12,78 5,00 0,67 51,90 20,00 51,90 103,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1037,97 24262,16 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 880,00 433,04 425,98 402,32 427,31 5,73 12,64 5,00 0,67 50,50 20,00 50,50 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1023,99 25286,15 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 900,00 435,46 428,28 404,75 429,63 5,83 12,77 5,00 0,67 51,81 20,00 51,81 102,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1023,10 26309,25 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 920,00 435,42 428,19 404,95 429,57 5,85 12,80 5,00 0,67 52,05 20,00 52,05 103,86 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,61 27347,87 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 940,00 434,77 427,73 404,76 428,61 6,16 13,22 5,00 0,67 56,14 20,00 56,14 108,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,89 28429,76 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 960,00 432,85 425,79 402,78 427,05 5,81 12,74 5,00 0,67 51,50 20,00 51,50 107,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1076,40 29506,15 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 980,00 431,27 424,23 401,04 425,48 5,78 12,71 5,00 0,67 51,24 20,00 51,24 102,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,39 30533,54 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 0,00 427,00 420,01 396,73 421,52 5,48 12,31 5,00 0,67 47,46 20,00 47,46 98,69 0,00 0,00 0,00 0,00 986,93 31520,47 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 20,00 424,86 417,90 394,69 419,19 5,67 12,56 5,00 0,67 49,82 20,00 49,82 97,28 0,00 0,00 0,00 0,00 972,77 32493,25 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 40,00 424,52 417,60 394,58 418,68 5,84 12,79 5,00 0,67 51,96 20,00 51,96 101,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,83 33511,08 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 60,00 426,00 418,99 396,00 420,20 5,80 12,73 5,00 0,67 51,43 20,00 51,43 103,39 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,89 34544,97 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 80,00 424,52 417,49 394,51 419,48 5,05 11,73 5,00 0,67 42,22 20,00 42,22 93,64 0,00 0,00 0,00 0,00 936,43 35481,40 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 100,00 423,71 416,70 393,68 418,03 5,68 12,58 5,00 0,67 49,93 20,00 49,93 92,15 0,00 0,00 0,00 0,00 921,50 36402,90 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 120,00 422,22 415,22 392,16 416,58 5,64 12,52 5,00 0,67 49,43 20,00 49,43 99,36 0,00 0,00 0,00 0,00 993,65 37396,55 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 140,00 420,95 413,95 390,81 415,13 5,81 12,75 5,00 0,67 51,57 20,00 51,57 101,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1009,98 38406,53 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 160,00 419,60 412,58 389,47 413,69 5,92 12,89 5,00 0,67 52,91 20,00 52,91 104,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1044,80 39451,33 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 180,00 418,34 411,20 388,10 412,24 6,10 13,13 5,00 0,67 55,25 20,00 55,25 108,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,67 40533,00 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 200,00 416,54 409,55 386,43 410,79 5,75 12,67 5,00 0,67 50,80 20,00 50,80 106,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1060,58 41593,58 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 220,00 415,20 408,17 385,17 409,34 5,86 12,81 5,00 0,67 52,14 20,00 52,14 102,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1029,46 42623,04 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 240,00 414,46 406,99 384,44 408,62 5,84 12,79 5,00 0,67 51,92 20,00 51,92 104,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,66 43663,70 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 260,00 413,86 405,54 384,00 408,20 5,66 12,55 5,00 0,67 49,66 20,00 49,66 101,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1015,81 44679,52 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 280,00 413,36 404,12 383,34 407,54 5,81 12,75 5,00 0,67 51,61 20,00 51,61 101,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,62 45692,14 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 300,00 412,01 402,57 381,96 406,23 5,77 12,70 5,00 0,67 51,08 20,00 51,08 102,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,88 46719,02 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 320,00 411,30 402,36 381,26 405,49 5,81 12,75 5,00 0,67 51,59 20,00 51,59 102,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,76 47745,78 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 340,00 410,56 402,24 380,53 404,74 5,81 12,75 5,00 0,67 51,61 20,00 51,61 103,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,97 48777,75 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 360,00 409,77 402,27 379,81 404,00 5,77 12,70 5,00 0,67 51,08 20,00 51,08 102,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,88 49804,64 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 380,00 409,11 402,05 379,09 403,25 5,86 12,81 5,00 0,67 52,17 20,00 52,17 103,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1032,51 50837,15 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 400,00 408,80 401,80 378,79 402,62 6,18 13,23 5,00 0,67 56,31 20,00 56,31 108,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1084,76 51921,91 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 420,00 408,45 401,45 378,45 402,63 5,82 12,76 5,00 0,67 51,64 20,00 51,64 107,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1079,52 53001,43 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 440,00 408,43 401,38 378,39 402,64 5,79 12,71 5,00 0,67 51,25 20,00 51,25 102,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1028,92 54030,34 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 460,00 407,90 400,89 377,86 401,89 6,00 13,00 5,00 0,67 54,04 20,00 54,04 105,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,88 55083,22 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 480,00 406,24 399,27 376,14 399,74 6,50 13,67 5,00 0,67 60,68 20,00 60,68 114,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1147,19 56230,41 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 500,00 406,05 399,06 375,93 399,41 6,64 13,86 5,00 0,67 62,62 20,00 62,62 123,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1233,01 57463,42 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 520,00 405,99 398,99 375,98 400,23 5,75 12,67 5,00 0,67 50,83 20,00 50,83 113,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1134,50 58597,93 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 540,00 405,57 398,56 375,56 399,89 5,68 12,57 5,00 0,67 49,91 20,00 49,91 100,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1007,38 59605,31 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 560,00 405,17 398,14 375,14 399,47 5,70 12,60 5,00 0,67 50,19 20,00 50,19 100,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,93 60606,24 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 580,00 404,71 397,71 374,70 398,90 5,81 12,75 5,00 0,67 51,57 20,00 51,57 101,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,52 61623,76 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 600,00 404,15 397,09 374,08 398,33 5,82 12,76 5,00 0,67 51,71 20,00 51,71 103,27 0,00 0,00 0,00 0,00 1032,74 62656,50 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 620,00 403,54 396,54 373,53 397,76 5,79 12,71 5,00 0,67 51,25 20,00 51,25 102,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1029,56 63686,06 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 640,00 403,12 396,00 372,98 397,14 5,98 12,97 5,00 0,67 53,73 20,00 53,73 104,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1049,76 64735,82 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 660,00 402,56 395,56 372,54 396,49 6,08 13,10 5,00 0,67 54,99 20,00 54,99 108,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1087,19 65823,01 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 680,00 401,78 394,81 371,79 395,83 5,94 12,92 5,00 0,67 53,26 20,00 53,26 108,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1082,53 66905,54 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 700,00 400,94 393,94 370,92 395,18 5,76 12,69 5,00 0,67 50,97 20,00 50,97 104,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1042,30 67947,84 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 720,00 400,36 393,37 370,34 394,53 5,83 12,78 5,00 0,67 51,86 20,00 51,86 102,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1028,30 68976,14 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 740,00 399,92 393,01 369,98 393,88 6,04 13,06 5,00 0,67 54,57 20,00 54,57 106,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1064,34 70040,47 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 760,00 399,67 392,84 369,91 393,38 6,30 13,39 5,00 0,67 57,89 20,00 57,89 112,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1124,66 71165,14 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 780,00 399,44 392,61 369,79 393,34 6,10 13,13 5,00 0,67 55,28 20,00 55,28 113,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1131,73 72296,87 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 800,00 399,34 392,38 369,68 393,30 6,04 13,05 5,00 0,67 54,53 20,00 54,53 109,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1098,15 73395,02 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 820,00 399,24 392,00 369,35 393,27 5,98 12,97 5,00 0,67 53,70 20,00 53,70 108,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1082,35 74477,37 0,00 4358,43 0,00 0,00
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107 + 840,00 399,00 392,01 369,30 393,23 5,77 12,70 5,00 0,67 51,07 20,00 51,07 104,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,72 75525,09 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 860,00 399,00 392,00 369,00 393,19 5,81 12,75 5,00 0,67 51,54 20,00 51,54 102,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1026,12 76551,21 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 880,00 398,99 392,00 369,00 393,15 5,83 12,77 5,00 0,67 51,82 20,00 51,82 103,36 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,63 77584,84 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 900,00 398,86 392,00 369,00 393,12 5,74 12,65 5,00 0,67 50,67 20,00 50,67 102,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,87 78609,72 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 920,00 398,91 392,00 369,00 393,08 5,83 12,77 5,00 0,67 51,77 20,00 51,77 102,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,36 79634,08 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 940,00 399,00 392,00 369,00 393,04 5,96 12,94 5,00 0,67 53,46 20,00 53,46 105,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,26 80686,34 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 960,00 398,93 391,93 369,37 393,01 5,93 12,90 5,00 0,67 53,05 20,00 53,05 106,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1065,10 81751,43 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 980,00 398,82 391,80 369,30 392,97 5,85 12,80 5,00 0,67 52,04 20,00 52,04 105,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,94 82802,37 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 0,00 398,69 391,57 368,92 392,93 5,76 12,68 5,00 0,67 50,88 20,00 50,88 102,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1029,20 83831,57 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 20,00 398,55 391,31 368,50 392,89 5,65 12,54 5,00 0,67 49,59 20,00 49,59 100,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1004,75 84836,32 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 40,00 398,38 391,04 368,07 392,86 5,52 12,36 5,00 0,67 47,90 20,00 47,90 97,50 0,00 0,00 0,00 0,00 974,96 85811,27 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 60,00 398,19 391,00 368,00 392,72 5,47 12,29 5,00 0,67 47,31 20,00 47,31 95,21 0,00 0,00 0,00 0,00 952,11 86763,38 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 80,00 398,03 391,00 368,00 392,51 5,51 12,35 5,00 0,67 47,81 20,00 47,81 95,12 0,00 0,00 0,00 0,00 951,24 87714,63 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 100,00 398,00 390,98 368,00 392,31 5,69 12,59 5,00 0,67 50,05 20,00 50,05 97,86 0,00 0,00 0,00 0,00 978,61 88693,24 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 120,00 397,34 390,36 367,13 392,11 5,24 11,99 5,00 0,67 44,49 20,00 44,49 94,54 0,00 0,00 0,00 0,00 945,40 89638,64 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 140,00 397,03 390,09 366,68 391,90 5,13 11,83 5,00 0,67 43,14 20,00 43,14 87,63 0,00 0,00 0,00 0,00 876,28 90514,92 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 160,00 397,57 390,58 367,57 391,70 5,88 12,84 5,00 0,67 52,42 20,00 52,42 95,56 0,00 0,00 0,00 0,00 955,59 91470,52 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 180,00 398,07 390,93 367,95 391,49 6,57 13,76 5,00 0,67 61,67 20,00 61,67 114,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1140,92 92611,43 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 200,00 397,41 390,38 367,38 391,29 6,12 13,17 5,00 0,67 55,64 20,00 55,64 117,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1173,03 93784,47 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 220,00 396,89 389,99 366,97 391,08 5,80 12,74 5,00 0,67 51,45 20,00 51,45 107,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1070,88 94855,34 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 240,00 396,81 389,82 366,82 390,88 5,93 12,90 5,00 0,67 53,05 20,00 53,05 104,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1045,07 95900,41 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 260,00 396,63 389,62 366,62 390,67 5,95 12,93 5,00 0,67 53,36 20,00 53,36 106,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1064,19 96964,60 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 280,00 396,39 389,39 366,38 390,47 5,92 12,89 5,00 0,67 52,94 20,00 52,94 106,30 0,00 0,00 0,00 0,00 1063,03 98027,63 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 300,00 396,00 389,00 366,00 390,32 5,68 12,57 5,00 0,67 49,90 20,00 49,90 102,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1028,34 99055,97 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 320,00 396,15 389,14 366,14 390,49 5,66 12,55 5,00 0,67 49,69 20,00 49,69 99,59 0,00 0,00 0,00 0,00 995,90 100051,88 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 340,00 396,41 389,41 366,40 390,66 5,75 12,66 5,00 0,67 50,75 20,00 50,75 100,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1004,48 101056,36 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 360,00 396,60 389,62 366,62 390,83 5,77 12,69 5,00 0,67 51,02 20,00 51,02 101,77 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,74 102074,10 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 380,00 396,80 389,81 366,81 391,00 5,80 12,73 5,00 0,67 51,40 20,00 51,40 102,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,21 103098,31 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 400,00 397,00 390,00 367,00 391,17 5,83 12,77 5,00 0,67 51,77 20,00 51,77 103,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,72 104130,03 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 420,00 397,00 390,00 367,00 391,20 5,80 12,73 5,00 0,67 51,44 20,00 51,44 103,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1032,10 105162,13 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 440,00 397,00 390,00 367,00 391,16 5,84 12,79 5,00 0,67 51,99 20,00 51,99 103,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1034,28 106196,41 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 460,00 398,34 391,04 368,04 391,11 7,23 14,63 5,00 0,67 70,94 20,00 70,94 122,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1229,28 107425,69 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 480,00 399,00 392,00 369,00 391,07 7,93 15,57 5,00 0,67 81,57 20,00 76,37 147,31 5,20 5,20 0,00 0,00 1473,12 108898,81 52,02 4410,44 0,00 0,00
108 + 500,00 398,36 391,36 368,36 391,03 7,34 14,78 5,00 0,67 72,57 20,00 70,81 147,18 1,76 6,96 0,00 0,00 1471,84 110370,64 69,62 4480,07 0,00 0,00
108 + 520,00 397,63 390,66 367,66 390,98 6,65 13,86 5,00 0,67 62,69 20,00 62,69 133,50 0,00 1,76 0,00 0,00 1335,02 111705,66 17,61 4497,67 0,00 0,00
108 + 540,00 397,55 390,55 367,55 390,94 6,61 13,81 5,00 0,67 62,18 20,00 62,18 124,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1248,68 112954,35 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 560,00 397,14 390,13 367,12 391,39 5,76 12,68 5,00 0,67 50,88 20,00 50,88 113,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1130,58 114084,93 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 580,00 397,91 390,93 367,80 392,15 5,76 12,68 5,00 0,67 50,92 20,00 50,92 101,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,99 115102,92 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 600,00 400,51 393,50 370,24 394,14 6,37 13,49 5,00 0,67 58,89 20,00 58,89 109,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1098,06 116200,98 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 620,00 403,21 396,20 372,96 396,54 6,68 13,90 5,00 0,67 63,11 20,00 63,11 121,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1219,94 117420,92 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 640,00 405,06 398,04 374,91 398,93 6,13 13,17 5,00 0,67 55,70 20,00 55,70 118,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1188,08 118609,00 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 660,00 407,02 399,99 376,99 401,21 5,81 12,75 5,00 0,67 51,55 20,00 51,55 107,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1072,55 119681,55 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 680,00 407,18 399,99 377,00 401,34 5,84 12,79 5,00 0,67 51,95 20,00 51,95 103,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1035,04 120716,59 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 700,00 406,39 399,38 376,39 400,55 5,84 12,79 5,00 0,67 51,94 20,00 51,94 103,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,87 121755,46 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 720,00 405,12 398,10 375,08 399,02 6,11 13,14 5,00 0,67 55,37 20,00 55,37 107,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,09 122828,56 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 740,00 403,35 396,36 373,22 397,48 5,87 12,83 5,00 0,67 52,32 20,00 52,32 107,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1076,94 123905,49 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 760,00 401,56 394,57 371,43 395,94 5,62 12,49 5,00 0,67 49,16 20,00 49,16 101,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1014,78 124920,27 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 780,00 400,15 393,15 370,07 394,40 5,75 12,67 5,00 0,67 50,80 20,00 50,80 99,96 0,00 0,00 0,00 0,00 999,61 125919,87 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 800,00 398,83 391,87 368,83 393,27 5,57 12,42 5,00 0,67 48,47 20,00 48,47 99,28 0,00 0,00 0,00 0,00 992,75 126912,63 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 820,00 398,67 391,88 368,86 393,35 5,32 12,09 5,00 0,67 45,48 20,00 45,48 93,95 0,00 0,00 0,00 0,00 939,52 127852,14 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 840,00 399,00 392,01 369,00 393,43 5,57 12,43 5,00 0,67 48,60 20,00 48,60 94,08 0,00 0,00 0,00 0,00 940,76 128792,90 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 860,00 399,00 392,00 369,00 393,50 5,50 12,33 5,00 0,67 47,62 20,00 47,62 96,21 0,00 0,00 0,00 0,00 962,13 129755,03 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 880,00 399,00 392,00 369,00 393,58 5,42 12,22 5,00 0,67 46,64 20,00 46,64 94,25 0,00 0,00 0,00 0,00 942,53 130697,56 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 900,00 399,50 392,50 369,50 393,66 5,83 12,78 5,00 0,67 51,86 20,00 51,86 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 984,96 131682,51 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 920,00 400,75 393,75 370,75 393,74 7,01 14,34 5,00 0,67 67,78 20,00 67,74 119,60 0,04 0,04 0,00 0,00 1196,02 132878,53 0,40 4498,07 0,00 0,00
108 + 940,00 401,94 394,94 371,94 393,82 8,12 15,82 5,00 0,67 84,52 20,00 78,10 145,84 6,42 6,46 0,00 0,00 1458,43 134336,96 64,63 4562,71 0,00 0,00
108 + 960,00 399,00 392,00 369,00 393,90 5,10 11,80 5,00 0,67 42,82 20,00 42,82 120,92 0,00 6,42 0,00 0,00 1209,18 135546,14 64,23 4626,94 0,00 0,00
108 + 980,00 399,00 392,00 369,00 393,98 5,02 11,69 5,00 0,67 41,88 20,00 41,88 84,69 0,00 0,00 0,00 0,00 846,93 136393,07 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 0,00 399,03 392,00 369,00 394,06 4,97 11,62 5,00 0,67 41,28 20,00 41,28 83,16 0,00 0,00 0,00 0,00 831,59 137224,66 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 20,00 399,27 392,27 369,27 394,14 5,13 11,84 5,00 0,67 43,19 20,00 43,19 84,48 0,00 0,00 0,00 0,00 844,77 138069,43 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 40,00 399,51 392,51 369,51 394,22 5,29 12,06 5,00 0,67 45,13 20,00 45,13 88,32 0,00 0,00 0,00 0,00 883,25 138952,68 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 60,00 399,75 392,75 369,75 394,30 5,45 12,27 5,00 0,67 47,10 20,00 47,10 92,23 0,00 0,00 0,00 0,00 922,31 139874,99 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 80,00 400,00 392,99 370,00 394,38 5,62 12,49 5,00 0,67 49,09 20,00 49,09 96,19 0,00 0,00 0,00 0,00 961,95 140836,93 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 100,00 399,66 392,66 369,66 394,46 5,20 11,94 5,00 0,67 44,05 20,00 44,05 93,14 0,00 0,00 0,00 0,00 931,44 141768,38 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 120,00 399,70 392,70 369,70 394,54 5,16 11,88 5,00 0,67 43,56 20,00 43,56 87,61 0,00 0,00 0,00 0,00 876,13 142644,51 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 140,00 399,62 392,69 369,69 394,62 5,00 11,66 5,00 0,67 41,64 20,00 41,64 85,21 0,00 0,00 0,00 0,00 852,06 143496,56 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 160,00 399,64 392,74 369,74 394,70 4,94 11,59 5,00 0,67 40,96 20,00 40,96 82,60 0,00 0,00 0,00 0,00 826,01 144322,57 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 180,00 399,78 392,84 369,83 394,78 5,00 11,67 5,00 0,67 41,67 20,00 41,67 82,62 0,00 0,00 0,00 0,00 826,24 145148,81 0,00 4626,94 0,00 0,00
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109 + 200,00 399,97 392,98 369,98 394,86 5,11 11,82 5,00 0,67 43,02 20,00 43,02 84,68 0,00 0,00 0,00 0,00 846,84 145995,65 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 220,00 400,00 393,00 370,00 394,94 5,06 11,75 5,00 0,67 42,40 20,00 42,40 85,42 0,00 0,00 0,00 0,00 854,21 146849,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 240,00 400,15 393,00 370,00 395,02 5,13 11,84 5,00 0,67 43,21 20,00 43,21 85,61 0,00 0,00 0,00 0,00 856,11 147705,97 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 260,00 400,57 393,41 370,40 395,10 5,48 12,30 5,00 0,67 47,40 20,00 47,40 90,60 0,00 0,00 0,00 0,00 906,02 148611,99 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 280,00 400,81 393,81 370,80 395,18 5,63 12,51 5,00 0,67 49,34 20,00 49,34 96,74 0,00 0,00 0,00 0,00 967,39 149579,39 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 300,00 401,28 394,29 371,27 395,48 5,81 12,74 5,00 0,67 51,50 20,00 51,50 100,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1008,47 150587,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 320,00 402,22 395,23 372,20 396,45 5,77 12,69 5,00 0,67 51,02 20,00 51,02 102,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,23 151613,09 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 340,00 403,11 396,12 373,07 397,42 5,68 12,58 5,00 0,67 49,95 20,00 49,95 100,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1009,66 152622,75 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 360,00 404,07 397,08 374,02 398,39 5,68 12,57 5,00 0,67 49,90 20,00 49,90 99,84 0,00 0,00 0,00 0,00 998,42 153621,16 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 380,00 405,00 398,01 374,98 399,37 5,64 12,52 5,00 0,67 49,37 20,00 49,37 99,26 0,00 0,00 0,00 0,00 992,65 154613,81 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 400,00 405,78 398,79 375,76 400,34 5,44 12,26 5,00 0,67 46,99 20,00 46,99 96,36 0,00 0,00 0,00 0,00 963,59 155577,40 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 420,00 406,83 399,85 376,82 401,31 5,52 12,37 5,00 0,67 47,98 20,00 47,98 94,97 0,00 0,00 0,00 0,00 949,66 156527,06 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 440,00 407,86 400,87 377,84 402,28 5,58 12,44 5,00 0,67 48,68 20,00 48,68 96,66 0,00 0,00 0,00 0,00 966,58 157493,64 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 460,00 408,86 401,84 378,84 403,06 5,80 12,73 5,00 0,67 51,44 20,00 51,44 100,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1001,22 158494,85 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 480,00 408,41 401,39 378,38 402,53 5,88 12,84 5,00 0,67 52,45 20,00 52,45 103,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,89 159533,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 500,00 407,25 400,24 377,19 401,35 5,89 12,86 5,00 0,67 52,64 20,00 52,64 105,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,92 160584,66 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 520,00 405,93 398,93 375,87 400,18 5,75 12,67 5,00 0,67 50,80 20,00 50,80 103,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1034,47 161619,13 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 540,00 404,61 397,54 374,48 399,00 5,61 12,47 5,00 0,67 48,98 20,00 48,98 99,79 0,00 0,00 0,00 0,00 997,86 162616,99 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 560,00 403,63 396,64 373,54 397,83 5,81 12,74 5,00 0,67 51,52 20,00 51,52 100,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1004,97 163621,96 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 580,00 402,46 395,48 372,37 396,65 5,81 12,74 5,00 0,67 51,53 20,00 51,53 103,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,44 164652,41 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 600,00 402,00 395,02 372,00 396,22 5,78 12,71 5,00 0,67 51,18 20,00 51,18 102,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1027,14 165679,54 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 620,00 402,43 395,45 372,41 396,51 5,92 12,89 5,00 0,67 52,96 20,00 52,96 104,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1041,49 166721,03 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 640,00 402,99 396,02 372,97 397,41 5,59 12,45 5,00 0,67 48,73 20,00 48,73 101,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1016,97 167738,00 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 660,00 404,12 397,13 374,07 398,30 5,82 12,77 5,00 0,67 51,75 20,00 51,75 100,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1004,78 168742,78 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 680,00 405,02 398,00 374,97 399,19 5,83 12,77 5,00 0,67 51,77 20,00 51,77 103,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1035,16 169777,94 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 700,00 405,64 398,61 375,58 400,09 5,55 12,40 5,00 0,67 48,30 20,00 48,30 100,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1000,68 170778,62 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 720,00 406,51 399,33 376,31 400,98 5,53 12,38 5,00 0,67 48,06 20,00 48,06 96,36 0,00 0,00 0,00 0,00 963,59 171742,22 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 740,00 407,46 400,45 377,43 401,87 5,59 12,45 5,00 0,67 48,76 20,00 48,76 96,82 0,00 0,00 0,00 0,00 968,19 172710,41 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 760,00 408,64 401,64 378,63 402,76 5,88 12,84 5,00 0,67 52,44 20,00 52,44 101,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1011,94 173722,35 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 780,00 409,54 402,54 379,54 403,66 5,89 12,85 5,00 0,67 52,54 20,00 52,54 104,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1049,76 174772,11 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 800,00 410,40 403,40 380,40 404,55 5,85 12,80 5,00 0,67 52,09 20,00 52,09 104,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1046,30 175818,41 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 820,00 410,74 403,74 380,74 404,91 5,83 12,78 5,00 0,67 51,85 20,00 51,85 103,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1039,38 176857,79 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 840,00 410,86 403,86 380,96 404,91 5,96 12,94 5,00 0,67 53,44 20,00 53,44 105,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1052,90 177910,69 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 860,00 410,90 403,90 381,09 404,91 6,00 13,00 5,00 0,67 53,97 20,00 53,97 107,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1074,16 178984,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 880,00 411,05 404,06 381,22 404,91 6,14 13,19 5,00 0,67 55,87 20,00 55,87 109,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1098,47 180083,32 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 900,00 410,92 403,93 381,28 404,91 6,01 13,02 5,00 0,67 54,17 20,00 54,17 110,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1100,42 181183,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 920,00 411,36 404,36 381,94 405,20 6,16 13,21 5,00 0,67 56,08 20,00 56,08 110,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1102,53 182286,27 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 940,00 411,78 404,93 382,68 405,95 5,83 12,77 5,00 0,67 51,81 20,00 51,81 107,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1078,93 183365,20 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 960,00 412,40 405,41 383,34 406,69 5,71 12,61 5,00 0,67 50,26 20,00 50,26 102,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1020,70 184385,90 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 980,00 413,21 406,23 384,18 407,43 5,78 12,71 5,00 0,67 51,22 20,00 51,22 101,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1014,84 185400,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 0,00 414,02 407,01 384,61 408,17 5,84 12,79 5,00 0,67 51,98 20,00 51,98 103,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,99 186432,73 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 20,00 414,79 407,77 385,03 408,92 5,87 12,83 5,00 0,67 52,31 20,00 52,31 104,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1042,84 187475,56 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 40,00 415,58 408,55 385,72 409,66 5,93 12,90 5,00 0,67 53,03 20,00 53,03 105,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1053,37 188528,94 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 60,00 416,17 409,20 386,25 410,40 5,77 12,69 5,00 0,67 51,05 20,00 51,05 104,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,74 189569,68 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 80,00 416,37 409,33 386,24 410,33 6,04 13,05 5,00 0,67 54,51 20,00 54,51 105,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1055,53 190625,21 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 100,00 414,91 407,86 384,85 409,12 5,80 12,73 5,00 0,67 51,36 20,00 51,36 105,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1058,71 191683,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 120,00 413,55 406,45 383,22 407,34 6,22 13,29 5,00 0,67 56,87 20,00 56,87 108,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1082,29 192766,21 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 140,00 410,94 403,88 380,61 405,56 5,38 12,17 5,00 0,67 46,21 20,00 46,21 103,07 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,74 193796,95 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 160,00 409,94 402,92 379,94 403,78 6,16 13,21 5,00 0,67 56,10 20,00 56,10 102,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1023,06 194820,00 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 180,00 409,78 402,79 379,89 403,80 5,98 12,97 5,00 0,67 53,70 20,00 53,70 109,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1097,98 195917,99 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 200,00 410,38 403,25 380,37 404,03 6,35 13,46 5,00 0,67 58,60 20,00 58,60 112,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1123,06 197041,05 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 220,00 410,97 403,78 380,94 404,26 6,71 13,95 5,00 0,67 63,55 20,00 63,55 122,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1221,57 198262,62 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 240,00 410,82 403,58 380,77 404,49 6,33 13,44 5,00 0,67 58,40 20,00 58,40 121,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1219,55 199482,17 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 260,00 410,59 403,60 380,73 404,88 5,72 12,62 5,00 0,67 50,35 20,00 50,35 108,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1087,52 200569,69 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 280,00 411,74 404,52 381,62 406,21 5,53 12,38 5,00 0,67 48,09 20,00 48,09 98,44 0,00 0,00 0,00 0,00 984,36 201554,05 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 300,00 413,01 405,75 382,86 407,53 5,48 12,30 5,00 0,67 47,37 20,00 47,37 95,46 0,00 0,00 0,00 0,00 954,58 202508,63 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 320,00 414,50 407,23 384,41 408,86 5,63 12,51 5,00 0,67 49,33 20,00 49,33 96,70 0,00 0,00 0,00 0,00 967,02 203475,65 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 340,00 416,16 408,85 386,07 410,19 5,96 12,95 5,00 0,67 53,55 20,00 53,55 102,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1028,77 204504,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 360,00 417,29 409,93 387,14 411,52 5,78 12,70 5,00 0,67 51,12 20,00 51,12 104,67 0,00 0,00 0,00 0,00 1046,67 205551,09 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 380,00 418,95 411,61 388,79 413,12 5,83 12,77 5,00 0,67 51,77 20,00 51,77 102,89 0,00 0,00 0,00 0,00 1028,92 206580,02 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 400,00 421,92 414,57 391,76 415,80 6,12 13,16 5,00 0,67 55,56 20,00 55,56 107,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1073,27 207653,29 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 420,00 424,38 417,03 394,18 418,49 5,89 12,85 5,00 0,67 52,53 20,00 52,53 108,08 0,00 0,00 0,00 0,00 1080,83 208734,12 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 440,00 428,61 421,28 397,84 422,50 6,11 13,14 5,00 0,67 55,39 20,00 55,39 107,91 0,00 0,00 0,00 0,00 1079,12 209813,24 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 460,00 434,94 427,52 402,72 428,51 6,42 13,57 5,00 0,67 59,63 20,00 59,63 115,02 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,17 210963,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 480,00 439,47 431,38 406,61 433,62 5,85 12,80 5,00 0,67 52,08 20,00 52,08 111,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1117,10 212080,51 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 500,00 439,47 431,46 408,11 433,62 5,85 12,80 5,00 0,67 52,10 20,00 52,10 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1041,81 213122,33 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 520,00 438,53 431,02 408,49 432,28 6,25 13,34 5,00 0,67 57,33 20,00 57,33 109,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1094,35 214216,68 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 540,00 437,16 429,62 407,06 430,36 6,80 14,07 5,00 0,67 64,83 20,00 64,83 122,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1221,58 215438,26 0,00 4626,94 0,00 0,00

31 / 132



110 + 560,00 435,24 427,70 405,18 428,43 6,81 14,07 5,00 0,67 64,91 20,00 64,91 129,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1297,38 216735,64 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 580,00 433,28 425,73 403,25 426,51 6,77 14,03 5,00 0,67 64,42 20,00 64,42 129,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1293,30 218028,94 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 600,00 431,16 423,58 400,96 424,59 6,56 13,75 5,00 0,67 61,52 20,00 61,52 125,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1259,36 219288,30 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 620,00 429,31 421,71 399,12 422,67 6,63 13,84 5,00 0,67 62,50 20,00 62,50 124,01 0,00 0,00 0,00 0,00 1240,13 220528,43 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 640,00 427,30 419,67 397,15 420,75 6,55 13,73 5,00 0,67 61,32 20,00 61,32 123,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1238,20 221766,63 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 660,00 424,92 417,28 394,75 418,83 6,09 13,11 5,00 0,67 55,11 20,00 55,11 116,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1164,34 222930,97 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 680,00 423,34 415,67 393,25 416,91 6,43 13,57 5,00 0,67 59,70 20,00 59,70 114,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1148,10 224079,07 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 700,00 421,81 414,12 391,75 415,92 5,89 12,85 5,00 0,67 52,58 20,00 52,58 112,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1122,78 225201,84 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 720,00 420,76 413,06 390,70 414,99 5,77 12,70 5,00 0,67 51,11 20,00 51,11 103,69 0,00 0,00 0,00 0,00 1036,87 226238,71 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 740,00 419,82 412,09 389,80 414,05 5,77 12,69 5,00 0,67 51,05 20,00 51,05 102,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1021,54 227260,25 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 760,00 418,64 410,89 388,62 413,12 5,52 12,36 5,00 0,67 47,90 20,00 47,90 98,95 0,00 0,00 0,00 0,00 989,47 228249,72 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 780,00 417,80 410,13 387,86 412,18 5,62 12,49 5,00 0,67 49,17 20,00 49,17 97,07 0,00 0,00 0,00 0,00 970,70 229220,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 800,00 417,19 409,40 387,17 411,24 5,95 12,93 5,00 0,67 53,30 20,00 53,30 102,47 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,69 230245,10 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 820,00 416,64 408,82 386,63 410,90 5,75 12,66 5,00 0,67 50,75 20,00 50,75 104,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,54 231285,64 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 840,00 416,62 408,84 386,67 411,27 5,35 12,13 5,00 0,67 45,82 20,00 45,82 96,57 0,00 0,00 0,00 0,00 965,73 232251,37 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 860,00 416,95 409,09 386,95 411,64 5,30 12,07 5,00 0,67 45,27 20,00 45,27 91,09 0,00 0,00 0,00 0,00 910,94 233162,32 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 880,00 417,47 409,59 387,47 412,01 5,45 12,27 5,00 0,67 47,09 20,00 47,09 92,36 0,00 0,00 0,00 0,00 923,63 234085,95 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 900,00 418,29 410,38 388,29 412,39 5,90 12,87 5,00 0,67 52,77 20,00 52,77 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 998,59 235084,55 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 920,00 418,12 410,18 388,11 412,76 5,36 12,15 5,00 0,67 46,00 20,00 46,00 98,77 0,00 0,00 0,00 0,00 987,73 236072,27 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 940,00 418,55 410,59 388,54 413,13 5,42 12,23 5,00 0,67 46,70 20,00 46,70 92,70 0,00 0,00 0,00 0,00 926,98 236999,25 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 960,00 419,26 411,28 389,25 413,50 5,75 12,67 5,00 0,67 50,83 20,00 50,83 97,53 0,00 0,00 0,00 0,00 975,26 237974,52 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 980,00 419,36 411,36 389,36 413,60 5,76 12,68 5,00 0,67 50,93 20,00 50,93 101,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1017,61 238992,12 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 0,00 419,07 411,05 389,07 413,48 5,59 12,46 5,00 0,67 48,82 20,00 48,82 99,75 0,00 0,00 0,00 0,00 997,51 239989,63 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 20,00 419,28 411,24 389,26 413,36 5,92 12,90 5,00 0,67 52,99 20,00 52,99 101,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1018,09 241007,72 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 40,00 419,09 411,02 389,08 413,23 5,86 12,81 5,00 0,67 52,19 20,00 52,19 105,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1051,83 242059,55 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 60,00 418,90 410,81 388,89 413,11 5,79 12,72 5,00 0,67 51,34 20,00 51,34 103,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1035,31 243094,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 80,00 418,45 410,35 388,43 412,94 5,51 12,34 5,00 0,67 47,75 20,00 47,75 99,09 0,00 0,00 0,00 0,00 990,91 244085,77 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 100,00 418,08 409,96 388,06 411,90 6,18 13,23 5,00 0,67 56,31 20,00 56,31 104,06 0,00 0,00 0,00 0,00 1040,62 245126,38 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 120,00 417,22 409,00 387,10 410,86 6,36 13,48 5,00 0,67 58,73 20,00 58,73 115,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1150,35 246276,73 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 140,00 415,79 407,83 385,92 409,89 5,91 12,88 5,00 0,67 52,80 20,00 52,80 111,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1115,23 247391,96 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 160,00 416,04 407,82 385,94 410,04 6,00 13,00 5,00 0,67 53,99 20,00 53,99 106,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,84 248459,79 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 180,00 415,77 407,54 385,71 410,20 5,57 12,43 5,00 0,67 48,53 20,00 48,53 102,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,20 249485,00 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 200,00 416,55 408,28 386,49 410,35 6,19 13,26 5,00 0,67 56,56 20,00 56,56 105,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,94 250535,93 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 220,00 416,53 408,27 386,53 410,50 6,03 13,03 5,00 0,67 54,34 20,00 54,34 110,90 0,00 0,00 0,00 0,00 1108,99 251644,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 240,00 416,04 407,76 386,04 410,66 5,38 12,17 5,00 0,67 46,21 20,00 46,21 100,55 0,00 0,00 0,00 0,00 1005,47 252650,39 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 260,00 415,46 407,15 385,40 409,90 5,56 12,41 5,00 0,67 48,41 20,00 48,41 94,62 0,00 0,00 0,00 0,00 946,18 253596,57 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 280,00 415,02 406,70 384,89 409,04 5,97 12,96 5,00 0,67 53,64 20,00 53,64 102,05 0,00 0,00 0,00 0,00 1020,46 254617,02 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 300,00 414,12 405,78 384,10 408,19 5,94 12,92 5,00 0,67 53,20 20,00 53,20 106,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1068,33 255685,35 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 320,00 413,52 405,15 383,51 407,33 6,19 13,26 5,00 0,67 56,56 20,00 56,56 109,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1097,57 256782,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 340,00 412,13 403,75 382,11 406,47 5,66 12,55 5,00 0,67 49,68 20,00 49,68 106,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1062,43 257845,35 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 360,00 411,42 403,02 381,40 405,61 5,81 12,75 5,00 0,67 51,58 20,00 51,58 101,26 0,00 0,00 0,00 0,00 1012,62 258857,96 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 380,00 410,98 402,56 380,98 405,36 5,63 12,51 5,00 0,67 49,27 20,00 49,27 100,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1008,48 259866,45 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 400,00 410,96 402,52 380,96 405,20 5,76 12,68 5,00 0,67 50,93 20,00 50,93 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1002,00 260868,45 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 420,00 410,97 402,50 380,96 405,05 5,92 12,89 5,00 0,67 52,94 20,00 52,94 103,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1038,70 261907,14 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 440,00 410,93 402,43 380,93 404,90 6,03 13,04 5,00 0,67 54,35 20,00 54,35 107,29 0,00 0,00 0,00 0,00 1072,90 262980,04 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 460,00 410,77 402,09 380,62 404,75 6,02 13,03 5,00 0,67 54,33 20,00 54,33 108,68 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,77 264066,81 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 480,00 410,63 402,09 380,63 404,60 6,03 13,05 5,00 0,67 54,46 20,00 54,46 108,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1087,81 265154,62 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 500,00 410,38 401,67 380,22 404,44 5,94 12,91 5,00 0,67 53,17 20,00 53,17 107,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1076,27 266230,89 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 520,00 410,68 401,66 380,22 404,29 6,39 13,52 5,00 0,67 59,20 20,00 59,20 112,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1123,69 267354,58 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 540,00 410,04 401,44 379,99 404,14 5,90 12,87 5,00 0,67 52,75 20,00 52,75 111,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1119,44 268474,02 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 560,00 410,26 401,44 379,53 404,36 5,90 12,87 5,00 0,67 52,69 20,00 52,69 105,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1054,39 269528,41 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 580,00 410,85 402,18 375,62 404,75 6,11 13,14 5,00 0,67 55,41 20,00 55,41 108,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,06 270609,46 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 600,00 411,39 402,67 372,71 405,13 6,26 13,34 5,00 0,67 57,40 20,00 57,40 112,81 0,00 0,00 0,00 0,00 1128,10 271737,56 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 620,00 411,71 403,04 372,89 405,51 6,19 13,26 5,00 0,67 56,56 20,00 56,56 113,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1139,59 272877,15 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 640,00 412,00 403,30 375,03 405,89 6,11 13,14 5,00 0,67 55,39 20,00 55,39 111,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1119,46 273996,61 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 660,00 412,37 403,78 381,13 406,28 6,10 13,13 5,00 0,67 55,27 20,00 55,27 110,65 0,00 0,00 0,00 0,00 1106,53 275103,14 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 680,00 413,00 404,24 383,00 406,66 6,34 13,45 5,00 0,67 58,50 20,00 58,50 113,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1137,64 276240,78 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 700,00 413,16 404,38 383,15 407,04 6,12 13,16 5,00 0,67 55,53 20,00 55,53 114,03 0,00 0,00 0,00 0,00 1140,27 277381,05 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 720,00 413,55 404,70 383,49 407,43 6,12 13,16 5,00 0,67 55,56 20,00 55,56 111,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1110,87 278491,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 740,00 413,83 405,01 383,83 407,81 6,02 13,03 5,00 0,67 54,31 20,00 54,31 109,87 0,00 0,00 0,00 0,00 1098,69 279590,61 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 760,00 414,18 405,33 384,18 408,19 5,99 12,99 5,00 0,67 53,88 20,00 53,88 108,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1081,95 280672,56 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 780,00 414,66 405,75 384,62 408,58 6,08 13,11 5,00 0,67 55,07 20,00 55,07 108,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1089,54 281762,10 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 800,00 414,87 406,10 384,99 408,96 5,91 12,88 5,00 0,67 52,86 20,00 52,86 107,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1079,32 282841,41 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 820,00 415,46 406,55 385,44 409,47 5,99 12,99 5,00 0,67 53,88 20,00 53,88 106,74 0,00 0,00 0,00 0,00 1067,44 283908,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 840,00 416,50 407,57 386,46 410,67 5,83 12,78 5,00 0,67 51,85 20,00 51,85 105,73 0,00 0,00 0,00 0,00 1057,31 284966,16 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 860,00 417,70 408,75 387,67 411,88 5,83 12,77 5,00 0,67 51,78 20,00 51,78 103,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1036,31 286002,47 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 880,00 418,50 409,54 388,47 413,08 5,42 12,23 5,00 0,67 46,72 20,00 46,72 98,50 0,00 0,00 0,00 0,00 985,05 286987,52 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 900,00 420,19 411,20 390,12 414,28 5,91 12,87 5,00 0,67 52,77 20,00 52,77 99,49 0,00 0,00 0,00 0,00 994,92 287982,44 0,00 4626,94 0,00 0,00
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111 + 920,00 421,64 412,61 391,56 415,49 6,15 13,21 5,00 0,67 56,02 20,00 56,02 108,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1087,89 289070,33 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 940,00 422,73 413,66 392,63 416,69 6,04 13,05 5,00 0,67 54,49 20,00 54,49 110,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1105,13 290175,46 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 960,00 423,91 414,88 393,87 417,90 6,01 13,01 5,00 0,67 54,12 20,00 54,12 108,61 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,12 291261,58 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 980,00 425,15 416,06 395,13 419,10 6,05 13,06 5,00 0,67 54,60 20,00 54,60 108,72 0,00 0,00 0,00 0,00 1087,16 292348,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 0,00 426,00 416,88 395,99 420,19 5,81 12,75 5,00 0,67 51,57 20,00 51,57 106,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1061,66 293410,40 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 20,00 426,00 416,85 395,99 420,19 5,81 12,75 5,00 0,67 51,57 20,00 51,57 103,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1031,34 294441,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 40,00 425,43 416,26 395,41 419,53 5,90 12,87 5,00 0,67 52,75 20,00 52,75 104,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1043,12 295484,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 60,00 423,89 414,70 393,84 418,21 5,67 12,56 5,00 0,67 49,82 20,00 49,82 102,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1025,66 296510,52 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 80,00 422,69 413,48 392,65 416,90 5,79 12,73 5,00 0,67 51,35 20,00 51,35 101,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1011,71 297522,22 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 100,00 422,92 413,71 392,90 416,65 6,26 13,35 5,00 0,67 57,48 20,00 57,48 108,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1088,29 298610,51 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 120,00 422,66 413,42 392,65 416,68 5,98 12,97 5,00 0,67 53,73 20,00 53,73 111,21 0,00 0,00 0,00 0,00 1112,06 299722,57 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 140,00 423,41 414,14 393,40 416,70 6,71 13,95 5,00 0,67 63,58 20,00 63,58 117,31 0,00 0,00 0,00 0,00 1173,07 300895,64 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 160,00 423,58 414,28 393,57 416,72 6,86 14,14 5,00 0,67 65,60 20,00 65,60 129,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1291,82 302187,46 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 180,00 423,25 413,94 393,25 416,74 6,51 13,68 5,00 0,67 60,80 20,00 60,80 126,41 0,00 0,00 0,00 0,00 1264,06 303451,52 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 200,00 423,58 414,25 393,58 416,77 6,81 14,08 5,00 0,67 64,98 20,00 64,98 125,78 0,00 0,00 0,00 0,00 1257,85 304709,37 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 220,00 423,67 414,32 393,67 416,79 6,88 14,18 5,00 0,67 66,01 20,00 66,01 130,99 0,00 0,00 0,00 0,00 1309,94 306019,32 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 240,00 424,26 414,87 394,26 416,81 7,44 14,93 5,00 0,67 74,18 20,00 74,18 140,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1401,90 307421,22 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 260,00 423,34 413,94 393,33 416,83 6,51 13,68 5,00 0,67 60,80 20,00 60,80 134,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1349,80 308771,02 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 280,00 422,65 413,24 392,62 416,86 5,79 12,73 5,00 0,67 51,35 20,00 51,35 112,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1121,54 309892,56 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 300,00 422,98 413,54 392,96 416,88 6,10 13,13 5,00 0,67 55,28 20,00 55,28 106,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1066,31 310958,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 320,00 422,77 413,30 392,76 416,90 5,86 12,82 5,00 0,67 52,24 20,00 52,24 107,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1075,25 312034,11 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 340,00 422,83 413,35 392,83 416,92 5,91 12,88 5,00 0,67 52,85 20,00 52,85 105,09 0,00 0,00 0,00 0,00 1050,93 313085,04 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 360,00 422,60 413,10 392,60 416,95 5,65 12,54 5,00 0,67 49,58 20,00 49,58 102,43 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,30 314109,34 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 380,00 422,64 413,13 392,64 416,97 5,67 12,56 5,00 0,67 49,81 20,00 49,81 99,39 0,00 0,00 0,00 0,00 993,90 315103,23 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 400,00 423,10 413,56 393,09 417,57 5,52 12,37 5,00 0,67 47,98 20,00 47,98 97,78 0,00 0,00 0,00 0,00 977,83 316081,06 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 420,00 423,94 414,43 393,98 418,37 5,57 12,43 5,00 0,67 48,60 20,00 48,60 96,57 0,00 0,00 0,00 0,00 965,71 317046,77 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 440,00 424,84 415,26 394,81 419,16 5,67 12,56 5,00 0,67 49,81 20,00 49,81 98,40 0,00 0,00 0,00 0,00 984,03 318030,80 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 460,00 426,05 416,43 395,98 419,96 6,09 13,12 5,00 0,67 55,16 20,00 55,16 104,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1049,70 319080,50 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 480,00 427,12 417,36 396,95 420,76 6,37 13,49 5,00 0,67 58,83 20,00 58,83 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1139,96 320220,47 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 500,00 427,97 418,30 397,94 421,55 6,42 13,56 5,00 0,67 59,56 20,00 59,56 118,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1183,98 321404,44 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 520,00 428,68 418,99 398,66 422,35 6,33 13,45 5,00 0,67 58,42 20,00 58,42 117,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1179,80 322584,25 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 540,00 429,16 419,46 399,14 423,15 6,02 13,02 5,00 0,67 54,21 20,00 54,21 112,62 0,00 0,00 0,00 0,00 1126,25 323710,49 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 560,00 430,34 420,63 400,23 423,94 6,40 13,53 5,00 0,67 59,24 20,00 59,24 113,45 0,00 0,00 0,00 0,00 1134,47 324844,97 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 580,00 432,62 422,85 402,35 424,74 7,88 15,50 5,00 0,67 80,77 20,00 80,77 140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1400,04 326245,01 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 600,00 434,98 425,16 404,76 426,14 8,85 16,80 5,00 0,67 96,43 20,00 96,43 177,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1771,97 328016,97 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 620,00 434,60 424,82 404,59 428,02 6,57 13,77 5,00 0,67 61,68 20,00 61,68 158,11 0,00 0,00 0,00 0,00 1581,13 329598,11 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 640,00 435,16 425,39 405,14 429,91 5,26 12,01 5,00 0,67 44,69 20,00 44,69 106,37 0,00 0,00 0,00 0,00 1063,67 330661,77 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 660,00 437,23 427,40 407,12 431,79 5,44 12,25 5,00 0,67 46,88 20,00 46,88 91,57 0,00 0,00 0,00 0,00 915,65 331577,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 680,00 438,84 429,15 408,84 433,68 5,16 11,88 5,00 0,67 43,51 20,00 43,51 90,39 0,00 0,00 0,00 0,00 903,95 332481,37 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 700,00 441,75 431,87 411,54 435,57 6,18 13,24 5,00 0,67 56,34 20,00 56,34 99,85 0,00 0,00 0,00 0,00 998,50 333479,87 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 720,00 443,32 433,44 413,14 437,45 5,87 12,83 5,00 0,67 52,31 20,00 52,31 108,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1086,44 334566,31 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 740,00 445,11 435,31 414,96 439,34 5,77 12,69 5,00 0,67 51,03 20,00 51,03 103,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1033,41 335599,72 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 760,00 450,87 441,02 420,50 443,24 7,63 15,17 5,00 0,67 76,93 20,00 76,93 127,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1279,63 336879,35 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 780,00 455,60 445,56 424,90 447,49 8,11 15,81 5,00 0,67 84,41 20,00 84,41 161,34 0,00 0,00 0,00 0,00 1613,45 338492,80 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 800,00 459,51 449,47 428,34 453,32 6,19 13,26 5,00 0,67 56,55 20,00 56,55 140,96 0,00 0,00 0,00 0,00 1409,61 339902,41 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 820,00 463,97 453,96 432,60 463,00 0,96 6,29 5,00 0,67 5,45 20,00 5,45 61,99 0,00 0,00 0,00 0,00 619,93 340522,34 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 830,00 466,27 456,24 435,21 463,00 3,27 9,36 5,00 0,67 23,45 10,00 23,45 28,90 0,00 0,00 0,00 0,00 144,48 340666,82 0,00 4626,94 0,00 0,00

SUB-TOTAL 340.666,82    4.626,94        -                 

SIFÃO SOVACO : EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
EXTENSÃO: 303,00 Km ok

303,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

116 + 307,00 479,00 478,70 476,98 461,98 17,02 27,70 5,00 0,67 278,28 0,00 8,33 8,33 44,87 44,87 225,08 225,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 + 320,00 473,88 473,55 471,73 461,98 11,90 20,87 5,00 0,67 153,89 13,00 6,69 15,02 34,98 79,85 112,22 337,29 97,64 97,64 519,03 519,03 2192,39 2192,39
116 + 340,00 460,63 460,31 458,40 458,25 2,38 8,17 5,00 0,67 15,68 20,00 2,50 9,19 12,41 47,39 0,78 112,99 91,91 189,55 473,88 992,91 1129,90 3322,29
116 + 360,00 452,42 452,10 450,25 448,91 3,51 9,68 5,00 0,67 25,76 20,00 3,06 5,56 14,83 27,24 7,88 8,65 55,58 245,13 272,38 1265,29 86,52 3408,81
116 + 380,00 442,28 442,11 440,35 439,95 2,32 8,10 5,00 0,67 15,21 20,00 1,35 4,41 11,80 26,63 2,06 9,94 44,06 289,20 266,30 1531,59 99,39 3508,20
116 + 400,00 438,08 436,01 433,83 433,88 4,20 10,60 5,00 0,67 32,78 20,00 19,15 20,50 13,64 25,44 0,00 2,06 204,95 494,15 254,36 1785,95 20,62 3528,83
116 + 420,00 440,42 436,02 433,39 434,78 5,65 12,53 5,00 0,67 49,52 20,00 42,23 61,38 7,29 20,92 0,00 0,00 613,80 1107,95 209,20 1995,15 0,00 3528,83
116 + 440,00 441,00 436,00 433,44 435,21 5,79 12,72 5,00 0,67 51,32 20,00 46,97 89,21 4,35 11,64 0,00 0,00 892,05 2000,00 116,39 2111,54 0,00 3528,83
116 + 460,00 441,36 436,00 433,40 435,26 6,10 13,13 5,00 0,67 55,25 20,00 51,24 98,21 4,02 8,37 0,00 0,00 982,08 2982,08 83,71 2195,26 0,00 3528,83
116 + 480,00 441,81 436,81 434,22 435,99 5,82 12,76 5,00 0,67 51,68 20,00 47,14 98,38 4,54 8,56 0,00 0,00 983,76 3965,84 85,59 2280,85 0,00 3528,83
116 + 500,00 441,52 436,52 434,23 435,38 6,14 13,19 5,00 0,67 55,85 20,00 49,27 96,41 6,57 11,12 0,00 0,00 964,13 4929,97 111,15 2392,00 0,00 3528,83
116 + 520,00 440,00 435,00 432,96 434,06 5,94 12,91 5,00 0,67 53,17 20,00 47,91 97,18 5,26 11,84 0,00 0,00 971,80 5901,77 118,37 2510,37 0,00 3528,83

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat 1  (m³) Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Área da 
Vala

D (m)
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116 + 540,00 441,34 436,47 434,42 435,55 5,79 12,72 5,00 0,67 51,29 20,00 46,13 94,04 5,16 10,42 0,00 0,00 940,35 6842,12 104,22 2614,59 0,00 3528,83
116 + 560,00 451,09 448,62 446,63 444,81 6,28 13,38 5,00 0,67 57,72 20,00 29,01 75,14 17,44 22,60 11,26 11,26 751,40 7593,53 226,02 2840,61 112,64 3641,46
116 + 580,00 462,59 462,25 460,35 456,07 6,52 13,69 5,00 0,67 60,94 20,00 4,55 33,56 22,83 40,27 33,56 44,82 335,64 7929,17 402,73 3243,34 448,22 4089,69
116 + 600,00 466,79 466,44 464,64 461,68 5,11 11,81 5,00 0,67 42,91 20,00 4,05 8,60 18,25 41,07 20,61 54,17 86,03 8015,20 410,75 3654,08 541,73 4631,42
116 + 610,00 466,79 466,49 464,78 461,68 5,10 11,80 5,00 0,67 42,85 10,00 3,48 7,53 17,48 35,73 21,89 42,50 37,66 8052,86 178,64 3832,73 212,51 4843,93

SUB-TOTAL 8.052,86        3.832,73        4.843,93        

SIFÃO SERRA DO JUÁ: EST - 119+260,0 A EST - 119+495,0
EXTENSÃO: 235,00 Km ok

235,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

119 + 260,00 461,06 460,76 459,06 462,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 280,00 460,72 460,42 458,71 459,55 1,16 6,55 5,00 0,67 6,71 20,00 1,91 1,91 4,80 4,80 0,00 0,00 19,11 19,11 47,99 47,99 0,00 0,00
119 + 300,00 456,24 455,93 454,14 453,69 2,55 8,40 5,00 0,67 17,09 20,00 2,59 4,50 12,16 16,96 2,35 2,35 44,99 64,10 169,59 217,58 23,46 23,46
119 + 320,00 451,91 451,60 449,81 449,53 2,38 8,18 5,00 0,67 15,70 20,00 2,53 5,12 11,70 23,86 1,46 3,81 51,21 115,31 238,64 456,22 38,09 61,55
119 + 340,00 448,40 448,11 446,37 445,43 2,97 8,96 5,00 0,67 20,75 20,00 2,50 5,03 12,91 24,61 5,34 6,80 50,33 165,65 246,14 702,36 68,02 129,57
119 + 360,00 445,33 444,90 443,06 441,85 3,47 9,63 5,00 0,67 25,39 20,00 3,96 6,46 14,44 27,35 6,99 12,33 64,63 230,27 273,47 975,83 123,26 252,82
119 + 380,00 438,82 437,70 436,21 435,66 3,16 9,21 5,00 0,67 22,42 20,00 9,42 13,39 10,03 24,47 2,97 9,96 133,85 364,12 244,67 1220,50 99,55 352,38
119 + 400,00 437,72 436,09 434,69 434,49 3,23 9,31 5,00 0,67 23,14 20,00 13,37 22,79 8,72 18,75 1,05 4,02 227,94 592,07 187,52 1408,02 40,17 392,54
119 + 420,00 439,24 438,94 437,23 437,38 1,86 7,48 5,00 0,67 11,61 20,00 2,20 15,57 9,41 18,13 0,00 1,05 155,70 747,76 181,31 1589,33 10,48 403,02
119 + 440,00 446,44 446,10 444,22 442,88 3,56 9,75 5,00 0,67 26,25 20,00 3,26 5,45 15,07 24,48 7,92 7,92 54,54 802,30 244,78 1834,11 79,24 482,26
119 + 460,00 456,98 456,67 454,82 452,79 4,19 10,59 5,00 0,67 32,71 20,00 3,28 6,54 16,49 31,56 12,94 20,86 65,36 867,66 315,60 2149,71 208,60 690,86
119 + 480,00 458,68 458,37 456,65 459,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,28 0,00 16,49 0,00 12,94 32,81 900,47 164,90 2314,61 129,36 820,22
119 + 495,00 458,21 457,87 456,17 461,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,47 0,00 2314,61 0,00 820,22

SUB-TOTAL 900,47           2.314,61        820,22           

SIFÃO MALHADA: EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
EXTENSÃO: 290,00 Km ok

290,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

123 + 900,00 459,39 459,01 457,30 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 920,00 458,58 458,28 456,58 458,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 940,00 454,98 454,76 453,05 453,28 1,70 7,27 5,00 0,67 10,46 20,00 1,57 1,57 8,89 8,89 0,00 0,00 15,75 15,75 88,88 88,88 0,00 0,00
123 + 960,00 450,24 449,90 448,12 448,18 2,06 7,75 5,00 0,67 13,14 20,00 2,56 4,13 10,58 19,47 0,00 0,00 41,32 57,07 194,68 283,56 0,00 0,00
123 + 980,00 446,10 445,81 444,09 443,42 2,68 8,57 5,00 0,67 18,20 20,00 2,37 4,93 12,17 22,75 3,65 3,65 49,30 106,37 227,54 511,10 36,49 36,49
124 + 0,00 445,04 444,75 443,05 443,08 1,96 7,62 5,00 0,67 12,38 20,00 2,19 4,56 10,19 22,36 0,00 3,65 45,62 151,99 223,62 734,72 36,49 72,99
124 + 20,00 446,82 446,52 444,81 443,24 3,58 9,78 5,00 0,67 26,46 20,00 2,87 5,06 14,06 24,24 9,54 9,54 50,62 202,61 242,43 977,14 95,36 168,34
124 + 40,00 445,62 445,37 443,62 443,40 2,22 7,96 5,00 0,67 14,38 20,00 1,93 4,81 11,27 25,33 1,17 10,71 48,06 250,66 253,25 1230,40 107,11 275,45
124 + 60,00 443,69 443,37 441,64 441,57 2,12 7,82 5,00 0,67 13,57 20,00 2,38 4,32 10,86 22,13 0,33 1,51 43,16 293,82 221,27 1451,67 15,08 290,52
124 + 80,00 440,12 439,94 438,15 437,40 2,72 8,63 5,00 0,67 18,54 20,00 1,50 3,88 12,88 23,74 4,16 4,49 38,81 332,63 237,39 1689,06 44,94 335,46
124 + 100,00 445,70 445,39 443,64 443,57 2,13 7,84 5,00 0,67 13,67 20,00 2,37 3,86 10,97 23,85 0,34 4,50 38,64 371,28 238,47 1927,53 45,04 380,50
124 + 120,00 449,28 448,97 447,23 446,87 2,41 8,21 5,00 0,67 15,91 20,00 2,47 4,83 11,55 22,51 1,89 2,23 48,32 419,60 225,13 2152,66 22,35 402,85
124 + 140,00 455,15 454,75 453,00 452,84 2,31 8,08 5,00 0,67 15,12 20,00 3,16 5,62 11,14 22,69 0,82 2,71 56,22 475,81 226,90 2379,56 27,09 429,94
124 + 160,00 457,95 457,64 455,92 455,30 2,64 8,53 5,00 0,67 17,88 20,00 2,54 5,69 12,03 23,17 3,31 4,13 56,94 532,76 231,75 2611,31 41,27 471,21
124 + 180,00 459,84 459,54 457,81 460,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,54 0,00 12,03 0,00 3,31 25,38 558,14 120,33 2731,64 33,10 504,31
124 + 190,00 461,22 460,89 459,17 461,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 558,14 0,00 2731,64 0,00 504,31

SUB-TOTAL 558,14           2.731,64        504,31           

SIFÃO PAI MANÉ: EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0
EXTENSÃO: 335,00 Km ok

335,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

130 + 975,00 465,08 464,78 463,57 460,37 4,71 11,28 5,00 0,67 38,37 0,00 3,35 3,35 12,17 12,17 22,85 22,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 + 980,00 464,34 464,04 462,82 460,37 3,97 10,29 5,00 0,67 30,33 5,00 3,06 6,40 11,01 23,18 16,26 39,11 16,01 16,01 57,95 57,95 97,79 97,79
131 + 0,00 460,39 460,08 458,84 458,56 1,83 7,43 5,00 0,67 11,35 20,00 2,23 5,28 7,66 18,67 1,47 17,73 52,83 68,84 186,68 244,63 177,28 275,07
131 + 20,00 454,08 453,76 452,51 452,37 1,70 7,27 5,00 0,67 10,45 20,00 2,21 4,44 7,53 15,19 0,71 2,18 44,37 113,21 151,88 396,51 21,76 296,83
131 + 40,00 449,87 449,56 448,32 448,02 1,85 7,47 5,00 0,67 11,52 20,00 2,25 4,46 7,73 15,26 1,54 2,25 44,61 157,82 152,60 549,12 22,52 319,35

Volume cat2  (m³)

Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)

Área CAT2 (m²)

Área CAT1 (m²)

Área CAT3 (m²)

Área CAT3 (m²)

Área CAT2 (m²) Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)

Área CAT1 (m²)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)Estaca
Cota

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Área da 
Vala

D (m)

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

D (m)

Área CAT2 (m²)
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(real)

Talude 
(real)
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(real)
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131 + 60,00 446,25 445,94 444,73 444,12 2,13 7,84 5,00 0,67 13,65 20,00 2,31 4,56 8,05 15,78 3,29 4,84 45,63 203,45 157,76 706,88 48,36 367,71
131 + 80,00 440,64 440,44 439,21 439,12 1,52 7,02 5,00 0,67 9,12 20,00 1,36 3,67 7,33 15,38 0,43 3,72 36,71 240,16 153,78 860,65 37,22 404,93
131 + 100,00 435,84 434,39 432,91 431,01 4,84 11,45 5,00 0,67 39,77 20,00 15,19 16,55 12,67 20,00 11,91 12,34 165,46 405,62 200,00 1060,66 123,44 528,37
131 + 120,00 437,00 433,00 431,12 431,50 5,50 12,33 5,00 0,67 47,65 20,00 38,68 53,86 8,98 21,65 0,00 11,91 538,64 944,25 216,48 1277,13 119,14 647,51
131 + 140,00 437,19 431,94 429,97 431,52 5,67 12,57 5,00 0,67 49,85 20,00 47,62 86,30 2,22 11,20 0,00 0,00 862,98 1807,23 112,02 1389,15 0,00 647,51
131 + 160,00 437,00 433,15 430,67 431,53 5,47 12,29 5,00 0,67 47,28 20,00 37,44 85,06 9,84 12,07 0,00 0,00 850,65 2657,88 120,66 1509,81 0,00 647,51
131 + 180,00 441,16 439,75 437,33 437,98 3,18 9,24 5,00 0,67 22,65 20,00 11,71 49,15 10,94 20,78 0,00 0,00 491,55 3149,42 207,81 1717,62 0,00 647,51
131 + 200,00 446,63 446,37 445,16 444,77 1,86 7,48 5,00 0,67 11,59 20,00 1,88 13,60 7,69 18,63 2,02 2,02 135,97 3285,39 186,27 1903,89 20,18 667,70
131 + 220,00 447,05 446,74 445,54 445,35 1,70 7,27 5,00 0,67 10,45 20,00 2,20 4,08 7,30 14,99 0,95 2,97 40,81 3326,21 149,87 2053,76 29,71 697,41
131 + 240,00 445,00 444,69 443,45 443,66 1,34 6,79 5,00 0,67 7,90 20,00 2,04 4,24 5,86 13,16 0,00 0,95 42,36 3368,57 131,56 2185,32 9,53 706,94
131 + 260,00 450,46 450,14 448,86 448,93 1,53 7,04 5,00 0,67 9,23 20,00 2,20 4,24 7,03 12,89 0,00 0,00 42,39 3410,96 128,90 2314,22 0,00 706,94
131 + 280,00 457,07 456,76 455,49 455,23 1,84 7,46 5,00 0,67 11,49 20,00 2,29 4,49 7,83 14,86 1,37 1,37 44,90 3455,86 148,64 2462,86 13,72 720,66
131 + 300,00 459,33 459,02 457,80 459,02 0,31 5,41 5,00 0,67 1,62 20,00 1,61 3,91 0,01 7,84 0,00 1,37 39,05 3494,91 78,37 2541,23 13,72 734,38
131 + 310,00 459,95 459,65 458,44 460,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 1,61 0,00 0,01 0,00 0,00 8,07 3502,99 0,03 2541,26 0,00 734,38

SUB-TOTAL 3.502,99        2.541,26        734,38           

SIFÃO CALDEIRÃO: EST - 143+195,0 A EST - 143+540,0
EXTENSÃO: 345,00 Km ok

345,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

143 + 195,00 460,83 460,52 459,28 459,11 1,72 7,29 5,00 0,67 10,56 0,00 2,18 2,18 7,51 7,51 0,87 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 200,00 459,80 459,49 458,24 459,11 0,69 5,91 5,00 0,67 3,74 5,00 1,75 3,93 1,99 9,49 0,00 0,87 9,84 9,84 23,73 23,73 2,17 2,17
143 + 220,00 454,93 454,62 453,38 453,11 1,82 7,42 5,00 0,67 11,28 20,00 2,24 4,00 7,65 9,64 1,38 1,38 39,96 49,80 96,38 120,11 13,83 16,00
143 + 240,00 453,04 452,70 451,49 451,40 1,64 7,18 5,00 0,67 9,98 20,00 2,39 4,64 7,16 14,81 0,42 1,81 46,36 96,16 148,14 268,25 18,07 34,07
143 + 260,00 450,88 450,58 449,38 449,29 1,59 7,12 5,00 0,67 9,64 20,00 2,08 4,48 7,12 14,28 0,44 0,86 44,76 140,91 142,81 411,06 8,65 42,72
143 + 280,00 448,27 447,96 446,75 446,47 1,79 7,39 5,00 0,67 11,12 20,00 2,18 4,26 7,48 14,60 1,46 1,90 42,62 183,53 146,00 557,06 19,03 61,75
143 + 300,00 444,04 443,74 442,53 442,39 1,65 7,21 5,00 0,67 10,09 20,00 2,13 4,31 7,27 14,75 0,69 2,16 43,08 226,61 147,54 704,60 21,55 83,30
143 + 320,00 444,29 443,99 442,78 442,74 1,55 7,06 5,00 0,67 9,33 20,00 2,07 4,20 7,09 14,36 0,17 0,86 42,01 268,62 143,60 848,20 8,63 91,93
143 + 340,00 444,90 444,64 443,43 442,82 2,08 7,78 5,00 0,67 13,32 20,00 2,01 4,09 7,99 15,07 3,32 3,49 40,87 309,49 150,73 998,93 34,86 126,80
143 + 360,00 444,40 444,10 442,89 442,13 2,27 8,03 5,00 0,67 14,79 20,00 2,35 4,36 8,20 16,19 4,23 7,55 43,63 353,11 161,89 1160,82 75,49 202,28
143 + 380,00 443,24 442,93 441,73 441,43 1,81 7,42 5,00 0,67 11,25 20,00 2,26 4,61 7,45 15,65 1,54 5,77 46,11 399,22 156,52 1317,34 57,72 260,00
143 + 400,00 439,22 438,91 437,70 433,81 5,40 12,20 5,00 0,67 46,48 20,00 3,65 5,91 13,36 20,81 29,47 31,01 59,11 458,33 208,09 1525,43 310,05 570,05
143 + 420,00 443,75 443,45 442,20 439,52 4,23 10,64 5,00 0,67 33,11 20,00 3,17 6,82 11,72 25,08 18,21 47,68 68,23 526,56 250,84 1776,27 476,81 1046,86
143 + 440,00 447,12 446,82 445,57 445,22 1,91 7,55 5,00 0,67 11,97 20,00 2,24 5,41 7,88 19,60 1,86 20,07 54,13 580,70 195,99 1972,25 200,73 1247,59
143 + 460,00 450,38 450,07 448,85 448,42 1,95 7,61 5,00 0,67 12,32 20,00 2,26 4,50 7,79 15,67 2,27 4,13 44,97 625,66 156,66 2128,92 41,27 1288,86
143 + 480,00 450,94 450,64 449,44 449,51 1,43 6,90 5,00 0,67 8,50 20,00 2,02 4,28 6,48 14,27 0,00 2,27 42,75 668,42 142,72 2271,63 22,68 1311,53
143 + 500,00 453,63 453,33 452,11 451,79 1,84 7,45 5,00 0,67 11,43 20,00 2,20 4,21 7,56 14,05 1,67 1,67 42,13 710,55 140,45 2412,09 16,68 1328,22
143 + 520,00 457,51 457,21 455,98 455,47 2,04 7,72 5,00 0,67 12,97 20,00 2,31 4,51 7,97 15,54 2,68 4,35 45,10 755,65 155,38 2567,47 43,46 1371,68
143 + 540,00 461,01 460,70 459,46 458,80 2,21 7,95 5,00 0,67 14,34 20,00 2,40 4,72 8,33 16,30 3,61 6,29 47,15 802,80 163,03 2730,50 62,86 1434,54

SUB-TOTAL 802,80           2.730,50        1.434,54        

SIFÃO CANOA 1: EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
EXTENSÃO: 390,00 Km ok

390,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

144 + 990,00 460,11 459,68 458,39 458,72 1,39 6,85 5,00 0,67 8,23 0,00 2,82 2,82 5,41 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 0,00 459,14 458,64 457,31 457,11 2,03 7,71 5,00 0,67 12,90 10,00 3,68 6,50 8,19 13,61 1,03 1,03 32,48 32,48 68,03 68,03 5,13 5,13
145 + 20,00 455,01 451,86 450,00 449,85 5,16 11,88 5,00 0,67 43,51 20,00 30,76 34,44 12,00 20,19 0,75 1,78 344,43 376,92 201,87 269,90 17,81 22,95
145 + 40,00 450,40 446,29 444,23 444,64 5,76 12,68 5,00 0,67 50,94 20,00 40,91 71,67 10,04 22,03 0,00 0,75 716,71 1093,63 220,33 490,23 7,55 30,49
145 + 60,00 445,48 441,39 439,35 439,91 5,57 12,43 5,00 0,67 48,55 20,00 39,64 80,55 8,90 18,94 0,00 0,00 805,51 1899,14 189,38 679,61 0,00 30,49
145 + 80,00 441,93 437,86 435,82 436,88 5,05 11,73 5,00 0,67 42,26 20,00 36,76 76,40 5,50 14,40 0,00 0,00 764,05 2663,18 144,05 823,66 0,00 30,49
145 + 100,00 439,55 435,67 433,64 434,08 5,46 12,29 5,00 0,67 47,24 20,00 37,61 74,38 9,62 15,12 0,00 0,00 743,76 3406,94 151,24 974,89 0,00 30,49
145 + 120,00 439,39 435,16 433,15 433,87 5,51 12,35 5,00 0,67 47,83 20,00 40,33 77,94 7,50 17,12 0,00 0,00 779,43 4186,37 171,20 1146,10 0,00 30,49
145 + 140,00 437,89 433,88 431,88 432,32 5,56 12,42 5,00 0,67 48,47 20,00 39,04 79,37 9,43 16,93 0,00 0,00 793,70 4980,07 169,28 1315,38 0,00 30,49
145 + 160,00 435,20 431,17 429,16 429,28 5,93 12,90 5,00 0,67 53,03 20,00 41,16 80,20 11,87 21,30 0,00 0,00 802,01 5782,08 212,98 1528,36 0,00 30,49
145 + 180,00 435,30 431,26 429,24 428,94 6,35 13,47 5,00 0,67 58,70 20,00 43,52 84,68 13,61 25,48 1,57 1,57 846,79 6628,87 254,84 1783,20 15,65 46,15
145 + 200,00 435,00 430,99 428,98 429,71 5,29 12,05 5,00 0,67 45,12 20,00 37,65 81,17 7,47 21,08 0,00 1,57 811,72 7440,58 210,80 1994,00 15,65 61,80
145 + 220,00 435,68 431,67 429,67 430,48 5,20 11,93 5,00 0,67 44,03 20,00 37,09 74,75 6,93 14,40 0,00 0,00 747,46 8188,04 143,99 2138,00 0,00 61,80
145 + 240,00 436,90 432,89 430,89 431,25 5,65 12,54 5,00 0,67 49,56 20,00 39,52 76,61 10,04 16,97 0,00 0,00 766,14 8954,17 169,70 2307,69 0,00 61,80
145 + 260,00 437,79 433,79 431,78 432,02 5,77 12,70 5,00 0,67 51,10 20,00 40,15 79,67 10,95 20,98 0,00 0,00 796,71 9750,88 209,82 2517,52 0,00 61,80

Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²)Área CAT2 (m²) Volume cat3  (m³)
Área da 

Vala
D (m)

Volume cat1  (m³)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Estaca

Cota Área CAT1 (m²)

Base 
Menor 
(real)

Volume cat2  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat 1  (m³)
Área da 

Vala
D (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Volume cat3  (m³)
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145 + 280,00 438,97 434,96 432,95 432,78 6,19 13,25 5,00 0,67 56,47 20,00 42,46 82,61 13,17 24,11 0,84 0,84 826,13 10577,01 241,13 2758,65 8,38 70,18
145 + 300,00 444,51 440,26 438,13 439,26 5,25 12,00 5,00 0,67 44,62 20,00 39,01 81,47 5,62 18,78 0,00 0,84 814,71 11391,72 187,83 2946,48 8,38 78,56
145 + 320,00 448,78 444,72 442,69 442,93 5,85 12,81 5,00 0,67 52,12 20,00 41,01 80,02 11,11 16,72 0,00 0,00 800,17 12191,89 167,24 3113,72 0,00 78,56
145 + 340,00 451,90 447,84 445,81 446,59 5,30 12,07 5,00 0,67 45,26 20,00 37,99 79,00 7,27 18,38 0,00 0,00 789,99 12981,88 183,80 3297,52 0,00 78,56
145 + 360,00 456,85 452,64 450,53 450,26 6,59 13,79 5,00 0,67 61,93 20,00 46,23 84,22 14,28 21,55 1,43 1,43 842,20 13824,08 215,47 3512,99 14,25 92,81
145 + 380,00 459,88 455,55 453,46 455,07 4,82 11,42 5,00 0,67 39,53 20,00 36,95 83,18 2,58 16,85 0,00 1,43 831,84 14655,92 168,52 3681,51 14,25 107,07

SUB-TOTAL 14.655,92      3.681,51        107,07           

SIFÃO CANOA 2: EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
EXTENSÃO: 210,00 Km ok

210,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

146 + 650,00 466,90 466,60 465,40 458,32 8,58 16,44 5,00 0,67 92,01 0,00 4,89 4,89 18,35 18,35 68,77 68,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 660,00 464,66 464,36 463,15 458,32 6,34 13,46 5,00 0,67 58,55 10,00 4,00 8,89 14,80 33,15 39,75 108,52 44,46 44,46 165,73 165,73 542,61 542,61
146 + 680,00 457,49 457,18 455,94 456,26 1,23 6,63 5,00 0,67 7,13 20,00 1,99 6,00 5,14 19,94 0,00 39,75 59,96 104,43 199,38 365,11 397,48 940,10
146 + 700,00 451,31 451,00 449,77 449,53 1,77 7,37 5,00 0,67 10,98 20,00 2,21 4,20 7,56 12,70 1,21 1,21 41,98 146,41 126,97 492,09 12,12 952,22
146 + 720,00 444,16 443,85 442,62 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,21 0,00 7,56 0,00 1,21 22,06 168,47 75,58 567,66 12,12 964,33
146 + 740,00 440,71 440,40 439,17 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,47 0,00 567,66 0,00 964,33
146 + 760,00 438,12 437,81 436,60 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,47 0,00 567,66 0,00 964,33
146 + 780,00 440,00 439,69 438,48 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,47 0,00 567,66 0,00 964,33
146 + 800,00 444,73 444,44 443,20 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 168,47 0,00 567,66 0,00 964,33
146 + 820,00 454,69 454,40 453,15 452,99 1,70 7,27 5,00 0,67 10,45 20,00 2,07 2,07 7,56 7,56 0,81 0,81 20,73 189,20 75,64 643,30 8,12 972,45
146 + 840,00 459,25 458,94 457,70 457,44 1,81 7,41 5,00 0,67 11,21 20,00 2,23 4,30 7,64 15,20 1,35 2,16 42,99 232,19 151,99 795,29 21,62 994,07
146 + 860,00 460,13 459,82 458,62 458,07 2,06 7,74 5,00 0,67 13,11 20,00 2,28 4,50 7,89 15,52 2,94 4,29 45,03 277,22 155,24 950,53 42,91 1036,98

SUB-TOTAL 277,22           950,53           1.036,98        

SIFÃO FUNDO 1: EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0
EXTENSÃO: 205,00 Km ok

205,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

147 + 545,00 448,61 448,36 446,99 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 560,00 455,48 455,10 453,74 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 580,00 458,01 457,61 456,35 456,22 1,78 8,38 6,00 0,67 12,83 20,00 3,20 3,20 8,84 8,84 0,79 0,79 31,98 31,98 88,43 88,43 7,85 7,85
147 + 600,00 447,74 447,42 446,12 445,18 2,55 10,41 7,00 0,67 22,23 20,00 3,20 6,40 11,91 20,75 7,12 7,90 63,99 95,97 207,48 295,91 79,05 86,90
147 + 620,00 434,46 433,91 432,51 438,80 0,00 8,00 8,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,20 0,00 11,91 0,00 7,12 32,02 127,98 119,05 414,97 71,20 158,09
147 + 640,00 432,26 431,93 430,95 438,80 0,00 9,00 9,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127,98 0,00 414,97 0,00 158,09
147 + 660,00 439,63 439,32 438,61 438,80 0,83 11,11 10,00 0,67 8,77 20,00 3,36 3,36 5,41 5,41 0,00 0,00 33,58 161,57 54,12 469,09 0,00 158,09
147 + 680,00 447,25 446,93 445,62 445,42 1,84 13,45 11,00 0,67 22,44 20,00 4,26 7,62 15,91 21,32 2,27 2,27 76,19 237,76 213,23 682,32 22,72 180,81
147 + 700,00 452,24 451,92 450,64 450,64 1,60 14,13 12,00 0,67 20,91 20,00 4,41 8,67 16,49 32,40 0,00 2,27 86,74 324,50 324,04 1006,36 22,72 203,53
147 + 720,00 455,16 454,86 453,65 453,77 1,39 14,85 13,00 0,67 19,34 20,00 4,42 8,84 14,92 31,41 0,00 0,00 88,38 412,88 314,12 1320,48 0,00 203,53
147 + 740,00 456,53 456,23 455,02 456,90 0,00 14,00 14,00 0,67 0,00 20,00 0,00 4,42 0,00 14,92 0,00 0,00 44,25 457,12 149,19 1469,67 0,00 203,53
147 + 750,00 456,34 455,95 454,75 457,80 0,00 15,00 15,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457,12 0,00 1469,67 0,00 203,53

SUB-TOTAL 457,12           1.469,67        203,53           

SIFÃO FUNDO 2: EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
EXTENSÃO: 117,00 Km ok

117,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

148 + 1,00 465,24 464,93 463,71 457,79 7,45 14,93 5,00 0,67 74,27 0,00 4,54 4,54 16,77 16,77 52,96 52,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 + 20,00 457,61 457,29 456,02 455,88 1,73 7,30 5,00 0,67 10,63 19,00 2,26 6,79 7,67 24,44 0,70 53,67 64,52 64,52 232,16 232,16 509,84 509,84
148 + 40,00 447,48 447,13 445,72 445,14 2,34 8,12 5,00 0,67 15,37 20,00 2,76 5,02 9,43 17,10 3,18 3,88 50,17 114,69 171,02 403,18 38,79 548,63
148 + 60,00 433,69 433,59 432,70 442,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,76 0,00 9,43 0,00 3,18 27,61 142,30 94,29 497,47 31,76 580,39
148 + 80,00 449,93 449,77 449,17 448,33 1,60 7,13 5,00 0,67 9,71 20,00 1,12 1,12 3,93 3,93 4,67 4,67 11,18 153,48 39,26 536,73 46,70 627,09
148 + 100,00 463,13 462,78 461,34 457,58 5,55 12,39 5,00 0,67 48,24 20,00 4,26 5,37 15,77 19,70 28,21 32,88 53,74 207,22 197,00 733,73 328,75 955,85
148 + 118,00 470,94 470,61 469,25 457,58 13,36 22,81 5,00 0,67 185,79 18,00 7,66 11,91 29,14 44,91 149,00 177,20 107,22 314,44 404,20 1137,93 1594,83 2550,68

Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

Área da 
Vala

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Estaca

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
maior 
(real)

D (m)

Estaca

Cota

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)
Base 

Menor 
(real)

Talude 
(real)

Cota
h da vala 

(m)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat 1  (m³) Volume cat2  (m³)

Volume cat1  (m³)
Base 

Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)
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SUB-TOTAL 314,44           1.137,93        2.550,68        

ESCAVAÇÃO TOTAL 1ª CAT 737.978,38 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 2ª CAT 86.831,46 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 3ª CAT 19.124,18 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 843.934,02 m³
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CUBAÇÃO TOTAL DE ESCAVAÇÃO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 PROFUNDIDADE : 2 A 8

SIFÃO BR 116.1: EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0
EXTENSÃO: 600,00 Km ok

600,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

0 + 505,00 481,84 481,84 481,84 479,62 2,22 7,96 5,00 0,67 14,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,36 14,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 520,00 479,07 479,07 479,07 479,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,36 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71 107,71
0 + 540,00 472,53 472,53 472,53 474,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 560,00 464,95 464,95 464,95 468,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 580,00 459,81 459,81 459,81 461,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 600,00 458,71 458,71 458,71 460,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 620,00 454,64 454,64 454,64 456,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 640,00 449,64 449,64 449,64 452,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 660,00 447,61 447,61 447,61 447,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 680,00 440,65 440,65 440,65 443,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107,71
0 + 700,00 437,97 437,97 437,97 436,90 1,07 6,42 5,00 0,67 6,08 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 6,08 0,00 0,00 0,00 0,00 60,81 168,52
0 + 720,00 436,00 436,00 436,00 432,00 4,00 10,33 5,00 0,67 30,67 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,67 36,75 0,00 0,00 0,00 0,00 367,48 536,00
0 + 740,00 436,00 435,52 431,63 432,00 4,00 10,33 5,00 0,67 30,67 20,00 4,78 4,78 25,89 25,89 0,00 30,67 47,77 47,77 258,89 258,89 306,67 842,67
0 + 760,00 436,00 433,81 427,85 432,00 4,00 10,33 5,00 0,67 30,67 20,00 19,45 24,23 11,21 37,10 0,00 0,00 242,32 290,09 371,01 629,91 0,00 842,67
0 + 780,00 436,00 433,64 427,91 432,00 4,00 10,33 5,00 0,67 30,67 20,00 20,70 40,16 9,96 21,18 0,00 0,00 401,57 691,67 211,76 841,67 0,00 842,67
0 + 800,00 436,00 433,60 428,12 432,00 4,00 10,33 5,00 0,67 30,67 20,00 20,95 41,66 9,71 19,68 0,00 0,00 416,55 1108,22 196,78 1038,45 0,00 842,67
0 + 820,00 436,00 433,57 428,47 432,00 4,00 10,33 5,00 0,67 30,67 20,00 21,21 42,16 9,46 19,17 0,00 0,00 421,62 1529,84 191,72 1230,16 0,00 842,67
0 + 840,00 436,00 431,66 427,13 432,00 4,00 10,33 5,00 0,67 30,67 20,00 30,67 51,88 0,00 9,46 0,00 0,00 518,76 2048,59 94,58 1324,74 0,00 842,67
0 + 860,00 439,75 436,42 432,94 436,60 3,15 9,20 5,00 0,67 22,35 20,00 22,35 53,01 0,00 0,00 0,00 0,00 530,13 2578,72 0,00 1324,74 0,00 842,67
0 + 880,00 440,47 440,47 438,85 436,60 3,87 10,15 5,00 0,67 29,29 20,00 0,00 22,35 14,66 14,66 14,63 14,63 223,47 2802,19 146,61 1471,35 146,33 989,00
0 + 900,00 438,00 438,00 438,00 436,60 1,40 6,87 5,00 0,67 8,31 20,00 0,00 0,00 0,00 14,66 8,31 22,94 0,00 2802,19 146,61 1617,96 229,40 1218,40
0 + 920,00 440,92 440,92 440,92 440,07 0,85 6,13 5,00 0,67 4,73 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,73 13,04 0,00 2802,19 0,00 1617,96 130,38 1348,78
0 + 940,00 444,17 444,17 444,17 443,94 0,23 5,31 5,00 0,67 1,18 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,18 5,91 0,00 2802,19 0,00 1617,96 59,12 1407,90
0 + 960,00 447,16 447,16 447,16 446,80 0,36 5,48 5,00 0,67 1,88 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,88 3,06 0,00 2802,19 0,00 1617,96 30,61 1438,50
0 + 980,00 453,30 453,30 453,30 453,25 0,05 5,06 5,00 0,67 0,24 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 2,12 0,00 2802,19 0,00 1617,96 21,17 1459,68
1 + 0,00 458,15 458,15 458,15 457,79 0,36 5,48 5,00 0,67 1,87 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,87 2,11 0,00 2802,19 0,00 1617,96 21,06 1480,74
1 + 20,00 464,00 464,00 464,00 462,33 1,67 7,23 5,00 0,67 10,24 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,24 12,11 0,00 2802,19 0,00 1617,96 121,08 1601,82
1 + 40,00 469,80 469,80 469,66 466,87 2,93 8,91 5,00 0,67 20,41 20,00 0,00 0,00 1,22 1,22 19,19 29,43 0,00 2802,19 12,17 1630,13 294,30 1896,12
1 + 60,00 474,82 474,82 474,82 471,40 3,42 9,56 5,00 0,67 24,90 20,00 0,00 0,00 0,00 1,22 24,90 44,09 0,00 2802,19 12,17 1642,31 440,89 2337,02
1 + 80,00 479,40 479,40 479,40 475,94 3,46 9,61 5,00 0,67 25,25 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,25 50,15 0,00 2802,19 0,00 1642,31 501,50 2838,52
1 + 100,00 482,48 482,48 482,48 479,34 3,13 9,17 5,00 0,67 22,19 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,19 47,44 0,00 2802,19 0,00 1642,31 474,43 3312,94
1 + 105,00 483,18 483,18 483,18 479,34 3,84 10,12 5,00 0,67 29,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,00 51,19 0,00 2802,19 0,00 1642,31 127,98 3440,92

SUB-TOTAL 2.802,19        1.642,31        3.440,92        

SIFÃO JARDIM: EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0
EXTENSÃO: 260,00 Km ok

260,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

1 + 735,00 482,00 482,00 479,51 479,31 2,69 8,59 5,00 0,67 18,30 0,00 0,00 0,00 17,27 17,27 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 740,00 480,94 480,94 479,51 479,31 1,63 7,18 5,00 0,67 9,94 5,00 0,00 0,00 8,91 26,18 1,03 2,05 0,00 0,00 65,46 65,46 5,13 5,13
1 + 760,00 475,64 475,64 475,64 476,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 8,91 0,00 1,03 0,00 0,00 89,09 154,54 10,27 15,40
1 + 780,00 467,01 467,01 467,01 467,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 800,00 456,05 456,05 456,05 457,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 820,00 441,34 441,34 441,34 443,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 840,00 430,00 430,00 430,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 860,00 433,35 433,35 433,35 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 880,00 439,18 439,18 439,18 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 900,00 448,04 448,04 448,04 448,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 920,00 458,34 458,34 458,34 458,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 940,00 466,48 466,48 466,48 467,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 960,00 475,74 475,74 475,74 477,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154,54 0,00 15,40
1 + 980,00 482,03 482,03 479,24 479,04 2,99 8,99 5,00 0,67 20,91 20,00 0,00 0,00 19,88 19,88 1,03 1,03 0,00 0,00 198,83 353,38 10,27 25,67
1 + 995,00 484,77 484,77 479,24 479,04 5,73 12,64 5,00 0,67 50,50 15,00 0,00 0,00 49,47 69,36 1,03 2,05 0,00 0,00 520,18 873,56 15,40 41,07

SUB-TOTAL -                 873,56           41,07             

SIFÃO BELEZA: EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
EXTENSÃO: 265,72 Km ok
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265,72

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

4 + 830,00 481,05 481,05 481,05 478,85 2,20 7,94 5,00 0,67 14,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,26 14,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 840,00 479,36 479,36 479,36 478,85 0,51 5,68 5,00 0,67 2,71 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,71 16,96 0,00 0,00 0,00 0,00 84,82 84,82
4 + 860,00 472,61 472,61 472,61 470,98 1,62 7,16 5,00 0,67 9,86 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,86 12,57 0,00 0,00 0,00 0,00 125,70 210,53
4 + 880,00 464,94 464,94 464,94 461,73 3,21 9,29 5,00 0,67 22,96 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,96 32,82 0,00 0,00 0,00 0,00 328,20 538,73
4 + 900,00 459,61 458,16 457,83 456,45 3,16 9,22 5,00 0,67 22,48 20,00 12,01 12,01 2,28 2,28 8,20 31,15 120,07 120,07 22,81 22,81 311,54 850,27
4 + 920,00 457,52 453,99 453,95 453,97 3,55 9,74 5,00 0,67 26,18 20,00 26,07 38,07 0,12 2,40 0,00 8,20 380,73 500,80 23,96 46,77 81,97 932,24
4 + 940,00 455,40 450,48 450,48 451,49 3,91 10,21 5,00 0,67 29,74 20,00 29,74 55,81 0,00 0,12 0,00 0,00 558,08 1058,87 1,15 47,92 0,00 932,24
4 + 960,00 451,94 446,73 446,72 449,01 2,94 8,91 5,00 0,67 20,43 20,00 20,43 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 501,69 1560,56 0,00 47,92 0,00 932,24
4 + 980,00 450,53 445,79 445,80 447,08 3,45 9,60 5,00 0,67 25,21 20,00 25,21 45,64 0,00 0,00 0,00 0,00 456,41 2016,97 0,00 47,92 0,00 932,24
5 + 0,00 450,70 445,49 445,43 447,38 3,32 9,42 5,00 0,67 23,91 20,00 23,91 49,12 0,00 0,00 0,00 0,00 491,24 2508,21 0,00 47,92 0,00 932,24
5 + 20,00 451,02 445,28 445,28 447,68 3,34 9,45 5,00 0,67 24,12 20,00 24,12 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 480,29 2988,50 0,00 47,92 0,00 932,24
5 + 40,00 451,13 444,95 444,92 447,52 3,61 9,81 5,00 0,67 26,74 20,00 26,74 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 508,56 3497,06 0,00 47,92 0,00 932,24
5 + 60,00 450,67 444,59 444,57 447,05 3,62 9,83 5,00 0,67 26,85 20,00 26,85 53,58 0,00 0,00 0,00 0,00 535,84 4032,90 0,00 47,92 0,00 932,24
5 + 80,00 450,15 444,14 444,13 446,58 3,57 9,76 5,00 0,67 26,34 20,00 26,34 53,18 0,00 0,00 0,00 0,00 531,83 4564,73 0,00 47,92 0,00 932,24
5 + 95,72 450,00 444,10 444,10 446,49 3,51 9,68 5,00 0,67 25,73 15,72 25,73 52,07 0,00 0,00 0,00 0,00 409,28 4974,01 0,00 47,92 0,00 932,24

SUB-TOTAL 4.974,01        47,92             932,24           

SIFÃO BELEZA(CONT): EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0
EXTENSÃO: 470,00 Km ok

470,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

5 + 0,00 450,70 445,49 445,43 447,38 3,32 9,42 5,00 0,67 23,91 0,00 23,91 23,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 20,00 451,02 445,28 445,28 447,68 3,34 9,45 5,00 0,67 24,12 20,00 24,12 48,03 0,00 0,00 0,00 0,00 480,29 480,29 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 40,00 451,13 444,95 444,92 447,52 3,61 9,81 5,00 0,67 26,74 20,00 26,74 50,86 0,00 0,00 0,00 0,00 508,56 988,85 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 60,00 450,67 444,59 444,57 447,05 3,62 9,83 5,00 0,67 26,85 20,00 26,85 53,58 0,00 0,00 0,00 0,00 535,84 1524,69 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 80,00 450,15 444,14 444,13 446,58 3,57 9,76 5,00 0,67 26,34 20,00 26,34 53,18 0,00 0,00 0,00 0,00 531,83 2056,52 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 100,00 452,00 446,35 446,35 448,55 3,45 9,60 5,00 0,67 25,20 20,00 25,20 51,54 0,00 0,00 0,00 0,00 515,41 2571,93 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 120,00 452,11 446,74 446,74 448,84 3,27 9,35 5,00 0,67 23,44 20,00 23,44 48,65 0,00 0,00 0,00 0,00 486,45 3058,38 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 140,00 452,22 447,29 447,29 449,08 3,15 9,19 5,00 0,67 22,33 20,00 22,33 45,77 0,00 0,00 0,00 0,00 457,69 3516,08 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 160,00 453,00 447,80 447,80 449,32 3,69 9,91 5,00 0,67 27,48 20,00 27,48 49,81 0,00 0,00 0,00 0,00 498,06 4014,14 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 180,00 453,25 447,92 447,92 449,76 3,49 9,65 5,00 0,67 25,56 20,00 25,56 53,04 0,00 0,00 0,00 0,00 530,38 4544,52 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 200,00 453,87 448,71 448,71 450,45 3,42 9,56 5,00 0,67 24,90 20,00 24,90 50,46 0,00 0,00 0,00 0,00 504,58 5049,10 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 220,00 454,00 449,32 449,32 450,84 3,16 9,21 5,00 0,67 22,46 20,00 22,46 47,35 0,00 0,00 0,00 0,00 473,55 5522,65 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 240,00 454,40 449,79 449,79 451,23 3,16 9,22 5,00 0,67 22,49 20,00 22,49 44,95 0,00 0,00 0,00 0,00 449,51 5972,16 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 260,00 454,79 450,56 450,56 451,62 3,17 9,23 5,00 0,67 22,54 20,00 22,54 45,03 0,00 0,00 0,00 0,00 450,34 6422,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 280,00 455,35 451,27 451,27 452,01 3,34 9,46 5,00 0,67 24,17 20,00 24,17 46,71 0,00 0,00 0,00 0,00 467,15 6889,65 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 300,00 456,01 451,99 451,99 452,51 3,50 9,67 5,00 0,67 25,67 20,00 25,67 49,84 0,00 0,00 0,00 0,00 498,42 7388,06 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 320,00 456,79 452,93 452,93 453,29 3,50 9,67 5,00 0,67 25,66 20,00 25,66 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 513,24 7901,30 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 340,00 457,58 453,89 453,89 454,06 3,51 9,68 5,00 0,67 25,78 20,00 25,78 51,44 0,00 0,00 0,00 0,00 514,40 8415,70 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 360,00 458,33 454,82 454,82 454,84 3,49 9,65 5,00 0,67 25,54 20,00 25,54 51,32 0,00 0,00 0,00 0,00 513,24 8928,94 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 380,00 459,18 455,82 455,82 455,93 3,26 9,34 5,00 0,67 23,36 20,00 23,36 48,90 0,00 0,00 0,00 0,00 488,98 9417,92 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 400,00 461,58 458,42 458,41 457,96 3,62 9,83 5,00 0,67 26,87 20,00 24,42 47,78 0,02 0,02 2,43 2,43 477,76 9895,68 0,17 0,17 24,30 24,30
5 + 420,00 464,54 463,75 463,60 460,93 3,61 9,82 5,00 0,67 26,77 20,00 7,37 31,79 1,33 1,35 18,06 20,49 317,94 10213,62 13,50 13,67 204,90 229,20
5 + 440,00 468,10 468,10 468,10 465,92 2,19 7,92 5,00 0,67 14,12 20,00 0,00 7,37 0,00 1,33 14,12 32,18 73,75 10287,36 13,33 27,00 321,83 551,03
5 + 460,00 472,89 472,89 472,89 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,12 0,00 10287,36 0,00 27,00 141,24 692,27
5 + 470,00 473,93 473,93 473,93 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10287,36 0,00 27,00 0,00 692,27

SUB-TOTAL 10.287,36      27,00             692,27           

SIFÃO BR 116.2: EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0
EXTENSÃO: 115,00 Km ok

115,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

8 + 650,00 471,75 471,24 469,99 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 660,00 472,24 471,48 470,23 478,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 680,00 474,08 473,31 472,05 473,66 0,42 5,56 5,00 0,67 2,20 20,00 2,20 2,20 0,00 0,00 0,00 0,00 22,01 22,01 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 700,00 477,11 475,51 474,25 473,61 3,50 9,67 5,00 0,67 25,70 20,00 13,79 15,99 8,42 8,42 3,49 3,49 159,90 181,91 84,16 84,16 34,91 34,91
8 + 720,00 476,69 475,27 473,99 473,15 3,54 9,72 5,00 0,67 26,03 20,00 12,46 26,25 8,91 17,33 4,65 8,14 262,49 444,40 173,29 257,45 81,43 116,33
8 + 740,00 476,63 476,05 474,42 473,07 3,56 9,74 5,00 0,67 26,20 20,00 5,41 17,87 12,84 21,75 7,96 12,61 178,67 623,07 217,48 474,93 126,10 242,44
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8 + 760,00 476,70 476,64 474,69 477,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 5,41 0,00 12,84 0,00 7,96 54,07 677,14 128,35 603,28 79,58 322,02
8 + 765,00 476,53 476,50 474,53 477,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,14 0,00 603,28 0,00 322,02

SUB-TOTAL 677,14           603,28           322,02           

SIFÃO BR 116.3: EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
EXTENSÃO: 120,00 Km ok

120,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

10 + 820,00 474,31 474,31 469,58 477,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 840,00 475,56 475,53 470,92 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 860,00 479,48 477,04 473,80 476,23 3,26 9,34 5,00 0,67 23,34 20,00 18,83 18,83 4,51 4,51 0,00 0,00 188,27 188,27 45,12 45,12 0,00 0,00
10 + 880,00 476,53 476,41 474,49 475,01 1,52 7,03 5,00 0,67 9,15 20,00 0,83 19,65 8,33 12,84 0,00 0,00 196,54 384,80 128,39 173,51 0,00 0,00
10 + 900,00 476,42 476,42 475,66 474,98 1,45 6,93 5,00 0,67 8,63 20,00 0,00 0,83 4,92 13,24 3,71 3,71 8,27 393,07 132,44 305,95 37,14 37,14
10 + 920,00 475,52 475,52 475,01 475,48 0,04 5,06 5,00 0,67 0,22 20,00 0,00 0,00 0,22 5,13 0,00 3,71 0,00 393,07 51,33 357,28 37,14 74,28
10 + 940,00 474,58 474,58 474,06 476,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,00 0,00 0,00 393,07 2,16 359,44 0,00 74,28

SUB-TOTAL 393,07           359,44           74,28             

SIFÃO FERROVIA: EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
EXTENSÃO: 920,00 Km ok

920,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

13 + 80,00 467,00 461,96 459,96 476,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 100,00 466,33 461,29 459,28 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 120,00 465,00 459,86 457,86 463,62 1,38 6,84 5,00 0,67 8,17 20,00 8,17 8,17 0,00 0,00 0,00 0,00 81,70 81,70 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 140,00 465,00 459,66 457,66 461,14 3,86 10,15 5,00 0,67 29,26 20,00 29,26 37,43 0,00 0,00 0,00 0,00 374,33 456,03 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 160,00 463,86 458,62 456,62 460,22 3,64 9,86 5,00 0,67 27,07 20,00 27,07 56,34 0,00 0,00 0,00 0,00 563,36 1019,39 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 180,00 464,12 458,32 456,31 459,88 4,24 10,65 5,00 0,67 33,14 20,00 33,14 60,21 0,00 0,00 0,00 0,00 602,15 1621,54 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 200,00 463,39 456,78 454,78 459,78 3,61 9,82 5,00 0,67 26,78 20,00 26,78 59,92 0,00 0,00 0,00 0,00 599,20 2220,73 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 220,00 462,51 455,66 453,66 458,98 3,52 9,70 5,00 0,67 25,89 20,00 25,89 52,67 0,00 0,00 0,00 0,00 526,67 2747,40 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 240,00 460,60 454,71 452,71 457,18 3,42 9,56 5,00 0,67 24,90 20,00 24,90 50,79 0,00 0,00 0,00 0,00 507,87 3255,27 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 260,00 459,29 453,98 451,97 455,81 3,48 9,64 5,00 0,67 25,45 20,00 25,45 50,35 0,00 0,00 0,00 0,00 503,52 3758,79 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 280,00 458,44 453,22 451,22 454,96 3,48 9,65 5,00 0,67 25,51 20,00 25,51 50,97 0,00 0,00 0,00 0,00 509,66 4268,46 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 300,00 457,74 452,68 450,68 454,15 3,59 9,78 5,00 0,67 26,50 20,00 26,50 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 520,15 4788,61 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 320,00 457,40 452,34 450,34 453,82 3,58 9,78 5,00 0,67 26,47 20,00 26,47 52,98 0,00 0,00 0,00 0,00 529,77 5318,37 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 340,00 457,08 452,01 450,00 453,48 3,60 9,80 5,00 0,67 26,63 20,00 26,63 53,10 0,00 0,00 0,00 0,00 531,04 5849,41 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 360,00 457,00 451,96 449,96 453,42 3,58 9,77 5,00 0,67 26,43 20,00 26,43 53,06 0,00 0,00 0,00 0,00 530,65 6380,06 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 380,00 457,00 451,89 449,89 453,36 3,64 9,85 5,00 0,67 27,02 20,00 27,02 53,46 0,00 0,00 0,00 0,00 534,58 6914,63 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 400,00 457,00 451,84 449,84 453,30 3,69 9,93 5,00 0,67 27,57 20,00 27,57 54,59 0,00 0,00 0,00 0,00 545,90 7460,54 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 420,00 456,87 451,76 449,76 453,24 3,63 9,84 5,00 0,67 26,92 20,00 26,92 54,49 0,00 0,00 0,00 0,00 544,92 8005,45 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 440,00 456,55 451,61 449,61 453,18 3,37 9,49 5,00 0,67 24,43 20,00 24,43 51,36 0,00 0,00 0,00 0,00 513,56 8519,01 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 460,00 456,49 451,47 449,47 453,12 3,37 9,49 5,00 0,67 24,38 20,00 24,38 48,81 0,00 0,00 0,00 0,00 488,14 9007,15 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 480,00 456,26 451,26 449,26 452,73 3,52 9,70 5,00 0,67 25,90 20,00 25,90 50,28 0,00 0,00 0,00 0,00 502,82 9509,97 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 500,00 456,00 450,81 448,81 452,61 3,39 9,53 5,00 0,67 24,66 20,00 24,66 50,56 0,00 0,00 0,00 0,00 505,58 10015,56 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 520,00 457,00 451,10 449,10 452,65 4,35 10,80 5,00 0,67 34,38 20,00 34,38 59,03 0,00 0,00 0,00 0,00 590,35 10605,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 540,00 456,94 451,14 449,14 452,66 4,28 10,71 5,00 0,67 33,63 20,00 33,63 68,01 0,00 0,00 0,00 0,00 680,09 11286,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 560,00 456,42 451,08 449,08 452,66 3,76 10,01 5,00 0,67 28,20 20,00 28,20 61,83 0,00 0,00 0,00 0,00 618,29 11904,29 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 580,00 456,16 450,93 448,93 452,54 3,62 9,82 5,00 0,67 26,81 20,00 26,81 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,02 12454,30 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 600,00 455,97 450,99 448,99 452,35 3,63 9,83 5,00 0,67 26,90 20,00 26,90 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 537,02 12991,32 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 620,00 455,75 450,97 448,97 452,20 3,55 9,73 5,00 0,67 26,16 20,00 26,16 53,06 0,00 0,00 0,00 0,00 530,57 13521,89 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 640,00 455,86 450,78 448,78 452,13 3,73 9,97 5,00 0,67 27,94 20,00 27,94 54,10 0,00 0,00 0,00 0,00 540,97 14062,86 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 660,00 455,83 450,80 448,80 452,05 3,78 10,04 5,00 0,67 28,42 20,00 28,42 56,35 0,00 0,00 0,00 0,00 563,51 14626,36 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 680,00 456,40 451,39 449,39 452,89 3,51 9,68 5,00 0,67 25,73 20,00 25,73 54,15 0,00 0,00 0,00 0,00 541,50 15167,86 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 700,00 456,58 451,56 449,56 452,79 3,78 10,05 5,00 0,67 28,48 20,00 28,48 54,21 0,00 0,00 0,00 0,00 542,10 15709,97 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 720,00 455,95 450,94 448,94 452,47 3,49 9,65 5,00 0,67 25,54 20,00 25,54 54,02 0,00 0,00 0,00 0,00 540,17 16250,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 740,00 455,77 450,75 448,75 452,33 3,44 9,59 5,00 0,67 25,09 20,00 25,09 50,63 0,00 0,00 0,00 0,00 506,30 16756,44 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 760,00 455,68 450,74 448,74 452,20 3,48 9,64 5,00 0,67 25,49 20,00 25,49 50,58 0,00 0,00 0,00 0,00 505,82 17262,26 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 780,00 455,83 451,08 449,08 452,34 3,49 9,65 5,00 0,67 25,55 20,00 25,55 51,04 0,00 0,00 0,00 0,00 510,44 17772,69 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 800,00 456,71 451,78 449,77 453,29 3,42 9,56 5,00 0,67 24,88 20,00 24,88 50,43 0,00 0,00 0,00 0,00 504,29 18276,99 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 820,00 458,43 453,26 451,25 454,91 3,52 9,69 5,00 0,67 25,85 20,00 25,85 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 507,29 18784,28 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 840,00 459,96 455,03 453,03 456,29 3,68 9,90 5,00 0,67 27,39 20,00 27,39 53,24 0,00 0,00 0,00 0,00 532,39 19316,67 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 860,00 461,55 456,75 454,74 460,91 0,64 5,85 5,00 0,67 3,47 20,00 3,47 30,86 0,00 0,00 0,00 0,00 308,56 19625,23 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 880,00 463,46 459,69 457,73 470,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,47 0,00 0,00 0,00 0,00 34,67 19659,90 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 + 900,00 461,19 460,42 458,63 471,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19659,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 920,00 465,79 464,67 462,97 471,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19659,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 940,00 468,66 467,91 466,15 472,71 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19659,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 960,00 469,95 469,95 469,94 473,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19659,90 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 980,00 471,42 471,42 471,40 474,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19659,90 0,00 0,00 0,00 0,00
14 + 0,00 472,75 472,75 472,75 474,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19659,90 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 19.659,90      -                 -                 

SIFÃO PORTEIRAS: EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
EXTENSÃO: 2500,00 Km ok

2500,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

19 + 560,00 469,25 465,27 441,16 477,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 580,00 466,12 462,28 438,00 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 600,00 464,45 460,44 436,07 461,09 3,36 9,48 5,00 0,67 24,35 20,00 24,35 24,35 0,00 0,00 0,00 0,00 243,45 243,45 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 620,00 463,58 459,97 435,72 459,84 3,74 9,99 5,00 0,67 28,06 20,00 27,37 51,72 0,68 0,68 0,00 0,00 517,18 760,64 6,82 6,82 0,00 0,00
19 + 640,00 463,51 459,49 435,52 458,59 4,92 11,56 5,00 0,67 40,77 20,00 35,76 63,13 5,02 5,70 0,00 0,00 631,30 1391,94 56,97 63,79 0,00 0,00
19 + 660,00 462,36 457,99 434,22 457,34 5,02 11,69 5,00 0,67 41,85 20,00 38,32 74,07 3,54 8,55 0,00 0,00 740,73 2132,67 85,53 149,32 0,00 0,00
19 + 680,00 461,25 457,03 432,99 456,09 5,16 11,88 5,00 0,67 43,51 20,00 38,24 76,55 5,28 8,81 0,00 0,00 765,54 2898,21 88,14 237,46 0,00 0,00
19 + 700,00 461,61 457,44 432,92 454,84 6,77 14,02 5,00 0,67 64,36 20,00 46,91 85,15 17,46 22,73 0,00 0,00 851,46 3749,67 227,32 464,78 0,00 0,00
19 + 720,00 457,80 454,31 429,83 453,59 4,21 10,61 5,00 0,67 32,86 20,00 28,96 75,86 3,90 21,35 0,00 0,00 758,65 4508,31 213,54 678,32 0,00 0,00
19 + 740,00 454,06 450,47 426,46 450,65 3,41 9,55 5,00 0,67 24,83 20,00 24,83 53,79 0,00 3,90 0,00 0,00 537,88 5046,20 38,98 717,30 0,00 0,00
19 + 760,00 452,23 448,35 425,03 448,37 3,86 10,15 5,00 0,67 29,26 20,00 29,26 54,09 0,00 0,00 0,00 0,00 540,94 5587,14 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 780,00 452,43 447,44 424,86 448,33 4,10 10,46 5,00 0,67 31,69 20,00 31,69 60,95 0,00 0,00 0,00 0,00 609,49 6196,63 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 800,00 454,22 448,91 426,77 449,69 4,53 11,04 5,00 0,67 36,35 20,00 36,35 68,04 0,00 0,00 0,00 0,00 680,38 6877,02 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 820,00 462,06 456,61 434,38 457,38 4,68 11,24 5,00 0,67 38,02 20,00 38,02 74,38 0,00 0,00 0,00 0,00 743,77 7620,78 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 840,00 463,41 457,89 434,53 458,74 4,67 11,23 5,00 0,67 37,93 20,00 37,93 75,96 0,00 0,00 0,00 0,00 759,58 8380,37 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 860,00 463,61 458,15 434,42 459,85 3,76 10,01 5,00 0,67 28,21 20,00 28,21 66,14 0,00 0,00 0,00 0,00 661,39 9041,76 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 880,00 464,19 458,82 434,70 460,47 3,72 9,96 5,00 0,67 27,81 20,00 27,81 56,01 0,00 0,00 0,00 0,00 560,11 9601,87 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 900,00 464,74 458,90 435,20 460,34 4,40 10,86 5,00 0,67 34,88 20,00 34,88 62,69 0,00 0,00 0,00 0,00 626,91 10228,77 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 920,00 464,10 458,68 435,68 460,21 3,90 10,20 5,00 0,67 29,61 20,00 29,61 64,49 0,00 0,00 0,00 0,00 644,94 10873,71 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 940,00 463,29 457,45 434,93 459,67 3,62 9,82 5,00 0,67 26,82 20,00 26,82 56,43 0,00 0,00 0,00 0,00 564,26 11437,98 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 960,00 462,34 456,12 433,99 458,65 3,69 9,92 5,00 0,67 27,56 20,00 27,56 54,37 0,00 0,00 0,00 0,00 543,74 11981,71 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 980,00 461,28 454,70 433,04 457,63 3,65 9,87 5,00 0,67 27,13 20,00 27,13 54,69 0,00 0,00 0,00 0,00 546,89 12528,60 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 0,00 460,21 453,33 432,11 456,60 3,61 9,82 5,00 0,67 26,77 20,00 26,77 53,90 0,00 0,00 0,00 0,00 538,99 13067,59 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 20,00 459,10 452,01 431,00 455,52 3,58 9,77 5,00 0,67 26,44 20,00 26,44 53,21 0,00 0,00 0,00 0,00 532,12 13599,71 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 40,00 457,98 450,60 429,80 454,32 3,65 9,87 5,00 0,67 27,18 20,00 27,18 53,63 0,00 0,00 0,00 0,00 536,25 14135,96 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 60,00 457,08 449,35 428,79 453,12 3,96 10,28 5,00 0,67 30,25 20,00 30,25 57,44 0,00 0,00 0,00 0,00 574,35 14710,32 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 80,00 455,86 447,76 427,51 451,92 3,94 10,25 5,00 0,67 30,06 20,00 30,06 60,31 0,00 0,00 0,00 0,00 603,14 15313,45 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 100,00 454,59 446,20 426,27 450,72 3,87 10,16 5,00 0,67 29,31 20,00 29,31 59,37 0,00 0,00 0,00 0,00 593,74 15907,19 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 120,00 453,28 444,58 425,10 449,52 3,76 10,02 5,00 0,67 28,28 20,00 28,28 57,59 0,00 0,00 0,00 0,00 575,89 16483,09 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 140,00 451,96 443,12 423,83 448,32 3,65 9,86 5,00 0,67 27,11 20,00 27,11 55,39 0,00 0,00 0,00 0,00 553,87 17036,96 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 160,00 450,73 441,35 422,66 447,11 3,61 9,81 5,00 0,67 26,75 20,00 26,75 53,86 0,00 0,00 0,00 0,00 538,60 17575,55 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 180,00 449,47 439,48 421,36 445,91 3,55 9,74 5,00 0,67 26,19 20,00 26,19 52,94 0,00 0,00 0,00 0,00 529,38 18104,94 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 200,00 448,25 437,55 419,85 444,71 3,54 9,72 5,00 0,67 26,05 20,00 26,05 52,25 0,00 0,00 0,00 0,00 522,45 18627,39 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 220,00 447,14 435,96 418,48 442,90 4,24 10,65 5,00 0,67 33,15 20,00 33,15 59,21 0,00 0,00 0,00 0,00 592,08 19219,46 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 240,00 445,37 434,14 416,84 440,76 4,61 11,14 5,00 0,67 37,17 20,00 37,17 70,33 0,00 0,00 0,00 0,00 703,27 19922,73 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 260,00 442,88 431,84 414,51 438,62 4,26 10,68 5,00 0,67 33,40 20,00 33,40 70,57 0,00 0,00 0,00 0,00 705,72 20628,45 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 280,00 441,16 430,37 412,60 436,48 4,68 11,24 5,00 0,67 37,99 20,00 37,99 71,39 0,00 0,00 0,00 0,00 713,89 21342,34 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 300,00 438,63 428,43 410,13 434,35 4,28 10,71 5,00 0,67 33,66 20,00 33,66 71,65 0,00 0,00 0,00 0,00 716,45 22058,79 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 320,00 435,70 426,11 407,46 432,21 3,50 9,66 5,00 0,67 25,64 20,00 25,64 59,29 0,00 0,00 0,00 0,00 592,93 22651,72 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 340,00 434,58 425,40 406,72 430,84 3,73 9,97 5,00 0,67 27,94 20,00 27,94 53,57 0,00 0,00 0,00 0,00 535,73 23187,45 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 360,00 433,48 424,43 405,66 429,82 3,67 9,89 5,00 0,67 27,28 20,00 27,28 55,22 0,00 0,00 0,00 0,00 552,15 23739,60 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 380,00 432,44 423,35 404,41 428,79 3,65 9,86 5,00 0,67 27,11 20,00 27,11 54,39 0,00 0,00 0,00 0,00 543,92 24283,52 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 400,00 431,39 422,13 403,04 427,77 3,62 9,82 5,00 0,67 26,82 20,00 26,82 53,93 0,00 0,00 0,00 0,00 539,29 24822,80 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 420,00 431,00 421,63 402,46 426,75 4,25 10,67 5,00 0,67 33,32 20,00 33,32 60,14 0,00 0,00 0,00 0,00 601,40 25424,21 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 440,00 429,86 420,38 401,15 425,72 4,13 10,51 5,00 0,67 32,07 20,00 32,07 65,40 0,00 0,00 0,00 0,00 653,97 26078,18 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 460,00 428,90 419,57 400,39 424,70 4,20 10,60 5,00 0,67 32,75 20,00 32,75 64,82 0,00 0,00 0,00 0,00 648,23 26726,41 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 480,00 426,97 417,89 398,80 423,68 3,29 9,39 5,00 0,67 23,67 20,00 23,67 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 564,15 27290,57 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 500,00 426,24 417,06 398,09 422,65 3,59 9,78 5,00 0,67 26,50 20,00 26,50 50,17 0,00 0,00 0,00 0,00 501,69 27792,26 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 520,00 425,43 416,15 397,27 421,63 3,80 10,07 5,00 0,67 28,65 20,00 28,65 55,15 0,00 0,00 0,00 0,00 551,50 28343,75 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 540,00 425,13 415,74 396,97 420,61 4,52 11,03 5,00 0,67 36,22 20,00 36,22 64,87 0,00 0,00 0,00 0,00 648,67 28992,42 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 560,00 423,46 413,85 395,25 419,37 4,09 10,45 5,00 0,67 31,56 20,00 31,56 67,78 0,00 0,00 0,00 0,00 677,81 29670,23 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 580,00 421,51 411,90 393,55 418,03 3,48 9,64 5,00 0,67 25,45 20,00 25,45 57,01 0,00 0,00 0,00 0,00 570,15 30240,38 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 600,00 420,00 410,44 392,22 416,68 3,31 9,42 5,00 0,67 23,88 20,00 23,88 49,34 0,00 0,00 0,00 0,00 493,37 30733,74 0,00 717,30 0,00 0,00
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20 + 620,00 419,12 409,08 391,30 415,47 3,65 9,86 5,00 0,67 27,09 20,00 27,09 50,97 0,00 0,00 0,00 0,00 509,75 31243,49 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 640,00 418,96 408,72 391,28 415,45 3,51 9,68 5,00 0,67 25,74 20,00 25,74 52,84 0,00 0,00 0,00 0,00 528,36 31771,85 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 660,00 418,97 408,77 391,27 415,44 3,53 9,71 5,00 0,67 25,95 20,00 25,95 51,69 0,00 0,00 0,00 0,00 516,92 32288,77 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 680,00 418,92 408,98 391,20 415,42 3,50 9,67 5,00 0,67 25,66 20,00 25,66 51,60 0,00 0,00 0,00 0,00 516,05 32804,81 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 700,00 419,00 409,20 391,11 415,40 3,60 9,79 5,00 0,67 26,60 20,00 26,60 52,26 0,00 0,00 0,00 0,00 522,58 33327,39 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 720,00 419,00 409,06 391,04 415,39 3,61 9,82 5,00 0,67 26,77 20,00 26,77 53,37 0,00 0,00 0,00 0,00 533,68 33861,07 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 740,00 419,00 408,91 391,02 415,37 3,63 9,84 5,00 0,67 26,93 20,00 26,93 53,70 0,00 0,00 0,00 0,00 537,02 34398,09 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 760,00 419,00 408,80 391,01 415,35 3,65 9,86 5,00 0,67 27,09 20,00 27,09 54,03 0,00 0,00 0,00 0,00 540,27 34938,36 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 780,00 419,00 408,85 391,02 415,34 3,66 9,88 5,00 0,67 27,26 20,00 27,26 54,35 0,00 0,00 0,00 0,00 543,52 35481,88 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 800,00 419,12 409,04 391,02 415,32 3,80 10,06 5,00 0,67 28,59 20,00 28,59 55,85 0,00 0,00 0,00 0,00 558,46 36040,35 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 820,00 419,17 409,31 391,09 415,31 3,87 10,15 5,00 0,67 29,28 20,00 29,28 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 578,70 36619,05 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 840,00 419,20 409,25 390,99 415,38 3,81 10,08 5,00 0,67 28,75 20,00 28,75 58,03 0,00 0,00 0,00 0,00 580,31 37199,37 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 860,00 419,23 409,06 390,77 415,46 3,77 10,03 5,00 0,67 28,35 20,00 28,35 57,09 0,00 0,00 0,00 0,00 570,93 37770,29 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 880,00 419,42 408,84 390,47 415,54 3,88 10,18 5,00 0,67 29,48 20,00 29,48 57,82 0,00 0,00 0,00 0,00 578,22 38348,52 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 900,00 419,54 408,41 389,94 415,61 3,93 10,24 5,00 0,67 29,97 20,00 29,97 59,44 0,00 0,00 0,00 0,00 594,44 38942,96 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 920,00 419,64 408,43 390,06 415,69 3,95 10,27 5,00 0,67 30,19 20,00 30,19 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 601,60 39544,56 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 940,00 419,79 408,55 390,49 415,77 4,03 10,37 5,00 0,67 30,94 20,00 30,94 61,13 0,00 0,00 0,00 0,00 611,29 40155,84 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 960,00 419,76 408,78 391,14 415,84 3,91 10,22 5,00 0,67 29,78 20,00 29,78 60,72 0,00 0,00 0,00 0,00 607,19 40763,03 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 980,00 419,84 409,04 391,71 415,92 3,92 10,23 5,00 0,67 29,84 20,00 29,84 59,63 0,00 0,00 0,00 0,00 596,27 41359,30 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 0,00 419,91 409,38 392,15 415,99 3,92 10,22 5,00 0,67 29,81 20,00 29,81 59,66 0,00 0,00 0,00 0,00 596,58 41955,88 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 20,00 419,87 409,84 392,38 416,07 3,81 10,07 5,00 0,67 28,68 20,00 28,68 58,49 0,00 0,00 0,00 0,00 584,91 42540,79 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 40,00 419,98 410,14 392,29 416,40 3,58 9,78 5,00 0,67 26,46 20,00 26,46 55,14 0,00 0,00 0,00 0,00 551,41 43092,19 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 60,00 421,81 411,43 393,88 418,16 3,66 9,88 5,00 0,67 27,21 20,00 27,21 53,67 0,00 0,00 0,00 0,00 536,74 43628,94 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 80,00 423,68 412,13 395,47 419,91 3,77 10,02 5,00 0,67 28,29 20,00 28,29 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 554,96 44183,90 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 100,00 425,04 413,30 396,66 421,67 3,37 9,49 5,00 0,67 24,38 20,00 24,38 52,67 0,00 0,00 0,00 0,00 526,68 44710,58 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 120,00 425,00 414,16 396,52 421,24 3,76 10,01 5,00 0,67 28,24 20,00 28,24 52,62 0,00 0,00 0,00 0,00 526,18 45236,76 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 140,00 423,98 413,92 396,08 420,42 3,55 9,74 5,00 0,67 26,19 20,00 26,19 54,43 0,00 0,00 0,00 0,00 544,26 45781,02 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 160,00 422,83 413,35 395,78 419,60 3,23 9,30 5,00 0,67 23,06 20,00 23,06 49,25 0,00 0,00 0,00 0,00 492,49 46273,52 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 180,00 422,90 413,16 395,90 419,20 3,70 9,94 5,00 0,67 27,65 20,00 27,65 50,71 0,00 0,00 0,00 0,00 507,05 46780,57 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 200,00 423,50 412,89 395,91 420,09 3,41 9,55 5,00 0,67 24,81 20,00 24,81 52,46 0,00 0,00 0,00 0,00 524,58 47305,15 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 220,00 424,42 413,41 396,57 420,99 3,43 9,57 5,00 0,67 24,95 20,00 24,95 49,76 0,00 0,00 0,00 0,00 497,57 47802,72 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 240,00 425,25 414,10 397,37 421,89 3,36 9,48 5,00 0,67 24,31 20,00 24,31 49,25 0,00 0,00 0,00 0,00 492,53 48295,25 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 260,00 426,39 415,30 398,45 422,94 3,45 9,61 5,00 0,67 25,23 20,00 25,23 49,54 0,00 0,00 0,00 0,00 495,40 48790,65 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 280,00 427,53 416,59 399,54 424,26 3,27 9,36 5,00 0,67 23,47 20,00 23,47 48,70 0,00 0,00 0,00 0,00 487,02 49277,68 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 300,00 428,93 418,05 400,92 425,58 3,34 9,46 5,00 0,67 24,17 20,00 24,17 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 476,44 49754,12 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 320,00 430,45 419,58 402,41 426,91 3,55 9,73 5,00 0,67 26,11 20,00 26,11 50,29 0,00 0,00 0,00 0,00 502,88 50256,99 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 340,00 431,90 421,05 403,82 428,05 3,85 10,14 5,00 0,67 29,18 20,00 29,18 55,30 0,00 0,00 0,00 0,00 552,95 50809,94 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 360,00 433,29 422,27 405,16 429,18 4,11 10,47 5,00 0,67 31,77 20,00 31,77 60,95 0,00 0,00 0,00 0,00 609,52 51419,46 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 380,00 434,57 423,39 406,33 430,31 4,26 10,67 5,00 0,67 33,35 20,00 33,35 65,11 0,00 0,00 0,00 0,00 651,15 52070,61 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 400,00 435,44 424,57 407,37 431,44 4,00 10,33 5,00 0,67 30,62 20,00 30,62 63,96 0,00 0,00 0,00 0,00 639,60 52710,21 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 420,00 436,59 425,83 408,40 432,58 4,01 10,35 5,00 0,67 30,82 20,00 30,82 61,44 0,00 0,00 0,00 0,00 614,37 53324,58 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 440,00 438,27 427,07 409,51 433,71 4,56 11,08 5,00 0,67 36,67 20,00 36,67 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 674,95 53999,53 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 460,00 438,86 427,65 410,62 434,84 4,02 10,36 5,00 0,67 30,90 20,00 30,90 67,58 0,00 0,00 0,00 0,00 675,78 54675,31 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 480,00 439,62 428,11 411,53 435,97 3,65 9,87 5,00 0,67 27,16 20,00 27,16 58,07 0,00 0,00 0,00 0,00 580,66 55255,97 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 500,00 440,54 428,99 412,55 437,03 3,51 9,68 5,00 0,67 25,75 20,00 25,75 52,91 0,00 0,00 0,00 0,00 529,15 55785,12 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 520,00 441,58 429,95 413,58 437,98 3,60 9,79 5,00 0,67 26,60 20,00 26,60 52,35 0,00 0,00 0,00 0,00 523,55 56308,67 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 540,00 442,60 430,89 414,59 438,93 3,67 9,89 5,00 0,67 27,29 20,00 27,29 53,89 0,00 0,00 0,00 0,00 538,91 56847,57 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 560,00 443,61 431,87 415,60 439,88 3,73 9,97 5,00 0,67 27,92 20,00 27,92 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 552,05 57399,62 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 580,00 444,50 432,81 416,55 440,83 3,66 9,89 5,00 0,67 27,28 20,00 27,28 55,20 0,00 0,00 0,00 0,00 551,95 57951,57 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 600,00 445,24 433,68 417,43 441,79 3,45 9,60 5,00 0,67 25,21 20,00 25,21 52,49 0,00 0,00 0,00 0,00 524,94 58476,51 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 620,00 446,01 434,59 418,38 442,74 3,27 9,36 5,00 0,67 23,48 20,00 23,48 48,69 0,00 0,00 0,00 0,00 486,92 58963,43 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 640,00 446,84 435,44 419,29 443,69 3,15 9,20 5,00 0,67 22,38 20,00 22,38 45,86 0,00 0,00 0,00 0,00 458,62 59422,05 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 660,00 447,72 436,28 420,18 444,64 3,08 9,11 5,00 0,67 21,77 20,00 21,77 44,15 0,00 0,00 0,00 0,00 441,53 59863,58 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 680,00 448,71 437,19 421,14 445,59 3,12 9,16 5,00 0,67 22,10 20,00 22,10 43,87 0,00 0,00 0,00 0,00 438,69 60302,27 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 700,00 449,65 438,05 422,03 446,54 3,11 9,15 5,00 0,67 22,01 20,00 22,01 44,11 0,00 0,00 0,00 0,00 441,06 60743,33 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 720,00 450,72 438,97 422,98 447,49 3,23 9,31 5,00 0,67 23,10 20,00 23,10 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 451,03 61194,36 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 740,00 451,75 439,84 423,89 448,44 3,30 9,40 5,00 0,67 23,78 20,00 23,78 46,87 0,00 0,00 0,00 0,00 468,75 61663,11 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 760,00 452,83 440,75 424,83 449,40 3,44 9,59 5,00 0,67 25,08 20,00 25,08 48,86 0,00 0,00 0,00 0,00 488,58 62151,69 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 780,00 453,79 441,64 425,79 450,35 3,45 9,59 5,00 0,67 25,15 20,00 25,15 50,23 0,00 0,00 0,00 0,00 502,26 62653,95 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 800,00 454,80 442,55 426,77 451,30 3,50 9,67 5,00 0,67 25,66 20,00 25,66 50,80 0,00 0,00 0,00 0,00 508,04 63161,99 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 820,00 455,78 443,44 427,75 452,25 3,53 9,71 5,00 0,67 25,96 20,00 25,96 51,61 0,00 0,00 0,00 0,00 516,14 63678,13 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 840,00 456,85 444,35 428,78 453,20 3,65 9,86 5,00 0,67 27,09 20,00 27,09 53,05 0,00 0,00 0,00 0,00 530,49 64208,63 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 860,00 457,82 445,22 429,76 454,15 3,67 9,89 5,00 0,67 27,31 20,00 27,31 54,40 0,00 0,00 0,00 0,00 544,02 64752,64 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 880,00 458,77 446,13 430,74 455,10 3,66 9,88 5,00 0,67 27,26 20,00 27,26 54,57 0,00 0,00 0,00 0,00 545,70 65298,34 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 900,00 459,75 447,09 431,72 456,05 3,70 9,93 5,00 0,67 27,62 20,00 27,62 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 548,77 65847,11 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 920,00 460,75 448,10 432,70 457,01 3,74 9,99 5,00 0,67 28,04 20,00 28,04 55,65 0,00 0,00 0,00 0,00 556,52 66403,62 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 940,00 461,70 449,12 433,66 457,96 3,74 9,99 5,00 0,67 28,05 20,00 28,05 56,08 0,00 0,00 0,00 0,00 560,80 66964,43 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 960,00 462,65 450,12 434,63 458,91 3,74 9,99 5,00 0,67 28,06 20,00 28,06 56,10 0,00 0,00 0,00 0,00 561,00 67525,43 0,00 717,30 0,00 0,00
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21 + 980,00 463,56 451,12 435,61 459,86 3,70 9,93 5,00 0,67 27,62 20,00 27,62 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 556,72 68082,14 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 0,00 464,48 452,09 436,58 460,81 3,67 9,89 5,00 0,67 27,29 20,00 27,29 54,91 0,00 0,00 0,00 0,00 549,06 68631,21 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 20,00 465,52 453,15 437,60 461,76 3,76 10,02 5,00 0,67 28,25 20,00 28,25 55,53 0,00 0,00 0,00 0,00 555,35 69186,56 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 40,00 466,66 454,44 438,64 469,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 28,25 0,00 0,00 0,00 0,00 282,45 69469,01 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 60,00 467,66 455,86 439,61 475,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69469,01 0,00 717,30 0,00 0,00

SUB-TOTAL 69.469,01      717,30           -                 

SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO!EST - 32+690,0 A EST - 32+790,0
EXTENSÃO: 100,00 Km diferente da ESC. TOTAL PROF

0,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

32 + 690,00 471,17 461,07 443,40 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 700,00 472,50 462,37 444,71 473,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 720,00 475,07 464,93 447,38 471,23 3,83 10,11 5,00 0,67 28,95 20,00 28,95 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00 289,49 289,49 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 740,00 477,42 466,24 448,02 473,58 3,85 10,13 5,00 0,67 29,09 20,00 29,09 58,04 0,00 0,00 0,00 0,00 580,41 869,90 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 760,00 483,31 471,54 454,61 479,20 4,11 10,49 5,00 0,67 31,85 20,00 31,85 60,94 0,00 0,00 0,00 0,00 609,44 1479,35 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 780,00 486,15 475,46 458,26 475,38 10,76 19,35 5,00 0,67 131,04 20,00 130,66 162,51 0,38 0,38 0,00 0,00 1625,13 3104,47 3,84 3,84 0,00 0,00
32 + 790,00 486,73 476,37 458,75 475,38 11,35 20,13 5,00 0,67 142,55 10,00 136,99 267,65 5,56 5,94 0,00 0,00 1338,26 4442,73 29,72 33,55 0,00 0,00

SUB-TOTAL 4.442,73        33,55             -                 

SIFÃO BOQUEIRÃO: EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0
EXTENSÃO: 540,00 Km ok

540,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

45 + 370,00 467,49 462,39 439,49 473,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 380,00 466,24 461,14 438,24 473,59 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 400,00 464,44 459,35 436,44 466,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 420,00 461,95 456,85 433,95 459,67 2,27 8,03 5,00 0,67 14,82 20,00 14,82 14,82 0,00 0,00 0,00 0,00 148,17 148,17 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 440,00 458,36 453,20 430,30 452,72 5,65 12,53 5,00 0,67 49,51 20,00 46,92 61,74 2,58 2,58 0,00 0,00 617,42 765,60 25,82 25,82 0,00 0,00
45 + 460,00 449,83 444,85 421,95 445,29 4,54 11,05 5,00 0,67 36,42 20,00 36,42 83,34 0,00 2,58 0,00 0,00 833,44 1599,03 25,82 51,64 0,00 0,00
45 + 480,00 439,09 439,09 412,57 434,54 4,55 11,07 5,00 0,67 36,55 20,00 0,00 36,42 36,55 36,55 0,00 0,00 364,19 1963,22 365,52 417,15 0,00 0,00
45 + 500,00 429,89 425,08 405,63 423,80 6,09 13,13 5,00 0,67 55,24 20,00 47,74 47,74 7,51 44,06 0,00 0,00 477,35 2440,58 440,57 857,73 0,00 0,00
45 + 520,00 426,24 426,24 401,91 422,50 3,75 9,99 5,00 0,67 28,08 20,00 0,00 47,74 28,08 35,58 0,00 0,00 477,35 2917,93 355,81 1213,53 0,00 0,00
45 + 540,00 426,64 421,66 398,44 422,56 4,08 10,44 5,00 0,67 31,50 20,00 31,50 31,50 0,00 28,08 0,00 0,00 314,98 3232,91 280,75 1494,28 0,00 0,00
45 + 560,00 426,67 421,71 398,56 422,63 4,05 10,39 5,00 0,67 31,14 20,00 31,14 62,64 0,00 0,00 0,00 0,00 626,41 3859,32 0,00 1494,28 0,00 0,00
45 + 580,00 426,58 421,59 398,57 422,69 3,89 10,19 5,00 0,67 29,54 20,00 29,54 60,68 0,00 0,00 0,00 0,00 606,81 4466,13 0,00 1494,28 0,00 0,00
45 + 600,00 427,21 422,18 399,20 422,76 4,45 10,94 5,00 0,67 35,47 20,00 35,47 65,01 0,00 0,00 0,00 0,00 650,12 5116,25 0,00 1494,28 0,00 0,00
45 + 620,00 427,59 422,56 399,57 422,83 4,76 11,35 5,00 0,67 38,89 20,00 38,89 74,37 0,00 0,00 0,00 0,00 743,67 5859,92 0,00 1494,28 0,00 0,00
45 + 640,00 427,40 422,33 399,35 422,89 4,51 11,01 5,00 0,67 36,10 20,00 36,10 74,99 0,00 0,00 0,00 0,00 749,93 6609,85 0,00 1494,28 0,00 0,00
45 + 660,00 423,60 419,56 395,56 419,44 4,16 10,54 5,00 0,67 32,28 20,00 31,67 67,77 0,61 0,61 0,00 0,00 677,74 7287,58 6,10 1500,38 0,00 0,00
45 + 680,00 427,05 423,58 398,86 423,18 3,87 10,16 5,00 0,67 29,35 20,00 27,24 58,91 2,12 2,73 0,00 0,00 589,12 7876,70 27,27 1527,65 0,00 0,00
45 + 700,00 428,52 423,90 399,18 424,78 3,74 9,99 5,00 0,67 28,06 20,00 28,06 55,29 0,00 2,12 0,00 0,00 552,92 8429,63 21,18 1548,83 0,00 0,00
45 + 720,00 430,27 425,41 400,99 426,38 3,89 10,19 5,00 0,67 29,59 20,00 29,59 57,64 0,00 0,00 0,00 0,00 576,44 9006,07 0,00 1548,83 0,00 0,00
45 + 740,00 434,62 432,66 406,37 430,42 4,20 10,60 5,00 0,67 32,74 20,00 18,20 47,79 14,54 14,54 0,00 0,00 477,91 9483,97 145,37 1694,20 0,00 0,00
45 + 760,00 440,35 440,35 409,78 434,57 5,77 12,70 5,00 0,67 51,11 20,00 0,00 18,20 51,11 65,65 0,00 0,00 182,02 9665,99 656,46 2350,66 0,00 0,00
45 + 780,00 446,98 446,98 416,67 441,21 5,77 12,69 5,00 0,67 51,06 20,00 0,00 0,00 51,06 102,17 0,00 0,00 0,00 9665,99 1021,67 3372,33 0,00 0,00
45 + 800,00 451,86 451,86 422,02 448,10 3,77 10,02 5,00 0,67 28,30 20,00 0,00 0,00 28,30 79,35 0,00 0,00 0,00 9665,99 793,53 4165,86 0,00 0,00
45 + 820,00 455,03 455,03 426,48 451,23 3,80 10,07 5,00 0,67 28,63 20,00 0,00 0,00 28,63 56,92 0,00 0,00 0,00 9665,99 569,22 4735,08 0,00 0,00
45 + 840,00 458,27 458,27 429,60 454,36 3,91 10,22 5,00 0,67 29,76 20,00 0,00 0,00 29,76 58,39 0,00 0,00 0,00 9665,99 583,89 5318,97 0,00 0,00
45 + 860,00 462,27 462,27 433,61 459,12 3,15 9,21 5,00 0,67 22,40 20,00 0,00 0,00 22,40 52,16 0,00 0,00 0,00 9665,99 521,64 5840,61 0,00 0,00
45 + 880,00 468,72 467,87 439,83 464,71 4,01 10,35 5,00 0,67 30,77 20,00 8,34 8,34 22,43 44,83 0,00 0,00 83,41 9749,40 448,31 6288,92 0,00 0,00
45 + 900,00 475,09 473,89 446,30 473,27 1,83 7,43 5,00 0,67 11,35 20,00 7,96 16,30 3,40 25,83 0,00 0,00 162,96 9912,36 258,27 6547,19 0,00 0,00
45 + 910,00 476,72 475,55 448,17 473,27 3,46 9,61 5,00 0,67 25,24 10,00 10,39 18,35 14,85 18,25 0,00 0,00 91,74 10004,11 91,23 6638,42 0,00 0,00

SUB-TOTAL 10.004,11      6.638,42        -                 

SIFÃO CE-153: EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34
EXTENSÃO: 83,34 Km ok

83,34

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.
Estaca

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Cota
h da vala 

(m)
Talude 
(real)

Cota
Base 
maior 
(real)

h da vala 
(m)

D (m)

Área CAT1 (m²) Área CAT3 (m²)

Área da 
Vala

D (m)

Área da 
Vala

Área CAT1 (m²)

Área da 
Vala

Área CAT1 (m²)

Estaca
Cota

Estaca

Base 
Menor 
(real)

Base 
Menor 
(real)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Área CAT3 (m²)

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³)

Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²)

Área CAT2 (m²)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)Área CAT2 (m²) Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)
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57 + 450,00 474,73 474,73 444,62 469,12 5,61 12,48 5,00 0,67 49,02 0,00 0,00 0,00 49,02 49,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 460,00 471,80 471,80 441,69 469,12 2,68 8,57 5,00 0,67 18,18 10,00 0,00 0,00 18,18 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 335,99 335,99 0,00 0,00
57 + 480,00 466,83 466,83 436,73 463,11 3,72 9,96 5,00 0,67 27,83 20,00 0,00 0,00 27,83 46,01 0,00 0,00 0,00 0,00 460,05 796,05 0,00 0,00
57 + 500,00 463,82 463,82 433,72 460,00 3,83 10,10 5,00 0,67 28,91 20,00 0,00 0,00 28,91 56,73 0,00 0,00 0,00 0,00 567,35 1363,39 0,00 0,00
57 + 520,00 458,28 458,28 428,17 454,40 3,87 10,17 5,00 0,67 29,38 20,00 0,00 0,00 29,38 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 582,84 1946,24 0,00 0,00
57 + 530,00 456,70 456,70 426,60 453,14 3,56 9,75 5,00 0,67 26,28 10,00 0,00 0,00 26,28 55,65 0,00 0,00 0,00 0,00 278,27 2224,50 0,00 0,00
57 + 533,34 455,94 455,94 425,85 452,51 3,43 9,57 5,00 0,67 24,97 3,34 0,00 0,00 24,97 51,25 0,00 0,00 0,00 0,00 85,59 2310,10 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 2.310,10        -                 

SIFÃO CE-153(CONT.): EST - 57+500,0 A EST - 57+740,0
EXTENSÃO: 240,00 Km ok

240,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

57 + 500,00 463,82 463,82 433,72 460,00 3,83 10,10 5,00 0,67 28,91 0,00 0,00 0,00 28,91 28,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 520,00 458,28 458,28 428,17 454,40 3,87 10,17 5,00 0,67 29,38 20,00 0,00 0,00 29,38 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 582,84 582,84 0,00 0,00
57 + 540,00 450,76 450,76 421,42 447,31 3,44 9,59 5,00 0,67 25,12 20,00 0,00 0,00 25,12 54,49 0,00 0,00 0,00 0,00 544,93 1127,77 0,00 0,00
57 + 560,00 448,96 448,96 419,66 445,25 3,71 9,94 5,00 0,67 27,71 20,00 0,00 0,00 27,71 52,82 0,00 0,00 0,00 0,00 528,24 1656,01 0,00 0,00
57 + 580,00 451,50 451,50 422,16 447,65 3,85 10,13 5,00 0,67 29,10 20,00 0,00 0,00 29,10 56,81 0,00 0,00 0,00 0,00 568,07 2224,09 0,00 0,00
57 + 600,00 452,71 452,71 423,38 448,96 3,75 10,00 5,00 0,67 28,14 20,00 0,00 0,00 28,14 57,24 0,00 0,00 0,00 0,00 572,36 2796,45 0,00 0,00
57 + 620,00 454,10 454,10 424,75 450,26 3,84 10,12 5,00 0,67 29,02 20,00 0,00 0,00 29,02 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 571,55 3368,00 0,00 0,00
57 + 640,00 455,35 455,35 425,94 451,57 3,78 10,05 5,00 0,67 28,47 20,00 0,00 0,00 28,47 57,49 0,00 0,00 0,00 0,00 574,86 3942,86 0,00 0,00
57 + 660,00 458,55 458,55 429,15 455,16 3,39 9,51 5,00 0,67 24,57 20,00 0,00 0,00 24,57 53,04 0,00 0,00 0,00 0,00 530,39 4473,26 0,00 0,00
57 + 680,00 463,84 463,84 434,75 460,29 3,55 9,74 5,00 0,67 26,18 20,00 0,00 0,00 26,18 50,75 0,00 0,00 0,00 0,00 507,54 4980,80 0,00 0,00
57 + 700,00 469,11 469,11 440,73 465,41 3,70 9,93 5,00 0,67 27,60 20,00 0,00 0,00 27,60 53,78 0,00 0,00 0,00 0,00 537,78 5518,58 0,00 0,00
57 + 720,00 471,63 471,63 443,57 468,29 3,34 9,45 5,00 0,67 24,15 20,00 0,00 0,00 24,15 51,74 0,00 0,00 0,00 0,00 517,43 6036,01 0,00 0,00
57 + 740,00 470,80 470,80 442,74 468,56 2,24 7,98 5,00 0,67 14,52 20,00 0,00 0,00 14,52 38,67 0,00 0,00 0,00 0,00 386,68 6422,69 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 6.422,69        -                 

SIFÃO AREIA: EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0
EXTENSÃO: 445,00 Km ok

445,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

59 + 365,00 471,62 471,62 443,67 471,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 380,00 469,87 469,87 441,64 471,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 400,00 465,57 465,57 436,13 461,76 3,81 10,08 5,00 0,67 28,76 20,00 0,00 0,00 28,76 28,76 0,00 0,00 0,00 0,00 287,58 287,58 0,00 0,00
59 + 420,00 461,54 461,54 430,78 456,99 4,56 11,07 5,00 0,67 36,61 20,00 0,00 0,00 36,61 65,36 0,00 0,00 0,00 0,00 653,65 941,22 0,00 0,00
59 + 440,00 457,18 456,88 425,76 453,05 4,13 10,50 5,00 0,67 31,99 20,00 3,12 3,12 28,87 65,48 0,00 0,00 31,21 31,21 654,76 1595,98 0,00 0,00
59 + 460,00 453,97 452,06 421,28 449,82 4,16 10,54 5,00 0,67 32,29 20,00 17,69 20,81 14,61 43,48 0,00 0,00 208,07 239,28 434,78 2030,76 0,00 0,00
59 + 480,00 451,25 448,37 418,14 447,48 3,78 10,03 5,00 0,67 28,39 20,00 23,36 41,05 5,02 19,63 0,00 0,00 410,50 649,78 196,30 2227,06 0,00 0,00
59 + 500,00 449,56 446,53 416,37 445,73 3,82 10,10 5,00 0,67 28,88 20,00 24,46 47,82 4,42 9,44 0,00 0,00 478,22 1128,00 94,42 2321,48 0,00 0,00
59 + 520,00 447,71 444,71 414,56 443,99 3,72 9,96 5,00 0,67 27,80 20,00 23,86 48,32 3,93 8,35 0,00 0,00 483,20 1611,20 83,54 2405,02 0,00 0,00
59 + 540,00 445,99 443,06 412,94 442,25 3,74 9,99 5,00 0,67 28,03 20,00 23,55 47,41 4,48 8,41 0,00 0,00 474,12 2085,32 84,09 2489,11 0,00 0,00
59 + 560,00 444,45 441,46 411,36 440,70 3,75 10,00 5,00 0,67 28,11 20,00 23,92 47,47 4,19 8,66 0,00 0,00 474,70 2560,02 86,60 2575,72 0,00 0,00
59 + 580,00 443,55 440,55 410,49 439,92 3,63 9,84 5,00 0,67 26,92 20,00 23,55 47,47 3,38 7,56 0,00 0,00 474,65 3034,67 75,65 2651,36 0,00 0,00
59 + 600,00 442,90 440,05 410,04 439,14 3,76 10,01 5,00 0,67 28,20 20,00 23,12 46,66 5,08 8,46 0,00 0,00 466,63 3501,30 84,57 2735,93 0,00 0,00
59 + 620,00 442,95 440,12 410,12 439,12 3,83 10,10 5,00 0,67 28,89 20,00 23,23 46,35 5,66 10,74 0,00 0,00 463,46 3964,76 107,38 2843,31 0,00 0,00
59 + 640,00 442,50 439,91 409,91 439,19 3,32 9,42 5,00 0,67 23,92 20,00 19,93 43,16 3,99 9,65 0,00 0,00 431,61 4396,38 96,48 2939,78 0,00 0,00
59 + 660,00 442,87 439,93 409,93 439,25 3,63 9,83 5,00 0,67 26,89 20,00 23,15 43,09 3,73 7,72 0,00 0,00 430,86 4827,24 77,19 3016,98 0,00 0,00
59 + 680,00 441,20 439,14 409,14 436,93 4,27 10,70 5,00 0,67 33,53 20,00 19,22 42,37 14,31 18,04 0,00 0,00 423,74 5250,98 180,38 3197,35 0,00 0,00
59 + 700,00 443,44 441,89 411,86 438,96 4,49 10,98 5,00 0,67 35,84 20,00 15,42 34,64 20,42 34,72 0,00 0,00 346,38 5597,36 347,24 3544,59 0,00 0,00
59 + 720,00 450,87 447,74 416,45 446,51 4,36 10,81 5,00 0,67 34,48 20,00 27,28 42,70 7,21 27,62 0,00 0,00 426,96 6024,32 276,23 3820,82 0,00 0,00
59 + 740,00 459,44 455,98 421,82 455,87 3,56 9,75 5,00 0,67 26,28 20,00 25,73 53,01 0,55 7,75 0,00 0,00 530,09 6554,41 77,53 3898,35 0,00 0,00
59 + 760,00 463,16 459,99 429,30 459,44 3,71 9,95 5,00 0,67 27,76 20,00 24,84 50,57 2,92 3,47 0,00 0,00 505,69 7060,10 34,65 3933,00 0,00 0,00
59 + 780,00 466,59 463,55 433,35 465,15 1,44 6,92 5,00 0,67 8,59 20,00 8,59 33,43 0,00 2,92 0,00 0,00 334,28 7394,38 29,17 3962,18 0,00 0,00
59 + 800,00 468,80 465,74 435,55 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 8,59 0,00 0,00 0,00 0,00 85,89 7480,28 0,00 3962,18 0,00 0,00
59 + 810,00 470,24 467,22 437,04 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7480,28 0,00 3962,18 0,00 0,00

SUB-TOTAL 7.480,28        3.962,18        -                 

SIFÃO BARREIRO: EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
EXTENSÃO: 493,89 Km ok

493,89

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)
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(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)
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68 + 910,00 457,13 451,04 429,12 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 920,00 456,95 450,86 428,94 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 940,00 456,19 450,10 428,18 452,63 3,56 9,75 5,00 0,67 26,27 20,00 26,27 26,27 0,00 0,00 0,00 0,00 262,69 262,69 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 960,00 455,48 449,05 427,13 451,22 4,26 10,68 5,00 0,67 33,42 20,00 33,42 59,69 0,00 0,00 0,00 0,00 596,88 859,57 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 980,00 454,12 448,03 426,11 449,68 4,44 10,92 5,00 0,67 35,33 20,00 35,33 68,75 0,00 0,00 0,00 0,00 687,51 1547,08 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 0,00 451,44 445,24 423,32 447,77 3,67 9,90 5,00 0,67 27,36 20,00 27,36 62,69 0,00 0,00 0,00 0,00 626,90 2173,99 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 20,00 446,43 440,47 418,55 442,56 3,87 10,15 5,00 0,67 29,29 20,00 29,29 56,65 0,00 0,00 0,00 0,00 566,53 2740,51 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 40,00 445,27 439,18 417,27 441,51 3,76 10,02 5,00 0,67 28,27 20,00 28,27 57,56 0,00 0,00 0,00 0,00 575,59 3316,11 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 60,00 444,28 438,11 416,20 440,45 3,82 10,10 5,00 0,67 28,88 20,00 28,88 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 571,44 3887,54 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 80,00 442,82 436,72 414,81 439,40 3,42 9,56 5,00 0,67 24,90 20,00 24,90 53,78 0,00 0,00 0,00 0,00 537,76 4425,31 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 100,00 442,20 436,08 414,18 438,35 3,85 10,13 5,00 0,67 29,14 20,00 29,14 54,04 0,00 0,00 0,00 0,00 540,39 4965,70 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 120,00 441,20 434,44 413,10 437,29 3,91 10,22 5,00 0,67 29,77 20,00 29,77 58,91 0,00 0,00 0,00 0,00 589,15 5554,85 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 140,00 439,47 432,64 411,39 435,36 4,11 10,48 5,00 0,67 31,81 20,00 31,81 61,58 0,00 0,00 0,00 0,00 615,84 6170,69 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 160,00 441,00 434,17 412,92 437,01 3,99 10,32 5,00 0,67 30,55 20,00 30,55 62,36 0,00 0,00 0,00 0,00 623,64 6794,33 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 180,00 440,61 433,90 412,51 436,75 3,86 10,15 5,00 0,67 29,23 20,00 29,23 59,79 0,00 0,00 0,00 0,00 597,86 7392,19 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 200,00 440,27 433,59 412,01 436,48 3,79 10,05 5,00 0,67 28,50 20,00 28,50 57,73 0,00 0,00 0,00 0,00 577,29 7969,48 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 220,00 440,36 433,71 412,00 436,14 4,22 10,63 5,00 0,67 32,97 20,00 32,97 61,47 0,00 0,00 0,00 0,00 614,68 8584,17 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 240,00 440,76 434,11 412,40 435,69 5,07 11,76 5,00 0,67 42,46 20,00 42,46 75,44 0,00 0,00 0,00 0,00 754,35 9338,52 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 260,00 440,09 433,42 411,71 435,23 4,86 11,49 5,00 0,67 40,09 20,00 40,09 82,56 0,00 0,00 0,00 0,00 825,55 10164,07 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 280,00 442,09 435,45 413,74 435,76 6,33 13,45 5,00 0,67 58,43 20,00 58,43 98,52 0,00 0,00 0,00 0,00 985,22 11149,30 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 300,00 441,43 434,65 412,23 437,09 4,34 10,79 5,00 0,67 34,30 20,00 34,30 92,73 0,00 0,00 0,00 0,00 927,30 12076,60 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 320,00 442,52 435,74 413,32 438,42 4,10 10,47 5,00 0,67 31,76 20,00 31,76 66,06 0,00 0,00 0,00 0,00 660,59 12737,19 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 340,00 444,88 438,13 415,71 441,05 3,84 10,11 5,00 0,67 28,99 20,00 28,99 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 607,49 13344,68 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 360,00 449,69 444,36 420,70 444,24 5,45 12,27 5,00 0,67 47,11 20,00 46,48 75,47 0,64 0,64 0,00 0,00 754,68 14099,35 6,35 6,35 0,00 0,00
69 + 380,00 451,21 445,88 422,22 447,43 3,78 10,05 5,00 0,67 28,48 20,00 28,48 74,95 0,00 0,64 0,00 0,00 749,53 14848,89 6,35 12,71 0,00 0,00
69 + 400,00 458,27 457,41 430,23 454,28 4,00 10,33 5,00 0,67 30,63 20,00 8,44 36,92 22,18 22,18 0,00 0,00 369,20 15218,09 221,81 234,52 0,00 0,00
69 + 403,89 459,16 458,27 431,09 454,93 4,23 10,63 5,00 0,67 33,04 3,89 8,96 17,40 24,08 46,26 0,00 0,00 33,84 15251,93 89,98 324,50 0,00 0,00

SUB-TOTAL 15.251,93      324,50           -                 

SIFÃO BARREIRO(CONT.): EST - 70+0,0 A EST - 70+380,0
EXTENSÃO: 380,00 Km ok

380,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

70 + 0,00 459,16 458,27 431,09 454,93 4,23 10,63 5,00 0,67 33,04 0,00 8,96 8,96 24,08 24,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 + 20,00 455,12 455,12 426,96 451,41 3,71 9,94 5,00 0,67 27,69 20,00 0,00 8,96 27,69 51,77 0,00 0,00 89,56 89,56 517,67 517,67 0,00 0,00
70 + 40,00 450,12 450,12 421,95 446,25 3,87 10,15 5,00 0,67 29,28 20,00 0,00 0,00 29,28 56,97 0,00 0,00 0,00 89,56 569,70 1087,37 0,00 0,00
70 + 60,00 444,56 444,56 416,46 441,09 3,46 9,62 5,00 0,67 25,33 20,00 0,00 0,00 25,33 54,61 0,00 0,00 0,00 89,56 546,13 1633,50 0,00 0,00
70 + 80,00 442,74 442,74 412,54 438,34 4,40 10,86 5,00 0,67 34,87 20,00 0,00 0,00 34,87 60,20 0,00 0,00 0,00 89,56 602,03 2235,53 0,00 0,00
70 + 100,00 442,23 442,23 410,56 438,54 3,69 9,92 5,00 0,67 27,53 20,00 0,00 0,00 27,53 62,40 0,00 0,00 0,00 89,56 624,01 2859,54 0,00 0,00
70 + 120,00 442,52 442,52 411,79 438,74 3,78 10,04 5,00 0,67 28,42 20,00 0,00 0,00 28,42 55,94 0,00 0,00 0,00 89,56 559,43 3418,97 0,00 0,00
70 + 140,00 442,77 442,77 412,20 438,94 3,83 10,11 5,00 0,67 28,94 20,00 0,00 0,00 28,94 57,35 0,00 0,00 0,00 89,56 573,55 3992,52 0,00 0,00
70 + 160,00 444,40 444,40 412,41 440,74 3,66 9,88 5,00 0,67 27,25 20,00 0,00 0,00 27,25 56,19 0,00 0,00 0,00 89,56 561,90 4554,42 0,00 0,00
70 + 180,00 448,50 448,50 416,50 443,08 5,42 12,23 5,00 0,67 46,70 20,00 0,00 0,00 46,70 73,95 0,00 0,00 0,00 89,56 739,47 5293,89 0,00 0,00
70 + 200,00 447,73 447,73 415,75 444,12 3,61 9,81 5,00 0,67 26,73 20,00 0,00 0,00 26,73 73,42 0,00 0,00 0,00 89,56 734,25 6028,13 0,00 0,00
70 + 220,00 448,92 448,92 416,92 444,85 4,07 10,42 5,00 0,67 31,36 20,00 0,00 0,00 31,36 58,09 0,00 0,00 0,00 89,56 580,90 6609,04 0,00 0,00
70 + 240,00 450,96 450,96 418,96 446,87 4,08 10,45 5,00 0,67 31,54 20,00 0,00 0,00 31,54 62,90 0,00 0,00 0,00 89,56 629,01 7238,05 0,00 0,00
70 + 260,00 452,59 452,59 420,59 448,90 3,69 9,93 5,00 0,67 27,57 20,00 0,00 0,00 27,57 59,11 0,00 0,00 0,00 89,56 591,06 7829,11 0,00 0,00
70 + 280,00 455,11 455,11 423,11 450,92 4,19 10,59 5,00 0,67 32,68 20,00 0,00 0,00 32,68 60,24 0,00 0,00 0,00 89,56 602,42 8431,54 0,00 0,00
70 + 300,00 455,40 455,40 423,39 451,66 3,75 9,99 5,00 0,67 28,09 20,00 0,00 0,00 28,09 60,76 0,00 0,00 0,00 89,56 607,60 9039,14 0,00 0,00
70 + 320,00 457,62 457,62 425,60 453,31 4,31 10,74 5,00 0,67 33,89 20,00 0,00 0,00 33,89 61,98 0,00 0,00 0,00 89,56 619,76 9658,90 0,00 0,00
70 + 340,00 458,87 458,87 426,84 455,17 3,69 9,92 5,00 0,67 27,56 20,00 0,00 0,00 27,56 61,45 0,00 0,00 0,00 89,56 614,48 10273,38 0,00 0,00
70 + 360,00 460,00 460,00 427,96 469,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 27,56 0,00 0,00 0,00 89,56 275,57 10548,95 0,00 0,00
70 + 380,00 457,01 457,01 424,96 470,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 89,56 0,00 10548,95 0,00 0,00

SUB-TOTAL 89,56             10.548,95      -                 

SIFÃO SANTANA: EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
EXTENSÃO: 420,00 Km ok

420,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

76 + 690,00 462,89 462,89 433,66 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 700,00 462,22 462,22 433,89 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 720,00 458,53 458,53 430,47 464,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 740,00 457,29 457,29 429,23 457,10 0,19 5,25 5,00 0,67 0,97 20,00 0,00 0,00 0,97 0,97 0,00 0,00 0,00 0,00 9,69 9,69 0,00 0,00
76 + 760,00 455,99 455,99 427,82 452,50 3,49 9,65 5,00 0,67 25,54 20,00 0,00 0,00 25,54 26,51 0,00 0,00 0,00 0,00 265,10 274,79 0,00 0,00
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(real)
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76 + 780,00 454,25 454,25 426,20 450,06 4,18 10,58 5,00 0,67 32,59 20,00 0,00 0,00 32,59 58,13 0,00 0,00 0,00 0,00 581,32 856,10 0,00 0,00
76 + 800,00 448,80 448,80 420,36 444,95 3,85 10,14 5,00 0,67 29,16 20,00 0,00 0,00 29,16 61,75 0,00 0,00 0,00 0,00 617,53 1473,63 0,00 0,00
76 + 820,00 440,50 440,50 408,91 436,42 4,07 10,43 5,00 0,67 31,40 20,00 0,00 0,00 31,40 60,57 0,00 0,00 0,00 0,00 605,66 2079,29 0,00 0,00
76 + 840,00 438,90 438,90 409,62 434,13 4,76 11,35 5,00 0,67 38,95 20,00 0,00 0,00 38,95 70,35 0,00 0,00 0,00 0,00 703,54 2782,83 0,00 0,00
76 + 860,00 437,99 437,99 409,81 434,20 3,79 10,05 5,00 0,67 28,50 20,00 0,00 0,00 28,50 67,45 0,00 0,00 0,00 0,00 674,46 3457,29 0,00 0,00
76 + 880,00 435,92 435,92 408,46 431,77 4,15 10,54 5,00 0,67 32,28 20,00 0,00 0,00 32,28 60,78 0,00 0,00 0,00 0,00 607,80 4065,10 0,00 0,00
76 + 900,00 437,09 436,76 408,67 432,99 4,10 10,47 5,00 0,67 31,71 20,00 3,32 3,32 28,39 60,67 0,00 0,00 33,21 33,21 606,70 4671,79 0,00 0,00
76 + 920,00 438,00 437,99 409,87 434,25 3,75 10,00 5,00 0,67 28,16 20,00 0,09 3,41 28,07 56,45 0,00 0,00 34,11 67,32 564,50 5236,30 0,00 0,00
76 + 940,00 439,69 439,38 411,13 435,78 3,91 10,21 5,00 0,67 29,74 20,00 3,10 3,19 26,64 54,71 0,00 0,00 31,92 99,24 547,05 5783,35 0,00 0,00
76 + 960,00 447,17 446,41 414,48 444,11 3,06 9,08 5,00 0,67 21,56 20,00 6,53 9,64 15,03 41,67 0,00 0,00 96,36 195,60 416,67 6200,02 0,00 0,00
76 + 980,00 452,67 452,46 423,48 448,76 3,91 10,21 5,00 0,67 29,72 20,00 2,04 8,57 27,69 42,71 0,00 0,00 85,69 281,30 427,13 6627,15 0,00 0,00
77 + 0,00 454,21 454,07 425,96 450,66 3,56 9,74 5,00 0,67 26,21 20,00 1,40 3,43 24,81 52,50 0,00 0,00 34,34 315,64 524,98 7152,12 0,00 0,00
77 + 20,00 455,35 455,18 427,12 451,78 3,57 9,75 5,00 0,67 26,30 20,00 1,64 3,04 24,66 49,47 0,00 0,00 30,37 346,01 494,71 7646,83 0,00 0,00
77 + 40,00 456,56 456,42 428,36 452,90 3,66 9,87 5,00 0,67 27,19 20,00 1,34 2,98 25,85 50,51 0,00 0,00 29,79 375,80 505,10 8151,93 0,00 0,00
77 + 60,00 457,84 457,70 429,60 454,82 3,02 9,03 5,00 0,67 21,17 20,00 1,17 2,51 20,00 45,85 0,00 0,00 25,11 400,91 458,51 8610,44 0,00 0,00
77 + 80,00 458,77 458,62 430,50 463,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,17 0,00 20,00 0,00 0,00 11,71 412,62 200,00 8810,44 0,00 0,00
77 + 100,00 460,69 460,37 432,24 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,62 0,00 8810,44 0,00 0,00
77 + 110,00 463,68 463,47 435,29 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 412,62 0,00 8810,44 0,00 0,00

SUB-TOTAL 412,62           8.810,44        -                 

SIFÃO RONCADOR 1: EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
EXTENSÃO: 225,00 Km ok

225,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

78 + 930,00 469,86 462,47 442,30 469,52 0,33 5,45 5,00 0,67 1,75 0,00 1,75 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 940,00 467,92 460,54 440,14 469,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 8,75 8,75 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 960,00 463,20 455,89 434,43 461,35 1,85 7,47 5,00 0,67 11,52 20,00 11,52 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 115,24 123,99 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 980,00 454,06 446,95 422,78 450,45 3,61 9,81 5,00 0,67 26,72 20,00 26,72 38,24 0,00 0,00 0,00 0,00 382,43 506,42 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 0,00 437,00 429,71 404,38 433,40 3,60 9,80 5,00 0,67 26,66 20,00 26,66 53,38 0,00 0,00 0,00 0,00 533,78 1040,20 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 20,00 443,39 435,30 411,33 438,13 5,26 12,02 5,00 0,67 44,77 20,00 44,77 71,43 0,00 0,00 0,00 0,00 714,29 1754,48 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 40,00 444,03 436,21 414,11 440,23 3,80 10,07 5,00 0,67 28,67 20,00 28,67 73,44 0,00 0,00 0,00 0,00 734,36 2488,85 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 60,00 444,08 436,34 416,01 440,25 3,83 10,10 5,00 0,67 28,91 20,00 28,91 57,58 0,00 0,00 0,00 0,00 575,76 3064,61 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 80,00 445,78 438,04 417,67 441,91 3,87 10,16 5,00 0,67 29,35 20,00 29,35 58,26 0,00 0,00 0,00 0,00 582,64 3647,25 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 100,00 452,90 445,03 423,61 448,29 4,61 11,15 5,00 0,67 37,24 20,00 37,24 66,60 0,00 0,00 0,00 0,00 665,95 4313,20 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 120,00 464,67 456,66 432,03 459,69 4,98 11,64 5,00 0,67 41,42 20,00 41,42 78,66 0,00 0,00 0,00 0,00 786,62 5099,82 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 140,00 471,84 464,30 439,85 469,35 2,49 8,33 5,00 0,67 16,63 20,00 16,63 58,05 0,00 0,00 0,00 0,00 580,47 5680,29 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 155,00 471,73 464,38 443,20 469,35 2,39 8,18 5,00 0,67 15,74 15,00 15,74 32,36 0,00 0,00 0,00 0,00 242,73 5923,02 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 5.923,02        -                 -                 

SIFÃO RONCADOR 2: EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0
EXTENSÃO: 280,00 Km ok

280,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

79 + 630,00 473,17 467,29 445,20 469,29 3,88 10,17 5,00 0,67 29,42 0,00 29,42 29,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 640,00 472,16 466,34 444,17 469,10 3,06 9,07 5,00 0,67 21,51 10,00 21,51 50,93 0,00 0,00 0,00 0,00 254,65 254,65 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 660,00 469,52 463,75 441,57 465,36 4,17 10,55 5,00 0,67 32,39 20,00 32,39 53,90 0,00 0,00 0,00 0,00 538,96 793,61 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 680,00 463,30 457,79 435,60 459,30 4,00 10,34 5,00 0,67 30,70 20,00 30,70 63,09 0,00 0,00 0,00 0,00 630,87 1424,48 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 700,00 455,24 449,76 427,57 451,34 3,90 10,20 5,00 0,67 29,62 20,00 29,62 60,32 0,00 0,00 0,00 0,00 603,17 2027,66 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 720,00 448,34 442,74 420,55 443,39 4,95 11,59 5,00 0,67 41,04 20,00 41,04 70,66 0,00 0,00 0,00 0,00 706,58 2734,24 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 740,00 436,51 430,94 408,59 431,37 5,14 11,85 5,00 0,67 43,27 20,00 43,27 84,30 0,00 0,00 0,00 0,00 843,04 3577,28 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 760,00 434,91 428,71 406,36 430,15 4,76 11,34 5,00 0,67 38,88 20,00 38,88 82,15 0,00 0,00 0,00 0,00 821,48 4398,76 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 780,00 443,53 437,60 415,25 439,25 4,28 10,71 5,00 0,67 33,62 20,00 33,62 72,51 0,00 0,00 0,00 0,00 725,05 5123,82 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 800,00 446,25 440,15 417,62 442,40 3,85 10,14 5,00 0,67 29,17 20,00 29,17 62,80 0,00 0,00 0,00 0,00 627,95 5751,77 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 820,00 449,47 443,49 420,97 445,55 3,92 10,22 5,00 0,67 29,80 20,00 29,80 58,98 0,00 0,00 0,00 0,00 589,76 6341,52 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 840,00 452,17 447,23 422,71 448,71 3,47 9,62 5,00 0,67 25,33 20,00 25,33 55,13 0,00 0,00 0,00 0,00 551,33 6892,85 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 860,00 455,89 451,12 425,79 451,86 4,03 10,37 5,00 0,67 30,97 20,00 30,97 56,30 0,00 0,00 0,00 0,00 562,96 7455,81 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 880,00 458,70 453,87 428,04 459,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 30,97 0,00 0,00 0,00 0,00 309,67 7765,48 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 900,00 462,07 457,09 430,84 467,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7765,48 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 910,00 463,44 458,63 433,03 469,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7765,48 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 7.765,48        -                 -                 

SIFÃO BATOQUE: EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0

D (m)

Área CAT1 (m²)

Área da 
Vala

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Estaca

Cota

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca

Cota

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Área CAT2 (m²)

Área CAT3 (m²)Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²)

Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat1  (m³) Volume cat2  (m³)
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EXTENSÃO: 195,00 Km ok
195,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

81 + 740,00 466,22 463,63 437,66 468,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 760,00 463,35 462,12 434,36 465,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 780,00 463,04 463,04 433,50 458,42 4,61 11,15 5,00 0,67 37,27 20,00 0,00 0,00 37,27 37,27 0,00 0,00 0,00 0,00 372,74 372,74 0,00 0,00
81 + 800,00 451,48 451,48 420,73 447,21 4,27 10,69 5,00 0,67 33,52 20,00 0,00 0,00 33,52 70,79 0,00 0,00 0,00 0,00 707,90 1080,64 0,00 0,00
81 + 820,00 443,16 441,64 413,15 439,36 3,80 10,07 5,00 0,67 28,67 20,00 13,77 13,77 14,90 48,41 0,00 0,00 137,69 137,69 484,14 1564,77 0,00 0,00
81 + 840,00 440,64 437,43 411,58 436,15 4,49 10,99 5,00 0,67 35,88 20,00 28,39 42,16 7,49 22,38 0,00 0,00 421,63 559,32 223,83 1788,61 0,00 0,00
81 + 860,00 448,35 443,32 420,17 443,97 4,38 10,84 5,00 0,67 34,67 20,00 34,67 63,06 0,00 7,49 0,00 0,00 630,61 1189,93 74,86 1863,46 0,00 0,00
81 + 880,00 452,60 445,80 423,80 448,60 3,99 10,33 5,00 0,67 30,60 20,00 30,60 65,27 0,00 0,00 0,00 0,00 652,73 1842,66 0,00 1863,46 0,00 0,00
81 + 900,00 461,36 453,28 431,36 457,56 3,80 10,07 5,00 0,67 28,67 20,00 28,67 59,27 0,00 0,00 0,00 0,00 592,72 2435,38 0,00 1863,46 0,00 0,00
81 + 920,00 466,75 458,69 437,09 466,52 0,23 5,30 5,00 0,67 1,17 20,00 1,17 29,84 0,00 0,00 0,00 0,00 298,36 2733,74 0,00 1863,46 0,00 0,00
81 + 935,00 468,70 460,57 439,97 468,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 2742,51 0,00 1863,46 0,00 0,00

SUB-TOTAL 2.742,51        1.863,46        -                 

SIFÃO CE 060: EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
EXTENSÃO: 80,00 Km ok

80,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

84 + 865,00 480,14 472,20 452,08 468,44 11,70 20,59 5,00 0,67 149,66 0,00 121,39 121,39 28,27 28,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 + 880,00 479,26 471,27 450,98 468,44 10,82 19,43 5,00 0,67 132,15 15,00 112,69 234,08 19,46 47,73 0,00 0,00 1755,58 1755,58 357,96 357,96 0,00 0,00
84 + 900,00 477,52 469,43 448,75 472,42 5,10 11,80 5,00 0,67 42,88 20,00 42,88 155,56 0,00 19,46 0,00 0,00 1555,61 3311,19 194,63 552,59 0,00 0,00
84 + 920,00 473,68 464,80 444,86 470,06 3,62 9,83 5,00 0,67 26,85 20,00 26,85 69,72 0,00 0,00 0,00 0,00 697,21 4008,40 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 940,00 471,79 464,34 445,44 468,35 3,44 9,59 5,00 0,67 25,14 20,00 25,14 51,98 0,00 0,00 0,00 0,00 519,83 4528,23 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 945,00 472,13 464,51 445,46 468,35 3,78 10,05 5,00 0,67 28,47 5,00 28,47 53,60 0,00 0,00 0,00 0,00 134,01 4662,24 0,00 552,59 0,00 0,00

SUB-TOTAL 4.662,24        552,59           -                 

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: EST - 92+840,0 A EST - 93+720,0
EXTENSÃO: 880,00 Km ok

880,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

92 + 840,00 458,59 451,13 430,39 466,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 860,00 457,62 450,06 429,62 461,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 880,00 457,00 449,40 428,99 453,21 3,78 10,04 5,00 0,67 28,46 20,00 28,46 28,46 0,00 0,00 0,00 0,00 284,56 284,56 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 900,00 456,43 448,74 428,40 452,60 3,82 10,10 5,00 0,67 28,85 20,00 28,85 57,30 0,00 0,00 0,00 0,00 573,04 857,60 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 920,00 454,21 446,55 426,03 450,44 3,77 10,03 5,00 0,67 28,34 20,00 28,34 57,18 0,00 0,00 0,00 0,00 571,84 1429,44 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 940,00 451,51 443,97 423,11 447,72 3,79 10,05 5,00 0,67 28,53 20,00 28,53 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 568,61 1998,05 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 960,00 450,25 442,64 422,11 446,45 3,80 10,06 5,00 0,67 28,58 20,00 28,58 57,10 0,00 0,00 0,00 0,00 571,02 2569,07 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 980,00 448,83 441,15 420,37 445,19 3,64 9,85 5,00 0,67 27,03 20,00 27,03 55,61 0,00 0,00 0,00 0,00 556,09 3125,17 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 0,00 442,93 435,30 413,22 438,53 4,39 10,86 5,00 0,67 34,85 20,00 34,85 61,89 0,00 0,00 0,00 0,00 618,85 3744,02 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 20,00 435,56 428,29 405,69 432,21 3,35 9,47 5,00 0,67 24,23 20,00 24,23 59,08 0,00 0,00 0,00 0,00 590,84 4334,86 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 40,00 433,69 426,32 405,68 429,94 3,75 10,00 5,00 0,67 28,13 20,00 28,13 52,36 0,00 0,00 0,00 0,00 523,57 4858,43 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 60,00 432,75 425,25 404,67 429,09 3,66 9,88 5,00 0,67 27,24 20,00 27,24 55,37 0,00 0,00 0,00 0,00 553,65 5412,08 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 80,00 432,24 424,52 404,14 428,24 4,01 10,34 5,00 0,67 30,72 20,00 30,72 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00 579,59 5991,67 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 100,00 431,72 424,05 403,71 427,38 4,34 10,79 5,00 0,67 34,29 20,00 34,29 65,01 0,00 0,00 0,00 0,00 650,08 6641,75 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 120,00 431,44 424,09 403,77 426,53 4,91 11,55 5,00 0,67 40,68 20,00 40,68 74,97 0,00 0,00 0,00 0,00 749,69 7391,44 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 140,00 432,00 424,20 403,86 425,67 6,33 13,44 5,00 0,67 58,34 20,00 58,34 99,02 0,00 0,00 0,00 0,00 990,16 8381,59 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 160,00 430,31 422,54 402,19 425,63 4,68 11,24 5,00 0,67 37,98 20,00 37,98 96,31 0,00 0,00 0,00 0,00 963,15 9344,74 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 180,00 429,66 421,93 401,61 425,63 4,03 10,37 5,00 0,67 30,95 20,00 30,95 68,93 0,00 0,00 0,00 0,00 689,25 10034,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 200,00 429,31 421,66 401,38 425,63 3,68 9,91 5,00 0,67 27,44 20,00 27,44 58,38 0,00 0,00 0,00 0,00 583,84 10617,84 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 220,00 429,25 421,45 401,23 425,63 3,63 9,83 5,00 0,67 26,89 20,00 26,89 54,32 0,00 0,00 0,00 0,00 543,24 11161,07 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 240,00 426,73 419,49 398,92 423,28 3,45 9,60 5,00 0,67 25,18 20,00 25,18 52,07 0,00 0,00 0,00 0,00 520,70 11681,78 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 260,00 425,37 418,33 397,33 421,55 3,82 10,09 5,00 0,67 28,81 20,00 28,81 53,99 0,00 0,00 0,00 0,00 539,93 12221,71 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 280,00 425,63 417,99 397,63 421,86 3,77 10,03 5,00 0,67 28,36 20,00 28,36 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 571,63 12793,34 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 300,00 428,21 420,63 399,95 424,34 3,87 10,16 5,00 0,67 29,32 20,00 29,32 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 576,80 13370,14 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 320,00 431,30 423,53 402,74 427,38 3,92 10,23 5,00 0,67 29,83 20,00 29,83 59,16 0,00 0,00 0,00 0,00 591,58 13961,73 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 340,00 432,99 425,27 404,85 429,29 3,70 9,93 5,00 0,67 27,60 20,00 27,60 57,43 0,00 0,00 0,00 0,00 574,31 14536,04 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 360,00 435,07 427,32 406,78 431,20 3,87 10,16 5,00 0,67 29,30 20,00 29,30 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 569,01 15105,05 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 380,00 438,38 430,57 410,15 433,11 5,27 12,02 5,00 0,67 44,83 20,00 44,83 74,13 0,00 0,00 0,00 0,00 741,33 15846,38 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 400,00 439,76 431,91 411,58 435,02 4,74 11,31 5,00 0,67 38,63 20,00 38,63 83,46 0,00 0,00 0,00 0,00 834,62 16681,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Área CAT1 (m²)
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93 + 420,00 440,62 432,84 412,53 436,83 3,79 10,05 5,00 0,67 28,52 20,00 28,52 67,15 0,00 0,00 0,00 0,00 671,49 17352,49 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 440,00 441,58 434,01 413,71 437,73 3,85 10,13 5,00 0,67 29,09 20,00 29,09 57,61 0,00 0,00 0,00 0,00 576,07 17928,57 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 460,00 442,45 434,59 414,44 438,63 3,82 10,10 5,00 0,67 28,87 20,00 28,87 57,96 0,00 0,00 0,00 0,00 579,60 18508,16 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 480,00 442,00 434,18 413,98 438,34 3,66 9,88 5,00 0,67 27,25 20,00 27,25 56,12 0,00 0,00 0,00 0,00 561,19 19069,35 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 500,00 443,70 435,93 415,66 439,89 3,81 10,08 5,00 0,67 28,74 20,00 28,74 55,99 0,00 0,00 0,00 0,00 559,88 19629,23 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 520,00 445,42 437,56 417,36 441,45 3,97 10,30 5,00 0,67 30,38 20,00 30,38 59,12 0,00 0,00 0,00 0,00 591,15 20220,38 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 540,00 446,76 438,96 418,74 443,00 3,76 10,02 5,00 0,67 28,25 20,00 28,25 58,62 0,00 0,00 0,00 0,00 586,23 20806,61 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 560,00 448,35 440,58 420,33 444,56 3,80 10,07 5,00 0,67 28,62 20,00 28,62 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 568,62 21375,23 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 580,00 450,00 442,16 421,94 446,11 3,89 10,19 5,00 0,67 29,55 20,00 29,55 58,16 0,00 0,00 0,00 0,00 581,65 21956,88 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 600,00 450,99 443,10 422,92 447,66 3,33 9,43 5,00 0,67 24,00 20,00 24,00 53,55 0,00 0,00 0,00 0,00 535,53 22492,41 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 620,00 452,76 444,88 424,67 449,22 3,54 9,72 5,00 0,67 26,05 20,00 26,05 50,06 0,00 0,00 0,00 0,00 500,59 22993,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 640,00 455,07 447,18 426,95 451,09 3,98 10,31 5,00 0,67 30,49 20,00 30,49 56,55 0,00 0,00 0,00 0,00 565,46 23558,46 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 660,00 457,01 449,07 428,82 453,21 3,80 10,06 5,00 0,67 28,60 20,00 28,60 59,09 0,00 0,00 0,00 0,00 590,88 24149,33 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 680,00 459,24 451,30 431,02 455,33 3,90 10,20 5,00 0,67 29,67 20,00 29,67 58,27 0,00 0,00 0,00 0,00 582,67 24732,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 700,00 461,01 453,08 432,79 461,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 29,67 0,00 0,00 0,00 0,00 296,71 25028,71 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 720,00 464,88 457,02 436,61 466,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25028,71 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 25.028,71      -                 -                 

SIFÃO CRATO: EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
EXTENSÃO: 6520,00 Km ok

6520,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

106 + 310,00 458,03 457,22 429,95 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 320,00 457,17 456,34 429,11 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 340,00 455,70 454,85 427,65 452,51 3,19 9,25 5,00 0,67 22,70 20,00 7,37 7,37 15,33 15,33 0,00 0,00 73,71 73,71 153,26 153,26 0,00 0,00
106 + 360,00 454,60 453,53 426,32 450,74 3,86 10,14 5,00 0,67 29,21 20,00 10,13 17,50 19,09 34,41 0,00 0,00 174,97 248,68 344,13 497,39 0,00 0,00
106 + 380,00 450,40 449,39 421,43 445,35 5,05 11,73 5,00 0,67 42,24 20,00 11,14 21,26 31,10 50,19 0,00 0,00 212,64 461,31 501,89 999,28 0,00 0,00
106 + 400,00 443,13 442,10 412,61 437,65 5,48 12,31 5,00 0,67 47,43 20,00 11,96 23,10 35,47 66,58 0,00 0,00 230,97 692,29 665,75 1665,04 0,00 0,00
106 + 420,00 434,39 433,13 403,18 429,96 4,43 10,91 5,00 0,67 35,22 20,00 12,65 24,61 22,57 58,04 0,00 0,00 246,14 938,42 580,41 2245,45 0,00 0,00
106 + 440,00 426,36 425,56 395,18 422,26 4,09 10,46 5,00 0,67 31,64 20,00 7,88 20,54 23,76 46,33 0,00 0,00 205,39 1143,81 463,28 2708,73 0,00 0,00
106 + 460,00 428,64 427,83 397,52 424,50 4,15 10,53 5,00 0,67 32,19 20,00 8,09 15,97 24,10 47,86 0,00 0,00 159,74 1303,55 478,59 3187,32 0,00 0,00
106 + 480,00 430,94 429,22 401,72 427,14 3,79 10,06 5,00 0,67 28,58 20,00 15,34 23,43 13,24 37,34 0,00 0,00 234,29 1537,84 373,37 3560,69 0,00 0,00
106 + 500,00 431,50 429,27 403,42 427,27 4,23 10,64 5,00 0,67 33,11 20,00 20,45 35,79 12,66 25,90 0,00 0,00 357,90 1895,74 258,97 3819,65 0,00 0,00
106 + 520,00 431,45 428,73 403,39 427,47 3,98 10,30 5,00 0,67 30,44 20,00 23,09 43,55 7,35 20,00 0,00 0,00 435,46 2331,20 200,04 4019,69 0,00 0,00
106 + 540,00 431,99 428,73 403,88 428,09 3,90 10,20 5,00 0,67 29,61 20,00 26,13 49,23 3,48 10,82 0,00 0,00 492,25 2823,45 108,24 4127,93 0,00 0,00
106 + 560,00 429,35 425,58 400,84 423,97 5,38 12,17 5,00 0,67 46,21 20,00 36,42 62,55 9,79 13,26 0,00 0,00 625,54 3448,99 132,64 4260,57 0,00 0,00
106 + 580,00 423,29 419,01 394,56 419,85 3,44 9,59 5,00 0,67 25,08 20,00 25,08 61,50 0,00 9,79 0,00 0,00 615,03 4064,02 97,85 4358,43 0,00 0,00
106 + 600,00 419,78 415,08 391,28 415,73 4,05 10,40 5,00 0,67 31,19 20,00 31,19 56,26 0,00 0,00 0,00 0,00 562,64 4626,66 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 620,00 416,00 411,03 387,57 411,61 4,39 10,85 5,00 0,67 34,78 20,00 34,78 65,96 0,00 0,00 0,00 0,00 659,61 5286,28 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 640,00 414,09 409,15 385,97 410,34 3,75 10,00 5,00 0,67 28,11 20,00 28,11 62,88 0,00 0,00 0,00 0,00 628,81 5915,09 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 660,00 415,58 410,74 386,92 411,82 3,76 10,02 5,00 0,67 28,25 20,00 28,25 56,35 0,00 0,00 0,00 0,00 563,50 6478,59 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 680,00 416,85 411,97 387,92 413,72 3,13 9,17 5,00 0,67 22,18 20,00 22,18 50,43 0,00 0,00 0,00 0,00 504,26 6982,86 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 700,00 418,73 413,79 390,70 415,63 3,10 9,13 5,00 0,67 21,87 20,00 21,87 44,05 0,00 0,00 0,00 0,00 440,51 7423,37 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 720,00 420,80 415,86 392,45 417,54 3,26 9,35 5,00 0,67 23,43 20,00 23,43 45,30 0,00 0,00 0,00 0,00 453,02 7876,39 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 740,00 423,85 418,83 395,18 420,00 3,85 10,13 5,00 0,67 29,14 20,00 29,14 52,57 0,00 0,00 0,00 0,00 525,74 8402,12 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 760,00 428,15 423,20 399,83 424,11 4,03 10,38 5,00 0,67 31,00 20,00 31,00 60,14 0,00 0,00 0,00 0,00 601,40 9003,52 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 780,00 430,00 424,92 401,80 426,15 3,85 10,14 5,00 0,67 29,15 20,00 29,15 60,15 0,00 0,00 0,00 0,00 601,50 9605,02 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 800,00 428,67 423,54 400,30 424,70 3,97 10,29 5,00 0,67 30,35 20,00 30,35 59,50 0,00 0,00 0,00 0,00 594,99 10200,01 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 820,00 425,84 420,86 397,50 422,16 3,67 9,89 5,00 0,67 27,34 20,00 27,34 57,69 0,00 0,00 0,00 0,00 576,86 10776,87 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 840,00 425,74 420,79 397,73 421,90 3,84 10,12 5,00 0,67 29,00 20,00 29,00 56,34 0,00 0,00 0,00 0,00 563,39 11340,27 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 860,00 426,47 421,55 398,34 422,63 3,84 10,12 5,00 0,67 29,00 20,00 29,00 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 580,00 11920,27 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 880,00 431,04 425,98 402,32 427,31 3,73 9,97 5,00 0,67 27,90 20,00 27,90 56,90 0,00 0,00 0,00 0,00 568,95 12489,22 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 900,00 433,46 428,28 404,75 429,63 3,83 10,11 5,00 0,67 28,93 20,00 28,93 56,82 0,00 0,00 0,00 0,00 568,25 13057,47 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 920,00 433,42 428,19 404,95 429,57 3,85 10,13 5,00 0,67 29,12 20,00 29,12 58,05 0,00 0,00 0,00 0,00 580,51 13637,97 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 940,00 432,77 427,73 404,76 428,61 4,16 10,55 5,00 0,67 32,37 20,00 32,37 61,49 0,00 0,00 0,00 0,00 614,90 14252,88 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 960,00 430,85 425,79 402,78 427,05 3,81 10,07 5,00 0,67 28,69 20,00 28,69 61,06 0,00 0,00 0,00 0,00 610,56 14863,43 0,00 4358,43 0,00 0,00
106 + 980,00 429,27 424,23 401,04 425,48 3,78 10,05 5,00 0,67 28,48 20,00 28,48 57,16 0,00 0,00 0,00 0,00 571,63 15435,06 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 0,00 425,00 420,01 396,73 421,52 3,48 9,64 5,00 0,67 25,50 20,00 25,50 53,98 0,00 0,00 0,00 0,00 539,78 15974,85 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 20,00 422,86 417,90 394,69 419,19 3,67 9,90 5,00 0,67 27,36 20,00 27,36 52,86 0,00 0,00 0,00 0,00 528,61 16503,46 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 40,00 422,52 417,60 394,58 418,68 3,84 10,12 5,00 0,67 29,05 20,00 29,05 56,41 0,00 0,00 0,00 0,00 564,10 17067,56 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 60,00 424,00 418,99 396,00 420,20 3,80 10,07 5,00 0,67 28,63 20,00 28,63 57,68 0,00 0,00 0,00 0,00 576,77 17644,33 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 80,00 422,52 417,49 394,51 419,48 3,05 9,06 5,00 0,67 21,42 20,00 21,42 50,05 0,00 0,00 0,00 0,00 500,51 18144,84 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 100,00 421,71 416,70 393,68 418,03 3,68 9,91 5,00 0,67 27,45 20,00 27,45 48,87 0,00 0,00 0,00 0,00 488,73 18633,57 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 120,00 420,22 415,22 392,16 416,58 3,64 9,86 5,00 0,67 27,05 20,00 27,05 54,50 0,00 0,00 0,00 0,00 545,01 19178,58 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 140,00 418,95 413,95 390,81 415,13 3,81 10,08 5,00 0,67 28,74 20,00 28,74 55,79 0,00 0,00 0,00 0,00 557,90 19736,48 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 160,00 417,60 412,58 389,47 413,69 3,92 10,22 5,00 0,67 29,80 20,00 29,80 58,54 0,00 0,00 0,00 0,00 585,41 20321,89 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 180,00 416,34 411,20 388,10 412,24 4,10 10,46 5,00 0,67 31,66 20,00 31,66 61,47 0,00 0,00 0,00 0,00 614,68 20936,57 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 200,00 414,54 409,55 386,43 410,79 3,75 10,00 5,00 0,67 28,14 20,00 28,14 59,80 0,00 0,00 0,00 0,00 598,00 21534,57 0,00 4358,43 0,00 0,00
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107 + 220,00 413,20 408,17 385,17 409,34 3,86 10,14 5,00 0,67 29,19 20,00 29,19 57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 573,27 22107,84 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 240,00 412,46 406,99 384,44 408,62 3,84 10,12 5,00 0,67 29,02 20,00 29,02 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 582,13 22689,97 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 260,00 411,86 405,54 384,00 408,20 3,66 9,88 5,00 0,67 27,23 20,00 27,23 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 562,51 23252,48 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 280,00 411,36 404,12 383,34 407,54 3,81 10,09 5,00 0,67 28,77 20,00 28,77 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,98 23812,46 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 300,00 410,01 402,57 381,96 406,23 3,77 10,03 5,00 0,67 28,36 20,00 28,36 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 571,23 24383,69 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 320,00 409,30 402,36 381,26 405,49 3,81 10,08 5,00 0,67 28,76 20,00 28,76 57,11 0,00 0,00 0,00 0,00 571,13 24954,82 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 340,00 408,56 402,24 380,53 404,74 3,81 10,09 5,00 0,67 28,77 20,00 28,77 57,53 0,00 0,00 0,00 0,00 575,25 25530,07 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 360,00 407,77 402,27 379,81 404,00 3,77 10,03 5,00 0,67 28,36 20,00 28,36 57,12 0,00 0,00 0,00 0,00 571,23 26101,30 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 380,00 407,11 402,05 379,09 403,25 3,86 10,14 5,00 0,67 29,21 20,00 29,21 57,57 0,00 0,00 0,00 0,00 575,68 26676,99 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 400,00 406,80 401,80 378,79 402,62 4,18 10,57 5,00 0,67 32,51 20,00 32,51 61,72 0,00 0,00 0,00 0,00 617,19 27294,17 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 420,00 406,45 401,45 378,45 402,63 3,82 10,09 5,00 0,67 28,80 20,00 28,80 61,30 0,00 0,00 0,00 0,00 613,04 27907,21 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 440,00 406,43 401,38 378,39 402,64 3,79 10,05 5,00 0,67 28,49 20,00 28,49 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 572,84 28480,05 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 460,00 405,90 400,89 377,86 401,89 4,00 10,34 5,00 0,67 30,70 20,00 30,70 59,18 0,00 0,00 0,00 0,00 591,84 29071,89 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 480,00 404,24 399,27 376,14 399,74 4,50 11,00 5,00 0,67 36,01 20,00 36,01 66,71 0,00 0,00 0,00 0,00 667,09 29738,97 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 500,00 404,05 399,06 375,93 399,41 4,64 11,19 5,00 0,67 37,58 20,00 37,58 73,59 0,00 0,00 0,00 0,00 735,86 30474,84 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 520,00 403,99 398,99 375,98 400,23 3,75 10,00 5,00 0,67 28,16 20,00 28,16 65,73 0,00 0,00 0,00 0,00 657,30 31132,14 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 540,00 403,57 398,56 375,56 399,89 3,68 9,91 5,00 0,67 27,43 20,00 27,43 55,58 0,00 0,00 0,00 0,00 555,83 31687,97 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 560,00 403,17 398,14 375,14 399,47 3,70 9,94 5,00 0,67 27,65 20,00 27,65 55,07 0,00 0,00 0,00 0,00 550,75 32238,72 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 580,00 402,71 397,71 374,70 398,90 3,81 10,08 5,00 0,67 28,74 20,00 28,74 56,38 0,00 0,00 0,00 0,00 563,84 32802,56 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 600,00 402,15 397,09 374,08 398,33 3,82 10,10 5,00 0,67 28,85 20,00 28,85 57,59 0,00 0,00 0,00 0,00 575,86 33378,42 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 620,00 401,54 396,54 373,53 397,76 3,79 10,05 5,00 0,67 28,49 20,00 28,49 57,33 0,00 0,00 0,00 0,00 573,34 33951,77 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 640,00 401,12 396,00 372,98 397,14 3,98 10,31 5,00 0,67 30,45 20,00 30,45 58,94 0,00 0,00 0,00 0,00 589,36 34541,12 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 660,00 400,56 395,56 372,54 396,49 4,08 10,43 5,00 0,67 31,46 20,00 31,46 61,91 0,00 0,00 0,00 0,00 619,06 35160,18 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 680,00 399,78 394,81 371,79 395,83 3,94 10,26 5,00 0,67 30,08 20,00 30,08 61,54 0,00 0,00 0,00 0,00 615,36 35775,54 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 700,00 398,94 393,94 370,92 395,18 3,76 10,02 5,00 0,67 28,27 20,00 28,27 58,34 0,00 0,00 0,00 0,00 583,45 36358,99 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 720,00 398,36 393,37 370,34 394,53 3,83 10,11 5,00 0,67 28,97 20,00 28,97 57,23 0,00 0,00 0,00 0,00 572,35 36931,34 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 740,00 397,92 393,01 369,98 393,88 4,04 10,39 5,00 0,67 31,12 20,00 31,12 60,09 0,00 0,00 0,00 0,00 600,92 37532,26 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 760,00 397,67 392,84 369,91 393,38 4,30 10,73 5,00 0,67 33,77 20,00 33,77 64,90 0,00 0,00 0,00 0,00 648,96 38181,22 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 780,00 397,44 392,61 369,79 393,34 4,10 10,46 5,00 0,67 31,69 20,00 31,69 65,46 0,00 0,00 0,00 0,00 654,59 38835,80 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 800,00 397,34 392,38 369,68 393,30 4,04 10,39 5,00 0,67 31,09 20,00 31,09 62,78 0,00 0,00 0,00 0,00 627,77 39463,58 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 820,00 397,24 392,00 369,35 393,27 3,98 10,30 5,00 0,67 30,43 20,00 30,43 61,52 0,00 0,00 0,00 0,00 615,21 40078,78 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 840,00 397,00 392,01 369,30 393,23 3,77 10,03 5,00 0,67 28,35 20,00 28,35 58,77 0,00 0,00 0,00 0,00 587,75 40666,53 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 860,00 397,00 392,00 369,00 393,19 3,81 10,08 5,00 0,67 28,72 20,00 28,72 57,06 0,00 0,00 0,00 0,00 570,63 41237,16 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 880,00 396,99 392,00 369,00 393,15 3,83 10,11 5,00 0,67 28,94 20,00 28,94 57,66 0,00 0,00 0,00 0,00 576,57 41813,72 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 900,00 396,86 392,00 369,00 393,12 3,74 9,99 5,00 0,67 28,03 20,00 28,03 56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 569,64 42383,37 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 920,00 396,91 392,00 369,00 393,08 3,83 10,10 5,00 0,67 28,90 20,00 28,90 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 569,24 42952,61 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 940,00 397,00 392,00 369,00 393,04 3,96 10,28 5,00 0,67 30,23 20,00 30,23 59,13 0,00 0,00 0,00 0,00 591,33 43543,94 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 960,00 396,93 391,93 369,37 393,01 3,93 10,24 5,00 0,67 29,92 20,00 29,92 60,15 0,00 0,00 0,00 0,00 601,50 44145,43 0,00 4358,43 0,00 0,00
107 + 980,00 396,82 391,80 369,30 392,97 3,85 10,13 5,00 0,67 29,11 20,00 29,11 59,03 0,00 0,00 0,00 0,00 590,27 44735,71 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 0,00 396,69 391,57 368,92 392,93 3,76 10,01 5,00 0,67 28,20 20,00 28,20 57,31 0,00 0,00 0,00 0,00 573,06 45308,77 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 20,00 396,55 391,31 368,50 392,89 3,65 9,87 5,00 0,67 27,18 20,00 27,18 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 553,76 45862,53 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 40,00 396,38 391,04 368,07 392,86 3,52 9,69 5,00 0,67 25,85 20,00 25,85 53,03 0,00 0,00 0,00 0,00 530,32 46392,85 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 60,00 396,19 391,00 368,00 392,72 3,47 9,63 5,00 0,67 25,39 20,00 25,39 51,24 0,00 0,00 0,00 0,00 512,37 46905,22 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 80,00 396,03 391,00 368,00 392,51 3,51 9,68 5,00 0,67 25,78 20,00 25,78 51,17 0,00 0,00 0,00 0,00 511,70 47416,92 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 100,00 396,00 390,98 368,00 392,31 3,69 9,92 5,00 0,67 27,54 20,00 27,54 53,32 0,00 0,00 0,00 0,00 533,20 47950,12 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 120,00 395,34 390,36 367,13 392,11 3,24 9,32 5,00 0,67 23,19 20,00 23,19 50,73 0,00 0,00 0,00 0,00 507,26 48457,38 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 140,00 395,03 390,09 366,68 391,90 3,13 9,17 5,00 0,67 22,14 20,00 22,14 45,32 0,00 0,00 0,00 0,00 453,24 48910,63 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 160,00 395,57 390,58 367,57 391,70 3,88 10,17 5,00 0,67 29,42 20,00 29,42 51,55 0,00 0,00 0,00 0,00 515,51 49426,14 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 180,00 396,07 390,93 367,95 391,49 4,57 11,10 5,00 0,67 36,81 20,00 36,81 66,22 0,00 0,00 0,00 0,00 662,22 50088,37 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 200,00 395,41 390,38 367,38 391,29 4,12 10,50 5,00 0,67 31,97 20,00 31,97 68,78 0,00 0,00 0,00 0,00 687,75 50776,12 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 220,00 394,89 389,99 366,97 391,08 3,80 10,07 5,00 0,67 28,65 20,00 28,65 60,62 0,00 0,00 0,00 0,00 606,16 51382,28 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 240,00 394,81 389,82 366,82 390,88 3,93 10,24 5,00 0,67 29,92 20,00 29,92 58,56 0,00 0,00 0,00 0,00 585,63 51967,90 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 260,00 394,63 389,62 366,62 390,67 3,95 10,27 5,00 0,67 30,16 20,00 30,16 60,08 0,00 0,00 0,00 0,00 600,78 52568,68 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 280,00 394,39 389,39 366,38 390,47 3,92 10,22 5,00 0,67 29,82 20,00 29,82 59,99 0,00 0,00 0,00 0,00 599,86 53168,54 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 300,00 394,00 389,00 366,00 390,32 3,68 9,91 5,00 0,67 27,42 20,00 27,42 57,24 0,00 0,00 0,00 0,00 572,42 53740,96 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 320,00 394,15 389,14 366,14 390,49 3,66 9,88 5,00 0,67 27,26 20,00 27,26 54,68 0,00 0,00 0,00 0,00 546,78 54287,74 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 340,00 394,41 389,41 366,40 390,66 3,75 10,00 5,00 0,67 28,10 20,00 28,10 55,36 0,00 0,00 0,00 0,00 553,55 54841,29 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 360,00 394,60 389,62 366,62 390,83 3,77 10,02 5,00 0,67 28,31 20,00 28,31 56,40 0,00 0,00 0,00 0,00 564,00 55405,30 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 380,00 394,80 389,81 366,81 391,00 3,80 10,06 5,00 0,67 28,61 20,00 28,61 56,91 0,00 0,00 0,00 0,00 569,12 55974,41 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 400,00 395,00 390,00 367,00 391,17 3,83 10,10 5,00 0,67 28,90 20,00 28,90 57,51 0,00 0,00 0,00 0,00 575,05 56549,47 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 420,00 395,00 390,00 367,00 391,20 3,80 10,07 5,00 0,67 28,64 20,00 28,64 57,54 0,00 0,00 0,00 0,00 575,36 57124,83 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 440,00 395,00 390,00 367,00 391,16 3,84 10,13 5,00 0,67 29,07 20,00 29,07 57,71 0,00 0,00 0,00 0,00 577,08 57701,90 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 460,00 396,34 391,04 368,04 391,11 5,23 11,97 5,00 0,67 44,34 20,00 44,34 73,41 0,00 0,00 0,00 0,00 734,08 58435,98 0,00 4358,43 0,00 0,00
108 + 480,00 397,00 392,00 369,00 391,07 5,93 12,91 5,00 0,67 53,09 20,00 47,89 92,23 5,20 5,20 0,00 0,00 922,29 59358,27 52,02 4410,44 0,00 0,00
108 + 500,00 396,36 391,36 368,36 391,03 5,34 12,12 5,00 0,67 45,67 20,00 43,91 91,80 1,76 6,96 0,00 0,00 918,05 60276,32 69,62 4480,07 0,00 0,00
108 + 520,00 395,63 390,66 367,66 390,98 4,65 11,20 5,00 0,67 37,63 20,00 37,63 81,54 0,00 1,76 0,00 0,00 815,45 61091,77 17,61 4497,67 0,00 0,00
108 + 540,00 395,55 390,55 367,55 390,94 4,61 11,15 5,00 0,67 37,22 20,00 37,22 74,85 0,00 0,00 0,00 0,00 748,49 61840,27 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 560,00 395,14 390,13 367,12 391,39 3,76 10,01 5,00 0,67 28,20 20,00 28,20 65,41 0,00 0,00 0,00 0,00 654,13 62494,40 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 580,00 395,91 390,93 367,80 392,15 3,76 10,01 5,00 0,67 28,23 20,00 28,23 56,42 0,00 0,00 0,00 0,00 564,20 63058,60 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 600,00 398,51 393,50 370,24 394,14 4,37 10,83 5,00 0,67 34,57 20,00 34,57 62,80 0,00 0,00 0,00 0,00 627,96 63686,55 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 620,00 401,21 396,20 372,96 396,54 4,68 11,24 5,00 0,67 37,97 20,00 37,97 72,54 0,00 0,00 0,00 0,00 725,38 64411,94 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 640,00 403,06 398,04 374,91 398,93 4,13 10,51 5,00 0,67 32,02 20,00 32,02 69,99 0,00 0,00 0,00 0,00 699,89 65111,83 0,00 4497,67 0,00 0,00
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108 + 660,00 405,02 399,99 376,99 401,21 3,81 10,08 5,00 0,67 28,73 20,00 28,73 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 607,49 65719,31 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 680,00 405,18 399,99 377,00 401,34 3,84 10,12 5,00 0,67 29,04 20,00 29,04 57,77 0,00 0,00 0,00 0,00 577,68 66296,99 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 700,00 404,39 399,38 376,39 400,55 3,84 10,12 5,00 0,67 29,03 20,00 29,03 58,07 0,00 0,00 0,00 0,00 580,71 66877,70 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 720,00 403,12 398,10 375,08 399,02 4,11 10,47 5,00 0,67 31,76 20,00 31,76 60,79 0,00 0,00 0,00 0,00 607,89 67485,60 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 740,00 401,35 396,36 373,22 397,48 3,87 10,16 5,00 0,67 29,33 20,00 29,33 61,09 0,00 0,00 0,00 0,00 610,94 68096,53 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 760,00 399,56 394,57 371,43 395,94 3,62 9,83 5,00 0,67 26,84 20,00 26,84 56,17 0,00 0,00 0,00 0,00 561,71 68658,24 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 780,00 398,15 393,15 370,07 394,40 3,75 10,00 5,00 0,67 28,14 20,00 28,14 54,97 0,00 0,00 0,00 0,00 549,71 69207,95 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 800,00 396,83 391,87 368,83 393,27 3,57 9,75 5,00 0,67 26,30 20,00 26,30 54,43 0,00 0,00 0,00 0,00 544,33 69752,28 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 820,00 396,67 391,88 368,86 393,35 3,32 9,43 5,00 0,67 23,96 20,00 23,96 50,26 0,00 0,00 0,00 0,00 502,56 70254,84 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 840,00 397,00 392,01 369,00 393,43 3,57 9,77 5,00 0,67 26,40 20,00 26,40 50,35 0,00 0,00 0,00 0,00 503,53 70758,37 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 860,00 397,00 392,00 369,00 393,50 3,50 9,66 5,00 0,67 25,63 20,00 25,63 52,02 0,00 0,00 0,00 0,00 520,23 71278,60 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 880,00 397,00 392,00 369,00 393,58 3,42 9,55 5,00 0,67 24,86 20,00 24,86 50,49 0,00 0,00 0,00 0,00 504,87 71783,48 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 900,00 397,50 392,50 369,50 393,66 3,83 10,11 5,00 0,67 28,97 20,00 28,97 53,83 0,00 0,00 0,00 0,00 538,29 72321,77 0,00 4497,67 0,00 0,00
108 + 920,00 398,75 393,75 370,75 393,74 5,01 11,68 5,00 0,67 41,76 20,00 41,72 70,69 0,04 0,04 0,00 0,00 706,90 73028,67 0,40 4498,07 0,00 0,00
108 + 940,00 399,94 394,94 371,94 393,82 6,12 13,16 5,00 0,67 55,54 20,00 49,12 90,84 6,42 6,46 0,00 0,00 908,40 73937,07 64,63 4562,71 0,00 0,00
108 + 960,00 397,00 392,00 369,00 393,90 3,10 9,13 5,00 0,67 21,89 20,00 21,89 71,01 0,00 6,42 0,00 0,00 710,08 74647,15 64,23 4626,94 0,00 0,00
108 + 980,00 397,00 392,00 369,00 393,98 3,02 9,02 5,00 0,67 21,16 20,00 21,16 43,05 0,00 0,00 0,00 0,00 430,51 75077,66 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 0,00 397,03 392,00 369,00 394,06 2,97 8,96 5,00 0,67 20,70 20,00 20,70 41,87 0,00 0,00 0,00 0,00 418,66 75496,31 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 20,00 397,27 392,27 369,27 394,14 3,13 9,17 5,00 0,67 22,18 20,00 22,18 42,88 0,00 0,00 0,00 0,00 428,85 75925,16 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 40,00 397,51 392,51 369,51 394,22 3,29 9,39 5,00 0,67 23,68 20,00 23,68 45,87 0,00 0,00 0,00 0,00 458,66 76383,83 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 60,00 397,75 392,75 369,75 394,30 3,45 9,61 5,00 0,67 25,22 20,00 25,22 48,91 0,00 0,00 0,00 0,00 489,08 76872,91 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 80,00 398,00 392,99 370,00 394,38 3,62 9,82 5,00 0,67 26,79 20,00 26,79 52,01 0,00 0,00 0,00 0,00 520,11 77393,01 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 100,00 397,66 392,66 369,66 394,46 3,20 9,27 5,00 0,67 22,85 20,00 22,85 49,63 0,00 0,00 0,00 0,00 496,32 77889,34 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 120,00 397,70 392,70 369,70 394,54 3,16 9,21 5,00 0,67 22,47 20,00 22,47 45,31 0,00 0,00 0,00 0,00 453,11 78342,45 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 140,00 397,62 392,69 369,69 394,62 3,00 9,00 5,00 0,67 20,98 20,00 20,98 43,45 0,00 0,00 0,00 0,00 434,48 78776,94 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 160,00 397,64 392,74 369,74 394,70 2,94 8,92 5,00 0,67 20,45 20,00 20,45 41,44 0,00 0,00 0,00 0,00 414,35 79191,29 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 180,00 397,78 392,84 369,83 394,78 3,00 9,00 5,00 0,67 21,00 20,00 21,00 41,45 0,00 0,00 0,00 0,00 414,53 79605,82 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 200,00 397,97 392,98 369,98 394,86 3,11 9,15 5,00 0,67 22,04 20,00 22,04 43,04 0,00 0,00 0,00 0,00 430,44 80036,26 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 220,00 398,00 393,00 370,00 394,94 3,06 9,08 5,00 0,67 21,57 20,00 21,57 43,61 0,00 0,00 0,00 0,00 436,13 80472,40 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 240,00 398,15 393,00 370,00 395,02 3,13 9,17 5,00 0,67 22,19 20,00 22,19 43,76 0,00 0,00 0,00 0,00 437,60 80910,00 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 260,00 398,57 393,41 370,40 395,10 3,48 9,64 5,00 0,67 25,45 20,00 25,45 47,64 0,00 0,00 0,00 0,00 476,45 81386,45 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 280,00 398,81 393,81 370,80 395,18 3,63 9,85 5,00 0,67 26,98 20,00 26,98 52,44 0,00 0,00 0,00 0,00 524,38 81910,83 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 300,00 399,28 394,29 371,27 395,48 3,81 10,07 5,00 0,67 28,69 20,00 28,69 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 556,71 82467,54 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 320,00 400,22 395,23 372,20 396,45 3,77 10,02 5,00 0,67 28,31 20,00 28,31 56,99 0,00 0,00 0,00 0,00 569,92 83037,46 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 340,00 401,11 396,12 373,07 397,42 3,68 9,91 5,00 0,67 27,46 20,00 27,46 55,76 0,00 0,00 0,00 0,00 557,63 83595,09 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 360,00 402,07 397,08 374,02 398,39 3,68 9,91 5,00 0,67 27,42 20,00 27,42 54,88 0,00 0,00 0,00 0,00 548,76 84143,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 380,00 403,00 398,01 374,98 399,37 3,64 9,85 5,00 0,67 27,00 20,00 27,00 54,42 0,00 0,00 0,00 0,00 544,22 84688,07 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 400,00 403,78 398,79 375,76 400,34 3,44 9,59 5,00 0,67 25,14 20,00 25,14 52,14 0,00 0,00 0,00 0,00 521,41 85209,48 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 420,00 404,83 399,85 376,82 401,31 3,52 9,70 5,00 0,67 25,91 20,00 25,91 51,05 0,00 0,00 0,00 0,00 510,46 85719,94 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 440,00 405,86 400,87 377,84 402,28 3,58 9,78 5,00 0,67 26,46 20,00 26,46 52,37 0,00 0,00 0,00 0,00 523,73 86243,66 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 460,00 406,86 401,84 378,84 403,06 3,80 10,07 5,00 0,67 28,64 20,00 28,64 55,10 0,00 0,00 0,00 0,00 551,01 86794,67 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 480,00 406,41 401,39 378,38 402,53 3,88 10,17 5,00 0,67 29,44 20,00 29,44 58,07 0,00 0,00 0,00 0,00 580,73 87375,40 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 500,00 405,25 400,24 377,19 401,35 3,89 10,19 5,00 0,67 29,59 20,00 29,59 59,03 0,00 0,00 0,00 0,00 590,25 87965,65 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 520,00 403,93 398,93 375,87 400,18 3,75 10,00 5,00 0,67 28,14 20,00 28,14 57,72 0,00 0,00 0,00 0,00 577,24 88542,89 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 540,00 402,61 397,54 374,48 399,00 3,61 9,81 5,00 0,67 26,70 20,00 26,70 54,83 0,00 0,00 0,00 0,00 548,34 89091,23 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 560,00 401,63 396,64 373,54 397,83 3,81 10,08 5,00 0,67 28,70 20,00 28,70 55,40 0,00 0,00 0,00 0,00 553,96 89645,19 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 580,00 400,46 395,48 372,37 396,65 3,81 10,08 5,00 0,67 28,71 20,00 28,71 57,40 0,00 0,00 0,00 0,00 574,04 90219,23 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 600,00 400,00 395,02 372,00 396,22 3,78 10,04 5,00 0,67 28,44 20,00 28,44 57,14 0,00 0,00 0,00 0,00 571,43 90790,66 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 620,00 400,43 395,45 372,41 396,51 3,92 10,23 5,00 0,67 29,84 20,00 29,84 58,28 0,00 0,00 0,00 0,00 582,80 91373,46 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 640,00 400,99 396,02 372,97 397,41 3,59 9,78 5,00 0,67 26,50 20,00 26,50 56,35 0,00 0,00 0,00 0,00 563,47 91936,93 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 660,00 402,12 397,13 374,07 398,30 3,82 10,10 5,00 0,67 28,88 20,00 28,88 55,38 0,00 0,00 0,00 0,00 553,82 92490,75 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 680,00 403,02 398,00 374,97 399,19 3,83 10,10 5,00 0,67 28,90 20,00 28,90 57,78 0,00 0,00 0,00 0,00 577,78 93068,53 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 700,00 403,64 398,61 375,58 400,09 3,55 9,73 5,00 0,67 26,16 20,00 26,16 55,06 0,00 0,00 0,00 0,00 550,60 93619,13 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 720,00 404,51 399,33 376,31 400,98 3,53 9,71 5,00 0,67 25,98 20,00 25,98 52,14 0,00 0,00 0,00 0,00 521,38 94140,51 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 740,00 405,46 400,45 377,43 401,87 3,59 9,78 5,00 0,67 26,52 20,00 26,52 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 524,99 94665,50 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 760,00 406,64 401,64 378,63 402,76 3,88 10,17 5,00 0,67 29,43 20,00 29,43 55,95 0,00 0,00 0,00 0,00 559,49 95224,99 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 780,00 407,54 402,54 379,54 403,66 3,89 10,18 5,00 0,67 29,51 20,00 29,51 58,93 0,00 0,00 0,00 0,00 589,34 95814,33 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 800,00 408,40 403,40 380,40 404,55 3,85 10,14 5,00 0,67 29,15 20,00 29,15 58,66 0,00 0,00 0,00 0,00 586,59 96400,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 820,00 408,74 403,74 380,74 404,91 3,83 10,11 5,00 0,67 28,96 20,00 28,96 58,11 0,00 0,00 0,00 0,00 581,12 96982,03 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 840,00 408,86 403,86 380,96 404,91 3,96 10,28 5,00 0,67 30,22 20,00 30,22 59,18 0,00 0,00 0,00 0,00 591,83 97573,87 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 860,00 408,90 403,90 381,09 404,91 4,00 10,33 5,00 0,67 30,65 20,00 30,65 60,87 0,00 0,00 0,00 0,00 608,70 98182,56 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 880,00 409,05 404,06 381,22 404,91 4,14 10,52 5,00 0,67 32,16 20,00 32,16 62,80 0,00 0,00 0,00 0,00 628,04 98810,60 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 900,00 408,92 403,93 381,28 404,91 4,01 10,35 5,00 0,67 30,80 20,00 30,80 62,96 0,00 0,00 0,00 0,00 629,59 99440,19 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 920,00 409,36 404,36 381,94 405,20 4,16 10,55 5,00 0,67 32,33 20,00 32,33 63,13 0,00 0,00 0,00 0,00 631,28 100071,47 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 940,00 409,78 404,93 382,68 405,95 3,83 10,11 5,00 0,67 28,93 20,00 28,93 61,26 0,00 0,00 0,00 0,00 612,56 100684,03 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 960,00 410,40 405,41 383,34 406,69 3,71 9,94 5,00 0,67 27,71 20,00 27,71 56,64 0,00 0,00 0,00 0,00 566,35 101250,38 0,00 4626,94 0,00 0,00
109 + 980,00 411,21 406,23 384,18 407,43 3,78 10,05 5,00 0,67 28,47 20,00 28,47 56,17 0,00 0,00 0,00 0,00 561,72 101812,10 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 0,00 412,02 407,01 384,61 408,17 3,84 10,12 5,00 0,67 29,06 20,00 29,06 57,53 0,00 0,00 0,00 0,00 575,27 102387,37 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 20,00 412,79 407,77 385,03 408,92 3,87 10,16 5,00 0,67 29,32 20,00 29,32 58,39 0,00 0,00 0,00 0,00 583,85 102971,22 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 40,00 413,58 408,55 385,72 409,66 3,93 10,23 5,00 0,67 29,90 20,00 29,90 59,22 0,00 0,00 0,00 0,00 592,20 103563,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 60,00 414,17 409,20 386,25 410,40 3,77 10,03 5,00 0,67 28,33 20,00 28,33 58,22 0,00 0,00 0,00 0,00 582,21 104145,62 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 80,00 414,37 409,33 386,24 410,33 4,04 10,39 5,00 0,67 31,07 20,00 31,07 59,40 0,00 0,00 0,00 0,00 593,96 104739,58 0,00 4626,94 0,00 0,00
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110 + 100,00 412,91 407,86 384,85 409,12 3,80 10,06 5,00 0,67 28,58 20,00 28,58 59,65 0,00 0,00 0,00 0,00 596,47 105336,05 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 120,00 411,55 406,45 383,22 407,34 4,22 10,62 5,00 0,67 32,95 20,00 32,95 61,53 0,00 0,00 0,00 0,00 615,27 105951,33 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 140,00 408,94 403,88 380,61 405,56 3,38 9,51 5,00 0,67 24,53 20,00 24,53 57,48 0,00 0,00 0,00 0,00 574,77 106526,09 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 160,00 407,94 402,92 379,94 403,78 4,16 10,55 5,00 0,67 32,34 20,00 32,34 56,86 0,00 0,00 0,00 0,00 568,63 107094,72 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 180,00 407,78 402,79 379,89 403,80 3,98 10,30 5,00 0,67 30,43 20,00 30,43 62,77 0,00 0,00 0,00 0,00 627,66 107722,39 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 200,00 408,38 403,25 380,37 404,03 4,35 10,80 5,00 0,67 34,34 20,00 34,34 64,77 0,00 0,00 0,00 0,00 647,73 108370,12 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 220,00 408,97 403,78 380,94 404,26 4,71 11,28 5,00 0,67 38,33 20,00 38,33 72,67 0,00 0,00 0,00 0,00 726,72 109096,83 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 240,00 408,82 403,58 380,77 404,49 4,33 10,78 5,00 0,67 34,18 20,00 34,18 72,51 0,00 0,00 0,00 0,00 725,10 109821,93 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 260,00 408,59 403,60 380,73 404,88 3,72 9,95 5,00 0,67 27,78 20,00 27,78 61,96 0,00 0,00 0,00 0,00 619,57 110441,50 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 280,00 409,74 404,52 381,62 406,21 3,53 9,71 5,00 0,67 26,00 20,00 26,00 53,77 0,00 0,00 0,00 0,00 537,72 110979,22 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 300,00 411,01 405,75 382,86 407,53 3,48 9,63 5,00 0,67 25,44 20,00 25,44 51,43 0,00 0,00 0,00 0,00 514,31 111493,53 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 320,00 412,50 407,23 384,41 408,86 3,63 9,85 5,00 0,67 26,97 20,00 26,97 52,41 0,00 0,00 0,00 0,00 524,09 112017,62 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 340,00 414,16 408,85 386,07 410,19 3,96 10,29 5,00 0,67 30,31 20,00 30,31 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 572,80 112590,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 360,00 415,29 409,93 387,14 411,52 3,78 10,03 5,00 0,67 28,39 20,00 28,39 58,69 0,00 0,00 0,00 0,00 586,91 113177,33 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 380,00 416,95 411,61 388,79 413,12 3,83 10,10 5,00 0,67 28,90 20,00 28,90 57,28 0,00 0,00 0,00 0,00 572,84 113750,18 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 400,00 419,92 414,57 391,76 415,80 4,12 10,49 5,00 0,67 31,91 20,00 31,91 60,80 0,00 0,00 0,00 0,00 608,05 114358,22 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 420,00 422,38 417,03 394,18 418,49 3,89 10,18 5,00 0,67 29,50 20,00 29,50 61,40 0,00 0,00 0,00 0,00 614,03 114972,26 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 440,00 426,61 421,28 397,84 422,50 4,11 10,47 5,00 0,67 31,77 20,00 31,77 61,27 0,00 0,00 0,00 0,00 612,67 115584,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 460,00 432,94 427,52 402,72 428,51 4,42 10,90 5,00 0,67 35,17 20,00 35,17 66,94 0,00 0,00 0,00 0,00 669,37 116254,30 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 480,00 437,47 431,38 406,61 433,62 3,85 10,13 5,00 0,67 29,14 20,00 29,14 64,31 0,00 0,00 0,00 0,00 643,10 116897,39 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 500,00 437,47 431,46 408,11 433,62 3,85 10,14 5,00 0,67 29,16 20,00 29,16 58,30 0,00 0,00 0,00 0,00 583,04 117480,43 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 520,00 436,53 431,02 408,49 432,28 4,25 10,67 5,00 0,67 33,32 20,00 33,32 62,49 0,00 0,00 0,00 0,00 624,86 118105,29 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 540,00 435,16 429,62 407,06 430,36 4,80 11,40 5,00 0,67 39,36 20,00 39,36 72,68 0,00 0,00 0,00 0,00 726,84 118832,13 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 560,00 433,24 427,70 405,18 428,43 4,81 11,41 5,00 0,67 39,43 20,00 39,43 78,79 0,00 0,00 0,00 0,00 787,88 119620,01 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 580,00 431,28 425,73 403,25 426,51 4,77 11,36 5,00 0,67 39,03 20,00 39,03 78,46 0,00 0,00 0,00 0,00 784,58 120404,59 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 600,00 429,16 423,58 400,96 424,59 4,56 11,08 5,00 0,67 36,68 20,00 36,68 75,71 0,00 0,00 0,00 0,00 757,15 121161,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 620,00 427,31 421,71 399,12 422,67 4,63 11,18 5,00 0,67 37,47 20,00 37,47 74,16 0,00 0,00 0,00 0,00 741,59 121903,33 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 640,00 425,30 419,67 397,15 420,75 4,55 11,06 5,00 0,67 36,53 20,00 36,53 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 740,04 122643,38 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 660,00 422,92 417,28 394,75 418,83 4,09 10,45 5,00 0,67 31,55 20,00 31,55 68,08 0,00 0,00 0,00 0,00 680,79 123324,17 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 680,00 421,34 415,67 393,25 416,91 4,43 10,91 5,00 0,67 35,22 20,00 35,22 66,77 0,00 0,00 0,00 0,00 667,72 123991,89 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 700,00 419,81 414,12 391,75 415,92 3,89 10,19 5,00 0,67 29,54 20,00 29,54 64,76 0,00 0,00 0,00 0,00 647,60 124639,50 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 720,00 418,76 413,06 390,70 414,99 3,77 10,03 5,00 0,67 28,38 20,00 28,38 57,91 0,00 0,00 0,00 0,00 579,13 125218,63 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 740,00 417,82 412,09 389,80 414,05 3,77 10,03 5,00 0,67 28,33 20,00 28,33 56,70 0,00 0,00 0,00 0,00 567,01 125785,64 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 760,00 416,64 410,89 388,62 413,12 3,52 9,69 5,00 0,67 25,85 20,00 25,85 54,18 0,00 0,00 0,00 0,00 541,76 126327,40 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 780,00 415,80 410,13 387,86 412,18 3,62 9,83 5,00 0,67 26,85 20,00 26,85 52,70 0,00 0,00 0,00 0,00 526,97 126854,36 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 800,00 415,19 409,40 387,17 411,24 3,95 10,26 5,00 0,67 30,11 20,00 30,11 56,96 0,00 0,00 0,00 0,00 569,57 127423,93 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 820,00 414,64 408,82 386,63 410,90 3,75 10,00 5,00 0,67 28,10 20,00 28,10 58,21 0,00 0,00 0,00 0,00 582,06 128005,99 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 840,00 414,62 408,84 386,67 411,27 3,35 9,47 5,00 0,67 24,22 20,00 24,22 52,32 0,00 0,00 0,00 0,00 523,17 128529,16 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 860,00 414,95 409,09 386,95 411,64 3,30 9,41 5,00 0,67 23,80 20,00 23,80 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 480,20 129009,36 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 880,00 415,47 409,59 387,47 412,01 3,45 9,60 5,00 0,67 25,21 20,00 25,21 49,01 0,00 0,00 0,00 0,00 490,11 129499,47 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 900,00 416,29 410,38 388,29 412,39 3,90 10,21 5,00 0,67 29,69 20,00 29,69 54,90 0,00 0,00 0,00 0,00 549,05 130048,52 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 920,00 416,12 410,18 388,11 412,76 3,36 9,49 5,00 0,67 24,36 20,00 24,36 54,06 0,00 0,00 0,00 0,00 540,55 130589,07 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 940,00 416,55 410,59 388,54 413,13 3,42 9,56 5,00 0,67 24,91 20,00 24,91 49,27 0,00 0,00 0,00 0,00 492,71 131081,79 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 960,00 417,26 411,28 389,25 413,50 3,75 10,00 5,00 0,67 28,16 20,00 28,16 53,06 0,00 0,00 0,00 0,00 530,62 131612,41 0,00 4626,94 0,00 0,00
110 + 980,00 417,36 411,36 389,36 413,60 3,76 10,01 5,00 0,67 28,24 20,00 28,24 56,39 0,00 0,00 0,00 0,00 563,90 132176,31 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 0,00 417,07 411,05 389,07 413,48 3,59 9,79 5,00 0,67 26,57 20,00 26,57 54,81 0,00 0,00 0,00 0,00 548,07 132724,37 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 20,00 417,28 411,24 389,26 413,36 3,92 10,23 5,00 0,67 29,86 20,00 29,86 56,44 0,00 0,00 0,00 0,00 564,36 133288,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 40,00 417,09 411,02 389,08 413,23 3,86 10,15 5,00 0,67 29,23 20,00 29,23 59,10 0,00 0,00 0,00 0,00 590,98 133879,71 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 60,00 416,90 410,81 388,89 413,11 3,79 10,06 5,00 0,67 28,56 20,00 28,56 57,79 0,00 0,00 0,00 0,00 577,89 134457,61 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 80,00 416,45 410,35 388,43 412,94 3,51 9,68 5,00 0,67 25,73 20,00 25,73 54,29 0,00 0,00 0,00 0,00 542,91 135000,51 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 100,00 416,08 409,96 388,06 411,90 4,18 10,57 5,00 0,67 32,51 20,00 32,51 58,24 0,00 0,00 0,00 0,00 582,40 135582,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 120,00 415,22 409,00 387,10 410,86 4,36 10,81 5,00 0,67 34,44 20,00 34,44 66,95 0,00 0,00 0,00 0,00 669,47 136252,38 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 140,00 413,79 407,83 385,92 409,89 3,91 10,21 5,00 0,67 29,71 20,00 29,71 64,15 0,00 0,00 0,00 0,00 641,52 136893,90 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 160,00 414,04 407,82 385,94 410,04 4,00 10,33 5,00 0,67 30,66 20,00 30,66 60,37 0,00 0,00 0,00 0,00 603,68 137497,58 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 180,00 413,77 407,54 385,71 410,20 3,57 9,76 5,00 0,67 26,35 20,00 26,35 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 570,03 138067,61 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 200,00 414,55 408,28 386,49 410,35 4,19 10,59 5,00 0,67 32,71 20,00 32,71 59,05 0,00 0,00 0,00 0,00 590,54 138658,15 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 220,00 414,53 408,27 386,53 410,50 4,03 10,37 5,00 0,67 30,94 20,00 30,94 63,64 0,00 0,00 0,00 0,00 636,43 139294,57 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 240,00 414,04 407,76 386,04 410,66 3,38 9,51 5,00 0,67 24,53 20,00 24,53 55,46 0,00 0,00 0,00 0,00 554,62 139849,19 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 260,00 413,46 407,15 385,40 409,90 3,56 9,75 5,00 0,67 26,25 20,00 26,25 50,77 0,00 0,00 0,00 0,00 507,75 140356,94 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 280,00 413,02 406,70 384,89 409,04 3,97 10,30 5,00 0,67 30,38 20,00 30,38 56,63 0,00 0,00 0,00 0,00 566,27 140923,21 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 300,00 412,12 405,78 384,10 408,19 3,94 10,25 5,00 0,67 30,03 20,00 30,03 60,41 0,00 0,00 0,00 0,00 604,06 141527,27 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 320,00 411,52 405,15 383,51 407,33 4,19 10,59 5,00 0,67 32,71 20,00 32,71 62,74 0,00 0,00 0,00 0,00 627,36 142154,63 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 340,00 410,13 403,75 382,11 406,47 3,66 9,88 5,00 0,67 27,25 20,00 27,25 59,96 0,00 0,00 0,00 0,00 599,57 142754,20 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 360,00 409,42 403,02 381,40 405,61 3,81 10,08 5,00 0,67 28,75 20,00 28,75 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 559,98 143314,18 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 380,00 408,98 402,56 380,98 405,36 3,63 9,84 5,00 0,67 26,92 20,00 26,92 55,67 0,00 0,00 0,00 0,00 556,72 143870,90 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 400,00 408,96 402,52 380,96 405,20 3,76 10,01 5,00 0,67 28,24 20,00 28,24 55,16 0,00 0,00 0,00 0,00 551,60 144422,50 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 420,00 408,97 402,50 380,96 405,05 3,92 10,22 5,00 0,67 29,82 20,00 29,82 58,06 0,00 0,00 0,00 0,00 580,59 145003,09 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 440,00 408,93 402,43 380,93 404,90 4,03 10,37 5,00 0,67 30,95 20,00 30,95 60,77 0,00 0,00 0,00 0,00 607,70 145610,79 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 460,00 408,77 402,09 380,62 404,75 4,02 10,37 5,00 0,67 30,93 20,00 30,93 61,87 0,00 0,00 0,00 0,00 618,72 146229,50 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 480,00 408,63 402,09 380,63 404,60 4,03 10,38 5,00 0,67 31,03 20,00 31,03 61,95 0,00 0,00 0,00 0,00 619,55 146849,05 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 500,00 408,38 401,67 380,22 404,44 3,94 10,25 5,00 0,67 30,01 20,00 30,01 61,04 0,00 0,00 0,00 0,00 610,37 147459,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 520,00 408,68 401,66 380,22 404,29 4,39 10,86 5,00 0,67 34,82 20,00 34,82 64,83 0,00 0,00 0,00 0,00 648,28 148107,70 0,00 4626,94 0,00 0,00
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111 + 540,00 408,04 401,44 379,99 404,14 3,90 10,20 5,00 0,67 29,67 20,00 29,67 64,49 0,00 0,00 0,00 0,00 644,90 148752,60 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 560,00 408,26 401,44 379,53 404,36 3,90 10,20 5,00 0,67 29,63 20,00 29,63 59,30 0,00 0,00 0,00 0,00 593,00 149345,61 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 580,00 408,85 402,18 375,62 404,75 4,11 10,48 5,00 0,67 31,79 20,00 31,79 61,42 0,00 0,00 0,00 0,00 614,20 149959,81 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 600,00 409,39 402,67 372,71 405,13 4,26 10,68 5,00 0,67 33,38 20,00 33,38 65,17 0,00 0,00 0,00 0,00 651,67 150611,48 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 620,00 409,71 403,04 372,89 405,51 4,19 10,59 5,00 0,67 32,71 20,00 32,71 66,08 0,00 0,00 0,00 0,00 660,84 151272,32 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 640,00 410,00 403,30 375,03 405,89 4,11 10,47 5,00 0,67 31,77 20,00 31,77 64,48 0,00 0,00 0,00 0,00 644,77 151917,09 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 660,00 410,37 403,78 381,13 406,28 4,10 10,46 5,00 0,67 31,68 20,00 31,68 63,44 0,00 0,00 0,00 0,00 634,45 152551,54 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 680,00 411,00 404,24 383,00 406,66 4,34 10,79 5,00 0,67 34,26 20,00 34,26 65,93 0,00 0,00 0,00 0,00 659,32 153210,86 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 700,00 411,16 404,38 383,15 407,04 4,12 10,49 5,00 0,67 31,88 20,00 31,88 66,14 0,00 0,00 0,00 0,00 661,42 153872,28 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 720,00 411,55 404,70 383,49 407,43 4,12 10,49 5,00 0,67 31,91 20,00 31,91 63,79 0,00 0,00 0,00 0,00 637,91 154510,19 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 740,00 411,83 405,01 383,83 407,81 4,02 10,37 5,00 0,67 30,92 20,00 30,92 62,82 0,00 0,00 0,00 0,00 628,21 155138,39 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 760,00 412,18 405,33 384,18 408,19 3,99 10,32 5,00 0,67 30,57 20,00 30,57 61,49 0,00 0,00 0,00 0,00 614,89 155753,28 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 780,00 412,66 405,75 384,62 408,58 4,08 10,44 5,00 0,67 31,52 20,00 31,52 62,09 0,00 0,00 0,00 0,00 620,92 156374,20 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 800,00 412,87 406,10 384,99 408,96 3,91 10,22 5,00 0,67 29,76 20,00 29,76 61,28 0,00 0,00 0,00 0,00 612,81 156987,01 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 820,00 413,46 406,55 385,44 409,47 3,99 10,32 5,00 0,67 30,57 20,00 30,57 60,34 0,00 0,00 0,00 0,00 603,36 157590,38 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 840,00 414,50 407,57 386,46 410,67 3,83 10,11 5,00 0,67 28,96 20,00 28,96 59,53 0,00 0,00 0,00 0,00 595,33 158185,71 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 860,00 415,70 408,75 387,67 411,88 3,83 10,10 5,00 0,67 28,91 20,00 28,91 57,87 0,00 0,00 0,00 0,00 578,69 158764,39 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 880,00 416,50 409,54 388,47 413,08 3,42 9,56 5,00 0,67 24,93 20,00 24,93 53,84 0,00 0,00 0,00 0,00 538,35 159302,75 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 900,00 418,19 411,20 390,12 414,28 3,91 10,21 5,00 0,67 29,69 20,00 29,69 54,62 0,00 0,00 0,00 0,00 546,17 159848,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 920,00 419,64 412,61 391,56 415,49 4,15 10,54 5,00 0,67 32,27 20,00 32,27 61,96 0,00 0,00 0,00 0,00 619,65 160468,57 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 940,00 420,73 413,66 392,63 416,69 4,04 10,38 5,00 0,67 31,06 20,00 31,06 63,33 0,00 0,00 0,00 0,00 633,34 161101,91 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 960,00 421,91 414,88 393,87 417,90 4,01 10,35 5,00 0,67 30,76 20,00 30,76 61,82 0,00 0,00 0,00 0,00 618,20 161720,11 0,00 4626,94 0,00 0,00
111 + 980,00 423,15 416,06 395,13 419,10 4,05 10,39 5,00 0,67 31,14 20,00 31,14 61,90 0,00 0,00 0,00 0,00 619,03 162339,14 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 0,00 424,00 416,88 395,99 420,19 3,81 10,08 5,00 0,67 28,74 20,00 28,74 59,88 0,00 0,00 0,00 0,00 598,81 162937,95 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 20,00 424,00 416,85 395,99 420,19 3,81 10,08 5,00 0,67 28,74 20,00 28,74 57,47 0,00 0,00 0,00 0,00 574,75 163512,70 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 40,00 423,43 416,26 395,41 419,53 3,90 10,20 5,00 0,67 29,67 20,00 29,67 58,41 0,00 0,00 0,00 0,00 584,08 164096,78 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 60,00 421,89 414,70 393,84 418,21 3,67 9,90 5,00 0,67 27,36 20,00 27,36 57,03 0,00 0,00 0,00 0,00 570,30 164667,08 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 80,00 420,69 413,48 392,65 416,90 3,79 10,06 5,00 0,67 28,57 20,00 28,57 55,93 0,00 0,00 0,00 0,00 559,25 165226,33 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 100,00 420,92 413,71 392,90 416,65 4,26 10,69 5,00 0,67 33,44 20,00 33,44 62,01 0,00 0,00 0,00 0,00 620,07 165846,40 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 120,00 420,66 413,42 392,65 416,68 3,98 10,31 5,00 0,67 30,45 20,00 30,45 63,89 0,00 0,00 0,00 0,00 638,91 166485,31 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 140,00 421,41 414,14 393,40 416,70 4,71 11,28 5,00 0,67 38,35 20,00 38,35 68,80 0,00 0,00 0,00 0,00 688,01 167173,32 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 160,00 421,58 414,28 393,57 416,72 4,86 11,47 5,00 0,67 39,99 20,00 39,99 78,34 0,00 0,00 0,00 0,00 783,40 167956,72 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 180,00 421,25 413,94 393,25 416,74 4,51 11,01 5,00 0,67 36,11 20,00 36,11 76,10 0,00 0,00 0,00 0,00 760,99 168717,71 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 200,00 421,58 414,25 393,58 416,77 4,81 11,41 5,00 0,67 39,49 20,00 39,49 75,60 0,00 0,00 0,00 0,00 755,96 169473,66 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 220,00 421,67 414,32 393,67 416,79 4,88 11,51 5,00 0,67 40,32 20,00 40,32 79,81 0,00 0,00 0,00 0,00 798,08 170271,74 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 240,00 422,26 414,87 394,26 416,81 5,44 12,26 5,00 0,67 46,99 20,00 46,99 87,31 0,00 0,00 0,00 0,00 873,13 171144,87 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 260,00 421,34 413,94 393,33 416,83 4,51 11,01 5,00 0,67 36,11 20,00 36,11 83,10 0,00 0,00 0,00 0,00 831,00 171975,87 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 280,00 420,65 413,24 392,62 416,86 3,79 10,06 5,00 0,67 28,57 20,00 28,57 64,68 0,00 0,00 0,00 0,00 646,76 172622,64 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 300,00 420,98 413,54 392,96 416,88 4,10 10,46 5,00 0,67 31,69 20,00 31,69 60,25 0,00 0,00 0,00 0,00 602,52 173225,16 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 320,00 420,77 413,30 392,76 416,90 3,86 10,15 5,00 0,67 29,27 20,00 29,27 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 609,59 173834,75 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 340,00 420,83 413,35 392,83 416,92 3,91 10,21 5,00 0,67 29,75 20,00 29,75 59,03 0,00 0,00 0,00 0,00 590,26 174425,01 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 360,00 420,60 413,10 392,60 416,95 3,65 9,87 5,00 0,67 27,17 20,00 27,17 56,92 0,00 0,00 0,00 0,00 569,23 174994,24 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 380,00 420,64 413,13 392,64 416,97 3,67 9,90 5,00 0,67 27,35 20,00 27,35 54,52 0,00 0,00 0,00 0,00 545,20 175539,45 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 400,00 421,10 413,56 393,09 417,57 3,52 9,70 5,00 0,67 25,91 20,00 25,91 53,26 0,00 0,00 0,00 0,00 532,58 176072,02 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 420,00 421,94 414,43 393,98 418,37 3,57 9,77 5,00 0,67 26,40 20,00 26,40 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 523,04 176595,07 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 440,00 422,84 415,26 394,81 419,16 3,67 9,90 5,00 0,67 27,35 20,00 27,35 53,74 0,00 0,00 0,00 0,00 537,44 177132,51 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 460,00 424,05 416,43 395,98 419,96 4,09 10,45 5,00 0,67 31,59 20,00 31,59 58,94 0,00 0,00 0,00 0,00 589,41 177721,92 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 480,00 425,12 417,36 396,95 420,76 4,37 10,82 5,00 0,67 34,53 20,00 34,53 66,12 0,00 0,00 0,00 0,00 661,19 178383,11 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 500,00 425,97 418,30 397,94 421,55 4,42 10,89 5,00 0,67 35,11 20,00 35,11 69,64 0,00 0,00 0,00 0,00 696,41 179079,51 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 520,00 426,68 418,99 398,66 422,35 4,33 10,78 5,00 0,67 34,19 20,00 34,19 69,31 0,00 0,00 0,00 0,00 693,06 179772,57 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 540,00 427,16 419,46 399,14 423,15 4,02 10,35 5,00 0,67 30,83 20,00 30,83 65,02 0,00 0,00 0,00 0,00 650,25 180422,81 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 560,00 428,34 420,63 400,23 423,94 4,40 10,86 5,00 0,67 34,85 20,00 34,85 65,68 0,00 0,00 0,00 0,00 656,85 181079,66 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 580,00 430,62 422,85 402,35 424,74 5,88 12,84 5,00 0,67 52,42 20,00 52,42 87,28 0,00 0,00 0,00 0,00 872,76 181952,42 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 600,00 432,98 425,16 404,76 426,14 6,85 14,13 5,00 0,67 65,50 20,00 65,50 117,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1179,27 183131,69 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 620,00 432,60 424,82 404,59 428,02 4,57 11,10 5,00 0,67 36,82 20,00 36,82 102,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1023,21 184154,91 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 640,00 433,16 425,39 405,14 429,91 3,26 9,34 5,00 0,67 23,34 20,00 23,34 60,16 0,00 0,00 0,00 0,00 601,56 184756,47 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 660,00 435,23 427,40 407,12 431,79 3,44 9,58 5,00 0,67 25,05 20,00 25,05 48,39 0,00 0,00 0,00 0,00 483,89 185240,36 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 680,00 436,84 429,15 408,84 433,68 3,16 9,21 5,00 0,67 22,43 20,00 22,43 47,48 0,00 0,00 0,00 0,00 474,80 185715,16 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 700,00 439,75 431,87 411,54 435,57 4,18 10,57 5,00 0,67 32,53 20,00 32,53 54,96 0,00 0,00 0,00 0,00 549,57 186264,72 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 720,00 441,32 433,44 413,14 437,45 3,87 10,16 5,00 0,67 29,32 20,00 29,32 61,85 0,00 0,00 0,00 0,00 618,52 186883,24 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 740,00 443,11 435,31 414,96 439,34 3,77 10,03 5,00 0,67 28,32 20,00 28,32 57,64 0,00 0,00 0,00 0,00 576,40 187459,64 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 760,00 448,87 441,02 420,50 443,24 5,63 12,50 5,00 0,67 49,26 20,00 49,26 77,57 0,00 0,00 0,00 0,00 775,71 188235,35 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 780,00 453,60 445,56 424,90 447,49 6,11 13,15 5,00 0,67 55,45 20,00 55,45 104,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1047,07 189282,43 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 800,00 457,51 449,47 428,34 453,32 4,19 10,59 5,00 0,67 32,70 20,00 32,70 88,15 0,00 0,00 0,00 0,00 881,48 190163,90 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 820,00 461,97 453,96 432,60 463,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 32,70 0,00 0,00 0,00 0,00 326,96 190490,87 0,00 4626,94 0,00 0,00
112 + 830,00 464,27 456,24 435,21 463,00 1,27 6,69 5,00 0,67 7,41 10,00 7,41 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 37,03 190527,89 0,00 4626,94 0,00 0,00

SUB-TOTAL 190.527,89    4.626,94        -                 

SIFÃO SOVACO : EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
EXTENSÃO: 303,00 Km ok

303,00

52 / 132



TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

116 + 307,00 477,00 477,00 476,98 461,98 15,02 25,03 5,00 0,67 225,55 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 225,08 225,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 + 320,00 471,88 471,88 471,73 461,98 9,90 18,20 5,00 0,67 114,82 13,00 0,00 0,00 2,61 3,08 112,22 337,29 0,00 0,00 20,03 20,03 2192,39 2192,39
116 + 340,00 458,63 458,63 458,40 458,25 0,38 5,51 5,00 0,67 2,00 20,00 0,00 0,00 1,23 3,83 0,78 112,99 0,00 0,00 38,33 58,37 1129,90 3322,29
116 + 360,00 450,42 450,42 450,25 448,91 1,51 7,01 5,00 0,67 9,07 20,00 0,00 0,00 1,19 2,42 7,88 8,65 0,00 0,00 24,20 82,56 86,52 3408,81
116 + 380,00 440,28 440,28 440,28 439,95 0,32 5,43 5,00 0,67 1,68 20,00 0,00 0,00 0,00 1,19 1,68 9,56 0,00 0,00 11,93 94,50 95,61 3504,42
116 + 400,00 436,08 436,01 433,83 433,88 2,20 7,94 5,00 0,67 14,24 20,00 0,61 0,61 13,64 13,64 0,00 1,68 6,07 6,07 136,35 230,85 16,85 3521,27
116 + 420,00 438,42 436,02 433,39 434,78 3,65 9,87 5,00 0,67 27,12 20,00 19,84 20,44 7,29 20,92 0,00 0,00 204,44 210,51 209,20 440,05 0,00 3521,27
116 + 440,00 439,00 436,00 433,44 435,21 3,79 10,06 5,00 0,67 28,55 20,00 24,19 44,03 4,35 11,64 0,00 0,00 440,29 650,80 116,39 556,44 0,00 3521,27
116 + 460,00 439,36 436,00 433,40 435,26 4,10 10,46 5,00 0,67 31,66 20,00 27,65 51,84 4,02 8,37 0,00 0,00 518,40 1169,20 83,71 640,16 0,00 3521,27
116 + 480,00 439,81 436,81 434,22 435,99 3,82 10,09 5,00 0,67 28,83 20,00 24,29 51,93 4,54 8,56 0,00 0,00 519,34 1688,54 85,59 725,75 0,00 3521,27
116 + 500,00 439,52 436,52 434,23 435,38 4,14 10,52 5,00 0,67 32,14 20,00 25,56 49,85 6,57 11,12 0,00 0,00 498,50 2187,04 111,15 836,90 0,00 3521,27
116 + 520,00 438,00 435,00 432,96 434,06 3,94 10,25 5,00 0,67 30,01 20,00 24,74 50,31 5,26 11,84 0,00 0,00 503,08 2690,12 118,37 955,27 0,00 3521,27
116 + 540,00 439,34 436,47 434,42 435,55 3,79 10,05 5,00 0,67 28,52 20,00 23,36 48,10 5,16 10,42 0,00 0,00 481,02 3171,14 104,22 1059,49 0,00 3521,27
116 + 560,00 449,09 448,62 446,63 444,81 4,28 10,71 5,00 0,67 33,63 20,00 4,93 28,28 17,44 22,60 11,26 11,26 282,84 3453,98 226,02 1285,51 112,64 3633,91
116 + 580,00 460,59 460,59 460,35 456,07 4,52 11,03 5,00 0,67 36,22 20,00 0,00 4,93 2,66 20,11 33,56 44,82 49,26 3503,24 201,05 1486,56 448,22 4082,13
116 + 600,00 464,79 464,79 464,64 461,68 3,11 9,14 5,00 0,67 21,96 20,00 0,00 0,00 1,35 4,01 20,61 54,17 0,00 3503,24 40,09 1526,65 541,73 4623,86
116 + 610,00 464,79 464,79 464,78 461,68 3,10 9,13 5,00 0,67 21,92 10,00 0,00 0,00 0,03 1,37 21,89 42,50 0,00 3503,24 6,87 1533,52 212,51 4836,37

SUB-TOTAL 3.503,24        1.533,52        4.836,37        

SIFÃO SERRA DO JUÁ: EST - 119+260,0 A EST - 119+495, 0
EXTENSÃO: 235,00 Km ok

235,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

119 + 260,00 459,06 459,06 459,06 462,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 280,00 458,72 458,72 458,71 459,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 300,00 454,24 454,24 454,14 453,69 0,55 5,73 5,00 0,67 2,96 20,00 0,00 0,00 0,61 0,61 2,35 2,35 0,00 0,00 6,12 6,12 23,46 23,46
119 + 320,00 449,91 449,91 449,81 449,53 0,38 5,51 5,00 0,67 2,01 20,00 0,00 0,00 0,55 1,16 1,46 3,81 0,00 0,00 11,61 17,73 38,09 61,55
119 + 340,00 446,40 446,40 446,37 445,43 0,97 6,30 5,00 0,67 5,49 20,00 0,00 0,00 0,15 0,70 5,34 6,80 0,00 0,00 7,00 24,73 68,02 129,57
119 + 360,00 443,33 443,33 443,06 441,85 1,47 6,96 5,00 0,67 8,80 20,00 0,00 0,00 1,81 1,96 6,99 12,33 0,00 0,00 19,62 44,35 123,26 252,82
119 + 380,00 436,82 436,82 436,21 435,66 1,16 6,54 5,00 0,67 6,67 20,00 0,00 0,00 3,70 5,51 2,97 9,96 0,00 0,00 55,13 99,48 99,55 352,38
119 + 400,00 435,72 435,72 434,69 434,49 1,23 6,65 5,00 0,67 7,19 20,00 0,00 0,00 6,14 9,84 1,05 4,02 0,00 0,00 98,39 197,88 40,17 392,54
119 + 420,00 437,24 437,24 437,23 437,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 6,14 0,00 1,05 0,00 0,00 61,37 259,25 10,48 403,02
119 + 440,00 444,44 444,44 444,22 442,88 1,56 7,08 5,00 0,67 9,42 20,00 0,00 0,00 1,50 1,50 7,92 7,92 0,00 0,00 14,98 274,23 79,24 482,26
119 + 460,00 454,98 454,98 454,82 452,79 2,19 7,93 5,00 0,67 14,19 20,00 0,00 0,00 1,25 2,75 12,94 20,86 0,00 0,00 27,49 301,73 208,60 690,86
119 + 480,00 456,68 456,68 456,65 459,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00 12,94 0,00 0,00 12,51 314,24 129,36 820,22
119 + 495,00 456,21 456,21 456,17 461,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314,24 0,00 820,22

SUB-TOTAL -                 314,24           820,22           

SIFÃO MALHADA: EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
EXTENSÃO: 290,00 Km ok

290,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

123 + 900,00 457,39 457,39 457,30 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 920,00 456,58 456,58 456,58 458,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 940,00 452,98 452,98 452,98 453,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 960,00 448,24 448,24 448,12 448,18 0,06 5,08 5,00 0,67 0,31 20,00 0,00 0,00 0,31 0,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3,07 3,07 0,00 0,00
123 + 980,00 444,10 444,10 444,09 443,42 0,68 5,91 5,00 0,67 3,71 20,00 0,00 0,00 0,06 0,37 3,65 3,65 0,00 0,00 3,72 6,80 36,49 36,49
124 + 0,00 443,04 443,04 443,04 443,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 3,65 0,00 0,00 0,65 7,45 36,49 72,99
124 + 20,00 444,82 444,82 444,81 443,24 1,58 7,11 5,00 0,67 9,58 20,00 0,00 0,00 0,04 0,04 9,54 9,54 0,00 0,00 0,43 7,87 95,36 168,34
124 + 40,00 443,62 443,62 443,62 443,40 0,22 5,29 5,00 0,67 1,13 20,00 0,00 0,00 0,00 0,04 1,13 10,66 0,00 0,00 0,43 8,30 106,63 274,97
124 + 60,00 441,69 441,69 441,64 441,57 0,12 5,16 5,00 0,67 0,59 20,00 0,00 0,00 0,26 0,26 0,33 1,46 0,00 0,00 2,61 10,91 14,60 289,57
124 + 80,00 438,12 438,12 438,12 437,40 0,72 5,96 5,00 0,67 3,95 20,00 0,00 0,00 0,00 0,26 3,95 4,28 0,00 0,00 2,61 13,52 42,84 332,42
124 + 100,00 443,70 443,70 443,64 443,57 0,13 5,17 5,00 0,67 0,66 20,00 0,00 0,00 0,32 0,32 0,34 4,29 0,00 0,00 3,18 16,71 42,95 375,36
124 + 120,00 447,28 447,28 447,23 446,87 0,41 5,54 5,00 0,67 2,15 20,00 0,00 0,00 0,26 0,58 1,89 2,23 0,00 0,00 5,77 22,48 22,35 397,71
124 + 140,00 453,15 453,15 453,00 452,84 0,31 5,41 5,00 0,67 1,62 20,00 0,00 0,00 0,80 1,06 0,82 2,71 0,00 0,00 10,62 33,09 27,09 424,80
124 + 160,00 455,95 455,95 455,92 455,30 0,64 5,86 5,00 0,67 3,50 20,00 0,00 0,00 0,19 0,99 3,31 4,13 0,00 0,00 9,89 42,99 41,27 466,07
124 + 180,00 457,84 457,84 457,81 460,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,00 3,31 0,00 0,00 1,87 44,85 33,10 499,17
124 + 190,00 459,22 459,22 459,17 461,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,85 0,00 499,17

SUB-TOTAL -                 44,85             499,17           
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SIFÃO PAI MANÉ: EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0
EXTENSÃO: 335,00 Km ok

335,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

130 + 975,00 463,08 463,08 463,08 460,37 2,71 8,62 5,00 0,67 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,47 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 + 980,00 462,34 462,34 462,34 460,37 1,97 7,62 5,00 0,67 12,41 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 30,89 0,00 0,00 0,00 0,00 77,22 77,22
131 + 0,00 458,39 458,39 458,39 458,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,41 0,00 0,00 0,00 0,00 124,14 201,36
131 + 20,00 452,08 452,08 452,08 452,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,36
131 + 40,00 447,87 447,87 447,87 448,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 201,36
131 + 60,00 444,25 444,25 444,25 444,12 0,13 5,17 5,00 0,67 0,65 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 207,82
131 + 80,00 438,64 438,64 438,64 439,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,00 0,00 0,00 0,00 6,46 214,27
131 + 100,00 433,84 433,84 432,91 431,01 2,84 8,78 5,00 0,67 19,54 20,00 0,00 0,00 7,63 7,63 11,91 11,91 0,00 0,00 76,28 76,28 119,14 333,42
131 + 120,00 435,00 433,00 431,12 431,50 3,50 9,67 5,00 0,67 25,66 20,00 16,68 16,68 8,98 16,61 0,00 11,91 166,78 166,78 166,07 242,34 119,14 452,56
131 + 140,00 435,19 431,94 429,97 431,52 3,67 9,90 5,00 0,67 27,38 20,00 25,16 41,83 2,22 11,20 0,00 0,00 418,34 585,12 112,02 354,37 0,00 452,56
131 + 160,00 435,00 433,15 430,67 431,53 3,47 9,63 5,00 0,67 25,37 20,00 15,53 40,68 9,84 12,07 0,00 0,00 406,81 991,92 120,66 475,02 0,00 452,56
131 + 180,00 439,16 439,16 437,33 437,98 1,18 6,57 5,00 0,67 6,83 20,00 0,00 15,53 6,83 16,68 0,00 0,00 155,25 1147,18 166,77 641,80 0,00 452,56
131 + 200,00 444,63 444,63 444,63 444,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 6,83 0,00 0,00 0,00 1147,18 68,35 710,14 0,00 452,56
131 + 220,00 445,05 445,05 445,05 445,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147,18 0,00 710,14 0,00 452,56
131 + 240,00 443,00 443,00 443,00 443,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147,18 0,00 710,14 0,00 452,56
131 + 260,00 448,46 448,46 448,46 448,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147,18 0,00 710,14 0,00 452,56
131 + 280,00 455,07 455,07 455,07 455,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147,18 0,00 710,14 0,00 452,56
131 + 300,00 457,33 457,33 457,33 459,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147,18 0,00 710,14 0,00 452,56
131 + 310,00 457,95 457,95 457,95 460,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1147,18 0,00 710,14 0,00 452,56

SUB-TOTAL 1.147,18        710,14           452,56           

SIFÃO CALDEIRÃO: EST - 143+195,0 A EST - 143+540,0
EXTENSÃO: 345,00 Km ok

345,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

143 + 195,00 458,83 458,83 458,83 459,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 200,00 457,80 457,80 457,80 459,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 220,00 452,93 452,93 452,93 453,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 240,00 451,04 451,04 451,04 451,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 260,00 448,88 448,88 448,88 449,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 280,00 446,27 446,27 446,27 446,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 300,00 442,04 442,04 442,04 442,39 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 320,00 442,29 442,29 442,29 442,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 340,00 442,90 442,90 442,90 442,82 0,08 5,11 5,00 0,67 0,42 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 4,25
143 + 360,00 442,40 442,40 442,40 442,13 0,27 5,36 5,00 0,67 1,40 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18,23 22,48
143 + 380,00 441,24 441,24 441,24 441,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 13,99 36,47
143 + 400,00 437,22 437,22 437,22 433,81 3,40 9,54 5,00 0,67 24,74 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,74 24,74 0,00 0,00 0,00 0,00 247,35 283,82
143 + 420,00 441,75 441,75 441,75 439,52 2,23 7,98 5,00 0,67 14,49 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,49 39,22 0,00 0,00 0,00 0,00 392,24 676,06
143 + 440,00 445,12 445,12 445,12 445,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,49 0,00 0,00 0,00 0,00 144,89 820,96
143 + 460,00 448,38 448,38 448,38 448,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,96
143 + 480,00 448,94 448,94 448,94 449,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,96
143 + 500,00 451,63 451,63 451,63 451,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 820,96
143 + 520,00 455,51 455,51 455,51 455,47 0,04 5,05 5,00 0,67 0,20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 822,92
143 + 540,00 459,01 459,01 459,01 458,80 0,21 5,29 5,00 0,67 1,10 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,10 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12,97 835,88

SUB-TOTAL -                 -                 835,88           

SIFÃO CANOA 1: EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
EXTENSÃO: 390,00 Km ok

390,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

144 + 990,00 458,11 458,11 458,11 458,72 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 0,00 457,14 457,14 457,14 457,11 0,03 5,04 5,00 0,67 0,15 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 0,75
145 + 20,00 453,01 451,86 450,00 449,85 3,16 9,21 5,00 0,67 22,43 20,00 9,68 9,68 12,00 12,00 0,75 0,91 96,78 96,78 119,96 119,96 9,05 9,81
145 + 40,00 448,40 446,29 444,23 444,64 3,76 10,02 5,00 0,67 28,25 20,00 18,21 27,89 10,04 22,03 0,00 0,75 278,87 375,66 220,33 340,29 7,55 17,35
145 + 60,00 443,48 441,39 439,35 439,91 3,57 9,76 5,00 0,67 26,36 20,00 17,45 35,66 8,90 18,94 0,00 0,00 356,63 732,29 189,38 529,68 0,00 17,35
145 + 80,00 439,93 437,86 435,82 436,88 3,05 9,07 5,00 0,67 21,46 20,00 15,96 33,41 5,50 14,40 0,00 0,00 334,13 1066,41 144,05 673,72 0,00 17,35
145 + 100,00 437,55 435,67 433,64 434,08 3,46 9,62 5,00 0,67 25,33 20,00 15,71 31,67 9,62 15,12 0,00 0,00 316,66 1383,07 151,24 824,96 0,00 17,35

Área CAT2 (m²)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)

Área CAT1 (m²) Área CAT3 (m²)Área CAT2 (m²)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

D (m)

D (m)

Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat3  (m³)Volume cat1  (m³) Volume cat2  (m³)

Volume cat3  (m³)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

D (m)

Volume cat2  (m³)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca
Talude 
(real)

Área da 
Vala

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

54 / 132



145 + 120,00 437,39 435,16 433,15 433,87 3,51 9,68 5,00 0,67 25,79 20,00 18,29 34,00 7,50 17,12 0,00 0,00 340,01 1723,09 171,20 996,16 0,00 17,35
145 + 140,00 435,89 433,88 431,88 432,32 3,56 9,75 5,00 0,67 26,30 20,00 16,87 35,16 9,43 16,93 0,00 0,00 351,62 2074,71 169,28 1165,44 0,00 17,35
145 + 160,00 433,20 431,17 429,16 429,28 3,93 10,23 5,00 0,67 29,90 20,00 18,03 34,89 11,87 21,30 0,00 0,00 348,95 2423,65 212,98 1378,43 0,00 17,35
145 + 180,00 433,30 431,26 429,24 428,94 4,35 10,81 5,00 0,67 34,42 20,00 19,24 37,27 13,61 25,48 1,57 1,57 372,65 2796,31 254,84 1633,27 15,65 33,01
145 + 200,00 433,00 430,99 428,98 429,71 3,29 9,39 5,00 0,67 23,68 20,00 16,21 35,45 7,47 21,08 0,00 1,57 354,49 3150,80 210,80 1844,07 15,65 48,66
145 + 220,00 433,68 431,67 429,67 430,48 3,20 9,27 5,00 0,67 22,83 20,00 15,89 32,10 6,93 14,40 0,00 0,00 321,03 3471,83 143,99 1988,06 0,00 48,66
145 + 240,00 434,90 432,89 430,89 431,25 3,65 9,87 5,00 0,67 27,15 20,00 17,12 33,01 10,04 16,97 0,00 0,00 330,08 3801,91 169,70 2157,76 0,00 48,66
145 + 260,00 435,79 433,79 431,78 432,02 3,77 10,03 5,00 0,67 28,37 20,00 17,42 34,53 10,95 20,98 0,00 0,00 345,35 4147,26 209,82 2367,58 0,00 48,66
145 + 280,00 436,97 434,96 432,95 432,78 4,19 10,58 5,00 0,67 32,63 20,00 18,63 36,05 13,17 24,11 0,84 0,84 360,47 4507,73 241,13 2608,71 8,38 57,04
145 + 300,00 442,51 440,26 438,13 439,26 3,25 9,33 5,00 0,67 23,29 20,00 17,68 36,30 5,62 18,78 0,00 0,84 363,03 4870,76 187,83 2796,54 8,38 65,42
145 + 320,00 446,78 444,72 442,69 442,93 3,85 10,14 5,00 0,67 29,17 20,00 18,06 35,74 11,11 16,72 0,00 0,00 357,40 5228,16 167,24 2963,78 0,00 65,42
145 + 340,00 449,90 447,84 445,81 446,59 3,30 9,40 5,00 0,67 23,79 20,00 16,52 34,58 7,27 18,38 0,00 0,00 345,81 5573,96 183,80 3147,58 0,00 65,42
145 + 360,00 454,85 452,64 450,53 450,26 4,59 11,12 5,00 0,67 37,02 20,00 21,32 37,83 14,28 21,55 1,43 1,43 378,33 5952,30 215,47 3363,05 14,25 79,67
145 + 380,00 457,88 455,55 453,46 455,07 2,82 8,75 5,00 0,67 19,36 20,00 16,78 38,10 2,58 16,85 0,00 1,43 380,98 6333,28 168,52 3531,57 14,25 93,93

SUB-TOTAL 6.333,28        3.531,57        93,93             

SIFÃO CANOA 2: EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
EXTENSÃO: 210,00 Km ok

210,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

146 + 650,00 464,90 464,90 464,90 458,32 6,58 13,78 5,00 0,67 61,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,79 61,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 660,00 462,66 462,66 462,66 458,32 4,34 10,79 5,00 0,67 34,30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,30 96,09 0,00 0,00 0,00 0,00 480,46 480,46
146 + 680,00 455,49 455,49 455,49 456,26 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,30 0,00 0,00 0,00 0,00 343,00 823,46
146 + 700,00 449,31 449,31 449,31 449,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 720,00 442,16 442,16 442,16 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 740,00 438,71 438,71 438,71 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 760,00 436,12 436,12 436,12 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 780,00 438,00 438,00 438,00 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 800,00 442,73 442,73 442,73 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 820,00 452,69 452,69 452,69 452,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 840,00 457,25 457,25 457,25 457,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823,46
146 + 860,00 458,13 458,13 458,13 458,07 0,06 5,08 5,00 0,67 0,29 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,29 0,00 0,00 0,00 0,00 2,87 826,33

SUB-TOTAL -                 -                 826,33           

SIFÃO FUNDO 1: EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0
EXTENSÃO: 205,00 Km ok

205,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

147 + 545,00 446,61 446,61 446,61 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 560,00 453,48 453,48 453,48 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 580,00 456,01 456,01 456,01 456,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 600,00 445,74 445,74 445,74 445,18 0,55 5,74 5,00 0,67 2,97 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 29,75 29,75
147 + 620,00 432,46 432,46 432,46 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 0,00 0,00 29,75 59,49
147 + 640,00 430,26 430,26 430,26 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49
147 + 660,00 437,63 437,63 437,63 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49
147 + 680,00 445,25 445,25 445,25 445,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49
147 + 700,00 450,24 450,24 450,24 450,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49
147 + 720,00 453,16 453,16 453,16 453,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49
147 + 740,00 454,53 454,53 454,53 456,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49
147 + 750,00 454,34 454,34 454,34 457,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,49

SUB-TOTAL -                 -                 59,49             

SIFÃO FUNDO 2: EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
EXTENSÃO: 117,00 Km ok

117,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

148 + 1,00 463,24 463,24 463,24 457,79 5,45 12,27 5,00 0,67 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 + 20,00 455,61 455,61 455,61 455,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,06 0,00 0,00 0,00 0,00 447,11 447,11
148 + 40,00 445,48 445,48 445,48 445,14 0,34 5,46 5,00 0,67 1,79 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88 464,99

Área CAT1 (m²) Volume cat1  (m³)

Área da 
Vala

D (m)

Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

Volume cat1  (m³)
Base 

Menor 
(real)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)

Talude 
(real)

Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)

D (m)
Área da 

Vala

Estaca

Cota

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca
Talude 
(real)

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)

Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Volume cat3  (m³)

D (m)
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148 + 60,00 431,69 431,69 431,69 442,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 17,88 482,87
148 + 80,00 461,13 461,13 461,13 457,58 3,55 9,73 5,00 0,67 26,11 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,11 26,11 0,00 0,00 0,00 0,00 261,13 743,99
148 + 100,00 468,94 468,94 468,94 457,58 11,36 20,15 5,00 0,67 142,83 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,83 168,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1689,46 2433,45
148 + 118,00 -2,00 -2,00 -2,00 -0,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,83 0,00 0,00 0,00 0,00 1285,50 3718,95

SUB-TOTAL -                 -                 3.718,95        

ESCAVAÇÃO TOTAL 1ª CAT 393.487,89 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 2ª CAT 39.527,31 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 3ª CAT 17.645,69 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 450.660,90 m³
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CUBAÇÃO TOTAL DE ESCAVAÇÃO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 PROFUNDIDADE : 4 A 8

SIFÃO BR 116.1: EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0
EXTENSÃO: 600,00 Km ok

600,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

0 + 505,00 479,84 479,84 479,84 479,62 0,22 5,29 5,00 0,67 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 520,00 477,07 477,07 477,07 479,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37 8,37
0 + 540,00 470,53 470,53 470,53 474,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 560,00 462,95 462,95 462,95 468,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 580,00 457,81 457,81 457,81 461,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 600,00 456,71 456,71 456,71 460,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 620,00 452,64 452,64 452,64 456,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 640,00 447,64 447,64 447,64 452,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 660,00 445,61 445,61 445,61 447,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 680,00 438,65 438,65 438,65 443,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 700,00 435,97 435,97 435,97 436,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,37
0 + 720,00 434,00 434,00 434,00 432,00 2,00 7,67 5,00 0,67 12,67 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,67 12,67 0,00 0,00 0,00 0,00 126,67 135,04
0 + 740,00 434,00 434,00 431,63 432,00 2,00 7,67 5,00 0,67 12,67 20,00 0,00 0,00 12,67 12,67 0,00 12,67 0,00 0,00 126,67 126,67 126,67 261,71
0 + 760,00 434,00 433,81 427,85 432,00 2,00 7,67 5,00 0,67 12,67 20,00 1,45 1,45 11,21 23,88 0,00 0,00 14,55 14,55 238,78 365,45 0,00 261,71
0 + 780,00 434,00 433,64 427,91 432,00 2,00 7,67 5,00 0,67 12,67 20,00 2,70 4,16 9,96 21,18 0,00 0,00 41,57 56,12 211,76 577,21 0,00 261,71
0 + 800,00 434,00 433,60 428,12 432,00 2,00 7,67 5,00 0,67 12,67 20,00 2,95 5,66 9,71 19,68 0,00 0,00 56,55 112,67 196,78 773,99 0,00 261,71
0 + 820,00 434,00 433,57 428,47 432,00 2,00 7,67 5,00 0,67 12,67 20,00 3,21 6,16 9,46 19,17 0,00 0,00 61,62 174,29 191,72 965,71 0,00 261,71
0 + 840,00 434,00 431,66 427,13 432,00 2,00 7,67 5,00 0,67 12,67 20,00 12,67 15,88 0,00 9,46 0,00 0,00 158,76 333,04 94,58 1060,29 0,00 261,71
0 + 860,00 437,75 436,42 432,94 436,60 1,15 6,53 5,00 0,67 6,62 20,00 6,62 19,29 0,00 0,00 0,00 0,00 192,85 525,90 0,00 1060,29 0,00 261,71
0 + 880,00 438,47 438,47 438,47 436,60 1,87 7,49 5,00 0,67 11,65 20,00 0,00 6,62 0,00 0,00 11,65 11,65 66,19 592,08 0,00 1060,29 116,51 378,22
0 + 900,00 436,00 436,00 436,00 436,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,65 0,00 592,08 0,00 1060,29 116,51 494,73
0 + 920,00 438,92 438,92 438,92 440,07 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,08 0,00 1060,29 0,00 494,73
0 + 940,00 442,17 442,17 442,17 443,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,08 0,00 1060,29 0,00 494,73
0 + 960,00 445,16 445,16 445,16 446,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,08 0,00 1060,29 0,00 494,73
0 + 980,00 451,30 451,30 451,30 453,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,08 0,00 1060,29 0,00 494,73
1 + 0,00 456,15 456,15 456,15 457,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,08 0,00 1060,29 0,00 494,73
1 + 20,00 462,00 462,00 462,00 462,33 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 592,08 0,00 1060,29 0,00 494,73
1 + 40,00 467,80 467,80 467,80 466,87 0,93 6,25 5,00 0,67 5,25 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 5,25 0,00 592,08 0,00 1060,29 52,52 547,25
1 + 60,00 472,82 472,82 472,82 471,40 1,42 6,89 5,00 0,67 8,44 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,44 13,70 0,00 592,08 0,00 1060,29 136,96 684,21
1 + 80,00 477,40 477,40 477,40 475,94 1,46 6,94 5,00 0,67 8,70 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 17,14 0,00 592,08 0,00 1060,29 171,44 855,65
1 + 100,00 480,48 480,48 480,48 479,34 1,13 6,51 5,00 0,67 6,51 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,51 15,21 0,00 592,08 0,00 1060,29 152,08 1007,73
1 + 105,00 481,18 481,18 481,18 479,34 1,84 7,45 5,00 0,67 11,43 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,43 17,94 0,00 592,08 0,00 1060,29 44,86 1052,59

SUB-TOTAL 592,08           1.060,29        1.052,59        

SIFÃO JARDIM: EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0
EXTENSÃO: 260,00 Km ok

260,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

1 + 735,00 480,00 480,00 479,51 479,31 0,69 5,92 5,00 0,67 3,79 0,00 0,00 0,00 2,76 2,76 1,03 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 740,00 478,94 478,94 478,94 479,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 2,76 0,00 1,03 0,00 0,00 6,90 6,90 2,57 2,57
1 + 760,00 473,64 473,64 473,64 476,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 780,00 465,01 465,01 465,01 467,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 800,00 454,05 454,05 454,05 457,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 820,00 439,34 439,34 439,34 443,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 840,00 428,00 428,00 428,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 860,00 431,35 431,35 431,35 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 880,00 437,18 437,18 437,18 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 900,00 446,04 446,04 446,04 448,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 920,00 456,34 456,34 456,34 458,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 940,00 464,48 464,48 464,48 467,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 960,00 473,74 473,74 473,74 477,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,90 0,00 2,57
1 + 980,00 480,03 480,03 479,24 479,04 0,99 6,32 5,00 0,67 5,60 20,00 0,00 0,00 4,58 4,58 1,03 1,03 0,00 0,00 45,77 52,66 10,27 12,83
1 + 995,00 482,77 482,77 479,24 479,04 3,73 9,97 5,00 0,67 27,90 15,00 0,00 0,00 26,87 31,45 1,03 2,05 0,00 0,00 235,84 288,50 15,40 28,23

SUB-TOTAL -                 288,50           28,23             

SIFÃO BELEZA: EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
EXTENSÃO: 265,72 Km ok

D (m)
Base 

Menor 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Volume cat3  (m³)Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)Área CAT2 (m²)

Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²)

Volume cat3  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³) Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²)

Volume cat2  (m³)

h da vala 
(m)

h da vala 
(m)

Cota
Estaca

Estaca
Cota

D (m)
Base 

Menor 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Base 
maior 
(real)

Área da 
Vala
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265,72

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

4 + 830,00 479,05 479,05 479,05 478,85 0,20 5,27 5,00 0,67 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 840,00 477,36 477,36 477,36 478,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24 5,24
4 + 860,00 470,61 470,61 470,61 470,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,24
4 + 880,00 462,94 462,94 462,94 461,73 1,21 6,62 5,00 0,67 7,05 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,05 7,05 0,00 0,00 0,00 0,00 70,53 75,76
4 + 900,00 457,61 457,61 457,61 456,45 1,16 6,55 5,00 0,67 6,72 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,72 13,77 0,00 0,00 0,00 0,00 137,69 213,46
4 + 920,00 455,52 453,99 453,95 453,97 1,55 7,07 5,00 0,67 9,37 20,00 9,26 9,26 0,12 0,12 0,00 6,72 92,58 92,58 1,15 1,15 67,17 280,62
4 + 940,00 453,40 450,48 450,48 451,49 1,91 7,55 5,00 0,67 11,98 20,00 11,98 21,24 0,00 0,12 0,00 0,00 212,40 304,97 1,15 2,31 0,00 280,62
4 + 960,00 449,94 446,73 446,72 449,01 0,94 6,25 5,00 0,67 5,26 20,00 5,26 17,25 0,00 0,00 0,00 0,00 172,46 477,43 0,00 2,31 0,00 280,62
4 + 980,00 448,53 445,79 445,80 447,08 1,45 6,94 5,00 0,67 8,67 20,00 8,67 13,94 0,00 0,00 0,00 0,00 139,37 616,80 0,00 2,31 0,00 280,62
5 + 0,00 448,70 445,49 445,43 447,38 1,32 6,75 5,00 0,67 7,73 20,00 7,73 16,41 0,00 0,00 0,00 0,00 164,07 780,87 0,00 2,31 0,00 280,62
5 + 20,00 449,02 445,28 445,28 447,68 1,34 6,78 5,00 0,67 7,88 20,00 7,88 15,62 0,00 0,00 0,00 0,00 156,18 937,05 0,00 2,31 0,00 280,62
5 + 40,00 449,13 444,95 444,92 447,52 1,61 7,15 5,00 0,67 9,78 20,00 9,78 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 176,62 1113,66 0,00 2,31 0,00 280,62
5 + 60,00 448,67 444,59 444,57 447,05 1,62 7,16 5,00 0,67 9,86 20,00 9,86 19,63 0,00 0,00 0,00 0,00 196,35 1310,01 0,00 2,31 0,00 280,62
5 + 80,00 448,15 444,14 444,13 446,58 1,57 7,09 5,00 0,67 9,49 20,00 9,49 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00 193,43 1503,44 0,00 2,31 0,00 280,62
5 + 95,72 448,00 444,10 444,10 446,49 1,51 7,01 5,00 0,67 9,05 15,72 9,05 18,54 0,00 0,00 0,00 0,00 145,69 1649,13 0,00 2,31 0,00 280,62

SUB-TOTAL 1.649,13        2,31               280,62           

SIFÃO BELEZA(CONT): EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0
EXTENSÃO: 470,00 Km ok

470,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

5 + 0,00 448,70 445,49 445,43 447,38 1,32 6,75 5,00 0,67 7,73 0,00 7,73 7,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 20,00 449,02 445,28 445,28 447,68 1,34 6,78 5,00 0,67 7,88 20,00 7,88 15,62 0,00 0,00 0,00 0,00 156,18 156,18 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 40,00 449,13 444,95 444,92 447,52 1,61 7,15 5,00 0,67 9,78 20,00 9,78 17,66 0,00 0,00 0,00 0,00 176,62 332,80 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 60,00 448,67 444,59 444,57 447,05 1,62 7,16 5,00 0,67 9,86 20,00 9,86 19,63 0,00 0,00 0,00 0,00 196,35 529,14 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 80,00 448,15 444,14 444,13 446,58 1,57 7,09 5,00 0,67 9,49 20,00 9,49 19,34 0,00 0,00 0,00 0,00 193,43 722,57 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 100,00 450,00 446,35 446,35 448,55 1,45 6,94 5,00 0,67 8,67 20,00 8,67 18,15 0,00 0,00 0,00 0,00 181,52 904,09 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 120,00 450,11 446,74 446,74 448,84 1,27 6,69 5,00 0,67 7,40 20,00 7,40 16,06 0,00 0,00 0,00 0,00 160,64 1064,73 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 140,00 450,22 447,29 447,29 449,08 1,15 6,53 5,00 0,67 6,61 20,00 6,61 14,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140,04 1204,77 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 160,00 451,00 447,80 447,80 449,32 1,69 7,25 5,00 0,67 10,32 20,00 10,32 16,92 0,00 0,00 0,00 0,00 169,23 1374,01 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 180,00 451,25 447,92 447,92 449,76 1,49 6,99 5,00 0,67 8,92 20,00 8,92 19,24 0,00 0,00 0,00 0,00 192,41 1566,41 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 200,00 451,87 448,71 448,71 450,45 1,42 6,89 5,00 0,67 8,44 20,00 8,44 17,37 0,00 0,00 0,00 0,00 173,67 1740,09 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 220,00 452,00 449,32 449,32 450,84 1,16 6,55 5,00 0,67 6,70 20,00 6,70 15,14 0,00 0,00 0,00 0,00 151,41 1891,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 240,00 452,40 449,79 449,79 451,23 1,16 6,55 5,00 0,67 6,72 20,00 6,72 13,42 0,00 0,00 0,00 0,00 134,20 2025,70 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 260,00 452,79 450,56 450,56 451,62 1,17 6,56 5,00 0,67 6,76 20,00 6,76 13,48 0,00 0,00 0,00 0,00 134,79 2160,50 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 280,00 453,35 451,27 451,27 452,01 1,34 6,79 5,00 0,67 7,92 20,00 7,92 14,68 0,00 0,00 0,00 0,00 146,80 2307,30 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 300,00 454,01 451,99 451,99 452,51 1,50 7,00 5,00 0,67 9,00 20,00 9,00 16,92 0,00 0,00 0,00 0,00 169,24 2476,54 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 320,00 454,79 452,93 452,93 453,29 1,50 7,00 5,00 0,67 8,99 20,00 8,99 17,99 0,00 0,00 0,00 0,00 179,93 2656,47 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 340,00 455,58 453,89 453,89 454,06 1,51 7,02 5,00 0,67 9,08 20,00 9,08 18,08 0,00 0,00 0,00 0,00 180,77 2837,24 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 360,00 456,33 454,82 454,82 454,84 1,49 6,98 5,00 0,67 8,91 20,00 8,91 17,99 0,00 0,00 0,00 0,00 179,93 3017,18 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 380,00 457,18 455,82 455,82 455,93 1,26 6,68 5,00 0,67 7,34 20,00 7,34 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 162,47 3179,65 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 400,00 459,58 458,42 458,41 457,96 1,62 7,16 5,00 0,67 9,87 20,00 7,42 14,76 0,02 0,02 2,43 2,43 147,63 3327,28 0,17 0,17 24,30 24,30
5 + 420,00 462,54 462,54 462,54 460,93 1,61 7,15 5,00 0,67 9,80 20,00 0,00 7,42 0,00 0,02 9,80 12,23 74,24 3401,52 0,17 0,34 122,29 146,59
5 + 440,00 466,10 466,10 466,10 465,92 0,19 5,25 5,00 0,67 0,96 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 10,76 0,00 3401,52 0,00 0,34 107,58 254,17
5 + 460,00 470,89 470,89 470,89 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,96 0,00 3401,52 0,00 0,34 9,58 263,75
5 + 470,00 471,93 471,93 471,93 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3401,52 0,00 0,34 0,00 263,75

SUB-TOTAL 3.401,52        0,34               263,75           

SIFÃO BR 116.2: EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0
EXTENSÃO: 115,00 Km ok

115,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

8 + 650,00 469,75 469,75 469,75 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 660,00 470,24 470,24 470,23 478,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 680,00 472,08 472,08 472,05 473,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 700,00 475,11 475,11 474,25 473,61 1,50 7,00 5,00 0,67 9,02 20,00 0,00 0,00 5,53 5,53 3,49 3,49 0,00 0,00 55,30 55,30 34,91 34,91
8 + 720,00 474,69 474,69 473,99 473,15 1,54 7,05 5,00 0,67 9,26 20,00 0,00 0,00 4,61 10,14 4,65 8,14 0,00 0,00 101,38 156,69 81,43 116,33
8 + 740,00 474,63 474,63 474,42 473,07 1,56 7,07 5,00 0,67 9,39 20,00 0,00 0,00 1,43 6,04 7,96 12,61 0,00 0,00 60,37 217,05 126,10 242,44

Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Área CAT1 (m²)

Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²) Área CAT3 (m²)

Base 
Menor 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

Base 
maior 
(real)

D (m)

D (m)
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Cota
h da vala 

(m)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

D (m)

Área CAT2 (m²)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)Cota Área CAT1 (m²)

Estaca

h da vala 
(m)

Estaca

Cota

Estaca
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8 + 760,00 474,70 474,70 474,69 477,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,43 0,00 7,96 0,00 0,00 14,29 231,34 79,58 322,02
8 + 765,00 474,53 474,53 474,53 477,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231,34 0,00 322,02

SUB-TOTAL -                 231,34           322,02           

SIFÃO BR 116.3: EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
EXTENSÃO: 120,00 Km ok

120,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

10 + 820,00 472,31 472,31 469,58 477,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 840,00 473,56 473,56 470,92 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 860,00 477,48 477,04 473,80 476,23 1,26 6,67 5,00 0,67 7,33 20,00 2,81 2,81 4,51 4,51 0,00 0,00 28,13 28,13 45,12 45,12 0,00 0,00
10 + 880,00 474,53 474,53 474,49 475,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,81 0,00 4,51 0,00 0,00 28,13 56,27 45,12 90,23 0,00 0,00
10 + 900,00 474,42 474,42 474,42 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,27 0,00 90,23 0,00 0,00
10 + 920,00 473,52 473,52 473,52 475,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,27 0,00 90,23 0,00 0,00
10 + 940,00 472,58 472,58 472,58 476,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,27 0,00 90,23 0,00 0,00

SUB-TOTAL 56,27             90,23             -                 

SIFÃO FERROVIA: EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
EXTENSÃO: 920,00 Km ok

920,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

13 + 80,00 465,00 461,96 459,96 476,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 100,00 464,33 461,29 459,28 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 120,00 463,00 459,86 457,86 463,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 140,00 463,00 459,66 457,66 461,14 1,86 7,48 5,00 0,67 11,63 20,00 11,63 11,63 0,00 0,00 0,00 0,00 116,29 116,29 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 160,00 461,86 458,62 456,62 460,22 1,64 7,19 5,00 0,67 10,02 20,00 10,02 21,65 0,00 0,00 0,00 0,00 216,51 332,80 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 180,00 462,12 458,32 456,31 459,88 2,24 7,98 5,00 0,67 14,51 20,00 14,51 24,53 0,00 0,00 0,00 0,00 245,35 578,14 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 200,00 461,39 456,78 454,78 459,78 1,61 7,15 5,00 0,67 9,81 20,00 9,81 24,32 0,00 0,00 0,00 0,00 243,20 821,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 220,00 460,51 455,66 453,66 458,98 1,52 7,03 5,00 0,67 9,16 20,00 9,16 18,97 0,00 0,00 0,00 0,00 189,68 1011,02 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 240,00 458,60 454,71 452,71 457,18 1,42 6,89 5,00 0,67 8,44 20,00 8,44 17,61 0,00 0,00 0,00 0,00 176,06 1187,08 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 260,00 457,29 453,98 451,97 455,81 1,48 6,97 5,00 0,67 8,85 20,00 8,85 17,29 0,00 0,00 0,00 0,00 172,91 1359,98 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 280,00 456,44 453,22 451,22 454,96 1,48 6,98 5,00 0,67 8,89 20,00 8,89 17,73 0,00 0,00 0,00 0,00 177,34 1537,33 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 300,00 455,74 452,68 450,68 454,15 1,59 7,11 5,00 0,67 9,61 20,00 9,61 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 184,95 1722,28 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 320,00 455,40 452,34 450,34 453,82 1,58 7,11 5,00 0,67 9,59 20,00 9,59 19,19 0,00 0,00 0,00 0,00 191,93 1914,21 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 340,00 455,08 452,01 450,00 453,48 1,60 7,13 5,00 0,67 9,70 20,00 9,70 19,29 0,00 0,00 0,00 0,00 192,85 2107,06 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 360,00 455,00 451,96 449,96 453,42 1,58 7,11 5,00 0,67 9,56 20,00 9,56 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 192,57 2299,62 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 380,00 455,00 451,89 449,89 453,36 1,64 7,19 5,00 0,67 9,99 20,00 9,99 19,54 0,00 0,00 0,00 0,00 195,43 2495,05 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 400,00 455,00 451,84 449,84 453,30 1,69 7,26 5,00 0,67 10,38 20,00 10,38 20,37 0,00 0,00 0,00 0,00 203,69 2698,74 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 420,00 454,87 451,76 449,76 453,24 1,63 7,17 5,00 0,67 9,91 20,00 9,91 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 202,97 2901,72 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 440,00 454,55 451,61 449,61 453,18 1,37 6,83 5,00 0,67 8,11 20,00 8,11 18,02 0,00 0,00 0,00 0,00 180,22 3081,94 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 460,00 454,49 451,47 449,47 453,12 1,37 6,82 5,00 0,67 8,07 20,00 8,07 16,18 0,00 0,00 0,00 0,00 161,82 3243,76 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 480,00 454,26 451,26 449,26 452,73 1,52 7,03 5,00 0,67 9,17 20,00 9,17 17,24 0,00 0,00 0,00 0,00 172,42 3416,18 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 500,00 454,00 450,81 448,81 452,61 1,39 6,86 5,00 0,67 8,27 20,00 8,27 17,44 0,00 0,00 0,00 0,00 174,41 3590,59 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 520,00 455,00 451,10 449,10 452,65 2,35 8,13 5,00 0,67 15,44 20,00 15,44 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 237,12 3827,71 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 540,00 454,94 451,14 449,14 452,66 2,28 8,04 5,00 0,67 14,88 20,00 14,88 30,32 0,00 0,00 0,00 0,00 303,21 4130,93 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 560,00 454,42 451,08 449,08 452,66 1,76 7,34 5,00 0,67 10,84 20,00 10,84 25,72 0,00 0,00 0,00 0,00 257,25 4388,17 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 580,00 454,16 450,93 448,93 452,54 1,62 7,16 5,00 0,67 9,83 20,00 9,83 20,67 0,00 0,00 0,00 0,00 206,71 4594,88 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 600,00 453,97 450,99 448,99 452,35 1,63 7,17 5,00 0,67 9,89 20,00 9,89 19,72 0,00 0,00 0,00 0,00 197,21 4792,09 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 620,00 453,75 450,97 448,97 452,20 1,55 7,07 5,00 0,67 9,36 20,00 9,36 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 192,51 4984,61 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 640,00 453,86 450,78 448,78 452,13 1,73 7,31 5,00 0,67 10,65 20,00 10,65 20,01 0,00 0,00 0,00 0,00 200,11 5184,72 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 660,00 453,83 450,80 448,80 452,05 1,78 7,37 5,00 0,67 11,00 20,00 11,00 21,66 0,00 0,00 0,00 0,00 216,57 5401,29 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 680,00 454,40 451,39 449,39 452,89 1,51 7,01 5,00 0,67 9,05 20,00 9,05 20,05 0,00 0,00 0,00 0,00 200,54 5601,83 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 700,00 454,58 451,56 449,56 452,79 1,78 7,38 5,00 0,67 11,05 20,00 11,05 20,10 0,00 0,00 0,00 0,00 200,98 5802,81 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 720,00 453,95 450,94 448,94 452,47 1,49 6,98 5,00 0,67 8,91 20,00 8,91 19,96 0,00 0,00 0,00 0,00 199,58 6002,40 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 740,00 453,77 450,75 448,75 452,33 1,44 6,92 5,00 0,67 8,58 20,00 8,58 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 174,92 6177,31 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 760,00 453,68 450,74 448,74 452,20 1,48 6,98 5,00 0,67 8,87 20,00 8,87 17,46 0,00 0,00 0,00 0,00 174,57 6351,88 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 780,00 453,83 451,08 449,08 452,34 1,49 6,98 5,00 0,67 8,92 20,00 8,92 17,79 0,00 0,00 0,00 0,00 177,90 6529,78 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 800,00 454,71 451,78 449,77 453,29 1,42 6,89 5,00 0,67 8,43 20,00 8,43 17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 173,47 6703,25 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 820,00 456,43 453,26 451,25 454,91 1,52 7,03 5,00 0,67 9,13 20,00 9,13 17,56 0,00 0,00 0,00 0,00 175,64 6878,88 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 840,00 457,96 455,03 453,03 456,29 1,68 7,23 5,00 0,67 10,25 20,00 10,25 19,39 0,00 0,00 0,00 0,00 193,86 7072,74 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 860,00 459,55 456,75 454,74 460,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 10,25 0,00 0,00 0,00 0,00 102,53 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 880,00 461,46 459,69 457,73 470,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 + 900,00 459,19 459,19 458,63 471,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 920,00 463,79 463,79 462,97 471,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 940,00 466,66 466,66 466,15 472,71 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 960,00 467,95 467,95 467,95 473,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 980,00 469,42 469,42 469,42 474,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00
14 + 0,00 470,75 470,75 470,75 474,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7175,27 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 7.175,27        -                 -                 

SIFÃO PORTEIRAS: EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
EXTENSÃO: 2500,00 Km ok

2500,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

19 + 560,00 467,25 465,27 441,16 477,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 580,00 464,12 462,28 438,00 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 600,00 462,45 460,44 436,07 461,09 1,36 6,82 5,00 0,67 8,05 20,00 8,05 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 80,47 80,47 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 620,00 461,58 459,97 435,72 459,84 1,74 7,32 5,00 0,67 10,74 20,00 10,06 18,11 0,68 0,68 0,00 0,00 181,05 261,52 6,82 6,82 0,00 0,00
19 + 640,00 461,51 459,49 435,52 458,59 2,92 8,90 5,00 0,67 20,31 20,00 15,30 25,35 5,02 5,70 0,00 0,00 253,54 515,06 56,97 63,79 0,00 0,00
19 + 660,00 460,36 457,99 434,22 457,34 3,02 9,02 5,00 0,67 21,14 20,00 17,61 32,90 3,54 8,55 0,00 0,00 329,02 844,08 85,53 149,32 0,00 0,00
19 + 680,00 459,25 457,03 432,99 456,09 3,16 9,21 5,00 0,67 22,43 20,00 17,15 34,76 5,28 8,81 0,00 0,00 347,60 1191,68 88,14 237,46 0,00 0,00
19 + 700,00 459,61 457,44 432,92 454,84 4,77 11,36 5,00 0,67 38,98 20,00 21,53 38,68 17,46 22,73 0,00 0,00 386,82 1578,49 227,32 464,78 0,00 0,00
19 + 720,00 455,80 454,31 429,83 453,59 2,21 7,95 5,00 0,67 14,30 20,00 10,40 31,93 3,90 21,35 0,00 0,00 319,29 1897,78 213,54 678,32 0,00 0,00
19 + 740,00 452,06 450,47 426,46 450,65 1,41 6,88 5,00 0,67 8,40 20,00 8,40 18,80 0,00 3,90 0,00 0,00 187,96 2085,74 38,98 717,30 0,00 0,00
19 + 760,00 450,23 448,35 425,03 448,37 1,86 7,48 5,00 0,67 11,63 20,00 11,63 20,02 0,00 0,00 0,00 0,00 200,25 2285,99 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 780,00 450,43 447,44 424,86 448,33 2,10 7,80 5,00 0,67 13,42 20,00 13,42 25,05 0,00 0,00 0,00 0,00 250,53 2536,52 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 800,00 452,22 448,91 426,77 449,69 2,53 8,38 5,00 0,67 16,93 20,00 16,93 30,36 0,00 0,00 0,00 0,00 303,58 2840,11 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 820,00 460,06 456,61 434,38 457,38 2,68 8,58 5,00 0,67 18,21 20,00 18,21 35,14 0,00 0,00 0,00 0,00 351,39 3191,50 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 840,00 461,41 457,89 434,53 458,74 2,67 8,57 5,00 0,67 18,14 20,00 18,14 36,34 0,00 0,00 0,00 0,00 363,42 3554,93 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 860,00 461,61 458,15 434,42 459,85 1,76 7,34 5,00 0,67 10,85 20,00 10,85 28,99 0,00 0,00 0,00 0,00 289,87 3844,80 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 880,00 462,19 458,82 434,70 460,47 1,72 7,29 5,00 0,67 10,56 20,00 10,56 21,41 0,00 0,00 0,00 0,00 214,08 4058,88 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 900,00 462,74 458,90 435,20 460,34 2,40 8,20 5,00 0,67 15,82 20,00 15,82 26,38 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 4322,69 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 920,00 462,10 458,68 435,68 460,21 1,90 7,53 5,00 0,67 11,88 20,00 11,88 27,71 0,00 0,00 0,00 0,00 277,08 4599,77 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 940,00 461,29 457,45 434,93 459,67 1,62 7,16 5,00 0,67 9,84 20,00 9,84 21,72 0,00 0,00 0,00 0,00 217,19 4816,96 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 960,00 460,34 456,12 433,99 458,65 1,69 7,26 5,00 0,67 10,38 20,00 10,38 20,21 0,00 0,00 0,00 0,00 202,11 5019,07 0,00 717,30 0,00 0,00
19 + 980,00 459,28 454,70 433,04 457,63 1,65 7,20 5,00 0,67 10,06 20,00 10,06 20,44 0,00 0,00 0,00 0,00 204,41 5223,48 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 0,00 458,21 453,33 432,11 456,60 1,61 7,15 5,00 0,67 9,80 20,00 9,80 19,86 0,00 0,00 0,00 0,00 198,65 5422,13 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 20,00 457,10 452,01 431,00 455,52 1,58 7,11 5,00 0,67 9,56 20,00 9,56 19,36 0,00 0,00 0,00 0,00 193,64 5615,76 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 40,00 455,98 450,60 429,80 454,32 1,65 7,21 5,00 0,67 10,10 20,00 10,10 19,67 0,00 0,00 0,00 0,00 196,65 5812,42 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 60,00 455,08 449,35 428,79 453,12 1,96 7,61 5,00 0,67 12,36 20,00 12,36 22,46 0,00 0,00 0,00 0,00 224,62 6037,04 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 80,00 453,86 447,76 427,51 451,92 1,94 7,59 5,00 0,67 12,22 20,00 12,22 24,58 0,00 0,00 0,00 0,00 245,78 6282,81 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 100,00 452,59 446,20 426,27 450,72 1,87 7,49 5,00 0,67 11,67 20,00 11,67 23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 238,83 6521,64 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 120,00 451,28 444,58 425,10 449,52 1,76 7,35 5,00 0,67 10,90 20,00 10,90 22,57 0,00 0,00 0,00 0,00 225,68 6747,33 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 140,00 449,96 443,12 423,83 448,32 1,65 7,20 5,00 0,67 10,05 20,00 10,05 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00 209,52 6956,85 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 160,00 448,73 441,35 422,66 447,11 1,61 7,15 5,00 0,67 9,79 20,00 9,79 19,84 0,00 0,00 0,00 0,00 198,36 7155,21 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 180,00 447,47 439,48 421,36 445,91 1,55 7,07 5,00 0,67 9,38 20,00 9,38 19,17 0,00 0,00 0,00 0,00 191,65 7346,86 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 200,00 446,25 437,55 419,85 444,71 1,54 7,05 5,00 0,67 9,28 20,00 9,28 18,66 0,00 0,00 0,00 0,00 186,61 7533,47 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 220,00 445,14 435,96 418,48 442,90 2,24 7,98 5,00 0,67 14,52 20,00 14,52 23,80 0,00 0,00 0,00 0,00 238,02 7771,49 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 240,00 443,37 434,14 416,84 440,76 2,61 8,47 5,00 0,67 17,56 20,00 17,56 32,08 0,00 0,00 0,00 0,00 320,79 8092,28 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 260,00 440,88 431,84 414,51 438,62 2,26 8,01 5,00 0,67 14,71 20,00 14,71 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 322,63 8414,90 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 280,00 439,16 430,37 412,60 436,48 2,68 8,57 5,00 0,67 18,18 20,00 18,18 32,88 0,00 0,00 0,00 0,00 328,85 8743,75 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 300,00 436,63 428,43 410,13 434,35 2,28 8,05 5,00 0,67 14,90 20,00 14,90 33,08 0,00 0,00 0,00 0,00 330,77 9074,53 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 320,00 433,70 426,11 407,46 432,21 1,50 7,00 5,00 0,67 8,98 20,00 8,98 23,88 0,00 0,00 0,00 0,00 238,77 9313,29 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 340,00 432,58 425,40 406,72 430,84 1,73 7,31 5,00 0,67 10,65 20,00 10,65 19,63 0,00 0,00 0,00 0,00 196,32 9509,61 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 360,00 431,48 424,43 405,66 429,82 1,67 7,22 5,00 0,67 10,17 20,00 10,17 20,83 0,00 0,00 0,00 0,00 208,26 9717,87 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 380,00 430,44 423,35 404,41 428,79 1,65 7,20 5,00 0,67 10,05 20,00 10,05 20,22 0,00 0,00 0,00 0,00 202,24 9920,10 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 400,00 429,39 422,13 403,04 427,77 1,62 7,16 5,00 0,67 9,84 20,00 9,84 19,89 0,00 0,00 0,00 0,00 198,86 10118,96 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 420,00 429,00 421,63 402,46 426,75 2,25 8,00 5,00 0,67 14,65 20,00 14,65 24,48 0,00 0,00 0,00 0,00 244,84 10363,81 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 440,00 427,86 420,38 401,15 425,72 2,13 7,85 5,00 0,67 13,71 20,00 13,71 28,36 0,00 0,00 0,00 0,00 283,63 10647,43 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 460,00 426,90 419,57 400,39 424,70 2,20 7,93 5,00 0,67 14,22 20,00 14,22 27,93 0,00 0,00 0,00 0,00 279,33 10926,76 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 480,00 424,97 417,89 398,80 423,68 1,29 6,72 5,00 0,67 7,56 20,00 7,56 21,78 0,00 0,00 0,00 0,00 217,78 11144,54 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 500,00 424,24 417,06 398,09 422,65 1,59 7,11 5,00 0,67 9,61 20,00 9,61 17,17 0,00 0,00 0,00 0,00 171,66 11316,20 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 520,00 423,43 416,15 397,27 421,63 1,80 7,40 5,00 0,67 11,17 20,00 11,17 20,78 0,00 0,00 0,00 0,00 207,82 11524,02 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 540,00 423,13 415,74 396,97 420,61 2,52 8,36 5,00 0,67 16,83 20,00 16,83 28,01 0,00 0,00 0,00 0,00 280,08 11804,10 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 560,00 421,46 413,85 395,25 419,37 2,09 7,78 5,00 0,67 13,33 20,00 13,33 30,16 0,00 0,00 0,00 0,00 301,65 12105,75 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 580,00 419,51 411,90 393,55 418,03 1,48 6,97 5,00 0,67 8,85 20,00 8,85 22,18 0,00 0,00 0,00 0,00 221,77 12327,52 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 600,00 418,00 410,44 392,22 416,68 1,31 6,75 5,00 0,67 7,71 20,00 7,71 16,56 0,00 0,00 0,00 0,00 165,61 12493,13 0,00 717,30 0,00 0,00
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20 + 620,00 417,12 409,08 391,30 415,47 1,65 7,19 5,00 0,67 10,04 20,00 10,04 17,75 0,00 0,00 0,00 0,00 177,51 12670,63 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 640,00 416,96 408,72 391,28 415,45 1,51 7,01 5,00 0,67 9,06 20,00 9,06 19,09 0,00 0,00 0,00 0,00 190,92 12861,56 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 660,00 416,97 408,77 391,27 415,44 1,53 7,04 5,00 0,67 9,20 20,00 9,20 18,26 0,00 0,00 0,00 0,00 182,60 13044,15 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 680,00 416,92 408,98 391,20 415,42 1,50 7,00 5,00 0,67 8,99 20,00 8,99 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00 181,97 13226,12 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 700,00 417,00 409,20 391,11 415,40 1,60 7,13 5,00 0,67 9,68 20,00 9,68 18,67 0,00 0,00 0,00 0,00 186,71 13412,83 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 720,00 417,00 409,06 391,04 415,39 1,61 7,15 5,00 0,67 9,80 20,00 9,80 19,48 0,00 0,00 0,00 0,00 194,78 13607,61 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 740,00 417,00 408,91 391,02 415,37 1,63 7,17 5,00 0,67 9,92 20,00 9,92 19,72 0,00 0,00 0,00 0,00 197,21 13804,81 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 760,00 417,00 408,80 391,01 415,35 1,65 7,19 5,00 0,67 10,04 20,00 10,04 19,96 0,00 0,00 0,00 0,00 199,57 14004,39 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 780,00 417,00 408,85 391,02 415,34 1,66 7,22 5,00 0,67 10,16 20,00 10,16 20,19 0,00 0,00 0,00 0,00 201,95 14206,34 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 800,00 417,12 409,04 391,02 415,32 1,80 7,39 5,00 0,67 11,13 20,00 11,13 21,29 0,00 0,00 0,00 0,00 212,89 14419,23 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 820,00 417,17 409,31 391,09 415,31 1,87 7,49 5,00 0,67 11,64 20,00 11,64 22,77 0,00 0,00 0,00 0,00 227,74 14646,97 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 840,00 417,20 409,25 390,99 415,38 1,81 7,42 5,00 0,67 11,25 20,00 11,25 22,89 0,00 0,00 0,00 0,00 228,93 14875,90 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 860,00 417,23 409,06 390,77 415,46 1,77 7,36 5,00 0,67 10,95 20,00 10,95 22,20 0,00 0,00 0,00 0,00 222,02 15097,92 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 880,00 417,42 408,84 390,47 415,54 1,88 7,51 5,00 0,67 11,79 20,00 11,79 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 227,40 15325,32 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 900,00 417,54 408,41 389,94 415,61 1,93 7,58 5,00 0,67 12,15 20,00 12,15 23,93 0,00 0,00 0,00 0,00 239,35 15564,66 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 920,00 417,64 408,43 390,06 415,69 1,95 7,61 5,00 0,67 12,32 20,00 12,32 24,46 0,00 0,00 0,00 0,00 244,64 15809,30 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 940,00 417,79 408,55 390,49 415,77 2,03 7,70 5,00 0,67 12,87 20,00 12,87 25,18 0,00 0,00 0,00 0,00 251,82 16061,12 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 960,00 417,76 408,78 391,14 415,84 1,91 7,55 5,00 0,67 12,01 20,00 12,01 24,88 0,00 0,00 0,00 0,00 248,79 16309,91 0,00 717,30 0,00 0,00
20 + 980,00 417,84 409,04 391,71 415,92 1,92 7,56 5,00 0,67 12,06 20,00 12,06 24,07 0,00 0,00 0,00 0,00 240,70 16550,61 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 0,00 417,91 409,38 392,15 415,99 1,92 7,56 5,00 0,67 12,03 20,00 12,03 24,09 0,00 0,00 0,00 0,00 240,93 16791,53 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 20,00 417,87 409,84 392,38 416,07 1,81 7,41 5,00 0,67 11,20 20,00 11,20 23,23 0,00 0,00 0,00 0,00 232,32 17023,85 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 40,00 417,98 410,14 392,29 416,40 1,58 7,11 5,00 0,67 9,58 20,00 9,58 20,78 0,00 0,00 0,00 0,00 207,75 17231,61 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 60,00 419,81 411,43 393,88 418,16 1,66 7,21 5,00 0,67 10,12 20,00 10,12 19,70 0,00 0,00 0,00 0,00 197,01 17428,62 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 80,00 421,68 412,13 395,47 419,91 1,77 7,35 5,00 0,67 10,91 20,00 10,91 21,03 0,00 0,00 0,00 0,00 210,32 17638,94 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 100,00 423,04 413,30 396,66 421,67 1,37 6,82 5,00 0,67 8,07 20,00 8,07 18,98 0,00 0,00 0,00 0,00 189,83 17828,77 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 120,00 423,00 414,16 396,52 421,24 1,76 7,35 5,00 0,67 10,87 20,00 10,87 18,95 0,00 0,00 0,00 0,00 189,46 18018,23 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 140,00 421,98 413,92 396,08 420,42 1,55 7,07 5,00 0,67 9,38 20,00 9,38 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 202,52 18220,76 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 160,00 420,83 413,35 395,78 419,60 1,23 6,63 5,00 0,67 7,13 20,00 7,13 16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 165,05 18385,81 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 180,00 420,90 413,16 395,90 419,20 1,70 7,27 5,00 0,67 10,44 20,00 10,44 17,57 0,00 0,00 0,00 0,00 175,67 18561,47 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 200,00 421,50 412,89 395,91 420,09 1,41 6,88 5,00 0,67 8,38 20,00 8,38 18,82 0,00 0,00 0,00 0,00 188,23 18749,71 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 220,00 422,42 413,41 396,57 420,99 1,43 6,90 5,00 0,67 8,48 20,00 8,48 16,86 0,00 0,00 0,00 0,00 168,61 18918,32 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 240,00 423,25 414,10 397,37 421,89 1,36 6,81 5,00 0,67 8,02 20,00 8,02 16,50 0,00 0,00 0,00 0,00 164,98 19083,30 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 260,00 424,39 415,30 398,45 422,94 1,45 6,94 5,00 0,67 8,69 20,00 8,69 16,71 0,00 0,00 0,00 0,00 167,06 19250,36 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 280,00 425,53 416,59 399,54 424,26 1,27 6,69 5,00 0,67 7,42 20,00 7,42 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 161,05 19411,41 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 300,00 426,93 418,05 400,92 425,58 1,34 6,79 5,00 0,67 7,92 20,00 7,92 15,34 0,00 0,00 0,00 0,00 153,43 19564,84 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 320,00 428,45 419,58 402,41 426,91 1,55 7,06 5,00 0,67 9,32 20,00 9,32 17,25 0,00 0,00 0,00 0,00 172,48 19737,31 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 340,00 429,90 421,05 403,82 428,05 1,85 7,47 5,00 0,67 11,57 20,00 11,57 20,89 0,00 0,00 0,00 0,00 208,92 19946,24 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 360,00 431,29 422,27 405,16 429,18 2,11 7,81 5,00 0,67 13,49 20,00 13,49 25,06 0,00 0,00 0,00 0,00 250,56 20196,80 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 380,00 432,57 423,39 406,33 430,31 2,26 8,01 5,00 0,67 14,67 20,00 14,67 28,15 0,00 0,00 0,00 0,00 281,52 20478,31 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 400,00 433,44 424,57 407,37 431,44 2,00 7,66 5,00 0,67 12,63 20,00 12,63 27,29 0,00 0,00 0,00 0,00 272,93 20751,25 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 420,00 434,59 425,83 408,40 432,58 2,01 7,69 5,00 0,67 12,78 20,00 12,78 25,41 0,00 0,00 0,00 0,00 254,10 21005,35 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 440,00 436,27 427,07 409,51 433,71 2,56 8,41 5,00 0,67 17,18 20,00 17,18 29,96 0,00 0,00 0,00 0,00 299,59 21304,94 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 460,00 436,86 427,65 410,62 434,84 2,02 7,70 5,00 0,67 12,84 20,00 12,84 30,02 0,00 0,00 0,00 0,00 300,21 21605,15 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 480,00 437,62 428,11 411,53 435,97 1,65 7,20 5,00 0,67 10,09 20,00 10,09 22,93 0,00 0,00 0,00 0,00 229,30 21834,45 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 500,00 438,54 428,99 412,55 437,03 1,51 7,01 5,00 0,67 9,06 20,00 9,06 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00 191,50 22025,95 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 520,00 439,58 429,95 413,58 437,98 1,60 7,13 5,00 0,67 9,68 20,00 9,68 18,74 0,00 0,00 0,00 0,00 187,41 22213,36 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 540,00 440,60 430,89 414,59 438,93 1,67 7,22 5,00 0,67 10,18 20,00 10,18 19,86 0,00 0,00 0,00 0,00 198,59 22411,94 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 560,00 441,61 431,87 415,60 439,88 1,73 7,31 5,00 0,67 10,64 20,00 10,64 20,82 0,00 0,00 0,00 0,00 208,18 22620,13 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 580,00 442,50 432,81 416,55 440,83 1,66 7,22 5,00 0,67 10,17 20,00 10,17 20,81 0,00 0,00 0,00 0,00 208,11 22828,24 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 600,00 443,24 433,68 417,43 441,79 1,45 6,94 5,00 0,67 8,67 20,00 8,67 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 188,46 23016,70 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 620,00 444,01 434,59 418,38 442,74 1,27 6,69 5,00 0,67 7,43 20,00 7,43 16,10 0,00 0,00 0,00 0,00 160,98 23177,67 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 640,00 444,84 435,44 419,29 443,69 1,15 6,54 5,00 0,67 6,64 20,00 6,64 14,07 0,00 0,00 0,00 0,00 140,70 23318,37 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 660,00 445,72 436,28 420,18 444,64 1,08 6,45 5,00 0,67 6,21 20,00 6,21 12,85 0,00 0,00 0,00 0,00 128,55 23446,92 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 680,00 446,71 437,19 421,14 445,59 1,12 6,49 5,00 0,67 6,44 20,00 6,44 12,65 0,00 0,00 0,00 0,00 126,53 23573,44 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 700,00 447,65 438,05 422,03 446,54 1,11 6,48 5,00 0,67 6,38 20,00 6,38 12,82 0,00 0,00 0,00 0,00 128,21 23701,65 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 720,00 448,72 438,97 422,98 447,49 1,23 6,64 5,00 0,67 7,15 20,00 7,15 13,53 0,00 0,00 0,00 0,00 135,30 23836,95 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 740,00 449,75 439,84 423,89 448,44 1,30 6,74 5,00 0,67 7,64 20,00 7,64 14,79 0,00 0,00 0,00 0,00 147,92 23984,87 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 760,00 450,83 440,75 424,83 449,40 1,44 6,92 5,00 0,67 8,58 20,00 8,58 16,22 0,00 0,00 0,00 0,00 162,16 24147,03 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 780,00 451,79 441,64 425,79 450,35 1,45 6,93 5,00 0,67 8,62 20,00 8,62 17,20 0,00 0,00 0,00 0,00 171,99 24319,02 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 800,00 452,80 442,55 426,77 451,30 1,50 7,00 5,00 0,67 8,99 20,00 8,99 17,62 0,00 0,00 0,00 0,00 176,17 24495,19 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 820,00 453,78 443,44 427,75 452,25 1,53 7,04 5,00 0,67 9,21 20,00 9,21 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00 182,04 24677,23 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 840,00 454,85 444,35 428,78 453,20 1,65 7,19 5,00 0,67 10,04 20,00 10,04 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 192,47 24869,69 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 860,00 455,82 445,22 429,76 454,15 1,67 7,22 5,00 0,67 10,19 20,00 10,19 20,23 0,00 0,00 0,00 0,00 202,31 25072,00 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 880,00 456,77 446,13 430,74 455,10 1,66 7,22 5,00 0,67 10,16 20,00 10,16 20,35 0,00 0,00 0,00 0,00 203,54 25275,54 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 900,00 457,75 447,09 431,72 456,05 1,70 7,27 5,00 0,67 10,42 20,00 10,42 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 205,78 25481,32 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 920,00 458,75 448,10 432,70 457,01 1,74 7,32 5,00 0,67 10,73 20,00 10,73 21,15 0,00 0,00 0,00 0,00 211,45 25692,77 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 940,00 459,70 449,12 433,66 457,96 1,74 7,32 5,00 0,67 10,73 20,00 10,73 21,46 0,00 0,00 0,00 0,00 214,59 25907,36 0,00 717,30 0,00 0,00
21 + 960,00 460,65 450,12 434,63 458,91 1,74 7,32 5,00 0,67 10,74 20,00 10,74 21,47 0,00 0,00 0,00 0,00 214,73 26122,09 0,00 717,30 0,00 0,00

61 / 132



21 + 980,00 461,56 451,12 435,61 459,86 1,70 7,27 5,00 0,67 10,42 20,00 10,42 21,16 0,00 0,00 0,00 0,00 211,60 26333,69 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 0,00 462,48 452,09 436,58 460,81 1,67 7,22 5,00 0,67 10,18 20,00 10,18 20,60 0,00 0,00 0,00 0,00 206,00 26539,69 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 20,00 463,52 453,15 437,60 461,76 1,76 7,35 5,00 0,67 10,88 20,00 10,88 21,06 0,00 0,00 0,00 0,00 210,60 26750,29 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 40,00 464,66 454,44 438,64 469,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 108,80 26859,09 0,00 717,30 0,00 0,00
22 + 60,00 465,66 455,86 439,61 475,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26859,09 0,00 717,30 0,00 0,00

SUB-TOTAL 26.859,09      717,30           -                 

SIFÃO VIA MUNICIPAL: EST - 32+690,0 A EST - 32+790,0
EXTENSÃO: 100,00 Km diferente da ESC. TOTAL PROF

0,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

32 + 690,00 469,17 461,07 443,40 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 700,00 470,50 462,37 444,71 473,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 720,00 473,07 464,93 447,38 471,23 1,83 7,44 5,00 0,67 11,40 20,00 11,40 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 113,97 113,97 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 740,00 475,42 466,24 448,02 473,58 1,85 7,46 5,00 0,67 11,50 20,00 11,50 22,90 0,00 0,00 0,00 0,00 228,99 342,97 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 760,00 481,31 471,54 454,61 479,20 2,11 7,82 5,00 0,67 13,55 20,00 13,55 25,05 0,00 0,00 0,00 0,00 250,51 593,48 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 780,00 484,15 475,46 458,26 475,38 8,76 16,68 5,00 0,67 95,01 20,00 94,62 108,17 0,38 0,38 0,00 0,00 1081,74 1675,22 3,84 3,84 0,00 0,00
32 + 790,00 484,73 476,37 458,75 475,38 9,35 17,46 5,00 0,67 104,96 10,00 99,40 194,03 5,56 5,94 0,00 0,00 970,14 2645,35 29,72 33,55 0,00 0,00

SUB-TOTAL 2.645,35        33,55             -                 

SIFÃO BOQUEIRÃO: EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0
EXTENSÃO: 540,00 Km ok

540,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

45 + 370,00 465,49 462,39 439,49 473,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 380,00 464,24 461,14 438,24 473,59 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 400,00 462,44 459,35 436,44 466,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 420,00 459,95 456,85 433,95 459,67 0,27 5,37 5,00 0,67 1,42 20,00 1,42 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 14,20 14,20 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 440,00 456,36 453,20 430,30 452,72 3,65 9,86 5,00 0,67 27,11 20,00 24,53 25,95 2,58 2,58 0,00 0,00 259,50 273,70 25,82 25,82 0,00 0,00
45 + 460,00 447,83 444,85 421,95 445,29 2,54 8,38 5,00 0,67 16,98 20,00 16,98 41,51 0,00 2,58 0,00 0,00 415,14 688,85 25,82 51,64 0,00 0,00
45 + 480,00 437,09 437,09 412,57 434,54 2,55 8,40 5,00 0,67 17,08 20,00 0,00 16,98 17,08 17,08 0,00 0,00 169,84 858,69 170,85 222,49 0,00 0,00
45 + 500,00 427,89 425,08 405,63 423,80 4,09 10,46 5,00 0,67 31,65 20,00 24,15 24,15 7,51 24,59 0,00 0,00 241,49 1100,18 245,91 468,39 0,00 0,00
45 + 520,00 424,24 424,24 401,91 422,50 1,75 7,33 5,00 0,67 10,76 20,00 0,00 24,15 10,76 18,26 0,00 0,00 241,49 1341,66 182,61 651,00 0,00 0,00
45 + 540,00 424,64 421,66 398,44 422,56 2,08 7,77 5,00 0,67 13,28 20,00 13,28 13,28 0,00 10,76 0,00 0,00 132,84 1474,51 107,55 758,55 0,00 0,00
45 + 560,00 424,67 421,71 398,56 422,63 2,05 7,73 5,00 0,67 13,02 20,00 13,02 26,31 0,00 0,00 0,00 0,00 263,05 1737,56 0,00 758,55 0,00 0,00
45 + 580,00 424,58 421,59 398,57 422,69 1,89 7,52 5,00 0,67 11,83 20,00 11,83 24,85 0,00 0,00 0,00 0,00 248,52 1986,08 0,00 758,55 0,00 0,00
45 + 600,00 425,21 422,18 399,20 422,76 2,45 8,27 5,00 0,67 16,27 20,00 16,27 28,10 0,00 0,00 0,00 0,00 281,00 2267,07 0,00 758,55 0,00 0,00
45 + 620,00 425,59 422,56 399,57 422,83 2,76 8,68 5,00 0,67 18,87 20,00 18,87 35,14 0,00 0,00 0,00 0,00 351,38 2618,45 0,00 758,55 0,00 0,00
45 + 640,00 425,40 422,33 399,35 422,89 2,51 8,35 5,00 0,67 16,74 20,00 16,74 35,61 0,00 0,00 0,00 0,00 356,11 2974,57 0,00 758,55 0,00 0,00
45 + 660,00 421,60 419,56 395,56 419,44 2,16 7,87 5,00 0,67 13,87 20,00 13,26 30,00 0,61 0,61 0,00 0,00 300,03 3274,60 6,10 764,65 0,00 0,00
45 + 680,00 425,05 423,58 398,86 423,18 1,87 7,50 5,00 0,67 11,70 20,00 9,58 22,84 2,12 2,73 0,00 0,00 228,40 3503,00 27,27 791,92 0,00 0,00
45 + 700,00 426,52 423,90 399,18 424,78 1,74 7,32 5,00 0,67 10,74 20,00 10,74 20,32 0,00 2,12 0,00 0,00 203,19 3706,19 21,18 813,10 0,00 0,00
45 + 720,00 428,27 425,41 400,99 426,38 1,89 7,53 5,00 0,67 11,87 20,00 11,87 22,61 0,00 0,00 0,00 0,00 226,09 3932,28 0,00 813,10 0,00 0,00
45 + 740,00 432,62 432,62 406,37 430,42 2,20 7,93 5,00 0,67 14,21 20,00 0,00 11,87 14,21 14,21 0,00 0,00 118,69 4050,97 142,11 955,21 0,00 0,00
45 + 760,00 438,35 438,35 409,78 434,57 3,77 10,03 5,00 0,67 28,38 20,00 0,00 0,00 28,38 42,59 0,00 0,00 0,00 4050,97 425,86 1381,07 0,00 0,00
45 + 780,00 444,98 444,98 416,67 441,21 3,77 10,03 5,00 0,67 28,34 20,00 0,00 0,00 28,34 56,71 0,00 0,00 0,00 4050,97 567,11 1948,17 0,00 0,00
45 + 800,00 449,86 449,86 422,02 448,10 1,77 7,36 5,00 0,67 10,92 20,00 0,00 0,00 10,92 39,25 0,00 0,00 0,00 4050,97 392,52 2340,69 0,00 0,00
45 + 820,00 453,03 453,03 426,48 451,23 1,80 7,40 5,00 0,67 11,16 20,00 0,00 0,00 11,16 22,08 0,00 0,00 0,00 4050,97 220,77 2561,46 0,00 0,00
45 + 840,00 456,27 456,27 429,60 454,36 1,91 7,55 5,00 0,67 12,00 20,00 0,00 0,00 12,00 23,16 0,00 0,00 0,00 4050,97 231,57 2793,03 0,00 0,00
45 + 860,00 460,27 460,27 433,61 459,12 1,15 6,54 5,00 0,67 6,66 20,00 0,00 0,00 6,66 18,65 0,00 0,00 0,00 4050,97 186,55 2979,58 0,00 0,00
45 + 880,00 466,72 466,72 439,83 464,71 2,01 7,68 5,00 0,67 12,74 20,00 0,00 0,00 12,74 19,40 0,00 0,00 0,00 4050,97 194,01 3173,59 0,00 0,00
45 + 900,00 473,09 473,09 446,30 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 12,74 0,00 0,00 0,00 4050,97 127,43 3301,03 0,00 0,00
45 + 910,00 474,72 474,72 448,17 473,27 1,46 6,94 5,00 0,67 8,69 10,00 0,00 0,00 8,69 8,69 0,00 0,00 0,00 4050,97 43,47 3344,49 0,00 0,00

SUB-TOTAL 4.050,97        3.344,49        -                 

SIFÃO CE-153: EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34
EXTENSÃO: 83,34 Km ok

83,34

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

Volume cat2  (m³)

Volume cat2  (m³)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

Área CAT2 (m²)

Área CAT3 (m²)Área CAT2 (m²)

Área CAT3 (m²)

Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)

Área CAT1 (m²)

D (m)

Base 
maior 
(real)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Talude 
(real)

h da vala 
(m)

D (m)

Estaca

Cota

Estaca
Cota

Área da 
Vala

h da vala 
(m)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)
Área da 

Vala

Base 
Menor 
(real)

Estaca
Cota

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)
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57 + 450,00 472,73 472,73 444,62 469,12 3,61 9,81 5,00 0,67 26,73 0,00 0,00 0,00 26,73 26,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 460,00 469,80 469,80 441,69 469,12 0,68 5,91 5,00 0,67 3,70 10,00 0,00 0,00 3,70 30,43 0,00 0,00 0,00 0,00 152,15 152,15 0,00 0,00
57 + 480,00 464,83 464,83 436,73 463,11 1,72 7,29 5,00 0,67 10,57 20,00 0,00 0,00 10,57 14,27 0,00 0,00 0,00 0,00 142,75 294,90 0,00 0,00
57 + 500,00 461,82 461,82 433,72 460,00 1,83 7,44 5,00 0,67 11,37 20,00 0,00 0,00 11,37 21,94 0,00 0,00 0,00 0,00 219,40 514,30 0,00 0,00
57 + 520,00 456,28 456,28 428,17 454,40 1,87 7,50 5,00 0,67 11,71 20,00 0,00 0,00 11,71 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 230,79 745,09 0,00 0,00
57 + 530,00 454,70 454,70 426,60 453,14 1,56 7,08 5,00 0,67 9,44 10,00 0,00 0,00 9,44 21,15 0,00 0,00 0,00 0,00 105,77 850,86 0,00 0,00
57 + 533,34 453,94 453,94 425,85 452,51 1,43 6,90 5,00 0,67 8,50 3,34 0,00 0,00 8,50 17,94 0,00 0,00 0,00 0,00 29,96 880,83 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 880,83           -                 

SIFÃO CE-153(CONT.): EST - 57+500,0 A EST - 57+740,0
EXTENSÃO: 240,00 Km ok

240,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

57 + 500,00 461,82 461,82 433,72 460,00 1,83 7,44 5,00 0,67 11,37 0,00 0,00 0,00 11,37 11,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 520,00 456,28 456,28 428,17 454,40 1,87 7,50 5,00 0,67 11,71 20,00 0,00 0,00 11,71 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 230,79 230,79 0,00 0,00
57 + 540,00 448,76 448,76 421,42 447,31 1,44 6,92 5,00 0,67 8,60 20,00 0,00 0,00 8,60 20,31 0,00 0,00 0,00 0,00 203,14 433,93 0,00 0,00
57 + 560,00 446,96 446,96 419,66 445,25 1,71 7,28 5,00 0,67 10,48 20,00 0,00 0,00 10,48 19,09 0,00 0,00 0,00 0,00 190,88 624,81 0,00 0,00
57 + 580,00 449,50 449,50 422,16 447,65 1,85 7,46 5,00 0,67 11,51 20,00 0,00 0,00 11,51 21,99 0,00 0,00 0,00 0,00 219,94 844,76 0,00 0,00
57 + 600,00 450,71 450,71 423,38 448,96 1,75 7,33 5,00 0,67 10,80 20,00 0,00 0,00 10,80 22,31 0,00 0,00 0,00 0,00 223,08 1067,84 0,00 0,00
57 + 620,00 452,10 452,10 424,75 450,26 1,84 7,45 5,00 0,67 11,45 20,00 0,00 0,00 11,45 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 222,49 1290,32 0,00 0,00
57 + 640,00 453,35 453,35 425,94 451,57 1,78 7,38 5,00 0,67 11,04 20,00 0,00 0,00 11,04 22,49 0,00 0,00 0,00 0,00 224,91 1515,24 0,00 0,00
57 + 660,00 456,55 456,55 429,15 455,16 1,39 6,85 5,00 0,67 8,21 20,00 0,00 0,00 8,21 19,25 0,00 0,00 0,00 0,00 192,52 1707,76 0,00 0,00
57 + 680,00 461,84 461,84 434,75 460,29 1,55 7,07 5,00 0,67 9,37 20,00 0,00 0,00 9,37 17,58 0,00 0,00 0,00 0,00 175,84 1883,60 0,00 0,00
57 + 700,00 467,11 467,11 440,73 465,41 1,70 7,26 5,00 0,67 10,40 20,00 0,00 0,00 10,40 19,78 0,00 0,00 0,00 0,00 197,78 2081,38 0,00 0,00
57 + 720,00 469,63 469,63 443,57 468,29 1,34 6,79 5,00 0,67 7,90 20,00 0,00 0,00 7,90 18,31 0,00 0,00 0,00 0,00 183,09 2264,46 0,00 0,00
57 + 740,00 468,80 468,80 442,74 468,56 0,24 5,32 5,00 0,67 1,22 20,00 0,00 0,00 1,22 9,13 0,00 0,00 0,00 0,00 91,26 2355,73 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 2.355,73        -                 

SIFÃO AREIA: EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0
EXTENSÃO: 445,00 Km ok

445,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

59 + 365,00 469,62 469,62 443,67 471,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 380,00 467,87 467,87 441,64 471,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 400,00 463,57 463,57 436,13 461,76 1,81 7,42 5,00 0,67 11,26 20,00 0,00 0,00 11,26 11,26 0,00 0,00 0,00 0,00 112,56 112,56 0,00 0,00
59 + 420,00 459,54 459,54 430,78 456,99 2,56 8,41 5,00 0,67 17,13 20,00 0,00 0,00 17,13 28,38 0,00 0,00 0,00 0,00 283,83 396,40 0,00 0,00
59 + 440,00 455,18 455,18 425,76 453,05 2,13 7,84 5,00 0,67 13,65 20,00 0,00 0,00 13,65 30,78 0,00 0,00 0,00 0,00 307,78 704,18 0,00 0,00
59 + 460,00 451,97 451,97 421,28 449,82 2,16 7,87 5,00 0,67 13,88 20,00 0,00 0,00 13,88 27,53 0,00 0,00 0,00 0,00 275,30 979,48 0,00 0,00
59 + 480,00 449,25 448,37 418,14 447,48 1,78 7,37 5,00 0,67 10,98 20,00 5,96 5,96 5,02 18,90 0,00 0,00 59,61 59,61 189,00 1168,48 0,00 0,00
59 + 500,00 447,56 446,53 416,37 445,73 1,82 7,43 5,00 0,67 11,35 20,00 6,92 12,89 4,42 9,44 0,00 0,00 128,86 188,48 94,42 1262,90 0,00 0,00
59 + 520,00 445,71 444,71 414,56 443,99 1,72 7,29 5,00 0,67 10,55 20,00 6,62 13,54 3,93 8,35 0,00 0,00 135,42 323,89 83,54 1346,44 0,00 0,00
59 + 540,00 443,99 443,06 412,94 442,25 1,74 7,32 5,00 0,67 10,72 20,00 6,24 12,86 4,48 8,41 0,00 0,00 128,60 452,49 84,09 1430,53 0,00 0,00
59 + 560,00 442,45 441,46 411,36 440,70 1,75 7,33 5,00 0,67 10,78 20,00 6,59 12,84 4,19 8,66 0,00 0,00 128,35 580,84 86,60 1517,14 0,00 0,00
59 + 580,00 441,55 440,55 410,49 439,92 1,63 7,17 5,00 0,67 9,91 20,00 6,53 13,13 3,38 7,56 0,00 0,00 131,26 712,11 75,65 1592,78 0,00 0,00
59 + 600,00 440,90 440,05 410,04 439,14 1,76 7,34 5,00 0,67 10,84 20,00 5,77 12,30 5,08 8,46 0,00 0,00 123,00 835,11 84,57 1677,35 0,00 0,00
59 + 620,00 440,95 440,12 410,12 439,12 1,83 7,43 5,00 0,67 11,35 20,00 5,69 11,46 5,66 10,74 0,00 0,00 114,58 949,69 107,38 1784,73 0,00 0,00
59 + 640,00 440,50 439,91 409,91 439,19 1,32 6,76 5,00 0,67 7,74 20,00 3,75 9,45 3,99 9,65 0,00 0,00 94,46 1044,16 96,48 1881,20 0,00 0,00
59 + 660,00 440,87 439,93 409,93 439,25 1,63 7,17 5,00 0,67 9,89 20,00 6,15 9,91 3,73 7,72 0,00 0,00 99,07 1143,23 77,19 1958,40 0,00 0,00
59 + 680,00 439,20 439,14 409,14 436,93 2,27 8,03 5,00 0,67 14,80 20,00 0,50 6,65 14,31 18,04 0,00 0,00 66,49 1209,72 180,38 2138,77 0,00 0,00
59 + 700,00 441,44 441,44 411,86 438,96 2,49 8,31 5,00 0,67 16,54 20,00 0,00 0,50 16,54 30,85 0,00 0,00 4,95 1214,67 308,48 2447,25 0,00 0,00
59 + 720,00 448,87 447,74 416,45 446,51 2,36 8,15 5,00 0,67 15,52 20,00 8,32 8,32 7,21 23,75 0,00 0,00 83,16 1297,83 237,47 2684,72 0,00 0,00
59 + 740,00 457,44 455,98 421,82 455,87 1,56 7,08 5,00 0,67 9,44 20,00 8,90 17,21 0,55 7,75 0,00 0,00 172,12 1469,95 77,53 2762,25 0,00 0,00
59 + 760,00 461,16 459,99 429,30 459,44 1,71 7,28 5,00 0,67 10,52 20,00 7,60 16,50 2,92 3,47 0,00 0,00 165,00 1634,95 34,65 2796,90 0,00 0,00
59 + 780,00 464,59 463,55 433,35 465,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 7,60 0,00 2,92 0,00 0,00 76,04 1710,99 29,17 2826,08 0,00 0,00
59 + 800,00 466,80 465,74 435,55 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1710,99 0,00 2826,08 0,00 0,00
59 + 810,00 468,24 467,22 437,04 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1710,99 0,00 2826,08 0,00 0,00

SUB-TOTAL 1.710,99        2.826,08        -                 

SIFÃO BARREIRO: EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
EXTENSÃO: 493,89 Km ok

493,89

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

Área CAT3 (m²)

Área CAT2 (m²)

Volume cat2  (m³)

Volume cat2  (m³)

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)
Área da 

Vala

D (m)

h da vala 
(m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)

Área CAT1 (m²)

Talude 
(real)

Volume cat2  (m³)

Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

D (m)

Cota

Estaca

Cota

Estaca

Estaca
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Área da 
Vala
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68 + 910,00 455,13 451,04 429,12 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 920,00 454,95 450,86 428,94 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 940,00 454,19 450,10 428,18 452,63 1,56 7,08 5,00 0,67 9,44 20,00 9,44 9,44 0,00 0,00 0,00 0,00 94,37 94,37 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 960,00 453,48 449,05 427,13 451,22 2,26 8,02 5,00 0,67 14,72 20,00 14,72 24,16 0,00 0,00 0,00 0,00 241,58 335,94 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 980,00 452,12 448,03 426,11 449,68 2,44 8,25 5,00 0,67 16,16 20,00 16,16 30,88 0,00 0,00 0,00 0,00 308,82 644,76 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 0,00 449,44 445,24 423,32 447,77 1,67 7,23 5,00 0,67 10,23 20,00 10,23 26,39 0,00 0,00 0,00 0,00 263,92 908,68 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 20,00 444,43 440,47 418,55 442,56 1,87 7,49 5,00 0,67 11,65 20,00 11,65 21,88 0,00 0,00 0,00 0,00 218,82 1127,50 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 40,00 443,27 439,18 417,27 441,51 1,76 7,35 5,00 0,67 10,89 20,00 10,89 22,55 0,00 0,00 0,00 0,00 225,46 1352,96 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 60,00 442,28 438,11 416,20 440,45 1,82 7,43 5,00 0,67 11,35 20,00 11,35 22,24 0,00 0,00 0,00 0,00 222,40 1575,36 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 80,00 440,82 436,72 414,81 439,40 1,42 6,89 5,00 0,67 8,44 20,00 8,44 19,79 0,00 0,00 0,00 0,00 197,90 1773,25 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 100,00 440,20 436,08 414,18 438,35 1,85 7,47 5,00 0,67 11,54 20,00 11,54 19,98 0,00 0,00 0,00 0,00 199,83 1973,09 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 120,00 439,20 434,44 413,10 437,29 1,91 7,55 5,00 0,67 12,00 20,00 12,00 23,54 0,00 0,00 0,00 0,00 235,44 2208,53 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 140,00 437,47 432,64 411,39 435,36 2,11 7,81 5,00 0,67 13,52 20,00 13,52 25,52 0,00 0,00 0,00 0,00 255,23 2463,76 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 160,00 439,00 434,17 412,92 437,01 1,99 7,65 5,00 0,67 12,58 20,00 12,58 26,10 0,00 0,00 0,00 0,00 261,00 2724,76 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 180,00 438,61 433,90 412,51 436,75 1,86 7,48 5,00 0,67 11,61 20,00 11,61 24,19 0,00 0,00 0,00 0,00 241,89 2966,65 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 200,00 438,27 433,59 412,01 436,48 1,79 7,38 5,00 0,67 11,06 20,00 11,06 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 226,70 3193,35 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 220,00 438,36 433,71 412,00 436,14 2,22 7,96 5,00 0,67 14,39 20,00 14,39 25,45 0,00 0,00 0,00 0,00 254,50 3447,85 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 240,00 438,76 434,11 412,40 435,69 3,07 9,09 5,00 0,67 21,62 20,00 21,62 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360,01 3807,85 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 260,00 438,09 433,42 411,71 435,23 2,86 8,82 5,00 0,67 19,79 20,00 19,79 41,40 0,00 0,00 0,00 0,00 414,03 4221,89 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 280,00 440,09 435,45 413,74 435,76 4,33 10,78 5,00 0,67 34,20 20,00 34,20 53,99 0,00 0,00 0,00 0,00 539,91 4761,80 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 300,00 439,43 434,65 412,23 437,09 2,34 8,13 5,00 0,67 15,38 20,00 15,38 49,59 0,00 0,00 0,00 0,00 495,86 5257,66 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 320,00 440,52 435,74 413,32 438,42 2,10 7,81 5,00 0,67 13,48 20,00 13,48 28,86 0,00 0,00 0,00 0,00 288,62 5546,28 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 340,00 442,88 438,13 415,71 441,05 1,84 7,45 5,00 0,67 11,43 20,00 11,43 24,91 0,00 0,00 0,00 0,00 249,06 5795,34 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 360,00 447,69 444,36 420,70 444,24 3,45 9,61 5,00 0,67 25,23 20,00 24,60 36,02 0,64 0,64 0,00 0,00 360,25 6155,59 6,35 6,35 0,00 0,00
69 + 380,00 449,21 445,88 422,22 447,43 1,78 7,38 5,00 0,67 11,05 20,00 11,05 35,65 0,00 0,64 0,00 0,00 356,47 6512,06 6,35 12,71 0,00 0,00
69 + 400,00 456,27 456,27 430,23 454,28 2,00 7,66 5,00 0,67 12,64 20,00 0,00 11,05 12,64 12,64 0,00 0,00 110,49 6622,55 126,36 139,07 0,00 0,00
69 + 403,89 457,16 457,16 431,09 454,93 2,23 7,97 5,00 0,67 14,43 3,89 0,00 0,00 14,43 27,07 0,00 0,00 0,00 6622,55 52,65 191,72 0,00 0,00

SUB-TOTAL 6.622,55        191,72           -                 

SIFÃO BARREIRO(CONT.): EST - 70+0,0 A EST - 70+380,0
EXTENSÃO: 380,00 Km ok

380,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

70 + 0,00 457,16 457,16 431,09 454,93 2,23 7,97 5,00 0,67 14,43 0,00 0,00 0,00 14,43 14,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 + 20,00 453,12 453,12 426,96 451,41 1,71 7,27 5,00 0,67 10,47 20,00 0,00 0,00 10,47 24,90 0,00 0,00 0,00 0,00 249,04 249,04 0,00 0,00
70 + 40,00 448,12 448,12 421,95 446,25 1,87 7,49 5,00 0,67 11,64 20,00 0,00 0,00 11,64 22,11 0,00 0,00 0,00 0,00 221,14 470,18 0,00 0,00
70 + 60,00 442,56 442,56 416,46 441,09 1,46 6,95 5,00 0,67 8,76 20,00 0,00 0,00 8,76 20,40 0,00 0,00 0,00 0,00 204,00 674,17 0,00 0,00
70 + 80,00 440,74 440,74 412,54 438,34 2,40 8,20 5,00 0,67 15,82 20,00 0,00 0,00 15,82 24,57 0,00 0,00 0,00 0,00 245,71 919,89 0,00 0,00
70 + 100,00 440,23 440,23 410,56 438,54 1,69 7,25 5,00 0,67 10,35 20,00 0,00 0,00 10,35 26,17 0,00 0,00 0,00 0,00 261,69 1181,58 0,00 0,00
70 + 120,00 440,52 440,52 411,79 438,74 1,78 7,37 5,00 0,67 11,00 20,00 0,00 0,00 11,00 21,36 0,00 0,00 0,00 0,00 213,59 1395,17 0,00 0,00
70 + 140,00 440,77 440,77 412,20 438,94 1,83 7,44 5,00 0,67 11,39 20,00 0,00 0,00 11,39 22,39 0,00 0,00 0,00 0,00 223,95 1619,12 0,00 0,00
70 + 160,00 442,40 442,40 412,41 440,74 1,66 7,22 5,00 0,67 10,15 20,00 0,00 0,00 10,15 21,54 0,00 0,00 0,00 0,00 215,42 1834,54 0,00 0,00
70 + 180,00 446,50 446,50 416,50 443,08 3,42 9,56 5,00 0,67 24,91 20,00 0,00 0,00 24,91 35,06 0,00 0,00 0,00 0,00 350,59 2185,12 0,00 0,00
70 + 200,00 445,73 445,73 415,75 444,12 1,61 7,15 5,00 0,67 9,77 20,00 0,00 0,00 9,77 34,68 0,00 0,00 0,00 0,00 346,78 2531,90 0,00 0,00
70 + 220,00 446,92 446,92 416,92 444,85 2,07 7,76 5,00 0,67 13,18 20,00 0,00 0,00 13,18 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 229,54 2761,45 0,00 0,00
70 + 240,00 448,96 448,96 418,96 446,87 2,08 7,78 5,00 0,67 13,32 20,00 0,00 0,00 13,32 26,50 0,00 0,00 0,00 0,00 264,99 3026,43 0,00 0,00
70 + 260,00 450,59 450,59 420,59 448,90 1,69 7,26 5,00 0,67 10,38 20,00 0,00 0,00 10,38 23,70 0,00 0,00 0,00 0,00 236,98 3263,42 0,00 0,00
70 + 280,00 453,11 453,11 423,11 450,92 2,19 7,92 5,00 0,67 14,16 20,00 0,00 0,00 14,16 24,55 0,00 0,00 0,00 0,00 245,46 3508,88 0,00 0,00
70 + 300,00 453,40 453,40 423,39 451,66 1,75 7,33 5,00 0,67 10,76 20,00 0,00 0,00 10,76 24,93 0,00 0,00 0,00 0,00 249,26 3758,14 0,00 0,00
70 + 320,00 455,62 455,62 425,60 453,31 2,31 8,07 5,00 0,67 15,08 20,00 0,00 0,00 15,08 25,84 0,00 0,00 0,00 0,00 258,37 4016,51 0,00 0,00
70 + 340,00 456,87 456,87 426,84 455,17 1,69 7,26 5,00 0,67 10,38 20,00 0,00 0,00 10,38 25,45 0,00 0,00 0,00 0,00 254,51 4271,02 0,00 0,00
70 + 360,00 458,00 458,00 427,96 469,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,38 0,00 0,00 0,00 0,00 103,76 4374,78 0,00 0,00
70 + 380,00 455,01 455,01 424,96 470,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4374,78 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 4.374,78        -                 

SIFÃO SANTANA: EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
EXTENSÃO: 420,00 Km ok

420,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

76 + 690,00 460,89 460,89 433,66 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 700,00 460,22 460,22 433,89 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 720,00 456,53 456,53 430,47 464,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 740,00 455,29 455,29 429,23 457,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 760,00 453,99 453,99 427,82 452,50 1,49 6,98 5,00 0,67 8,91 20,00 0,00 0,00 8,91 8,91 0,00 0,00 0,00 0,00 89,09 89,09 0,00 0,00

Volume cat3  (m³)Cota

Estaca

Cota

D (m)
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(real)
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(real)
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76 + 780,00 452,25 452,25 426,20 450,06 2,18 7,91 5,00 0,67 14,10 20,00 0,00 0,00 14,10 23,01 0,00 0,00 0,00 0,00 230,09 319,18 0,00 0,00
76 + 800,00 446,80 446,80 420,36 444,95 1,85 7,47 5,00 0,67 11,55 20,00 0,00 0,00 11,55 25,65 0,00 0,00 0,00 0,00 256,54 575,72 0,00 0,00
76 + 820,00 438,50 438,50 408,91 436,42 2,07 7,76 5,00 0,67 13,21 20,00 0,00 0,00 13,21 24,77 0,00 0,00 0,00 0,00 247,68 823,41 0,00 0,00
76 + 840,00 436,90 436,90 409,62 434,13 2,76 8,69 5,00 0,67 18,91 20,00 0,00 0,00 18,91 32,13 0,00 0,00 0,00 0,00 321,27 1144,68 0,00 0,00
76 + 860,00 435,99 435,99 409,81 434,20 1,79 7,38 5,00 0,67 11,06 20,00 0,00 0,00 11,06 29,98 0,00 0,00 0,00 0,00 299,77 1444,45 0,00 0,00
76 + 880,00 433,92 433,92 408,46 431,77 2,15 7,87 5,00 0,67 13,87 20,00 0,00 0,00 13,87 24,93 0,00 0,00 0,00 0,00 249,35 1693,80 0,00 0,00
76 + 900,00 435,09 435,09 408,67 432,99 2,10 7,80 5,00 0,67 13,44 20,00 0,00 0,00 13,44 27,31 0,00 0,00 0,00 0,00 273,11 1966,91 0,00 0,00
76 + 920,00 436,00 436,00 409,87 434,25 1,75 7,34 5,00 0,67 10,81 20,00 0,00 0,00 10,81 24,25 0,00 0,00 0,00 0,00 242,54 2209,45 0,00 0,00
76 + 940,00 437,69 437,69 411,13 435,78 1,91 7,55 5,00 0,67 11,98 20,00 0,00 0,00 11,98 22,80 0,00 0,00 0,00 0,00 227,96 2437,40 0,00 0,00
76 + 960,00 445,17 445,17 414,48 444,11 1,06 6,42 5,00 0,67 6,06 20,00 0,00 0,00 6,06 18,04 0,00 0,00 0,00 0,00 180,44 2617,84 0,00 0,00
76 + 980,00 450,67 450,67 423,48 448,76 1,91 7,54 5,00 0,67 11,97 20,00 0,00 0,00 11,97 18,03 0,00 0,00 0,00 0,00 180,29 2798,13 0,00 0,00
77 + 0,00 452,21 452,21 425,96 450,66 1,56 7,07 5,00 0,67 9,39 20,00 0,00 0,00 9,39 21,36 0,00 0,00 0,00 0,00 213,61 3011,74 0,00 0,00
77 + 20,00 453,35 453,35 427,12 451,78 1,57 7,09 5,00 0,67 9,46 20,00 0,00 0,00 9,46 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 188,52 3200,26 0,00 0,00
77 + 40,00 454,56 454,56 428,36 452,90 1,66 7,21 5,00 0,67 10,11 20,00 0,00 0,00 10,11 19,57 0,00 0,00 0,00 0,00 195,66 3395,92 0,00 0,00
77 + 60,00 455,84 455,84 429,60 454,82 1,02 6,36 5,00 0,67 5,79 20,00 0,00 0,00 5,79 15,90 0,00 0,00 0,00 0,00 158,95 3554,88 0,00 0,00
77 + 80,00 456,77 456,77 430,50 463,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00 57,87 3612,75 0,00 0,00
77 + 100,00 458,69 458,69 432,24 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3612,75 0,00 0,00
77 + 110,00 461,68 461,68 435,29 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3612,75 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 3.612,75        -                 

SIFÃO RONCADOR 1: EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
EXTENSÃO: 225,00 Km ok

225,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

78 + 930,00 467,86 462,47 442,30 469,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 940,00 465,92 460,54 440,14 469,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 960,00 461,20 455,89 434,43 461,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 980,00 452,06 446,95 422,78 450,45 1,61 7,14 5,00 0,67 9,76 20,00 9,76 9,76 0,00 0,00 0,00 0,00 97,64 97,64 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 0,00 435,00 429,71 404,38 433,40 1,60 7,14 5,00 0,67 9,72 20,00 9,72 19,48 0,00 0,00 0,00 0,00 194,85 292,48 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 20,00 441,39 435,30 411,33 438,13 3,26 9,35 5,00 0,67 23,40 20,00 23,40 33,12 0,00 0,00 0,00 0,00 331,25 623,73 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 40,00 442,03 436,21 414,11 440,23 1,80 7,41 5,00 0,67 11,19 20,00 11,19 34,59 0,00 0,00 0,00 0,00 345,93 969,67 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 60,00 442,08 436,34 416,01 440,25 1,83 7,44 5,00 0,67 11,37 20,00 11,37 22,56 0,00 0,00 0,00 0,00 225,57 1195,24 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 80,00 443,78 438,04 417,67 441,91 1,87 7,50 5,00 0,67 11,70 20,00 11,70 23,06 0,00 0,00 0,00 0,00 230,64 1425,88 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 100,00 450,90 445,03 423,61 448,29 2,61 8,48 5,00 0,67 17,61 20,00 17,61 29,30 0,00 0,00 0,00 0,00 293,05 1718,92 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 120,00 462,67 456,66 432,03 459,69 2,98 8,97 5,00 0,67 20,81 20,00 20,81 38,42 0,00 0,00 0,00 0,00 384,20 2103,12 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 140,00 469,84 464,30 439,85 469,35 0,49 5,66 5,00 0,67 2,64 20,00 2,64 23,45 0,00 0,00 0,00 0,00 234,50 2337,62 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 155,00 469,73 464,38 443,20 469,35 0,39 5,52 5,00 0,67 2,04 15,00 2,04 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 35,07 2372,69 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 2.372,69        -                 -                 

SIFÃO RONCADOR 2: EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0
EXTENSÃO: 280,00 Km ok

280,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

79 + 630,00 471,17 467,29 445,20 469,29 1,88 7,51 5,00 0,67 11,75 0,00 11,75 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 640,00 470,16 466,34 444,17 469,10 1,06 6,41 5,00 0,67 6,02 10,00 6,02 17,77 0,00 0,00 0,00 0,00 88,85 88,85 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 660,00 467,52 463,75 441,57 465,36 2,17 7,89 5,00 0,67 13,95 20,00 13,95 19,97 0,00 0,00 0,00 0,00 199,73 288,59 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 680,00 461,30 457,79 435,60 459,30 2,00 7,67 5,00 0,67 12,69 20,00 12,69 26,64 0,00 0,00 0,00 0,00 266,39 554,98 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 700,00 453,24 449,76 427,57 451,34 1,90 7,53 5,00 0,67 11,89 20,00 11,89 24,58 0,00 0,00 0,00 0,00 245,81 800,79 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 720,00 446,34 442,74 420,55 443,39 2,95 8,93 5,00 0,67 20,52 20,00 20,52 32,41 0,00 0,00 0,00 0,00 324,08 1124,87 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 740,00 434,51 430,94 408,59 431,37 3,14 9,18 5,00 0,67 22,24 20,00 22,24 42,75 0,00 0,00 0,00 0,00 427,52 1552,39 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 760,00 432,91 428,71 406,36 430,15 2,76 8,68 5,00 0,67 18,86 20,00 18,86 41,10 0,00 0,00 0,00 0,00 410,97 1963,37 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 780,00 441,53 437,60 415,25 439,25 2,28 8,04 5,00 0,67 14,87 20,00 14,87 33,73 0,00 0,00 0,00 0,00 337,35 2300,71 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 800,00 444,25 440,15 417,62 442,40 1,85 7,47 5,00 0,67 11,56 20,00 11,56 26,44 0,00 0,00 0,00 0,00 264,35 2565,06 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 820,00 447,47 443,49 420,97 445,55 1,92 7,55 5,00 0,67 12,03 20,00 12,03 23,59 0,00 0,00 0,00 0,00 235,89 2800,95 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 840,00 450,17 447,23 422,71 448,71 1,47 6,95 5,00 0,67 8,76 20,00 8,76 20,78 0,00 0,00 0,00 0,00 207,83 3008,79 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 860,00 453,89 451,12 425,79 451,86 2,03 7,71 5,00 0,67 12,89 20,00 12,89 21,65 0,00 0,00 0,00 0,00 216,45 3225,24 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 880,00 456,70 453,87 428,04 459,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 12,89 0,00 0,00 0,00 0,00 128,90 3354,13 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 900,00 460,07 457,09 430,84 467,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3354,13 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 910,00 461,44 458,63 433,03 469,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3354,13 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 3.354,13        -                 -                 

SIFÃO BATOQUE: EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0

Estaca

Cota

Área da 
Vala

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)

D (m)
Base 

Menor 
(real)

Cota

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)Área CAT1 (m²) Volume cat2  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)Volume cat1  (m³)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Talude 
(real)

Estaca
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EXTENSÃO: 195,00 Km ok
195,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

81 + 740,00 464,22 463,63 437,66 468,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 760,00 461,35 461,35 434,36 465,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 780,00 461,04 461,04 433,50 458,42 2,61 8,49 5,00 0,67 17,63 20,00 0,00 0,00 17,63 17,63 0,00 0,00 0,00 0,00 176,34 176,34 0,00 0,00
81 + 800,00 449,48 449,48 420,73 447,21 2,27 8,03 5,00 0,67 14,79 20,00 0,00 0,00 14,79 32,43 0,00 0,00 0,00 0,00 324,27 500,61 0,00 0,00
81 + 820,00 441,16 441,16 413,15 439,36 1,80 7,41 5,00 0,67 11,19 20,00 0,00 0,00 11,19 25,98 0,00 0,00 0,00 0,00 259,83 760,44 0,00 0,00
81 + 840,00 438,64 437,43 411,58 436,15 2,49 8,32 5,00 0,67 16,58 20,00 9,09 9,09 7,49 18,68 0,00 0,00 90,90 90,90 186,75 947,19 0,00 0,00
81 + 860,00 446,35 443,32 420,17 443,97 2,38 8,17 5,00 0,67 15,66 20,00 15,66 24,75 0,00 7,49 0,00 0,00 247,49 338,39 74,86 1022,05 0,00 0,00
81 + 880,00 450,60 445,80 423,80 448,60 1,99 7,66 5,00 0,67 12,62 20,00 12,62 28,28 0,00 0,00 0,00 0,00 282,81 621,20 0,00 1022,05 0,00 0,00
81 + 900,00 459,36 453,28 431,36 457,56 1,80 7,41 5,00 0,67 11,19 20,00 11,19 23,81 0,00 0,00 0,00 0,00 238,10 859,30 0,00 1022,05 0,00 0,00
81 + 920,00 464,75 458,69 437,09 466,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 111,90 971,19 0,00 1022,05 0,00 0,00
81 + 935,00 466,70 460,57 439,97 468,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 971,19 0,00 1022,05 0,00 0,00

SUB-TOTAL 971,19           1.022,05        -                 

SIFÃO CE 060: EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
EXTENSÃO: 80,00 Km ok

80,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

84 + 865,00 478,14 472,20 452,08 468,44 9,69 17,93 5,00 0,67 111,14 0,00 82,87 82,87 28,27 28,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 + 880,00 477,26 471,27 450,98 468,44 8,82 16,76 5,00 0,67 95,96 15,00 76,50 159,37 19,46 47,73 0,00 0,00 1195,28 1195,28 357,96 357,96 0,00 0,00
84 + 900,00 475,52 469,43 448,75 472,42 3,10 9,14 5,00 0,67 21,93 20,00 21,93 98,43 0,00 19,46 0,00 0,00 984,33 2179,61 194,63 552,59 0,00 0,00
84 + 920,00 471,68 464,80 444,86 470,06 1,62 7,16 5,00 0,67 9,86 20,00 9,86 31,79 0,00 0,00 0,00 0,00 317,91 2497,51 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 940,00 469,79 464,34 445,44 468,35 1,44 6,93 5,00 0,67 8,62 20,00 8,62 18,47 0,00 0,00 0,00 0,00 184,74 2682,25 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 945,00 470,13 464,51 445,46 468,35 1,78 7,38 5,00 0,67 11,04 5,00 11,04 19,66 0,00 0,00 0,00 0,00 49,15 2731,40 0,00 552,59 0,00 0,00

SUB-TOTAL 2.731,40        552,59           -                 

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: EST - 92+840,0 A EST - 93+720,0
EXTENSÃO: 880,00 Km ok

880,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

92 + 840,00 456,59 451,13 430,39 466,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 860,00 455,62 450,06 429,62 461,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 880,00 455,00 449,40 428,99 453,21 1,78 7,38 5,00 0,67 11,03 20,00 11,03 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 110,34 110,34 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 900,00 454,43 448,74 428,40 452,60 1,82 7,43 5,00 0,67 11,32 20,00 11,32 22,36 0,00 0,00 0,00 0,00 223,58 333,92 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 920,00 452,21 446,55 426,03 450,44 1,77 7,36 5,00 0,67 10,95 20,00 10,95 22,27 0,00 0,00 0,00 0,00 222,69 556,61 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 940,00 449,51 443,97 423,11 447,72 1,79 7,39 5,00 0,67 11,09 20,00 11,09 22,03 0,00 0,00 0,00 0,00 220,32 776,93 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 960,00 448,25 442,64 422,11 446,45 1,80 7,39 5,00 0,67 11,12 20,00 11,12 22,21 0,00 0,00 0,00 0,00 222,09 999,02 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 980,00 446,83 441,15 420,37 445,19 1,64 7,19 5,00 0,67 9,99 20,00 9,99 21,12 0,00 0,00 0,00 0,00 211,16 1210,18 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 0,00 440,93 435,30 413,22 438,53 2,39 8,19 5,00 0,67 15,80 20,00 15,80 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00 257,92 1468,10 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 20,00 433,56 428,29 405,69 432,21 1,35 6,80 5,00 0,67 7,96 20,00 7,96 23,76 0,00 0,00 0,00 0,00 237,64 1705,74 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 40,00 431,69 426,32 405,68 429,94 1,75 7,33 5,00 0,67 10,79 20,00 10,79 18,76 0,00 0,00 0,00 0,00 187,57 1893,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 60,00 430,75 425,25 404,67 429,09 1,66 7,21 5,00 0,67 10,14 20,00 10,14 20,94 0,00 0,00 0,00 0,00 209,36 2102,67 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 80,00 430,24 424,52 404,14 428,24 2,01 7,67 5,00 0,67 12,71 20,00 12,71 22,85 0,00 0,00 0,00 0,00 228,49 2331,16 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 100,00 429,72 424,05 403,71 427,38 2,34 8,12 5,00 0,67 15,37 20,00 15,37 28,08 0,00 0,00 0,00 0,00 280,80 2611,96 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 120,00 429,44 424,09 403,77 426,53 2,91 8,89 5,00 0,67 20,24 20,00 20,24 35,61 0,00 0,00 0,00 0,00 356,15 2968,11 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 140,00 430,00 424,20 403,86 425,67 4,33 10,77 5,00 0,67 34,13 20,00 34,13 54,37 0,00 0,00 0,00 0,00 543,68 3511,78 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 160,00 428,31 422,54 402,19 425,63 2,68 8,57 5,00 0,67 18,17 20,00 18,17 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 522,99 4034,77 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 180,00 427,66 421,93 401,61 425,63 2,03 7,70 5,00 0,67 12,87 20,00 12,87 31,05 0,00 0,00 0,00 0,00 310,45 4345,22 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 200,00 427,31 421,66 401,38 425,63 1,68 7,24 5,00 0,67 10,29 20,00 10,29 23,16 0,00 0,00 0,00 0,00 231,63 4576,85 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 220,00 427,25 421,45 401,23 425,63 1,63 7,17 5,00 0,67 9,89 20,00 9,89 20,17 0,00 0,00 0,00 0,00 201,74 4778,59 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 240,00 424,73 419,49 398,92 423,28 1,45 6,93 5,00 0,67 8,65 20,00 8,65 18,54 0,00 0,00 0,00 0,00 185,37 4963,97 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 260,00 423,37 418,33 397,33 421,55 1,82 7,42 5,00 0,67 11,29 20,00 11,29 19,95 0,00 0,00 0,00 0,00 199,45 5163,42 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 280,00 423,63 417,99 397,63 421,86 1,77 7,36 5,00 0,67 10,96 20,00 10,96 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 222,54 5385,96 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 300,00 426,21 420,63 399,95 424,34 1,87 7,49 5,00 0,67 11,67 20,00 11,67 22,63 0,00 0,00 0,00 0,00 226,34 5612,30 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 320,00 429,30 423,53 402,74 427,38 1,92 7,56 5,00 0,67 12,05 20,00 12,05 23,72 0,00 0,00 0,00 0,00 237,24 5849,54 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 340,00 430,99 425,27 404,85 429,29 1,70 7,26 5,00 0,67 10,40 20,00 10,40 22,45 0,00 0,00 0,00 0,00 224,55 6074,09 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 360,00 433,07 427,32 406,78 431,20 1,87 7,49 5,00 0,67 11,66 20,00 11,66 22,06 0,00 0,00 0,00 0,00 220,64 6294,73 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 380,00 436,38 430,57 410,15 433,11 3,27 9,36 5,00 0,67 23,45 20,00 23,45 35,11 0,00 0,00 0,00 0,00 351,09 6645,82 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 400,00 437,76 431,91 411,58 435,02 2,74 8,65 5,00 0,67 18,67 20,00 18,67 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 421,21 7067,03 0,00 0,00 0,00 0,00

Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²)

Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²)Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)

Área CAT2 (m²)

Estaca

Cota Base 
Menor 
(real)
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maior 
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93 + 420,00 438,62 432,84 412,53 436,83 1,79 7,39 5,00 0,67 11,08 20,00 11,08 29,75 0,00 0,00 0,00 0,00 297,49 7364,52 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 440,00 439,58 434,01 413,71 437,73 1,85 7,46 5,00 0,67 11,50 20,00 11,50 22,58 0,00 0,00 0,00 0,00 225,80 7590,33 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 460,00 440,45 434,59 414,44 438,63 1,82 7,43 5,00 0,67 11,34 20,00 11,34 22,84 0,00 0,00 0,00 0,00 228,40 7818,72 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 480,00 440,00 434,18 413,98 438,34 1,66 7,22 5,00 0,67 10,15 20,00 10,15 21,49 0,00 0,00 0,00 0,00 214,89 8033,62 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 500,00 441,70 435,93 415,66 439,89 1,81 7,41 5,00 0,67 11,24 20,00 11,24 21,39 0,00 0,00 0,00 0,00 213,93 8247,55 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 520,00 443,42 437,56 417,36 441,45 1,97 7,63 5,00 0,67 12,45 20,00 12,45 23,69 0,00 0,00 0,00 0,00 236,94 8484,49 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 540,00 444,76 438,96 418,74 443,00 1,76 7,35 5,00 0,67 10,88 20,00 10,88 23,33 0,00 0,00 0,00 0,00 233,32 8717,81 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 560,00 446,35 440,58 420,33 444,56 1,80 7,40 5,00 0,67 11,15 20,00 11,15 22,03 0,00 0,00 0,00 0,00 220,32 8938,13 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 580,00 448,00 442,16 421,94 446,11 1,89 7,52 5,00 0,67 11,84 20,00 11,84 22,99 0,00 0,00 0,00 0,00 229,92 9168,05 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 600,00 448,99 443,10 422,92 447,66 1,33 6,77 5,00 0,67 7,80 20,00 7,80 19,64 0,00 0,00 0,00 0,00 196,41 9364,46 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 620,00 450,76 444,88 424,67 449,22 1,54 7,05 5,00 0,67 9,28 20,00 9,28 17,08 0,00 0,00 0,00 0,00 170,83 9535,29 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 640,00 453,07 447,18 426,95 451,09 1,98 7,64 5,00 0,67 12,54 20,00 12,54 21,82 0,00 0,00 0,00 0,00 218,18 9753,47 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 660,00 455,01 449,07 428,82 453,21 1,80 7,40 5,00 0,67 11,14 20,00 11,14 23,67 0,00 0,00 0,00 0,00 236,74 9990,21 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 680,00 457,24 451,30 431,02 455,33 1,90 7,54 5,00 0,67 11,93 20,00 11,93 23,07 0,00 0,00 0,00 0,00 230,67 10220,88 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 700,00 459,01 453,08 432,79 461,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 11,93 0,00 0,00 0,00 0,00 119,29 10340,18 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 720,00 462,88 457,02 436,61 466,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10340,18 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 10.340,18      -                 -                 

SIFÃO CRATO: EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
EXTENSÃO: 6520,00 Km ok

6520,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

106 + 310,00 456,03 456,03 429,95 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 320,00 455,17 455,17 429,11 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 340,00 453,70 453,70 427,65 452,51 1,19 6,58 5,00 0,67 6,87 20,00 0,00 0,00 6,87 6,87 0,00 0,00 0,00 0,00 68,68 68,68 0,00 0,00
106 + 360,00 452,60 452,60 426,32 450,74 1,86 7,48 5,00 0,67 11,59 20,00 0,00 0,00 11,59 18,46 0,00 0,00 0,00 0,00 184,59 253,27 0,00 0,00
106 + 380,00 448,40 448,40 421,43 445,35 3,05 9,07 5,00 0,67 21,44 20,00 0,00 0,00 21,44 33,03 0,00 0,00 0,00 0,00 330,34 583,61 0,00 0,00
106 + 400,00 441,13 441,13 412,61 437,65 3,48 9,64 5,00 0,67 25,48 20,00 0,00 0,00 25,48 46,93 0,00 0,00 0,00 0,00 469,26 1052,87 0,00 0,00
106 + 420,00 432,39 432,39 403,18 429,96 2,43 8,24 5,00 0,67 16,08 20,00 0,00 0,00 16,08 41,56 0,00 0,00 0,00 0,00 415,62 1468,48 0,00 0,00
106 + 440,00 424,36 424,36 395,18 422,26 2,09 7,79 5,00 0,67 13,39 20,00 0,00 0,00 13,39 29,47 0,00 0,00 0,00 0,00 294,72 1763,20 0,00 0,00
106 + 460,00 426,64 426,64 397,52 424,50 2,15 7,86 5,00 0,67 13,80 20,00 0,00 0,00 13,80 27,19 0,00 0,00 0,00 0,00 271,93 2035,13 0,00 0,00
106 + 480,00 428,94 428,94 401,72 427,14 1,79 7,39 5,00 0,67 11,12 20,00 0,00 0,00 11,12 24,92 0,00 0,00 0,00 0,00 249,23 2284,37 0,00 0,00
106 + 500,00 429,50 429,27 403,42 427,27 2,23 7,98 5,00 0,67 14,49 20,00 1,83 1,83 12,66 23,78 0,00 0,00 18,30 18,30 237,82 2522,19 0,00 0,00
106 + 520,00 429,45 428,73 403,39 427,47 1,98 7,64 5,00 0,67 12,50 20,00 5,15 6,98 7,35 20,00 0,00 0,00 69,83 88,14 200,04 2722,23 0,00 0,00
106 + 540,00 429,99 428,73 403,88 428,09 1,90 7,53 5,00 0,67 11,88 20,00 8,41 13,56 3,48 10,82 0,00 0,00 135,58 223,72 108,24 2830,47 0,00 0,00
106 + 560,00 427,35 425,58 400,84 423,97 3,38 9,51 5,00 0,67 24,53 20,00 14,74 23,15 9,79 13,26 0,00 0,00 231,46 455,18 132,64 2963,11 0,00 0,00
106 + 580,00 421,29 419,01 394,56 419,85 1,44 6,92 5,00 0,67 8,58 20,00 8,58 23,32 0,00 9,79 0,00 0,00 233,16 688,34 97,85 3060,96 0,00 0,00
106 + 600,00 417,78 415,08 391,28 415,73 2,05 7,73 5,00 0,67 13,05 20,00 13,05 21,63 0,00 0,00 0,00 0,00 216,27 904,61 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 620,00 414,00 411,03 387,57 411,61 2,39 8,18 5,00 0,67 15,74 20,00 15,74 28,79 0,00 0,00 0,00 0,00 287,93 1192,54 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 640,00 412,09 409,15 385,97 410,34 1,75 7,33 5,00 0,67 10,78 20,00 10,78 26,52 0,00 0,00 0,00 0,00 265,19 1457,73 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 660,00 413,58 410,74 386,92 411,82 1,76 7,35 5,00 0,67 10,88 20,00 10,88 21,66 0,00 0,00 0,00 0,00 216,57 1674,30 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 680,00 414,85 411,97 387,92 413,72 1,13 6,51 5,00 0,67 6,50 20,00 6,50 17,38 0,00 0,00 0,00 0,00 173,81 1848,11 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 700,00 416,73 413,79 390,70 415,63 1,10 6,46 5,00 0,67 6,28 20,00 6,28 12,78 0,00 0,00 0,00 0,00 127,82 1975,93 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 720,00 418,80 415,86 392,45 417,54 1,26 6,69 5,00 0,67 7,39 20,00 7,39 13,67 0,00 0,00 0,00 0,00 136,73 2112,66 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 740,00 421,85 418,83 395,18 420,00 1,85 7,47 5,00 0,67 11,54 20,00 11,54 18,93 0,00 0,00 0,00 0,00 189,31 2301,97 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 760,00 426,15 423,20 399,83 424,11 2,03 7,71 5,00 0,67 12,91 20,00 12,91 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 244,52 2546,48 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 780,00 428,00 424,92 401,80 426,15 1,85 7,47 5,00 0,67 11,55 20,00 11,55 24,46 0,00 0,00 0,00 0,00 244,59 2791,08 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 800,00 426,67 423,54 400,30 424,70 1,97 7,63 5,00 0,67 12,43 20,00 12,43 23,98 0,00 0,00 0,00 0,00 239,76 3030,84 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 820,00 423,84 420,86 397,50 422,16 1,67 7,23 5,00 0,67 10,22 20,00 10,22 22,65 0,00 0,00 0,00 0,00 226,46 3257,30 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 840,00 423,74 420,79 397,73 421,90 1,84 7,45 5,00 0,67 11,43 20,00 11,43 21,65 0,00 0,00 0,00 0,00 216,51 3473,81 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 860,00 424,47 421,55 398,34 422,63 1,84 7,45 5,00 0,67 11,43 20,00 11,43 22,87 0,00 0,00 0,00 0,00 228,69 3702,51 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 880,00 429,04 425,98 402,32 427,31 1,73 7,30 5,00 0,67 10,62 20,00 10,62 22,06 0,00 0,00 0,00 0,00 220,58 3923,09 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 900,00 431,46 428,28 404,75 429,63 1,83 7,44 5,00 0,67 11,38 20,00 11,38 22,01 0,00 0,00 0,00 0,00 220,06 4143,15 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 920,00 431,42 428,19 404,95 429,57 1,85 7,47 5,00 0,67 11,52 20,00 11,52 22,91 0,00 0,00 0,00 0,00 229,07 4372,21 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 940,00 430,77 427,73 404,76 428,61 2,16 7,88 5,00 0,67 13,93 20,00 13,93 25,46 0,00 0,00 0,00 0,00 254,58 4626,80 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 960,00 428,85 425,79 402,78 427,05 1,81 7,41 5,00 0,67 11,20 20,00 11,20 25,14 0,00 0,00 0,00 0,00 251,38 4878,18 0,00 3060,96 0,00 0,00
106 + 980,00 427,27 424,23 401,04 425,48 1,78 7,38 5,00 0,67 11,05 20,00 11,05 22,25 0,00 0,00 0,00 0,00 222,54 5100,72 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 0,00 423,00 420,01 396,73 421,52 1,48 6,98 5,00 0,67 8,88 20,00 8,88 19,93 0,00 0,00 0,00 0,00 199,30 5300,02 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 20,00 420,86 417,90 394,69 419,19 1,67 7,23 5,00 0,67 10,23 20,00 10,23 19,11 0,00 0,00 0,00 0,00 191,12 5491,14 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 40,00 420,52 417,60 394,58 418,68 1,84 7,46 5,00 0,67 11,47 20,00 11,47 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 217,03 5708,17 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 60,00 422,00 418,99 396,00 420,20 1,80 7,40 5,00 0,67 11,16 20,00 11,16 22,63 0,00 0,00 0,00 0,00 226,32 5934,49 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 80,00 420,52 417,49 394,51 419,48 1,05 6,40 5,00 0,67 5,97 20,00 5,97 17,13 0,00 0,00 0,00 0,00 171,26 6105,75 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 100,00 419,71 416,70 393,68 418,03 1,68 7,24 5,00 0,67 10,30 20,00 10,30 16,26 0,00 0,00 0,00 0,00 162,62 6268,37 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 120,00 418,22 415,22 392,16 416,58 1,64 7,19 5,00 0,67 10,01 20,00 10,01 20,30 0,00 0,00 0,00 0,00 203,04 6471,40 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 140,00 416,95 413,95 390,81 415,13 1,81 7,41 5,00 0,67 11,24 20,00 11,24 21,25 0,00 0,00 0,00 0,00 212,49 6683,89 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 160,00 415,60 412,58 389,47 413,69 1,92 7,55 5,00 0,67 12,03 20,00 12,03 23,27 0,00 0,00 0,00 0,00 232,69 6916,58 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 180,00 414,34 411,20 388,10 412,24 2,10 7,79 5,00 0,67 13,41 20,00 13,41 25,44 0,00 0,00 0,00 0,00 254,36 7170,94 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 200,00 412,54 409,55 386,43 410,79 1,75 7,33 5,00 0,67 10,80 20,00 10,80 24,21 0,00 0,00 0,00 0,00 242,08 7413,02 0,00 3060,96 0,00 0,00

Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²) Volume cat1  (m³) Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat3  (m³)
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Cota Base 
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(real)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Talude 
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D (m)
Área da 
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67 / 132



107 + 220,00 411,20 408,17 385,17 409,34 1,86 7,47 5,00 0,67 11,58 20,00 11,58 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00 223,75 7636,78 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 240,00 410,46 406,99 384,44 408,62 1,84 7,45 5,00 0,67 11,45 20,00 11,45 23,03 0,00 0,00 0,00 0,00 230,26 7867,04 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 260,00 409,86 405,54 384,00 408,20 1,66 7,21 5,00 0,67 10,14 20,00 10,14 21,59 0,00 0,00 0,00 0,00 215,87 8082,90 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 280,00 409,36 404,12 383,34 407,54 1,81 7,42 5,00 0,67 11,26 20,00 11,26 21,40 0,00 0,00 0,00 0,00 214,01 8296,91 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 300,00 408,01 402,57 381,96 406,23 1,77 7,36 5,00 0,67 10,96 20,00 10,96 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 222,24 8519,16 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 320,00 407,30 402,36 381,26 405,49 1,81 7,42 5,00 0,67 11,26 20,00 11,26 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 222,17 8741,33 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 340,00 406,56 402,24 380,53 404,74 1,81 7,42 5,00 0,67 11,26 20,00 11,26 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 225,20 8966,53 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 360,00 405,77 402,27 379,81 404,00 1,77 7,36 5,00 0,67 10,96 20,00 10,96 22,22 0,00 0,00 0,00 0,00 222,24 9188,77 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 380,00 405,11 402,05 379,09 403,25 1,86 7,48 5,00 0,67 11,59 20,00 11,59 22,55 0,00 0,00 0,00 0,00 225,52 9414,29 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 400,00 404,80 401,80 378,79 402,62 2,18 7,90 5,00 0,67 14,04 20,00 14,04 25,63 0,00 0,00 0,00 0,00 256,28 9670,57 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 420,00 404,45 401,45 378,45 402,63 1,82 7,42 5,00 0,67 11,29 20,00 11,29 25,32 0,00 0,00 0,00 0,00 253,23 9923,80 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 440,00 404,43 401,38 378,39 402,64 1,79 7,38 5,00 0,67 11,06 20,00 11,06 22,34 0,00 0,00 0,00 0,00 223,43 10147,22 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 460,00 403,90 400,89 377,86 401,89 2,00 7,67 5,00 0,67 12,69 20,00 12,69 23,75 0,00 0,00 0,00 0,00 237,46 10384,69 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 480,00 402,24 399,27 376,14 399,74 2,50 8,33 5,00 0,67 16,68 20,00 16,68 29,36 0,00 0,00 0,00 0,00 293,65 10678,33 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 500,00 402,05 399,06 375,93 399,41 2,64 8,52 5,00 0,67 17,86 20,00 17,86 34,54 0,00 0,00 0,00 0,00 345,38 11023,72 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 520,00 401,99 398,99 375,98 400,23 1,75 7,34 5,00 0,67 10,81 20,00 10,81 28,68 0,00 0,00 0,00 0,00 286,77 11310,49 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 540,00 401,57 398,56 375,56 399,89 1,68 7,24 5,00 0,67 10,28 20,00 10,28 21,10 0,00 0,00 0,00 0,00 210,95 11521,44 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 560,00 401,17 398,14 375,14 399,47 1,70 7,27 5,00 0,67 10,44 20,00 10,44 20,72 0,00 0,00 0,00 0,00 207,23 11728,67 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 580,00 400,71 397,71 374,70 398,90 1,81 7,41 5,00 0,67 11,24 20,00 11,24 21,68 0,00 0,00 0,00 0,00 216,83 11945,50 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 600,00 400,15 397,09 374,08 398,33 1,82 7,43 5,00 0,67 11,32 20,00 11,32 22,56 0,00 0,00 0,00 0,00 225,65 12171,14 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 620,00 399,54 396,54 373,53 397,76 1,79 7,38 5,00 0,67 11,06 20,00 11,06 22,38 0,00 0,00 0,00 0,00 223,80 12394,94 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 640,00 399,12 396,00 372,98 397,14 1,98 7,64 5,00 0,67 12,51 20,00 12,51 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00 235,62 12630,56 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 660,00 398,56 395,56 372,54 396,49 2,08 7,77 5,00 0,67 13,25 20,00 13,25 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 257,59 12888,16 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 680,00 397,78 394,81 371,79 395,83 1,94 7,59 5,00 0,67 12,23 20,00 12,23 25,49 0,00 0,00 0,00 0,00 254,85 13143,01 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 700,00 396,94 393,94 370,92 395,18 1,76 7,35 5,00 0,67 10,89 20,00 10,89 23,13 0,00 0,00 0,00 0,00 231,26 13374,27 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 720,00 396,36 393,37 370,34 394,53 1,83 7,45 5,00 0,67 11,41 20,00 11,41 22,31 0,00 0,00 0,00 0,00 223,07 13597,34 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 740,00 395,92 393,01 369,98 393,88 2,04 7,73 5,00 0,67 13,01 20,00 13,01 24,42 0,00 0,00 0,00 0,00 244,18 13841,51 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 760,00 395,67 392,84 369,91 393,38 2,30 8,06 5,00 0,67 14,99 20,00 14,99 27,99 0,00 0,00 0,00 0,00 279,92 14121,43 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 780,00 395,44 392,61 369,79 393,34 2,10 7,80 5,00 0,67 13,42 20,00 13,42 28,41 0,00 0,00 0,00 0,00 284,11 14405,54 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 800,00 395,34 392,38 369,68 393,30 2,04 7,72 5,00 0,67 12,98 20,00 12,98 26,41 0,00 0,00 0,00 0,00 264,07 14669,60 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 820,00 395,24 392,00 369,35 393,27 1,98 7,64 5,00 0,67 12,49 20,00 12,49 25,47 0,00 0,00 0,00 0,00 254,73 14924,33 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 840,00 395,00 392,01 369,30 393,23 1,77 7,36 5,00 0,67 10,95 20,00 10,95 23,44 0,00 0,00 0,00 0,00 234,44 15158,77 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 860,00 395,00 392,00 369,00 393,19 1,81 7,41 5,00 0,67 11,23 20,00 11,23 22,18 0,00 0,00 0,00 0,00 221,80 15380,57 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 880,00 394,99 392,00 369,00 393,15 1,83 7,44 5,00 0,67 11,39 20,00 11,39 22,62 0,00 0,00 0,00 0,00 226,17 15606,74 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 900,00 394,86 392,00 369,00 393,12 1,74 7,32 5,00 0,67 10,72 20,00 10,72 22,11 0,00 0,00 0,00 0,00 221,08 15827,82 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 920,00 394,91 392,00 369,00 393,08 1,83 7,44 5,00 0,67 11,36 20,00 11,36 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 220,79 16048,61 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 940,00 395,00 392,00 369,00 393,04 1,96 7,61 5,00 0,67 12,35 20,00 12,35 23,71 0,00 0,00 0,00 0,00 237,06 16285,67 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 960,00 394,93 391,93 369,37 393,01 1,93 7,57 5,00 0,67 12,11 20,00 12,11 24,46 0,00 0,00 0,00 0,00 244,56 16530,23 0,00 3060,96 0,00 0,00
107 + 980,00 394,82 391,80 369,30 392,97 1,85 7,46 5,00 0,67 11,52 20,00 11,52 23,63 0,00 0,00 0,00 0,00 236,27 16766,51 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 0,00 394,69 391,57 368,92 392,93 1,76 7,34 5,00 0,67 10,84 20,00 10,84 22,36 0,00 0,00 0,00 0,00 223,60 16990,10 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 20,00 394,55 391,31 368,50 392,89 1,65 7,21 5,00 0,67 10,10 20,00 10,10 20,94 0,00 0,00 0,00 0,00 209,44 17199,55 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 40,00 394,38 391,04 368,07 392,86 1,52 7,03 5,00 0,67 9,13 20,00 9,13 19,23 0,00 0,00 0,00 0,00 192,34 17391,89 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 60,00 394,19 391,00 368,00 392,72 1,47 6,96 5,00 0,67 8,80 20,00 8,80 17,93 0,00 0,00 0,00 0,00 179,31 17571,20 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 80,00 394,03 391,00 368,00 392,51 1,51 7,02 5,00 0,67 9,08 20,00 9,08 17,88 0,00 0,00 0,00 0,00 178,82 17750,01 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 100,00 394,00 390,98 368,00 392,31 1,69 7,25 5,00 0,67 10,36 20,00 10,36 19,45 0,00 0,00 0,00 0,00 194,45 17944,47 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 120,00 393,34 390,36 367,13 392,11 1,24 6,65 5,00 0,67 7,22 20,00 7,22 17,58 0,00 0,00 0,00 0,00 175,80 18120,26 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 140,00 393,03 390,09 366,68 391,90 1,13 6,50 5,00 0,67 6,47 20,00 6,47 13,69 0,00 0,00 0,00 0,00 136,87 18257,14 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 160,00 393,57 390,58 367,57 391,70 1,88 7,50 5,00 0,67 11,74 20,00 11,74 18,21 0,00 0,00 0,00 0,00 182,10 18439,24 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 180,00 394,07 390,93 367,95 391,49 2,57 8,43 5,00 0,67 17,28 20,00 17,28 29,02 0,00 0,00 0,00 0,00 290,20 18729,43 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 200,00 393,41 390,38 367,38 391,29 2,12 7,83 5,00 0,67 13,64 20,00 13,64 30,91 0,00 0,00 0,00 0,00 309,14 19038,57 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 220,00 392,89 389,99 366,97 391,08 1,80 7,40 5,00 0,67 11,17 20,00 11,17 24,81 0,00 0,00 0,00 0,00 248,10 19286,68 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 240,00 392,81 389,82 366,82 390,88 1,93 7,57 5,00 0,67 12,11 20,00 12,11 23,29 0,00 0,00 0,00 0,00 232,85 19519,53 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 260,00 392,63 389,62 366,62 390,67 1,95 7,60 5,00 0,67 12,29 20,00 12,29 24,40 0,00 0,00 0,00 0,00 244,03 19763,56 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 280,00 392,39 389,39 366,38 390,47 1,92 7,56 5,00 0,67 12,04 20,00 12,04 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00 243,35 20006,91 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 300,00 392,00 389,00 366,00 390,32 1,68 7,24 5,00 0,67 10,27 20,00 10,27 22,32 0,00 0,00 0,00 0,00 223,17 20230,08 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 320,00 392,15 389,14 366,14 390,49 1,66 7,22 5,00 0,67 10,16 20,00 10,16 20,43 0,00 0,00 0,00 0,00 204,33 20434,41 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 340,00 392,41 389,41 366,40 390,66 1,75 7,33 5,00 0,67 10,77 20,00 10,77 20,93 0,00 0,00 0,00 0,00 209,28 20643,69 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 360,00 392,60 389,62 366,62 390,83 1,77 7,36 5,00 0,67 10,92 20,00 10,92 21,69 0,00 0,00 0,00 0,00 216,94 20860,63 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 380,00 392,80 389,81 366,81 391,00 1,80 7,40 5,00 0,67 11,15 20,00 11,15 22,07 0,00 0,00 0,00 0,00 220,69 21081,32 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 400,00 393,00 390,00 367,00 391,17 1,83 7,44 5,00 0,67 11,36 20,00 11,36 22,51 0,00 0,00 0,00 0,00 225,05 21306,38 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 420,00 393,00 390,00 367,00 391,20 1,80 7,40 5,00 0,67 11,17 20,00 11,17 22,53 0,00 0,00 0,00 0,00 225,28 21531,65 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 440,00 393,00 390,00 367,00 391,16 1,84 7,46 5,00 0,67 11,49 20,00 11,49 22,65 0,00 0,00 0,00 0,00 226,54 21758,20 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 460,00 394,34 391,04 368,04 391,11 3,23 9,30 5,00 0,67 23,07 20,00 23,07 34,55 0,00 0,00 0,00 0,00 345,55 22103,74 0,00 3060,96 0,00 0,00
108 + 480,00 395,00 392,00 369,00 391,07 3,93 10,24 5,00 0,67 29,95 20,00 24,74 47,81 5,20 5,20 0,00 0,00 478,13 22581,87 52,02 3112,98 0,00 0,00
108 + 500,00 394,36 391,36 368,36 391,03 3,34 9,45 5,00 0,67 24,11 20,00 22,35 47,09 1,76 6,96 0,00 0,00 470,93 23052,80 69,62 3182,60 0,00 0,00
108 + 520,00 393,63 390,66 367,66 390,98 2,65 8,53 5,00 0,67 17,91 20,00 17,91 40,25 0,00 1,76 0,00 0,00 402,54 23455,35 17,61 3200,21 0,00 0,00
108 + 540,00 393,55 390,55 367,55 390,94 2,61 8,48 5,00 0,67 17,59 20,00 17,59 35,50 0,00 0,00 0,00 0,00 354,97 23810,32 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 560,00 393,14 390,13 367,12 391,39 1,76 7,34 5,00 0,67 10,84 20,00 10,84 28,43 0,00 0,00 0,00 0,00 284,34 24094,66 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 580,00 393,91 390,93 367,80 392,15 1,76 7,35 5,00 0,67 10,87 20,00 10,87 21,71 0,00 0,00 0,00 0,00 217,08 24311,75 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 600,00 396,51 393,50 370,24 394,14 2,37 8,16 5,00 0,67 15,59 20,00 15,59 26,45 0,00 0,00 0,00 0,00 264,52 24576,26 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 620,00 399,21 396,20 372,96 396,54 2,68 8,57 5,00 0,67 18,16 20,00 18,16 33,75 0,00 0,00 0,00 0,00 337,49 24913,75 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 640,00 401,06 398,04 374,91 398,93 2,13 7,84 5,00 0,67 13,67 20,00 13,67 31,84 0,00 0,00 0,00 0,00 318,37 25232,12 0,00 3200,21 0,00 0,00
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108 + 660,00 403,02 399,99 376,99 401,21 1,81 7,41 5,00 0,67 11,23 20,00 11,23 24,91 0,00 0,00 0,00 0,00 249,09 25481,21 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 680,00 403,18 399,99 377,00 401,34 1,84 7,45 5,00 0,67 11,46 20,00 11,46 22,70 0,00 0,00 0,00 0,00 226,99 25708,19 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 700,00 402,39 399,38 376,39 400,55 1,84 7,45 5,00 0,67 11,46 20,00 11,46 22,92 0,00 0,00 0,00 0,00 229,22 25937,41 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 720,00 401,12 398,10 375,08 399,02 2,11 7,81 5,00 0,67 13,48 20,00 13,48 24,94 0,00 0,00 0,00 0,00 249,36 26186,77 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 740,00 399,35 396,36 373,22 397,48 1,87 7,49 5,00 0,67 11,68 20,00 11,68 25,16 0,00 0,00 0,00 0,00 251,60 26438,37 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 760,00 397,56 394,57 371,43 395,94 1,62 7,16 5,00 0,67 9,85 20,00 9,85 21,53 0,00 0,00 0,00 0,00 215,31 26653,68 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 780,00 396,15 393,15 370,07 394,40 1,75 7,33 5,00 0,67 10,80 20,00 10,80 20,65 0,00 0,00 0,00 0,00 206,49 26860,17 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 800,00 394,83 391,87 368,83 393,27 1,57 7,09 5,00 0,67 9,46 20,00 9,46 20,26 0,00 0,00 0,00 0,00 202,57 27062,74 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 820,00 394,67 391,88 368,86 393,35 1,32 6,76 5,00 0,67 7,77 20,00 7,77 17,23 0,00 0,00 0,00 0,00 172,26 27235,00 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 840,00 395,00 392,01 369,00 393,43 1,57 7,10 5,00 0,67 9,53 20,00 9,53 17,30 0,00 0,00 0,00 0,00 172,97 27407,97 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 860,00 395,00 392,00 369,00 393,50 1,50 6,99 5,00 0,67 8,97 20,00 8,97 18,50 0,00 0,00 0,00 0,00 185,01 27592,98 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 880,00 395,00 392,00 369,00 393,58 1,42 6,89 5,00 0,67 8,42 20,00 8,42 17,39 0,00 0,00 0,00 0,00 173,89 27766,86 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 900,00 395,50 392,50 369,50 393,66 1,83 7,45 5,00 0,67 11,41 20,00 11,41 19,83 0,00 0,00 0,00 0,00 198,29 27965,15 0,00 3200,21 0,00 0,00
108 + 920,00 396,75 393,75 370,75 393,74 3,01 9,01 5,00 0,67 21,07 20,00 21,03 32,44 0,04 0,04 0,00 0,00 324,44 28289,60 0,40 3200,61 0,00 0,00
108 + 940,00 397,94 394,94 371,94 393,82 4,12 10,49 5,00 0,67 31,90 20,00 25,47 46,50 6,42 6,46 0,00 0,00 465,04 28754,64 64,63 3265,24 0,00 0,00
108 + 960,00 395,00 392,00 369,00 393,90 1,10 6,46 5,00 0,67 6,29 20,00 6,29 31,77 0,00 6,42 0,00 0,00 317,66 29072,30 64,23 3329,47 0,00 0,00
108 + 980,00 395,00 392,00 369,00 393,98 1,02 6,36 5,00 0,67 5,78 20,00 5,78 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 120,75 29193,04 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 0,00 395,03 392,00 369,00 394,06 0,97 6,29 5,00 0,67 5,46 20,00 5,46 11,24 0,00 0,00 0,00 0,00 112,39 29305,43 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 20,00 395,27 392,27 369,27 394,14 1,13 6,51 5,00 0,67 6,50 20,00 6,50 11,96 0,00 0,00 0,00 0,00 119,60 29425,03 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 40,00 395,51 392,51 369,51 394,22 1,29 6,72 5,00 0,67 7,57 20,00 7,57 14,07 0,00 0,00 0,00 0,00 140,74 29565,77 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 60,00 395,75 392,75 369,75 394,30 1,45 6,94 5,00 0,67 8,68 20,00 8,68 16,25 0,00 0,00 0,00 0,00 162,52 29728,30 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 80,00 396,00 392,99 370,00 394,38 1,62 7,15 5,00 0,67 9,81 20,00 9,81 18,49 0,00 0,00 0,00 0,00 184,93 29913,23 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 100,00 395,66 392,66 369,66 394,46 1,20 6,60 5,00 0,67 6,97 20,00 6,97 16,79 0,00 0,00 0,00 0,00 167,87 30081,10 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 120,00 395,70 392,70 369,70 394,54 1,16 6,55 5,00 0,67 6,70 20,00 6,70 13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 136,77 30217,87 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 140,00 395,62 392,69 369,69 394,62 1,00 6,33 5,00 0,67 5,65 20,00 5,65 12,36 0,00 0,00 0,00 0,00 123,58 30341,44 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 160,00 395,64 392,74 369,74 394,70 0,94 6,25 5,00 0,67 5,28 20,00 5,28 10,94 0,00 0,00 0,00 0,00 109,37 30450,81 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 180,00 395,78 392,84 369,83 394,78 1,00 6,33 5,00 0,67 5,67 20,00 5,67 10,95 0,00 0,00 0,00 0,00 109,49 30560,30 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 200,00 395,97 392,98 369,98 394,86 1,11 6,49 5,00 0,67 6,40 20,00 6,40 12,07 0,00 0,00 0,00 0,00 120,70 30681,01 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 220,00 396,00 393,00 370,00 394,94 1,06 6,42 5,00 0,67 6,07 20,00 6,07 12,47 0,00 0,00 0,00 0,00 124,72 30805,73 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 240,00 396,15 393,00 370,00 395,02 1,13 6,51 5,00 0,67 6,51 20,00 6,51 12,58 0,00 0,00 0,00 0,00 125,76 30931,49 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 260,00 396,57 393,41 370,40 395,10 1,48 6,97 5,00 0,67 8,85 20,00 8,85 15,35 0,00 0,00 0,00 0,00 153,54 31085,03 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 280,00 396,81 393,81 370,80 395,18 1,63 7,18 5,00 0,67 9,96 20,00 9,96 18,80 0,00 0,00 0,00 0,00 188,03 31273,07 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 300,00 397,28 394,29 371,27 395,48 1,81 7,41 5,00 0,67 11,20 20,00 11,20 21,16 0,00 0,00 0,00 0,00 211,62 31484,68 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 320,00 398,22 395,23 372,20 396,45 1,77 7,36 5,00 0,67 10,92 20,00 10,92 22,13 0,00 0,00 0,00 0,00 221,28 31705,97 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 340,00 399,11 396,12 373,07 397,42 1,68 7,24 5,00 0,67 10,30 20,00 10,30 21,23 0,00 0,00 0,00 0,00 212,27 31918,24 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 360,00 400,07 397,08 374,02 398,39 1,68 7,24 5,00 0,67 10,27 20,00 10,27 20,58 0,00 0,00 0,00 0,00 205,78 32124,02 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 380,00 401,00 398,01 374,98 399,37 1,64 7,18 5,00 0,67 9,97 20,00 9,97 20,25 0,00 0,00 0,00 0,00 202,46 32326,47 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 400,00 401,78 398,79 375,76 400,34 1,44 6,93 5,00 0,67 8,62 20,00 8,62 18,59 0,00 0,00 0,00 0,00 185,89 32512,36 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 420,00 402,83 399,85 376,82 401,31 1,52 7,03 5,00 0,67 9,18 20,00 9,18 17,79 0,00 0,00 0,00 0,00 177,92 32690,28 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 440,00 403,86 400,87 377,84 402,28 1,58 7,11 5,00 0,67 9,58 20,00 9,58 18,75 0,00 0,00 0,00 0,00 187,54 32877,82 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 460,00 404,86 401,84 378,84 403,06 1,80 7,40 5,00 0,67 11,17 20,00 11,17 20,75 0,00 0,00 0,00 0,00 207,46 33085,28 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 480,00 404,41 401,39 378,38 402,53 1,88 7,51 5,00 0,67 11,76 20,00 11,76 22,92 0,00 0,00 0,00 0,00 229,24 33314,52 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 500,00 403,25 400,24 377,19 401,35 1,89 7,53 5,00 0,67 11,87 20,00 11,87 23,63 0,00 0,00 0,00 0,00 236,25 33550,77 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 520,00 401,93 398,93 375,87 400,18 1,75 7,33 5,00 0,67 10,80 20,00 10,80 22,67 0,00 0,00 0,00 0,00 226,68 33777,45 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 540,00 400,61 397,54 374,48 399,00 1,61 7,14 5,00 0,67 9,75 20,00 9,75 20,55 0,00 0,00 0,00 0,00 205,48 33982,94 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 560,00 399,63 396,64 373,54 397,83 1,81 7,41 5,00 0,67 11,21 20,00 11,21 20,96 0,00 0,00 0,00 0,00 209,61 34192,55 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 580,00 398,46 395,48 372,37 396,65 1,81 7,41 5,00 0,67 11,22 20,00 11,22 22,43 0,00 0,00 0,00 0,00 224,31 34416,86 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 600,00 398,00 395,02 372,00 396,22 1,78 7,37 5,00 0,67 11,02 20,00 11,02 22,24 0,00 0,00 0,00 0,00 222,39 34639,25 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 620,00 398,43 395,45 372,41 396,51 1,92 7,56 5,00 0,67 12,06 20,00 12,06 23,08 0,00 0,00 0,00 0,00 230,77 34870,02 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 640,00 398,99 396,02 372,97 397,41 1,59 7,11 5,00 0,67 9,61 20,00 9,61 21,66 0,00 0,00 0,00 0,00 216,65 35086,67 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 660,00 400,12 397,13 374,07 398,30 1,82 7,43 5,00 0,67 11,35 20,00 11,35 20,95 0,00 0,00 0,00 0,00 209,52 35296,19 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 680,00 401,02 398,00 374,97 399,19 1,83 7,44 5,00 0,67 11,36 20,00 11,36 22,71 0,00 0,00 0,00 0,00 227,06 35523,25 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 700,00 401,64 398,61 375,58 400,09 1,55 7,07 5,00 0,67 9,36 20,00 9,36 20,72 0,00 0,00 0,00 0,00 207,19 35730,44 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 720,00 402,51 399,33 376,31 400,98 1,53 7,04 5,00 0,67 9,22 20,00 9,22 18,58 0,00 0,00 0,00 0,00 185,83 35916,27 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 740,00 403,46 400,45 377,43 401,87 1,59 7,12 5,00 0,67 9,62 20,00 9,62 18,85 0,00 0,00 0,00 0,00 188,46 36104,73 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 760,00 404,64 401,64 378,63 402,76 1,88 7,51 5,00 0,67 11,75 20,00 11,75 21,37 0,00 0,00 0,00 0,00 213,70 36318,43 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 780,00 405,54 402,54 379,54 403,66 1,89 7,52 5,00 0,67 11,81 20,00 11,81 23,56 0,00 0,00 0,00 0,00 235,58 36554,01 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 800,00 406,40 403,40 380,40 404,55 1,85 7,47 5,00 0,67 11,55 20,00 11,55 23,36 0,00 0,00 0,00 0,00 233,55 36787,56 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 820,00 406,74 403,74 380,74 404,91 1,83 7,44 5,00 0,67 11,40 20,00 11,40 22,95 0,00 0,00 0,00 0,00 229,52 37017,08 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 840,00 406,86 403,86 380,96 404,91 1,96 7,61 5,00 0,67 12,34 20,00 12,34 23,74 0,00 0,00 0,00 0,00 237,43 37254,51 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 860,00 406,90 403,90 381,09 404,91 2,00 7,66 5,00 0,67 12,65 20,00 12,65 24,99 0,00 0,00 0,00 0,00 249,90 37504,40 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 880,00 407,05 404,06 381,22 404,91 2,14 7,86 5,00 0,67 13,78 20,00 13,78 26,43 0,00 0,00 0,00 0,00 264,28 37768,68 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 900,00 406,92 403,93 381,28 404,91 2,01 7,68 5,00 0,67 12,77 20,00 12,77 26,54 0,00 0,00 0,00 0,00 265,43 38034,11 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 920,00 407,36 404,36 381,94 405,20 2,16 7,88 5,00 0,67 13,90 20,00 13,90 26,67 0,00 0,00 0,00 0,00 266,69 38300,80 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 940,00 407,78 404,93 382,68 405,95 1,83 7,44 5,00 0,67 11,38 20,00 11,38 25,29 0,00 0,00 0,00 0,00 252,85 38553,65 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 960,00 408,40 405,41 383,34 406,69 1,71 7,28 5,00 0,67 10,48 20,00 10,48 21,87 0,00 0,00 0,00 0,00 218,67 38772,33 0,00 3329,47 0,00 0,00
109 + 980,00 409,21 406,23 384,18 407,43 1,78 7,38 5,00 0,67 11,04 20,00 11,04 21,53 0,00 0,00 0,00 0,00 215,27 38987,59 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 0,00 410,02 407,01 384,61 408,17 1,84 7,46 5,00 0,67 11,48 20,00 11,48 22,52 0,00 0,00 0,00 0,00 225,21 39212,81 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 20,00 410,79 407,77 385,03 408,92 1,87 7,49 5,00 0,67 11,67 20,00 11,67 23,15 0,00 0,00 0,00 0,00 231,53 39444,34 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 40,00 411,58 408,55 385,72 409,66 1,93 7,57 5,00 0,67 12,10 20,00 12,10 23,77 0,00 0,00 0,00 0,00 237,69 39682,03 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 60,00 412,17 409,20 386,25 410,40 1,77 7,36 5,00 0,67 10,94 20,00 10,94 23,03 0,00 0,00 0,00 0,00 230,34 39912,37 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 80,00 412,37 409,33 386,24 410,33 2,04 7,72 5,00 0,67 12,97 20,00 12,97 23,91 0,00 0,00 0,00 0,00 239,05 40151,42 0,00 3329,47 0,00 0,00
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110 + 100,00 410,91 407,86 384,85 409,12 1,80 7,39 5,00 0,67 11,12 20,00 11,12 24,09 0,00 0,00 0,00 0,00 240,90 40392,32 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 120,00 409,55 406,45 383,22 407,34 2,22 7,96 5,00 0,67 14,37 20,00 14,37 25,49 0,00 0,00 0,00 0,00 254,93 40647,25 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 140,00 406,94 403,88 380,61 405,56 1,38 6,84 5,00 0,67 8,18 20,00 8,18 22,55 0,00 0,00 0,00 0,00 225,46 40872,71 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 160,00 405,94 402,92 379,94 403,78 2,16 7,88 5,00 0,67 13,91 20,00 13,91 22,09 0,00 0,00 0,00 0,00 220,87 41093,58 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 180,00 405,78 402,79 379,89 403,80 1,98 7,64 5,00 0,67 12,49 20,00 12,49 26,40 0,00 0,00 0,00 0,00 264,01 41357,59 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 200,00 406,38 403,25 380,37 404,03 2,35 8,13 5,00 0,67 15,42 20,00 15,42 27,91 0,00 0,00 0,00 0,00 279,06 41636,65 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 220,00 406,97 403,78 380,94 404,26 2,71 8,61 5,00 0,67 18,44 20,00 18,44 33,85 0,00 0,00 0,00 0,00 338,53 41975,18 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 240,00 406,82 403,58 380,77 404,49 2,33 8,11 5,00 0,67 15,29 20,00 15,29 33,73 0,00 0,00 0,00 0,00 337,31 42312,49 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 260,00 406,59 403,60 380,73 404,88 1,72 7,29 5,00 0,67 10,54 20,00 10,54 25,83 0,00 0,00 0,00 0,00 258,29 42570,78 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 280,00 407,74 404,52 381,62 406,21 1,53 7,05 5,00 0,67 9,24 20,00 9,24 19,77 0,00 0,00 0,00 0,00 197,75 42768,53 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 300,00 409,01 405,75 382,86 407,53 1,48 6,97 5,00 0,67 8,83 20,00 8,83 18,07 0,00 0,00 0,00 0,00 180,71 42949,24 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 320,00 410,50 407,23 384,41 408,86 1,63 7,18 5,00 0,67 9,95 20,00 9,95 18,78 0,00 0,00 0,00 0,00 187,82 43137,06 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 340,00 412,16 408,85 386,07 410,19 1,96 7,62 5,00 0,67 12,40 20,00 12,40 22,35 0,00 0,00 0,00 0,00 223,49 43360,55 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 360,00 413,29 409,93 387,14 411,52 1,78 7,37 5,00 0,67 10,98 20,00 10,98 23,38 0,00 0,00 0,00 0,00 233,82 43594,37 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 380,00 414,95 411,61 388,79 413,12 1,83 7,44 5,00 0,67 11,36 20,00 11,36 22,34 0,00 0,00 0,00 0,00 223,43 43817,80 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 400,00 417,92 414,57 391,76 415,80 2,12 7,83 5,00 0,67 13,59 20,00 13,59 24,95 0,00 0,00 0,00 0,00 249,49 44067,29 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 420,00 420,38 417,03 394,18 418,49 1,89 7,51 5,00 0,67 11,80 20,00 11,80 25,39 0,00 0,00 0,00 0,00 253,90 44321,19 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 440,00 424,61 421,28 397,84 422,50 2,11 7,81 5,00 0,67 13,49 20,00 13,49 25,29 0,00 0,00 0,00 0,00 252,88 44574,07 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 460,00 430,94 427,52 402,72 428,51 2,42 8,23 5,00 0,67 16,04 20,00 16,04 29,52 0,00 0,00 0,00 0,00 295,24 44869,31 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 480,00 435,47 431,38 406,61 433,62 1,85 7,47 5,00 0,67 11,54 20,00 11,54 27,58 0,00 0,00 0,00 0,00 275,76 45145,07 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 500,00 435,47 431,46 408,11 433,62 1,85 7,47 5,00 0,67 11,55 20,00 11,55 23,09 0,00 0,00 0,00 0,00 230,93 45376,01 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 520,00 434,53 431,02 408,49 432,28 2,25 8,00 5,00 0,67 14,65 20,00 14,65 26,20 0,00 0,00 0,00 0,00 262,03 45638,04 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 540,00 433,16 429,62 407,06 430,36 2,80 8,73 5,00 0,67 19,23 20,00 19,23 33,88 0,00 0,00 0,00 0,00 338,76 45976,79 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 560,00 431,24 427,70 405,18 428,43 2,81 8,74 5,00 0,67 19,28 20,00 19,28 38,51 0,00 0,00 0,00 0,00 385,06 46361,85 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 580,00 429,28 425,73 403,25 426,51 2,77 8,69 5,00 0,67 18,97 20,00 18,97 38,25 0,00 0,00 0,00 0,00 382,53 46744,38 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 600,00 427,16 423,58 400,96 424,59 2,56 8,42 5,00 0,67 17,19 20,00 17,19 36,16 0,00 0,00 0,00 0,00 361,60 47105,98 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 620,00 425,31 421,71 399,12 422,67 2,63 8,51 5,00 0,67 17,79 20,00 17,79 34,97 0,00 0,00 0,00 0,00 349,73 47455,71 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 640,00 423,30 419,67 397,15 420,75 2,55 8,40 5,00 0,67 17,07 20,00 17,07 34,85 0,00 0,00 0,00 0,00 348,55 47804,26 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 660,00 420,92 417,28 394,75 418,83 2,09 7,78 5,00 0,67 13,32 20,00 13,32 30,39 0,00 0,00 0,00 0,00 303,91 48108,17 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 680,00 419,34 415,67 393,25 416,91 2,43 8,24 5,00 0,67 16,08 20,00 16,08 29,40 0,00 0,00 0,00 0,00 294,02 48402,19 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 700,00 417,81 414,12 391,75 415,92 1,89 7,52 5,00 0,67 11,83 20,00 11,83 27,91 0,00 0,00 0,00 0,00 279,10 48681,28 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 720,00 416,76 413,06 390,70 414,99 1,77 7,37 5,00 0,67 10,98 20,00 10,98 22,81 0,00 0,00 0,00 0,00 228,07 48909,35 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 740,00 415,82 412,09 389,80 414,05 1,77 7,36 5,00 0,67 10,94 20,00 10,94 21,91 0,00 0,00 0,00 0,00 219,14 49128,49 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 760,00 414,64 410,89 388,62 413,12 1,52 7,03 5,00 0,67 9,13 20,00 9,13 20,07 0,00 0,00 0,00 0,00 200,72 49329,21 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 780,00 413,80 410,13 387,86 412,18 1,62 7,16 5,00 0,67 9,86 20,00 9,86 18,99 0,00 0,00 0,00 0,00 189,90 49519,11 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 800,00 413,19 409,40 387,17 411,24 1,95 7,59 5,00 0,67 12,25 20,00 12,25 22,11 0,00 0,00 0,00 0,00 221,11 49740,22 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 820,00 412,64 408,82 386,63 410,90 1,75 7,33 5,00 0,67 10,77 20,00 10,77 23,02 0,00 0,00 0,00 0,00 230,24 49970,47 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 840,00 412,62 408,84 386,67 411,27 1,35 6,80 5,00 0,67 7,96 20,00 7,96 18,73 0,00 0,00 0,00 0,00 187,28 50157,75 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 860,00 412,95 409,09 386,95 411,64 1,30 6,74 5,00 0,67 7,65 20,00 7,65 15,61 0,00 0,00 0,00 0,00 156,12 50313,86 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 880,00 413,47 409,59 387,47 412,01 1,45 6,94 5,00 0,67 8,67 20,00 8,67 16,33 0,00 0,00 0,00 0,00 163,26 50477,12 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 900,00 414,29 410,38 388,29 412,39 1,90 7,54 5,00 0,67 11,94 20,00 11,94 20,62 0,00 0,00 0,00 0,00 206,17 50683,29 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 920,00 414,12 410,18 388,11 412,76 1,36 6,82 5,00 0,67 8,06 20,00 8,06 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,05 50883,34 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 940,00 414,55 410,59 388,54 413,13 1,42 6,89 5,00 0,67 8,45 20,00 8,45 16,51 0,00 0,00 0,00 0,00 165,11 51048,45 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 960,00 415,26 411,28 389,25 413,50 1,75 7,34 5,00 0,67 10,81 20,00 10,81 19,26 0,00 0,00 0,00 0,00 192,65 51241,10 0,00 3329,47 0,00 0,00
110 + 980,00 415,36 411,36 389,36 413,60 1,76 7,35 5,00 0,67 10,87 20,00 10,87 21,69 0,00 0,00 0,00 0,00 216,86 51457,96 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 0,00 415,07 411,05 389,07 413,48 1,59 7,12 5,00 0,67 9,66 20,00 9,66 20,53 0,00 0,00 0,00 0,00 205,29 51663,25 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 20,00 415,28 411,24 389,26 413,36 1,92 7,56 5,00 0,67 12,07 20,00 12,07 21,73 0,00 0,00 0,00 0,00 217,29 51880,55 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 40,00 415,09 411,02 389,08 413,23 1,86 7,48 5,00 0,67 11,61 20,00 11,61 23,68 0,00 0,00 0,00 0,00 236,79 52117,34 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 60,00 414,90 410,81 388,89 413,11 1,79 7,39 5,00 0,67 11,11 20,00 11,11 22,71 0,00 0,00 0,00 0,00 227,15 52344,49 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 80,00 414,45 410,35 388,43 412,94 1,51 7,01 5,00 0,67 9,05 20,00 9,05 20,16 0,00 0,00 0,00 0,00 201,57 52546,06 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 100,00 414,08 409,96 388,06 411,90 2,18 7,90 5,00 0,67 14,04 20,00 14,04 23,09 0,00 0,00 0,00 0,00 230,86 52776,92 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 120,00 413,22 409,00 387,10 410,86 2,36 8,14 5,00 0,67 15,49 20,00 15,49 29,53 0,00 0,00 0,00 0,00 295,25 53072,17 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 140,00 411,79 407,83 385,92 409,89 1,91 7,54 5,00 0,67 11,96 20,00 11,96 27,45 0,00 0,00 0,00 0,00 274,48 53346,65 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 160,00 412,04 407,82 385,94 410,04 2,00 7,67 5,00 0,67 12,66 20,00 12,66 24,62 0,00 0,00 0,00 0,00 246,18 53592,83 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 180,00 411,77 407,54 385,71 410,20 1,57 7,09 5,00 0,67 9,49 20,00 9,49 22,15 0,00 0,00 0,00 0,00 221,52 53814,36 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 200,00 412,55 408,28 386,49 410,35 2,19 7,93 5,00 0,67 14,19 20,00 14,19 23,68 0,00 0,00 0,00 0,00 236,80 54051,16 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 220,00 412,53 408,27 386,53 410,50 2,03 7,70 5,00 0,67 12,87 20,00 12,87 27,05 0,00 0,00 0,00 0,00 270,53 54321,69 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 240,00 412,04 407,76 386,04 410,66 1,38 6,84 5,00 0,67 8,18 20,00 8,18 21,04 0,00 0,00 0,00 0,00 210,43 54532,12 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 260,00 411,46 407,15 385,40 409,90 1,56 7,08 5,00 0,67 9,42 20,00 9,42 17,60 0,00 0,00 0,00 0,00 175,99 54708,11 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 280,00 411,02 406,70 384,89 409,04 1,97 7,63 5,00 0,67 12,45 20,00 12,45 21,87 0,00 0,00 0,00 0,00 218,75 54926,86 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 300,00 410,12 405,78 384,10 408,19 1,94 7,58 5,00 0,67 12,19 20,00 12,19 24,65 0,00 0,00 0,00 0,00 246,46 55173,33 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 320,00 409,52 405,15 383,51 407,33 2,19 7,93 5,00 0,67 14,19 20,00 14,19 26,38 0,00 0,00 0,00 0,00 263,81 55437,13 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 340,00 408,13 403,75 382,11 406,47 1,66 7,22 5,00 0,67 10,15 20,00 10,15 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00 243,39 55680,52 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 360,00 407,42 403,02 381,40 405,61 1,81 7,42 5,00 0,67 11,25 20,00 11,25 21,40 0,00 0,00 0,00 0,00 214,00 55894,52 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 380,00 406,98 402,56 380,98 405,36 1,63 7,17 5,00 0,67 9,91 20,00 9,91 21,16 0,00 0,00 0,00 0,00 211,63 56106,15 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 400,00 406,96 402,52 380,96 405,20 1,76 7,35 5,00 0,67 10,87 20,00 10,87 20,79 0,00 0,00 0,00 0,00 207,87 56314,02 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 420,00 406,97 402,50 380,96 405,05 1,92 7,56 5,00 0,67 12,04 20,00 12,04 22,91 0,00 0,00 0,00 0,00 229,15 56543,17 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 440,00 406,93 402,43 380,93 404,90 2,03 7,70 5,00 0,67 12,87 20,00 12,87 24,92 0,00 0,00 0,00 0,00 249,17 56792,33 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 460,00 406,77 402,09 380,62 404,75 2,02 7,70 5,00 0,67 12,86 20,00 12,86 25,73 0,00 0,00 0,00 0,00 257,33 57049,66 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 480,00 406,63 402,09 380,63 404,60 2,03 7,71 5,00 0,67 12,94 20,00 12,94 25,79 0,00 0,00 0,00 0,00 257,95 57307,61 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 500,00 406,38 401,67 380,22 404,44 1,94 7,58 5,00 0,67 12,18 20,00 12,18 25,11 0,00 0,00 0,00 0,00 251,15 57558,75 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 520,00 406,68 401,66 380,22 404,29 2,39 8,19 5,00 0,67 15,77 20,00 15,77 27,95 0,00 0,00 0,00 0,00 279,53 57838,29 0,00 3329,47 0,00 0,00
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111 + 540,00 406,04 401,44 379,99 404,14 1,90 7,54 5,00 0,67 11,93 20,00 11,93 27,70 0,00 0,00 0,00 0,00 277,04 58115,32 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 560,00 406,26 401,44 379,53 404,36 1,90 7,53 5,00 0,67 11,90 20,00 11,90 23,83 0,00 0,00 0,00 0,00 238,28 58353,61 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 580,00 406,85 402,18 375,62 404,75 2,11 7,81 5,00 0,67 13,50 20,00 13,50 25,40 0,00 0,00 0,00 0,00 254,02 58607,62 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 600,00 407,39 402,67 372,71 405,13 2,26 8,01 5,00 0,67 14,69 20,00 14,69 28,19 0,00 0,00 0,00 0,00 281,91 58889,54 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 620,00 407,71 403,04 372,89 405,51 2,19 7,93 5,00 0,67 14,19 20,00 14,19 28,88 0,00 0,00 0,00 0,00 288,76 59178,30 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 640,00 408,00 403,30 375,03 405,89 2,11 7,81 5,00 0,67 13,49 20,00 13,49 27,67 0,00 0,00 0,00 0,00 276,74 59455,04 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 660,00 408,37 403,78 381,13 406,28 2,10 7,80 5,00 0,67 13,42 20,00 13,42 26,90 0,00 0,00 0,00 0,00 269,03 59724,07 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 680,00 409,00 404,24 383,00 406,66 2,34 8,12 5,00 0,67 15,35 20,00 15,35 28,77 0,00 0,00 0,00 0,00 287,67 60011,74 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 700,00 409,16 404,38 383,15 407,04 2,12 7,82 5,00 0,67 13,57 20,00 13,57 28,92 0,00 0,00 0,00 0,00 289,23 60300,97 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 720,00 409,55 404,70 383,49 407,43 2,12 7,83 5,00 0,67 13,59 20,00 13,59 27,16 0,00 0,00 0,00 0,00 271,61 60572,59 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 740,00 409,83 405,01 383,83 407,81 2,02 7,70 5,00 0,67 12,85 20,00 12,85 26,44 0,00 0,00 0,00 0,00 264,39 60836,98 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 760,00 410,18 405,33 384,18 408,19 1,99 7,65 5,00 0,67 12,60 20,00 12,60 25,45 0,00 0,00 0,00 0,00 254,49 61091,47 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 780,00 410,66 405,75 384,62 408,58 2,08 7,78 5,00 0,67 13,30 20,00 13,30 25,90 0,00 0,00 0,00 0,00 258,98 61350,44 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 800,00 410,87 406,10 384,99 408,96 1,91 7,55 5,00 0,67 12,00 20,00 12,00 25,30 0,00 0,00 0,00 0,00 252,97 61603,41 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 820,00 411,46 406,55 385,44 409,47 1,99 7,65 5,00 0,67 12,60 20,00 12,60 24,59 0,00 0,00 0,00 0,00 245,95 61849,36 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 840,00 412,50 407,57 386,46 410,67 1,83 7,44 5,00 0,67 11,40 20,00 11,40 24,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240,03 62089,39 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 860,00 413,70 408,75 387,67 411,88 1,83 7,44 5,00 0,67 11,37 20,00 11,37 22,77 0,00 0,00 0,00 0,00 227,73 62317,11 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 880,00 414,50 409,54 388,47 413,08 1,42 6,90 5,00 0,67 8,46 20,00 8,46 19,83 0,00 0,00 0,00 0,00 198,33 62515,44 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 900,00 416,19 411,20 390,12 414,28 1,91 7,54 5,00 0,67 11,94 20,00 11,94 20,41 0,00 0,00 0,00 0,00 204,09 62719,53 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 920,00 417,64 412,61 391,56 415,49 2,15 7,87 5,00 0,67 13,86 20,00 13,86 25,81 0,00 0,00 0,00 0,00 258,07 62977,61 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 940,00 418,73 413,66 392,63 416,69 2,04 7,72 5,00 0,67 12,96 20,00 12,96 26,82 0,00 0,00 0,00 0,00 268,22 63245,83 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 960,00 419,91 414,88 393,87 417,90 2,01 7,68 5,00 0,67 12,74 20,00 12,74 25,69 0,00 0,00 0,00 0,00 256,95 63502,78 0,00 3329,47 0,00 0,00
111 + 980,00 421,15 416,06 395,13 419,10 2,05 7,73 5,00 0,67 13,02 20,00 13,02 25,76 0,00 0,00 0,00 0,00 257,56 63760,34 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 0,00 422,00 416,88 395,99 420,19 1,81 7,41 5,00 0,67 11,24 20,00 11,24 24,26 0,00 0,00 0,00 0,00 242,62 64002,96 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 20,00 422,00 416,85 395,99 420,19 1,81 7,41 5,00 0,67 11,24 20,00 11,24 22,48 0,00 0,00 0,00 0,00 224,83 64227,79 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 40,00 421,43 416,26 395,41 419,53 1,90 7,54 5,00 0,67 11,93 20,00 11,93 23,17 0,00 0,00 0,00 0,00 231,71 64459,50 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 60,00 419,89 414,70 393,84 418,21 1,67 7,23 5,00 0,67 10,23 20,00 10,23 22,16 0,00 0,00 0,00 0,00 221,60 64681,10 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 80,00 418,69 413,48 392,65 416,90 1,79 7,39 5,00 0,67 11,12 20,00 11,12 21,35 0,00 0,00 0,00 0,00 213,47 64894,57 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 100,00 418,92 413,71 392,90 416,65 2,26 8,02 5,00 0,67 14,74 20,00 14,74 25,85 0,00 0,00 0,00 0,00 258,53 65153,10 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 120,00 418,66 413,42 392,65 416,68 1,98 7,64 5,00 0,67 12,51 20,00 12,51 27,24 0,00 0,00 0,00 0,00 272,43 65425,53 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 140,00 419,41 414,14 393,40 416,70 2,71 8,61 5,00 0,67 18,45 20,00 18,45 30,96 0,00 0,00 0,00 0,00 309,61 65735,13 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 160,00 419,58 414,28 393,57 416,72 2,86 8,81 5,00 0,67 19,71 20,00 19,71 38,16 0,00 0,00 0,00 0,00 381,64 66116,77 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 180,00 419,25 413,94 393,25 416,74 2,51 8,35 5,00 0,67 16,75 20,00 16,75 36,46 0,00 0,00 0,00 0,00 364,59 66481,36 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 200,00 419,58 414,25 393,58 416,77 2,81 8,75 5,00 0,67 19,32 20,00 19,32 36,07 0,00 0,00 0,00 0,00 360,73 66842,09 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 220,00 419,67 414,32 393,67 416,79 2,88 8,85 5,00 0,67 19,96 20,00 19,96 39,29 0,00 0,00 0,00 0,00 392,88 67234,97 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 240,00 420,26 414,87 394,26 416,81 3,44 9,59 5,00 0,67 25,14 20,00 25,14 45,10 0,00 0,00 0,00 0,00 451,02 67685,99 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 260,00 419,34 413,94 393,33 416,83 2,51 8,35 5,00 0,67 16,75 20,00 16,75 41,89 0,00 0,00 0,00 0,00 418,87 68104,86 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 280,00 418,65 413,24 392,62 416,86 1,79 7,39 5,00 0,67 11,12 20,00 11,12 27,87 0,00 0,00 0,00 0,00 278,66 68383,52 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 300,00 418,98 413,54 392,96 416,88 2,10 7,80 5,00 0,67 13,42 20,00 13,42 24,54 0,00 0,00 0,00 0,00 245,40 68628,92 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 320,00 418,77 413,30 392,76 416,90 1,86 7,49 5,00 0,67 11,64 20,00 11,64 25,06 0,00 0,00 0,00 0,00 250,61 68879,52 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 340,00 418,83 413,35 392,83 416,92 1,91 7,55 5,00 0,67 11,99 20,00 11,99 23,63 0,00 0,00 0,00 0,00 236,26 69115,78 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 360,00 418,60 413,10 392,60 416,95 1,65 7,21 5,00 0,67 10,09 20,00 10,09 22,08 0,00 0,00 0,00 0,00 220,83 69336,62 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 380,00 418,64 413,13 392,64 416,97 1,67 7,23 5,00 0,67 10,22 20,00 10,22 20,32 0,00 0,00 0,00 0,00 203,18 69539,79 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 400,00 419,10 413,56 393,09 417,57 1,52 7,03 5,00 0,67 9,18 20,00 9,18 19,40 0,00 0,00 0,00 0,00 193,99 69733,78 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 420,00 419,94 414,43 393,98 418,37 1,57 7,10 5,00 0,67 9,53 20,00 9,53 18,70 0,00 0,00 0,00 0,00 187,04 69920,83 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 440,00 420,84 415,26 394,81 419,16 1,67 7,23 5,00 0,67 10,22 20,00 10,22 19,75 0,00 0,00 0,00 0,00 197,52 70118,35 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 460,00 422,05 416,43 395,98 419,96 2,09 7,79 5,00 0,67 13,35 20,00 13,35 23,58 0,00 0,00 0,00 0,00 235,78 70354,13 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 480,00 423,12 417,36 396,95 420,76 2,37 8,15 5,00 0,67 15,55 20,00 15,55 28,91 0,00 0,00 0,00 0,00 289,08 70643,21 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 500,00 423,97 418,30 397,94 421,55 2,42 8,23 5,00 0,67 16,00 20,00 16,00 31,55 0,00 0,00 0,00 0,00 315,50 70958,71 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 520,00 424,68 418,99 398,66 422,35 2,33 8,11 5,00 0,67 15,30 20,00 15,30 31,30 0,00 0,00 0,00 0,00 312,98 71271,69 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 540,00 425,16 419,46 399,14 423,15 2,02 7,69 5,00 0,67 12,79 20,00 12,79 28,09 0,00 0,00 0,00 0,00 280,91 71552,60 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 560,00 426,34 420,63 400,23 423,94 2,40 8,19 5,00 0,67 15,80 20,00 15,80 28,59 0,00 0,00 0,00 0,00 285,89 71838,49 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 580,00 428,62 422,85 402,35 424,74 3,88 10,17 5,00 0,67 29,42 20,00 29,42 45,21 0,00 0,00 0,00 0,00 452,15 72290,63 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 600,00 430,98 425,16 404,76 426,14 4,85 11,46 5,00 0,67 39,91 20,00 39,91 69,32 0,00 0,00 0,00 0,00 693,25 72983,88 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 620,00 430,60 424,82 404,59 428,02 2,57 8,43 5,00 0,67 17,29 20,00 17,29 57,20 0,00 0,00 0,00 0,00 571,96 73555,84 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 640,00 431,16 425,39 405,14 429,91 1,26 6,67 5,00 0,67 7,33 20,00 7,33 24,61 0,00 0,00 0,00 0,00 246,12 73801,96 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 660,00 433,23 427,40 407,12 431,79 1,44 6,91 5,00 0,67 8,55 20,00 8,55 15,88 0,00 0,00 0,00 0,00 158,80 73960,76 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 680,00 434,84 429,15 408,84 433,68 1,16 6,54 5,00 0,67 6,68 20,00 6,68 15,23 0,00 0,00 0,00 0,00 152,32 74113,08 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 700,00 437,75 431,87 411,54 435,57 2,18 7,90 5,00 0,67 14,05 20,00 14,05 20,73 0,00 0,00 0,00 0,00 207,30 74320,38 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 720,00 439,32 433,44 413,14 437,45 1,87 7,49 5,00 0,67 11,67 20,00 11,67 25,73 0,00 0,00 0,00 0,00 257,26 74577,64 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 740,00 441,11 435,31 414,96 439,34 1,77 7,36 5,00 0,67 10,93 20,00 10,93 22,61 0,00 0,00 0,00 0,00 226,05 74803,69 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 760,00 446,87 441,02 420,50 443,24 3,63 9,84 5,00 0,67 26,91 20,00 26,91 37,85 0,00 0,00 0,00 0,00 378,46 75182,15 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 780,00 451,60 445,56 424,90 447,49 4,11 10,48 5,00 0,67 31,82 20,00 31,82 58,74 0,00 0,00 0,00 0,00 587,37 75769,52 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 800,00 455,51 449,47 428,34 453,32 2,19 7,93 5,00 0,67 14,18 20,00 14,18 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,01 76229,53 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 820,00 459,97 453,96 432,60 463,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 14,18 0,00 0,00 0,00 0,00 141,79 76371,32 0,00 3329,47 0,00 0,00
112 + 830,00 462,27 456,24 435,21 463,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76371,32 0,00 3329,47 0,00 0,00

SUB-TOTAL 76.371,32      3.329,47        -                 

SIFÃO SOVACO : EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
EXTENSÃO: 303,00 Km ok

303,00
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TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

116 + 307,00 475,00 475,00 475,00 461,98 13,02 22,36 5,00 0,67 178,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 178,16 178,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 + 320,00 469,88 469,88 469,88 461,98 7,90 15,53 5,00 0,67 81,09 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,09 259,25 0,00 0,00 0,00 0,00 1685,12 1685,12
116 + 340,00 456,63 456,63 456,63 458,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,09 0,00 0,00 0,00 0,00 810,91 2496,03
116 + 360,00 448,42 448,42 448,42 448,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2496,03
116 + 380,00 438,28 438,28 438,28 439,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2496,03
116 + 400,00 434,08 434,08 433,83 433,88 0,20 5,27 5,00 0,67 1,04 20,00 0,00 0,00 1,04 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 10,37 10,37 0,00 2496,03
116 + 420,00 436,42 436,02 433,39 434,78 1,65 7,20 5,00 0,67 10,06 20,00 2,77 2,77 7,29 8,32 0,00 0,00 27,73 27,73 83,22 93,59 0,00 2496,03
116 + 440,00 437,00 436,00 433,44 435,21 1,79 7,39 5,00 0,67 11,10 20,00 6,75 9,52 4,35 11,64 0,00 0,00 95,20 122,92 116,39 209,98 0,00 2496,03
116 + 460,00 437,36 436,00 433,40 435,26 2,10 7,79 5,00 0,67 13,41 20,00 9,39 16,14 4,02 8,37 0,00 0,00 161,38 284,31 83,71 293,70 0,00 2496,03
116 + 480,00 437,81 436,81 434,22 435,99 1,82 7,43 5,00 0,67 11,31 20,00 6,77 16,16 4,54 8,56 0,00 0,00 161,58 445,89 85,59 379,29 0,00 2496,03
116 + 500,00 437,52 436,52 434,23 435,38 2,14 7,85 5,00 0,67 13,76 20,00 7,19 13,95 6,57 11,12 0,00 0,00 139,54 585,43 111,15 490,44 0,00 2496,03
116 + 520,00 436,00 435,00 432,96 434,06 1,94 7,58 5,00 0,67 12,18 20,00 6,91 14,10 5,26 11,84 0,00 0,00 141,03 726,45 118,37 608,81 0,00 2496,03
116 + 540,00 437,34 436,47 434,42 435,55 1,79 7,39 5,00 0,67 11,08 20,00 5,92 12,84 5,16 10,42 0,00 0,00 128,35 854,81 104,22 713,03 0,00 2496,03
116 + 560,00 447,09 447,09 446,63 444,81 2,28 8,04 5,00 0,67 14,88 20,00 0,00 5,92 3,62 8,78 11,26 11,26 59,21 914,01 87,76 800,79 112,64 2608,67
116 + 580,00 458,59 458,59 458,59 456,07 2,52 8,36 5,00 0,67 16,83 20,00 0,00 0,00 0,00 3,62 16,83 28,10 0,00 914,01 36,18 836,97 280,97 2889,64
116 + 600,00 462,79 462,79 462,79 461,68 1,11 6,47 5,00 0,67 6,35 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 23,18 0,00 914,01 0,00 836,97 231,79 3121,43
116 + 610,00 462,79 462,79 462,79 461,68 1,10 6,47 5,00 0,67 6,31 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,31 12,66 0,00 914,01 0,00 836,97 63,29 3184,73

SUB-TOTAL 914,01           836,97           3.184,73        

SIFÃO SERRA DO JUÁ: EST - 119+260,0 A EST - 119+495, 0
EXTENSÃO: 235,00 Km ok

235,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

119 + 260,00 457,06 457,06 457,06 462,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 280,00 456,72 456,72 456,72 459,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 300,00 452,24 452,24 452,24 453,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 320,00 447,91 447,91 447,91 449,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 340,00 444,40 444,40 444,40 445,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 360,00 441,33 441,33 441,33 441,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 380,00 434,82 434,82 434,82 435,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 400,00 433,72 433,72 433,72 434,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 420,00 435,24 435,24 435,24 437,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 440,00 442,44 442,44 442,44 442,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 460,00 452,98 452,98 452,98 452,79 0,19 5,26 5,00 0,67 1,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
119 + 480,00 454,68 454,68 454,68 459,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 20,01
119 + 495,00 454,21 454,21 454,21 461,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,01

SUB-TOTAL -                 -                 20,01             

SIFÃO MALHADA: EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
EXTENSÃO: 290,00 Km ok

290,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

123 + 900,00 455,39 455,39 455,39 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 920,00 454,58 454,58 454,58 458,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 940,00 450,98 450,98 450,98 453,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 960,00 446,24 446,24 446,24 448,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 980,00 442,10 442,10 442,10 443,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 0,00 441,04 441,04 441,04 443,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 20,00 442,82 442,82 442,82 443,24 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 40,00 441,62 441,62 441,62 443,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 60,00 439,69 439,69 439,69 441,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 80,00 436,12 436,12 436,12 437,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 100,00 441,70 441,70 441,70 443,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 120,00 445,28 445,28 445,28 446,87 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 140,00 451,15 451,15 451,15 452,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 160,00 453,95 453,95 453,95 455,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 180,00 455,84 455,84 455,84 460,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 190,00 457,22 457,22 457,22 461,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)
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SIFÃO PAI MANÉ: EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0
EXTENSÃO: 335,00 Km ok

335,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

130 + 975,00 461,08 461,08 461,08 460,37 0,71 5,95 5,00 0,67 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 + 980,00 460,34 460,34 460,34 460,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76 9,76
131 + 0,00 456,39 456,39 456,39 458,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76
131 + 20,00 450,08 450,08 450,08 452,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76
131 + 40,00 445,87 445,87 445,87 448,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76
131 + 60,00 442,25 442,25 442,25 444,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76
131 + 80,00 436,64 436,64 436,64 439,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,76
131 + 100,00 431,84 431,84 431,84 431,01 0,84 6,11 5,00 0,67 4,65 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 46,46 56,22
131 + 120,00 433,00 433,00 431,12 431,50 1,50 7,00 5,00 0,67 8,99 20,00 0,01 0,01 8,98 8,98 0,00 4,65 0,14 0,14 89,79 89,79 46,46 102,68
131 + 140,00 433,19 431,94 429,97 431,52 1,67 7,23 5,00 0,67 10,25 20,00 8,02 8,04 2,22 11,20 0,00 0,00 80,36 80,50 112,02 201,81 0,00 102,68
131 + 160,00 433,00 433,00 430,67 431,53 1,47 6,96 5,00 0,67 8,78 20,00 0,00 8,02 8,78 11,01 0,00 0,00 80,22 160,73 110,07 311,88 0,00 102,68
131 + 180,00 437,16 437,16 437,16 437,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 8,78 0,00 0,00 0,00 160,73 87,84 399,72 0,00 102,68
131 + 200,00 442,63 442,63 442,63 444,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 399,72 0,00 102,68
131 + 220,00 443,05 443,05 443,05 445,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 399,72 0,00 102,68
131 + 240,00 441,00 441,00 441,00 443,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 399,72 0,00 102,68
131 + 260,00 446,46 446,46 446,46 448,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 399,72 0,00 102,68
131 + 280,00 453,07 453,07 453,07 455,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 399,72 0,00 102,68
131 + 300,00 455,33 455,33 455,33 459,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 399,72 0,00 102,68
131 + 310,00 455,95 455,95 455,95 460,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,73 0,00 399,72 0,00 102,68

SUB-TOTAL 160,73           399,72           102,68           

SIFÃO CALDEIRÃO: EST - 143+195,0 A EST - 143+540,0
EXTENSÃO: 345,00 Km ok

345,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

143 + 195,00 456,83 456,83 456,83 459,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 200,00 455,80 455,80 455,80 459,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 220,00 450,93 450,93 450,93 453,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 240,00 449,04 449,04 449,04 451,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 260,00 446,88 446,88 446,88 449,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 280,00 444,27 444,27 444,27 446,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 300,00 440,04 440,04 440,04 442,39 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 320,00 440,29 440,29 440,29 442,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 340,00 440,90 440,90 440,90 442,82 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 360,00 440,40 440,40 440,40 442,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 380,00 439,24 439,24 439,24 441,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 400,00 435,22 435,22 435,22 433,81 1,40 6,87 5,00 0,67 8,33 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 83,27 83,27
143 + 420,00 439,75 439,75 439,75 439,52 0,23 5,31 5,00 0,67 1,20 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 9,53 0,00 0,00 0,00 0,00 95,28 178,56
143 + 440,00 443,12 443,12 443,12 445,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 190,57
143 + 460,00 446,38 446,38 446,38 448,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,57
143 + 480,00 446,94 446,94 446,94 449,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,57
143 + 500,00 449,63 449,63 449,63 451,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,57
143 + 520,00 453,51 453,51 453,51 455,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,57
143 + 540,00 457,01 457,01 457,01 458,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190,57

SUB-TOTAL -                 -                 190,57           

SIFÃO CANOA 1: EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
EXTENSÃO: 390,00 Km ok

390,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

144 + 990,00 456,11 456,11 456,11 458,72 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 0,00 455,14 455,14 455,14 457,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 20,00 451,01 451,01 450,00 449,85 1,16 6,54 5,00 0,67 6,68 20,00 0,00 0,00 5,92 5,92 0,75 0,75 0,00 0,00 59,23 59,23 7,55 7,55
145 + 40,00 446,40 446,29 444,23 444,64 1,76 7,35 5,00 0,67 10,88 20,00 0,84 0,84 10,04 15,96 0,00 0,75 8,44 8,44 159,59 218,82 7,55 15,09
145 + 60,00 441,48 441,39 439,35 439,91 1,57 7,09 5,00 0,67 9,50 20,00 0,60 1,44 8,90 18,94 0,00 0,00 14,42 22,85 189,38 408,20 0,00 15,09
145 + 80,00 437,93 437,86 435,82 436,88 1,05 6,40 5,00 0,67 5,99 20,00 0,49 1,09 5,50 14,40 0,00 0,00 10,87 33,73 144,05 552,25 0,00 15,09
145 + 100,00 435,55 435,55 433,64 434,08 1,46 6,95 5,00 0,67 8,76 20,00 0,00 0,49 8,76 14,26 0,00 0,00 4,89 38,61 142,58 694,83 0,00 15,09

Volume cat1  (m³)

Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)

Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²)

Volume cat3  (m³)
Área da 

Vala
D (m)

Volume cat3  (m³)

D (m)Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca

Cota Área CAT3 (m²)

Área da 
Vala

Área CAT2 (m²)

D (m)Estaca

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Volume cat2  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume ca t1  (m³)

Volume cat2  (m³)

Base 
Menor 
(real)

Área CAT2 (m²)

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Volume cat3  (m³)
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145 + 120,00 435,39 435,16 433,15 433,87 1,51 7,02 5,00 0,67 9,09 20,00 1,59 1,59 7,50 16,25 0,00 0,00 15,92 54,54 162,55 857,38 0,00 15,09
145 + 140,00 433,89 433,88 431,88 432,32 1,56 7,09 5,00 0,67 9,46 20,00 0,03 1,62 9,43 16,93 0,00 0,00 16,20 70,74 169,28 1026,66 0,00 15,09
145 + 160,00 431,20 431,17 429,16 429,28 1,93 7,57 5,00 0,67 12,10 20,00 0,23 0,25 11,87 21,30 0,00 0,00 2,55 73,29 212,98 1239,65 0,00 15,09
145 + 180,00 431,30 431,26 429,24 428,94 2,35 8,14 5,00 0,67 15,47 20,00 0,29 0,52 13,61 25,48 1,57 1,57 5,19 78,47 254,84 1494,49 15,65 30,75
145 + 200,00 431,00 430,99 428,98 429,71 1,29 6,72 5,00 0,67 7,57 20,00 0,10 0,39 7,47 21,08 0,00 1,57 3,93 82,40 210,80 1705,29 15,65 46,40
145 + 220,00 431,68 431,67 429,67 430,48 1,20 6,60 5,00 0,67 6,96 20,00 0,03 0,13 6,93 14,40 0,00 0,00 1,27 83,67 143,99 1849,28 0,00 46,40
145 + 240,00 432,90 432,89 430,89 431,25 1,65 7,20 5,00 0,67 10,08 20,00 0,04 0,07 10,04 16,97 0,00 0,00 0,70 84,37 169,70 2018,98 0,00 46,40
145 + 260,00 433,79 433,79 431,78 432,02 1,77 7,37 5,00 0,67 10,97 20,00 0,02 0,07 10,95 20,98 0,00 0,00 0,65 85,02 209,82 2228,80 0,00 46,40
145 + 280,00 434,97 434,96 432,95 432,78 2,19 7,92 5,00 0,67 14,13 20,00 0,13 0,15 13,17 24,11 0,84 0,84 1,49 86,51 241,13 2469,93 8,38 54,78
145 + 300,00 440,51 440,26 438,13 439,26 1,25 6,67 5,00 0,67 7,29 20,00 1,68 1,80 5,62 18,78 0,00 0,84 18,02 104,53 187,83 2657,76 8,38 63,16
145 + 320,00 444,78 444,72 442,69 442,93 1,85 7,47 5,00 0,67 11,56 20,00 0,45 2,13 11,11 16,72 0,00 0,00 21,29 125,82 167,24 2825,00 0,00 63,16
145 + 340,00 447,90 447,84 445,81 446,59 1,30 6,74 5,00 0,67 7,65 20,00 0,38 0,83 7,27 18,38 0,00 0,00 8,29 134,10 183,80 3008,80 0,00 63,16
145 + 360,00 452,85 452,64 450,53 450,26 2,59 8,46 5,00 0,67 17,44 20,00 1,74 2,11 14,28 21,55 1,43 1,43 21,13 155,24 215,47 3224,27 14,25 77,41
145 + 380,00 455,88 455,55 453,46 455,07 0,81 6,09 5,00 0,67 4,52 20,00 1,94 3,68 2,58 16,85 0,00 1,43 36,80 192,04 168,52 3392,79 14,25 91,67

SUB-TOTAL 192,04           3.392,79        91,67             

SIFÃO CANOA 2: EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
EXTENSÃO: 210,00 Km ok

210,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

146 + 650,00 462,90 462,90 462,90 458,32 4,58 11,11 5,00 0,67 36,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,91 36,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 660,00 460,66 460,66 460,66 458,32 2,34 8,13 5,00 0,67 15,38 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 52,29 0,00 0,00 0,00 0,00 261,45 261,45
146 + 680,00 453,49 453,49 453,49 456,26 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 0,00 0,00 0,00 0,00 153,83 415,28
146 + 700,00 447,31 447,31 447,31 449,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 720,00 440,16 440,16 440,16 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 740,00 436,71 436,71 436,71 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 760,00 434,12 434,12 434,12 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 780,00 436,00 436,00 436,00 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 800,00 440,73 440,73 440,73 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 820,00 450,69 450,69 450,69 452,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 840,00 455,25 455,25 455,25 457,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28
146 + 860,00 456,13 456,13 456,13 458,07 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415,28

SUB-TOTAL -                 -                 415,28           

SIFÃO FUNDO 1: EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0
EXTENSÃO: 205,00 Km ok

205,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

147 + 545,00 444,61 444,61 444,61 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 560,00 451,48 451,48 451,48 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 580,00 454,01 454,01 454,01 456,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 600,00 443,74 443,74 443,74 445,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 620,00 430,46 430,46 430,46 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 640,00 428,26 428,26 428,26 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 660,00 435,63 435,63 435,63 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 680,00 443,25 443,25 443,25 445,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 700,00 448,24 448,24 448,24 450,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 720,00 451,16 451,16 451,16 453,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 740,00 452,53 452,53 452,53 456,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 750,00 452,34 452,34 452,34 457,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO FUNDO 2: EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
EXTENSÃO: 117,00 Km ok

117,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcia l Acum. Parcial Acum.

148 + 1,00 461,24 461,24 461,24 457,79 3,45 9,60 5,00 0,67 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,19 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 + 20,00 453,61 453,61 453,61 455,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,19 0,00 0,00 0,00 0,00 239,35 239,35
148 + 40,00 443,48 443,48 443,48 445,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,35

Volume cat2  (m³)Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)
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(m)
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Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume ca t1  (m³) Volume cat2  (m³)

Volume cat1  (m³)
Base 

Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)
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148 + 60,00 429,69 429,69 429,69 442,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,35
148 + 80,00 445,93 445,93 445,93 448,33 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 239,35
148 + 100,00 459,13 459,13 459,13 457,58 1,55 7,06 5,00 0,67 9,32 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,32 9,32 0,00 0,00 0,00 0,00 93,23 332,58
148 + 118,00 466,94 466,94 466,94 457,58 9,36 17,48 5,00 0,67 105,21 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,21 114,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1030,77 1363,35

SUB-TOTAL -                 -                 1.363,35        

ESCAVAÇÃO TOTAL 1ª CAT 152.170,91 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 2ª CAT 22.813,32 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 3ª CAT 7.315,49 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 182.299,72 m³
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CUBAÇÃO TOTAL DE ESCAVAÇÃO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 PROFUNDI DADE : 6 A 8

SIFÃO BR 116.1: EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0
EXTENSÃO: 600,00 Km ok

600,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

0 + 505,00 477,84 477,84 477,84 479,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 520,00 475,07 475,07 475,07 479,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 540,00 468,53 468,53 468,53 474,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 560,00 460,95 460,95 460,95 468,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 580,00 455,81 455,81 455,81 461,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 600,00 454,71 454,71 454,71 460,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 620,00 450,64 450,64 450,64 456,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 640,00 445,64 445,64 445,64 452,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 660,00 443,61 443,61 443,61 447,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 680,00 436,65 436,65 436,65 443,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 700,00 433,97 433,97 433,97 436,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 720,00 432,00 432,00 432,00 432,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 740,00 432,00 432,00 431,63 432,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 760,00 432,00 432,00 427,85 432,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 780,00 432,00 432,00 427,91 432,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 800,00 432,00 432,00 428,12 432,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 820,00 432,00 432,00 428,47 432,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 840,00 432,00 431,66 427,13 432,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 860,00 435,75 435,75 432,94 436,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 880,00 436,47 436,47 436,47 436,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 900,00 434,00 434,00 434,00 436,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 920,00 436,92 436,92 436,92 440,07 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 940,00 440,17 440,17 440,17 443,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 960,00 443,16 443,16 443,16 446,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 980,00 449,30 449,30 449,30 453,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 0,00 454,15 454,15 454,15 457,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 20,00 460,00 460,00 460,00 462,33 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 40,00 465,80 465,80 465,80 466,87 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 60,00 470,82 470,82 470,82 471,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 80,00 475,40 475,40 475,40 475,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 100,00 478,48 478,48 478,48 479,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 105,00 479,18 479,18 479,18 479,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO JARDIM: EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0
EXTENSÃO: 260,00 Km ok

260,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

1 + 735,00 478,00 478,00 478,00 479,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 740,00 476,94 476,94 476,94 479,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 760,00 471,64 471,64 471,64 476,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 780,00 463,01 463,01 463,01 467,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 800,00 452,05 452,05 452,05 457,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 820,00 437,34 437,34 437,34 443,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 840,00 426,00 426,00 426,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 860,00 429,35 429,35 429,35 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 880,00 435,18 435,18 435,18 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 900,00 444,04 444,04 444,04 448,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 920,00 454,34 454,34 454,34 458,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 940,00 462,48 462,48 462,48 467,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 960,00 471,74 471,74 471,74 477,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 980,00 478,03 478,03 478,03 479,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 995,00 480,77 480,77 479,24 479,04 1,73 7,30 5,00 0,67 10,62 15,00 0,00 0,00 9,60 9,60 1,03 1,03 0,00 0,00 71,98 71,98 7,70 7,70

SUB-TOTAL -                 71,98             7,70               

Volume cat2  (m³)

Volume cat3  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)

Volume cat3  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)Área da 
Vala

D (m)

D (m)

Estaca
Cota

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Área da 
Vala

Cota

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Talude 
(real)

Base 
maior 
(real)

Estaca
h da vala 

(m)

Base 
Menor 
(real)
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SIFÃO BELEZA: EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
EXTENSÃO: 265,72 Km ok

265,72

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

4 + 830,00 477,05 477,05 477,05 478,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 840,00 475,36 475,36 475,36 478,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 860,00 468,61 468,61 468,61 470,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 880,00 460,94 460,94 460,94 461,73 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 900,00 455,61 455,61 455,61 456,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 920,00 453,52 453,52 453,52 453,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 940,00 451,40 450,48 450,48 451,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 960,00 447,94 446,73 446,72 449,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 + 980,00 446,53 445,79 445,80 447,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 0,00 446,70 445,49 445,43 447,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 20,00 447,02 445,28 445,28 447,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 40,00 447,13 444,95 444,92 447,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 60,00 446,67 444,59 444,57 447,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 80,00 446,15 444,14 444,13 446,58 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 95,72 446,00 444,10 444,10 446,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO BELEZA(CONT): EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0
EXTENSÃO: 470,00 Km ok

470,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

5 + 0,00 446,70 445,49 445,43 447,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 20,00 447,02 445,28 445,28 447,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 40,00 447,13 444,95 444,92 447,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 60,00 446,67 444,59 444,57 447,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 80,00 446,15 444,14 444,13 446,58 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 100,00 448,00 446,35 446,35 448,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 120,00 448,11 446,74 446,74 448,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 140,00 448,22 447,29 447,29 449,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 160,00 449,00 447,80 447,80 449,32 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 180,00 449,25 447,92 447,92 449,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 200,00 449,87 448,71 448,71 450,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 220,00 450,00 449,32 449,32 450,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 240,00 450,40 449,79 449,79 451,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 260,00 450,79 450,56 450,56 451,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 280,00 451,35 451,27 451,27 452,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 300,00 452,01 451,99 451,99 452,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 320,00 452,79 452,79 452,79 453,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 340,00 453,58 453,58 453,58 454,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 360,00 454,33 454,33 454,33 454,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 380,00 455,18 455,18 455,18 455,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 400,00 457,58 457,58 457,58 457,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 420,00 460,54 460,54 460,54 460,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 440,00 464,10 464,10 464,10 465,92 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 460,00 468,89 468,89 468,89 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 470,00 469,93 469,93 469,93 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO BR 116.2: EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0
EXTENSÃO: 115,00 Km ok

115,00

Área CAT3 (m²)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)

D (m)
Área da 

Vala

Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Base 

Base 
maior 
(real)

Estaca

Cota Base 
maior 
(real)

h da vala 
(m)

Cota

Base 

Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)
D (m)

Talude 
(real)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)
Estaca

Base 
Menor 
(real)

h da vala 
(m)

Volume cat1  (m³)
Área da 

Área CAT1 (m²) Área CAT3 (m²)Área CAT2 (m²)Cota
h da vala Talude 

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³)
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TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

8 + 650,00 467,75 467,75 467,75 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 660,00 468,24 468,24 468,24 478,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 680,00 470,08 470,08 470,08 473,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 700,00 473,11 473,11 473,11 473,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 720,00 472,69 472,69 472,69 473,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 740,00 472,63 472,63 472,63 473,07 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 760,00 472,70 472,70 472,70 477,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 765,00 472,53 472,53 472,53 477,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO BR 116.3: EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
EXTENSÃO: 120,00 Km ok

120,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

10 + 820,00 470,31 470,31 469,58 477,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 840,00 471,56 471,56 470,92 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 860,00 475,48 475,48 473,80 476,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 880,00 472,53 472,53 472,53 475,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 900,00 472,42 472,42 472,42 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 920,00 471,52 471,52 471,52 475,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 940,00 470,58 470,58 470,58 476,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO FERROVIA: EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
EXTENSÃO: 920,00 Km ok

920,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

13 + 80,00 463,00 461,96 459,96 476,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 100,00 462,33 461,29 459,28 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 120,00 461,00 459,86 457,86 463,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 140,00 461,00 459,66 457,66 461,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 160,00 459,86 458,62 456,62 460,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 180,00 460,12 458,32 456,31 459,88 0,24 5,31 5,00 0,67 1,22 20,00 1,22 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12,17 12,17 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 200,00 459,39 456,78 454,78 459,78 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12,17 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 220,00 458,51 455,66 453,66 458,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 240,00 456,60 454,71 452,71 457,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 260,00 455,29 453,98 451,97 455,81 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 280,00 454,44 453,22 451,22 454,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 300,00 453,74 452,68 450,68 454,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 320,00 453,40 452,34 450,34 453,82 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 340,00 453,08 452,01 450,00 453,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 360,00 453,00 451,96 449,96 453,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 380,00 453,00 451,89 449,89 453,36 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 400,00 453,00 451,84 449,84 453,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 420,00 452,87 451,76 449,76 453,24 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 440,00 452,55 451,61 449,61 453,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 460,00 452,49 451,47 449,47 453,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 480,00 452,26 451,26 449,26 452,73 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 500,00 452,00 450,81 448,81 452,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,34 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 520,00 453,00 451,10 449,10 452,65 0,35 5,47 5,00 0,67 1,84 20,00 1,84 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 18,37 42,71 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 540,00 452,94 451,14 449,14 452,66 0,28 5,38 5,00 0,67 1,46 20,00 1,46 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 33,00 75,72 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 560,00 452,42 451,08 449,08 452,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 14,63 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 580,00 452,16 450,93 448,93 452,54 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 600,00 451,97 450,99 448,99 452,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 620,00 451,75 450,97 448,97 452,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 640,00 451,86 450,78 448,78 452,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 660,00 451,83 450,80 448,80 452,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
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13 + 680,00 452,40 451,39 449,39 452,89 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 700,00 452,58 451,56 449,56 452,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 720,00 451,95 450,94 448,94 452,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 740,00 451,77 450,75 448,75 452,33 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 760,00 451,68 450,74 448,74 452,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 780,00 451,83 451,08 449,08 452,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 800,00 452,71 451,78 449,77 453,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 820,00 454,43 453,26 451,25 454,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 840,00 455,96 455,03 453,03 456,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 860,00 457,55 456,75 454,74 460,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 880,00 459,46 459,46 457,73 470,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 900,00 457,19 457,19 457,19 471,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 920,00 461,79 461,79 461,79 471,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 940,00 464,66 464,66 464,66 472,71 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 960,00 465,95 465,95 465,95 473,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 980,00 467,42 467,42 467,42 474,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00
14 + 0,00 468,75 468,75 468,75 474,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 90,35             -                 -                 

SIFÃO PORTEIRAS: EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
EXTENSÃO: 2500,00 Km ok

2500,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

19 + 560,00 465,25 465,25 441,16 477,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 580,00 462,12 462,12 438,00 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 600,00 460,45 460,44 436,07 461,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 620,00 459,58 459,58 435,72 459,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 640,00 459,51 459,49 435,52 458,59 0,92 6,23 5,00 0,67 5,18 20,00 0,17 0,17 5,02 5,02 0,00 0,00 1,68 1,68 50,15 50,15 0,00 0,00
19 + 660,00 458,36 457,99 434,22 457,34 1,02 6,35 5,00 0,67 5,77 20,00 2,23 2,40 3,54 8,55 0,00 0,00 23,98 25,66 85,53 135,68 0,00 0,00
19 + 680,00 457,25 457,03 432,99 456,09 1,16 6,54 5,00 0,67 6,68 20,00 1,40 3,63 5,28 8,81 0,00 0,00 36,32 61,98 88,14 223,82 0,00 0,00
19 + 700,00 457,61 457,44 432,92 454,84 2,77 8,69 5,00 0,67 18,94 20,00 1,48 2,88 17,46 22,73 0,00 0,00 28,84 90,82 227,32 451,15 0,00 0,00
19 + 720,00 453,80 453,80 429,83 453,59 0,21 5,28 5,00 0,67 1,07 20,00 0,00 1,48 1,07 18,53 0,00 0,00 14,83 105,65 185,30 636,45 0,00 0,00
19 + 740,00 450,06 450,06 426,46 450,65 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,07 0,00 0,00 0,00 105,65 10,74 647,19 0,00 0,00
19 + 760,00 448,23 448,23 425,03 448,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,65 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 780,00 448,43 447,44 424,86 448,33 0,10 5,13 5,00 0,67 0,50 20,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 110,62 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 800,00 450,22 448,91 426,77 449,69 0,53 5,71 5,00 0,67 2,85 20,00 2,85 3,35 0,00 0,00 0,00 0,00 33,45 144,07 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 820,00 458,06 456,61 434,38 457,38 0,68 5,91 5,00 0,67 3,72 20,00 3,72 6,57 0,00 0,00 0,00 0,00 65,69 209,75 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 840,00 459,41 457,89 434,53 458,74 0,67 5,90 5,00 0,67 3,67 20,00 3,67 7,39 0,00 0,00 0,00 0,00 73,93 283,68 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 860,00 459,61 458,15 434,42 459,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 36,73 320,41 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 880,00 460,19 458,82 434,70 460,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,41 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 900,00 460,74 458,90 435,20 460,34 0,40 5,53 5,00 0,67 2,10 20,00 2,10 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20,96 341,37 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 920,00 460,10 458,68 435,68 460,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,10 0,00 0,00 0,00 0,00 20,96 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 940,00 459,29 457,45 434,93 459,67 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 960,00 458,34 456,12 433,99 458,65 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
19 + 980,00 457,28 454,70 433,04 457,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 0,00 456,21 453,33 432,11 456,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 20,00 455,10 452,01 431,00 455,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 40,00 453,98 450,60 429,80 454,32 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 60,00 453,08 449,35 428,79 453,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 80,00 451,86 447,76 427,51 451,92 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 100,00 450,59 446,20 426,27 450,72 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 120,00 449,28 444,58 425,10 449,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 140,00 447,96 443,12 423,83 448,32 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 160,00 446,73 441,35 422,66 447,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 180,00 445,47 439,48 421,36 445,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 200,00 444,25 437,55 419,85 444,71 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 220,00 443,14 435,96 418,48 442,90 0,24 5,32 5,00 0,67 1,22 20,00 1,22 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12,22 374,55 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 240,00 441,37 434,14 416,84 440,76 0,61 5,81 5,00 0,67 3,27 20,00 3,27 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,97 419,52 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 260,00 438,88 431,84 414,51 438,62 0,26 5,35 5,00 0,67 1,35 20,00 1,35 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 46,20 465,72 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 280,00 437,16 430,37 412,60 436,48 0,68 5,91 5,00 0,67 3,70 20,00 3,70 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 50,47 516,19 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 300,00 434,63 428,43 410,13 434,35 0,28 5,38 5,00 0,67 1,47 20,00 1,47 5,18 0,00 0,00 0,00 0,00 51,76 567,96 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 320,00 431,70 426,11 407,46 432,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 14,74 582,69 0,00 647,19 0,00 0,00
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20 + 340,00 430,58 425,40 406,72 430,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,69 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 360,00 429,48 424,43 405,66 429,82 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,69 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 380,00 428,44 423,35 404,41 428,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,69 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 400,00 427,39 422,13 403,04 427,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 582,69 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 420,00 427,00 421,63 402,46 426,75 0,25 5,34 5,00 0,67 1,31 20,00 1,31 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 595,77 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 440,00 425,86 420,38 401,15 425,72 0,13 5,18 5,00 0,67 0,69 20,00 0,69 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19,95 615,72 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 460,00 424,90 419,57 400,39 424,70 0,20 5,27 5,00 0,67 1,02 20,00 1,02 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 17,09 632,80 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 480,00 422,97 417,89 398,80 423,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 10,21 643,02 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 500,00 422,24 417,06 398,09 422,65 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,02 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 520,00 421,43 416,15 397,27 421,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 643,02 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 540,00 421,13 415,74 396,97 420,61 0,52 5,69 5,00 0,67 2,78 20,00 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 27,80 670,82 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 560,00 419,46 413,85 395,25 419,37 0,09 5,11 5,00 0,67 0,43 20,00 0,43 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 32,15 702,97 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 580,00 417,51 411,90 393,55 418,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,00 4,35 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 600,00 416,00 410,44 392,22 416,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 620,00 415,12 409,08 391,30 415,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 640,00 414,96 408,72 391,28 415,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 660,00 414,97 408,77 391,27 415,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 680,00 414,92 408,98 391,20 415,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 700,00 415,00 409,20 391,11 415,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 720,00 415,00 409,06 391,04 415,39 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 740,00 415,00 408,91 391,02 415,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 760,00 415,00 408,80 391,01 415,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 780,00 415,00 408,85 391,02 415,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 800,00 415,12 409,04 391,02 415,32 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 820,00 415,17 409,31 391,09 415,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 840,00 415,20 409,25 390,99 415,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 860,00 415,23 409,06 390,77 415,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 880,00 415,42 408,84 390,47 415,54 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 900,00 415,54 408,41 389,94 415,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 920,00 415,64 408,43 390,06 415,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 707,32 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 940,00 415,79 408,55 390,49 415,77 0,03 5,03 5,00 0,67 0,13 20,00 0,13 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 708,63 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 960,00 415,76 408,78 391,14 415,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
20 + 980,00 415,84 409,04 391,71 415,92 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 0,00 415,91 409,38 392,15 415,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 20,00 415,87 409,84 392,38 416,07 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 40,00 415,98 410,14 392,29 416,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 60,00 417,81 411,43 393,88 418,16 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 80,00 419,68 412,13 395,47 419,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 100,00 421,04 413,30 396,66 421,67 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 120,00 421,00 414,16 396,52 421,24 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 140,00 419,98 413,92 396,08 420,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 160,00 418,83 413,35 395,78 419,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 180,00 418,90 413,16 395,90 419,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 200,00 419,50 412,89 395,91 420,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 220,00 420,42 413,41 396,57 420,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 240,00 421,25 414,10 397,37 421,89 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 260,00 422,39 415,30 398,45 422,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 280,00 423,53 416,59 399,54 424,26 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 300,00 424,93 418,05 400,92 425,58 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 320,00 426,45 419,58 402,41 426,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 340,00 427,90 421,05 403,82 428,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,93 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 360,00 429,29 422,27 405,16 429,18 0,11 5,14 5,00 0,67 0,54 20,00 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37 715,31 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 380,00 430,57 423,39 406,33 430,31 0,25 5,34 5,00 0,67 1,32 20,00 1,32 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 18,56 733,86 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 400,00 431,44 424,57 407,37 431,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 13,18 747,05 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 420,00 432,59 425,83 408,40 432,58 0,01 5,02 5,00 0,67 0,08 20,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 747,80 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 440,00 434,27 427,07 409,51 433,71 0,56 5,75 5,00 0,67 3,01 20,00 3,01 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 778,70 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 460,00 434,86 427,65 410,62 434,84 0,02 5,03 5,00 0,67 0,12 20,00 0,12 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 31,30 810,00 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 480,00 435,62 428,11 411,53 435,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,15 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 500,00 436,54 428,99 412,55 437,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 520,00 437,58 429,95 413,58 437,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 540,00 438,60 430,89 414,59 438,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 560,00 439,61 431,87 415,60 439,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 580,00 440,50 432,81 416,55 440,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 600,00 441,24 433,68 417,43 441,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 620,00 442,01 434,59 418,38 442,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
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21 + 640,00 442,84 435,44 419,29 443,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 660,00 443,72 436,28 420,18 444,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 680,00 444,71 437,19 421,14 445,59 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 700,00 445,65 438,05 422,03 446,54 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 720,00 446,72 438,97 422,98 447,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 740,00 447,75 439,84 423,89 448,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 760,00 448,83 440,75 424,83 449,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 780,00 449,79 441,64 425,79 450,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 800,00 450,80 442,55 426,77 451,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 820,00 451,78 443,44 427,75 452,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 840,00 452,85 444,35 428,78 453,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 860,00 453,82 445,22 429,76 454,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 880,00 454,77 446,13 430,74 455,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 900,00 455,75 447,09 431,72 456,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 920,00 456,75 448,10 432,70 457,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 940,00 457,70 449,12 433,66 457,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 960,00 458,65 450,12 434,63 458,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
21 + 980,00 459,56 451,12 435,61 459,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
22 + 0,00 460,48 452,09 436,58 460,81 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
22 + 20,00 461,52 453,15 437,60 461,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
22 + 40,00 462,66 454,44 438,64 469,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00
22 + 60,00 463,66 455,86 439,61 475,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 811,15 0,00 647,19 0,00 0,00

SUB-TOTAL 811,15           647,19           -                 

SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO!EST - 32+690,0 A EST - 32+790,0
EXTENSÃO: 100,00 Km diferente da ESC. TOTAL PROF

0,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

32 + 690,00 467,17 461,07 443,40 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 700,00 468,50 462,37 444,71 473,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 720,00 471,07 464,93 447,38 471,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 740,00 473,42 466,24 448,02 473,58 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 760,00 479,31 471,54 454,61 479,20 0,11 5,15 5,00 0,67 0,58 20,00 0,58 0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 5,79 5,79 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 780,00 482,15 475,46 458,26 475,38 6,76 14,02 5,00 0,67 64,31 20,00 63,92 64,50 0,38 0,38 0,00 0,00 645,02 650,81 3,84 3,84 0,00 0,00
32 + 790,00 482,73 476,37 458,75 475,38 7,35 14,79 5,00 0,67 72,71 10,00 67,15 131,07 5,56 5,94 0,00 0,00 655,35 1306,16 29,72 33,55 0,00 0,00

SUB-TOTAL 1.306,16        33,55             -                 

SIFÃO BOQUEIRÃO: EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0
EXTENSÃO: 540,00 Km ok

540,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

45 + 370,00 463,49 462,39 439,49 473,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 380,00 462,24 461,14 438,24 473,59 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 400,00 460,44 459,35 436,44 466,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 420,00 457,95 456,85 433,95 459,67 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 440,00 454,36 453,20 430,30 452,72 1,65 7,20 5,00 0,67 10,05 20,00 7,47 7,47 2,58 2,58 0,00 0,00 74,69 74,69 25,82 25,82 0,00 0,00
45 + 460,00 445,83 444,85 421,95 445,29 0,54 5,72 5,00 0,67 2,88 20,00 2,88 10,35 0,00 2,58 0,00 0,00 103,52 178,21 25,82 51,64 0,00 0,00
45 + 480,00 435,09 435,09 412,57 434,54 0,55 5,73 5,00 0,67 2,95 20,00 0,00 2,88 2,95 2,95 0,00 0,00 28,83 207,03 29,52 81,15 0,00 0,00
45 + 500,00 425,89 425,08 405,63 423,80 2,09 7,79 5,00 0,67 13,40 20,00 5,90 5,90 7,51 10,46 0,00 0,00 58,95 265,99 104,57 185,73 0,00 0,00
45 + 520,00 422,24 422,24 401,91 422,50 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 5,90 0,00 7,51 0,00 0,00 58,95 324,94 75,06 260,78 0,00 0,00
45 + 540,00 422,64 421,66 398,44 422,56 0,08 5,11 5,00 0,67 0,40 20,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 4,04 328,98 0,00 260,78 0,00 0,00
45 + 560,00 422,67 421,71 398,56 422,63 0,05 5,06 5,00 0,67 0,23 20,00 0,23 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6,36 335,34 0,00 260,78 0,00 0,00
45 + 580,00 422,58 421,59 398,57 422,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 337,66 0,00 260,78 0,00 0,00
45 + 600,00 423,21 422,18 399,20 422,76 0,45 5,60 5,00 0,67 2,40 20,00 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 23,96 361,62 0,00 260,78 0,00 0,00
45 + 620,00 423,59 422,56 399,57 422,83 0,76 6,01 5,00 0,67 4,18 20,00 4,18 6,58 0,00 0,00 0,00 0,00 65,75 427,37 0,00 260,78 0,00 0,00
45 + 640,00 423,40 422,33 399,35 422,89 0,51 5,68 5,00 0,67 2,72 20,00 2,72 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 68,97 496,34 0,00 260,78 0,00 0,00
45 + 660,00 419,60 419,56 395,56 419,44 0,16 5,21 5,00 0,67 0,79 20,00 0,18 2,90 0,61 0,61 0,00 0,00 28,99 525,33 6,10 266,88 0,00 0,00
45 + 680,00 423,05 423,05 398,86 423,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,18 0,00 0,61 0,00 0,00 1,81 527,14 6,10 272,98 0,00 0,00

Cota
h da vala 

(m)

h da vala 
(m)

Estaca
Base 
maior 
(real)

Base 
maior 
(real)

Estaca
Cota Base 

Menor 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

Área CAT3 (m²)Área CAT1 (m²)

D (m)

D (m)

Área CAT1 (m²)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)Área CAT2 (m²)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)
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45 + 700,00 424,52 423,90 399,18 424,78 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,14 0,00 272,98 0,00 0,00
45 + 720,00 426,27 425,41 400,99 426,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,14 0,00 272,98 0,00 0,00
45 + 740,00 430,62 430,62 406,37 430,42 0,20 5,26 5,00 0,67 1,02 20,00 0,00 0,00 1,02 1,02 0,00 0,00 0,00 527,14 10,16 283,14 0,00 0,00
45 + 760,00 436,35 436,35 409,78 434,57 1,77 7,37 5,00 0,67 10,98 20,00 0,00 0,00 10,98 11,99 0,00 0,00 0,00 527,14 119,92 403,05 0,00 0,00
45 + 780,00 442,98 442,98 416,67 441,21 1,77 7,36 5,00 0,67 10,95 20,00 0,00 0,00 10,95 21,92 0,00 0,00 0,00 527,14 219,21 622,27 0,00 0,00
45 + 800,00 447,86 447,86 422,02 448,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 10,95 0,00 0,00 0,00 527,14 109,46 731,73 0,00 0,00
45 + 820,00 451,03 451,03 426,48 451,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,14 0,00 731,73 0,00 0,00
45 + 840,00 454,27 454,27 429,60 454,36 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,14 0,00 731,73 0,00 0,00
45 + 860,00 458,27 458,27 433,61 459,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,14 0,00 731,73 0,00 0,00
45 + 880,00 464,72 464,72 439,83 464,71 0,01 5,01 5,00 0,67 0,05 20,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 527,14 0,50 732,23 0,00 0,00
45 + 900,00 471,09 471,09 446,30 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 527,14 0,50 732,73 0,00 0,00
45 + 910,00 472,72 472,72 448,17 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 527,14 0,00 732,73 0,00 0,00

SUB-TOTAL 527,14           732,73           -                 

SIFÃO CE-153: EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34
EXTENSÃO: 83,34 Km ok

83,34

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

57 + 450,00 470,73 470,73 444,62 469,12 1,61 7,15 5,00 0,67 9,77 0,00 0,00 0,00 9,77 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 460,00 467,80 467,80 441,69 469,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 9,77 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 48,85 0,00 0,00
57 + 480,00 462,83 462,83 436,73 463,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 0,00 0,00
57 + 500,00 459,82 459,82 433,72 460,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 0,00 0,00
57 + 520,00 454,28 454,28 428,17 454,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 0,00 0,00
57 + 530,00 452,70 452,70 426,60 453,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 0,00 0,00
57 + 533,34 451,94 451,94 425,85 452,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,85 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 48,85             -                 

SIFÃO CE-153(CONT.): EST - 57+500,0 A EST - 57+740,0
EXTENSÃO: 240,00 Km ok

240,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

57 + 500,00 459,82 459,82 433,72 460,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 520,00 454,28 454,28 428,17 454,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 540,00 446,76 446,76 421,42 447,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 560,00 444,96 444,96 419,66 445,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 580,00 447,50 447,50 422,16 447,65 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 600,00 448,71 448,71 423,38 448,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 620,00 450,10 450,10 424,75 450,26 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 640,00 451,35 451,35 425,94 451,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 660,00 454,55 454,55 429,15 455,16 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 680,00 459,84 459,84 434,75 460,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 700,00 465,11 465,11 440,73 465,41 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 720,00 467,63 467,63 443,57 468,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 + 740,00 466,80 466,80 442,74 468,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO AREIA: EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0
EXTENSÃO: 445,00 Km ok

445,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

59 + 365,00 467,62 467,62 443,67 471,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 380,00 465,87 465,87 441,64 471,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 400,00 461,57 461,57 436,13 461,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 420,00 457,54 457,54 430,78 456,99 0,56 5,74 5,00 0,67 2,98 20,00 0,00 0,00 2,98 2,98 0,00 0,00 0,00 0,00 29,80 29,80 0,00 0,00
59 + 440,00 453,18 453,18 425,76 453,05 0,13 5,17 5,00 0,67 0,65 20,00 0,00 0,00 0,65 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 36,26 66,06 0,00 0,00
59 + 460,00 449,97 449,97 421,28 449,82 0,16 5,21 5,00 0,67 0,80 20,00 0,00 0,00 0,80 1,44 0,00 0,00 0,00 0,00 14,42 80,48 0,00 0,00
59 + 480,00 447,25 447,25 418,14 447,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 7,96 88,45 0,00 0,00
59 + 500,00 445,56 445,56 416,37 445,73 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00

Área CAT3 (m²)
Área da 

Vala

Volume cat1  (m³)
Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

h da vala 
(m)

Cota
h da vala 

(m)

Estaca

Cota

Estaca

Base 
maior 
(real)

Base 
maior 
(real)

Área CAT2 (m²)
D (m)

D (m)

Área CAT1 (m²)

Volume cat2  (m³)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Área CAT2 (m²)

Área CAT3 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)

Área CAT1 (m²)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)Área CAT3 (m²)
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59 + 520,00 443,71 443,71 414,56 443,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 540,00 441,99 441,99 412,94 442,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 560,00 440,45 440,45 411,36 440,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 580,00 439,55 439,55 410,49 439,92 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 600,00 438,90 438,90 410,04 439,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 620,00 438,95 438,95 410,12 439,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 640,00 438,50 438,50 409,91 439,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 660,00 438,87 438,87 409,93 439,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,45 0,00 0,00
59 + 680,00 437,20 437,20 409,14 436,93 0,27 5,36 5,00 0,67 1,41 20,00 0,00 0,00 1,41 1,41 0,00 0,00 0,00 0,00 14,09 102,54 0,00 0,00
59 + 700,00 439,44 439,44 411,86 438,96 0,49 5,65 5,00 0,67 2,58 20,00 0,00 0,00 2,58 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 39,91 142,45 0,00 0,00
59 + 720,00 446,87 446,87 416,45 446,51 0,36 5,48 5,00 0,67 1,89 20,00 0,00 0,00 1,89 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 44,74 187,19 0,00 0,00
59 + 740,00 455,44 455,44 421,82 455,87 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,89 0,00 0,00 0,00 0,00 18,92 206,11 0,00 0,00
59 + 760,00 459,16 459,16 429,30 459,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,11 0,00 0,00
59 + 780,00 462,59 462,59 433,35 465,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,11 0,00 0,00
59 + 800,00 464,80 464,80 435,55 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,11 0,00 0,00
59 + 810,00 466,24 466,24 437,04 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206,11 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 206,11           -                 

SIFÃO BARREIRO: EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
EXTENSÃO: 493,89 Km ok

493,89

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

68 + 910,00 453,13 451,04 429,12 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 920,00 452,95 450,86 428,94 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 940,00 452,19 450,10 428,18 452,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 960,00 451,48 449,05 427,13 451,22 0,26 5,35 5,00 0,67 1,36 20,00 1,36 1,36 0,00 0,00 0,00 0,00 13,56 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 980,00 450,12 448,03 426,11 449,68 0,44 5,59 5,00 0,67 2,32 20,00 2,32 3,68 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 50,35 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 0,00 447,44 445,24 423,32 447,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 23,23 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 20,00 442,43 440,47 418,55 442,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 40,00 441,27 439,18 417,27 441,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 60,00 440,28 438,11 416,20 440,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 80,00 438,82 436,72 414,81 439,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 100,00 438,20 436,08 414,18 438,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 120,00 437,20 434,44 413,10 437,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 140,00 435,47 432,64 411,39 435,36 0,11 5,15 5,00 0,67 0,56 20,00 0,56 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 79,17 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 160,00 437,00 434,17 412,92 437,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,56 0,00 0,00 0,00 0,00 5,58 84,75 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 180,00 436,61 433,90 412,51 436,75 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,75 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 200,00 436,27 433,59 412,01 436,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,75 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 220,00 436,36 433,71 412,00 436,14 0,22 5,29 5,00 0,67 1,13 20,00 1,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 11,32 96,07 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 240,00 436,76 434,11 412,40 435,69 1,07 6,42 5,00 0,67 6,10 20,00 6,10 7,23 0,00 0,00 0,00 0,00 72,33 168,40 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 260,00 436,09 433,42 411,71 435,23 0,86 6,15 5,00 0,67 4,82 20,00 4,82 10,92 0,00 0,00 0,00 0,00 109,18 277,58 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 280,00 438,09 435,45 413,74 435,76 2,33 8,11 5,00 0,67 15,31 20,00 15,31 20,13 0,00 0,00 0,00 0,00 201,27 478,85 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 300,00 437,43 434,65 412,23 437,09 0,34 5,46 5,00 0,67 1,80 20,00 1,80 17,11 0,00 0,00 0,00 0,00 171,09 649,94 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 320,00 438,52 435,74 413,32 438,42 0,10 5,14 5,00 0,67 0,53 20,00 0,53 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 23,31 673,25 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 340,00 440,88 438,13 415,71 441,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 678,57 0,00 0,00 0,00 0,00
69 + 360,00 445,69 444,36 420,70 444,24 1,45 6,94 5,00 0,67 8,69 20,00 8,05 8,05 0,64 0,64 0,00 0,00 80,51 759,08 6,35 6,35 0,00 0,00
69 + 380,00 447,21 445,88 422,22 447,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 8,05 0,00 0,64 0,00 0,00 80,51 839,59 6,35 12,71 0,00 0,00
69 + 400,00 454,27 454,27 430,23 454,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 839,59 0,00 12,71 0,00 0,00
69 + 403,89 455,16 455,16 431,09 454,93 0,23 5,30 5,00 0,67 1,16 3,89 0,00 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 839,59 2,26 14,97 0,00 0,00

SUB-TOTAL 839,59           14,97             -                 

SIFÃO BARREIRO(CONT.): EST - 70+0,0 A EST - 70+380,0
EXTENSÃO: 380,00 Km ok

380,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

70 + 0,00 455,16 455,16 431,09 454,93 0,23 5,30 5,00 0,67 1,16 0,00 0,00 0,00 1,16 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 + 20,00 451,12 451,12 426,96 451,41 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 11,64 0,00 0,00
70 + 40,00 446,12 446,12 421,95 446,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 0,00 0,00
70 + 60,00 440,56 440,56 416,46 441,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,64 0,00 0,00
70 + 80,00 438,74 438,74 412,54 438,34 0,40 5,53 5,00 0,67 2,09 20,00 0,00 0,00 2,09 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 32,54 0,00 0,00
70 + 100,00 438,23 438,23 410,56 438,54 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 2,09 0,00 0,00 0,00 0,00 20,90 53,44 0,00 0,00
70 + 120,00 438,52 438,52 411,79 438,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,44 0,00 0,00

Área CAT3 (m²)Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)
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D (m)

Talude 
(real)
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Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)Área CAT1 (m²) Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)
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70 + 140,00 438,77 438,77 412,20 438,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,44 0,00 0,00
70 + 160,00 440,40 440,40 412,41 440,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,44 0,00 0,00
70 + 180,00 444,50 444,50 416,50 443,08 1,42 6,89 5,00 0,67 8,45 20,00 0,00 0,00 8,45 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 84,51 137,95 0,00 0,00
70 + 200,00 443,73 443,73 415,75 444,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 8,45 0,00 0,00 0,00 0,00 84,51 222,47 0,00 0,00
70 + 220,00 444,92 444,92 416,92 444,85 0,07 5,09 5,00 0,67 0,34 20,00 0,00 0,00 0,34 0,34 0,00 0,00 0,00 0,00 3,38 225,85 0,00 0,00
70 + 240,00 446,96 446,96 418,96 446,87 0,08 5,11 5,00 0,67 0,42 20,00 0,00 0,00 0,42 0,76 0,00 0,00 0,00 0,00 7,63 233,47 0,00 0,00
70 + 260,00 448,59 448,59 420,59 448,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00 0,00 4,25 237,72 0,00 0,00
70 + 280,00 451,11 451,11 423,11 450,92 0,19 5,26 5,00 0,67 0,98 20,00 0,00 0,00 0,98 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 247,56 0,00 0,00
70 + 300,00 451,40 451,40 423,39 451,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 9,85 257,41 0,00 0,00
70 + 320,00 453,62 453,62 425,60 453,31 0,31 5,41 5,00 0,67 1,59 20,00 0,00 0,00 1,59 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 273,33 0,00 0,00
70 + 340,00 454,87 454,87 426,84 455,17 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 15,92 289,26 0,00 0,00
70 + 360,00 456,00 456,00 427,96 469,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,26 0,00 0,00
70 + 380,00 453,01 453,01 424,96 470,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 289,26 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 289,26           -                 

SIFÃO SANTANA: EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
EXTENSÃO: 420,00 Km ok

420,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

76 + 690,00 458,89 458,89 433,66 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 700,00 458,22 458,22 433,89 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 720,00 454,53 454,53 430,47 464,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 740,00 453,29 453,29 429,23 457,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 760,00 451,99 451,99 427,82 452,50 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 780,00 450,25 450,25 426,20 450,06 0,18 5,25 5,00 0,67 0,94 20,00 0,00 0,00 0,94 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 9,43 0,00 0,00
76 + 800,00 444,80 444,80 420,36 444,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 9,43 18,85 0,00 0,00
76 + 820,00 436,50 436,50 408,91 436,42 0,07 5,09 5,00 0,67 0,36 20,00 0,00 0,00 0,36 0,36 0,00 0,00 0,00 0,00 3,58 22,44 0,00 0,00
76 + 840,00 434,90 434,90 409,62 434,13 0,76 6,02 5,00 0,67 4,21 20,00 0,00 0,00 4,21 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 45,67 68,11 0,00 0,00
76 + 860,00 433,99 433,99 409,81 434,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 42,09 110,20 0,00 0,00
76 + 880,00 431,92 431,92 408,46 431,77 0,15 5,21 5,00 0,67 0,79 20,00 0,00 0,00 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7,91 118,11 0,00 0,00
76 + 900,00 433,09 433,09 408,67 432,99 0,10 5,13 5,00 0,67 0,51 20,00 0,00 0,00 0,51 1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 12,98 131,09 0,00 0,00
76 + 920,00 434,00 434,00 409,87 434,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 5,07 136,15 0,00 0,00
76 + 940,00 435,69 435,69 411,13 435,78 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
76 + 960,00 443,17 443,17 414,48 444,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
76 + 980,00 448,67 448,67 423,48 448,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
77 + 0,00 450,21 450,21 425,96 450,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
77 + 20,00 451,35 451,35 427,12 451,78 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
77 + 40,00 452,56 452,56 428,36 452,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
77 + 60,00 453,84 453,84 429,60 454,82 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
77 + 80,00 454,77 454,77 430,50 463,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
77 + 100,00 456,69 456,69 432,24 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00
77 + 110,00 459,68 459,68 435,29 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,15 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 136,15           -                 

SIFÃO RONCADOR 1: EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
EXTENSÃO: 225,00 Km ok

225,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

78 + 930,00 465,86 462,47 442,30 469,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 940,00 463,92 460,54 440,14 469,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 960,00 459,20 455,89 434,43 461,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 + 980,00 450,06 446,95 422,78 450,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 0,00 433,00 429,71 404,38 433,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 20,00 439,39 435,30 411,33 438,13 1,26 6,68 5,00 0,67 7,37 20,00 7,37 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 73,72 73,72 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 40,00 440,03 436,21 414,11 440,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 7,37 0,00 0,00 0,00 0,00 73,72 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 60,00 440,08 436,34 416,01 440,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 80,00 441,78 438,04 417,67 441,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 147,44 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 100,00 448,90 445,03 423,61 448,29 0,61 5,82 5,00 0,67 3,31 20,00 3,31 3,31 0,00 0,00 0,00 0,00 33,10 180,53 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 120,00 460,67 456,66 432,03 459,69 0,98 6,31 5,00 0,67 5,53 20,00 5,53 8,84 0,00 0,00 0,00 0,00 88,44 268,97 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 140,00 467,84 464,30 439,85 469,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 5,53 0,00 0,00 0,00 0,00 55,34 324,31 0,00 0,00 0,00 0,00

Área CAT1 (m²)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

Estaca D (m)

Cota

Área da 
Vala

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

D (m)

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca

Área CAT2 (m²)

Área CAT3 (m²)

Área CAT3 (m²)

Área CAT2 (m²)

Área CAT1 (m²)

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)

84 / 132



79 + 155,00 467,73 464,38 443,20 469,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,31 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 324,31           -                 -                 

SIFÃO RONCADOR 2: EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0
EXTENSÃO: 280,00 Km ok

280,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

79 + 630,00 469,17 467,29 445,20 469,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 640,00 468,16 466,34 444,17 469,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 660,00 465,52 463,75 441,57 465,36 0,17 5,22 5,00 0,67 0,84 20,00 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 8,43 8,43 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 680,00 459,30 457,79 435,60 459,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,02 20,00 0,02 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 8,58 17,01 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 700,00 451,24 449,76 427,57 451,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 720,00 444,34 442,74 420,55 443,39 0,95 6,26 5,00 0,67 5,33 20,00 5,33 5,33 0,00 0,00 0,00 0,00 53,27 70,43 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 740,00 432,51 430,94 408,59 431,37 1,14 6,51 5,00 0,67 6,54 20,00 6,54 11,87 0,00 0,00 0,00 0,00 118,67 189,10 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 760,00 430,91 428,71 406,36 430,15 0,76 6,01 5,00 0,67 4,17 20,00 4,17 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 107,13 296,23 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 780,00 439,53 437,60 415,25 439,25 0,28 5,37 5,00 0,67 1,46 20,00 1,46 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 56,31 352,54 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 800,00 442,25 440,15 417,62 442,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,46 0,00 0,00 0,00 0,00 14,58 367,12 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 820,00 445,47 443,49 420,97 445,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,12 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 840,00 448,17 447,23 422,71 448,71 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 367,12 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 860,00 451,89 451,12 425,79 451,86 0,03 5,04 5,00 0,67 0,15 20,00 0,15 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 368,57 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 880,00 454,70 453,87 428,04 459,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 370,03 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 900,00 458,07 457,09 430,84 467,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,03 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 910,00 459,44 458,63 433,03 469,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,03 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 370,03           -                 -                 

SIFÃO BATOQUE: EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0
EXTENSÃO: 195,00 Km ok

195,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

81 + 740,00 462,22 462,22 437,66 468,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 760,00 459,35 459,35 434,36 465,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 780,00 459,04 459,04 433,50 458,42 0,61 5,82 5,00 0,67 3,33 20,00 0,00 0,00 3,33 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 33,27 33,27 0,00 0,00
81 + 800,00 447,48 447,48 420,73 447,21 0,27 5,36 5,00 0,67 1,40 20,00 0,00 0,00 1,40 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 47,31 80,58 0,00 0,00
81 + 820,00 439,16 439,16 413,15 439,36 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 14,04 94,62 0,00 0,00
81 + 840,00 436,64 436,64 411,58 436,15 0,49 5,65 5,00 0,67 2,60 20,00 0,00 0,00 2,60 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 26,04 120,67 0,00 0,00
81 + 860,00 444,35 443,32 420,17 443,97 0,38 5,50 5,00 0,67 1,99 20,00 1,99 1,99 0,00 2,60 0,00 0,00 19,85 19,85 26,04 146,71 0,00 0,00
81 + 880,00 448,60 445,80 423,80 448,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,99 0,00 0,00 0,00 0,00 19,85 39,71 0,00 146,71 0,00 0,00
81 + 900,00 457,36 453,28 431,36 457,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,71 0,00 146,71 0,00 0,00
81 + 920,00 462,75 458,69 437,09 466,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,71 0,00 146,71 0,00 0,00
81 + 935,00 464,70 460,57 439,97 468,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,71 0,00 146,71 0,00 0,00

SUB-TOTAL 39,71             146,71           -                 

SIFÃO CE 060: EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
EXTENSÃO: 80,00 Km ok

80,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

84 + 865,00 476,14 472,20 452,08 468,44 7,69 15,26 5,00 0,67 77,95 0,00 49,69 49,69 28,27 28,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 + 880,00 475,26 471,27 450,98 468,44 6,82 14,09 5,00 0,67 65,11 15,00 45,65 95,33 19,46 47,73 0,00 0,00 714,98 714,98 357,96 357,96 0,00 0,00
84 + 900,00 473,52 469,43 448,75 472,42 1,10 6,47 5,00 0,67 6,33 20,00 6,33 51,97 0,00 19,46 0,00 0,00 519,71 1234,69 194,63 552,59 0,00 0,00
84 + 920,00 469,68 464,80 444,86 470,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 63,26 1297,95 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 940,00 467,79 464,34 445,44 468,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1297,95 0,00 552,59 0,00 0,00
84 + 945,00 468,13 464,51 445,46 468,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1297,95 0,00 552,59 0,00 0,00

SUB-TOTAL 1.297,95        552,59           -                 

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: EST - 92+840,0 A EST - 93+720 ,0

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²) Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

h da vala 
(m)

Cota
Talude 
(real)

Área da 
Vala

Estaca
Base 
maior 
(real)

Cota

Estaca

Área CAT3 (m²)

Área CAT3 (m²)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

D (m)

D (m)

Área CAT1 (m²)Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Estaca

Área CAT2 (m²)

Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²)

D (m)

Cota
h da vala 

(m)
Área da 

Vala

Volume cat1  (m³)

Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³)

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Volume cat1  (m³)

Área CAT3 (m²)
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EXTENSÃO: 880,00 Km ok
880,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

92 + 840,00 454,59 451,13 430,39 466,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 860,00 453,62 450,06 429,62 461,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 880,00 453,00 449,40 428,99 453,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 900,00 452,43 448,74 428,40 452,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 920,00 450,21 446,55 426,03 450,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 940,00 447,51 443,97 423,11 447,72 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 960,00 446,25 442,64 422,11 446,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 980,00 444,83 441,15 420,37 445,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 0,00 438,93 435,30 413,22 438,53 0,39 5,53 5,00 0,67 2,08 20,00 2,08 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 20,79 20,79 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 20,00 431,56 428,29 405,69 432,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 20,79 41,58 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 40,00 429,69 426,32 405,68 429,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,58 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 60,00 428,75 425,25 404,67 429,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,58 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 80,00 428,24 424,52 404,14 428,24 0,00 5,01 5,00 0,67 0,03 20,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,25 41,83 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 100,00 427,72 424,05 403,71 427,38 0,34 5,46 5,00 0,67 1,79 20,00 1,79 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18,18 60,01 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 120,00 427,44 424,09 403,77 426,53 0,91 6,22 5,00 0,67 5,13 20,00 5,13 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 69,27 129,28 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 140,00 428,00 424,20 403,86 425,67 2,33 8,10 5,00 0,67 15,25 20,00 15,25 20,39 0,00 0,00 0,00 0,00 203,86 333,14 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 160,00 426,31 422,54 402,19 425,63 0,68 5,90 5,00 0,67 3,70 20,00 3,70 18,95 0,00 0,00 0,00 0,00 189,50 522,64 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 180,00 425,66 421,93 401,61 425,63 0,03 5,04 5,00 0,67 0,14 20,00 0,14 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 38,32 560,96 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 200,00 425,31 421,66 401,38 425,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 220,00 425,25 421,45 401,23 425,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 240,00 422,73 419,49 398,92 423,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 260,00 421,37 418,33 397,33 421,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 280,00 421,63 417,99 397,63 421,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 300,00 424,21 420,63 399,95 424,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 320,00 427,30 423,53 402,74 427,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 340,00 428,99 425,27 404,85 429,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 360,00 431,07 427,32 406,78 431,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 562,31 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 380,00 434,38 430,57 410,15 433,11 1,27 6,69 5,00 0,67 7,41 20,00 7,41 7,41 0,00 0,00 0,00 0,00 74,05 636,36 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 400,00 435,76 431,91 411,58 435,02 0,74 5,98 5,00 0,67 4,04 20,00 4,04 11,45 0,00 0,00 0,00 0,00 114,46 750,83 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 420,00 436,62 432,84 412,53 436,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 40,41 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 440,00 437,58 434,01 413,71 437,73 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 460,00 438,45 434,59 414,44 438,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 480,00 438,00 434,18 413,98 438,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 500,00 439,70 435,93 415,66 439,89 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 520,00 441,42 437,56 417,36 441,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 540,00 442,76 438,96 418,74 443,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 560,00 444,35 440,58 420,33 444,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 580,00 446,00 442,16 421,94 446,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 600,00 446,99 443,10 422,92 447,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 620,00 448,76 444,88 424,67 449,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 640,00 451,07 447,18 426,95 451,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 660,00 453,01 449,07 428,82 453,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 680,00 455,24 451,30 431,02 455,33 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 700,00 457,01 453,08 432,79 461,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00
93 + 720,00 460,88 457,02 436,61 466,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 791,24 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 791,24           -                 -                 

SIFÃO CRATO: EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
EXTENSÃO: 6520,00 Km ok

6520,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

106 + 310,00 454,03 454,03 429,95 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 320,00 453,17 453,17 429,11 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 340,00 451,70 451,70 427,65 452,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 360,00 450,60 450,60 426,32 450,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 380,00 446,40 446,40 421,43 445,35 1,05 6,40 5,00 0,67 5,98 20,00 0,00 0,00 5,98 5,98 0,00 0,00 0,00 0,00 59,79 59,79 0,00 0,00
106 + 400,00 439,13 439,13 412,61 437,65 1,48 6,97 5,00 0,67 8,87 20,00 0,00 0,00 8,87 14,85 0,00 0,00 0,00 0,00 148,46 208,24 0,00 0,00
106 + 420,00 430,39 430,39 403,18 429,96 0,43 5,57 5,00 0,67 2,27 20,00 0,00 0,00 2,27 11,13 0,00 0,00 0,00 0,00 111,35 319,59 0,00 0,00

Talude 
(real)

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Base 
maior 
(real)

Área da 
Vala

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Base 
Menor 
(real)

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Estaca

D (m)

Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²) Volume cat3  (m³)

Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)

Área CAT3 (m²)

Área CAT3 (m²)

Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³)

Volume cat3  (m³)Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²)
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106 + 440,00 422,36 422,36 395,18 422,26 0,09 5,13 5,00 0,67 0,48 20,00 0,00 0,00 0,48 2,74 0,00 0,00 0,00 0,00 27,44 347,03 0,00 0,00
106 + 460,00 424,64 424,64 397,52 424,50 0,15 5,19 5,00 0,67 0,74 20,00 0,00 0,00 0,74 1,22 0,00 0,00 0,00 0,00 12,20 359,23 0,00 0,00
106 + 480,00 426,94 426,94 401,72 427,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 7,44 366,67 0,00 0,00
106 + 500,00 427,50 427,50 403,42 427,27 0,23 5,31 5,00 0,67 1,20 20,00 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 378,68 0,00 0,00
106 + 520,00 427,45 427,45 403,39 427,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 12,01 390,70 0,00 0,00
106 + 540,00 427,99 427,99 403,88 428,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 390,70 0,00 0,00
106 + 560,00 425,35 425,35 400,84 423,97 1,38 6,84 5,00 0,67 8,18 20,00 0,00 0,00 8,18 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 81,76 472,46 0,00 0,00
106 + 580,00 419,29 419,01 394,56 419,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 8,18 0,00 0,00 0,00 0,00 81,76 554,23 0,00 0,00
106 + 600,00 415,78 415,08 391,28 415,73 0,05 5,07 5,00 0,67 0,25 20,00 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 2,52 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 620,00 412,00 411,03 387,57 411,61 0,39 5,52 5,00 0,67 2,04 20,00 2,04 2,29 0,00 0,00 0,00 0,00 22,92 25,44 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 640,00 410,09 409,15 385,97 410,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 20,40 45,84 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 660,00 411,58 410,74 386,92 411,82 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,84 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 680,00 412,85 411,97 387,92 413,72 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,84 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 700,00 419,85 418,83 395,18 420,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,84 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 720,00 424,15 423,20 399,83 424,11 0,03 5,04 5,00 0,67 0,16 20,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 47,45 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 740,00 426,00 424,92 401,80 426,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 1,61 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 760,00 424,67 423,54 400,30 424,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 780,00 421,84 420,86 397,50 422,16 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 800,00 424,67 423,54 400,30 424,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 820,00 421,84 420,86 397,50 422,16 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 840,00 421,74 420,79 397,73 421,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 860,00 422,47 421,55 398,34 422,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 880,00 427,04 425,98 402,32 427,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 900,00 429,46 428,28 404,75 429,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 920,00 429,42 428,19 404,95 429,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,05 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 940,00 428,77 427,73 404,76 428,61 0,16 5,22 5,00 0,67 0,83 20,00 0,83 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 57,38 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 960,00 426,85 425,79 402,78 427,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,83 0,00 0,00 0,00 0,00 8,33 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
106 + 980,00 425,27 424,23 401,04 425,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 0,00 421,00 420,01 396,73 421,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 20,00 418,86 417,90 394,69 419,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 40,00 418,52 417,60 394,58 418,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 60,00 420,00 418,99 396,00 420,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 80,00 418,52 417,49 394,51 419,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 100,00 417,71 416,70 393,68 418,03 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 120,00 416,22 415,22 392,16 416,58 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 140,00 414,95 413,95 390,81 415,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 160,00 413,60 412,58 389,47 413,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 180,00 412,34 411,20 388,10 412,24 0,10 5,13 5,00 0,67 0,49 20,00 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 70,57 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 200,00 410,54 409,55 386,43 410,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 220,00 409,20 408,17 385,17 409,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 240,00 408,46 406,99 384,44 408,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 260,00 407,86 405,54 384,00 408,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 280,00 407,36 404,12 383,34 407,54 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 300,00 406,01 402,57 381,96 406,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 320,00 405,30 402,36 381,26 405,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 340,00 404,56 402,24 380,53 404,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 360,00 403,77 402,27 379,81 404,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 380,00 403,11 402,05 379,09 403,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,43 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 400,00 402,80 401,80 378,79 402,62 0,18 5,23 5,00 0,67 0,90 20,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 84,44 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 420,00 402,45 401,45 378,45 402,63 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 93,44 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 440,00 402,43 401,38 378,39 402,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,44 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 460,00 401,90 400,89 377,86 401,89 0,00 5,00 5,00 0,67 0,02 20,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 93,59 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 480,00 400,24 399,27 376,14 399,74 0,50 5,67 5,00 0,67 2,67 20,00 2,67 2,69 0,00 0,00 0,00 0,00 26,87 120,47 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 500,00 400,05 399,06 375,93 399,41 0,64 5,86 5,00 0,67 3,48 20,00 3,48 6,16 0,00 0,00 0,00 0,00 61,57 182,04 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 520,00 399,99 398,99 375,98 400,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,48 0,00 0,00 0,00 0,00 34,85 216,89 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 540,00 399,57 398,56 375,56 399,89 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,89 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 560,00 399,17 398,14 375,14 399,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,89 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 580,00 398,71 397,71 374,70 398,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,89 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 600,00 398,15 397,09 374,08 398,33 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,89 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 620,00 397,54 396,54 373,53 397,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,89 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 640,00 397,12 396,00 372,98 397,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 216,89 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 660,00 396,56 395,56 372,54 396,49 0,08 5,10 5,00 0,67 0,38 20,00 0,38 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 220,73 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 680,00 395,78 394,81 371,79 395,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 3,84 224,56 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 700,00 394,94 393,94 370,92 395,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,56 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 720,00 394,36 393,37 370,34 394,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 224,56 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 740,00 393,92 393,01 369,98 393,88 0,04 5,06 5,00 0,67 0,22 20,00 0,22 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00 2,21 226,78 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 760,00 393,67 392,84 369,91 393,38 0,30 5,39 5,00 0,67 1,53 20,00 1,53 1,75 0,00 0,00 0,00 0,00 17,54 244,32 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 780,00 393,44 392,61 369,79 393,34 0,10 5,13 5,00 0,67 0,50 20,00 0,50 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 20,29 264,61 0,00 554,23 0,00 0,00
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107 + 800,00 393,34 392,38 369,68 393,30 0,04 5,05 5,00 0,67 0,21 20,00 0,21 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 7,03 271,64 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 820,00 393,24 392,00 369,35 393,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 840,00 393,00 392,01 369,30 393,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 860,00 393,00 392,00 369,00 393,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 880,00 392,99 392,00 369,00 393,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 900,00 392,86 392,00 369,00 393,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 920,00 392,91 392,00 369,00 393,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 940,00 393,00 392,00 369,00 393,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 960,00 392,93 391,93 369,37 393,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
107 + 980,00 392,82 391,80 369,30 392,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 0,00 392,69 391,57 368,92 392,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 20,00 392,55 391,31 368,50 392,89 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 40,00 392,38 391,04 368,07 392,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 60,00 392,19 391,00 368,00 392,72 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 80,00 392,03 391,00 368,00 392,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 100,00 392,00 390,98 368,00 392,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 120,00 391,34 390,36 367,13 392,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 140,00 391,03 390,09 366,68 391,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 160,00 391,57 390,58 367,57 391,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 273,70 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 180,00 392,07 390,93 367,95 391,49 0,57 5,76 5,00 0,67 3,08 20,00 3,08 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 30,84 304,54 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 200,00 391,41 390,38 367,38 391,29 0,12 5,17 5,00 0,67 0,64 20,00 0,64 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 37,19 341,73 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 220,00 390,89 389,99 366,97 391,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 6,35 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 240,00 390,81 389,82 366,82 390,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 260,00 390,63 389,62 366,62 390,67 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 280,00 390,39 389,39 366,38 390,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 300,00 390,00 389,00 366,00 390,32 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 320,00 390,15 389,14 366,14 390,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 340,00 390,41 389,41 366,40 390,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 360,00 390,60 389,62 366,62 390,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 380,00 390,80 389,81 366,81 391,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 400,00 391,00 390,00 367,00 391,17 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 420,00 391,00 390,00 367,00 391,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 440,00 391,00 390,00 367,00 391,16 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 348,09 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 460,00 392,34 391,04 368,04 391,11 1,23 6,63 5,00 0,67 7,13 20,00 7,13 7,13 0,00 0,00 0,00 0,00 71,32 419,41 0,00 554,23 0,00 0,00
108 + 480,00 393,00 392,00 369,00 391,07 1,93 7,57 5,00 0,67 12,13 20,00 6,93 14,06 5,20 5,20 0,00 0,00 140,64 560,04 52,02 606,24 0,00 0,00
108 + 500,00 392,36 391,36 368,36 391,03 1,34 6,78 5,00 0,67 7,88 20,00 6,12 13,05 1,76 6,96 0,00 0,00 130,48 690,52 69,62 675,87 0,00 0,00
108 + 520,00 391,63 390,66 367,66 390,98 0,65 5,86 5,00 0,67 3,51 20,00 3,51 9,63 0,00 1,76 0,00 0,00 96,30 786,82 17,61 693,47 0,00 0,00
108 + 540,00 391,55 390,55 367,55 390,94 0,61 5,81 5,00 0,67 3,30 20,00 3,30 6,81 0,00 0,00 0,00 0,00 68,12 854,94 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 560,00 391,14 390,13 367,12 391,39 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,30 0,00 0,00 0,00 0,00 32,98 887,92 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 580,00 391,91 390,93 367,80 392,15 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 887,92 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 600,00 394,51 393,50 370,24 394,14 0,37 5,49 5,00 0,67 1,94 20,00 1,94 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 19,36 907,28 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 620,00 397,21 396,20 372,96 396,54 0,68 5,90 5,00 0,67 3,69 20,00 3,69 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 56,26 963,54 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 640,00 399,06 398,04 374,91 398,93 0,13 5,17 5,00 0,67 0,66 20,00 0,66 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 43,52 1007,06 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 660,00 401,02 399,99 376,99 401,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,66 0,00 0,00 0,00 0,00 6,61 1013,67 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 680,00 401,18 399,99 377,00 401,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1013,67 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 700,00 400,39 399,38 376,39 400,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1013,67 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 720,00 399,12 398,10 375,08 399,02 0,11 5,14 5,00 0,67 0,53 20,00 0,53 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 1019,00 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 740,00 397,35 396,36 373,22 397,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,53 0,00 0,00 0,00 0,00 5,32 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 760,00 395,56 394,57 371,43 395,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 780,00 394,15 393,15 370,07 394,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 800,00 392,83 391,87 368,83 393,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 820,00 392,67 391,88 368,86 393,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 840,00 393,00 392,01 369,00 393,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 860,00 393,00 392,00 369,00 393,50 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 880,00 393,00 392,00 369,00 393,58 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 900,00 393,50 392,50 369,50 393,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1024,32 0,00 693,47 0,00 0,00
108 + 920,00 394,75 393,75 370,75 393,74 1,01 6,34 5,00 0,67 5,72 20,00 5,68 5,68 0,04 0,04 0,00 0,00 56,77 1081,09 0,40 693,87 0,00 0,00
108 + 940,00 395,94 394,94 371,94 393,82 2,12 7,82 5,00 0,67 13,58 20,00 7,16 12,83 6,42 6,46 0,00 0,00 128,35 1209,44 64,63 758,51 0,00 0,00
108 + 960,00 393,00 392,00 369,00 393,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 7,16 0,00 6,42 0,00 0,00 71,57 1281,01 64,23 822,74 0,00 0,00
108 + 980,00 393,00 392,00 369,00 393,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 0,00 393,03 392,00 369,00 394,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 20,00 393,27 392,27 369,27 394,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 40,00 393,51 392,51 369,51 394,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 60,00 393,75 392,75 369,75 394,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 80,00 394,00 392,99 370,00 394,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 100,00 393,66 392,66 369,66 394,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 120,00 393,70 392,70 369,70 394,54 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 140,00 393,62 392,69 369,69 394,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
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109 + 160,00 393,64 392,74 369,74 394,70 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 180,00 393,78 392,84 369,83 394,78 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 200,00 393,97 392,98 369,98 394,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 220,00 394,00 393,00 370,00 394,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 240,00 394,15 393,00 370,00 395,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 260,00 394,57 393,41 370,40 395,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 280,00 394,81 393,81 370,80 395,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 300,00 395,28 394,29 371,27 395,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 320,00 396,22 395,23 372,20 396,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 340,00 397,11 396,12 373,07 397,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 360,00 398,07 397,08 374,02 398,39 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 380,00 399,00 398,01 374,98 399,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 400,00 399,78 398,79 375,76 400,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 420,00 400,83 399,85 376,82 401,31 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 440,00 401,86 400,87 377,84 402,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 460,00 402,86 401,84 378,84 403,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 480,00 402,41 401,39 378,38 402,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 500,00 401,25 400,24 377,19 401,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 520,00 399,93 398,93 375,87 400,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 540,00 398,61 397,54 374,48 399,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 560,00 397,63 396,64 373,54 397,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 580,00 396,46 395,48 372,37 396,65 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 600,00 396,00 395,02 372,00 396,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 620,00 396,43 395,45 372,41 396,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 640,00 396,99 396,02 372,97 397,41 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 660,00 398,12 397,13 374,07 398,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 680,00 399,02 398,00 374,97 399,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 700,00 399,64 398,61 375,58 400,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 720,00 400,51 399,33 376,31 400,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 740,00 401,46 400,45 377,43 401,87 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 760,00 402,64 401,64 378,63 402,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 780,00 403,54 402,54 379,54 403,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 800,00 404,40 403,40 380,40 404,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 820,00 404,74 403,74 380,74 404,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 840,00 404,86 403,86 380,96 404,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 860,00 404,90 403,90 381,09 404,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1281,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 880,00 405,05 404,06 381,22 404,91 0,14 5,19 5,00 0,67 0,73 20,00 0,73 0,73 0,00 0,00 0,00 0,00 7,29 1288,30 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 900,00 404,92 403,93 381,28 404,91 0,01 5,02 5,00 0,67 0,07 20,00 0,07 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7,94 1296,24 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 920,00 405,36 404,36 381,94 405,20 0,16 5,21 5,00 0,67 0,81 20,00 0,81 0,88 0,00 0,00 0,00 0,00 8,77 1305,01 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 940,00 405,78 404,93 382,68 405,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,81 0,00 0,00 0,00 0,00 8,12 1313,13 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 960,00 406,40 405,41 383,34 406,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,13 0,00 822,74 0,00 0,00
109 + 980,00 407,21 406,23 384,18 407,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,13 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 0,00 408,02 407,01 384,61 408,17 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,13 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 20,00 408,79 407,77 385,03 408,92 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,13 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 40,00 409,58 408,55 385,72 409,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,13 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 60,00 410,17 409,20 386,25 410,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1313,13 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 80,00 410,37 409,33 386,24 410,33 0,04 5,05 5,00 0,67 0,20 20,00 0,20 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1315,09 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 100,00 408,91 407,86 384,85 409,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1,96 1317,05 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 120,00 407,55 406,45 383,22 407,34 0,22 5,29 5,00 0,67 1,12 20,00 1,12 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 11,22 1328,26 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 140,00 404,94 403,88 380,61 405,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,12 0,00 0,00 0,00 0,00 11,22 1339,48 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 160,00 403,94 402,92 379,94 403,78 0,16 5,21 5,00 0,67 0,82 20,00 0,82 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 1347,65 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 180,00 403,78 402,79 379,89 403,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,82 0,00 0,00 0,00 0,00 8,17 1355,82 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 200,00 404,38 403,25 380,37 404,03 0,35 5,46 5,00 0,67 1,82 20,00 1,82 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18,21 1374,03 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 220,00 404,97 403,78 380,94 404,26 0,71 5,95 5,00 0,67 3,88 20,00 3,88 5,70 0,00 0,00 0,00 0,00 57,01 1431,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 240,00 404,82 403,58 380,77 404,49 0,33 5,44 5,00 0,67 1,74 20,00 1,74 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 56,19 1487,23 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 260,00 404,59 403,60 380,73 404,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,74 0,00 0,00 0,00 0,00 17,39 1504,62 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 280,00 405,74 404,52 381,62 406,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1504,62 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 300,00 407,01 405,75 382,86 407,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1504,62 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 320,00 408,50 407,23 384,41 408,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1504,62 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 340,00 410,16 408,85 386,07 410,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1504,62 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 360,00 411,29 409,93 387,14 411,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1504,62 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 380,00 412,95 411,61 388,79 413,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1504,62 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 400,00 415,92 414,57 391,76 415,80 0,12 5,16 5,00 0,67 0,60 20,00 0,60 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04 1510,66 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 420,00 418,38 417,03 394,18 418,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 6,04 1516,71 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 440,00 422,61 421,28 397,84 422,50 0,11 5,14 5,00 0,67 0,54 20,00 0,54 0,54 0,00 0,00 0,00 0,00 5,37 1522,08 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 460,00 428,94 427,52 402,72 428,51 0,42 5,57 5,00 0,67 2,24 20,00 2,24 2,78 0,00 0,00 0,00 0,00 27,77 1549,85 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 480,00 433,47 431,38 406,61 433,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,24 0,00 0,00 0,00 0,00 22,40 1572,25 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 500,00 433,47 431,46 408,11 433,62 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1572,25 0,00 822,74 0,00 0,00
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110 + 520,00 432,53 431,02 408,49 432,28 0,25 5,34 5,00 0,67 1,31 20,00 1,31 1,31 0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 1585,33 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 540,00 431,16 429,62 407,06 430,36 0,80 6,07 5,00 0,67 4,43 20,00 4,43 5,73 0,00 0,00 0,00 0,00 57,34 1642,67 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 560,00 429,24 427,70 405,18 428,43 0,81 6,07 5,00 0,67 4,46 20,00 4,46 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 88,90 1731,57 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 580,00 427,28 425,73 403,25 426,51 0,77 6,03 5,00 0,67 4,25 20,00 4,25 8,71 0,00 0,00 0,00 0,00 87,14 1818,71 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 600,00 425,16 423,58 400,96 424,59 0,56 5,75 5,00 0,67 3,02 20,00 3,02 7,27 0,00 0,00 0,00 0,00 72,72 1891,43 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 620,00 423,31 421,71 399,12 422,67 0,63 5,84 5,00 0,67 3,43 20,00 3,43 6,45 0,00 0,00 0,00 0,00 64,53 1955,96 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 640,00 421,30 419,67 397,15 420,75 0,55 5,73 5,00 0,67 2,94 20,00 2,94 6,37 0,00 0,00 0,00 0,00 63,72 2019,68 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 660,00 418,92 417,28 394,75 418,83 0,09 5,11 5,00 0,67 0,43 20,00 0,43 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 33,70 2053,38 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 680,00 417,34 415,67 393,25 416,91 0,43 5,57 5,00 0,67 2,27 20,00 2,27 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 26,98 2080,36 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 700,00 415,81 414,12 391,75 415,92 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 22,68 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 720,00 414,76 413,06 390,70 414,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 740,00 413,82 412,09 389,80 414,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 760,00 412,64 410,89 388,62 413,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 780,00 411,80 410,13 387,86 412,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 800,00 411,19 409,40 387,17 411,24 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 820,00 410,64 408,82 386,63 410,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 840,00 410,62 408,84 386,67 411,27 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 860,00 410,95 409,09 386,95 411,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 880,00 411,47 409,59 387,47 412,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 900,00 412,29 410,38 388,29 412,39 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 920,00 412,12 410,18 388,11 412,76 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 940,00 412,55 410,59 388,54 413,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 960,00 413,26 411,28 389,25 413,50 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
110 + 980,00 413,36 411,36 389,36 413,60 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 0,00 413,07 411,05 389,07 413,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 20,00 413,28 411,24 389,26 413,36 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 40,00 413,09 411,02 389,08 413,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 60,00 412,90 410,81 388,89 413,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 80,00 412,45 410,35 388,43 412,94 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2103,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 100,00 412,08 409,96 388,06 411,90 0,18 5,23 5,00 0,67 0,90 20,00 0,90 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00 9,01 2112,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 120,00 411,22 409,00 387,10 410,86 0,36 5,48 5,00 0,67 1,87 20,00 1,87 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 27,71 2139,75 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 140,00 409,79 407,83 385,92 409,89 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 18,70 2158,45 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 160,00 410,04 407,82 385,94 410,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2158,45 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 180,00 409,77 407,54 385,71 410,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2158,45 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 200,00 410,55 408,28 386,49 410,35 0,19 5,26 5,00 0,67 1,00 20,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2168,45 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 220,00 410,53 408,27 386,53 410,50 0,03 5,03 5,00 0,67 0,13 20,00 0,13 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 11,31 2179,76 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 240,00 410,04 407,76 386,04 410,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00 0,00 1,30 2181,06 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 260,00 409,46 407,15 385,40 409,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2181,06 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 280,00 409,02 406,70 384,89 409,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2181,06 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 300,00 408,12 405,78 384,10 408,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2181,06 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 320,00 407,52 405,15 383,51 407,33 0,19 5,26 5,00 0,67 1,00 20,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2191,07 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 340,00 406,13 403,75 382,11 406,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 2201,07 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 360,00 405,42 403,02 381,40 405,61 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2201,07 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 380,00 404,98 402,56 380,98 405,36 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2201,07 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 400,00 404,96 402,52 380,96 405,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2201,07 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 420,00 404,97 402,50 380,96 405,05 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2201,07 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 440,00 404,93 402,43 380,93 404,90 0,03 5,04 5,00 0,67 0,14 20,00 0,14 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 1,35 2202,43 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 460,00 404,77 402,09 380,62 404,75 0,02 5,03 5,00 0,67 0,13 20,00 0,13 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2,61 2205,04 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 480,00 404,63 402,09 380,63 404,60 0,03 5,05 5,00 0,67 0,18 20,00 0,18 0,30 0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 2208,05 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 500,00 404,38 401,67 380,22 404,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 2209,81 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 520,00 404,68 401,66 380,22 404,29 0,39 5,52 5,00 0,67 2,06 20,00 2,06 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20,62 2230,43 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 540,00 404,04 401,44 379,99 404,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 20,62 2251,05 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 560,00 404,26 401,44 379,53 404,36 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2251,05 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 580,00 404,85 402,18 375,62 404,75 0,11 5,14 5,00 0,67 0,55 20,00 0,55 0,55 0,00 0,00 0,00 0,00 5,48 2256,53 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 600,00 405,39 402,67 372,71 405,13 0,26 5,34 5,00 0,67 1,33 20,00 1,33 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 18,82 2275,35 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 620,00 405,71 403,04 372,89 405,51 0,19 5,26 5,00 0,67 1,00 20,00 1,00 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 23,35 2298,70 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 640,00 406,00 403,30 375,03 405,89 0,11 5,14 5,00 0,67 0,54 20,00 0,54 1,54 0,00 0,00 0,00 0,00 15,38 2314,08 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 660,00 406,37 403,78 381,13 406,28 0,10 5,13 5,00 0,67 0,49 20,00 0,49 1,03 0,00 0,00 0,00 0,00 10,29 2324,37 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 680,00 407,00 404,24 383,00 406,66 0,34 5,45 5,00 0,67 1,78 20,00 1,78 2,27 0,00 0,00 0,00 0,00 22,68 2347,05 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 700,00 407,16 404,38 383,15 407,04 0,12 5,16 5,00 0,67 0,59 20,00 0,59 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 23,71 2370,76 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 720,00 407,55 404,70 383,49 407,43 0,12 5,16 5,00 0,67 0,60 20,00 0,60 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11,99 2382,75 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 740,00 407,83 405,01 383,83 407,81 0,02 5,03 5,00 0,67 0,12 20,00 0,12 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7,25 2390,00 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 760,00 408,18 405,33 384,18 408,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1,20 2391,20 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 780,00 408,66 405,75 384,62 408,58 0,08 5,11 5,00 0,67 0,41 20,00 0,41 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 2395,34 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 800,00 408,87 406,10 384,99 408,96 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 4,14 2399,49 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 820,00 409,46 406,55 385,44 409,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2399,49 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 840,00 410,50 407,57 386,46 410,67 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2399,49 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 860,00 411,70 408,75 387,67 411,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2399,49 0,00 822,74 0,00 0,00
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111 + 880,00 412,50 409,54 388,47 413,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2399,49 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 900,00 414,19 411,20 390,12 414,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2399,49 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 920,00 415,64 412,61 391,56 415,49 0,15 5,21 5,00 0,67 0,79 20,00 0,79 0,79 0,00 0,00 0,00 0,00 7,86 2407,35 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 940,00 416,73 413,66 392,63 416,69 0,04 5,05 5,00 0,67 0,19 20,00 0,19 0,98 0,00 0,00 0,00 0,00 9,77 2417,12 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 960,00 417,91 414,88 393,87 417,90 0,01 5,01 5,00 0,67 0,05 20,00 0,05 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2,36 2419,48 0,00 822,74 0,00 0,00
111 + 980,00 419,15 416,06 395,13 419,10 0,05 5,06 5,00 0,67 0,23 20,00 0,23 0,28 0,00 0,00 0,00 0,00 2,76 2422,24 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 0,00 420,00 416,88 395,99 420,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2,31 2424,55 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 20,00 420,00 416,85 395,99 420,19 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2424,55 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 40,00 419,43 416,26 395,41 419,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2424,55 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 60,00 417,89 414,70 393,84 418,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2424,55 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 80,00 416,69 413,48 392,65 416,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2424,55 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 100,00 416,92 413,71 392,90 416,65 0,26 5,35 5,00 0,67 1,37 20,00 1,37 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 13,66 2438,22 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 120,00 416,66 413,42 392,65 416,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,37 0,00 0,00 0,00 0,00 13,66 2451,88 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 140,00 417,41 414,14 393,40 416,70 0,71 5,95 5,00 0,67 3,89 20,00 3,89 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 38,92 2490,80 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 160,00 417,58 414,28 393,57 416,72 0,86 6,14 5,00 0,67 4,76 20,00 4,76 8,65 0,00 0,00 0,00 0,00 86,54 2577,35 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 180,00 417,25 413,94 393,25 416,74 0,51 5,68 5,00 0,67 2,72 20,00 2,72 7,49 0,00 0,00 0,00 0,00 74,86 2652,20 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 200,00 417,58 414,25 393,58 416,77 0,81 6,08 5,00 0,67 4,49 20,00 4,49 7,22 0,00 0,00 0,00 0,00 72,17 2724,37 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 220,00 417,67 414,32 393,67 416,79 0,88 6,18 5,00 0,67 4,94 20,00 4,94 9,43 0,00 0,00 0,00 0,00 94,34 2818,72 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 240,00 418,26 414,87 394,26 416,81 1,44 6,93 5,00 0,67 8,62 20,00 8,62 13,56 0,00 0,00 0,00 0,00 135,58 2954,30 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 260,00 417,34 413,94 393,33 416,83 0,51 5,68 5,00 0,67 2,72 20,00 2,72 11,34 0,00 0,00 0,00 0,00 113,40 3067,70 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 280,00 416,65 413,24 392,62 416,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 27,23 3094,94 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 300,00 416,98 413,54 392,96 416,88 0,10 5,13 5,00 0,67 0,50 20,00 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 3099,90 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 320,00 416,77 413,30 392,76 416,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 4,96 3104,86 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 340,00 416,83 413,35 392,83 416,92 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,86 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 360,00 416,60 413,10 392,60 416,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,86 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 380,00 416,64 413,13 392,64 416,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,86 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 400,00 417,10 413,56 393,09 417,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,86 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 420,00 417,94 414,43 393,98 418,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,86 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 440,00 418,84 415,26 394,81 419,16 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3104,86 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 460,00 420,05 416,43 395,98 419,96 0,09 5,12 5,00 0,67 0,45 20,00 0,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 3109,37 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 480,00 421,12 417,36 396,95 420,76 0,37 5,49 5,00 0,67 1,91 20,00 1,91 2,36 0,00 0,00 0,00 0,00 23,64 3133,01 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 500,00 421,97 418,30 397,94 421,55 0,42 5,56 5,00 0,67 2,21 20,00 2,21 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 41,26 3174,27 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 520,00 422,68 418,99 398,66 422,35 0,33 5,45 5,00 0,67 1,74 20,00 1,74 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 39,56 3213,83 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 540,00 423,16 419,46 399,14 423,15 0,02 5,02 5,00 0,67 0,08 20,00 0,08 1,82 0,00 0,00 0,00 0,00 18,25 3232,08 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 560,00 424,34 420,63 400,23 423,94 0,40 5,53 5,00 0,67 2,08 20,00 2,08 2,16 0,00 0,00 0,00 0,00 21,59 3253,67 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 580,00 426,62 422,85 402,35 424,74 1,88 7,50 5,00 0,67 11,74 20,00 11,74 13,82 0,00 0,00 0,00 0,00 138,20 3391,87 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 600,00 428,98 425,16 404,76 426,14 2,85 8,80 5,00 0,67 19,65 20,00 19,65 31,39 0,00 0,00 0,00 0,00 313,89 3705,76 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 620,00 428,60 424,82 404,59 428,02 0,57 5,77 5,00 0,67 3,09 20,00 3,09 22,74 0,00 0,00 0,00 0,00 227,37 3933,13 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 640,00 429,16 425,39 405,14 429,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 30,90 3964,02 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 660,00 431,23 427,40 407,12 431,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3964,02 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 680,00 432,84 429,15 408,84 433,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3964,02 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 700,00 435,75 431,87 411,54 435,57 0,18 5,24 5,00 0,67 0,91 20,00 0,91 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 9,11 3973,14 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 720,00 437,32 433,44 413,14 437,45 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00 9,11 3982,25 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 740,00 439,11 435,31 414,96 439,34 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3982,25 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 760,00 444,87 441,02 420,50 443,24 1,63 7,17 5,00 0,67 9,91 20,00 9,91 9,91 0,00 0,00 0,00 0,00 99,07 4081,32 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 780,00 449,60 445,56 424,90 447,49 2,11 7,81 5,00 0,67 13,53 20,00 13,53 23,43 0,00 0,00 0,00 0,00 234,33 4315,64 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 800,00 453,51 449,47 428,34 453,32 0,19 5,26 5,00 0,67 1,00 20,00 1,00 14,52 0,00 0,00 0,00 0,00 145,21 4460,85 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 820,00 457,97 453,96 432,60 463,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,95 4470,80 0,00 822,74 0,00 0,00
112 + 830,00 460,27 456,24 435,21 463,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4470,80 0,00 822,74 0,00 0,00

SUB-TOTAL 4.470,80        822,74           -                 

SIFÃO SOVACO : EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
EXTENSÃO: 303,00 Km ok

303,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

116 + 307,00 473,00 473,00 473,00 461,98 11,02 19,70 5,00 0,67 136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,10 136,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 + 320,00 467,88 467,88 467,88 461,98 5,90 12,87 5,00 0,67 52,69 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,69 188,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1227,16 1227,16
116 + 340,00 454,63 454,63 454,63 458,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,69 0,00 0,00 0,00 0,00 526,94 1754,10
116 + 360,00 446,42 446,42 446,42 448,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1754,10
116 + 380,00 436,28 436,28 436,28 439,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1754,10
116 + 400,00 432,08 432,08 432,08 433,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1754,10
116 + 420,00 434,42 434,42 433,39 434,78 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1754,10
116 + 440,00 435,00 435,00 433,44 435,21 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1754,10
116 + 460,00 435,36 435,36 433,40 435,26 0,10 5,13 5,00 0,67 0,49 20,00 0,00 0,00 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 4,86 0,00 1754,10
116 + 480,00 435,81 435,81 434,22 435,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 4,86 9,72 0,00 1754,10

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

D (m)Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²)Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²)
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116 + 500,00 435,52 435,52 434,23 435,38 0,14 5,19 5,00 0,67 0,72 20,00 0,00 0,00 0,72 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 16,91 0,00 1754,10
116 + 520,00 434,00 434,00 432,96 434,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,72 0,00 0,00 0,00 0,00 7,18 24,09 0,00 1754,10
116 + 540,00 435,34 435,34 434,42 435,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,09 0,00 1754,10
116 + 560,00 445,09 445,09 445,09 444,81 0,28 5,38 5,00 0,67 1,46 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,46 1,46 0,00 0,00 0,00 24,09 14,63 1768,73
116 + 580,00 456,59 456,59 456,59 456,07 0,52 5,69 5,00 0,67 2,78 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 4,24 0,00 0,00 0,00 24,09 42,43 1811,16
116 + 600,00 460,79 460,79 460,79 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,78 0,00 0,00 0,00 24,09 27,80 1838,96
116 + 610,00 460,79 460,79 460,79 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,09 0,00 1838,96

SUB-TOTAL -                 24,09             1.838,96        

SIFÃO SERRA DO JUÁ: EST - 119+260,0 A EST - 119+495,0
EXTENSÃO: 235,00 Km ok

235,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

119 + 260,00 455,06 455,06 455,06 462,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 280,00 454,72 454,72 454,72 459,55 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 300,00 450,24 450,24 450,24 453,69 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 320,00 445,91 445,91 445,91 449,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 340,00 442,40 442,40 442,40 445,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 360,00 439,33 439,33 439,33 441,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 380,00 432,82 432,82 432,82 435,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 400,00 431,72 431,72 431,72 434,49 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 420,00 433,24 433,24 433,24 437,38 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 440,00 440,44 440,44 440,44 442,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 460,00 450,98 450,98 450,98 452,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 480,00 452,68 452,68 452,68 459,86 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 495,00 452,21 452,21 452,21 461,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO MALHADA: EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
EXTENSÃO: 290,00 Km ok

290,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

123 + 900,00 453,39 453,39 453,39 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 920,00 452,58 452,58 452,58 458,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 940,00 448,98 448,98 448,98 453,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 960,00 444,24 444,24 444,24 448,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 980,00 440,10 440,10 440,10 443,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 0,00 439,04 439,04 439,04 443,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 20,00 440,82 440,82 440,82 443,24 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 40,00 439,62 439,62 439,62 443,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 60,00 437,69 437,69 437,69 441,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 80,00 434,12 434,12 434,12 437,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 100,00 439,70 439,70 439,70 443,57 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 120,00 443,28 443,28 443,28 446,87 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 140,00 449,15 449,15 449,15 452,84 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 160,00 451,95 451,95 451,95 455,30 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 180,00 453,84 453,84 453,84 460,09 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 190,00 455,22 455,22 455,22 461,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO PAI MANÉ: EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0
EXTENSÃO: 335,00 Km ok

335,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

130 + 975,00 459,08 459,08 459,08 460,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
130 + 980,00 458,34 458,34 458,34 460,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 0,00 454,39 454,39 454,39 458,56 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Base 
Menor 
(real)

Área da 
Vala

D (m)Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Talude 
(real)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Área CAT1 (m²)

Área CAT1 (m²) Área CAT2 (m²)

D (m)

Área CAT2 (m²) Área CAT3 (m²)

Área CAT2 (m²)

Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)

D (m)
Base 

Menor 
(real)

Talude 
(real)

Área da 
Vala

Estaca
Cota

h da vala 
(m)

Base 
maior 
(real)

Volume cat3  (m³)Volume cat1  (m³)

Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)

Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)

Volume cat2  (m³)

Área CAT1 (m²)
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131 + 20,00 448,08 448,08 448,08 452,37 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 40,00 443,87 443,87 443,87 448,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 60,00 440,25 440,25 440,25 444,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 80,00 434,64 434,64 434,64 439,12 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 100,00 429,84 429,84 429,84 431,01 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 120,00 431,00 431,00 431,00 431,50 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 140,00 431,19 431,19 429,97 431,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 160,00 431,00 431,00 430,67 431,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 180,00 435,16 435,16 435,16 437,98 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 200,00 440,63 440,63 440,63 444,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 220,00 441,05 441,05 441,05 445,35 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 240,00 439,00 439,00 439,00 443,66 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 260,00 444,46 444,46 444,46 448,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 280,00 451,07 451,07 451,07 455,23 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 300,00 453,33 453,33 453,33 459,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
131 + 310,00 453,95 453,95 453,95 460,06 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO CALDEIRÃO: EST - 143+195,0 A EST - 143+540,0
EXTENSÃO: 345,00 Km ok

345,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

143 + 195,00 454,83 454,83 454,83 459,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 200,00 453,80 453,80 453,80 459,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 220,00 448,93 448,93 448,93 453,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 240,00 447,04 447,04 447,04 451,40 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 260,00 444,88 444,88 444,88 449,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 280,00 442,27 442,27 442,27 446,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 300,00 438,04 438,04 438,04 442,39 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 320,00 438,29 438,29 438,29 442,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 340,00 438,90 438,90 438,90 442,82 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 360,00 438,40 438,40 438,40 442,13 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 380,00 437,24 437,24 437,24 441,43 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 400,00 433,22 433,22 433,22 433,81 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 420,00 437,75 437,75 437,75 439,52 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 440,00 441,12 441,12 441,12 445,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 460,00 444,38 444,38 444,38 448,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 480,00 444,94 444,94 444,94 449,51 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 500,00 447,63 447,63 447,63 451,79 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 520,00 451,51 451,51 451,51 455,47 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 + 540,00 455,01 455,01 455,01 458,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO CANOA 1: EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
EXTENSÃO: 390,00 Km ok

390,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

144 + 990,00 454,11 454,11 454,11 458,72 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 0,00 453,14 453,14 453,14 457,11 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 20,00 449,01 449,01 449,01 449,85 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 40,00 444,40 444,40 444,23 444,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 60,00 439,48 439,48 439,35 439,91 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 80,00 435,93 435,93 435,82 436,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 100,00 433,55 433,55 433,55 434,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 120,00 433,39 433,39 433,15 433,87 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 140,00 431,89 431,89 431,88 432,32 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 160,00 429,20 429,20 429,16 429,28 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 + 180,00 429,30 429,30 429,24 428,94 0,35 5,47 5,00 0,67 1,86 20,00 0,00 0,00 0,29 0,29 1,57 1,57 0,00 0,00 2,94 2,94 15,65 15,65
145 + 200,00 429,00 429,00 428,98 429,71 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,29 0,00 1,57 0,00 0,00 2,94 5,87 15,65 31,31
145 + 220,00 429,68 429,68 429,67 430,48 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87 0,00 31,31

Talude 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Base 
maior 
(real)

Área CAT2 (m²)
Área da 

Vala
D (m)

Área CAT3 (m²) Volume cat2  (m³)Volume cat1  (m³) Volume cat3  (m³)

Área da 
Vala

D (m)

Área CAT1 (m²)

Estaca

Cota
h da vala 

(m)

Volume cat3  (m³)Volume cat2  (m³)Área CAT3 (m²) Volume cat1  (m³)Área CAT2 (m²)Área CAT1 (m²)
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145 + 240,00 430,90 430,90 430,89 431,25 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87 0,00 31,31
145 + 260,00 431,79 431,79 431,78 432,02 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,87 0,00 31,31
145 + 280,00 432,97 432,97 432,95 432,78 0,19 5,25 5,00 0,67 0,96 20,00 0,00 0,00 0,13 0,13 0,84 0,84 0,00 0,00 1,26 7,13 8,38 39,69
145 + 300,00 438,51 438,51 438,13 439,26 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,00 0,84 0,00 0,00 1,26 8,38 8,38 48,07
145 + 320,00 442,78 442,78 442,69 442,93 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,38 0,00 48,07
145 + 340,00 445,90 445,90 445,81 446,59 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,38 0,00 48,07
145 + 360,00 450,85 450,85 450,53 450,26 0,59 5,79 5,00 0,67 3,19 20,00 0,00 0,00 1,77 1,77 1,43 1,43 0,00 0,00 17,68 26,07 14,25 62,32
145 + 380,00 453,88 453,88 453,46 455,07 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 1,77 0,00 1,43 0,00 0,00 17,68 43,75 14,25 76,57

SUB-TOTAL -                 43,75             76,57             

SIFÃO CANOA 2: EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
EXTENSÃO: 210,00 Km ok

210,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

146 + 650,00 460,90 460,90 460,90 458,32 2,58 8,44 5,00 0,67 17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,35 17,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 660,00 458,66 458,66 458,66 458,32 0,34 5,46 5,00 0,67 1,80 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 19,15 0,00 0,00 0,00 0,00 95,77 95,77
146 + 680,00 451,49 451,49 451,49 456,26 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 17,99 113,76
146 + 700,00 445,31 445,31 445,31 449,53 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 720,00 438,16 438,16 438,16 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 740,00 434,71 434,71 434,71 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 760,00 432,12 432,12 432,12 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 780,00 434,00 434,00 434,00 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 800,00 438,73 438,73 438,73 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 820,00 448,69 448,69 448,69 452,99 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 840,00 453,25 453,25 453,25 457,44 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76
146 + 860,00 454,13 454,13 454,13 458,07 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113,76

SUB-TOTAL -                 -                 113,76           

SIFÃO FUNDO 1: EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0
EXTENSÃO: 205,00 Km ok

205,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

147 + 545,00 442,61 442,61 442,61 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 560,00 449,48 449,48 449,48 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 580,00 452,01 452,01 452,01 456,22 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 600,00 441,74 441,74 441,74 445,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 620,00 428,46 428,46 428,46 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 640,00 426,26 426,26 426,26 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 660,00 433,63 433,63 433,63 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 680,00 441,25 441,25 441,25 445,42 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 700,00 446,24 446,24 446,24 450,64 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 720,00 449,16 449,16 449,16 453,77 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 740,00 450,53 450,53 450,53 456,90 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 750,00 450,34 450,34 450,34 457,80 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL -                 -                 -                 

SIFÃO FUNDO 2: EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
EXTENSÃO: 117,00 Km ok

117,00

TN
cota
1ª-2ª

cota
2ª-3ª

Vala Parcial Soma Parcial Soma Parcial Soma Parcial Acum. Parcial Acum. Par cial Acum.

148 + 1,00 459,24 459,24 459,24 457,79 1,45 6,93 5,00 0,67 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 + 20,00 451,61 451,61 451,61 455,88 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 19,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,66 0,00 0,00 0,00 0,00 82,26 82,26
148 + 40,00 441,48 441,48 441,48 445,14 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,26
148 + 60,00 427,69 427,69 427,69 442,97 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,26
148 + 80,00 443,93 443,93 443,93 448,33 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,26

Base 
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(real)

Área da 
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148 + 100,00 457,13 457,13 457,13 457,58 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82,26
148 + 118,00 464,94 464,94 464,94 457,58 7,36 14,81 5,00 0,67 72,91 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,91 72,91 0,00 0,00 0,00 0,00 656,22 738,47

SUB-TOTAL -                 -                 738,47           

ESCAVAÇÃO TOTAL 1ª CAT 10.868,43 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 2ª CAT 3.481,41 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 3ª CAT 2.775,47 m³
ESCAVAÇÃO TOTAL 17.125,30 m³
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

0,2 Lastro de Areia Raio Tubo 1,4 C TUBO ENTERRADO ABAIXO DO CG.
SIFÃO BR 116.1: EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0 2,0:1 Inclinação Talude aterro PN 95% Área Tubo 6,16 D TUBO ATERRADO TOTALMENTE
EXTENSÃO: 600,00 Km ok

600,00
Cota

TN Vala GI (m)

0 + 505,00 483,84 479,62 4,22 10,62 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 31,91 1,03 0,00 0,00 0,00 479,82 481,22 2,62 A 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 483,84 482,62 483,12 4,02 1,22 0,72 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,62 7,27 0,00 0,00
0 + 520,00 481,07 479,62 1,45 6,93 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 7,61 1,03 0,00 114,17 15,40 479,82 481,22 -0,15 C 0,15 1,39 83,77 167,53 0,11 2,87 0,00 0,00 2,65 0,00 2,65 39,81 74,36 74,36 481,07 482,62 483,12 1,25 -1,55 -2,05 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,93 0,00 74,36 0,00
0 + 540,00 474,53 474,76 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,94 0,00 0,00 5,11 0,00 102,16 474,96 476,36 -1,83 D 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 474,53 477,76 478,26 -0,20 -3,24 -3,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 560,00 466,95 468,28 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 30,33 0,00 0,00 5,99 0,00 119,73 468,48 469,88 -2,93 D 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 466,95 471,28 471,78 -0,20 -4,33 -4,83 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 580,00 461,81 461,80 0,20 5,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 20,53 462,00 463,40 -1,59 D 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 461,81 464,80 465,30 0,00 -2,99 -3,49 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00
0 + 600,00 460,71 460,30 0,41 5,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 1,12 1,03 0,00 22,38 20,53 460,50 461,90 -1,19 C 1,19 0,73 31,55 63,11 0,44 1,08 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 4,11 18,27 92,62 460,71 463,30 463,80 0,21 -2,59 -3,09 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,54 0,00 18,27 0,00
0 + 620,00 456,64 456,19 0,45 5,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 1,35 1,03 0,00 26,94 20,53 456,39 457,79 -1,15 C 1,15 0,80 34,63 69,26 0,46 1,18 0,00 0,00 0,27 0,00 0,27 5,36 21,58 114,21 456,64 459,19 459,69 0,25 -2,55 -3,05 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,60 0,00 21,58 0,00
0 + 640,00 451,64 452,08 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,76 0,00 0,00 5,27 0,00 105,46 452,28 453,68 -2,04 D 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,21 451,64 455,08 455,58 -0,20 -3,44 -3,94 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 660,00 449,61 447,97 1,64 7,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,94 1,03 0,00 178,90 20,53 448,17 449,57 0,04 B 0,04 1,40 88,49 176,97 0,03 3,03 0,00 3,18 0,00 0,00 3,18 63,65 115,25 229,45 449,61 450,97 451,47 1,44 -1,36 -1,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,18 0,00 115,25 0,00
0 + 680,00 442,65 443,86 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 29,83 0,00 0,00 5,89 0,00 117,71 444,06 445,46 -2,81 D 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,45 442,65 446,86 447,36 -0,20 -4,21 -4,71 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 700,00 439,97 436,90 3,07 9,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 20,56 1,03 0,00 411,22 20,53 437,10 438,50 1,47 A 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 288,07 517,53 439,97 439,90 440,40 2,87 0,06 -0,44 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,09 0,00 288,07 0,00
0 + 720,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 1.453,84 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 740,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 2.390,16 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 760,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 3.326,48 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 780,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 4.262,79 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 800,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 5.199,11 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 820,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 6.135,42 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 840,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 7.071,74 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 860,00 441,75 436,60 5,15 11,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,38 1,03 0,00 847,63 20,53 436,80 438,20 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 724,47 7.796,22 441,75 439,60 440,10 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,86 17,74 369,65 354,83
0 + 880,00 442,47 436,60 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,24 1,03 0,00 1024,87 20,53 436,80 438,20 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,72 8.697,93 442,47 439,60 440,10 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,60 369,65 532,07
0 + 900,00 440,00 436,60 3,40 9,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 23,68 1,03 0,00 473,60 20,53 436,80 438,20 1,80 A 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 350,45 9.048,38 440,00 439,60 440,10 3,20 0,40 -0,10 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,53 0,00 350,45 0,00
0 + 920,00 442,92 440,07 2,85 8,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 18,64 1,03 0,00 372,77 20,53 440,27 441,67 1,25 B 1,25 0,63 26,77 53,53 0,39 0,92 0,00 6,03 0,00 0,00 6,03 120,60 252,17 9.300,55 442,92 443,07 443,57 2,65 -0,15 -0,65 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,80 0,00 252,17 0,00
0 + 940,00 446,17 443,94 2,23 7,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,43 1,03 0,00 268,61 20,53 444,14 445,54 0,63 B 0,63 1,25 63,30 126,60 0,39 2,17 0,00 4,78 0,00 0,00 4,78 95,58 173,04 9.473,58 446,17 446,94 447,44 2,03 -0,77 -1,27 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,97 0,00 173,04 0,00
0 + 960,00 449,16 446,80 2,36 8,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,48 1,03 0,00 289,57 20,53 447,00 448,40 0,76 B 0,76 1,18 57,17 114,34 0,45 1,96 0,00 5,09 0,00 0,00 5,09 101,89 187,67 9.661,26 449,16 449,80 450,30 2,16 -0,64 -1,14 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,15 0,00 187,67 0,00
0 + 980,00 455,30 453,25 2,05 7,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,00 1,03 0,00 240,04 20,53 453,45 454,85 0,45 B 0,45 1,33 71,38 142,76 0,30 2,44 0,00 4,31 0,00 0,00 4,31 86,18 153,86 9.815,12 455,30 456,25 456,75 1,85 -0,95 -1,45 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,73 0,00 153,86 0,00
1 + 0,00 460,15 457,79 2,36 8,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,46 1,03 0,00 289,24 20,53 457,99 459,39 0,76 B 0,76 1,18 57,27 114,54 0,45 1,96 0,00 5,09 0,00 0,00 5,09 101,80 187,44 10.002,56 460,15 460,79 461,29 2,16 -0,64 -1,14 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,14 0,00 187,44 0,00
1 + 20,00 466,00 462,33 3,67 9,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 26,34 1,03 0,00 526,84 20,53 462,53 463,93 2,07 A 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 403,69 10.406,25 466,00 465,33 465,83 3,47 0,67 0,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,90 1,70 369,65 34,04
1 + 40,00 471,80 466,87 4,93 11,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 39,87 1,03 0,00 797,46 20,53 467,07 468,47 3,33 A 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 674,31 11.080,56 471,80 469,87 470,37 4,73 1,93 1,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,58 15,23 369,65 304,66
1 + 60,00 476,82 471,40 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 471,60 473,00 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 11.870,56 476,82 474,40 474,90 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
1 + 80,00 481,40 475,94 5,46 12,28 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,11 1,03 0,00 922,22 20,53 476,14 477,54 3,86 A 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 799,07 12.669,63 481,40 478,94 479,44 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,28 21,47 369,65 429,42
1 + 100,00 484,48 479,34 5,13 11,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,18 1,03 0,00 843,60 20,53 479,54 480,94 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 720,45 13.390,07 484,48 482,34 482,84 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,84 17,54 369,65 350,80
1 + 105,00 485,18 479,34 5,84 12,78 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 50,87 1,03 0,00 254,36 5,13 479,54 480,94 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 223,57 13.613,64 485,18 482,34 482,84 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,23 92,41 131,16

SUB-TOTAL 978,92       13.613,64      ok 7.089,66        6.523,99        

SIFÃO JARDIM: EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0
EXTENSÃO: 260,00 Km ok

260,00
Cota

TN Vala GI (m)

1 + 735,00 484,00 479,31 4,69 11,26 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 37,12 1,03 0,00 0,00 0,00 479,51 480,91 3,09 A 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 484,00 482,31 482,81 4,49 1,69 1,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,26 12,48 0,00 0,00
1 + 740,00 482,94 479,31 3,63 9,84 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 25,93 1,03 0,00 129,64 5,13 479,51 480,91 2,03 A 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 98,85 98,85 482,94 482,31 482,81 3,43 0,63 0,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,84 1,29 92,41 6,44
1 + 760,00 477,64 476,42 1,22 6,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,08 1,03 0,00 121,58 20,53 476,62 478,02 -0,38 C 0,38 1,35 74,34 148,67 0,25 2,54 0,00 0,00 2,03 0,00 2,03 40,67 80,91 179,76 477,64 479,42 479,92 1,02 -1,78 -2,28 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,63 0,00 80,91 0,00
1 + 780,00 469,01 467,80 1,21 6,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 5,99 1,03 0,00 119,86 20,53 468,00 469,40 -0,39 C 0,39 1,34 73,78 147,56 0,26 2,52 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 39,97 79,89 259,65 469,01 470,80 471,30 1,01 -1,79 -2,29 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,61 0,00 79,89 0,00
1 + 800,00 458,05 457,03 1,01 6,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 4,73 1,03 0,00 94,58 20,53 457,23 458,63 -0,59 C 0,59 1,27 65,26 130,51 0,37 2,23 0,00 0,00 1,49 0,00 1,49 29,74 64,83 324,48 458,05 460,03 460,53 0,81 -1,99 -2,49 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,35 0,00 64,83 0,00
1 + 820,00 443,34 443,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 444,00 445,40 -2,06 D 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 443,34 446,80 447,30 -0,20 -3,46 -3,96 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 840,00 432,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 442,00 443,40 -11,40 D 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 432,00 444,80 445,30 -0,20 -12,80 -13,30 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 860,00 435,35 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 442,00 443,40 -8,05 D 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 435,35 444,80 445,30 -0,20 -9,45 -9,95 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 880,00 441,18 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 442,00 443,40 -2,22 D 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 441,18 444,80 445,30 -0,20 -3,62 -4,12 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 900,00 450,04 448,40 1,64 7,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,94 1,03 0,00 178,75 20,53 448,60 450,00 0,04 B 0,04 1,40 88,53 177,05 0,03 3,03 0,00 3,18 0,00 0,00 3,18 63,59 115,16 439,64 450,04 451,40 451,90 1,44 -1,36 -1,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,18 0,00 115,16 0,00
1 + 920,00 460,34 458,80 1,54 7,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,23 1,03 0,00 164,66 20,53 459,00 460,40 -0,06 C 0,06 1,40 87,42 174,84 0,04 2,99 0,00 0,00 2,90 0,00 2,90 58,05 106,62 546,26 460,34 461,80 462,30 1,34 -1,46 -1,96 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,05 0,00 106,62 0,00
1 + 940,00 468,48 467,30 1,18 6,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 5,83 1,03 0,00 116,56 20,53 467,50 468,90 -0,42 C 0,42 1,34 72,71 145,43 0,28 2,49 0,00 0,00 1,93 0,00 1,93 38,63 77,93 624,19 468,48 470,30 470,80 0,98 -1,82 -2,32 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,58 0,00 77,93 0,00
1 + 960,00 477,74 477,97 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,94 0,00 0,00 5,11 0,00 102,18 478,17 479,57 -1,84 D 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,19 477,74 480,97 481,47 -0,20 -3,24 -3,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 980,00 484,03 479,04 4,99 11,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,52 1,03 0,00 810,47 20,53 479,24 480,64 3,39 A 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 687,32 1.311,51 484,03 482,04 482,54 4,79 1,99 1,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,65 15,88 369,65 317,67
1 + 995,00 486,77 479,04 7,73 15,30 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 77,41 1,03 0,00 1161,19 15,40 479,24 480,64 6,13 A 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 92,36 1.068,83 2.380,34 486,77 482,04 482,54 7,53 4,73 4,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,30 52,77 277,24 791,59

SUB-TOTAL 340,04       2.380,34        ok 1.264,64        1.115,70        

SIFÃO BELEZA: EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
EXTENSÃO: 265,72 Km ok

265,72
Cota

TN Vala GI (m)

4 + 830,00 483,05 478,85 4,20 10,61 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 31,78 1,03 0,00 0,00 0,00 479,05 480,45 2,60 A 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 483,05 481,85 482,35 4,00 1,20 0,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,61 7,14 0,00 0,00
4 + 840,00 481,36 478,85 2,51 8,34 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 15,70 1,03 0,00 156,98 10,27 479,05 480,45 0,91 B 0,91 1,07 49,62 99,24 0,48 1,70 0,00 5,43 0,00 0,00 5,43 54,27 102,71 102,71 481,36 481,85 482,35 2,31 -0,49 -0,99 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,34 0,00 102,71 0,00
4 + 860,00 474,61 470,98 3,62 9,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 25,83 1,03 0,00 516,59 20,53 471,18 472,58 2,02 A 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 393,43 496,14 474,61 473,98 474,48 3,42 0,62 0,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,83 1,19 369,65 23,79
4 + 880,00 466,94 461,73 5,21 11,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,17 1,03 0,00 863,34 20,53 461,93 463,33 3,61 A 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 740,19 1.236,34 466,94 464,73 465,23 5,01 2,21 1,71 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,95 18,53 369,65 370,54
4 + 900,00 461,61 456,45 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,56 1,03 0,00 851,19 20,53 456,65 458,05 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 728,04 1.964,38 461,61 459,45 459,95 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,92 369,65 358,39
4 + 920,00 459,52 453,97 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,30 1,03 0,00 945,91 20,53 454,17 455,57 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,76 2.787,14 459,52 456,97 457,47 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,66 369,65 453,11
4 + 940,00 457,40 451,49 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,81 1,03 0,00 1036,17 20,53 451,69 453,09 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,02 3.700,16 457,40 454,49 454,99 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,17 369,65 543,37
4 + 960,00 453,94 449,01 4,94 11,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 39,90 1,03 0,00 797,92 20,53 449,21 450,61 3,34 A 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 674,77 4.374,93 453,94 452,01 452,51 4,74 1,94 1,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,58 15,26 369,65 305,12
4 + 980,00 452,53 447,08 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,06 1,03 0,00 921,24 20,53 447,28 448,68 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,09 5.173,02 452,53 450,08 450,58 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,42 369,65 428,44
5 + 0,00 452,70 447,38 5,32 12,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,39 1,03 0,00 887,86 20,53 447,58 448,98 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 764,71 5.937,73 452,70 450,38 450,88 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,75 369,65 395,06
5 + 20,00 453,02 447,68 5,34 12,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,66 1,03 0,00 893,19 20,53 447,88 449,28 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 770,04 6.707,77 453,02 450,68 451,18 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,12 20,02 369,65 400,39
5 + 40,00 453,13 447,52 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,00 1,03 0,00 960,09 20,53 447,72 449,12 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,94 7.544,71 453,13 450,52 451,02 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,36 369,65 467,29
5 + 60,00 452,67 447,05 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 447,25 448,65 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 8.384,41 452,67 450,05 450,55 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
5 + 80,00 452,15 446,58 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,49 1,03 0,00 949,88 20,53 446,78 448,18 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 826,73 9.211,14 452,15 449,58 450,08 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,85 369,65 457,08
5 + 95,72 452,00 446,49 5,51 12,34 5,00 0,67 15,72 5,27 0,00 46,73 1,03 0,00 734,54 16,14 446,69 448,09 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 96,80 637,74 9.848,88 452,00 449,49 449,99 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,09 290,54 347,20

SUB-TOTAL 272,81       9.848,88        ok 4.829,05        5.019,83        

SIFÃO BELEZA(CONT): EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0
EXTENSÃO: 470,00 Km ok

470,00
Cota

TN Vala GI (m)

5 + 0,00 452,70 447,38 5,32 12,09 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 44,39 1,03 0,00 0,00 0,00 447,58 448,98 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 452,70 450,38 450,88 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,75 0,00 0,00
5 + 20,00 453,02 447,68 5,34 12,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,66 1,03 0,00 893,19 20,53 447,88 449,28 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 770,04 770,04 453,02 450,68 451,18 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,12 20,02 369,65 400,39
5 + 40,00 453,13 447,52 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,00 1,03 0,00 960,09 20,53 447,72 449,12 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,94 1.606,98 453,13 450,52 451,02 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,36 369,65 467,29
5 + 60,00 452,67 447,05 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 447,25 448,65 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 2.446,68 452,67 450,05 450,55 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
5 + 80,00 452,15 446,58 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,49 1,03 0,00 949,88 20,53 446,78 448,18 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 826,73 3.273,41 452,15 449,58 450,08 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,85 369,65 457,08
5 + 100,00 454,00 448,55 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,05 1,03 0,00 920,99 20,53 448,75 450,15 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 797,84 4.071,25 454,00 451,55 452,05 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,41 369,65 428,19
5 + 120,00 454,11 448,84 5,27 12,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,79 1,03 0,00 875,81 20,53 449,04 450,44 3,67 A 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 752,66 4.823,91 454,11 451,84 452,34 5,07 2,27 1,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,02 19,15 369,65 383,01
5 + 140,00 454,22 449,08 5,15 11,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,36 1,03 0,00 847,15 20,53 449,28 450,68 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 724,00 5.547,91 454,22 452,08 452,58 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,86 17,72 369,65 354,35
5 + 160,00 455,00 449,32 5,69 12,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,94 1,03 0,00 978,89 20,53 449,52 450,92 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 855,74 6.403,65 455,00 452,32 452,82 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,58 24,30 369,65 486,09
5 + 180,00 455,25 449,76 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,50 1,03 0,00 930,09 20,53 449,96 451,36 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,94 7.210,59 455,25 452,76 453,26 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,86 369,65 437,29
5 + 200,00 455,87 450,45 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 450,65 452,05 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 8.000,59 455,87 453,45 453,95 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
5 + 220,00 456,00 450,84 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,52 1,03 0,00 850,47 20,53 451,04 452,44 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 727,32 8.727,91 456,00 453,84 454,34 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,88 369,65 357,67
5 + 240,00 456,40 451,23 5,16 11,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,57 1,03 0,00 851,43 20,53 451,43 452,83 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 728,27 9.456,19 456,40 454,23 454,73 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,89 17,93 369,65 358,63
5 + 260,00 456,79 451,62 5,17 11,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,63 1,03 0,00 852,61 20,53 451,82 453,22 3,57 A 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 729,46 10.185,65 456,79 454,62 455,12 4,97 2,17 1,67 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,89 17,99 369,65 359,81
5 + 280,00 457,35 452,01 5,34 12,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,73 1,03 0,00 894,64 20,53 452,21 453,61 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 771,49 10.957,14 457,35 455,01 455,51 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,13 20,09 369,65 401,84
5 + 300,00 458,01 452,51 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,64 1,03 0,00 932,80 20,53 452,71 454,11 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,65 11.766,79 458,01 455,51 456,01 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 22,00 369,65 440,00
5 + 320,00 458,79 453,29 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,63 1,03 0,00 932,55 20,53 453,49 454,89 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,40 12.576,20 458,79 456,29 456,79 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,99 369,65 439,75
5 + 340,00 459,58 454,06 5,51 12,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,79 1,03 0,00 935,76 20,53 454,26 455,66 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 812,61 13.388,81 459,58 457,06 457,56 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,35 22,15 369,65 442,96
5 + 360,00 460,33 454,84 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,48 1,03 0,00 929,60 20,53 455,04 456,44 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,45 14.195,25 460,33 457,84 458,34 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,84 369,65 436,80
5 + 380,00 461,18 455,93 5,26 12,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,68 1,03 0,00 873,65 20,53 456,13 457,53 3,66 A 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 750,50 14.945,75 461,18 458,93 459,43 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,01 19,04 369,65 380,85
5 + 400,00 463,58 457,96 5,62 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,17 1,03 0,00 963,34 20,53 458,16 459,56 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,19 15.785,94 463,58 460,96 461,46 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,53 369,65 470,54
5 + 420,00 466,54 460,93 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,04 1,03 0,00 960,84 20,53 461,13 462,53 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,69 16.623,63 466,54 463,93 464,43 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,40 369,65 468,04
5 + 440,00 470,10 465,92 4,19 10,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 31,60 1,03 0,00 631,91 20,53 466,12 467,52 2,59 A 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 508,76 17.132,40 470,10 468,92 469,42 3,99 1,19 0,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,58 6,96 369,65 139,11
5 + 460,00 474,89 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 37,82 0,00 0,00 7,48 0,00 149,68 478,30 479,70 -4,80 D 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.132,40 474,89 481,10 481,60 -0,20 -6,20 -6,70 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 470,00 475,93 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 33,66 0,00 0,00 6,65 0,00 66,53 478,30 479,70 -3,77 D 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.132,40 475,93 481,10 481,60 -0,20 -5,17 -5,67 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 667,94       17.132,40      ok 8.132,29        9.000,11        

SIFÃO BR 116.2: EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0
EXTENSÃO: 115,00 Km ok

115,00
Cota

TN Vala GI (m)

8 + 650,00 473,75 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 42,43 0,00 0,00 8,41 0,00 0,00 478,30 479,70 -5,96 D 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,75 481,10 481,60 -0,20 -7,36 -7,86 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 660,00 474,24 478,11 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 40,47 0,00 0,00 8,01 0,00 80,14 478,31 479,71 -5,47 D 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,24 481,11 481,61 -0,20 -6,87 -7,37 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 680,00 476,08 473,66 2,42 8,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,95 1,03 0,00 299,06 20,53 473,86 475,26 0,82 B 0,82 1,14 54,30 108,60 0,46 1,86 0,00 5,23 0,00 0,00 5,23 104,58 194,48 194,48 476,08 476,66 477,16 2,22 -0,58 -1,08 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,22 0,00 194,48 0,00
8 + 700,00 479,11 473,61 5,50 12,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,68 1,03 0,00 933,54 20,53 473,81 475,21 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 810,39 1.004,87 479,11 476,61 477,11 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,04 369,65 440,74
8 + 720,00 478,69 473,15 5,54 12,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,10 1,03 0,00 941,94 20,53 473,35 474,75 3,94 A 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 818,79 1.823,66 478,69 476,15 476,65 5,34 2,54 2,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,38 22,46 369,65 449,14
8 + 740,00 478,63 473,07 5,56 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,32 1,03 0,00 946,41 20,53 473,27 474,67 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 823,26 2.646,92 478,63 476,07 476,57 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,68 369,65 453,61
8 + 760,00 478,70 477,91 0,79 6,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 3,34 1,03 0,00 66,79 20,53 478,11 479,51 -0,81 C 0,81 1,14 54,65 109,30 0,46 1,87 0,00 0,00 0,94 0,00 0,94 18,89 47,90 2.694,82 478,70 480,91 481,41 0,59 -2,21 -2,71 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,05 0,00 47,90 0,00
8 + 765,00 478,53 477,91 0,62 5,83 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 2,36 1,03 0,00 11,79 5,13 478,11 479,51 -0,98 C 0,98 1,00 45,86 91,72 0,49 1,57 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 2,95 8,85 2.703,67 478,53 480,91 481,41 0,42 -2,38 -2,88 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,83 0,00 8,85 0,00

SUB-TOTAL 187,94       2.703,67        ok 1.360,17        1.343,49        

SIFÃO BR 116.3: EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
EXTENSÃO: 120,00 Km ok

120,00
Cota

TN Vala GI (m)

10 + 820,00 476,31 477,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 28,56 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00 477,40 478,80 -2,49 D 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,31 480,20 480,70 -0,20 -3,89 -4,39 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 840,00 477,56 477,08 0,48 5,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 1,56 1,03 0,00 31,10 20,53 477,28 478,68 -1,12 C 1,12 0,85 37,21 74,42 0,47 1,27 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 6,58 24,53 24,53 477,56 480,08 480,58 0,28 -2,52 -3,02 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,65 0,00 24,53 0,00
10 + 860,00 481,48 476,23 5,26 12,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,66 1,03 0,00 873,17 20,53 476,43 477,83 3,66 A 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 750,02 774,54 481,48 479,23 479,73 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,01 19,02 369,65 380,37
10 + 880,00 478,53 475,01 3,52 9,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,85 1,03 0,00 497,06 20,53 475,21 476,61 1,92 A 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 373,91 1.148,45 478,53 478,01 478,51 3,32 0,52 0,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,70 0,21 369,65 4,26
10 + 900,00 478,42 474,98 3,45 9,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,13 1,03 0,00 482,59 20,53 475,18 476,58 1,85 A 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 359,44 1.507,89 478,42 477,98 478,48 3,25 0,45 -0,05 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,60 0,00 359,44 0,00
10 + 920,00 477,52 475,48 2,04 7,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,97 1,03 0,00 239,42 20,53 475,68 477,08 0,44 B 0,44 1,33 71,55 143,11 0,29 2,45 0,00 4,30 0,00 0,00 4,30 85,96 153,46 1.661,35 477,52 478,48 478,98 1,84 -0,96 -1,46 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,72 0,00 153,46 0,00
10 + 940,00 476,58 476,95 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,47 0,00 0,00 5,21 0,00 104,29 477,15 478,55 -1,97 D 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661,35 476,58 479,95 480,45 -0,20 -3,37 -3,87 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 206,95       1.661,35        ok 1.276,72        384,63           

SIFÃO FERROVIA: EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
EXTENSÃO: 920,00 Km ok

920,00
Cota

TN Vala GI (m)

13 + 80,00 469,00 476,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 55,71 0,00 0,00 11,06 0,00 0,00 476,88 478,28 -9,28 D 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,00 479,68 480,18 -0,20 -10,68 -11,18 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2
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1
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2

Área Reaterro 
2

Intervalo
Base Menor

(m)
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Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m

h vala sem 
lastro (m)

Base Menor
(m)

Diferença 
entre TN e GS 

Tubo

Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m

Intervalo

Intervalo

Diferença 
entre TN e GS 

Tubo

Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m

Vol. Reaterro 
2

Base Maior
(m)

Área Reaterro 
2

Inclinação 
Talude

(m)

Base 
Intermediária
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1
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2
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1
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

13 + 100,00 468,33 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 51,56 0,00 0,00 10,23 0,00 204,66 475,18 476,58 -8,24 D 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,33 477,98 478,48 -0,20 -9,64 -10,14 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 120,00 467,00 463,62 3,38 9,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 23,49 1,03 0,00 469,79 20,53 463,82 465,22 1,78 A 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 346,64 346,64 467,00 466,62 467,12 3,18 0,38 -0,12 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,51 0,00 346,64 0,00
13 + 140,00 467,00 461,14 5,86 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,20 1,03 0,00 1024,10 20,53 461,34 462,74 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,95 1.247,59 467,00 464,14 464,64 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,56 369,65 531,30
13 + 160,00 465,86 460,22 5,64 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,43 1,03 0,00 968,60 20,53 460,42 461,82 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 845,45 2.093,03 465,86 463,22 463,72 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,79 369,65 475,80
13 + 180,00 466,12 459,88 6,24 13,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,08 1,03 0,00 1121,57 20,53 460,08 461,48 4,64 A 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 998,42 3.091,45 466,12 462,88 463,38 6,04 3,24 2,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,31 31,44 369,65 628,77
13 + 200,00 465,39 459,78 5,61 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,05 1,03 0,00 961,09 20,53 459,98 461,38 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,94 3.929,40 465,39 462,78 463,28 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,41 369,65 468,29
13 + 220,00 464,51 458,98 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,92 1,03 0,00 938,48 20,53 459,18 460,58 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,33 4.744,73 464,51 461,98 462,48 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,28 369,65 445,68
13 + 240,00 462,60 457,18 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 457,38 458,78 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 5.534,73 462,60 460,18 460,68 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
13 + 260,00 461,29 455,81 5,48 12,30 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,37 1,03 0,00 927,38 20,53 456,01 457,41 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 804,23 6.338,96 461,29 458,81 459,31 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,30 21,73 369,65 434,58
13 + 280,00 460,44 454,96 5,48 12,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,44 1,03 0,00 928,86 20,53 455,16 456,56 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 805,71 7.144,66 460,44 457,96 458,46 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,31 21,80 369,65 436,06
13 + 300,00 459,74 454,15 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,71 1,03 0,00 954,11 20,53 454,35 455,75 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,96 7.975,62 459,74 457,15 457,65 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,07 369,65 461,31
13 + 320,00 459,40 453,82 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,67 1,03 0,00 953,37 20,53 454,02 455,42 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,21 8.805,84 459,40 456,82 457,32 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 23,03 369,65 460,57
13 + 340,00 459,08 453,48 5,60 12,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,87 1,03 0,00 957,35 20,53 453,68 455,08 4,00 A 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 834,20 9.640,04 459,08 456,48 456,98 5,40 2,60 2,10 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,47 23,23 369,65 464,55
13 + 360,00 459,00 453,42 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,62 1,03 0,00 952,37 20,53 453,62 455,02 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 829,22 10.469,26 459,00 456,42 456,92 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 22,98 369,65 459,57
13 + 380,00 459,00 453,36 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,37 1,03 0,00 967,34 20,53 453,56 454,96 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 844,19 11.313,45 459,00 456,36 456,86 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,73 369,65 474,54
13 + 400,00 459,00 453,30 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,06 1,03 0,00 981,16 20,53 453,50 454,90 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,00 12.171,46 459,00 456,30 456,80 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,42 369,65 488,36
13 + 420,00 458,87 453,24 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,24 1,03 0,00 964,84 20,53 453,44 454,84 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 841,69 13.013,15 458,87 456,24 456,74 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,60 369,65 472,04
13 + 440,00 458,55 453,18 5,37 12,16 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,06 1,03 0,00 901,20 20,53 453,38 454,78 3,77 A 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 778,05 13.791,20 458,55 456,18 456,68 5,17 2,37 1,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,16 20,42 369,65 408,40
13 + 460,00 458,49 453,12 5,37 12,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,00 1,03 0,00 899,99 20,53 453,32 454,72 3,77 A 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 776,84 14.568,04 458,49 456,12 456,62 5,17 2,37 1,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,15 20,36 369,65 407,19
13 + 480,00 458,26 452,73 5,52 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,94 1,03 0,00 938,73 20,53 452,93 454,33 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,58 15.383,61 458,26 455,73 456,23 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,30 369,65 445,93
13 + 500,00 458,00 452,61 5,39 12,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,35 1,03 0,00 907,05 20,53 452,81 454,21 3,80 A 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 783,90 16.167,51 458,00 455,61 456,11 5,19 2,39 1,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,19 20,71 369,65 414,25
13 + 520,00 459,00 452,65 6,35 13,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,62 1,03 0,00 1152,37 20,53 452,85 454,25 4,75 A 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.029,22 17.196,73 459,00 455,65 456,15 6,15 3,35 2,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,47 32,98 369,65 659,57
13 + 540,00 458,94 452,66 6,28 13,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,69 1,03 0,00 1133,85 20,53 452,86 454,26 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.010,70 18.207,43 458,94 455,66 456,16 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,38 32,05 369,65 641,05
13 + 560,00 458,42 452,66 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 452,86 454,26 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 19.081,35 458,42 455,66 456,16 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
13 + 580,00 458,16 452,54 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,09 1,03 0,00 961,84 20,53 452,74 454,14 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 838,69 19.920,04 458,16 455,54 456,04 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,45 369,65 469,04
13 + 600,00 457,97 452,35 5,63 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,20 1,03 0,00 964,09 20,53 452,55 453,95 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,94 20.760,98 457,97 455,35 455,85 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,56 369,65 471,29
13 + 620,00 457,75 452,20 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,27 1,03 0,00 945,41 20,53 452,40 453,80 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,26 21.583,25 457,75 455,20 455,70 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,63 369,65 452,61
13 + 640,00 457,86 452,13 5,73 12,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,52 1,03 0,00 990,49 20,53 452,33 453,73 4,13 A 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 867,34 22.450,59 457,86 455,13 455,63 5,53 2,73 2,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,64 24,88 369,65 497,69
13 + 660,00 457,83 452,05 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,13 1,03 0,00 1002,66 20,53 452,25 453,65 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 879,51 23.330,09 457,83 455,05 455,55 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,49 369,65 509,86
13 + 680,00 458,40 452,89 5,51 12,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,73 1,03 0,00 934,53 20,53 453,09 454,49 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 811,38 24.141,47 458,40 455,89 456,39 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,09 369,65 441,73
13 + 700,00 458,58 452,79 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,21 1,03 0,00 1004,18 20,53 452,99 454,39 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,03 25.022,50 458,58 455,79 456,29 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,57 369,65 511,38
13 + 720,00 457,95 452,47 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,48 1,03 0,00 929,60 20,53 452,67 454,07 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,45 25.828,95 457,95 455,47 455,97 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,84 369,65 436,80
13 + 740,00 457,77 452,33 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,90 1,03 0,00 918,05 20,53 452,53 453,93 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 794,90 26.623,85 457,77 455,33 455,83 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,26 369,65 425,25
13 + 760,00 457,68 452,20 5,48 12,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,42 1,03 0,00 928,36 20,53 452,40 453,80 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 805,21 27.429,06 457,68 455,20 455,70 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,31 21,78 369,65 435,56
13 + 780,00 457,83 452,34 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,49 1,03 0,00 929,84 20,53 452,54 453,94 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,69 28.235,75 457,83 455,34 455,84 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,85 369,65 437,04
13 + 800,00 458,71 453,29 5,42 12,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,63 1,03 0,00 912,66 20,53 453,49 454,89 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 789,51 29.025,27 458,71 456,29 456,79 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,22 20,99 369,65 419,86
13 + 820,00 460,43 454,91 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,87 1,03 0,00 937,49 20,53 455,11 456,51 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 814,34 29.839,61 460,43 457,91 458,41 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,23 369,65 444,69
13 + 840,00 461,96 456,29 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,83 1,03 0,00 976,63 20,53 456,49 457,89 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 853,48 30.693,08 461,96 459,29 459,79 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,19 369,65 483,83
13 + 860,00 463,55 460,91 2,64 8,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,81 1,03 0,00 336,22 20,53 461,11 462,51 1,04 B 1,04 0,94 42,09 84,17 0,49 1,44 0,00 5,69 0,00 0,00 5,69 113,86 222,37 30.915,45 463,55 463,91 464,41 2,44 -0,36 -0,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,52 0,00 222,37 0,00
13 + 880,00 465,46 470,56 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 45,41 0,00 0,00 9,00 0,00 180,03 470,76 472,16 -6,70 D 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 465,46 473,56 474,06 -0,20 -8,10 -8,60 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 900,00 463,19 471,25 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 57,24 0,00 0,00 11,37 0,00 227,34 471,45 472,85 -9,66 D 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 463,19 474,25 474,75 -0,20 -11,06 -11,56 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 920,00 467,79 471,93 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 41,56 0,00 0,00 8,23 0,00 164,64 472,13 473,53 -5,74 D 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 467,79 474,93 475,43 -0,20 -7,14 -7,64 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 940,00 470,66 472,71 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 33,17 0,00 0,00 6,55 0,00 131,07 472,91 474,31 -3,64 D 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 470,66 475,71 476,21 -0,20 -5,04 -5,54 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 960,00 471,95 473,56 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 31,46 0,00 0,00 6,21 0,00 124,22 473,76 475,16 -3,21 D 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 471,95 476,56 477,06 -0,20 -4,61 -5,11 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 980,00 473,42 474,42 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 29,01 0,00 0,00 5,72 0,00 114,45 474,62 476,02 -2,60 D 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 473,42 477,42 477,92 -0,20 -4,00 -4,50 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 + 0,00 474,75 474,46 0,28 5,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 0,45 1,03 0,00 8,94 20,53 474,66 476,06 -1,32 C 1,32 0,48 19,95 39,90 0,31 0,68 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 1,08 7,87 30.923,32 474,75 477,46 477,96 0,08 -2,72 -3,22 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,38 0,00 7,87 0,00

SUB-TOTAL 1.947,22    30.923,32      ok 13.884,26      17.039,06      

SIFÃO PORTEIRAS: EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
EXTENSÃO: 2500,00 Km ok

2500,00
Cota

TN Vala GI (m)

19 + 560,00 471,25 477,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 48,02 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 477,20 478,60 -7,35 D 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,25 480,00 480,50 -0,20 -8,75 -9,25 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 580,00 468,12 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 45,62 0,00 0,00 9,04 0,00 180,90 473,47 474,87 -6,76 D 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,12 476,27 476,77 -0,20 -8,16 -8,66 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 600,00 466,45 461,09 5,36 12,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,95 1,03 0,00 899,01 20,53 461,29 462,69 3,76 A 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 775,86 775,86 466,45 464,09 464,59 5,16 2,36 1,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,15 20,31 369,65 406,21
19 + 620,00 465,58 459,84 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,68 1,03 0,00 993,53 20,53 460,04 461,44 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,38 1.646,24 465,58 462,84 463,34 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,04 369,65 500,73
19 + 640,00 465,51 458,59 6,92 14,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 65,54 1,03 0,00 1310,81 20,53 458,79 460,19 5,32 A 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.187,66 2.833,90 465,51 461,59 462,09 6,72 3,92 3,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,23 40,90 369,65 818,01
19 + 660,00 464,36 457,34 7,02 14,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 66,87 1,03 0,00 1337,39 20,53 457,54 458,94 5,42 A 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.214,24 4.048,14 464,36 460,34 460,84 6,82 4,02 3,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,35 42,23 369,65 844,59
19 + 680,00 463,25 456,09 7,16 14,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 68,91 1,03 0,00 1378,14 20,53 456,29 457,69 5,56 A 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.254,98 5.303,12 463,25 459,09 459,59 6,96 4,16 3,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,54 44,27 369,65 885,34
19 + 700,00 463,61 454,84 8,77 16,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 94,05 1,03 0,00 1880,97 20,53 455,04 456,44 7,17 A 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.757,82 7.060,94 463,61 457,84 458,34 8,57 5,77 5,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,69 69,41 369,65 1.388,17
19 + 720,00 459,80 453,59 6,21 13,28 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,72 1,03 0,00 1114,39 20,53 453,79 455,19 4,61 A 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 991,24 8.052,18 459,80 456,59 457,09 6,01 3,21 2,71 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,28 31,08 369,65 621,59
19 + 740,00 456,06 450,65 5,41 12,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,57 1,03 0,00 911,44 20,53 450,85 452,25 3,81 A 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 788,29 8.840,47 456,06 453,65 454,15 5,21 2,41 1,91 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,22 20,93 369,65 418,64
19 + 760,00 454,23 448,37 5,86 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,20 1,03 0,00 1024,10 20,53 448,57 449,97 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,95 9.741,42 454,23 451,37 451,87 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,56 369,65 531,30
19 + 780,00 454,43 448,33 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,25 1,03 0,00 1085,07 20,53 448,53 449,93 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,92 10.703,34 454,43 451,33 451,83 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,61 369,65 592,27
19 + 800,00 456,22 449,69 6,53 13,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,08 1,03 0,00 1201,56 20,53 449,89 451,29 4,93 A 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.078,41 11.781,75 456,22 452,69 453,19 6,33 3,53 3,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,71 35,44 369,65 708,76
19 + 820,00 464,06 457,38 6,68 13,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,15 1,03 0,00 1242,99 20,53 457,58 458,98 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.119,84 12.901,59 464,06 460,38 460,88 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,91 37,51 369,65 750,19
19 + 840,00 465,41 458,74 6,67 13,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,04 1,03 0,00 1240,76 20,53 458,94 460,34 5,07 A 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.117,61 14.019,20 465,41 461,74 462,24 6,47 3,67 3,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,90 37,40 369,65 747,96
19 + 860,00 465,61 459,85 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,87 1,03 0,00 997,33 20,53 460,05 461,45 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,18 14.893,38 465,61 462,85 463,35 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,23 369,65 504,53
19 + 880,00 466,19 460,47 5,72 12,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,36 1,03 0,00 987,21 20,53 460,67 462,07 4,12 A 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 864,06 15.757,43 466,19 463,47 463,97 5,52 2,72 2,22 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,62 24,72 369,65 494,41
19 + 900,00 466,74 460,34 6,40 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,25 1,03 0,00 1165,06 20,53 460,54 461,94 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,91 16.799,34 466,74 463,34 463,84 6,20 3,40 2,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,61 369,65 672,26
19 + 920,00 466,10 460,21 5,90 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,64 1,03 0,00 1032,83 20,53 460,41 461,81 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,68 17.709,02 466,10 463,21 463,71 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 27,00 369,65 540,03
19 + 940,00 465,29 459,67 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,10 1,03 0,00 962,09 20,53 459,87 461,27 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 838,94 18.547,96 465,29 462,67 463,17 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,46 369,65 469,29
19 + 960,00 464,34 458,65 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,05 1,03 0,00 980,90 20,53 458,85 460,25 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,75 19.405,72 464,34 461,65 462,15 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,41 369,65 488,10
19 + 980,00 463,28 457,63 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,50 1,03 0,00 970,10 20,53 457,83 459,23 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,95 20.252,67 463,28 460,63 461,13 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,86 369,65 477,30
20 + 0,00 462,21 456,60 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,04 1,03 0,00 960,84 20,53 456,80 458,20 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,69 21.090,36 462,21 459,60 460,10 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,40 369,65 468,04
20 + 20,00 461,10 455,52 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,63 1,03 0,00 952,62 20,53 455,72 457,12 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 829,47 21.919,83 461,10 458,52 459,02 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 22,99 369,65 459,82
20 + 40,00 459,98 454,32 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,57 1,03 0,00 971,35 20,53 454,52 455,92 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 848,20 22.768,03 459,98 457,32 457,82 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,93 369,65 478,55
20 + 60,00 459,08 453,12 5,96 12,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,45 1,03 0,00 1049,09 20,53 453,32 454,72 4,36 A 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 925,94 23.693,97 459,08 456,12 456,62 5,76 2,96 2,46 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,95 27,81 369,65 556,29
20 + 80,00 457,86 451,92 5,94 12,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,21 1,03 0,00 1044,17 20,53 452,12 453,52 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 921,02 24.614,99 457,86 454,92 455,42 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,92 27,57 369,65 551,37
20 + 100,00 456,59 450,72 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,27 1,03 0,00 1025,38 20,53 450,92 452,32 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,23 25.517,22 456,59 453,72 454,22 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,63 369,65 532,58
20 + 120,00 455,28 449,52 5,76 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,96 1,03 0,00 999,10 20,53 449,72 451,12 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,95 26.393,17 455,28 452,52 453,02 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,32 369,65 506,30
20 + 140,00 453,96 448,32 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,48 1,03 0,00 969,60 20,53 448,52 449,92 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,45 27.239,62 453,96 451,32 451,82 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,84 369,65 476,80
20 + 160,00 452,73 447,11 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,02 1,03 0,00 960,34 20,53 447,31 448,71 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,19 28.076,81 452,73 450,11 450,61 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,38 369,65 467,54
20 + 180,00 451,47 445,91 5,55 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,31 1,03 0,00 946,16 20,53 446,11 447,51 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 823,01 28.899,82 451,47 448,91 449,41 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,67 369,65 453,36
20 + 200,00 450,25 444,71 5,54 12,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,13 1,03 0,00 942,69 20,53 444,91 446,31 3,94 A 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 819,54 29.719,36 450,25 447,71 448,21 5,34 2,54 2,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,39 22,49 369,65 449,89
20 + 220,00 449,14 442,90 6,24 13,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,09 1,03 0,00 1121,84 20,53 443,10 444,50 4,64 A 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 998,69 30.718,04 449,14 445,90 446,40 6,04 3,24 2,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,32 31,45 369,65 629,04
20 + 240,00 447,37 440,76 6,61 13,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,10 1,03 0,00 1221,92 20,53 440,96 442,36 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.098,77 31.816,82 447,37 443,76 444,26 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,81 36,46 369,65 729,12
20 + 260,00 444,88 438,62 6,26 13,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,40 1,03 0,00 1127,97 20,53 438,82 440,22 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.004,82 32.821,63 444,88 441,62 442,12 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,35 31,76 369,65 635,17
20 + 280,00 443,16 436,48 6,68 13,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,11 1,03 0,00 1242,15 20,53 436,68 438,08 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.119,00 33.940,64 443,16 439,48 439,98 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,91 37,47 369,65 749,35
20 + 300,00 440,63 434,35 6,28 13,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,72 1,03 0,00 1134,38 20,53 434,55 435,95 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.011,23 34.951,87 440,63 437,35 437,85 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,38 32,08 369,65 641,58
20 + 320,00 437,70 432,21 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,60 1,03 0,00 932,06 20,53 432,41 433,81 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 808,91 35.760,78 437,70 435,21 435,71 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,96 369,65 439,26
20 + 340,00 436,58 430,84 5,73 12,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,52 1,03 0,00 990,49 20,53 431,04 432,44 4,13 A 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 867,34 36.628,12 436,58 433,84 434,34 5,53 2,73 2,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,64 24,88 369,65 497,69
20 + 360,00 435,48 429,82 5,67 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,69 1,03 0,00 973,86 20,53 430,02 431,42 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,71 37.478,83 435,48 432,82 433,32 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,05 369,65 481,06
20 + 380,00 434,44 428,79 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,48 1,03 0,00 969,60 20,53 428,99 430,39 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,45 38.325,28 434,44 431,79 432,29 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,84 369,65 476,80
20 + 400,00 433,39 427,77 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,10 1,03 0,00 962,09 20,53 427,97 429,37 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 838,94 39.164,22 433,39 430,77 431,27 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,46 369,65 469,29
20 + 420,00 433,00 426,75 6,25 13,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,31 1,03 0,00 1126,10 20,53 426,95 428,35 4,65 A 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.002,95 40.167,17 433,00 429,75 430,25 6,05 3,25 2,75 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,34 31,67 369,65 633,30
20 + 440,00 431,86 425,72 6,13 13,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,74 1,03 0,00 1094,81 20,53 425,92 427,32 4,54 A 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 971,66 41.138,83 431,86 428,72 429,22 5,93 3,13 2,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,18 30,10 369,65 602,01
20 + 460,00 430,90 424,70 6,20 13,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,59 1,03 0,00 1111,73 20,53 424,90 426,30 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 988,58 42.127,42 430,90 427,70 428,20 6,00 3,20 2,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,27 30,95 369,65 618,93
20 + 480,00 428,97 423,68 5,29 12,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,08 1,03 0,00 881,59 20,53 423,88 425,28 3,69 A 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 758,44 42.885,85 428,97 426,68 427,18 5,09 2,29 1,79 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,05 19,44 369,65 388,79
20 + 500,00 428,24 422,65 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,71 1,03 0,00 954,11 20,53 422,85 424,25 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,96 43.716,82 428,24 425,65 426,15 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,07 369,65 461,31
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21 + 600,00 447,24 441,79 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,06 1,03 0,00 921,24 20,53 441,99 443,39 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,09 91.332,45 447,24 444,79 445,29 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,42 369,65 428,44
21 + 620,00 448,01 442,74 5,27 12,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,84 1,03 0,00 876,77 20,53 442,94 444,34 3,67 A 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 753,62 92.086,07 448,01 445,74 446,24 5,07 2,27 1,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,03 19,20 369,65 383,97
21 + 640,00 448,84 443,69 5,15 11,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,43 1,03 0,00 848,57 20,53 443,89 445,29 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 725,42 92.811,49 448,84 446,69 447,19 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,87 17,79 369,65 355,77
21 + 660,00 449,72 444,64 5,08 11,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,64 1,03 0,00 832,73 20,53 444,84 446,24 3,49 A 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 709,58 93.521,07 449,72 447,64 448,14 4,88 2,08 1,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,78 17,00 369,65 339,93
21 + 680,00 450,71 445,59 5,12 11,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,06 1,03 0,00 841,23 20,53 445,79 447,19 3,52 A 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 718,08 94.239,15 450,71 448,59 449,09 4,92 2,12 1,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,83 17,42 369,65 348,43
21 + 700,00 451,65 446,54 5,11 11,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,94 1,03 0,00 838,86 20,53 446,74 448,14 3,51 A 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 715,71 94.954,87 451,65 449,54 450,04 4,91 2,11 1,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,81 17,30 369,65 346,06
21 + 720,00 452,72 447,49 5,23 11,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,35 1,03 0,00 866,93 20,53 447,69 449,09 3,63 A 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 743,78 95.698,65 452,72 450,49 450,99 5,03 2,23 1,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,97 18,71 369,65 374,13
21 + 740,00 453,75 448,44 5,30 12,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,22 1,03 0,00 884,48 20,53 448,64 450,04 3,70 A 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 761,33 96.459,98 453,75 451,44 451,94 5,10 2,30 1,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,07 19,58 369,65 391,68
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

21 + 760,00 454,83 449,40 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,89 1,03 0,00 917,80 20,53 449,60 451,00 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 794,65 97.254,63 454,83 452,40 452,90 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,25 369,65 425,00
21 + 780,00 455,79 450,35 5,45 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,98 1,03 0,00 919,52 20,53 450,55 451,95 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 796,37 98.051,00 455,79 453,35 453,85 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,34 369,65 426,72
21 + 800,00 456,80 451,30 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,63 1,03 0,00 932,55 20,53 451,50 452,90 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,40 98.860,40 456,80 454,30 454,80 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,99 369,65 439,75
21 + 820,00 457,78 452,25 5,53 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,01 1,03 0,00 940,21 20,53 452,45 453,85 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 817,06 99.677,47 457,78 455,25 455,75 5,33 2,53 2,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,37 369,65 447,41
21 + 840,00 458,85 453,20 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,45 1,03 0,00 969,10 20,53 453,40 454,80 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 845,95 100.523,41 458,85 456,20 456,70 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,81 369,65 476,30
21 + 860,00 459,82 454,15 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,73 1,03 0,00 974,62 20,53 454,35 455,75 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 851,47 101.374,88 459,82 457,15 457,65 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,09 369,65 481,82
21 + 880,00 460,77 455,10 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,67 1,03 0,00 973,36 20,53 455,30 456,70 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,21 102.225,09 460,77 458,10 458,60 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,03 369,65 480,56
21 + 900,00 461,75 456,05 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,12 1,03 0,00 982,41 20,53 456,25 457,65 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 859,26 103.084,35 461,75 459,05 459,55 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,48 369,65 489,61
21 + 920,00 462,75 457,01 5,74 12,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,65 1,03 0,00 993,02 20,53 457,21 458,61 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 869,87 103.954,22 462,75 460,01 460,51 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,65 25,01 369,65 500,22
21 + 940,00 463,70 457,96 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,66 1,03 0,00 993,27 20,53 458,16 459,56 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,12 104.824,35 463,70 460,96 461,46 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,02 369,65 500,47
21 + 960,00 464,65 458,91 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,68 1,03 0,00 993,53 20,53 459,11 460,51 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,38 105.694,72 464,65 461,91 462,41 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,04 369,65 500,73
21 + 980,00 465,56 459,86 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,12 1,03 0,00 982,41 20,53 460,06 461,46 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 859,26 106.553,99 465,56 462,86 463,36 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,48 369,65 489,61
22 + 0,00 466,48 460,81 5,67 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,71 1,03 0,00 974,11 20,53 461,01 462,41 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,96 107.404,95 466,48 463,81 464,31 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,07 369,65 481,31
22 + 20,00 467,52 461,76 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 461,96 463,36 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 108.280,14 467,52 464,76 465,26 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
22 + 40,00 468,66 469,96 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 30,23 0,00 0,00 5,97 0,00 119,31 470,16 471,56 -2,91 D 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.280,14 468,66 472,96 473,46 -0,20 -4,31 -4,81 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + 60,00 469,66 475,61 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 48,83 0,00 0,00 9,69 0,00 193,71 475,81 477,21 -7,56 D 7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.280,14 469,66 478,61 479,11 -0,20 -8,96 -9,46 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 2.998,99    108.280,14    ok 45.097,25      63.182,90      

SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO!EST - 32+690,0 A EST - 32+790,0
EXTENSÃO: 100,00 Km diferente da ESC. TOTAL PROF

0,00
Cota

TN Vala GI (m)

32 + 690,00 473,17 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 40,65 0,00 0,00 8,05 0,00 0,00 477,28 478,68 -5,51 D 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,17 480,08 480,58 -0,20 -6,91 -7,41 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 700,00 474,50 473,80 0,70 5,93 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 2,78 1,03 0,00 27,76 10,27 474,00 475,40 -0,90 C 0,90 1,07 49,78 99,56 0,48 1,70 0,00 0,00 0,74 0,00 0,74 7,37 20,40 20,40 474,50 476,80 477,30 0,50 -2,30 -2,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,93 0,00 20,40 0,00
32 + 720,00 477,07 471,23 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,81 1,03 0,00 1016,16 20,53 471,43 472,83 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,01 913,41 477,07 474,23 474,73 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,17 369,65 523,36
32 + 740,00 479,42 473,58 5,85 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,99 1,03 0,00 1019,74 20,53 473,78 475,18 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,59 1.810,00 479,42 476,58 477,08 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,35 369,65 526,94
32 + 760,00 485,31 479,20 6,11 13,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,46 1,03 0,00 1089,28 20,53 479,40 480,80 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 966,13 2.776,13 485,31 482,20 482,70 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,15 29,82 369,65 596,48
32 + 780,00 488,15 475,38 12,76 22,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 171,38 1,03 0,00 3427,69 20,53 475,58 476,98 11,16 A 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 3.304,54 6.080,67 488,15 478,38 478,88 12,56 9,76 9,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,02 146,74 369,65 2.934,89
32 + 790,00 488,73 475,38 13,35 22,79 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 184,45 1,03 0,00 1844,47 10,27 475,58 476,98 11,75 A 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 1.782,90 7.863,57 488,73 478,38 478,88 13,15 10,35 9,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,79 159,81 184,82 1.598,07

SUB-TOTAL 102,67       7.863,57        ok 1.683,82        6.179,75        

SIFÃO BOQUEIRÃO: EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0
EXTENSÃO: 540,00 Km ok

540,00
Cota

TN Vala GI (m)

45 + 370,00 469,49 473,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 41,97 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 473,94 475,34 -5,84 D 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,49 476,74 477,24 -0,20 -7,24 -7,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 380,00 468,24 473,59 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 46,39 0,00 0,00 9,20 0,00 91,98 473,79 475,19 -6,95 D 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,24 476,59 477,09 -0,20 -8,35 -8,85 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 400,00 466,44 466,63 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,76 0,00 0,00 5,07 0,00 101,42 466,83 468,23 -1,79 D 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,44 469,63 470,13 -0,20 -3,19 -3,69 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 420,00 463,95 459,67 4,27 10,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 32,52 1,03 0,00 650,43 20,53 459,87 461,27 2,67 A 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 527,28 527,28 463,95 462,67 463,17 4,07 1,27 0,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,70 7,88 369,65 157,63
45 + 440,00 460,36 452,72 7,65 15,20 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 76,21 1,03 0,00 1524,16 20,53 452,92 454,32 6,05 A 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.401,01 1.928,29 460,36 455,72 456,22 7,45 4,65 4,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,20 51,57 369,65 1.031,36
45 + 460,00 451,83 445,29 6,54 13,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,16 1,03 0,00 1203,21 20,53 445,49 446,89 4,94 A 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.080,06 3.008,34 451,83 448,29 448,79 6,34 3,54 3,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,72 35,52 369,65 710,41
45 + 480,00 441,09 434,54 6,55 13,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,32 1,03 0,00 1206,50 20,53 434,74 436,14 4,95 A 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.083,35 4.091,69 441,09 437,54 438,04 6,35 3,55 3,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,73 35,68 369,65 713,70
45 + 500,00 431,89 423,80 8,09 15,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 83,13 1,03 0,00 1662,69 20,53 424,00 425,40 6,50 A 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.539,54 5.631,23 431,89 426,80 427,30 7,89 5,09 4,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,79 58,49 369,65 1.169,89
45 + 520,00 428,24 422,50 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,70 1,03 0,00 994,03 20,53 422,70 424,10 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,88 6.502,11 428,24 425,50 426,00 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,06 369,65 501,23
45 + 540,00 428,64 422,56 6,08 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,02 1,03 0,00 1080,35 20,53 422,76 424,16 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 957,20 7.459,31 428,64 425,56 426,06 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,38 369,65 587,55
45 + 560,00 428,67 422,63 6,05 13,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,57 1,03 0,00 1071,45 20,53 422,83 424,23 4,45 A 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 948,30 8.407,62 428,67 425,63 426,13 5,85 3,05 2,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,06 28,93 369,65 578,65
45 + 580,00 428,58 422,69 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,55 1,03 0,00 1031,03 20,53 422,89 424,29 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 907,88 9.315,49 428,58 425,69 426,19 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,91 369,65 538,23
45 + 600,00 429,21 422,76 6,45 13,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,99 1,03 0,00 1179,71 20,53 422,96 424,36 4,85 A 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.056,56 10.372,05 429,21 425,76 426,26 6,25 3,45 2,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,60 34,35 369,65 686,91
45 + 620,00 429,59 422,83 6,76 14,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,22 1,03 0,00 1264,49 20,53 423,03 424,43 5,16 A 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.141,34 11.513,39 429,59 425,83 426,33 6,56 3,76 3,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,01 38,58 369,65 771,69
45 + 640,00 429,40 422,89 6,51 13,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,76 1,03 0,00 1195,26 20,53 423,09 424,49 4,91 A 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.072,11 12.585,50 429,40 425,89 426,39 6,31 3,51 3,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,68 35,12 369,65 702,46
45 + 660,00 425,60 419,44 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,00 1,03 0,00 1100,09 20,53 419,64 421,04 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 976,94 13.562,44 425,60 422,44 422,94 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,36 369,65 607,29
45 + 680,00 429,05 423,18 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,32 1,03 0,00 1026,41 20,53 423,38 424,78 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,25 14.465,69 429,05 426,18 426,68 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,68 369,65 533,61
45 + 700,00 430,52 424,78 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,68 1,03 0,00 993,53 20,53 424,98 426,38 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,38 15.336,07 430,52 427,78 428,28 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,04 369,65 500,73
45 + 720,00 432,27 426,38 5,89 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,62 1,03 0,00 1032,31 20,53 426,58 427,98 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,16 16.245,23 432,27 429,38 429,88 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 26,98 369,65 539,51
45 + 740,00 436,62 430,42 6,20 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,57 1,03 0,00 1111,47 20,53 430,62 432,02 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 988,32 17.233,55 436,62 433,42 433,92 6,00 3,20 2,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,93 369,65 618,67
45 + 760,00 442,35 434,57 7,77 15,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 78,15 1,03 0,00 1562,97 20,53 434,77 436,17 6,18 A 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.439,82 18.673,38 442,35 437,57 438,07 7,57 4,77 4,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,37 53,51 369,65 1.070,17
45 + 780,00 448,98 441,21 7,77 15,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 78,09 1,03 0,00 1561,75 20,53 441,41 442,81 6,17 A 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.438,60 20.111,97 448,98 444,21 444,71 7,57 4,77 4,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,36 53,45 369,65 1.068,95
45 + 800,00 453,86 448,10 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,98 1,03 0,00 999,61 20,53 448,30 449,70 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,46 20.988,43 453,86 451,10 451,60 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,34 369,65 506,81
45 + 820,00 457,03 451,23 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,40 1,03 0,00 1008,00 20,53 451,43 452,83 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,85 21.873,28 457,03 454,23 454,73 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,76 369,65 515,20
45 + 840,00 460,27 454,36 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,83 1,03 0,00 1036,69 20,53 454,56 455,96 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,54 22.786,82 460,27 457,36 457,86 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,19 369,65 543,89
45 + 860,00 464,27 459,12 5,15 11,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,45 1,03 0,00 849,05 20,53 459,32 460,72 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 725,90 23.512,72 464,27 462,12 462,62 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,87 17,81 369,65 356,25
45 + 880,00 470,72 464,71 6,01 13,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,10 1,03 0,00 1062,07 20,53 464,91 466,31 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 938,92 24.451,64 470,72 467,71 468,21 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,01 28,46 369,65 569,27
45 + 900,00 477,09 473,27 3,83 10,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 27,86 1,03 0,00 557,24 20,53 473,47 474,87 2,23 A 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 434,09 24.885,73 477,09 476,27 476,77 3,63 0,83 0,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,10 3,22 369,65 64,44
45 + 910,00 478,72 473,27 5,46 12,27 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 46,10 1,03 0,00 460,99 10,27 473,47 474,87 3,86 A 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 399,41 25.285,14 478,72 476,27 476,77 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,46 184,82 214,59

SUB-TOTAL 717,00       25.285,14      ok 9.426,06        15.859,08      

SIFÃO CE-153: EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34
EXTENSÃO: 83,34 Km ok

83,34
Cota

TN Vala GI (m)

57 + 450,00 476,73 469,12 7,61 15,15 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 75,62 1,03 0,00 0,00 0,00 469,32 470,72 6,01 A 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 476,73 472,12 472,62 7,41 4,61 4,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,15 50,98 0,00 0,00
57 + 460,00 473,80 469,12 4,68 11,24 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 36,96 1,03 0,00 369,64 10,27 469,32 470,72 3,08 A 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 308,06 308,06 473,80 472,12 472,62 4,48 1,68 1,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,24 12,32 184,82 123,24
57 + 480,00 468,83 463,11 5,72 12,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,39 1,03 0,00 987,71 20,53 463,31 464,71 4,12 A 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 864,56 1.172,62 468,83 466,11 466,61 5,52 2,72 2,22 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,63 24,75 369,65 494,91
57 + 500,00 465,82 460,00 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 1015,14 20,53 460,20 461,60 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,99 2.064,61 465,82 463,00 463,50 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 369,65 522,34
57 + 520,00 460,28 454,40 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,35 1,03 0,00 1026,92 20,53 454,60 456,00 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,77 2.968,38 460,28 457,40 457,90 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,71 369,65 534,12
57 + 530,00 458,70 453,14 5,56 12,42 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 47,42 1,03 0,00 474,20 10,27 453,34 454,74 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 412,62 3.381,00 458,70 456,14 456,64 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,78 184,82 227,80
57 + 533,34 457,94 452,51 5,43 12,24 5,00 0,67 3,34 5,27 0,00 45,76 1,03 0,00 152,82 3,43 452,71 454,11 3,83 A 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 20,57 132,26 3.513,26 457,94 455,51 456,01 5,23 2,43 1,93 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,24 21,12 61,73 70,53

SUB-TOTAL 85,56         3.513,26        ok 1.540,33        1.972,93        

SIFÃO CE-153(CONT.): EST - 57+500,0 A EST - 57+740,0
EXTENSÃO: 240,00 Km ok

240,00
Cota

TN Vala GI (m)

57 + 500,00 465,82 460,00 5,83 12,77 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 0,00 0,00 460,20 461,60 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 465,82 463,00 463,50 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 0,00 0,00
57 + 520,00 460,28 454,40 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,35 1,03 0,00 1026,92 20,53 454,60 456,00 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,77 903,77 460,28 457,40 457,90 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,71 369,65 534,12
57 + 540,00 452,76 447,31 5,44 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,94 1,03 0,00 918,78 20,53 447,51 448,91 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 795,63 1.699,40 452,76 450,31 450,81 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,30 369,65 425,98
57 + 560,00 450,96 445,25 5,71 12,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,23 1,03 0,00 984,68 20,53 445,45 446,85 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 861,53 2.560,93 450,96 448,25 448,75 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,61 24,59 369,65 491,88
57 + 580,00 453,50 447,65 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,00 1,03 0,00 1020,00 20,53 447,85 449,25 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,85 3.457,78 453,50 450,65 451,15 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,36 369,65 527,20
57 + 600,00 454,71 448,96 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 449,16 450,56 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 4.330,19 454,71 451,96 452,46 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
57 + 620,00 456,10 450,26 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,90 1,03 0,00 1017,95 20,53 450,46 451,86 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,80 5.224,99 456,10 453,26 453,76 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,26 369,65 525,15
57 + 640,00 457,35 451,57 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,20 1,03 0,00 1003,93 20,53 451,77 453,17 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,78 6.105,77 457,35 454,57 455,07 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,56 369,65 511,13
57 + 660,00 460,55 455,16 5,39 12,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,24 1,03 0,00 904,85 20,53 455,36 456,76 3,79 A 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 781,70 6.887,47 460,55 458,16 458,66 5,19 2,39 1,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,18 20,60 369,65 412,05
57 + 680,00 465,84 460,29 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,30 1,03 0,00 945,91 20,53 460,49 461,89 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,76 7.710,23 465,84 463,29 463,79 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,66 369,65 453,11
57 + 700,00 471,11 465,41 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,10 1,03 0,00 981,91 20,53 465,61 467,01 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,76 8.568,99 471,11 468,41 468,91 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,46 369,65 489,11
57 + 720,00 473,63 468,29 5,34 12,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,70 1,03 0,00 893,92 20,53 468,49 469,89 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 770,77 9.339,76 473,63 471,29 471,79 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,12 20,06 369,65 401,12
57 + 740,00 472,80 468,56 4,24 10,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 32,13 1,03 0,00 642,53 20,53 468,76 470,16 2,64 A 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 519,38 9.859,13 472,80 471,56 472,06 4,04 1,24 0,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,65 7,49 369,65 149,73

SUB-TOTAL 246,40       9.859,13        ok 4.435,79        5.423,34        

SIFÃO AREIA: EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0
EXTENSÃO: 445,00 Km ok

445,00
Cota

TN Vala GI (m)

59 + 365,00 473,62 471,74 1,88 7,51 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 10,76 1,03 0,00 0,00 0,00 471,94 473,34 0,28 B 0,28 1,37 78,30 156,59 0,19 2,68 0,00 3,87 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 0,00 473,62 474,74 475,24 1,68 -1,12 -1,62 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,51 0,00 0,00 0,00
59 + 380,00 471,87 471,69 0,20 5,27 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 15,40 471,89 473,29 -1,42 D 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,87 474,69 475,19 0,00 -2,82 -3,32 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00
59 + 400,00 467,57 461,76 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,57 1,03 0,00 1011,31 20,53 461,96 463,36 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,16 888,16 467,57 464,76 465,26 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,93 369,65 518,51
59 + 420,00 463,54 456,99 6,56 13,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,39 1,03 0,00 1207,87 20,53 457,19 458,59 4,96 A 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.084,72 1.972,89 463,54 459,99 460,49 6,36 3,56 3,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,74 35,75 369,65 715,07
59 + 440,00 459,18 453,05 6,13 13,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,64 1,03 0,00 1092,70 20,53 453,25 454,65 4,53 A 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 969,55 2.942,44 459,18 456,05 456,55 5,93 3,13 2,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,17 30,00 369,65 599,90
59 + 460,00 455,97 449,82 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,02 1,03 0,00 1100,35 20,53 450,02 451,42 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 977,20 3.919,64 455,97 452,82 453,32 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,38 369,65 607,55
59 + 480,00 453,25 447,48 5,78 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,09 1,03 0,00 1001,90 20,53 447,68 449,08 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 878,75 4.798,38 453,25 450,48 450,98 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,45 369,65 509,10
59 + 500,00 451,56 445,73 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,72 1,03 0,00 1014,38 20,53 445,93 447,33 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,22 5.689,61 451,56 448,73 449,23 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,08 369,65 521,57
59 + 520,00 449,71 443,99 5,72 12,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,35 1,03 0,00 986,95 20,53 444,19 445,59 4,12 A 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 863,80 6.553,41 449,71 446,99 447,49 5,52 2,72 2,22 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,62 24,71 369,65 494,15
59 + 540,00 447,99 442,25 5,74 12,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,64 1,03 0,00 992,77 20,53 442,45 443,85 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 869,62 7.423,03 447,99 445,25 445,75 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,65 25,00 369,65 499,97
59 + 560,00 446,45 440,70 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,74 1,03 0,00 994,79 20,53 440,90 442,30 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,64 8.294,67 446,45 443,70 444,20 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,10 369,65 501,99
59 + 580,00 445,55 439,92 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,24 1,03 0,00 964,84 20,53 440,12 441,52 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 841,69 9.136,36 445,55 442,92 443,42 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,60 369,65 472,04
59 + 600,00 444,90 439,14 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 439,34 440,74 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 10.010,29 444,90 442,14 442,64 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
59 + 620,00 444,95 439,12 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,73 1,03 0,00 1014,63 20,53 439,32 440,72 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,48 10.901,77 444,95 442,12 442,62 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,09 369,65 521,83
59 + 640,00 444,50 439,19 5,32 12,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,41 1,03 0,00 888,11 20,53 439,39 440,79 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 764,96 11.666,72 444,50 442,19 442,69 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,77 369,65 395,31
59 + 660,00 444,87 439,25 5,63 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,19 1,03 0,00 963,84 20,53 439,45 440,85 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,69 12.507,41 444,87 442,25 442,75 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,55 369,65 471,04
59 + 680,00 443,20 436,93 6,27 13,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,56 1,03 0,00 1131,17 20,53 437,13 438,53 4,67 A 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.008,02 13.515,44 443,20 439,93 440,43 6,07 3,27 2,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,36 31,92 369,65 638,37
59 + 700,00 445,44 438,96 6,49 13,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,44 1,03 0,00 1188,70 20,53 439,16 440,56 4,89 A 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.065,55 14.580,99 445,44 441,96 442,46 6,29 3,49 2,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,65 34,80 369,65 695,90
59 + 720,00 452,87 446,51 6,36 13,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,75 1,03 0,00 1155,06 20,53 446,71 448,11 4,76 A 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.031,91 15.612,90 452,87 449,51 450,01 6,16 3,36 2,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,48 33,11 369,65 662,26
59 + 740,00 461,44 455,87 5,56 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,42 1,03 0,00 948,39 20,53 456,07 457,47 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,24 16.438,15 461,44 458,87 459,37 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,78 369,65 455,59
59 + 760,00 465,16 459,44 5,71 12,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,30 1,03 0,00 985,94 20,53 459,64 461,04 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 862,79 17.300,94 465,16 462,44 462,94 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,62 24,66 369,65 493,14
59 + 780,00 468,59 465,15 3,44 9,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,07 1,03 0,00 481,44 20,53 465,35 466,75 1,84 A 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 358,29 17.659,23 468,59 468,15 468,65 3,24 0,44 -0,06 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,59 0,00 358,29 0,00
59 + 800,00 470,80 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 27,52 0,00 0,00 5,42 0,00 108,46 471,62 473,02 -2,23 D 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.659,23 470,80 474,42 474,92 -0,20 -3,63 -4,13 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 810,00 472,24 471,42 0,81 6,08 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 3,47 1,03 0,00 34,73 10,27 471,62 473,02 -0,79 C 0,79 1,16 55,75 111,49 0,46 1,91 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 9,95 24,78 17.684,01 472,24 474,42 474,92 0,61 -2,19 -2,69 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,08 0,00 24,78 0,00

SUB-TOTAL 544,80       17.684,01      ok 7.406,41        10.277,60      

SIFÃO BARREIRO: EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
EXTENSÃO: 493,89 Km ok

493,89
Cota

TN Vala GI (m)

68 + 910,00 459,13 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 69,64 0,00 0,00 13,85 0,00 0,00 470,49 471,89 -12,76 D 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,13 473,29 473,79 -0,20 -14,16 -14,66 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 920,00 458,95 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 70,35 0,00 0,00 13,99 0,00 139,90 470,49 471,89 -12,94 D 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,95 473,29 473,79 -0,20 -14,34 -14,84 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 940,00 458,19 452,63 5,56 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,41 1,03 0,00 948,14 20,53 452,83 454,23 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 824,99 824,99 458,19 455,63 456,13 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,77 369,65 455,34
68 + 960,00 457,48 451,22 6,26 13,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,43 1,03 0,00 1128,50 20,53 451,42 452,82 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.005,35 1.830,35 457,48 454,22 454,72 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,35 31,79 369,65 635,70
68 + 980,00 456,12 449,68 6,44 13,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,81 1,03 0,00 1176,18 20,53 449,88 451,28 4,84 A 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.053,03 2.883,37 456,12 452,68 453,18 6,24 3,44 2,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,59 34,17 369,65 683,38
69 + 0,00 453,44 447,77 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,79 1,03 0,00 975,87 20,53 447,97 449,37 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,72 3.736,09 453,44 450,77 451,27 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,15 369,65 483,07
69 + 20,00 448,43 442,56 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,24 1,03 0,00 1024,87 20,53 442,76 444,16 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,72 4.637,81 448,43 445,56 446,06 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,60 369,65 532,07
69 + 40,00 447,27 441,51 5,76 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,94 1,03 0,00 998,85 20,53 441,71 443,11 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,70 5.513,51 447,27 444,51 445,01 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,30 369,65 506,05
69 + 60,00 446,28 440,45 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,72 1,03 0,00 1014,38 20,53 440,65 442,05 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,22 6.404,73 446,28 443,45 443,95 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,08 369,65 521,57
69 + 80,00 444,82 439,40 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 439,60 441,00 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 7.194,73 444,82 442,40 442,90 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
69 + 100,00 444,20 438,35 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,05 1,03 0,00 1021,02 20,53 438,55 439,95 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,87 8.092,61 444,20 441,35 441,85 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,41 369,65 528,22
69 + 120,00 443,20 437,29 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,85 1,03 0,00 1036,95 20,53 437,49 438,89 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,80 9.006,40 443,20 440,29 440,79 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,21 369,65 544,15
69 + 140,00 441,47 435,36 6,11 13,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,41 1,03 0,00 1088,23 20,53 435,56 436,96 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 965,08 9.971,48 441,47 438,36 438,86 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,15 29,77 369,65 595,43
69 + 160,00 443,00 437,01 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,83 1,03 0,00 1056,61 20,53 437,21 438,61 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 933,46 10.904,94 443,00 440,01 440,51 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,19 369,65 563,81
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

69 + 180,00 442,61 436,75 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,17 1,03 0,00 1023,33 20,53 436,95 438,35 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,18 11.805,12 442,61 439,75 440,25 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,53 369,65 530,53
69 + 200,00 442,27 436,48 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,23 1,03 0,00 1004,69 20,53 436,68 438,08 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,54 12.686,66 442,27 439,48 439,98 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,59 369,65 511,89
69 + 220,00 442,36 436,14 6,22 13,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,87 1,03 0,00 1117,31 20,53 436,34 437,74 4,62 A 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 994,16 13.680,82 442,36 439,14 439,64 6,02 3,22 2,72 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,29 31,23 369,65 624,51
69 + 240,00 442,76 435,69 7,07 14,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 67,62 1,03 0,00 1352,35 20,53 435,89 437,29 5,47 A 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.229,20 14.910,02 442,76 438,69 439,19 6,87 4,07 3,57 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,42 42,98 369,65 859,55
69 + 260,00 442,09 435,23 6,86 14,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 64,70 1,03 0,00 1294,06 20,53 435,43 436,83 5,26 A 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.170,91 16.080,93 442,09 438,23 438,73 6,66 3,86 3,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,15 40,06 369,65 801,26
69 + 280,00 444,09 435,76 8,33 16,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 86,96 1,03 0,00 1739,26 20,53 435,96 437,36 6,74 A 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.616,11 17.697,05 444,09 438,76 439,26 8,13 5,33 4,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,11 62,32 369,65 1.246,46
69 + 300,00 443,43 437,09 6,34 13,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,52 1,03 0,00 1150,48 20,53 437,29 438,69 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.027,33 18.724,38 443,43 440,09 440,59 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,88 369,65 657,68
69 + 320,00 444,52 438,42 6,10 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,35 1,03 0,00 1086,91 20,53 438,62 440,02 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 963,76 19.688,14 444,52 441,42 441,92 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,71 369,65 594,11
69 + 340,00 446,88 441,05 5,84 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,86 1,03 0,00 1017,19 20,53 441,25 442,65 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,03 20.582,18 446,88 444,05 444,55 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,22 369,65 524,39
69 + 360,00 451,69 444,24 7,45 14,94 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 73,30 1,03 0,00 1465,99 20,53 444,44 445,84 5,86 A 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.342,84 21.925,02 451,69 447,24 447,74 7,25 4,45 3,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,94 48,66 369,65 973,19
69 + 380,00 453,21 447,43 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,21 1,03 0,00 1004,18 20,53 447,63 449,03 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,03 22.806,05 453,21 450,43 450,93 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,57 369,65 511,38
69 + 400,00 460,27 454,28 6,00 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,92 1,03 0,00 1058,43 20,53 454,48 455,88 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 935,28 23.741,33 460,27 457,28 457,78 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,28 369,65 565,63
69 + 403,89 461,16 454,93 6,23 13,30 5,00 0,67 3,89 5,27 0,00 55,95 1,03 0,00 217,63 3,99 455,13 456,53 4,63 A 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 23,95 193,67 23.935,00 461,16 457,93 458,43 6,03 3,23 2,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,30 31,31 71,90 121,78

SUB-TOTAL 636,69       23.935,00      ok 8.943,49        14.991,52      

SIFÃO BARREIRO(CONT.): EST - 70+0,0 A EST - 70+380,0
EXTENSÃO: 380,00 Km ok

380,00
Cota

TN Vala GI (m)

70 + 0,00 461,16 454,93 6,23 13,30 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 55,95 1,03 0,00 0,00 0,00 455,13 456,53 4,63 A 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 461,16 457,93 458,43 6,03 3,23 2,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,30 31,31 0,00 0,00
70 + 20,00 457,12 451,41 5,71 12,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,21 1,03 0,00 984,18 20,53 451,61 453,01 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 861,03 861,03 457,12 454,41 454,91 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,61 24,57 369,65 491,38
70 + 40,00 452,12 446,25 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,23 1,03 0,00 1024,61 20,53 446,45 447,85 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,46 1.762,49 452,12 449,25 449,75 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,59 369,65 531,81
70 + 60,00 446,56 441,09 5,46 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,21 1,03 0,00 924,18 20,53 441,29 442,69 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 801,03 2.563,52 446,56 444,09 444,59 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,57 369,65 431,38
70 + 80,00 444,74 438,34 6,40 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,24 1,03 0,00 1164,79 20,53 438,54 439,94 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,64 3.605,16 444,74 441,34 441,84 6,20 3,40 2,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,60 369,65 671,99
70 + 100,00 444,23 438,54 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,01 1,03 0,00 980,15 20,53 438,74 440,14 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,00 4.462,16 444,23 441,54 442,04 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,37 369,65 487,35
70 + 120,00 444,52 438,74 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,13 1,03 0,00 1002,66 20,53 438,94 440,34 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 879,51 5.341,66 444,52 441,74 442,24 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,49 369,65 509,86
70 + 140,00 444,77 438,94 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,80 1,03 0,00 1015,91 20,53 439,14 440,54 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,76 6.234,42 444,77 441,94 442,44 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,16 369,65 523,11
70 + 160,00 446,40 440,74 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,66 1,03 0,00 973,11 20,53 440,94 442,34 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,96 7.084,38 446,40 443,74 444,24 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,02 369,65 480,31
70 + 180,00 450,50 443,08 7,42 14,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 72,79 1,03 0,00 1455,85 20,53 443,28 444,68 5,82 A 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.332,70 8.417,08 450,50 446,08 446,58 7,22 4,42 3,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,89 48,15 369,65 963,05
70 + 200,00 449,73 444,12 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,99 1,03 0,00 959,85 20,53 444,32 445,72 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,69 9.253,77 449,73 447,12 447,62 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,35 369,65 467,05
70 + 220,00 450,92 444,85 6,07 13,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,85 1,03 0,00 1076,95 20,53 445,05 446,45 4,47 A 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 953,80 10.207,57 450,92 447,85 448,35 5,87 3,07 2,57 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,09 29,21 369,65 584,15
70 + 240,00 452,96 446,87 6,08 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,07 1,03 0,00 1081,40 20,53 447,07 448,47 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 958,25 11.165,82 452,96 449,87 450,37 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,43 369,65 588,60
70 + 260,00 454,59 448,90 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,06 1,03 0,00 981,16 20,53 449,10 450,50 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,00 12.023,82 454,59 451,90 452,40 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,42 369,65 488,36
70 + 280,00 457,11 450,92 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,49 1,03 0,00 1109,88 20,53 451,12 452,52 4,59 A 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 986,73 13.010,55 457,11 453,92 454,42 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,85 369,65 617,08
70 + 300,00 457,40 451,66 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,71 1,03 0,00 994,29 20,53 451,86 453,26 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,14 13.881,69 457,40 454,66 455,16 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,07 369,65 501,49
70 + 320,00 459,62 453,31 6,31 13,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,01 1,03 0,00 1140,28 20,53 453,51 454,91 4,71 A 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.017,12 14.898,81 459,62 456,31 456,81 6,11 3,31 2,81 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,41 32,37 369,65 647,48
70 + 340,00 460,87 455,17 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,05 1,03 0,00 980,90 20,53 455,37 456,77 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,75 15.756,57 460,87 458,17 458,67 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,41 369,65 488,10
70 + 360,00 462,00 469,57 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 55,30 0,00 0,00 10,98 0,00 219,58 469,77 471,17 -9,17 D 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.756,57 462,00 472,57 473,07 -0,20 -10,57 -11,07 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 + 380,00 459,01 470,46 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 70,79 0,00 0,00 14,08 0,00 281,57 470,66 472,06 -13,05 D 13,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.756,57 459,01 473,46 473,96 -0,20 -14,45 -14,95 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 850,22       15.756,57      ok 6.284,04        9.472,52        

SIFÃO SANTANA: EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
EXTENSÃO: 420,00 Km ok

420,00
Cota

TN Vala GI (m)

76 + 690,00 464,89 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 45,78 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 470,28 471,68 -6,79 D 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,89 473,08 473,58 -0,20 -8,19 -8,69 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 700,00 464,22 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 48,46 0,00 0,00 9,61 0,00 96,12 470,28 471,68 -7,46 D 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,22 473,08 473,58 -0,20 -8,87 -9,37 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 720,00 460,53 464,52 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 40,96 0,00 0,00 8,11 0,00 162,22 464,72 466,12 -5,59 D 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,53 467,52 468,02 -0,20 -6,99 -7,49 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 740,00 459,29 457,10 2,19 7,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,11 1,03 0,00 262,26 20,53 457,30 458,70 0,59 B 0,59 1,27 65,12 130,24 0,37 2,23 0,00 4,68 0,00 0,00 4,68 93,56 168,70 168,70 459,29 460,10 460,60 1,99 -0,81 -1,31 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,92 0,00 168,70 0,00
76 + 760,00 457,99 452,50 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,48 1,03 0,00 929,60 20,53 452,70 454,10 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,45 975,14 457,99 455,50 456,00 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,84 369,65 436,80
76 + 780,00 456,25 450,06 6,18 13,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,39 1,03 0,00 1107,76 20,53 450,26 451,66 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 984,61 1.959,75 456,25 453,06 453,56 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,25 30,75 369,65 614,96
76 + 800,00 450,80 444,95 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,08 1,03 0,00 1021,53 20,53 445,15 446,55 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,38 2.858,13 450,80 447,95 448,45 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,44 369,65 528,73
76 + 820,00 442,50 436,42 6,07 13,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,90 1,03 0,00 1077,99 20,53 436,62 438,02 4,47 A 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 954,84 3.812,98 442,50 439,42 439,92 5,87 3,07 2,57 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,09 29,26 369,65 585,19
76 + 840,00 440,90 434,13 6,76 14,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,29 1,03 0,00 1265,89 20,53 434,33 435,73 5,16 A 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.142,74 4.955,72 440,90 437,13 437,63 6,56 3,76 3,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,02 38,65 369,65 773,09
76 + 860,00 439,99 434,20 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,23 1,03 0,00 1004,69 20,53 434,40 435,80 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,54 5.837,26 439,99 437,20 437,70 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,59 369,65 511,89
76 + 880,00 437,92 431,77 6,15 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,00 1,03 0,00 1100,09 20,53 431,97 433,37 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 976,94 6.814,19 437,92 434,77 435,27 5,95 3,15 2,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,36 369,65 607,29
76 + 900,00 439,09 432,99 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,28 1,03 0,00 1085,60 20,53 433,19 434,59 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 962,45 7.776,64 439,09 435,99 436,49 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,64 369,65 592,80
76 + 920,00 440,00 434,25 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,80 1,03 0,00 996,06 20,53 434,45 435,85 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,91 8.649,55 440,00 437,25 437,75 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,16 369,65 503,26
76 + 940,00 441,69 435,78 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,81 1,03 0,00 1036,17 20,53 435,98 437,38 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,02 9.562,58 441,69 438,78 439,28 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,17 369,65 543,37
76 + 960,00 449,17 444,11 5,06 11,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,37 1,03 0,00 827,32 20,53 444,31 445,71 3,46 A 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 704,17 10.266,75 449,17 447,11 447,61 4,86 2,06 1,56 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,75 16,73 369,65 334,52
76 + 980,00 454,67 448,76 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,78 1,03 0,00 1035,66 20,53 448,96 450,36 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 912,51 11.179,25 454,67 451,76 452,26 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,14 369,65 542,86
77 + 0,00 456,21 450,66 5,56 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,33 1,03 0,00 946,66 20,53 450,86 452,26 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 823,50 12.002,76 456,21 453,66 454,16 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,69 369,65 453,86
77 + 20,00 457,35 451,78 5,57 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,44 1,03 0,00 948,89 20,53 451,98 453,38 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,74 12.828,50 457,35 454,78 455,28 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,80 369,65 456,09
77 + 40,00 458,56 452,90 5,66 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,58 1,03 0,00 971,60 20,53 453,10 454,50 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 848,45 13.676,95 458,56 455,90 456,40 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,94 369,65 478,80
77 + 60,00 459,84 454,82 5,02 11,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,86 1,03 0,00 817,24 20,53 455,02 456,42 3,42 A 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 694,09 14.371,04 459,84 457,82 458,32 4,82 2,02 1,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,69 16,22 369,65 324,44
77 + 80,00 460,77 463,84 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 37,29 0,00 0,00 7,38 0,00 147,55 464,04 465,44 -4,67 D 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.371,04 460,77 466,84 467,34 -0,20 -6,07 -6,57 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 + 100,00 462,69 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 53,05 0,00 0,00 10,53 0,00 210,59 469,90 471,30 -8,61 D 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.371,04 462,69 472,70 473,20 -0,20 -10,01 -10,51 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 + 110,00 465,68 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 41,08 0,00 0,00 8,14 0,00 81,36 469,90 471,30 -5,62 D 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.371,04 465,68 472,70 473,20 -0,20 -7,02 -7,52 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 1.046,91    14.371,04      ok 6.083,09        8.287,95        

SIFÃO RONCADOR 1: EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
EXTENSÃO: 225,00 Km ok

225,00
Cota

TN Vala GI (m)

78 + 930,00 471,86 469,52 2,33 8,11 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 14,28 1,03 0,00 0,00 0,00 469,72 471,12 0,74 B 0,74 1,19 58,33 116,66 0,44 2,00 0,00 5,04 0,00 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00 471,86 472,52 473,02 2,13 -0,67 -1,17 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,11 0,00 0,00 0,00
78 + 940,00 469,92 469,53 0,39 5,52 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 1,01 1,03 0,00 10,14 10,27 469,73 471,13 -1,21 C 1,21 0,70 30,04 60,07 0,42 1,03 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 1,78 8,36 8,36 469,92 472,53 473,03 0,19 -2,61 -3,11 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,52 0,00 8,36 0,00
78 + 960,00 465,20 461,35 3,85 10,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 28,09 1,03 0,00 561,90 20,53 461,55 462,95 2,25 A 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 438,75 447,10 465,20 464,35 464,85 3,65 0,85 0,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,13 3,45 369,65 69,10
78 + 980,00 456,06 450,45 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,98 1,03 0,00 959,60 20,53 450,65 452,05 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,45 1.283,55 456,06 453,45 453,95 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,34 369,65 466,80
79 + 0,00 439,00 433,40 5,60 12,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,90 1,03 0,00 958,10 20,53 433,60 435,00 4,00 A 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 834,95 2.118,50 439,00 436,40 436,90 5,40 2,60 2,10 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,47 23,26 369,65 465,30
79 + 20,00 445,39 438,13 7,26 14,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 70,44 1,03 0,00 1408,82 20,53 438,33 439,73 5,66 A 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.285,67 3.404,17 445,39 441,13 441,63 7,06 4,26 3,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,68 45,80 369,65 916,02
79 + 40,00 446,03 440,23 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,45 1,03 0,00 1009,02 20,53 440,43 441,83 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,87 4.290,04 446,03 443,23 443,73 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,81 369,65 516,22
79 + 60,00 446,08 440,25 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 1015,14 20,53 440,45 441,85 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,99 5.182,03 446,08 443,25 443,75 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 369,65 522,34
79 + 80,00 447,78 441,91 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,32 1,03 0,00 1026,41 20,53 442,11 443,51 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,25 6.085,28 447,78 444,91 445,41 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,68 369,65 533,61
79 + 100,00 454,90 448,29 6,61 13,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,18 1,03 0,00 1223,58 20,53 448,49 449,89 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.100,43 7.185,71 454,90 451,29 451,79 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,82 36,54 369,65 730,78
79 + 120,00 466,67 459,69 6,98 14,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 66,34 1,03 0,00 1326,79 20,53 459,89 461,29 5,38 A 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.203,64 8.389,35 466,67 462,69 463,19 6,78 3,98 3,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,31 41,70 369,65 833,99
79 + 140,00 473,84 469,35 4,49 10,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 34,92 1,03 0,00 698,37 20,53 469,55 470,95 2,89 A 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 575,22 8.964,56 473,84 472,35 472,85 4,29 1,49 0,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,99 10,28 369,65 205,57
79 + 155,00 473,73 469,35 4,39 10,85 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 33,75 1,03 0,00 506,18 15,40 469,55 470,95 2,79 A 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 92,36 413,82 9.378,38 473,73 472,35 472,85 4,19 1,39 0,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,85 9,11 277,24 136,58

SUB-TOTAL 231,00       9.378,38        ok 3.982,09        5.396,29        

SIFÃO RONCADOR 2: EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0
EXTENSÃO: 280,00 Km ok

280,00
Cota

TN Vala GI (m)

79 + 630,00 475,17 469,29 5,88 12,84 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 51,41 1,03 0,00 0,00 0,00 469,49 470,89 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 475,17 472,29 472,79 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,84 26,77 0,00 0,00
79 + 640,00 474,16 469,10 5,06 11,74 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 41,30 1,03 0,00 412,95 10,27 469,30 470,70 3,46 A 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 351,38 351,38 474,16 472,10 472,60 4,86 2,06 1,56 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,74 16,66 184,82 166,55
79 + 660,00 471,52 465,36 6,17 13,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,14 1,03 0,00 1102,73 20,53 465,56 466,96 4,57 A 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 979,58 1.330,96 471,52 468,36 468,86 5,97 3,17 2,67 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,22 30,50 369,65 609,93
79 + 680,00 465,30 459,30 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,01 1,03 0,00 1060,25 20,53 459,50 460,90 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 937,10 2.268,05 465,30 462,30 462,80 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,37 369,65 567,45
79 + 700,00 457,24 451,34 5,90 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,65 1,03 0,00 1033,09 20,53 451,54 452,94 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,93 3.177,99 457,24 454,34 454,84 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 27,01 369,65 540,29
79 + 720,00 450,34 443,39 6,95 14,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 65,87 1,03 0,00 1317,36 20,53 443,59 444,99 5,35 A 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.194,21 4.372,20 450,34 446,39 446,89 6,75 3,95 3,45 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,26 41,23 369,65 824,56
79 + 740,00 438,51 431,37 7,14 14,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 68,60 1,03 0,00 1372,03 20,53 431,57 432,97 5,54 A 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.248,88 5.621,08 438,51 434,37 434,87 6,94 4,14 3,64 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,51 43,96 369,65 879,23
79 + 760,00 436,91 430,15 6,76 14,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,21 1,03 0,00 1264,21 20,53 430,35 431,75 5,16 A 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.141,06 6.762,14 436,91 433,15 433,65 6,56 3,76 3,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,01 38,57 369,65 771,41
79 + 780,00 445,53 439,25 6,28 13,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,68 1,03 0,00 1133,58 20,53 439,45 440,85 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.010,43 7.772,57 445,53 442,25 442,75 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,37 32,04 369,65 640,78
79 + 800,00 448,25 442,40 5,85 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,09 1,03 0,00 1021,79 20,53 442,60 444,00 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,64 8.671,21 448,25 445,40 445,90 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,45 369,65 528,99
79 + 820,00 451,47 445,55 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,89 1,03 0,00 1037,72 20,53 445,75 447,15 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 914,57 9.585,78 451,47 448,55 449,05 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,25 369,65 544,92
79 + 840,00 454,17 448,71 5,47 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,21 1,03 0,00 924,18 20,53 448,91 450,31 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 801,03 10.386,81 454,17 451,71 452,21 5,27 2,47 1,97 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,57 369,65 431,38
79 + 860,00 457,89 451,86 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,35 1,03 0,00 1067,02 20,53 452,06 453,46 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,87 11.330,68 457,89 454,86 455,36 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,71 369,65 574,22
79 + 880,00 460,70 459,40 1,30 6,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,60 1,03 0,00 132,00 20,53 459,60 461,00 -0,30 C 0,30 1,37 77,63 155,25 0,21 2,66 0,00 0,00 2,25 0,00 2,25 44,90 87,10 11.417,77 460,70 462,40 462,90 1,10 -1,70 -2,20 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,73 0,00 87,10 0,00
79 + 900,00 464,07 467,43 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 38,44 0,00 0,00 7,61 0,00 152,14 467,63 469,03 -4,96 D 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.417,77 464,07 470,43 470,93 -0,20 -6,36 -6,86 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 910,00 465,44 469,03 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 39,38 0,00 0,00 7,80 0,00 77,96 469,23 470,63 -5,19 D 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.417,77 465,44 472,03 472,53 -0,20 -6,59 -7,09 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 486,77       11.417,77      ok 4.338,07        7.079,71        

SIFÃO BATOQUE: EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0
EXTENSÃO: 195,00 Km ok

195,00
Cota

TN Vala GI (m)

81 + 740,00 468,22 468,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 27,93 0,00 0,00 5,51 0,00 0,00 469,15 470,55 -2,33 D 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,22 471,95 472,45 -0,20 -3,73 -4,23 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 760,00 465,35 465,44 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,35 0,00 0,00 4,99 0,00 99,79 465,64 467,04 -1,69 D 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,35 468,44 468,94 -0,20 -3,09 -3,59 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 780,00 465,04 458,42 6,61 13,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,22 1,03 0,00 1224,41 20,53 458,62 460,02 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.101,26 1.101,26 465,04 461,42 461,92 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,82 36,58 369,65 731,61
81 + 800,00 453,48 447,21 6,27 13,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,55 1,03 0,00 1130,91 20,53 447,41 448,81 4,67 A 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.007,76 2.109,01 453,48 450,21 450,71 6,07 3,27 2,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,36 31,91 369,65 638,11
81 + 820,00 445,16 439,36 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,45 1,03 0,00 1009,02 20,53 439,56 440,96 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,87 2.994,88 445,16 442,36 442,86 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,81 369,65 516,22
81 + 840,00 442,64 436,15 6,49 13,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,49 1,03 0,00 1189,79 20,53 436,35 437,75 4,89 A 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.066,64 4.061,53 442,64 439,15 439,65 6,29 3,49 2,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,65 34,85 369,65 696,99
81 + 860,00 450,35 443,97 6,38 13,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,98 1,03 0,00 1159,65 20,53 444,17 445,57 4,78 A 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.036,50 5.098,03 450,35 446,97 447,47 6,18 3,38 2,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,50 33,34 369,65 666,85
81 + 880,00 454,60 448,60 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,90 1,03 0,00 1057,91 20,53 448,80 450,20 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 934,76 6.032,79 454,60 451,60 452,10 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,26 369,65 565,11
81 + 900,00 463,36 457,56 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,45 1,03 0,00 1009,02 20,53 457,76 459,16 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,87 6.918,65 463,36 460,56 461,06 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,81 369,65 516,22
81 + 920,00 468,75 466,52 2,23 7,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,41 1,03 0,00 268,29 20,53 466,72 468,12 0,63 B 0,63 1,25 63,39 126,79 0,39 2,17 0,00 4,77 0,00 0,00 4,77 95,48 172,82 7.091,47 468,75 469,52 470,02 2,03 -0,77 -1,27 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,97 0,00 172,82 0,00
81 + 935,00 470,70 468,76 1,94 7,58 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 11,16 1,03 0,00 167,43 15,40 468,96 470,36 0,34 B 0,34 1,36 76,06 152,12 0,23 2,60 0,00 4,01 0,00 0,00 4,01 60,21 107,22 7.198,69 470,70 471,76 472,26 1,74 -1,06 -1,56 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,58 0,00 107,22 0,00

SUB-TOTAL 279,46       7.198,69        ok 2.867,58        4.331,11        

SIFÃO CE 060: EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
EXTENSÃO: 80,00 Km ok

80,00
Cota

TN Vala GI (m)

84 + 865,00 482,14 468,44 13,70 23,26 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 192,48 1,03 0,00 0,00 0,00 468,64 470,04 12,10 A 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 482,14 471,44 471,94 13,50 10,70 10,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 23,26 167,84 0,00 0,00
84 + 880,00 481,26 468,44 12,82 22,09 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 172,64 1,03 0,00 2589,62 15,40 468,64 470,04 11,22 A 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 92,36 2.497,26 2.497,26 481,26 471,44 471,94 12,62 9,82 9,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,09 148,00 277,24 2.220,02
84 + 900,00 479,52 472,42 7,10 14,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 68,12 1,03 0,00 1362,47 20,53 472,62 474,02 5,50 A 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.239,32 3.736,58 479,52 475,42 475,92 6,90 4,10 3,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,47 43,48 369,65 869,67
84 + 920,00 475,68 470,06 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 470,26 471,66 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 4.576,27 475,68 473,06 473,56 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
84 + 940,00 473,79 468,35 5,44 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,96 1,03 0,00 919,27 20,53 468,55 469,95 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 796,12 5.372,39 473,79 471,35 471,85 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,32 369,65 426,47
84 + 945,00 474,13 468,35 5,78 12,71 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 50,20 1,03 0,00 250,98 5,13 468,55 469,95 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 220,19 5.592,59 474,13 471,35 471,85 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,56 92,41 127,78

SUB-TOTAL 82,13         5.592,59        ok 1.478,60        4.113,99        

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: EST - 92+840,0 A EST - 93+720,0
EXTENSÃO: 880,00 Km ok
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

TN Vala GI (m)

92 + 840,00 460,59 466,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 49,94 0,00 0,00 9,91 0,00 0,00 467,03 468,43 -7,84 D 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,59 469,83 470,33 -0,20 -9,24 -9,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 860,00 459,62 461,64 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 33,07 0,00 0,00 6,53 0,00 130,69 461,84 463,24 -3,62 D 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,62 464,64 465,14 -0,20 -5,02 -5,52 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 880,00 459,00 453,21 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,18 1,03 0,00 1003,67 20,53 453,41 454,81 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,52 880,52 459,00 456,21 456,71 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,54 369,65 510,87
92 + 900,00 458,43 452,60 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,68 1,03 0,00 1013,61 20,53 452,80 454,20 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 890,46 1.770,98 458,43 455,60 456,10 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 26,04 369,65 520,81
92 + 920,00 456,21 450,44 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,03 1,03 0,00 1000,63 20,53 450,64 452,04 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,48 2.648,46 456,21 453,44 453,94 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,39 369,65 507,83
92 + 940,00 453,51 447,72 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,27 1,03 0,00 1005,45 20,53 447,92 449,32 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,30 3.530,76 453,51 450,72 451,22 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,63 369,65 512,65
92 + 960,00 452,25 446,45 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,34 1,03 0,00 1006,73 20,53 446,65 448,05 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,58 4.414,34 452,25 449,45 449,95 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,70 369,65 513,93
92 + 980,00 450,83 445,19 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,38 1,03 0,00 967,59 20,53 445,39 446,79 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 844,44 5.258,78 450,83 448,19 448,69 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,74 369,65 474,79
93 + 0,00 444,93 438,53 6,39 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,21 1,03 0,00 1164,25 20,53 438,73 440,13 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,10 6.299,88 444,93 441,53 442,03 6,19 3,39 2,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,57 369,65 671,45
93 + 20,00 437,56 432,21 5,35 12,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,80 1,03 0,00 896,10 20,53 432,41 433,81 3,75 A 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 772,95 7.072,83 437,56 435,21 435,71 5,15 2,35 1,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,13 20,16 369,65 403,30
93 + 40,00 435,69 429,94 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,77 1,03 0,00 995,30 20,53 430,14 431,54 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,15 7.944,98 435,69 432,94 433,44 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,13 369,65 502,50
93 + 60,00 434,75 429,09 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,64 1,03 0,00 972,86 20,53 429,29 430,69 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,71 8.794,69 434,75 432,09 432,59 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,00 369,65 480,06
93 + 80,00 434,24 428,24 6,01 13,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,04 1,03 0,00 1060,77 20,53 428,44 429,84 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 937,62 9.732,30 434,24 431,24 431,74 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,01 28,40 369,65 567,97
93 + 100,00 433,72 427,38 6,34 13,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,51 1,03 0,00 1150,22 20,53 427,58 428,98 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.027,06 10.759,37 433,72 430,38 430,88 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,87 369,65 657,42
93 + 120,00 433,44 426,53 6,91 14,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 65,43 1,03 0,00 1308,53 20,53 426,73 428,13 5,32 A 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.185,38 11.944,75 433,44 429,53 430,03 6,71 3,91 3,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,22 40,79 369,65 815,73
93 + 140,00 434,00 425,67 8,33 16,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 86,85 1,03 0,00 1737,01 20,53 425,87 427,27 6,73 A 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.613,86 13.558,61 434,00 428,67 429,17 8,13 5,33 4,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,10 62,21 369,65 1.244,21
93 + 160,00 432,31 425,63 6,68 13,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,09 1,03 0,00 1241,88 20,53 425,83 427,23 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.118,73 14.677,33 432,31 428,63 429,13 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,90 37,45 369,65 749,08
93 + 180,00 431,66 425,63 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,32 1,03 0,00 1066,50 20,53 425,83 427,23 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,35 15.620,68 431,66 428,63 429,13 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,68 369,65 573,70
93 + 200,00 431,31 425,63 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,89 1,03 0,00 977,88 20,53 425,83 427,23 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,73 16.475,41 431,31 428,63 429,13 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,25 369,65 485,08
93 + 220,00 431,25 425,63 5,63 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,19 1,03 0,00 963,84 20,53 425,83 427,23 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,69 17.316,10 431,25 428,63 429,13 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,55 369,65 471,04
93 + 240,00 428,73 423,28 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,02 1,03 0,00 920,50 20,53 423,48 424,88 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 797,35 18.113,45 428,73 426,28 426,78 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,38 369,65 427,70
93 + 260,00 427,37 421,55 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,63 1,03 0,00 1012,59 20,53 421,75 423,15 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 889,44 19.002,89 427,37 424,55 425,05 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 25,99 369,65 519,79
93 + 280,00 427,63 421,86 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,06 1,03 0,00 1001,13 20,53 422,06 423,46 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,98 19.880,87 427,63 424,86 425,36 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,42 369,65 508,33
93 + 300,00 430,21 424,34 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,28 1,03 0,00 1025,64 20,53 424,54 425,94 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,49 20.783,36 430,21 427,34 427,84 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,64 369,65 532,84
93 + 320,00 433,30 427,38 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,92 1,03 0,00 1038,49 20,53 427,58 428,98 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,34 21.698,70 433,30 430,38 430,88 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,28 369,65 545,69
93 + 340,00 434,99 429,29 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,10 1,03 0,00 981,91 20,53 429,49 430,89 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,76 22.557,46 434,99 432,29 432,79 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,46 369,65 489,11
93 + 360,00 437,07 431,20 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,26 1,03 0,00 1025,12 20,53 431,40 432,80 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,97 23.459,43 437,07 434,20 434,70 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,62 369,65 532,32
93 + 380,00 440,38 433,11 7,27 14,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 70,51 1,03 0,00 1410,29 20,53 433,31 434,71 5,67 A 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.287,14 24.746,57 440,38 436,11 436,61 7,07 4,27 3,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,69 45,87 369,65 917,49
93 + 400,00 441,76 435,02 6,74 13,98 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,90 1,03 0,00 1258,05 20,53 435,22 436,62 5,14 A 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.134,90 25.881,47 441,76 438,02 438,52 6,54 3,74 3,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,98 38,26 369,65 765,25
93 + 420,00 442,62 436,83 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,26 1,03 0,00 1005,20 20,53 437,03 438,43 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,05 26.763,52 442,62 439,83 440,33 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,62 369,65 512,40
93 + 440,00 443,58 437,73 5,85 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,99 1,03 0,00 1019,74 20,53 437,93 439,33 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,59 27.660,11 443,58 440,73 441,23 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,35 369,65 526,94
93 + 460,00 444,45 438,63 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,71 1,03 0,00 1014,12 20,53 438,83 440,23 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 890,97 28.551,08 444,45 441,63 442,13 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,07 369,65 521,32
93 + 480,00 444,00 438,34 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,66 1,03 0,00 973,11 20,53 438,54 439,94 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,96 29.401,04 444,00 441,34 441,84 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,02 369,65 480,31
93 + 500,00 445,70 439,89 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 440,09 441,49 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 30.288,70 445,70 442,89 443,39 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
93 + 520,00 447,42 441,45 5,97 12,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,61 1,03 0,00 1052,20 20,53 441,65 443,05 4,37 A 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 929,05 31.217,74 447,42 444,45 444,95 5,77 2,97 2,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,96 27,97 369,65 559,40
93 + 540,00 448,76 443,00 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 443,20 444,60 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 32.092,93 448,76 446,00 446,50 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
93 + 560,00 450,35 444,56 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,39 1,03 0,00 1007,75 20,53 444,76 446,16 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,59 32.977,53 450,35 447,56 448,06 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,75 369,65 514,95
93 + 580,00 452,00 446,11 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,56 1,03 0,00 1031,29 20,53 446,31 447,71 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 908,13 33.885,66 452,00 449,11 449,61 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,92 369,65 538,49
93 + 600,00 452,99 447,66 5,33 12,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,51 1,03 0,00 890,28 20,53 447,86 449,26 3,73 A 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 767,13 34.652,80 452,99 450,66 451,16 5,13 2,33 1,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,10 19,87 369,65 397,48
93 + 620,00 454,76 449,22 5,54 12,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,13 1,03 0,00 942,69 20,53 449,42 450,82 3,94 A 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 819,54 35.472,33 454,76 452,22 452,72 5,34 2,54 2,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,39 22,49 369,65 449,89
93 + 640,00 457,07 451,09 5,98 12,98 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,75 1,03 0,00 1055,05 20,53 451,29 452,69 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 931,90 36.404,23 457,07 454,09 454,59 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,98 28,11 369,65 562,25
93 + 660,00 459,01 453,21 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,36 1,03 0,00 1007,24 20,53 453,41 454,81 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,09 37.288,32 459,01 456,21 456,71 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,72 369,65 514,44
93 + 680,00 461,24 455,33 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,72 1,03 0,00 1034,37 20,53 455,53 456,93 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,22 38.199,54 461,24 458,33 458,83 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,08 369,65 541,57
93 + 700,00 463,01 461,13 1,88 7,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,74 1,03 0,00 214,89 20,53 461,33 462,73 0,28 B 0,28 1,37 78,38 156,76 0,19 2,68 0,00 3,86 0,00 0,00 3,86 77,26 137,63 38.337,17 463,01 464,13 464,63 1,68 -1,12 -1,62 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,51 0,00 137,63 0,00
93 + 720,00 466,88 466,28 0,60 5,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 2,24 1,03 0,00 44,73 20,53 466,48 467,88 -1,00 C 1,00 0,98 44,65 89,30 0,49 1,53 0,00 0,00 0,55 0,00 0,55 10,95 33,78 38.370,96 466,88 469,28 469,78 0,40 -2,40 -2,90 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,81 0,00 33,78 0,00

SUB-TOTAL 1.013,62    38.370,96      ok 15.327,05      23.043,91      

SIFÃO CRATO: EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
EXTENSÃO: 6520,00 Km ok

6520,00
Cota

TN Vala GI (m)

106 + 310,00 460,03 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 50,74 0,00 0,00 10,07 0,00 0,00 466,66 468,06 -8,03 D 8,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,03 469,46 469,96 -0,20 -9,44 -9,94 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 320,00 459,17 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 54,17 0,00 0,00 10,75 0,00 107,54 466,66 468,06 -8,89 D 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,17 469,46 469,96 -0,20 -10,29 -10,79 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 340,00 457,70 452,51 5,19 11,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,83 1,03 0,00 856,66 20,53 452,71 454,11 3,59 A 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 733,51 733,51 457,70 455,51 456,01 4,99 2,19 1,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,91 18,19 369,65 363,86
106 + 360,00 456,60 450,74 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,14 1,03 0,00 1022,82 20,53 450,94 452,34 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 899,67 1.633,18 456,60 453,74 454,24 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,50 369,65 530,02
106 + 380,00 452,40 445,35 7,05 14,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 67,34 1,03 0,00 1346,88 20,53 445,55 446,95 5,45 A 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.223,73 2.856,90 452,40 448,35 448,85 6,85 4,05 3,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,40 42,70 369,65 854,08
106 + 400,00 445,13 437,65 7,48 14,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 73,69 1,03 0,00 1473,77 20,53 437,85 439,25 5,88 A 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.350,62 2.084,13 445,13 440,65 441,15 7,28 4,48 3,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,97 49,05 369,65 980,97
106 + 420,00 436,39 429,96 6,43 13,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,67 1,03 0,00 1173,46 20,53 430,16 431,56 4,83 A 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.050,31 3.134,44 436,39 432,96 433,46 6,23 3,43 2,93 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,57 34,03 369,65 680,66
106 + 440,00 428,36 422,26 6,09 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,20 1,03 0,00 1084,02 20,53 422,46 423,86 4,49 A 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 960,87 4.095,32 428,36 425,26 425,76 5,89 3,09 2,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,56 369,65 591,22
106 + 460,00 430,64 424,50 6,15 13,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,89 1,03 0,00 1097,71 20,53 424,70 426,10 4,55 A 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 974,56 5.069,88 430,64 427,50 428,00 5,95 3,15 2,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,19 30,25 369,65 604,91
106 + 480,00 432,94 427,14 5,79 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,34 1,03 0,00 1006,73 20,53 427,34 428,74 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,58 5.953,45 432,94 430,14 430,64 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,70 369,65 513,93
106 + 500,00 433,50 427,27 6,23 13,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,04 1,03 0,00 1120,77 20,53 427,47 428,87 4,63 A 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 997,62 6.951,07 433,50 430,27 430,77 6,03 3,23 2,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,31 31,40 369,65 627,97
106 + 520,00 433,45 427,47 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,69 1,03 0,00 1053,75 20,53 427,67 429,07 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,60 7.881,68 433,45 430,47 430,97 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,05 369,65 560,95
106 + 540,00 433,99 428,09 5,90 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,64 1,03 0,00 1032,83 20,53 428,29 429,69 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,68 8.791,35 433,99 431,09 431,59 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 27,00 369,65 540,03
106 + 560,00 431,35 423,97 7,38 14,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 72,20 1,03 0,00 1443,96 20,53 424,17 425,57 5,78 A 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.320,81 10.112,16 431,35 426,97 427,47 7,18 4,38 3,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,84 47,56 369,65 951,16
106 + 580,00 425,29 419,85 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,89 1,03 0,00 917,80 20,53 420,05 421,45 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 794,65 10.906,81 425,29 422,85 423,35 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,25 369,65 425,00
106 + 600,00 421,78 415,73 6,05 13,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,63 1,03 0,00 1072,50 20,53 415,93 417,33 4,45 A 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 949,35 11.856,16 421,78 418,73 419,23 5,85 3,05 2,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,07 28,99 369,65 579,70
106 + 620,00 418,00 411,61 6,39 13,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,12 1,03 0,00 1162,35 20,53 411,81 413,21 4,79 A 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.039,20 12.895,36 418,00 414,61 415,11 6,19 3,39 2,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,52 33,48 369,65 669,55
106 + 640,00 416,09 410,34 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,74 1,03 0,00 994,79 20,53 410,54 411,94 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,64 13.767,01 416,09 413,34 413,84 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,10 369,65 501,99
106 + 660,00 417,58 411,82 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 412,02 413,42 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 14.642,20 417,58 414,82 415,32 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
106 + 680,00 418,85 413,72 5,13 11,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,17 1,03 0,00 843,36 20,53 413,92 415,32 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 720,21 15.362,41 418,85 416,72 417,22 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,84 17,53 369,65 350,56
106 + 700,00 420,73 415,63 5,10 11,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,77 1,03 0,00 835,32 20,53 415,83 417,23 3,50 A 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 712,17 16.074,58 420,73 418,63 419,13 4,90 2,10 1,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,79 17,13 369,65 342,52
106 + 720,00 422,80 417,54 5,26 12,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,78 1,03 0,00 875,57 20,53 417,74 419,14 3,67 A 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 752,42 16.827,00 422,80 420,54 421,04 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,02 19,14 369,65 382,77
106 + 740,00 425,85 420,00 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,05 1,03 0,00 1021,02 20,53 420,20 421,60 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,87 17.724,87 425,85 423,00 423,50 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,41 369,65 528,22
106 + 760,00 430,15 424,11 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,39 1,03 0,00 1067,80 20,53 424,31 425,71 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 944,65 18.669,52 430,15 427,11 427,61 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,75 369,65 575,00
106 + 780,00 432,00 426,15 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,06 1,03 0,00 1021,28 20,53 426,35 427,75 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,13 19.567,65 432,00 429,15 429,65 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,42 369,65 528,48
106 + 800,00 430,67 424,70 5,97 12,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,57 1,03 0,00 1051,42 20,53 424,90 426,30 4,37 A 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 928,27 20.495,92 430,67 427,70 428,20 5,77 2,97 2,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,96 27,93 369,65 558,62
106 + 820,00 427,84 422,16 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,77 1,03 0,00 975,37 20,53 422,36 423,76 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,22 21.348,14 427,84 425,16 425,66 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,13 369,65 482,57
106 + 840,00 427,74 421,90 5,84 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,87 1,03 0,00 1017,44 20,53 422,10 423,50 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,29 22.242,43 427,74 424,90 425,40 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,23 369,65 524,64
106 + 860,00 428,47 422,63 5,84 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,87 1,03 0,00 1017,44 20,53 422,83 424,23 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,29 23.136,72 428,47 425,63 426,13 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,23 369,65 524,64
106 + 880,00 433,04 427,31 5,73 12,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,47 1,03 0,00 989,48 20,53 427,51 428,91 4,13 A 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 866,33 24.003,05 433,04 430,31 430,81 5,53 2,73 2,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,64 24,83 369,65 496,68
106 + 900,00 435,46 429,63 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,78 1,03 0,00 1015,65 20,53 429,83 431,23 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,50 24.895,55 435,46 432,63 433,13 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,14 369,65 522,85
106 + 920,00 435,42 429,57 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,03 1,03 0,00 1020,51 20,53 429,77 431,17 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,36 25.792,91 435,42 432,57 433,07 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,39 369,65 527,71
106 + 940,00 434,77 428,61 6,16 13,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,11 1,03 0,00 1102,20 20,53 428,81 430,21 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 979,05 26.771,96 434,77 431,61 432,11 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,22 30,47 369,65 609,40
106 + 960,00 432,85 427,05 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,48 1,03 0,00 1009,53 20,53 427,25 428,65 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,38 27.658,34 432,85 430,05 430,55 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,84 369,65 516,73
106 + 980,00 431,27 425,48 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,21 1,03 0,00 1004,18 20,53 425,68 427,08 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,03 28.539,37 431,27 428,48 428,98 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,57 369,65 511,38
107 + 0,00 427,00 421,52 5,48 12,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,43 1,03 0,00 928,61 20,53 421,72 423,12 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 805,46 29.344,83 427,00 424,52 425,02 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,31 21,79 369,65 435,81
107 + 20,00 424,86 419,19 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,79 1,03 0,00 975,87 20,53 419,39 420,79 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,72 30.197,55 424,86 422,19 422,69 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,15 369,65 483,07
107 + 40,00 424,52 418,68 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,94 1,03 0,00 1018,72 20,53 418,88 420,28 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,57 31.093,12 424,52 421,68 422,18 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,30 369,65 525,92
107 + 60,00 426,00 420,20 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,40 1,03 0,00 1008,00 20,53 420,40 421,80 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,85 31.977,97 426,00 423,20 423,70 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,76 369,65 515,20
107 + 80,00 424,52 419,48 5,05 11,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,19 1,03 0,00 823,80 20,53 419,68 421,08 3,45 A 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 700,65 32.678,62 424,52 422,48 422,98 4,85 2,05 1,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,73 16,55 369,65 331,00
107 + 100,00 423,71 418,03 5,68 12,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,91 1,03 0,00 978,13 20,53 418,23 419,63 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,98 33.533,60 423,71 421,03 421,53 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,58 24,27 369,65 485,33
107 + 120,00 422,22 416,58 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,40 1,03 0,00 968,10 20,53 416,78 418,18 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 844,95 34.378,55 422,22 419,58 420,08 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,76 369,65 475,30
107 + 140,00 420,95 415,13 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 415,33 416,73 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 35.266,20 420,95 418,13 418,63 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
107 + 160,00 419,60 413,69 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,89 1,03 0,00 1037,72 20,53 413,89 415,29 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 914,57 36.180,77 419,60 416,69 417,19 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,25 369,65 544,92
107 + 180,00 418,34 412,24 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,23 1,03 0,00 1084,55 20,53 412,44 413,84 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,40 37.142,17 418,34 415,24 415,74 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,59 369,65 591,75
107 + 200,00 416,54 410,79 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 410,99 412,39 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 38.014,57 416,54 413,79 414,29 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
107 + 220,00 415,20 409,34 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,12 1,03 0,00 1022,30 20,53 409,54 410,94 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 899,15 38.913,72 415,20 412,34 412,84 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,48 369,65 529,50
107 + 240,00 414,46 408,62 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,90 1,03 0,00 1017,95 20,53 408,82 410,22 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,80 39.808,53 414,46 411,62 412,12 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,26 369,65 525,15
107 + 260,00 413,86 408,20 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,63 1,03 0,00 972,61 20,53 408,40 409,80 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,46 40.657,98 413,86 411,20 411,70 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 23,99 369,65 479,81
107 + 280,00 413,36 407,54 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,58 1,03 0,00 1011,57 20,53 407,74 409,14 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,42 41.546,40 413,36 410,54 411,04 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,94 369,65 518,77
107 + 300,00 412,01 406,23 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,06 1,03 0,00 1001,13 20,53 406,43 407,83 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,98 42.424,39 412,01 409,23 409,73 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,42 369,65 508,33
107 + 320,00 411,30 405,49 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,57 1,03 0,00 1011,31 20,53 405,69 407,09 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,16 43.312,55 411,30 408,49 408,99 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,93 369,65 518,51
107 + 340,00 410,56 404,74 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,58 1,03 0,00 1011,57 20,53 404,94 406,34 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,42 44.200,97 410,56 407,74 408,24 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,94 369,65 518,77
107 + 360,00 409,77 404,00 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,06 1,03 0,00 1001,13 20,53 404,20 405,60 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,98 45.078,95 409,77 407,00 407,50 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,42 369,65 508,33
107 + 380,00 409,11 403,25 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,14 1,03 0,00 1022,82 20,53 403,45 404,85 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 899,67 45.978,61 409,11 406,25 406,75 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,50 369,65 530,02
107 + 400,00 408,80 402,62 6,18 13,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,28 1,03 0,00 1105,64 20,53 402,82 404,22 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 982,49 46.961,10 408,80 405,62 406,12 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,23 30,64 369,65 612,84
107 + 420,00 408,45 402,63 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,62 1,03 0,00 1012,33 20,53 402,83 404,23 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 889,18 47.850,29 408,45 405,63 406,13 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 25,98 369,65 519,53
107 + 440,00 408,43 402,64 5,79 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,22 1,03 0,00 1004,44 20,53 402,84 404,24 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,29 48.731,57 408,43 405,64 406,14 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,58 369,65 511,64
107 + 460,00 407,90 401,89 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,01 1,03 0,00 1060,25 20,53 402,09 403,49 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 937,10 49.668,67 407,90 404,89 405,39 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,37 369,65 567,45
107 + 480,00 406,24 399,74 6,50 13,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,65 1,03 0,00 1193,07 20,53 399,94 401,34 4,90 A 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.069,92 50.738,59 406,24 402,74 403,24 6,30 3,50 3,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,67 35,01 369,65 700,27
107 + 500,00 406,05 399,41 6,64 13,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,59 1,03 0,00 1231,88 20,53 399,61 401,01 5,04 A 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.108,73 51.847,32 406,05 402,41 402,91 6,44 3,64 3,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,86 36,95 369,65 739,08
107 + 520,00 405,99 400,23 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,80 1,03 0,00 996,06 20,53 400,43 401,83 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,91 52.720,23 405,99 403,23 403,73 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,16 369,65 503,26
107 + 540,00 405,57 399,89 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,88 1,03 0,00 977,63 20,53 400,09 401,49 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,48 53.574,71 405,57 402,89 403,39 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,24 369,65 484,83
107 + 560,00 405,17 399,47 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,16 1,03 0,00 983,17 20,53 399,67 401,07 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 860,02 54.434,73 405,17 402,47 402,97 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,52 369,65 490,37
107 + 580,00 404,71 398,90 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 399,10 400,50 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 55.322,39 404,71 401,90 402,40 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
107 + 600,00 404,15 398,33 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,68 1,03 0,00 1013,61 20,53 398,53 399,93 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 890,46 56.212,85 404,15 401,33 401,83 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 26,04 369,65 520,81
107 + 620,00 403,54 397,76 5,79 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,22 1,03 0,00 1004,44 20,53 397,96 399,36 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,29 57.094,13 403,54 400,76 401,26 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,58 369,65 511,64
107 + 640,00 403,12 397,14 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,70 1,03 0,00 1054,01 20,53 397,34 398,74 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,86 58.025,00 403,12 400,14 400,64 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,06 369,65 561,21
107 + 660,00 402,56 396,49 6,08 13,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,97 1,03 0,00 1079,30 20,53 396,69 398,09 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 956,15 58.981,15 402,56 399,49 399,99 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,10 29,33 369,65 586,50
107 + 680,00 401,78 395,83 5,94 12,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,23 1,03 0,00 1044,69 20,53 396,03 397,43 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 921,54 59.902,69 401,78 398,83 399,33 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,92 27,59 369,65 551,89
107 + 700,00 400,94 395,18 5,76 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,94 1,03 0,00 998,85 20,53 395,38 396,78 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,70 60.778,39 400,94 398,18 398,68 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,30 369,65 506,05
107 + 720,00 400,36 394,53 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,83 1,03 0,00 1016,67 20,53 394,73 396,13 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,52 61.671,91 400,36 397,53 398,03 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,19 369,65 523,87
107 + 740,00 399,92 393,88 6,04 13,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,55 1,03 0,00 1070,93 20,53 394,08 395,48 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 947,78 62.619,69 399,92 396,88 397,38 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,06 28,91 369,65 578,13
107 + 760,00 399,67 393,38 6,30 13,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,87 1,03 0,00 1137,33 20,53 393,58 394,98 4,70 A 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.014,18 63.633,87 399,67 396,38 396,88 6,10 3,30 2,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,39 32,23 369,65 644,53
107 + 780,00 399,44 393,34 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,25 1,03 0,00 1085,07 20,53 393,54 394,94 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,92 64.595,79 399,44 396,34 396,84 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,61 369,65 592,27
107 + 800,00 399,34 393,30 6,04 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,51 1,03 0,00 1070,15 20,53 393,50 394,90 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 947,00 65.542,79 399,34 396,30 396,80 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,87 369,65 577,35
107 + 820,00 399,24 393,27 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,67 1,03 0,00 1053,49 20,53 393,47 394,87 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,34 66.473,14 399,24 396,27 396,77 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,03 369,65 560,69
107 + 840,00 399,00 393,23 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,04 1,03 0,00 1000,88 20,53 393,43 394,83 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,73 67.350,86 399,00 396,23 396,73 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,40 369,65 508,08
107 + 860,00 399,00 393,19 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,51 1,03 0,00 1010,29 20,53 393,39 394,79 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,14 68.238,01 399,00 396,19 396,69 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,87 369,65 517,49
107 + 880,00 398,99 393,15 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,80 1,03 0,00 1015,91 20,53 393,35 394,75 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,76 69.130,76 398,99 396,15 396,65 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,16 369,65 523,11
107 + 900,00 398,86 393,12 5,74 12,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,64 1,03 0,00 992,77 20,53 393,32 394,72 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 869,62 70.000,38 398,86 396,12 396,62 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,65 25,00 369,65 499,97
107 + 920,00 398,91 393,08 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,74 1,03 0,00 1014,89 20,53 393,28 394,68 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,74 70.892,12 398,91 396,08 396,58 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,10 369,65 522,09
107 + 940,00 399,00 393,04 5,96 12,94 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,43 1,03 0,00 1048,57 20,53 393,24 394,64 4,36 A 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 925,42 71.817,54 399,00 396,04 396,54 5,76 2,96 2,46 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,94 27,79 369,65 555,77
107 + 960,00 398,93 393,01 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,03 1,03 0,00 1040,56 20,53 393,21 394,61 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 917,41 72.734,94 398,93 396,01 396,51 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,39 369,65 547,76
107 + 980,00 398,82 392,97 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,01 1,03 0,00 1020,25 20,53 393,17 394,57 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,10 73.632,05 398,82 395,97 396,47 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,37 369,65 527,45
108 + 0,00 398,69 392,93 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 393,13 394,53 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 74.505,97 398,69 395,93 396,43 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
108 + 20,00 398,55 392,89 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,57 1,03 0,00 971,35 20,53 393,09 394,49 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 848,20 75.354,18 398,55 395,89 396,39 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,93 369,65 478,55
108 + 40,00 398,38 392,86 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,87 1,03 0,00 937,49 20,53 393,06 394,46 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 814,34 76.168,52 398,38 395,86 396,36 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,23 369,65 444,69
108 + 60,00 398,19 392,72 5,47 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,28 1,03 0,00 925,66 20,53 392,92 394,32 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 802,51 76.971,02 398,19 395,72 396,22 5,27 2,47 1,97 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,64 369,65 432,86
108 + 80,00 398,03 392,51 5,51 12,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,79 1,03 0,00 935,76 20,53 392,71 394,11 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 812,61 77.783,64 398,03 395,51 396,01 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,35 22,15 369,65 442,96
108 + 100,00 398,00 392,31 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,02 1,03 0,00 980,40 20,53 392,51 393,91 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,25 78.640,88 398,00 395,31 395,81 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,38 369,65 487,60
108 + 120,00 397,34 392,11 5,24 11,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,47 1,03 0,00 869,33 20,53 392,31 393,71 3,64 A 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 746,18 79.387,06 397,34 395,11 395,61 5,04 2,24 1,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,99 18,83 369,65 376,53
108 + 140,00 397,03 391,90 5,13 11,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,11 1,03 0,00 842,18 20,53 392,10 393,50 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 719,02 80.106,09 397,03 394,90 395,40 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,83 17,47 369,65 349,38
108 + 160,00 397,57 391,70 5,88 12,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,40 1,03 0,00 1027,95 20,53 391,90 393,30 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 904,79 81.010,88 397,57 394,70 395,20 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,84 26,76 369,65 535,15
108 + 180,00 398,07 391,49 6,57 13,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,64 1,03 0,00 1212,82 20,53 391,69 393,09 4,97 A 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.089,67 82.100,56 398,07 394,49 394,99 6,37 3,57 3,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,76 36,00 369,65 720,02
108 + 200,00 397,41 391,29 6,12 13,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,61 1,03 0,00 1092,17 20,53 391,49 392,89 4,52 A 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 969,02 83.069,58 397,41 394,29 394,79 5,92 3,12 2,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,17 29,97 369,65 599,37
108 + 220,00 396,89 391,08 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,43 1,03 0,00 1008,51 20,53 391,28 392,68 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,36 83.954,94 396,89 394,08 394,58 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,79 369,65 515,71
108 + 240,00 396,81 390,88 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,03 1,03 0,00 1040,56 20,53 391,08 392,48 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 917,41 84.872,35 396,81 393,88 394,38 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,39 369,65 547,76
108 + 260,00 396,63 390,67 5,95 12,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,34 1,03 0,00 1046,76 20,53 390,87 392,27 4,35 A 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 923,61 85.795,95 396,63 393,67 394,17 5,75 2,95 2,45 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,93 27,70 369,65 553,96
108 + 280,00 396,39 390,47 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,91 1,03 0,00 1038,24 20,53 390,67 392,07 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,09 86.711,04 396,39 393,47 393,97 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,27 369,65 545,44
108 + 300,00 396,00 390,32 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,87 1,03 0,00 977,38 20,53 390,52 391,92 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,23 87.565,27 396,00 393,32 393,82 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,23 369,65 484,58
108 + 320,00 396,15 390,49 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,67 1,03 0,00 973,36 20,53 390,69 392,09 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,21 88.415,48 396,15 393,49 393,99 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,03 369,65 480,56
108 + 340,00 396,41 390,66 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,73 1,03 0,00 994,54 20,53 390,86 392,26 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,39 89.286,87 396,41 393,66 394,16 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,09 369,65 501,74
108 + 360,00 396,60 390,83 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,99 1,03 0,00 999,86 20,53 391,03 392,43 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,71 90.163,58 396,60 393,83 394,33 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,35 369,65 507,06
108 + 380,00 396,80 391,00 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,37 1,03 0,00 1007,49 20,53 391,20 392,60 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,34 91.047,93 396,80 394,00 394,50 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,73 369,65 514,69
108 + 400,00 397,00 391,17 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,74 1,03 0,00 1014,89 20,53 391,37 392,77 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,74 91.939,66 397,00 394,17 394,67 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,10 369,65 522,09
108 + 420,00 397,00 391,20 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,41 1,03 0,00 1008,25 20,53 391,40 392,80 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,10 92.824,76 397,00 394,20 394,70 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,77 369,65 515,45
108 + 440,00 397,00 391,16 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,96 1,03 0,00 1019,23 20,53 391,36 392,76 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,08 93.720,85 397,00 394,16 394,66 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,32 369,65 526,43
108 + 460,00 398,34 391,11 7,23 14,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 69,91 1,03 0,00 1398,27 20,53 391,31 392,71 5,63 A 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.275,12 94.995,96 398,34 394,11 394,61 7,03 4,23 3,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,63 45,27 369,65 905,47
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO
108 + 480,00 399,00 391,07 7,93 15,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 80,55 1,03 0,00 1610,93 20,53 391,27 392,67 6,33 A 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.487,78 96.483,74 399,00 394,07 394,57 7,73 4,93 4,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,57 55,91 369,65 1.118,13
108 + 500,00 398,36 391,03 7,34 14,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 71,55 1,03 0,00 1430,92 20,53 391,23 392,63 5,74 A 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.307,77 97.791,51 398,36 394,03 394,53 7,14 4,34 3,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,78 46,91 369,65 938,12
108 + 520,00 397,63 390,98 6,65 13,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,66 1,03 0,00 1233,27 20,53 391,18 392,58 5,05 A 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.110,12 98.901,63 397,63 393,98 394,48 6,45 3,65 3,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,86 37,02 369,65 740,47
108 + 540,00 397,55 390,94 6,61 13,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,15 1,03 0,00 1223,03 20,53 391,14 392,54 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.099,88 100.001,51 397,55 393,94 394,44 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,81 36,51 369,65 730,23
108 + 560,00 397,14 391,39 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 391,59 392,99 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 100.875,43 397,14 394,39 394,89 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
108 + 580,00 397,91 392,15 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,89 1,03 0,00 997,83 20,53 392,35 393,75 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,68 101.750,12 397,91 395,15 395,65 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,25 369,65 505,03
108 + 600,00 400,51 394,14 6,37 13,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,86 1,03 0,00 1157,22 20,53 394,34 395,74 4,77 A 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.034,07 102.784,19 400,51 397,14 397,64 6,17 3,37 2,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,49 33,22 369,65 664,42
108 + 620,00 403,21 396,54 6,68 13,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,08 1,03 0,00 1241,60 20,53 396,74 398,14 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.118,45 103.902,64 403,21 399,54 400,04 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,90 37,44 369,65 748,80
108 + 640,00 405,06 398,93 6,13 13,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,67 1,03 0,00 1093,49 20,53 399,13 400,53 4,53 A 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 970,34 104.872,98 405,06 401,93 402,43 5,93 3,13 2,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,17 30,03 369,65 600,69
108 + 660,00 407,02 401,21 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,53 1,03 0,00 1010,55 20,53 401,41 402,81 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,40 105.760,38 407,02 404,21 404,71 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,89 369,65 517,75
108 + 680,00 407,18 401,34 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,92 1,03 0,00 1018,46 20,53 401,54 402,94 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,31 106.655,69 407,18 404,34 404,84 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,28 369,65 525,66
108 + 700,00 406,39 400,55 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,91 1,03 0,00 1018,21 20,53 400,75 402,15 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,06 107.550,75 406,39 403,55 404,05 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,27 369,65 525,41
108 + 720,00 405,12 399,02 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,35 1,03 0,00 1086,91 20,53 399,22 400,62 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 963,76 108.514,51 405,12 402,02 402,52 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,71 369,65 594,11
108 + 740,00 403,35 397,48 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,29 1,03 0,00 1025,89 20,53 397,68 399,08 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,74 109.417,25 403,35 400,48 400,98 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,65 369,65 533,09
108 + 760,00 401,56 395,94 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,13 1,03 0,00 962,59 20,53 396,14 397,54 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,44 110.256,69 401,56 398,94 399,44 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,49 369,65 469,79
108 + 780,00 400,15 394,40 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 394,60 396,00 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 111.129,10 400,15 397,40 397,90 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
108 + 800,00 398,83 393,27 5,57 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,44 1,03 0,00 948,89 20,53 393,47 394,87 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,74 111.954,84 398,83 396,27 396,77 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,80 369,65 456,09
108 + 820,00 398,67 393,35 5,32 12,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,45 1,03 0,00 889,07 20,53 393,55 394,95 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 765,92 112.720,76 398,67 396,35 396,85 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,81 369,65 396,27
108 + 840,00 399,00 393,43 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,57 1,03 0,00 951,37 20,53 393,63 395,03 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 828,22 113.548,98 399,00 396,43 396,93 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,93 369,65 458,57
108 + 860,00 399,00 393,50 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,59 1,03 0,00 931,81 20,53 393,70 395,10 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 808,66 114.357,65 399,00 396,50 397,00 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,95 369,65 439,01
108 + 880,00 399,00 393,58 5,42 12,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,61 1,03 0,00 912,17 20,53 393,78 395,18 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 789,02 115.146,67 399,00 396,58 397,08 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,22 20,97 369,65 419,37
108 + 900,00 399,50 393,66 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,83 1,03 0,00 1016,67 20,53 393,86 395,26 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,52 116.040,19 399,50 396,66 397,16 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,19 369,65 523,87
108 + 920,00 400,75 393,74 7,01 14,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 66,75 1,03 0,00 1335,09 20,53 393,94 395,34 5,41 A 5,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.211,94 117.252,14 400,75 396,74 397,24 6,81 4,01 3,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,34 42,11 369,65 842,29
108 + 940,00 401,94 393,82 8,12 15,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 83,50 1,03 0,00 1669,96 20,53 394,02 395,42 6,52 A 6,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.546,81 118.798,95 401,94 396,82 397,32 7,92 5,12 4,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,82 58,86 369,65 1.177,16
108 + 960,00 399,00 393,90 5,10 11,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,79 1,03 0,00 835,79 20,53 394,10 395,50 3,50 A 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 712,64 119.511,59 399,00 396,90 397,40 4,90 2,10 1,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,80 17,15 369,65 342,99
108 + 980,00 399,00 393,98 5,02 11,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,85 1,03 0,00 817,00 20,53 394,18 395,58 3,42 A 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 693,85 120.205,44 399,00 396,98 397,48 4,82 2,02 1,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,69 16,21 369,65 324,20
109 + 0,00 399,03 394,06 4,97 11,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,26 1,03 0,00 805,11 20,53 394,26 395,66 3,37 A 3,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 681,96 120.887,41 399,03 397,06 397,56 4,77 1,97 1,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,62 15,62 369,65 312,31
109 + 20,00 399,27 394,14 5,13 11,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,17 1,03 0,00 843,36 20,53 394,34 395,74 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 720,21 121.607,62 399,27 397,14 397,64 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,84 17,53 369,65 350,56
109 + 40,00 399,51 394,22 5,29 12,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,10 1,03 0,00 882,07 20,53 394,42 395,82 3,69 A 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 758,92 122.366,54 399,51 397,22 397,72 5,09 2,29 1,79 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,06 19,46 369,65 389,27
109 + 60,00 399,75 394,30 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,07 1,03 0,00 921,48 20,53 394,50 395,90 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,33 123.164,87 399,75 397,30 397,80 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,43 369,65 428,68
109 + 80,00 400,00 394,38 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,07 1,03 0,00 961,34 20,53 394,58 395,98 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 838,19 124.003,06 400,00 397,38 397,88 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,43 369,65 468,54
109 + 100,00 399,66 394,46 5,20 11,94 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,02 1,03 0,00 860,48 20,53 394,66 396,06 3,60 A 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 737,33 124.740,39 399,66 397,46 397,96 5,00 2,20 1,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,94 18,38 369,65 367,68
109 + 120,00 399,70 394,54 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,54 1,03 0,00 850,71 20,53 394,74 396,14 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 727,56 125.467,95 399,70 397,54 398,04 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,90 369,65 357,91
109 + 140,00 399,62 394,62 5,00 11,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,62 1,03 0,00 812,33 20,53 394,82 396,22 3,40 A 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 689,18 126.157,13 399,62 397,62 398,12 4,80 2,00 1,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,66 15,98 369,65 319,53
109 + 160,00 399,64 394,70 4,94 11,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 39,93 1,03 0,00 798,62 20,53 394,90 396,30 3,34 A 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 675,47 126.832,60 399,64 397,70 398,20 4,74 1,94 1,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,59 15,29 369,65 305,82
109 + 180,00 399,78 394,78 5,00 11,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,64 1,03 0,00 812,80 20,53 394,98 396,38 3,40 A 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 689,65 127.522,25 399,78 397,78 398,28 4,80 2,00 1,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,67 16,00 369,65 320,00
109 + 200,00 399,97 394,86 5,11 11,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,99 1,03 0,00 839,81 20,53 395,06 396,46 3,51 A 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 716,66 128.238,91 399,97 397,86 398,36 4,91 2,11 1,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,82 17,35 369,65 347,01
109 + 220,00 400,00 394,94 5,06 11,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,38 1,03 0,00 827,55 20,53 395,14 396,54 3,46 A 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 704,40 128.943,31 400,00 397,94 398,44 4,86 2,06 1,56 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,75 16,74 369,65 334,75
109 + 240,00 400,15 395,02 5,13 11,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,18 1,03 0,00 843,60 20,53 395,22 396,62 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 720,45 129.663,75 400,15 398,02 398,52 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,84 17,54 369,65 350,80
109 + 260,00 400,57 395,10 5,48 12,30 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,37 1,03 0,00 927,38 20,53 395,30 396,70 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 804,23 130.467,98 400,57 398,10 398,60 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,30 21,73 369,65 434,58
109 + 280,00 400,81 395,18 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,32 1,03 0,00 966,34 20,53 395,38 396,78 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 843,19 131.311,18 400,81 398,18 398,68 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,68 369,65 473,54
109 + 300,00 401,28 395,48 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,48 1,03 0,00 1009,53 20,53 395,68 397,08 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,38 132.197,55 401,28 398,48 398,98 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,84 369,65 516,73
109 + 320,00 402,22 396,45 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,99 1,03 0,00 999,86 20,53 396,65 398,05 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,71 133.074,27 402,22 399,45 399,95 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,35 369,65 507,06
109 + 340,00 403,11 397,42 5,68 12,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,92 1,03 0,00 978,39 20,53 397,62 399,02 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 855,24 133.929,50 403,11 400,42 400,92 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,58 24,28 369,65 485,59
109 + 360,00 404,07 398,39 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,87 1,03 0,00 977,38 20,53 398,59 399,99 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,23 134.783,73 404,07 401,39 401,89 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,23 369,65 484,58
109 + 380,00 405,00 399,37 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,34 1,03 0,00 966,84 20,53 399,57 400,97 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 843,69 135.627,43 405,00 402,37 402,87 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,70 369,65 474,04
109 + 400,00 405,78 400,34 5,44 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,96 1,03 0,00 919,27 20,53 400,54 401,94 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 796,12 136.423,55 405,78 403,34 403,84 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,32 369,65 426,47
109 + 420,00 406,83 401,31 5,52 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,95 1,03 0,00 938,97 20,53 401,51 402,91 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,82 137.239,37 406,83 404,31 404,81 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,31 369,65 446,17
109 + 440,00 407,86 402,28 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,66 1,03 0,00 953,12 20,53 402,48 403,88 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 829,97 138.069,34 407,86 405,28 405,78 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 23,02 369,65 460,32
109 + 460,00 408,86 403,06 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,41 1,03 0,00 1008,25 20,53 403,26 404,66 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,10 138.954,44 408,86 406,06 406,56 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,77 369,65 515,45
109 + 480,00 408,41 402,53 5,88 12,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,42 1,03 0,00 1028,46 20,53 402,73 404,13 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 905,31 139.859,75 408,41 405,53 406,03 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,84 26,78 369,65 535,66
109 + 500,00 407,25 401,35 5,89 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,62 1,03 0,00 1032,31 20,53 401,55 402,95 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,16 140.768,92 407,25 404,35 404,85 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 26,98 369,65 539,51
109 + 520,00 405,93 400,18 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 400,38 401,78 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 141.641,32 405,93 403,18 403,68 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
109 + 540,00 404,61 399,00 5,61 12,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,95 1,03 0,00 959,10 20,53 399,20 400,60 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 835,95 142.477,27 404,61 402,00 402,50 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,47 23,31 369,65 466,30
109 + 560,00 403,63 397,83 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,49 1,03 0,00 1009,78 20,53 398,03 399,43 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,63 143.363,90 403,63 400,83 401,33 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,85 369,65 516,98
109 + 580,00 402,46 396,65 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,50 1,03 0,00 1010,04 20,53 396,85 398,25 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,89 144.250,79 402,46 399,65 400,15 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,86 369,65 517,24
109 + 600,00 402,00 396,22 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,16 1,03 0,00 1003,17 20,53 396,42 397,82 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,02 145.130,80 402,00 399,22 399,72 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,52 369,65 510,37
109 + 620,00 402,43 396,51 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,94 1,03 0,00 1038,75 20,53 396,71 398,11 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,60 146.046,40 402,43 399,51 400,01 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,30 369,65 545,95
109 + 640,00 402,99 397,41 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,71 1,03 0,00 954,11 20,53 397,61 399,01 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,96 146.877,36 402,99 400,41 400,91 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,07 369,65 461,31
109 + 660,00 404,12 398,30 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,72 1,03 0,00 1014,38 20,53 398,50 399,90 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,22 147.768,59 404,12 401,30 401,80 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,08 369,65 521,57
109 + 680,00 405,02 399,19 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,74 1,03 0,00 1014,89 20,53 399,39 400,79 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,74 148.660,32 405,02 402,19 402,69 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,10 369,65 522,09
109 + 700,00 405,64 400,09 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,27 1,03 0,00 945,41 20,53 400,29 401,69 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,26 149.482,59 405,64 403,09 403,59 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,63 369,65 452,61
109 + 720,00 406,51 400,98 5,53 12,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,04 1,03 0,00 940,71 20,53 401,18 402,58 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 817,56 150.300,15 406,51 403,98 404,48 5,33 2,53 2,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,38 22,40 369,65 447,91
109 + 740,00 407,46 401,87 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,73 1,03 0,00 954,61 20,53 402,07 403,47 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 831,46 151.131,60 407,46 404,87 405,37 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,09 369,65 461,81
109 + 760,00 408,64 402,76 5,88 12,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,41 1,03 0,00 1028,20 20,53 402,96 404,36 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 905,05 152.036,66 408,64 405,76 406,26 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,84 26,77 369,65 535,40
109 + 780,00 409,54 403,66 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,51 1,03 0,00 1030,26 20,53 403,86 405,26 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 907,11 152.943,76 409,54 406,66 407,16 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,87 369,65 537,46
109 + 800,00 410,40 404,55 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,06 1,03 0,00 1021,28 20,53 404,75 406,15 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,13 153.841,89 410,40 407,55 408,05 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,42 369,65 528,48
109 + 820,00 410,74 404,91 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,82 1,03 0,00 1016,42 20,53 405,11 406,51 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,27 154.735,16 410,74 407,91 408,41 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,18 369,65 523,62
109 + 840,00 410,86 404,91 5,96 12,94 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,42 1,03 0,00 1048,31 20,53 405,11 406,51 4,36 A 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 925,16 155.660,32 410,86 407,91 408,41 5,76 2,96 2,46 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,94 27,78 369,65 555,51
109 + 860,00 410,90 404,91 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,95 1,03 0,00 1058,95 20,53 405,11 406,51 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 935,80 156.596,12 410,90 407,91 408,41 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,31 369,65 566,15
109 + 880,00 411,05 404,91 6,14 13,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,85 1,03 0,00 1096,92 20,53 405,11 406,51 4,54 A 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 973,77 157.569,89 411,05 407,91 408,41 5,94 3,14 2,64 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,19 30,21 369,65 604,12
109 + 900,00 410,92 404,91 6,01 13,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,14 1,03 0,00 1062,85 20,53 405,11 406,51 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 939,70 158.509,58 410,92 407,91 408,41 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,02 28,50 369,65 570,05
109 + 920,00 411,36 405,20 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,06 1,03 0,00 1101,14 20,53 405,40 406,80 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 977,99 159.487,58 411,36 408,20 408,70 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,42 369,65 608,34
109 + 940,00 411,78 405,95 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,78 1,03 0,00 1015,65 20,53 406,15 407,55 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,50 160.380,08 411,78 408,95 409,45 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,14 369,65 522,85
109 + 960,00 412,40 406,69 5,71 12,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,23 1,03 0,00 984,68 20,53 406,89 408,29 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 861,53 161.241,61 412,40 409,69 410,19 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,61 24,59 369,65 491,88
109 + 980,00 413,21 407,43 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,20 1,03 0,00 1003,93 20,53 407,63 409,03 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,78 162.122,39 413,21 410,43 410,93 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,56 369,65 511,13
110 + 0,00 414,02 408,17 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,95 1,03 0,00 1018,98 20,53 408,37 409,77 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,82 163.018,21 414,02 411,17 411,67 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,31 369,65 526,18
110 + 20,00 414,79 408,92 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,28 1,03 0,00 1025,64 20,53 409,12 410,52 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,49 163.920,70 414,79 411,92 412,42 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,64 369,65 532,84
110 + 40,00 415,58 409,66 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,00 1,03 0,00 1040,04 20,53 409,86 411,26 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 916,89 164.837,59 415,58 412,66 413,16 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,36 369,65 547,24
110 + 60,00 416,17 410,40 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,02 1,03 0,00 1000,37 20,53 410,60 412,00 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,22 165.714,81 416,17 413,40 413,90 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,38 369,65 507,57
110 + 80,00 416,37 410,33 6,04 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,48 1,03 0,00 1069,63 20,53 410,53 411,93 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 946,48 166.661,29 416,37 413,33 413,83 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,84 369,65 576,83
110 + 100,00 414,91 409,12 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,34 1,03 0,00 1006,73 20,53 409,32 410,72 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,58 167.544,87 414,91 412,12 412,62 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,70 369,65 513,93
110 + 120,00 413,55 407,34 6,22 13,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,84 1,03 0,00 1116,78 20,53 407,54 408,94 4,62 A 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 993,63 168.538,50 413,55 410,34 410,84 6,02 3,22 2,72 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,29 31,20 369,65 623,98
110 + 140,00 410,94 405,56 5,38 12,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,18 1,03 0,00 903,64 20,53 405,76 407,16 3,78 A 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 780,49 169.318,98 410,94 408,56 409,06 5,18 2,38 1,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,17 20,54 369,65 410,84
110 + 160,00 409,94 403,78 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,07 1,03 0,00 1101,41 20,53 403,98 405,38 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 978,26 170.297,24 409,94 406,78 407,28 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,43 369,65 608,61
110 + 180,00 409,78 403,80 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,67 1,03 0,00 1053,49 20,53 404,00 405,40 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,34 171.227,58 409,78 406,80 407,30 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,03 369,65 560,69
110 + 200,00 410,38 404,03 6,35 13,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,58 1,03 0,00 1151,56 20,53 404,23 405,63 4,75 A 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.028,41 172.255,99 410,38 407,03 407,53 6,15 3,35 2,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,94 369,65 658,76
110 + 220,00 410,97 404,26 6,71 13,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,53 1,03 0,00 1250,51 20,53 404,46 405,86 5,11 A 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.127,36 173.383,35 410,97 407,26 407,76 6,51 3,71 3,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,95 37,89 369,65 757,71
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110 + 440,00 428,61 422,50 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,36 1,03 0,00 1087,18 20,53 422,70 424,10 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 964,03 183.271,79 428,61 425,50 426,00 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,72 369,65 594,38
110 + 460,00 434,94 428,51 6,42 13,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,61 1,03 0,00 1172,10 20,53 428,71 430,11 4,82 A 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.048,95 184.320,74 434,94 431,51 432,01 6,22 3,42 2,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,57 33,97 369,65 679,30
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110 + 540,00 437,16 430,36 6,80 14,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,80 1,03 0,00 1276,00 20,53 430,56 431,96 5,20 A 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.152,85 188.272,80 437,16 433,36 433,86 6,60 3,80 3,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,07 39,16 369,65 783,20
110 + 560,00 435,24 428,43 6,81 14,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,88 1,03 0,00 1277,69 20,53 428,63 430,03 5,21 A 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.154,54 189.427,34 435,24 431,43 431,93 6,61 3,81 3,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,07 39,24 369,65 784,89
110 + 580,00 433,28 426,51 6,77 14,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,39 1,03 0,00 1267,85 20,53 426,71 428,11 5,17 A 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.144,70 190.572,04 433,28 429,51 430,01 6,57 3,77 3,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,03 38,75 369,65 775,05
110 + 600,00 431,16 424,59 6,56 13,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,49 1,03 0,00 1209,80 20,53 424,79 426,19 4,96 A 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.086,65 191.658,69 431,16 427,59 428,09 6,36 3,56 3,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,75 35,85 369,65 717,00
110 + 620,00 429,31 422,67 6,63 13,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,47 1,03 0,00 1229,39 20,53 422,87 424,27 5,03 A 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.106,24 192.764,93 429,31 425,67 426,17 6,43 3,63 3,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,84 36,83 369,65 736,59
110 + 640,00 427,30 420,75 6,55 13,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,30 1,03 0,00 1205,95 20,53 420,95 422,35 4,95 A 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.082,80 193.847,73 427,30 423,75 424,25 6,35 3,55 3,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,73 35,66 369,65 713,15
110 + 660,00 424,92 418,83 6,09 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,08 1,03 0,00 1081,66 20,53 419,03 420,43 4,49 A 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 958,51 194.806,24 424,92 421,83 422,33 5,89 3,09 2,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,44 369,65 588,86
110 + 680,00 423,34 416,91 6,43 13,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,67 1,03 0,00 1173,46 20,53 417,11 418,51 4,83 A 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.050,31 195.856,55 423,34 419,91 420,41 6,23 3,43 2,93 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,57 34,03 369,65 680,66
110 + 700,00 421,81 415,92 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,55 1,03 0,00 1031,03 20,53 416,12 417,52 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 907,88 196.764,43 421,81 418,92 419,42 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,91 369,65 538,23
110 + 720,00 420,76 414,99 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,08 1,03 0,00 1001,64 20,53 415,19 416,59 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 878,49 197.642,92 420,76 417,99 418,49 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,44 369,65 508,84
110 + 740,00 419,82 414,05 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,02 1,03 0,00 1000,37 20,53 414,25 415,65 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,22 198.520,14 419,82 417,05 417,55 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,38 369,65 507,57
110 + 760,00 418,64 413,12 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,87 1,03 0,00 937,49 20,53 413,32 414,72 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 814,34 199.334,48 418,64 416,12 416,62 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,23 369,65 444,69
110 + 780,00 417,80 412,18 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 412,38 413,78 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 200.174,17 417,80 415,18 415,68 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
110 + 800,00 417,19 411,24 5,95 12,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,27 1,03 0,00 1045,47 20,53 411,44 412,84 4,35 A 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 922,32 201.096,49 417,19 414,24 414,74 5,75 2,95 2,45 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,93 27,63 369,65 552,67
110 + 820,00 416,64 410,90 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,73 1,03 0,00 994,54 20,53 411,10 412,50 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,39 201.967,88 416,64 413,90 414,40 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,09 369,65 501,74
110 + 840,00 416,62 411,27 5,35 12,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,79 1,03 0,00 895,86 20,53 411,47 412,87 3,75 A 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 772,71 202.740,58 416,62 414,27 414,77 5,15 2,35 1,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,13 20,15 369,65 403,06
110 + 860,00 416,95 411,64 5,30 12,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,25 1,03 0,00 884,97 20,53 411,84 413,24 3,70 A 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 761,82 203.502,40 416,95 414,64 415,14 5,10 2,30 1,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,07 19,61 369,65 392,17
110 + 880,00 417,47 412,01 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,06 1,03 0,00 921,24 20,53 412,21 413,61 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,09 204.300,48 417,47 415,01 415,51 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,42 369,65 428,44
110 + 900,00 418,29 412,39 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,74 1,03 0,00 1034,89 20,53 412,59 413,99 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,74 205.212,22 418,29 415,39 415,89 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,10 369,65 542,09
110 + 920,00 418,12 412,76 5,36 12,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,97 1,03 0,00 899,50 20,53 412,96 414,36 3,76 A 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 776,35 205.988,57 418,12 415,76 416,26 5,16 2,36 1,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,15 20,33 369,65 406,70
110 + 940,00 418,55 413,13 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,67 1,03 0,00 913,40 20,53 413,33 414,73 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,25 206.778,82 418,55 416,13 416,63 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,03 369,65 420,60
110 + 960,00 419,26 413,50 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,80 1,03 0,00 996,06 20,53 413,70 415,10 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,91 207.651,73 419,26 416,50 417,00 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,16 369,65 503,26
110 + 980,00 419,36 413,60 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,90 1,03 0,00 998,09 20,53 413,80 415,20 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,94 208.526,66 419,36 416,60 417,10 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,26 369,65 505,29
111 + 0,00 419,07 413,48 5,59 12,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,79 1,03 0,00 955,86 20,53 413,68 415,08 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 832,70 209.359,37 419,07 416,48 416,98 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,46 23,15 369,65 463,06
111 + 20,00 419,28 413,36 5,92 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,96 1,03 0,00 1039,27 20,53 413,56 414,96 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 916,12 210.275,49 419,28 416,36 416,86 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,32 369,65 546,47
111 + 40,00 419,09 413,23 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,17 1,03 0,00 1023,33 20,53 413,43 414,83 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,18 211.175,66 419,09 416,23 416,73 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,53 369,65 530,53
111 + 60,00 418,90 413,11 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,31 1,03 0,00 1006,22 20,53 413,31 414,71 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,07 212.058,73 418,90 416,11 416,61 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,67 369,65 513,42
111 + 80,00 418,45 412,94 5,51 12,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,73 1,03 0,00 934,53 20,53 413,14 414,54 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 811,38 212.870,11 418,45 415,94 416,44 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,09 369,65 441,73
111 + 100,00 418,08 411,90 6,18 13,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,28 1,03 0,00 1105,64 20,53 412,10 413,50 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 982,49 213.852,60 418,08 414,90 415,40 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,23 30,64 369,65 612,84
111 + 120,00 417,22 410,86 6,36 13,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,70 1,03 0,00 1153,99 20,53 411,06 412,46 4,76 A 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.030,84 214.883,43 417,22 413,86 414,36 6,16 3,36 2,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,48 33,06 369,65 661,19
111 + 140,00 415,79 409,89 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,77 1,03 0,00 1035,40 20,53 410,09 411,49 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 912,25 215.795,68 415,79 412,89 413,39 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,13 369,65 542,60
111 + 160,00 416,04 410,04 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,96 1,03 0,00 1059,21 20,53 410,24 411,64 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,06 216.731,74 416,04 413,04 413,54 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,32 369,65 566,41
111 + 180,00 415,77 410,20 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,51 1,03 0,00 950,13 20,53 410,40 411,80 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 826,98 217.558,72 415,77 413,20 413,70 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,87 369,65 457,33
111 + 200,00 416,55 410,35 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,53 1,03 0,00 1110,67 20,53 410,55 411,95 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,52 218.546,25 416,55 413,35 413,85 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,89 369,65 617,87
111 + 220,00 416,53 410,50 6,03 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,31 1,03 0,00 1066,24 20,53 410,70 412,10 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,09 219.489,33 416,53 413,50 414,00 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,67 369,65 573,44
111 + 240,00 416,04 410,66 5,38 12,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,18 1,03 0,00 903,64 20,53 410,86 412,26 3,78 A 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 780,49 220.269,82 416,04 413,66 414,16 5,18 2,38 1,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,17 20,54 369,65 410,84
111 + 260,00 415,46 409,90 5,56 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,38 1,03 0,00 947,65 20,53 410,10 411,50 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 824,50 221.094,31 415,46 412,90 413,40 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,74 369,65 454,85
111 + 280,00 415,02 409,04 5,97 12,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,61 1,03 0,00 1052,20 20,53 409,24 410,64 4,37 A 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 929,05 222.023,36 415,02 412,04 412,54 5,77 2,97 2,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,96 27,97 369,65 559,40
111 + 300,00 414,12 408,19 5,94 12,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,17 1,03 0,00 1043,40 20,53 408,39 409,79 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 920,25 222.943,61 414,12 411,19 411,69 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,92 27,53 369,65 550,60
111 + 320,00 413,52 407,33 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,53 1,03 0,00 1110,67 20,53 407,53 408,93 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,52 223.931,13 413,52 410,33 410,83 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,89 369,65 617,87
111 + 340,00 412,13 406,47 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,66 1,03 0,00 973,11 20,53 406,67 408,07 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,96 224.781,09 412,13 409,47 409,97 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,02 369,65 480,31
111 + 360,00 411,42 405,61 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,55 1,03 0,00 1011,06 20,53 405,81 407,21 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,91 225.669,00 411,42 408,61 409,11 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,91 369,65 518,26
111 + 380,00 410,98 405,36 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,24 1,03 0,00 964,84 20,53 405,56 406,96 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 841,69 226.510,69 410,98 408,36 408,86 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,60 369,65 472,04
111 + 400,00 410,96 405,20 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,90 1,03 0,00 998,09 20,53 405,40 406,80 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,94 227.385,63 410,96 408,20 408,70 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,26 369,65 505,29
111 + 420,00 410,97 405,05 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,91 1,03 0,00 1038,24 20,53 405,25 406,65 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,09 228.300,71 410,97 408,05 408,55 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,27 369,65 545,44
111 + 440,00 410,93 404,90 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,32 1,03 0,00 1066,50 20,53 405,10 406,50 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,35 229.244,06 410,93 407,90 408,40 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,68 369,65 573,70
111 + 460,00 410,77 404,75 6,02 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,30 1,03 0,00 1065,97 20,53 404,95 406,35 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 942,82 230.186,88 410,77 407,75 408,25 5,82 3,02 2,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,66 369,65 573,17
111 + 480,00 410,63 404,60 6,03 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,43 1,03 0,00 1068,58 20,53 404,80 406,20 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 945,43 231.132,32 410,63 407,60 408,10 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,79 369,65 575,78
111 + 500,00 410,38 404,44 5,94 12,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,14 1,03 0,00 1042,88 20,53 404,64 406,04 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 919,73 232.052,05 410,38 407,44 407,94 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,91 27,50 369,65 550,08
111 + 520,00 410,68 404,29 6,39 13,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,17 1,03 0,00 1163,44 20,53 404,49 405,89 4,79 A 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.040,29 233.092,33 410,68 407,29 407,79 6,19 3,39 2,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,52 33,53 369,65 670,64
111 + 540,00 410,04 404,14 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,72 1,03 0,00 1034,37 20,53 404,34 405,74 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,22 234.003,55 410,04 407,14 407,64 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,08 369,65 541,57
111 + 560,00 410,26 404,36 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,67 1,03 0,00 1033,34 20,53 404,56 405,96 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 910,19 234.913,75 410,26 407,36 407,86 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,03 369,65 540,54
111 + 580,00 410,85 404,75 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,39 1,03 0,00 1087,70 20,53 404,95 406,35 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 964,55 235.878,30 410,85 407,75 408,25 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,75 369,65 594,90
111 + 600,00 411,39 405,13 6,26 13,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,37 1,03 0,00 1127,43 20,53 405,33 406,73 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.004,28 236.882,58 411,39 408,13 408,63 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,34 31,73 369,65 634,63
111 + 620,00 411,71 405,51 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,53 1,03 0,00 1110,67 20,53 405,71 407,11 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,52 237.870,10 411,71 408,51 409,01 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,89 369,65 617,87
111 + 640,00 412,00 405,89 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,36 1,03 0,00 1087,18 20,53 406,09 407,49 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 964,03 238.834,13 412,00 408,89 409,39 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,72 369,65 594,38
111 + 660,00 412,37 406,28 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,24 1,03 0,00 1084,81 20,53 406,48 407,88 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,66 239.795,79 412,37 409,28 409,78 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,60 369,65 592,01
111 + 680,00 413,00 406,66 6,34 13,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,47 1,03 0,00 1149,41 20,53 406,86 408,26 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.026,26 240.822,05 413,00 409,66 410,16 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,45 32,83 369,65 656,61
111 + 700,00 413,16 407,04 6,12 13,16 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,50 1,03 0,00 1090,07 20,53 407,24 408,64 4,52 A 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 966,92 241.788,97 413,16 410,04 410,54 5,92 3,12 2,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,16 29,86 369,65 597,27
111 + 720,00 413,55 407,43 6,12 13,16 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,53 1,03 0,00 1090,60 20,53 407,63 409,03 4,52 A 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 967,45 242.756,41 413,55 410,43 410,93 5,92 3,12 2,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,16 29,89 369,65 597,80
111 + 740,00 413,83 407,81 6,02 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,29 1,03 0,00 1065,71 20,53 408,01 409,41 4,42 A 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 942,56 243.698,98 413,83 410,81 411,31 5,82 3,02 2,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,65 369,65 572,91
111 + 760,00 414,18 408,19 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,86 1,03 0,00 1057,13 20,53 408,39 409,79 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 933,98 244.632,95 414,18 411,19 411,69 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,22 369,65 564,33
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO
111 + 780,00 414,66 408,58 6,08 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,04 1,03 0,00 1080,88 20,53 408,78 410,18 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 957,73 245.590,68 414,66 411,58 412,08 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,40 369,65 588,08
111 + 800,00 414,87 408,96 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,83 1,03 0,00 1036,69 20,53 409,16 410,56 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,54 246.504,22 414,87 411,96 412,46 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,19 369,65 543,89
111 + 820,00 415,46 409,47 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,86 1,03 0,00 1057,13 20,53 409,67 411,07 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 933,98 247.438,20 415,46 412,47 412,97 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,22 369,65 564,33
111 + 840,00 416,50 410,67 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,82 1,03 0,00 1016,42 20,53 410,87 412,27 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,27 248.331,47 416,50 413,67 414,17 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,18 369,65 523,62
111 + 860,00 417,70 411,88 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 1015,14 20,53 412,08 413,48 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,99 249.223,46 417,70 414,88 415,38 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 369,65 522,34
111 + 880,00 418,50 413,08 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,69 1,03 0,00 913,89 20,53 413,28 414,68 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,74 250.014,19 418,50 416,08 416,58 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,05 369,65 421,09
111 + 900,00 420,19 414,28 5,91 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,74 1,03 0,00 1034,89 20,53 414,48 415,88 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,74 250.925,93 420,19 417,28 417,78 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,10 369,65 542,09
111 + 920,00 421,64 415,49 6,15 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,99 1,03 0,00 1099,82 20,53 415,69 417,09 4,55 A 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 976,67 251.902,60 421,64 418,49 418,99 5,95 3,15 2,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,35 369,65 607,02
111 + 940,00 422,73 416,69 6,04 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,47 1,03 0,00 1069,37 20,53 416,89 418,29 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 946,22 252.848,82 422,73 419,69 420,19 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,83 369,65 576,57
111 + 960,00 423,91 417,90 6,01 13,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,09 1,03 0,00 1061,81 20,53 418,10 419,50 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 938,66 253.787,47 423,91 420,90 421,40 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,01 28,45 369,65 569,01
111 + 980,00 425,15 419,10 6,05 13,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,57 1,03 0,00 1071,45 20,53 419,30 420,70 4,45 A 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 948,30 254.735,78 425,15 422,10 422,60 5,85 3,05 2,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,06 28,93 369,65 578,65
112 + 0,00 426,00 420,19 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 420,39 421,79 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 255.623,43 426,00 423,19 423,69 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
112 + 20,00 426,00 420,19 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 420,39 421,79 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 256.511,08 426,00 423,19 423,69 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
112 + 40,00 425,43 419,53 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,72 1,03 0,00 1034,37 20,53 419,73 421,13 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,22 257.422,30 425,43 422,53 423,03 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,08 369,65 541,57
112 + 60,00 423,89 418,21 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,79 1,03 0,00 975,87 20,53 418,41 419,81 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,72 258.275,03 423,89 421,21 421,71 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,15 369,65 483,07
112 + 80,00 422,69 416,90 5,79 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,32 1,03 0,00 1006,47 20,53 417,10 418,50 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,32 259.158,35 422,69 419,90 420,40 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,68 369,65 513,67
112 + 100,00 422,92 416,65 6,26 13,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,45 1,03 0,00 1129,04 20,53 416,85 418,25 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.005,89 260.164,23 422,92 419,65 420,15 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,35 31,81 369,65 636,24
112 + 120,00 422,66 416,68 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,70 1,03 0,00 1054,01 20,53 416,88 418,28 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,86 261.095,10 422,66 419,68 420,18 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,06 369,65 561,21
112 + 140,00 423,41 416,70 6,71 13,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,55 1,03 0,00 1251,07 20,53 416,90 418,30 5,11 A 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.127,92 262.223,01 423,41 419,70 420,20 6,51 3,71 3,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,95 37,91 369,65 758,27
112 + 160,00 423,58 416,72 6,86 14,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 64,58 1,03 0,00 1291,51 20,53 416,92 418,32 5,26 A 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.168,36 263.391,38 423,58 419,72 420,22 6,66 3,86 3,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,14 39,94 369,65 798,71
112 + 180,00 423,25 416,74 6,51 13,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,78 1,03 0,00 1195,53 20,53 416,94 418,34 4,91 A 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.072,38 264.463,76 423,25 419,74 420,24 6,31 3,51 3,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,68 35,14 369,65 702,73
112 + 200,00 423,58 416,77 6,81 14,08 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,95 1,03 0,00 1279,10 20,53 416,97 418,37 5,21 A 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.155,95 265.619,71 423,58 419,77 420,27 6,61 3,81 3,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,08 39,31 369,65 786,30
112 + 220,00 423,67 416,79 6,88 14,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 64,99 1,03 0,00 1299,73 20,53 416,99 418,39 5,28 A 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.176,58 266.796,28 423,67 419,79 420,29 6,68 3,88 3,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,18 40,35 369,65 806,93
112 + 240,00 424,26 416,81 7,44 14,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 73,15 1,03 0,00 1463,01 20,53 417,01 418,41 5,84 A 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.339,86 268.136,14 424,26 419,81 420,31 7,24 4,44 3,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,93 48,51 369,65 970,21
112 + 260,00 423,34 416,83 6,51 13,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,78 1,03 0,00 1195,53 20,53 417,03 418,43 4,91 A 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.072,38 269.208,52 423,34 419,83 420,33 6,31 3,51 3,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,68 35,14 369,65 702,73
112 + 280,00 422,65 416,86 5,79 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,32 1,03 0,00 1006,47 20,53 417,06 418,46 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,32 270.091,84 422,65 419,86 420,36 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,68 369,65 513,67
112 + 300,00 422,98 416,88 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,25 1,03 0,00 1085,07 20,53 417,08 418,48 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,92 271.053,77 422,98 419,88 420,38 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,61 369,65 592,27
112 + 320,00 422,77 416,90 5,86 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,22 1,03 0,00 1024,35 20,53 417,10 418,50 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,20 271.954,97 422,77 419,90 420,40 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,58 369,65 531,55
112 + 340,00 422,83 416,92 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,82 1,03 0,00 1036,43 20,53 417,12 418,52 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,28 272.868,25 422,83 419,92 420,42 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,18 369,65 543,63
112 + 360,00 422,60 416,95 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,56 1,03 0,00 971,10 20,53 417,15 418,55 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 847,95 273.716,21 422,60 419,95 420,45 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,92 369,65 478,30
112 + 380,00 422,64 416,97 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,78 1,03 0,00 975,62 20,53 417,17 418,57 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,47 274.568,68 422,64 419,97 420,47 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,14 369,65 482,82
112 + 400,00 423,10 417,57 5,52 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,95 1,03 0,00 938,97 20,53 417,77 419,17 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,82 275.384,50 423,10 420,57 421,07 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,31 369,65 446,17
112 + 420,00 423,94 418,37 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,57 1,03 0,00 951,37 20,53 418,57 419,97 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 828,22 276.212,73 423,94 421,37 421,87 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,93 369,65 458,57
112 + 440,00 424,84 419,16 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,78 1,03 0,00 975,62 20,53 419,36 420,76 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,47 277.065,20 424,84 422,16 422,66 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,14 369,65 482,82
112 + 460,00 426,05 419,96 6,09 13,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,14 1,03 0,00 1082,71 20,53 420,16 421,56 4,49 A 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 959,56 278.024,76 426,05 422,96 423,46 5,89 3,09 2,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,12 29,50 369,65 589,91
112 + 480,00 427,12 420,76 6,37 13,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,81 1,03 0,00 1156,14 20,53 420,96 422,36 4,77 A 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.032,99 279.057,75 427,12 423,76 424,26 6,17 3,37 2,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,49 33,17 369,65 663,34
112 + 500,00 427,97 421,55 6,42 13,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,54 1,03 0,00 1170,75 20,53 421,75 423,15 4,82 A 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.047,60 280.105,35 427,97 424,55 425,05 6,22 3,42 2,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,56 33,90 369,65 677,95
112 + 520,00 428,68 422,35 6,33 13,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,39 1,03 0,00 1147,79 20,53 422,55 423,95 4,73 A 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.024,64 281.129,99 428,68 425,35 425,85 6,13 3,33 2,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,45 32,75 369,65 654,99
112 + 540,00 429,16 423,15 6,02 13,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,18 1,03 0,00 1063,63 20,53 423,35 424,75 4,42 A 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 940,48 282.070,47 429,16 426,15 426,65 5,82 3,02 2,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,02 28,54 369,65 570,83
112 + 560,00 430,34 423,94 6,40 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,21 1,03 0,00 1164,25 20,53 424,14 425,54 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,10 283.111,57 430,34 426,94 427,44 6,20 3,40 2,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,57 369,65 671,45
112 + 580,00 432,62 424,74 7,88 15,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 79,74 1,03 0,00 1594,77 20,53 424,94 426,34 6,28 A 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.471,62 284.583,19 432,62 427,74 428,24 7,68 4,88 4,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,50 55,10 369,65 1.101,97
112 + 600,00 434,98 426,14 8,85 16,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 95,40 1,03 0,00 1908,09 20,53 426,34 427,74 7,25 A 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.784,94 286.368,13 434,98 429,14 429,64 8,65 5,85 5,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,80 70,76 369,65 1.415,29
112 + 620,00 434,60 428,02 6,57 13,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,65 1,03 0,00 1213,10 20,53 428,22 429,62 4,97 A 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.089,95 287.458,08 434,60 431,02 431,52 6,37 3,57 3,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,77 36,01 369,65 720,30
112 + 640,00 435,16 429,91 5,26 12,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,66 1,03 0,00 873,17 20,53 430,11 431,51 3,66 A 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 750,02 288.208,10 435,16 432,91 433,41 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,01 19,02 369,65 380,37
112 + 660,00 437,23 431,79 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,85 1,03 0,00 917,07 20,53 431,99 433,39 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 793,92 289.002,02 437,23 434,79 435,29 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,21 369,65 424,27
112 + 680,00 438,84 433,68 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,49 1,03 0,00 849,76 20,53 433,88 435,28 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 726,61 289.728,63 438,84 436,68 437,18 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,85 369,65 356,96
112 + 700,00 441,75 435,57 6,18 13,24 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,31 1,03 0,00 1106,17 20,53 435,77 437,17 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 983,02 290.711,65 441,75 438,57 439,07 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,24 30,67 369,65 613,37
112 + 720,00 443,32 437,45 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,28 1,03 0,00 1025,64 20,53 437,65 439,05 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,49 291.614,13 443,32 440,45 440,95 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,64 369,65 532,84
112 + 740,00 445,11 439,34 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,01 1,03 0,00 1000,12 20,53 439,54 440,94 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,97 292.491,10 445,11 442,34 442,84 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,37 369,65 507,32
112 + 760,00 450,87 443,24 7,63 15,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 75,90 1,03 0,00 1518,09 20,53 443,44 444,84 6,03 A 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.394,93 293.886,03 450,87 446,24 446,74 7,43 4,63 4,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,17 51,26 369,65 1.025,29
112 + 780,00 455,60 447,49 8,11 15,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 83,39 1,03 0,00 1667,74 20,53 447,69 449,09 6,51 A 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.544,59 295.430,63 455,60 450,49 450,99 7,91 5,11 4,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,81 58,75 369,65 1.174,94
112 + 800,00 459,51 453,32 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,52 1,03 0,00 1110,41 20,53 453,52 454,92 4,59 A 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,26 296.417,89 459,51 456,32 456,82 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,88 369,65 617,61
112 + 820,00 463,97 463,00 0,96 6,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 4,42 1,03 0,00 88,38 20,53 463,20 464,60 -0,63 C 0,63 1,25 63,03 126,05 0,40 2,16 0,00 0,00 1,36 0,00 1,36 27,28 61,11 296.478,99 463,97 466,00 466,50 0,76 -2,04 -2,54 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,29 0,00 61,11 0,00
112 + 830,00 466,27 463,00 3,27 9,36 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 22,42 1,03 0,00 224,24 10,27 463,20 464,60 1,67 A 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 162,66 296.641,66 466,27 466,00 466,50 3,07 0,27 -0,23 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,36 0,00 162,66 0,00

SUB-TOTAL 6.791,14    298.765,05    nok 119.990,23    178.774,82    

SIFÃO SOVACO : EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
EXTENSÃO: 303,00 Km ok

303,00
Cota

TN Vala GI (m)

116 + 307,00 479,00 461,98 17,02 27,70 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 277,25 1,03 0,00 0,00 0,00 462,18 463,58 15,42 A 15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 479,00 464,98 465,48 16,82 14,02 13,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 27,70 252,61 0,00 0,00
116 + 320,00 473,88 461,98 11,90 20,87 5,00 0,67 13,00 5,27 0,00 152,86 1,03 0,00 1987,17 13,35 462,18 463,58 10,30 A 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 80,05 1.907,12 1.907,12 473,88 464,98 465,48 11,70 8,90 8,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 20,87 128,22 240,27 1.666,85
116 + 340,00 460,63 458,25 2,38 8,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,66 1,03 0,00 293,16 20,53 458,45 459,85 0,78 B 0,78 1,16 56,09 112,18 0,45 1,92 0,00 5,15 0,00 0,00 5,15 102,92 190,23 2.097,35 460,63 461,25 461,75 2,18 -0,62 -1,12 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,17 0,00 190,23 0,00
116 + 360,00 452,42 448,91 3,51 9,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,74 1,03 0,00 494,73 20,53 449,11 450,51 1,91 A 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 371,58 2.468,94 452,42 451,91 452,41 3,31 0,51 0,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,68 0,10 369,65 1,93
116 + 380,00 442,28 439,95 2,32 8,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,19 1,03 0,00 283,72 20,53 440,15 441,55 0,72 B 0,72 1,20 58,91 117,81 0,43 2,02 0,00 5,01 0,00 0,00 5,01 100,18 183,53 2.652,47 442,28 442,95 443,45 2,12 -0,68 -1,18 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,10 0,00 183,53 0,00
116 + 400,00 438,08 433,88 4,20 10,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 31,75 1,03 0,00 635,09 20,53 434,08 435,48 2,60 A 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 511,94 3.164,41 438,08 436,88 437,38 4,00 1,20 0,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,60 7,11 369,65 142,29
116 + 420,00 440,42 434,78 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,49 1,03 0,00 969,85 20,53 434,98 436,38 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,70 4.011,11 440,42 437,78 438,28 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,85 369,65 477,05
116 + 440,00 441,00 435,21 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,30 1,03 0,00 1005,96 20,53 435,41 436,81 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,81 4.893,92 441,00 438,21 438,71 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,66 369,65 513,16
116 + 460,00 441,36 435,26 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,23 1,03 0,00 1084,55 20,53 435,46 436,86 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,40 5.855,32 441,36 438,26 438,76 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,59 369,65 591,75
116 + 480,00 441,81 435,99 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,65 1,03 0,00 1013,10 20,53 436,19 437,59 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 889,95 6.745,27 441,81 438,99 439,49 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 26,01 369,65 520,30
116 + 500,00 441,52 435,38 6,14 13,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,82 1,03 0,00 1096,39 20,53 435,58 436,98 4,54 A 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 973,24 7.718,51 441,52 438,38 438,88 5,94 3,14 2,64 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,19 30,18 369,65 603,59
116 + 520,00 440,00 434,06 5,94 12,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,14 1,03 0,00 1042,88 20,53 434,26 435,66 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 919,73 8.638,24 440,00 437,06 437,56 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,91 27,50 369,65 550,08
116 + 540,00 441,34 435,55 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,26 1,03 0,00 1005,20 20,53 435,75 437,15 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,05 9.520,29 441,34 438,55 439,05 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,62 369,65 512,40
116 + 560,00 451,09 444,81 6,28 13,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,69 1,03 0,00 1133,85 20,53 445,01 446,41 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.010,70 10.530,99 451,09 447,81 448,31 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,38 32,05 369,65 641,05
116 + 580,00 462,59 456,07 6,52 13,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,91 1,03 0,00 1198,27 20,53 456,27 457,67 4,92 A 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.075,12 11.606,11 462,59 459,07 459,57 6,32 3,52 3,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,69 35,27 369,65 705,47
116 + 600,00 466,79 461,68 5,11 11,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,88 1,03 0,00 837,68 20,53 461,88 463,28 3,51 A 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 714,53 12.320,64 466,79 464,68 465,18 4,91 2,11 1,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,81 17,24 369,65 344,88
116 + 610,00 466,79 461,68 5,10 11,80 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 41,83 1,03 0,00 418,25 10,27 461,88 463,28 3,50 A 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 356,68 12.677,32 466,79 464,68 465,18 4,90 2,10 1,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,80 17,19 184,82 171,85

SUB-TOTAL 311,08       12.677,32      ok 5.234,66        7.442,66        

SIFÃO SERRA DO JUÁ: EST - 119+260,0 A EST - 119+495, 0
EXTENSÃO: 235,00 Km ok

235,00
Cota

TN Vala GI (m)

119 + 260,00 461,06 462,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 29,47 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 462,38 463,78 -2,72 D 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,06 465,18 465,68 -0,20 -4,12 -4,62 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 280,00 460,72 459,55 1,16 6,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 5,68 1,03 0,00 113,67 20,53 459,75 461,15 -0,44 C 0,44 1,33 71,77 143,54 0,29 2,46 0,00 0,00 1,87 0,00 1,87 37,45 76,22 76,22 460,72 462,55 463,05 0,96 -1,84 -2,34 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,55 0,00 76,22 0,00
119 + 300,00 456,24 453,69 2,55 8,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,07 1,03 0,00 321,33 20,53 453,89 455,29 0,95 B 0,95 1,03 47,21 94,42 0,49 1,62 0,00 5,52 0,00 0,00 5,52 110,39 210,94 287,16 456,24 456,69 457,19 2,35 -0,45 -0,95 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,40 0,00 210,94 0,00
119 + 320,00 451,91 449,53 2,38 8,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,67 1,03 0,00 293,48 20,53 449,73 451,13 0,78 B 0,78 1,16 55,99 111,99 0,45 1,92 0,00 5,15 0,00 0,00 5,15 103,02 190,47 477,63 451,91 452,53 453,03 2,18 -0,62 -1,12 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,18 0,00 190,47 0,00
119 + 340,00 448,40 445,43 2,97 8,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 19,72 1,03 0,00 394,44 20,53 445,63 447,03 1,37 B 1,37 0,28 11,48 22,96 0,19 0,39 0,00 6,15 0,00 0,00 6,15 122,94 271,50 749,12 448,40 448,43 448,93 2,77 -0,03 -0,53 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,96 0,00 271,50 0,00
119 + 360,00 445,33 441,85 3,47 9,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,36 1,03 0,00 487,20 20,53 442,05 443,45 1,87 A 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 364,05 1.113,18 445,33 444,85 445,35 3,27 0,47 -0,03 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,63 0,00 364,05 0,00
119 + 380,00 438,82 435,66 3,16 9,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 21,39 1,03 0,00 427,87 20,53 435,86 437,26 1,56 A 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 304,72 1.417,90 438,82 438,66 439,16 2,96 0,16 -0,34 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,21 0,00 304,72 0,00
119 + 400,00 437,72 434,49 3,23 9,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 22,12 1,03 0,00 442,32 20,53 434,69 436,09 1,63 A 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 319,17 1.737,06 437,72 437,49 437,99 3,03 0,23 -0,27 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,31 0,00 319,17 0,00
119 + 420,00 439,24 437,38 1,86 7,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,58 1,03 0,00 211,59 20,53 437,58 438,98 0,26 B 0,26 1,38 79,30 158,59 0,18 2,71 0,00 3,80 0,00 0,00 3,80 76,05 135,54 1.872,61 439,24 440,38 440,88 1,66 -1,14 -1,64 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,48 0,00 135,54 0,00
119 + 440,00 446,44 442,88 3,56 9,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 25,22 1,03 0,00 504,45 20,53 443,08 444,48 1,96 A 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 381,30 2.253,90 446,44 445,88 446,38 3,36 0,56 0,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,75 0,58 369,65 11,65
119 + 460,00 456,98 452,79 4,19 10,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 31,68 1,03 0,00 633,61 20,53 452,99 454,39 2,60 A 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 510,46 2.764,36 456,98 455,79 456,29 3,99 1,19 0,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,59 7,04 369,65 140,81
119 + 480,00 458,68 459,86 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 29,70 0,00 0,00 5,86 0,00 117,18 460,06 461,46 -2,77 D 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,36 458,68 462,86 463,36 -0,20 -4,17 -4,67 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 495,00 458,21 461,91 0,00 5,00 5,00 0,67 15,00 5,27 39,78 0,00 0,00 7,88 0,00 118,14 462,11 463,51 -5,30 D 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,36 458,21 464,91 465,41 -0,20 -6,70 -7,20 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 440,66       2.764,36        ok 2.611,91        152,45           

SIFÃO MALHADA: EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
EXTENSÃO: 290,00 Km ok

290,00
Cota

TN Vala GI (m)

123 + 900,00 459,39 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 34,17 0,00 0,00 6,75 0,00 0,00 461,88 463,28 -3,89 D 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,39 464,68 465,18 -0,20 -5,29 -5,79 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 920,00 458,58 458,88 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,21 0,00 0,00 5,16 0,00 103,23 459,08 460,48 -1,90 D 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,58 461,88 462,38 -0,20 -3,30 -3,80 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 940,00 454,98 453,28 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,44 1,03 0,00 188,73 20,53 453,48 454,88 0,11 B 0,11 1,40 85,70 171,40 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,45 121,28 121,28 454,98 456,28 456,78 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,28 0,00
123 + 960,00 450,24 448,18 2,06 7,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,11 1,03 0,00 242,20 20,53 448,38 449,78 0,46 B 0,46 1,32 70,77 141,55 0,30 2,42 0,00 4,35 0,00 0,00 4,35 86,92 155,29 276,56 450,24 451,18 451,68 1,86 -0,94 -1,44 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,75 0,00 155,29 0,00
123 + 980,00 446,10 443,42 2,68 8,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 17,17 1,03 0,00 343,40 20,53 443,62 445,02 1,08 B 1,08 0,89 39,45 78,91 0,48 1,35 0,00 5,77 0,00 0,00 5,77 115,39 228,01 504,58 446,10 446,42 446,92 2,48 -0,32 -0,82 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,57 0,00 228,01 0,00
124 + 0,00 445,04 443,08 1,96 7,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,35 1,03 0,00 226,99 20,53 443,28 444,68 0,36 B 0,36 1,35 75,01 150,03 0,24 2,57 0,00 4,08 0,00 0,00 4,08 81,62 145,37 649,95 445,04 446,08 446,58 1,76 -1,04 -1,54 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,62 0,00 145,37 0,00
124 + 20,00 446,82 443,24 3,58 9,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 25,44 1,03 0,00 508,74 20,53 443,44 444,84 1,98 A 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 385,59 1.035,54 446,82 446,24 446,74 3,38 0,58 0,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,78 0,80 369,65 15,94
124 + 40,00 445,62 443,40 2,22 7,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,35 1,03 0,00 267,02 20,53 443,60 445,00 0,62 B 0,62 1,26 63,76 127,52 0,39 2,18 0,00 4,75 0,00 0,00 4,75 95,07 171,95 1.207,49 445,62 446,40 446,90 2,02 -0,78 -1,28 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,96 0,00 171,95 0,00
124 + 60,00 443,69 441,57 2,12 7,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,55 1,03 0,00 250,92 20,53 441,77 443,17 0,52 B 0,52 1,30 68,33 136,66 0,34 2,34 0,00 4,49 0,00 0,00 4,49 89,86 161,07 1.368,55 443,69 444,57 445,07 1,92 -0,88 -1,38 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,82 0,00 161,07 0,00
124 + 80,00 440,12 437,40 2,72 8,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 17,51 1,03 0,00 350,28 20,53 437,60 439,00 1,12 B 1,12 0,84 36,80 73,60 0,47 1,26 0,00 5,84 0,00 0,00 5,84 116,77 233,51 1.602,06 440,12 440,40 440,90 2,52 -0,28 -0,78 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,63 0,00 233,51 0,00
124 + 100,00 445,70 443,57 2,13 7,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,65 1,03 0,00 252,96 20,53 443,77 445,17 0,53 B 0,53 1,30 67,75 135,51 0,34 2,32 0,00 4,53 0,00 0,00 4,53 90,53 162,43 1.764,49 445,70 446,57 447,07 1,93 -0,87 -1,37 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,84 0,00 162,43 0,00
124 + 120,00 449,28 446,87 2,41 8,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,88 1,03 0,00 297,58 20,53 447,07 448,47 0,81 B 0,81 1,14 54,75 109,50 0,46 1,87 0,00 5,21 0,00 0,00 5,21 104,17 193,41 1.957,90 449,28 449,87 450,37 2,21 -0,59 -1,09 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,21 0,00 193,41 0,00
124 + 140,00 455,15 452,84 2,31 8,08 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,09 1,03 0,00 281,78 20,53 453,04 454,44 0,71 B 0,71 1,21 59,48 118,96 0,43 2,03 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98 99,61 182,17 2.140,07 455,15 455,84 456,34 2,11 -0,69 -1,19 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,08 0,00 182,17 0,00
124 + 160,00 457,95 455,30 2,64 8,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,85 1,03 0,00 337,08 20,53 455,50 456,90 1,04 B 1,04 0,93 41,78 83,56 0,49 1,43 0,00 5,70 0,00 0,00 5,70 114,04 223,03 2.363,11 457,95 458,30 458,80 2,44 -0,36 -0,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,53 0,00 223,03 0,00
124 + 180,00 459,84 460,09 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,00 0,00 0,00 5,12 0,00 102,38 460,29 461,69 -1,85 D 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,11 459,84 463,09 463,59 -0,20 -3,25 -3,75 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 190,00 461,22 461,43 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 25,82 0,00 0,00 5,08 0,00 50,85 461,63 463,03 -1,81 D 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,11 461,22 464,43 464,93 -0,20 -3,21 -3,71 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 502,86       2.363,11        ok 2.347,17        15,94             

SIFÃO PAI MANÉ: EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0
EXTENSÃO: 335,00 Km ok

335,00
Cota

TN Vala GI (m)

130 + 975,00 465,08 460,37 4,71 11,28 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 37,35 1,03 0,00 0,00 0,00 460,57 461,97 3,11 A 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 465,08 463,37 463,87 4,51 1,71 1,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,28 12,71 0,00 0,00
130 + 980,00 464,34 460,37 3,97 10,29 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 29,30 1,03 0,00 146,50 5,13 460,57 461,97 2,37 A 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 115,71 115,71 464,34 463,37 463,87 3,77 0,97 0,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,29 4,66 92,41 23,30
131 + 0,00 460,39 458,56 1,83 7,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,33 1,03 0,00 206,52 20,53 458,76 460,16 0,23 B 0,23 1,38 80,71 161,42 0,16 2,76 0,00 3,71 0,00 0,00 3,71 74,18 132,35 248,06 460,39 461,56 462,06 1,63 -1,17 -1,67 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,43 0,00 132,35 0,00
131 + 20,00 454,08 452,37 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,42 1,03 0,00 188,44 20,53 452,57 453,97 0,10 B 0,10 1,40 85,78 171,56 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,34 121,10 369,16 454,08 455,37 455,87 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,10 0,00
131 + 40,00 449,87 448,02 1,85 7,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,50 1,03 0,00 209,95 20,53 448,22 449,62 0,25 B 0,25 1,38 79,76 159,51 0,17 2,73 0,00 3,77 0,00 0,00 3,77 75,45 134,51 503,66 449,87 451,02 451,52 1,65 -1,15 -1,65 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,47 0,00 134,51 0,00
131 + 60,00 446,25 444,12 2,13 7,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,62 1,03 0,00 252,49 20,53 444,32 445,72 0,53 B 0,53 1,30 67,89 135,77 0,34 2,32 0,00 4,52 0,00 0,00 4,52 90,37 162,11 665,78 446,25 447,12 447,62 1,93 -0,87 -1,37 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,84 0,00 162,11 0,00
131 + 80,00 440,64 439,12 1,52 7,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,09 1,03 0,00 161,85 20,53 439,32 440,72 -0,08 C 0,08 1,40 86,60 173,20 0,06 2,96 0,00 0,00 2,85 0,00 2,85 56,93 104,92 770,70 440,64 442,12 442,62 1,32 -1,48 -1,98 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,02 0,00 104,92 0,00
131 + 100,00 435,84 431,01 4,84 11,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 38,74 1,03 0,00 774,89 20,53 431,21 432,61 3,24 A 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 651,74 1.422,44 435,84 434,01 434,51 4,64 1,84 1,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,45 14,10 369,65 282,09
131 + 120,00 437,00 431,50 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,63 1,03 0,00 932,55 20,53 431,70 433,10 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,40 2.231,84 437,00 434,50 435,00 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,99 369,65 439,75
131 + 140,00 437,19 431,52 5,67 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,82 1,03 0,00 976,37 20,53 431,72 433,12 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 853,22 3.085,07 437,19 434,52 435,02 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,18 369,65 483,57
131 + 160,00 437,00 431,53 5,47 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,26 1,03 0,00 925,17 20,53 431,73 433,13 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 802,02 3.887,08 437,00 434,53 435,03 5,27 2,47 1,97 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,62 369,65 432,37
131 + 180,00 441,16 437,98 3,18 9,24 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 21,62 1,03 0,00 432,48 20,53 438,18 439,58 1,58 A 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 309,33 4.196,41 441,16 440,98 441,48 2,98 0,18 -0,32 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,24 0,00 309,33 0,00
131 + 200,00 446,63 444,77 1,86 7,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,56 1,03 0,00 211,30 20,53 444,97 446,37 0,26 B 0,26 1,38 79,38 158,76 0,18 2,72 0,00 3,80 0,00 0,00 3,80 75,94 135,35 4.331,77 446,63 447,77 448,27 1,66 -1,14 -1,64 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,48 0,00 135,35 0,00
131 + 220,00 447,05 445,35 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,42 1,03 0,00 188,44 20,53 445,55 446,95 0,10 B 0,10 1,40 85,78 171,56 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,34 121,10 4.452,87 447,05 448,35 448,85 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,10 0,00
131 + 240,00 445,00 443,66 1,34 6,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,87 1,03 0,00 137,41 20,53 443,86 445,26 -0,26 C 0,26 1,38 79,30 158,59 0,18 2,71 0,00 0,00 2,35 0,00 2,35 47,10 90,31 4.543,18 445,00 446,66 447,16 1,14 -1,66 -2,16 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,79 0,00 90,31 0,00
131 + 260,00 450,46 448,93 1,53 7,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,21 1,03 0,00 164,10 20,53 449,13 450,53 -0,07 C 0,07 1,40 87,26 174,51 0,05 2,98 0,00 0,00 2,89 0,00 2,89 57,82 106,28 4.649,45 450,46 451,93 452,43 1,33 -1,47 -1,97 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,04 0,00 106,28 0,00
131 + 280,00 457,07 455,23 1,84 7,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,47 1,03 0,00 209,35 20,53 455,43 456,83 0,25 B 0,25 1,38 79,92 159,84 0,17 2,73 0,00 3,76 0,00 0,00 3,76 75,22 134,13 4.783,58 457,07 458,23 458,73 1,64 -1,16 -1,66 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,46 0,00 134,13 0,00
131 + 300,00 459,33 459,02 0,31 5,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 0,59 1,03 0,00 11,86 20,53 459,22 460,62 -1,29 C 1,29 0,55 22,97 45,94 0,35 0,79 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 1,63 10,23 4.793,81 459,33 462,02 462,52 0,11 -2,69 -3,19 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,41 0,00 10,23 0,00
131 + 310,00 459,95 460,06 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 25,45 0,00 0,00 5,01 0,00 50,10 460,26 461,66 -1,71 D 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.793,81 459,95 463,06 463,56 -0,20 -3,11 -3,61 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 383,76       4.793,81        ok 3.132,72        1.661,09        

SIFÃO CALDEIRÃO: EST - 143+195,0 A EST - 143+540,0
EXTENSÃO: 345,00 Km ok

345,00
Cota

TN Vala GI (m)

Volume 
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Reaterro
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Líquido 
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Circular 
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Área Tubo 
em 

Reaterro

Volume 
Tubo em 
Reaterro

Vol. Líquido 
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Área da Seção 
Lastro Situação 

D (m²)

Área da 
Seção Vala 

(m²)

Área da 
Seção 

Lastro (m²)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Área da Seção 
Lastro Situação 

D (m²)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Base Maior Lastro 
p/situação A, B, C e 

E (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Talude 
(real)

Base Maior Lastro 
p/situação A, B, C e 

E (m)
Estaca

Cota h vala 
c/lastro 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

D (m)
Talude 
(real)

D (m)

Cota h vala 
c/lastro 

(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)

Base 
maior 
(real)
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO
143 + 195,00 460,83 459,11 1,72 7,29 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 9,53 1,03 0,00 0,00 0,00 459,31 460,71 0,12 B 0,12 1,40 85,17 170,33 0,08 2,91 0,00 3,41 0,00 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 460,83 462,11 462,61 1,52 -1,28 -1,78 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,29 0,00 0,00 0,00
143 + 200,00 459,80 459,11 0,69 5,91 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 2,71 1,03 0,00 13,56 5,13 459,31 460,71 -0,91 C 0,91 1,06 49,19 98,38 0,48 1,68 0,00 0,00 0,71 0,00 0,71 3,57 9,99 9,99 459,80 462,11 462,61 0,49 -2,32 -2,82 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,91 0,00 9,99 0,00
143 + 220,00 454,93 453,11 1,82 7,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,25 1,03 0,00 205,04 20,53 453,31 454,71 0,22 B 0,22 1,38 81,12 162,25 0,15 2,78 0,00 3,68 0,00 0,00 3,68 73,62 131,42 141,41 454,93 456,11 456,61 1,62 -1,18 -1,68 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,42 0,00 131,42 0,00
143 + 240,00 453,04 451,40 1,64 7,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,95 1,03 0,00 179,04 20,53 451,60 453,00 0,04 B 0,04 1,40 88,44 176,89 0,03 3,03 0,00 3,19 0,00 0,00 3,19 63,70 115,34 256,74 453,04 454,40 454,90 1,44 -1,36 -1,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,18 0,00 115,34 0,00
143 + 260,00 450,88 449,29 1,59 7,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,62 1,03 0,00 172,32 20,53 449,49 450,89 -0,01 C 0,01 1,40 89,63 179,26 0,01 3,07 0,00 0,00 3,05 0,00 3,05 61,07 111,25 367,99 450,88 452,29 452,79 1,39 -1,41 -1,91 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,12 0,00 111,25 0,00
143 + 280,00 448,27 446,47 1,79 7,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,10 1,03 0,00 201,93 20,53 446,67 448,07 0,19 B 0,19 1,39 81,99 163,99 0,14 2,80 0,00 3,62 0,00 0,00 3,62 72,46 129,47 497,46 448,27 449,47 449,97 1,59 -1,21 -1,71 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,39 0,00 129,47 0,00
143 + 300,00 444,04 442,39 1,65 7,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,07 1,03 0,00 181,34 20,53 442,59 443,99 0,05 B 0,05 1,40 87,79 175,58 0,04 3,00 0,00 3,23 0,00 0,00 3,23 64,60 116,74 614,20 444,04 445,39 445,89 1,45 -1,35 -1,85 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,21 0,00 116,74 0,00
143 + 320,00 444,29 442,74 1,55 7,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,30 1,03 0,00 166,08 20,53 442,94 444,34 -0,05 C 0,05 1,40 87,83 175,66 0,04 3,00 0,00 0,00 2,93 0,00 2,93 58,61 107,47 721,67 444,29 445,74 446,24 1,35 -1,45 -1,95 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,06 0,00 107,47 0,00
143 + 340,00 444,90 442,82 2,08 7,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,29 1,03 0,00 245,77 20,53 443,02 444,42 0,48 B 0,48 1,31 69,77 139,55 0,32 2,39 0,00 4,41 0,00 0,00 4,41 88,13 157,64 879,31 444,90 445,82 446,32 1,88 -0,92 -1,42 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,78 0,00 157,64 0,00
143 + 360,00 444,40 442,13 2,27 8,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,76 1,03 0,00 275,17 20,53 442,33 443,73 0,67 B 0,67 1,23 61,41 122,82 0,41 2,10 0,00 4,88 0,00 0,00 4,88 97,61 177,56 1.056,88 444,40 445,13 445,63 2,07 -0,73 -1,23 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,03 0,00 177,56 0,00
143 + 380,00 443,24 441,43 1,81 7,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,22 1,03 0,00 204,44 20,53 441,63 443,03 0,21 B 0,21 1,38 81,29 162,58 0,15 2,78 0,00 3,67 0,00 0,00 3,67 73,40 131,04 1.187,92 443,24 444,43 444,93 1,61 -1,19 -1,69 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,42 0,00 131,04 0,00
143 + 400,00 439,22 433,81 5,40 12,20 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,45 1,03 0,00 909,00 20,53 434,01 435,41 3,80 A 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 785,85 1.973,77 439,22 436,81 437,31 5,20 2,40 1,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,20 20,81 369,65 416,20
143 + 420,00 443,75 439,52 4,23 10,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 32,08 1,03 0,00 641,68 20,53 439,72 441,12 2,63 A 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 518,53 2.492,29 443,75 442,52 443,02 4,03 1,23 0,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,64 7,44 369,65 148,88
143 + 440,00 447,12 445,22 1,91 7,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,95 1,03 0,00 218,96 20,53 445,42 446,82 0,31 B 0,31 1,37 77,25 154,50 0,21 2,64 0,00 3,94 0,00 0,00 3,94 78,74 140,22 2.632,51 447,12 448,22 448,72 1,71 -1,09 -1,59 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,55 0,00 140,22 0,00
143 + 460,00 450,38 448,42 1,95 7,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,29 1,03 0,00 225,77 20,53 448,62 450,02 0,35 B 0,35 1,35 75,35 150,71 0,24 2,58 0,00 4,06 0,00 0,00 4,06 81,19 144,59 2.777,10 450,38 451,42 451,92 1,75 -1,05 -1,55 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,61 0,00 144,59 0,00
143 + 480,00 450,94 449,51 1,43 6,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 7,47 1,03 0,00 149,46 20,53 449,71 451,11 -0,17 C 0,17 1,39 82,94 165,89 0,12 2,84 0,00 0,00 2,60 0,00 2,60 51,97 97,49 2.874,59 450,94 452,51 453,01 1,23 -1,57 -2,07 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,90 0,00 97,49 0,00
143 + 500,00 453,63 451,79 1,84 7,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,40 1,03 0,00 208,01 20,53 451,99 453,39 0,24 B 0,24 1,38 80,30 160,59 0,16 2,75 0,00 3,74 0,00 0,00 3,74 74,73 133,28 3.007,87 453,63 454,79 455,29 1,64 -1,16 -1,66 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,45 0,00 133,28 0,00
143 + 520,00 457,51 455,47 2,04 7,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,94 1,03 0,00 238,80 20,53 455,67 457,07 0,44 B 0,44 1,33 71,73 143,45 0,29 2,45 0,00 4,29 0,00 0,00 4,29 85,75 153,05 3.160,92 457,51 458,47 458,97 1,84 -0,96 -1,46 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,72 0,00 153,05 0,00
143 + 540,00 461,01 458,80 2,21 7,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,31 1,03 0,00 266,22 20,53 459,00 460,40 0,61 B 0,61 1,26 63,99 127,97 0,39 2,19 0,00 4,74 0,00 0,00 4,74 94,82 171,40 3.332,33 461,01 461,80 462,30 2,01 -0,79 -1,29 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,95 0,00 171,40 0,00

SUB-TOTAL 354,20       3.332,33        ok 2.767,25        565,08           

SIFÃO CANOA 1: EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
EXTENSÃO: 390,00 Km ok

390,00
Cota

TN Vala GI (m)

144 + 990,00 460,11 458,72 1,39 6,85 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 7,20 1,03 0,00 0,00 0,00 458,92 460,32 -0,21 C 0,21 1,38 81,33 162,66 0,15 2,78 0,00 0,00 2,49 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 460,11 461,72 462,22 1,19 -1,61 -2,11 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,85 0,00 0,00 0,00
145 + 0,00 459,14 457,11 2,03 7,71 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 11,87 1,03 0,00 118,71 10,27 457,31 458,71 0,43 B 0,43 1,33 72,11 144,23 0,29 2,47 0,00 4,26 0,00 0,00 4,26 42,64 76,07 76,07 459,14 460,11 460,61 1,83 -0,97 -1,47 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,71 0,00 76,07 0,00
145 + 20,00 455,01 449,85 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,49 1,03 0,00 849,76 20,53 450,05 451,45 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 726,61 802,68 455,01 452,85 453,35 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,85 369,65 356,96
145 + 40,00 450,40 444,64 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 444,84 446,24 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 1.677,87 450,40 447,64 448,14 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
145 + 60,00 445,48 439,91 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,52 1,03 0,00 950,38 20,53 440,11 441,51 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 827,23 2.505,10 445,48 442,91 443,41 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,88 369,65 457,58
145 + 80,00 441,93 436,88 5,05 11,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,24 1,03 0,00 824,73 20,53 437,08 438,48 3,45 A 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 701,58 3.206,69 441,93 439,88 440,38 4,85 2,05 1,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,73 16,60 369,65 331,93
145 + 100,00 439,55 434,08 5,46 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,21 1,03 0,00 924,18 20,53 434,28 435,68 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 801,03 4.007,72 439,55 437,08 437,58 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,57 369,65 431,38
145 + 120,00 439,39 433,87 5,51 12,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,80 1,03 0,00 936,01 20,53 434,07 435,47 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 812,86 4.820,58 439,39 436,87 437,37 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,35 22,16 369,65 443,21
145 + 140,00 437,89 432,32 5,56 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,44 1,03 0,00 948,89 20,53 432,52 433,92 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,74 5.646,32 437,89 435,32 435,82 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,80 369,65 456,09
145 + 160,00 435,20 429,28 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,00 1,03 0,00 1040,04 20,53 429,48 430,88 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 916,89 6.563,21 435,20 432,28 432,78 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,36 369,65 547,24
145 + 180,00 435,30 428,94 6,35 13,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,67 1,03 0,00 1153,45 20,53 429,14 430,54 4,76 A 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.030,30 7.593,51 435,30 431,94 432,44 6,15 3,35 2,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,47 33,03 369,65 660,65
145 + 200,00 435,00 429,71 5,29 12,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,09 1,03 0,00 881,83 20,53 429,91 431,31 3,69 A 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 758,68 8.352,18 435,00 432,71 433,21 5,09 2,29 1,79 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,05 19,45 369,65 389,03
145 + 220,00 435,68 430,48 5,20 11,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,00 1,03 0,00 860,00 20,53 430,68 432,08 3,60 A 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 736,85 9.089,03 435,68 433,48 433,98 5,00 2,20 1,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,93 18,36 369,65 367,20
145 + 240,00 436,90 431,25 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,53 1,03 0,00 970,60 20,53 431,45 432,85 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 847,45 9.936,49 436,90 434,25 434,75 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,89 369,65 477,80
145 + 260,00 437,79 432,02 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,07 1,03 0,00 1001,39 20,53 432,22 433,62 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 878,24 10.814,72 437,79 435,02 435,52 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,43 369,65 508,59
145 + 280,00 438,97 432,78 6,19 13,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,44 1,03 0,00 1108,82 20,53 432,98 434,38 4,59 A 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 985,67 11.800,39 438,97 435,78 436,28 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,25 30,80 369,65 616,02
145 + 300,00 444,51 439,26 5,25 12,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,60 1,03 0,00 871,97 20,53 439,46 440,86 3,65 A 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 748,82 12.549,21 444,51 442,26 442,76 5,05 2,25 1,75 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,00 18,96 369,65 379,17
145 + 320,00 448,78 442,93 5,85 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,09 1,03 0,00 1021,79 20,53 443,13 444,53 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,64 13.447,85 448,78 445,93 446,43 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,45 369,65 528,99
145 + 340,00 451,90 446,59 5,30 12,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,24 1,03 0,00 884,72 20,53 446,79 448,19 3,70 A 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 761,57 14.209,42 451,90 449,59 450,09 5,10 2,30 1,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,07 19,60 369,65 391,92
145 + 360,00 456,85 450,26 6,59 13,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,90 1,03 0,00 1218,06 20,53 450,46 451,86 4,99 A 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.094,91 15.304,33 456,85 453,26 453,76 6,39 3,59 3,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,79 36,26 369,65 725,26
145 + 380,00 459,88 455,07 4,82 11,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 38,50 1,03 0,00 770,09 20,53 455,27 456,67 3,22 A 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 646,94 15.951,27 459,88 458,07 458,57 4,62 1,82 1,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,42 13,86 369,65 277,29

SUB-TOTAL 400,40       15.951,27      ok 7.099,41        8.851,86        

SIFÃO CANOA 2: EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
EXTENSÃO: 210,00 Km ok

210,00
Cota

TN Vala GI (m)

146 + 650,00 466,90 458,32 8,58 16,44 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 90,98 1,03 0,00 0,00 0,00 458,52 459,92 6,98 A 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 466,90 461,32 461,82 8,38 5,58 5,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,44 66,34 0,00 0,00
146 + 660,00 464,66 458,32 6,34 13,46 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 57,52 1,03 0,00 575,24 10,27 458,52 459,92 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 513,67 513,67 464,66 461,32 461,82 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,88 184,82 328,84
146 + 680,00 457,49 456,26 1,23 6,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,11 1,03 0,00 122,11 20,53 456,46 457,86 -0,37 C 0,37 1,35 74,51 149,01 0,25 2,55 0,00 0,00 2,04 0,00 2,04 40,88 81,22 594,89 457,49 459,26 459,76 1,03 -1,77 -2,27 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,63 0,00 81,22 0,00
146 + 700,00 451,31 449,53 1,77 7,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,95 1,03 0,00 198,97 20,53 449,73 451,13 0,18 B 0,18 1,39 82,82 165,64 0,12 2,83 0,00 3,57 0,00 0,00 3,57 71,35 127,63 722,52 451,31 452,53 453,03 1,57 -1,23 -1,73 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,37 0,00 127,63 0,00
146 + 720,00 444,16 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -3,24 D 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 444,16 448,80 449,30 -0,20 -4,64 -5,14 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 740,00 440,71 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -6,69 D 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 440,71 448,80 449,30 -0,20 -8,10 -8,60 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 760,00 438,12 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -9,28 D 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 438,12 448,80 449,30 -0,20 -10,68 -11,18 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 780,00 440,00 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -7,40 D 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 440,00 448,80 449,30 -0,20 -8,81 -9,31 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 800,00 444,73 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -2,67 D 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 444,73 448,80 449,30 -0,20 -4,07 -4,57 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 820,00 454,69 452,99 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,42 1,03 0,00 188,44 20,53 453,19 454,59 0,10 B 0,10 1,40 85,78 171,56 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,34 121,10 843,62 454,69 455,99 456,49 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,10 0,00
146 + 840,00 459,25 457,44 1,81 7,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,19 1,03 0,00 203,70 20,53 457,64 459,04 0,21 B 0,21 1,38 81,50 162,99 0,14 2,79 0,00 3,66 0,00 0,00 3,66 73,12 130,58 974,19 459,25 460,44 460,94 1,61 -1,19 -1,69 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,41 0,00 130,58 0,00
146 + 860,00 460,13 458,07 2,06 7,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,08 1,03 0,00 241,58 20,53 458,27 459,67 0,46 B 0,46 1,32 70,95 141,90 0,30 2,43 0,00 4,34 0,00 0,00 4,34 86,71 154,88 1.129,07 460,13 461,07 461,57 1,86 -0,94 -1,44 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,74 0,00 154,88 0,00

SUB-TOTAL 204,93       1.129,07        ok 800,23           328,84           

SIFÃO FUNDO 1: EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0
EXTENSÃO: 205,00 Km ok

205,00
Cota

TN Vala GI (m)

147 + 545,00 448,61 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 62,74 0,00 0,00 12,47 0,00 0,00 458,24 459,64 -11,03 D 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,61 461,04 461,54 -0,20 -12,43 -12,93 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 560,00 455,48 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 15,00 5,27 35,24 0,00 0,00 6,97 0,00 104,51 458,24 459,64 -4,16 D 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,48 461,04 461,54 -0,20 -5,56 -6,06 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 580,00 458,01 456,22 1,78 7,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,02 1,03 0,00 200,30 20,53 456,42 457,82 0,18 B 0,18 1,39 82,45 164,90 0,13 2,82 0,00 3,59 0,00 0,00 3,59 71,85 128,45 128,45 458,01 459,22 459,72 1,58 -1,22 -1,72 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,38 0,00 128,45 0,00
147 + 600,00 447,74 445,18 2,55 8,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,09 1,03 0,00 321,84 20,53 445,38 446,78 0,95 B 0,95 1,02 47,04 94,09 0,49 1,61 0,00 5,53 0,00 0,00 5,53 110,51 211,32 339,78 447,74 448,18 448,68 2,35 -0,45 -0,95 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,41 0,00 211,32 0,00
147 + 620,00 434,46 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 439,00 440,40 -5,94 D 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,78 434,46 441,80 442,30 -0,20 -7,34 -7,84 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 640,00 432,26 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 439,00 440,40 -8,14 D 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,78 432,26 441,80 442,30 -0,20 -9,54 -10,04 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 660,00 439,63 438,80 0,83 6,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 3,59 1,03 0,00 71,77 20,53 439,00 440,40 -0,77 C 0,77 1,17 56,68 113,36 0,45 1,94 0,00 0,00 1,04 0,00 1,04 20,79 50,99 390,76 439,63 441,80 442,30 0,63 -2,17 -2,67 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,11 0,00 50,99 0,00
147 + 680,00 447,25 445,42 1,84 7,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,40 1,03 0,00 208,01 20,53 445,62 447,02 0,24 B 0,24 1,38 80,30 160,59 0,16 2,75 0,00 3,74 0,00 0,00 3,74 74,73 133,28 524,05 447,25 448,42 448,92 1,64 -1,16 -1,66 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,45 0,00 133,28 0,00
147 + 700,00 452,24 450,64 1,60 7,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,68 1,03 0,00 173,60 20,53 450,84 452,24 0,00 E 0,00 1,40 90,00 180,00 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 61,58 112,02 636,07 452,24 453,64 454,14 1,40 -1,40 -1,90 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,13 0,00 112,02 0,00
147 + 720,00 455,16 453,77 1,39 6,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 7,20 1,03 0,00 144,09 20,53 453,97 455,37 -0,21 C 0,21 1,38 81,33 162,66 0,15 2,78 0,00 0,00 2,49 0,00 2,49 49,80 94,29 730,36 455,16 456,77 457,27 1,19 -1,61 -2,11 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,85 0,00 94,29 0,00
147 + 740,00 456,53 456,90 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,48 0,00 0,00 5,22 0,00 104,30 457,10 458,50 -1,97 D 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,36 456,53 459,90 460,40 -0,20 -3,37 -3,87 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 750,00 456,34 457,80 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 30,85 0,00 0,00 6,09 0,00 60,90 458,00 459,40 -3,06 D 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,36 456,34 460,80 461,30 -0,20 -4,46 -4,96 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 429,71       730,36           ok 730,36           -                 

SIFÃO FUNDO 2: EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
EXTENSÃO: 117,00 Km ok

117,00
Cota

TN Vala GI (m)

148 + 1,00 465,24 457,79 7,45 14,93 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 73,24 1,03 0,00 0,00 0,00 457,99 459,39 5,85 A 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 465,24 460,79 461,29 7,25 4,45 3,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,93 48,60 0,00 0,00
148 + 20,00 457,61 455,88 1,73 7,30 5,00 0,67 19,00 5,27 0,00 9,60 1,03 0,00 182,48 19,51 456,08 457,48 0,13 B 0,13 1,39 84,75 169,51 0,09 2,90 0,00 3,44 0,00 0,00 3,44 65,30 117,18 117,18 457,61 458,88 459,38 1,53 -1,27 -1,77 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,30 0,00 117,18 0,00
148 + 40,00 447,48 445,14 2,34 8,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,34 1,03 0,00 286,80 20,53 445,34 446,74 0,74 B 0,74 1,19 57,99 115,99 0,44 1,98 0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 101,09 185,71 302,89 447,48 448,14 448,64 2,14 -0,66 -1,16 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,12 0,00 185,71 0,00
148 + 60,00 433,69 442,97 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 443,17 444,57 -10,88 D 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,89 433,69 445,97 446,47 -0,20 -12,28 -12,78 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 + 80,00 449,93 448,33 1,60 7,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,69 1,03 0,00 173,74 20,53 448,53 449,93 0,00 B 0,00 1,40 89,96 179,92 0,00 3,08 0,00 3,08 0,00 0,00 3,08 61,63 112,11 415,00 449,93 451,33 451,83 1,40 -1,40 -1,90 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,13 0,00 112,11 0,00
148 + 100,00 463,13 457,58 5,55 12,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,21 1,03 0,00 944,17 20,53 457,78 459,18 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 821,02 1.236,02 463,13 460,58 461,08 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,39 22,57 369,65 451,37
148 + 118,00 470,94 457,58 13,36 22,81 5,00 0,67 18,00 5,27 0,00 184,77 1,03 0,00 3325,80 18,48 457,78 459,18 11,76 A 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 110,84 3.214,96 4.450,98 470,94 460,58 461,08 13,16 10,36 9,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,81 160,13 332,68 2.882,28

SUB-TOTAL 117,99       4.450,98        ok 1.117,33        3.333,65        
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Nº Sifão
Dist.
(m)

Vol. Aterro
PN 95% (m³)

Área Talude 
Aterro (m²)

Vol. Reaterro 
Adensado (m³)

Vol. Lastro 
(m³)

Vol. Aterro 1 
(m³)

Vol. Aterro 2 
(m³)

Vol. Reaterro 1 
(m³)

Vol. Reaterro 2 
(m³)

1 SIFÃO BR 116.1: 600,00 15.865,22 8.497,42 13.613,64 978,92 12.565,22 3.300,00 7.089,66 6.523,99
2 SIFÃO JARDIM: 260,00 6.164,71 3.385,26 2.380,34 340,04 4.484,71 1.680,00 1.264,64 1.115,70
3 SIFÃO BELEZA: 735,72 3.863,43 5.046,14 26.981,28 940,75 3.383,43 480,00 12.961,34 14.019,94
4 SIFÃO BR 116.2: 115,00 5.303,56 1.677,00 2.703,67 187,94 4.763,56 540,00 1.360,17 1.343,49
5 SIFÃO BR 116.3: 120,00 3.955,17 2.019,55 1.661,35 206,95 3.235,17 720,00 1.276,72 384,63
6 SIFÃO FERROVIA: 920,00 35.462,32 11.066,53 30.923,32 1.947,22 33.422,32 2.040,00 13.884,26 17.039,06
7 SIFÃO PORTEIRAS: 2.500,00 12.793,39 14.952,52 108.280,14 2.998,99 12.193,39 600,00 45.097,25 63.182,90
8 SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO! 0,00 1.841,36 692,48 7.863,57 102,67 1.721,36 120,00 1.683,82 6.179,75
9 SIFÃO BOQUEIRÃO: 540,00 6.707,53 3.796,79 25.285,14 717,00 6.347,53 360,00 9.426,06 15.859,08
10 SIFÃO CE-153: 323,34 76,96 1.699,30 13.372,39 331,96 76,96 0,00 5.976,12 7.396,27
11 SIFÃO AREIA: 445,00 3.136,20 3.378,54 17.684,01 544,80 2.596,20 540,00 7.406,41 10.277,60

11A SIFÃO BARREIRO: 873,89 25.754,19 7.695,87 39.691,57 1.486,91 25.274,19 480,00 15.227,53 24.464,04
12 SIFÃO SANTANA: 420,00 19.538,59 5.841,06 14.371,04 1.046,91 18.458,59 1.080,00 6.083,09 8.287,95
13 SIFÃO RONCADOR 1: 225,00 1.311,67 1.520,45 9.378,38 231,00 1.191,67 120,00 3.982,09 5.396,29

13A SIFÃO RONCADOR 2: 280,00 4.331,28 2.862,95 11.417,77 486,77 3.851,28 480,00 4.338,07 7.079,71
14 SIFÃO BATOQUE: 195,00 3.071,86 1.883,47 7.198,69 279,46 2.531,86 540,00 2.867,58 4.331,11
15 SIFÃO CE 060: 80,00 0,00 400,00 5.592,59 82,13 0,00 0,00 1.478,60 4.113,99
16 SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: 880,00 6.784,38 5.699,78 38.370,96 1.013,62 6.184,38 600,00 15.327,05 23.043,91
17 SIFÃO CRATO: 6.520,00 7.765,74 33.596,75 298.765,05 6.791,14 7.525,74 240,00 119.990,23 178.774,82
18 SIFÃO SOVACO : 303,00 1.390,50 2.193,33 12.677,32 311,08 1.030,50 360,00 5.234,66 7.442,66
19 SIFÃO SERRA DO JUÁ: 235,00 8.277,96 4.229,58 2.764,36 440,66 6.657,96 1.620,00 2.611,91 152,45
20 SIFÃO MALHADA: 290,00 10.652,48 5.440,31 2.363,11 502,86 7.412,48 3.240,00 2.347,17 15,94
21 SIFÃO PAI MANÉ: 335,00 8.665,19 5.448,16 4.793,81 383,76 5.905,19 2.760,00 3.132,72 1.661,09
22 SIFÃO CALDEIRÃO: 345,00 10.651,13 6.130,84 3.332,33 354,20 6.991,13 3.660,00 2.767,25 565,08
23 SIFÃO CANOA 1: 390,00 699,04 2.099,37 15.951,27 400,40 579,04 120,00 7.099,41 8.851,86
24 SIFÃO CANOA 2: 210,00 2.852,03 2.019,72 1.129,07 204,93 1.772,03 1.080,00 800,23 328,84
25 SIFÃO FUNDO 1: 205,00 7.885,99 3.029,74 730,36 429,71 6.265,99 1.620,00 730,36 0,00
26 SIFÃO FUNDO 2: 117,00 0,00 190,00 4.450,98 117,99 0,00 0,00 1.117,33 3.333,65

18.462,95 214.801,86 146.492,91 723.727,50 23.860,78 186.421,86 28.380,00 302.561,73 421.165,77
214.801,86 ok 723.727,50 ok

214.801,86 146.492,91 723.727,50 23.860,78 186.421,86 28.380,00 302.561,73 421.165,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total



5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

0,2 Lastro de Areia Raio Tubo 1,4 C TUBO ENTERRADO ABAIXO DO CG.
SIFÃO BR 116.1: EST - 0+505,0 A EST - 1+105,0 2,0:1 Inclinação Talude aterro PN 95% Área Tubo 6,16 D TUBO ATERRADO TOTALMENTE
EXTENSÃO: 600,00 Km ok

600,00
Cota

TN Vala GI (m)

0 + 505,00 483,84 479,62 4,22 10,62 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 31,91 1,03 0,00 0,00 0,00 479,82 481,22 2,62 A 2,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 483,84 482,62 483,12 4,02 1,22 0,72 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,62 7,27 0,00 0,00
0 + 520,00 481,07 479,62 1,45 6,93 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 7,61 1,03 0,00 114,17 15,40 479,82 481,22 -0,15 C 0,15 1,39 83,77 167,53 0,11 2,87 0,00 0,00 2,65 0,00 2,65 39,81 74,36 74,36 481,07 482,62 483,12 1,25 -1,55 -2,05 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,93 0,00 74,36 0,00
0 + 540,00 474,53 474,76 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,94 0,00 0,00 5,11 0,00 102,16 474,96 476,36 -1,83 D 1,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 474,53 477,76 478,26 -0,20 -3,24 -3,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 560,00 466,95 468,28 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 30,33 0,00 0,00 5,99 0,00 119,73 468,48 469,88 -2,93 D 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 466,95 471,28 471,78 -0,20 -4,33 -4,83 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 580,00 461,81 461,80 0,20 5,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 20,53 462,00 463,40 -1,59 D 1,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,36 461,81 464,80 465,30 0,00 -2,99 -3,49 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00
0 + 600,00 460,71 460,30 0,41 5,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 1,12 1,03 0,00 22,38 20,53 460,50 461,90 -1,19 C 1,19 0,73 31,55 63,11 0,44 1,08 0,00 0,00 0,21 0,00 0,21 4,11 18,27 92,62 460,71 463,30 463,80 0,21 -2,59 -3,09 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,54 0,00 18,27 0,00
0 + 620,00 456,64 456,19 0,45 5,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 1,35 1,03 0,00 26,94 20,53 456,39 457,79 -1,15 C 1,15 0,80 34,63 69,26 0,46 1,18 0,00 0,00 0,27 0,00 0,27 5,36 21,58 114,21 456,64 459,19 459,69 0,25 -2,55 -3,05 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,60 0,00 21,58 0,00
0 + 640,00 451,64 452,08 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,76 0,00 0,00 5,27 0,00 105,46 452,28 453,68 -2,04 D 2,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,21 451,64 455,08 455,58 -0,20 -3,44 -3,94 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 660,00 449,61 447,97 1,64 7,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,94 1,03 0,00 178,90 20,53 448,17 449,57 0,04 B 0,04 1,40 88,49 176,97 0,03 3,03 0,00 3,18 0,00 0,00 3,18 63,65 115,25 229,45 449,61 450,97 451,47 1,44 -1,36 -1,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,18 0,00 115,25 0,00
0 + 680,00 442,65 443,86 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 29,83 0,00 0,00 5,89 0,00 117,71 444,06 445,46 -2,81 D 2,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 229,45 442,65 446,86 447,36 -0,20 -4,21 -4,71 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 + 700,00 439,97 436,90 3,07 9,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 20,56 1,03 0,00 411,22 20,53 437,10 438,50 1,47 A 1,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 288,07 517,53 439,97 439,90 440,40 2,87 0,06 -0,44 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,09 0,00 288,07 0,00
0 + 720,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 1.453,84 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 740,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 2.390,16 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 760,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 3.326,48 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 780,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 4.262,79 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 800,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 5.199,11 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 820,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 6.135,42 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 840,00 438,00 432,00 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,97 1,03 0,00 1059,47 20,53 432,20 433,60 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,32 7.071,74 438,00 435,00 435,50 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,33 369,65 566,67
0 + 860,00 441,75 436,60 5,15 11,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,38 1,03 0,00 847,63 20,53 436,80 438,20 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 724,47 7.796,22 441,75 439,60 440,10 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,86 17,74 369,65 354,83
0 + 880,00 442,47 436,60 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,24 1,03 0,00 1024,87 20,53 436,80 438,20 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,72 8.697,93 442,47 439,60 440,10 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,60 369,65 532,07
0 + 900,00 440,00 436,60 3,40 9,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 23,68 1,03 0,00 473,60 20,53 436,80 438,20 1,80 A 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 350,45 9.048,38 440,00 439,60 440,10 3,20 0,40 -0,10 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,53 0,00 350,45 0,00
0 + 920,00 442,92 440,07 2,85 8,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 18,64 1,03 0,00 372,77 20,53 440,27 441,67 1,25 B 1,25 0,63 26,77 53,53 0,39 0,92 0,00 6,03 0,00 0,00 6,03 120,60 252,17 9.300,55 442,92 443,07 443,57 2,65 -0,15 -0,65 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,80 0,00 252,17 0,00
0 + 940,00 446,17 443,94 2,23 7,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,43 1,03 0,00 268,61 20,53 444,14 445,54 0,63 B 0,63 1,25 63,30 126,60 0,39 2,17 0,00 4,78 0,00 0,00 4,78 95,58 173,04 9.473,58 446,17 446,94 447,44 2,03 -0,77 -1,27 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,97 0,00 173,04 0,00
0 + 960,00 449,16 446,80 2,36 8,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,48 1,03 0,00 289,57 20,53 447,00 448,40 0,76 B 0,76 1,18 57,17 114,34 0,45 1,96 0,00 5,09 0,00 0,00 5,09 101,89 187,67 9.661,26 449,16 449,80 450,30 2,16 -0,64 -1,14 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,15 0,00 187,67 0,00
0 + 980,00 455,30 453,25 2,05 7,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,00 1,03 0,00 240,04 20,53 453,45 454,85 0,45 B 0,45 1,33 71,38 142,76 0,30 2,44 0,00 4,31 0,00 0,00 4,31 86,18 153,86 9.815,12 455,30 456,25 456,75 1,85 -0,95 -1,45 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,73 0,00 153,86 0,00
1 + 0,00 460,15 457,79 2,36 8,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,46 1,03 0,00 289,24 20,53 457,99 459,39 0,76 B 0,76 1,18 57,27 114,54 0,45 1,96 0,00 5,09 0,00 0,00 5,09 101,80 187,44 10.002,56 460,15 460,79 461,29 2,16 -0,64 -1,14 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,14 0,00 187,44 0,00
1 + 20,00 466,00 462,33 3,67 9,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 26,34 1,03 0,00 526,84 20,53 462,53 463,93 2,07 A 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 403,69 10.406,25 466,00 465,33 465,83 3,47 0,67 0,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,90 1,70 369,65 34,04
1 + 40,00 471,80 466,87 4,93 11,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 39,87 1,03 0,00 797,46 20,53 467,07 468,47 3,33 A 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 674,31 11.080,56 471,80 469,87 470,37 4,73 1,93 1,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,58 15,23 369,65 304,66
1 + 60,00 476,82 471,40 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 471,60 473,00 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 11.870,56 476,82 474,40 474,90 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
1 + 80,00 481,40 475,94 5,46 12,28 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,11 1,03 0,00 922,22 20,53 476,14 477,54 3,86 A 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 799,07 12.669,63 481,40 478,94 479,44 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,28 21,47 369,65 429,42
1 + 100,00 484,48 479,34 5,13 11,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,18 1,03 0,00 843,60 20,53 479,54 480,94 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 720,45 13.390,07 484,48 482,34 482,84 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,84 17,54 369,65 350,80
1 + 105,00 485,18 479,34 5,84 12,78 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 50,87 1,03 0,00 254,36 5,13 479,54 480,94 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 223,57 13.613,64 485,18 482,34 482,84 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,23 92,41 131,16

SUB-TOTAL 978,92       13.613,64      ok 7.089,66        6.523,99        

SIFÃO JARDIM: EST - 1+735,0 A EST - 1+995,0
EXTENSÃO: 260,00 Km ok

260,00
Cota

TN Vala GI (m)

1 + 735,00 484,00 479,31 4,69 11,26 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 37,12 1,03 0,00 0,00 0,00 479,51 480,91 3,09 A 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 484,00 482,31 482,81 4,49 1,69 1,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,26 12,48 0,00 0,00
1 + 740,00 482,94 479,31 3,63 9,84 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 25,93 1,03 0,00 129,64 5,13 479,51 480,91 2,03 A 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 98,85 98,85 482,94 482,31 482,81 3,43 0,63 0,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,84 1,29 92,41 6,44
1 + 760,00 477,64 476,42 1,22 6,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,08 1,03 0,00 121,58 20,53 476,62 478,02 -0,38 C 0,38 1,35 74,34 148,67 0,25 2,54 0,00 0,00 2,03 0,00 2,03 40,67 80,91 179,76 477,64 479,42 479,92 1,02 -1,78 -2,28 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,63 0,00 80,91 0,00
1 + 780,00 469,01 467,80 1,21 6,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 5,99 1,03 0,00 119,86 20,53 468,00 469,40 -0,39 C 0,39 1,34 73,78 147,56 0,26 2,52 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 39,97 79,89 259,65 469,01 470,80 471,30 1,01 -1,79 -2,29 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,61 0,00 79,89 0,00
1 + 800,00 458,05 457,03 1,01 6,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 4,73 1,03 0,00 94,58 20,53 457,23 458,63 -0,59 C 0,59 1,27 65,26 130,51 0,37 2,23 0,00 0,00 1,49 0,00 1,49 29,74 64,83 324,48 458,05 460,03 460,53 0,81 -1,99 -2,49 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,35 0,00 64,83 0,00
1 + 820,00 443,34 443,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 444,00 445,40 -2,06 D 2,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 443,34 446,80 447,30 -0,20 -3,46 -3,96 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 840,00 432,00 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 442,00 443,40 -11,40 D 11,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 432,00 444,80 445,30 -0,20 -12,80 -13,30 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 860,00 435,35 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 442,00 443,40 -8,05 D 8,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 435,35 444,80 445,30 -0,20 -9,45 -9,95 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 880,00 441,18 441,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 442,00 443,40 -2,22 D 2,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 324,48 441,18 444,80 445,30 -0,20 -3,62 -4,12 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 900,00 450,04 448,40 1,64 7,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,94 1,03 0,00 178,75 20,53 448,60 450,00 0,04 B 0,04 1,40 88,53 177,05 0,03 3,03 0,00 3,18 0,00 0,00 3,18 63,59 115,16 439,64 450,04 451,40 451,90 1,44 -1,36 -1,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,18 0,00 115,16 0,00
1 + 920,00 460,34 458,80 1,54 7,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,23 1,03 0,00 164,66 20,53 459,00 460,40 -0,06 C 0,06 1,40 87,42 174,84 0,04 2,99 0,00 0,00 2,90 0,00 2,90 58,05 106,62 546,26 460,34 461,80 462,30 1,34 -1,46 -1,96 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,05 0,00 106,62 0,00
1 + 940,00 468,48 467,30 1,18 6,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 5,83 1,03 0,00 116,56 20,53 467,50 468,90 -0,42 C 0,42 1,34 72,71 145,43 0,28 2,49 0,00 0,00 1,93 0,00 1,93 38,63 77,93 624,19 468,48 470,30 470,80 0,98 -1,82 -2,32 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,58 0,00 77,93 0,00
1 + 960,00 477,74 477,97 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,94 0,00 0,00 5,11 0,00 102,18 478,17 479,57 -1,84 D 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 624,19 477,74 480,97 481,47 -0,20 -3,24 -3,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 + 980,00 484,03 479,04 4,99 11,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,52 1,03 0,00 810,47 20,53 479,24 480,64 3,39 A 3,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 687,32 1.311,51 484,03 482,04 482,54 4,79 1,99 1,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,65 15,88 369,65 317,67
1 + 995,00 486,77 479,04 7,73 15,30 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 77,41 1,03 0,00 1161,19 15,40 479,24 480,64 6,13 A 6,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 92,36 1.068,83 2.380,34 486,77 482,04 482,54 7,53 4,73 4,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,30 52,77 277,24 791,59

SUB-TOTAL 340,04       2.380,34        ok 1.264,64        1.115,70        

SIFÃO BELEZA: EST - 4+830,0 A EST - 5+95,72
EXTENSÃO: 265,72 Km ok

265,72
Cota

TN Vala GI (m)

4 + 830,00 483,05 478,85 4,20 10,61 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 31,78 1,03 0,00 0,00 0,00 479,05 480,45 2,60 A 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 483,05 481,85 482,35 4,00 1,20 0,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,61 7,14 0,00 0,00
4 + 840,00 481,36 478,85 2,51 8,34 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 15,70 1,03 0,00 156,98 10,27 479,05 480,45 0,91 B 0,91 1,07 49,62 99,24 0,48 1,70 0,00 5,43 0,00 0,00 5,43 54,27 102,71 102,71 481,36 481,85 482,35 2,31 -0,49 -0,99 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,34 0,00 102,71 0,00
4 + 860,00 474,61 470,98 3,62 9,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 25,83 1,03 0,00 516,59 20,53 471,18 472,58 2,02 A 2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 393,43 496,14 474,61 473,98 474,48 3,42 0,62 0,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,83 1,19 369,65 23,79
4 + 880,00 466,94 461,73 5,21 11,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,17 1,03 0,00 863,34 20,53 461,93 463,33 3,61 A 3,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 740,19 1.236,34 466,94 464,73 465,23 5,01 2,21 1,71 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,95 18,53 369,65 370,54
4 + 900,00 461,61 456,45 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,56 1,03 0,00 851,19 20,53 456,65 458,05 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 728,04 1.964,38 461,61 459,45 459,95 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,92 369,65 358,39
4 + 920,00 459,52 453,97 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,30 1,03 0,00 945,91 20,53 454,17 455,57 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,76 2.787,14 459,52 456,97 457,47 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,66 369,65 453,11
4 + 940,00 457,40 451,49 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,81 1,03 0,00 1036,17 20,53 451,69 453,09 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,02 3.700,16 457,40 454,49 454,99 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,17 369,65 543,37
4 + 960,00 453,94 449,01 4,94 11,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 39,90 1,03 0,00 797,92 20,53 449,21 450,61 3,34 A 3,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 674,77 4.374,93 453,94 452,01 452,51 4,74 1,94 1,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,58 15,26 369,65 305,12
4 + 980,00 452,53 447,08 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,06 1,03 0,00 921,24 20,53 447,28 448,68 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,09 5.173,02 452,53 450,08 450,58 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,42 369,65 428,44
5 + 0,00 452,70 447,38 5,32 12,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,39 1,03 0,00 887,86 20,53 447,58 448,98 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 764,71 5.937,73 452,70 450,38 450,88 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,75 369,65 395,06
5 + 20,00 453,02 447,68 5,34 12,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,66 1,03 0,00 893,19 20,53 447,88 449,28 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 770,04 6.707,77 453,02 450,68 451,18 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,12 20,02 369,65 400,39
5 + 40,00 453,13 447,52 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,00 1,03 0,00 960,09 20,53 447,72 449,12 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,94 7.544,71 453,13 450,52 451,02 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,36 369,65 467,29
5 + 60,00 452,67 447,05 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 447,25 448,65 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 8.384,41 452,67 450,05 450,55 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
5 + 80,00 452,15 446,58 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,49 1,03 0,00 949,88 20,53 446,78 448,18 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 826,73 9.211,14 452,15 449,58 450,08 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,85 369,65 457,08
5 + 95,72 452,00 446,49 5,51 12,34 5,00 0,67 15,72 5,27 0,00 46,73 1,03 0,00 734,54 16,14 446,69 448,09 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 96,80 637,74 9.848,88 452,00 449,49 449,99 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,09 290,54 347,20

SUB-TOTAL 272,81       9.848,88        ok 4.829,05        5.019,83        

SIFÃO BELEZA(CONT): EST - 5+0,0 A EST - 5+470,0
EXTENSÃO: 470,00 Km ok

470,00
Cota

TN Vala GI (m)

5 + 0,00 452,70 447,38 5,32 12,09 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 44,39 1,03 0,00 0,00 0,00 447,58 448,98 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 452,70 450,38 450,88 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,75 0,00 0,00
5 + 20,00 453,02 447,68 5,34 12,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,66 1,03 0,00 893,19 20,53 447,88 449,28 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 770,04 770,04 453,02 450,68 451,18 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,12 20,02 369,65 400,39
5 + 40,00 453,13 447,52 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,00 1,03 0,00 960,09 20,53 447,72 449,12 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,94 1.606,98 453,13 450,52 451,02 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,36 369,65 467,29
5 + 60,00 452,67 447,05 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 447,25 448,65 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 2.446,68 452,67 450,05 450,55 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
5 + 80,00 452,15 446,58 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,49 1,03 0,00 949,88 20,53 446,78 448,18 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 826,73 3.273,41 452,15 449,58 450,08 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,85 369,65 457,08
5 + 100,00 454,00 448,55 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,05 1,03 0,00 920,99 20,53 448,75 450,15 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 797,84 4.071,25 454,00 451,55 452,05 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,41 369,65 428,19
5 + 120,00 454,11 448,84 5,27 12,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,79 1,03 0,00 875,81 20,53 449,04 450,44 3,67 A 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 752,66 4.823,91 454,11 451,84 452,34 5,07 2,27 1,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,02 19,15 369,65 383,01
5 + 140,00 454,22 449,08 5,15 11,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,36 1,03 0,00 847,15 20,53 449,28 450,68 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 724,00 5.547,91 454,22 452,08 452,58 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,86 17,72 369,65 354,35
5 + 160,00 455,00 449,32 5,69 12,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,94 1,03 0,00 978,89 20,53 449,52 450,92 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 855,74 6.403,65 455,00 452,32 452,82 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,58 24,30 369,65 486,09
5 + 180,00 455,25 449,76 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,50 1,03 0,00 930,09 20,53 449,96 451,36 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,94 7.210,59 455,25 452,76 453,26 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,86 369,65 437,29
5 + 200,00 455,87 450,45 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 450,65 452,05 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 8.000,59 455,87 453,45 453,95 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
5 + 220,00 456,00 450,84 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,52 1,03 0,00 850,47 20,53 451,04 452,44 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 727,32 8.727,91 456,00 453,84 454,34 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,88 369,65 357,67
5 + 240,00 456,40 451,23 5,16 11,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,57 1,03 0,00 851,43 20,53 451,43 452,83 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 728,27 9.456,19 456,40 454,23 454,73 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,89 17,93 369,65 358,63
5 + 260,00 456,79 451,62 5,17 11,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,63 1,03 0,00 852,61 20,53 451,82 453,22 3,57 A 3,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 729,46 10.185,65 456,79 454,62 455,12 4,97 2,17 1,67 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,89 17,99 369,65 359,81
5 + 280,00 457,35 452,01 5,34 12,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,73 1,03 0,00 894,64 20,53 452,21 453,61 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 771,49 10.957,14 457,35 455,01 455,51 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,13 20,09 369,65 401,84
5 + 300,00 458,01 452,51 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,64 1,03 0,00 932,80 20,53 452,71 454,11 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,65 11.766,79 458,01 455,51 456,01 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 22,00 369,65 440,00
5 + 320,00 458,79 453,29 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,63 1,03 0,00 932,55 20,53 453,49 454,89 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,40 12.576,20 458,79 456,29 456,79 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,99 369,65 439,75
5 + 340,00 459,58 454,06 5,51 12,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,79 1,03 0,00 935,76 20,53 454,26 455,66 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 812,61 13.388,81 459,58 457,06 457,56 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,35 22,15 369,65 442,96
5 + 360,00 460,33 454,84 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,48 1,03 0,00 929,60 20,53 455,04 456,44 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,45 14.195,25 460,33 457,84 458,34 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,84 369,65 436,80
5 + 380,00 461,18 455,93 5,26 12,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,68 1,03 0,00 873,65 20,53 456,13 457,53 3,66 A 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 750,50 14.945,75 461,18 458,93 459,43 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,01 19,04 369,65 380,85
5 + 400,00 463,58 457,96 5,62 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,17 1,03 0,00 963,34 20,53 458,16 459,56 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,19 15.785,94 463,58 460,96 461,46 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,53 369,65 470,54
5 + 420,00 466,54 460,93 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,04 1,03 0,00 960,84 20,53 461,13 462,53 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,69 16.623,63 466,54 463,93 464,43 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,40 369,65 468,04
5 + 440,00 470,10 465,92 4,19 10,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 31,60 1,03 0,00 631,91 20,53 466,12 467,52 2,59 A 2,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 508,76 17.132,40 470,10 468,92 469,42 3,99 1,19 0,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,58 6,96 369,65 139,11
5 + 460,00 474,89 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 37,82 0,00 0,00 7,48 0,00 149,68 478,30 479,70 -4,80 D 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.132,40 474,89 481,10 481,60 -0,20 -6,20 -6,70 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 + 470,00 475,93 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 33,66 0,00 0,00 6,65 0,00 66,53 478,30 479,70 -3,77 D 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.132,40 475,93 481,10 481,60 -0,20 -5,17 -5,67 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 667,94       17.132,40      ok 8.132,29        9.000,11        

SIFÃO BR 116.2: EST - 8+650,0 A EST - 8+765,0
EXTENSÃO: 115,00 Km ok

115,00
Cota

TN Vala GI (m)

8 + 650,00 473,75 478,10 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 42,43 0,00 0,00 8,41 0,00 0,00 478,30 479,70 -5,96 D 5,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,75 481,10 481,60 -0,20 -7,36 -7,86 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 660,00 474,24 478,11 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 40,47 0,00 0,00 8,01 0,00 80,14 478,31 479,71 -5,47 D 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 474,24 481,11 481,61 -0,20 -6,87 -7,37 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 + 680,00 476,08 473,66 2,42 8,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,95 1,03 0,00 299,06 20,53 473,86 475,26 0,82 B 0,82 1,14 54,30 108,60 0,46 1,86 0,00 5,23 0,00 0,00 5,23 104,58 194,48 194,48 476,08 476,66 477,16 2,22 -0,58 -1,08 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,22 0,00 194,48 0,00
8 + 700,00 479,11 473,61 5,50 12,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,68 1,03 0,00 933,54 20,53 473,81 475,21 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 810,39 1.004,87 479,11 476,61 477,11 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,04 369,65 440,74
8 + 720,00 478,69 473,15 5,54 12,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,10 1,03 0,00 941,94 20,53 473,35 474,75 3,94 A 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 818,79 1.823,66 478,69 476,15 476,65 5,34 2,54 2,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,38 22,46 369,65 449,14
8 + 740,00 478,63 473,07 5,56 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,32 1,03 0,00 946,41 20,53 473,27 474,67 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 823,26 2.646,92 478,63 476,07 476,57 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,68 369,65 453,61
8 + 760,00 478,70 477,91 0,79 6,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 3,34 1,03 0,00 66,79 20,53 478,11 479,51 -0,81 C 0,81 1,14 54,65 109,30 0,46 1,87 0,00 0,00 0,94 0,00 0,94 18,89 47,90 2.694,82 478,70 480,91 481,41 0,59 -2,21 -2,71 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,05 0,00 47,90 0,00
8 + 765,00 478,53 477,91 0,62 5,83 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 2,36 1,03 0,00 11,79 5,13 478,11 479,51 -0,98 C 0,98 1,00 45,86 91,72 0,49 1,57 0,00 0,00 0,59 0,00 0,59 2,95 8,85 2.703,67 478,53 480,91 481,41 0,42 -2,38 -2,88 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,83 0,00 8,85 0,00

SUB-TOTAL 187,94       2.703,67        ok 1.360,17        1.343,49        

SIFÃO BR 116.3: EST - 10+820,0 A EST - 10+940,0
EXTENSÃO: 120,00 Km ok

120,00
Cota

TN Vala GI (m)

10 + 820,00 476,31 477,20 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 28,56 0,00 0,00 5,63 0,00 0,00 477,40 478,80 -2,49 D 2,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,31 480,20 480,70 -0,20 -3,89 -4,39 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 + 840,00 477,56 477,08 0,48 5,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 1,56 1,03 0,00 31,10 20,53 477,28 478,68 -1,12 C 1,12 0,85 37,21 74,42 0,47 1,27 0,00 0,00 0,33 0,00 0,33 6,58 24,53 24,53 477,56 480,08 480,58 0,28 -2,52 -3,02 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,65 0,00 24,53 0,00
10 + 860,00 481,48 476,23 5,26 12,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,66 1,03 0,00 873,17 20,53 476,43 477,83 3,66 A 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 750,02 774,54 481,48 479,23 479,73 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,01 19,02 369,65 380,37
10 + 880,00 478,53 475,01 3,52 9,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,85 1,03 0,00 497,06 20,53 475,21 476,61 1,92 A 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 373,91 1.148,45 478,53 478,01 478,51 3,32 0,52 0,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,70 0,21 369,65 4,26
10 + 900,00 478,42 474,98 3,45 9,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,13 1,03 0,00 482,59 20,53 475,18 476,58 1,85 A 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 359,44 1.507,89 478,42 477,98 478,48 3,25 0,45 -0,05 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,60 0,00 359,44 0,00
10 + 920,00 477,52 475,48 2,04 7,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,97 1,03 0,00 239,42 20,53 475,68 477,08 0,44 B 0,44 1,33 71,55 143,11 0,29 2,45 0,00 4,30 0,00 0,00 4,30 85,96 153,46 1.661,35 477,52 478,48 478,98 1,84 -0,96 -1,46 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,72 0,00 153,46 0,00
10 + 940,00 476,58 476,95 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,47 0,00 0,00 5,21 0,00 104,29 477,15 478,55 -1,97 D 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.661,35 476,58 479,95 480,45 -0,20 -3,37 -3,87 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 206,95       1.661,35        ok 1.276,72        384,63           

SIFÃO FERROVIA: EST - 13+80,0 A EST - 14+0,0
EXTENSÃO: 920,00 Km ok

920,00
Cota

TN Vala GI (m)

13 + 80,00 469,00 476,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 55,71 0,00 0,00 11,06 0,00 0,00 476,88 478,28 -9,28 D 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,00 479,68 480,18 -0,20 -10,68 -11,18 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Área Reaterro 
2

Inclinação 
Talude

(m)

Base 
Intermediária
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

13 + 100,00 468,33 474,98 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 51,56 0,00 0,00 10,23 0,00 204,66 475,18 476,58 -8,24 D 8,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,33 477,98 478,48 -0,20 -9,64 -10,14 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 120,00 467,00 463,62 3,38 9,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 23,49 1,03 0,00 469,79 20,53 463,82 465,22 1,78 A 1,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 346,64 346,64 467,00 466,62 467,12 3,18 0,38 -0,12 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,51 0,00 346,64 0,00
13 + 140,00 467,00 461,14 5,86 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,20 1,03 0,00 1024,10 20,53 461,34 462,74 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,95 1.247,59 467,00 464,14 464,64 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,56 369,65 531,30
13 + 160,00 465,86 460,22 5,64 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,43 1,03 0,00 968,60 20,53 460,42 461,82 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 845,45 2.093,03 465,86 463,22 463,72 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,79 369,65 475,80
13 + 180,00 466,12 459,88 6,24 13,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,08 1,03 0,00 1121,57 20,53 460,08 461,48 4,64 A 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 998,42 3.091,45 466,12 462,88 463,38 6,04 3,24 2,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,31 31,44 369,65 628,77
13 + 200,00 465,39 459,78 5,61 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,05 1,03 0,00 961,09 20,53 459,98 461,38 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,94 3.929,40 465,39 462,78 463,28 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,41 369,65 468,29
13 + 220,00 464,51 458,98 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,92 1,03 0,00 938,48 20,53 459,18 460,58 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,33 4.744,73 464,51 461,98 462,48 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,28 369,65 445,68
13 + 240,00 462,60 457,18 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 457,38 458,78 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 5.534,73 462,60 460,18 460,68 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
13 + 260,00 461,29 455,81 5,48 12,30 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,37 1,03 0,00 927,38 20,53 456,01 457,41 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 804,23 6.338,96 461,29 458,81 459,31 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,30 21,73 369,65 434,58
13 + 280,00 460,44 454,96 5,48 12,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,44 1,03 0,00 928,86 20,53 455,16 456,56 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 805,71 7.144,66 460,44 457,96 458,46 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,31 21,80 369,65 436,06
13 + 300,00 459,74 454,15 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,71 1,03 0,00 954,11 20,53 454,35 455,75 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,96 7.975,62 459,74 457,15 457,65 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,07 369,65 461,31
13 + 320,00 459,40 453,82 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,67 1,03 0,00 953,37 20,53 454,02 455,42 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,21 8.805,84 459,40 456,82 457,32 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 23,03 369,65 460,57
13 + 340,00 459,08 453,48 5,60 12,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,87 1,03 0,00 957,35 20,53 453,68 455,08 4,00 A 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 834,20 9.640,04 459,08 456,48 456,98 5,40 2,60 2,10 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,47 23,23 369,65 464,55
13 + 360,00 459,00 453,42 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,62 1,03 0,00 952,37 20,53 453,62 455,02 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 829,22 10.469,26 459,00 456,42 456,92 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 22,98 369,65 459,57
13 + 380,00 459,00 453,36 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,37 1,03 0,00 967,34 20,53 453,56 454,96 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 844,19 11.313,45 459,00 456,36 456,86 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,73 369,65 474,54
13 + 400,00 459,00 453,30 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,06 1,03 0,00 981,16 20,53 453,50 454,90 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,00 12.171,46 459,00 456,30 456,80 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,42 369,65 488,36
13 + 420,00 458,87 453,24 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,24 1,03 0,00 964,84 20,53 453,44 454,84 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 841,69 13.013,15 458,87 456,24 456,74 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,60 369,65 472,04
13 + 440,00 458,55 453,18 5,37 12,16 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,06 1,03 0,00 901,20 20,53 453,38 454,78 3,77 A 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 778,05 13.791,20 458,55 456,18 456,68 5,17 2,37 1,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,16 20,42 369,65 408,40
13 + 460,00 458,49 453,12 5,37 12,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,00 1,03 0,00 899,99 20,53 453,32 454,72 3,77 A 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 776,84 14.568,04 458,49 456,12 456,62 5,17 2,37 1,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,15 20,36 369,65 407,19
13 + 480,00 458,26 452,73 5,52 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,94 1,03 0,00 938,73 20,53 452,93 454,33 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,58 15.383,61 458,26 455,73 456,23 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,30 369,65 445,93
13 + 500,00 458,00 452,61 5,39 12,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,35 1,03 0,00 907,05 20,53 452,81 454,21 3,80 A 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 783,90 16.167,51 458,00 455,61 456,11 5,19 2,39 1,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,19 20,71 369,65 414,25
13 + 520,00 459,00 452,65 6,35 13,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,62 1,03 0,00 1152,37 20,53 452,85 454,25 4,75 A 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.029,22 17.196,73 459,00 455,65 456,15 6,15 3,35 2,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,47 32,98 369,65 659,57
13 + 540,00 458,94 452,66 6,28 13,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,69 1,03 0,00 1133,85 20,53 452,86 454,26 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.010,70 18.207,43 458,94 455,66 456,16 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,38 32,05 369,65 641,05
13 + 560,00 458,42 452,66 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 452,86 454,26 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 19.081,35 458,42 455,66 456,16 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
13 + 580,00 458,16 452,54 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,09 1,03 0,00 961,84 20,53 452,74 454,14 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 838,69 19.920,04 458,16 455,54 456,04 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,45 369,65 469,04
13 + 600,00 457,97 452,35 5,63 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,20 1,03 0,00 964,09 20,53 452,55 453,95 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,94 20.760,98 457,97 455,35 455,85 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,56 369,65 471,29
13 + 620,00 457,75 452,20 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,27 1,03 0,00 945,41 20,53 452,40 453,80 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,26 21.583,25 457,75 455,20 455,70 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,63 369,65 452,61
13 + 640,00 457,86 452,13 5,73 12,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,52 1,03 0,00 990,49 20,53 452,33 453,73 4,13 A 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 867,34 22.450,59 457,86 455,13 455,63 5,53 2,73 2,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,64 24,88 369,65 497,69
13 + 660,00 457,83 452,05 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,13 1,03 0,00 1002,66 20,53 452,25 453,65 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 879,51 23.330,09 457,83 455,05 455,55 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,49 369,65 509,86
13 + 680,00 458,40 452,89 5,51 12,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,73 1,03 0,00 934,53 20,53 453,09 454,49 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 811,38 24.141,47 458,40 455,89 456,39 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,09 369,65 441,73
13 + 700,00 458,58 452,79 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,21 1,03 0,00 1004,18 20,53 452,99 454,39 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,03 25.022,50 458,58 455,79 456,29 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,57 369,65 511,38
13 + 720,00 457,95 452,47 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,48 1,03 0,00 929,60 20,53 452,67 454,07 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,45 25.828,95 457,95 455,47 455,97 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,84 369,65 436,80
13 + 740,00 457,77 452,33 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,90 1,03 0,00 918,05 20,53 452,53 453,93 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 794,90 26.623,85 457,77 455,33 455,83 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,26 369,65 425,25
13 + 760,00 457,68 452,20 5,48 12,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,42 1,03 0,00 928,36 20,53 452,40 453,80 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 805,21 27.429,06 457,68 455,20 455,70 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,31 21,78 369,65 435,56
13 + 780,00 457,83 452,34 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,49 1,03 0,00 929,84 20,53 452,54 453,94 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,69 28.235,75 457,83 455,34 455,84 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,85 369,65 437,04
13 + 800,00 458,71 453,29 5,42 12,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,63 1,03 0,00 912,66 20,53 453,49 454,89 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 789,51 29.025,27 458,71 456,29 456,79 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,22 20,99 369,65 419,86
13 + 820,00 460,43 454,91 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,87 1,03 0,00 937,49 20,53 455,11 456,51 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 814,34 29.839,61 460,43 457,91 458,41 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,23 369,65 444,69
13 + 840,00 461,96 456,29 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,83 1,03 0,00 976,63 20,53 456,49 457,89 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 853,48 30.693,08 461,96 459,29 459,79 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,19 369,65 483,83
13 + 860,00 463,55 460,91 2,64 8,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,81 1,03 0,00 336,22 20,53 461,11 462,51 1,04 B 1,04 0,94 42,09 84,17 0,49 1,44 0,00 5,69 0,00 0,00 5,69 113,86 222,37 30.915,45 463,55 463,91 464,41 2,44 -0,36 -0,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,52 0,00 222,37 0,00
13 + 880,00 465,46 470,56 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 45,41 0,00 0,00 9,00 0,00 180,03 470,76 472,16 -6,70 D 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 465,46 473,56 474,06 -0,20 -8,10 -8,60 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 900,00 463,19 471,25 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 57,24 0,00 0,00 11,37 0,00 227,34 471,45 472,85 -9,66 D 9,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 463,19 474,25 474,75 -0,20 -11,06 -11,56 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 920,00 467,79 471,93 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 41,56 0,00 0,00 8,23 0,00 164,64 472,13 473,53 -5,74 D 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 467,79 474,93 475,43 -0,20 -7,14 -7,64 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 940,00 470,66 472,71 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 33,17 0,00 0,00 6,55 0,00 131,07 472,91 474,31 -3,64 D 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 470,66 475,71 476,21 -0,20 -5,04 -5,54 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 960,00 471,95 473,56 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 31,46 0,00 0,00 6,21 0,00 124,22 473,76 475,16 -3,21 D 3,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 471,95 476,56 477,06 -0,20 -4,61 -5,11 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 + 980,00 473,42 474,42 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 29,01 0,00 0,00 5,72 0,00 114,45 474,62 476,02 -2,60 D 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.915,45 473,42 477,42 477,92 -0,20 -4,00 -4,50 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 + 0,00 474,75 474,46 0,28 5,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 0,45 1,03 0,00 8,94 20,53 474,66 476,06 -1,32 C 1,32 0,48 19,95 39,90 0,31 0,68 0,00 0,00 0,05 0,00 0,05 1,08 7,87 30.923,32 474,75 477,46 477,96 0,08 -2,72 -3,22 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,38 0,00 7,87 0,00

SUB-TOTAL 1.947,22    30.923,32      ok 13.884,26      17.039,06      

SIFÃO PORTEIRAS: EST - 19+560,0 A EST - 22+60,0
EXTENSÃO: 2500,00 Km ok

2500,00
Cota

TN Vala GI (m)

19 + 560,00 471,25 477,00 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 48,02 0,00 0,00 9,52 0,00 0,00 477,20 478,60 -7,35 D 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,25 480,00 480,50 -0,20 -8,75 -9,25 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 580,00 468,12 473,27 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 45,62 0,00 0,00 9,04 0,00 180,90 473,47 474,87 -6,76 D 6,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,12 476,27 476,77 -0,20 -8,16 -8,66 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 + 600,00 466,45 461,09 5,36 12,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,95 1,03 0,00 899,01 20,53 461,29 462,69 3,76 A 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 775,86 775,86 466,45 464,09 464,59 5,16 2,36 1,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,15 20,31 369,65 406,21
19 + 620,00 465,58 459,84 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,68 1,03 0,00 993,53 20,53 460,04 461,44 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,38 1.646,24 465,58 462,84 463,34 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,04 369,65 500,73
19 + 640,00 465,51 458,59 6,92 14,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 65,54 1,03 0,00 1310,81 20,53 458,79 460,19 5,32 A 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.187,66 2.833,90 465,51 461,59 462,09 6,72 3,92 3,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,23 40,90 369,65 818,01
19 + 660,00 464,36 457,34 7,02 14,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 66,87 1,03 0,00 1337,39 20,53 457,54 458,94 5,42 A 5,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.214,24 4.048,14 464,36 460,34 460,84 6,82 4,02 3,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,35 42,23 369,65 844,59
19 + 680,00 463,25 456,09 7,16 14,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 68,91 1,03 0,00 1378,14 20,53 456,29 457,69 5,56 A 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.254,98 5.303,12 463,25 459,09 459,59 6,96 4,16 3,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,54 44,27 369,65 885,34
19 + 700,00 463,61 454,84 8,77 16,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 94,05 1,03 0,00 1880,97 20,53 455,04 456,44 7,17 A 7,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.757,82 7.060,94 463,61 457,84 458,34 8,57 5,77 5,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,69 69,41 369,65 1.388,17
19 + 720,00 459,80 453,59 6,21 13,28 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,72 1,03 0,00 1114,39 20,53 453,79 455,19 4,61 A 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 991,24 8.052,18 459,80 456,59 457,09 6,01 3,21 2,71 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,28 31,08 369,65 621,59
19 + 740,00 456,06 450,65 5,41 12,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,57 1,03 0,00 911,44 20,53 450,85 452,25 3,81 A 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 788,29 8.840,47 456,06 453,65 454,15 5,21 2,41 1,91 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,22 20,93 369,65 418,64
19 + 760,00 454,23 448,37 5,86 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,20 1,03 0,00 1024,10 20,53 448,57 449,97 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,95 9.741,42 454,23 451,37 451,87 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,56 369,65 531,30
19 + 780,00 454,43 448,33 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,25 1,03 0,00 1085,07 20,53 448,53 449,93 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,92 10.703,34 454,43 451,33 451,83 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,61 369,65 592,27
19 + 800,00 456,22 449,69 6,53 13,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,08 1,03 0,00 1201,56 20,53 449,89 451,29 4,93 A 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.078,41 11.781,75 456,22 452,69 453,19 6,33 3,53 3,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,71 35,44 369,65 708,76
19 + 820,00 464,06 457,38 6,68 13,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,15 1,03 0,00 1242,99 20,53 457,58 458,98 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.119,84 12.901,59 464,06 460,38 460,88 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,91 37,51 369,65 750,19
19 + 840,00 465,41 458,74 6,67 13,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,04 1,03 0,00 1240,76 20,53 458,94 460,34 5,07 A 5,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.117,61 14.019,20 465,41 461,74 462,24 6,47 3,67 3,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,90 37,40 369,65 747,96
19 + 860,00 465,61 459,85 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,87 1,03 0,00 997,33 20,53 460,05 461,45 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,18 14.893,38 465,61 462,85 463,35 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,23 369,65 504,53
19 + 880,00 466,19 460,47 5,72 12,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,36 1,03 0,00 987,21 20,53 460,67 462,07 4,12 A 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 864,06 15.757,43 466,19 463,47 463,97 5,52 2,72 2,22 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,62 24,72 369,65 494,41
19 + 900,00 466,74 460,34 6,40 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,25 1,03 0,00 1165,06 20,53 460,54 461,94 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,91 16.799,34 466,74 463,34 463,84 6,20 3,40 2,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,61 369,65 672,26
19 + 920,00 466,10 460,21 5,90 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,64 1,03 0,00 1032,83 20,53 460,41 461,81 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,68 17.709,02 466,10 463,21 463,71 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 27,00 369,65 540,03
19 + 940,00 465,29 459,67 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,10 1,03 0,00 962,09 20,53 459,87 461,27 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 838,94 18.547,96 465,29 462,67 463,17 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,46 369,65 469,29
19 + 960,00 464,34 458,65 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,05 1,03 0,00 980,90 20,53 458,85 460,25 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,75 19.405,72 464,34 461,65 462,15 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,41 369,65 488,10
19 + 980,00 463,28 457,63 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,50 1,03 0,00 970,10 20,53 457,83 459,23 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,95 20.252,67 463,28 460,63 461,13 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,86 369,65 477,30
20 + 0,00 462,21 456,60 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,04 1,03 0,00 960,84 20,53 456,80 458,20 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,69 21.090,36 462,21 459,60 460,10 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,40 369,65 468,04
20 + 20,00 461,10 455,52 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,63 1,03 0,00 952,62 20,53 455,72 457,12 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 829,47 21.919,83 461,10 458,52 459,02 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 22,99 369,65 459,82
20 + 40,00 459,98 454,32 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,57 1,03 0,00 971,35 20,53 454,52 455,92 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 848,20 22.768,03 459,98 457,32 457,82 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,93 369,65 478,55
20 + 60,00 459,08 453,12 5,96 12,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,45 1,03 0,00 1049,09 20,53 453,32 454,72 4,36 A 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 925,94 23.693,97 459,08 456,12 456,62 5,76 2,96 2,46 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,95 27,81 369,65 556,29
20 + 80,00 457,86 451,92 5,94 12,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,21 1,03 0,00 1044,17 20,53 452,12 453,52 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 921,02 24.614,99 457,86 454,92 455,42 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,92 27,57 369,65 551,37
20 + 100,00 456,59 450,72 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,27 1,03 0,00 1025,38 20,53 450,92 452,32 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,23 25.517,22 456,59 453,72 454,22 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,63 369,65 532,58
20 + 120,00 455,28 449,52 5,76 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,96 1,03 0,00 999,10 20,53 449,72 451,12 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,95 26.393,17 455,28 452,52 453,02 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,32 369,65 506,30
20 + 140,00 453,96 448,32 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,48 1,03 0,00 969,60 20,53 448,52 449,92 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,45 27.239,62 453,96 451,32 451,82 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,84 369,65 476,80
20 + 160,00 452,73 447,11 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,02 1,03 0,00 960,34 20,53 447,31 448,71 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,19 28.076,81 452,73 450,11 450,61 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,38 369,65 467,54
20 + 180,00 451,47 445,91 5,55 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,31 1,03 0,00 946,16 20,53 446,11 447,51 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 823,01 28.899,82 451,47 448,91 449,41 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,67 369,65 453,36
20 + 200,00 450,25 444,71 5,54 12,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,13 1,03 0,00 942,69 20,53 444,91 446,31 3,94 A 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 819,54 29.719,36 450,25 447,71 448,21 5,34 2,54 2,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,39 22,49 369,65 449,89
20 + 220,00 449,14 442,90 6,24 13,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,09 1,03 0,00 1121,84 20,53 443,10 444,50 4,64 A 4,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 998,69 30.718,04 449,14 445,90 446,40 6,04 3,24 2,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,32 31,45 369,65 629,04
20 + 240,00 447,37 440,76 6,61 13,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,10 1,03 0,00 1221,92 20,53 440,96 442,36 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.098,77 31.816,82 447,37 443,76 444,26 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,81 36,46 369,65 729,12
20 + 260,00 444,88 438,62 6,26 13,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,40 1,03 0,00 1127,97 20,53 438,82 440,22 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.004,82 32.821,63 444,88 441,62 442,12 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,35 31,76 369,65 635,17
20 + 280,00 443,16 436,48 6,68 13,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,11 1,03 0,00 1242,15 20,53 436,68 438,08 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.119,00 33.940,64 443,16 439,48 439,98 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,91 37,47 369,65 749,35
20 + 300,00 440,63 434,35 6,28 13,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,72 1,03 0,00 1134,38 20,53 434,55 435,95 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.011,23 34.951,87 440,63 437,35 437,85 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,38 32,08 369,65 641,58
20 + 320,00 437,70 432,21 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,60 1,03 0,00 932,06 20,53 432,41 433,81 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 808,91 35.760,78 437,70 435,21 435,71 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,96 369,65 439,26
20 + 340,00 436,58 430,84 5,73 12,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,52 1,03 0,00 990,49 20,53 431,04 432,44 4,13 A 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 867,34 36.628,12 436,58 433,84 434,34 5,53 2,73 2,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,64 24,88 369,65 497,69
20 + 360,00 435,48 429,82 5,67 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,69 1,03 0,00 973,86 20,53 430,02 431,42 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,71 37.478,83 435,48 432,82 433,32 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,05 369,65 481,06
20 + 380,00 434,44 428,79 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,48 1,03 0,00 969,60 20,53 428,99 430,39 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,45 38.325,28 434,44 431,79 432,29 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,84 369,65 476,80
20 + 400,00 433,39 427,77 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,10 1,03 0,00 962,09 20,53 427,97 429,37 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 838,94 39.164,22 433,39 430,77 431,27 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,46 369,65 469,29
20 + 420,00 433,00 426,75 6,25 13,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,31 1,03 0,00 1126,10 20,53 426,95 428,35 4,65 A 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.002,95 40.167,17 433,00 429,75 430,25 6,05 3,25 2,75 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,34 31,67 369,65 633,30
20 + 440,00 431,86 425,72 6,13 13,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,74 1,03 0,00 1094,81 20,53 425,92 427,32 4,54 A 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 971,66 41.138,83 431,86 428,72 429,22 5,93 3,13 2,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,18 30,10 369,65 602,01
20 + 460,00 430,90 424,70 6,20 13,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,59 1,03 0,00 1111,73 20,53 424,90 426,30 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 988,58 42.127,42 430,90 427,70 428,20 6,00 3,20 2,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,27 30,95 369,65 618,93
20 + 480,00 428,97 423,68 5,29 12,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,08 1,03 0,00 881,59 20,53 423,88 425,28 3,69 A 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 758,44 42.885,85 428,97 426,68 427,18 5,09 2,29 1,79 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,05 19,44 369,65 388,79
20 + 500,00 428,24 422,65 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,71 1,03 0,00 954,11 20,53 422,85 424,25 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,96 43.716,82 428,24 425,65 426,15 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,07 369,65 461,31
20 + 520,00 427,43 421,63 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,43 1,03 0,00 1008,51 20,53 421,83 423,23 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,36 44.602,17 427,43 424,63 425,13 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,79 369,65 515,71
20 + 540,00 427,13 420,61 6,52 13,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,91 1,03 0,00 1198,27 20,53 420,81 422,21 4,92 A 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.075,12 45.677,30 427,13 423,61 424,11 6,32 3,52 3,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,69 35,27 369,65 705,47
20 + 560,00 425,46 419,37 6,09 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,10 1,03 0,00 1081,93 20,53 419,57 420,97 4,49 A 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 958,77 46.636,07 425,46 422,37 422,87 5,89 3,09 2,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,46 369,65 589,13
20 + 580,00 423,51 418,03 5,48 12,30 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,37 1,03 0,00 927,38 20,53 418,23 419,63 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 804,23 47.440,30 423,51 421,03 421,53 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,30 21,73 369,65 434,58
20 + 600,00 422,00 416,68 5,31 12,08 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,36 1,03 0,00 887,14 20,53 416,88 418,28 3,71 A 3,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 763,99 48.204,29 422,00 419,68 420,18 5,11 2,31 1,81 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,08 19,72 369,65 394,34
20 + 620,00 421,12 415,47 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,45 1,03 0,00 969,10 20,53 415,67 417,07 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 845,95 49.050,24 421,12 418,47 418,97 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,81 369,65 476,30
20 + 640,00 420,96 415,45 5,51 12,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,74 1,03 0,00 934,77 20,53 415,65 417,05 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 811,62 49.861,86 420,96 418,45 418,95 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,10 369,65 441,97
20 + 660,00 420,97 415,44 5,53 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,00 1,03 0,00 939,96 20,53 415,64 417,04 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 816,81 50.678,67 420,97 418,44 418,94 5,33 2,53 2,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,36 369,65 447,16
20 + 680,00 420,92 415,42 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,63 1,03 0,00 932,55 20,53 415,62 417,02 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,40 51.488,08 420,92 418,42 418,92 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,99 369,65 439,75
20 + 700,00 421,00 415,40 5,60 12,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,83 1,03 0,00 956,60 20,53 415,60 417,00 4,00 A 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 833,45 52.321,53 421,00 418,40 418,90 5,40 2,60 2,10 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,46 23,19 369,65 463,80
20 + 720,00 421,00 415,39 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,04 1,03 0,00 960,84 20,53 415,59 416,99 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 837,69 53.159,22 421,00 418,39 418,89 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,40 369,65 468,04
20 + 740,00 421,00 415,37 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,25 1,03 0,00 965,09 20,53 415,57 416,97 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 841,94 54.001,16 421,00 418,37 418,87 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,61 369,65 472,29
20 + 760,00 421,00 415,35 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,45 1,03 0,00 969,10 20,53 415,55 416,95 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 845,95 54.847,11 421,00 418,35 418,85 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,81 369,65 476,30
20 + 780,00 421,00 415,34 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,67 1,03 0,00 973,36 20,53 415,54 416,94 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,21 55.697,32 421,00 418,34 418,84 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,03 369,65 480,56
20 + 800,00 421,12 415,32 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,35 1,03 0,00 1006,98 20,53 415,52 416,92 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,83 56.581,15 421,12 418,32 418,82 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,71 369,65 514,18
20 + 820,00 421,17 415,31 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,23 1,03 0,00 1024,61 20,53 415,51 416,91 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,46 57.482,61 421,17 418,31 418,81 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,59 369,65 531,81
20 + 840,00 421,20 415,38 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,55 1,03 0,00 1011,06 20,53 415,58 416,98 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,91 58.370,52 421,20 418,38 418,88 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,91 369,65 518,26
20 + 860,00 421,23 415,46 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,04 1,03 0,00 1000,88 20,53 415,66 417,06 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,73 59.248,25 421,23 418,46 418,96 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,40 369,65 508,08
20 + 880,00 421,42 415,54 5,88 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,47 1,03 0,00 1029,49 20,53 415,74 417,14 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 906,34 60.154,58 421,42 418,54 419,04 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,83 369,65 536,69
20 + 900,00 421,54 415,61 5,93 12,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,09 1,03 0,00 1041,85 20,53 415,81 417,21 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 918,70 61.073,28 421,54 418,61 419,11 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,91 27,45 369,65 549,05
20 + 920,00 421,64 415,69 5,95 12,94 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,38 1,03 0,00 1047,53 20,53 415,89 417,29 4,35 A 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 924,38 61.997,67 421,64 418,69 419,19 5,75 2,95 2,45 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,94 27,74 369,65 554,73
20 + 940,00 421,79 415,77 6,03 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,31 1,03 0,00 1066,24 20,53 415,97 417,37 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,09 62.940,75 421,79 418,77 419,27 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,67 369,65 573,44
20 + 960,00 421,76 415,84 5,91 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,86 1,03 0,00 1037,21 20,53 416,04 417,44 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 914,05 63.854,81 421,76 418,84 419,34 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,22 369,65 544,41
20 + 980,00 421,84 415,92 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,94 1,03 0,00 1038,75 20,53 416,12 417,52 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,60 64.770,41 421,84 418,92 419,42 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,30 369,65 545,95
21 + 0,00 421,91 415,99 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,90 1,03 0,00 1037,98 20,53 416,19 417,59 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 914,83 65.685,24 421,91 418,99 419,49 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,26 369,65 545,18
21 + 20,00 421,87 416,07 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,46 1,03 0,00 1009,27 20,53 416,27 417,67 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,12 66.571,36 421,87 419,07 419,57 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,82 369,65 516,47
21 + 40,00 421,98 416,40 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,66 1,03 0,00 953,12 20,53 416,60 418,00 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 829,97 67.401,33 421,98 419,40 419,90 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 23,02 369,65 460,32
21 + 60,00 423,81 418,16 5,66 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,61 1,03 0,00 972,11 20,53 418,36 419,76 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 848,96 68.250,28 423,81 421,16 421,66 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,97 369,65 479,31
21 + 80,00 425,68 419,91 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,97 1,03 0,00 999,36 20,53 420,11 421,51 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,21 69.126,49 425,68 422,91 423,41 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,33 369,65 506,56
21 + 100,00 427,04 421,67 5,37 12,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,00 1,03 0,00 899,99 20,53 421,87 423,27 3,77 A 3,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 776,84 69.903,32 427,04 424,67 425,17 5,17 2,37 1,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,15 20,36 369,65 407,19
21 + 120,00 427,00 421,24 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,90 1,03 0,00 998,09 20,53 421,44 422,84 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,94 70.778,26 427,00 424,24 424,74 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,26 369,65 505,29
21 + 140,00 425,98 420,42 5,55 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,31 1,03 0,00 946,16 20,53 420,62 422,02 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 823,01 71.601,27 425,98 423,42 423,92 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,67 369,65 453,36
21 + 160,00 424,83 419,60 5,23 11,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,30 1,03 0,00 865,98 20,53 419,80 421,20 3,63 A 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 742,82 72.344,09 424,83 422,60 423,10 5,03 2,23 1,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,97 18,66 369,65 373,18
21 + 180,00 424,90 419,20 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,16 1,03 0,00 983,17 20,53 419,40 420,80 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 860,02 73.204,12 424,90 422,20 422,70 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,52 369,65 490,37
21 + 200,00 425,50 420,09 5,41 12,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,55 1,03 0,00 910,95 20,53 420,29 421,69 3,81 A 3,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 787,80 73.991,92 425,50 423,09 423,59 5,21 2,41 1,91 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,21 20,91 369,65 418,15
21 + 220,00 426,42 420,99 5,43 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,72 1,03 0,00 914,38 20,53 421,19 422,59 3,83 A 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 791,22 74.783,14 426,42 423,99 424,49 5,23 2,43 1,93 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,08 369,65 421,58
21 + 240,00 427,25 421,89 5,36 12,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,90 1,03 0,00 898,04 20,53 422,09 423,49 3,76 A 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 774,89 75.558,03 427,25 424,89 425,39 5,16 2,36 1,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,14 20,26 369,65 405,24
21 + 260,00 428,39 422,94 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,09 1,03 0,00 921,73 20,53 423,14 424,54 3,86 A 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,58 76.356,61 428,39 425,94 426,44 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,45 369,65 428,93
21 + 280,00 429,53 424,26 5,27 12,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,83 1,03 0,00 876,53 20,53 424,46 425,86 3,67 A 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 753,38 77.109,99 429,53 427,26 427,76 5,07 2,27 1,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,03 19,19 369,65 383,73
21 + 300,00 430,93 425,58 5,34 12,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,73 1,03 0,00 894,64 20,53 425,78 427,18 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 771,49 77.881,48 430,93 428,58 429,08 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,13 20,09 369,65 401,84
21 + 320,00 432,45 426,91 5,55 12,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,21 1,03 0,00 944,17 20,53 427,11 428,51 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 821,02 78.702,51 432,45 429,91 430,41 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,39 22,57 369,65 451,37
21 + 340,00 433,90 428,05 5,85 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,10 1,03 0,00 1022,05 20,53 428,25 429,65 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,90 79.601,41 433,90 431,05 431,55 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,46 369,65 529,25
21 + 360,00 435,29 429,18 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,36 1,03 0,00 1087,18 20,53 429,38 430,78 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 964,03 80.565,43 435,29 432,18 432,68 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,72 369,65 594,38
21 + 380,00 436,57 430,31 6,26 13,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,33 1,03 0,00 1126,63 20,53 430,51 431,91 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.003,48 81.568,92 436,57 433,31 433,81 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,34 31,69 369,65 633,83
21 + 400,00 437,44 431,44 6,00 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,91 1,03 0,00 1058,17 20,53 431,64 433,04 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 935,02 82.503,93 437,44 434,44 434,94 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,27 369,65 565,37
21 + 420,00 438,59 432,58 6,01 13,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,17 1,03 0,00 1063,37 20,53 432,78 434,18 4,42 A 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 940,22 83.444,15 438,59 435,58 436,08 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,02 28,53 369,65 570,57
21 + 440,00 440,27 433,71 6,56 13,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,48 1,03 0,00 1209,52 20,53 433,91 435,31 4,96 A 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.086,37 84.530,52 440,27 436,71 437,21 6,36 3,56 3,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,75 35,84 369,65 716,72
21 + 460,00 440,86 434,84 6,02 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,27 1,03 0,00 1065,45 20,53 435,04 436,44 4,42 A 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 942,30 85.472,83 440,86 437,84 438,34 5,82 3,02 2,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,63 369,65 572,65
21 + 480,00 441,62 435,97 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,54 1,03 0,00 970,85 20,53 436,17 437,57 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 847,70 86.320,53 441,62 438,97 439,47 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,90 369,65 478,05
21 + 500,00 442,54 437,03 5,51 12,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,75 1,03 0,00 935,02 20,53 437,23 438,63 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 811,87 87.132,40 442,54 440,03 440,53 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,35 22,11 369,65 442,22
21 + 520,00 443,58 437,98 5,60 12,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,83 1,03 0,00 956,60 20,53 438,18 439,58 4,00 A 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 833,45 87.965,85 443,58 440,98 441,48 5,40 2,60 2,10 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,46 23,19 369,65 463,80
21 + 540,00 444,60 438,93 5,67 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,71 1,03 0,00 974,11 20,53 439,13 440,53 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,96 88.816,82 444,60 441,93 442,43 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,07 369,65 481,31
21 + 560,00 445,61 439,88 5,73 12,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,50 1,03 0,00 989,99 20,53 440,08 441,48 4,13 A 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 866,84 89.683,65 445,61 442,88 443,38 5,53 2,73 2,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,64 24,86 369,65 497,19
21 + 580,00 446,50 440,83 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,69 1,03 0,00 973,86 20,53 441,03 442,43 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,71 90.534,36 446,50 443,83 444,33 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,05 369,65 481,06
21 + 600,00 447,24 441,79 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,06 1,03 0,00 921,24 20,53 441,99 443,39 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,09 91.332,45 447,24 444,79 445,29 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,42 369,65 428,44
21 + 620,00 448,01 442,74 5,27 12,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,84 1,03 0,00 876,77 20,53 442,94 444,34 3,67 A 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 753,62 92.086,07 448,01 445,74 446,24 5,07 2,27 1,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,03 19,20 369,65 383,97
21 + 640,00 448,84 443,69 5,15 11,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,43 1,03 0,00 848,57 20,53 443,89 445,29 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 725,42 92.811,49 448,84 446,69 447,19 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,87 17,79 369,65 355,77
21 + 660,00 449,72 444,64 5,08 11,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,64 1,03 0,00 832,73 20,53 444,84 446,24 3,49 A 3,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 709,58 93.521,07 449,72 447,64 448,14 4,88 2,08 1,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,78 17,00 369,65 339,93
21 + 680,00 450,71 445,59 5,12 11,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,06 1,03 0,00 841,23 20,53 445,79 447,19 3,52 A 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 718,08 94.239,15 450,71 448,59 449,09 4,92 2,12 1,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,83 17,42 369,65 348,43
21 + 700,00 451,65 446,54 5,11 11,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,94 1,03 0,00 838,86 20,53 446,74 448,14 3,51 A 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 715,71 94.954,87 451,65 449,54 450,04 4,91 2,11 1,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,81 17,30 369,65 346,06
21 + 720,00 452,72 447,49 5,23 11,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,35 1,03 0,00 866,93 20,53 447,69 449,09 3,63 A 3,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 743,78 95.698,65 452,72 450,49 450,99 5,03 2,23 1,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,97 18,71 369,65 374,13
21 + 740,00 453,75 448,44 5,30 12,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,22 1,03 0,00 884,48 20,53 448,64 450,04 3,70 A 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 761,33 96.459,98 453,75 451,44 451,94 5,10 2,30 1,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,07 19,58 369,65 391,68
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

21 + 760,00 454,83 449,40 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,89 1,03 0,00 917,80 20,53 449,60 451,00 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 794,65 97.254,63 454,83 452,40 452,90 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,25 369,65 425,00
21 + 780,00 455,79 450,35 5,45 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,98 1,03 0,00 919,52 20,53 450,55 451,95 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 796,37 98.051,00 455,79 453,35 453,85 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,34 369,65 426,72
21 + 800,00 456,80 451,30 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,63 1,03 0,00 932,55 20,53 451,50 452,90 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,40 98.860,40 456,80 454,30 454,80 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,99 369,65 439,75
21 + 820,00 457,78 452,25 5,53 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,01 1,03 0,00 940,21 20,53 452,45 453,85 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 817,06 99.677,47 457,78 455,25 455,75 5,33 2,53 2,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,37 369,65 447,41
21 + 840,00 458,85 453,20 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,45 1,03 0,00 969,10 20,53 453,40 454,80 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 845,95 100.523,41 458,85 456,20 456,70 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,81 369,65 476,30
21 + 860,00 459,82 454,15 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,73 1,03 0,00 974,62 20,53 454,35 455,75 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 851,47 101.374,88 459,82 457,15 457,65 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,09 369,65 481,82
21 + 880,00 460,77 455,10 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,67 1,03 0,00 973,36 20,53 455,30 456,70 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,21 102.225,09 460,77 458,10 458,60 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,03 369,65 480,56
21 + 900,00 461,75 456,05 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,12 1,03 0,00 982,41 20,53 456,25 457,65 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 859,26 103.084,35 461,75 459,05 459,55 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,48 369,65 489,61
21 + 920,00 462,75 457,01 5,74 12,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,65 1,03 0,00 993,02 20,53 457,21 458,61 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 869,87 103.954,22 462,75 460,01 460,51 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,65 25,01 369,65 500,22
21 + 940,00 463,70 457,96 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,66 1,03 0,00 993,27 20,53 458,16 459,56 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,12 104.824,35 463,70 460,96 461,46 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,02 369,65 500,47
21 + 960,00 464,65 458,91 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,68 1,03 0,00 993,53 20,53 459,11 460,51 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,38 105.694,72 464,65 461,91 462,41 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,04 369,65 500,73
21 + 980,00 465,56 459,86 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,12 1,03 0,00 982,41 20,53 460,06 461,46 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 859,26 106.553,99 465,56 462,86 463,36 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,48 369,65 489,61
22 + 0,00 466,48 460,81 5,67 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,71 1,03 0,00 974,11 20,53 461,01 462,41 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,96 107.404,95 466,48 463,81 464,31 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,07 369,65 481,31
22 + 20,00 467,52 461,76 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 461,96 463,36 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 108.280,14 467,52 464,76 465,26 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
22 + 40,00 468,66 469,96 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 30,23 0,00 0,00 5,97 0,00 119,31 470,16 471,56 -2,91 D 2,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.280,14 468,66 472,96 473,46 -0,20 -4,31 -4,81 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 + 60,00 469,66 475,61 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 48,83 0,00 0,00 9,69 0,00 193,71 475,81 477,21 -7,56 D 7,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.280,14 469,66 478,61 479,11 -0,20 -8,96 -9,46 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 2.998,99    108.280,14    ok 45.097,25      63.182,90      

SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO!EST - 32+690,0 A EST - 32+790,0
EXTENSÃO: 100,00 Km diferente da ESC. TOTAL PROF

0,00
Cota

TN Vala GI (m)

32 + 690,00 473,17 477,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 40,65 0,00 0,00 8,05 0,00 0,00 477,28 478,68 -5,51 D 5,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 473,17 480,08 480,58 -0,20 -6,91 -7,41 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 + 700,00 474,50 473,80 0,70 5,93 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 2,78 1,03 0,00 27,76 10,27 474,00 475,40 -0,90 C 0,90 1,07 49,78 99,56 0,48 1,70 0,00 0,00 0,74 0,00 0,74 7,37 20,40 20,40 474,50 476,80 477,30 0,50 -2,30 -2,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,93 0,00 20,40 0,00
32 + 720,00 477,07 471,23 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,81 1,03 0,00 1016,16 20,53 471,43 472,83 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,01 913,41 477,07 474,23 474,73 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,17 369,65 523,36
32 + 740,00 479,42 473,58 5,85 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,99 1,03 0,00 1019,74 20,53 473,78 475,18 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,59 1.810,00 479,42 476,58 477,08 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,35 369,65 526,94
32 + 760,00 485,31 479,20 6,11 13,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,46 1,03 0,00 1089,28 20,53 479,40 480,80 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 966,13 2.776,13 485,31 482,20 482,70 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,15 29,82 369,65 596,48
32 + 780,00 488,15 475,38 12,76 22,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 171,38 1,03 0,00 3427,69 20,53 475,58 476,98 11,16 A 11,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 3.304,54 6.080,67 488,15 478,38 478,88 12,56 9,76 9,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,02 146,74 369,65 2.934,89
32 + 790,00 488,73 475,38 13,35 22,79 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 184,45 1,03 0,00 1844,47 10,27 475,58 476,98 11,75 A 11,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 1.782,90 7.863,57 488,73 478,38 478,88 13,15 10,35 9,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,79 159,81 184,82 1.598,07

SUB-TOTAL 102,67       7.863,57        ok 1.683,82        6.179,75        

SIFÃO BOQUEIRÃO: EST - 45+370,0 A EST - 45+910,0
EXTENSÃO: 540,00 Km ok

540,00
Cota

TN Vala GI (m)

45 + 370,00 469,49 473,74 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 41,97 0,00 0,00 8,31 0,00 0,00 473,94 475,34 -5,84 D 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 469,49 476,74 477,24 -0,20 -7,24 -7,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 380,00 468,24 473,59 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 46,39 0,00 0,00 9,20 0,00 91,98 473,79 475,19 -6,95 D 6,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,24 476,59 477,09 -0,20 -8,35 -8,85 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 400,00 466,44 466,63 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,76 0,00 0,00 5,07 0,00 101,42 466,83 468,23 -1,79 D 1,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,44 469,63 470,13 -0,20 -3,19 -3,69 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 + 420,00 463,95 459,67 4,27 10,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 32,52 1,03 0,00 650,43 20,53 459,87 461,27 2,67 A 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 527,28 527,28 463,95 462,67 463,17 4,07 1,27 0,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,70 7,88 369,65 157,63
45 + 440,00 460,36 452,72 7,65 15,20 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 76,21 1,03 0,00 1524,16 20,53 452,92 454,32 6,05 A 6,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.401,01 1.928,29 460,36 455,72 456,22 7,45 4,65 4,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,20 51,57 369,65 1.031,36
45 + 460,00 451,83 445,29 6,54 13,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,16 1,03 0,00 1203,21 20,53 445,49 446,89 4,94 A 4,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.080,06 3.008,34 451,83 448,29 448,79 6,34 3,54 3,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,72 35,52 369,65 710,41
45 + 480,00 441,09 434,54 6,55 13,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,32 1,03 0,00 1206,50 20,53 434,74 436,14 4,95 A 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.083,35 4.091,69 441,09 437,54 438,04 6,35 3,55 3,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,73 35,68 369,65 713,70
45 + 500,00 431,89 423,80 8,09 15,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 83,13 1,03 0,00 1662,69 20,53 424,00 425,40 6,50 A 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.539,54 5.631,23 431,89 426,80 427,30 7,89 5,09 4,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,79 58,49 369,65 1.169,89
45 + 520,00 428,24 422,50 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,70 1,03 0,00 994,03 20,53 422,70 424,10 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,88 6.502,11 428,24 425,50 426,00 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,06 369,65 501,23
45 + 540,00 428,64 422,56 6,08 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,02 1,03 0,00 1080,35 20,53 422,76 424,16 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 957,20 7.459,31 428,64 425,56 426,06 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,38 369,65 587,55
45 + 560,00 428,67 422,63 6,05 13,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,57 1,03 0,00 1071,45 20,53 422,83 424,23 4,45 A 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 948,30 8.407,62 428,67 425,63 426,13 5,85 3,05 2,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,06 28,93 369,65 578,65
45 + 580,00 428,58 422,69 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,55 1,03 0,00 1031,03 20,53 422,89 424,29 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 907,88 9.315,49 428,58 425,69 426,19 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,91 369,65 538,23
45 + 600,00 429,21 422,76 6,45 13,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,99 1,03 0,00 1179,71 20,53 422,96 424,36 4,85 A 4,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.056,56 10.372,05 429,21 425,76 426,26 6,25 3,45 2,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,60 34,35 369,65 686,91
45 + 620,00 429,59 422,83 6,76 14,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,22 1,03 0,00 1264,49 20,53 423,03 424,43 5,16 A 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.141,34 11.513,39 429,59 425,83 426,33 6,56 3,76 3,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,01 38,58 369,65 771,69
45 + 640,00 429,40 422,89 6,51 13,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,76 1,03 0,00 1195,26 20,53 423,09 424,49 4,91 A 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.072,11 12.585,50 429,40 425,89 426,39 6,31 3,51 3,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,68 35,12 369,65 702,46
45 + 660,00 425,60 419,44 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,00 1,03 0,00 1100,09 20,53 419,64 421,04 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 976,94 13.562,44 425,60 422,44 422,94 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,36 369,65 607,29
45 + 680,00 429,05 423,18 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,32 1,03 0,00 1026,41 20,53 423,38 424,78 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,25 14.465,69 429,05 426,18 426,68 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,68 369,65 533,61
45 + 700,00 430,52 424,78 5,74 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,68 1,03 0,00 993,53 20,53 424,98 426,38 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 870,38 15.336,07 430,52 427,78 428,28 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,04 369,65 500,73
45 + 720,00 432,27 426,38 5,89 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,62 1,03 0,00 1032,31 20,53 426,58 427,98 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,16 16.245,23 432,27 429,38 429,88 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 26,98 369,65 539,51
45 + 740,00 436,62 430,42 6,20 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,57 1,03 0,00 1111,47 20,53 430,62 432,02 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 988,32 17.233,55 436,62 433,42 433,92 6,00 3,20 2,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,93 369,65 618,67
45 + 760,00 442,35 434,57 7,77 15,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 78,15 1,03 0,00 1562,97 20,53 434,77 436,17 6,18 A 6,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.439,82 18.673,38 442,35 437,57 438,07 7,57 4,77 4,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,37 53,51 369,65 1.070,17
45 + 780,00 448,98 441,21 7,77 15,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 78,09 1,03 0,00 1561,75 20,53 441,41 442,81 6,17 A 6,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.438,60 20.111,97 448,98 444,21 444,71 7,57 4,77 4,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,36 53,45 369,65 1.068,95
45 + 800,00 453,86 448,10 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,98 1,03 0,00 999,61 20,53 448,30 449,70 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,46 20.988,43 453,86 451,10 451,60 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,34 369,65 506,81
45 + 820,00 457,03 451,23 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,40 1,03 0,00 1008,00 20,53 451,43 452,83 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,85 21.873,28 457,03 454,23 454,73 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,76 369,65 515,20
45 + 840,00 460,27 454,36 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,83 1,03 0,00 1036,69 20,53 454,56 455,96 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,54 22.786,82 460,27 457,36 457,86 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,19 369,65 543,89
45 + 860,00 464,27 459,12 5,15 11,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,45 1,03 0,00 849,05 20,53 459,32 460,72 3,55 A 3,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 725,90 23.512,72 464,27 462,12 462,62 4,95 2,15 1,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,87 17,81 369,65 356,25
45 + 880,00 470,72 464,71 6,01 13,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,10 1,03 0,00 1062,07 20,53 464,91 466,31 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 938,92 24.451,64 470,72 467,71 468,21 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,01 28,46 369,65 569,27
45 + 900,00 477,09 473,27 3,83 10,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 27,86 1,03 0,00 557,24 20,53 473,47 474,87 2,23 A 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 434,09 24.885,73 477,09 476,27 476,77 3,63 0,83 0,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,10 3,22 369,65 64,44
45 + 910,00 478,72 473,27 5,46 12,27 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 46,10 1,03 0,00 460,99 10,27 473,47 474,87 3,86 A 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 399,41 25.285,14 478,72 476,27 476,77 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,46 184,82 214,59

SUB-TOTAL 717,00       25.285,14      ok 9.426,06        15.859,08      

SIFÃO CE-153: EST - 57+450,0 A EST - 57+533,34
EXTENSÃO: 83,34 Km ok

83,34
Cota

TN Vala GI (m)

57 + 450,00 476,73 469,12 7,61 15,15 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 75,62 1,03 0,00 0,00 0,00 469,32 470,72 6,01 A 6,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 476,73 472,12 472,62 7,41 4,61 4,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,15 50,98 0,00 0,00
57 + 460,00 473,80 469,12 4,68 11,24 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 36,96 1,03 0,00 369,64 10,27 469,32 470,72 3,08 A 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 308,06 308,06 473,80 472,12 472,62 4,48 1,68 1,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,24 12,32 184,82 123,24
57 + 480,00 468,83 463,11 5,72 12,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,39 1,03 0,00 987,71 20,53 463,31 464,71 4,12 A 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 864,56 1.172,62 468,83 466,11 466,61 5,52 2,72 2,22 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,63 24,75 369,65 494,91
57 + 500,00 465,82 460,00 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 1015,14 20,53 460,20 461,60 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,99 2.064,61 465,82 463,00 463,50 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 369,65 522,34
57 + 520,00 460,28 454,40 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,35 1,03 0,00 1026,92 20,53 454,60 456,00 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,77 2.968,38 460,28 457,40 457,90 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,71 369,65 534,12
57 + 530,00 458,70 453,14 5,56 12,42 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 47,42 1,03 0,00 474,20 10,27 453,34 454,74 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 412,62 3.381,00 458,70 456,14 456,64 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,78 184,82 227,80
57 + 533,34 457,94 452,51 5,43 12,24 5,00 0,67 3,34 5,27 0,00 45,76 1,03 0,00 152,82 3,43 452,71 454,11 3,83 A 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 20,57 132,26 3.513,26 457,94 455,51 456,01 5,23 2,43 1,93 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,24 21,12 61,73 70,53

SUB-TOTAL 85,56         3.513,26        ok 1.540,33        1.972,93        

SIFÃO CE-153(CONT.): EST - 57+500,0 A EST - 57+740,0
EXTENSÃO: 240,00 Km ok

240,00
Cota

TN Vala GI (m)

57 + 500,00 465,82 460,00 5,83 12,77 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 0,00 0,00 460,20 461,60 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 465,82 463,00 463,50 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 0,00 0,00
57 + 520,00 460,28 454,40 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,35 1,03 0,00 1026,92 20,53 454,60 456,00 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,77 903,77 460,28 457,40 457,90 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,71 369,65 534,12
57 + 540,00 452,76 447,31 5,44 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,94 1,03 0,00 918,78 20,53 447,51 448,91 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 795,63 1.699,40 452,76 450,31 450,81 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,30 369,65 425,98
57 + 560,00 450,96 445,25 5,71 12,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,23 1,03 0,00 984,68 20,53 445,45 446,85 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 861,53 2.560,93 450,96 448,25 448,75 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,61 24,59 369,65 491,88
57 + 580,00 453,50 447,65 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,00 1,03 0,00 1020,00 20,53 447,85 449,25 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,85 3.457,78 453,50 450,65 451,15 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,36 369,65 527,20
57 + 600,00 454,71 448,96 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 449,16 450,56 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 4.330,19 454,71 451,96 452,46 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
57 + 620,00 456,10 450,26 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,90 1,03 0,00 1017,95 20,53 450,46 451,86 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,80 5.224,99 456,10 453,26 453,76 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,26 369,65 525,15
57 + 640,00 457,35 451,57 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,20 1,03 0,00 1003,93 20,53 451,77 453,17 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,78 6.105,77 457,35 454,57 455,07 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,56 369,65 511,13
57 + 660,00 460,55 455,16 5,39 12,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,24 1,03 0,00 904,85 20,53 455,36 456,76 3,79 A 3,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 781,70 6.887,47 460,55 458,16 458,66 5,19 2,39 1,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,18 20,60 369,65 412,05
57 + 680,00 465,84 460,29 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,30 1,03 0,00 945,91 20,53 460,49 461,89 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,76 7.710,23 465,84 463,29 463,79 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,66 369,65 453,11
57 + 700,00 471,11 465,41 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,10 1,03 0,00 981,91 20,53 465,61 467,01 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,76 8.568,99 471,11 468,41 468,91 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,46 369,65 489,11
57 + 720,00 473,63 468,29 5,34 12,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,70 1,03 0,00 893,92 20,53 468,49 469,89 3,74 A 3,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 770,77 9.339,76 473,63 471,29 471,79 5,14 2,34 1,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,12 20,06 369,65 401,12
57 + 740,00 472,80 468,56 4,24 10,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 32,13 1,03 0,00 642,53 20,53 468,76 470,16 2,64 A 2,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 519,38 9.859,13 472,80 471,56 472,06 4,04 1,24 0,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,65 7,49 369,65 149,73

SUB-TOTAL 246,40       9.859,13        ok 4.435,79        5.423,34        

SIFÃO AREIA: EST - 59+365,0 A EST - 59+810,0
EXTENSÃO: 445,00 Km ok

445,00
Cota

TN Vala GI (m)

59 + 365,00 473,62 471,74 1,88 7,51 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 10,76 1,03 0,00 0,00 0,00 471,94 473,34 0,28 B 0,28 1,37 78,30 156,59 0,19 2,68 0,00 3,87 0,00 0,00 3,87 0,00 0,00 0,00 473,62 474,74 475,24 1,68 -1,12 -1,62 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,51 0,00 0,00 0,00
59 + 380,00 471,87 471,69 0,20 5,27 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 0,00 1,03 0,00 0,00 15,40 471,89 473,29 -1,42 D 1,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471,87 474,69 475,19 0,00 -2,82 -3,32 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,27 0,00 0,00 0,00
59 + 400,00 467,57 461,76 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,57 1,03 0,00 1011,31 20,53 461,96 463,36 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,16 888,16 467,57 464,76 465,26 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,93 369,65 518,51
59 + 420,00 463,54 456,99 6,56 13,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,39 1,03 0,00 1207,87 20,53 457,19 458,59 4,96 A 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.084,72 1.972,89 463,54 459,99 460,49 6,36 3,56 3,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,74 35,75 369,65 715,07
59 + 440,00 459,18 453,05 6,13 13,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,64 1,03 0,00 1092,70 20,53 453,25 454,65 4,53 A 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 969,55 2.942,44 459,18 456,05 456,55 5,93 3,13 2,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,17 30,00 369,65 599,90
59 + 460,00 455,97 449,82 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,02 1,03 0,00 1100,35 20,53 450,02 451,42 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 977,20 3.919,64 455,97 452,82 453,32 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,38 369,65 607,55
59 + 480,00 453,25 447,48 5,78 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,09 1,03 0,00 1001,90 20,53 447,68 449,08 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 878,75 4.798,38 453,25 450,48 450,98 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,45 369,65 509,10
59 + 500,00 451,56 445,73 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,72 1,03 0,00 1014,38 20,53 445,93 447,33 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,22 5.689,61 451,56 448,73 449,23 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,08 369,65 521,57
59 + 520,00 449,71 443,99 5,72 12,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,35 1,03 0,00 986,95 20,53 444,19 445,59 4,12 A 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 863,80 6.553,41 449,71 446,99 447,49 5,52 2,72 2,22 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,62 24,71 369,65 494,15
59 + 540,00 447,99 442,25 5,74 12,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,64 1,03 0,00 992,77 20,53 442,45 443,85 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 869,62 7.423,03 447,99 445,25 445,75 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,65 25,00 369,65 499,97
59 + 560,00 446,45 440,70 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,74 1,03 0,00 994,79 20,53 440,90 442,30 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,64 8.294,67 446,45 443,70 444,20 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,10 369,65 501,99
59 + 580,00 445,55 439,92 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,24 1,03 0,00 964,84 20,53 440,12 441,52 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 841,69 9.136,36 445,55 442,92 443,42 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,60 369,65 472,04
59 + 600,00 444,90 439,14 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 439,34 440,74 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 10.010,29 444,90 442,14 442,64 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
59 + 620,00 444,95 439,12 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,73 1,03 0,00 1014,63 20,53 439,32 440,72 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,48 10.901,77 444,95 442,12 442,62 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,09 369,65 521,83
59 + 640,00 444,50 439,19 5,32 12,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,41 1,03 0,00 888,11 20,53 439,39 440,79 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 764,96 11.666,72 444,50 442,19 442,69 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,77 369,65 395,31
59 + 660,00 444,87 439,25 5,63 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,19 1,03 0,00 963,84 20,53 439,45 440,85 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,69 12.507,41 444,87 442,25 442,75 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,55 369,65 471,04
59 + 680,00 443,20 436,93 6,27 13,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,56 1,03 0,00 1131,17 20,53 437,13 438,53 4,67 A 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.008,02 13.515,44 443,20 439,93 440,43 6,07 3,27 2,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,36 31,92 369,65 638,37
59 + 700,00 445,44 438,96 6,49 13,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,44 1,03 0,00 1188,70 20,53 439,16 440,56 4,89 A 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.065,55 14.580,99 445,44 441,96 442,46 6,29 3,49 2,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,65 34,80 369,65 695,90
59 + 720,00 452,87 446,51 6,36 13,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,75 1,03 0,00 1155,06 20,53 446,71 448,11 4,76 A 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.031,91 15.612,90 452,87 449,51 450,01 6,16 3,36 2,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,48 33,11 369,65 662,26
59 + 740,00 461,44 455,87 5,56 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,42 1,03 0,00 948,39 20,53 456,07 457,47 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,24 16.438,15 461,44 458,87 459,37 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,78 369,65 455,59
59 + 760,00 465,16 459,44 5,71 12,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,30 1,03 0,00 985,94 20,53 459,64 461,04 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 862,79 17.300,94 465,16 462,44 462,94 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,62 24,66 369,65 493,14
59 + 780,00 468,59 465,15 3,44 9,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,07 1,03 0,00 481,44 20,53 465,35 466,75 1,84 A 1,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 358,29 17.659,23 468,59 468,15 468,65 3,24 0,44 -0,06 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,59 0,00 358,29 0,00
59 + 800,00 470,80 471,42 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 27,52 0,00 0,00 5,42 0,00 108,46 471,62 473,02 -2,23 D 2,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.659,23 470,80 474,42 474,92 -0,20 -3,63 -4,13 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 + 810,00 472,24 471,42 0,81 6,08 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 3,47 1,03 0,00 34,73 10,27 471,62 473,02 -0,79 C 0,79 1,16 55,75 111,49 0,46 1,91 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 9,95 24,78 17.684,01 472,24 474,42 474,92 0,61 -2,19 -2,69 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,08 0,00 24,78 0,00

SUB-TOTAL 544,80       17.684,01      ok 7.406,41        10.277,60      

SIFÃO BARREIRO: EST - 68+910,0 A EST - 69+403,89
EXTENSÃO: 493,89 Km ok

493,89
Cota

TN Vala GI (m)

68 + 910,00 459,13 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 69,64 0,00 0,00 13,85 0,00 0,00 470,49 471,89 -12,76 D 12,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,13 473,29 473,79 -0,20 -14,16 -14,66 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 920,00 458,95 470,29 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 70,35 0,00 0,00 13,99 0,00 139,90 470,49 471,89 -12,94 D 12,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,95 473,29 473,79 -0,20 -14,34 -14,84 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 + 940,00 458,19 452,63 5,56 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,41 1,03 0,00 948,14 20,53 452,83 454,23 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 824,99 824,99 458,19 455,63 456,13 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,77 369,65 455,34
68 + 960,00 457,48 451,22 6,26 13,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,43 1,03 0,00 1128,50 20,53 451,42 452,82 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.005,35 1.830,35 457,48 454,22 454,72 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,35 31,79 369,65 635,70
68 + 980,00 456,12 449,68 6,44 13,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,81 1,03 0,00 1176,18 20,53 449,88 451,28 4,84 A 4,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.053,03 2.883,37 456,12 452,68 453,18 6,24 3,44 2,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,59 34,17 369,65 683,38
69 + 0,00 453,44 447,77 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,79 1,03 0,00 975,87 20,53 447,97 449,37 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,72 3.736,09 453,44 450,77 451,27 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,15 369,65 483,07
69 + 20,00 448,43 442,56 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,24 1,03 0,00 1024,87 20,53 442,76 444,16 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,72 4.637,81 448,43 445,56 446,06 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,60 369,65 532,07
69 + 40,00 447,27 441,51 5,76 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,94 1,03 0,00 998,85 20,53 441,71 443,11 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,70 5.513,51 447,27 444,51 445,01 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,30 369,65 506,05
69 + 60,00 446,28 440,45 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,72 1,03 0,00 1014,38 20,53 440,65 442,05 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,22 6.404,73 446,28 443,45 443,95 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,08 369,65 521,57
69 + 80,00 444,82 439,40 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,66 1,03 0,00 913,15 20,53 439,60 441,00 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,00 7.194,73 444,82 442,40 442,90 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,02 369,65 420,35
69 + 100,00 444,20 438,35 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,05 1,03 0,00 1021,02 20,53 438,55 439,95 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,87 8.092,61 444,20 441,35 441,85 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,41 369,65 528,22
69 + 120,00 443,20 437,29 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,85 1,03 0,00 1036,95 20,53 437,49 438,89 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,80 9.006,40 443,20 440,29 440,79 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,21 369,65 544,15
69 + 140,00 441,47 435,36 6,11 13,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,41 1,03 0,00 1088,23 20,53 435,56 436,96 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 965,08 9.971,48 441,47 438,36 438,86 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,15 29,77 369,65 595,43
69 + 160,00 443,00 437,01 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,83 1,03 0,00 1056,61 20,53 437,21 438,61 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 933,46 10.904,94 443,00 440,01 440,51 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,19 369,65 563,81
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

69 + 180,00 442,61 436,75 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,17 1,03 0,00 1023,33 20,53 436,95 438,35 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,18 11.805,12 442,61 439,75 440,25 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,53 369,65 530,53
69 + 200,00 442,27 436,48 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,23 1,03 0,00 1004,69 20,53 436,68 438,08 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,54 12.686,66 442,27 439,48 439,98 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,59 369,65 511,89
69 + 220,00 442,36 436,14 6,22 13,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,87 1,03 0,00 1117,31 20,53 436,34 437,74 4,62 A 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 994,16 13.680,82 442,36 439,14 439,64 6,02 3,22 2,72 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,29 31,23 369,65 624,51
69 + 240,00 442,76 435,69 7,07 14,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 67,62 1,03 0,00 1352,35 20,53 435,89 437,29 5,47 A 5,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.229,20 14.910,02 442,76 438,69 439,19 6,87 4,07 3,57 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,42 42,98 369,65 859,55
69 + 260,00 442,09 435,23 6,86 14,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 64,70 1,03 0,00 1294,06 20,53 435,43 436,83 5,26 A 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.170,91 16.080,93 442,09 438,23 438,73 6,66 3,86 3,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,15 40,06 369,65 801,26
69 + 280,00 444,09 435,76 8,33 16,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 86,96 1,03 0,00 1739,26 20,53 435,96 437,36 6,74 A 6,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.616,11 17.697,05 444,09 438,76 439,26 8,13 5,33 4,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,11 62,32 369,65 1.246,46
69 + 300,00 443,43 437,09 6,34 13,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,52 1,03 0,00 1150,48 20,53 437,29 438,69 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.027,33 18.724,38 443,43 440,09 440,59 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,88 369,65 657,68
69 + 320,00 444,52 438,42 6,10 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,35 1,03 0,00 1086,91 20,53 438,62 440,02 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 963,76 19.688,14 444,52 441,42 441,92 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,71 369,65 594,11
69 + 340,00 446,88 441,05 5,84 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,86 1,03 0,00 1017,19 20,53 441,25 442,65 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,03 20.582,18 446,88 444,05 444,55 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,22 369,65 524,39
69 + 360,00 451,69 444,24 7,45 14,94 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 73,30 1,03 0,00 1465,99 20,53 444,44 445,84 5,86 A 5,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.342,84 21.925,02 451,69 447,24 447,74 7,25 4,45 3,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,94 48,66 369,65 973,19
69 + 380,00 453,21 447,43 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,21 1,03 0,00 1004,18 20,53 447,63 449,03 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,03 22.806,05 453,21 450,43 450,93 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,57 369,65 511,38
69 + 400,00 460,27 454,28 6,00 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,92 1,03 0,00 1058,43 20,53 454,48 455,88 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 935,28 23.741,33 460,27 457,28 457,78 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,28 369,65 565,63
69 + 403,89 461,16 454,93 6,23 13,30 5,00 0,67 3,89 5,27 0,00 55,95 1,03 0,00 217,63 3,99 455,13 456,53 4,63 A 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 23,95 193,67 23.935,00 461,16 457,93 458,43 6,03 3,23 2,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,30 31,31 71,90 121,78

SUB-TOTAL 636,69       23.935,00      ok 8.943,49        14.991,52      

SIFÃO BARREIRO(CONT.): EST - 70+0,0 A EST - 70+380,0
EXTENSÃO: 380,00 Km ok

380,00
Cota

TN Vala GI (m)

70 + 0,00 461,16 454,93 6,23 13,30 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 55,95 1,03 0,00 0,00 0,00 455,13 456,53 4,63 A 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 461,16 457,93 458,43 6,03 3,23 2,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,30 31,31 0,00 0,00
70 + 20,00 457,12 451,41 5,71 12,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,21 1,03 0,00 984,18 20,53 451,61 453,01 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 861,03 861,03 457,12 454,41 454,91 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,61 24,57 369,65 491,38
70 + 40,00 452,12 446,25 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,23 1,03 0,00 1024,61 20,53 446,45 447,85 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,46 1.762,49 452,12 449,25 449,75 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,59 369,65 531,81
70 + 60,00 446,56 441,09 5,46 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,21 1,03 0,00 924,18 20,53 441,29 442,69 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 801,03 2.563,52 446,56 444,09 444,59 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,57 369,65 431,38
70 + 80,00 444,74 438,34 6,40 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,24 1,03 0,00 1164,79 20,53 438,54 439,94 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,64 3.605,16 444,74 441,34 441,84 6,20 3,40 2,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,60 369,65 671,99
70 + 100,00 444,23 438,54 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,01 1,03 0,00 980,15 20,53 438,74 440,14 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,00 4.462,16 444,23 441,54 442,04 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,37 369,65 487,35
70 + 120,00 444,52 438,74 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,13 1,03 0,00 1002,66 20,53 438,94 440,34 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 879,51 5.341,66 444,52 441,74 442,24 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,49 369,65 509,86
70 + 140,00 444,77 438,94 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,80 1,03 0,00 1015,91 20,53 439,14 440,54 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,76 6.234,42 444,77 441,94 442,44 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,16 369,65 523,11
70 + 160,00 446,40 440,74 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,66 1,03 0,00 973,11 20,53 440,94 442,34 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,96 7.084,38 446,40 443,74 444,24 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,02 369,65 480,31
70 + 180,00 450,50 443,08 7,42 14,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 72,79 1,03 0,00 1455,85 20,53 443,28 444,68 5,82 A 5,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.332,70 8.417,08 450,50 446,08 446,58 7,22 4,42 3,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,89 48,15 369,65 963,05
70 + 200,00 449,73 444,12 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,99 1,03 0,00 959,85 20,53 444,32 445,72 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,69 9.253,77 449,73 447,12 447,62 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,35 369,65 467,05
70 + 220,00 450,92 444,85 6,07 13,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,85 1,03 0,00 1076,95 20,53 445,05 446,45 4,47 A 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 953,80 10.207,57 450,92 447,85 448,35 5,87 3,07 2,57 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,09 29,21 369,65 584,15
70 + 240,00 452,96 446,87 6,08 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,07 1,03 0,00 1081,40 20,53 447,07 448,47 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 958,25 11.165,82 452,96 449,87 450,37 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,43 369,65 588,60
70 + 260,00 454,59 448,90 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,06 1,03 0,00 981,16 20,53 449,10 450,50 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,00 12.023,82 454,59 451,90 452,40 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,42 369,65 488,36
70 + 280,00 457,11 450,92 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,49 1,03 0,00 1109,88 20,53 451,12 452,52 4,59 A 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 986,73 13.010,55 457,11 453,92 454,42 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,85 369,65 617,08
70 + 300,00 457,40 451,66 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,71 1,03 0,00 994,29 20,53 451,86 453,26 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,14 13.881,69 457,40 454,66 455,16 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,07 369,65 501,49
70 + 320,00 459,62 453,31 6,31 13,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,01 1,03 0,00 1140,28 20,53 453,51 454,91 4,71 A 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.017,12 14.898,81 459,62 456,31 456,81 6,11 3,31 2,81 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,41 32,37 369,65 647,48
70 + 340,00 460,87 455,17 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,05 1,03 0,00 980,90 20,53 455,37 456,77 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,75 15.756,57 460,87 458,17 458,67 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,41 369,65 488,10
70 + 360,00 462,00 469,57 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 55,30 0,00 0,00 10,98 0,00 219,58 469,77 471,17 -9,17 D 9,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.756,57 462,00 472,57 473,07 -0,20 -10,57 -11,07 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 + 380,00 459,01 470,46 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 70,79 0,00 0,00 14,08 0,00 281,57 470,66 472,06 -13,05 D 13,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.756,57 459,01 473,46 473,96 -0,20 -14,45 -14,95 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 850,22       15.756,57      ok 6.284,04        9.472,52        

SIFÃO SANTANA: EST - 76+690,0 A EST - 77+110,0
EXTENSÃO: 420,00 Km ok

420,00
Cota

TN Vala GI (m)

76 + 690,00 464,89 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 45,78 0,00 0,00 9,08 0,00 0,00 470,28 471,68 -6,79 D 6,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,89 473,08 473,58 -0,20 -8,19 -8,69 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 700,00 464,22 470,08 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 48,46 0,00 0,00 9,61 0,00 96,12 470,28 471,68 -7,46 D 7,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464,22 473,08 473,58 -0,20 -8,87 -9,37 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 720,00 460,53 464,52 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 40,96 0,00 0,00 8,11 0,00 162,22 464,72 466,12 -5,59 D 5,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,53 467,52 468,02 -0,20 -6,99 -7,49 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 + 740,00 459,29 457,10 2,19 7,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,11 1,03 0,00 262,26 20,53 457,30 458,70 0,59 B 0,59 1,27 65,12 130,24 0,37 2,23 0,00 4,68 0,00 0,00 4,68 93,56 168,70 168,70 459,29 460,10 460,60 1,99 -0,81 -1,31 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,92 0,00 168,70 0,00
76 + 760,00 457,99 452,50 5,49 12,32 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,48 1,03 0,00 929,60 20,53 452,70 454,10 3,89 A 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 806,45 975,14 457,99 455,50 456,00 5,29 2,49 1,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,32 21,84 369,65 436,80
76 + 780,00 456,25 450,06 6,18 13,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,39 1,03 0,00 1107,76 20,53 450,26 451,66 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 984,61 1.959,75 456,25 453,06 453,56 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,25 30,75 369,65 614,96
76 + 800,00 450,80 444,95 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,08 1,03 0,00 1021,53 20,53 445,15 446,55 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,38 2.858,13 450,80 447,95 448,45 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,44 369,65 528,73
76 + 820,00 442,50 436,42 6,07 13,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,90 1,03 0,00 1077,99 20,53 436,62 438,02 4,47 A 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 954,84 3.812,98 442,50 439,42 439,92 5,87 3,07 2,57 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,09 29,26 369,65 585,19
76 + 840,00 440,90 434,13 6,76 14,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,29 1,03 0,00 1265,89 20,53 434,33 435,73 5,16 A 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.142,74 4.955,72 440,90 437,13 437,63 6,56 3,76 3,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,02 38,65 369,65 773,09
76 + 860,00 439,99 434,20 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,23 1,03 0,00 1004,69 20,53 434,40 435,80 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,54 5.837,26 439,99 437,20 437,70 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,59 369,65 511,89
76 + 880,00 437,92 431,77 6,15 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,00 1,03 0,00 1100,09 20,53 431,97 433,37 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 976,94 6.814,19 437,92 434,77 435,27 5,95 3,15 2,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,36 369,65 607,29
76 + 900,00 439,09 432,99 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,28 1,03 0,00 1085,60 20,53 433,19 434,59 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 962,45 7.776,64 439,09 435,99 436,49 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,64 369,65 592,80
76 + 920,00 440,00 434,25 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,80 1,03 0,00 996,06 20,53 434,45 435,85 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,91 8.649,55 440,00 437,25 437,75 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,16 369,65 503,26
76 + 940,00 441,69 435,78 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,81 1,03 0,00 1036,17 20,53 435,98 437,38 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,02 9.562,58 441,69 438,78 439,28 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,17 369,65 543,37
76 + 960,00 449,17 444,11 5,06 11,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,37 1,03 0,00 827,32 20,53 444,31 445,71 3,46 A 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 704,17 10.266,75 449,17 447,11 447,61 4,86 2,06 1,56 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,75 16,73 369,65 334,52
76 + 980,00 454,67 448,76 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,78 1,03 0,00 1035,66 20,53 448,96 450,36 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 912,51 11.179,25 454,67 451,76 452,26 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,14 369,65 542,86
77 + 0,00 456,21 450,66 5,56 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,33 1,03 0,00 946,66 20,53 450,86 452,26 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 823,50 12.002,76 456,21 453,66 454,16 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,69 369,65 453,86
77 + 20,00 457,35 451,78 5,57 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,44 1,03 0,00 948,89 20,53 451,98 453,38 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,74 12.828,50 457,35 454,78 455,28 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,80 369,65 456,09
77 + 40,00 458,56 452,90 5,66 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,58 1,03 0,00 971,60 20,53 453,10 454,50 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 848,45 13.676,95 458,56 455,90 456,40 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,94 369,65 478,80
77 + 60,00 459,84 454,82 5,02 11,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 40,86 1,03 0,00 817,24 20,53 455,02 456,42 3,42 A 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 694,09 14.371,04 459,84 457,82 458,32 4,82 2,02 1,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,69 16,22 369,65 324,44
77 + 80,00 460,77 463,84 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 37,29 0,00 0,00 7,38 0,00 147,55 464,04 465,44 -4,67 D 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.371,04 460,77 466,84 467,34 -0,20 -6,07 -6,57 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 + 100,00 462,69 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 53,05 0,00 0,00 10,53 0,00 210,59 469,90 471,30 -8,61 D 8,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.371,04 462,69 472,70 473,20 -0,20 -10,01 -10,51 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 + 110,00 465,68 469,70 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 41,08 0,00 0,00 8,14 0,00 81,36 469,90 471,30 -5,62 D 5,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.371,04 465,68 472,70 473,20 -0,20 -7,02 -7,52 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 1.046,91    14.371,04      ok 6.083,09        8.287,95        

SIFÃO RONCADOR 1: EST - 78+930,0 A EST - 79+155,0
EXTENSÃO: 225,00 Km ok

225,00
Cota

TN Vala GI (m)

78 + 930,00 471,86 469,52 2,33 8,11 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 14,28 1,03 0,00 0,00 0,00 469,72 471,12 0,74 B 0,74 1,19 58,33 116,66 0,44 2,00 0,00 5,04 0,00 0,00 5,04 0,00 0,00 0,00 471,86 472,52 473,02 2,13 -0,67 -1,17 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,11 0,00 0,00 0,00
78 + 940,00 469,92 469,53 0,39 5,52 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 1,01 1,03 0,00 10,14 10,27 469,73 471,13 -1,21 C 1,21 0,70 30,04 60,07 0,42 1,03 0,00 0,00 0,18 0,00 0,18 1,78 8,36 8,36 469,92 472,53 473,03 0,19 -2,61 -3,11 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,52 0,00 8,36 0,00
78 + 960,00 465,20 461,35 3,85 10,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 28,09 1,03 0,00 561,90 20,53 461,55 462,95 2,25 A 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 438,75 447,10 465,20 464,35 464,85 3,65 0,85 0,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,13 3,45 369,65 69,10
78 + 980,00 456,06 450,45 5,61 12,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,98 1,03 0,00 959,60 20,53 450,65 452,05 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 836,45 1.283,55 456,06 453,45 453,95 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,48 23,34 369,65 466,80
79 + 0,00 439,00 433,40 5,60 12,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,90 1,03 0,00 958,10 20,53 433,60 435,00 4,00 A 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 834,95 2.118,50 439,00 436,40 436,90 5,40 2,60 2,10 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,47 23,26 369,65 465,30
79 + 20,00 445,39 438,13 7,26 14,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 70,44 1,03 0,00 1408,82 20,53 438,33 439,73 5,66 A 5,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.285,67 3.404,17 445,39 441,13 441,63 7,06 4,26 3,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,68 45,80 369,65 916,02
79 + 40,00 446,03 440,23 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,45 1,03 0,00 1009,02 20,53 440,43 441,83 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,87 4.290,04 446,03 443,23 443,73 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,81 369,65 516,22
79 + 60,00 446,08 440,25 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 1015,14 20,53 440,45 441,85 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,99 5.182,03 446,08 443,25 443,75 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 369,65 522,34
79 + 80,00 447,78 441,91 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,32 1,03 0,00 1026,41 20,53 442,11 443,51 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 903,25 6.085,28 447,78 444,91 445,41 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,68 369,65 533,61
79 + 100,00 454,90 448,29 6,61 13,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,18 1,03 0,00 1223,58 20,53 448,49 449,89 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.100,43 7.185,71 454,90 451,29 451,79 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,82 36,54 369,65 730,78
79 + 120,00 466,67 459,69 6,98 14,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 66,34 1,03 0,00 1326,79 20,53 459,89 461,29 5,38 A 5,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.203,64 8.389,35 466,67 462,69 463,19 6,78 3,98 3,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,31 41,70 369,65 833,99
79 + 140,00 473,84 469,35 4,49 10,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 34,92 1,03 0,00 698,37 20,53 469,55 470,95 2,89 A 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 575,22 8.964,56 473,84 472,35 472,85 4,29 1,49 0,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,99 10,28 369,65 205,57
79 + 155,00 473,73 469,35 4,39 10,85 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 33,75 1,03 0,00 506,18 15,40 469,55 470,95 2,79 A 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 92,36 413,82 9.378,38 473,73 472,35 472,85 4,19 1,39 0,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,85 9,11 277,24 136,58

SUB-TOTAL 231,00       9.378,38        ok 3.982,09        5.396,29        

SIFÃO RONCADOR 2: EST - 79+630,0 A EST - 79+910,0
EXTENSÃO: 280,00 Km ok

280,00
Cota

TN Vala GI (m)

79 + 630,00 475,17 469,29 5,88 12,84 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 51,41 1,03 0,00 0,00 0,00 469,49 470,89 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 475,17 472,29 472,79 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,84 26,77 0,00 0,00
79 + 640,00 474,16 469,10 5,06 11,74 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 41,30 1,03 0,00 412,95 10,27 469,30 470,70 3,46 A 3,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 351,38 351,38 474,16 472,10 472,60 4,86 2,06 1,56 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,74 16,66 184,82 166,55
79 + 660,00 471,52 465,36 6,17 13,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,14 1,03 0,00 1102,73 20,53 465,56 466,96 4,57 A 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 979,58 1.330,96 471,52 468,36 468,86 5,97 3,17 2,67 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,22 30,50 369,65 609,93
79 + 680,00 465,30 459,30 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,01 1,03 0,00 1060,25 20,53 459,50 460,90 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 937,10 2.268,05 465,30 462,30 462,80 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,37 369,65 567,45
79 + 700,00 457,24 451,34 5,90 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,65 1,03 0,00 1033,09 20,53 451,54 452,94 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,93 3.177,99 457,24 454,34 454,84 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 27,01 369,65 540,29
79 + 720,00 450,34 443,39 6,95 14,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 65,87 1,03 0,00 1317,36 20,53 443,59 444,99 5,35 A 5,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.194,21 4.372,20 450,34 446,39 446,89 6,75 3,95 3,45 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,26 41,23 369,65 824,56
79 + 740,00 438,51 431,37 7,14 14,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 68,60 1,03 0,00 1372,03 20,53 431,57 432,97 5,54 A 5,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.248,88 5.621,08 438,51 434,37 434,87 6,94 4,14 3,64 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,51 43,96 369,65 879,23
79 + 760,00 436,91 430,15 6,76 14,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,21 1,03 0,00 1264,21 20,53 430,35 431,75 5,16 A 5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.141,06 6.762,14 436,91 433,15 433,65 6,56 3,76 3,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,01 38,57 369,65 771,41
79 + 780,00 445,53 439,25 6,28 13,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,68 1,03 0,00 1133,58 20,53 439,45 440,85 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.010,43 7.772,57 445,53 442,25 442,75 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,37 32,04 369,65 640,78
79 + 800,00 448,25 442,40 5,85 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,09 1,03 0,00 1021,79 20,53 442,60 444,00 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,64 8.671,21 448,25 445,40 445,90 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,45 369,65 528,99
79 + 820,00 451,47 445,55 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,89 1,03 0,00 1037,72 20,53 445,75 447,15 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 914,57 9.585,78 451,47 448,55 449,05 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,25 369,65 544,92
79 + 840,00 454,17 448,71 5,47 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,21 1,03 0,00 924,18 20,53 448,91 450,31 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 801,03 10.386,81 454,17 451,71 452,21 5,27 2,47 1,97 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,57 369,65 431,38
79 + 860,00 457,89 451,86 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,35 1,03 0,00 1067,02 20,53 452,06 453,46 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,87 11.330,68 457,89 454,86 455,36 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,71 369,65 574,22
79 + 880,00 460,70 459,40 1,30 6,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,60 1,03 0,00 132,00 20,53 459,60 461,00 -0,30 C 0,30 1,37 77,63 155,25 0,21 2,66 0,00 0,00 2,25 0,00 2,25 44,90 87,10 11.417,77 460,70 462,40 462,90 1,10 -1,70 -2,20 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,73 0,00 87,10 0,00
79 + 900,00 464,07 467,43 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 38,44 0,00 0,00 7,61 0,00 152,14 467,63 469,03 -4,96 D 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.417,77 464,07 470,43 470,93 -0,20 -6,36 -6,86 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 + 910,00 465,44 469,03 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 39,38 0,00 0,00 7,80 0,00 77,96 469,23 470,63 -5,19 D 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.417,77 465,44 472,03 472,53 -0,20 -6,59 -7,09 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 486,77       11.417,77      ok 4.338,07        7.079,71        

SIFÃO BATOQUE: EST - 81+740,0 A EST - 81+935,0
EXTENSÃO: 195,00 Km ok

195,00
Cota

TN Vala GI (m)

81 + 740,00 468,22 468,95 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 27,93 0,00 0,00 5,51 0,00 0,00 469,15 470,55 -2,33 D 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,22 471,95 472,45 -0,20 -3,73 -4,23 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 760,00 465,35 465,44 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 25,35 0,00 0,00 4,99 0,00 99,79 465,64 467,04 -1,69 D 1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,35 468,44 468,94 -0,20 -3,09 -3,59 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 + 780,00 465,04 458,42 6,61 13,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,22 1,03 0,00 1224,41 20,53 458,62 460,02 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.101,26 1.101,26 465,04 461,42 461,92 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,82 36,58 369,65 731,61
81 + 800,00 453,48 447,21 6,27 13,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,55 1,03 0,00 1130,91 20,53 447,41 448,81 4,67 A 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.007,76 2.109,01 453,48 450,21 450,71 6,07 3,27 2,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,36 31,91 369,65 638,11
81 + 820,00 445,16 439,36 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,45 1,03 0,00 1009,02 20,53 439,56 440,96 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,87 2.994,88 445,16 442,36 442,86 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,81 369,65 516,22
81 + 840,00 442,64 436,15 6,49 13,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,49 1,03 0,00 1189,79 20,53 436,35 437,75 4,89 A 4,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.066,64 4.061,53 442,64 439,15 439,65 6,29 3,49 2,99 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,65 34,85 369,65 696,99
81 + 860,00 450,35 443,97 6,38 13,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,98 1,03 0,00 1159,65 20,53 444,17 445,57 4,78 A 4,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.036,50 5.098,03 450,35 446,97 447,47 6,18 3,38 2,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,50 33,34 369,65 666,85
81 + 880,00 454,60 448,60 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,90 1,03 0,00 1057,91 20,53 448,80 450,20 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 934,76 6.032,79 454,60 451,60 452,10 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,26 369,65 565,11
81 + 900,00 463,36 457,56 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,45 1,03 0,00 1009,02 20,53 457,76 459,16 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,87 6.918,65 463,36 460,56 461,06 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,81 369,65 516,22
81 + 920,00 468,75 466,52 2,23 7,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,41 1,03 0,00 268,29 20,53 466,72 468,12 0,63 B 0,63 1,25 63,39 126,79 0,39 2,17 0,00 4,77 0,00 0,00 4,77 95,48 172,82 7.091,47 468,75 469,52 470,02 2,03 -0,77 -1,27 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,97 0,00 172,82 0,00
81 + 935,00 470,70 468,76 1,94 7,58 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 11,16 1,03 0,00 167,43 15,40 468,96 470,36 0,34 B 0,34 1,36 76,06 152,12 0,23 2,60 0,00 4,01 0,00 0,00 4,01 60,21 107,22 7.198,69 470,70 471,76 472,26 1,74 -1,06 -1,56 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,58 0,00 107,22 0,00

SUB-TOTAL 279,46       7.198,69        ok 2.867,58        4.331,11        

SIFÃO CE 060: EST - 84+865,0 A EST - 84+945,0
EXTENSÃO: 80,00 Km ok

80,00
Cota

TN Vala GI (m)

84 + 865,00 482,14 468,44 13,70 23,26 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 192,48 1,03 0,00 0,00 0,00 468,64 470,04 12,10 A 12,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 482,14 471,44 471,94 13,50 10,70 10,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 23,26 167,84 0,00 0,00
84 + 880,00 481,26 468,44 12,82 22,09 5,00 0,67 15,00 5,27 0,00 172,64 1,03 0,00 2589,62 15,40 468,64 470,04 11,22 A 11,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 92,36 2.497,26 2.497,26 481,26 471,44 471,94 12,62 9,82 9,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,09 148,00 277,24 2.220,02
84 + 900,00 479,52 472,42 7,10 14,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 68,12 1,03 0,00 1362,47 20,53 472,62 474,02 5,50 A 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.239,32 3.736,58 479,52 475,42 475,92 6,90 4,10 3,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,47 43,48 369,65 869,67
84 + 920,00 475,68 470,06 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 470,26 471,66 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 4.576,27 475,68 473,06 473,56 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
84 + 940,00 473,79 468,35 5,44 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,96 1,03 0,00 919,27 20,53 468,55 469,95 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 796,12 5.372,39 473,79 471,35 471,85 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,32 369,65 426,47
84 + 945,00 474,13 468,35 5,78 12,71 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 50,20 1,03 0,00 250,98 5,13 468,55 469,95 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 220,19 5.592,59 474,13 471,35 471,85 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,56 92,41 127,78

SUB-TOTAL 82,13         5.592,59        ok 1.478,60        4.113,99        

SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: EST - 92+840,0 A EST - 93+720,0
EXTENSÃO: 880,00 Km ok
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO

TN Vala GI (m)

92 + 840,00 460,59 466,83 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 49,94 0,00 0,00 9,91 0,00 0,00 467,03 468,43 -7,84 D 7,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,59 469,83 470,33 -0,20 -9,24 -9,74 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 860,00 459,62 461,64 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 33,07 0,00 0,00 6,53 0,00 130,69 461,84 463,24 -3,62 D 3,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,62 464,64 465,14 -0,20 -5,02 -5,52 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 + 880,00 459,00 453,21 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,18 1,03 0,00 1003,67 20,53 453,41 454,81 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,52 880,52 459,00 456,21 456,71 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,54 369,65 510,87
92 + 900,00 458,43 452,60 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,68 1,03 0,00 1013,61 20,53 452,80 454,20 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 890,46 1.770,98 458,43 455,60 456,10 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 26,04 369,65 520,81
92 + 920,00 456,21 450,44 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,03 1,03 0,00 1000,63 20,53 450,64 452,04 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,48 2.648,46 456,21 453,44 453,94 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,39 369,65 507,83
92 + 940,00 453,51 447,72 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,27 1,03 0,00 1005,45 20,53 447,92 449,32 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,30 3.530,76 453,51 450,72 451,22 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,63 369,65 512,65
92 + 960,00 452,25 446,45 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,34 1,03 0,00 1006,73 20,53 446,65 448,05 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,58 4.414,34 452,25 449,45 449,95 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,70 369,65 513,93
92 + 980,00 450,83 445,19 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,38 1,03 0,00 967,59 20,53 445,39 446,79 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 844,44 5.258,78 450,83 448,19 448,69 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,74 369,65 474,79
93 + 0,00 444,93 438,53 6,39 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,21 1,03 0,00 1164,25 20,53 438,73 440,13 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,10 6.299,88 444,93 441,53 442,03 6,19 3,39 2,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,57 369,65 671,45
93 + 20,00 437,56 432,21 5,35 12,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,80 1,03 0,00 896,10 20,53 432,41 433,81 3,75 A 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 772,95 7.072,83 437,56 435,21 435,71 5,15 2,35 1,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,13 20,16 369,65 403,30
93 + 40,00 435,69 429,94 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,77 1,03 0,00 995,30 20,53 430,14 431,54 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,15 7.944,98 435,69 432,94 433,44 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,13 369,65 502,50
93 + 60,00 434,75 429,09 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,64 1,03 0,00 972,86 20,53 429,29 430,69 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,71 8.794,69 434,75 432,09 432,59 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,00 369,65 480,06
93 + 80,00 434,24 428,24 6,01 13,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,04 1,03 0,00 1060,77 20,53 428,44 429,84 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 937,62 9.732,30 434,24 431,24 431,74 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,01 28,40 369,65 567,97
93 + 100,00 433,72 427,38 6,34 13,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,51 1,03 0,00 1150,22 20,53 427,58 428,98 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.027,06 10.759,37 433,72 430,38 430,88 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,87 369,65 657,42
93 + 120,00 433,44 426,53 6,91 14,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 65,43 1,03 0,00 1308,53 20,53 426,73 428,13 5,32 A 5,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.185,38 11.944,75 433,44 429,53 430,03 6,71 3,91 3,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,22 40,79 369,65 815,73
93 + 140,00 434,00 425,67 8,33 16,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 86,85 1,03 0,00 1737,01 20,53 425,87 427,27 6,73 A 6,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.613,86 13.558,61 434,00 428,67 429,17 8,13 5,33 4,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,10 62,21 369,65 1.244,21
93 + 160,00 432,31 425,63 6,68 13,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,09 1,03 0,00 1241,88 20,53 425,83 427,23 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.118,73 14.677,33 432,31 428,63 429,13 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,90 37,45 369,65 749,08
93 + 180,00 431,66 425,63 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,32 1,03 0,00 1066,50 20,53 425,83 427,23 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,35 15.620,68 431,66 428,63 429,13 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,68 369,65 573,70
93 + 200,00 431,31 425,63 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,89 1,03 0,00 977,88 20,53 425,83 427,23 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,73 16.475,41 431,31 428,63 429,13 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,25 369,65 485,08
93 + 220,00 431,25 425,63 5,63 12,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,19 1,03 0,00 963,84 20,53 425,83 427,23 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 840,69 17.316,10 431,25 428,63 429,13 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,50 23,55 369,65 471,04
93 + 240,00 428,73 423,28 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,02 1,03 0,00 920,50 20,53 423,48 424,88 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 797,35 18.113,45 428,73 426,28 426,78 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,38 369,65 427,70
93 + 260,00 427,37 421,55 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,63 1,03 0,00 1012,59 20,53 421,75 423,15 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 889,44 19.002,89 427,37 424,55 425,05 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 25,99 369,65 519,79
93 + 280,00 427,63 421,86 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,06 1,03 0,00 1001,13 20,53 422,06 423,46 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,98 19.880,87 427,63 424,86 425,36 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,42 369,65 508,33
93 + 300,00 430,21 424,34 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,28 1,03 0,00 1025,64 20,53 424,54 425,94 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,49 20.783,36 430,21 427,34 427,84 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,64 369,65 532,84
93 + 320,00 433,30 427,38 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,92 1,03 0,00 1038,49 20,53 427,58 428,98 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,34 21.698,70 433,30 430,38 430,88 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,28 369,65 545,69
93 + 340,00 434,99 429,29 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,10 1,03 0,00 981,91 20,53 429,49 430,89 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 858,76 22.557,46 434,99 432,29 432,79 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,46 369,65 489,11
93 + 360,00 437,07 431,20 5,87 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,26 1,03 0,00 1025,12 20,53 431,40 432,80 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,97 23.459,43 437,07 434,20 434,70 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,62 369,65 532,32
93 + 380,00 440,38 433,11 7,27 14,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 70,51 1,03 0,00 1410,29 20,53 433,31 434,71 5,67 A 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.287,14 24.746,57 440,38 436,11 436,61 7,07 4,27 3,77 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,69 45,87 369,65 917,49
93 + 400,00 441,76 435,02 6,74 13,98 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,90 1,03 0,00 1258,05 20,53 435,22 436,62 5,14 A 5,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.134,90 25.881,47 441,76 438,02 438,52 6,54 3,74 3,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,98 38,26 369,65 765,25
93 + 420,00 442,62 436,83 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,26 1,03 0,00 1005,20 20,53 437,03 438,43 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,05 26.763,52 442,62 439,83 440,33 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,62 369,65 512,40
93 + 440,00 443,58 437,73 5,85 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,99 1,03 0,00 1019,74 20,53 437,93 439,33 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,59 27.660,11 443,58 440,73 441,23 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,35 369,65 526,94
93 + 460,00 444,45 438,63 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,71 1,03 0,00 1014,12 20,53 438,83 440,23 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 890,97 28.551,08 444,45 441,63 442,13 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,07 369,65 521,32
93 + 480,00 444,00 438,34 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,66 1,03 0,00 973,11 20,53 438,54 439,94 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,96 29.401,04 444,00 441,34 441,84 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,02 369,65 480,31
93 + 500,00 445,70 439,89 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 440,09 441,49 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 30.288,70 445,70 442,89 443,39 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
93 + 520,00 447,42 441,45 5,97 12,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,61 1,03 0,00 1052,20 20,53 441,65 443,05 4,37 A 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 929,05 31.217,74 447,42 444,45 444,95 5,77 2,97 2,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,96 27,97 369,65 559,40
93 + 540,00 448,76 443,00 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 443,20 444,60 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 32.092,93 448,76 446,00 446,50 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
93 + 560,00 450,35 444,56 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,39 1,03 0,00 1007,75 20,53 444,76 446,16 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,59 32.977,53 450,35 447,56 448,06 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,75 369,65 514,95
93 + 580,00 452,00 446,11 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,56 1,03 0,00 1031,29 20,53 446,31 447,71 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 908,13 33.885,66 452,00 449,11 449,61 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,92 369,65 538,49
93 + 600,00 452,99 447,66 5,33 12,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,51 1,03 0,00 890,28 20,53 447,86 449,26 3,73 A 3,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 767,13 34.652,80 452,99 450,66 451,16 5,13 2,33 1,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,10 19,87 369,65 397,48
93 + 620,00 454,76 449,22 5,54 12,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,13 1,03 0,00 942,69 20,53 449,42 450,82 3,94 A 3,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 819,54 35.472,33 454,76 452,22 452,72 5,34 2,54 2,04 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,39 22,49 369,65 449,89
93 + 640,00 457,07 451,09 5,98 12,98 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,75 1,03 0,00 1055,05 20,53 451,29 452,69 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 931,90 36.404,23 457,07 454,09 454,59 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,98 28,11 369,65 562,25
93 + 660,00 459,01 453,21 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,36 1,03 0,00 1007,24 20,53 453,41 454,81 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,09 37.288,32 459,01 456,21 456,71 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,72 369,65 514,44
93 + 680,00 461,24 455,33 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,72 1,03 0,00 1034,37 20,53 455,53 456,93 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,22 38.199,54 461,24 458,33 458,83 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,08 369,65 541,57
93 + 700,00 463,01 461,13 1,88 7,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,74 1,03 0,00 214,89 20,53 461,33 462,73 0,28 B 0,28 1,37 78,38 156,76 0,19 2,68 0,00 3,86 0,00 0,00 3,86 77,26 137,63 38.337,17 463,01 464,13 464,63 1,68 -1,12 -1,62 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,51 0,00 137,63 0,00
93 + 720,00 466,88 466,28 0,60 5,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 2,24 1,03 0,00 44,73 20,53 466,48 467,88 -1,00 C 1,00 0,98 44,65 89,30 0,49 1,53 0,00 0,00 0,55 0,00 0,55 10,95 33,78 38.370,96 466,88 469,28 469,78 0,40 -2,40 -2,90 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,81 0,00 33,78 0,00

SUB-TOTAL 1.013,62    38.370,96      ok 15.327,05      23.043,91      

SIFÃO CRATO: EST - 106+310,0 A EST - 112+830,0
EXTENSÃO: 6520,00 Km ok

6520,00
Cota

TN Vala GI (m)

106 + 310,00 460,03 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 50,74 0,00 0,00 10,07 0,00 0,00 466,66 468,06 -8,03 D 8,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,03 469,46 469,96 -0,20 -9,44 -9,94 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 320,00 459,17 466,46 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 54,17 0,00 0,00 10,75 0,00 107,54 466,66 468,06 -8,89 D 8,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,17 469,46 469,96 -0,20 -10,29 -10,79 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106 + 340,00 457,70 452,51 5,19 11,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,83 1,03 0,00 856,66 20,53 452,71 454,11 3,59 A 3,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 733,51 733,51 457,70 455,51 456,01 4,99 2,19 1,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,91 18,19 369,65 363,86
106 + 360,00 456,60 450,74 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,14 1,03 0,00 1022,82 20,53 450,94 452,34 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 899,67 1.633,18 456,60 453,74 454,24 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,50 369,65 530,02
106 + 380,00 452,40 445,35 7,05 14,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 67,34 1,03 0,00 1346,88 20,53 445,55 446,95 5,45 A 5,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.223,73 2.856,90 452,40 448,35 448,85 6,85 4,05 3,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,40 42,70 369,65 854,08
106 + 400,00 445,13 437,65 7,48 14,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 73,69 1,03 0,00 1473,77 20,53 437,85 439,25 5,88 A 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.350,62 2.084,13 445,13 440,65 441,15 7,28 4,48 3,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,97 49,05 369,65 980,97
106 + 420,00 436,39 429,96 6,43 13,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,67 1,03 0,00 1173,46 20,53 430,16 431,56 4,83 A 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.050,31 3.134,44 436,39 432,96 433,46 6,23 3,43 2,93 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,57 34,03 369,65 680,66
106 + 440,00 428,36 422,26 6,09 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,20 1,03 0,00 1084,02 20,53 422,46 423,86 4,49 A 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 960,87 4.095,32 428,36 425,26 425,76 5,89 3,09 2,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,56 369,65 591,22
106 + 460,00 430,64 424,50 6,15 13,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,89 1,03 0,00 1097,71 20,53 424,70 426,10 4,55 A 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 974,56 5.069,88 430,64 427,50 428,00 5,95 3,15 2,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,19 30,25 369,65 604,91
106 + 480,00 432,94 427,14 5,79 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,34 1,03 0,00 1006,73 20,53 427,34 428,74 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,58 5.953,45 432,94 430,14 430,64 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,70 369,65 513,93
106 + 500,00 433,50 427,27 6,23 13,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,04 1,03 0,00 1120,77 20,53 427,47 428,87 4,63 A 4,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 997,62 6.951,07 433,50 430,27 430,77 6,03 3,23 2,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,31 31,40 369,65 627,97
106 + 520,00 433,45 427,47 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,69 1,03 0,00 1053,75 20,53 427,67 429,07 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,60 7.881,68 433,45 430,47 430,97 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,05 369,65 560,95
106 + 540,00 433,99 428,09 5,90 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,64 1,03 0,00 1032,83 20,53 428,29 429,69 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,68 8.791,35 433,99 431,09 431,59 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 27,00 369,65 540,03
106 + 560,00 431,35 423,97 7,38 14,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 72,20 1,03 0,00 1443,96 20,53 424,17 425,57 5,78 A 5,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.320,81 10.112,16 431,35 426,97 427,47 7,18 4,38 3,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,84 47,56 369,65 951,16
106 + 580,00 425,29 419,85 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,89 1,03 0,00 917,80 20,53 420,05 421,45 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 794,65 10.906,81 425,29 422,85 423,35 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,25 369,65 425,00
106 + 600,00 421,78 415,73 6,05 13,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,63 1,03 0,00 1072,50 20,53 415,93 417,33 4,45 A 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 949,35 11.856,16 421,78 418,73 419,23 5,85 3,05 2,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,07 28,99 369,65 579,70
106 + 620,00 418,00 411,61 6,39 13,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,12 1,03 0,00 1162,35 20,53 411,81 413,21 4,79 A 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.039,20 12.895,36 418,00 414,61 415,11 6,19 3,39 2,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,52 33,48 369,65 669,55
106 + 640,00 416,09 410,34 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,74 1,03 0,00 994,79 20,53 410,54 411,94 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,64 13.767,01 416,09 413,34 413,84 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,10 369,65 501,99
106 + 660,00 417,58 411,82 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 412,02 413,42 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 14.642,20 417,58 414,82 415,32 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
106 + 680,00 418,85 413,72 5,13 11,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,17 1,03 0,00 843,36 20,53 413,92 415,32 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 720,21 15.362,41 418,85 416,72 417,22 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,84 17,53 369,65 350,56
106 + 700,00 420,73 415,63 5,10 11,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,77 1,03 0,00 835,32 20,53 415,83 417,23 3,50 A 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 712,17 16.074,58 420,73 418,63 419,13 4,90 2,10 1,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,79 17,13 369,65 342,52
106 + 720,00 422,80 417,54 5,26 12,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,78 1,03 0,00 875,57 20,53 417,74 419,14 3,67 A 3,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 752,42 16.827,00 422,80 420,54 421,04 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,02 19,14 369,65 382,77
106 + 740,00 425,85 420,00 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,05 1,03 0,00 1021,02 20,53 420,20 421,60 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,87 17.724,87 425,85 423,00 423,50 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,41 369,65 528,22
106 + 760,00 430,15 424,11 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,39 1,03 0,00 1067,80 20,53 424,31 425,71 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 944,65 18.669,52 430,15 427,11 427,61 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,75 369,65 575,00
106 + 780,00 432,00 426,15 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,06 1,03 0,00 1021,28 20,53 426,35 427,75 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,13 19.567,65 432,00 429,15 429,65 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,42 369,65 528,48
106 + 800,00 430,67 424,70 5,97 12,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,57 1,03 0,00 1051,42 20,53 424,90 426,30 4,37 A 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 928,27 20.495,92 430,67 427,70 428,20 5,77 2,97 2,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,96 27,93 369,65 558,62
106 + 820,00 427,84 422,16 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,77 1,03 0,00 975,37 20,53 422,36 423,76 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,22 21.348,14 427,84 425,16 425,66 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,13 369,65 482,57
106 + 840,00 427,74 421,90 5,84 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,87 1,03 0,00 1017,44 20,53 422,10 423,50 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,29 22.242,43 427,74 424,90 425,40 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,23 369,65 524,64
106 + 860,00 428,47 422,63 5,84 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,87 1,03 0,00 1017,44 20,53 422,83 424,23 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,29 23.136,72 428,47 425,63 426,13 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,23 369,65 524,64
106 + 880,00 433,04 427,31 5,73 12,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,47 1,03 0,00 989,48 20,53 427,51 428,91 4,13 A 4,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 866,33 24.003,05 433,04 430,31 430,81 5,53 2,73 2,23 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,64 24,83 369,65 496,68
106 + 900,00 435,46 429,63 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,78 1,03 0,00 1015,65 20,53 429,83 431,23 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,50 24.895,55 435,46 432,63 433,13 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,14 369,65 522,85
106 + 920,00 435,42 429,57 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,03 1,03 0,00 1020,51 20,53 429,77 431,17 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,36 25.792,91 435,42 432,57 433,07 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,39 369,65 527,71
106 + 940,00 434,77 428,61 6,16 13,22 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,11 1,03 0,00 1102,20 20,53 428,81 430,21 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 979,05 26.771,96 434,77 431,61 432,11 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,22 30,47 369,65 609,40
106 + 960,00 432,85 427,05 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,48 1,03 0,00 1009,53 20,53 427,25 428,65 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,38 27.658,34 432,85 430,05 430,55 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,84 369,65 516,73
106 + 980,00 431,27 425,48 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,21 1,03 0,00 1004,18 20,53 425,68 427,08 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,03 28.539,37 431,27 428,48 428,98 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,57 369,65 511,38
107 + 0,00 427,00 421,52 5,48 12,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,43 1,03 0,00 928,61 20,53 421,72 423,12 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 805,46 29.344,83 427,00 424,52 425,02 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,31 21,79 369,65 435,81
107 + 20,00 424,86 419,19 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,79 1,03 0,00 975,87 20,53 419,39 420,79 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,72 30.197,55 424,86 422,19 422,69 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,15 369,65 483,07
107 + 40,00 424,52 418,68 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,94 1,03 0,00 1018,72 20,53 418,88 420,28 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,57 31.093,12 424,52 421,68 422,18 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,30 369,65 525,92
107 + 60,00 426,00 420,20 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,40 1,03 0,00 1008,00 20,53 420,40 421,80 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,85 31.977,97 426,00 423,20 423,70 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,76 369,65 515,20
107 + 80,00 424,52 419,48 5,05 11,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,19 1,03 0,00 823,80 20,53 419,68 421,08 3,45 A 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 700,65 32.678,62 424,52 422,48 422,98 4,85 2,05 1,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,73 16,55 369,65 331,00
107 + 100,00 423,71 418,03 5,68 12,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,91 1,03 0,00 978,13 20,53 418,23 419,63 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,98 33.533,60 423,71 421,03 421,53 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,58 24,27 369,65 485,33
107 + 120,00 422,22 416,58 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,40 1,03 0,00 968,10 20,53 416,78 418,18 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 844,95 34.378,55 422,22 419,58 420,08 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,76 369,65 475,30
107 + 140,00 420,95 415,13 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 415,33 416,73 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 35.266,20 420,95 418,13 418,63 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
107 + 160,00 419,60 413,69 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,89 1,03 0,00 1037,72 20,53 413,89 415,29 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 914,57 36.180,77 419,60 416,69 417,19 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,25 369,65 544,92
107 + 180,00 418,34 412,24 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,23 1,03 0,00 1084,55 20,53 412,44 413,84 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,40 37.142,17 418,34 415,24 415,74 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,59 369,65 591,75
107 + 200,00 416,54 410,79 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 410,99 412,39 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 38.014,57 416,54 413,79 414,29 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
107 + 220,00 415,20 409,34 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,12 1,03 0,00 1022,30 20,53 409,54 410,94 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 899,15 38.913,72 415,20 412,34 412,84 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,48 369,65 529,50
107 + 240,00 414,46 408,62 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,90 1,03 0,00 1017,95 20,53 408,82 410,22 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 894,80 39.808,53 414,46 411,62 412,12 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,26 369,65 525,15
107 + 260,00 413,86 408,20 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,63 1,03 0,00 972,61 20,53 408,40 409,80 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,46 40.657,98 413,86 411,20 411,70 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 23,99 369,65 479,81
107 + 280,00 413,36 407,54 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,58 1,03 0,00 1011,57 20,53 407,74 409,14 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,42 41.546,40 413,36 410,54 411,04 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,94 369,65 518,77
107 + 300,00 412,01 406,23 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,06 1,03 0,00 1001,13 20,53 406,43 407,83 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,98 42.424,39 412,01 409,23 409,73 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,42 369,65 508,33
107 + 320,00 411,30 405,49 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,57 1,03 0,00 1011,31 20,53 405,69 407,09 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,16 43.312,55 411,30 408,49 408,99 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,93 369,65 518,51
107 + 340,00 410,56 404,74 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,58 1,03 0,00 1011,57 20,53 404,94 406,34 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 888,42 44.200,97 410,56 407,74 408,24 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,94 369,65 518,77
107 + 360,00 409,77 404,00 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,06 1,03 0,00 1001,13 20,53 404,20 405,60 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,98 45.078,95 409,77 407,00 407,50 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,42 369,65 508,33
107 + 380,00 409,11 403,25 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,14 1,03 0,00 1022,82 20,53 403,45 404,85 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 899,67 45.978,61 409,11 406,25 406,75 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,50 369,65 530,02
107 + 400,00 408,80 402,62 6,18 13,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,28 1,03 0,00 1105,64 20,53 402,82 404,22 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 982,49 46.961,10 408,80 405,62 406,12 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,23 30,64 369,65 612,84
107 + 420,00 408,45 402,63 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,62 1,03 0,00 1012,33 20,53 402,83 404,23 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 889,18 47.850,29 408,45 405,63 406,13 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 25,98 369,65 519,53
107 + 440,00 408,43 402,64 5,79 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,22 1,03 0,00 1004,44 20,53 402,84 404,24 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,29 48.731,57 408,43 405,64 406,14 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,58 369,65 511,64
107 + 460,00 407,90 401,89 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,01 1,03 0,00 1060,25 20,53 402,09 403,49 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 937,10 49.668,67 407,90 404,89 405,39 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,37 369,65 567,45
107 + 480,00 406,24 399,74 6,50 13,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,65 1,03 0,00 1193,07 20,53 399,94 401,34 4,90 A 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.069,92 50.738,59 406,24 402,74 403,24 6,30 3,50 3,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,67 35,01 369,65 700,27
107 + 500,00 406,05 399,41 6,64 13,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,59 1,03 0,00 1231,88 20,53 399,61 401,01 5,04 A 5,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.108,73 51.847,32 406,05 402,41 402,91 6,44 3,64 3,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,86 36,95 369,65 739,08
107 + 520,00 405,99 400,23 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,80 1,03 0,00 996,06 20,53 400,43 401,83 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,91 52.720,23 405,99 403,23 403,73 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,16 369,65 503,26
107 + 540,00 405,57 399,89 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,88 1,03 0,00 977,63 20,53 400,09 401,49 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,48 53.574,71 405,57 402,89 403,39 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,24 369,65 484,83
107 + 560,00 405,17 399,47 5,70 12,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,16 1,03 0,00 983,17 20,53 399,67 401,07 4,10 A 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 860,02 54.434,73 405,17 402,47 402,97 5,50 2,70 2,20 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,60 24,52 369,65 490,37
107 + 580,00 404,71 398,90 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 399,10 400,50 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 55.322,39 404,71 401,90 402,40 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
107 + 600,00 404,15 398,33 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,68 1,03 0,00 1013,61 20,53 398,53 399,93 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 890,46 56.212,85 404,15 401,33 401,83 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 26,04 369,65 520,81
107 + 620,00 403,54 397,76 5,79 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,22 1,03 0,00 1004,44 20,53 397,96 399,36 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 881,29 57.094,13 403,54 400,76 401,26 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,58 369,65 511,64
107 + 640,00 403,12 397,14 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,70 1,03 0,00 1054,01 20,53 397,34 398,74 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,86 58.025,00 403,12 400,14 400,64 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,06 369,65 561,21
107 + 660,00 402,56 396,49 6,08 13,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,97 1,03 0,00 1079,30 20,53 396,69 398,09 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 956,15 58.981,15 402,56 399,49 399,99 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,10 29,33 369,65 586,50
107 + 680,00 401,78 395,83 5,94 12,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,23 1,03 0,00 1044,69 20,53 396,03 397,43 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 921,54 59.902,69 401,78 398,83 399,33 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,92 27,59 369,65 551,89
107 + 700,00 400,94 395,18 5,76 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,94 1,03 0,00 998,85 20,53 395,38 396,78 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,70 60.778,39 400,94 398,18 398,68 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,30 369,65 506,05
107 + 720,00 400,36 394,53 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,83 1,03 0,00 1016,67 20,53 394,73 396,13 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,52 61.671,91 400,36 397,53 398,03 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,19 369,65 523,87
107 + 740,00 399,92 393,88 6,04 13,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,55 1,03 0,00 1070,93 20,53 394,08 395,48 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 947,78 62.619,69 399,92 396,88 397,38 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,06 28,91 369,65 578,13
107 + 760,00 399,67 393,38 6,30 13,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,87 1,03 0,00 1137,33 20,53 393,58 394,98 4,70 A 4,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.014,18 63.633,87 399,67 396,38 396,88 6,10 3,30 2,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,39 32,23 369,65 644,53
107 + 780,00 399,44 393,34 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,25 1,03 0,00 1085,07 20,53 393,54 394,94 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,92 64.595,79 399,44 396,34 396,84 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,61 369,65 592,27
107 + 800,00 399,34 393,30 6,04 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,51 1,03 0,00 1070,15 20,53 393,50 394,90 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 947,00 65.542,79 399,34 396,30 396,80 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,87 369,65 577,35
107 + 820,00 399,24 393,27 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,67 1,03 0,00 1053,49 20,53 393,47 394,87 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,34 66.473,14 399,24 396,27 396,77 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,03 369,65 560,69
107 + 840,00 399,00 393,23 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,04 1,03 0,00 1000,88 20,53 393,43 394,83 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,73 67.350,86 399,00 396,23 396,73 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,40 369,65 508,08
107 + 860,00 399,00 393,19 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,51 1,03 0,00 1010,29 20,53 393,39 394,79 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,14 68.238,01 399,00 396,19 396,69 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,87 369,65 517,49
107 + 880,00 398,99 393,15 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,80 1,03 0,00 1015,91 20,53 393,35 394,75 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,76 69.130,76 398,99 396,15 396,65 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,16 369,65 523,11
107 + 900,00 398,86 393,12 5,74 12,65 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,64 1,03 0,00 992,77 20,53 393,32 394,72 4,14 A 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 869,62 70.000,38 398,86 396,12 396,62 5,54 2,74 2,24 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,65 25,00 369,65 499,97
107 + 920,00 398,91 393,08 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,74 1,03 0,00 1014,89 20,53 393,28 394,68 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,74 70.892,12 398,91 396,08 396,58 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,10 369,65 522,09
107 + 940,00 399,00 393,04 5,96 12,94 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,43 1,03 0,00 1048,57 20,53 393,24 394,64 4,36 A 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 925,42 71.817,54 399,00 396,04 396,54 5,76 2,96 2,46 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,94 27,79 369,65 555,77
107 + 960,00 398,93 393,01 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,03 1,03 0,00 1040,56 20,53 393,21 394,61 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 917,41 72.734,94 398,93 396,01 396,51 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,39 369,65 547,76
107 + 980,00 398,82 392,97 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,01 1,03 0,00 1020,25 20,53 393,17 394,57 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,10 73.632,05 398,82 395,97 396,47 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,37 369,65 527,45
108 + 0,00 398,69 392,93 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 393,13 394,53 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 74.505,97 398,69 395,93 396,43 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
108 + 20,00 398,55 392,89 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,57 1,03 0,00 971,35 20,53 393,09 394,49 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 848,20 75.354,18 398,55 395,89 396,39 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,93 369,65 478,55
108 + 40,00 398,38 392,86 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,87 1,03 0,00 937,49 20,53 393,06 394,46 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 814,34 76.168,52 398,38 395,86 396,36 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,23 369,65 444,69
108 + 60,00 398,19 392,72 5,47 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,28 1,03 0,00 925,66 20,53 392,92 394,32 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 802,51 76.971,02 398,19 395,72 396,22 5,27 2,47 1,97 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,64 369,65 432,86
108 + 80,00 398,03 392,51 5,51 12,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,79 1,03 0,00 935,76 20,53 392,71 394,11 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 812,61 77.783,64 398,03 395,51 396,01 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,35 22,15 369,65 442,96
108 + 100,00 398,00 392,31 5,69 12,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,02 1,03 0,00 980,40 20,53 392,51 393,91 4,09 A 4,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 857,25 78.640,88 398,00 395,31 395,81 5,49 2,69 2,19 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,59 24,38 369,65 487,60
108 + 120,00 397,34 392,11 5,24 11,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,47 1,03 0,00 869,33 20,53 392,31 393,71 3,64 A 3,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 746,18 79.387,06 397,34 395,11 395,61 5,04 2,24 1,74 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,99 18,83 369,65 376,53
108 + 140,00 397,03 391,90 5,13 11,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,11 1,03 0,00 842,18 20,53 392,10 393,50 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 719,02 80.106,09 397,03 394,90 395,40 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,83 17,47 369,65 349,38
108 + 160,00 397,57 391,70 5,88 12,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,40 1,03 0,00 1027,95 20,53 391,90 393,30 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 904,79 81.010,88 397,57 394,70 395,20 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,84 26,76 369,65 535,15
108 + 180,00 398,07 391,49 6,57 13,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,64 1,03 0,00 1212,82 20,53 391,69 393,09 4,97 A 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.089,67 82.100,56 398,07 394,49 394,99 6,37 3,57 3,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,76 36,00 369,65 720,02
108 + 200,00 397,41 391,29 6,12 13,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,61 1,03 0,00 1092,17 20,53 391,49 392,89 4,52 A 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 969,02 83.069,58 397,41 394,29 394,79 5,92 3,12 2,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,17 29,97 369,65 599,37
108 + 220,00 396,89 391,08 5,80 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,43 1,03 0,00 1008,51 20,53 391,28 392,68 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,36 83.954,94 396,89 394,08 394,58 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,79 369,65 515,71
108 + 240,00 396,81 390,88 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,03 1,03 0,00 1040,56 20,53 391,08 392,48 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 917,41 84.872,35 396,81 393,88 394,38 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,39 369,65 547,76
108 + 260,00 396,63 390,67 5,95 12,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,34 1,03 0,00 1046,76 20,53 390,87 392,27 4,35 A 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 923,61 85.795,95 396,63 393,67 394,17 5,75 2,95 2,45 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,93 27,70 369,65 553,96
108 + 280,00 396,39 390,47 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,91 1,03 0,00 1038,24 20,53 390,67 392,07 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,09 86.711,04 396,39 393,47 393,97 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,27 369,65 545,44
108 + 300,00 396,00 390,32 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,87 1,03 0,00 977,38 20,53 390,52 391,92 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,23 87.565,27 396,00 393,32 393,82 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,23 369,65 484,58
108 + 320,00 396,15 390,49 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,67 1,03 0,00 973,36 20,53 390,69 392,09 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 850,21 88.415,48 396,15 393,49 393,99 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,03 369,65 480,56
108 + 340,00 396,41 390,66 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,73 1,03 0,00 994,54 20,53 390,86 392,26 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,39 89.286,87 396,41 393,66 394,16 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,09 369,65 501,74
108 + 360,00 396,60 390,83 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,99 1,03 0,00 999,86 20,53 391,03 392,43 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,71 90.163,58 396,60 393,83 394,33 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,35 369,65 507,06
108 + 380,00 396,80 391,00 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,37 1,03 0,00 1007,49 20,53 391,20 392,60 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 884,34 91.047,93 396,80 394,00 394,50 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,73 369,65 514,69
108 + 400,00 397,00 391,17 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,74 1,03 0,00 1014,89 20,53 391,37 392,77 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,74 91.939,66 397,00 394,17 394,67 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,10 369,65 522,09
108 + 420,00 397,00 391,20 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,41 1,03 0,00 1008,25 20,53 391,40 392,80 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 885,10 92.824,76 397,00 394,20 394,70 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,77 369,65 515,45
108 + 440,00 397,00 391,16 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,96 1,03 0,00 1019,23 20,53 391,36 392,76 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 896,08 93.720,85 397,00 394,16 394,66 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,32 369,65 526,43
108 + 460,00 398,34 391,11 7,23 14,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 69,91 1,03 0,00 1398,27 20,53 391,31 392,71 5,63 A 5,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.275,12 94.995,96 398,34 394,11 394,61 7,03 4,23 3,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,63 45,27 369,65 905,47
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO
108 + 480,00 399,00 391,07 7,93 15,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 80,55 1,03 0,00 1610,93 20,53 391,27 392,67 6,33 A 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.487,78 96.483,74 399,00 394,07 394,57 7,73 4,93 4,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,57 55,91 369,65 1.118,13
108 + 500,00 398,36 391,03 7,34 14,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 71,55 1,03 0,00 1430,92 20,53 391,23 392,63 5,74 A 5,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.307,77 97.791,51 398,36 394,03 394,53 7,14 4,34 3,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,78 46,91 369,65 938,12
108 + 520,00 397,63 390,98 6,65 13,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,66 1,03 0,00 1233,27 20,53 391,18 392,58 5,05 A 5,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.110,12 98.901,63 397,63 393,98 394,48 6,45 3,65 3,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,86 37,02 369,65 740,47
108 + 540,00 397,55 390,94 6,61 13,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,15 1,03 0,00 1223,03 20,53 391,14 392,54 5,01 A 5,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.099,88 100.001,51 397,55 393,94 394,44 6,41 3,61 3,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,81 36,51 369,65 730,23
108 + 560,00 397,14 391,39 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,85 1,03 0,00 997,07 20,53 391,59 392,99 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 873,92 100.875,43 397,14 394,39 394,89 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,21 369,65 504,27
108 + 580,00 397,91 392,15 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,89 1,03 0,00 997,83 20,53 392,35 393,75 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,68 101.750,12 397,91 395,15 395,65 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,25 369,65 505,03
108 + 600,00 400,51 394,14 6,37 13,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,86 1,03 0,00 1157,22 20,53 394,34 395,74 4,77 A 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.034,07 102.784,19 400,51 397,14 397,64 6,17 3,37 2,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,49 33,22 369,65 664,42
108 + 620,00 403,21 396,54 6,68 13,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,08 1,03 0,00 1241,60 20,53 396,74 398,14 5,08 A 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.118,45 103.902,64 403,21 399,54 400,04 6,48 3,68 3,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,90 37,44 369,65 748,80
108 + 640,00 405,06 398,93 6,13 13,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,67 1,03 0,00 1093,49 20,53 399,13 400,53 4,53 A 4,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 970,34 104.872,98 405,06 401,93 402,43 5,93 3,13 2,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,17 30,03 369,65 600,69
108 + 660,00 407,02 401,21 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,53 1,03 0,00 1010,55 20,53 401,41 402,81 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,40 105.760,38 407,02 404,21 404,71 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,89 369,65 517,75
108 + 680,00 407,18 401,34 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,92 1,03 0,00 1018,46 20,53 401,54 402,94 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,31 106.655,69 407,18 404,34 404,84 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,28 369,65 525,66
108 + 700,00 406,39 400,55 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,91 1,03 0,00 1018,21 20,53 400,75 402,15 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,06 107.550,75 406,39 403,55 404,05 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,27 369,65 525,41
108 + 720,00 405,12 399,02 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,35 1,03 0,00 1086,91 20,53 399,22 400,62 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 963,76 108.514,51 405,12 402,02 402,52 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,71 369,65 594,11
108 + 740,00 403,35 397,48 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,29 1,03 0,00 1025,89 20,53 397,68 399,08 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,74 109.417,25 403,35 400,48 400,98 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,65 369,65 533,09
108 + 760,00 401,56 395,94 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,13 1,03 0,00 962,59 20,53 396,14 397,54 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,44 110.256,69 401,56 398,94 399,44 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,49 369,65 469,79
108 + 780,00 400,15 394,40 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 394,60 396,00 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 111.129,10 400,15 397,40 397,90 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
108 + 800,00 398,83 393,27 5,57 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,44 1,03 0,00 948,89 20,53 393,47 394,87 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,74 111.954,84 398,83 396,27 396,77 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,80 369,65 456,09
108 + 820,00 398,67 393,35 5,32 12,09 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,45 1,03 0,00 889,07 20,53 393,55 394,95 3,72 A 3,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 765,92 112.720,76 398,67 396,35 396,85 5,12 2,32 1,82 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,09 19,81 369,65 396,27
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109 + 240,00 400,15 395,02 5,13 11,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,18 1,03 0,00 843,60 20,53 395,22 396,62 3,53 A 3,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 720,45 129.663,75 400,15 398,02 398,52 4,93 2,13 1,63 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,84 17,54 369,65 350,80
109 + 260,00 400,57 395,10 5,48 12,30 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,37 1,03 0,00 927,38 20,53 395,30 396,70 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 804,23 130.467,98 400,57 398,10 398,60 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,30 21,73 369,65 434,58
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109 + 300,00 401,28 395,48 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,48 1,03 0,00 1009,53 20,53 395,68 397,08 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,38 132.197,55 401,28 398,48 398,98 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,84 369,65 516,73
109 + 320,00 402,22 396,45 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,99 1,03 0,00 999,86 20,53 396,65 398,05 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,71 133.074,27 402,22 399,45 399,95 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,35 369,65 507,06
109 + 340,00 403,11 397,42 5,68 12,58 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,92 1,03 0,00 978,39 20,53 397,62 399,02 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 855,24 133.929,50 403,11 400,42 400,92 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,58 24,28 369,65 485,59
109 + 360,00 404,07 398,39 5,68 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,87 1,03 0,00 977,38 20,53 398,59 399,99 4,08 A 4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 854,23 134.783,73 404,07 401,39 401,89 5,48 2,68 2,18 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,23 369,65 484,58
109 + 380,00 405,00 399,37 5,64 12,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,34 1,03 0,00 966,84 20,53 399,57 400,97 4,04 A 4,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 843,69 135.627,43 405,00 402,37 402,87 5,44 2,64 2,14 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,52 23,70 369,65 474,04
109 + 400,00 405,78 400,34 5,44 12,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,96 1,03 0,00 919,27 20,53 400,54 401,94 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 796,12 136.423,55 405,78 403,34 403,84 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,26 21,32 369,65 426,47
109 + 420,00 406,83 401,31 5,52 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,95 1,03 0,00 938,97 20,53 401,51 402,91 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,82 137.239,37 406,83 404,31 404,81 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,31 369,65 446,17
109 + 440,00 407,86 402,28 5,58 12,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,66 1,03 0,00 953,12 20,53 402,48 403,88 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 829,97 138.069,34 407,86 405,28 405,78 5,38 2,58 2,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,44 23,02 369,65 460,32
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109 + 500,00 407,25 401,35 5,89 12,86 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,62 1,03 0,00 1032,31 20,53 401,55 402,95 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 909,16 140.768,92 407,25 404,35 404,85 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,86 26,98 369,65 539,51
109 + 520,00 405,93 400,18 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,78 1,03 0,00 995,55 20,53 400,38 401,78 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,40 141.641,32 405,93 403,18 403,68 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,14 369,65 502,75
109 + 540,00 404,61 399,00 5,61 12,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,95 1,03 0,00 959,10 20,53 399,20 400,60 4,01 A 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 835,95 142.477,27 404,61 402,00 402,50 5,41 2,61 2,11 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,47 23,31 369,65 466,30
109 + 560,00 403,63 397,83 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,49 1,03 0,00 1009,78 20,53 398,03 399,43 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,63 143.363,90 403,63 400,83 401,33 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,85 369,65 516,98
109 + 580,00 402,46 396,65 5,81 12,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,50 1,03 0,00 1010,04 20,53 396,85 398,25 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 886,89 144.250,79 402,46 399,65 400,15 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,74 25,86 369,65 517,24
109 + 600,00 402,00 396,22 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,16 1,03 0,00 1003,17 20,53 396,42 397,82 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,02 145.130,80 402,00 399,22 399,72 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,52 369,65 510,37
109 + 620,00 402,43 396,51 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,94 1,03 0,00 1038,75 20,53 396,71 398,11 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,60 146.046,40 402,43 399,51 400,01 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,30 369,65 545,95
109 + 640,00 402,99 397,41 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,71 1,03 0,00 954,11 20,53 397,61 399,01 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 830,96 146.877,36 402,99 400,41 400,91 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,07 369,65 461,31
109 + 660,00 404,12 398,30 5,82 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,72 1,03 0,00 1014,38 20,53 398,50 399,90 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,22 147.768,59 404,12 401,30 401,80 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,08 369,65 521,57
109 + 680,00 405,02 399,19 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,74 1,03 0,00 1014,89 20,53 399,39 400,79 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,74 148.660,32 405,02 402,19 402,69 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,10 369,65 522,09
109 + 700,00 405,64 400,09 5,55 12,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,27 1,03 0,00 945,41 20,53 400,29 401,69 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 822,26 149.482,59 405,64 403,09 403,59 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,40 22,63 369,65 452,61
109 + 720,00 406,51 400,98 5,53 12,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,04 1,03 0,00 940,71 20,53 401,18 402,58 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 817,56 150.300,15 406,51 403,98 404,48 5,33 2,53 2,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,38 22,40 369,65 447,91
109 + 740,00 407,46 401,87 5,59 12,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,73 1,03 0,00 954,61 20,53 402,07 403,47 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 831,46 151.131,60 407,46 404,87 405,37 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,45 23,09 369,65 461,81
109 + 760,00 408,64 402,76 5,88 12,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,41 1,03 0,00 1028,20 20,53 402,96 404,36 4,28 A 4,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 905,05 152.036,66 408,64 405,76 406,26 5,68 2,88 2,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,84 26,77 369,65 535,40
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109 + 820,00 410,74 404,91 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,82 1,03 0,00 1016,42 20,53 405,11 406,51 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,27 154.735,16 410,74 407,91 408,41 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,18 369,65 523,62
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109 + 880,00 411,05 404,91 6,14 13,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,85 1,03 0,00 1096,92 20,53 405,11 406,51 4,54 A 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 973,77 157.569,89 411,05 407,91 408,41 5,94 3,14 2,64 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,19 30,21 369,65 604,12
109 + 900,00 410,92 404,91 6,01 13,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,14 1,03 0,00 1062,85 20,53 405,11 406,51 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 939,70 158.509,58 410,92 407,91 408,41 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,02 28,50 369,65 570,05
109 + 920,00 411,36 405,20 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,06 1,03 0,00 1101,14 20,53 405,40 406,80 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 977,99 159.487,58 411,36 408,20 408,70 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,42 369,65 608,34
109 + 940,00 411,78 405,95 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,78 1,03 0,00 1015,65 20,53 406,15 407,55 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 892,50 160.380,08 411,78 408,95 409,45 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,14 369,65 522,85
109 + 960,00 412,40 406,69 5,71 12,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,23 1,03 0,00 984,68 20,53 406,89 408,29 4,11 A 4,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 861,53 161.241,61 412,40 409,69 410,19 5,51 2,71 2,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,61 24,59 369,65 491,88
109 + 980,00 413,21 407,43 5,78 12,71 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,20 1,03 0,00 1003,93 20,53 407,63 409,03 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 880,78 162.122,39 413,21 410,43 410,93 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,71 25,56 369,65 511,13
110 + 0,00 414,02 408,17 5,84 12,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,95 1,03 0,00 1018,98 20,53 408,37 409,77 4,24 A 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 895,82 163.018,21 414,02 411,17 411,67 5,64 2,84 2,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,79 26,31 369,65 526,18
110 + 20,00 414,79 408,92 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,28 1,03 0,00 1025,64 20,53 409,12 410,52 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,49 163.920,70 414,79 411,92 412,42 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,64 369,65 532,84
110 + 40,00 415,58 409,66 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,00 1,03 0,00 1040,04 20,53 409,86 411,26 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 916,89 164.837,59 415,58 412,66 413,16 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,36 369,65 547,24
110 + 60,00 416,17 410,40 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,02 1,03 0,00 1000,37 20,53 410,60 412,00 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,22 165.714,81 416,17 413,40 413,90 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,38 369,65 507,57
110 + 80,00 416,37 410,33 6,04 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,48 1,03 0,00 1069,63 20,53 410,53 411,93 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 946,48 166.661,29 416,37 413,33 413,83 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,84 369,65 576,83
110 + 100,00 414,91 409,12 5,80 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,34 1,03 0,00 1006,73 20,53 409,32 410,72 4,20 A 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,58 167.544,87 414,91 412,12 412,62 5,60 2,80 2,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,70 369,65 513,93
110 + 120,00 413,55 407,34 6,22 13,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,84 1,03 0,00 1116,78 20,53 407,54 408,94 4,62 A 4,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 993,63 168.538,50 413,55 410,34 410,84 6,02 3,22 2,72 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,29 31,20 369,65 623,98
110 + 140,00 410,94 405,56 5,38 12,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,18 1,03 0,00 903,64 20,53 405,76 407,16 3,78 A 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 780,49 169.318,98 410,94 408,56 409,06 5,18 2,38 1,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,17 20,54 369,65 410,84
110 + 160,00 409,94 403,78 6,16 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,07 1,03 0,00 1101,41 20,53 403,98 405,38 4,56 A 4,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 978,26 170.297,24 409,94 406,78 407,28 5,96 3,16 2,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,43 369,65 608,61
110 + 180,00 409,78 403,80 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,67 1,03 0,00 1053,49 20,53 404,00 405,40 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,34 171.227,58 409,78 406,80 407,30 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,03 369,65 560,69
110 + 200,00 410,38 404,03 6,35 13,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,58 1,03 0,00 1151,56 20,53 404,23 405,63 4,75 A 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.028,41 172.255,99 410,38 407,03 407,53 6,15 3,35 2,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,94 369,65 658,76
110 + 220,00 410,97 404,26 6,71 13,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,53 1,03 0,00 1250,51 20,53 404,46 405,86 5,11 A 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.127,36 173.383,35 410,97 407,26 407,76 6,51 3,71 3,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,95 37,89 369,65 757,71
110 + 240,00 410,82 404,49 6,33 13,44 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,38 1,03 0,00 1147,53 20,53 404,69 406,09 4,73 A 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.024,37 174.407,73 410,82 407,49 407,99 6,13 3,33 2,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,44 32,74 369,65 654,73
110 + 260,00 410,59 404,88 5,72 12,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,32 1,03 0,00 986,45 20,53 405,08 406,48 4,12 A 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 863,30 175.271,03 410,59 407,88 408,38 5,52 2,72 2,22 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,62 24,68 369,65 493,65
110 + 280,00 411,74 406,21 5,53 12,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,06 1,03 0,00 941,20 20,53 406,41 407,81 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 818,05 176.089,08 411,74 409,21 409,71 5,33 2,53 2,03 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,38 22,42 369,65 448,40
110 + 300,00 413,01 407,53 5,48 12,30 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,34 1,03 0,00 926,89 20,53 407,73 409,13 3,88 A 3,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 803,74 176.892,81 413,01 410,53 411,03 5,28 2,48 1,98 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,30 21,70 369,65 434,09
110 + 320,00 414,50 408,86 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,30 1,03 0,00 966,09 20,53 409,06 410,46 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 842,94 177.735,76 414,50 411,86 412,36 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,66 369,65 473,29
110 + 340,00 416,16 410,19 5,96 12,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,52 1,03 0,00 1050,38 20,53 410,39 411,79 4,37 A 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 927,23 178.662,99 416,16 413,19 413,69 5,76 2,96 2,46 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,95 27,88 369,65 557,58
110 + 360,00 417,29 411,52 5,78 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,09 1,03 0,00 1001,90 20,53 411,72 413,12 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 878,75 179.541,73 417,29 414,52 415,02 5,58 2,78 2,28 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,45 369,65 509,10
110 + 380,00 418,95 413,12 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,74 1,03 0,00 1014,89 20,53 413,32 414,72 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,74 180.433,47 418,95 416,12 416,62 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,10 369,65 522,09
110 + 400,00 421,92 415,80 6,12 13,16 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,53 1,03 0,00 1090,60 20,53 416,00 417,40 4,52 A 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 967,45 181.400,91 421,92 418,80 419,30 5,92 3,12 2,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,16 29,89 369,65 597,80
110 + 420,00 424,38 418,49 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,50 1,03 0,00 1030,00 20,53 418,69 420,09 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 906,85 182.307,76 424,38 421,49 421,99 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,86 369,65 537,20
110 + 440,00 428,61 422,50 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,36 1,03 0,00 1087,18 20,53 422,70 424,10 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 964,03 183.271,79 428,61 425,50 426,00 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,72 369,65 594,38
110 + 460,00 434,94 428,51 6,42 13,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,61 1,03 0,00 1172,10 20,53 428,71 430,11 4,82 A 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.048,95 184.320,74 434,94 431,51 432,01 6,22 3,42 2,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,57 33,97 369,65 679,30
110 + 480,00 439,47 433,62 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,05 1,03 0,00 1021,02 20,53 433,82 435,22 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 897,87 185.218,62 439,47 436,62 437,12 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,41 369,65 528,22
110 + 500,00 439,47 433,62 5,85 12,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,08 1,03 0,00 1021,53 20,53 433,82 435,22 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,38 186.117,00 439,47 436,62 437,12 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,80 26,44 369,65 528,73
110 + 520,00 438,53 432,28 6,25 13,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,31 1,03 0,00 1126,10 20,53 432,48 433,88 4,65 A 4,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.002,95 187.119,95 438,53 435,28 435,78 6,05 3,25 2,75 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,34 31,67 369,65 633,30
110 + 540,00 437,16 430,36 6,80 14,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,80 1,03 0,00 1276,00 20,53 430,56 431,96 5,20 A 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.152,85 188.272,80 437,16 433,36 433,86 6,60 3,80 3,30 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,07 39,16 369,65 783,20
110 + 560,00 435,24 428,43 6,81 14,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,88 1,03 0,00 1277,69 20,53 428,63 430,03 5,21 A 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.154,54 189.427,34 435,24 431,43 431,93 6,61 3,81 3,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,07 39,24 369,65 784,89
110 + 580,00 433,28 426,51 6,77 14,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,39 1,03 0,00 1267,85 20,53 426,71 428,11 5,17 A 5,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.144,70 190.572,04 433,28 429,51 430,01 6,57 3,77 3,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,03 38,75 369,65 775,05
110 + 600,00 431,16 424,59 6,56 13,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,49 1,03 0,00 1209,80 20,53 424,79 426,19 4,96 A 4,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.086,65 191.658,69 431,16 427,59 428,09 6,36 3,56 3,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,75 35,85 369,65 717,00
110 + 620,00 429,31 422,67 6,63 13,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 61,47 1,03 0,00 1229,39 20,53 422,87 424,27 5,03 A 5,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.106,24 192.764,93 429,31 425,67 426,17 6,43 3,63 3,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,84 36,83 369,65 736,59
110 + 640,00 427,30 420,75 6,55 13,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,30 1,03 0,00 1205,95 20,53 420,95 422,35 4,95 A 4,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.082,80 193.847,73 427,30 423,75 424,25 6,35 3,55 3,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,73 35,66 369,65 713,15
110 + 660,00 424,92 418,83 6,09 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,08 1,03 0,00 1081,66 20,53 419,03 420,43 4,49 A 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 958,51 194.806,24 424,92 421,83 422,33 5,89 3,09 2,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,44 369,65 588,86
110 + 680,00 423,34 416,91 6,43 13,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,67 1,03 0,00 1173,46 20,53 417,11 418,51 4,83 A 4,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.050,31 195.856,55 423,34 419,91 420,41 6,23 3,43 2,93 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,57 34,03 369,65 680,66
110 + 700,00 421,81 415,92 5,89 12,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,55 1,03 0,00 1031,03 20,53 416,12 417,52 4,29 A 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 907,88 196.764,43 421,81 418,92 419,42 5,69 2,89 2,39 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,85 26,91 369,65 538,23
110 + 720,00 420,76 414,99 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,08 1,03 0,00 1001,64 20,53 415,19 416,59 4,18 A 4,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 878,49 197.642,92 420,76 417,99 418,49 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,44 369,65 508,84
110 + 740,00 419,82 414,05 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,02 1,03 0,00 1000,37 20,53 414,25 415,65 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 877,22 198.520,14 419,82 417,05 417,55 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,38 369,65 507,57
110 + 760,00 418,64 413,12 5,52 12,36 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,87 1,03 0,00 937,49 20,53 413,32 414,72 3,92 A 3,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 814,34 199.334,48 418,64 416,12 416,62 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,36 22,23 369,65 444,69
110 + 780,00 417,80 412,18 5,62 12,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,14 1,03 0,00 962,84 20,53 412,38 413,78 4,02 A 4,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 839,69 200.174,17 417,80 415,18 415,68 5,42 2,62 2,12 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,49 23,50 369,65 470,04
110 + 800,00 417,19 411,24 5,95 12,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,27 1,03 0,00 1045,47 20,53 411,44 412,84 4,35 A 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 922,32 201.096,49 417,19 414,24 414,74 5,75 2,95 2,45 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,93 27,63 369,65 552,67
110 + 820,00 416,64 410,90 5,75 12,66 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,73 1,03 0,00 994,54 20,53 411,10 412,50 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 871,39 201.967,88 416,64 413,90 414,40 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,66 25,09 369,65 501,74
110 + 840,00 416,62 411,27 5,35 12,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,79 1,03 0,00 895,86 20,53 411,47 412,87 3,75 A 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 772,71 202.740,58 416,62 414,27 414,77 5,15 2,35 1,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,13 20,15 369,65 403,06
110 + 860,00 416,95 411,64 5,30 12,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,25 1,03 0,00 884,97 20,53 411,84 413,24 3,70 A 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 761,82 203.502,40 416,95 414,64 415,14 5,10 2,30 1,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,07 19,61 369,65 392,17
110 + 880,00 417,47 412,01 5,45 12,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,06 1,03 0,00 921,24 20,53 412,21 413,61 3,85 A 3,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 798,09 204.300,48 417,47 415,01 415,51 5,25 2,45 1,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,27 21,42 369,65 428,44
110 + 900,00 418,29 412,39 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,74 1,03 0,00 1034,89 20,53 412,59 413,99 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,74 205.212,22 418,29 415,39 415,89 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,10 369,65 542,09
110 + 920,00 418,12 412,76 5,36 12,15 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,97 1,03 0,00 899,50 20,53 412,96 414,36 3,76 A 3,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 776,35 205.988,57 418,12 415,76 416,26 5,16 2,36 1,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,15 20,33 369,65 406,70
110 + 940,00 418,55 413,13 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,67 1,03 0,00 913,40 20,53 413,33 414,73 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,25 206.778,82 418,55 416,13 416,63 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,03 369,65 420,60
110 + 960,00 419,26 413,50 5,75 12,67 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,80 1,03 0,00 996,06 20,53 413,70 415,10 4,15 A 4,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 872,91 207.651,73 419,26 416,50 417,00 5,55 2,75 2,25 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,67 25,16 369,65 503,26
110 + 980,00 419,36 413,60 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,90 1,03 0,00 998,09 20,53 413,80 415,20 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,94 208.526,66 419,36 416,60 417,10 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,26 369,65 505,29
111 + 0,00 419,07 413,48 5,59 12,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,79 1,03 0,00 955,86 20,53 413,68 415,08 3,99 A 3,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 832,70 209.359,37 419,07 416,48 416,98 5,39 2,59 2,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,46 23,15 369,65 463,06
111 + 20,00 419,28 413,36 5,92 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,96 1,03 0,00 1039,27 20,53 413,56 414,96 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 916,12 210.275,49 419,28 416,36 416,86 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,32 369,65 546,47
111 + 40,00 419,09 413,23 5,86 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,17 1,03 0,00 1023,33 20,53 413,43 414,83 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 900,18 211.175,66 419,09 416,23 416,73 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,53 369,65 530,53
111 + 60,00 418,90 413,11 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,31 1,03 0,00 1006,22 20,53 413,31 414,71 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,07 212.058,73 418,90 416,11 416,61 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,67 369,65 513,42
111 + 80,00 418,45 412,94 5,51 12,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,73 1,03 0,00 934,53 20,53 413,14 414,54 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 811,38 212.870,11 418,45 415,94 416,44 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,34 22,09 369,65 441,73
111 + 100,00 418,08 411,90 6,18 13,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,28 1,03 0,00 1105,64 20,53 412,10 413,50 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 982,49 213.852,60 418,08 414,90 415,40 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,23 30,64 369,65 612,84
111 + 120,00 417,22 410,86 6,36 13,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,70 1,03 0,00 1153,99 20,53 411,06 412,46 4,76 A 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.030,84 214.883,43 417,22 413,86 414,36 6,16 3,36 2,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,48 33,06 369,65 661,19
111 + 140,00 415,79 409,89 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,77 1,03 0,00 1035,40 20,53 410,09 411,49 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 912,25 215.795,68 415,79 412,89 413,39 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,13 369,65 542,60
111 + 160,00 416,04 410,04 6,00 13,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,96 1,03 0,00 1059,21 20,53 410,24 411,64 4,40 A 4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 936,06 216.731,74 416,04 413,04 413,54 5,80 3,00 2,50 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,00 28,32 369,65 566,41
111 + 180,00 415,77 410,20 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,51 1,03 0,00 950,13 20,53 410,40 411,80 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 826,98 217.558,72 415,77 413,20 413,70 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,87 369,65 457,33
111 + 200,00 416,55 410,35 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,53 1,03 0,00 1110,67 20,53 410,55 411,95 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,52 218.546,25 416,55 413,35 413,85 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,89 369,65 617,87
111 + 220,00 416,53 410,50 6,03 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,31 1,03 0,00 1066,24 20,53 410,70 412,10 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,09 219.489,33 416,53 413,50 414,00 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,67 369,65 573,44
111 + 240,00 416,04 410,66 5,38 12,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,18 1,03 0,00 903,64 20,53 410,86 412,26 3,78 A 3,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 780,49 220.269,82 416,04 413,66 414,16 5,18 2,38 1,88 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,17 20,54 369,65 410,84
111 + 260,00 415,46 409,90 5,56 12,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,38 1,03 0,00 947,65 20,53 410,10 411,50 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 824,50 221.094,31 415,46 412,90 413,40 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,41 22,74 369,65 454,85
111 + 280,00 415,02 409,04 5,97 12,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,61 1,03 0,00 1052,20 20,53 409,24 410,64 4,37 A 4,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 929,05 222.023,36 415,02 412,04 412,54 5,77 2,97 2,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,96 27,97 369,65 559,40
111 + 300,00 414,12 408,19 5,94 12,92 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,17 1,03 0,00 1043,40 20,53 408,39 409,79 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 920,25 222.943,61 414,12 411,19 411,69 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,92 27,53 369,65 550,60
111 + 320,00 413,52 407,33 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,53 1,03 0,00 1110,67 20,53 407,53 408,93 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,52 223.931,13 413,52 410,33 410,83 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,89 369,65 617,87
111 + 340,00 412,13 406,47 5,66 12,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,66 1,03 0,00 973,11 20,53 406,67 408,07 4,06 A 4,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 849,96 224.781,09 412,13 409,47 409,97 5,46 2,66 2,16 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,55 24,02 369,65 480,31
111 + 360,00 411,42 405,61 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,55 1,03 0,00 1011,06 20,53 405,81 407,21 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,91 225.669,00 411,42 408,61 409,11 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,91 369,65 518,26
111 + 380,00 410,98 405,36 5,63 12,51 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,24 1,03 0,00 964,84 20,53 405,56 406,96 4,03 A 4,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 841,69 226.510,69 410,98 408,36 408,86 5,43 2,63 2,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,51 23,60 369,65 472,04
111 + 400,00 410,96 405,20 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,90 1,03 0,00 998,09 20,53 405,40 406,80 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 874,94 227.385,63 410,96 408,20 408,70 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,26 369,65 505,29
111 + 420,00 410,97 405,05 5,92 12,89 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,91 1,03 0,00 1038,24 20,53 405,25 406,65 4,32 A 4,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 915,09 228.300,71 410,97 408,05 408,55 5,72 2,92 2,42 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,89 27,27 369,65 545,44
111 + 440,00 410,93 404,90 6,03 13,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,32 1,03 0,00 1066,50 20,53 405,10 406,50 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 943,35 229.244,06 410,93 407,90 408,40 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,04 28,68 369,65 573,70
111 + 460,00 410,77 404,75 6,02 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,30 1,03 0,00 1065,97 20,53 404,95 406,35 4,43 A 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 942,82 230.186,88 410,77 407,75 408,25 5,82 3,02 2,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,66 369,65 573,17
111 + 480,00 410,63 404,60 6,03 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,43 1,03 0,00 1068,58 20,53 404,80 406,20 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 945,43 231.132,32 410,63 407,60 408,10 5,83 3,03 2,53 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,79 369,65 575,78
111 + 500,00 410,38 404,44 5,94 12,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,14 1,03 0,00 1042,88 20,53 404,64 406,04 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 919,73 232.052,05 410,38 407,44 407,94 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,91 27,50 369,65 550,08
111 + 520,00 410,68 404,29 6,39 13,52 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,17 1,03 0,00 1163,44 20,53 404,49 405,89 4,79 A 4,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.040,29 233.092,33 410,68 407,29 407,79 6,19 3,39 2,89 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,52 33,53 369,65 670,64
111 + 540,00 410,04 404,14 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,72 1,03 0,00 1034,37 20,53 404,34 405,74 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,22 234.003,55 410,04 407,14 407,64 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,08 369,65 541,57
111 + 560,00 410,26 404,36 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,67 1,03 0,00 1033,34 20,53 404,56 405,96 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 910,19 234.913,75 410,26 407,36 407,86 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,03 369,65 540,54
111 + 580,00 410,85 404,75 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,39 1,03 0,00 1087,70 20,53 404,95 406,35 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 964,55 235.878,30 410,85 407,75 408,25 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,75 369,65 594,90
111 + 600,00 411,39 405,13 6,26 13,34 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,37 1,03 0,00 1127,43 20,53 405,33 406,73 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.004,28 236.882,58 411,39 408,13 408,63 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,34 31,73 369,65 634,63
111 + 620,00 411,71 405,51 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,53 1,03 0,00 1110,67 20,53 405,71 407,11 4,60 A 4,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,52 237.870,10 411,71 408,51 409,01 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,89 369,65 617,87
111 + 640,00 412,00 405,89 6,11 13,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,36 1,03 0,00 1087,18 20,53 406,09 407,49 4,51 A 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 964,03 238.834,13 412,00 408,89 409,39 5,91 3,11 2,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,14 29,72 369,65 594,38
111 + 660,00 412,37 406,28 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,24 1,03 0,00 1084,81 20,53 406,48 407,88 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,66 239.795,79 412,37 409,28 409,78 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,60 369,65 592,01
111 + 680,00 413,00 406,66 6,34 13,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,47 1,03 0,00 1149,41 20,53 406,86 408,26 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.026,26 240.822,05 413,00 409,66 410,16 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,45 32,83 369,65 656,61
111 + 700,00 413,16 407,04 6,12 13,16 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,50 1,03 0,00 1090,07 20,53 407,24 408,64 4,52 A 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 966,92 241.788,97 413,16 410,04 410,54 5,92 3,12 2,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,16 29,86 369,65 597,27
111 + 720,00 413,55 407,43 6,12 13,16 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,53 1,03 0,00 1090,60 20,53 407,63 409,03 4,52 A 4,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 967,45 242.756,41 413,55 410,43 410,93 5,92 3,12 2,62 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,16 29,89 369,65 597,80
111 + 740,00 413,83 407,81 6,02 13,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,29 1,03 0,00 1065,71 20,53 408,01 409,41 4,42 A 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 942,56 243.698,98 413,83 410,81 411,31 5,82 3,02 2,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,03 28,65 369,65 572,91
111 + 760,00 414,18 408,19 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,86 1,03 0,00 1057,13 20,53 408,39 409,79 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 933,98 244.632,95 414,18 411,19 411,69 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,22 369,65 564,33
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO
111 + 780,00 414,66 408,58 6,08 13,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,04 1,03 0,00 1080,88 20,53 408,78 410,18 4,48 A 4,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 957,73 245.590,68 414,66 411,58 412,08 5,88 3,08 2,58 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,11 29,40 369,65 588,08
111 + 800,00 414,87 408,96 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,83 1,03 0,00 1036,69 20,53 409,16 410,56 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,54 246.504,22 414,87 411,96 412,46 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,19 369,65 543,89
111 + 820,00 415,46 409,47 5,99 12,99 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,86 1,03 0,00 1057,13 20,53 409,67 411,07 4,39 A 4,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 933,98 247.438,20 415,46 412,47 412,97 5,79 2,99 2,49 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,99 28,22 369,65 564,33
111 + 840,00 416,50 410,67 5,83 12,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,82 1,03 0,00 1016,42 20,53 410,87 412,27 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 893,27 248.331,47 416,50 413,67 414,17 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,78 26,18 369,65 523,62
111 + 860,00 417,70 411,88 5,83 12,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,76 1,03 0,00 1015,14 20,53 412,08 413,48 4,23 A 4,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 891,99 249.223,46 417,70 414,88 415,38 5,63 2,83 2,33 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,77 26,12 369,65 522,34
111 + 880,00 418,50 413,08 5,42 12,23 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,69 1,03 0,00 913,89 20,53 413,28 414,68 3,82 A 3,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 790,74 250.014,19 418,50 416,08 416,58 5,22 2,42 1,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,23 21,05 369,65 421,09
111 + 900,00 420,19 414,28 5,91 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,74 1,03 0,00 1034,89 20,53 414,48 415,88 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,74 250.925,93 420,19 417,28 417,78 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,10 369,65 542,09
111 + 920,00 421,64 415,49 6,15 13,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,99 1,03 0,00 1099,82 20,53 415,69 417,09 4,55 A 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 976,67 251.902,60 421,64 418,49 418,99 5,95 3,15 2,65 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,21 30,35 369,65 607,02
111 + 940,00 422,73 416,69 6,04 13,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,47 1,03 0,00 1069,37 20,53 416,89 418,29 4,44 A 4,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 946,22 252.848,82 422,73 419,69 420,19 5,84 3,04 2,54 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,05 28,83 369,65 576,57
111 + 960,00 423,91 417,90 6,01 13,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,09 1,03 0,00 1061,81 20,53 418,10 419,50 4,41 A 4,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 938,66 253.787,47 423,91 420,90 421,40 5,81 3,01 2,51 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,01 28,45 369,65 569,01
111 + 980,00 425,15 419,10 6,05 13,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,57 1,03 0,00 1071,45 20,53 419,30 420,70 4,45 A 4,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 948,30 254.735,78 425,15 422,10 422,60 5,85 3,05 2,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,06 28,93 369,65 578,65
112 + 0,00 426,00 420,19 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 420,39 421,79 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 255.623,43 426,00 423,19 423,69 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
112 + 20,00 426,00 420,19 5,81 12,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,54 1,03 0,00 1010,80 20,53 420,39 421,79 4,21 A 4,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 887,65 256.511,08 426,00 423,19 423,69 5,61 2,81 2,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,75 25,90 369,65 518,00
112 + 40,00 425,43 419,53 5,90 12,87 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,72 1,03 0,00 1034,37 20,53 419,73 421,13 4,30 A 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 911,22 257.422,30 425,43 422,53 423,03 5,70 2,90 2,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,87 27,08 369,65 541,57
112 + 60,00 423,89 418,21 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,79 1,03 0,00 975,87 20,53 418,41 419,81 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,72 258.275,03 423,89 421,21 421,71 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,15 369,65 483,07
112 + 80,00 422,69 416,90 5,79 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,32 1,03 0,00 1006,47 20,53 417,10 418,50 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,32 259.158,35 422,69 419,90 420,40 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,68 369,65 513,67
112 + 100,00 422,92 416,65 6,26 13,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,45 1,03 0,00 1129,04 20,53 416,85 418,25 4,66 A 4,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.005,89 260.164,23 422,92 419,65 420,15 6,06 3,26 2,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,35 31,81 369,65 636,24
112 + 120,00 422,66 416,68 5,98 12,97 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,70 1,03 0,00 1054,01 20,53 416,88 418,28 4,38 A 4,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 930,86 261.095,10 422,66 419,68 420,18 5,78 2,98 2,48 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,97 28,06 369,65 561,21
112 + 140,00 423,41 416,70 6,71 13,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 62,55 1,03 0,00 1251,07 20,53 416,90 418,30 5,11 A 5,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.127,92 262.223,01 423,41 419,70 420,20 6,51 3,71 3,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,95 37,91 369,65 758,27
112 + 160,00 423,58 416,72 6,86 14,14 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 64,58 1,03 0,00 1291,51 20,53 416,92 418,32 5,26 A 5,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.168,36 263.391,38 423,58 419,72 420,22 6,66 3,86 3,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,14 39,94 369,65 798,71
112 + 180,00 423,25 416,74 6,51 13,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,78 1,03 0,00 1195,53 20,53 416,94 418,34 4,91 A 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.072,38 264.463,76 423,25 419,74 420,24 6,31 3,51 3,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,68 35,14 369,65 702,73
112 + 200,00 423,58 416,77 6,81 14,08 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 63,95 1,03 0,00 1279,10 20,53 416,97 418,37 5,21 A 5,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.155,95 265.619,71 423,58 419,77 420,27 6,61 3,81 3,31 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,08 39,31 369,65 786,30
112 + 220,00 423,67 416,79 6,88 14,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 64,99 1,03 0,00 1299,73 20,53 416,99 418,39 5,28 A 5,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.176,58 266.796,28 423,67 419,79 420,29 6,68 3,88 3,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,18 40,35 369,65 806,93
112 + 240,00 424,26 416,81 7,44 14,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 73,15 1,03 0,00 1463,01 20,53 417,01 418,41 5,84 A 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.339,86 268.136,14 424,26 419,81 420,31 7,24 4,44 3,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,93 48,51 369,65 970,21
112 + 260,00 423,34 416,83 6,51 13,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,78 1,03 0,00 1195,53 20,53 417,03 418,43 4,91 A 4,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.072,38 269.208,52 423,34 419,83 420,33 6,31 3,51 3,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,68 35,14 369,65 702,73
112 + 280,00 422,65 416,86 5,79 12,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,32 1,03 0,00 1006,47 20,53 417,06 418,46 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 883,32 270.091,84 422,65 419,86 420,36 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,73 25,68 369,65 513,67
112 + 300,00 422,98 416,88 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,25 1,03 0,00 1085,07 20,53 417,08 418,48 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,92 271.053,77 422,98 419,88 420,38 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,61 369,65 592,27
112 + 320,00 422,77 416,90 5,86 12,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,22 1,03 0,00 1024,35 20,53 417,10 418,50 4,26 A 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 901,20 271.954,97 422,77 419,90 420,40 5,66 2,86 2,36 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,82 26,58 369,65 531,55
112 + 340,00 422,83 416,92 5,91 12,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,82 1,03 0,00 1036,43 20,53 417,12 418,52 4,31 A 4,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 913,28 272.868,25 422,83 419,92 420,42 5,71 2,91 2,41 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,88 27,18 369,65 543,63
112 + 360,00 422,60 416,95 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,56 1,03 0,00 971,10 20,53 417,15 418,55 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 847,95 273.716,21 422,60 419,95 420,45 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,92 369,65 478,30
112 + 380,00 422,64 416,97 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,78 1,03 0,00 975,62 20,53 417,17 418,57 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,47 274.568,68 422,64 419,97 420,47 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,14 369,65 482,82
112 + 400,00 423,10 417,57 5,52 12,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,95 1,03 0,00 938,97 20,53 417,77 419,17 3,93 A 3,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 815,82 275.384,50 423,10 420,57 421,07 5,32 2,52 2,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,37 22,31 369,65 446,17
112 + 420,00 423,94 418,37 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,57 1,03 0,00 951,37 20,53 418,57 419,97 3,98 A 3,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 828,22 276.212,73 423,94 421,37 421,87 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,93 369,65 458,57
112 + 440,00 424,84 419,16 5,67 12,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,78 1,03 0,00 975,62 20,53 419,36 420,76 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 852,47 277.065,20 424,84 422,16 422,66 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,56 24,14 369,65 482,82
112 + 460,00 426,05 419,96 6,09 13,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,14 1,03 0,00 1082,71 20,53 420,16 421,56 4,49 A 4,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 959,56 278.024,76 426,05 422,96 423,46 5,89 3,09 2,59 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,12 29,50 369,65 589,91
112 + 480,00 427,12 420,76 6,37 13,49 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,81 1,03 0,00 1156,14 20,53 420,96 422,36 4,77 A 4,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.032,99 279.057,75 427,12 423,76 424,26 6,17 3,37 2,87 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,49 33,17 369,65 663,34
112 + 500,00 427,97 421,55 6,42 13,56 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,54 1,03 0,00 1170,75 20,53 421,75 423,15 4,82 A 4,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.047,60 280.105,35 427,97 424,55 425,05 6,22 3,42 2,92 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,56 33,90 369,65 677,95
112 + 520,00 428,68 422,35 6,33 13,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,39 1,03 0,00 1147,79 20,53 422,55 423,95 4,73 A 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.024,64 281.129,99 428,68 425,35 425,85 6,13 3,33 2,83 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,45 32,75 369,65 654,99
112 + 540,00 429,16 423,15 6,02 13,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 53,18 1,03 0,00 1063,63 20,53 423,35 424,75 4,42 A 4,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 940,48 282.070,47 429,16 426,15 426,65 5,82 3,02 2,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,02 28,54 369,65 570,83
112 + 560,00 430,34 423,94 6,40 13,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 58,21 1,03 0,00 1164,25 20,53 424,14 425,54 4,80 A 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.041,10 283.111,57 430,34 426,94 427,44 6,20 3,40 2,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,53 33,57 369,65 671,45
112 + 580,00 432,62 424,74 7,88 15,50 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 79,74 1,03 0,00 1594,77 20,53 424,94 426,34 6,28 A 6,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.471,62 284.583,19 432,62 427,74 428,24 7,68 4,88 4,38 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,50 55,10 369,65 1.101,97
112 + 600,00 434,98 426,14 8,85 16,80 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 95,40 1,03 0,00 1908,09 20,53 426,34 427,74 7,25 A 7,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.784,94 286.368,13 434,98 429,14 429,64 8,65 5,85 5,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,80 70,76 369,65 1.415,29
112 + 620,00 434,60 428,02 6,57 13,77 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,65 1,03 0,00 1213,10 20,53 428,22 429,62 4,97 A 4,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.089,95 287.458,08 434,60 431,02 431,52 6,37 3,57 3,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,77 36,01 369,65 720,30
112 + 640,00 435,16 429,91 5,26 12,01 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,66 1,03 0,00 873,17 20,53 430,11 431,51 3,66 A 3,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 750,02 288.208,10 435,16 432,91 433,41 5,06 2,26 1,76 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,01 19,02 369,65 380,37
112 + 660,00 437,23 431,79 5,44 12,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,85 1,03 0,00 917,07 20,53 431,99 433,39 3,84 A 3,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 793,92 289.002,02 437,23 434,79 435,29 5,24 2,44 1,94 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,25 21,21 369,65 424,27
112 + 680,00 438,84 433,68 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,49 1,03 0,00 849,76 20,53 433,88 435,28 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 726,61 289.728,63 438,84 436,68 437,18 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,85 369,65 356,96
112 + 700,00 441,75 435,57 6,18 13,24 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,31 1,03 0,00 1106,17 20,53 435,77 437,17 4,58 A 4,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 983,02 290.711,65 441,75 438,57 439,07 5,98 3,18 2,68 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,24 30,67 369,65 613,37
112 + 720,00 443,32 437,45 5,87 12,83 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,28 1,03 0,00 1025,64 20,53 437,65 439,05 4,27 A 4,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 902,49 291.614,13 443,32 440,45 440,95 5,67 2,87 2,37 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,83 26,64 369,65 532,84
112 + 740,00 445,11 439,34 5,77 12,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,01 1,03 0,00 1000,12 20,53 439,54 440,94 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 876,97 292.491,10 445,11 442,34 442,84 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,69 25,37 369,65 507,32
112 + 760,00 450,87 443,24 7,63 15,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 75,90 1,03 0,00 1518,09 20,53 443,44 444,84 6,03 A 6,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.394,93 293.886,03 450,87 446,24 446,74 7,43 4,63 4,13 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,17 51,26 369,65 1.025,29
112 + 780,00 455,60 447,49 8,11 15,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 83,39 1,03 0,00 1667,74 20,53 447,69 449,09 6,51 A 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.544,59 295.430,63 455,60 450,49 450,99 7,91 5,11 4,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 15,81 58,75 369,65 1.174,94
112 + 800,00 459,51 453,32 6,19 13,26 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,52 1,03 0,00 1110,41 20,53 453,52 454,92 4,59 A 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 987,26 296.417,89 459,51 456,32 456,82 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,26 30,88 369,65 617,61
112 + 820,00 463,97 463,00 0,96 6,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 4,42 1,03 0,00 88,38 20,53 463,20 464,60 -0,63 C 0,63 1,25 63,03 126,05 0,40 2,16 0,00 0,00 1,36 0,00 1,36 27,28 61,11 296.478,99 463,97 466,00 466,50 0,76 -2,04 -2,54 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,29 0,00 61,11 0,00
112 + 830,00 466,27 463,00 3,27 9,36 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 22,42 1,03 0,00 224,24 10,27 463,20 464,60 1,67 A 1,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 162,66 296.641,66 466,27 466,00 466,50 3,07 0,27 -0,23 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,36 0,00 162,66 0,00

SUB-TOTAL 6.791,14    298.765,05    nok 119.990,23    178.774,82    

SIFÃO SOVACO : EST - 116+307,0 A EST - 116+610,0
EXTENSÃO: 303,00 Km ok

303,00
Cota

TN Vala GI (m)

116 + 307,00 479,00 461,98 17,02 27,70 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 277,25 1,03 0,00 0,00 0,00 462,18 463,58 15,42 A 15,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 479,00 464,98 465,48 16,82 14,02 13,52 REATERRO 5,27 0,67 9,67 27,70 252,61 0,00 0,00
116 + 320,00 473,88 461,98 11,90 20,87 5,00 0,67 13,00 5,27 0,00 152,86 1,03 0,00 1987,17 13,35 462,18 463,58 10,30 A 10,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 80,05 1.907,12 1.907,12 473,88 464,98 465,48 11,70 8,90 8,40 REATERRO 5,27 0,67 9,67 20,87 128,22 240,27 1.666,85
116 + 340,00 460,63 458,25 2,38 8,17 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,66 1,03 0,00 293,16 20,53 458,45 459,85 0,78 B 0,78 1,16 56,09 112,18 0,45 1,92 0,00 5,15 0,00 0,00 5,15 102,92 190,23 2.097,35 460,63 461,25 461,75 2,18 -0,62 -1,12 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,17 0,00 190,23 0,00
116 + 360,00 452,42 448,91 3,51 9,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,74 1,03 0,00 494,73 20,53 449,11 450,51 1,91 A 1,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 371,58 2.468,94 452,42 451,91 452,41 3,31 0,51 0,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,68 0,10 369,65 1,93
116 + 380,00 442,28 439,95 2,32 8,10 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,19 1,03 0,00 283,72 20,53 440,15 441,55 0,72 B 0,72 1,20 58,91 117,81 0,43 2,02 0,00 5,01 0,00 0,00 5,01 100,18 183,53 2.652,47 442,28 442,95 443,45 2,12 -0,68 -1,18 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,10 0,00 183,53 0,00
116 + 400,00 438,08 433,88 4,20 10,60 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 31,75 1,03 0,00 635,09 20,53 434,08 435,48 2,60 A 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 511,94 3.164,41 438,08 436,88 437,38 4,00 1,20 0,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,60 7,11 369,65 142,29
116 + 420,00 440,42 434,78 5,65 12,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,49 1,03 0,00 969,85 20,53 434,98 436,38 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 846,70 4.011,11 440,42 437,78 438,28 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,53 23,85 369,65 477,05
116 + 440,00 441,00 435,21 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,30 1,03 0,00 1005,96 20,53 435,41 436,81 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,81 4.893,92 441,00 438,21 438,71 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,66 369,65 513,16
116 + 460,00 441,36 435,26 6,10 13,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,23 1,03 0,00 1084,55 20,53 435,46 436,86 4,50 A 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 961,40 5.855,32 441,36 438,26 438,76 5,90 3,10 2,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,13 29,59 369,65 591,75
116 + 480,00 441,81 435,99 5,82 12,76 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,65 1,03 0,00 1013,10 20,53 436,19 437,59 4,22 A 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 889,95 6.745,27 441,81 438,99 439,49 5,62 2,82 2,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,76 26,01 369,65 520,30
116 + 500,00 441,52 435,38 6,14 13,19 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 54,82 1,03 0,00 1096,39 20,53 435,58 436,98 4,54 A 4,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 973,24 7.718,51 441,52 438,38 438,88 5,94 3,14 2,64 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,19 30,18 369,65 603,59
116 + 520,00 440,00 434,06 5,94 12,91 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,14 1,03 0,00 1042,88 20,53 434,26 435,66 4,34 A 4,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 919,73 8.638,24 440,00 437,06 437,56 5,74 2,94 2,44 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,91 27,50 369,65 550,08
116 + 540,00 441,34 435,55 5,79 12,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,26 1,03 0,00 1005,20 20,53 435,75 437,15 4,19 A 4,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 882,05 9.520,29 441,34 438,55 439,05 5,59 2,79 2,29 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,72 25,62 369,65 512,40
116 + 560,00 451,09 444,81 6,28 13,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 56,69 1,03 0,00 1133,85 20,53 445,01 446,41 4,68 A 4,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.010,70 10.530,99 451,09 447,81 448,31 6,08 3,28 2,78 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,38 32,05 369,65 641,05
116 + 580,00 462,59 456,07 6,52 13,69 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 59,91 1,03 0,00 1198,27 20,53 456,27 457,67 4,92 A 4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.075,12 11.606,11 462,59 459,07 459,57 6,32 3,52 3,02 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,69 35,27 369,65 705,47
116 + 600,00 466,79 461,68 5,11 11,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,88 1,03 0,00 837,68 20,53 461,88 463,28 3,51 A 3,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 714,53 12.320,64 466,79 464,68 465,18 4,91 2,11 1,61 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,81 17,24 369,65 344,88
116 + 610,00 466,79 461,68 5,10 11,80 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 41,83 1,03 0,00 418,25 10,27 461,88 463,28 3,50 A 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 356,68 12.677,32 466,79 464,68 465,18 4,90 2,10 1,60 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,80 17,19 184,82 171,85

SUB-TOTAL 311,08       12.677,32      ok 5.234,66        7.442,66        

SIFÃO SERRA DO JUÁ: EST - 119+260,0 A EST - 119+495, 0
EXTENSÃO: 235,00 Km ok

235,00
Cota

TN Vala GI (m)

119 + 260,00 461,06 462,18 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 29,47 0,00 0,00 5,81 0,00 0,00 462,38 463,78 -2,72 D 2,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,06 465,18 465,68 -0,20 -4,12 -4,62 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 280,00 460,72 459,55 1,16 6,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 5,68 1,03 0,00 113,67 20,53 459,75 461,15 -0,44 C 0,44 1,33 71,77 143,54 0,29 2,46 0,00 0,00 1,87 0,00 1,87 37,45 76,22 76,22 460,72 462,55 463,05 0,96 -1,84 -2,34 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,55 0,00 76,22 0,00
119 + 300,00 456,24 453,69 2,55 8,40 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,07 1,03 0,00 321,33 20,53 453,89 455,29 0,95 B 0,95 1,03 47,21 94,42 0,49 1,62 0,00 5,52 0,00 0,00 5,52 110,39 210,94 287,16 456,24 456,69 457,19 2,35 -0,45 -0,95 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,40 0,00 210,94 0,00
119 + 320,00 451,91 449,53 2,38 8,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,67 1,03 0,00 293,48 20,53 449,73 451,13 0,78 B 0,78 1,16 55,99 111,99 0,45 1,92 0,00 5,15 0,00 0,00 5,15 103,02 190,47 477,63 451,91 452,53 453,03 2,18 -0,62 -1,12 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,18 0,00 190,47 0,00
119 + 340,00 448,40 445,43 2,97 8,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 19,72 1,03 0,00 394,44 20,53 445,63 447,03 1,37 B 1,37 0,28 11,48 22,96 0,19 0,39 0,00 6,15 0,00 0,00 6,15 122,94 271,50 749,12 448,40 448,43 448,93 2,77 -0,03 -0,53 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,96 0,00 271,50 0,00
119 + 360,00 445,33 441,85 3,47 9,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 24,36 1,03 0,00 487,20 20,53 442,05 443,45 1,87 A 1,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 364,05 1.113,18 445,33 444,85 445,35 3,27 0,47 -0,03 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,63 0,00 364,05 0,00
119 + 380,00 438,82 435,66 3,16 9,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 21,39 1,03 0,00 427,87 20,53 435,86 437,26 1,56 A 1,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 304,72 1.417,90 438,82 438,66 439,16 2,96 0,16 -0,34 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,21 0,00 304,72 0,00
119 + 400,00 437,72 434,49 3,23 9,31 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 22,12 1,03 0,00 442,32 20,53 434,69 436,09 1,63 A 1,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 319,17 1.737,06 437,72 437,49 437,99 3,03 0,23 -0,27 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,31 0,00 319,17 0,00
119 + 420,00 439,24 437,38 1,86 7,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,58 1,03 0,00 211,59 20,53 437,58 438,98 0,26 B 0,26 1,38 79,30 158,59 0,18 2,71 0,00 3,80 0,00 0,00 3,80 76,05 135,54 1.872,61 439,24 440,38 440,88 1,66 -1,14 -1,64 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,48 0,00 135,54 0,00
119 + 440,00 446,44 442,88 3,56 9,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 25,22 1,03 0,00 504,45 20,53 443,08 444,48 1,96 A 1,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 381,30 2.253,90 446,44 445,88 446,38 3,36 0,56 0,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,75 0,58 369,65 11,65
119 + 460,00 456,98 452,79 4,19 10,59 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 31,68 1,03 0,00 633,61 20,53 452,99 454,39 2,60 A 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 510,46 2.764,36 456,98 455,79 456,29 3,99 1,19 0,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,59 7,04 369,65 140,81
119 + 480,00 458,68 459,86 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 29,70 0,00 0,00 5,86 0,00 117,18 460,06 461,46 -2,77 D 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,36 458,68 462,86 463,36 -0,20 -4,17 -4,67 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 + 495,00 458,21 461,91 0,00 5,00 5,00 0,67 15,00 5,27 39,78 0,00 0,00 7,88 0,00 118,14 462,11 463,51 -5,30 D 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.764,36 458,21 464,91 465,41 -0,20 -6,70 -7,20 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 440,66       2.764,36        ok 2.611,91        152,45           

SIFÃO MALHADA: EST - 123+900,0 A EST - 124+190,0
EXTENSÃO: 290,00 Km ok

290,00
Cota

TN Vala GI (m)

123 + 900,00 459,39 461,68 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 34,17 0,00 0,00 6,75 0,00 0,00 461,88 463,28 -3,89 D 3,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 459,39 464,68 465,18 -0,20 -5,29 -5,79 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 920,00 458,58 458,88 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,21 0,00 0,00 5,16 0,00 103,23 459,08 460,48 -1,90 D 1,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 458,58 461,88 462,38 -0,20 -3,30 -3,80 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123 + 940,00 454,98 453,28 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,44 1,03 0,00 188,73 20,53 453,48 454,88 0,11 B 0,11 1,40 85,70 171,40 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,45 121,28 121,28 454,98 456,28 456,78 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,28 0,00
123 + 960,00 450,24 448,18 2,06 7,75 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,11 1,03 0,00 242,20 20,53 448,38 449,78 0,46 B 0,46 1,32 70,77 141,55 0,30 2,42 0,00 4,35 0,00 0,00 4,35 86,92 155,29 276,56 450,24 451,18 451,68 1,86 -0,94 -1,44 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,75 0,00 155,29 0,00
123 + 980,00 446,10 443,42 2,68 8,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 17,17 1,03 0,00 343,40 20,53 443,62 445,02 1,08 B 1,08 0,89 39,45 78,91 0,48 1,35 0,00 5,77 0,00 0,00 5,77 115,39 228,01 504,58 446,10 446,42 446,92 2,48 -0,32 -0,82 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,57 0,00 228,01 0,00
124 + 0,00 445,04 443,08 1,96 7,62 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,35 1,03 0,00 226,99 20,53 443,28 444,68 0,36 B 0,36 1,35 75,01 150,03 0,24 2,57 0,00 4,08 0,00 0,00 4,08 81,62 145,37 649,95 445,04 446,08 446,58 1,76 -1,04 -1,54 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,62 0,00 145,37 0,00
124 + 20,00 446,82 443,24 3,58 9,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 25,44 1,03 0,00 508,74 20,53 443,44 444,84 1,98 A 1,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 385,59 1.035,54 446,82 446,24 446,74 3,38 0,58 0,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 9,78 0,80 369,65 15,94
124 + 40,00 445,62 443,40 2,22 7,96 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,35 1,03 0,00 267,02 20,53 443,60 445,00 0,62 B 0,62 1,26 63,76 127,52 0,39 2,18 0,00 4,75 0,00 0,00 4,75 95,07 171,95 1.207,49 445,62 446,40 446,90 2,02 -0,78 -1,28 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,96 0,00 171,95 0,00
124 + 60,00 443,69 441,57 2,12 7,82 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,55 1,03 0,00 250,92 20,53 441,77 443,17 0,52 B 0,52 1,30 68,33 136,66 0,34 2,34 0,00 4,49 0,00 0,00 4,49 89,86 161,07 1.368,55 443,69 444,57 445,07 1,92 -0,88 -1,38 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,82 0,00 161,07 0,00
124 + 80,00 440,12 437,40 2,72 8,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 17,51 1,03 0,00 350,28 20,53 437,60 439,00 1,12 B 1,12 0,84 36,80 73,60 0,47 1,26 0,00 5,84 0,00 0,00 5,84 116,77 233,51 1.602,06 440,12 440,40 440,90 2,52 -0,28 -0,78 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,63 0,00 233,51 0,00
124 + 100,00 445,70 443,57 2,13 7,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,65 1,03 0,00 252,96 20,53 443,77 445,17 0,53 B 0,53 1,30 67,75 135,51 0,34 2,32 0,00 4,53 0,00 0,00 4,53 90,53 162,43 1.764,49 445,70 446,57 447,07 1,93 -0,87 -1,37 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,84 0,00 162,43 0,00
124 + 120,00 449,28 446,87 2,41 8,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,88 1,03 0,00 297,58 20,53 447,07 448,47 0,81 B 0,81 1,14 54,75 109,50 0,46 1,87 0,00 5,21 0,00 0,00 5,21 104,17 193,41 1.957,90 449,28 449,87 450,37 2,21 -0,59 -1,09 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,21 0,00 193,41 0,00
124 + 140,00 455,15 452,84 2,31 8,08 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,09 1,03 0,00 281,78 20,53 453,04 454,44 0,71 B 0,71 1,21 59,48 118,96 0,43 2,03 0,00 4,98 0,00 0,00 4,98 99,61 182,17 2.140,07 455,15 455,84 456,34 2,11 -0,69 -1,19 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,08 0,00 182,17 0,00
124 + 160,00 457,95 455,30 2,64 8,53 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,85 1,03 0,00 337,08 20,53 455,50 456,90 1,04 B 1,04 0,93 41,78 83,56 0,49 1,43 0,00 5,70 0,00 0,00 5,70 114,04 223,03 2.363,11 457,95 458,30 458,80 2,44 -0,36 -0,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,53 0,00 223,03 0,00
124 + 180,00 459,84 460,09 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,00 0,00 0,00 5,12 0,00 102,38 460,29 461,69 -1,85 D 1,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,11 459,84 463,09 463,59 -0,20 -3,25 -3,75 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
124 + 190,00 461,22 461,43 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 25,82 0,00 0,00 5,08 0,00 50,85 461,63 463,03 -1,81 D 1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.363,11 461,22 464,43 464,93 -0,20 -3,21 -3,71 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 502,86       2.363,11        ok 2.347,17        15,94             

SIFÃO PAI MANÉ: EST - 130+975,0 A EST - 131+310,0
EXTENSÃO: 335,00 Km ok

335,00
Cota

TN Vala GI (m)

130 + 975,00 465,08 460,37 4,71 11,28 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 37,35 1,03 0,00 0,00 0,00 460,57 461,97 3,11 A 3,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 465,08 463,37 463,87 4,51 1,71 1,21 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,28 12,71 0,00 0,00
130 + 980,00 464,34 460,37 3,97 10,29 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 29,30 1,03 0,00 146,50 5,13 460,57 461,97 2,37 A 2,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 30,79 115,71 115,71 464,34 463,37 463,87 3,77 0,97 0,47 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,29 4,66 92,41 23,30
131 + 0,00 460,39 458,56 1,83 7,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,33 1,03 0,00 206,52 20,53 458,76 460,16 0,23 B 0,23 1,38 80,71 161,42 0,16 2,76 0,00 3,71 0,00 0,00 3,71 74,18 132,35 248,06 460,39 461,56 462,06 1,63 -1,17 -1,67 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,43 0,00 132,35 0,00
131 + 20,00 454,08 452,37 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,42 1,03 0,00 188,44 20,53 452,57 453,97 0,10 B 0,10 1,40 85,78 171,56 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,34 121,10 369,16 454,08 455,37 455,87 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,10 0,00
131 + 40,00 449,87 448,02 1,85 7,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,50 1,03 0,00 209,95 20,53 448,22 449,62 0,25 B 0,25 1,38 79,76 159,51 0,17 2,73 0,00 3,77 0,00 0,00 3,77 75,45 134,51 503,66 449,87 451,02 451,52 1,65 -1,15 -1,65 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,47 0,00 134,51 0,00
131 + 60,00 446,25 444,12 2,13 7,84 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,62 1,03 0,00 252,49 20,53 444,32 445,72 0,53 B 0,53 1,30 67,89 135,77 0,34 2,32 0,00 4,52 0,00 0,00 4,52 90,37 162,11 665,78 446,25 447,12 447,62 1,93 -0,87 -1,37 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,84 0,00 162,11 0,00
131 + 80,00 440,64 439,12 1,52 7,02 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,09 1,03 0,00 161,85 20,53 439,32 440,72 -0,08 C 0,08 1,40 86,60 173,20 0,06 2,96 0,00 0,00 2,85 0,00 2,85 56,93 104,92 770,70 440,64 442,12 442,62 1,32 -1,48 -1,98 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,02 0,00 104,92 0,00
131 + 100,00 435,84 431,01 4,84 11,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 38,74 1,03 0,00 774,89 20,53 431,21 432,61 3,24 A 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 651,74 1.422,44 435,84 434,01 434,51 4,64 1,84 1,34 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,45 14,10 369,65 282,09
131 + 120,00 437,00 431,50 5,50 12,33 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,63 1,03 0,00 932,55 20,53 431,70 433,10 3,90 A 3,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 809,40 2.231,84 437,00 434,50 435,00 5,30 2,50 2,00 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,33 21,99 369,65 439,75
131 + 140,00 437,19 431,52 5,67 12,57 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,82 1,03 0,00 976,37 20,53 431,72 433,12 4,07 A 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 853,22 3.085,07 437,19 434,52 435,02 5,47 2,67 2,17 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,57 24,18 369,65 483,57
131 + 160,00 437,00 431,53 5,47 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,26 1,03 0,00 925,17 20,53 431,73 433,13 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 802,02 3.887,08 437,00 434,53 435,03 5,27 2,47 1,97 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,62 369,65 432,37
131 + 180,00 441,16 437,98 3,18 9,24 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 21,62 1,03 0,00 432,48 20,53 438,18 439,58 1,58 A 1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 309,33 4.196,41 441,16 440,98 441,48 2,98 0,18 -0,32 REATERRO 5,27 0,67 0,00 9,24 0,00 309,33 0,00
131 + 200,00 446,63 444,77 1,86 7,48 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,56 1,03 0,00 211,30 20,53 444,97 446,37 0,26 B 0,26 1,38 79,38 158,76 0,18 2,72 0,00 3,80 0,00 0,00 3,80 75,94 135,35 4.331,77 446,63 447,77 448,27 1,66 -1,14 -1,64 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,48 0,00 135,35 0,00
131 + 220,00 447,05 445,35 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,42 1,03 0,00 188,44 20,53 445,55 446,95 0,10 B 0,10 1,40 85,78 171,56 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,34 121,10 4.452,87 447,05 448,35 448,85 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,10 0,00
131 + 240,00 445,00 443,66 1,34 6,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,87 1,03 0,00 137,41 20,53 443,86 445,26 -0,26 C 0,26 1,38 79,30 158,59 0,18 2,71 0,00 0,00 2,35 0,00 2,35 47,10 90,31 4.543,18 445,00 446,66 447,16 1,14 -1,66 -2,16 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,79 0,00 90,31 0,00
131 + 260,00 450,46 448,93 1,53 7,04 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,21 1,03 0,00 164,10 20,53 449,13 450,53 -0,07 C 0,07 1,40 87,26 174,51 0,05 2,98 0,00 0,00 2,89 0,00 2,89 57,82 106,28 4.649,45 450,46 451,93 452,43 1,33 -1,47 -1,97 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,04 0,00 106,28 0,00
131 + 280,00 457,07 455,23 1,84 7,46 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,47 1,03 0,00 209,35 20,53 455,43 456,83 0,25 B 0,25 1,38 79,92 159,84 0,17 2,73 0,00 3,76 0,00 0,00 3,76 75,22 134,13 4.783,58 457,07 458,23 458,73 1,64 -1,16 -1,66 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,46 0,00 134,13 0,00
131 + 300,00 459,33 459,02 0,31 5,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 0,59 1,03 0,00 11,86 20,53 459,22 460,62 -1,29 C 1,29 0,55 22,97 45,94 0,35 0,79 0,00 0,00 0,08 0,00 0,08 1,63 10,23 4.793,81 459,33 462,02 462,52 0,11 -2,69 -3,19 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,41 0,00 10,23 0,00
131 + 310,00 459,95 460,06 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 25,45 0,00 0,00 5,01 0,00 50,10 460,26 461,66 -1,71 D 1,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.793,81 459,95 463,06 463,56 -0,20 -3,11 -3,61 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 383,76       4.793,81        ok 3.132,72        1.661,09        

SIFÃO CALDEIRÃO: EST - 143+195,0 A EST - 143+540,0
EXTENSÃO: 345,00 Km ok

345,00
Cota

TN Vala GI (m)

Volume 
Tubo em 
Reaterro

Volume 
Líquido 

Reaterro (m³)

Área Tubo 
em Aterro 
Situação E

Área Tubo 
em 

Reaterro

Vol. Líquido 
Acum.

(m³)

Ângulo 
Setor 

Circular 

Área do 
triangulo 
do Setor 

Área do 
Setor 

Circular

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação A

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação B

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação C

Situação 
Tubo

Altura do 
triangulo 
do Setor 

Base do 
triangulo 
do Setor 

Ângulo 
Triangulo 

(αº)

Vol. Líquido 
Acum.

(m³)

Área Tubo 
em 

Reaterro

Volume 
Tubo em 
Reaterro

Vol. Líquido 
Acum.

(m³)

Situação 
Tubo

Base do 
triangulo 
do Setor 

Volume da 
Seção Vala 

(m³)

Volume da 
Seção 

Lastro (m³)

Cota do CG 
Tubo (m)

Diferença 
entre TN e 
CG Tubo

Cota do CG 
Tubo (m)

Diferença 
entre TN e 
CG Tubo

Área Tubo 
em Aterro 
Situação E

Vol. Líquido 
Acum.

(m³)

Área Tubo 
em 

Reaterro

Volume 
Tubo em 
Reaterro

Área Tubo 
em Aterro 
Situação E

Volume 
Líquido 

Reaterro (m³)

Volume 
Líquido 

Reaterro (m³)

Volume 
Tubo em 
Reaterro

Área Tubo 
em Aterro 
Situação E

Área Tubo 
em 

Reaterro

Volume da 
Seção Vala 

(m³)

Volume da 
Seção 

Lastro (m³)

Ângulo 
Setor 

Circular 

Área do 
Setor 

Circular

Base do 
triangulo 
do Setor 

Área do 
triangulo 
do Setor 

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação C

Situação 
Tubo

Volume 
Líquido 

Reaterro (m³)

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação C

Altura do 
triangulo 
do Setor 

Ângulo 
Triangulo 

(αº)

Área do 
triangulo 
do Setor 

Área do 
Setor 

Circular

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação A

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação B

Base do 
triangulo 
do Setor 

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação B

Altura do 
triangulo 
do Setor 

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação A

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação B

Ângulo 
Triangulo 

(αº)

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação A

Altura do 
triangulo 
do Setor 

Ângulo 
Setor 

Circular 

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação C

Área do 
triangulo 
do Setor 

Área do 
triangulo 
do Setor 

Área do 
Setor 

Circular

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação A

Área do 
Setor 

Circular

Volume da 
Seção Vala 

(m³)

Volume da 
Seção 

Lastro (m³)

Cota do CG 
Tubo (m)

Diferença 
entre TN e 
CG Tubo

Situação 
Tubo

Área Tubo 
em Aterro 
Situação E

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação B

Volume da 
Seção Vala 

(m³)

Volume da 
Seção 

Lastro (m³)

Cota do CG 
Tubo (m)

Diferença 
entre TN e 
CG Tubo

Ângulo 
Setor 

Circular 

Ângulo 
Setor 

Circular 

Ângulo 
Triangulo 

(αº)

Volume 
Líquido 

Reaterro (m³)

Área Tubo 
em Reaterro 
Situação C

Vol. Líquido 
Acum.

(m³)

Área Tubo 
em 

Reaterro

Volume 
Tubo em 
Reaterro

Base do 
triangulo 
do Setor 

Ângulo 
Triangulo 

(αº)

Altura do 
triangulo 
do Setor 

Volume da 
Seção Vala 

(m³)

Volume da 
Seção 

Lastro (m³)

Cota do CG 
Tubo (m)

Diferença 
entre TN e 
CG Tubo

Situação 
Tubo

Área da Seção 
Lastro Situação 

D (m²)

Área da 
Seção Vala 

(m²)

Área da 
Seção 

Lastro (m²)

Área da 
Seção Vala 

(m²)

Área da 
Seção 

Lastro (m²)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Área da 
Seção Vala 

(m²)

Área da 
Seção 

Lastro (m²)

Área da 
Seção Vala 

(m²)

Área da 
Seção 

Lastro (m²)

Área da Seção 
Lastro Situação 

D (m²)

Área da Seção 
Lastro Situação 

D (m²)

Área da Seção 
Lastro Situação 

D (m²)

Área da 
Seção Vala 

(m²)

Área da 
Seção 

Lastro (m²)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Área da Seção 
Lastro Situação 

D (m²)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

D (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Base Maior Lastro 
p/situação A, B, C e 

E (m)

Base 
Menor 
(real)

Talude 
(real)

Talude 
(real)

Base Maior Lastro 
p/situação A, B, C e 

E (m)
Estaca

Cota h vala 
c/lastro 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

D (m)
Talude 
(real)

D (m)

Cota h vala 
c/lastro 

(m)

Base 
maior 
(real)

D (m)

Base 
maior 
(real)

Cota h vala 
c/lastro 

(m)

Base 
maior 
(real)

Base 
Menor 
(real)

Base Maior Lastro 
p/situação A, B, C e 

E (m)

Base Maior Lastro 
p/situação A, B, C e 

E (m)
Estaca

Estaca
Cota h vala 

c/lastro 
(m)

Base Maior 
Lastro p/ 

situação D (m)

Base Maior Lastro 
p/situação A, B, C e 

E (m)

Estaca

D (m)Estaca
Cota h vala 

c/lastro 
(m)

Base 
maior 
(real)

Vol. Reaterro 
1

Vol. Reaterro 
2

Vol. Reaterro 
1

Vol. Reaterro 
2

TN
(m)

GS
(m)

GS+0,50m
(m)

h vala sem 
lastro (m)

Diferença 
entre TN e GS 

Tubo

Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m

Base Maior
(m)

Área Reaterro 
2

Intervalo
Base Menor

(m)

Base Maior
(m)

Área Reaterro 
2

Inclinação 
Talude

(m)

Base 
Intermediária

Inclinação 
Talude

(m)

Base 
Intermediária

TN
(m)

GS
(m)

GS+0,50m
(m)

h vala sem 
lastro (m)

Diferença 
entre TN e GS 

Tubo

Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m

Intervalo
Base Menor

(m)
TN
(m)

GS
(m)

GS+0,50m
(m)

h vala sem 
lastro (m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base 
Intermediária

Intervalo
Base Menor

(m)

Intervalo
Base Menor

(m)

Inclinação 
Talude

(m)

Base 
Intermediária

GS+0,50m
(m)

h vala sem 
lastro (m)

Diferença 
entre TN e GS 

Tubo

Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m

Diferença 
entre TN e GS 

Tubo

Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m

Vol. Reaterro 
1

Vol. Reaterro 
2

Vol. Reaterro 
1

Vol. Reaterro 
2

Base Maior
(m)

Área Reaterro 
2

Base Maior
(m)

Área Reaterro 
2

Intervalo
Base Menor

(m)
Base Maior

(m)
Área Reaterro 

2

Inclinação 
Talude

(m)

Base 
Intermediária

Vol. Reaterro 
1

Vol. Reaterro 
2

GS+0,50m
(m)

h vala sem 
lastro (m)

TN
(m)

GS
(m)

TN
(m)

GS
(m)

Diferença 
entre TN e GS 

Tubo

Diferença 
entre TN e 
GS+0,50m
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5 Base Menor Centro de Geométrico CG A TUBO ENTERRADO TOTALMENTE E TUBO ENTERRADO PELA METADE ATERRO
CUBAÇÃO TOTAL DE REATERRO - CAC - SIFÕES - TRECHO 1 0,7:1 Inclinação Talude reaterro adensado Diametro Tubo 2,8 B TUBO ENTERRADO ACIMA DO CG. REATERRO
143 + 195,00 460,83 459,11 1,72 7,29 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 9,53 1,03 0,00 0,00 0,00 459,31 460,71 0,12 B 0,12 1,40 85,17 170,33 0,08 2,91 0,00 3,41 0,00 0,00 3,41 0,00 0,00 0,00 460,83 462,11 462,61 1,52 -1,28 -1,78 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,29 0,00 0,00 0,00
143 + 200,00 459,80 459,11 0,69 5,91 5,00 0,67 5,00 5,27 0,00 2,71 1,03 0,00 13,56 5,13 459,31 460,71 -0,91 C 0,91 1,06 49,19 98,38 0,48 1,68 0,00 0,00 0,71 0,00 0,71 3,57 9,99 9,99 459,80 462,11 462,61 0,49 -2,32 -2,82 ATERRO 5,27 0,67 0,00 5,91 0,00 9,99 0,00
143 + 220,00 454,93 453,11 1,82 7,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,25 1,03 0,00 205,04 20,53 453,31 454,71 0,22 B 0,22 1,38 81,12 162,25 0,15 2,78 0,00 3,68 0,00 0,00 3,68 73,62 131,42 141,41 454,93 456,11 456,61 1,62 -1,18 -1,68 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,42 0,00 131,42 0,00
143 + 240,00 453,04 451,40 1,64 7,18 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,95 1,03 0,00 179,04 20,53 451,60 453,00 0,04 B 0,04 1,40 88,44 176,89 0,03 3,03 0,00 3,19 0,00 0,00 3,19 63,70 115,34 256,74 453,04 454,40 454,90 1,44 -1,36 -1,86 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,18 0,00 115,34 0,00
143 + 260,00 450,88 449,29 1,59 7,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,62 1,03 0,00 172,32 20,53 449,49 450,89 -0,01 C 0,01 1,40 89,63 179,26 0,01 3,07 0,00 0,00 3,05 0,00 3,05 61,07 111,25 367,99 450,88 452,29 452,79 1,39 -1,41 -1,91 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,12 0,00 111,25 0,00
143 + 280,00 448,27 446,47 1,79 7,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,10 1,03 0,00 201,93 20,53 446,67 448,07 0,19 B 0,19 1,39 81,99 163,99 0,14 2,80 0,00 3,62 0,00 0,00 3,62 72,46 129,47 497,46 448,27 449,47 449,97 1,59 -1,21 -1,71 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,39 0,00 129,47 0,00
143 + 300,00 444,04 442,39 1,65 7,21 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,07 1,03 0,00 181,34 20,53 442,59 443,99 0,05 B 0,05 1,40 87,79 175,58 0,04 3,00 0,00 3,23 0,00 0,00 3,23 64,60 116,74 614,20 444,04 445,39 445,89 1,45 -1,35 -1,85 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,21 0,00 116,74 0,00
143 + 320,00 444,29 442,74 1,55 7,06 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,30 1,03 0,00 166,08 20,53 442,94 444,34 -0,05 C 0,05 1,40 87,83 175,66 0,04 3,00 0,00 0,00 2,93 0,00 2,93 58,61 107,47 721,67 444,29 445,74 446,24 1,35 -1,45 -1,95 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,06 0,00 107,47 0,00
143 + 340,00 444,90 442,82 2,08 7,78 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,29 1,03 0,00 245,77 20,53 443,02 444,42 0,48 B 0,48 1,31 69,77 139,55 0,32 2,39 0,00 4,41 0,00 0,00 4,41 88,13 157,64 879,31 444,90 445,82 446,32 1,88 -0,92 -1,42 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,78 0,00 157,64 0,00
143 + 360,00 444,40 442,13 2,27 8,03 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,76 1,03 0,00 275,17 20,53 442,33 443,73 0,67 B 0,67 1,23 61,41 122,82 0,41 2,10 0,00 4,88 0,00 0,00 4,88 97,61 177,56 1.056,88 444,40 445,13 445,63 2,07 -0,73 -1,23 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,03 0,00 177,56 0,00
143 + 380,00 443,24 441,43 1,81 7,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,22 1,03 0,00 204,44 20,53 441,63 443,03 0,21 B 0,21 1,38 81,29 162,58 0,15 2,78 0,00 3,67 0,00 0,00 3,67 73,40 131,04 1.187,92 443,24 444,43 444,93 1,61 -1,19 -1,69 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,42 0,00 131,04 0,00
143 + 400,00 439,22 433,81 5,40 12,20 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 45,45 1,03 0,00 909,00 20,53 434,01 435,41 3,80 A 3,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 785,85 1.973,77 439,22 436,81 437,31 5,20 2,40 1,90 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,20 20,81 369,65 416,20
143 + 420,00 443,75 439,52 4,23 10,64 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 32,08 1,03 0,00 641,68 20,53 439,72 441,12 2,63 A 2,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 518,53 2.492,29 443,75 442,52 443,02 4,03 1,23 0,73 REATERRO 5,27 0,67 9,67 10,64 7,44 369,65 148,88
143 + 440,00 447,12 445,22 1,91 7,55 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,95 1,03 0,00 218,96 20,53 445,42 446,82 0,31 B 0,31 1,37 77,25 154,50 0,21 2,64 0,00 3,94 0,00 0,00 3,94 78,74 140,22 2.632,51 447,12 448,22 448,72 1,71 -1,09 -1,59 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,55 0,00 140,22 0,00
143 + 460,00 450,38 448,42 1,95 7,61 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,29 1,03 0,00 225,77 20,53 448,62 450,02 0,35 B 0,35 1,35 75,35 150,71 0,24 2,58 0,00 4,06 0,00 0,00 4,06 81,19 144,59 2.777,10 450,38 451,42 451,92 1,75 -1,05 -1,55 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,61 0,00 144,59 0,00
143 + 480,00 450,94 449,51 1,43 6,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 7,47 1,03 0,00 149,46 20,53 449,71 451,11 -0,17 C 0,17 1,39 82,94 165,89 0,12 2,84 0,00 0,00 2,60 0,00 2,60 51,97 97,49 2.874,59 450,94 452,51 453,01 1,23 -1,57 -2,07 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,90 0,00 97,49 0,00
143 + 500,00 453,63 451,79 1,84 7,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,40 1,03 0,00 208,01 20,53 451,99 453,39 0,24 B 0,24 1,38 80,30 160,59 0,16 2,75 0,00 3,74 0,00 0,00 3,74 74,73 133,28 3.007,87 453,63 454,79 455,29 1,64 -1,16 -1,66 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,45 0,00 133,28 0,00
143 + 520,00 457,51 455,47 2,04 7,72 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 11,94 1,03 0,00 238,80 20,53 455,67 457,07 0,44 B 0,44 1,33 71,73 143,45 0,29 2,45 0,00 4,29 0,00 0,00 4,29 85,75 153,05 3.160,92 457,51 458,47 458,97 1,84 -0,96 -1,46 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,72 0,00 153,05 0,00
143 + 540,00 461,01 458,80 2,21 7,95 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 13,31 1,03 0,00 266,22 20,53 459,00 460,40 0,61 B 0,61 1,26 63,99 127,97 0,39 2,19 0,00 4,74 0,00 0,00 4,74 94,82 171,40 3.332,33 461,01 461,80 462,30 2,01 -0,79 -1,29 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,95 0,00 171,40 0,00

SUB-TOTAL 354,20       3.332,33        ok 2.767,25        565,08           

SIFÃO CANOA 1: EST - 144+990,0 A EST - 145+380,0
EXTENSÃO: 390,00 Km ok

390,00
Cota

TN Vala GI (m)

144 + 990,00 460,11 458,72 1,39 6,85 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 7,20 1,03 0,00 0,00 0,00 458,92 460,32 -0,21 C 0,21 1,38 81,33 162,66 0,15 2,78 0,00 0,00 2,49 0,00 2,49 0,00 0,00 0,00 460,11 461,72 462,22 1,19 -1,61 -2,11 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,85 0,00 0,00 0,00
145 + 0,00 459,14 457,11 2,03 7,71 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 11,87 1,03 0,00 118,71 10,27 457,31 458,71 0,43 B 0,43 1,33 72,11 144,23 0,29 2,47 0,00 4,26 0,00 0,00 4,26 42,64 76,07 76,07 459,14 460,11 460,61 1,83 -0,97 -1,47 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,71 0,00 76,07 0,00
145 + 20,00 455,01 449,85 5,16 11,88 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 42,49 1,03 0,00 849,76 20,53 450,05 451,45 3,56 A 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 726,61 802,68 455,01 452,85 453,35 4,96 2,16 1,66 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,88 17,85 369,65 356,96
145 + 40,00 450,40 444,64 5,76 12,68 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 49,92 1,03 0,00 998,34 20,53 444,84 446,24 4,16 A 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 875,19 1.677,87 450,40 447,64 448,14 5,56 2,76 2,26 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,68 25,28 369,65 505,54
145 + 60,00 445,48 439,91 5,57 12,43 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,52 1,03 0,00 950,38 20,53 440,11 441,51 3,97 A 3,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 827,23 2.505,10 445,48 442,91 443,41 5,37 2,57 2,07 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,43 22,88 369,65 457,58
145 + 80,00 441,93 436,88 5,05 11,73 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 41,24 1,03 0,00 824,73 20,53 437,08 438,48 3,45 A 3,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 701,58 3.206,69 441,93 439,88 440,38 4,85 2,05 1,55 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,73 16,60 369,65 331,93
145 + 100,00 439,55 434,08 5,46 12,29 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,21 1,03 0,00 924,18 20,53 434,28 435,68 3,87 A 3,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 801,03 4.007,72 439,55 437,08 437,58 5,26 2,46 1,96 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,29 21,57 369,65 431,38
145 + 120,00 439,39 433,87 5,51 12,35 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 46,80 1,03 0,00 936,01 20,53 434,07 435,47 3,91 A 3,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 812,86 4.820,58 439,39 436,87 437,37 5,31 2,51 2,01 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,35 22,16 369,65 443,21
145 + 140,00 437,89 432,32 5,56 12,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,44 1,03 0,00 948,89 20,53 432,52 433,92 3,96 A 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 825,74 5.646,32 437,89 435,32 435,82 5,36 2,56 2,06 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,42 22,80 369,65 456,09
145 + 160,00 435,20 429,28 5,93 12,90 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 52,00 1,03 0,00 1040,04 20,53 429,48 430,88 4,33 A 4,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 916,89 6.563,21 435,20 432,28 432,78 5,73 2,93 2,43 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,90 27,36 369,65 547,24
145 + 180,00 435,30 428,94 6,35 13,47 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 57,67 1,03 0,00 1153,45 20,53 429,14 430,54 4,76 A 4,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.030,30 7.593,51 435,30 431,94 432,44 6,15 3,35 2,85 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,47 33,03 369,65 660,65
145 + 200,00 435,00 429,71 5,29 12,05 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,09 1,03 0,00 881,83 20,53 429,91 431,31 3,69 A 3,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 758,68 8.352,18 435,00 432,71 433,21 5,09 2,29 1,79 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,05 19,45 369,65 389,03
145 + 220,00 435,68 430,48 5,20 11,93 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,00 1,03 0,00 860,00 20,53 430,68 432,08 3,60 A 3,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 736,85 9.089,03 435,68 433,48 433,98 5,00 2,20 1,70 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,93 18,36 369,65 367,20
145 + 240,00 436,90 431,25 5,65 12,54 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 48,53 1,03 0,00 970,60 20,53 431,45 432,85 4,05 A 4,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 847,45 9.936,49 436,90 434,25 434,75 5,45 2,65 2,15 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,54 23,89 369,65 477,80
145 + 260,00 437,79 432,02 5,77 12,70 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 50,07 1,03 0,00 1001,39 20,53 432,22 433,62 4,17 A 4,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 878,24 10.814,72 437,79 435,02 435,52 5,57 2,77 2,27 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,70 25,43 369,65 508,59
145 + 280,00 438,97 432,78 6,19 13,25 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 55,44 1,03 0,00 1108,82 20,53 432,98 434,38 4,59 A 4,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 985,67 11.800,39 438,97 435,78 436,28 5,99 3,19 2,69 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,25 30,80 369,65 616,02
145 + 300,00 444,51 439,26 5,25 12,00 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 43,60 1,03 0,00 871,97 20,53 439,46 440,86 3,65 A 3,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 748,82 12.549,21 444,51 442,26 442,76 5,05 2,25 1,75 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,00 18,96 369,65 379,17
145 + 320,00 448,78 442,93 5,85 12,81 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 51,09 1,03 0,00 1021,79 20,53 443,13 444,53 4,25 A 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 898,64 13.447,85 448,78 445,93 446,43 5,65 2,85 2,35 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,81 26,45 369,65 528,99
145 + 340,00 451,90 446,59 5,30 12,07 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 44,24 1,03 0,00 884,72 20,53 446,79 448,19 3,70 A 3,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 761,57 14.209,42 451,90 449,59 450,09 5,10 2,30 1,80 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,07 19,60 369,65 391,92
145 + 360,00 456,85 450,26 6,59 13,79 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 60,90 1,03 0,00 1218,06 20,53 450,46 451,86 4,99 A 4,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 1.094,91 15.304,33 456,85 453,26 453,76 6,39 3,59 3,09 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,79 36,26 369,65 725,26
145 + 380,00 459,88 455,07 4,82 11,42 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 38,50 1,03 0,00 770,09 20,53 455,27 456,67 3,22 A 3,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 646,94 15.951,27 459,88 458,07 458,57 4,62 1,82 1,32 REATERRO 5,27 0,67 9,67 11,42 13,86 369,65 277,29

SUB-TOTAL 400,40       15.951,27      ok 7.099,41        8.851,86        

SIFÃO CANOA 2: EST - 146+650,0 A EST - 146+860,0
EXTENSÃO: 210,00 Km ok

210,00
Cota

TN Vala GI (m)

146 + 650,00 466,90 458,32 8,58 16,44 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 90,98 1,03 0,00 0,00 0,00 458,52 459,92 6,98 A 6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 466,90 461,32 461,82 8,38 5,58 5,08 REATERRO 5,27 0,67 9,67 16,44 66,34 0,00 0,00
146 + 660,00 464,66 458,32 6,34 13,46 5,00 0,67 10,00 5,27 0,00 57,52 1,03 0,00 575,24 10,27 458,52 459,92 4,74 A 4,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 61,58 513,67 513,67 464,66 461,32 461,82 6,14 3,34 2,84 REATERRO 5,27 0,67 9,67 13,46 32,88 184,82 328,84
146 + 680,00 457,49 456,26 1,23 6,63 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 6,11 1,03 0,00 122,11 20,53 456,46 457,86 -0,37 C 0,37 1,35 74,51 149,01 0,25 2,55 0,00 0,00 2,04 0,00 2,04 40,88 81,22 594,89 457,49 459,26 459,76 1,03 -1,77 -2,27 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,63 0,00 81,22 0,00
146 + 700,00 451,31 449,53 1,77 7,37 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,95 1,03 0,00 198,97 20,53 449,73 451,13 0,18 B 0,18 1,39 82,82 165,64 0,12 2,83 0,00 3,57 0,00 0,00 3,57 71,35 127,63 722,52 451,31 452,53 453,03 1,57 -1,23 -1,73 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,37 0,00 127,63 0,00
146 + 720,00 444,16 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -3,24 D 3,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 444,16 448,80 449,30 -0,20 -4,64 -5,14 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 740,00 440,71 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -6,69 D 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 440,71 448,80 449,30 -0,20 -8,10 -8,60 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 760,00 438,12 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -9,28 D 9,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 438,12 448,80 449,30 -0,20 -10,68 -11,18 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 780,00 440,00 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -7,40 D 7,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 440,00 448,80 449,30 -0,20 -8,81 -9,31 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 800,00 444,73 445,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 446,00 447,40 -2,67 D 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 722,52 444,73 448,80 449,30 -0,20 -4,07 -4,57 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 + 820,00 454,69 452,99 1,70 7,27 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 9,42 1,03 0,00 188,44 20,53 453,19 454,59 0,10 B 0,10 1,40 85,78 171,56 0,07 2,93 0,00 3,37 0,00 0,00 3,37 67,34 121,10 843,62 454,69 455,99 456,49 1,50 -1,30 -1,80 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,27 0,00 121,10 0,00
146 + 840,00 459,25 457,44 1,81 7,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,19 1,03 0,00 203,70 20,53 457,64 459,04 0,21 B 0,21 1,38 81,50 162,99 0,14 2,79 0,00 3,66 0,00 0,00 3,66 73,12 130,58 974,19 459,25 460,44 460,94 1,61 -1,19 -1,69 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,41 0,00 130,58 0,00
146 + 860,00 460,13 458,07 2,06 7,74 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 12,08 1,03 0,00 241,58 20,53 458,27 459,67 0,46 B 0,46 1,32 70,95 141,90 0,30 2,43 0,00 4,34 0,00 0,00 4,34 86,71 154,88 1.129,07 460,13 461,07 461,57 1,86 -0,94 -1,44 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,74 0,00 154,88 0,00

SUB-TOTAL 204,93       1.129,07        ok 800,23           328,84           

SIFÃO FUNDO 1: EST - 147+545,0 A EST - 147+750,0
EXTENSÃO: 205,00 Km ok

205,00
Cota

TN Vala GI (m)

147 + 545,00 448,61 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 0,00 5,27 62,74 0,00 0,00 12,47 0,00 0,00 458,24 459,64 -11,03 D 11,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448,61 461,04 461,54 -0,20 -12,43 -12,93 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 560,00 455,48 458,04 0,00 5,00 5,00 0,67 15,00 5,27 35,24 0,00 0,00 6,97 0,00 104,51 458,24 459,64 -4,16 D 4,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455,48 461,04 461,54 -0,20 -5,56 -6,06 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 580,00 458,01 456,22 1,78 7,38 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,02 1,03 0,00 200,30 20,53 456,42 457,82 0,18 B 0,18 1,39 82,45 164,90 0,13 2,82 0,00 3,59 0,00 0,00 3,59 71,85 128,45 128,45 458,01 459,22 459,72 1,58 -1,22 -1,72 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,38 0,00 128,45 0,00
147 + 600,00 447,74 445,18 2,55 8,41 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 16,09 1,03 0,00 321,84 20,53 445,38 446,78 0,95 B 0,95 1,02 47,04 94,09 0,49 1,61 0,00 5,53 0,00 0,00 5,53 110,51 211,32 339,78 447,74 448,18 448,68 2,35 -0,45 -0,95 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,41 0,00 211,32 0,00
147 + 620,00 434,46 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 439,00 440,40 -5,94 D 5,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,78 434,46 441,80 442,30 -0,20 -7,34 -7,84 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 640,00 432,26 438,80 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 439,00 440,40 -8,14 D 8,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 339,78 432,26 441,80 442,30 -0,20 -9,54 -10,04 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 660,00 439,63 438,80 0,83 6,11 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 3,59 1,03 0,00 71,77 20,53 439,00 440,40 -0,77 C 0,77 1,17 56,68 113,36 0,45 1,94 0,00 0,00 1,04 0,00 1,04 20,79 50,99 390,76 439,63 441,80 442,30 0,63 -2,17 -2,67 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,11 0,00 50,99 0,00
147 + 680,00 447,25 445,42 1,84 7,45 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 10,40 1,03 0,00 208,01 20,53 445,62 447,02 0,24 B 0,24 1,38 80,30 160,59 0,16 2,75 0,00 3,74 0,00 0,00 3,74 74,73 133,28 524,05 447,25 448,42 448,92 1,64 -1,16 -1,66 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,45 0,00 133,28 0,00
147 + 700,00 452,24 450,64 1,60 7,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,68 1,03 0,00 173,60 20,53 450,84 452,24 0,00 E 0,00 1,40 90,00 180,00 0,00 3,08 0,00 0,00 0,00 3,08 3,08 61,58 112,02 636,07 452,24 453,64 454,14 1,40 -1,40 -1,90 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,13 0,00 112,02 0,00
147 + 720,00 455,16 453,77 1,39 6,85 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 7,20 1,03 0,00 144,09 20,53 453,97 455,37 -0,21 C 0,21 1,38 81,33 162,66 0,15 2,78 0,00 0,00 2,49 0,00 2,49 49,80 94,29 730,36 455,16 456,77 457,27 1,19 -1,61 -2,11 ATERRO 5,27 0,67 0,00 6,85 0,00 94,29 0,00
147 + 740,00 456,53 456,90 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 26,48 0,00 0,00 5,22 0,00 104,30 457,10 458,50 -1,97 D 1,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,36 456,53 459,90 460,40 -0,20 -3,37 -3,87 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 + 750,00 456,34 457,80 0,00 5,00 5,00 0,67 10,00 5,27 30,85 0,00 0,00 6,09 0,00 60,90 458,00 459,40 -3,06 D 3,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 730,36 456,34 460,80 461,30 -0,20 -4,46 -4,96 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL 429,71       730,36           ok 730,36           -                 

SIFÃO FUNDO 2: EST - 148+1,0 A EST - 148+118,0
EXTENSÃO: 117,00 Km ok

117,00
Cota

TN Vala GI (m)

148 + 1,00 465,24 457,79 7,45 14,93 5,00 0,67 0,00 5,27 0,00 73,24 1,03 0,00 0,00 0,00 457,99 459,39 5,85 A 5,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 465,24 460,79 461,29 7,25 4,45 3,95 REATERRO 5,27 0,67 9,67 14,93 48,60 0,00 0,00
148 + 20,00 457,61 455,88 1,73 7,30 5,00 0,67 19,00 5,27 0,00 9,60 1,03 0,00 182,48 19,51 456,08 457,48 0,13 B 0,13 1,39 84,75 169,51 0,09 2,90 0,00 3,44 0,00 0,00 3,44 65,30 117,18 117,18 457,61 458,88 459,38 1,53 -1,27 -1,77 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,30 0,00 117,18 0,00
148 + 40,00 447,48 445,14 2,34 8,12 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 14,34 1,03 0,00 286,80 20,53 445,34 446,74 0,74 B 0,74 1,19 57,99 115,99 0,44 1,98 0,00 5,05 0,00 0,00 5,05 101,09 185,71 302,89 447,48 448,14 448,64 2,14 -0,66 -1,16 ATERRO 5,27 0,67 0,00 8,12 0,00 185,71 0,00
148 + 60,00 433,69 442,97 0,00 5,00 5,00 0,67 20,00 5,27 5,00 0,00 0,00 0,92 0,00 18,40 443,17 444,57 -10,88 D 10,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 302,89 433,69 445,97 446,47 -0,20 -12,28 -12,78 ATERRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 + 80,00 449,93 448,33 1,60 7,13 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 8,69 1,03 0,00 173,74 20,53 448,53 449,93 0,00 B 0,00 1,40 89,96 179,92 0,00 3,08 0,00 3,08 0,00 0,00 3,08 61,63 112,11 415,00 449,93 451,33 451,83 1,40 -1,40 -1,90 ATERRO 5,27 0,67 0,00 7,13 0,00 112,11 0,00
148 + 100,00 463,13 457,58 5,55 12,39 5,00 0,67 20,00 5,27 0,00 47,21 1,03 0,00 944,17 20,53 457,78 459,18 3,95 A 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 123,15 821,02 1.236,02 463,13 460,58 461,08 5,35 2,55 2,05 REATERRO 5,27 0,67 9,67 12,39 22,57 369,65 451,37
148 + 118,00 470,94 457,58 13,36 22,81 5,00 0,67 18,00 5,27 0,00 184,77 1,03 0,00 3325,80 18,48 457,78 459,18 11,76 A 11,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,16 0,00 0,00 0,00 6,16 110,84 3.214,96 4.450,98 470,94 460,58 461,08 13,16 10,36 9,86 REATERRO 5,27 0,67 9,67 22,81 160,13 332,68 2.882,28

SUB-TOTAL 117,99       4.450,98        ok 1.117,33        3.333,65        
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Nº Sifão
Dist.
(m)

Vol. Aterro
PN 95% (m³)

Área Talude 
Aterro (m²)

Vol. Reaterro 
Adensado (m³)

Vol. Lastro 
(m³)

Vol. Aterro 1 
(m³)

Vol. Aterro 2 
(m³)

Vol. Reaterro 1 
(m³)

Vol. Reaterro 2 
(m³)

1 SIFÃO BR 116.1: 600,00 15.865,22 8.497,42 13.613,64 978,92 12.565,22 3.300,00 7.089,66 6.523,99
2 SIFÃO JARDIM: 260,00 6.164,71 3.385,26 2.380,34 340,04 4.484,71 1.680,00 1.264,64 1.115,70
3 SIFÃO BELEZA: 735,72 3.863,43 5.046,14 26.981,28 940,75 3.383,43 480,00 12.961,34 14.019,94
4 SIFÃO BR 116.2: 115,00 5.303,56 1.677,00 2.703,67 187,94 4.763,56 540,00 1.360,17 1.343,49
5 SIFÃO BR 116.3: 120,00 3.955,17 2.019,55 1.661,35 206,95 3.235,17 720,00 1.276,72 384,63
6 SIFÃO FERROVIA: 920,00 35.462,32 11.066,53 30.923,32 1.947,22 33.422,32 2.040,00 13.884,26 17.039,06
7 SIFÃO PORTEIRAS: 2.500,00 12.793,39 14.952,52 108.280,14 2.998,99 12.193,39 600,00 45.097,25 63.182,90
8 SIFÃO VIA MUNICIPAL: EXCLUÍDO! 0,00 1.841,36 692,48 7.863,57 102,67 1.721,36 120,00 1.683,82 6.179,75
9 SIFÃO BOQUEIRÃO: 540,00 6.707,53 3.796,79 25.285,14 717,00 6.347,53 360,00 9.426,06 15.859,08
10 SIFÃO CE-153: 323,34 76,96 1.699,30 13.372,39 331,96 76,96 0,00 5.976,12 7.396,27
11 SIFÃO AREIA: 445,00 3.136,20 3.378,54 17.684,01 544,80 2.596,20 540,00 7.406,41 10.277,60

11A SIFÃO BARREIRO: 873,89 25.754,19 7.695,87 39.691,57 1.486,91 25.274,19 480,00 15.227,53 24.464,04
12 SIFÃO SANTANA: 420,00 19.538,59 5.841,06 14.371,04 1.046,91 18.458,59 1.080,00 6.083,09 8.287,95
13 SIFÃO RONCADOR 1: 225,00 1.311,67 1.520,45 9.378,38 231,00 1.191,67 120,00 3.982,09 5.396,29

13A SIFÃO RONCADOR 2: 280,00 4.331,28 2.862,95 11.417,77 486,77 3.851,28 480,00 4.338,07 7.079,71
14 SIFÃO BATOQUE: 195,00 3.071,86 1.883,47 7.198,69 279,46 2.531,86 540,00 2.867,58 4.331,11
15 SIFÃO CE 060: 80,00 0,00 400,00 5.592,59 82,13 0,00 0,00 1.478,60 4.113,99
16 SIFÃO SÃO FRANCISCO/SALAMANCA: 880,00 6.784,38 5.699,78 38.370,96 1.013,62 6.184,38 600,00 15.327,05 23.043,91
17 SIFÃO CRATO: 6.520,00 7.765,74 33.596,75 298.765,05 6.791,14 7.525,74 240,00 119.990,23 178.774,82
18 SIFÃO SOVACO : 303,00 1.390,50 2.193,33 12.677,32 311,08 1.030,50 360,00 5.234,66 7.442,66
19 SIFÃO SERRA DO JUÁ: 235,00 8.277,96 4.229,58 2.764,36 440,66 6.657,96 1.620,00 2.611,91 152,45
20 SIFÃO MALHADA: 290,00 10.652,48 5.440,31 2.363,11 502,86 7.412,48 3.240,00 2.347,17 15,94
21 SIFÃO PAI MANÉ: 335,00 8.665,19 5.448,16 4.793,81 383,76 5.905,19 2.760,00 3.132,72 1.661,09
22 SIFÃO CALDEIRÃO: 345,00 10.651,13 6.130,84 3.332,33 354,20 6.991,13 3.660,00 2.767,25 565,08
23 SIFÃO CANOA 1: 390,00 699,04 2.099,37 15.951,27 400,40 579,04 120,00 7.099,41 8.851,86
24 SIFÃO CANOA 2: 210,00 2.852,03 2.019,72 1.129,07 204,93 1.772,03 1.080,00 800,23 328,84
25 SIFÃO FUNDO 1: 205,00 7.885,99 3.029,74 730,36 429,71 6.265,99 1.620,00 730,36 0,00
26 SIFÃO FUNDO 2: 117,00 0,00 190,00 4.450,98 117,99 0,00 0,00 1.117,33 3.333,65

18.462,95 214.801,86 146.492,91 723.727,50 23.860,78 186.421,86 28.380,00 302.561,73 421.165,77
214.801,86 ok 723.727,50 ok

214.801,86 146.492,91 723.727,50 23.860,78 186.421,86 28.380,00 302.561,73 421.165,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total
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ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³)

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m ¹ 30,40% 5.034,80 17,97% 488,36 44,34% 14.306,93 62,48% 1.663,68 60,00% 1.335,63 45,96% 16.720,98 44,21% 55.623,25 33,76% 2.281,08 ##### 9.430,56 2,53% 105,96 43,67% 9.021,78 54,64% 11.289,57 43,15% 7.241,68 44,49% 4.748,11 54,76% 5.843,88 43,20% 3.571,92 31,13% 2.357,51 43,58% 19.329,92 43,48% 150.138,93 27,20% 4.549,61 22,31% 900,47 14,71% 558,14 34,75% 2.355,81 16,16% 802,80 45,12% 8.322,64 12,24% 277,22 21,46% 457,12 7,85% 314,44

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m ² 13,34% 2.210,11 0,00% 0,00 31,64% 10.210,72 25,43% 677,14 15,13% 336,81 34,32% 12.484,63 33,87% 42.609,92 26,60% 1.797,37 ##### 5.953,14 0,00% 0,00 27,93% 5.769,29 41,77% 8.629,38 2,46% 412,62 33,27% 3.550,33 41,34% 4.411,34 21,42% 1.771,31 25,50% 1.930,84 33,11% 14.688,53 33,06% 114.156,57 15,48% 2.589,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 14,55% 986,45 0,00% 0,00 33,30% 6.141,25 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m 3,57% 592,08 0,00% 0,00 15,65% 5.050,65 0,00% 0,00 2,53% 56,27 19,47% 7.084,92 20,70% 26.047,93 19,82% 1.339,20 ##### 3.523,83 0,00% 0,00 8,28% 1.710,99 27,99% 5.782,96 0,00% 0,00 19,20% 2.048,38 27,96% 2.984,11 11,27% 931,49 18,93% 1.433,45 21,53% 9.548,94 20,82% 71.900,51 5,46% 914,01 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,37% 160,73 0,00% 0,00 1,04% 192,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,25% 90,35 0,64% 811,15 19,33% 1.306,16 2,03% 527,14 0,00% 0,00 0,00% 0,00 4,06% 839,59 0,00% 0,00 3,04% 324,31 3,47% 370,03 0,48% 39,71 17,14% 1.297,95 1,78% 791,24 1,29% 4.470,80 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m 16,86% 2.792,26 41,99% 1.140,72 1,97% 636,91 0,00% 0,00 2,86% 63,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 -0,31% -79,72 42,25% 1.767,79 0,95% 195,70 0,00% 0,00 1,90% 319,33 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1,10% 90,69 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 13,74% 2.299,21 49,57% 2.000,37 70,82% 2.686,79 27,01% 1.831,11 54,96% 2.730,50 0,81% 149,94 41,97% 950,53 68,99% 1.469,67 28,43% 1.137,93

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 a 4.00m ³ 3,51% 582,02 21,53% 585,06 0,22% 72,27 0,00% 0,00 12,09% 269,20 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 ##### 3.293,93 34,16% 1.429,27 5,50% 1.136,10 0,64% 132,78 30,97% 5.197,69 0,00% 0,00 0,00% 0,00 10,18% 841,42 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,38% 1.297,47 4,16% 696,55 7,79% 314,24 1,18% 44,85 4,58% 310,43 0,00% 0,00 0,75% 138,78 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 a 6.00m 6,40% 1.060,29 7,97% 216,53 0,01% 2,64 0,00% 0,00 4,05% 90,23 0,00% 0,00 0,06% 70,12 0,00% 0,00 ##### 2.611,76 19,89% 831,97 12,68% 2.619,97 0,86% 176,75 20,71% 3.476,59 0,00% 0,00 0,00% 0,00 10,59% 875,34 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,73% 2.506,73 4,86% 812,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 5,90% 399,72 0,00% 0,00 18,16% 3.349,04 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m 0,00% 0,00 2,65% 71,98 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,51% 647,19 0,50% 33,55 2,82% 732,73 1,17% 48,85 1,00% 206,11 0,07% 14,97 0,81% 136,15 0,00% 0,00 0,00% 0,00 1,77% 146,71 7,30% 552,59 0,00% 0,00 0,24% 822,74 0,14% 24,09 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,24% 43,75 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE 3ª CAT A FOGO 25,91% 4.291,44 7,89% 214,27 6,16% 1.986,54 12,09% 322,02 3,34% 74,28 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 28,95% 4.843,93 20,33% 820,22 13,29% 504,31 10,83% 734,38 28,88% 1.434,54 0,58% 107,07 45,79% 1.036,98 9,55% 203,53 63,72% 2.550,68

- ESCAVAÇÃO TOTAL DA VALA 100,00% 16.563,00 100,00% 2.716,91 100,00% 32.266,66 100,00% 2.662,84 100,00% 2.226,01 100,00% 36.380,88 100,00% 125.809,56 100,00% 6.757,37 ##### 25.993,37 100,00% 4.183,84 100,00% 20.659,93 130,04% 26.866,00 100,00% 16.784,07 100,00% 10.671,13 127,53% 13.609,36 100,00% 8.268,58 100,00% 7.572,34 100,00% 44.358,63 100,00% 345.293,76 100,00% 16.729,51 100,00% 4.035,30 100,00% 3.794,09 100,00% 6.778,62 100,00% 4.967,84 100,00% 18.444,49 100,00% 2.264,73 100,00% 2.130,32 100,00% 4.003,05

24.755,13 3.760,22 4.900,79 3.164,51 55.746,47 194.642,02 11.301,23 44.921,33 6.454,46 31.920,71 16.314,77 25.886,79 16.526,38 8.504,51 12.850,54 12.887,35 68.951,43 26.779,58 5.511,42 4.969,07 9.594,05 6.582,77 28.281,95 3.290,27 1.547,09 6.450,90

ITEM DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³) % QUANT. (m³)

VOLUME TOTAL DE MATERIAL APROVEITÁVEL DA ESCAVAÇÃO  (c) 13.428,20 2.521,57 20.439,35 1.726,51 1.534,52 21.828,53 75.772,66 4.067,84 18.219,51 4.141,46 14.059,11 16.249,40 13.722,35 6.402,68 8.165,61 5.742,81 4.764,44 26.615,18 276.235,01 14.352,40 3.392,28 3.136,13 5.569,77 4.261,18 14.777,01 2.019,18 1.744,96 3.712,58

MATERIAL 1ºCAT 60,00% 4.702,19 60,00% 293,02 60,00% 17.740,98 60,00% 1.404,49 60,00% 1.037,22 60,00% 21.828,53 60,00% 75.055,36 60,00% 4.034,29 ##### 11.660,80 60,00% 63,58 60,00% 9.901,23 60,00% 15.924,90 60,00% 4.592,58 60,00% 6.402,68 60,00% 8.165,61 60,00% 3.788,66 60,00% 4.211,85 60,00% 26.615,18 80,00% 272.533,46 80,00% 6.442,29 80,00% 720,38 80,00% 446,51 80,00% 2.802,39 80,00% 642,24 80,00% 11.724,74 80,00% 221,78 80,00% 365,70 80,00% 251,55

MATERIAL 2ºCAT 100,00% 4.434,57 100,00% 2.014,28 100,00% 711,83 100,00% 0,00 100,00% 423,01 100,00% 0,00 100,00% 717,30 100,00% 33,55 ##### 6.558,71 100,00% 4.077,88 100,00% 4.157,87 100,00% 324,50 100,00% 9.129,77 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 1.954,15 100,00% 552,59 100,00% 0,00 80,00% 3.701,55 80,00% 3.066,18 80,00% 1.851,69 80,00% 2.185,31 80,00% 2.033,01 80,00% 2.184,40 80,00% 2.945,20 80,00% 760,42 80,00% 1.175,73 80,00% 910,34

MATERIAL 3ºCAT 100,00% 4.291,44 100,00% 214,27 100,00% 1.986,54 100,00% 322,02 100,00% 74,28 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 ##### 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 0,00 100,00% 4.843,93 100,00% 820,22 100,00% 504,31 100,00% 734,38 100,00% 1.434,54 100,00% 107,07 100,00% 1.036,98 100,00% 203,53 100,00% 2.550,68

VOLUME TOTAL DE MATERIAL BOTA-FORA (d) 3.134,80 195,34 11.827,32 936,33 691,48 14.552,35 50.036,90 2.689,52 7.773,87 42,38 6.600,82 10.616,60 3.061,72 4.268,45 5.443,74 2.525,77 2.807,90 17.743,45 69.058,75 2.377,12 643,02 657,96 1.208,85 706,66 3.667,49 245,55 385,36 290,47

MATERIAL 1ºCAT 40,00% 3.134,80 40,00% 195,34 40,00% 11.827,32 40,00% 936,33 40,00% 691,48 40,00% 14.552,35 40,00% 50.036,90 40,00% 2.689,52 ##### 7.773,87 40,00% 42,38 40,00% 6.600,82 40,00% 10.616,60 40,00% 3.061,72 40,00% 4.268,45 40,00% 5.443,74 40,00% 2.525,77 40,00% 2.807,90 40,00% 17.743,45 20,00% 68.133,36 20,00% 1.610,57 20,00% 180,09 20,00% 111,63 20,00% 700,60 20,00% 160,56 20,00% 2.931,18 20,00% 55,44 20,00% 91,42 20,00% 62,89

MATERIAL 2ºCAT 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 20,00% 925,39 20,00% 766,55 20,00% 462,92 20,00% 546,33 20,00% 508,25 20,00% 546,10 20,00% 736,30 20,00% 190,11 20,00% 293,93 20,00% 227,59

MATERIAL 3ºCAT 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

- ATERRO, REATERRO E LASTRO DE AREIA 30.457,78 8.885,09 31.785,46 8.195,17 5.823,47 68.332,85 124.072,52 9.807,59 32.709,67 13.781,32 21.365,00 66.932,67 34.956,54 10.921,05 16.235,82 10.550,02 5.674,72 46.168,95 313.321,93 14.378,90 11.482,98 13.518,45 13.842,76 14.337,66 17.050,71 4.186,03 9.046,06 4.568,97

ATERRO NO ENTORNO DO TUBO ATÉ ALTURA DE 50CM ACIMA DA GS (RAT 1) 19.654,88 5.749,35 16.344,77 6.123,73 4.511,89 47.306,58 57.290,64 3.405,18 15.773,59 6.053,08 10.002,60 40.501,72 24.541,68 5.173,75 8.189,34 5.399,45 1.478,60 21.511,42 127.515,97 6.265,16 9.269,87 9.759,64 9.037,91 9.758,38 7.678,45 2.572,26 6.996,35 1.117,33

ATERRO ACIMA DO  ALTURA DE 50CM ACIMA DA GS  (RAT 2) 9.823,99 2.795,70 14.499,94 1.883,49 1.104,63 19.079,06 63.782,90 6.299,75 16.219,08 7.396,27 10.817,60 24.944,04 9.367,95 5.516,29 7.559,71 4.871,11 4.113,99 23.643,91 179.014,82 7.802,66 1.772,46 3.255,94 4.421,09 4.225,08 8.971,86 1.408,84 1.620,00 3.333,65

LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE) 978,92 340,04 940,75 187,94 206,95 1.947,22 2.998,99 102,67 717,00 331,96 544,80 1.486,91 1.046,91 231,00 486,77 279,46 82,13 1.013,62 6.791,14 311,08 440,66 502,86 383,76 354,20 400,40 204,93 429,71 117,99

- MATERIAL EMPRÉSTIMO (JAZIDA) 19.326,09 6.972,93 13.832,55 7.170,41 4.706,05 51.933,29 58.753,49 6.715,41 17.327,90 10.802,27 9.074,45 56.468,11 23.955,02 5.475,15 9.333,33 5.668,92 1.449,55 23.557,41 64.354,76 1.278,52 8.876,97 11.325,63 9.384,67 11.276,00 3.723,33 2.404,26 7.828,76 1.232,96

JAZIDA 19.326,09 6.972,93 13.832,55 7.170,41 4.706,05 51.933,29 58.753,49 6.715,41 17.327,90 10.802,27 9.074,45 56.468,11 23.955,02 5.475,15 9.333,33 5.668,92 1.449,55 23.557,41 64.354,76 1.278,52 8.876,97 11.325,63 9.384,67 11.276,00 3.723,33 2.404,26 7.828,76 1.232,96

- MATERIAL BOTA-FORA 3.483,11 217,05 13.141,47 1.040,37 768,31 16.169,28 66.995,65 3.239,11 8.637,63 47,09 7.334,25 11.796,22 3.401,91 5.396,78 6.048,60 2.806,41 5.688,85 22.428,55 207.580,99 2.641,24 1.416,98 731,06 1.343,17 785,18 7.268,11 504,86 428,18 322,75

BOTA-FORA DE MATERIAL 1ª 3.483,11 217,05 13.141,47 1.040,37 768,31 16.169,28 66.995,65 3.239,11 8.637,63 47,09 7.334,25 11.796,22 3.401,91 5.396,78 6.048,60 2.806,41 5.688,85 22.428,55 206.552,78 1.789,52 200,10 124,03 778,44 178,40 6.449,99 61,60 101,58 69,88

BOTA-FORA DE MATERIAL 2ª e 3ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,21 851,72 1.216,87 607,03 564,72 606,78 818,11 443,25 326,59 252,87

- MOMENTO TRANSPORTE DE MATERIAL 3.483,11 217,05 13.141,47 1.040,37 768,31 16.169,28 66.995,65 3.239,11 8.637,63 47,09 7.334,25 11.796,22 3.401,91 5.396,78 6.048,60 2.806,41 5.688,85 22.428,55 207.580,99 2.641,24 1.416,98 731,06 1.343,17 785,18 7.268,11 504,86 428,18 322,75

BOTA-FORA DE MATERIAL SOLO 3.483,11 217,05 13.141,47 1.040,37 768,31 16.169,28 66.995,65 3.239,11 8.637,63 47,09 7.334,25 11.796,22 3.401,91 5.396,78 6.048,60 2.806,41 5.688,85 22.428,55 206.552,78 1.789,52 200,10 124,03 778,44 178,40 6.449,99 61,60 101,58 69,88

BOTA-FORA DE MATERIAL ROCHA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,21 851,72 1.216,87 607,03 564,72 606,78 818,11 443,25 326,59 252,87

COMPACTAÇÃO MATERIAL 2ª E 3ª DE BOTA-FORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,84 3.406,87 4.867,48 2.428,12 2.258,89 2.427,11 3.272,45 1.773,01 1.306,37 1.011,49

COMPACTAÇÃO DE MATERIAL 2ª e 3ª 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,84 3.406,87 4.867,48 2.428,12 2.258,89 2.427,11 3.272,45 1.773,01 1.306,37 1.011,49

QUANTIFICAÇÃO PARA ORÇAMENTO

Comprimento 600,00 260,00 735,72 115,00 120,00 920,00 2.500,00 0,00 540,00 323,34 445,00 873,89 420,00 225,00 280,00 195,00 80,00 880,00 6.520,00 303,00 235,00 290,00 335,00 345,00 390,00 210,00 205,00 117,00

MOVIMENTO DE TERRA 600,00 600,00 600,00 600,00

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESMATAMENTO DESTOCAMENTO DE ÁRVORE E LIMPEZA 21.000,00 9.100,00 25.750,20 4.025,00 4.200,00 32.200,00 87.500,00 0,00 18.900,00 11.316,90 15.575,00 30.586,15 14.700,00 7.875,00 9.800,00 6.825,00 2.800,00 30.800,00 228.200,00 10.605,00 8.225,00 10.150,00 11.725,00 12.075,00 13.650,00 7.350,00 7.175,00 4.095,00

LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA 600,00 260,00 735,72 115,00 120,00 920,00 2.500,00 0,00 540,00 323,34 445,00 873,89 420,00 225,00 280,00 195,00 80,00 880,00 6.520,00 303,00 235,00 290,00 335,00 345,00 390,00 210,00 205,00 117,00

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM BARREIRAS 600,00 260,00 735,72 115,00 120,00 920,00 2.500,00 0,00 540,00 323,34 445,00 873,89 420,00 225,00 280,00 195,00 80,00 880,00 6.520,00 303,00 235,00 290,00 335,00 345,00 390,00 210,00 205,00 117,00

SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA 600,00 260,00 735,72 115,00 120,00 920,00 2.500,00 0,00 540,00 323,34 445,00 873,89 420,00 225,00 280,00 195,00 80,00 880,00 6.520,00 303,00 235,00 290,00 335,00 345,00 390,00 210,00 205,00 117,00

ATERRO, REATERRO E COMPACTAÇÃO

ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE AREIA 19.654,88 5.749,35 16.344,77 6.123,73 4.511,89 47.306,58 57.290,64 3.405,18 15.773,59 6.053,08 10.002,60 40.501,72 24.541,68 5.173,75 8.189,34 5.399,45 1.478,60 21.511,42 127.515,97 6.265,16 9.269,87 9.759,64 9.037,91 9.758,38 7.678,45 2.572,26 6.996,35 1.117,33

COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 95% PROCTOR NORMAL 9.823,99 2.795,70 14.499,94 1.883,49 1.104,63 19.079,06 63.782,90 6.299,75 16.219,08 7.396,27 10.817,60 24.944,04 9.367,95 5.516,29 7.559,71 4.871,11 4.113,99 23.643,91 179.014,82 7.802,66 1.772,46 3.255,94 4.421,09 4.225,08 8.971,86 1.408,84 1.620,00 3.333,65

LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE) 978,92 340,04 940,75 187,94 206,95 1.947,22 2.998,99 102,67 717,00 331,96 544,80 1.486,91 1.046,91 231,00 486,77 279,46 82,13 1.013,62 6.791,14 311,08 440,66 502,86 383,76 354,20 400,40 204,93 429,71 117,99

ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS, CANAIS E FUNDAÇÕES

ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00M 5.034,80 488,36 14.306,93 1.663,68 1.335,63 16.720,98 55.623,25 2.281,08 9.430,56 105,96 9.021,78 11.289,57 7.241,68 4.748,11 5.843,88 3.571,92 2.357,51 19.329,92 150.138,93 4.549,61 900,47 558,14 2.355,81 802,80 8.322,64 277,22 457,12 314,44

ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M 2.210,11 0,00 10.210,72 677,14 336,81 12.484,63 42.609,92 1.797,37 5.953,14 0,00 5.769,29 8.629,38 412,62 3.550,33 4.411,34 1.771,31 1.930,84 14.688,53 114.156,57 2.589,23 0,00 0,00 986,45 0,00 6.141,25 0,00 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M 592,08 0,00 5.050,65 0,00 56,27 7.084,92 26.047,93 1.339,20 3.523,83 0,00 1.710,99 5.782,96 0,00 2.048,38 2.984,11 931,49 1.433,45 9.548,94 71.900,51 914,01 0,00 0,00 160,73 0,00 192,04 0,00 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 6.01 A 8.00M 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,35 811,15 1.306,16 527,14 0,00 0,00 839,59 0,00 324,31 370,03 39,71 1.297,95 791,24 4.470,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00M 2.792,26 1.140,72 636,91 0,00 63,58 0,00 0,00 0,00 -79,72 1.767,79 195,70 0,00 319,33 0,00 0,00 90,69 0,00 0,00 0,00 2.299,21 2.000,37 2.686,79 1.831,11 2.730,50 149,94 950,53 1.469,67 1.137,93

ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 2.01 A 4.00M 582,02 585,06 72,27 0,00 269,20 0,00 0,00 0,00 3.293,93 1.429,27 1.136,10 132,78 5.197,69 0,00 0,00 841,42 0,00 0,00 1.297,47 696,55 314,24 44,85 310,43 0,00 138,78 0,00 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA CONTROLADA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 4.01 A 6.00M 1.060,29 216,53 2,64 0,00 90,23 0,00 70,12 0,00 2.611,76 831,97 2.619,97 176,75 3.476,59 0,00 0,00 875,34 0,00 0,00 2.506,73 812,88 0,00 0,00 399,72 0,00 3.349,04 0,00 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A CAT. PROF. DE 6.01 a 8.00m 0,00 71,98 0,00 0,00 0,00 0,00 647,19 33,55 732,73 48,85 206,11 14,97 136,15 0,00 0,00 146,71 552,59 0,00 822,74 24,09 0,00 0,00 0,00 0,00 43,75 0,00 0,00 0,00

ESCAVAÇÃO CONTROLADA DE MATERIAL DE 3A. CAT A FOGO 4.291,44 214,27 1.986,54 322,02 74,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.843,93 820,22 504,31 734,38 1.434,54 107,07 1.036,98 203,53 2.550,68

ESCAVAÇÕES EM JAZIDA

LIMPEZA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA - Considerando altura de 1,50m 12.884,06 4.648,62 9.221,70 4.780,27 3.137,37 34.622,19 39.168,99 4.476,94 11.551,94 7.201,51 6.049,63 37.645,41 15.970,01 3.650,10 6.222,22 3.779,28 966,37 15.704,94 42.903,17 852,34 5.917,98 7.550,42 6.256,45 7.517,33 2.482,22 1.602,84 5.219,17 821,97

EXPURGO - Considerando espessura de 0,20m 2.576,81 929,72 1.844,34 956,05 627,47 6.924,44 7.833,80 895,39 2.310,39 1.440,30 1.209,93 7.529,08 3.194,00 730,02 1.244,44 755,86 193,27 3.140,99 8.580,63 170,47 1.183,60 1.510,08 1.251,29 1.503,47 496,44 320,57 1.043,83 164,39

ESCAV. E CARGA DE MATER. DE JAZIDA 19.326,09 6.972,93 13.832,55 7.170,41 4.706,05 51.933,29 58.753,49 6.715,41 17.327,90 10.802,27 9.074,45 56.468,11 23.955,02 5.475,15 9.333,33 5.668,92 1.449,55 23.557,41 64.354,76 1.278,52 8.876,97 11.325,63 9.384,67 11.276,00 3.723,33 2.404,26 7.828,76 1.232,96

RECONFORMAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO, EMPRÉSTIMOS, JAZIDAS E TALUDES 12.884,06 4.648,62 9.221,70 4.780,27 3.137,37 34.622,19 39.168,99 4.476,94 11.551,94 7.201,51 6.049,63 37.645,41 15.970,01 3.650,10 6.222,22 3.779,28 966,37 15.704,94 42.903,17 852,34 5.917,98 7.550,42 6.256,45 7.517,33 2.482,22 1.602,84 5.219,17 821,97

TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCETO ROCHA - Considerando 10km 193.260,86 69.729,32 138.325,51 71.704,05 47.060,50 519.332,91 587.534,89 67.154,11 173.279,05 108.022,69 90.744,52 564.681,10 239.550,16 54.751,53 93.333,31 56.689,23 14.495,49 235.574,13 643.547,59 12.785,16 88.769,65 113.256,33 93.846,72 112.759,98 37.233,35 24.042,64 78.287,61 12.329,62

BOTA-FORA

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA 3.483,11 217,05 13.141,47 1.040,37 768,31 16.169,28 66.995,65 3.239,11 8.637,63 47,09 7.334,25 11.796,22 3.401,91 5.396,78 6.048,60 2.806,41 5.688,85 22.428,55 206.552,78 1.789,52 200,10 124,03 778,44 178,40 6.449,99 61,60 101,58 69,88

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE ROCHA EM BOTA FORA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.112,84 3.406,87 4.867,48 2.428,12 2.258,89 2.427,11 3.272,45 1.773,01 1.306,37 1.011,49

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 5.0M³ /11T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS * 105 HP * CAP. 1.72M³.
3.483,11 217,05 13.141,47 1.040,37 768,31 16.169,28 66.995,65 3.239,11 8.637,63 47,09 7.334,25 11.796,22 3.401,91 5.396,78 6.048,60 2.806,41 5.688,85 22.428,55 206.552,78 1.789,52 200,10 124,03 778,44 178,40 6.449,99 61,60 101,58 69,88

CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE (rever vínculo) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.028,21 851,72 1.216,87 607,03 564,72 606,78 818,11 443,25 326,59 252,87

 TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCETO ROCHA - Considerando 5km 17.415,53 1.085,24 65.707,33 5.201,83 3.841,57 80.846,39 334.978,27 16.195,57 43.188,15 235,46 36.671,23 58.981,11 17.009,56 26.983,92 30.243,01 14.032,07 28.444,24 112.142,73 1.032.763,90 8.947,62 1.000,52 620,15 3.892,21 892,00 32.249,97 308,02 507,92 349,38

TRANSPORTE DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE - Considerando 5km 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.141,05 4.258,58 6.084,35 3.035,16 2.823,62 3.033,89 4.090,56 2.216,26 1.632,96 1.264,37

SERVIÇOS AUXILIARES

SERVIÇOS PREPARATÓRIOS

NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS - Considerando largura 3,20m 1.920,00 832,00 2.354,30 368,00 384,00 2.944,00 8.000,00 0,00 1.728,00 1.034,69 1.424,00 2.796,45 1.344,00 720,00 896,00 624,00 256,00 2.816,00 20.864,00 969,60 752,00 928,00 1.072,00 1.104,00 1.248,00 672,00 656,00 374,40

ESGOTAMENTO DE ÁREAS E VALAS

ESGOTAMENTO C/BOMBA ELÉTRICA DE IMERSÃO 2.7KW ATÉ 8M  - Considerando 70% do volume 

escavado
11.594,10 1.901,84 22.586,67 1.863,99 1.558,20 25.466,61 88.066,69 4.730,16 18.195,36 2.928,69 14.461,95 18.806,20 11.748,85 7.469,79 9.526,55 5.788,01 5.300,64 31.051,04 241.705,63 11.710,66 2.824,71 2.655,86 4.745,03 3.477,49 12.911,15 1.585,31 1.491,22 2.802,13

REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO EM VALAS - Considerando 70% da comprimento do s ifão 420,00 182,00 515,00 80,50 84,00 644,00 1.750,00 0,00 378,00 226,34 311,50 611,72 294,00 157,50 196,00 136,50 56,00 616,00 4.564,00 212,10 164,50 203,00 234,50 241,50 273,00 147,00 143,50 81,90

CONTENÇÕES

ENROCAMENTO DE PEDRAS

ÁREA DE TALUDE 8.497,42 3.385,26 5.046,14 1.677,00 2.019,55 11.066,53 14.952,52 692,48 3.796,79 1.699,30 3.378,54 7.695,87 5.841,06 1.520,45 2.862,95 1.883,47 400,00 5.699,78 33.596,75 2.193,33 4.229,58 5.440,31 5.448,16 6.130,84 2.099,37 2.019,72 3.029,74 190,00

PROTEÇÃO DE TALUDE EM CORTE OU ATERRO COM LASTRO DE BRITA PRODUZIDA APARTIR DE 

ROCHA DE ESCAVAÇÃO OBRIGATÓRIA EM CENTRAL DE BRITAGEM DE 80 M3/H INCLUINDO 

APLICAÇÃO (ESPESSURA DE 0,30M)

2.549,23 1.015,58 1.513,84 503,10 605,86 3.319,96 4.485,76 207,74 1.139,04 509,79 1.013,56 2.308,76 1.752,32 456,14 858,89 565,04 120,00 1.709,93 10.079,02 658,00 1.268,87 1.632,09 1.634,45 1.839,25 629,81 605,92 908,92 57,00

TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCETO ROCHA - Considerando 20km 50.984,51 20.311,53 30.276,86 10.062,01 12.117,27 66.399,18 89.715,12 4.154,88 22.780,75 10.195,80 20.271,26 46.175,22 35.046,35 9.122,72 17.177,71 11.300,83 2.400,00 34.198,69 201.580,50 13.160,00 25.377,48 32.641,85 32.688,98 36.785,02 12.596,22 12.118,34 18.178,42 1.140,00

CERCAS

CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO. SEÇÃO ''T'' PONTA   INCLINADA. 7.5X7.5CM. E SPAÇAMENTO 

DE 3M.   CRAVADOS 0.5M. COM 11 FIOS DE ARAME FARPADO                    
1.200,00 520,00 1.471,44 230,00 240,00 1.840,00 5.000,00 0,00 1.080,00 646,68 890,00 1.747,78 840,00 450,00 560,00 390,00 160,00 1.760,00 13.040,00 606,00 470,00 580,00 670,00 690,00 780,00 420,00 410,00 234,00

PROTEÇÃO CATÓDICA

EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO CATÓDICA

INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CATÓDICA INCLUINDO 

(RETIFICADOR, LEITO DE ANODOS,  PONTO DE TESTES, LEVANTAMENTO DE CAMPO, PROJETO 

EXECUTIVO E PRÉ-OPERAÇÃO DOS SISTEMAS)

600,00 260,00 735,72 115,00 120,00 920,00 2.500,00 0,00 540,00 323,34 445,00 873,89 420,00 225,00 280,00 195,00 80,00 880,00 6.520,00 303,00 235,00 290,00 335,00 345,00 390,00 210,00 205,00 117,00

SISTEMA VIÁRIO

ESTRADA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

REVESTIMENTO DE PEDRISCO COM AGREGADO ADQUIRIDO  (considerando 7m de plataforma e 

0,25m de espessura)
1.050,00 455,00 1.287,51 201,25 210,00 1.610,00 4.375,00 0,00 945,00 565,84 778,75 1.529,31 735,00 393,75 490,00 341,25 140,00 1.540,00 11.410,00 530,25 411,25 507,50 586,25 603,75 682,50 367,50 358,75 204,75

TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCETO ROCHA (cons. 5km) 5.250,00 2.275,00 6.437,55 1.006,25 1.050,00 8.050,00 21.875,00 0,00 4.725,00 2.829,22 3.893,75 7.646,54 3.675,00 1.968,75 2.450,00 1.706,25 700,00 7.700,00 57.050,00 2.651,25 2.056,25 2.537,50 2.931,25 3.018,75 3.412,50 1.837,50 1.793,75 1.023,75

MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA (comprimento s ifão x 2) 1.200,00 520,00 1.471,44 230,00 240,00 1.840,00 5.000,00 0,00 1.080,00 646,68 890,00 1.747,78 840,00 450,00 560,00 390,00 160,00 1.760,00 13.040,00 606,00 470,00 580,00 670,00 690,00 780,00 420,00 410,00 234,00

DESCIDA D'AGUA EM CALHA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO D= 0,40M (com x 2 descidas x comp 

descida / distância entre as descidas)
45,00 19,50 55,18 8,63 9,00 69,00 187,50 0,00 40,50 24,25 33,38 65,54 31,50 16,88 21,00 14,63 6,00 66,00 489,00 22,73 17,63 21,75 25,13 25,88 29,25 15,75 15,38 8,78

Distância para DMT Bota-Fora 5,00 km

Distância para DMT Jazida 10,00 km

Distância para DMT Base de solo 5,00 km

Distância para DMT Enrocamento de pedras 20,00 km

Limpeza camada vegetal em jazidas 1,50 m

Expurgo 0,20 m

Nivelamento de vala 3,20 m

DESENHO DA SEÇÃO

RESUMO DA CUBAÇÃO DE MATERIAIS ESCAVADOS NA VALA - CAC - SIFÕES - TRECHO T1 

Lastro de areia

Aterro adensado /
Espalhamento de areia

Compactação PN 95% /

(Jazida)

Reaterro Mecânico



MEMÓRIA DE CÁLCULO
Projeto: Cinturão das Águas do Ceará - CAC Data: 20/ago/2012
Assunto: Memória de Cálculo_Canal de Concreto Armado 2 Feito por: RFC
Obra/Desenho: Conferido por:

01 - CANAL DE CONCRETO ARMADO

01.02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
01.02.01 REGULARIZAÇÃO CONCRETO 10MPA

Seção Fechada
a. Área frontal 0,35 m2
b. Largura 1,00 m

Volume (a x b) 0,35 m3

Volume de concreto de regularização total 10 Mpa 0,35 m3

01.02.03 CONCRETO FUNDAÇÃO FCK 25MPA

Seção Fechada
a. Área frontal 8,13 m2
b. Largura 1,00 m

Volume (a x b) 8,13 m3

Volume total concreto fundação 25 Mpa 8,13 m3

01.03 FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE ARMADURA DE AÇO CA  50/60

Seção Fechada 
a. Volume concreto 8,48 m3
b. Coeficiente de aço 80,00 kg/m3

Peso do armadura (a xb) 678,40 kg

01.04 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 1 0MM UTIL. 3X

Seção Fechada

Paredes (frente/tras)
a. Área 8,13 m2
b. Qntidade vezes 2,00

16,26 m2

Paredes laterais
a. Altura 7,00 m
b. Largura 1,00 m
c. Qntidade vezes 2,00

14,00 m2

Laje
a. Base maior 6,40 m
b. Base menor 1,00 m2

Espessura 0,30 m2
c. Qntidade de vezes 2,00

4,44 m2

Área formas seção fechada 34,70 m2
Área formas/3 11,57 m2

01.05 JUNTA TIPO FUNGENBAND TIPO O22 OU SIMILAR

a. Perímetro 28,00 m
b. Extensão 25,00 m
c. Qntidade vezes 2,00

2,24 m

01.06 JUNTA TIPO JEEENE

a. Perímetro 28,00 m
b. Extensão 25,00 m
c. Qntidade vezes 2,00

2,24 m

01.07 LASTRO DE BRITA DRENANTE

a. Comprimento 6,40 m
b. Largura 1,00 m
c. Espessura 0,15 m

0,96 m3
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01.07 SÍLICA ATIVA

a. Volume de concreto 8,13 m3
b. Coeficiente 40,00 kg

325,20 kg

01.07 CIMBRAMENTO

a. Altura 7,00 m
b. Largura 1,00 m
c. Acréscimo largura 3,00 m
d. Altura 7,00 m

70,00 m3

01.07 LONA PLÁSTICA PRETA

a. Altura (Altura + 0,30m para cada lado) 7,60 m
c. Comprimento (0,30m para um lado) 1,30 m

9,88 m2

NOTAS

1. No trecho de canal 1.3 foi acrescido 1km para travessia do trecho urbano no Baixio das Palmeiras
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