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1.0 - APRESENTAÇÃO 
 

 

 

 



1.0 APRESENTAÇÃO 

 O presente trabalho, trata da modificação de captação do Abastecimento D’Água 

da Sede do município de Quixeramobim – CE. 

 Compõem o projeto as seguintes obras: captação na represa da Barragem 

Quixeramobim, captação flutuante com estação de bombeamento e casa de comando, 

instalação de 03 bombas centrífugas de 150,00 cv sendo 01 bomba reserva, adutora 

medindo 7452,00m, com tubulação TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 

5.000 N/m² DN 600. 

A captação está localizada na comunidade de Cupim, onde passa o Rio que 

alimenta a Barragem Quixeramobim. A flutuante e casa de comando serão localizados 

à margem direita do Rio, onde será captada a água para atendimento ao sistema 

existente. 
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2.0 CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

2.1 Localização 

 

O município de Quixeramobim está inserido na região central do estado, na 

bacia do Rio Quixeramobim, o maior afluente esquerdo do Rio Banabuiú, tendo o 

município uma extensão territorial de 3.275,84 Km2 e sendo a altitude da sede de 

191,70m acima do nível do mar. 

 Quixeramobim limita-se ao Norte com Quixadá, Choró e Madalena, ao Sul com 

Senador Pompeu e Milhã, Leste com Milha, Solonópole, Banabuiú e Quixadá e à Oeste 

com Madalena, Boa Viagem, Pedra Branca e Senador Pompeu. As coordenadas 

geográficas da sede do município são: Latitude (S) 5º 40’30” e Longitude (W) 39º 

11’38”. 

2.2 Características Climáticas 

O clima é tropical quente semi-árido com chuvas concentradas de fevereiro a 

abril. A pluviometria média é de 708 mm. 

As temperaturas médias máximas e mínimas apresentadas em Quixeramobim 

são respectivamente 34º  e 25º C. 

2.3 Classificação dos Solos 

Os solos apresentam-se em Quixeramobim como, Bruno não cálcico, 

planossolo, podzólico vermelho-amarelo e regossolo, tendo uso potencial para culturas 

de subsistência, algodão, fruticultura, cajú e pecuária extensiva. 

 

2.4 Dados Censitários do Município 

Com respeito a demografia, a Tabela 1.1 apresenta os dados censitários do 

município de Quixeramobim obtidos do IBGE para os anos 1990 a 2010, tanto para o 

caso da população rural como da urbana, ao passo que a Tabela 1.2 mostra as taxas 

de crescimento calculadas conforme os valores da Tabela 1.1.  

 

 

 

Tabela 1.1 – Dados Censitários do Município de Quixeramobim (1990 a 2010) 
 



 

POP. 

ANO 

1990 2000 2010 

TOTAL 59100 59.235 71,887 

Urbana 25.759 30.600 43,424 

Rural 33.341 28.635 28,463 

Fonte IBGE – Censos 1991/2000/2010 

 

 

Tabela 1.2 – Taxa Geométrica de crescimento anual de Quixeramobim (1980 a 2010) 
 

POP. ANO 

1980 a 1990 1990 a 2000 2000 a 2010 

TOTAL 0,31 0,03 1,95 

Urbana  4,73 1,93 3,56 

Rural -2,01 -1,68 -0,06 

Fonte IBGE – Censos 1991/2000/2010 

 

Observa-se no período compreendido entre os anos de 2000 a 2010 uma queda 

na população rural motivada principalmente pelo Distrito industrial implantado no 

município migrando a população do setor rural para o urbano. 

2.5 Mapa de Localização do Município  
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3.0 SISTEMA EXISTENTE 

3.1      Captação 

O sistema existente na sede do município de Quixeramobim tem como captação 

a tomada d’água existente na Barragem Quixeramobim, porém com água na parte mais 

funda da barragem com turbidez elevada e grande presença de algas. 

A água captada é transportada para um reservatório apoiado com volume de 

100m3 através de uma tubulação de 400mm por gravidade e posteriormente bombeada 

através de 03 adutoras de 300 mm para 03 estações de tratamento de água. Após 

tratada, a água é acumulada em 05 cinco reservatórios, 02 de 500m3, 01 de 100 m3, 01 

de 373 m3 e 01 de 250m3. 

A rede de distribuição é composta de 224 km de tubos com diâmetro de 50 a 

400mm  possuindo 13.378 ligações domiciliares. 

 

 

 



3.2 Esquema do Sistema Existente 
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4.0      MEMORIAL DESCRITIVO 

4.1 CONCEPÇÃO DO PROJETO 

A ideia proposta neste projeto é captar a água na superfície do espelho d’água 

da barragem através de uma flutuante a montante do eixo barrável, desta forma, 

reduziremos o tempo de detenção da água ao longo dos decantadores das ETA’s, 

redução da quantidade de produtos químicos na água bruta, aumento do espaço de 

tempo entre limpeza dos filtros, aumento da eficiência no tratamento, aumento da 

produção de água tratada e consequente redução do custo de tratamento da água 

bruta. 

Neste projeto, prevemos atender os seguintes itens: captação em rio, com 

bomba centrífuga de eixo vertical com potência de 150,00 cv, casa de proteção do 

quadro elétrico, adutora de água bruta com 7.452,00 de TUBO PRFV CL 20 JE PB 

CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600. 

 

4.2 CAPTAÇÃO/ADUÇÃO 

 

A água será captada no Rio Quixeramobim que passa pela localidade de Cupim, 

sendo bombeada posteriormente através de duas bombas centrífuga ligadas em 

paralelo com potência de 150,00 cv para o reservatório apoiado existente de 100 m3 

com coordenadas UTM do ponto ao leste 461.197,35 e ao norte 9423.675,77. 

 Está previsto em orçamento a aquisição de um conjunto motor-bomba destinado 

a reserva para suprir as necessidades de manutenção e reparos. 
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5.0 MEMORIAL DE CÁLCULO 

5.1 DIMENSIONAMENTO DA POPULAÇÃO DE PROJETO – ESTAÇÃO DE 

BOMBEAMENTO 

5.1.1 Taxa de Crescimento Anual 

O cálculo da projeção populacional bem como a determinação de demanda 

hídrica da sede do município de Quixeramobim são consideradas difíceis tarefas no 

planejamento hídrico, pois depende de uma série de fatores sócio-econômicos de 

complexa, ou mesmo inexeqüível avaliação, submetendo-se a dinâmicas próprias da 

atividade antrópica que nem sempre pode ser enquadrada em simples esquemas 

teóricos. 

Na literatura, por exemplo, são citados modelos de projeção populacional 

baseados na regionalização das condições sócio-econômicas por meio de análise 

estatística fatorial. No presente estudo, porém, cabe somente fazer ajustes de modelos 

matemáticos aos dados históricos existentes, extrapolando as séries para períodos 

futuros, tendo o cuidado de criticar eventuais incoerências nos resultados dessa 

modelagem matemática, respeitando, sobretudo a condição atual do município de 

Quixeramobim, principalmente no contexto do Estado do Ceará. 

A estimativa da demanda de água para a população é considerada a categoria 

referente às populações concentradas na sede municipal. A organização antrópica 

vislumbrada anteriormente através dos dados censitários serve de base para a 

projeção populacional, necessária à determinação das demandas hídricas futuras. 

Dentre os inúmeros métodos de projeção populacional existentes, no presente 

trabalho são analisados três deles: geométrico, TDC e curva logística. 

 

 

A) Modelo Geométrico 

Nesse caso o crescimento populacional depende da população em cada 

instante, sendo expresso por: 
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−
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Onde Pt  = população no ano t ; Po  = população no ano inicial; i  = taxa 

geométrica de crescimento populacional. 

 

 



B) Modelo de Taxa Decrescente de Crescimento (TDC) 

A premissa básica desse modelo é a redução da taxa vegetativa de crescimento 

a partir do aumento da população, ocasionando a tendência assintótica da população 

para um valor de saturação. O modelo é expresso por: 
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Onde Pt  = população no ano t ; Po  = população no ano inicial; Ps  = população 

de saturação; kd  = coeficientes de ajuste. 

No caso do ajuste da equação para três valores de população medidos em 

intervalos iguais de tempo, pode-se utilizar as seguintes expressões: 
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C) Modelo da Curva Logística 

Esse modelo reproduz uma curva em S, também resultando teoricamente numa 

tendência assintótica da população para um valor de saturação. O modelo é expresso 

por: 

)(1
1

totk
ce

Ps
Pt

−−
−

=

 

Onde Pt  = população no ano t ; Po  = população no ano inicial; Ps  = população 

de saturação; 1k  = coeficiente de ajuste. 

No caso do ajuste da equação para três valores de população medidos em 

intervalos iguais de tempo, pode-se utilizar as seguintes expressões: 

2

120

20

2

1210 )(2

PPP

PPPPPP
Ps

−

+−
=  

( )

0P

PP
c

os
−

=  

( )

( )







−

−

−
=

01

10

12

1 ln
1

PPP

PPP

tt
K

S

S  

 

 



Conforme comentado acima, segue abaixo gráficos para as projeções das 

populações no horizonte de projeto. 

 

  

Figura 1.1: Ajuste do Modelo Geométrico de Projeção Populacional   

 

 

 

 



 

Figura 1.2: Ajuste do Modelo da Curva Logística   

 

 
Figura 1.3: Ajuste do Modelo de Taxa Decrescente de Crescimento (TDC) de Projeção Populacional 

 

 

Inicialmente, com respeito à projeção da população da sede do município de 

Quixeramobim, tem-se que o melhor ajuste foi o modelo geométrico (vide Figura 1.1). 

Apesar da alta taxa de crescimento observada entre os anos de 2000 e 2010, acredita-

se que tal taxa deverá manter-se por questões sócio-econômicas como a ampliação do 

parque industrial e implantação do Hospital Regional com criação de 1000 empregos 

diretos. 

Dessa forma, para dimensionamento da projeção populacional para a sede do 

município de Quixeramobim levamos em consideração uma taxa geométrica de 

crescimento populacional utilizada no Modelo Geométrico de 3,56 % a.a. cuja fonte de 

dados foi o censo do IBGE 2010 aplicando a estes, um prazo de alcance de 20 anos 

até o ano de 2032. 

Dessa forma, a população a ser atendida no horizonte de projeto está na ordem 

de 82.173 habitantes sendo o cálculo da população no horizonte de projeto elaborado 

com a seguinte fórmula:  P = (1 + i)n x Pa. 



Dessa feita, a projeção populacional atendida nesse cálculo para a sede do 

município de Quixeramobim é apresentado abaixo: 

 

Tabela 1.3 – População no Horizonte de Projeto 
 

ESPECIFICAÇÕES QUANT. UNIDADE 
      

* População atual (Censo 2010) 38.063 Hab. 
* Taxa de crescimento anual projetado 3,56 % 
* Tempo considerado como horizonte de projeto 22 Anos 
      
* P=(1+tc)n x Pa   82.173 Hab. 

 

 

Tabela 1.4 – Crescimento Populacional Ano a Ano 
 

ANO POPULAÇÃO 
ATUAL 

TAXA POPULAÇÃO FINAL 

2010   3,6 38063,00 
2011 38063,00 3,6 39418,04 
2012 39418,04 3,6 40821,33 
2013 40821,33 3,6 42274,56 
2014 42274,56 3,6 43779,54 
2015 43779,54 3,6 45338,09 
2016 45338,09 3,6 46952,13 
2017 46952,13 3,6 48623,62 
2018 48623,62 3,6 50354,62 
2019 50354,62 3,6 52147,25 
2020 52147,25 3,6 54003,69 
2021 54003,69 3,6 55926,22 
2022 55926,22 3,6 57917,19 
2023 57917,19 3,6 59979,05 
2024 59979,05 3,6 62114,30 
2025 62114,30 3,6 64325,57 
2026 64325,57 3,6 66615,56 
2027 66615,56 3,6 68987,07 
2028 68987,07 3,6 71443,01 
2029 71443,01 3,6 73986,39 
2030 73986,39 3,6 76620,30 
2031 76620,30 3,6 79347,98 
2032 79347,98 3,6 82172,77 

 

 



5.2 DEMANDA HÍDRICA DO PROJETO 

5.2.1 VAZÃO DE PROJETO 

Tabela 1.5 – Cálculo da Vazão de Projeto 
 

ESPECIFICAÇÕES UNID. QUANT. 

Consumo diário per capta 100 L/hab. 

População abastecida 82.173   Hab. 

Tempo máximo de bombeamento diário 16    H 

Volume diário de bombeamento 8.217.300     L 

Vazão média 95,11    L/s 

Vazão necessária para abastecimento ao dia de maior 

consumo (K1 = 1,2) 

114,13 L/s 

Projeção Vazões singulares  25,00 L/s 

Vazão de adução 208,69 L/s 

Vazão adotada no projeto + 5,0% (Limpeza Sistema) 219,13 L/s 

 

As vazões singulares atualmente estão na ordem de 10,00 l/s conforme dados 

coletados no SAAE – Quixeramobim com projeção para 2032 estarem no montante de 

25 l/s. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 1.6 – Vazões de Projeto Ano a Ano 
 

ANO POPULAÇÃO 
CONSUMO  

PER 
CAPTA 

VOLUME 
DIÁRIO (L) 

TEMPO  
DE 

BOMB. 
(H) 

VAZÃO 
 MÉDIA 

VAZÃO 
MÁX. 

DIÁRIA 
K=1,2 

VAZÃO MÁX. 
HORÁRIA 

K=1,5 

VAZÃO DE 
ADUÇÃO 

VAZÃO 
ÁGUA 

BRUTA 

2010 38063,00 100,0 
   

3.806.300,00  16,00 44,05 52,87 79,30 94,30 99,01 

2011 39418,04 100,0 
   

3.941.804,28  16,00 45,62 54,75 82,12 98,14 103,05 

2012 40821,33 100,0 
   

4.082.132,51  16,00 47,25 56,70 85,04 102,09 107,19 

2013 42274,56 100,0 
   

4.227.456,43  16,00 48,93 58,71 88,07 106,14 111,45 

2014 43779,54 100,0 
   

4.377.953,88  16,00 50,67 60,80 91,21 110,30 115,81 

2015 45338,09 100,0 
   

4.533.809,04  16,00 52,47 62,97 94,45 114,57 120,30 

2016 46952,13 100,0 
   

4.695.212,64  16,00 54,34 65,21 97,82 118,95 124,90 

2017 48623,62 100,0 
   

4.862.362,21  16,00 56,28 67,53 101,30 123,46 129,63 

2018 50354,62 100,0 
   

5.035.462,30  16,00 58,28 69,94 104,91 128,09 134,49 

2019 52147,25 100,0 
   

5.214.724,76  16,00 60,36 72,43 108,64 132,84 139,49 

2020 54003,69 100,0 
   

5.400.368,96  16,00 62,50 75,01 112,51 137,73 144,62 

2021 55926,22 100,0 
   

5.592.622,10  16,00 64,73 77,68 116,51 142,76 149,90 

2022 57917,19 100,0 
   

5.791.719,44  16,00 67,03 80,44 120,66 147,93 155,33 

2023 59979,05 100,0 
   

5.997.904,66  16,00 69,42 83,30 124,96 153,25 160,91 

2024 62114,30 100,0 
   

6.211.430,06  16,00 71,89 86,27 129,40 158,72 166,66 

2025 64325,57 100,0 
   

6.432.556,97  16,00 74,45 89,34 134,01 164,35 172,57 

2026 66615,56 100,0 
   

6.661.556,00  16,00 77,10 92,52 138,78 170,15 178,65 

2027 68987,07 100,0 
   

6.898.707,39  16,00 79,85 95,82 143,72 176,11 184,91 

2028 71443,01 100,0 
   

7.144.301,38  16,00 82,69 99,23 148,84 182,25 191,36 

2029 73986,39 100,0 
   

7.398.638,51  16,00 85,63 102,76 154,14 188,57 198,00 

2030 76620,30 100,0 
   

7.662.030,04  16,00 88,68 106,42 159,63 195,08 204,83 

2031 79347,98 100,0 
   

7.934.798,31  16,00 91,84 110,21 165,31 201,79 211,87 

2032 82172,77 100,0 
   

8.217.277,13  16,00 95,11 114,13 171,19 208,69 219,13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3 ADUÇÃO 

5.3.1 DETERMINAÇÃO DO DIÂMETRO DA ADUTORA 

O diâmetro do trecho da tubulação da adutora foi verificado pela fórmula de 

Bresse: D = K * Q ½ com K = 1,2 adotando-se o diâmetro comercial a maior, mais 

próximo do valor calculado. 

Utilizando a vazão de adução do projeto 219,13 l/s: D = 1,2 x ((0,21913)1/2) = 

0,548 m, o diâmetro adotado para adutora foi de 600 mm. 

5.3.2 CÁLCULO DA VELOCIDADE ( V ) 

V = (4Q) / (3,14 D2) 

V  = (4,0 x 0,21913) / (3,14 x (0,600)2) 

V = 0,78 m/s 

Q – vazão de projeto – m3/s 

D – diâmetro nominal – metros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 1.7 – Verificação da Velocidade na Adutora Ano a Ano 

 

ANO 
VAZÃO VELOCIDADE 

M3/H M3/S L/S (m/s) 

2010 356,45 0,09901 99,01 0,35 

2011 370,98 0,10305 103,05 0,36 

2012 385,90 0,10719 107,19 0,38 

2013 401,21 0,11145 111,45 0,39 

2014 416,93 0,11581 115,81 0,41 

2015 433,07 0,12030 120,30 0,43 

2016 449,64 0,12490 124,90 0,44 

2017 466,67 0,12963 129,63 0,46 

2018 484,17 0,13449 134,49 0,48 

2019 502,15 0,13949 139,49 0,49 

2020 520,64 0,14462 144,62 0,51 

2021 539,64 0,14990 149,90 0,53 

2022 559,19 0,15533 155,33 0,55 

2023 579,29 0,16091 160,91 0,57 

2024 599,97 0,16666 166,66 0,59 

2025 621,25 0,17257 172,57 0,61 

2026 643,15 0,17865 178,65 0,63 

2027 665,69 0,18491 184,91 0,65 

2028 688,90 0,19136 191,36 0,68 

2029 712,80 0,19800 198,00 0,70 

2030 737,40 0,20483 204,83 0,72 

2031 762,75 0,21187 211,87 0,75 

2032 788,86 0,21913 219,13 0,78 

 

5.3.3 CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGAS ( H ) 

• CÁLCULO DAS PERDAS DE CARGA LONGITUDINAIS (Hf) 

Hu = 10,643 x (Q / C) 1,85 x D –4,87. (Perda de carga unitária) 

Q – vazão em m3/s; 

C – Coeficiente de Hassen-Williams; 



D – Diâmetro Nominal em metros. 

Bomba Estação Elevatória: 

Hu = 10,643 x (0,21913 / 140)1,85 x 0,600-4,87 

Hu = 0,0008 m/m (Perda de carga unitária) 

Perda de Carga ao longo do Trecho: Hf = Hu x Comprimento Trecho 

Hf = 0,0008 m/m x 7402,00m 

Hf = 6,12 m  

 

• CÁLCULO DA PERDA DE CARGA ACIDENTAL OU LOCALIZADA (Ha ) 

Há = k x ( V 2 / 2g) 

K = é o somatório dos coeficientes de cada peça que compõe o sistema; 

V = Velocidade em m/s; 

g = aceleração da gravidade = 9,81 m/s2 . 

Bomba Estação Elevatória: 

Ha = 8,25 x ((0,775)2 / (2 x 9,81)); 

Ha = 0,22 m  

• CÁLCULO DA PERDA DE CARGA TOTAL (Ht ) 

A perda de carga total na Adutora é a soma das perdas de carga localizadas e 

distribuídas, sendo: 

Bomba Estação Elevatória: 

  Ht = 6,12 + 0,25 

  Ht = 6,37 m 



 

5.4 DIMENSIONAMENTO DA BOMBA 

5.4.1 ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL 

AMT = dg + Ht 

Dg – desnível geométrico 

Ht – perda de carga total. 

Desnível Geométrico:  

Bomba Estação Elevatória: 

Dg = Altura Sucção +  Desnível da Bomba ao Reservatório Apoiado. 

Dg = 2,00 m + (250,85 – 202,41) 

Dg = 50,44 m 

AMT = 6,37 + 50,44 =  56,17 m.c.a 

 

5.4.2 POTÊNCIA DA BOMBA 

P = AMT x Qa / (75 x n) 

P = potência em CV 

AMT – altura manométrica total – m.c.a; 

Qa – vazão de adução em l/s; 

n – rendimento 

Obs: O fator de correção mencionado trata-se de uma folga que varia de acordo 

com a potência do motor (Vide tabela abaixo segundo Azevedo Neto) 

 

 

 



Potência do Motor Fator de Correção 

< ou = 2 HP 50% 
2 a 5 HP 30% 

5 a 10 HP 20% 
10 a 20 HP 15% 
> de 20 HP 10% 

 

Vazão: 219,13 l/s / 3,00 und = 109.56 l/s 

Bomba Estação Elevatória: 

P = 56,81 x 109,56 / (75 x 0,65) 

P = 127,69 cv  - potência da bomba 

Correção da Potência do Motor 

P  = 127,69 x 1,10 = 140,45 cv, será adotado para potência do motor 150 cv. 

 

5.5 DIMENSIONAMENTO DA TUBULAÇÃO DA ADUTORA - CLASSE 

5.5.1 CÁLCULO DA CELERIDADE – Fórmula de Allieve 

C = 9900 / (48,3 + K x D/e)0,5 

K – constante para tubos PVC; 

D – diâmetro da tubulação em metros; 

e – espessura da parede do tubo em metros; 

C = 9900 / (48,3 + 18 x 0,600 / 0,0078) 0,5 

C = 261,53 m/s 

5.5.2 CÁLCULO DA SOBREPESSÃO 

H = C X V / g 

H – sobrepessão em m.c.a.; 

C – celeridade em m/s; 



g – aceleração da gravidade em m/s2. 

H = 261,53 x 0,78 / 9,81 

H = 20,67 m.c.a 

Levando em consideração o desnível da captação ao reservatório que é 48,44 

m.c.a, a pressão máxima que será submetida a tubulação da adutora será de: 

Pm = (48,44 + 20,67) = 69,11 m.c.a 

TUBULAÇÃO ESPECIFICADA 

Vazão (m3/h) Velocidade (m/s) K Diâm. Calculado 

(mm) 

Tubo Adotado 

(mm) 

Classe Comprimento 

(m) 

206,93 0,732 18 0,533 PRFV  20 7.452,00 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

 

 



6.0 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

6.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS DA OBRA 

• Município: Quixeramobim; 

• Localidade: Sede Município; 

• Captação: Barragem; 

• Horizonte de Projeto: 20 anos; 

• População atendida: 76.598 hab. a ser atendida no horizonte de projeto. 

 

6.2 GENERALIDADES 

As especificações contidas neste relatório se destinam a regulamentar as 

disposições da Adutora do Sistema de Abastecimento de Água da Sede do Município 

de Quixeramobim-CE. 

As especificações são de caráter abrangente, devendo ser admitidas como 

válidas para qualquer uma das obras integrantes do sistema, no que for aplicável a 

cada uma delas. 

 

6.3 DESCRIÇÃO DOS TRABALHOS E RESPONSABILIDADES 

 

6.3.1 GENERALIDADES 

Em qualquer uma das etapas de implantação das obras, os trabalhos serão 

executados pela Fiscalização e pelo Construtor (empresa ganhadora da licitação), que 

terão encargos e responsabilidades distintas. Estas atribuições são descritas e 

definidas nos contratos. 

 

6.3.1.1 TERMOS E DEFINIÇÕES 

 

Quando nas presentes especificações e em outros documentos do contrato 

figurarem as palavras, expressões ou abreviaturas, as mesmas deverão ser 

interpretadas como a seguir: 

 

• COSULTOR/FISCALIZAÇÃO – Pessoa, pessoas, firma ou associação de firmas 

(consórcio) designadas e credenciadas pela PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM 



para elaboração do projeto, fiscalização, consultoria e assessoramento técnico e 

gerencial da obra, nos termos do contrato, de que tratam estas especificações. 

• CONSTRUTOR – Pessoa, pessoas, firma ou associação de firmas (consórcio) 

que subscrevem o contrato para execução e fornecimento de todos os trabalhos, 

materiais e equipamentos permanentes, a que se refere estas especificações. 

• CONTRATO – Documento subscrito pela PREFEITURA DE QUIXERAMOBIM, 

pelo construtor e/ou consultor, de acordo com a legislação em vigor, e que 

define as obrigações de ambas as partes, com relação a elaboração do projeto, 

fiscalização, consultoria, assessoramento técnico e gerencial da obra e 

execução das obras a que se referem este contrato. 

• RESIDENTE DO CONSTRUTOR – O representante credenciado do construtor, 

em função executiva no canteiro de obras, durante todo o decorrer dos trabalhos 

e autorizado a receber e cumprir as decisões da fiscalização. 

• ESPECIFICAÇÕES – As instruções, diretrizes, exigências, métodos e 

disposições detalhadas quanto a maneira de execução dos trabalhos. 

• CAUSAS IMPREVISÍVEIS – São cataclismos, tais como inundações, incêndios e 

transformações geológicas bruscas, de grande amplitude; desastres e 

perturbações graves na ordem social, tais como motins e epidemias. 

• DIAS – Dias corridos do calendário, exceto se explicitamente indicado de outra 

maneira. 

• FORNECEDOR – Pessoa física ou jurídica fornecedora dos equipamentos, 

aparelhos e materiais a serem adquiridos pela ASSOCIAÇÃO. 

• RELAÇÕES DE QUANTIDADES E LISTAS DE MATERIAL – Relações 

detalhadas, com as respectivas quantidades, de todos os serviços, materiais e 

equipamentos necessários à implantação do projeto. 

• ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS – Determinações contidas nos 

contratos, para início e execução de serviços contratuais. 

• DESENHOS – Todas as plantas, perfis, seções, vistas, perspectivas, esquemas, 

diagramas ou reproduções que indiquem as características, dimensões e 

disposições das obras a executar. 

• CRONOGRAMA – Organização e distribuição dos diversos prazos para 

execução das Obras a que será proposto pelo Concorrente submetido a 

aprovação da SRH. 



• CONCORRENTE – Pessoa física ou jurídica que apresentam propostas à 

concorrência para execução das obras. 

• OBRAS – Conjunto de estruturas de caráter permanente que o Construtor terá 

de executar de acordo com o Contrato. 

• DOCUMENTO DO CONTRATO – Conjunto de todos os documentos que 

definem e regulamentam a execução das obras, compreendendo os editais de 

concorrência, especificações, o projeto executivo, a proposta do Construtor, o 

cronograma ou quaisquer outros documentos suplementares que as façam 

necessários à execução das obras de acordo com as presentes especificações e 

as condições contratuais. 

• PROJETO TÉCNICO -  Todos os desenhos de detalhamento de obras civis a 

executar e instalações que serão fornecidos ao Construtor em tempo hábil a lhe 

permitir o ataque dos serviços. 

• ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Compreende as Normas 

(NB), Especificações (EB), Métodos (MB)  e as Padronizações Brasileiras (PB). 

• ASTM – American Society for Testing and Materials. 

• AWG – American Wire Gage. 

• BWG – British Wire Gage. 

• DNER – Departamento Nacional de Estradas de Rodagens. 

 

6.3.2 ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DO CONSTRUTOR (Empresa 

Ganhadora da Licitação) 

Os encargos e responsabilidades do construtor serão aqueles que se encontram 

descritos a seguir. 

 

6.3.2.1 CONHECIMENTO DAS OBRAS 

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com a 

natureza e localização das obras, suas condições gerais, locais e tudo o mais que 

possa influir sobre estas: sua execução, conservação e custo, especialmente no que 

diz respeito a transporte, aquisição, manuseio e armazenamento de materiais; 

disponibilidade de mão-de-obra, água e energia elétrica; vias de comunicação; 

instabilidades e variações meteorológicas; vazões dos cursos d’água e suas flutuações 



de nível; conformação e condições do terreno; tipo dos equipamentos necessários; 

facilidades requeridas antes ou durante as execuções das obras; e outros assuntos a 

respeito dos quais seja possível obter informações e que possam de qualquer forma 

interferir na execução, conservação e no custo das obras contratadas. 

O construtor deve estar plenamente informado de tudo o que se relaciona com 

os tipo, qualidades e quantidades dos materiais que se encontram na superfície do solo 

e subsolo, até o ponto em que essa informação possa ser obtida por meio de 

reconhecimento e investigação dos locais das obras. 

De modo a facilitar o conhecimento das obras a serem construídas todos os 

relatórios que compõem o projeto se encontram a disposição do construtor. Entretanto 

em nenhum caso serão concedidos reajustes de quaisquer tipos de ressarcimentos que 

sejam alegados pelo construtor tomando por base o desconhecimento parcial ou total 

das obras a executar. 

 

6.3.2.3 LOCAÇÃO DAS OBRAS 

A locação das obras será encargo do construtor. 

 

6.4 SERVIÇOS PRELIMINARES 

6.4.1 DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO 

Consistirá em uma série de serviços de limpeza da área de implantação da obra 

deixando-a livre de tocos, raízes e galhos. 

Será feita a eliminação da vegetação rasteira ou arbustiva, procedendo-se, a 

seguir, à derrubada de árvores e ao destocamento, sendo os troncos transportados 

para áreas já delimitadas, até posterior decisão sobre o seu destino final. 

Deverão ser preservadas as árvores, vegetação de qualidade e grama, 

localizada em áreas que pela situação não interfiram no desenvolvimento dos serviços. 

Será atribuição da contratada a obtenção de autorização junto ao órgão 

competente para o desmatamento, principalmente no caso de árvores de porte. 

 

6.5 OBRA CIVIL 

 



6.5.1 ASSENTAMENTO DE TUBOS E PEÇAS 

 

6.5.1.1 LOCAÇÃO E ABERTURA DE VALAS 

A tubulação deverá ser locada de acordo com o projeto respectivo, admitindo-se 

certa flexibilidade na escolha definitiva de sua posição em função das peculiaridades 

da obra. 

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma seção retangular. Caso o solo 

possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admitem-se taludes 

inclinados. 

A largura da vala deverá ser de 0,40 m. estas serão escavadas segundo a linha 

do eixo, obedecendo ao projeto. A escavação será feita pelo processo mecânico ou 

manual julgado mais eficiente. 

O material escavado será colocado de um lado da vala, de tal modo que, entre a 

borda da escavação e o pé do monte de terra, fique pelo menos um espaço de 40 cm. 

A Fiscalização poderá exigir escoramento das valas abertas para o 

assentamento das tubulações. 

O escoramento poderá ser do tipo contínuo ou descontínuo a juízo da 

Fiscalização. 

 

6.5.1.2 MOVIMENTO DE TERRA 

 

• VALA 

A vala deve ser escavada de modo a resultar uma seção retangular. Caso o solo 

não possua coesão suficiente para permitir a estabilidade das paredes, admiti-se 

taludes inclinados a partir do dorso do tubo, desde que não ultrapasse o limite de 

inclinação de 1:4 quando então deverá ser feito o escoramento pelo Construtor. 

Nos casos em que este recurso não seja aplicável, pela grande profundidade 

das escavações, pela consistência do solo, pela proximidade de edifícios, nas 

escavações em vias e calçadas etc., serão aplicados escoramentos conforme 

determinação por parte da fiscalização. 

  Os serviços de escavação poderão ser executados manual ou mecanicamente. 

A definição da forma como serão executadas as escavações ficará a critério da 

fiscalização e/ou projeto em função do volume, situação da superfície e subsolo, 



posição das valas e rapidez pretendida para execução dos serviços e outros pareceres 

técnicos julgados pertinentes. 

Nos casos de escavações em rocha, serão utilizados explosivos, e para tanto o 

Construtor deverá dispor de pessoal especializado. 

O material retirado (exceto rocha e entulho de calçada) será aproveitado para o 

reaterro, devendo-se portanto, depositá-lo em distância mínima de 0,40 m da borda da 

vala, de modo a evitar o seu retorno para o interior da mesma. A terra será, sempre 

que possível, colocada em um dos lados da vala. 

Quando a escavação for mecânica, as valas deverão Ter o seu fundo 

regularizado manualmente, antes do assentamento da tubulação. 

As valas deverão ser abertas e fechadas no mesmo dia, principalmente nos 

locais de grande movimento, travessias e acessos. Quando não for possível, tomar os 

devidos cuidados para evitar acidentes. 

As valas serão escavadas com a mínima largura possível e para efeito de 

medição, salvo casos especiais, devidamente verificados e justificados pela 

FISCALIZAÇÃO, tais como: Terrenos acidentados, obstáculos superficiais, ou mesmos 

subterrâneos, serão consideradas as larguras de 0,50 m e as profundidades de projeto. 

 

• NATUREZA DO MATERIAL DE ESCAVAÇÃO 

 

• Material de 1ª categoria 

Terra em geral, piçarra, rocha mole em adiantado estado de decomposição, 

seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 0,15 m ou qualquer que seja o 

teor de umidade que possuam susceptíveis de serem escavados com equipamentos de 

terraplenagem dotados de lâminas ou enxadas, enxadão ou extremidades alongadas 

se for manualmente. 

 

• Material de 2ª categoria 

Material com resistência a penetração mecânica inferior ao granito, argila dura, 

blocos de rocha inferior a 0,5 m3, matacões e pedras de diâmetro médio de 15 cm, 

rochas compactadas em decomposição  susceptíveis de serem extraídas com o 



emprego de equipamentos de terraplenagem apropriados, com o uso combinado de 

rompedores pneumáticos. 

 

• Material de 3ª categoria 

Rochas são materiais encontrados na natureza que só podem ser extraídos com 

o emprego de perfuração e explosivos. A desagregação da rocha é obtida utilizando-se 

da força de expansão dos gases devido à explosão. Enquadramos as rochas duras 

com as rochas compactas vulgarmente denominadas, cujo volume de cada bloco seja 

superior a 0,50 m3 proveniente de rochas graníticas, ganisse, sienito, grés ou calcário 

duro e rocha de dureza igual ou superior a do granito. 

Neste tipo de extração dois problemas importantíssimos chamam a atenção:  

vibração e lançamentos produzidos pela explosão. A vibração é resultado do número 

de furos efetuados na rocha com martelete pneumático e ainda do tipo de explosivos e 

espoletas utilizados. Para reduzir a extensão, usa-se uma rede para amortecer o 

material da explosão. Deve ser adotado técnica de perfurar a rocha com as 

perfuratrizes em pontos ideais de modo a obter melhor rendimento de volume 

expandido, evitando-se o alargamento desnecessário, o que denominamos de 

derrocamento. 

Estas cautelas devem fazer parte de um plano de fuga elaborado pela 

contratada onde possam estar indicados: as cargas, os tipos de explosivos, os tipos de 

ligações, as espoletas, método de detonação, fonte de energia (se for o caso). 

As escavações com utilização de explosivos deverão executadas por profissional 

devidamente habilitado e deverão ser tomadas pelo menos as seguintes precauções: 

A aquisição, o transporte e a guarda dos explosivos deverão ser feitas 

obedecendo as prescrições legais que regem a matéria. 

As cargas das minas deverão ser reguladas de modo que o material por elas 

expelidas não ultrapassem a metade da distância do desmonte à construção mais 

próxima. A detonação da carga explosiva é precedida e seguida de sinais de alerta. 

Destinar todos os cuidados elementares quanto á segurança dos operários, 

transeuntes, bens móveis, obras adjacentes e circunvizinhas e para tal proteção usar 

malha de cabo de aço, painéis etc. para impedir que os materiais sejam lançados à 

distância. Essa malha protetora deve Ter a dimensão de 4 m x 3 vezes a largura da 



cava, usando-se o seguinte material: moldura em cabo de aço de ¾”, malha de 5/8”. A 

malha é quadrada com 10 cm de espaçamento. 

A malha é presa com a moldura, por braçadeira de aço parafusada e por ocasião 

do fogo deverá ser adiantada nos bordos cobrindo a cava. 

Como auxiliares serão empregados também uma bateria de pneus para 

amortecimento da expansão dos materiais. 

A carga das minas deverá ser feita somente quando estiver para ser detonada e 

jamais na véspera e sem a presença do encarregado do fogo (Blaster). 

Devido a irregularidades no fundo da vala proveniente das explosões é 

indispensável  a colocação de material que regulariza a área para assentamento da 

tubulação. Este material será: areia, pó de pedra ou outro de boa qualidade  com 

predominância arenosa. 

A escavação em pedra solta ou rocha terá sua profundidade acrescida em até 

15 cm para a colocação de colchão (lastro ou berço) de material selecionado 

totalmente isento de pedra. 

 

 

• Escavação em qualquer tipo de solo exceto rocha 

Este tipo de escavação é destinado a execução de serviços para a construção 

de unidades tais como: Reservatórios, escritórios, ETAs, etc. Somente para serviços de 

rede de água, esgoto e adutora se faz distinção de solo. 

As escavações serão feitas de modo a não permitir o seu retorno, por 

escorregamento ou enxurrada. 

As paredes das cavas serão executadas em forma de taludes, e onde isto não 

seja possível em terreno de coesão insuficiente, para manter os cortes aprumados, 

fazer escoramentos. 

As escavações podem ser efetuadas por processo manual ou mecânico de 

acordo com a conveniência do serviço. Não será considerado altura das cavas, para 

efeito de classificação e remuneração. 

 

• Reaterro compactado 



Os reaterros para serviços de abastecimento d’água ou rede coletora de esgoto 

serão executados, com material remanescente das escavações, à execução do solo de 

2ª categoria (parcial) e escavação em rocha. 

O material deverá ser limpo, isento de matéria orgânica, raízes, rocha, moledo, 

ou entulho, espalhado em camadas sucessivas de: 0,20 m se apiloadas manualmente; 

0,4 m, se apiloadas através de compactador tipo sapo mecânico ou placa vibratória ou 

similar. Em solos arenosos consegue-se boa compactação com inundação da vala. 

O reaterro deverá envolver completamente a tubulação, não sendo tolerados 

vazios sob a mesma; a compactação das camadas mais próximas à tubulação deverá 

ser executada cuidadosamente, de modo a não causar danos material assente. 

O reaterro deverá ser executado logo em seguida ao assentamento dos tubos, 

não sendo permitidos que as valas permaneçam abertas de um dia para o outro, salvo 

casos autorizados pela fiscalização, sendo que para isso, serão deixados espaços 

suficientes, de acordo com instruções específicas dos órgão competentes. 

Os serviços de abertura de valas devem ser programados de acordo com a 

capacidade de assentamento de tubulações, de forma a evitar que, no final da jornada 

de trabalho, valas permaneçam abertas por falta de tubulações assentadas. 

Nos casos em que o fundo das valas se apresenta em rocha ou material 

indeformável, deve ser interposta uma camada de areia ou terra de espessura não 

inferior a 0,15 m, a qual deverá ser apiloada. 

Em casos de terreno lamacento ou úmido, far-se-á o esgotamento da vala. Em 

seguida consolidar-se-á o terreno com pedras  e então, como no caso anterior, lança-

se uma camada de areia ou terra convenientemente apiloada. 

A compactação deverá ser  executada até atingir-se o máximo de densidade 

possível e ao final da compactação, será deixado o excesso de material, sobre a 

superfície das valas, para compensar o efeito da acomodação do solo natural ou pelo 

tráfego de veículos. 

 Somente após a devida compactação, será observado que o tráfego de veículos 

não seja prejudicado, pela formação de buracos nos leitos das pistas, o que será 

evitado fazendo-se periodicamente a restauração da pavimentação. 

 

• Reaterro com material transportado de outro local 

Uma vez verificado o material, que retirado das escavações, não possui 

qualidade necessária para ser usado em reaterro, havendo volumes a serem aterrados 



maiores que os materiais à disposição no canteiro, serão feitos empréstimos. Os 

mesmos serão provenientes de jazidas cuja distância não será considerada pela 

fiscalização. 

Não será aproveitado como reaterro o material escavado de valas cujo solo seja 

de 2ª categoria parcial e rocha. 

Os materiais remanescentes de escavações cuja aplicação não seja possível na 

obra, serão retirados para locais apropriados, à critério da fiscalização. 

 

6.5.1.3 ASSENTAMENTO 

Antes do assentamento, os tubos devem ser dispostos linearmente ao longo da 

vala, bem como as conexões e peças especiais. 

Para a montagem das tubulações devem ser obedecidas rigorosamente as 

instruções dos respectivos fabricantes. 

Sempre que houver paralisação dos trabalhos de assentamento, a extremidade 

do último tubo deverá ser fechada para impedir a entrada de corpos estranhos. 

A imobilização dos tubos durante a montagem deverá ser conseguida por meio 

de terra colocada ao lado da tubulação e adensada cuidadosamente, não sendo 

permitida a introdução de pedras e outros corpos duros. 

No caso de assentamento de tubulação com materiais diferentes, deverão ser 

utilizadas peças especiais (adaptadores) apropriados. 

Nas extremidades das curvas das linha e nas curvas acentuadas será executado 

um sistema de ancoragem adequado, a fim de resistir ao empuxo causado pela 

pressão interna do tubo. 

Após a colocação definitiva dos tubos e peças especiais na base de 

assentamento, começa-se a execução do reaterro. 

O adensamento deverá ser feito cuidadosamente com soquetes manuais, 

evitando choque com tubos já assentados de maneira que a estabilidade transversal da 

canalização fique perfeitamente garantida. 

Em seguida o preenchimento continuará em camadas de 10 cm de espessura, 

com material ainda isento de pedras, até cerca de 30 cm acima da geratriz superior da 

tubulação. Em cada camada será feito um adensamento manual somente nas partes 

laterais, fora da zona ocupada pelos tubos. 



O reaterro descrito acima, numa primeira fase, não será aplicado na região das 

juntas. Estas só serão cobertas após o cadastro das linhas e os ensaios hidrostáticos a 

serem realizados. 

A tubulação deve ser testada por trechos com extensões não superiores a 500 

m.  

 

6.5.1.4 CADASTRO 

Deverá ser apresentado o cadastro das tubulações constando o mesmo de 

plantas e perfis na escala indicada pela fiscalização, codificando todos os pontos onde 

houver peças apresentando detalhes das mesmas devidamente referenciadas para 

fácil localização. 

 

6.5.1.5 CAIXAS DE REGISTROS E VENTOSAS 

As caixas de registros e ventosas serão executadas de acordo com o projeto 

específico. 

 

6.5.1.6 ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS 

Os tubos poderão ser armazenados ao tempo. Peças, conexões e anéis ficarão 

no interior do almoxarifado e deverão ser estocados em grupos, de acordo com o 

seguinte critério: 

• tipos de peças; 

• diâmetros. 

 

6.5.1.7 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS 

O Veículo utilizado no transporte deve ser adaptado ao tipo de material a 

transportar. Quando se tratar de tubos transportados por caminhão, a sua carroceria 

deverá ter as dimensões necessárias para que não sobrem partes dos tubos fora do 

veículo. 

A carga e descarga dos materiais devem ser feitas manualmente ou com 

dispositivos compatíveis com os mesmos. As operações devem ser feitas manualmente 

ou com dispositivos compatíveis com os mesmos. As operações devem ser feitas sem 

golpes ou choques. 



Ao proceder-se a amarração da carga do veículo, deve-se tomar precauções 

para que as amaras não danifiquem os tubos. A fixação deve ser firma, de modo a 

impedir qualquer movimento da carga em trânsito. 

Somente será permitida a descarga manual para os materiais que possam ser 

suportados por duas pessoas. Para os materiais mais, pesados deverão ser utilizados 

dispositivos adequados como pranchões, talhas, guindastes, etc. 

Jamais será permitido deixar cair o material sobre o solo ou se chocar com 

outros materiais. 

Na descarga, não será permitida a formação de estoque provisório. Deverão os 

materiais serem encaminhados aos lugares preestabelecidos para a estocagem 

definitiva. 

A movimentação dos materiais deve ser feita com cuidados apropriados para 

que não sejam danificados. 

Não será permitido que sejam arrastados pelo chão, devendo para tanto ser 

empregadas talhas, carretas, guinchos, etc. 

Para movimentação dos materiais, não devem ser empregados guinchos, cabos 

de aço e correntes com patolas desprotegidas. Os ganchos devem ser envolvidos com 

borracha ou lona. 

 

6.5.2 SERVIÇOS EM CONCRETO 

Todos os serviços em concreto, materiais utilizados e seu manuseio, 

obedecerão às Normas, Especificações e Métodos da ABNT. 

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concertado sem 

verificação prévia por parte do construtor e fiscalização, da perfeita disposição, 

dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras correspondentes, bem 

como sem prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, hidráulicas, de 

chumbadores e demais peças que devem ficar embutidas na massa de concreto.  

O concreto será composto de cimento Portland, água, agregados inertes e 

aditivos que sejam necessários de comprovada eficiência e que não apresente efeitos 

colaterais prejudiciais à funcionalidade da obra. 

As classes dos concretos e resistência de ruptura para todas as estruturas serão 

indicadas nos desenhos de projeto. 

 

6.5.2.1 MATERIAIS 



 

• Cimento 

O cimento a ser empregado será o Portland, conforme as normas da ABNT/NBR 

5732, sendo adotado para todas as estruturas em concreto. 

Imediatamente após o recebimento na obra, o cimento será armazenado e as 

pilhas não excederão 12 sacos, em depósitos secos, à prova d’água adequadamente 

ventilados e com dispositivos para evitar absorção de umidade, locais estes sujeitos à 

aprovação da fiscalização, com livre acesso para que o cimento seja inspecionado e 

identificado com a ordem cronológica de recebimento. 

 

• Água 

A água utilizada no concreto será limpa e isenta de quantidades inadmissíveis 

de silte, matéria orgânica, óleo, álcalis, sais, despejos de esgoto e outras substâncias 

nocivas, obedecendo também aos dispositivos da NBR-6118 e PB-19, ou seja, 

aproximar-se da potável. 

 

• Agregado miúdo 

O diâmetro máximo do agregado miúdo será de 4.8 mm, podendo ser 

constituído de areia quartzosa, ou areia artificial resultante de britagem de rochas 

estáveis ou uma combinação de ambas. 

O agregado miúdo será guardado e mantido de forma a evitar contaminação de 

qualquer material estranho ou outros agregados. 

 

• Agregado Graúdo 

Atenderá a um diâmetro igual ou superior  a 4.8 mm, diâmetro inferior a ¼ da 

menor dimensão da peça. 

O agregado graúdo será constituído de pedra britada, resultante da britagem de 

rochas graníticas, apresentando grânulos resistentes, duros, estáveis e impermeáveis. 

Terá granulometria uniforme e resistência maior que a da argamassa. O uso de outro 

material só será admitido a exclusivo juízo da fiscalização. 

 

• Aditivos 

Quando indicado e/ou a critério da fiscalização, poderá ser autorizada  a 

utilização de aditivos impermeabilizantes, aceleradores ou retardadores de pega, 



redutores de água e incorporadores de ar. A autorização para o uso será específica 

para o tipo, quantidade e peça a ser concretada. 

 

• Aço 

O aço atenderá às exigências da especificação EB3 e EB-233 da ABNT. 

As armaduras antes de serem colocadas nas formas, deverão ser 

completamente limpas de quaisquer detritos ou excessos de oxidação. As armaduras 

deverão ser colocadas nas formas de modo a permitir um recobrimento das mesmas 

pelo concreto. Para tanto poderão ser utilizados calços de concreto, pré-moldados ou 

plásticos. Esses calços deverão ser colocados com espaçamento conveniente.    

 

• Formas e escoramentos 

As formas serão executadas com materiais aprovados pela fiscalização, e 

usadas onde quer que necessárias, para confinar o concreto e molda-lo segunda as 

linhas, dimensões e juntas exigidas pelo projeto. 

As formas terão resistência necessária para suportar a pressão resultante do 

lançamento e vibração do concreto e serão mantidas rigidamente em posição, tendo 

estanqueidade suficiente para evitar a perda de argamassa e toda vedação se fará com 

materiais aprovados pela fiscalização, colocando-as de tal modo que as marcas 

horizontais sejam contínuas em toda superfície. 

Para um bom rendimento do madeirit, facilidade de desforma  e aspecto do 

concreto, as formas devem ser tratadas com modeliso ou similar, que impeçam 

aderência do concreto à forma. Os pregos serão rebatidos de modo a ficarem 

embutidos nas formas. 

Todas as folhas para concreto armado serão confeccionadas em folhas de 

compensado com espessura mínima de 12 cm, para utilização repetidas no máxima 4 

vezes. A precisão na colocação de formas será de 5 mm (mais ou menos). 

Para o caso de concreto não aparente aceita-se o compensado resinado, 

entretanto, visando a boa técnica, a qualidade e aspecto plastificado pode-se adotar 

preferencialmente o compensado plastificado. 

Serão aceitos, também formas em virolas, tábuas de pinho, desde que sejam 

para concreto rebocado e estrutura de até dois pavimentos de obra simples. Não são 

válidas para obras em que haja a montagem de equipamentos vibratórios.  



No escoramento serão utilizados de preferência barrotes de seção quadrada 

com 10 cm ou cilíndrica tipo estronca com 12 cm de diâmetro. 

Por ocasião da desforma não serão permitidos choques mecânicos. Será 

permitida a amarração da formas com parafusos especiais devidamente distribuídos, 

se for para concreto aparente, ou a introdução de ferros de amarração nas formas 

através da ferragem do concreto. 

  

6.5.2.2 CONCRETO SIMPLES 

O concreto poderá ser preparado manual ou mecanicamente. 

Manualmente, se for concreto magro nos traços 1:4:8 para base de piso, lastros, 

sub-bases de blocos e cintas, etc., em quantidade até 350 litros de amassamento. 

Mecanicamente, se for concreto gordo no traço 1:3:6 para cintas, blocos de 

ancoragem, base de caixas de visita, peças pré-moldadas, etc. 

Normalmente adota-se um consumo mínimo de 175 Kg de cimento/m3 de 

concreto magro e 220 Kg de cimento/m3 para concreto gordo. 

 

6.5.2.3 CONCRETO ESTRUTURAL 

O consumo de cimento não deve ser inferior a 300 Kg por m3 de concreto. 

O preparo é exclusivamente mecânico, salvo casos especiais. 

 

• Dosagem 

A dosagem poderá ser não experimental ou empírica e racional. No primeiro 

caso, o consumo mínimo é de 300 kg de cimento por m3 de concreto, a tensão de 

ruptura Tc = 28 deverá ser igual ou maior que 125 Kg/cm2, previstos nos projetos, A 

proporção de agregado miúdo no volume total será fixada entre 30 e 50%, de maneira 

a obter-se um concreto de trabalhabilidade adequada a seu emprego. A quantidade de 

água será mínima e compatível com o ótimo grau de estanqueidade. 

 

• Amassamento ou mistura 

O concreto deverá ser misturado mecanicamente, de preferência em betoneira 

de eixo vertical, que possibilite mais uniformidade e rapidez na mistura. 

A ordem de colocação dos diferentes componentes do concreto na betoneira é a 

seguinte: 

• Camada de brita; 



• Camada de areia; 

• A quantidade de cimento; 

• O restante da areia e da brita 

Depois do lançamento no tambor, adicionar a água com aditivo. O tempo de 

revolução da betoneira deverá ser no máximo de 2 minutos com todos os agregados. 

 

• Transporte 

O tempo decorrido entre o término de alimentação da betoneira e o término do 

lançamento do concreto na forma deve ser ao tempo de pega. 

O transporte do concreto deverá obedecer a condições tais que evitem a 

segregação dos materiais, a perda da argamassa e a compactação do concreto por 

vibração. 

Os equipamentos usados são carro de mão, carro transporte tipo dumper, e 

equipamentos de lançamento tipo bomba de concreto, caminhões betoneira. 

O concreto será lançado nas formas, depois das mesmas estarem limpas de 

todas os detritos. 

 

• Lançamento 

 Deverá ser efetuado mais próximo possível de sua posição final, evitando-se 

incrustações de argamassas nas paredes das formas e nas armaduras. 

A altura de queda livre não poderá ultrapassar a 1,5 m, e para o caso de 

concreto aparente o lançamento deve ser feito paulatinamente. Para o caso de peças 

estreitas e altas, o concreto deverá ser lançado por janelas abertas na parte lateral da 

forma, ou por meio de funis ou trombas. 

Recomenda-se lançar o concreto em camadas horizontais com espessura não 

superior a 45 cm, ou ¾ do comprimento da agulha do vibrador. Cada camada deve ser 

lançada antes que o precedente tenha tido início de pega, de modo que as duas sejam 

vibradas conjuntamente. 

Se o lançamento não for direto dos transportes, deverá a quantidade de concreto 

transportado ser lançado numa plataforma de 2,0 x 2,0 revestido com folha de aço 

galvanizado e com proteção lateral, numa altura de 15 cm para evitar a saída d’água. 

 

• Adensamento 



O concreto será adensado por meio de vibradores de imersão até atingir a 

densidade máxima praticável e obter o perfeito preenchimento dos vazios, eliminando 

bolhas de ar e permitindo um bom contato entre argamassa, agregados, formas e 

ferragens. 

Os vibradores de agulha devem trabalhar e ser movimentados verticalmente na 

massa de concreto, devendo ser introduzidos rapidamente e retirados lentamente, em 

operação que deve durar 5 a 10 segundos. Devem ser aplicados em pontos que distem 

entre si cerca de 1,5 vezes o seu raio de ação. 

O adensamento deve ser cuidadoso, para que o concreto preencha todos os 

recantos da forma. Durante o adensamento deverão ser tomadas as precauções 

necessárias para que não se formem nichos ou aja segregações dos materiais; dever-

se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios ao redor, com 

prejuízos de aderência. 

Os vibradores de parede só deverão ser usados se forem tomados cuidados 

especiais, no sentido de se evitar que as armaduras saiam da posição. Não será 

permitido empurrar o concreto com vibrador. 

 

• Cura 

Concluída a concretagem, e tão logo o concreto lançado tenha adquirido 

consistência suficiente para que não seja prejudicado com a presença de água, será 

iniciada a operação de cura. 

Deverá ser feita por qualquer processo que mantenha as superfícies úmidas e 

dificulte a evaporação da água de amassamento do concreto.  

O processo de cura deverá prosseguir pelo menos durante os sete primeiro dias, 

após o lançamento do concreto, sendo recomendável a continuidade por mais tempo. 

6.6 TUBOS CONEXÕES E ACESSÓRIOS 

 

6.6.1 PVC RÍGIDO 

Os tubos de PVC rígido com ponta e bolsa e anel de vedação de borracha (PBA) 

deverão ser da classe indicada no projeto. 

Classe 12 para pressão de serviço até 60 m.c.a. 

Classe 15 para pressão de serviço até 75 m.c.a. 

Classe 20 para pressão de serviço até 100 m.c.a. 



Fabricados de acordo com a EB-123 da ABNT, com diâmetro nominal (DN) 

conforme indicado no projeto. 

O assentamento das tubulações deverá obedecer a PNB-115 da ABNT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0 - QUADRO DE CUBAÇÃO 
 
 



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

0 E-00+00 461197.355 9423675.773 202.41 200.89 1.52 1.40 0.00 0.00 0.00 0.00

1 E-01+00 461202.507 9423656.448 202.66 201.15 1.51 1.40 20.00 10.00 24.39 24.39

2 E-02+00 461207.658 9423637.122 202.92 201.40 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 48.76

3 E-02+10 461210.233 9423627.460 203.04 201.53 1.51 1.40 10.00 5.00 13.78 62.54

4 E-03+00 461212.809 9423617.797 203.17 201.65 1.52 1.40 20.00 10.00 24.42 86.96

5 E-04+00 461217.960 9423598.472 203.45 201.93 1.54 1.40 20.00 10.00 24.84 111.80

6 E-05+00 461223.112 9423579.147 203.95 202.41 1.52 1.40 20.00 10.00 24.59 136.39

7 E-06+00 461227.991 9423559.785 204.32 202.79 1.51 1.40 20.00 10.00 24.34 160.73

8 E-07+00 461228.060 9423539.785 204.53 203.02 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 185.05

9 E-07+10 461228.094 9423529.785 204.64 203.13 1.51 1.40 10.00 5.00 13.75 198.80

10 E-08+00 461228.128 9423519.786 204.75 203.24 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 223.11

11 E-09+00 461228.197 9423499.786 204.96 203.45 1.53 1.40 20.00 10.00 24.62 247.73

12 E-10+00 461228.265 9423479.786 205.20 203.67 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 272.10

13 E-11+00 461228.334 9423459.786 205.50 203.99 1.53 1.40 20.00 10.00 24.57 296.68

14 E-12+00 461228.403 9423439.786 205.85 204.33 1.53 1.40 20.00 10.00 24.61 321.28

15 E-12+10 461228.437 9423429.786 206.03 204.51 1.53 1.40 10.00 5.00 13.93 335.21

16 E-13+00 461228.471 9423419.786 206.22 204.69 1.53 1.40 20.00 10.00 24.61 359.82

17 E-14+00 461228.540 9423399.786 206.58 205.06 1.53 1.40 20.00 10.00 24.61 384.42

18 E-15+00 461228.608 9423379.786 206.95 205.42 1.53 1.40 20.00 10.00 24.64 409.06

19 E-16+00 461228.677 9423359.786 207.32 205.80 1.53 1.40 20.00 10.00 24.74 433.80

20 E-17+00 461228.745 9423339.787 207.78 206.24 1.53 1.40 20.00 10.00 24.72 458.52

21 E-17+10 461228.780 9423329.787 208.04 206.51 1.58 1.40 10.00 5.00 14.40 472.92

22 E-18+00 461229.626 9423319.855 208.35 206.77 1.58 1.40 20.00 10.00 25.60 498.53

23 E-19+00 461232.897 9423300.124 209.01 207.43 1.58 1.40 20.00 10.00 25.61 524.14

24 E-20+00 461236.168 9423280.394 209.67 208.09 1.58 1.40 20.00 10.00 25.61 549.76

25 E-21+00 461239.439 9423260.663 210.33 208.75 1.78 1.40 20.00 10.00 28.78 578.53

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

26 E-22+00 461242.711 9423240.932 210.78 209.00 1.73 1.40 20.00 10.00 28.55 607.08

27 E-22+10 461244.346 9423231.067 210.79 209.06 1.69 1.40 10.00 5.00 15.92 623.00

28 E-23+00 461245.982 9423221.202 210.81 209.12 1.50 1.40 20.00 10.00 24.56 647.57

29 E-24+00 461249.253 9423201.471 210.63 209.12 1.50 1.40 20.00 10.00 24.17 671.73

30 E-25+00 461264.604 9423189.297 210.71 209.21 1.50 1.40 20.00 10.00 24.20 695.94

31 E-26+00 461280.915 9423177.723 210.83 209.32 1.50 1.40 20.00 10.00 24.19 720.12

32 E-26+00 461280.954 9423177.696 210.83 209.33 1.54 1.40 20.00 10.00 24.77 744.89

33 E-27+00 461299.546 9423184.939 211.28 209.74 1.54 1.40 20.00 10.00 24.84 769.73

34 E-27+10 461308.864 9423188.568 211.51 209.97 1.54 1.40 10.00 5.00 14.08 783.81

35 E-28+00 461318.182 9423192.198 211.73 210.20 1.54 1.40 20.00 10.00 24.84 808.65

36 E-29+00 461336.818 9423199.458 212.19 210.65 1.54 1.40 20.00 10.00 24.84 833.50

37 E-30+00 461355.454 9423206.717 212.64 211.10 1.54 1.40 20.00 10.00 24.84 858.34

38 E-30+00 461355.454 9423206.717 212.64 211.10 1.54 1.40 20.00 10.00 24.84 883.19

39 E-31+00 461374.090 9423213.977 213.09 211.56 1.56 1.40 20.00 10.00 25.25 908.43

40 E-31+10 461383.450 9423217.623 213.32 211.76 1.54 1.40 10.00 5.00 14.12 922.56

41 E-32+00 461392.726 9423221.237 213.50 211.96 1.53 1.40 20.00 10.00 24.71 947.27

42 E-32+10 461402.044 9423224.866 213.67 212.14 1.52 1.40 10.00 5.00 13.92 961.19

43 E-33+00 461411.362 9423228.496 213.85 212.32 1.52 1.40 20.00 10.00 24.57 985.76

44 E-34+00 461429.997 9423235.756 214.20 212.67 1.58 1.40 20.00 10.00 25.42 1011.18

45 E-35+00 461448.633 9423243.015 214.81 213.23 1.58 1.40 20.00 10.00 25.54 1036.73

46 E-36+00 461467.269 9423250.275 215.45 213.88 1.58 1.40 20.00 10.00 25.54 1062.27

47 E-37+00 461485.905 9423257.535 216.10 214.52 1.58 1.40 20.00 10.00 25.54 1087.81

48 E-37+10 461495.223 9423261.164 216.42 214.85 1.58 1.40 10.00 5.00 14.51 1102.32

49 E-38+00 461504.541 9423264.794 216.75 215.17 1.58 1.40 20.00 10.00 25.54 1127.86

50 E-39+00 461523.177 9423272.054 217.39 215.82 1.58 1.40 20.00 10.00 25.54 1153.40

51 E-40+00 461541.813 9423279.313 218.04 216.46 1.51 1.40 20.00 10.00 24.50 1177.90



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

52 E-41+00 461560.449 9423286.573 218.56 217.04 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 1202.27

53 E-42+00 461579.085 9423293.833 218.81 217.30 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 1226.64

54 E-42+10 461588.403 9423297.462 218.94 217.42 1.51 1.40 10.00 5.00 13.78 1240.43

55 E-43+00 461597.721 9423301.092 219.06 217.55 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 1264.79

56 E-44+00 461616.357 9423308.352 219.32 217.80 1.52 1.40 20.00 10.00 24.48 1289.28

57 E-45+00 461634.993 9423315.611 219.57 218.05 1.53 1.40 20.00 10.00 24.66 1313.93

58 E-46+00 461653.629 9423322.871 219.82 218.29 1.53 1.40 20.00 10.00 24.66 1338.60

59 E-47+00 461672.132 9423330.451 220.07 218.54 1.58 1.40 20.00 10.00 25.50 1364.10

60 E-47+10 461681.277 9423334.496 220.18 218.60 1.59 1.40 10.00 5.00 14.67 1378.77

61 E-48+00 461690.422 9423338.542 220.25 218.66 1.50 1.40 20.00 10.00 24.35 1403.12

62 E-49+00 461708.712 9423346.634 220.25 218.75 1.51 1.40 20.00 10.00 24.25 1427.36

63 E-50+00 461727.002 9423354.726 220.25 218.75 1.50 1.40 20.00 10.00 24.16 1451.53

64 E-51+00 461745.292 9423362.818 220.26 218.76 1.50 1.40 20.00 10.00 24.17 1475.69

65 E-52+00 461763.981 9423369.356 220.28 218.78 1.50 1.40 20.00 10.00 24.17 1499.86

66 E-52+10 461773.943 9423370.224 220.32 218.82 1.50 1.40 10.00 5.00 13.66 1513.52

67 E-53+00 461783.906 9423371.093 220.36 218.86 1.58 1.40 20.00 10.00 25.42 1538.95

68 E-54+00 461803.830 9423372.830 220.44 218.86 1.51 1.40 20.00 10.00 24.53 1563.47

69 E-55+00 461823.754 9423374.567 220.51 219.00 1.50 1.40 20.00 10.00 24.19 1587.67

70 E-56+00 461843.679 9423376.304 220.59 219.09 1.50 1.40 20.00 10.00 24.17 1611.83

71 E-57+00 461863.595 9423377.970 220.67 219.17 1.50 1.40 20.00 10.00 24.07 1635.91

72 E-57+10 461873.113 9423374.902 220.76 219.26 1.50 1.40 10.00 5.00 13.64 1649.54

73 E-58+00 461882.631 9423371.835 220.86 219.36 1.50 1.40 20.00 10.00 24.20 1673.74

74 E-59+00 461901.667 9423365.699 221.06 219.55 1.66 1.40 20.00 10.00 26.72 1700.46

75 E-60+00 461920.702 9423359.564 221.25 219.60 1.79 1.40 20.00 10.00 29.17 1729.63

76 E-62+00 461958.774 9423347.293 220.72 218.93 1.81 1.40 20.00 10.00 29.88 1759.51

77 E-62+10 461968.292 9423344.226 220.37 218.56 1.83 1.40 10.00 5.00 17.46 1776.97



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

78 E-63+00 461977.809 9423341.158 220.03 218.19 1.63 1.40 20.00 10.00 27.01 1803.99

79 E-64+00 461996.845 9423335.023 219.18 217.54 1.63 1.40 20.00 10.00 26.59 1830.58

80 E-65+00 462015.881 9423328.888 218.33 216.69 1.63 1.40 20.00 10.00 26.61 1857.19

81 E-66+00 462033.845 9423320.212 217.46 215.83 1.60 1.40 20.00 10.00 26.04 1883.23

82 E-67+00 462051.522 9423310.857 216.60 215.00 1.67 1.40 20.00 10.00 27.05 1910.29

83 E-67+10 462060.361 9423306.179 216.17 214.50 1.73 1.40 10.00 5.00 16.18 1926.47

84 E-68+00 462069.199 9423301.502 215.73 214.00 1.63 1.40 20.00 10.00 26.84 1953.31

85 E-69+00 462086.876 9423292.147 214.87 213.24 1.63 1.40 20.00 10.00 26.57 1979.88

86 E-70+00 462104.554 9423282.792 214.00 212.37 1.63 1.40 20.00 10.00 26.48 2006.35

87 E-71+00 462122.231 9423273.437 213.14 211.51 1.63 1.40 20.00 10.00 26.50 2032.85

88 E-72+00 462138.457 9423261.774 212.28 210.65 1.63 1.40 20.00 10.00 26.52 2059.37

89 E-72+10 462146.501 9423255.833 211.85 210.23 1.63 1.40 10.00 5.00 15.13 2074.50

90 E-73+00 462154.544 9423249.892 211.43 209.80 1.63 1.40 20.00 10.00 26.57 2101.07

91 E-74+00 462170.632 9423238.010 210.57 208.94 1.54 1.40 20.00 10.00 25.05 2126.12

92 E-75+00 462186.720 9423226.128 209.76 208.22 1.59 1.40 20.00 10.00 25.65 2151.77

93 E-76+00 462202.807 9423214.246 209.26 207.68 1.59 1.40 20.00 10.00 25.76 2177.53

94 E-77+00 462218.895 9423202.363 208.57 206.98 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2203.26

95 E-77+10 462226.939 9423196.422 208.22 206.63 1.59 1.40 10.00 5.00 14.62 2217.88

96 E-78+00 462234.983 9423190.481 207.87 206.28 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2243.61

97 E-79+00 462251.070 9423178.599 207.18 205.60 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2269.33

98 E-80+00 462267.158 9423166.717 206.50 204.91 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2295.06

99 E-81+00 462283.246 9423154.834 205.81 204.22 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2320.79

100 E-82+00 462299.333 9423142.952 205.12 203.54 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2346.51

101 E-82+10 462307.377 9423137.011 204.78 203.19 1.59 1.40 10.00 5.00 14.62 2361.13

102 E-83+00 462315.421 9423131.070 204.44 202.85 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2386.86

103 E-84+00 462331.509 9423119.188 203.75 202.16 1.59 1.40 20.00 10.00 25.73 2412.59



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

104 E-85+00 462347.596 9423107.305 203.06 201.48 1.57 1.40 20.00 10.00 25.43 2438.02

105 E-86+00 462363.684 9423095.423 202.38 200.81 1.55 1.40 20.00 10.00 25.04 2463.06

106 E-87+00 462379.772 9423083.541 201.82 200.28 1.55 1.40 20.00 10.00 24.97 2488.03

107 E-87+10 462387.815 9423077.600 201.57 200.03 1.54 1.40 10.00 5.00 14.15 2502.18

108 E-88+00 462395.859 9423071.659 201.32 199.78 1.54 1.40 20.00 10.00 24.94 2527.12

109 E-89+00 462411.936 9423059.762 200.82 199.28 1.54 1.40 20.00 10.00 24.90 2552.02

110 E-90+00 462427.951 9423047.782 200.32 198.78 1.51 1.40 20.00 10.00 24.45 2576.47

111 E-91+00 462443.966 9423035.802 200.00 198.49 1.51 1.40 20.00 10.00 24.39 2600.85

112 E-92+00 462459.981 9423023.822 199.73 198.22 1.51 1.40 20.00 10.00 24.39 2625.24

113 E-92+10 462467.988 9423017.832 199.60 198.09 1.51 1.40 10.00 5.00 13.80 2639.03

114 E-93+00 462475.996 9423011.842 199.47 197.96 1.51 1.40 20.00 10.00 24.39 2663.42

115 E-95+00 462508.026 9422987.881 198.94 197.43 1.51 1.40 20.00 10.00 24.39 2687.81

116 E-96+00 462524.040 9422975.901 198.67 197.16 1.55 1.40 20.00 10.00 24.93 2712.74

117 E-97+00 462540.055 9422963.921 198.71 197.16 1.55 1.40 20.00 10.00 24.99 2737.74

118 E-97+10 462548.063 9422957.931 198.95 197.41 1.55 1.40 10.00 5.00 14.16 2751.89

119 E-98+00 462556.070 9422951.941 199.20 197.66 1.55 1.40 20.00 10.00 24.97 2776.87

120 E-99+00 462572.085 9422939.961 199.69 198.15 1.55 1.40 20.00 10.00 25.00 2801.87

121 E-100+00 462588.100 9422927.981 200.18 198.64 1.54 1.40 20.00 10.00 24.88 2826.75

122 E-101+00 462605.599 9422918.356 200.64 199.10 1.54 1.40 20.00 10.00 24.86 2851.61

123 E-102+00 462623.320 9422909.084 201.11 199.57 1.54 1.40 20.00 10.00 24.88 2876.49

124 E-102+10 462632.180 9422904.448 201.34 199.80 1.54 1.40 10.00 5.00 14.10 2890.59

125 E-103+00 462641.040 9422899.812 201.58 200.04 1.54 1.40 20.00 10.00 24.88 2915.47

126 E-104+00 462658.761 9422890.540 202.04 200.50 1.54 1.40 20.00 10.00 24.88 2940.35

127 E-105+00 462676.482 9422881.268 202.51 200.97 1.66 1.40 20.00 10.00 26.79 2967.14

128 E-106+00 462694.203 9422871.996 203.19 201.53 1.66 1.40 20.00 10.00 27.06 2994.20

129 E-107+00 462711.924 9422862.724 204.13 202.47 1.66 1.40 20.00 10.00 27.09 3021.29



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

130 E-107+00 462712.021 9422862.673 204.14 202.47 1.60 1.40 20.00 10.00 26.04 3047.33

131 E-107+10 462720.982 9422858.522 204.31 202.72 1.53 1.40 10.00 5.00 14.08 3061.41

132 E-108+00 462730.297 9422854.886 204.49 202.96 1.61 1.40 20.00 10.00 26.03 3087.43

133 E-109+00 462748.928 9422847.613 205.05 203.43 1.61 1.40 20.00 10.00 26.22 3113.66

134 E-110+00 462767.559 9422840.340 205.84 204.22 1.61 1.40 20.00 10.00 26.22 3139.88

135 E-111+00 462786.190 9422833.067 206.63 205.02 1.61 1.40 20.00 10.00 26.22 3166.11

136 E-112+00 462804.820 9422825.794 207.42 205.81 1.61 1.40 20.00 10.00 26.22 3192.33

137 E-112+10 462814.136 9422822.158 207.82 206.20 1.61 1.40 10.00 5.00 14.93 3207.27

138 E-113+00 462823.451 9422818.521 208.21 206.60 1.61 1.40 20.00 10.00 26.22 3233.49

139 E-114+00 462842.082 9422811.248 209.00 207.39 1.52 1.40 20.00 10.00 24.71 3258.20

140 E-115+00 462860.713 9422803.976 209.48 207.96 1.52 1.40 20.00 10.00 24.51 3282.72

141 E-116+00 462879.343 9422796.703 209.81 208.29 1.52 1.40 20.00 10.00 24.51 3307.23

142 E-117+00 462897.974 9422789.430 210.14 208.62 1.52 1.40 20.00 10.00 24.51 3331.75

143 E-117+10 462907.290 9422785.793 210.31 208.79 1.52 1.40 10.00 5.00 13.87 3345.62

144 E-118+00 462916.605 9422782.157 210.48 208.96 1.52 1.40 20.00 10.00 24.51 3370.14

145 E-119+00 462935.236 9422774.884 210.81 209.29 1.59 1.40 20.00 10.00 25.58 3395.71

146 E-120+00 462953.866 9422767.611 211.36 209.78 1.58 1.40 20.00 10.00 25.68 3421.39

147 E-121+00 462972.497 9422760.338 212.05 210.47 1.58 1.40 20.00 10.00 25.64 3447.03

148 E-122+00 462991.123 9422753.053 212.75 211.16 1.58 1.40 20.00 10.00 25.68 3472.71

149 E-122+10 463000.394 9422749.305 213.09 211.51 1.59 1.40 10.00 5.00 14.62 3487.33

150 E-123+00 463009.665 9422745.557 213.44 211.86 1.59 1.40 20.00 10.00 25.82 3513.15

151 E-124+00 463028.207 9422738.061 214.14 212.55 1.63 1.40 20.00 10.00 26.44 3539.59

152 E-125+00 463046.750 9422730.565 214.95 213.32 1.63 1.40 20.00 10.00 26.50 3566.09

153 E-126+00 463065.292 9422723.069 215.80 214.17 1.63 1.40 20.00 10.00 26.50 3592.60

154 E-127+00 463083.834 9422715.573 216.64 215.01 1.63 1.40 20.00 10.00 26.50 3619.10

155 E-127+10 463093.105 9422711.825 217.06 215.43 1.63 1.40 10.00 5.00 15.11 3634.21



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

156 E-128+00 463102.376 9422708.077 217.48 215.85 1.78 1.40 20.00 10.00 28.94 3663.15

157 E-129+00 463120.918 9422700.581 218.48 216.70 1.87 1.40 20.00 10.00 30.90 3694.05

158 E-130+00 463140.260 9422695.835 220.06 218.19 1.87 1.40 20.00 10.00 31.07 3725.12

159 E-131+00 463159.929 9422692.210 221.52 219.66 2.29 1.40 20.00 10.00 38.09 3763.21

160 E-132+10 463189.432 9422686.774 223.72 221.43 2.29 1.40 10.00 5.00 23.38 3786.58

161 E-133+00 463199.267 9422684.962 224.30 222.01 1.72 1.40 20.00 10.00 29.65 3816.23

162 E-134+00 463218.936 9422681.337 224.05 222.33 1.51 1.40 20.00 10.00 24.82 3841.05

163 E-135+00 463238.605 9422677.713 223.80 222.29 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 3865.41

164 E-136+00 463258.273 9422674.088 223.54 222.03 1.59 1.40 20.00 10.00 25.63 3891.04

165 E-137+00 463278.153 9422672.633 223.00 221.41 1.59 1.40 20.00 10.00 25.80 3916.84

166 E-137+10 463288.152 9422672.518 222.65 221.06 1.59 1.40 10.00 5.00 14.67 3931.51

167 E-138+00 463298.152 9422672.403 222.30 220.71 1.59 1.40 20.00 10.00 25.80 3957.31

168 E-139+00 463318.439 9422672.171 221.59 220.00 1.32 1.40 20.00 10.00 21.42 3978.73

169 E-140+00 463338.149 9422671.944 220.90 219.58 1.32 1.40 20.00 10.00 20.92 3999.65

170 E-140+00 463338.149 9422671.944 220.90 219.58 2.10 1.40 20.00 10.00 33.33 4032.97

171 E-141+00 463358.148 9422671.715 222.54 220.43 2.10 1.40 20.00 10.00 35.63 4068.61

172 E-142+00 463378.146 9422671.485 224.50 222.40 2.10 1.40 20.00 10.00 35.63 4104.24

173 E-142+10 463388.146 9422671.370 225.48 223.38 2.10 1.40 10.00 5.00 20.91 4125.15

174 E-143+00 463398.145 9422671.256 226.46 224.36 2.65 1.40 20.00 10.00 44.92 4170.07

175 E-144+00 463417.345 9422674.772 228.98 226.33 2.85 1.40 20.00 10.00 50.41 4220.48

176 E-145+00 463435.510 9422683.140 232.20 229.36 2.56 1.40 20.00 10.00 46.04 4266.52

177 E-146+00 463453.676 9422691.507 235.14 232.58 2.15 1.40 20.00 10.00 37.81 4304.32

178 E-147+00 463471.841 9422699.875 237.15 235.00 2.15 1.40 20.00 10.00 36.64 4340.96

179 E-147+10 463480.924 9422704.059 238.15 236.00 2.16 1.40 10.00 5.00 21.62 4362.59

180 E-148+00 463490.007 9422708.242 239.16 237.00 2.41 1.40 20.00 10.00 41.02 4403.61

181 E-150+00 463526.338 9422724.978 241.98 239.57 1.80 1.40 20.00 10.00 31.34 4434.96



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

182 E-151+00 463544.503 9422733.345 240.65 238.84 1.80 1.40 20.00 10.00 29.81 4464.77

183 E-152+00 463562.668 9422741.713 239.31 237.51 1.78 1.40 20.00 10.00 29.35 4494.12

184 E-152+10 463571.751 9422745.897 238.64 236.87 1.75 1.40 10.00 5.00 16.58 4510.70

185 E-153+00 463580.834 9422750.081 237.97 236.23 1.57 1.40 20.00 10.00 25.87 4536.57

186 E-154+00 463598.999 9422758.448 237.16 235.59 1.57 1.40 20.00 10.00 25.47 4562.04

187 E-155+00 463617.165 9422766.816 236.53 234.95 1.57 1.40 20.00 10.00 25.44 4587.48

188 E-156+00 463635.330 9422775.183 235.89 234.32 1.50 1.40 20.00 10.00 24.35 4611.82

189 E-157+00 463650.817 9422787.544 235.65 234.14 1.50 1.40 20.00 10.00 24.20 4636.03

190 E-157+10 463658.132 9422794.362 235.59 234.09 1.50 1.40 10.00 5.00 13.68 4649.71

191 E-158+00 463665.447 9422801.181 235.53 234.03 1.50 1.40 20.00 10.00 24.20 4673.91

192 E-159+00 463680.077 9422814.817 235.41 233.91 1.50 1.40 20.00 10.00 24.20 4698.12

193 E-160+00 463694.707 9422828.454 235.30 233.80 2.47 1.40 20.00 10.00 39.81 4737.93

194 E-161+00 463709.337 9422842.091 237.16 234.69 2.30 1.40 20.00 10.00 40.18 4778.11

195 E-162+00 463720.608 9422858.385 239.51 237.21 2.09 1.40 20.00 10.00 35.96 4814.06

196 E-162+10 463725.559 9422867.073 240.06 237.97 1.79 1.40 10.00 5.00 17.80 4831.87

197 E-163+00 463730.511 9422875.761 240.53 238.73 2.22 1.40 20.00 10.00 36.57 4868.44

198 E-164+00 463740.413 9422893.137 242.70 240.48 2.22 1.40 20.00 10.00 37.88 4906.32

199 E-165+00 463750.316 9422910.514 244.87 242.66 2.22 1.40 20.00 10.00 37.88 4944.20

200 E-166+00 463760.218 9422927.890 247.05 244.83 2.22 1.40 20.00 10.00 37.88 4982.08

201 E-167+00 463770.121 9422945.267 249.22 247.01 2.79 1.40 20.00 10.00 47.69 5029.77

202 E-167+10 463775.072 9422953.955 250.31 247.52 2.82 1.40 10.00 5.00 30.73 5060.50

203 E-168+00 463780.024 9422962.643 250.85 248.03 2.02 1.40 20.00 10.00 36.23 5096.73

204 E-169+00 463789.926 9422980.019 249.23 247.21 2.07 1.40 20.00 10.00 34.78 5131.51

205 E-170+00 463799.829 9422997.396 247.60 245.53 2.04 1.40 20.00 10.00 34.40 5165.91

206 E-171+00 463809.732 9423014.772 245.89 243.85 2.01 1.40 20.00 10.00 33.79 5199.69

207 E-172+00 463819.634 9423032.148 244.18 242.17 1.99 1.40 20.00 10.00 33.45 5233.14



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

208 E-172+10 463824.586 9423040.836 243.32 241.33 1.97 1.40 10.00 5.00 19.32 5252.46

209 E-173+00 463829.537 9423049.525 242.47 240.49 1.38 1.40 20.00 10.00 23.20 5275.66

210 E-173+10 463834.584 9423058.381 241.60 240.21 1.52 1.40 10.00 5.00 13.58 5289.23

211 E-174+00 463840.805 9423065.926 241.46 239.94 1.52 1.40 20.00 10.00 24.50 5313.73

212 E-175+00 463854.033 9423080.926 241.15 239.63 1.52 1.40 20.00 10.00 24.50 5338.23

213 E-176+00 463867.260 9423095.927 240.83 239.31 1.59 1.40 20.00 10.00 25.69 5363.91

214 E-177+00 463880.488 9423110.928 240.52 238.92 1.67 1.40 20.00 10.00 27.15 5391.07

215 E-177+10 463887.984 9423117.356 240.11 238.44 1.67 1.40 10.00 5.00 15.62 5406.69

216 E-178+00 463896.622 9423122.395 239.62 237.95 1.67 1.40 20.00 10.00 27.27 5433.96

217 E-179+00 463913.897 9423132.473 238.65 236.98 1.67 1.40 20.00 10.00 27.30 5461.26

218 E-180+00 463931.172 9423142.551 237.67 236.00 1.51 1.40 20.00 10.00 24.62 5485.88

219 E-181+00 463948.447 9423152.629 236.74 235.23 1.51 1.40 20.00 10.00 24.28 5510.16

220 E-182+00 463965.722 9423162.707 236.93 235.42 1.51 1.40 20.00 10.00 24.28 5534.44

221 E-182+10 463974.360 9423167.746 237.02 235.52 1.51 1.40 10.00 5.00 13.73 5548.17

222 E-183+00 463982.998 9423172.786 237.12 235.61 1.51 1.40 20.00 10.00 24.34 5572.51

223 E-184+00 464001.457 9423180.095 237.34 235.83 1.51 1.40 20.00 10.00 24.35 5596.86

224 E-185+00 464020.676 9423185.629 237.58 236.07 1.62 1.40 20.00 10.00 26.06 5622.92

225 E-186+00 464039.895 9423191.163 237.44 235.82 1.63 1.40 20.00 10.00 26.53 5649.44

226 E-187+00 464059.115 9423196.697 236.63 235.00 1.62 1.40 20.00 10.00 26.44 5675.89

227 E-187+10 464068.724 9423199.463 236.23 234.61 1.62 1.40 10.00 5.00 15.00 5690.88

228 E-188+00 464078.334 9423202.230 235.83 234.21 1.62 1.40 20.00 10.00 26.30 5717.18

229 E-189+00 464097.553 9423207.764 235.02 233.41 1.62 1.40 20.00 10.00 26.30 5743.48

230 E-190+00 464116.772 9423213.298 234.22 232.60 1.62 1.40 20.00 10.00 26.30 5769.78

231 E-191+00 464135.991 9423218.832 233.41 231.80 1.51 1.40 20.00 10.00 24.48 5794.26

232 E-192+10 464164.820 9423227.132 232.21 230.70 1.53 1.40 10.00 5.00 13.92 5808.18

233 E-193+00 464174.430 9423229.899 231.94 230.41 1.54 1.40 20.00 10.00 24.82 5833.00



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

234 E-194+00 464193.649 9423235.433 231.44 229.91 1.50 1.40 20.00 10.00 24.23 5857.23

235 E-195+00 464212.868 9423240.967 231.30 229.80 1.46 1.40 20.00 10.00 23.51 5880.74

236 E-196+00 464232.087 9423246.501 231.26 229.80 1.50 1.40 20.00 10.00 24.07 5904.81

237 E-197+00 464251.306 9423252.035 231.22 229.72 1.50 1.40 20.00 10.00 24.15 5928.96

238 E-197+10 464260.916 9423254.802 231.20 229.69 1.50 1.40 10.00 5.00 13.65 5942.61

239 E-198+00 464270.526 9423257.568 231.18 229.67 1.50 1.40 20.00 10.00 24.15 5966.76

240 E-199+00 464289.745 9423263.102 231.13 229.63 1.50 1.40 20.00 10.00 24.15 5990.91

241 E-200+00 464308.964 9423268.636 231.09 229.59 1.54 1.40 20.00 10.00 24.75 6015.65

242 E-202+00 464347.402 9423279.704 230.90 229.37 1.58 1.40 20.00 10.00 25.44 6041.09

243 E-202+10 464356.486 9423283.716 230.64 229.06 1.57 1.40 10.00 5.00 14.45 6055.54

244 E-203+00 464365.173 9423288.670 230.33 228.76 1.57 1.40 20.00 10.00 25.43 6080.97

245 E-204+00 464382.547 9423298.577 229.71 228.14 1.57 1.40 20.00 10.00 25.43 6106.40

246 E-205+00 464399.921 9423308.484 229.10 227.53 1.57 1.40 20.00 10.00 25.43 6131.84

247 E-205+00 464399.921 9423308.484 229.10 227.53 1.57 1.40 20.00 10.00 25.43 6157.27

248 E-206+00 464417.295 9423318.391 228.48 226.91 1.65 1.40 20.00 10.00 26.65 6183.91

249 E-207+10 464443.355 9423333.252 227.56 225.91 1.51 1.40 10.00 5.00 14.00 6197.91

250 E-209+00 464462.523 9423355.867 226.93 225.42 1.51 1.40 20.00 10.00 24.24 6222.15

251 E-210+00 464474.398 9423371.960 226.77 225.26 1.51 1.40 20.00 10.00 24.24 6246.40

252 E-211+00 464486.273 9423388.053 226.61 225.11 1.51 1.40 20.00 10.00 24.24 6270.64

253 E-212+10 464504.086 9423412.192 226.37 224.87 1.51 1.40 10.00 5.00 13.71 6284.34

254 E-213+00 464510.023 9423420.239 226.29 224.79 1.51 1.40 20.00 10.00 24.24 6308.58

255 E-214+00 464521.898 9423436.332 226.13 224.63 1.51 1.40 20.00 10.00 24.24 6332.82

256 E-215+00 464533.773 9423452.424 225.97 224.47 1.48 1.40 20.00 10.00 23.89 6356.71

257 E-216+00 464545.648 9423468.517 225.84 224.36 1.49 1.40 20.00 10.00 23.94 6380.65

258 E-217+00 464557.523 9423484.610 225.82 224.33 1.49 1.40 20.00 10.00 24.00 6404.65

259 E-217+10 464563.461 9423492.657 225.80 224.31 1.50 1.40 10.00 5.00 13.59 6418.23



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

260 E-218+00 464569.399 9423500.703 225.79 224.29 1.47 1.40 20.00 10.00 23.64 6441.88

261 E-219+00 464581.274 9423516.796 225.76 224.29 1.72 1.40 20.00 10.00 27.59 6469.46

262 E-220+00 464593.149 9423532.889 226.59 224.88 1.68 1.40 20.00 10.00 27.56 6497.02

263 E-221+00 464602.075 9423550.648 227.62 225.94 1.67 1.40 20.00 10.00 27.37 6524.39

264 E-222+00 464609.731 9423569.125 228.61 226.93 1.67 1.40 20.00 10.00 27.36 6551.75

265 E-222+10 464613.559 9423578.363 229.10 227.43 1.62 1.40 10.00 5.00 15.15 6566.90

266 E-223+00 464617.387 9423587.601 229.55 227.92 1.53 1.40 20.00 10.00 24.81 6591.71

267 E-224+00 464625.043 9423606.078 229.91 228.39 1.65 1.40 20.00 10.00 26.62 6618.33

268 E-225+00 464632.699 9423624.555 230.45 228.80 1.65 1.40 20.00 10.00 26.91 6645.24

269 E-225+00 464632.699 9423624.555 230.45 228.80 1.65 1.40 20.00 10.00 26.91 6672.16

270 E-226+00 464640.355 9423643.031 231.37 229.72 1.65 1.40 20.00 10.00 26.91 6699.07

271 E-227+00 464648.011 9423661.508 232.28 230.63 1.65 1.40 20.00 10.00 26.91 6725.98

272 E-227+10 464651.839 9423670.746 232.74 231.09 1.65 1.40 10.00 5.00 15.36 6741.34

273 E-228+00 464655.667 9423679.985 233.20 231.55 1.65 1.40 20.00 10.00 26.91 6768.25

274 E-229+00 464663.323 9423698.461 234.12 232.47 1.51 1.40 20.00 10.00 24.58 6792.83

275 E-230+00 464670.979 9423716.938 234.64 233.14 1.56 1.40 20.00 10.00 25.16 6817.99

276 E-231+00 464678.634 9423735.415 235.19 233.63 1.57 1.40 20.00 10.00 25.35 6843.34

277 E-232+00 464686.391 9423753.849 235.78 234.22 1.57 1.40 20.00 10.00 25.36 6868.70

278 E-232+10 464690.334 9423763.039 236.08 234.52 1.57 1.40 10.00 5.00 14.40 6883.10

279 E-233+00 464694.276 9423772.229 236.38 234.82 1.47 1.40 20.00 10.00 23.72 6906.82

280 E-234+00 464702.161 9423790.609 236.47 235.00 1.51 1.40 20.00 10.00 24.16 6930.97

281 E-235+00 464710.045 9423808.989 236.49 234.98 1.49 1.40 20.00 10.00 24.00 6954.97

282 E-236+00 464717.930 9423827.369 236.32 234.83 1.51 1.40 20.00 10.00 24.26 6979.23

283 E-237+10 464729.757 9423854.940 235.90 234.39 1.51 1.40 10.00 5.00 13.79 6993.03

284 E-238+00 464733.699 9423864.130 235.76 234.25 1.51 1.40 20.00 10.00 24.41 7017.43

285 E-239+00 464741.584 9423882.510 235.49 233.97 1.51 1.40 20.00 10.00 24.41 7041.84



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

286 E-240+00 464749.469 9423900.890 235.21 233.70 1.55 1.40 20.00 10.00 25.03 7066.87

287 E-241+00 464757.353 9423919.270 234.91 233.35 1.55 1.40 20.00 10.00 25.12 7091.99

288 E-242+00 464765.238 9423937.651 234.37 232.81 1.51 1.40 20.00 10.00 24.42 7116.41

289 E-242+10 464769.180 9423946.841 234.11 232.60 1.51 1.40 10.00 5.00 13.78 7130.19

291 E-243+00 464775.026 9423954.939 233.91 232.38 1.52 1.40 20.00 10.00 24.47 7154.66

292 E-244+00 464786.915 9423971.022 233.52 232.00 1.53 1.40 20.00 10.00 24.66 7179.31

293 E-245+00 464798.803 9423987.105 233.13 231.60 1.53 1.40 20.00 10.00 24.68 7203.99

294 E-246+00 464810.692 9424003.188 232.73 231.20 1.51 1.40 20.00 10.00 24.40 7228.40

295 E-247+00 464822.580 9424019.271 232.43 230.92 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 7252.76

296 E-247+10 464828.525 9424027.312 232.30 230.79 1.51 1.40 10.00 5.00 13.78 7266.55

297 E-248+00 464834.469 9424035.354 232.17 230.66 1.51 1.40 20.00 10.00 24.37 7290.92

298 E-249+00 464846.358 9424051.437 231.92 230.41 1.59 1.40 20.00 10.00 25.67 7316.59

299 E-250+00 464858.246 9424067.520 231.61 230.02 1.58 1.40 20.00 10.00 25.63 7342.22

300 E-251+00 464870.135 9424083.603 230.96 229.38 1.52 1.40 20.00 10.00 24.69 7366.91

301 E-252+00 464882.023 9424099.686 230.33 228.81 1.52 1.40 20.00 10.00 24.57 7391.48

302 E-252+10 464888.111 9424107.619 230.16 228.63 1.52 1.40 10.00 5.00 13.91 7405.39

303 E-253+00 464894.225 9424115.548 229.98 228.46 1.52 1.40 20.00 10.00 24.57 7429.96

304 E-254+00 464906.430 9424131.376 229.63 228.10 1.52 1.40 20.00 10.00 24.57 7454.52

305 E-255+00 464918.642 9424147.215 229.27 227.75 1.52 1.40 20.00 10.00 24.57 7479.09

306 E-256+00 464930.855 9424163.053 228.92 227.40 1.52 1.40 20.00 10.00 24.57 7503.66

307 E-257+00 464943.067 9424178.892 228.57 227.04 1.57 1.40 20.00 10.00 25.30 7528.96

308 E-257+10 464949.173 9424186.811 228.38 226.81 1.55 1.40 10.00 5.00 14.24 7543.20

309 E-258+00 464955.280 9424194.730 228.13 226.58 1.55 1.40 20.00 10.00 25.03 7568.23

310 E-259+00 464967.492 9424210.568 227.64 226.09 1.55 1.40 20.00 10.00 25.01 7593.24

311 E-260+00 464979.705 9424226.407 227.14 225.59 1.55 1.40 20.00 10.00 25.01 7618.25

312 E-261+00 464991.917 9424242.245 226.64 225.10 1.55 1.40 20.00 10.00 24.99 7643.24



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

313 E-262+00 465004.130 9424258.084 226.15 224.60 1.55 1.40 20.00 10.00 24.97 7668.22

314 E-262+10 465010.236 9424266.003 225.90 224.35 1.55 1.40 10.00 5.00 14.16 7682.37

315 E-263+00 465016.342 9424273.922 225.65 224.11 1.54 1.40 20.00 10.00 24.96 7707.33

316 E-264+00 465028.555 9424289.760 225.16 223.61 1.61 1.40 20.00 10.00 25.99 7733.32

317 E-265+00 465040.767 9424305.599 224.66 223.05 1.59 1.40 20.00 10.00 25.90 7759.22

318 E-266+00 465052.980 9424321.437 223.94 222.34 1.59 1.40 20.00 10.00 25.87 7785.09

319 E-267+00 465065.192 9424337.276 223.22 221.62 1.59 1.40 20.00 10.00 25.87 7810.97

320 E-267+10 465071.298 9424345.195 222.86 221.26 1.59 1.40 10.00 5.00 14.72 7825.68

321 E-268+00 465077.405 9424353.114 222.50 220.90 1.50 1.40 20.00 10.00 24.36 7850.05

322 E-269+00 465089.617 9424368.952 222.06 220.56 1.49 1.40 20.00 10.00 23.94 7873.99

323 E-270+00 465101.830 9424384.791 222.05 220.56 1.47 1.40 20.00 10.00 23.69 7897.68

324 E-271+00 465114.042 9424400.629 222.04 220.56 1.46 1.40 20.00 10.00 23.43 7921.11

325 E-272+00 465126.255 9424416.468 222.02 220.56 2.00 1.40 20.00 10.00 32.04 7953.15

326 E-272+10 465132.361 9424424.387 222.02 220.02 1.91 1.40 10.00 5.00 18.67 7971.82

327 E-273+00 465138.467 9424432.306 221.38 219.47 1.75 1.40 20.00 10.00 29.19 8001.01

328 E-274+00 465150.702 9424448.127 219.81 218.06 1.59 1.40 20.00 10.00 26.12 8027.13

329 E-275+00 465162.954 9424463.935 218.95 217.37 1.59 1.40 20.00 10.00 25.76 8052.89

330 E-275+00 465162.954 9424463.935 218.95 217.37 1.59 1.40 20.00 10.00 25.76 8078.66

331 E-276+00 465175.206 9424479.743 218.26 216.67 1.57 1.40 20.00 10.00 25.39 8104.05

332 E-277+00 465187.458 9424495.551 217.57 216.00 1.58 1.40 20.00 10.00 25.52 8129.56

333 E-277+10 465193.583 9424503.455 217.22 215.64 1.59 1.40 10.00 5.00 14.62 8144.18

334 E-278+00 465199.709 9424511.359 216.87 215.28 1.98 1.40 20.00 10.00 32.07 8176.26

335 E-279+00 465211.961 9424527.167 215.79 213.81 1.59 1.40 20.00 10.00 26.66 8202.92

336 E-280+00 465224.213 9424542.975 214.46 212.87 1.60 1.40 20.00 10.00 25.96 8228.88

337 E-281+00 465236.465 9424558.783 214.16 212.56 1.61 1.40 20.00 10.00 26.21 8255.09

338 E-282+00 465248.717 9424574.591 213.47 211.85 1.62 1.40 20.00 10.00 26.36 8281.45



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

339 E-282+10 465254.843 9424582.495 213.12 211.50 1.63 1.40 10.00 5.00 15.08 8296.53

340 E-283+00 465260.969 9424590.399 212.78 211.15 1.61 1.40 20.00 10.00 26.27 8322.80

341 E-284+00 465268.829 9424608.719 212.06 210.45 1.60 1.40 20.00 10.00 25.98 8348.78

342 E-285+00 465276.246 9424627.293 211.34 209.74 1.52 1.40 20.00 10.00 24.71 8373.50

343 E-286+00 465283.662 9424645.867 211.20 209.68 1.56 1.40 20.00 10.00 25.13 8398.63

344 E-287+00 465291.078 9424664.441 211.56 210.00 1.53 1.40 20.00 10.00 24.82 8423.45

345 E-287+10 465294.787 9424673.728 211.84 210.31 1.60 1.40 10.00 5.00 14.66 8438.11

346 E-288+00 465298.495 9424683.015 212.22 210.62 1.60 1.40 20.00 10.00 26.04 8464.15

347 E-289+00 465305.911 9424701.589 212.97 211.37 1.60 1.40 20.00 10.00 26.04 8490.19

348 E-290+00 465313.327 9424720.164 213.73 212.12 1.78 1.40 20.00 10.00 28.85 8519.04

349 E-291+00 465320.744 9424738.738 214.24 212.47 1.77 1.40 20.00 10.00 29.23 8548.27

350 E-291+00 465320.855 9424739.016 214.23 212.46 1.77 1.40 20.00 10.00 29.22 8577.50

351 E-291+00 465320.855 9424739.016 214.23 212.46 1.55 1.40 20.00 10.00 25.53 8603.03

352 E-292+00 465327.364 9424757.610 213.60 212.05 1.54 1.40 20.00 10.00 24.90 8627.93

353 E-292+10 465330.668 9424767.048 213.28 211.74 1.53 1.40 10.00 5.00 14.02 8641.94

354 E-293+00 465333.972 9424776.487 212.96 211.43 1.52 1.40 20.00 10.00 24.60 8666.55

355 E-294+00 465340.580 9424795.363 212.33 210.81 1.54 1.40 20.00 10.00 24.80 8691.34

356 E-295+00 465347.188 9424814.240 211.72 210.18 1.54 1.40 20.00 10.00 24.83 8716.17

357 E-295+00 465347.188 9424814.240 211.72 210.18 1.55 1.40 20.00 10.00 25.04 8741.20

358 E-296+00 465353.796 9424833.117 211.11 209.56 1.56 1.40 20.00 10.00 25.27 8766.48

359 E-297+00 465360.404 9424851.994 210.50 208.94 1.30 1.40 20.00 10.00 21.08 8787.55

360 E-297+10 465363.708 9424861.432 210.20 208.89 1.89 1.40 10.00 5.00 16.65 8804.20

361 E-298+00 465367.012 9424870.871 210.74 208.85 1.89 1.40 20.00 10.00 31.40 8835.61

362 E-299+00 465373.621 9424889.747 212.26 210.38 1.89 1.40 20.00 10.00 31.40 8867.01

363 E-300+00 465380.229 9424908.624 213.79 211.90 1.73 1.40 20.00 10.00 28.82 8895.83

364 E-301+00 465386.837 9424927.501 214.97 213.23 1.77 1.40 20.00 10.00 29.14 8924.97



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

365 E-302+00 465393.445 9424946.378 215.60 213.83 1.69 1.40 20.00 10.00 27.87 8952.84

366 E-302+10 465396.749 9424955.816 215.22 213.52 1.61 1.40 10.00 5.00 15.05 8967.90

367 E-303+00 465400.053 9424965.255 214.83 213.22 1.61 1.40 20.00 10.00 26.11 8994.01

368 E-304+00 465406.661 9424984.131 214.06 212.45 1.61 1.40 20.00 10.00 26.11 9020.12

369 E-305+00 465413.269 9425003.008 213.29 211.68 1.61 1.40 20.00 10.00 26.11 9046.24

370 E-305+00 465413.269 9425003.008 213.29 211.68 1.93 1.40 20.00 10.00 31.36 9077.60

371 E-306+00 465419.877 9425021.885 212.52 210.59 2.22 1.40 20.00 10.00 37.10 9114.70

372 E-307+00 465426.485 9425040.762 211.02 208.80 1.54 1.40 20.00 10.00 26.28 9140.98

373 E-307+10 465429.789 9425050.200 210.11 208.57 1.55 1.40 10.00 5.00 14.14 9155.11

374 E-308+00 465433.093 9425059.639 209.89 208.35 1.55 1.40 20.00 10.00 25.10 9180.21

375 E-309+00 465439.743 9425078.500 209.45 207.89 1.55 1.40 20.00 10.00 25.05 9205.27

376 E-310+00 465446.540 9425097.310 208.99 207.44 1.55 1.40 20.00 10.00 24.98 9230.25

377 E-311+00 465453.337 9425116.120 208.53 206.99 1.54 1.40 20.00 10.00 24.91 9255.16

378 E-312+00 465460.134 9425134.929 208.08 206.54 1.69 1.40 20.00 10.00 27.31 9282.46

379 E-312+10 465463.532 9425144.334 207.85 206.16 1.89 1.40 10.00 5.00 17.70 9300.16

380 E-313+00 465466.930 9425153.739 207.67 205.78 1.89 1.40 20.00 10.00 31.49 9331.66

381 E-313+00 465466.971 9425153.851 207.67 205.77 1.89 1.40 20.00 10.00 31.48 9363.14

382 E-314+00 465473.727 9425172.549 206.14 204.25 1.81 1.40 20.00 10.00 30.07 9393.21

383 E-315+00 465480.524 9425191.358 204.61 202.80 1.66 1.40 20.00 10.00 27.35 9420.56

384 E-316+00 465478.452 9425210.607 203.51 201.86 1.66 1.40 20.00 10.00 27.04 9447.60

385 E-317+00 465473.341 9425229.889 202.58 200.92 1.77 1.40 20.00 10.00 28.80 9476.40

386 E-317+10 465470.779 9425239.555 202.11 200.34 1.78 1.40 10.00 5.00 16.82 9493.22

387 E-318+00 465468.216 9425249.221 201.54 199.77 1.57 1.40 20.00 10.00 25.87 9519.09

388 E-319+00 465462.359 9425268.027 200.36 198.79 1.51 1.40 20.00 10.00 24.44 9543.53

389 E-320+00 465445.675 9425279.057 199.75 198.24 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 9567.84

390 E-320+00 465445.675 9425279.057 199.75 198.24 1.51 1.40 20.00 10.00 24.25 9592.09



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

391 E-321+00 465428.992 9425290.087 199.53 198.02 1.45 1.40 20.00 10.00 23.39 9615.48

392 E-322+10 465401.512 9425299.955 199.41 197.95 1.50 1.40 10.00 5.00 13.56 9629.04

393 E-324+00 465371.729 9425303.556 199.49 197.99 1.50 1.40 20.00 10.00 24.17 9653.21

394 E-325+00 465351.874 9425305.957 199.54 198.04 1.50 1.40 20.00 10.00 24.17 9677.38

395 E-326+00 465332.018 9425308.357 199.59 198.09 1.50 1.40 20.00 10.00 24.17 9701.54

396 E-327+00 465312.163 9425310.758 199.65 198.15 1.68 1.40 20.00 10.00 27.08 9728.63

397 E-327+10 465302.235 9425311.958 199.67 197.99 1.57 1.40 10.00 5.00 14.65 9743.28

398 E-328+00 465301.629 9425321.176 199.40 197.84 1.57 1.40 20.00 10.00 25.36 9768.63

399 E-329+00 465302.225 9425341.167 198.80 197.24 1.91 1.40 20.00 10.00 30.86 9799.50

400 E-330+00 465302.821 9425361.158 198.19 196.29 2.22 1.40 20.00 10.00 37.07 9836.57

401 E-331+00 465303.416 9425381.150 196.63 194.40 1.54 1.40 20.00 10.00 26.34 9862.90

402 E-332+00 465304.012 9425401.141 195.06 193.52 1.68 1.40 20.00 10.00 27.14 9890.04

403 E-332+10 465304.310 9425411.136 195.49 193.81 2.08 1.40 10.00 5.00 19.42 9909.47

404 E-333+00 465304.608 9425421.132 196.17 194.10 1.82 1.40 20.00 10.00 30.69 9940.16

405 E-334+00 465305.204 9425441.123 197.55 195.73 1.52 1.40 20.00 10.00 25.16 9965.31

406 E-335+00 465305.800 9425461.114 197.72 196.20 1.52 1.40 20.00 10.00 24.44 9989.75

407 E-336+00 465306.395 9425481.105 197.82 196.30 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 10014.06

408 E-337+00 465306.991 9425501.096 197.91 196.40 1.51 1.40 20.00 10.00 24.25 10038.31

409 E-337+10 465307.289 9425511.092 197.96 196.45 1.50 1.40 10.00 5.00 13.68 10051.99

410 E-338+00 465307.587 9425521.087 198.00 196.50 3.09 1.40 20.00 10.00 49.68 10101.66

411 E-339+00 465308.183 9425541.079 201.31 198.22 3.09 1.40 20.00 10.00 56.51 10158.18

412 E-340+00 465308.778 9425561.070 204.90 201.82 1.60 1.40 20.00 10.00 29.26 10187.43

413 E-341+00 465309.374 9425581.061 206.00 204.40 1.86 1.40 20.00 10.00 30.18 10217.62

414 E-342+00 465323.917 9425591.203 207.30 205.44 1.86 1.40 20.00 10.00 30.85 10248.46

415 E-342+10 465333.237 9425594.826 208.03 206.17 1.86 1.40 10.00 5.00 17.82 10266.28

416 E-343+00 465342.557 9425598.450 208.77 206.91 1.85 1.40 20.00 10.00 30.71 10296.99



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

417 E-345+00 465379.839 9425612.945 211.70 209.85 1.85 1.40 20.00 10.00 30.64 10327.63

418 E-346+00 465398.479 9425620.192 213.17 211.32 1.84 1.40 20.00 10.00 30.58 10358.22

419 E-347+00 465417.120 9425627.439 214.63 212.79 1.84 1.40 20.00 10.00 30.56 10388.78

420 E-347+10 465426.440 9425631.063 215.37 213.53 2.02 1.40 10.00 5.00 19.33 10408.11

421 E-348+00 465435.761 9425634.687 216.28 214.26 2.40 1.40 20.00 10.00 40.40 10448.51

422 E-349+00 465454.401 9425641.934 218.38 215.97 1.51 1.40 20.00 10.00 26.20 10474.71

423 E-350+00 465471.384 9425651.715 218.22 216.71 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 10499.02

424 E-351+00 465485.491 9425665.893 218.44 216.93 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 10523.33

425 E-352+00 465499.598 9425680.070 218.66 217.15 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 10547.65

426 E-352+10 465506.651 9425687.159 218.77 217.26 1.51 1.40 10.00 5.00 13.75 10561.40

427 E-353+00 465513.704 9425694.248 218.88 217.38 1.51 1.40 20.00 10.00 24.31 10585.71

428 E-354+00 465527.811 9425708.425 219.11 217.60 1.79 1.40 20.00 10.00 28.84 10614.55

429 E-355+00 465541.918 9425722.603 218.38 216.59 1.79 1.40 20.00 10.00 29.55 10644.10

430 E-356+00 465556.024 9425736.780 217.07 215.28 2.13 1.40 20.00 10.00 35.17 10679.27

431 E-357+00 465570.131 9425750.958 215.77 213.64 2.31 1.40 20.00 10.00 39.30 10718.57

432 E-357+10 465577.184 9425758.047 214.78 212.46 2.31 1.40 10.00 5.00 23.69 10742.27

433 E-358+00 465584.238 9425765.135 213.60 211.29 1.56 1.40 20.00 10.00 26.93 10769.20

434 E-359+00 465594.370 9425780.336 211.61 210.05 1.56 1.40 20.00 10.00 25.28 10794.48

435 E-360+00 465588.860 9425799.562 211.03 209.47 1.56 1.40 20.00 10.00 25.28 10819.76

436 E-360+00 465588.860 9425799.562 211.03 209.47 1.56 1.40 20.00 10.00 25.28 10845.05

437 E-361+00 465583.350 9425818.788 210.45 208.89 1.62 1.40 20.00 10.00 26.14 10871.19

438 E-362+00 465577.840 9425838.014 211.12 209.50 1.62 1.40 20.00 10.00 26.29 10897.48

439 E-362+10 465575.085 9425847.627 211.51 209.89 1.62 1.40 10.00 5.00 15.00 10912.48

440 E-363+00 465572.329 9425857.240 211.90 210.29 1.61 1.40 20.00 10.00 26.21 10938.69

441 E-364+00 465566.819 9425876.466 212.68 211.07 1.50 1.40 20.00 10.00 24.38 10963.07

442 E-365+00 465559.735 9425895.063 212.48 210.98 1.48 1.40 20.00 10.00 23.89 10986.96



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

PVI ESTACA LESTE NORTE
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

ALTURA DO 

CORTE

LARGURA 

DA VALA
DISTÂNCIA SEMI DISTÂNCIA VOLUME

VOLUME 

ACUMULADO

RELATÓRIO DE NÍVEIS DA ADUTORA PROJETADA E QUADRO DE CUBAÇÃO

443 E-367+00 465541.230 9425930.525 212.44 210.96 1.57 1.40 20.00 10.00 25.21 11012.17

444 E-367+10 465536.603 9425939.390 212.44 210.87 1.52 1.40 10.00 5.00 13.99 11026.16

445 E-368+00 465533.480 9425948.882 212.30 210.78 1.71 1.40 20.00 10.00 27.65 11053.80

446 E-369+00 465527.408 9425967.938 212.20 210.49 1.79 1.40 20.00 10.00 29.31 11083.11

447 E-370+00 465521.336 9425986.994 213.51 211.72 1.79 1.40 20.00 10.00 29.49 11112.60



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 - ESTUDO DE TRANSIENTE HIDRÁULICOS 
 

 

 

 



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

0 E-00+00 202.41 200.89 0.00 0.00 0.00 259.22 279.89 238.53 56.81 77.48 36.14

1 E-01+00 202.66 201.15 20.00 0.02 0.02 259.21 279.88 238.54 56.53 77.43 36.19

2 E-02+00 202.92 201.40 40.00 0.02 0.03 259.19 279.86 238.52 56.27 77.38 36.24

3 E-02+10 203.04 201.53 50.00 0.01 0.04 259.18 279.85 238.51 56.13 77.35 36.27

4 E-03+00 203.17 201.65 70.00 0.02 0.06 259.16 279.83 238.49 55.99 77.30 36.32

5 E-04+00 203.45 201.93 90.00 0.02 0.07 259.15 279.82 238.48 55.70 77.25 36.37

6 E-05+00 203.95 202.41 110.00 0.02 0.09 259.13 279.80 238.46 55.20 77.20 36.42

7 E-06+00 204.32 202.79 130.00 0.02 0.11 259.12 279.79 238.45 54.80 77.15 36.47

8 E-07+00 204.53 203.02 150.00 0.02 0.12 259.10 279.77 238.43 54.56 77.10 36.52

9 E-07+10 204.64 203.13 160.00 0.01 0.13 259.09 279.76 238.42 54.44 77.07 36.55

10 E-08+00 204.75 203.24 180.00 0.02 0.15 259.07 279.74 238.40 54.31 77.02 36.60

11 E-09+00 204.96 203.45 200.00 0.02 0.17 259.06 279.73 238.39 54.08 76.97 36.65

12 E-10+00 205.20 203.67 220.00 0.02 0.18 259.04 279.71 238.37 53.85 76.92 36.70

13 E-11+00 205.50 203.99 240.00 0.02 0.20 259.02 279.69 238.35 53.52 76.87 36.75

14 E-12+00 205.85 204.33 260.00 0.02 0.22 259.01 279.68 238.34 53.16 76.82 36.80

15 E-12+10 206.03 204.51 270.00 0.01 0.22 259.00 279.67 238.33 52.97 76.80 36.82

16 E-13+00 206.22 204.69 290.00 0.02 0.24 258.98 279.65 238.31 52.77 76.75 36.87

17 E-14+00 206.58 205.06 310.00 0.02 0.26 258.97 279.64 238.30 52.39 76.69 36.93

18 E-15+00 206.95 205.42 330.00 0.02 0.27 258.95 279.62 238.28 52.01 76.64 36.98

19 E-16+00 207.32 205.80 350.00 0.02 0.29 258.93 279.60 238.26 51.61 76.59 37.03

20 E-17+00 207.78 206.24 370.00 0.02 0.31 258.92 279.59 238.25 51.15 76.54 37.08

21 E-17+10 208.04 206.51 380.00 0.01 0.32 258.91 279.58 238.24 50.88 76.52 37.10

22 E-18+00 208.35 206.77 400.00 0.02 0.33 258.89 279.56 238.22 50.60 76.47 37.15

23 E-19+00 209.01 207.43 420.00 0.02 0.35 258.87 279.54 238.20 49.93 76.42 37.20

24 E-20+00 209.67 208.09 440.00 0.02 0.37 258.86 279.53 238.19 49.25 76.37 37.25

25 E-21+00 210.33 208.75 460.00 0.02 0.38 258.84 279.51 238.17 48.57 76.31 37.31

26 E-22+00 210.78 209.00 480.00 0.02 0.40 258.82 279.49 238.15 48.30 76.26 37.36

27 E-22+10 210.79 209.06 490.00 0.01 0.41 258.82 279.49 238.15 48.24 76.24 37.38

28 E-23+00 210.81 209.12 510.00 0.02 0.42 258.80 279.47 238.13 48.16 76.19 37.43

29 E-24+00 210.63 209.12 530.00 0.02 0.44 258.78 279.45 238.11 48.14 76.14 37.48

Pressões  (m.c.a)
DISTÂNCIA 

ACUMULADA

PERDA DE 

CARGA NO 

TRECHO

PERDA DE 

CARGA 

ACUMULADA

ESTUDO DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS

PVI ESTACA
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

Cota piezométrica (m.c.a)



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

Pressões  (m.c.a)
DISTÂNCIA 

ACUMULADA

PERDA DE 

CARGA NO 

TRECHO

PERDA DE 

CARGA 

ACUMULADA

ESTUDO DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS

PVI ESTACA
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

Cota piezométrica (m.c.a)

30 E-25+00 210.71 209.21 550.00 0.02 0.46 258.77 279.44 238.10 48.03 76.09 37.53

31 E-26+00 210.83 209.32 570.00 0.02 0.47 258.75 279.42 238.08 47.90 76.04 37.58

32 E-26+00 210.83 209.33 590.00 0.02 0.49 258.73 279.40 238.06 47.89 75.99 37.63

33 E-27+00 211.28 209.74 610.00 0.02 0.51 258.72 279.39 238.05 47.45 75.93 37.69

34 E-27+10 211.51 209.97 620.00 0.01 0.51 258.71 279.38 238.04 47.22 75.91 37.71

35 E-28+00 211.73 210.20 640.00 0.02 0.53 258.69 279.36 238.02 46.98 75.86 37.76

36 E-29+00 212.19 210.65 660.00 0.02 0.55 258.68 279.35 238.01 46.51 75.81 37.81

37 E-30+00 212.64 211.10 680.00 0.02 0.56 258.66 279.33 237.99 46.04 75.76 37.86

38 E-30+00 212.64 211.10 700.00 0.02 0.58 258.64 279.31 237.97 46.02 75.71 37.91

39 E-31+00 213.09 211.56 720.00 0.02 0.60 258.63 279.30 237.96 45.55 75.66 37.96

40 E-31+10 213.32 211.76 730.00 0.01 0.61 258.62 279.29 237.95 45.34 75.63 37.99

41 E-32+00 213.50 211.96 750.00 0.02 0.62 258.60 279.27 237.93 45.12 75.58 38.04

42 E-32+10 213.67 212.14 760.00 0.01 0.63 258.59 279.26 237.92 44.93 75.55 38.07

43 E-33+00 213.85 212.32 780.00 0.02 0.65 258.58 279.25 237.91 44.73 75.50 38.12

44 E-34+00 214.20 212.67 800.00 0.02 0.66 258.56 279.23 237.89 44.36 75.45 38.17

45 E-35+00 214.81 213.23 820.00 0.02 0.68 258.54 279.21 237.87 43.79 75.40 38.22

46 E-36+00 215.45 213.88 840.00 0.02 0.70 258.53 279.20 237.86 43.13 75.35 38.27

47 E-37+00 216.10 214.52 860.00 0.02 0.71 258.51 279.18 237.84 42.46 75.30 38.32

48 E-37+10 216.42 214.85 870.00 0.01 0.72 258.50 279.17 237.83 42.13 75.28 38.34

49 E-38+00 216.75 215.17 890.00 0.02 0.74 258.48 279.15 237.81 41.79 75.23 38.39

50 E-39+00 217.39 215.82 910.00 0.02 0.76 258.47 279.14 237.80 41.13 75.17 38.45

51 E-40+00 218.04 216.46 930.00 0.02 0.77 258.45 279.12 237.78 40.47 75.12 38.50

52 E-41+00 218.56 217.04 950.00 0.02 0.79 258.43 279.10 237.76 39.87 75.07 38.55

53 E-42+00 218.81 217.30 970.00 0.02 0.81 258.42 279.09 237.75 39.60 75.02 38.60

54 E-42+10 218.94 217.42 980.00 0.01 0.81 258.41 279.08 237.74 39.46 75.00 38.62

55 E-43+00 219.06 217.55 1000.00 0.02 0.83 258.39 279.06 237.72 39.32 74.95 38.67

56 E-44+00 219.32 217.80 1020.00 0.02 0.85 258.38 279.05 237.71 39.05 74.90 38.72

57 E-45+00 219.57 218.05 1040.00 0.02 0.86 258.36 279.03 237.69 38.79 74.85 38.77

58 E-46+00 219.82 218.29 1060.00 0.02 0.88 258.34 279.01 237.67 38.53 74.79 38.83

59 E-47+00 220.07 218.54 1080.00 0.02 0.90 258.33 279.00 237.66 38.27 74.74 38.88



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

Pressões  (m.c.a)
DISTÂNCIA 

ACUMULADA

PERDA DE 

CARGA NO 

TRECHO

PERDA DE 

CARGA 

ACUMULADA

ESTUDO DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS

PVI ESTACA
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

Cota piezométrica (m.c.a)

60 E-47+10 220.18 218.60 1090.00 0.01 0.90 258.32 278.99 237.65 38.20 74.72 38.90

61 E-48+00 220.25 218.66 1110.00 0.02 0.92 258.30 278.97 237.63 38.12 74.67 38.95

62 E-49+00 220.25 218.75 1130.00 0.02 0.94 258.29 278.96 237.62 38.02 74.62 39.00

63 E-50+00 220.25 218.75 1150.00 0.02 0.95 258.27 278.94 237.60 38.00 74.57 39.05

64 E-51+00 220.26 218.76 1170.00 0.02 0.97 258.25 278.92 237.58 37.97 74.52 39.10

65 E-52+00 220.28 218.78 1190.00 0.02 0.99 258.24 278.91 237.57 37.94 74.47 39.15

66 E-52+10 220.32 218.82 1200.00 0.01 1.00 258.23 278.90 237.56 37.89 74.44 39.18

67 E-53+00 220.36 218.86 1220.00 0.02 1.01 258.21 278.88 237.54 37.83 74.39 39.23

68 E-54+00 220.44 218.86 1240.00 0.02 1.03 258.19 278.86 237.52 37.82 74.34 39.28

69 E-55+00 220.51 219.00 1260.00 0.02 1.05 258.18 278.85 237.51 37.66 74.29 39.33

70 E-56+00 220.59 219.09 1280.00 0.02 1.06 258.16 278.83 237.49 37.55 74.24 39.38

71 E-57+00 220.67 219.17 1300.00 0.02 1.08 258.14 278.81 237.47 37.46 74.19 39.43

72 E-57+10 220.76 219.26 1310.00 0.01 1.09 258.14 278.81 237.47 37.35 74.16 39.46

73 E-58+00 220.86 219.36 1330.00 0.02 1.10 258.12 278.79 237.45 37.24 74.11 39.51

74 E-59+00 221.06 219.55 1350.00 0.02 1.12 258.10 278.77 237.43 37.03 74.06 39.56

75 E-60+00 221.25 219.60 1370.00 0.02 1.14 258.09 278.76 237.42 36.97 74.01 39.61

76 E-62+00 220.72 218.93 1390.00 0.02 1.15 258.07 278.74 237.40 37.62 73.96 39.66

77 E-62+10 220.37 218.56 1400.00 0.01 1.16 258.06 278.73 237.39 37.98 73.93 39.69

78 E-63+00 220.03 218.19 1420.00 0.02 1.18 258.04 278.71 237.37 38.33 73.88 39.74

79 E-64+00 219.18 217.54 1440.00 0.02 1.20 258.03 278.70 237.36 38.96 73.83 39.79

80 E-65+00 218.33 216.69 1460.00 0.02 1.21 258.01 278.68 237.34 39.80 73.78 39.84

81 E-66+00 217.46 215.83 1480.00 0.02 1.23 257.99 278.66 237.32 40.64 73.73 39.89

82 E-67+00 216.60 215.00 1500.00 0.02 1.25 257.98 278.65 237.31 41.46 73.68 39.94

83 E-67+10 216.17 214.50 1510.00 0.01 1.25 257.97 278.64 237.30 41.95 73.66 39.96

84 E-68+00 215.73 214.00 1530.00 0.02 1.27 257.95 278.62 237.28 42.43 73.60 40.02

85 E-69+00 214.87 213.24 1550.00 0.02 1.29 257.94 278.61 237.27 43.18 73.55 40.07

86 E-70+00 214.00 212.37 1570.00 0.02 1.30 257.92 278.59 237.25 44.03 73.50 40.12

87 E-71+00 213.14 211.51 1590.00 0.02 1.32 257.90 278.57 237.23 44.87 73.45 40.17

88 E-72+00 212.28 210.65 1610.00 0.02 1.34 257.89 278.56 237.22 45.71 73.40 40.22

89 E-72+10 211.85 210.23 1620.00 0.01 1.34 257.88 278.55 237.21 46.13 73.38 40.24



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
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ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA
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MÍNIMA
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ESTUDO DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS
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TUBULUÇÃO

Cota piezométrica (m.c.a)

90 E-73+00 211.43 209.80 1640.00 0.02 1.36 257.86 278.53 237.19 46.55 73.33 40.29

91 E-74+00 210.57 208.94 1660.00 0.02 1.38 257.85 278.52 237.18 47.39 73.28 40.34

92 E-75+00 209.76 208.22 1680.00 0.02 1.39 257.83 278.50 237.16 48.08 73.22 40.40

93 E-76+00 209.26 207.68 1700.00 0.02 1.41 257.81 278.48 237.14 48.62 73.17 40.45

94 E-77+00 208.57 206.98 1720.00 0.02 1.43 257.80 278.47 237.13 49.30 73.12 40.50

95 E-77+10 208.22 206.63 1730.00 0.01 1.44 257.79 278.46 237.12 49.64 73.10 40.52

96 E-78+00 207.87 206.28 1750.00 0.02 1.45 257.77 278.44 237.10 49.97 73.05 40.57

97 E-79+00 207.18 205.60 1770.00 0.02 1.47 257.75 278.42 237.08 50.64 73.00 40.62

98 E-80+00 206.50 204.91 1790.00 0.02 1.49 257.74 278.41 237.07 51.31 72.95 40.67

99 E-81+00 205.81 204.22 1810.00 0.02 1.50 257.72 278.39 237.05 51.98 72.90 40.72

100 E-82+00 205.12 203.54 1830.00 0.02 1.52 257.70 278.37 237.03 52.65 72.84 40.78

101 E-82+10 204.78 203.19 1840.00 0.01 1.53 257.70 278.37 237.03 52.98 72.82 40.80

102 E-83+00 204.44 202.85 1860.00 0.02 1.54 257.68 278.35 237.01 53.31 72.77 40.85

103 E-84+00 203.75 202.16 1880.00 0.02 1.56 257.66 278.33 236.99 53.98 72.72 40.90

104 E-85+00 203.06 201.48 1900.00 0.02 1.58 257.65 278.32 236.98 54.65 72.67 40.95

105 E-86+00 202.38 200.81 1920.00 0.02 1.59 257.63 278.30 236.96 55.30 72.62 41.00

106 E-87+00 201.82 200.28 1940.00 0.02 1.61 257.61 278.28 236.94 55.82 72.57 41.05

107 E-87+10 201.57 200.03 1950.00 0.01 1.62 257.60 278.27 236.93 56.06 72.54 41.08

108 E-88+00 201.32 199.78 1970.00 0.02 1.64 257.59 278.26 236.92 56.29 72.49 41.13

109 E-89+00 200.82 199.28 1990.00 0.02 1.65 257.57 278.24 236.90 56.78 72.44 41.18

110 E-90+00 200.32 198.78 2010.00 0.02 1.67 257.55 278.22 236.88 57.26 72.39 41.23

111 E-91+00 200.00 198.49 2030.00 0.02 1.68 257.54 278.21 236.87 57.53 72.34 41.28

112 E-92+00 199.73 198.22 2050.00 0.02 1.70 257.52 278.19 236.85 57.78 72.29 41.33

113 E-92+10 199.60 198.09 2060.00 0.01 1.71 257.51 278.18 236.84 57.90 72.26 41.36

114 E-93+00 199.47 197.96 2080.00 0.02 1.73 257.50 278.17 236.83 58.02 72.21 41.41

115 E-95+00 198.94 197.43 2100.00 0.02 1.74 257.48 278.15 236.81 58.53 72.16 41.46

116 E-96+00 198.67 197.16 2120.00 0.02 1.76 257.46 278.13 236.79 58.78 72.11 41.51

117 E-97+00 198.71 197.16 2140.00 0.02 1.78 257.45 278.12 236.78 58.76 72.06 41.56

118 E-97+10 198.95 197.41 2150.00 0.01 1.78 257.44 278.11 236.77 58.51 72.03 41.59

119 E-98+00 199.20 197.66 2170.00 0.02 1.80 257.42 278.09 236.75 58.25 71.98 41.64



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
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120 E-99+00 199.69 198.15 2190.00 0.02 1.82 257.41 278.08 236.74 57.74 71.93 41.69

121 E-100+00 200.18 198.64 2210.00 0.02 1.83 257.39 278.06 236.72 57.23 71.88 41.74

122 E-101+00 200.64 199.10 2230.00 0.02 1.85 257.37 278.04 236.70 56.75 71.83 41.79

123 E-102+00 201.11 199.57 2250.00 0.02 1.87 257.36 278.03 236.69 56.26 71.78 41.84

124 E-102+10 201.34 199.80 2260.00 0.01 1.88 257.35 278.02 236.68 56.02 71.76 41.86

125 E-103+00 201.58 200.04 2280.00 0.02 1.89 257.33 278.00 236.66 55.77 71.70 41.92

126 E-104+00 202.04 200.50 2300.00 0.02 1.91 257.31 277.98 236.64 55.29 71.65 41.97

127 E-105+00 202.51 200.97 2320.00 0.02 1.93 257.30 277.97 236.63 54.81 71.60 42.02

128 E-106+00 203.19 201.53 2340.00 0.02 1.94 257.28 277.95 236.61 54.23 71.55 42.07

129 E-107+00 204.13 202.47 2360.00 0.02 1.96 257.26 277.93 236.59 53.27 71.50 42.12

130 E-107+00 204.14 202.47 2380.00 0.02 1.98 257.25 277.92 236.58 53.25 71.45 42.17

131 E-107+10 204.31 202.72 2390.00 0.01 1.98 257.24 277.91 236.57 53.00 71.43 42.19

132 E-108+00 204.49 202.96 2410.00 0.02 2.00 257.22 277.89 236.55 52.74 71.38 42.24

133 E-109+00 205.05 203.43 2430.00 0.02 2.02 257.21 277.88 236.54 52.25 71.32 42.30

134 E-110+00 205.84 204.22 2450.00 0.02 2.03 257.19 277.86 236.52 51.44 71.27 42.35

135 E-111+00 206.63 205.02 2470.00 0.02 2.05 257.17 277.84 236.50 50.64 71.22 42.40

136 E-112+00 207.42 205.81 2490.00 0.02 2.07 257.16 277.83 236.49 49.83 71.17 42.45

137 E-112+10 207.82 206.20 2500.00 0.01 2.08 257.15 277.82 236.48 49.42 71.15 42.47

138 E-113+00 208.21 206.60 2520.00 0.02 2.09 257.13 277.80 236.46 49.01 71.10 42.52

139 E-114+00 209.00 207.39 2540.00 0.02 2.11 257.11 277.78 236.44 48.20 71.05 42.57

140 E-115+00 209.48 207.96 2560.00 0.02 2.12 257.10 277.77 236.43 47.62 71.00 42.62

141 E-116+00 209.81 208.29 2580.00 0.02 2.14 257.08 277.75 236.41 47.27 70.94 42.68

142 E-117+00 210.14 208.62 2600.00 0.02 2.16 257.07 277.74 236.40 46.92 70.89 42.73

143 E-117+10 210.31 208.79 2610.00 0.01 2.17 257.06 277.73 236.39 46.75 70.87 42.75

144 E-118+00 210.48 208.96 2630.00 0.02 2.18 257.04 277.71 236.37 46.56 70.82 42.80

145 E-119+00 210.81 209.29 2650.00 0.02 2.20 257.02 277.69 236.35 46.22 70.77 42.85

146 E-120+00 211.36 209.78 2670.00 0.02 2.22 257.01 277.68 236.34 45.71 70.72 42.90

147 E-121+00 212.05 210.47 2690.00 0.02 2.23 256.99 277.66 236.32 45.00 70.67 42.95

148 E-122+00 212.75 211.16 2710.00 0.02 2.25 256.97 277.64 236.30 44.29 70.62 43.00

149 E-122+10 213.09 211.51 2720.00 0.01 2.26 256.97 277.64 236.30 43.93 70.59 43.03



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
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150 E-123+00 213.44 211.86 2740.00 0.02 2.27 256.95 277.62 236.28 43.57 70.54 43.08

151 E-124+00 214.14 212.55 2760.00 0.02 2.29 256.93 277.60 236.26 42.86 70.49 43.13

152 E-125+00 214.95 213.32 2780.00 0.02 2.31 256.92 277.59 236.25 42.07 70.44 43.18

153 E-126+00 215.80 214.17 2800.00 0.02 2.32 256.90 277.57 236.23 41.21 70.39 43.23

154 E-127+00 216.64 215.01 2820.00 0.02 2.34 256.88 277.55 236.21 40.35 70.34 43.28

155 E-127+10 217.06 215.43 2830.00 0.01 2.35 256.87 277.54 236.20 39.92 70.31 43.31

156 E-128+00 217.48 215.85 2850.00 0.02 2.37 256.86 277.53 236.19 39.48 70.26 43.36

157 E-129+00 218.48 216.70 2870.00 0.02 2.38 256.84 277.51 236.17 38.62 70.21 43.41

158 E-130+00 220.06 218.19 2890.00 0.02 2.40 256.82 277.49 236.15 37.12 70.16 43.46

159 E-131+00 221.52 219.66 2910.00 0.02 2.42 256.81 277.48 236.14 35.63 70.11 43.51

160 E-132+10 223.72 221.43 2920.00 0.01 2.42 256.80 277.47 236.13 33.85 70.08 43.54

161 E-133+00 224.30 222.01 2940.00 0.02 2.44 256.78 277.45 236.11 33.25 70.03 43.59

162 E-134+00 224.05 222.33 2960.00 0.02 2.46 256.77 277.44 236.10 32.92 69.98 43.64

163 E-135+00 223.80 222.29 2980.00 0.02 2.47 256.75 277.42 236.08 32.94 69.93 43.69

164 E-136+00 223.54 222.03 3000.00 0.02 2.49 256.73 277.40 236.06 33.18 69.88 43.74

165 E-137+00 223.00 221.41 3020.00 0.02 2.51 256.72 277.39 236.05 33.78 69.83 43.79

166 E-137+10 222.65 221.06 3030.00 0.01 2.51 256.71 277.38 236.04 34.12 69.80 43.82

167 E-138+00 222.30 220.71 3050.00 0.02 2.53 256.69 277.36 236.02 34.46 69.75 43.87

168 E-139+00 221.59 220.00 3070.00 0.02 2.55 256.67 277.34 236.00 35.15 69.70 43.92

169 E-140+00 220.90 219.58 3090.00 0.02 2.56 256.66 277.33 235.99 35.56 69.65 43.97

170 E-140+00 220.90 219.58 3110.00 0.02 2.58 256.64 277.31 235.97 35.54 69.60 44.02

171 E-141+00 222.54 220.43 3130.00 0.02 2.60 256.63 277.30 235.96 34.67 69.55 44.07

172 E-142+00 224.50 222.40 3150.00 0.02 2.61 256.61 277.28 235.94 32.69 69.50 44.12

173 E-142+10 225.48 223.38 3160.00 0.01 2.62 256.60 277.27 235.93 31.70 69.48 44.14

174 E-143+00 226.46 224.36 3180.00 0.02 2.64 256.58 277.25 235.91 30.70 69.42 44.20

175 E-144+00 228.98 226.33 3200.00 0.02 2.66 256.57 277.24 235.90 28.72 69.37 44.25

176 E-145+00 232.20 229.36 3220.00 0.02 2.67 256.55 277.22 235.88 25.67 69.32 44.30

177 E-146+00 235.14 232.58 3240.00 0.02 2.69 256.53 277.20 235.86 22.43 69.27 44.35

178 E-147+00 237.15 235.00 3260.00 0.02 2.71 256.52 277.19 235.85 20.00 69.22 44.40

179 E-147+10 238.15 236.00 3270.00 0.01 2.71 256.51 277.18 235.84 18.99 69.20 44.42



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM
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180 E-148+00 239.16 237.00 3290.00 0.02 2.73 256.49 277.16 235.82 17.97 69.15 44.47

181 E-150+00 241.98 239.57 3310.00 0.02 2.75 256.48 277.15 235.81 15.38 69.10 44.52

182 E-151+00 240.65 238.84 3330.00 0.02 2.76 256.46 277.13 235.79 16.10 69.04 44.58

183 E-152+00 239.31 237.51 3350.00 0.02 2.78 256.44 277.11 235.77 17.42 68.99 44.63

184 E-152+10 238.64 236.87 3360.00 0.01 2.79 256.43 277.10 235.76 18.05 68.97 44.65

185 E-153+00 237.97 236.23 3380.00 0.02 2.81 256.42 277.09 235.75 18.67 68.92 44.70

186 E-154+00 237.16 235.59 3400.00 0.02 2.82 256.40 277.07 235.73 19.29 68.87 44.75

187 E-155+00 236.53 234.95 3420.00 0.02 2.84 256.38 277.05 235.71 19.91 68.82 44.80

188 E-156+00 235.89 234.32 3440.00 0.02 2.86 256.37 277.04 235.70 20.53 68.77 44.85

189 E-157+00 235.65 234.14 3460.00 0.02 2.87 256.35 277.02 235.68 20.69 68.72 44.90

190 E-157+10 235.59 234.09 3470.00 0.01 2.88 256.34 277.01 235.67 20.74 68.69 44.93

191 E-158+00 235.53 234.03 3490.00 0.02 2.90 256.33 277.00 235.66 20.78 68.64 44.98

192 E-159+00 235.41 233.91 3510.00 0.02 2.91 256.31 276.98 235.64 20.88 68.59 45.03

193 E-160+00 235.30 233.80 3530.00 0.02 2.93 256.29 276.96 235.62 20.98 68.54 45.08

194 E-161+00 237.16 234.69 3550.00 0.02 2.95 256.28 276.95 235.61 20.07 68.49 45.13

195 E-162+00 239.51 237.21 3570.00 0.02 2.96 256.26 276.93 235.59 17.53 68.44 45.18

196 E-162+10 240.06 237.97 3580.00 0.01 2.97 256.25 276.92 235.58 16.76 68.41 45.21

197 E-163+00 240.53 238.73 3600.00 0.02 2.99 256.24 276.91 235.57 15.98 68.36 45.26

198 E-164+00 242.70 240.48 3620.00 0.02 3.00 256.22 276.89 235.55 14.21 68.31 45.31

199 E-165+00 244.87 242.66 3640.00 0.02 3.02 256.20 276.87 235.53 12.02 68.26 45.36

200 E-166+00 247.05 244.83 3660.00 0.02 3.04 256.19 276.86 235.52 9.83 68.21 45.41

201 E-167+00 249.22 247.01 3680.00 0.02 3.05 256.17 276.84 235.50 7.64 68.16 45.46

202 E-167+10 250.31 247.52 3690.00 0.01 3.06 256.16 276.83 235.49 7.12 68.13 45.49

203 E-168+00 250.85 248.03 3710.00 0.02 3.08 256.14 276.81 235.47 6.59 68.08 45.54

204 E-169+00 249.23 247.21 3730.00 0.02 3.10 256.13 276.80 235.46 7.40 68.03 45.59

205 E-170+00 247.60 245.53 3750.00 0.02 3.11 256.11 276.78 235.44 9.06 67.98 45.64

206 E-171+00 245.89 243.85 3770.00 0.02 3.13 256.09 276.76 235.42 10.72 67.93 45.69

207 E-172+00 244.18 242.17 3790.00 0.02 3.15 256.08 276.75 235.41 12.38 67.88 45.74

208 E-172+10 243.32 241.33 3800.00 0.01 3.15 256.07 276.74 235.40 13.21 67.85 45.77

209 E-173+00 242.47 240.49 3820.00 0.02 3.17 256.05 276.72 235.38 14.04 67.80 45.82



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
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210 E-173+10 241.60 240.21 3830.00 0.01 3.18 256.04 276.71 235.37 14.31 67.78 45.84

211 E-174+00 241.46 239.94 3850.00 0.02 3.20 256.03 276.70 235.36 14.56 67.73 45.89

212 E-175+00 241.15 239.63 3870.00 0.02 3.21 256.01 276.68 235.34 14.86 67.68 45.94

213 E-176+00 240.83 239.31 3890.00 0.02 3.23 255.99 276.66 235.32 15.16 67.63 45.99

214 E-177+00 240.52 238.92 3910.00 0.02 3.25 255.98 276.65 235.31 15.53 67.58 46.04

215 E-177+10 240.11 238.44 3920.00 0.01 3.25 255.97 276.64 235.30 16.01 67.55 46.07

216 E-178+00 239.62 237.95 3940.00 0.02 3.27 255.95 276.62 235.28 16.48 67.50 46.12

217 E-179+00 238.65 236.98 3960.00 0.02 3.29 255.94 276.61 235.27 17.44 67.45 46.17

218 E-180+00 237.67 236.00 3980.00 0.02 3.30 255.92 276.59 235.25 18.40 67.40 46.22

219 E-181+00 236.74 235.23 4000.00 0.02 3.32 255.90 276.57 235.23 19.15 67.35 46.27

220 E-182+00 236.93 235.42 4020.00 0.02 3.34 255.89 276.56 235.22 18.94 67.30 46.32

221 E-182+10 237.02 235.52 4030.00 0.01 3.34 255.88 276.55 235.21 18.84 67.27 46.35

222 E-183+00 237.12 235.61 4050.00 0.02 3.36 255.86 276.53 235.19 18.73 67.22 46.40

223 E-184+00 237.34 235.83 4070.00 0.02 3.38 255.84 276.51 235.17 18.50 67.17 46.45

224 E-185+00 237.58 236.07 4090.00 0.02 3.39 255.83 276.50 235.16 18.24 67.12 46.50

225 E-186+00 237.44 235.82 4110.00 0.02 3.41 255.81 276.48 235.14 18.47 67.07 46.55

226 E-187+00 236.63 235.00 4130.00 0.02 3.43 255.80 276.47 235.13 19.27 67.02 46.60

227 E-187+10 236.23 234.61 4140.00 0.01 3.44 255.79 276.46 235.12 19.66 66.99 46.63

228 E-188+00 235.83 234.21 4160.00 0.02 3.45 255.77 276.44 235.10 20.04 66.94 46.68

229 E-189+00 235.02 233.41 4180.00 0.02 3.47 255.75 276.42 235.08 20.83 66.89 46.73

230 E-190+00 234.22 232.60 4200.00 0.02 3.49 255.74 276.41 235.07 21.62 66.84 46.78

231 E-191+00 233.41 231.80 4220.00 0.02 3.50 255.72 276.39 235.05 22.40 66.79 46.83

232 E-192+10 232.21 230.70 4230.00 0.01 3.51 255.71 276.38 235.04 23.49 66.77 46.85

233 E-193+00 231.94 230.41 4250.00 0.02 3.53 255.70 276.37 235.03 23.77 66.71 46.91

234 E-194+00 231.44 229.91 4270.00 0.02 3.54 255.68 276.35 235.01 24.25 66.66 46.96

235 E-195+00 231.30 229.80 4290.00 0.02 3.56 255.66 276.33 234.99 24.35 66.61 47.01

236 E-196+00 231.26 229.80 4310.00 0.02 3.58 255.65 276.32 234.98 24.33 66.56 47.06

237 E-197+00 231.22 229.72 4330.00 0.02 3.59 255.63 276.30 234.96 24.39 66.51 47.11

238 E-197+10 231.20 229.69 4340.00 0.01 3.60 255.62 276.29 234.95 24.41 66.49 47.13

239 E-198+00 231.18 229.67 4360.00 0.02 3.62 255.60 276.27 234.93 24.41 66.44 47.18
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240 E-199+00 231.13 229.63 4380.00 0.02 3.64 255.59 276.26 234.92 24.43 66.39 47.23

241 E-200+00 231.09 229.59 4400.00 0.02 3.65 255.57 276.24 234.90 24.46 66.33 47.29

242 E-202+00 230.90 229.37 4420.00 0.02 3.67 255.55 276.22 234.88 24.67 66.28 47.34

243 E-202+10 230.64 229.06 4430.00 0.01 3.68 255.55 276.22 234.88 24.96 66.26 47.36

244 E-203+00 230.33 228.76 4450.00 0.02 3.69 255.53 276.20 234.86 25.25 66.21 47.41

245 E-204+00 229.71 228.14 4470.00 0.02 3.71 255.51 276.18 234.84 25.85 66.16 47.46

246 E-205+00 229.10 227.53 4490.00 0.02 3.73 255.50 276.17 234.83 26.45 66.11 47.51

247 E-205+00 229.10 227.53 4510.00 0.02 3.74 255.48 276.15 234.81 26.43 66.06 47.56

248 E-206+00 228.48 226.91 4530.00 0.02 3.76 255.46 276.13 234.79 27.03 66.01 47.61

249 E-207+10 227.56 225.91 4540.00 0.01 3.77 255.45 276.12 234.78 28.02 65.98 47.64

250 E-209+00 226.93 225.42 4560.00 0.02 3.78 255.44 276.11 234.77 28.49 65.93 47.69

251 E-210+00 226.77 225.26 4580.00 0.02 3.80 255.42 276.09 234.75 28.64 65.88 47.74

252 E-211+00 226.61 225.11 4600.00 0.02 3.82 255.41 276.08 234.74 28.78 65.83 47.79

253 E-212+10 226.37 224.87 4610.00 0.01 3.83 255.40 276.07 234.73 29.01 65.80 47.82

254 E-213+00 226.29 224.79 4630.00 0.02 3.84 255.38 276.05 234.71 29.07 65.75 47.87

255 E-214+00 226.13 224.63 4650.00 0.02 3.86 255.36 276.03 234.69 29.22 65.70 47.92

256 E-215+00 225.97 224.47 4670.00 0.02 3.88 255.35 276.02 234.68 29.36 65.65 47.97

257 E-216+00 225.84 224.36 4690.00 0.02 3.89 255.33 276.00 234.66 29.45 65.60 48.02

258 E-217+00 225.82 224.33 4710.00 0.02 3.91 255.31 275.98 234.64 29.47 65.55 48.07

259 E-217+10 225.80 224.31 4720.00 0.01 3.92 255.31 275.98 234.64 29.47 65.52 48.10

260 E-218+00 225.79 224.29 4740.00 0.02 3.93 255.29 275.96 234.62 29.47 65.47 48.15

261 E-219+00 225.76 224.29 4760.00 0.02 3.95 255.27 275.94 234.60 29.46 65.42 48.20

262 E-220+00 226.59 224.88 4780.00 0.02 3.97 255.26 275.93 234.59 28.86 65.37 48.25

263 E-221+00 227.62 225.94 4800.00 0.02 3.98 255.24 275.91 234.57 27.78 65.32 48.30

264 E-222+00 228.61 226.93 4820.00 0.02 4.00 255.22 275.89 234.55 26.77 65.27 48.35

265 E-222+10 229.10 227.43 4830.00 0.01 4.01 255.21 275.88 234.54 26.27 65.25 48.37

266 E-223+00 229.55 227.92 4850.00 0.02 4.03 255.20 275.87 234.53 25.75 65.19 48.43

267 E-224+00 229.91 228.39 4870.00 0.02 4.04 255.18 275.85 234.51 25.27 65.14 48.48

268 E-225+00 230.45 228.80 4890.00 0.02 4.06 255.16 275.83 234.49 24.85 65.09 48.53

269 E-225+00 230.45 228.80 4910.00 0.02 4.08 255.15 275.82 234.48 24.83 65.04 48.58



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
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270 E-226+00 231.37 229.72 4930.00 0.02 4.09 255.13 275.80 234.46 23.90 64.99 48.63

271 E-227+00 232.28 230.63 4950.00 0.02 4.11 255.11 275.78 234.44 22.96 64.94 48.68

272 E-227+10 232.74 231.09 4960.00 0.01 4.12 255.11 275.78 234.44 22.49 64.92 48.70

273 E-228+00 233.20 231.55 4980.00 0.02 4.13 255.09 275.76 234.42 22.02 64.87 48.75

274 E-229+00 234.12 232.47 5000.00 0.02 4.15 255.07 275.74 234.40 21.08 64.81 48.81

275 E-230+00 234.64 233.14 5020.00 0.02 4.17 255.06 275.73 234.39 20.40 64.76 48.86

276 E-231+00 235.19 233.63 5040.00 0.02 4.18 255.04 275.71 234.37 19.89 64.71 48.91

277 E-232+00 235.78 234.22 5060.00 0.02 4.20 255.02 275.69 234.35 19.29 64.66 48.96

278 E-232+10 236.08 234.52 5070.00 0.01 4.21 255.01 275.68 234.34 18.98 64.64 48.98

279 E-233+00 236.38 234.82 5090.00 0.02 4.22 255.00 275.67 234.33 18.66 64.59 49.03

280 E-234+00 236.47 235.00 5110.00 0.02 4.24 254.98 275.65 234.31 18.46 64.54 49.08

281 E-235+00 236.49 234.98 5130.00 0.02 4.26 254.97 275.64 234.30 18.46 64.49 49.13

282 E-236+00 236.32 234.83 5150.00 0.02 4.27 254.95 275.62 234.28 18.60 64.43 49.19

283 E-237+10 235.90 234.39 5160.00 0.01 4.28 254.94 275.61 234.27 19.03 64.41 49.21

284 E-238+00 235.76 234.25 5180.00 0.02 4.30 254.92 275.59 234.25 19.15 64.36 49.26

285 E-239+00 235.49 233.97 5200.00 0.02 4.32 254.91 275.58 234.24 19.41 64.31 49.31

286 E-240+00 235.21 233.70 5220.00 0.02 4.33 254.89 275.56 234.22 19.67 64.26 49.36

287 E-241+00 234.91 233.35 5240.00 0.02 4.35 254.87 275.54 234.20 20.00 64.21 49.41

288 E-242+00 234.37 232.81 5260.00 0.02 4.37 254.86 275.53 234.19 20.52 64.16 49.46

289 E-242+10 234.11 232.60 5270.00 0.01 4.37 254.85 275.52 234.18 20.73 64.13 49.49

291 E-243+00 233.91 232.38 5290.00 0.02 4.39 254.83 275.50 234.16 20.93 64.08 49.54

292 E-244+00 233.52 232.00 5310.00 0.02 4.41 254.82 275.49 234.15 21.29 64.03 49.59

293 E-245+00 233.13 231.60 5330.00 0.02 4.42 254.80 275.47 234.13 21.68 63.98 49.64

294 E-246+00 232.73 231.20 5350.00 0.02 4.44 254.78 275.45 234.11 22.06 63.93 49.69

295 E-247+00 232.43 230.92 5370.00 0.02 4.46 254.77 275.44 234.10 22.33 63.88 49.74

296 E-247+10 232.30 230.79 5380.00 0.01 4.47 254.76 275.43 234.09 22.45 63.85 49.77

297 E-248+00 232.17 230.66 5400.00 0.02 4.48 254.74 275.41 234.07 22.56 63.80 49.82

298 E-249+00 231.92 230.41 5420.00 0.02 4.50 254.72 275.39 234.05 22.80 63.75 49.87

299 E-250+00 231.61 230.02 5440.00 0.02 4.52 254.71 275.38 234.04 23.17 63.70 49.92

300 E-251+00 230.96 229.38 5460.00 0.02 4.53 254.69 275.36 234.02 23.79 63.65 49.97



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
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301 E-252+00 230.33 228.81 5480.00 0.02 4.55 254.67 275.34 234.00 24.34 63.60 50.02

302 E-252+10 230.16 228.63 5490.00 0.01 4.56 254.67 275.34 234.00 24.51 63.57 50.05

303 E-253+00 229.98 228.46 5510.00 0.02 4.57 254.65 275.32 233.98 24.67 63.52 50.10

304 E-254+00 229.63 228.10 5530.00 0.02 4.59 254.63 275.30 233.96 25.01 63.47 50.15

305 E-255+00 229.27 227.75 5550.00 0.02 4.61 254.62 275.29 233.95 25.34 63.42 50.20

306 E-256+00 228.92 227.40 5570.00 0.02 4.62 254.60 275.27 233.93 25.68 63.37 50.25

307 E-257+00 228.57 227.04 5590.00 0.02 4.64 254.58 275.25 233.91 26.02 63.32 50.30

308 E-257+10 228.38 226.81 5600.00 0.01 4.65 254.58 275.25 233.91 26.24 63.29 50.33

309 E-258+00 228.13 226.58 5620.00 0.02 4.66 254.56 275.23 233.89 26.45 63.24 50.38

310 E-259+00 227.64 226.09 5640.00 0.02 4.68 254.54 275.21 233.87 26.93 63.19 50.43

311 E-260+00 227.14 225.59 5660.00 0.02 4.70 254.53 275.20 233.86 27.41 63.14 50.48

312 E-261+00 226.64 225.10 5680.00 0.02 4.71 254.51 275.18 233.84 27.89 63.09 50.53

313 E-262+00 226.15 224.60 5700.00 0.02 4.73 254.49 275.16 233.82 28.37 63.04 50.58

314 E-262+10 225.90 224.35 5710.00 0.01 4.74 254.48 275.15 233.81 28.61 63.02 50.60

315 E-263+00 225.65 224.11 5730.00 0.02 4.76 254.47 275.14 233.80 28.84 62.97 50.65

316 E-264+00 225.16 223.61 5750.00 0.02 4.77 254.45 275.12 233.78 29.32 62.91 50.71

317 E-265+00 224.66 223.05 5770.00 0.02 4.79 254.43 275.10 233.76 29.86 62.86 50.76

318 E-266+00 223.94 222.34 5790.00 0.02 4.81 254.42 275.09 233.75 30.55 62.81 50.81

319 E-267+00 223.22 221.62 5810.00 0.02 4.82 254.40 275.07 233.73 31.26 62.76 50.86

320 E-267+10 222.86 221.26 5820.00 0.01 4.83 254.39 275.06 233.72 31.61 62.74 50.88

321 E-268+00 222.50 220.90 5840.00 0.02 4.85 254.38 275.05 233.71 31.95 62.69 50.93

322 E-269+00 222.06 220.56 5860.00 0.02 4.86 254.36 275.03 233.69 32.28 62.64 50.98

323 E-270+00 222.05 220.56 5880.00 0.02 4.88 254.34 275.01 233.67 32.26 62.59 51.03

324 E-271+00 222.04 220.56 5900.00 0.02 4.90 254.33 275.00 233.66 32.24 62.53 51.09

325 E-272+00 222.02 220.56 5920.00 0.02 4.91 254.31 274.98 233.64 32.23 62.48 51.14

326 E-272+10 222.02 220.02 5930.00 0.01 4.92 254.30 274.97 233.63 32.76 62.46 51.16

327 E-273+00 221.38 219.47 5950.00 0.02 4.94 254.28 274.95 233.61 33.29 62.41 51.21

328 E-274+00 219.81 218.06 5970.00 0.02 4.96 254.27 274.94 233.60 34.69 62.36 51.26

329 E-275+00 218.95 217.37 5990.00 0.02 4.97 254.25 274.92 233.58 35.37 62.31 51.31

330 E-275+00 218.95 217.37 6010.00 0.02 4.99 254.23 274.90 233.56 35.35 62.26 51.36
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331 E-276+00 218.26 216.67 6030.00 0.02 5.00 254.22 274.89 233.55 36.03 62.21 51.41

332 E-277+00 217.57 216.00 6050.00 0.02 5.02 254.20 274.87 233.53 36.68 62.15 51.47

333 E-277+10 217.22 215.64 6060.00 0.01 5.03 254.19 274.86 233.52 37.03 62.13 51.49

334 E-278+00 216.87 215.28 6080.00 0.02 5.05 254.18 274.85 233.51 37.37 62.08 51.54

335 E-279+00 215.79 213.81 6100.00 0.02 5.06 254.16 274.83 233.49 38.83 62.03 51.59

336 E-280+00 214.46 212.87 6120.00 0.02 5.08 254.14 274.81 233.47 39.75 61.98 51.64

337 E-281+00 214.16 212.56 6140.00 0.02 5.10 254.13 274.80 233.46 40.05 61.93 51.69

338 E-282+00 213.47 211.85 6160.00 0.02 5.11 254.11 274.78 233.44 40.74 61.88 51.74

339 E-282+10 213.12 211.50 6170.00 0.01 5.12 254.10 274.77 233.43 41.08 61.85 51.77

340 E-283+00 212.78 211.15 6190.00 0.02 5.14 254.09 274.76 233.42 41.42 61.80 51.82

341 E-284+00 212.06 210.45 6210.00 0.02 5.15 254.07 274.74 233.40 42.10 61.75 51.87

342 E-285+00 211.34 209.74 6230.00 0.02 5.17 254.05 274.72 233.38 42.79 61.70 51.92

343 E-286+00 211.20 209.68 6250.00 0.02 5.19 254.04 274.71 233.37 42.84 61.65 51.97

344 E-287+00 211.56 210.00 6270.00 0.02 5.20 254.02 274.69 233.35 42.50 61.60 52.02

345 E-287+10 211.84 210.31 6280.00 0.01 5.21 254.01 274.68 233.34 42.18 61.57 52.05

346 E-288+00 212.22 210.62 6300.00 0.02 5.23 253.99 274.66 233.32 41.86 61.52 52.10

347 E-289+00 212.97 211.37 6320.00 0.02 5.25 253.98 274.65 233.31 41.09 61.47 52.15

348 E-290+00 213.73 212.12 6340.00 0.02 5.26 253.96 274.63 233.29 40.32 61.42 52.20

349 E-291+00 214.24 212.47 6360.00 0.02 5.28 253.94 274.61 233.27 39.96 61.37 52.25

350 E-291+00 214.23 212.46 6380.00 0.02 5.30 253.93 274.60 233.26 39.95 61.32 52.30

351 E-291+00 214.23 212.46 6400.00 0.02 5.31 253.91 274.58 233.24 39.93 61.27 52.35

352 E-292+00 213.60 212.05 6420.00 0.02 5.33 253.89 274.56 233.22 40.32 61.22 52.40

353 E-292+10 213.28 211.74 6430.00 0.01 5.34 253.89 274.56 233.22 40.62 61.19 52.43

354 E-293+00 212.96 211.43 6450.00 0.02 5.35 253.87 274.54 233.20 40.92 61.14 52.48

355 E-294+00 212.33 210.81 6470.00 0.02 5.37 253.85 274.52 233.18 41.52 61.09 52.53

356 E-295+00 211.72 210.18 6490.00 0.02 5.39 253.84 274.51 233.17 42.13 61.04 52.58

357 E-295+00 211.72 210.18 6510.00 0.02 5.40 253.82 274.49 233.15 42.11 60.99 52.63

358 E-296+00 211.11 209.56 6530.00 0.02 5.42 253.80 274.47 233.13 42.72 60.94 52.68

359 E-297+00 210.50 208.94 6550.00 0.02 5.44 253.79 274.46 233.12 43.33 60.89 52.73

360 E-297+10 210.20 208.89 6560.00 0.01 5.44 253.78 274.45 233.11 43.36 60.86 52.76
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361 E-298+00 210.74 208.85 6580.00 0.02 5.46 253.76 274.43 233.09 43.39 60.81 52.81

362 E-299+00 212.26 210.38 6600.00 0.02 5.48 253.75 274.42 233.08 41.85 60.76 52.86

363 E-300+00 213.79 211.90 6620.00 0.02 5.49 253.73 274.40 233.06 40.30 60.71 52.91

364 E-301+00 214.97 213.23 6640.00 0.02 5.51 253.71 274.38 233.04 38.96 60.66 52.96

365 E-302+00 215.60 213.83 6660.00 0.02 5.53 253.70 274.37 233.03 38.35 60.61 53.01

366 E-302+10 215.22 213.52 6670.00 0.01 5.54 253.69 274.36 233.02 38.64 60.58 53.04

367 E-303+00 214.83 213.22 6690.00 0.02 5.55 253.67 274.34 233.00 38.93 60.53 53.09

368 E-304+00 214.06 212.45 6710.00 0.02 5.57 253.65 274.32 232.98 39.68 60.48 53.14

369 E-305+00 213.29 211.68 6730.00 0.02 5.59 253.64 274.31 232.97 40.43 60.43 53.19

370 E-305+00 213.29 211.68 6750.00 0.02 5.60 253.62 274.29 232.95 40.42 60.38 53.24

371 E-306+00 212.52 210.59 6770.00 0.02 5.62 253.60 274.27 232.93 41.49 60.33 53.29

372 E-307+00 211.02 208.80 6790.00 0.02 5.64 253.59 274.26 232.92 43.26 60.28 53.34

373 E-307+10 210.11 208.57 6800.00 0.01 5.64 253.58 274.25 232.91 43.48 60.26 53.37

374 E-308+00 209.89 208.35 6820.00 0.02 5.66 253.56 274.23 232.89 43.70 60.20 53.42

375 E-309+00 209.45 207.89 6840.00 0.02 5.68 253.55 274.22 232.88 44.13 60.15 53.47

376 E-310+00 208.99 207.44 6860.00 0.02 5.69 253.53 274.20 232.86 44.57 60.10 53.52

377 E-311+00 208.53 206.99 6880.00 0.02 5.71 253.51 274.18 232.84 45.00 60.05 53.57

378 E-312+00 208.08 206.54 6900.00 0.02 5.73 253.50 274.17 232.83 45.44 60.00 53.62

379 E-312+10 207.85 206.16 6910.00 0.01 5.74 253.49 274.16 232.82 45.81 59.98 53.64

380 E-313+00 207.67 205.78 6930.00 0.02 5.75 253.47 274.14 232.80 46.17 59.93 53.69

381 E-313+00 207.67 205.77 6950.00 0.02 5.77 253.45 274.12 232.78 46.16 59.88 53.74

382 E-314+00 206.14 204.25 6970.00 0.02 5.79 253.44 274.11 232.77 47.67 59.82 53.80

383 E-315+00 204.61 202.80 6990.00 0.02 5.80 253.42 274.09 232.75 49.10 59.77 53.85

384 E-316+00 203.51 201.86 7010.00 0.02 5.82 253.40 274.07 232.73 50.03 59.72 53.90

385 E-317+00 202.58 200.92 7030.00 0.02 5.83 253.39 274.06 232.72 50.95 59.67 53.95

386 E-317+10 202.11 200.34 7040.00 0.01 5.84 253.38 274.05 232.71 51.52 59.65 53.97

387 E-318+00 201.54 199.77 7060.00 0.02 5.86 253.36 274.03 232.69 52.08 59.60 54.02

388 E-319+00 200.36 198.79 7080.00 0.02 5.88 253.35 274.02 232.68 53.04 59.55 54.07

389 E-320+00 199.75 198.24 7100.00 0.02 5.89 253.33 274.00 232.66 53.57 59.50 54.12

390 E-320+00 199.75 198.24 7120.00 0.02 5.91 253.31 273.98 232.64 53.55 59.44 54.18
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391 E-321+00 199.53 198.02 7140.00 0.02 5.93 253.30 273.97 232.63 53.75 59.39 54.23

392 E-322+10 199.41 197.95 7150.00 0.01 5.93 253.29 273.96 232.62 53.81 59.37 54.25

393 E-324+00 199.49 197.99 7170.00 0.02 5.95 253.27 273.94 232.60 53.77 59.32 54.30

394 E-325+00 199.54 198.04 7190.00 0.02 5.97 253.26 273.93 232.59 53.70 59.27 54.35

395 E-326+00 199.59 198.09 7210.00 0.02 5.98 253.24 273.91 232.57 53.63 59.22 54.40

396 E-327+00 199.65 198.15 7230.00 0.02 6.00 253.22 273.89 232.55 53.56 59.17 54.45

397 E-327+10 199.67 197.99 7240.00 0.01 6.01 253.21 273.88 232.54 53.70 59.14 54.48

398 E-328+00 199.40 197.84 7260.00 0.02 6.03 253.20 273.87 232.53 53.84 59.09 54.53

399 E-329+00 198.80 197.24 7280.00 0.02 6.04 253.18 273.85 232.51 54.42 59.04 54.58

400 E-330+00 198.19 196.29 7300.00 0.02 6.06 253.16 273.83 232.49 55.36 58.99 54.63

401 E-331+00 196.63 194.40 7320.00 0.02 6.08 253.15 273.82 232.48 57.22 58.94 54.68

402 E-332+00 195.06 193.52 7340.00 0.02 6.09 253.13 273.80 232.46 58.09 58.89 54.73

403 E-332+10 195.49 193.81 7350.00 0.01 6.10 253.12 273.79 232.45 57.79 58.86 54.76

404 E-333+00 196.17 194.10 7370.00 0.02 6.12 253.11 273.78 232.44 57.49 58.81 54.81

405 E-334+00 197.55 195.73 7390.00 0.02 6.13 253.09 273.76 232.42 55.84 58.76 54.86

406 E-335+00 197.72 196.20 7410.00 0.02 6.15 253.07 273.74 232.40 55.35 58.71 54.91

407 E-336+00 197.82 196.30 7430.00 0.02 6.17 253.06 273.73 232.39 55.23 58.66 54.96

408 E-337+00 197.91 196.40 7450.00 0.02 6.18 253.04 273.71 232.37 55.12 58.61 55.01

409 E-337+10 197.96 196.45 7460.00 0.01 6.19 253.03 273.70 232.36 55.06 58.58 55.04

410 E-338+00 198.00 196.50 7480.00 0.02 6.21 253.01 273.68 232.34 54.99 58.53 55.09

411 E-339+00 201.31 198.22 7500.00 0.02 6.23 253.00 273.67 232.33 53.25 58.48 55.14

412 E-340+00 204.90 201.82 7520.00 0.02 6.24 252.98 273.65 232.31 49.64 58.43 55.19

413 E-341+00 206.00 204.40 7540.00 0.02 6.26 252.96 273.63 232.29 47.04 58.38 55.24

414 E-342+00 207.30 205.44 7560.00 0.02 6.27 252.95 273.62 232.28 45.99 58.33 55.29

415 E-342+10 208.03 206.17 7570.00 0.01 6.28 252.94 273.61 232.27 45.24 58.30 55.32

416 E-343+00 208.77 206.91 7590.00 0.02 6.30 252.92 273.59 232.25 44.49 58.25 55.37

417 E-345+00 211.70 209.85 7610.00 0.02 6.32 252.91 273.58 232.24 41.54 58.20 55.42

418 E-346+00 213.17 211.32 7630.00 0.02 6.33 252.89 273.56 232.22 40.05 58.15 55.47

419 E-347+00 214.63 212.79 7650.00 0.02 6.35 252.87 273.54 232.20 38.56 58.10 55.52

420 E-347+10 215.37 213.53 7660.00 0.01 6.36 252.87 273.54 232.20 37.82 58.08 55.54



Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

Obra: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA PARA ATENDIMENTO A SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

Endereço: SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

REGIME 

PERMANENTE

ENVOLTÓRIA 

MÁXIMA

ENVOLTÓRIA 

MÍNIMA

Pressões  (m.c.a)
DISTÂNCIA 

ACUMULADA

PERDA DE 

CARGA NO 

TRECHO

PERDA DE 

CARGA 

ACUMULADA

ESTUDO DOS TRANSIENTES HIDRÁULICOS

PVI ESTACA
TERRENO 

NATURAL

COTA 

TUBULUÇÃO

Cota piezométrica (m.c.a)

421 E-348+00 216.28 214.26 7680.00 0.02 6.37 252.85 273.52 232.18 37.07 58.03 55.59

422 E-349+00 218.38 215.97 7700.00 0.02 6.39 252.83 273.50 232.16 35.34 57.98 55.64

423 E-350+00 218.22 216.71 7720.00 0.02 6.41 252.82 273.49 232.15 34.58 57.92 55.70

424 E-351+00 218.44 216.93 7740.00 0.02 6.42 252.80 273.47 232.13 34.35 57.87 55.75

425 E-352+00 218.66 217.15 7760.00 0.02 6.44 252.78 273.45 232.11 34.11 57.82 55.80

426 E-352+10 218.77 217.26 7770.00 0.01 6.45 252.77 273.44 232.10 33.99 57.80 55.82

427 E-353+00 218.88 217.38 7790.00 0.02 6.47 252.76 273.43 232.09 33.86 57.75 55.87

428 E-354+00 219.11 217.60 7810.00 0.02 6.48 252.74 273.41 232.07 33.62 57.70 55.92

429 E-355+00 218.38 216.59 7830.00 0.02 6.50 252.72 273.39 232.05 34.62 57.65 55.97

430 E-356+00 217.07 215.28 7850.00 0.02 6.52 252.71 273.38 232.04 35.90 57.60 56.02

431 E-357+00 215.77 213.64 7870.00 0.02 6.53 252.69 273.36 232.02 37.53 57.54 56.08

432 E-357+10 214.78 212.46 7880.00 0.01 6.54 252.68 273.35 232.01 38.70 57.52 56.10

433 E-358+00 213.60 211.29 7900.00 0.02 6.56 252.67 273.34 232.00 39.86 57.47 56.15

434 E-359+00 211.61 210.05 7920.00 0.02 6.57 252.65 273.32 231.98 41.08 57.42 56.20

435 E-360+00 211.03 209.47 7940.00 0.02 6.59 252.63 273.30 231.96 41.64 57.37 56.25

436 E-360+00 211.03 209.47 7960.00 0.02 6.61 252.62 273.29 231.95 41.63 57.32 56.30

437 E-361+00 210.45 208.89 7980.00 0.02 6.62 252.60 273.27 231.93 42.19 57.27 56.35

438 E-362+00 211.12 209.50 8000.00 0.02 6.64 252.58 273.25 231.91 41.56 57.22 56.40

439 E-362+10 211.51 209.89 8010.00 0.01 6.65 252.57 273.24 231.90 41.16 57.19 56.43

440 E-363+00 211.90 210.29 8030.00 0.02 6.66 252.56 273.23 231.89 40.75 57.14 56.48

441 E-364+00 212.68 211.07 8050.00 0.02 6.68 252.54 273.21 231.87 39.95 57.09 56.53

442 E-365+00 212.48 210.98 8070.00 0.02 6.70 252.52 273.19 231.85 40.03 57.04 56.58

443 E-367+00 212.44 210.96 8090.00 0.02 6.71 252.51 273.18 231.84 40.03 56.99 56.63

444 E-367+10 212.44 210.87 8100.00 0.01 6.72 252.50 273.17 231.83 40.11 56.96 56.66

445 E-368+00 212.30 210.78 8120.00 0.02 6.74 252.48 273.15 231.81 40.19 56.91 56.71

446 E-369+00 212.20 210.49 8140.00 0.02 6.76 252.47 273.14 231.80 40.46 56.86 56.76

447 E-370+00 213.51 211.72 8160.00 0.02 6.77 252.45 273.12 231.78 39.21 56.81 56.81



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 - SONDAGEM 
 
 



 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM 

 
 

 

 

 

SONDAGEM ADUTORA PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM-CE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICÍPIO: QUIXERAMOBIM – CE 

 



 

INTRODUÇÃO 

O adequado conhecimento das características e parâmetros geotécnicos dos 

solos locais, principalmente daqueles relacionados com a resistência e a 

deformabilidade dos solos, conduz a uma maior probabilidade de otimização dos 

projetos de natureza geotécnica (fundações de edifícios, estrutura de contenção de 

terras, pavimentação,classificação dos materiais para escavação de valas, etc.). 

Assim sendo, buscou-se neste trabalho apresentar os resultados de pesquisa 

sobre a caracterização geotécnica do solo para classificação dos matériais relativos às 

escavações de valas para implantação da adutora de água do Sistema de 

Abastecimento de Água da Sede do município de Quixeramobim. 

O método de classificação empregado foi a sondagem através de trados e 

perfurações à pá e picareta para classificação dos solos em relação à dificuldade de 

escavação sendo materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias. 

 

OBJETIVO  

- Retirada de amostra de solo deformada para classificação;  

- Obtenção do perfil geotécnico do subsolo;  

- Encontro do N.A. (nível d’ água) estável.  



 

 

AVANÇO DO FURO E REVESTIMENTO 

A perfuração do solo foi realizada pelo método do trado e também com furos 

escavados à pá e picareta. 

 

NÚMERO DE FUROS E TOTAL PERFURADO 

Foram executados 45 furos de sondagem de simples reconhecimento ao longo do 

encaminhamento da adutora. 

 

PROFUNDIDA DE SONDAGEM 

Nesse trabalho foram feitas perfurações até profundidade máxima de 1,20m visto 

que sua finalidade destina-se à classificação de solo para determinar o tipo de material a 

ser escavado na implantação da adutora para atendimento à sede do município de 

Quixeramobim-CE. 

 

NÍVEL DA ÁGUA 

Não foi encontrado o nível d’água nos furos sondados. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 

Dadas às características de heterogeneidade dos solos, as sondagens à trado não 

englobam todas as condições geológico-geotécnicas do terreno sondado. O perfil 

desondagem só tem validade no seu ponto de locação e para a época da exploração. As 

condições de subsolo podem variar para qualquer outro ponto locado e até mesmo diferir 

em um mesmo ponto com a passagem do tempo.  

 

 

 

 



 

 

PERFIL ESQUEMÁTRICO  

Furo 01: Coordenadas ( 461197,355-9423675,733 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,38 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,44 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,82 m. 

 

Furo 02:Coordenadas ( 461228,128-9423519,786 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,40 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,42 m. 
 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,82 m. 

 

 

 

Furo 03:Coordenadas ( 461228,745-9423339,787 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,38 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,49 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,87 m. 

 

 



 

Furo 04:Coordenadas (461264,604-9423189,297 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,48 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,55 m. 

 

 

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,1,03 m. 

 
   

 

Furo 05:Coordenadas (461383,450-9423217,623 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,37 m. 

   
 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,61 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,98 m. 

 

 

 

Furo 06:Coordenadas (461523,177-9423272,054 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,38 m. 

   

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,51 m. 
 

 Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,89 m. 

 

 

 

 



 

Furo 07:Coordenadas (461681,277-9423334,496 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,33 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,42 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,75 m. 

 

 

 

Furo 08:Coordenadas (461843,679-9423376,304 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,29 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,51 m. 
 

 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,80 m. 

 

 

Furo 09:Coordenadas (462015,881-9423328,888 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,54 m. 

   
 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,55 m. 

 

 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,09 m. 

 
 

 

 



 

Furo 10:Coordenadas (462154,544-9423249,892 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,61 m. 

   

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,60 m. 
 

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,21 m. 

 

 

 

 

Furo 11:Coordenadas (462299,333-9423142,952 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,40 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,91 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,31 m. 

 

 

 

Furo 12:Coordenadas (462427,951-9423047,782 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,31 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,39 m. 
 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,70 m. 

 

 



 

 

Furo 13:Coordenadas (462572,085-942293,961 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,39 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,51 m. 

 
 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,90 m. 

 

 

 

Furo 14:Coordenadas (462712,021-9422862,673 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,32 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,57 m. 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,89 m. 

 

 

 

Furo 15:Coordenadas (462860,713-9422803,976 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,33 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,66 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,99 m. 

 

 



 

 

Furo 16:Coordenadas (463009,665-9422745,557 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,35 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,46 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,81 m. 

 

 

 

Furo 17:Coordenadas (463189,432-9422686,774 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,39 m. 
   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,39 m. 

 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,78m. 

 
 

 

 

Furo 18:Coordenadas (463338,149-9422671,994 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,45 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,67 m. 
 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,1,12 m. 

 

 



 

 

Furo 19:Coordenadas (463490,007-9422708,242 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,58 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,81 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,39 m. 

 

 

 

Furo 20:Coordenadas (463658,132-9422794,362 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,49 m. 

   
 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,54 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,03 m. 

 

 

 

Furo 21:Coordenadas (463760,218-9422927,890 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,37 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,55 m. 

 
 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,92 m. 

 

 



 

 

Furo 22:Coordenadas (463834,584-9423058,381 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,45 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,52 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,97 m. 

 

 

 

Furo 23:Coordenadas (463965,722-9423162,707 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,54 m. 
   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,53 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,07 m. 

 

 

 

Furo 24:Coordenadas (464116,772-9423213,298 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,59 m. 

   
 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,56 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,15 m. 

 



 

 

 

Furo 25:Coordenadas (464289,745-9423263,102 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,50 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,55 m. 

 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,05. 

 

 

 

 

 

Furo 26:Coordenadas (464462,523-9423355,867 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,45 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,29 m. 

 

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,74 m. 

 

 

Furo 27:Coordenadas (464569,399-9423500,703 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,51 m. 

   
 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,90 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,41 m. 

 



 

 

 

Furo 28:Coordenadas (464640,355-9423643,031 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,56 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,39 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,95 m. 

 

 

 

Furo 29:Coordenadas (464702,161-9423790,609 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,67 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,28 m. 

 
 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,95 m. 

 

 

 

Furo 30:Coordenadas (464775,026-9423954,939 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,32 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,57 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,89 m. 

 



 

 

 

Furo 31:Coordenadas (464870,135-9424083,603 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,53 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,49 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,02 m. 

 

 

 

Furo 32:Coordenadas (464967,492-9424210,568 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,53 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,55 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,08 m. 

 

 

Furo 33:Coordenadas (465071,298-9424345,195 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,39 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,59 m. 

 
 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,98 m. 

 

 



 

 

Furo 34:Coordenadas (465162,954-9424463,935 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,36 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,59 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,95 m. 

 

 

 

Furo 35:Coordenadas (465260,969-9424590,399 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,39 m. 
   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,53 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,92 m. 

 

 

 

Furo 36:Coordenadas (465320,855-9424739,016 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,56 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,30 m. 
 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,86 m. 

 



 

 

 

Furo 37:Coordenadas (465363,708-9424861,432 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,45 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,48 m. 

 

 

  Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,93 m. 

 

 

 

 

Furo 38:Coordenadas (465413,269-9425003,008 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,46 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,55 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,01 m. 

 

 

Furo 39:Coordenadas (465466,930-9425153,739 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,42 m. 
   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,58 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,00 m. 

 



 

 

 

Furo 40:Coordenadas (465445,675-942279,057 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,48 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,19 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,61 m. 

 

 

 

Furo 41:Coordenadas (465302,821-9425361,158 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,30 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,53 m. 

 

   
Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,83 m. 

 

 

 

Furo 42:Coordenadas (465307,587-9425521,087 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,45 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,39 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 0,84 m. 

 



 

 

Furo 43:Coordenadas (465426,440-9425631,063 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,58 m. 

   

 

Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,58 m. 

 
   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,16 m. 

 

 

 

Furo 44:Coordenadas (465556,024-9425736,780 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,46 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,55 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,01 m. 

 

 

 

 

Furo 45:Coordenadas ( 465572,329-9425857,240 ) 

 

Espessura da Camada 1ª Cat.= 0,42 m. 

   

 
Espessura da Camada 2ª Cat.= 0,58 m. 

 

   

Início material impenetrável 3ª Cat.= 1,00 m. 

 

 



 

RESULTADOS SONDAGEM  

FURO 
Material % 

1 cat  2 cat   inicio da 3 cat   Final  da 3 cat  1 cat  2 cat   3 cat  

Furo 01 0,38 0,44 0,82 0,68 25,33% 29,33% 45,33% 

Furo 02 0,40 0,42 0,82 0,68 26,67% 28,00% 45,33% 

Furo 03 0,38 0,49 0,87 0,63 25,33% 32,67% 42,00% 

Furo 04 0,48 0,55 1,03 0,47 32,00% 36,67% 31,33% 

Furo 05 0,37 0,61 0,98 0,52 24,67% 40,67% 34,67% 

Furo 06 0,38 0,51 0,89 0,61 25,33% 34,00% 40,67% 

Furo 07 0,33 0,42 0,75 0,75 22,00% 28,00% 50,00% 

Furo 08 0,29 0,51 0,80 0,70 19,33% 34,00% 46,67% 

Furo 09 0,54 0,55 1,09 0,41 36,00% 36,67% 27,33% 

Furo 10 0,61 0,60 1,21 0,29 40,67% 40,00% 19,33% 

Furo 11 0,40 0,91 1,31 0,19 26,67% 60,67% 12,67% 

Furo 12 0,31 0,39 0,70 0,80 20,67% 26,00% 53,33% 

Furo 13 0,39 0,51 0,90 0,60 26,00% 34,00% 40,00% 

Furo 14 0,32 0,57 0,89 0,61 21,33% 38,00% 40,67% 

Furo 15 0,33 0,66 0,99 0,51 22,00% 44,00% 34,00% 

Furo 16 0,35 0,46 0,81 0,69 23,33% 30,67% 46,00% 

Furo 17 0,39 0,39 0,78 0,72 26,00% 26,00% 48,00% 

Furo 18 0,45 0,67 1,12 0,38 30,00% 44,67% 25,33% 

Furo 19 0,58 0,81 1,39 0,11 38,67% 54,00% 7,33% 

Furo 20 0,49 0,54 1,03 0,47 32,67% 36,00% 31,33% 

Furo 21 0,37 0,55 0,92 0,58 24,67% 36,67% 38,67% 

Furo 22 0,45 0,52 0,97 0,53 30,00% 34,67% 35,33% 

Furo 23 0,54 0,53 1,07 0,43 36,00% 35,33% 28,67% 

Furo 24 0,59 0,56 1,15 0,35 39,33% 37,33% 23,33% 

Furo 25 0,50 0,55 1,05 0,45 33,33% 36,67% 30,00% 

Furo 26 0,45 0,29 0,74 0,76 30,00% 19,33% 50,67% 

Furo 27 0,51 0,90 1,41 0,09 34,00% 60,00% 6,00% 

Furo 28 0,56 0,39 0,95 0,55 37,33% 26,00% 36,67% 

Furo 29 0,67 0,28 0,95 0,55 44,67% 18,67% 36,67% 

Furo 30 0,32 0,57 0,89 0,61 21,33% 38,00% 40,67% 

Furo 31 0,53 0,49 1,02 0,48 35,33% 32,67% 32,00% 

Furo 32 0,53 0,55 1,08 0,42 35,33% 36,67% 28,00% 

Furo 33 0,39 0,59 0,98 0,52 26,00% 39,33% 34,67% 

Furo 34 0,36 0,59 0,95 0,55 24,00% 39,33% 36,67% 

Furo 35 0,39 0,53 0,92 0,58 26,00% 35,33% 38,67% 

Furo 36 0,56 0,30 0,86 0,64 37,33% 20,00% 42,67% 

Furo 37 0,45 0,48 0,93 0,57 30,00% 32,00% 38,00% 

Furo 38 0,46 0,55 1,01 0,49 30,67% 36,67% 32,67% 

Furo 39 0,42 0,58 1,00 0,50 28,00% 38,67% 33,33% 

Furo 40 0,48 0,19 0,67 0,83 32,00% 12,67% 55,33% 

Furo 41 0,30 0,53 0,83 0,68 20,00% 35,00% 45,00% 

Furo 42 0,45 0,39 0,84 0,66 30,00% 26,00% 44,00% 

Furo 43 0,58 0,58 1,16 0,34 38,67% 38,67% 22,67% 

Furo 44 0,46 0,55 1,01 0,49 30,67% 36,67% 32,67% 

Furo 45 0,42 0,58 1,00 0,50 28,00% 38,67% 33,33% 

Profundidade 29,50% 35,00% 35,50% 

1,50 m 

 



De acordo com o perfil de sondagem apresentado para o terreno em análise 

podemos determinar os percentuais de material conforme apresentado abaixo:

Escavação em material 

Escavação em material de 2ª categoria: 35,00 %;

Escavação em material de 3ª categoria: 35,50 %

 

CONCLUSÃO 

De acordo com os perfis apresentados, estimamos os percentuais 

categoria de materiais a serem escavados 

Município de Quixeramobim.  

 

o perfil de sondagem apresentado para o terreno em análise 

podemos determinar os percentuais de material conforme apresentado abaixo:

Escavação em material de 1ª categoria: 29,50 %; 

Escavação em material de 2ª categoria: 35,00 %; 

Escavação em material de 3ª categoria: 35,50 % 

De acordo com os perfis apresentados, estimamos os percentuais 

de materiais a serem escavados na implantação da adutora da

Município de Quixeramobim.   

Quixeramobim, 10 de agosto de 2012

 

 

o perfil de sondagem apresentado para o terreno em análise 

podemos determinar os percentuais de material conforme apresentado abaixo: 

De acordo com os perfis apresentados, estimamos os percentuais para cada 

adutora da Sede do 

10 de agosto de 2012 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0 - ORÇAMENTO E CRONOGRAMA 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
AV. DR. ALVARO FERNANDES, 36/40 - CENTRO - QUIXERAMOBIM - CEARÁ
CNPJ.: 07.744.303/0001-68

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA COM CAPACIDADE DE 744,96 M3/H, PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA EXISTENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANT.
VR. UNIT 

S/ BDI
BDI SERV 25%
BDI MAT 25%

VR. UNIT 
C/ BDI

TOTAL

1.00 INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS 15,796.76         

1.01 CANTEIRO DE OBRAS/INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 15,796.76         

1.01.01 74210/001 Barracão de obra em tábuas de madeira para depósito, cobertura em fibrocimento 4mm, incl. piso em argamassa 1:6 metro² 40.32                 203.87            50.97                      254.84          10,275.15         

1.01.02 C1622 Ligação Provisória de Agua e Sanitária unidade 1.00                   1,264.42         316.11                    1,580.53       1,580.53           

1.01.03 C2850 Instalação provisória de Luz, Força, Telefonia e Lógica unidade 1.00                   1,260.38         315.10                    1,575.48       1,575.48           

1.01.04 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado metro² 8.00                   236.56            59.14                      295.70          2,365.60           
2.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 330,630.00       

2.01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - TÉCNICOS / NÍVEL MÉDIO 330,630.00       

2.01.01 I8591 MESTRE DE OBRA / FEITOR / ENCARREGADO DE TURMA HXMÊS 12.00                 2,927.00         731.75                    3,658.75       43,905.00         

2.01.01 I8617 VIGIA HXMÊS 12.00                 1,359.00         339.75                    1,698.75       20,385.00         

2.01.01 I8587 TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO HXMÊS 12.00                 4,475.00         1,118.75                 5,593.75       67,125.00         

2.01.01 I8584 ENGENHEIRO JUNIOR HXMÊS 12.00                 9,781.00         2,445.25                 12,226.25     146,715.00       

2.01.01 I8606 VEÍCULO LEVE C/ COMBUSTÍVEL E MOTORISTA UNXMÊS 12.00                 3,500.00         875.00                    4,375.00       52,500.00         

3 CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO DE RECALQUE 941,819.30       

3.01 SERVIÇOS PRELIMINARES 325.00              

3.01.01 73948/016 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial) metro² 100.00               2.60                0.65                        3.25              325.00              

3.02 LOCAÇÃO DA OBRA 1,458.00           

3.02.01 74077/001 Locação da obra - execução de gabarito metro² 100.00               11.66              2.92                        14.58            1,458.00           

3.03 MOVIMENTO DE TERRA 3,629.93           

3.03.01 73965/010 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1.5m metro3 81.70                 36.36              8.07                        44.43            3,629.93           

3.04 ALVENARIA P/ FUNDAÇÃO 3,464.08           

3.04.01 74053/001 Alvenaria em pedra rachão ou pedra de mão, assentada com argamassa traço 1:6 (cimento e areia) metro2 6.48                   427.66            106.92                    534.58          3,464.08           

3.05 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 7,218.69           

3.05.01 73935/001 Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traço 1:2:8 metro2 89.27                 47.64              11.91                      59.55            5,316.03           

3.05.02 74196/001 Combogo em conreto 5X50X50cm c/ argamassa cimimento/cal/areia com aço CA 25 metro2 11.20                 135.90            33.98                      169.88          1,902.66           

3.06 CONCRETO 45,853.39         

3.06.01 5652 Concreto não estrutural preparo manual metro³ 3.26                   433.74            108.44                    542.18          1,767.51           

3.06.02 6501 Concreto armado com forma e armacao fck = 18 mpa preparo com betoneira incluindo lançamento metro³ 15.30                 2,305.14         576.29                    2,881.43       44,085.88         

3.07 REVESTIMENTO 5,472.25           

3.07.01 73928/002 Chapisco sobre superficies verticais argamassa de cimento e areia 1:3 ( paredes ) metro2 178.54               5.84                1.46                        7.30              1,303.34           

3.07.02 5994 Reboco para paredes argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5cm metro2 178.54               18.68              4.67                        23.35            4,168.91           

3.08 PINTURA 1,902.58           

3.08.01 73657 Pintura a cal em paredes 3 demaãos metro2 178.54               7.98                2.00                        9.98              1,781.83           

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
AV. DR. ALVARO FERNANDES, 36/40 - CENTRO - QUIXERAMOBIM - CEARÁ
CNPJ.: 07.744.303/0001-68

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA COM CAPACIDADE DE 744,96 M3/H, PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA EXISTENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANT.
VR. UNIT 

S/ BDI
BDI SERV 25%
BDI MAT 25%

VR. UNIT 
C/ BDI

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.08.02 73924/002 Pintura a óleo ou esmalte em esquarias de ferro duas demão metro2 4.20                   23.00              5.75                        28.75            120.75              

3.09 ESQUADRIAS 1,932.00           

3.09.01 C3538 Porta tipo ficha (0.80x2.10)m - rolada madeira mista - completa c/fechadura - portão popular metro2 4.20                   368.00            92.00                      460.00          1,932.00           

3.10 IMPERMEABILIZAÇÃO 6,289.39           

3.10.01 73753/001 Impermeabilização interna c/ manta asfáltica c/ armadura de filme de polietileno metro² 61.33                 82.04              20.51                      102.55          6,289.39           

3.11 COBERTA 18,969.70         

3.11.01 73938/001 Cobertura com telha cerâmica tipo paulista ou colonial metro2 70.48                 65.16              16.29                      81.45            5,740.60           

3.11.02 72077 Estrutura de madeira apoio parede para telha cerâmica metro2 70.48                 150.16            37.54                      187.70          13,229.10         

3.14 PEÇAS DE SUCÇÃO E RECALQUE DSA BOMBAS 272,413.62       

3.14.01 I4886 VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO DN 300MM Unidade 2.00                   781.00            195.25                    976.25          1,952.50           

3.14.02 I4503 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1200 unidade 2.00                   1,983.01         495.75                    2,478.76       4,957.52           

3.14.03 I3429 CURVA FoFo 90 FF DN 300 PN10 unidade 10.00                 1,006.41         251.60                    1,258.01       12,580.10         

3.14.04 I3969 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=550 unidade 2.00                   1,083.03         270.76                    1,353.79       2,707.58           

3.14.05 I4074 REDUÇÃO EXCÊNTRICA C/ FLANGES DN 300 x 150 PN10 unidade 2.00                   868.34            217.09                    1,085.43       2,170.86           

3.14.06 I4090 REDUÇÃO FoFo FF DN 300 x 150 PN10 unidade 2.00                   904.90            226.23                    1,131.13       2,262.26           

3.14.07 I4503 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1200 unidade 2.00                   1,983.01         495.75                    2,478.76       4,957.52           

3.14.08 I4504 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=1851 unidade 2.00                   2,269.90         567.48                    2,837.38       5,674.76           

3.14.09 I3969 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 300 PN10 - L=498 unidade 2.00                   1,083.03         270.76                    1,353.79       2,707.58           

3.14.10 I4097 REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN10 unidade 2.00                   1,135.46         283.87                    1,419.33       2,838.66           

3.14.11 I4103 REDUÇÃO FoFo FF DN 500 x 400 PN10 unidade 2.00                   3,287.49         821.87                    4,109.36       8,218.72           

3.14.12 I3680 TE FoFo FF DN 500 x 500 PN10 unidade 1.00                   5,157.12         1,289.28                 6,446.40       6,446.40           

3.14.13 I4097 REDUÇÃO FoFo FF DN 400 x 300 PN10 unidade 1.00                   1,135.46         283.87                    1,419.33       1,419.33           

3.14.14 I4105 REDUÇÃO FoFo FF DN 600 x 400 PN10 unidade 1.00                   3,760.65         940.16                    4,700.81       4,700.81           

3.14.15 I4567 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5800 unidade 1.00                   10,139.37       2,534.84                 12,674.21     12,674.21         

3.14.16 I3434 CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN10 unidade 1.00                   6,086.89         1,521.72                 7,608.61       7,608.61           

3.14.17 I4564 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=4500 unidade 1.00                   8,332.78         2,083.20                 10,415.98     10,415.98         

3.14.18 I3681 TE FoFo FF DN 600 x 100 PN10 unidade 1.00                   5,412.53         1,353.13                 6,765.66       6,765.66           

3.14.19 I2956 MEDIDOR DE VAZÃO MAGNÉTICO DN 100 C/ CONV./ TOTALIZAD unidade 1.00                   6,898.29         1,724.57                 8,622.86       8,622.86           

3.14.20 I4557 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=1000 unidade 1.00                   3,751.48         937.87                    4,689.35       4,689.35           

3.14.21 I5661 VALVULA RETENÇÃO PORT. DUPLA FLANGE DN 600 PN16 unidade 1.00                   8,536.33         2,134.08                 10,670.41     10,670.41         

3.14.22 I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 unidade 238.00               18.29              4.57                        22.86            5,440.68           

3.14.23 I4244 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120 unidade 32.00                 48.71              12.18                      60.89            1,948.48           

3.14.24 I6437 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 300 PN10 P/ ÁGUA unidade 18.00                 82.89              20.72                      103.61          1,864.98           

3.14.25 I6439 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 400 PN10 P/ ÁGUA unidade 2.00                   110.40            27.60                      138.00          276.00              

3.14.26 I6441 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 500 PN10 P/ ÁGUA unidade 3.00                   113.07            28.27                      141.34          424.02              

3.14.27 I7470 FLUTUANTE EM PRFV COM CAP. ATÉ 3.000Kg Unidade 1.00                   17,764.29       4,441.07                 22,205.36     22,205.36         

3.14.28 I7333 FLUTUADOR PARA TUBO PEAD EM FIBRA DN 500 mm Unidade 15.00                 3,522.00         880.50                    4,402.50       66,037.50         

3.14.29 I3306 TUBO PEAD DE=555mm PN 10 C/FLANGES TRAMO 12m Unidade 4.00                   9,834.98         2,458.75                 12,293.73     49,174.92         
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OBRA: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA COM CAPACIDADE DE 744,96 M3/H, PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA EXISTENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM 
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BDI MAT 25%

VR. UNIT 
C/ BDI
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.15 EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS 452,044.75       

3.15.01 732 CMB vazão de 394,43 m3/h, altura manométrica 55,17 m.c.a e potência de 150cv unidade 3.00                   101,687.00     25,421.75               127,108.75   381,326.25       

3.15.03 I6003 PAINEL ELETRICO C/2 SOFT START 150CV,380V,60Hz unidade 2.00                   28,287.40       7,071.85                 35,359.25     70,718.50         

3.16 DIVERSOS 120,845.92       

3.16.01 C3501 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA C/ VAZÃO DE 60,01 À 90 l/s global 4.00                   15,828.67       3,957.17                 19,785.84     79,143.36         

3.16.02 C3421 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA DE 100 À 200 CV 4.00                   3,472.29         868.07                    4,340.36       17,361.44         

3.16.03 C3417 Instalação e montagem de bomba 200 a 500cv , monofásica ou trifásica, 220 ou 380V. unidade 4.00                   4,373.66         1,093.42                 5,467.08       21,868.32         

3.16.04 74142/004 Cerca de estaca de concreto c/10 fios de arame farpado metro 80.00                 24.73              6.18                        30.91            2,472.80           

5 ADUTORA DE ÁGUA - SERVIÇOS 2,519,417.77    

5.01 LOCAÇÃO 12,891.96         

5.01.01 C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA metro 7,452.00            1.38                0.35                        1.73              12,891.96         

5.02 ESCAVAÇÃO EM VALAS 2,012,096.20    

5.02.01 C2789 Escavação mecânica de valas,  material de 1ª categoria até 2,00m metro3 5,334.05            18.18              4.55                        22.73            121,242.96       

5.02.02 C2796 Escavação mecânica de valas,  material de 2ª categoria até 2,00m metro3 3,000.40            38.96              9.74                        48.70            146,119.48       

5.02.03 C2778 Escavação em material 3A. Cat a frio metro3 2,778.15            350.63            87.66                      438.29          1,217,635.36    

5.02.03 C3400 Escavação em rocha branda a frio metro3 2,778.15            151.78            37.95                      189.73          527,098.40       

5.03 REATERRO/BOTA FORA 368,781.68       

5.03.01 C2920 Reaterro com compactação mecânica s/ controle, material da vala metro3 5,334.05            10.42              2.61                        13.03            69,502.67         

5.03.02 C0328 Aterro com compactação mecânica s/ controle, material de aquisição metro3 5,778.55            36.82              9.21                        46.03            265,986.66       

5.03.03 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE metro3 5,778.55            1.97                0.49                        2.46              14,215.23         

5.03.04 C3319 Nivelamento fundo de vala metro² 7,452.00            2.05                0.51                        2.56              19,077.12         

5.04 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES, INCLUSIVE LIMPEZA E TESTE  110,662.20       

5.04.01 C4193 ASSENTAMENTO DE TUBO, PEÇAS E CONEXÕES EM PRFV, JE DN 600mm metro 7,452.00            10.33              2.58                        12.91            96,205.32         

5.04.02 C0726 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 600mm ATÉ 15km metro 7,452.00            1.55                0.39                        1.94              14,456.88         

5.04 BLOCO DE ANCORAGEM  14,985.73         

5.04.01 C3402 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO CICLÓPICO metro 28.59                 419.33            104.83                    524.16          14,985.73         

6 ADUTORA DE ÁGUA - MATERIAIS 6,692,413.34    

6.01 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO 6,111,098.30    

6.01.01 I6990 TUBO PRFV CL 20 JE PB CLASSE DE RIGIDEZ 5.000 N/m² DN 600 metro 7,638.30            640.05            160.01                    800.06          6,111,098.30    

6.03 FORNECIMENTO DE ACESSÓRIOS 138,323.10       

6.03.01 I6404 ANEL BORRACHA P/ FoFo JUNTA ELÁSTICA DN 600 P/ ÁGUA unidade 965.00               114.67            28.67                      143.34          138,323.10       

.
6.04 CAIXA 23,113.60         
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6.04.01 C0650 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, 200<DN<=500mm unidade 16.00                 1,155.68         288.92                    1,444.60       23,113.60         

6.05 CAIXA DE DESCARGA 118,733.93       

6.05.01 I3601 TE FoFo BBF DN 600 x 200 PN 10 unidade 7.00                   1,874.15         468.54                    2,342.69       16,398.83         

6.05.02 I4481 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 200 PN10 - L=1500 unidade 7.00                   1,258.23         314.56                    1,572.79       11,009.53         

6.05.03 I4372 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=1500 unidade 7.00                   3,439.58         859.90                    4,299.48       30,096.36         

6.05.04 I5329 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 unidade 7.00                   2,162.93         540.73                    2,703.66       18,925.62         

6.05.05 I4744 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=1500 unidade 7.00                   2,162.93         540.73                    2,703.66       18,925.62         

6.05.06 I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 unidade 84.00                 18.29              4.57                        22.86            1,920.24           

6.05.07 I4244 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120 unidade 280.00               48.71              12.18                      60.89            17,049.20         

6.05.08 I6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA unidade 7.00                   33.30              8.33                        41.63            291.41              

6.05.09 I6442 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUA unidade 14.00                 235.26            58.82                      294.08          4,117.12           

6.06 VENTOSA 183,989.97       

6.06.01 I5725 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN10 unidade 9.00                   4,010.00         1,002.50                 5,012.50       45,112.50         

6.06.02 I5329 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 unidade 9.00                   2,162.93         540.73                    2,703.66       24,332.94         

6.06.03 I3601 TE FoFo BBF DN 600 x 200 PN 10 unidade 9.00                   1,874.15         468.54                    2,342.69       21,084.21         

6.06.04 I4744 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=1500 unidade 9.00                   2,162.93         540.73                    2,703.66       24,332.94         

6.06.05 I4372 TUBO FoFo C/FLANGE E BOLSA JE DN 600 PN10 - L=1500 unidade 9.00                   3,439.58         859.90                    4,299.48       38,695.32         

6.06.06 I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 unidade 108.00               18.29              4.57                        22.86            2,468.88           

6.06.07 I4244 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120 unidade 360.00               48.71              12.18                      60.89            21,920.40         

6.06.08 I6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA unidade 18.00                 33.30              8.33                        41.63            749.34              

6.06.09 I6442 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUA unidade 18.00                 235.26            58.82                      294.08          5,293.44           

6.07 PASSAGEM PONTE BELO MONTE 117,154.44       

6.07.01 I3770 EXTREMIDADE BF FLANGE JUNTA ELASTICA DN 600 PN10 unidade 2.00                   3,429.84         857.46                    4,287.30       8,574.60           

6.07.02 I3434 CURVA FoFo 90 FF DN 600 PN10 unidade 4.00                   6,086.89         1,521.72                 7,608.61       30,434.44         

6.07.03 I4745 TUBO FoFo C/FLANGE E PONTA DN 600 PN10 - L=2000 unidade 2.00                   3,868.66         967.17                    4,835.83       9,671.66           

6.07.04 I4567 TUBO FoFo C/ FLANGES DN 600 PN10 - L=5800 unidade 3.00                   10,139.37       2,534.84                 12,674.21     38,022.63         

6.07.05 I3601 TE FoFo BBF DN 600 x 200 PN 10 unidade 1.00                   1,874.15         468.54                    2,342.69       2,342.69           

6.07.06 I5725 VENTOSA TRÍPLICE FUNÇÃO/FLANGE DN 200 PN10 unidade 1.00                   4,010.00         1,002.50                 5,012.50       5,012.50           

6.07.07 I5329 REGISTRO VOLANTE E FLANGE DN 200 PN16 unidade 1.00                   2,162.93         540.73                    2,703.66       2,703.66           

6.07.08 I6488 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE DN 600 unidade 1.00                   2,162.93         540.73                    2,703.66       2,703.66           

6.07.08 I4242 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 20 x 90 unidade 16.00                 18.29              4.57                        22.86            365.76              

6.07.08 I4244 PARAFUSO C/ PORCAS PARA FLANGES DN 27 x 120 unidade 230.00               48.71              12.18                      60.89            14,004.70         

6.07.08 I6430 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 200 PN10 P/ ÁGUA unidade 2.00                   33.30              8.33                        41.63            83.26                

6.07.08 I6442 ARRUELA BORRACHA P/ FLANGES DN 600 PN10 P/ ÁGUA unidade 11.00                 235.26            58.82                      294.08          3,234.88           

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 132,291.40       

7.01 RAMAL ELÉTRICO 132,291.40       

7.01.01 C4249
SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 500 KVA/13.800-380/220 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE 
MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA 
TENSÃO

metro 1.00                   105,833.12     26,458.28               132,291.40   132,291.40       



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM
AV. DR. ALVARO FERNANDES, 36/40 - CENTRO - QUIXERAMOBIM - CEARÁ
CNPJ.: 07.744.303/0001-68

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA COM CAPACIDADE DE 744,96 M3/H, PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA EXISTENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM 

ITEM CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DO INSUMO UNIDADE QUANT.
VR. UNIT 

S/ BDI
BDI SERV 25%
BDI MAT 25%

VR. UNIT 
C/ BDI

TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

TOTAL GERAL DA OBRA 10,633,840.67  



PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXERAMOBIM

AV. DR. ALVARO FERNANDES, 36/40 - CENTRO - QUIXERAMOBIM - CEARÁ

CNPJ.: 07.744.303/0001-68

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ADUTORA COM CAPACIDADE DE 744,96 M3/H, PARA ATENDIMENTO AO SISTEMA EXISTENTE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE QUIXERAMOBIM 

1.00 INSTALAÇÃO DA OBRA - SERVIÇOS 15,796.76               
100% 15,796.76          -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

2.00 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 330,630.00             
10% 33,063.00          10% 33,063.00           10% 33,063.00          10% 33,063.00          10% 33,063.00          10% 33,063.00          10% 33,063.00          10% 33,063.00          10% 33,063.00          10% 33,063.00          

3.00 CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO DE RECALQUE 941,819.30             
15% 141,272.90        15% 141,272.90         15% 141,272.90        15% 141,272.90        40% 376,727.72        -                      -                      -                      -                      -                      

4.00 ADUTORA DE ÁGUA - SERVIÇOS 2,519,417.77         
10% 251,941.78        10% 251,941.78         10% 251,941.78        10% 251,941.78        10% 251,941.78        10% 251,941.78        10% 251,941.78        10% 251,941.78        10% 251,941.78        10% 251,941.78        

5.00 ADUTORA DE ÁGUA - MATERIAIS 6,692,413.34         
10% 669,241.33        10% 669,241.33         10% 669,241.33        10% 669,241.33        10% 669,241.33        10% 669,241.33        10% 669,241.33        10% 669,241.33        10% 669,241.33        10% 669,241.33        

6.00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 132,291.40             
-                      -                       -                      -                      -                      -                      -                      -                      50% 66,145.70          50% 66,145.70          

TOTAL PERCENTUAL SIMPLES

TOTAL PERCENTUAL ACUMULADO

TOTAL VALOR SIMPLES R$

TOTAL VALOR ACUMULADO R$ 10,632,368.57       

300

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS TOTAL
DIAS CORRIDOS

30 60 90 120 150 180 210 240 270

62.84%

10.45% 10.30% 10.30% 10.30% 12.52% 8.97%

10.45% 20.75% 31.05% 41.35% 53.87% 71.81% 80.78% 90.38% 99.98%

9.60% 9.60%8.97% 8.97%

954,246.11                     954,246.11                     1,020,391.81                  1,020,391.81                  1,111,315.77                   1,095,519.01                   1,095,519.01                     1,095,519.01                 1,330,973.83                  954,246.11                     

7,637,338.85                  8,591,584.96                  9,611,976.77                  10,632,368.58                1,111,315.77                   2,206,834.78                   3,302,353.79                     4,397,872.80                 5,728,846.63                  6,683,092.74                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0 - PLANTAS E DESENHOS 




























